ZMLUVA O DIELO
& UVTOSM-48/32-2017

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

1.1.

1.2.

V zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

CL L
Zmluvné strany

Objednavatel’: Ustav na vykon trestu oddatia slobody pre mladistvych
Sidlo: Druzstevna 1611/2, 038 52 Sucany

KoreSpondenc¢na adresa: priecinok 29, 036 63 Martin

Zastapeny : plk. PhDr. Michal Hrnéiar - riaditel

1CO: 00 738 361

DIC: 2020603486

Osoby opravnené :
¢ rokovat’ vo veciach zmluvnych — plk. PhDr. Michal Hrn¢iar — riaditel

e rokovat’ vo veciach technickych — por. Ing. Michal Kételes, stavebny technik
Kontaktné tel. ¢islo: 043/2832503

Pravna forma organizacie :
Rozpoctova organizicia zriadend Ministerstvom spravodlivosti SR zriad’ovacou listinou

¢islo GR ZVJS-188/40-2001 zo dna 31. januara 2001 v zneni dodatkov ¢. 1 az 3.

(d’alej len ,,objednévatel™)

Zhotovitel’: NUNAVUT, s.r.o.

Sidlo: Snezienkova 74, 971 01 Prievidza
KoreSpondenc¢na adresa: Snezienkova 74, 971 01 Prievidza
1CO: 44 631 375

DIC: 202 277 4017

Osoby opravnené :

e rokovat’ vo veciach zmluvnych — Monika Nikova

e rokovat’ vo veciach technickych — Ing. Igor Niko
Kontaktné tel. ¢islo: 0902 914 452, 0902 914 455

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Trencin oddiel: Sro, vlozka ¢. 21301/R.

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

CLIL
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie adodanie diela Energeticky audit budov v sprdve
Ustavu na vykon trestu odiiatia slobody pre mladistvych Sucany (dalej len ,,dielo* alebo
nenergeticky audit™) v sulade so zakonom ¢. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Minimalny rozsah energetického auditu budov
v sprave Ustavu na vykon trestu odiatia slobody pre mladistvych Sudany (d’alej len
,,ustav®) tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Cenova kalkulacia nakladov na vypracovanie
energetického auditu budov v sprave ustavu tvori prilohu ¢. 2 k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit’ pre objednavatela dielo podl'a podmienok dohodnutych
Vv tejto zmluve a riadne a v¢as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za
dielo dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Nesplnenie tychto povinnosti objedndvatelom sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy
7o strany objednévatela.

Dielo bude zhotovené v sulade s ponukou zhotovitel'a a prislusSnymi v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a sivisiacimi technickymi normami.

Cielom spracovania energetického auditu je posudenie sucasnych technickych systémov
v budovach ustavu, tepelno-technickych vlastnosti stavebnych konstrukcii, navrh opatreni
zameranych na vyznamni obnovu budov alebo hibkovi obnovu budov, opatreni na
rekons$trukciu a modernizaciu technickych systémov v budovach, stanovenie potencialu
uspor energie, ich ekonomické a environmentalne hodnotenie, tak aby sa dosiahla horna
hranica energetickej triedy A1l pre globalny ukazovatel.

Energeticky audit sa vypraciva na hodnotenie obdobia rokov 2014, 2015 a 2016 a je
uréeny pre spravcu budovy pre potreby jeho rozhodovania o moZnostiach realizicie
navrhnutych opatreni a odporic¢ani na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy a méze
sa vyuZit’ ako podklad pre pripravu projektovej dokumentacie obnovy budovy.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nésledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat’ iba po
predchédzajicom pisomnom suhlase objednavatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze st
mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizécii diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela
potrebné.

Nesplnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich z bodov 2.2., 2.4. a/alebo 2.7. sa povazuje
za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela.

CL 11
Sposob zhotovenia diela

Pri zhotovovani diela musi zhotovitel dodrziavat uU¢inné vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, musi sa riadit podkladmi
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3.2

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

objednavatela, zapismi a dohodami zmluvnych stran na trovni oséb opravnenych rokovat’
a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii. Dielo nesmie mat ziadne
nedostatky braniace jeho riadnemu uZzivaniu.

Dielo bude vyhotovené v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym vykonanim ¢innosti,
na ktoré sa zhotovitel zaviazal v ¢l. Il. tejto zmluvy. Dielo bude odovzdané
objednavatelovi a vypracované v pisomnej forme (hrebenova vidzba) Vv piatich
vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD nosi¢i v dvoch vyhotoveniach (vo formate
.doc — texty, .xlIs — tabul’kové Casti, .jpg — obrazkova Cast).

CL 1V
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo v rozsahu podla ¢l. Il. zmluvy najneskor
do 60 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy, pricom prioritne
zhotovi energeticky audit na objekt €. 1 — Velitel'skd budova a objekt ¢. 18 Zasadacka, a to
najneskor do 14 dni odo diia nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez omeskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek skutoc¢nosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy, s désledkom
omeskania s plnenim alebo predlzenia lehoty plnenia podl’a bodu 4.1. zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dovodov vzniknutych na jeho strane
viac ako 14 dni, alebo neinformuje objednavatel’a podl'a bodu 4.2. zmluvy, povaZuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovite meSk4 so zhotovenim diela, alebo jeho Casti v terminoch podla
bodu 4.1. zmluvy, ma objednavatel' pravo Ziadat' nahradu Skody a zmluvnu pokutu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim diela v zmysle vys$ie uvedeného mdze
poskytnut’ objednavatel’ zhotovitel'ovi dodatocnu lehotu na plnenie. Ak zhotovitel
neodovzdéd dielo ani v tejto dodatocnej lehote (Co sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a), ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

Dielo je zrealizované riadnym zhotovenim a odovzdanim diela objednavatel'ovi v rozsahu
podrla ¢l. I zmluvy a vo forme a poctoch podla ¢l. III bodu 3.2. zmluvy. Odovzdanim sa
rozumie osobné odovzdanie diela objednavatel’'ovi s potvrdenim o prevzati diela.

CLV
Cena diela

Cena za zhotovenie a dodanie diela podla ¢l. II tejto zmluvy je zmluvnymi stranami
dojednana podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
vo vyske:



5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Predmet zakazky Zmluvna cena DPH Zmluvna cena
(dielo) bez DPH v € (20 %) sDPHvE€E
(zhotovitel’ nie je platca DPH)

Energeticky audit budov v sprave
Ustavu na vykon trestu odiiatia| 7 250,- 0,- 7 250,-
slobody pre mladistvych Sucany

Vsetky ceny su uvadzané bez DPH i s DPH a su v nich premietnuté vsetky predpokladané
zvySenia vstupnych nakladov, ktoré je mozne pri realizacii diela ocakavat. Doklady
a dokumentaciu podla tejto zmluvy, pokial’ ich cena nie je dohodnutd samostatne v tejto
zmluve, zhotovitel vypracuje a dodd objednavatelovi vramci celkovej ceny diela
dohodnutej v bode 5.1. zmluvy.

Dohodnuta cena je maximalnou, ktort nie je mozné menit s vynimkou zmien
kvalitativnych, resp. kvantitativnych alebo inych zmien rozsahu diela, a to len na zaklade
podnetu objednévatela.

CL VI
Platobné podmienky

Zhotovitel' bezprostredne po prevzati diela objednavatelom (bod 2.3. zmluvy) vystavi
objednavatel'ovi faktiru na sumu dohodnutt podrla ¢l. V zmluvy.

Pri fakturécii podl'a bodu 6.1. zmluvy je zhotovitel’ povinny odpocitat’ od ceny diela s DPH
podl'a €l. V bodu 5.1. zmluvy neuhradentt sumu zmluvnej pokuty podl'a ¢l. IX zmluvy.

V pripade, ze predloZzena faktiira nebude mat’ vSetky naleZitosti danového dokladu podla
ucinného zakona o dani z pridanej hodnoty, objednavatel’ vrati fakturu zhotovitel'ovi do
piatich pracovnych dni odo dina dorucenia faktiry objedndvatel'ovi. Opravnenym vratenim
faktary prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynat’ odo
dna dorucenia opravenej faktary objednévatelovi.

Splatnost’ faktiry je 30 kalendarnych dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi.
Za neuhradenie faktiry objednavatefom V termine splatnosti, pokial’ faktura spiiia vietky
ustanovené nalezitosti, si moze zhotovitel' uplatnit’ Grok z omeSkania vo vyske 0,5 %

z neuhradenej fakturovanej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Objednavatel nie je s platenim faktir v omeskani v désledku nerealizovania platieb Statnou
pokladnicou Bratislava.

Ak je objednavatel v omeSkani s platenim faktary viac ako 14 dni, povazuje sa toto
omeskanie za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a.



7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2.

7.2.1.

1.2.2.

7.2.3.

8.1.

8.2.

8.3.

CL VIl
Podmienky zhotovenia diela

Opravnenia a spoluposobenie objednavatel’a

Zhotovitel' zhotovi dielo na zdklade odovzdanych podkladov objednavatela Vv sulade
s vyzvou na predkladanie ponuky podl'a § 117 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni zdkona ¢. 438/2015 Z. z.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Zze pocas zhotovovania diela poskytne zhotovitel'ovi potrebni
sucinnost’, spocivajicu najmid v umozneni obhliadky, odovzdani dopliujucich udajov
a spresneni, ktoré si nevyhnutne potrebné na splnenie zmluvy zhotovitel'om.

Objednavatel’ poskytne sucinnost’ zhotovitel'ovi najneskor do piatich pracovnych dni od
dorucenia jeho vyzvy.

Povinnosti a opravnenia zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje umoznit' vykon kontroly/auditu stvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy prislusSnym kontrolnym a riadiacim organom (napr. Ministerstvo zivotného
prostredia SR, Ministerstvo hospodarstva SR; d’alej len ,,opravnené osoby*) kedykol'vek
pocas platnosti a ucinnosti zmliv o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, na
zaklade ktorych bol schvaleny Operacny program ,,Kvalita Zivotného prostredia“ (d’alej len
»projekt) a zavdzuje sa vytvorit podmienky pre vykon kontroly/auditu v zmysle
prislusnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ako
kontrolovany subjekt sa zavizuje prisluSnym opravnenym osobam poskytnut za tymto
ucelom vsetku potrebnu sucinnost’.

Opravnené osoby vykonavajlice kontrolu/audit maju pocas trvania realizacie schvaleného
projektu pristup ku vSetkym obchodnym dokumentom objednavatela, stvisiacich
s vydavkami a plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy.

CL VIII
Zodpovednost’ za vady diela, zaruka za kvalitu diela
a zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto zmluvou, bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené cenovou ponukou abude zodpovedat
kvalitativnym poziadavkam stanovenym vo vSeobecne zavidznych pravnych predpisoch a
Vv slovenskych technickych norméch.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case odovzddvania objednavatelovi
a za nedorobky zistené po uplnom odovzdani predmetu zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel nemohol zistit’ ich nevhodnost’.
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8.4.

8.5.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

Pre pripad vady diela, resp. zistenych nedorobkov, dojednavaji zmluvné strany povinnost’
zhotovitel'a poskytnut’” bezplatné odstranenie vady diela bezodkladne po uplatneni
reklamacie objednavatelom pisomnou formou, najneskor vSak do 15 pracovnych dni.
Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamdcia podana elektronickou postou
alebo faxom s poziadavkou overenia dorucenia.

Ak vada diela je pri¢inou Skody vzniknutej objednavatel'ovi a objednavatel’ vzniknutej
Skode nemohol zabranit’ ani pri vynaloZeni starostlivosti, ktord mozno od neho dovodne
pozadovat’, zodpoveda za vzniknutt Skodu zhotovitel’.

C1. IX
Zmluvna pokuta

Objednavatel’ si moze uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 0,5 % z ceny diela s DPH dohodnutej podl'a ¢l. V bodu 5.1. zmluvy za kazdy aj zaCaty
dent omeskania pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a dodat’ dielo riadne a v€as v termine
stanovenom v ¢l. IV bode 4.1. zmluvy,

b) 20,- € za kazdy aj zaCaty denn omeSkania, ak si zhotovitel’ nesplnil povinnost’ stvisiacu
S odstranovanim vad diela ustanovenu v ¢l. VIII bode 8.4. zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zmluvna pokutu uplatneni objednavatelom podl'a ¢l. 1X bodu 9.1.
pism. a) zmluvy zaplatit’ aj v pripade, ak porusenie povinnosti dodat’ dielo riadne a v¢as
V termine stanovenom v ¢l. IV bode 4.1. zmluvy nezavinil; to neplati, ak poruSenie tejto
povinnosti zavinil objednévatel’.

Zhotovitel' je povinny odpocitat’ nim neuhradenti sumu objednavatelom uplatnenej
zmluvnej pokuty podl'a bodu 9.1 zmluvy od ceny diela v salade s ¢l. VI bodom 6.2.
zmluvy. V pripade, Zze vyska zmluvnej pokuty je vyssia ako cena diela podla ¢l. V bodu
5.1. zmluvy, zhotovitel' je povinny doplatit’ zostatkova Cast’ zmluvnej pokuty v lehote
uréenej vo vyzve objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty. V pripade omeskania
zhotovitel'a s thradou zmluvnej pokuty sa obdobne pouZziju ustanovenia ¢l. VI bodu 6.5.
zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu Skody.
Cl X
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody
Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zhotovitel’.

Objednavatel’ sa stava vlastnikom diela riadnym odovzdanim a prevzatim diela
a podpisanim protokolarneho zdznamu.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

CL. XI
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial' to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 10 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstapit’, méze od zmluvy odstupit’
len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy stanovi lehotu na dodato¢né
plnenie, vznika jej pravo odstpit’ od zmluvy rovnakym spésobom ako je uvedeny v bode
11.1. zmluvy, a to do 15 dni po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty na plnenie.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole oprdvnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy,
okrem narokov na ndhradu sposobenej Skody a narokov na zmluvné sankcie a zakonné
sankcie.

CL. XII
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informécie objednavatela a informdacie zhotovitela
0 predmete plnenia sa povazuji v zmysle § 271 Obchodného zakonnika za doverné.

Objednavatel’ sa zavizuje pouzit' dielo vyluéne pre potreby vyplyvajuce z tejto zmluvy

a Vv sulade sustanoveniami zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni zakona
¢. 125/2016 Z. z.

Zhotovitel' sa zavédzuje dielo, podklady a informécie ziskané pri plneni predmetu zmluvy
nerozSirovat, nekopirovat’ a nijako neposkytovat’ tretim osobam, inak ma objednavatel
pravo na cely prospech, ktory pouzitim diela vznikol zhotovitel'ovi a na néhradu Skody,
ktora v tejto stivislosti objednavatel’'ovi vznikla.

CL X111
Dorucovanie

Dorucenim akychkol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti so zmluvou
medzi zmluvnymi stranami, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, sa rozumie dorucenie
pisomnosti doporucene posStou na koreSpondencnu adresu zmluvnej strany uvedenu
Vv ¢l | tejto zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie prisluSnou zmluvnou
stranou. Za den dorucenia pisomnosti sa poklada aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je
adresatom, odoprie doru¢ovanu pisomnost’ prevziat alebo v ktory marne uplynie tlozna
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

doba pre vyzdvihnutie si zasielky dorucovanej poStou zmluvnej strane na poste, alebo v
ktory je na zasielke, doruCovanej postou zmluvnej strane, preukédzateI'ne pracovnikom
posSty vyznaCend poznamka, ze ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat je nezndmy* alebo ina
poznamka podobného vyznamu, ak sa sucasne takato poznamka zaklada na pravde.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju koreSpondencné adresy na
dorucovanie zmluvnych stran uvedené v ¢l. I tejto zmluvy, ibaze odosiclajucej zmluvnej
strane adresat pisomnosti oznamil novu adresu sidla, pripadne inii nova adresu ur¢end na
dorucovanie pisomnosti.

V pripade akejkol'vek zmeny adresy urcenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto
zmluvy alebo v stvislosti so zmluvou sa prislusna zmluvna strana zavézuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat’ druht zmluvni stranu; v takomto pripade je pre
dorucovanie rozhodujiica nova adresa riadne oznadmenad zmluvnej strane pred odoslanim
pisomnosti.

ClL X1v
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Neoddelite'nou stcastou zmluvy je Priloha ¢. 1 — Minimalny rozsah energetické¢ho auditu
budov v sprave ustavu a Priloha ¢. 2 — Cenova kalkulacia nakladov na vypracovanie
energetického auditu budov v sprave ustavu.

Thto zmluvu mozno po dohode zmluvnych stran menit’ alebo doplnit’ len formou postupne
¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami, inak je zmena
¢1 doplnenie neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou dohodou
zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatel'a a dva pre zhotovitel’a.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itt do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela
(predmetu zmluvy).

Zhotovitel' suhlasi so zverejnenim zmluvy v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi v Centralnom registri zmluv.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzavreli na zaklade ich slobodnej a vaznej vole,
zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si
precitali, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne
a dobrovol'ne podpisuju.



14.9. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dinom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmluv.

Za objednavatel’a:

V Sucanoch dina 22.02.2017 gislo zmluvy: UVTOSM-48-32/2017

plk. PhDr. Michal Hrn¢iar, riaditel ...

peciatka podpis

Za zhotovitel’a :

V SuCanoch diia ...........ccccuvvneee,

Monika Nikova, konatel s
peciatka podpis



’ Priloha ¢. 1
k Zmluve o dielo ¢. UVTOSM-48-32/2017

Minimalny rozsah energetického auditu budov v sprave ustavu

Odporicanie na spracovanie energetického auditu verejnej budovy

Cielom spracovania energetického auditu verejnej budovy, pri ktorej sa planuje financovanie
obnovy z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia (OP KZP) je posudenie stéasnych
technickych systémov v budove, tepelno-technickych vlastnosti stavebnych konstrukcii, navrh
opatreni na vyznamnu obnovu budovy® alebo hibkovi obnovu budovy?, opatreni na rekonstrukciu
a modernizaciu technickych systémov v budove, stanovenie potencialu tuspor energie, ich
ekonomické a environmentalne hodnotenie.

Pri navrhu opatreni na vyznamnu alebo hibkovii obnovu budovy a vyznamnii obnovu technického
zariadenia budovy pre zniZenie jej energetickej naro¢nosti a znizenie emisii sklenikovych plynov
ako aj emisii znecist'ujucich latok do ovzdusia je potrebné postupovat’ tak, aby sa ich realizaciou
dosiahla lep$ia energetickd hospodarnost, ako st minimalne poziadavky ustanovené vSeobecne
zdviznymi pravnymi predpismi®. Opatreniami navrhovanymi pre verejné budovy sa ma
dosiahnut’ zniZenie potreby energie na wiroven ultranizkoenergetickych budov® a budov s
takmer nulovou potrebou energie®.

Energeticky audit je urceny pre vlastnika budovy pre potreby jeho rozhodovania o moznostiach
realizacie navrhnutych opatreni a odporticani na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy
a moze sa vyuzit ako podklad pre pripravu projektovej dokumentacie obnovy budovy. Nenahradza

energetické hodnotenie budovy podl'a osobitnych predpisov®.

Energeticky audit budovy” musi byt vypracovany odborne spdsobilou osobou ktora spina
poziadavky podla § 12 zdkona ¢. 321/2014 Z. z. 0 energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon ¢. 321/2014 Z. z.%).

Pre potreby OP Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1: ZniZenie spotreby energie
pri prevadzke verejnych budov, aktivita A: ZniZenie energetickej naro¢nosti verejnych budov
pisomna sprava z energetického auditu sa vypracuje minimalne v nasledovnom rozsahu:

1. Identifika¢né udaje
Uvedu sa zakladné udaje o:
a) vlastnikovi budovy — pravna forma, adresa, udaje o Statutarnom organe, identifikaéné ¢islo
(ak bolo pridelen¢), kontaktné udaje (telefon, elektronické adresa);
b) spracovatel'ovi energetického auditu.

D§ 2 ods. 7 zakona ¢. 555/2005 Z. z. v zneni zakona ¢&. 300/2012 Z. z.

2 § 9 ods. 2 zakona ¢. 321/2014 Z. z.

3 § 4 ods. 1 zakona ¢&. 555/2005 Z. z. v zneni zakona ¢&. 300/2012 Z. z.

4 § 4 ods. 14 vyhlasky & 364/2012 Z. z. ,horna hranica energetickej triedy A pre jednotlivé ukazovatele a sii¢asne horna
hranica energetickej triedy Al pre globalny ukazovatel’ uréuju ultranizkoenergetickl uroven vystavby.*

5 § 4 ods. 14 vyhlasky €. 364/2012 Z. z. ,,horn4 hranica energetickej triedy AQ pre globalny ukazovatel’ uréuje trovei vystavby
budov s takmer nulovou potrebou energie.*

6) § 3 zdkona ¢&. 555/2005 Z. z. v zneni zkona ¢&. 300/2012 Z. z.

) § 9 zakona ¢&. 321/2014 Z. z.
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2. Predmet energetického auditu

Uvedu sa zakladné tdaje o predmete energetického auditu, a to najma:

a) ucel spracovania energetického auditu;

b) identifikacia predmetu energetického auditu (ndazov budovy, ulica, opisné/stpisné ¢islo,
obec, okres);

¢) informacia o pouzitych podkladovych materidloch (napr. faktury za dodavku energie,
dostupna projektova dokumentacia, obhliadka na mieste, vlastné kontrolné merania,
termovizna diagnostika, fotodokumentacia, pouzité narodné technické predpisy (normy) a
né).

3. Opis sucasného stavu
Na zaklade diagnostiky fyzického stavu budovy vykonanej energetickym auditorom, ato
stavebnych konstrukcii a technickych zariadeni budovy, podla moznosti objektivizovanej
meranim, sa uvedie:

a) charakteristika budovy (kategéria budovy, opis budovy ajej stavebnych konstrukcii,
geometrické parametre, celkova podlahova plocha®, faktor tvaru, rezim prevadzky a iné);

b) opis technickych zariadeni v budove (technické systémy vykurovania, pripravy teplej vody,
vetrania, chladenia, osvetlenia), identifikacia nedostatkov.

4. Zakladné udaje o energetickych vstupoch a vystupoch
Podla udajov faktura¢nych alebo prevadzkovych meradiel alebo na zaklade vyuctovacich faktar
dodavatel'ov energie sa V ¢leneni podl'a jednotlivych technickych systémov uvedu udaje o:

a) spotrebe energie v budove za posledné minimalne tri kalendarne roky (vratane opisu
spdsobu jej stanovenia);
b) nakladoch na energiu.

5. Tepelno-technické posidenie obalovych stavebnych kons$trukcii, energetické hodnotenie

Pre vSetky udaje a postupy sa uvedie zdroj informacii, ktory bol pouzity, napr. odkazom na
aktudlne platné medzinarodné alebo narodné technické predpisy (normy) alebo na iné
vSeobecne pouzivané technické dokumenty.

Minimalny rozsah hodnotenia:

a) vstupné udaje 0 poCte dennostupnov minimalne za posledné tri kalendarne roky
a skuto€nom pocte dennostupiiov, so zohl'adnenim vnutornych (podl'a charakteru vyuzitia
vnutorného priestoru) a vonkajSich klimatickych podmienok minimalne za posledné tri
kalendarne roky;

b) hodnotenie obvodového plasta a streSného plasta budovy (napr. zvislé steny nad terénom,
podlaha nad nevykurovanym priestorom, podlaha nad vonkaj$im priestorom, zvislé steny
pod terénom s vykurovanym suterénom, strecha) a vonkajSich otvorovych konStrukcii
(oknd, dvere, zasklene steny, brany) je potrebné spracovat’ v tabul’kovej forme (uvadzané
zvlast pre vSetky rozdielne skladby stavebnych konstrukcii), z ktorej sa buda dat
identifikovat’ minimalne nasledovné udaje:

1. plocha konStrukcie,

8) podla STN'73 0540: 2012 Tepelng ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast’ 2: Funkéné poziadavky; § 2 pism. i)
zakona ¢. 321/2014 Z. z.
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2. sucinitel’ prechodu tepla, poziadavky na sucinitel’ prechodu tepla podla technického
predpisu®,
3. hodnotenie (vyhovuje/nevyhovuje)*?.

c) podrobna skladba jednotlivych stavebnych konstrukcii, vypoctova hodnota tepelného
odporu a vypocet sucinitelov prechodu tepla jednotlivych stavebnych konstrukcii, sa uveda
Vv rozsahu podla tabul’ky €. 1;

d) celkové hodnotenie obalovych stavebnych konStrukcii budovy, postdenie splnenia
minimalnej poziadavky na priemerni hodnotu stcinitel'a prechodu tepla so zohl'adnenim
faktora tvaru budovy;

e) vypocet potreby tepla na vykurovanie na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla,
tepelnych strat vetranim a tepelnych ziskov, porovnanie vypocitanej mernej spotreby tepla
na vykurovanie so skutocnou mernou spotrebou tepla na vykurovanie za posledné tri
kalendarne roky;

f) hodnotenie budovy z hladiska splnenia minimalnej poziadavky potreby tepla na
vykurovanie podl'a technického predpisu.

6. Navrh opatreni na zniZenie spotreby energie obnovou budovy stavebnymi upravami'!
a ich ekonomické a environmentalne hodnotenie

Névrh opatreni na obnovu existujucich stavebnych konstrukcii budovy mé zohl'adiovat’ najma:

a) pri navrhu zateplenia obvodového plasta a stre$ného plasta budovy a vymene pévodnych
otvorovych konstrukeii je potrebné splnit’ poziadavky a to:

1. Pri ndvrhu zateplenia obvodového plasta a streSn¢ho plasta budovy (druh a minimalna
hribka tepelnej izolacie v zatepleni so zohladnenim tepelno-technickej kvality
povodnej konstrukcie obvodového plasta a vplyvu tepelnych mostov) sa musia splnit’
poziadavky na tepelnoizola¢né vlastnosti stavebnych konstrukcii stanovené technickym
predpisom.

2. Navrh zateplenia a jeho ekonomické hodnotenie sa vykona samostatne pre jednotlivé
druhy stavebnej konStrukcie obvodového plasta a streSného plasta v Struktire, ako bolo
vykonané hodnotenie stavebnych konStrukcii podl'a bodu 5) pism. b),

3. Pri ndvrhu vymeny vonkajSich otvorovych konstrukcii sa musia splnit’ poziadavky na
stcinitel’ prechodu tepla pre okna a dvere stanovené technickym predpisom.

b) pri ekonomickom hodnoteni sa vychadza zo suboru Standardnych podmienok a aktualnych
cien energie pri stanoveni potencidlu Uspor energie andkladov na ich obstaranie
(navrhnutych opatreni), z predbezného odhadu investicnych ndkladov podla obvyklych
aktualnych cien stavebnych vyrobkov a stavebnych prac na trhu bez zohl'adnenia
vedlajSich vynuatenych nakladov, so zohladnenim technickej Zivotnosti navrhovaného
opatrenia®, vypoétového obdobia 30 rokov a diskontnej sadzby*?.

¢) vystupom ekonomického hodnotenie st ekonomické ukazovatele, a to:
1. jednoduchd doba navratnosti investicie,
2. diskontovana doba navratnosti investicie,

9) podra STN 73 0540: 2012
10) Vyhovuje, ak je vypogitand hodnota stiniteppa prechodu tepla stavebnej kontrukeie nizSia alebo rovni ako pozadovand

11§ 139 b ods. 5 pism. ¢) zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
12) Realna diskontn4 miera, so zohl'adnenim ro¢nej miery inflacie (1,5%), bola stanovena vo vyske 2,0%.
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3. (Cista sucasna hodnota,
4. vnatornd miera vynosnosti.

d) minimalnym vystupom z environmentalneho hodnotenia pre kazdé navrhnuté opatrenie je
stanovenie znizenia emisii oxidu uhli¢itého (CO2), ako aj tuhych znecistujlicich latok
a d’alsich vybranych znecist'ujicich latok (CO, NOy, SOy).

7. Navrh opatreni na zniZenie spotreby energie technickych zariadeni v budove

Pre dosiahnutie optimalneho vyuzitia potencialu tspor je dolezité, aby sa navrhované opatrenia
na zlepSenie energetickej efektivnosti modernizaciou, rekonstrukciou alebo na vymenu casti
zariadeni technickych systémov (napr. zariadeni na vyrobu tepla s lepSou energetickou
Gginnostou v technickom systéme vykurovania) navzajom dopliali.

Prioritou pre pokrytie potreby energie v budove je vyuzivanie vysoko uéinnych systémov
centralizovaného zasobovania teplom a zariadeni na vyuzivanie OZE priamo v budove alebo v
jej tesnej blizkosti. Energeticky audit by mal tiez identifikovat opatrenia, ktoré je vhodné
realizovat’ formou energetickych sluzieb.

Zakladné opatrenia na zlepSenie energetickej efektivnosti technickych zariadeni v budove st
najma:

a) systém vykurovania
1. vymena zariadeni na vyrobu tepla, posudenie moznosti vyuzitia energie
Z obnovitel'nych zdrojov, alebo ucinnych systémov centralizované¢ho zasobovania
teplom,
vymena Cerpadiel za Cerpadla s regulaciou otacok,
zlepsenie tepelnej izolacie rozvodov tepla,
instalacia alebo vymena termoregula¢nych ventilov na vykurovacich telesach,
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sustavy v budove,
. zavedenie zonovej regulacie.
b) systém pripravy teplej vody
zmena spdsobu centralnej pripravy teplej vody, optimalizacia velkosti zdsobnikov
posudenie moznosti vyuzitia slne¢nych tepelnych kolektorov na ohrev teplej vody
zlepSenie tepelnej izolacie zasobnikov a rozvodov teplej vody,
hydraulické vyregulovanie distribu¢nej sustavy,
vymena Cerpadiel za ¢erpadla s regulaciou otacok,
posudenie navrhu zruSenia centralnej pripravy teplej vody a jeho nahrada miestnym
systémom pripravy teplej vody,
pri ndhrade existujuceho miestneho ohrevu teplej vody, posudenie moznosti vyuzZitia
tepelného Cerpadla na jej ohrev.
c) osvetlovacia sustava v budove
1. vymena svetelnych zdrojov a svietidiel,
2. inStalacia pohybovych senzorov,
3. inStalacia snimacov jasu.
d) vetranie a klimatizacia
1. zavedenie systémov spétného ziskavania tepla,
2. modernizacia systému riadenia.
e) zavedenie automatizovanych systémov merania a riadenia pre vSetky pouzivané formy
energie vratane inteligentnych meracich systémov vyroby a spotreby energie, za ucelom
monitorovania a zniZzovania spotreby energie v budove.

o UTE WM

ouhkwnE

~
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8.

10.

Ekonomické aenvironmentalne hodnotenie a posudenie technickej uskutocnitelnosti
navrhovanych opatreni pre zlepSenie energetickej efektivnosti technickych zariadeni v budove
sa vykonava samostatne pre kazdé navrhované opatrenie. Podmienky ekonomického
hodnotenia a minimalne vystupy z ekonomického a environmentalneho hodnotenia su rovnaké,
ako podl'a bodu 6 pism. b), ¢), d).

Doporuéeny navrh opatreni na uskutoénenie vyznamnej alebo hibkovej obnovy budovy
a vyznamnej obnovy technického zariadenia budovy

Z opatreni podla bodov 6 a7 sa zostavi subor doporucenych opatreni na zaklade
ekonomického a environmentalneho hodnotenia v rozsahu podl'a bodu 6 pism. ¢), d), v ktorom
sa uvedie:

a) charakteristika navrhovaného stboru opatreni doporu¢eného vlastnikovi budovy na
realizaciu;

b) tspory energie v technickych jednotkdch, znizenie nakladov na energiu a vyska
investi¢nych néakladov;

c) vysledky ekonomického a environmentalneho hodnotenia.

Energetické hodnotenie budovy so zohladnenim predpokladaného stavu po realizacii
stavebnych uprav a navrhovanej obnovy technickych zariadeni v budove

PreukaZe sa predpoklad splnenia minimalnej poziadavky na energeticki hospodarnost’ budovy

v zavislosti od kategorie budovy, a to minimalne:

a) hodnotenie budovy z hl'adiska splnenia predpokladu lepsej ako minimalnej poziadavky
potreby energie na vykurovanie podl’a osobitného predpisu®?;

b) hodnotenie budovy z hl'adiska splnenia minimalnej poziadavky globalneho ukazovatel'a

primarnej energie.

Zaver
Uvedie sa zaverecné hodnotenie predmetu energetického auditu.

Minimalne tdaje z vysledkov spracovania energetického auditu sa uvedu v sumariza¢nom liste
podrla tabulky ¢&. 2.

V prilohe energetického auditu sa uvedie fotodokumenticia budovy a mdze sa uviest
termovizna diagnostika vonkajSiecho obvodového plasta a vonkajSich otvorovych konstrukeii,
pripadne vysledky z kontrolného merania prevadzky technickych zariadeni v budove (napr.
zariadeni na vyrobu tepla, vetrania a klimatizacie).

Energeticky  audit ma  odporucaci  charakter  pre  rozhodovaci  proces
vlastnika/prevadzkovatel'a budovy. Nepredstavuje obmedzujlici ramec pre realizacny projekt
opatreni na zvySenie energetickej hospodarnosti budov, resp. na znizenie energetickej
narocnosti budov. Podrobny rozsah realizatného projektu sa spravidla uruje zmluvnym
vzt'ahom medzi objednavatel'om projektovej dokumentacie a projektantom.

%) Vyhlagka 364/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonava
zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplnené niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
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Realiza¢ny projekt je nevyhnutné vykonat’ v silade so vSeobecne zaviznymi pravnymi

predpismi a inymi zmluvne dohodnutymi poziadavkami.

VYPOCET SUCINITELOV PRECHODU TEPLA

Suginter  “YPOctova
Struénv Hrabka tepelnej B e
y Homogénna vrstva [m] vz odporu

opis konstrukcie WK 2 kowe

d A R
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SUMARIZACNY LIST ENERGETICKEHO AUDITU

Predmet energetického auditu

Strucéna charakteristika budovy

Celkova podlahova plocha budovy [m?]

Spolu

Navrh opatreni na obnovu budovy

Stavebné upravy

Technické zariadenia

Uspora energie
[KWhirok]

Uspora energie
[kWh/rok]

Tabulka ¢. 2

Investi€ény naklad
[EUR]

InvestiCny naklad
[EUR]

Spolu
Celkové uspory energie a investiéné naklady
Energetické hodnotenie budovy

Pred Po Znizenie Miera
obnovou obnove  (technickej znizenia
budovy budovy jednotky) [%]

priemerny sucinitel prechodu tepla [W/(m2.K)]
potreba tepla na vykurovanie [kWh/rok]
merna potreba tepla na vykurovanie [KWh/(m?2.rok)]
potreba primarnej energie na vykurovanie [kWh/rok]
potreba energie na osvetlenie [kwWh/rok]
potreba energie na vykurovanie a osvetlenie [KWh/rok]

Environmentalne hodnotenie

Znecistujuce latky a sklenikové plyny Emisny Pred Po Znizenie .o
faktorl4 obnovou  obnove  (technickej Znizenia
budovy budovy jednotky)
(kg/m.j.] [t] [t [t [%]

ro¢na produkcia emisii CO
ro¢na produkcia TZL

ro¢na produkcia emisii SO>
ro¢na produkcia emisii NOx

ro¢na produkcia emisii CO2

4 Emisny faktor bude uréeny energetickym auditorom na zaklade lokalnych podmienok.
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Ekonomické hodnotenie

Investi¢ny naklad na realizaciu opatreni

rocna uspora nakladov na energie [EUR]
Cista su¢asna hodnota [EUR]
doba hodnotenia [rok]
jednoducha doba navratnosti investicie [rok]
diskontovana doba navratnosti investicie [rok]
vnutorna miera vynosnosti [%0]

Za objednavatela:

V Sucanoch dia 22.02.2017 gislo zmluvy: UVTOSM-48/32-2017

plk. PhDr. Michal Hrn¢iar, riaditel ...,

peciatka podpis
Za zhotovitel’a :
V Sucanoch dna ........................
Monika Nikova, konatel’
peciatka podpis
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Priloha ¢. 2

k Zmluve o dielo & UVTOSM-48-32/2017

Cenova kalkulacia nakladov na vypracovanie energetického

auditu budov v sprave ustavu

Vysokokvalif

Velmi

ikované a naroéné a Naro¢né I\,/lerlej’ Pomocné Cena
koncepéné koncep&né prace faroene prace vykonovej
prace prace prace fazy bez
. DPH
. Hodinova
Nazov sadzba 20 0 0 0 0 (EUR)
. Velitel'ské Pocet hodin 60 0 0 0 0 60
budova Cena 1200 0 0 0 0 1200
Pocet hodin 14,5 0 0 0 0 14,5
2. Garaze
Cena 290 0 0 0 0 290
e . Pocet hodin 14,5 0 0 0 0 14,5
3 Straznica I.
etapa Cena 200 0 0 0 0 290
. Ubytoviia Pocet hodin 10 0 0 0 0 10
odsidenych Cena 200 0 0 0 0 200
: Hospodarsky Pocet hodin 15 0 0 0 0 15
blok Cena 300 0 0 0 0 300
Pocet hodin 45 0 0 0 0 4.5
6. Kotoliia
Cena 90 0 0 0 0 90
Pocet hodin 15 0 0 0 0 15
7. Strazina veza
Cena 300 0 0 0 0 300
Pocet hodin 15 0 0 0 0 15
8. Strazna vezia
Cena 300 0 0 0 0 300
Pocet hodin 15 0 0 0 0 15
9. Strazna vezia
Cena 300 0 0 0 0 300
Pocet hodin 15 0 0 0 0 15
10. Strazina veza
Cena 300 0 0 0 0 300
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Pocet hodin 15 0 15
11. Strazna veia
Cena 300 0 300
Pocet hodin 15 0 15
12. Strazna veza
Cena 300 0 300
Pocet hodin 15,5 0 15,5
13. Slobodareri
Cena 310 0 310
Pocet hodin 15,5 0 15,5
14. | Vyrobna hala
Cena 310 0 310
5 Doskolovacie Pocet hodin 11,75 0 11,75
stredisko Cena 235 0 235
" Straznica TL Pocet hodin 15 0 15
etapa Cena 300 0 300
Pocet hodin 11,75 0 11,75
17. Zasadacka
Cena 235 0 235
Pocet hodin 5 0 5
18. Psinec
Cena 100 0 100
Pocet hodin 5 0 5
19. OSiparen
Cena 100 0 100
2 Neutralizatnd Pocet hodin 15 0 15
stanica Cena 300 0 300
v . Pocet hodin 15 0 15
21 Cerpgcm
stanica Cena 300 0 300
Centrilne Pocet hodin 10 0 10
22. sklady a dielne
y Cena 200 0 200
Pocet hodin 5 0 5
23. Kravin
Cena 100 0 100
Pocet hodin 15 0 15
24. Straznica
Cena 300 0 300
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Pocet hodin 14,5 0 145
25. | Strazna bunka
Cena 290 0 290
Celkova cena bez DPH 7250,-
DPH 20 % (zhotovitel nie je platca DPH) 0,-
Celkova cena s DPH 7250,-
Za objednavatela:

V Sucanoch dna 22.02.2017

plk. PhDr. Michal Hrn¢iar, riaditel

Z.a zhotovitel’a :

V Sucanoch dfia .........covvvuunnnn....

Monika Nikova, konatel

&islo zmluvy: UVTOSM-48/32-2017

peciatka

peciatka
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