

Zmluvy o dielo na stavebné práce

č. AOMVAS-1-33/2021

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi

Článok I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti: Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín

IČO: 46059105

DIČ: 2023215040

IČ DPH: SK2023215040

Bankové spojenie: VÚB banka a.s.

Číslo účtu: 28 6401 8354

IBAN: SK11 0200 0000 0028 6401 8354

Zastúpený: Robert Goncz - konateľ

Tel: +421 911 762 654

E-mail: robert.goncz.geneza@gmail.com

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 27061/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

A

Objednávateľ:

Názov: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s.,

So sídlom: Sklabinská 20, 831 06 Bratislava

v mene ktorého koná: Mgr. Michal Šula, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva

Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva

Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva

Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 4804/B

IČO: 44855206

DIČ: SK2022850203

DIČ: 2022850203

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: SK9381800000007000355129

telefónne číslo:

e-mail: miriam.krajcirovicova@aomvsk.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Článok II.

Preambula

- 2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Rekonštrukcia 2. NP v prevádzke Bratislava**. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

Článok III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je: **Rekonštrukcia 2. NP v prevádzke Bratislava** v súlade s Výkazom výmer, Návrhom na plnenie kritérií a Harmonogramom výstavby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve.
- 3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas.
- 3.3 Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ.
- 3.4 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v oblasti realizácie predmetu zmluvy nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľ upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.
- 3.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 3.7 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 3.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
- 3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný vrátiť plnenie zo zmluvy alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

Článok IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.1 Miestom plnenia je: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce do 60 kalendárnych dní po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy).
- 4.3 Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diela a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
- 4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
- 4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.
- 4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
- 4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:
- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
 - b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,
 - c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.

Článok V.

Cena za dielo

- 5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
- | | |
|--|----------------|
| 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH | 114 845,05 eur |
| 5.1.2 sadzba 20 % DPH | 22 969,01 eur |
| 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH | 137 814,06 eur |
- (slovom: stotridsaťsedemtisícosemstoštrnásť 06/100 Eur s DPH)
- 5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.
- 5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
- 5.4 Objávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré

nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

- 5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

Článok VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Cena diela bude fakturovaná na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.
- 6.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.
- 6.3 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa.
- 6.4 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
- 6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.6 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry, či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 6.8 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
- 6.9 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

Článok VII.

Zmluvné záruky

- 7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.
- 7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov. V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.
- 7.4 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.

- 7.6 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.
- 7.7 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby za prítomnosti zástupcov oboch strán. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

Článok VIII.

Postup a organizácia práce

- 8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.
- 8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.
- 8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, pri dodržaní bežných a primeraných technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
- 8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.
- 8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je

zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávatelom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

- 8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávatel'a. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávatel'a nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávatel'a a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávatel'a a/alebo tretích osôb.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávatel'ovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávatel'. Objednávatel' minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľ'ovi ich presný termín.
- 8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávatel'a, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávatel'om vopred.
- 8.23 Objednávatel' si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľ'a. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľ'a alebo jeho subdodávateľ'a, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.
- 8.24 Objednávatel' od zhotoviteľ'a vyžaduje systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udržiavaní správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania zhotoviteľ'a.

Článok IX.

Kontrola uskutočnenia diela

- 9.1 Objednávatel' je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľ'om prostredníctvom zodpovednej osoby objednávatel'a.
- 9.2 Zodpovedná osoba objednávatel'a je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.
- 9.3 V prípade zmeny subdodávateľ'a počas trvania zmluvy medzi objednávatel'om a zhotoviteľ'om je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľ'a nastať oznámiť objednávatel'ovi zmenu subdodávateľ'a a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľ'om, navrhovaných subdodávateľ'ov a predmety subdodávok,
 - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

Článok X.

Poistenie a ochrana zdravia

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poisťnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobenú prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poisťného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.
- 10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia - zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
- 10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
- 10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.
- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

Článok XI.

Sankcie

- 11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
 - 11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,
 - 11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 50,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
 - 11.1.3 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 100,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
 - 11.1.4 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € denne za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí cenu za dielo a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
- 11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.
- 11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

Článok XII.

Vlastníctvo diela

- 12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávatel'. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávatel'a až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ' za škody na diele.
- 12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ'. Zhotoviteľ' nesie zodpovednosť' za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávatel'ovi.
- 12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávatel'om zhotoviteľ'ovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávatel'a, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ' za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ' povinný tieto dokumenty vrátiť objednávatel'ovi.
- 12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávatel'a.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľ'ovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ' berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

Článok XIII.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 13.1 Objednávatel' prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľ'a písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ'. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
- 13.2 V prípade, ak objednávatel' odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť' v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľ'a zaslanú objednávatel'ovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať' alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať', bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ' je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť'.
- 13.3 Objednávatel' prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ' zaviazal ich odstrániť' v primeranej lehote.
- 13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.
- 13.5 Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ' objednávatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.
- 13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 13.7 Zhotoviteľ' je povinný po odovzdaní diela usporiadať' stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať' do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok XIV.

Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Objednávatel' je oprávnený odstúpiť' od tejto zmluvy v prípade ak:
 - a) zhotoviteľ' bezdôvodne neprevzal stavenisko,
 - b) zhotoviteľ' sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínu uvedenému v časovom harmonograme o viac ako 10 dní,
 - c) zhotoviteľ' nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - d) zhotoviteľ' nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávatel'a alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
 - e) objednávatel' zistí, že zhotoviteľ' vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľ'a, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať' tovar, uskutočňovať' stavebné práce alebo poskytovať' službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ' plniť,

- f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
 - g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
 - h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.
- 14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.
- 14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
 - b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
 - c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
 - d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

Článok XV. Doručovanie

- 15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:
- 15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
 - 15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, ak bol odoslaný poštou alebo,
 - 15.1.3 v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný mailom a doručený druhej zmluvnej strane.
- 15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek mailovej správy môže predložiť potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.
- 15.3 Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia mailom.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na stránke objednávateľa.
- 16.2 Zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zmluvy obdrží zhotoviteľ.
- 16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

- 16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
- 16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- | | |
|--|----|
| Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií, o počte listov | 1 |
| Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer – rozpočet, o počte listov | 13 |
| Príloha č. 3 Harmonogram výstavby, o počte listov | 3 |
| Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov, o počte listov | 1 |
| Príloha č. 5 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu, o počte listov | 1 |
| Príloha č. 6 Licencia/osvedčenie, na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, o počte listov | 1 |

V Šamoríne, dňa 08.04.2021

V Bratislave, dňa 12 -04- 2021

za zhotoviteľa:

Robert Groncz
konateľ spoločnosti

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Pešia cesta 250/76
931 01 Šamorín - Mliečno
IČO: 46 059 105
DIČ DPH: SK2023215040

za objednávateľa:

Mgr. Michal Šula
generálny riaditeľ a
predseda predstavenstva

V zastúpení

Ing. Marek Václav
člen predstavenstva
na základe generálneho poverenia

Mgr. Ján Gajdoš
člen predstavenstva

Návrh na plnenie kritérií

Názov	Cena v Euro		
	bez DPH	výška DPH	s DPH
Cena celkom za stavebné práce	114 845,05	22 969,01	137 814,06

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

6
ečno
5040

VÝKAZ VÝMER			
STAVBA:	AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA		
OBJEKT:	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2. NP		
ČASŤ	01- STAVEBNÁ ČASŤ		
MIESTO:	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA	DÁTUM:	1.2.2021
OBJEDNÁVATEĽ:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR		
	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA		
NÁKLADY Z ROZPOČTU			
BÚRACIE PRÁCE			114 845,05 €
KONŠTRUKCIE NOVÉ ÚPRAVY			5 333,15 €
VÝPLNE OTVOROV			27 491,77 €
ELEKTROINŠTALÁCIE			38 004,16 €
ZDRAVOTECHNIKA			14 048,22 €
VYKUROVANIE			9 014,21 €
VZDUCHOTECHNIKA			4 429,74 €
STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE			12 959,80 €
			3 564,00 €

GENESIS STAVBY, s.r.o.
 Pe 250/76
 931 0 n - Mliečno
 IČ 59 105
 DIČ D 023215040

VÝKAZ VÝMER						
STAVBA:		AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA				
OBJEKT:		ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2. NP				
ČASŤ		01- STAVEBNÁ ČASŤ				
MIESTO:		SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA	DATUM:	1.2.2021		
OBJEDNÁVATEĽ:		MINISTERSTVO VNÚTRA SR				
		SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA				
NÁKLADY Z ROZPOČTU						
						5 333,15 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV						1 498,15 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV						2 126,76 €
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY						240,00 €
OSTATNÉ NÁKLADY						1 128,25 €
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						340,00 €
BÚRACIE PRÁCE						
PČ	KÓD	POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]
HSV		PRÁCE A DODÁVKY HSV				
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A BÚRACIE PRÁCE				1 498,15 €
1	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm	m2	45,86	4,21 €	193,07 €
2	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,24	64,25 €	79,51 €
3	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla	ks	11,00	0,84 €	9,24 €
4	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2	m2	8,00	5,74 €	45,92 €
5		Vybúranie hliníkových okien 16500/1200 mm	m2	19,80	4,65 €	92,07 €
6		Vybúranie hliníkových okien 16500/2100 mm	m2	34,65	4,65 €	161,12 €
7	967031132	Prisekanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu	m2	21,78	6,14 €	133,73 €
8	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	45,75	4,65 €	212,74 €
9	96081812	Vybúranie keramickej dlažby, podlahových vpustí, odvoz do kontajneru	m2	87,10	3,58 €	311,82 €
10	974031165	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400t	m	7,00	2,14 €	14,98 €
11	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	85,00	2,87 €	243,95 €
PSV		PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 126,76 €
		ZDRAVOTECHNIKA - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				
12		Demontáž sanity - umývadlá, batérie, sprchový kút, zaslepenie	kpl	1,00	100,00 €	100,00 €
		ELEKTROINŠTALAČNÉ ZARIADENIE				
13		Odpojenie, demontáž starej elektroinštalácie (svietidlá vypínače...)	kpl	1,00	100,00 €	100,00 €
		VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA				
14		Demontáž hranatého potrubia do obvodu 1600mm	bm	30,00	1,95	58,50 €
15		Demontáž distribučných prvkov na potrubí do hmotnosti 3kg	kpl	10,00	1	10,00 €
16		Demontáž radiálneho ventilátora RNH500 na streche, odpojenie od silnoprádu, demontáž podkladnej konštrukcie pod ventilátorom, hmotnosť 100kg	kpl	1,00	50,00 €	50,00 €
17		Likvidácia demontovaných častí	kg	200,00	0,40 €	80,00 €
		ÚSTREDNÉ KÚRENIE - VYKUROVACIE TELESÁ				
18	725640801	Demontáž vykurovacích telies článkových	súb	14,00	5,65 €	79,10 €
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
19	764410850	Demontáž oplechovania parapetov š. od 100 do 330 mm	m	33,00	0,88 €	29,04 €
		KONŠTRUKCIE KOVOVÉ				
20		Demontáž mreže z dverného kridla	ks	1,00	9,74 €	9,74 €
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
21		Demontáž drevených kapotáží radiátorov	kpl	1,00	80,00 €	80,00 €
22		Demontáž, presun skriniek pre zamestnancov	ks	20,00	3,50 €	70,00 €
		PODLAHY POVLAKOVÉ				
23	776401800	Demontáž keramických soklov alebo lišt	m	152,50	0,74 €	112,85 €
24	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených	m2	218,40	2,17 €	473,93 €
25	776992210	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou pod nivelačný poter	m2	218,40	4,00 €	873,60 €

HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				240,00 €
26	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,00	12,00 €	240,00 €
HZS		OSTATNÉ NAKLADY				1 128,25 €
27	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	21,34	12,54 €	267,60 €
28	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,34	0,48 €	10,24 €
29	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,34	4,85 €	103,50 €
30		Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	21,34	35,00 €	746,90 €
VRN		VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NAKLADY				340,00 €
31	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	3,00	40,00 €	120,00 €
32	000700051	Dopravné náklady - sťažený vnútroštaveniskový presun bez rozlíšenia	%	3,00	40,00 €	120,00 €
33	000800013	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci	%	2,00	50,00 €	100,00 €

GENESIS PO...AVBY, s.r.o.
 Pešia...0/76
 931 01 Š...Mliečno
 IČO...05
 DIČ DPH...215040

VÝKAZ VÝMER						
STAVBA:		AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA				
OBJEKT:		ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2. NP				
ČASŤ		01- STAVEBNÁ ČASŤ				
MIESTO:		SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA	DÁTUM:	1.2.2021		
OBJEDNÁVATEL:		MINISTERSTVO VNÚTRA SR				
		SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA				
NAKLADY Z ROZPOČTU						27 491,77 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV						27 055,77 €
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY						96,00 €
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						340,00 €
KONŠTRUKCIE A NOVÉ ÚPRAVY						
PČ		POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]
HSV		PRÁCE A DODÁVKY HSV				
KONŠTRUKCIE ZVISLÉ						13 419,58 €
1	342272103	D+M murovanej priečky YTONG hr. 125mm	m2	78,35	26,40 €	2 068,44 €
2	611460236.S	D+M vápennocementová omietka jadrová hr. 5mm	m2	156,70	6,14 €	962,14 €
3	611466087	D+M vápennocementová omietka štuková hr. 2mm	m2	156,70	4,23 €	662,84 €
4	784410110	Príprava vnútorného podkladu exist. stien penetráciou základnou	m2	449,63	0,70 €	314,74 €
5		Výmalba všetkých priečok farbou Dullux, biela	m2	536,08	2,64 €	1 415,24 €
6	61246253	D+M vnútorná omietka exist. stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	85,00	11,14 €	946,90 €
7		Revízne dvierka 30x30 mm	ks	4,00	22,00 €	88,00 €
8		M+D stavebné úpravy pre jednotlivé profesie, prierazy, prestupy, drážky v murive	kpl	1,00	200,00 €	200,00 €
9	611455531	Vyspravenie špaliet po osadení dverí	m2	20,00	20,25 €	405,00 €
10		D+M vonkajšia oceľová mreža na okná do miestnosti Kobra, 1370x2100 mm	ks	4,00	180,00 €	720,00 €
11		D+M vonkajšia oceľová mreža na dvere do miestnosti Kobra, 900x2060 mm	ks	1,00	180,00 €	180,00 €
12	781445020	Montáž keramického obkladu 20x40 do WC, sprchy	m2	101,47	27,65 €	2 805,70 €
13		Dodávka keramického obkladu 20x40 do WC, Rako unistone šedá sprchy	m2	101,47	12,50 €	1 268,40 €
14	711212501	Hydroizolačná stierka pod keramický obklad	m2	43,76	18,45 €	807,34 €
15		Výplň vetracích otvorov nad sprchami, SDK konštrukcia, 400x200x125 mm	ks	10	19,00 €	190,00 €
16		D+M oceľový UPE 100 dl. 1200 mm nad dverný preklad, vysekanie drážky, zoskrutkovaný závitovými tyčami	ks	2	110,00 €	220,00 €
17		Vysprávka prestupov po demontáži VZT zariadenia, podlaha, strop, strecha	kpl	1	100,00 €	100,00 €
18	764364920	Oplechovanie strešných otvorov z pozinkovaného pelchu	ks	1	64,85 €	64,85 €
KONŠTRUKCIE VODOROVNÉ						13 636,19 €
19	784410110	Penetrácia podkladu pred nanesením samonivelačného poteru a stierky	m2	305,50	1,00 €	305,50 €
20	632450300	Cementový samonivelačný poter hr. 10 mm	m2	305,50	9,55 €	2 917,53 €
21	625250511	Hydroizolačná stierka hr. 2 mm	m2	35,50	16,41 €	582,56 €
22		Dodávka koberca Traffic 360, lepidlo	m2	132,82	16,00 €	2 125,12 €
23		Soklová lišta pre koberce	m	70,00	1,95 €	136,50 €
24	776572310	Montáž povlakových podláh textilných koberca, lepidlo	m2	132,82	3,74 €	496,75 €
25	771575525	Montáž dlažby Rako Garda	m2	193,76	24,50 €	4 747,12 €
26		Dodávka dlažby Rako Grada	m2	193,76	12,00 €	2 325,12 €
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				96,00 €
27	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodinn	hod	8,00	12,00 €	96,00 €
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						340,00 €
28	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	3,00	40,00 €	120,00 €
29	000700051	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	3,00	40,00 €	120,00 €
30	000800013	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci	%	2,00	50,00 €	100,00 €

VÝKAZ VÝMER					
STAVBA:	AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA				
OBJEKT:	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2. NP				
ČASŤ	01- STAVEBNÁ ČASŤ				
MIESTO:	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA	DÁTUM:	1.2.2021		
OBJEDNÁVATEL:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR				
	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA				
NÁKLADY Z ROZPOČTU					38 004,16 €
VNÚTORNÉ VÝPLNE DREVENÉ					2 492,25 €
VNÚTORNÉ VÝPLNE SKLENENÉ					17 007,75 €
FASÁDNE VÝPLNE					18 504,16 €
VÝPLNE OTVOROV					
PČ	POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]
PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				
VNÚTORNÉ VÝPLNE DREVENÉ					2 492,25 €
1	D+M Dvere D1 P HPL s obložkovou zárubňou 600x1970 mm	ks	1	194,58 €	194,58 €
2	D+M Dvere D2 L' HPL s obložkovou zárubňou 600x1970 mm	ks	1	194,58 €	194,58 €
3	D+M Dvere D3 P HPL s obložkovou zárubňou 800x1970 mm	ks	1	208,56 €	208,56 €
4	D+M Dvere D4 L' HPL s obložkovou zárubňou 800x1970 mm	ks	1	208,56 €	208,56 €
5	D+M Dvere D7 L' HPL do registratúry 800x1970 mm, DI30	ks	1	575,00 €	575,00 €
6	D+M Dvere D8 L' HPL s obložkovou zárubňou 600x1970 mm, dverná mriežka 400x300 mm, nepriezorové	ks	2	254,30 €	508,60 €
7	D+M Dvere D9 L' HPL s obložkovou zárubňou 800x1970 mm, dverná mriežka 400x300 mm, nepriezorové	ks	2	268,56 €	537,12 €
8	Stenová mriežka nepriezorová NOVA-R-2-400x300-UR-AN	ks	1	65,25 €	65,25 €
VNÚTORNÉ VÝPLNE SKLENENÉ					17 007,75 €
9	D+M Dvere D5 L' fix/kyvné sklené krídlo 1000x2020 mm, dvere sklenené hr. 10mm v ALU zárubni, bočný svetlík, vrchný nadsvetlík, celkový rozmer 1450x2950 mm, profily RAL Silver anoda	ks	1	3 435,50 €	3 435,50 €
10	D+M Dvere D6 P fix/kyvné sklené krídlo 1000x2020 mm, dvere sklenené hr. 10mm v ALU zárubni, bočný svetlík, vrchný nadsvetlík, celkový rozmer 2475x2950 mm, profily RAL Silver anoda, samozatvárač	ks	1	5 850,25 €	5 850,25 €
11	D+M fixná presklená stena hr. 12 mm, ESG číre, spodný/vrchý profil, 3600 x 3250 mm, profily RAL Silver anoda	ks	2	3 861,00 €	7 722,00 €
FASÁDNE VÝPLNE					18 504,16 €
12	D+M Okno OK1 5500x2100 mm, delenie na 4 okná, delenie okna 1/3 výklop 2/3 otváracé, montáž na pásky	ks	5	2 610,00 €	13 050,00 €
13	D+M Okno OK2 5500x1200 mm, delenie na 4 okná, delenie okna otváracé sklopné, montáž na pásky	ks	1	2 720,00 €	2 720,00 €
14	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25mm, biela	m2	50,5	29,60 €	1 494,80 €
15	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanka	ks	48	6,50 €	312,00 €
16	Prepojovací stĺpik na zakrytie stĺpov z exteriéru	ks	8	7,80 €	62,40 €
17	D+M Parapet exteriérový ALU hr. 1 mm	bm	49,05	7,10 €	348,26 €
18	Vysprávky okolo okien	súb	1	250,00 €	250,00 €
19	D+M vnútorný parapet š. 150 mm	bm	38,375	6,95 €	266,71 €

GENESIS PROJEKTOVÁ A STAVBY, s.r.o.
 Peš... 50/76
 931 01 ... Mliečno
 IČO ... 105
 DIČ DP ... 3215040

VÝKAZ VÝMER					
STAVBA:	AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA				
OBJEKT:	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2. NP				
ČASŤ	01- STAVEBNÁ ČASŤ				
MIESTO:	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA	DÁTUM:	1.2.2021		
OBJEDNÁVATEL:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR				
	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA				
NÁKLADY Z ROZPOČTU					14 048,22 €
ROZVÁDZAČE					1 941,83 €
KÁBLE A VODIČE					2 063,60 €
KANÁLY DLP LEGRAND					1 504,80 €
NÚDZOVÉ OSVETLENIE (HELPLUX)					718,30 €
SVIETIDLÁ (SINCLAIR)					2 541,00 €
LEGRAND MOSAIC					1 921,70 €
ELEKTROINŠTALAČNÉ A OSTATNÉ PRÍSTROJE					566,50 €
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL					347,60 €
BLESKOZVODNÝ MATERIÁL					329,89 €
OSTATNÉ					2 113,00 €
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE					
PČ	POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]
ROZVÁDZAČE					1 941,83 €
Doplnenie rozvádzača R1A					
1	Poistka 40AgG/PHNA000	ks	3	3,19 €	9,57 €
2	Podružný materiál	kpl	1	77,00 €	77,00 €
Rozvádzač R2A					1 855,26 €
3	ZÁSLEPKA 5M RAL 9010	ks	5	1,32 €	6,60 €
4	OSMOZ BLOK TLAČ.+NC	ks	1	35,20 €	35,20 €
5	Signálka biela 230V IP69	ks	1	7,70 €	7,70 €
6	Signálka zelená 230V IP69	ks	1	7,70 €	7,70 €
7	Signálka žltá 230V IP69	ks	1	7,70 €	7,70 €
8	SVORKA RAD.PRE N VODIČ 4 MM2	ks	36	3,63 €	130,68 €
9	SVORKA RADOVÁ SIVÁ 4 MM2	ks	36	3,63 €	130,68 €
10	NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA	ks	1	4,40 €	4,40 €
11	ZARÁŽKA UKONČ.	ks	2	2,20 €	4,40 €
12	BOČNICA SVORKY DO 10MM2	ks	1	6,60 €	6,60 €
13	XL3 S 160 zapust. 6 rad 24 mod	ks	1	50,60 €	50,60 €
14	Kovové dvere pre XL3 S 160 6 radov 24 mod	ks	1	25,30 €	25,30 €
15	UZEMNENIE	ks	1	5,50 €	5,50 €
16	TX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	3	3,30 €	9,90 €
17	TX3 istič 10000A 1P B 16A	ks	13	6,60 €	85,80 €
18	TX3 istič 10000A 3P B 32A	ks	1	6,60 €	6,60 €
19	TX3 istič 10000A 1P C 4A	ks	1	27,50 €	27,50 €
20	TX3 istič 10000A 3P C 20A	ks	1	30,80 €	30,80 €
21	Pomocný+signalizačný kontakt DX3, modifikovateľný na 2 pomocné	ks	1	4,40 €	4,40 €
22	Vypínacia spúšť DX3 110 až 415V AC	ks	1	39,60 €	39,60 €
23	Vypínač DX3-IS 3P 100A červená páčka	ks	1	7,70 €	7,70 €
24	Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N B 16A 30mA Typ A	ks	12	47,30 €	567,60 €
25	Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N C 10A 30mA Typ A	ks	6	47,30 €	283,80 €
26	Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N C 16A 30mA Typ A	ks	1	47,30 €	47,30 €
27	TX3-pr.chránič 3P+N 40A 30mA Typ A	ks	1	51,70 €	51,70 €
28	Zvodič prepätia T1+T2 (B+C) 12,5kA 3P so signalizáciou	ks	1	209,00 €	209,00 €
29	Sada prepájacích káblov pre zvodiče prepätia	ks	1	33,00 €	33,00 €
30	Podružný materiál	kpl	1	27,50 €	27,50 €
KÁBLE A VODIČE					2 063,60 €
31	CYKY-J 3x1,5mm2	m	600	0,99 €	594,00 €
32	CYKY-O 3x1,5mm2	m	100	0,99 €	99,00 €
33	CYKY-J 5x1,5mm2	m	40	1,65 €	66,00 €

34	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	770	1,43 €	1 101,10 €
35	CYA 1x4mm ² zž	m	50	1,10 €	55,00 €
36	Ukončenie káblov do 5x2,5mm ²	ks	30	4,95 €	148,50 €
KANÁLY DLP LEGRAND					1 504,80 €
42	Kanál DLP plast 150/50	m	56	13,20 €	739,20 €
43	Kryt š. 65mm	m	112	2,20 €	246,40 €
44	Rozdeľovacia priehradka	m	56	1,43 €	80,08 €
45	Spojka kanálu	ks	56	2,20 €	123,20 €
46	Spojka krytu	ks	56	2,20 €	123,20 €
47	Vnútorný variabilný uhol	ks	2	2,20 €	4,40 €
48	Plochý uhol	ks	6	1,65 €	9,90 €
49	Spona na uchytenie káblov pre kryt š.65mm	ks	112	1,10 €	123,20 €
50	Záslepka	ks	12	1,76 €	21,12 €
51	Podružný materiál	kpl	1	34,10 €	34,10 €
NÚDZOVÉ OSVETLENIE (HELPLUX)					718,30 €
52	MLD34D/W + SW34/DR - Helplux	ks	6	24,20 €	145,20 €
53	LED svetidlo prisadené, piktogram šípka dolu, IP40				
54	GR-291 / M - HELPLUX	ks	11	34,10 €	375,10 €
55	LED svetidlo stropné, prisadené, 1,5H NM, IP40				
56	Montážny a závesný materiál	kpl	1	198,00 €	198,00 €
SVIETIDLÁ (SINCLAIR)					2 541,00 €
49	Sinclair Corporation Ltd. PL 595936NWC UGR<19	ks	25	41,80 €	1 045,00 €
50	Sinclair Corporation Ltd. PL 595936NWC	ks	20	41,80 €	836,00 €
51	Sinclair Corporation Ltd. DLTJ 18CCT	ks	10	24,20 €	242,00 €
52	Montážny a závesný materiál	kpl	1	418,00 €	418,00 €
LEGRAND MOSAIC					1 921,70 €
53	Zásuvka MOSAIC 2P+PE , biela	ks	70	9,57 €	669,90 €
54	Zásuvka MOSAIC 2P+PE s prepäťovou ochranou III. stupňa, biela	ks	10	23,10 €	231,00 €
55	Montážni rámik 4M pro MOSAIC	ks	16	14,30 €	228,80 €
56	Montážni rámik 6M pro MOSAIC	ks	16	16,50 €	264,00 €
57	Izolačná krabica 2M pro MOSAIC	ks	80	6,60 €	528,00 €
ELEKTROINŠTALAČNÉ A OSTATNÉ PRÍSTROJE					566,50 €
58	Sériový spínač č.5, 250V/10A, IP20, biely	ks	6	8,80 €	52,80 €
59	Striedavý prepínač č.6+6, 250V/10A, IP20, biely	ks	4	8,80 €	35,20 €
60	PIR snímač 360°, 230V, IP20	ks	4	9,90 €	39,60 €
61	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A, IP20, biela	ks	18	9,90 €	178,20 €
62	Zásuvka 250V/16A, IP44, zapustená	ks	3	9,90 €	29,70 €
63	Rámik s klapkou, biely, IP44	ks	3	2,20 €	6,60 €
64	Jednoduchý rámik, biely	ks	10	2,20 €	22,00 €
65	Povrchová krabica (pre montáž spínačov, zásuviek), biela	ks	31	4,40 €	136,40 €
66	Podružný materiál	kpl	1	66,00 €	66,00 €
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL					347,60 €
67	WAGO svorky	kpl	1	44,00 €	44,00 €
68	Krabica OBO A8	ks	20	4,40 €	88,00 €
69	Svorka ZS4	ks	20	3,30 €	66,00 €
70	Štukatárska sadra	kg	30	1,10 €	33,00 €
71	Označovacie štítky káblové	ks	30	0,77 €	23,10 €
72	Označovacie štítky prístrojové	ks	50	0,77 €	38,50 €
73	Spojovací materiál	kpl	1	22,00 €	22,00 €
74	Podružný materiál	kpl	1	33,00 €	33,00 €
BLESKOZVODNÝ MATERIÁL					329,89 €
75	AlMgSi D8mm	m	30	6,38 €	191,40 €
76	Betónový podstavec Ø330mm	ks	1	20,90 €	20,90 €
77	Ochranná podložka	ks	1	34,10 €	34,10 €
78	Nerezový klin do podstavca	ks	1	35,20 €	35,20 €
79	Zachytávacia tyč JP20 Ø18	ks	1	21,89 €	21,89 €
80	Svorka SP1	ks	2	4,40 €	8,80 €
81	Svorka SS	ks	4	4,40 €	17,60 €
OSTATNÉ					2 113,00 €
82	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	kpl	1	495,00 €	495,00 €
83	Identifikácia obvodov v existujúcom rozvážači R2A	kpl	1	110,00 €	110,00 €
84	Demontáž pôvodného rozvážača R2A	kpl	1	165,00 €	165,00 €
85	Montáž nového rozvážača R2A	kpl	1	88,00 €	88,00 €
86	Zriadenie dočasného osvetlenia pri výstavbe	kpl	1	55,00 €	55,00 €
87	Zriadenie doč. staveniskového rozvážača, vrátane prívodu a napojenia pri	kpl	1	33,00 €	33,00 €
88	Koordinácia elektromontážnej firmy s ostatnými profesiami	kpl	1	55,00 €	55,00 €
89	Lešenia a ostatná mechanizácia	kpl	1	200,00 €	200,00 €

90	Presun hmôt a materiálu	kpl	1	50,00 €	50,00 €
91	Kontrola rozvádzača termovíziou	kpl	1	150,00 €	150,00 €
92	Odvoz a likvidáciu elektroodpadu	kpl	1	100,00 €	100,00 €
93	Meranie osvetlenia	kpl	1	66,00 €	66,00 €
94	Merenie núdzového osvetlenia	kpl	1	66,00 €	66,00 €
95	Zaškolenie obsluhy	kpl	1	150,00 €	150,00 €
96	Revízia + atesty	kpl	1	330,00 €	330,00 €

Poznámky :

V priestoroch, kde sa vyžadujú káble s doplnkovou klasifikáciou (B2ca-s1,d1,a1), musí byť elektroinštalačný materiál tiež vo vyhotovení s doplnkovou klasifikáciou (B2ca-s1,d1,a1) - chráničky, krabice, trubky a pod.

GENESIS POZ... VBY, s.r.o.
Pešia... 76
931 01 Ša... liečno
IČO: ... 5
DIČ DPH: ... 15040

VÝKAZ VÝMER					
STAVBA:	AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA				
OBJEKT:	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2. NP				
ČASŤ	01- STAVEBNÁ ČASŤ				
MIESTO:	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA	DÁTUM:	1.2.2021		
OBJEDNÁV	MINISTERSTVO VNÚTRA SR				
	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA				
NÁKLADY Z ROZPOČTU					9 014,21 €
ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA					606,45 €
ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÝ VODOVOD					3 844,97 €
ZARIADOVACIE PREDMETY					4 462,79 €
OSTATNÉ					100,00 €
PČ	POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]
ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA					
POTRUBIE					501,30 €
1	Potrubie Silent PP d 40 s hrdlom	m	20	3,72 €	74,40 €
2	Potrubie Silent PP d 50 s hrdlom	m	10	4,03 €	40,30 €
3	Potrubie Silent PP d 75 s hrdlom	m	5	6,94 €	34,70 €
4	Potrubie Silent PP d 110 s hrdlom	m	30	11,73 €	351,90 €
OSTATNÉ					105,15 €
8	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	65,000	1,43 €	92,95 €
9	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500	24,40 €	12,20 €
ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÝ VODOVOD					
POTRUBIE					2 591,20 €
10	Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, d=20mm,	m	10	4,38 €	43,80 €
11	Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, d=26mm,	m	30	7,52 €	225,60 €
12	Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, d=32mm,	m	80	10,53 €	842,40 €
13	Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, d=40mm,	m	30	18,74 €	562,20 €
14	Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, d=50mm,	m	40	22,93 €	917,20 €
IZOLÁCIE VODOVODNÉHO POTRUBIA					83,29 €
15	Tepelná izolácia Tubolit do DN 20	m	40,000	0,31 €	12,48 €
16	Tepelná izolácia Tubolit DN 25	m	80,000	0,34 €	27,20 €
17	Tepelná izolácia Tubolit DN 32 a DN 40	m	70,000	0,62 €	43,61 €
ARMATÚRY A PRÍSLUŠENSTVO VODOVODNÉHO POTRUBIA					553,26 €
18	Napojenie ohrievačov TUV na rozvod vody, vrátane armatúr	sub	1	100,00 €	100,00 €
19	Uzatvárací ventil DN 15	ks	1,000	3,10 €	3,10 €
20	Uzatvárací ventil DN 20	ks	1,000	4,24 €	4,24 €
21	Uzatvárací ventil DN25-40	ks	5,000	20,32 €	101,60 €
22	Automatický odvodušňovací ventil Varia	ks	1,000	10,00 €	10,00 €
23	Alwa Kombi-4 regulačný ventil V1810Y0020 s termoregulačným členom VA2400A002 zabezpečujúcim termostatickú reguláciu TV , DN20, Kvs=6,4 , vnútorný závit,	ks	2,000	43,40 €	86,80 €
24	Redukčný ventil D05FS-3/4A s vyváženou kuželkou pre pitnú vodu , 3/4"šróbenie s vonkajším závitom, šikmé vyhotovenie, max. teplota vody 40°C pri vstupnom tlaku max. 25 bar / max. teplota vody 70°C pri vstupnom tlaku do 10 bar, nastavenie výstupného tlaku v rozsahu 1,5 - 6 bar, viditeľná nastavovacia stupnica, manometer na výstupe s rozsahom 0-10 bar priemer 50 mm, spodné pripojenie G1/4. S izolačným krytom ventilu. Kvs=3,5.	ks	2,000	90,10 €	180,20 €
25	Rohový ventil Shell DN 15	ks	17,000	3,96 €	67,32 €

OSTATNÉ					617,22 €
26	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do DN 50	m	190,000	1,47 €	279,30 €
27	Dezinfekcia a preplach vodovodného potrubia	m	190,000	1,07 €	202,92 €
28	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	t	10,800	12,50 €	135,00 €
ZARIADOVACIE PREDMETY					4 462,79 €
29	Sprchová žľab Alcaplast, sprchový sifón	ks	5	219,65 €	1 098,25 €
30	Sprchová zástena	ks	5	285,00 €	1 425,00 €
31	Sprchová batéria	ks	5	105,00 €	525,00 €
32	Nova Pro umýv.v.50cm pravouh.s otv.	ks	6	59,09 €	354,54 €
33	Batéria umývadlová mosadzná s jedným otvorom	ks	6	85,00 €	510,00 €
34	WC kombi so zadným odpadom a splachovacou nádržkou Jika Neo	ks	5	110,00 €	550,00 €
OSTATNÉ					100,00 €
35	Napojenie na jestvujúce rozvody vody a kanalizácie	sub	1	100,00 €	100,00 €

GENESIS P...TAVBY, s.r.o.
 Peš... 50/76
 931 01... Mliečno
 IČ... 105
 DIČ D... 3215040

VÝKAZ VÝMER					
STAVBA: AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA					
OBJEKT: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2. NP					
ČASŤ 01- STAVEBNÁ ČASŤ					
MIESTO: SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA					
DÁTUM: 1.2.2021					
OBJEDNÁV MINISTERSTVO VNÚTRA SR					
SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA					
NÁKLADY Z ROZPOČTU					4 429,74 €
POTRUBIE					595,88 €
RADIÁTORY					2 798,36 €
OSTATNÉ					1 035,50 €
PČ	POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]
POTRUBIE					595,88 €
5	Oceľová rúrka závitová bezšvíková DN 10 + pomocný materiál	m	48	2,90 €	139,39 €
6	Oceľová rúrka závitová bezšvíková DN 15 + pomocný materiál	m	35	2,79 €	97,62 €
7	Oceľová rúrka závitová bezšvíková DN 20 + pomocný materiál	m	36	4,19 €	150,88 €
10	Tubolit DG hr. 30, d=11,4 mm	m	87	2,10 €	182,79 €
11	Tubolit DG hr. 30, d=22 mm	m	12	2,10 €	25,21 €
RADIÁTORY					2 798,36 €
13	Radiátorový ventil TS-90 priamy, DN 15	ks	14	11,21 €	156,94 €
14	Spiatočkový ventil RL-5 priamy DN 15	ks	14	9,10 €	127,40 €
15	Termo hlavica Herz 90	ks	14	13,43 €	188,02 €
16	KORAD 22 K 500/500	ks	1	61,73 €	61,73 €
17	KORAD 22 K 500/800	ks	1	83,12 €	83,12 €
18	KORAD 33 K 900/900	ks	2	200,10 €	400,20 €
19	KORAD 33 K 1000/900	ks	2	203,90 €	407,80 €
20	KORAD 33 K 1100/900	ks	4	212,75 €	851,00 €
21	KORAD 33 500/800	ks	3	118,22 €	354,66 €
22	KORAD 33 500/1400	ks	1	167,49 €	167,49 €
OSTATNÉ					1 035,50 €
23	Odborná montáž komplet nových rozvodov	kpl	1	773,50 €	773,50 €
24	Vnútorne nastavenie radiátorových armatúr	ks	14	3,00 €	42,00 €
25	Tlakové skúšky systému	ks	1	100,00 €	100,00 €
26	Hydraulické vyregulovanie systému	ks	1	120,00 €	120,00 €

GENESIS PROJECTS, s.r.o.
Pešovská 10/76
931 01 Mliečno
IČO: 470505
DIČ: DP-215040

VÝKAZ VÝMER					
STAVBA: AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA					
OBJEKT: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2. NP					
ČASŤ: 01- STAVEBNÁ ČASŤ					
MIESTO: SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA			DÁTUM:		1.2.2021
OBJEDNÁV: MINISTERSTVO VNÚTRA SR					
SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA					
NÁKLADY Z ROZPOČTU					12 959,80 €
VZDUCHOTECHNIKA CELKOM					12 959,80 €
PČ	POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]
VZDUCHOTECHNIKA					12 959,80 €
1	Kondenzačná jednotka RAS-4M27U2AV, 230V/50Hz, Qch=8kW, Qvyk=9kW Multi	kpl	1,00	2 955,00 €	2 955,00 €
2	Nástenná klimatizačná jednotka RAS-B13-J2KVG-E 230V/50Hz, Qch=3,3kW, Qvyk=3,6kW, infra ovládač RB-RXS31-E	kpl	1,00	725,00 €	725,00 €
3	Nástenná klimatizačná jednotka RAS-B13-J2KVG-E 230V/50Hz, Qch=3,3kW, Qvyk=3,6kW, infra ovládač RB-RXS31-E	kpl	1,00	725,00 €	725,00 €
4	Podstropná klimatizačná jednotka RAS-B13J2FV-F1 230V/50Hz, Qch=3,5kW, Qvyk=4,2kW, infraovládač RB-RXS31-E	kpl	1,00	2 150,00 €	2 150,00 €
5	AXM-160T IP44 potrubný ventilátor s dobehom IP44 230V/50Hz, Pi=53W, 350m3/h/150Pa s debehom	ks	1,00	165,00 €	165,00 €
6	AXM-160 T IP44 potrubný ventilátor s dobehom IP44 230V/50Hz, Pi=53W, 160m3/h/200Pa s debehom	ks	1,00	195,00 €	195,00 €
7	AXM-160 T IP44 potrubný ventilátor s dobehom IP44 230V/50Hz, Pi=53W, 240m3/h/170Pa s debehom	ks	1,00	245,00 €	245,00 €
8	AXM200 IP44 230V/50Hz, Pi=200W, 240m3/h/170Pa s debehom	ks	1,00	270,00 €	270,00 €
9	Hygrostat nástenný RHV-1 IP65, rozsah 60-90% zopínací kontakt, napájacie napätie 230V	ks	1,00	110,00 €	110,00 €
10	Nástenný axiálny ventilátor QS100 T 230V/50Hz, s dobehom	ks	1,00	75,00 €	75,00 €
11	Spätná klapka SKf160	ks	3,00	55,00 €	165,00 €
12	Spätná klapka SKf200	ks	1,00	75,00 €	75,00 €
13	Potrubie spiro f160/60% tvarovky	bm	15,00	15,00 €	225,00 €
14	Potrubie spiro f125/30% tvarovky	bm	21,00	13,50 €	283,50 €
15	Potrubie spiro f200/35% tvarovky	bm	12,00	17,00 €	204,00 €
16	Hranaté potrubie vsúvacie tmelené 450x160/tvarovky 15%	bm	6,00	25,50 €	153,00 €
17	Odvodný ventil s rámčekom f125	kpl	10,00	61,00 €	610,00 €
18	Odvodný ventil s rámčekom f160	kpl	4,00	78,95 €	315,80 €
19	Stenová mriežka nepriezorová NOVA-R-2-400x300-UR-AN	ks	6,00	72,50 €	435,00 €
20	Nástenná žalúzia ka ventilátoru 2.5. WK 160 pevná	ks	1,00	45,00 €	45,00 €
21	Nástenná žalúzia ka ventilátoru 2.5. WK 160 pevná	ks	1,00	45,00 €	45,00 €
22	Cu porubie f6/f10 iz prepojovací kábel	bm	60,00	21,50 €	1 290,00 €
23	Žľab na Cu potrubie/35% tvarovky len v prípade ak nebude sadrokartón	bm	40,00	19,65 €	786,00 €
24	Podstavec pod kondenzačnú jednotku na plochú strechu	kpl	1,00	65,00 €	65,00 €
25	Jadrový vrt cez železobetónový strop f150	kpl	2,00	40,00 €	80,00 €
26	Tepelná izolácia 15mm s Al foliou potrubia stupačky min. 1m pod strechou	m2	5,00	23,50 €	117,50 €
28	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,00	150,00 €	150,00 €
29	Dopravné náklady	kpl	1,00	50,00 €	50,00 €
30	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,00	250,00 €	250,00 €

GENESIS P... BY, s.r.o.
Peš... 6
931 01... ečno
IČ...
DIČ D... 5040

VÝKAZ VÝMER					
STAVBA:	AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA				
OBJEKT:	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2. NP				
ČASŤ	01- STAVEBNÁ ČASŤ				
MIESTO:	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA	DÁTUM:	1.2.2021		
OBJEDNÁVATEĽ:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR				
	SKLABINSKÁ 20, 831 06 BRATISLAVA				
NÁKLADY Z ROZPOČTU					3 564,00 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV					3 564,00 €
INTERIÉROVÉ VYBAVENIE					
PČ	POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]
PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				
VYBAVENIE INTERIÉROVÉ					3 564,00 €
1	D+M sprchová deliaca stienka, HPL hr. 10 mm vodeodolný, kovanie, 1000x2050 mm	ks	4	450,00 €	1 800,00 €
2	D+M WC deliace kabíny LDTD hr. 18 mm šedá, WC 900x1200 mm, dvere 600 mm, celková výška 2020, nožičky 170 mm	m2	9,8	180,00 €	1 764,00 €

GENESIS PROJECTS, s.r.o.
 Pešovská 10/76
 931 01 Bratislava, Mliečno
 IČO: 4705
 DIČ DPH: SK215040

Plán činností pre stavbu AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA

P.Č.	Kód	Popis	Mj	Ľnožstv	Nh	Dni)	Začiatok	Koniec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	04-2021																																						
1		Búracie práce		1	120	15	23.4.2021	14.5.2021																															

GENESIS P

Peš

931 01

DIČ DP

TAVBY, s.r.o.

3076

Mliečno

105

3215040

Plán činností pre stavbu AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA

P.Č.		Kód	Popis	Mj	Anožstv	Nh	Dni	Začiatok	Koniec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		05-2021																																							
2		Búracie práce		1	120	15	23.4.2021	14.5.2021																																	
3	1	Konštrukcie zvislé		1	56	7	14.5.2021	24.5.2021																																	
4	2	Povrchové úpravy		1	128	16	25.5.2021	15.6.2021																																	
5	3	Elektroinštalácia		1	88	11	27.5.2021	11.6.2021																																	
6	4	Zdravotechnika		1	80	10	27.5.2021	9.6.2021																																	
7	5	Vykurovanie		1	32	4	31.5.2021	4.6.2021																																	
8	6	Vzduchotechnika		1	56	7	31.5.2021	8.6.2021																																	
9	7	Výplne otvorov		1	24	3	25.5.2021	28.5.2021																																	

GENESIS POZE
BY, s.r.o.
Pešia c
931 01 Sar
ečno
IČO: 4
DIČ DPH: 5040

Plán činností pre stavbu AUTOMOBILOVÉ OPRÁVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - BRATISLAVA

P.Č.		Kód	Popis	Mj	Ľnožstv	Nh	Dni	Začiatok	Koniec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		06-2021																																									
10		2	Povrchové úpravy		1	128	16	25.5.2021	15.6.2021																																		
11		3	Elektroinštalácia		1	88	11	27.5.2021	11.6.2021																																		
12		4	Zdravotechnika		1	80	10	27.5.2021	9.6.2021																																		
13		5	Vykurovanie		1	32	4	31.5.2021	4.6.2021																																		
14		6	Vzduchotechnika		1	56	7	31.5.2021	8.6.2021																																		
15		7	Obklady a dlažby		1	64	8	1.6.2021	11.6.2021																																		
16		8	Maliarske práce		1	56	7	9.6.2021	18.6.2021																																		
17		7	Stolárske konštrukcie		1	40	5	15.6.2021	21.6.2021																																		
18		8	Elektroinštalácia		1	56	7	14.6.2021	22.6.2021																																		
19		9	Zdravotechnika		1	40	5	15.6.2021	21.6.2021																																		
20		10	Vykurovanie		1	24	3	15.6.2021	18.6.2021																																		
21		11	Vzduchotechnika		1	24	3	21.6.2021	23.6.2021																																		
22		12	Dokončovacie práce		1	24	3	22.6.2021	24.6.2021																																		

GENESIS POZ
 Pešia
 931 01 Ša
 IČO:
 DIČ DPH:

VBY, s.r.o.
 76
 liečno
 5
 15040

Zoznam subdodávateľov nad 15% podielom na predmete zákazky

Subdodávateľ č.1:

Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov:
Sídlo alebo miesto podnikania :
IČO :

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Dátum narodenia:
Predmet prác:
Podiel na celkovom obrate diela (%)

Bez subdodávateľov, zákazku zhotovíme vlastnými kapacitami

GENESIS F... VBY, s.r.o.
Pe... 76
931 0... liečno
I... 05
DIČ D... 15040

FTSK6XTN-0003-000519
Poistovňa vyhotovená
810 02 BRATISLAVA 12
17.08.2020 208
110-PM-P

2027190349

Genesis pozemné stavby, s.r.o.
Pešia cesta 250/76
931 01 Šamorín



Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 608 897 298 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo 4619014871 zo dňa 07.08.2020 v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: Genesis pozemné stavby, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín
RČ/IČO: 46059105

Začiatok poistenia: 08.08.2020 hod. 00:00

Koniec poistenia: na neurčito

Základné poistenie:

Poistná suma:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

700 000,00 EUR

Prípoistenie:

Škody na nadz. alebo podz. vedeniach

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)

5 000,00 EUR

Škody spôsobená búracími prácami

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)

5 000,00 EUR

Poistné plnenie je viazané v prospech Poistníka.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 13.08.2020





TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

Číslo: 20/164/LIO

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín-Mliečno

vykonávať stavebné práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti, ktoré sa uvádzajú na druhej strane licencie.

Používaný spôsob zhotovenia
styku a pripojovacej škáry:

Systém tesnenia a výplne škáry:

- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)

Počet zaškolených
pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 3

zmluvne zabezpečených: 0

Licencia sa udelila na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, na ktorých výrobca stavebných konštrukcií preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014.

Licencia sa udelila na základe správy z inšpekcie č. LIO/20/0159/40 zo dňa 22. 06. 2020 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.


Platnosť licencie je do:

20. 07. 2023

Licencia sa vydala prvýkrát:

20. 04. 2017

Bratislava 20. 07. 2020




Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu