



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
 sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 IČO: 36126624
 zapísaný v: -
 konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda
 IČ DPH: -

poštová adresa¹: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení

žiadateľ) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP302020X535 zo dňa 28.09.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami

môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021X535
Miesto realizácie projektu	:	Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Handlová
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2019-47
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 678 784,80 EUR (slovom: jeden milión šesťstosedemdesiatosem tisíc sedemstoosemdesiatštyri eur a osemdesiat centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 594 845,56 EUR (slovom: jeden milión päťstodeväťdesiatštyritisíc osemstoštyridsaťpäť eur a päťdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 83 939,24 EUR (slovom: osemdesiattritisíc deväťstotridsaťdeväť eur a dvadsaťštyri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ

súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.

- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do

dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech

Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych

zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonalie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný

rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je

vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:
- Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa

Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany

Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyviteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolností vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podозrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podозrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- zмене vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- podstatnej zмене Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávaným riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hrazené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem** podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s priznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem** podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítavať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014,

do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivité Projektu,

- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybne, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenaný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončený čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia;

bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhm nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodné uznávaných auditorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
 4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
- Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia

vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 50 000 EUR podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný

v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľa sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahradá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhokoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronicкую schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronicкую komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použítom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania

- služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.
6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre Prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
 7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce),
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO),
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly).
 8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex- post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
 9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
 10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
 12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej

kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex - ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časťou Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex - ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,
- to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,
- to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené

- k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje

na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalostí alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanóznny výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby

informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberajú najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužívajú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívateľských práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu

Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne,

- miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

- d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
 4. Porušenie povinností Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinností viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
 5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
 6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
 7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastnickej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastnickej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastnickej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcim účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j.

do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy

o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
- V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.
6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP nevedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti,

ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinností Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkolvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej

- správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xii) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xiii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažností alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiv) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xvi) neuplatňuje sa;
- xvii) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xviii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
- xix) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
- xx) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinností (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinností Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinností zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných

práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatný NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP;

suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky auditorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka auditorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená auditorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nespĺni, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovne:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.
10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.
12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nespĺnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a ulahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditú, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením

záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia)

vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľúčovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriadenia záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva

zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
- (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm.

a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplata iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prilohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtazok z predaja zálohu, bude sa s výtazkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poistuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poisťná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poisťnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poisťné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poisťnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poisťnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poisťná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poisťná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poisťnej udalosti, rozsah dôsledkov poisťnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poisťenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poisťného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

- Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poisťného plnenia z poisťnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
- Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desiatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a taktó poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokováných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“). Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznamkom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú prepĺčané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahŕmie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahŕmie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová
Kód projektu:	302021X535
Kód ŽoNFP:	NFP302020X535
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2881800000007000655738	Štátna pokladnica	18. 3. 2021	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2881800000007000655738	Štátna pokladnica	18. 3. 2021	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Prievidza	Handľová

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	17
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TREŇIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
-----------------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302X53500004 - Modernizácia materiáľno-technického vybavenia odborných učební a dielní
2. 302X53500002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu
3. 302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy
4. 302X53500003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy "F" SO-03

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Publicita

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	150,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500004 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní		150
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu		150
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		150
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,8800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy "F" SO-03		4,88

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500004 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500004 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní		0
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy		2

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3 898,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy	Cieľová hodnota	3 898
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	53 449,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvyšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X53500003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy "F" SO-03	Cieľová hodnota	53 449
Kód:	P0768	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených internátov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X53500002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	150,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	4,8800	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	3 898,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	53 449,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0768	Počet podporených internátov	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce



Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených výdavkov:	1 678 784,80 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	1 677 824,80 €		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	661 085,86 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X53500004 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní	661 085,86 €		
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	661 085,86 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Vybavenie odborných dielní buda "F"	Projekt	1	355 849,50 €
	1.1.2 - Vybavenie odborných učební buda "B"	Projekt	1	305 236,36 €
Typ aktivity:	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	292 330,58 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X53500002 - Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu	292 330,58 €		
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	284 791,90 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné úpravy vrátane výtahu	Projekt	1	280 225,97 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	4 565,93 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7 538,68 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Schodolez	ks	2	3 769,34 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	439 105,76 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X53500001 - Stavebné úpravy priestorov školy	439 105,76 €		
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	439 105,76 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné úpravy v budove "F" SO-03	Projekt	1	179 136,24 €
	1.1.2 - Stavebné úpravy v budove "B" SO-01	Projekt	1	252 929,56 €
	1.1.3 - Stavebný dozor	Projekt	1	7 039,96 €
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)	285 302,60 €		

Hlavné aktivity projektu:	1. 302X53500003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy "F" SO-03				285 302,60 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				285 302,60 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	280 728,49 €	280 728,49 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	4 574,11 €	4 574,11 €

Nepriame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.				960,00 €
Podporné aktivity:	1. 302X535P0001 - Podporné aktivity				960,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby				960,00 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Informovanie a publicita	Projekt	1	960,00 €	960,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 678 784,80 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 594 845,56 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	83 939,24 €

Príloha č. 3 – Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj								
Názov projektu:	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlova								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom DPH (EUR) bez	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Stavebné úpravy priestorov školy								
Stavebné úpravy v budove „F“ SO-03	021 Stavby	projekt	1,00	149 280,20	149 280,20	179 136,24	179 136,24	170 179,43	0,00
Stavebné úpravy v budove „B“ SO-01	021 Stavby	projekt	1,00	210 774,63	210 774,63	252 929,56	252 929,56	240 283,08	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	5 866,63	5 866,63	7 039,96	7 039,96	6 687,96	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					365 921,46	439 105,76	439 105,76	417 150,47	0,00
Hlavná aktivita č. 2	Modernizácia Internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu								
Stavebné úpravy vrátane výťahu	021 Stavby	projekt	1,00	233 521,64	233 521,64	280 225,97	280 225,97	266 214,67	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	3 804,94	3 804,94	4 565,93	4 565,93	4 337,63	0,00
Schodolez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	3 426,67	6 853,34	7 538,68	7 538,68	7 161,75	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					244 179,92	292 330,58	292 330,58	277 714,05	0,00
Hlavná aktivita č. 3	Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy „F“ SO-03								
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	233 940,41	233 940,41	280 728,49	280 728,49	266 692,07	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	3 811,76	3 811,76	4 574,11	4 574,11	4 345,40	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					237 752,17	285 302,60	285 302,60	271 037,47	0,00
Hlavná aktivita č. 4	Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učebni a dielni								
Vybavenie odborných dielni budova "F"	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	304 334,82	304 334,82	365 201,78	355 849,50	338 057,02	9 352,28
Vybavenie odborných učebni budova "B"	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	254 363,63	254 363,63	305 236,36	305 236,36	289 974,55	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					558 698,45	670 438,14	661 085,86	628 031,57	9 352,28
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 406 552,00	1 687 177,08	1 677 824,80	1 593 933,56	9 352,28
Podporné aktivity projektu	Publicita a iné podporné aktivity								
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 407 352,00	1 688 137,08	1 678 784,80	1 594 845,56	9 352,28

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)							
Názov žiadateľa		Trenčiansky samosprávny kraj					
Názov projektu		Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová					
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám					
Špecifický cieľ		2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní					
P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Stavebné úpravy priestorov školy					
		Stavebné úpravy v budove "F" SO-03					
		Architektonicko-stavebné riešenie					
		Zemné práce					
1	Výkop jamy a ryhy sťažený okolo objektu horn. tr.3 ručne	m3	132,520	14,895	1 973,89	1 973,89	0,00
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	57,356	8,073	463,03	463,03	0,00
3	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	5,264	41,064	216,16	216,16	0,00
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,470	3,706	364,93	364,93	0,00
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	692,510	0,371	256,92	256,92	0,00
6	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	98,470	0,686	67,55	67,55	0,00
7	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	137,858	9,000	1 240,72	1 240,72	0,00
8	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	96,670	2,789	269,61	269,61	0,00
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,847	2,789	130,66	130,66	0,00
10	Štrkopiesok frakcia 0-32	t	78,234	10,424	815,51	815,51	0,00
		Zemné práce - búracie práce					
11	Odstránenie kryty v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	62,460	15,867	991,05	991,05	0,00
12	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	62,460	7,542	471,07	471,07	0,00
		Zakladanie					
13	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelou chemickou injektážnou kotvou CHK D 10 mm + HY200 -0.00001t	cm	672,000	1,072	720,38	720,38	0,00
14	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,730	83,914	480,83	480,83	0,00
15	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	19,140	11,012	210,77	210,77	0,00
16	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	19,140	3,732	71,43	71,43	0,00
17	Výstuž základových pätičiek a pásov zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,100	3,017	57,62	57,62	0,00
		Zvislé a kompletne konštrukcie					
18	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm ekvivalent	ks	2,000	13,663	27,33	27,33	0,00
19	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm ekvivalent	ks	6,000	16,926	101,56	101,56	0,00
20	Montáž prefabrikovaného dielca oporných múrov z betónu želez. do 500 kg/ks	ks	61,000	27,900	1 701,90	1 701,90	0,00
21	ELKO - Oporné uholníky Premac ELKO šírka 50 cm, výška 80 cm, dĺžka päty 50 cm, hrúbka 12 cm alebo ekvivalent	ks	8,000	46,858	374,86	374,86	0,00
22	ELKO - Oporné uholníky Premac ELKO šírka 50 cm, výška 55 cm, dĺžka päty 30 cm, hrúbka 12 cm ekvivalent	ks	53,000	35,487	1 880,81	1 880,81	0,00
23	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (200x599x249) ekvivalent	m2	1,600	31,744	50,79	50,79	0,00
24	Priečky z tehál pálených 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	6,600	19,283	127,27	127,27	0,00
25	Priečky z tehál pálených 20 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (200x497x238)	m2	12,368	24,168	298,91	298,91	0,00
		Komunikácie					
					0,00	0,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
26	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	46,200	5,828	269,25	269,25	0,00
27	Kryt z riečneho kameniva fr.16-32mm hr. 150 mm - okapový chodník	m2	71,700	6,984	500,75	500,75	0,00
28	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	46,200	3,928	181,47	181,47	0,00
29	<i>Platne Premac ESTER 50x50x5 cm sivá ekvivalent</i>	ks	46,662	3,537	165,04	165,04	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
30	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného hladká	m2	55,215	10,212	563,86	563,86	0,00
31	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	49,934	6,836	341,35	341,35	0,00
32	Vnútorná omietka stien vápenno-cementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	43,508	6,318	274,88	274,88	0,00
33	Potiahnutie vnútorných ostení sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	55,215	4,393	242,56	242,56	0,00
34	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,309	117,416	153,70	153,70	0,00
35	Výstuž mazanín a poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	46,030	3,019	138,96	138,96	0,00
36	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	0,174	51,719	9,00	9,00	0,00
37	Zošívanie trhlin v podkladných betónoch a poteroch oceľovými sponami, zalatie živicom s kremičitým pieskom	m	46,790	3,330	155,81	155,81	0,00
38	Samonivelizačný poter vystužený skleneným vláknom s penetračným náterom (ref. výrobok MasterTop 544 + PCI VG4) hr. 2-10 mm	m2	242,610	7,020	1 703,12	1 703,12	0,00
39	Cementový poter hr. 40 mm	m2	46,030	15,782	726,45	726,45	0,00
40	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 20-40 mm	m2	96,350	27,650	2 664,08	2 664,08	0,00
41	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	36,708	183,54	183,54	0,00
42	<i>Zárubňa oceľová CgU 70x197</i>	ks	2,000	23,696	47,39	47,39	0,00
43	<i>Zárubňa oceľová CgU 80x197</i>	ks	1,000	24,129	24,13	24,13	0,00
44	<i>Zárubňa oceľová CgU 60x197</i>	ks	2,000	19,302	38,60	38,60	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
45	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	158,560	4,666	739,84	739,84	0,00
46	<i>Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý</i>	ks	160,146	2,192	351,04	351,04	0,00
47	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 180 mm	m2	1,680	17,820	29,94	29,94	0,00
48	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	702,940	3,350	2 354,85	2 354,85	0,00
49	D+M Dilatačná lišta kovová (ref.výrobok Migua FP 90/35 Ni)	m	5,800	225,000	1 305,00	1 305,00	0,00
50	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	16,000	1,382	22,11	22,11	0,00
51	<i>Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 150x150x10 mm (biela)</i>	ks	16,000	3,899	62,38	62,38	0,00
52	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné a nešpecifikované práce HSV - predpoklad	hod	200,000	9,000	1 800,00	1 800,00	0,00
	Búracie práce						
53	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	40,000	7,926	317,04	317,04	0,00
54	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,000	18,807	56,42	56,42	0,00
55	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,809	58,397	397,63	397,63	0,00
56	Búranie keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t vr. lôžka	m2	56,040	1,755	98,35	98,35	0,00
57	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	72,227	2,118	152,98	152,98	0,00
58	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,507	18,807	122,38	122,38	0,00
59	Búranie markíz zo železobetónu -2,10000t vrátane krytiny	m3	3,965	104,400	413,95	413,95	0,00
60	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	92,000	0,298	27,42	27,42	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
61	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t vrátane parapetov	m	240,900	1,980	476,98	476,98	0,00
62	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	31,000	0,489	15,16	15,16	0,00
63	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	4,000	0,668	2,67	2,67	0,00
64	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	23,443	15,924	373,31	373,31	0,00
65	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	7,560	11,942	90,28	90,28	0,00
66	Vybúranie ochranných okenných mreží, - 0,00200t	m2	65,250	6,210	405,20	405,20	0,00
67	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr., - 2,20000t	m3	0,059	228,516	13,48	13,48	0,00
68	Vyrezanie rýh v betónovej mazanine do hĺbky 70 mm a šírky do 150mm, -0,02200t	m	7,440	5,635	41,92	41,92	0,00
69	Vyrezanie rýh v betónovej mazanine do hĺbky 200mm a šírky nad 300mm, -0,17600t	m	13,160	20,007	263,29	263,29	0,00
70	Vyrezanie rýh v betónovej mazanine do hĺbky 200mm a šírky do 200mm, -0,08800t	m	8,400	13,201	110,89	110,89	0,00
71	Vyrezanie rýh v betónovej mazanine do hĺbky 70 mm a šírky do 300mm, -0,04700t	m	2,830	7,962	22,53	22,53	0,00
72	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	73,668	2,828	208,33	208,33	0,00
73	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	112,524	10,598	1 192,53	1 192,53	0,00
74	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	450,096	0,355	159,78	159,78	0,00
75	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	112,524	7,595	854,62	854,62	0,00
76	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	111,089	15,000	1 666,34	1 666,34	0,00
	Presun hmôt HSV						
77	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	253,518	28,307	7 176,33	7 176,33	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti						
78	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	51,580	13,387	690,50	690,50	0,00
79	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN alebo ekvivalent 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	174,597	14,218	2 482,42	2 482,42	0,00
80	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x	m2	46,030	2,858	131,55	131,55	0,00
81	<i>Tekutý hydroizolačný systém ref. výrobok Nafuflex</i>	<i>m2</i>	<i>52,935</i>	<i>10,080</i>	533,58	533,58	0,00
82	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	23,600	2,406	56,78	56,78	0,00
83	<i>Nopová fólia proti zemnej vlhkosti výška nopu 8 mm</i>	<i>m2</i>	<i>27,140</i>	<i>1,837</i>	49,86	49,86	0,00
84	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	23,600	3,389	79,98	79,98	0,00
85	<i>Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>28,320</i>	<i>2,635</i>	74,62	74,62	0,00
86	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	50,552	2,550	128,91	128,91	0,00
	Izolácie tepelné						
87	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	46,030	0,603	27,76	27,76	0,00
88	<i>fólia PE</i>	<i>m2</i>	<i>46,030</i>	<i>0,884</i>	40,69	40,69	0,00
89	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	46,030	0,719	33,10	33,10	0,00
90	<i>EPS Neofoor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>46,951</i>	<i>11,773</i>	552,75	552,75	0,00
91	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,408	25,508	10,41	10,41	0,00
	Konštrukcie - drevostavby						
92	Priečka SDK KNAUF alebo ekvivalent W112 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	4,020	38,236	153,71	153,71	0,00
93	Priečka SDK KNAUF alebo ekvivalent W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	51,046	41,775	2 132,45	2 132,45	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
94	Inštalácia priečka SDK KNAUF alebo ekvivalent hr. 400mm W116, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	9,380	50,085	469,80	469,80	0,00
95	Inštalácia priečka SDK KNAUF alebo ekvivalent hr. 200 mm W116, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	13,735	50,085	687,92	687,92	0,00
96	Predsadená akustická stena, jednoducha kca CW50, UW 50 akusticky dilatovaná, 2x 12,5 doska Silentboard, s výplňou minerálnou	m2	29,160	39,676	1 156,95	1 156,95	0,00
97	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky v do 4,75 m jednokridlových	ks	2,000	24,601	49,20	49,20	0,00
98	Zárubňa oceľová, L/P, šxhxr 600x150x1970 mm do sadrokartónu	ks	2,000	25,277	50,55	50,55	0,00
99	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	47,006	0,600	28,20	28,20	0,00
	Konštrukcie stolárske						
100	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	26,000	14,548	378,25	378,25	0,00
101	D1 Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, mechanicky odolné plné, vr. vetracích mriežok 700/1970 mm vrátane kovania	ks	2,000	197,100	394,20	394,20	0,00
102	D2 Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, 900/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	1,000	179,280	179,28	179,28	0,00
103	D3 Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, vr. vetracích mriežok 600/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	2,000	173,700	347,40	347,40	0,00
104	D4 Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, 600/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	2,000	173,700	347,40	347,40	0,00
105	D5 Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, 800/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	4,000	185,220	740,88	740,88	0,00
106	D6 Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, 900/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	7,000	191,205	1 338,44	1 338,44	0,00
107	D7 Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, 700/1970 mm vrátane kovania klučka/klučka	ks	2,000	179,280	358,56	358,56	0,00
108	D8 Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, 800/1970 mm vr. vetracích mriežok vrátane kovania klučka/klučka	ks	3,000	185,220	555,66	555,66	0,00
109	D9 Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, 900/1970 mm vr. vetracích mriežok vrátane kovania klučka/klučka	ks	3,000	191,205	573,62	573,62	0,00
110	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	52,137	0,550	28,68	28,68	0,00
	Konštrukcie stolárske - Demontáž						
111	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	20,000	1,393	27,86	27,86	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						
112	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, bez výplne, kotvenie do steny	m	6,200	27,900	172,98	172,98	0,00
113	Nerezové zábradlie, 2x madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do steny	m	6,200	48,600	301,32	301,32	0,00
114	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň lanko, kotvenie do podlahy	m	20,900	35,130	734,22	734,22	0,00
115	Nerezové zábradlie, horizontálna výplň lanko 4xd5, 2x madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	m	20,900	67,348	1 407,57	1 407,57	0,00
116	Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu	ks	2,000	10,150	20,30	20,30	0,00
117	3/2 strieška z akrylátu 4mm šírka 2050, dl. 1400mm vr. nosnej konštrukcie	ks	2,000	616,500	1 233,00	1 233,00	0,00
118	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	293,700	0,913	268,15	268,15	0,00
119	4/Z markíza pre vstupov do budovy 293,7 kg/ks vr. kotvenia	ks	1,000	581,535	581,54	581,54	0,00
120	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	47,191	0,900	42,47	42,47	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - Demontáž						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
121	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	842,400	0,796	670,55	670,55	0,00
122	Demontáž podhľadov hliníkových vrátane roštu 0.00500t	m2	118,530	5,486	650,26	650,26	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - Deliace zásteny						
123	Montáž deliacich priečok na rektifikačných nožičkách, spojených skrutkovaním	m2	32,147	38,970	1 252,77	1 252,77	0,00
124	D10 Montovaná WC zástena (3-bunková) z DTD.dosiek-čelná stena s dverami 3x600/2150 mm+kovanie, 2xdeliaca priečka, kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	sub	1,000	848,700	848,70	848,70	0,00
125	D11 Montovaná WC zástena (3-bunková) z DTD.dosiek-čelná stena s dverami 3x600/2150 mm+kovanie, 2xdeliaca priečka, kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	sub	1,000	848,700	848,70	848,70	0,00
126	D12 Montovaná sprchová zástena (3-bunková) z DTD.dosiek-2xplná medzibunková stena v 2150 kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	sub	1,000	589,500	589,50	589,50	0,00
127	D13 Montovaná sprchová zástena (3-bunková) z DTD.dosiek-2xplná medzibunková stena v 2150 kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	sub	1,000	589,500	589,50	589,50	0,00
128	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	222,021	0,900	199,82	199,82	0,00
	Podlahy z dlaždíc						
129	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	51,580	13,901	717,01	717,01	0,00
130	Dlaždice keramické - gres protišmykový 300x300	m2	52,612	11,550	607,67	607,67	0,00
131	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	13,247	3,550	47,03	47,03	0,00
	Podlahy vlysové a parketové				0,00	0,00	0,00
132	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	3,400	3,604	12,25	12,25	0,00
133	Lišta prechodová	m	3,434	2,444	8,39	8,39	0,00
134	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,206	1,050	0,22	0,22	0,00
	Podlahy vlysové a parketové - Demontáž						
135	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	47,120	1,393	65,64	65,64	0,00
	Podlahy povlakové						
136	Lepenie podlahových lišt soklových	m	248,740	2,096	521,36	521,36	0,00
137	Lišta PVC v=60mm	m	251,227	1,925	483,61	483,61	0,00
138	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	96,350	5,794	558,25	558,25	0,00
139	PVC homogénna podlaha 2mm, trieda záťaž 34/43, najvyššia trieda	m2	99,241	18,690	1 854,81	1 854,81	0,00
140	Lepenie povlakových podláh PVC, antistatických	m2	45,380	7,020	318,57	318,57	0,00
141	Podlaha PVC antistatická hr. 3mm	m2	46,741	16,380	765,62	765,62	0,00
142	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	141,730	0,597	84,61	84,61	0,00
143	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 2-10 mm	m2	45,380	5,812	263,75	263,75	0,00
144	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	48,506	0,350	16,98	16,98	0,00
	Podlahy povlakové - Demontáž						
145	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t vr. soklíkov	m2	281,470	2,610	734,64	734,64	0,00
146	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	382,800	9,828	3 762,16	3 762,16	0,00
	Podlahy syntetické						
147	Exteriérový kamenný koberec s mramorovými kamienkami (drvené kamenivo) hr.10mm vrátane rohovníkov	m2	56,195	17,100	960,93	960,93	0,00
148	Polyuretánový dvojzložkový náter pigmentovaný (ref. výrobok MasterTop TC 442W)	m2	242,610	5,310	1 288,26	1 288,26	0,00
149	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,492	0,700	15,74	15,74	0,00
	Dokončovacie práce a obklady						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
150	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	174,597	14,442	2 521,53	2 521,53	0,00
151	<i>keramická obkladačka, rozmer 150x150</i>	<i>m2</i>	<i>178,089</i>	<i>10,895</i>	1 940,28	1 940,28	0,00
152	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	44,618	2,000	89,24	89,24	0,00
	Dokončovacie práce - nátery						
153	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	33,495	1,366	45,75	45,75	0,00
154	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	54,156	3,997	216,46	216,46	0,00
155	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	54,156	2,120	114,81	114,81	0,00
156	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	91,430	1,664	152,14	152,14	0,00
	Dokončovacie práce - maľby						
157	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 422,736	0,448	637,39	637,39	0,00
158	Maľby stropov z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, tónované - tmavý antracit jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	702,940	1,710	1 202,03	1 202,03	0,00
159	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 125,676	0,655	1 392,32	1 392,32	0,00
	Elektromontáže						
160	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu	ks	24,000	3,173	76,15	76,15	0,00
161	<i>Stenová kotva - držiak ocelová žiarovo zinkovaná</i>	<i>ks</i>	<i>24,000</i>	<i>1,529</i>	36,70	36,70	0,00
162	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné a nešpecifikované práce PSV	hod	100,000	9,000	900,00	900,00	0,00
163	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	90 790,040	862,51	862,51	0,00
	Zdravotechnika						
	Zemné práce						
164	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	4,320	10,297	44,48	44,48	0,00
165	<i>Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1</i>	<i>t</i>	<i>7,214</i>	<i>10,424</i>	75,20	75,20	0,00
166	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,200	12,811	92,24	92,24	0,00
167	<i>Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1</i>	<i>t</i>	<i>12,024</i>	<i>11,234</i>	135,08	135,08	0,00
	Vodorovné konštrukcie						
168	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,160	30,188	65,21	65,21	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
169	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	2,000	2,711	5,42	5,42	0,00
170	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akoukoľvek šírkou rýhy	m2	2,250	8,729	19,64	19,64	0,00
171	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	2,250	18,001	40,50	40,50	0,00
	Rúrové vedenie						
172	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	11,550	0,668	7,72	7,72	0,00
173	<i>Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 L=1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>12,590</i>	<i>13,179</i>	165,92	165,92	0,00
174	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200	m	12,250	0,752	9,21	9,21	0,00
175	<i>Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 L=1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>13,353</i>	<i>21,597</i>	288,38	288,38	0,00
176	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 150	ks	28,000	4,011	112,31	112,31	0,00
177	<i>Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>26,000</i>	<i>1,872</i>	48,67	48,67	0,00
178	<i>Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>4,752</i>	9,50	9,50	0,00
179	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 150	ks	9,000	4,011	36,10	36,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
180	Odbočka 45° KG 2000 PP, SN 10, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	4,019	16,08	16,08	0,00
181	Odbočka 45° KG 2000 PP, SN 10, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	5,000	8,845	44,23	44,23	0,00
182	Montáž kanalizačnej PP redukcie korugovanej DN 200	ks	1,000	4,509	4,51	4,51	0,00
183	Redukcia KG 2000 PP, SN 10, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	3,872	3,87	3,87	0,00
184	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	23,800	1,494	35,56	35,56	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
185	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	2,000	3,209	6,42	6,42	0,00
186	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	5,000	1,630	8,15	8,15	0,00
187	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	13,000	2,648	34,42	34,42	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
188	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,138	10,598	54,45	54,45	0,00
189	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,242	0,355	16,42	16,42	0,00
190	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,138	7,595	39,02	39,02	0,00
191	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,138	16,200	83,24	83,24	0,00
	Presun hmôt HSV						
192	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,523	28,307	694,17	694,17	0,00
	Izolácie tepelné						
193	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	84,550	2,332	197,17	197,17	0,00
194	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	4,906	0,893	4,38	4,38	0,00
195	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	26,530	1,054	27,96	27,96	0,00
196	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	12,403	0,573	7,11	7,11	0,00
197	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	14,372	0,652	9,37	9,37	0,00
198	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	8,017	1,235	9,90	9,90	0,00
199	Tubolit DG 28 x 25 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	12,719	2,111	26,85	26,85	0,00
200	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	7,293	0,893	6,51	6,51	0,00
201	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	59,500	2,588	153,99	153,99	0,00
202	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	35,975	1,057	38,03	38,03	0,00
203	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	3,346	1,057	3,54	3,54	0,00
204	Tubolit DG 42 x 40 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	5,263	2,742	14,43	14,43	0,00
205	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	9,914	1,356	13,44	13,44	0,00
206	Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	6,191	1,501	9,29	9,29	0,00
207	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm	m	11,900	3,087	36,74	36,74	0,00
208	Tubolit DG 114 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	6,620	3,171	20,99	20,99	0,00
209	Tubolit DG 128x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	5,518	3,171	17,50	17,50	0,00
210	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,972	1,300	7,76	7,76	0,00
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
211	Potrúbie z rúr PP-HT prípojné d32/2.0 ,alebo ekvivalent	m	4,810	12,420	59,74	59,74	0,00
212	Potrúbie z rúr PPR ležaté zavesené d40/2,0 ,alebo ekvivalent - odvod kondezu	m	23,500	16,200	380,70	380,70	0,00
213	Potrúbie z rúr PP-HT prípojné d40/2.0 ,alebo ekvivalent	m	4,700	12,600	59,22	59,22	0,00
214	Potrúbie z rúr PP-HT samospádový odpovd kondezu d40/2.0 ,alebo ekvivalent	m	7,100	12,600	89,46	89,46	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
215	Potrúbie z rúr PP-HT prípojné d50/2.0 ,alebo ekvivalent	m	9,720	13,500	131,22	131,22	0,00
216	Potrúbie z rúr PP-HT prípojné d63/2.0 ,alebo ekvivalent	m	6,070	17,010	103,25	103,25	0,00
217	Potrúbie z rúr PP-HT prípojné d110/3.6 ,alebo ekvivalent	m	6,490	24,300	157,71	157,71	0,00
218	Potrúbie z rúr PP-HT prípojné d125 ,alebo ekvivalent	m	5,410	26,100	141,20	141,20	0,00
219	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	9,000	2,048	18,43	18,43	0,00
220	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	2,269	13,61	13,61	0,00
221	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	3,353	30,18	30,18	0,00
222	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	10,000	7,545	75,45	75,45	0,00
223	<i>Podlahový vpust HL310NPr alebo ekvivalent, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka "PRIMUS", PE/nerezová oceľ</i>	ks	10,000	42,356	423,56	423,56	0,00
224	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia	ks	4,000	1,246	4,98	4,98	0,00
225	<i>Prívzdušňovací ventil podomietkový HL905 alebo ekvivalent, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS</i>	ks	4,000	52,979	211,92	211,92	0,00
226	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	67,800	0,635	43,05	43,05	0,00
227	Prečistenie kanalizácie do DN 300	m	94,000	5,228	491,43	491,43	0,00
228	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	24,351	1,000	24,35	24,35	0,00
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Demontáž						
229	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	9,000	5,205	46,85	46,85	0,00
230	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	67,800	4,230	286,79	286,79	0,00
231	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	1,012	41,019	41,51	41,51	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
232	Potrúbie plastlinikové PeX-AL-PeX 20x2 mm v kotúčoch	m	38,180	14,717	561,90	561,90	0,00
233	Potrúbie plastlinikové PeX-AL-PeX 26x3 mm v kotúčoch	m	34,430	20,955	721,48	721,48	0,00
234	Potrúbie z plastických rúr PeX-AL-PeX D32/3,0 lisovaním	m	7,150	15,893	113,63	113,63	0,00
235	Potrúbie z plastických rúr PeX-AL-PeX D40/3,5 lisovaním	m	8,440	30,852	260,39	260,39	0,00
236	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	39,000	5,864	228,70	228,70	0,00
237	Montáž guľového ventilu pre vodu G 1/2	ks	3,000	1,490	4,47	4,47	0,00
238	<i>Guľový ventil pre vodu 1/2"</i>	ks	3,000	5,135	15,41	15,41	0,00
239	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,034	6,07	6,07	0,00
240	<i>Guľový uzáver pre vodu 3/4"</i>	ks	2,000	5,403	10,81	10,81	0,00
241	Montáž guľového ventilu s vypúšťaním G 5/4	ks	2,000	3,035	6,07	6,07	0,00
242	<i>Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4</i>	ks	2,000	27,122	54,24	54,24	0,00
243	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	39,000	1,821	71,02	71,02	0,00
244	<i>Rohový guľový uzáver pre vodu 1/2"</i>	ks	39,000	9,915	386,69	386,69	0,00
245	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	88,180	1,199	105,73	105,73	0,00
246	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	88,180	0,834	73,54	73,54	0,00
247	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	26,202	0,700	18,34	18,34	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž						
248	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80, -0,03592t	m	88,180	8,997	793,36	793,36	0,00
249	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	3,175	41,019	130,24	130,24	0,00
	Zdravotechnika - zariad. predmety						
250	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	8,000	25,880	207,04	207,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
251	Sanitárna keramika JIKA závesné wc vrátane sedátka ,alebo ekvivalent	ks	7,000	117,000	819,00	819,00	0,00
252	Sanitárna keramika JIKA závesné wc vrátane sedátka pre imobilných ,alebo ekvivalent	ks	1,000	272,700	272,70	272,70	0,00
253	Súprava pre prepojenie závesného wc HL 222 a koleno HL 224 ,alebo ekvivalent	ks	8,000	45,900	367,20	367,20	0,00
254	Manžeta WC D	ks	9,000	4,410	39,69	39,69	0,00
255	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	8,000	31,706	253,65	253,65	0,00
256	GEBERIT DuoFix Special pre závesné WC ,alebo ekvivalent	ks	7,000	280,859	1 966,01	1 966,01	0,00
257	DuoFix pre WC s nádržkou bezbariérová úprava, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000	319,528	319,53	319,53	0,00
258	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	3,000	24,837	74,51	74,51	0,00
259	Pisoár so senzorom GOLEM, 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, biela alebo ekvivalent	ks	3,000	333,650	1 000,95	1 000,95	0,00
260	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	23,670	189,36	189,36	0,00
261	Umývadlo diturvitové	ks	7,000	27,222	190,55	190,55	0,00
262	Umývadlo diturvitové imobil	ks	1,000	63,000	63,00	63,00	0,00
263	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	6,000	4,168	25,01	25,01	0,00
264	Madlo toaletné sklopné L40402000 alebo ekvivalent	ks	2,000	139,895	279,79	279,79	0,00
265	Madlo umývadlové sklopné L40301000 alebo ekvivalent	ks	2,000	90,000	180,00	180,00	0,00
266	Madlo do sprchy sklopné L30231171 alebo ekvivalent	ks	1,000	387,000	387,00	387,00	0,00
267	Madlo do sprchy sklopné L400060001 alebo ekvivalent	ks	1,000	45,000	45,00	45,00	0,00
268	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	1,000	4,400	4,40	4,40	0,00
269	Sedačka do sprchy sklápacia nerez	ks	1,000	82,341	82,34	82,34	0,00
270	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry, diturvitová s mriežkou	súb.	1,000	13,905	13,91	13,91	0,00
271	Výlevka 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	166,946	166,95	166,95	0,00
272	Výlevková batéria	ks	1,000	31,500	31,50	31,50	0,00
273	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	8,000	6,502	52,02	52,02	0,00
274	Umývadlová stojanková páková batéria RAF štandard	ks	8,000	53,321	426,57	426,57	0,00
275	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	2,579	15,47	15,47	0,00
276	Sprchová nástenná páková batéria,	ks	6,000	78,461	470,77	470,77	0,00
277	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	9,000	2,135	19,22	19,22	0,00
278	Zápachová uzávierka HL135 alebo ekvivalent	ks	9,000	19,582	176,24	176,24	0,00
279	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	2,290	2,29	2,29	0,00
280	Kondenzačná zápachová uzávierka HL136N alebo ekvivalent, DN 40, (0,37 l/s), horizontálne pripojenie 5/4", prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP alebo ekvivalent	ks	1,000	25,192	25,19	25,19	0,00
281	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	81,272	0,300	24,38	24,38	0,00
	Zdravotechnika - zariad. predmety - Demontáž						
282	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	8,000	5,617	44,94	44,94	0,00
283	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	8,000	3,708	29,66	29,66	0,00
284	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	5,835	5,84	5,84	0,00
285	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	9,000	2,711	24,40	24,40	0,00
286	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	6,000	2,711	16,27	16,27	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
287	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	9,000	0,965	8,69	8,69	0,00
288	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	6,000	2,559	15,35	15,35	0,00
289	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,397	36,714	14,58	14,58	0,00
	Konštrukcie - drevostavby						
290	Revízne dverka vývesné 200x200 mm	ks	2,000	21,121	42,24	42,24	0,00
291	Revízne dverka vývesné 300x300 mm	ks	1,000	25,277	25,28	25,28	0,00
292	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	0,675	0,600	0,41	0,41	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						
293	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	kg	101,000	2,250	227,25	227,25	0,00
294	Typové uloženie jednoduché	kg	101,000	2,160	218,16	218,16	0,00
295	Objímky LARF L21-23 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	10,000	1,800	18,00	18,00	0,00
296	Objímky LARF L26-28 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	10,000	2,250	22,50	22,50	0,00
297	Objímky LARF L32-35 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	20,000	2,880	57,60	57,60	0,00
298	Objímky LARF L44-49 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	24,000	3,150	75,60	75,60	0,00
299	Objímky LARF L60-64 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	20,000	3,420	68,40	68,40	0,00
300	Objímky LARF L73-78 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	9,000	3,510	31,59	31,59	0,00
301	Objímky LARF L102-108 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	3,000	3,600	10,80	10,80	0,00
302	Objímky LARF L114-124 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	4,000	3,600	14,40	14,40	0,00
303	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,443	0,900	6,70	6,70	0,00
	Montáže oznam. a zabezp. zariadení						
304	M+D Samoregulačný kábel PPC SR-1 vykurovací kábel s termostatom	m	1,000	33,120	33,12	33,12	0,00
305	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	18 390,530	174,71	174,71	0,00
	Ústredne a vnútorné slaboprádové						
	MATERIÁL						
	Dátový rozvádzač RD3						
306	Rozvádzač 600x600x2075mm; 42U	ks	1	835,520	835,52	835,52	0,00
307	Zásuvkový panel s prepät. Ochranou	ks	1	23,530	23,53	23,53	0,00
308	Ventilačná jednotka	ks	1	76,570	76,57	76,57	0,00
309	Police 1U	ks	2	13,780	27,56	27,56	0,00
	Prepojovacie Panely, príslušenstvo						
310	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	8	122,530	980,24	980,24	0,00
311	Káblový organizér 1U	ks	12	8,910	106,92	106,92	0,00
312	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	1	90,250	90,25	90,25	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo:						
313	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	8	1,470	11,76	11,76	0,00
314	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	192	3,610	693,12	693,12	0,00
315	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	8	6,200	49,60	49,60	0,00
	Aktívna časť						
316	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	1	451,580	451,58	451,58	0,00
317	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch: - 24 x 10/100/1000 , - 4 x 10 Gigabit SFP+, - layer 3 switching, - 2x SFP modul	ks	8	1245,000	9 960,00	9 960,00	0,00
318	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	1	147,770	147,77	147,77	0,00
319	UBNT UniFi AP Profi vnútorný AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	ks	2	501,200	1 002,40	1 002,40	0,00
	Doplnenie rozvodu v predsieni zástupcu riaditeľa						
320	Optický box 8xSC duplex, kompletne vybavený vr. kazety pre zvary a pod	ks	1	48,900	48,90	48,90	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo:						
321	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	8	1,470	11,76	11,76	0,00
322	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	1	6,200	6,20	6,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
323	GBIC 1000Base-LX, SM, LC	ks	1	23,390	23,39	23,39	0,00
	Inšalačný materiál - Štruktúrovaná kabeláž						
324	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	65	8,010	520,65	520,65	0,00
	Dátové zásuvky pre DLP žlaby na stoly						
325	Zásuvka RJ45 STP/FTP - Legrand Mosaic, 76573 (alebo ekvivalent)	ks	44	8,900	391,60	391,60	0,00
326	Montážna doska pre 2 moduly, 80251	ks	22	0,850	18,70	18,70	0,00
327	Krycí rámk 2modulový, 10921	ks	22	1,240	27,28	27,28	0,00
328	Izolačná krabica na 2-modulový rámk, Legrand 10927 (alebo ekvivalent)	ks	22	1,770	38,94	38,94	0,00
	DLP žlab na stoly						
329	DLP žlab 80x50, Legrand 10412 (alebo ekvivalent)	m	30	5,630	168,90	168,90	0,00
330	Kryt š=65mm, Legrand 10521	m	30	2,770	83,10	83,10	0,00
331	Vnútrotný vonkajší variabilný uhol, Legrand 10602 /10622 (alebo ekvivalent)	ks	6	3,330	19,98	19,98	0,00
	Optické zásuvky						
332	Optická zásuvka na povrch 2xSC, kompletná	ks	5	23,380	116,90	116,90	0,00
	Inšalačný materiál						
333	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH,	m	3 770	0,600	2 262,00	2 262,00	0,00
334	Kábel samonosný optický singlemode 8vl. OS2, 9/125mm	m	110	1,498	164,78	164,78	0,00
335	Kábel optický singlemode 4vl. OS2, 9/125mm	m	185	1,150	212,75	212,75	0,00
336	Káblový žlab CF54/200 (komplet vr. krytu, držiakov nosníkov na stenu, spojovacieho materiálu)	m	60	11,800	708,00	708,00	0,00
337	Príslušenstvo ku káblovým žlabom (skruty, spojky ...)	sada	1	150,000	150,00	150,00	0,00
338	Kotva pre zavesenie samonosného optického kábla	ks	2	12,200	24,40	24,40	0,00
339	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent	m	620	1,050	651,00	651,00	0,00
340	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 40 LG, alebo ekvivalent	m	200	2,000	400,00	400,00	0,00
341	Prístrojová krabica do muriva / sádrokartónu	ks	65	1,440	93,60	93,60	0,00
342	Protipožiarna malta (požiarna upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarna deliace konštrukcie) 20kg/ks	ks	1	40,000	40,00	40,00	0,00
343	Drobný montážny materiál	%	3,000	20639,660	619,19	619,19	0,00
	MONTÁŽ						
	Dátový rozvážač RD3						
344	Rozvážač 600x600x2075mm; 42U	ks	1	128,680	128,68	128,68	0,00
345	Zásuvkový panel s prepáč. Ochranou	ks	1	3,630	3,63	3,63	0,00
346	Ventilačná jednotka	ks	1	11,800	11,80	11,80	0,00
347	Polica 1U	ks	2	2,660	5,32	5,32	0,00
	Prepojovacie Panely, príslušenstvo:						
348	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	8	18,870	150,96	150,96	0,00
349	Káblový organizér 1U	ks	12	1,380	16,56	16,56	0,00
350	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	1	13,900	13,90	13,90	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo:						
351	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	8	0,230	1,84	1,84	0,00
352	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	192	0,560	107,52	107,52	0,00
353	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	8	0,960	7,68	7,68	0,00
	Aktívna časť						
354	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	1	69,550	69,55	69,55	0,00
355	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch: - 24 x 10/100/1000 , - 4 x 10 Gigabit SFP+, - layer 3 switching, - 2x SFP modul	ks	8	191,730	1 533,84	1 533,84	0,00
356	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	1	22,760	22,76	22,76	0,00
357	Montáž rozvážača RD3	ks	1	250,000	250,00	250,00	0,00
358	UBNT UniFi AP Profi vnitřní AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	ks	2	25,000	50,00	50,00	0,00
	Doplnenie rozvodu v predsieni zástupcu riaditeľa						
359	Optický box 8xSC duplex, kompletne vybavený vr. kazety pre zvary a pod	ks	1	45,000	45,00	45,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo:						
360	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	8	0,200	1,60	1,60	0,00
361	LC-LC Singlemode duplex patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	1	0,300	0,30	0,30	0,00
362	GBIC 1000Base-LX, SM, LC	ks	1	4,500	4,50	4,50	0,00
	Inštalčný materiál - Štruktúrovaná kabeláž						
363	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	0	5,430	0,00	0,00	0,00
364	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	65	5,430	352,95	352,95	0,00
	Dátové zásuvky pre DLP žlaby na stoly						
365	Zásuvka RJ45 STP/FTP - Legrand Mosaic, 76573 (alebo ekvivalent)	ks	44	5,430	238,92	238,92	0,00
366	Montážna doska pre 2 moduly, 80251	ks	22	0,200	4,40	4,40	0,00
367	Krycí rámik 2modulový, 10921	ks	22	0,300	6,60	6,60	0,00
368	Izolačná krabica na 2-modulový rámik, Legrand 10927 (alebo ekvivalent)	ks	22	0,200	4,40	4,40	0,00
	DLP žlab na stoly						
369	DLP žlab 80x50, Legrand 10412 (alebo ekvivalent)	m	30	7,900	237,00	237,00	0,00
	Optické zásuvky						
370	Optická zásuvka na povrch 2xSC, kompletná	ks	5	4,500	22,50	22,50	0,00
	Inštalčný materiál						
371	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH,	m	3 770	0,550	2 073,50	2 073,50	0,00
372	Kábel samonosný optický singlemode 8vl. OS2, 9/125mm	m	110	0,550	60,50	60,50	0,00
373	Kábel optický singlemode 4vl. OS2, 9/125mm	m	185	0,550	101,75	101,75	0,00
374	Zváranie na opt. kábli	ks	36	14,940	537,84	537,84	0,00
375	Meranie na opt. kábli	ks	18	16,600	298,80	298,80	0,00
376	Meranie FTP	ks	174	13,500	2 349,00	2 349,00	0,00
377	Kábelový žlab CF54/200 (komplet vr. krytu, držiakov nosníkov na stenu, spojovacieho materiálu)	m	60	13,078	784,70	784,70	0,00
378	Kotva pre zavesenie samonosného optického kábla	ks	2	2,500	5,00	5,00	0,00
379	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent	m	620	3,430	2 126,60	2 126,60	0,00
380	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 40 LG, alebo ekvivalent	m	200	3,430	686,00	686,00	0,00
381	Prístrojová krabica do muriva / sádrokartónu	ks	65	2,480	161,20	161,20	0,00
382	Protipožiarna malta (požiarne upchávkový pre utesnenie prestupov kábla cez požiarne deliace konštrukcie) 20kg/ks	ks	1	30,000	30,00	30,00	0,00
383	Prestup cez požiaru deliacu konštrukciu	ks	1	15,000	15,00	15,00	0,00
384	Rezanie drážok pre trubky	m	820	0,500	410,00	410,00	0,00
385	Výsek pod krabice	ks	65	1,200	78,00	78,00	0,00
386	Dopravné náklady	kpl	1	450,000	450,00	450,00	0,00
387	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1	750,000	750,00	750,00	0,00
388	Prvá odborná prehliadka a skúška	kpl	1	450,000	450,00	450,00	0,00
389	PPV z montáže	%	6,000	35919,000	2 155,14	2 155,14	0,00
390	Revízia vrátane revíznej správy	ks	1,000	637,190	637,19	637,19	0,00
391	Dokumentácia skutočného stavu	ks	1,000	43,110	43,11	43,11	0,00
392	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	31 344,000	297,77	297,77	0,00
	Stavebné úpravy v budove "B" SO-01						
	Architektonicko-stavebné riešenie						
	Zemné práce						
393	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	0,500	3,297	1,65	1,65	0,00
394	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	0,500	7,195	3,60	3,60	0,00
395	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	45,507	8,073	367,38	367,38	0,00
396	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,778	3,659	76,03	76,03	0,00
397	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	145,446	0,365	53,09	53,09	0,00
398	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,778	0,686	14,25	14,25	0,00
399	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,089	9,000	261,80	261,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
400	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,729	2,920	72,21	72,21	0,00
401	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,173	10,297	22,38	22,38	0,00
402	<i>Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 12620 + A1</i>	<i>t</i>	<i>3,629</i>	<i>10,424</i>	37,83	37,83	0,00
	Zemné práce - búranie						
403	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	46,650	4,439	207,08	207,08	0,00
404	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,640	15,867	41,89	41,89	0,00
405	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	46,650	15,867	740,20	740,20	0,00
	Zakladanie						
406	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,072	88,121	358,83	358,83	0,00
407	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,455	10,885	4,95	4,95	0,00
408	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,455	3,674	1,67	1,67	0,00
409	Výstuž základových dosiek a pásov z ocele 10505	t	0,472	1 310,866	618,73	618,73	0,00
410	Dištačný had DS20 dl 2,0m alebo ekvivalent	ks	12,500	2,070	25,88	25,88	0,00
411	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm alebo ekvivalent	m2	3,255	22,955	74,72	74,72	0,00
412	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,396	87,065	34,48	34,48	0,00
413	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,677	11,012	18,47	18,47	0,00
414	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,677	3,732	6,26	6,26	0,00
	Zvislé a kompletné konštrukcie						
415	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm alebo ekvivalent	m3	0,573	149,796	85,83	85,83	0,00
416	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm alebo ekvivalent	m3	16,001	144,581	2 313,37	2 313,37	0,00
417	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) alebo ekvivalent	m3	0,251	141,285	35,46	35,46	0,00
418	Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,497	550,545	823,89	823,89	0,00
419	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	16,257	48,77	48,77	0,00
420	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	31,643	63,29	63,29	0,00
421	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,144	87,855	12,65	12,65	0,00
422	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	2,400	14,706	35,29	35,29	0,00
423	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	2,400	2,658	6,38	6,38	0,00
424	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami POROTHERM alebo ekvivalent (440x250x238)	m2	1,688	64,352	108,59	108,59	0,00
425	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (100x599x249) alebo ekvivalent	m2	1,827	19,869	36,30	36,30	0,00
426	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami POROTHERM (440x250x238) alebo ekvivalent	m2	1,200	63,185	75,82	75,82	0,00
427	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (100x249x599)	m2	10,185	19,945	203,14	203,14	0,00
428	Priečky z tvárníc YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (125x249x599)	m2	18,713	22,197	415,37	415,37	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
429	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,139	97,710	13,58	13,58	0,00
430	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	1,800	11,757	21,16	21,16	0,00
431	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	1,800	3,524	6,34	6,34	0,00
Vodorovné konštrukcie							
432	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	1,479	89,421	132,21	132,21	0,00
433	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 2	m2	7,810	4,631	36,17	36,17	0,00
434	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	9,858	5,127	50,54	50,54	0,00
435	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	9,858	2,335	23,02	23,02	0,00
436	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	7,810	6,841	53,42	53,42	0,00
437	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	7,810	1,877	14,66	14,66	0,00
438	Príplatok pre výšku nad 6 do 15 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	m2	2,048	3,780	7,74	7,74	0,00
439	Príplatok pre výšku nad 6 do 15 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	m2	2,048	0,630	1,29	1,29	0,00
440	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,195	1 187,518	230,97	230,97	0,00
441	Dišťačný had DS4 dl 2,0m alebo ekvivalent	ks	4,000	1,440	5,76	5,76	0,00
442	Dišťačný had DS6 dl 2,0m alebo ekvivalent	ks	13,000	1,710	22,23	22,23	0,00
443	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	0,927	89,421	82,89	82,89	0,00
444	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	9,698	10,312	100,00	100,00	0,00
445	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	9,698	3,155	30,60	30,60	0,00
446	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	1,276	14,675	18,73	18,73	0,00
447	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	1,276	3,898	4,97	4,97	0,00
448	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,355	92,364	217,52	217,52	0,00
449	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,698	7,084	68,70	68,70	0,00
450	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,698	2,711	26,29	26,29	0,00
Komunikácie							
451	Kryt z riečneho kameniva fr.16-32mm hr. 150 mm - okapový chodník	m2	2,862	6,984	19,99	19,99	0,00
452	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	119,276	3,527	420,69	420,69	0,00
453	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	59,638	13,630	812,87	812,87	0,00
454	betónová dlažba hr.6cm	m2	60,235	20,381	1 227,64	1 227,64	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
455	Príprava vnútorného podkladu stropov uzatvárací náter	m2	7,810	4,571	35,70	35,70	0,00
456	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 2,0 m2	ks	2,000	12,600	25,20	25,20	0,00
457	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	125,017	2,342	292,79	292,79	0,00
458	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	39,293	10,212	401,26	401,26	0,00
459	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	120,062	6,836	820,74	820,74	0,00
460	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	28,902	10,000	289,02	289,02	0,00
461	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová	m2	28,902	7,634	220,64	220,64	0,00
462	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie alebo ekvivalent	m2	39,849	4,525	180,31	180,31	0,00
463	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	39,849	5,583	222,47	222,47	0,00
464	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	61,458	4,393	269,98	269,98	0,00
465	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	39,631	4,573	181,23	181,23	0,00
466	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	39,631	12,344	489,21	489,21	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
467	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná,	m2	38,788	13,366	518,43	518,43	0,00
468	Fasádny náter	m2	38,788	4,340	168,34	168,34	0,00
469	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, točená hr. 1,0 mm	m2	79,808	9,722	775,89	775,89	0,00
470	Kontaktný zatepľovací systém s prerušeným tep.mostom hr. 180 mm- minerálne riešenie (ref. Výrobok Isover TF Profi + Fischer ecotwist) vr. detailov	m2	73,646	54,435	4 008,92	4 008,92	0,00
471	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	2,862	30,912	88,47	88,47	0,00
472	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 180 mm (EPS-PERIMETER), kotvy	m2	12,680	37,332	473,35	473,35	0,00
473	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,377	87,502	120,45	120,45	0,00
474	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,466	104,831	48,80	48,80	0,00
475	Položenie dilatáčného profilu na zakrytie stenovej dilatáčnej škáry	m	11,500	0,189	2,17	2,17	0,00
476	<i>3/Z dilatáčny profil na zakrytie stenovej dilat. škáry Celox KF vr. kotiev alebo ekvivalent</i>	<i>m</i>	<i>11,730</i>	<i>14,850</i>	174,19	174,19	0,00
477	Cementový poter hr. 45 mm	m2	3,226	17,971	57,97	57,97	0,00
478	Cementový poter hr. 47 mm	m2	81,175	19,620	1 592,65	1 592,65	0,00
479	Cementový poter hr. 55 mm	m2	3,881	21,443	83,21	83,21	0,00
480	Výstuž mazanín a poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	88,614	3,019	267,53	267,53	0,00
481	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	36,708	110,12	110,12	0,00
482	<i>Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>24,129</i>	72,39	72,39	0,00
483	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	46,718	93,44	93,44	0,00
484	<i>Zárubňa oceľová CgU 145x197</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>22,729</i>	45,46	45,46	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
485	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,870	4,666	102,05	102,05	0,00
486	<i>Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý</i>	<i>ks</i>	<i>22,089</i>	<i>2,192</i>	48,42	48,42	0,00
487	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,330	1,898	105,02	105,02	0,00
488	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,330	1,211	67,00	67,00	0,00
489	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,330	0,927	51,29	51,29	0,00
490	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	809,520	3,350	2 711,89	2 711,89	0,00
491	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	24,050	17,646	424,39	424,39	0,00
492	<i>Stĺpik s kotievými platňami 48,1 kg/kpl</i>	<i>ks</i>	<i>0,500</i>	<i>95,220</i>	47,61	47,61	0,00
493	D+M Dilatačná lišta kovová (ref.výrobok Migua FKN58/20)	m	3,750	200,000	750,00	750,00	0,00
494	D+M Dilatačná lišta kovová (ref.výrobok Migua FKN58/20 E4)	m	0,255	225,000	57,38	57,38	0,00
495	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,000	3,574	3,57	3,57	0,00
496	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné a nešpecifikované práce HSV - alebo ekvivalent	hod	125,000	9,000	1 125,00	1 125,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
497	Búranie primúroviek z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	0,518	2,118	1,10	1,10	0,00
498	Búranie základovej dosky z betónu prostého - 2,20000t	m3	16,878	66,206	1 117,39	1 117,39	0,00
499	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	128,612	2,118	272,40	272,40	0,00
500	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,225	18,807	79,45	79,45	0,00
501	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	5,951	3,016	17,95	17,95	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
502	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	76,715	1,755	134,63	134,63	0,00
503	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	124,500	0,298	37,10	37,10	0,00
504	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	314,110	1,870	587,39	587,39	0,00
505	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	17,000	0,489	8,31	8,31	0,00
506	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,852	15,924	363,90	363,90	0,00
507	Jadrové vrty diamantovými korunkami D 415 mm do stropov - keramických -0,00199t	cm	44,000	4,487	197,43	197,43	0,00
508	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	5,556	1,917	10,65	10,65	0,00
509	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	93,670	2,828	264,90	264,90	0,00
510	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	106,745	7,528	803,58	803,58	0,00
511	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	106,745	5,272	562,76	562,76	0,00
512	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	426,980	0,355	151,58	151,58	0,00
513	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	106,745	7,595	810,73	810,73	0,00
514	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	98,302	15,000	1 474,52	1 474,52	0,00
515	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,444	16,200	136,78	136,78	0,00
	Presun hmôt HSV						
516	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	190,270	28,307	5 385,96	5 385,96	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti						
517	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	81,175	13,387	1 086,69	1 086,69	0,00
518	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	220,152	14,218	3 130,11	3 130,11	0,00
519	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	8,855	2,406	21,31	21,31	0,00
520	<i>Nopová fólia proti zemnej vlhkosti, výška nopu 8 mm</i>	<i>m2</i>	<i>10,184</i>	<i>1,594</i>	<i>16,23</i>	<i>16,23</i>	<i>0,00</i>
521	<i>Lišta 2 m - doplnky k nopovej fólii</i>	<i>ks</i>	<i>3,570</i>	<i>3,913</i>	<i>13,97</i>	<i>13,97</i>	<i>0,00</i>
522	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	13,845	2,817	39,00	39,00	0,00
523	<i>813 VS izol.základov proti vode, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š. 2,05m signálna alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>15,922</i>	<i>5,346</i>	<i>85,12</i>	<i>85,12</i>	<i>0,00</i>
524	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	11,778	3,037	35,77	35,77	0,00
525	<i>813 VS izol.základov proti vode, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š. 2,05m signálna alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>14,134</i>	<i>5,346</i>	<i>75,56</i>	<i>75,56</i>	<i>0,00</i>
526	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	11,778	2,241	26,39	26,39	0,00
527	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	11,778	2,472	29,12	29,12	0,00
528	<i>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300 alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>28,267</i>	<i>0,907</i>	<i>25,64</i>	<i>25,64</i>	<i>0,00</i>
529	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,849	2,650	121,50	121,50	0,00
	Izolácie striech						
530	Vytvorenie prestupu DN 400 strešným plášťom pre VZT potrubie DN 350	ks	0,500	450,000	225,00	225,00	0,00
531	Vodotesné vyspravenie a utesnenie prestupu VZT potrubia	kpl	0,500	150,000	75,00	75,00	0,00
532	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	5,851	2,662	15,57	15,57	0,00
533	<i>Samolepiaci pás (ref.výrobok ICOLEP L30)</i>	<i>m2</i>	<i>6,728</i>	<i>4,320</i>	<i>29,06</i>	<i>29,06</i>	<i>0,00</i>

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
534	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	5,851	6,378	37,31	37,31	0,00
535	<i>Asfaltovaný pás pre jednovrstvú hydroizolačnú systém, ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý alebo ekvivalent</i>	m2	6,728	6,218	41,83	41,83	0,00
536	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prilepením, so zvarovým spojím	m2	9,517	7,311	69,58	69,58	0,00
537	<i>Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ELASTOBIT PV TOP 42 sivý alebo ekvivalent</i>	m2	10,945	4,864	53,23	53,23	0,00
538	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,466	2,750	15,03	15,03	0,00
	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
539	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	88,614	0,603	53,43	53,43	0,00
540	<i>fólia PE</i>	m2	101,906	0,884	90,08	90,08	0,00
541	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	88,614	0,719	63,71	63,71	0,00
542	<i>EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm alebo ekvivalent</i>	m2	3,559	14,686	52,26	52,26	0,00
543	<i>EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 60 mm alebo ekvivalent</i>	m2	85,056	8,825	750,61	750,61	0,00
544	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvá prílep. za studena	m2	5,851	6,392	37,40	37,40	0,00
545	<i>EPS 150S penový polystyrén hrúbka 140-160 mm alebo ekvivalent</i>	m2	5,968	14,730	87,90	87,90	0,00
546	<i>EPS roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm alebo ekvivalent</i>	m2	5,968	9,206	54,94	54,94	0,00
547	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	2,275	8,326	18,94	18,94	0,00
548	<i>EPS roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm alebo ekvivalent</i>	m2	2,321	9,206	21,36	21,36	0,00
549	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	12,307	1,400	17,23	17,23	0,00
	Zdravotechnika - zariad. predmety						
550	Demontáž - zástena do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	m2	4,500	8,820	39,69	39,69	0,00
	Konštrukcie tesárske				0,00	0,00	0,00
551	Montáž hranolovej konštrukcie prierezovej plochy do 100 cm2	m	20,250	4,736	95,90	95,90	0,00
552	<i>Hranol dubový 30x60x2250 akost' I hobľovaný vr. povrchovej úpravy</i>	ks	9,000	22,500	202,50	202,50	0,00
553	Spojovacie prostriedky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,037	7,345	0,27	0,27	0,00
554	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,987	4,500	13,44	13,44	0,00
	Konštrukcie - drevostavby						
555	Priečka SDK W112 alebo ekvivalent hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	32,752	38,236	1 252,31	1 252,31	0,00
556	Priečka SDK ekvivalent W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	20,577	41,775	859,60	859,60	0,00
557	Inštalácia priečka SDK hr. 250mm dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	21,468	50,085	1 075,22	1 075,22	0,00
558	Predsadená SDK stena W626 hr. 75 mm, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	2,588	31,012	80,24	80,24	0,00
559	Predsadená SDK stena W626, jednoduchá kca UW 75 a CW 75 dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	27,127	32,171	872,69	872,69	0,00
560	Kazetový podhl'ad 600 x 600 mm - odolný voči vlhkosti	m2	20,998	37,788	793,47	793,47	0,00
561	Montáž zárubní ocelových ostatných pre SDK priečky alebo ekvivalent W112 v do 4,75 m jednokridlových alebo ekvivalent	ks	3,000	24,601	73,80	73,80	0,00
562	<i>Zárubňa ocelová, L/P, šxhxr 800x100x1970 mm do sadrokartónu</i>	ks	1,000	23,216	23,22	23,22	0,00
563	<i>Zárubňa ocelová, L/P, šxhxr 800x150x1970 mm do sadrokartónu</i>	ks	2,000	25,403	50,81	50,81	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
564	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	50,814	1,200	60,98	60,98	0,00
	Konštrukcie klampiarske						
565	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 750 mm	m	11,400	26,502	302,12	302,12	0,00
566	Prítláčna lišta rš. 150mm z plechu poplastovaného	m	1,800	9,559	17,21	17,21	0,00
567	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu poplastovaného vr. kotlíkov	m	14,000	23,149	324,09	324,09	0,00
568	Oplechovanie prestupu vzduchotechnického potrubia pozink.plech vr. povrchovej úpravy	ks	0,500	120,000	60,00	60,00	0,00
569	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,013	1,900	7,62	7,62	0,00
	Konštrukcie klampiarske - Demontáž						
570	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	94,230	0,940	88,58	88,58	0,00
	Konštrukcie stolárske						
571	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	14,548	87,29	87,29	0,00
572	<i>D1 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania</i>	ks	2,000	175,500	351,00	351,00	0,00
573	<i>D2 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania pre telesne postihnutých</i>	ks	1,000	198,000	198,00	198,00	0,00
574	<i>D3 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania</i>	ks	1,000	175,500	175,50	175,50	0,00
575	<i>D5 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania</i>	ks	1,000	175,500	175,50	175,50	0,00
576	<i>D7 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania pre telesne postihnutých</i>	ks	1,000	198,000	198,00	198,00	0,00
577	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	28,265	56,53	56,53	0,00
578	<i>D4 Dvere vnútorné dvojkrídlové,1450x1970, s bočným pevným svetlíkom, so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti, vr. kovania</i>	ks	2,000	504,000	1 008,00	1 008,00	0,00
579	M+D D9 Vstavaná skрина drevená materiál DTD18mm, 3540x700x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	9,000	630,000	5 670,00	5 670,00	0,00
580	M+D D10 Vstavaná skрина drevená materiál DTD18mm, 2550x500x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	630,000	630,00	630,00	0,00
581	M+D D11 Vstavaná skрина drevená materiál DTD18mm, 3475x700x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	0,500	630,000	315,00	315,00	0,00
582	M+D D12 Vstavaná skрина drevená materiál DTD18mm, 3475x700x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	0,500	630,000	315,00	315,00	0,00
583	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,946	0,800	63,96	63,96	0,00
	Konštrukcie stolárske - Demontáž						
584	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	1,500	1,116	1,67	1,67	0,00
585	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	2,500	1,580	3,95	3,95	0,00
	Konštrukcie stolárske - plastové						
586	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	318,470	14,850	4 729,28	4 729,28	0,00
587	<i>1W Plastové okno 3-krídlové, OS, rozmer 2250x1500 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov</i>	ks	32,500	424,800	13 806,00	13 806,00	0,00
588	<i>2W Plastové okno 1-krídlové, S, rozmer 1480x750 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov</i>	ks	8,000	139,860	1 118,88	1 118,88	0,00
589	<i>3W Plastové okno 2-krídlové, O, rozmer 1480x1500 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov</i>	ks	4,000	279,720	1 118,88	1 118,88	0,00
590	<i>4W Plastové okno 1-krídlové, OS, rozmer 1050x1500 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov</i>	ks	1,500	198,450	297,68	297,68	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
591	5W Plastové okno 1-krídlové, OS, rozmer 1050x500 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	0,500	66,150	33,08	33,08	0,00
592	6W Plastové okno 2-krídlové, OS, rozmer 2250x750 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	212,850	212,85	212,85	0,00
593	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	213,167	0,800	170,53	170,53	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						
594	Montáž oblej alebo polchej striedky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 2700 mm	ks	0,500	20,502	10,25	10,25	0,00
595	strieška z polykarbonátu vr.nosnej konštrukcie 4920 x 1400	ks	0,500	1 792,110	896,06	896,06	0,00
596	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	100,000	1,275	127,50	127,50	0,00
597	Oceľová konštrukcia pre prevod VZT cez strop 100kg/ks vr. povrchovej úpravy	ks	1,000	198,000	198,00	198,00	0,00
598	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,857	1,100	13,04	13,04	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - Deliace zásteny						
599	Montáž deliacich priečok na rektifikačných nožičkách, spojených skrutkovaním	m2	14,600	38,880	567,65	567,65	0,00
600	D8 Montovaná WC zástena (4-bunková) z DTD.dosiek-čelná stena s dverami 4x600/2100 mm+kovanie, 2xdeliaca priečka, kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	sub	2,000	1 113,660	2 227,32	2 227,32	0,00
601	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	27,950	0,900	25,15	25,15	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - Hliníkové výrobky						
602	Montáž stien hliníkových s dverami	m	5,788	14,432	83,53	83,53	0,00
603	1AL Hliníková zasklená exteriérová rohová stena (2170+2070)x2730 s dverami s elektroovládaním, bezpečnostné zasklenie vid' výpis	ks	0,500	4 320,000	2 160,00	2 160,00	0,00
604	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,925	0,810	20,19	20,19	0,00
	Podlahy z dlaždíc						
605	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	81,175	11,777	956,00	956,00	0,00
606	Dlaždice keramické - gres 300x300 protišmykové	m2	82,799	11,550	956,32	956,32	0,00
607	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,124	3,900	74,58	74,58	0,00
	Podlahy vlysové a parketové						
608	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	7,700	3,604	27,75	27,75	0,00
609	Lišta prechodová	m	7,777	2,444	19,01	19,01	0,00
610	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,468	1,050	0,49	0,49	0,00
	Podlahy povlakové						
611	Lepenie podlahových lišt soklových	m	439,310	2,096	920,79	920,79	0,00
612	Lišta PVC v=60mm	m	443,703	1,925	854,13	854,13	0,00
613	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	591,584	5,794	3 427,64	3 427,64	0,00
614	PVC homogénna podlaha 2mm, trieda záťaž 34/43, najvyššia trieda	m2	367,246	18,690	6 863,82	6 863,82	0,00
615	PVC homogénna podlaha 5mm	m2	242,086	9,576	2 318,21	2 318,21	0,00
616	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	143,846	0,350	50,35	50,35	0,00
	Podlahy povlakové - Demontáž						
617	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t vr. soklíkov	m2	584,215	2,610	1 524,80	1 524,80	0,00
618	Zbrúsenie strojne brúskou na betón	m2	584,215	3,266	1 908,05	1 908,05	0,00
	Dokončovacie práce a obklady						
619	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	220,152	14,442	3 179,43	3 179,43	0,00
620	keramická obkladačka, rozmer 150x150	m2	224,555	10,895	2 446,52	2 446,52	0,00
621	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,260	2,200	123,77	123,77	0,00
	Dokončovacie práce - nátery						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
622	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	16,106	3,997	64,38	64,38	0,00
623	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	16,106	2,120	34,14	34,14	0,00
624	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	39,523	0,390	15,41	15,41	0,00
625	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	39,523	7,804	308,43	308,43	0,00
626	Protiprašný náter vodorových a zvislých plôch - výtahová šachta	m2	9,399	22,500	211,48	211,48	0,00
627	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	49,082	1,664	81,67	81,67	0,00
	Dokončovacie práce - maľby						
628	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m alebo ekvivalent	m2	192,382	0,448	86,19	86,19	0,00
629	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	192,382	0,655	126,01	126,01	0,00
630	Stavebno montážne práce - Nepredvídateľné a nešpecifikované práce PSV	hod	110,000	9,000	990,00	990,00	0,00
631	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	118 444,250	1 125,22	1 125,22	0,00
	Zdravotechnika						
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
632	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	2,000	2,711	5,42	5,42	0,00
633	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	4,305	8,729	37,58	37,58	0,00
634	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	4,305	18,001	77,49	77,49	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
635	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	5,880	11,76	11,76	0,00
636	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	660,000	1,117	737,22	737,22	0,00
637	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových -0,00015t	cm	176,000	1,373	241,65	241,65	0,00
638	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	330,000	2,032	670,56	670,56	0,00
639	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	88,000	2,274	200,11	200,11	0,00
640	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	16,500	1,630	26,90	26,90	0,00
641	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	m	9,000	3,820	34,38	34,38	0,00
642	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,045	7,528	143,37	143,37	0,00
643	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	38,089	5,272	200,81	200,81	0,00
644	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,045	10,598	201,83	201,83	0,00
645	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,178	0,355	27,04	27,04	0,00
646	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,045	7,595	144,64	144,64	0,00
647	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,045	16,200	308,52	308,52	0,00
	Presun hmôt HSV						
648	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,059	28,307	29,98	29,98	0,00
	Izolácie tepelné						
649	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	73,350	2,371	173,91	173,91	0,00
650	<i>Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	<i>m</i>	<i>16,703</i>	<i>0,612</i>	10,22	10,22	0,00
651	<i>Tubolit DG 54 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	<i>m</i>	<i>35,394</i>	<i>0,932</i>	32,99	32,99	0,00
652	<i>Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	<i>m</i>	<i>4,769</i>	<i>1,356</i>	6,47	6,47	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
653	<i>Tubolit DG 64 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	17,952	1,166	20,93	20,93	0,00
654	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	353,320	2,371	837,72	837,72	0,00
655	<i>Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	126,057	1,054	132,86	132,86	0,00
656	<i>Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	83,334	0,573	47,75	47,75	0,00
657	<i>Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	54,779	0,652	35,72	35,72	0,00
658	<i>Tubolit DG 28 x 25izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	46,992	2,111	99,20	99,20	0,00
659	<i>Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	17,983	0,893	16,06	16,06	0,00
660	<i>Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	12,240	2,380	29,13	29,13	0,00
661	<i>Tubolit DG 35x 40 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	5,743	2,380	13,67	13,67	0,00
662	<i>Tubolit DG 42 x 40 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	6,630	2,380	15,78	15,78	0,00
663	<i>Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	6,630	1,057	7,01	7,01	0,00
664	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	15,545	2,609	40,56	40,56	0,00
665	<i>Tubolit DG 76 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	15,856	1,483	23,51	23,51	0,00
666	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	77,055	2,849	219,53	219,53	0,00
667	<i>Armaflex ACe 9x114 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	60,563	7,124	431,45	431,45	0,00
668	<i>Armaflex ACe 9x128izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	16,075	7,124	114,52	114,52	0,00
669	<i>Armaflex ACe 9x164 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	1,959	7,124	13,95	13,95	0,00
670	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	23,230	1,400	32,52	32,52	0,00
	Izolácie tepelné - požiarne						
671	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 32-64 mm, EI120, z jednej strany	ks	15,000	14,114	211,71	211,71	0,00
672	<i>Protipožiarna manžeta HILTI CP 643N/CP644 50/1,5" alebo ekvivalent</i>	ks	15,000	54,900	823,50	823,50	0,00
673	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	4,000	17,285	69,14	69,14	0,00
674	<i>Protipožiarna manžeta HILTI CP 643N/ 644 75/2.5 alebo ekvivalent</i>	ks	4,000	64,800	259,20	259,20	0,00
675	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	9,500	19,319	183,53	183,53	0,00
676	<i>Protipožiarna manžeta HILTI CP 643/CP644 N 110/4" alebo ekvivalent</i>	ks	7,500	92,700	695,25	695,25	0,00
677	<i>Protipožiarna manžeta HILTI CP 643/CP644 N 125/5" alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	124,200	248,40	248,40	0,00
678	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,908	1,400	34,87	34,87	0,00
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
679	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d40/2.0 ,alebo ekvivalent	m	16,375	12,600	206,33	206,33	0,00
680	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d50/2.0 ,alebo ekvivalent	m	22,410	13,500	302,54	302,54	0,00
681	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d63/2.0 ,alebo ekvivalent	m	17,500	17,010	297,68	297,68	0,00
682	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d110/3.6 ,alebo ekvivalent	m	12,700	24,300	308,61	308,61	0,00
683	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d125 ,alebo ekvivalent	m	1,400	26,100	36,54	36,54	0,00
684	Potrubie z rúr PP-HT zvislé d75/2.6	m	11,225	22,815	256,10	256,10	0,00
685	Potrubie z rúr PP HT zvislé d110/3.6	m	36,000	39,227	1 412,17	1 412,17	0,00
686	Potrubie z rúr PP HT zvislé d125/4.2	m	6,750	41,234	278,33	278,33	0,00
687	Potrubie z rúr PP-HT ležaté zavesené, DN 50	m	16,960	16,380	277,80	277,80	0,00
688	Potrubie z rúr PP-HT ležaté zavesené, DN 75	m	6,575	23,129	152,07	152,07	0,00
689	Potrubie z rúr PP HT ležaté závesné d110/3,6	m	10,700	25,239	270,06	270,06	0,00
690	Potrubie z rúr PP HT ležaté závesné d125/4,2	m	7,620	32,918	250,84	250,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
691	Potrubie z rúr PP HT ležaté závesné d160/5,2	m	1,920	42,781	82,14	82,14	0,00
692	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	16,000	2,048	32,77	32,77	0,00
693	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000	2,269	11,35	11,35	0,00
694	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,353	16,77	16,77	0,00
695	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	11,000	7,545	83,00	83,00	0,00
696	Podlahový vpust HL310NPr alebo ekvivalent, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka "PRIMUS", PE/nerezová oceľ	ks	11,000	42,356	465,92	465,92	0,00
697	Strešný vtok HL64H alebo ekvivalent, DN 75/110, (10/6 l/s), asfaltová manžeta, horizontálny odtok, záchytný kôš d 180 mm, PP	ks	1,500	89,640	134,46	134,46	0,00
698	Lapač strešných splavenín HL-600/2	ks	1,000	92,700	92,70	92,70	0,00
699	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,500	1,692	4,23	4,23	0,00
700	Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, PP alebo ekvivalent	ks	2,500	18,031	45,08	45,08	0,00
701	Montáž prívrážkovacieho ventilu pre odpadové potrubia	ks	2,000	1,246	2,49	2,49	0,00
702	Prívzdušňovací ventil podomietkový HL905 alebo ekvivalent, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	2,000	52,979	105,96	105,96	0,00
703	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	166,215	0,635	105,55	105,55	0,00
704	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	1,920	0,808	1,55	1,55	0,00
705	Prečistenie kanalizácie do DN 300	m	32,000	5,228	167,30	167,30	0,00
706	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,003	1,050	56,70	56,70	0,00
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Demontáž						
707	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, - 0,03065t	m	166,215	5,898	980,34	980,34	0,00
708	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútr. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	5,095	41,019	208,97	208,97	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
709	Potrubie plastlinikové PeX-AL-PeX 20x2 mm v kotúčoch	m	205,400	14,717	3 022,77	3 022,77	0,00
710	Potrubie plastlinikové PeX-AL-PeX 26x3 mm v kotúčoch	m	99,935	20,955	2 094,14	2 094,14	0,00
711	Potrubie z plastických rúr PeX-AL-PeX D32/3,0 lisovaním	m	35,300	15,893	561,02	561,02	0,00
712	Potrubie z plastických rúr PeX-AL-PeX D40/3,5 lisovaním	m	13,000	30,852	401,08	401,08	0,00
713	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	42,000	5,864	246,29	246,29	0,00
714	Montáž guľového ventilu pre vodu G 1/2	ks	9,500	1,490	14,16	14,16	0,00
715	Guľový ventil pre vodu 1/2"	ks	9,500	5,135	48,78	48,78	0,00
716	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,500	3,034	37,93	37,93	0,00
717	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	ks	12,500	5,403	67,54	67,54	0,00
718	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	3,347	10,04	10,04	0,00
719	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	3,000	9,005	27,02	27,02	0,00
720	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	3,942	3,94	3,94	0,00
721	Guľový uzáver pre vodu 5/4"	ks	1,000	13,547	13,55	13,55	0,00
722	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	46,000	1,821	83,77	83,77	0,00
723	Rohový guľový uzáver pre vodu 1/2"	ks	46,000	9,915	456,09	456,09	0,00
724	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	353,635	1,199	424,01	424,01	0,00
725	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	353,635	0,834	294,93	294,93	0,00
726	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,072	0,750	58,55	58,55	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž						
727	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80, -0,03592t	m	353,635	8,997	3 181,65	3 181,65	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
728	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	12,703	41,019	521,04	521,04	0,00
	Zdravotechnika - zariadenia, predmety						
729	Montáž záchodovej misy s nádržkou	ks	8,000	40,500	324,00	324,00	0,00
730	WC Misa stojacia s nádržkou, keramika, biela	ks	6,000	107,064	642,38	642,38	0,00
731	WC Misa stojacia s nádržkou, keramika, biela pre imobilných	ks	2,000	153,000	306,00	306,00	0,00
732	Manžeta WC D	ks	9,000	4,410	39,69	39,69	0,00
733	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	4,000	14,613	58,45	58,45	0,00
734	Pisoár keramika, biela	ks	4,000	56,406	225,62	225,62	0,00
735	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	15,000	23,670	355,05	355,05	0,00
736	Umývadlo diturvitové	ks	13,000	27,222	353,89	353,89	0,00
737	Umývadlo diturvitové imobil	ks	2,000	63,000	126,00	126,00	0,00
738	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	12,000	4,168	50,02	50,02	0,00
739	Madlo toaletné sklopné L40402000 alebo ekvivalent	ks	4,000	139,895	559,58	559,58	0,00
740	Madlo umývadlové sklopné L40301000 alebo ekvivalent	ks	4,000	90,000	360,00	360,00	0,00
741	Madlo do sprchy sklopné L30231171 alebo ekvivalent	ks	2,000	387,000	774,00	774,00	0,00
742	Madlo do sprchy sklopné L400060001 alebo ekvivalent	ks	2,000	45,000	90,00	90,00	0,00
743	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	2,000	4,400	8,80	8,80	0,00
744	Sedačka do sprchy sklápacia nerez	ks	2,000	82,341	164,68	164,68	0,00
745	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry, diturvitová s mriežkou	súb.	1,000	13,905	13,91	13,91	0,00
746	Výlevka 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	166,946	166,95	166,95	0,00
747	Výlevková batéria	ks	1,000	31,500	31,50	31,50	0,00
748	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	15,000	6,502	97,53	97,53	0,00
749	Umývadlová stojanková páková batéria RAF štandard	ks	15,000	53,321	799,82	799,82	0,00
750	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	6,502	6,50	6,50	0,00
751	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	70,095	70,10	70,10	0,00
752	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	2,579	15,47	15,47	0,00
753	Sprchová nástenná páková batéria,	ks	6,000	78,461	470,77	470,77	0,00
754	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	17,500	2,135	37,36	37,36	0,00
755	Zápachová uzávierka HL135 alebo ekvivalent	ks	17,500	19,582	342,69	342,69	0,00
756	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	2,290	2,29	2,29	0,00
757	Podmietková zápachová uzávierka HL406 alebo ekvivalent, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová oceľ	ks	1,000	99,091	99,09	99,09	0,00
758	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	2,290	2,29	2,29	0,00
759	Zápachová uzávierka HL 100/50, alebo ekvivalent	ks	1,000	9,628	9,63	9,63	0,00
760	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,644	0,300	19,69	19,69	0,00
	Zdravotechnika - zariadenia, predmety - Demontáž						
761	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	8,000	5,617	44,94	44,94	0,00
762	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	13,000	3,708	48,20	48,20	0,00
763	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	5,835	5,84	5,84	0,00
764	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	14,000	2,711	37,95	37,95	0,00
765	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000	2,711	10,84	10,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
766	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	14,000	0,965	13,51	13,51	0,00
767	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	4,000	2,559	10,24	10,24	0,00
768	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,505	36,714	18,52	18,52	0,00
	Konštrukcie - drevostavby						
769	Revízne dverka vývesné 300x300 mm	ks	8,000	25,277	202,22	202,22	0,00
770	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	2,022	1,200	2,43	2,43	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						
771	<i>Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu</i>	kg	160,000	2,250	360,00	360,00	0,00
772	<i>Typové uloženie jednoduché</i>	kg	160,000	2,160	345,60	345,60	0,00
773	<i>Objímky LARF L21-23 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	16,000	1,800	28,80	28,80	0,00
774	<i>Objímky LARF L26-28 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	17,500	2,250	39,38	39,38	0,00
775	<i>Objímky LARF L32-35 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	21,000	2,880	60,48	60,48	0,00
776	<i>Objímky LARF L44-49 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	11,000	3,150	34,65	34,65	0,00
777	<i>Objímky LARF L60-64 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	62,500	3,420	213,75	213,75	0,00
778	<i>Objímky LARF L73-78 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	16,500	3,510	57,92	57,92	0,00
779	<i>Objímky LARF L102-108 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	32,500	3,600	117,00	117,00	0,00
780	<i>Objímky LARF L114-124 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	32,500	3,600	117,00	117,00	0,00
781	<i>Objímky LARF L122-130 závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	16,500	4,680	77,22	77,22	0,00
782	<i>Objímky LARF L160-170 závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	ks	7,500	5,040	37,80	37,80	0,00
783	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,896	1,100	16,39	16,39	0,00
784	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	34 719,400	329,83	329,83	0,00
	Úprava dažďovej kanalizácie						
	Zemné práce						
785	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,885	13,345	665,71	665,71	0,00
786	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	77,900	5,389	419,80	419,80	0,00
787	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	77,900	3,084	240,24	240,24	0,00
788	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,885	3,659	182,53	182,53	0,00
789	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	349,192	0,365	127,48	127,48	0,00
790	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,885	0,676	33,72	33,72	0,00
791	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	69,839	9,000	628,55	628,55	0,00
792	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,253	2,920	117,54	117,54	0,00
793	<i>Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1</i>	t	67,624	10,424	704,91	704,91	0,00
794	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,980	12,811	89,41	89,41	0,00
795	<i>Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8</i>	t	11,656	10,334	120,45	120,45	0,00
	Zakladanie						
796	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,040	28,594	58,33	58,33	0,00
	Rúrové vedenie						
797	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	3,700	0,668	2,47	2,47	0,00
798	<i>Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 L=2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu</i>	ks	2,198	23,937	52,61	52,61	0,00
799	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	8,665	0,869	7,53	7,53	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
800	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 L=3 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,149	142,700	449,29	449,29	0,00
801	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	12,365	1,494	18,47	18,47	0,00
802	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 600	ks	2,000	40,835	81,67	81,67	0,00
803	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom TEGRA DN 600 L=3,65 m kanalizačná, alebo ekvivalent	ks	2,000	275,428	550,86	550,86	0,00
804	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietokné DN 315x90°, alebo ekvivalent	ks	1,500	218,815	328,22	328,22	0,00
805	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - zberné DN 315-X, alebo ekvivalent	ks	0,500	275,587	137,79	137,79	0,00
806	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	23,098	46,20	46,20	0,00
807	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	89,051	178,10	178,10	0,00
808	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	58,271	116,54	116,54	0,00
809	Liatinový poklop D600 D400, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	225,721	451,44	451,44	0,00
810	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu A15/600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	19,485	38,97	38,97	0,00
	Rúrové vedenie - demontáž						
811	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,460 t	m	4,000	11,356	45,42	45,42	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
812	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,840	25,631	47,16	47,16	0,00
813	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	1,840	1,003	1,85	1,85	0,00
	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,840	16,200	29,81	29,81	0,00
	Presun hmôt HSV						
814	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,822	24,385	458,97	458,97	0,00
815	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	6 432,035	61,10	61,10	0,00
	Vykurovanie						
	Izolácie tepelné						
816	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,000	2,112	10,56	10,56	0,00
817	Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)	m	5,100	0,337	1,72	1,72	0,00
818	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	10,000	3,083	30,83	30,83	0,00
819	Tubolit DG 89 x 30 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)	m	10,200	6,750	68,85	68,85	0,00
820	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,120	1,550	1,74	1,74	0,00
	Ústredné kúrenie, strojovne						
821	Montáž rozdeľovača a zberača združeného - spätná montáž demontovaného	ks	0,500	64,859	32,43	32,43	0,00
822	Montáž anuloidu	ks	0,500	13,500	6,75	6,75	0,00
823	Anuloid Racen HVDT 6 DN 150/6 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	900,000	450,00	450,00	0,00
824	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks	1,000	14,166	14,17	14,17	0,00
825	čerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 25-80 180 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	292,500	292,50	292,50	0,00
826	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40	ks	1,000	9,924	9,92	9,92	0,00
827	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	949,082	474,54	474,54	0,00
828	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1 107,459	553,73	553,73	0,00
829	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18,341	1,150	21,09	21,09	0,00
	Ústredné kúrenie, strojovne - Demontáž						
830	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t - pre spätné použitie	m	1,000	1,845	1,85	1,85	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
831	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	30,000	7,385	221,55	221,55	0,00
832	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	3,000	12,047	36,14	36,14	0,00
833	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	3,000	13,958	41,87	41,87	0,00
834	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 65 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	3,000	19,350	58,05	58,05	0,00
835	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 80 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	10,000	33,300	333,00	333,00	0,00
836	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	49,000	0,489	23,96	23,96	0,00
837	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	7,146	1,500	10,72	10,72	0,00
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - Demontáž						
838	Odpájanie rozvodov potrubí z oceľových rúrok - rezaním a zavarením DN 25	ks	15,000	3,821	57,32	57,32	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry.						
839	Prírubový spoj DN 32	súb.	2,000	23,464	46,93	46,93	0,00
840	Prírubový spoj DN 40	súb.	1,000	23,464	23,46	23,46	0,00
841	Prírubový spoj DN 65	súb.	1,000	31,462	31,46	31,46	0,00
842	Prírubový spoj C DN 80	súb.	3,000	40,888	122,66	122,66	0,00
843	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	14,000	2,262	31,67	31,67	0,00
844	<i>Prip. armatúra IMI HEIMEIER Eclipse 1/2 (alebo ekvivalent)</i>	ks	7,000	24,300	170,10	170,10	0,00
845	<i>Prip. armatúra IMI HEIMEIER Regutec 1/2 (alebo ekvivalent)</i>	ks	7,000	17,100	119,70	119,70	0,00
846	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	3,337	10,01	10,01	0,00
847	<i>Kohút guľový DN 32</i>	ks	2,000	17,145	34,29	34,29	0,00
848	<i>Filter závitový DN 32</i>	ks	0,500	11,448	5,72	5,72	0,00
849	<i>Spätná klapka, DN 32</i>	ks	0,500	6,570	3,29	3,29	0,00
850	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	4,697	28,18	28,18	0,00
851	<i>Kohút guľový DN 40</i>	ks	4,000	38,637	154,55	154,55	0,00
852	<i>Filter závitový nerez DN 40</i>	ks	1,000	55,800	55,80	55,80	0,00
853	<i>Spätná klapka DN 40</i>	ks	1,000	36,000	36,00	36,00	0,00
854	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	3,000	7,159	21,48	21,48	0,00
855	<i>Kohút guľový DN 65</i>	ks	2,000	43,650	87,30	87,30	0,00
856	<i>Filter závitový DN 65</i>	ks	0,500	133,370	66,69	66,69	0,00
857	<i>Spätná klapka DN 65</i>	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
858	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	5,500	1,779	9,78	9,78	0,00
859	<i>Automatický odvodušňovač Flamco typ Flexvent DN15 (alebo ekvivalent)</i>	ks	5,500	11,160	61,38	61,38	0,00
860	Montáž termostatickej hlavice	súb.	7,000	1,239	8,67	8,67	0,00
861	<i>Termostatická hlavica IMI B (alebo ekvivalent)</i>	ks	7,000	27,000	189,00	189,00	0,00
862	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	5,500	4,939	27,16	27,16	0,00
863	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	0,500	3,840	1,92	1,92	0,00
864	<i>Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 25 - KVS=10, so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	396,900	198,45	198,45	0,00
865	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	0,500	4,919	2,46	2,46	0,00
866	<i>Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 32 - KVS=16 (alebo ekvivalent) so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	414,900	207,45	207,45	0,00
867	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	0,500	7,392	3,70	3,70	0,00
868	<i>Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 50- KVS=40 (alebo ekvivalent) so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	564,300	282,15	282,15	0,00
869	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 65 so servopohonom	ks	0,500	7,392	3,70	3,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
870	Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 65 - KVS=63 (alebo ekvivalent) so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	501,300	250,65	250,65	0,00
871	Tlakomer (manometer) - radiálny D100mm; L120mm + Jimka	ks	4,000	13,500	54,00	54,00	0,00
872	Teploměr -axiálny D100mm; L120mm - 0-120°C + Jimka	ks	4,000	12,150	48,60	48,60	0,00
873	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	23,669	0,300	7,10	7,10	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry.						
874	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami do DN 50, -0,03500t	ks	12,000	7,284	87,41	87,41	0,00
875	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 50 do DN 100, -0,05400t	ks	4,000	10,060	40,24	40,24	0,00
876	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	6,000	1,843	11,06	11,06	0,00
877	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	8,000	2,589	20,71	20,71	0,00
878	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,636	42,869	27,26	27,26	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
879	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,499	5,50	5,50	0,00
880	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	79,078	79,08	79,08	0,00
881	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,500	5,850	32,18	32,18	0,00
882	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	5,500	99,412	546,77	546,77	0,00
883	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	0,500	6,258	3,13	3,13	0,00
884	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x900 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	0,500	121,293	60,65	60,65	0,00
885	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	7,000	5,201	36,41	36,41	0,00
886	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	l	1 000,000	0,063	63,00	63,00	0,00
887	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	l	1 000,000	0,045	45,00	45,00	0,00
888	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,717	1,650	14,38	14,38	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - demontáž						
889	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, - 0,04675t	ks	6,500	3,999	25,99	25,99	0,00
890	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,304	49,591	15,08	15,08	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						
891	Uchytenie objímky LARF (alebo ekvivalent)	kg	6,500	2,385	15,50	15,50	0,00
	Dokončovacie práce - nátery						
892	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	30,000	1,241	37,23	37,23	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby						
893	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - protokoly, nastavenia, revízie	hod	12,000	14,393	172,72	172,72	0,00
894	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - vyregulovanie sústavy	hod	12,000	14,393	172,72	172,72	0,00
895	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	6 347,820	60,30	60,30	0,00
	Vzduchotechnické zariadenia						
896	Diagonálny ventilátor TD-1000/200 SILENT, IP44, ultra tichý 0,52A; 122W , (alebo ekvivalent)	ks	1	318,490	318,49	318,49	0,00
897	Ovládanie HIG2, Hydrostat-spínač max 2A, 230 V , (alebo ekvivalent)	ks	1	84,950	84,95	84,95	0,00
898	Diagonálny ventilátor TD-800/200 SILENT T, IP44, ultra tichý 0,5A; 102W ,(alebo ekvivalent)	ks	1	350,280	350,28	350,28	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
899	Ovládanie, senzor pohybu	ks	1	41,700	41,70	41,70	0,00
900	Ventilátor Quadro Medio T HCS, IP X4 0,26A; 53W, (alebo ekvivalent)	ks	1	144,000	144,00	144,00	0,00
901	Regulačná klapka tesná DSU 125, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné (alebo ekvivalent)	ks	1	14,800	14,80	14,80	0,00
902	Regulačná klapka tesná DSU 100, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné (alebo ekvivalent)	ks	1	12,300	12,30	12,30	0,00
903	Spätná klapka s ručným ovládaním RSKT 200(alebo ekvivalent)	ks	2	14,600	29,20	29,20	0,00
904	Tanierový ventil TVKO 100, odvodný, lakovaný Ø 100 (alebo ekvivalent)	ks	1	3,150	3,15	3,15	0,00
905	Tanierový ventil TVKO 125 odvodný, lakovaný Ø 125 (alebo ekvivalent)	ks	4,5	4,880	21,96	21,96	0,00
906	Tanierový ventil TVKO 160 odvodný, lakovaný Ø 160 (alebo ekvivalent)	ks	4	5,300	21,20	21,20	0,00
907	Dverová mriežka NOVA-D-2-425x325 UR, montáž lepením (alebo ekvivalent)	ks	1	47,220	47,22	47,22	0,00
908	Dverová mriežka NOVA-D-2-525x425 UR, montáž lepením(alebo ekvivalent)	ks	2	66,610	133,22	133,22	0,00
909	Dverová mriežka NOVA-D-2-325x225 UR, montáž lepením(alebo ekvivalent)	ks	1	31,080	31,08	31,08	0,00
910	Výfuková hlavice Výfuková hlavice VH 355,pozinkový plech (alebo ekvivalent)	ks	0,5	113,700	56,85	56,85	0,00
911	Požiarňa klapka PKTM-III K 250-.01_TPM 075/09, ručná a teplotná (alebo ekvivalent)	ks	1	118,470	118,47	118,47	0,00
912	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 100 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	0,695	25,130	17,47	17,47	0,00
913	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 140 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	1,495	28,960	43,30	43,30	0,00
914	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 200 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	3,9	36,030	140,52	140,52	0,00
915	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 280 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	1,695	43,600	73,90	73,90	0,00
916	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 400 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	0,4	54,200	21,68	21,68	0,00
917	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 100 mm (alebo ekvivalent)	bm	2,325	3,830	8,90	8,90	0,00
918	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 140 mm (alebo ekvivalent)	bm	6,07	5,220	31,69	31,69	0,00
919	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 200 mm (alebo ekvivalent)	bm	14,41	7,340	105,77	105,77	0,00
920	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 280 mm (alebo ekvivalent)	bm	5,59	10,490	58,64	58,64	0,00
921	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 400 mm (alebo ekvivalent)	bm	1,19	19,460	23,16	23,16	0,00
922	Požiarňa izolácia 60 min, ORSTECH 45H (alebo ekvivalent)	m2	3,4	15,230	51,78	51,78	0,00
923	Doprava	kpl	0,500	120,340	60,17	60,17	0,00
924	Komplexné skúšky	kpl	0,500	70,600	35,30	35,30	0,00
925	Lešenie	kpl	0,500	250,000	125,00	125,00	0,00
926	Montáž	kpl	0,500	882,500	441,25	441,25	0,00
927	Montážny a kotviaci materiál	kpl	0,500	108,300	54,15	54,15	0,00
928	Oživenie centrálného systému	kpl	0,500	600,000	300,00	300,00	0,00
929	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	3021,550	28,70	28,70	0,00
	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody						
	MATERIÁL						
	Doplnenie do rozvádzača REM materiál						
930	3-pólový istič, typ: Legrand TX3 404222, C/3/16A, 10kA	ks	0,500	19,990	10,00	10,00	0,00
931	Svorky, prípojnice a príslušenstvo	sada	0,500	8,500	4,25	4,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača R2						
932	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,360	2,68	2,68	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
933	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
934	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,110	4,11	4,11	0,00
935	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	49,750	24,88	24,88	0,00
936	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	15,000	7,50	7,50	0,00
	Doplnenie do rozvádzača R3						
937	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
938	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,110	4,11	4,11	0,00
939	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	49,750	24,88	24,88	0,00
940	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	10,000	5,00	5,00	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP5						
941	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
942	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,110	4,11	4,11	0,00
943	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	49,750	24,88	24,88	0,00
944	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	10,000	5,00	5,00	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP3						
945	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,360	2,68	2,68	0,00
946	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
947	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,110	4,11	4,11	0,00
948	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	49,750	24,88	24,88	0,00
949	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	15,000	7,50	7,50	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP6						
950	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,260	2,63	2,63	0,00
951	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
952	Schodišťový spínač Legrand 412602 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	24,500	12,25	12,25	0,00
953	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	10,000	5,00	5,00	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP1						
954	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,260	2,63	2,63	0,00
955	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,150	5,15	5,15	0,00
956	Schodišťový spínač Legrand 412602 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	24,500	12,25	12,25	0,00
957	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	10,000	5,00	5,00	0,00
	Elektroinštaláčn trúbky						
958	Elektroinštaláčna trúbka (pevná/ohybná - podľa potreby) 16 mm	m	170,000	0,150	25,50	25,50	0,00
959	Elektroinštaláčna trúbka (pevná/ohybná - podľa potreby) 20 mm	m	345,000	0,210	72,45	72,45	0,00
960	Elektroinštaláčna trúbka (pevná/ohybná - podľa potreby) 25 mm	m	7,500	0,280	2,10	2,10	0,00
961	Elektroinštaláčna trúbka (pevná/ohybná - podľa potreby) 32 mm	m	4,000	0,480	1,92	1,92	0,00
962	Príchytka SONAP pre kábel do 5x4 (alebo ekvivalent)	ks	20,000	0,800	16,00	16,00	0,00
963	Príchytka s hmoždinkou a šroubom, OBO 604 20G, šroub 8x100 + hmoždinky (alebo ekvivalent)	ks	6,500	2,200	14,30	14,30	0,00
964	Krabica prístrojová do muriva	ks	22,500	0,170	3,83	3,83	0,00
965	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	27,500	0,700	19,25	19,25	0,00
	Káble						
966	Kábel CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	115,000	0,420	48,30	48,30	0,00
967	Kábel CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	10,000	0,590	5,90	5,90	0,00
968	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	60,000	0,590	35,40	35,40	0,00
969	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	305,000	0,980	298,90	298,90	0,00
970	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	105,000	0,970	101,85	101,85	0,00
971	Kábel CYKY-J 5x2,5(4) mm ²	m	25,000	2,250	56,25	56,25	0,00
	Doplnkové pospájanie - sociálne priestory, kuchyňa,						
972	Kábel CY 6 mm ²	m	20,000	0,625	12,50	12,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
973	Svorka ZS4 pre pospájanie vodovodných batérií	ks	10,000	0,770	7,70	7,70	0,00
974	Svorka Bernard (alebo ekvivalent)	ks	15,000	0,460	6,90	6,90	0,00
	Spínače a zásuvky IP20, komplet (prístroj, rámik, kryt)						
975	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP20	ks	1,000	3,589	3,59	3,59	0,00
976	Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP20	ks	1,000	4,827	4,83	4,83	0,00
977	Tlačidlový spínač osvetlenia	ks	10,500	5,260	55,23	55,23	0,00
978	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP44	ks	1,000	3,589	3,59	3,59	0,00
979	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, do hlbkej krabice, IP44	ks	1,000	3,589	3,59	3,59	0,00
980	Tlačidlový spínač osvetlenia do hlbkej krabice, IP44,	ks	6,000	6,000	36,00	36,00	0,00
981	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (príp. vypínača rad.1)	ks	7,000	2,600	18,20	18,20	0,00
982	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbkej krabici pod tlačítkovým spínačom (alebo ekvivalent)	ks	7,000	18,000	126,00	126,00	0,00
983	Zásuvka jednoduchá pod omietku, 16 A, 230 V, IP20	ks	4,000	3,152	12,61	12,61	0,00
984	Rámik pre zásuvku/vypínač 1-násobný	ks	4,000	0,710	2,84	2,84	0,00
	Spínače a zásuvky IP44, komplet + (prístroj, rámik, kryt)						
985	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad 1, IP 44	ks	1,000	6,580	6,58	6,58	0,00
986	Infračervený stropný senzor so sínačom, Steinel IS 360 D TRIO, 230V, uhol 360° so 180° uhlom otvorenia, Jemné nastavenie ± 10° šošovky, dosah do 12m, nastavenie času od 10 s o 15 min., I54, 2 až 2000 lux. (alebo ekvivalent)	ks	15,000	66,000	990,00	990,00	0,00
987	Zásuvka jednoduchá 16A, 230V AC, IP44	ks	11,000	9,800	107,80	107,80	0,00
988	Vývod 230/400V pre VZT, ukončený v krabici/zásuvke	ks	0,500	2,000	1,00	1,00	0,00
	Svietidlá, vrátane zdrojov a štartérov						
989	Svietidlo "C1" stropné, AMI, SUN, 2x26W, IP44, tr.ochrany II (alebo ekvivalent)	ks	25,000	36,000	900,00	900,00	0,00
990	Svietidlo "C2" stropné, AMI, SUN, 2x26W, IP20, tr.ochrany II (alebo ekvivalent)	ks	2,000	32,000	64,00	64,00	0,00
991	Svietidlo "Cs" stropné, 2x26W, IP20, tr.ochrany I, so zabudovaným pohybovým senzorom (alebo ekvivalent)	ks	2,500	48,000	120,00	120,00	0,00
992	Svietidlo "B2" stropné sv. AMI, typ MCP80LED, LED 4x9,1W, A4097M80DP-A.4K s lineárnymi LED modulmi OSRAM Prewal LED 4x9,1W, 4x1300lm, 160W/lm (alebo ekvivalent)	ks	2,000	118,000	236,00	236,00	0,00
993	Svietidlo "D", LED stropné, AMI, typ MIRKA A1287MIR85-2LED, IP20, 27W, 3750lm (alebo ekvivalent)	ks	8,000	96,600	772,80	772,80	0,00
	Ostatný inštalčný materiál						
994	Sádra 30 kg	ks	1,500	10,220	15,33	15,33	0,00
995	Zaťahovací vodič	m	0,500	4,000	2,00	2,00	0,00
996	Izolačná páska	ks	2,500	2,000	5,00	5,00	0,00
997	Drobný montážny materiál	%	3,000	4434,360	133,03	133,03	0,00
	MONTÁŽ						
	Doplnenie do rozvádzača REM materiál						
998	3-pólový istič, typ: Legrand TX3 404222, C/3/16A, 10kA	ks	0,500	3,320	1,66	1,66	0,00
	Doplnenie do rozvádzača R2						
999	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1000	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1001	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	3,320	3,32	3,32	0,00
1002	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača R3						
1003	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1004	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	3,320	3,32	3,32	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1005	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP5						
1006	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1007	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	3,320	3,32	3,32	0,00
1008	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P(alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP3						
1009	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1010	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1011	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	3,320	3,32	3,32	0,00
1012	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P(alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP6						
1013	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1014	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1015	Schodišťový spínač Legrand 412602(alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,200	2,10	2,10	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP1						
1016	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1017	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1,980	1,98	1,98	0,00
1018	Schodišťový spínač Legrand 412602 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,200	2,10	2,10	0,00
	Elektroinštalračné trubky						
1019	Elektroinštalračná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 16 mm	m	170,000	0,660	112,20	112,20	0,00
1020	Elektroinštalračná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 20 mm	m	345,000	0,600	207,00	207,00	0,00
1021	Elektroinštalračná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 25 mm	m	7,500	0,600	4,50	4,50	0,00
1022	Elektroinštalračná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 32 mm	m	4,000	0,740	2,96	2,96	0,00
1023	Príchytky SONAP pre kábel do 5x4 (alebo ekvivalent)	ks	20,000	0,900	18,00	18,00	0,00
1024	Príchytka s hmoždinkou a šroubom, OBO 604 20G, šroub 8x100 + hmoždinky (alebo ekvivalent)	ks	6,500	1,200	7,80	7,80	0,00
1025	Krabica prístrojová do muriva	ks	22,500	0,840	18,90	18,90	0,00
1026	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	27,500	3,610	99,28	99,28	0,00
1027	Výsek pod krabice	ks	50,000	0,560	28,00	28,00	0,00
1028	Rezanie drážok	m	225,000	0,950	213,75	213,75	0,00
	Káble						
1029	Kábel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	115,000	0,420	48,30	48,30	0,00
1030	Kábel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	10,000	0,420	4,20	4,20	0,00
1031	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	60,000	0,420	25,20	25,20	0,00
1032	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	305,000	0,420	128,10	128,10	0,00
1033	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	105,000	0,420	44,10	44,10	0,00
1034	Kábel CYKY-J 5x2,5(4) mm2	m	25,000	0,420	10,50	10,50	0,00
	Doplnkové pospájanie - sociálne priestory, kuchyňa,						
1035	Kábel CY 6 mm2	m	20,000	0,840	16,80	16,80	0,00
1036	Svorka ZS4 pre pospájanie vodovodných batérii	ks	10,000	2,440	24,40	24,40	0,00
1037	Svorka Bernard (alebo ekvivalent)	ks	15,000	2,440	36,60	36,60	0,00
	Spínače a zásuvky IP20, komplet (prístroj, rámk, kryt)						
1038	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP20	ks	1,000	1,510	1,51	1,51	0,00
1039	Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP20	ks	1,000	1,340	1,34	1,34	0,00
1040	Tlačidlový spínač osvetlenia	ks	10,500	1,510	15,86	15,86	0,00
1041	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1,IP44	ks	1,000	1,510	1,51	1,51	0,00
1042	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, do hlbkej krabice, IP44	ks	1,000	1,510	1,51	1,51	0,00
1043	Tlačidlový spínač osvetlenia do hlbkej krabice, IP44,	ks	6,000	4,800	28,80	28,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1044	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (príp. vypínača rad.1)	ks	7,000	4,800	33,60	33,60	0,00
1045	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbkej krabici pod tlačítkovým spínačom (alebo ekvivalent)	ks	7,000	4,800	33,60	33,60	0,00
1046	Zásuvka jednoduchá pod omietku, 16 A, 230 V, IP20	ks	4,000	2,540	10,16	10,16	0,00
	Spínače a zásuvky IP44, komplet + (prístroj, rámik, kryt)						
1047	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad 1, IP 44	ks	1,000	1,510	1,51	1,51	0,00
1048	Infračervený stropný senzor so sínačom, Steinel IS 360 D TRIO, 230V, uhol 360° so 180° uhlom otvorenia, Jemné nastavenie ± 10° šošovky, dosah do 12m, nastavenie času od 10 s o 15 min., I54, 2 až 2000 lux. (alebo ekvivalent)	ks	15,000	4,800	72,00	72,00	0,00
1049	Zásuvka jednoduchá 16A, 230V AC, IP44	ks	11,000	2,540	27,94	27,94	0,00
1050	Vývod 230/400V pre VZT, ukončený v krabici/zásuvke	ks	0,500	1,050	0,53	0,53	0,00
	Svietidlá, vrátane zdrojov a štartérov						
1051	Svietidlo "C1" stropné, AMI, SUN, 2x26W, IP44, tr.ochrany II (alebo ekvivalent)	ks	25,000	7,990	199,75	199,75	0,00
1052	Svietidlo "C2" stropné, AMI, SUN, 2x26W, IP20, tr.ochrany II (alebo ekvivalent)	ks	2,000	7,990	15,98	15,98	0,00
1053	Svietidlo "Cs" stropné, 2x26W, IP20, tr.ochrany I, so zabudovaným pohybovým senzorom (alebo ekvivalent)	ks	2,500	7,990	19,98	19,98	0,00
1054	Svietidlo "B2" stropné sv. AMI, typ MCP80LED, LED 4x9,1W, A4097M80DP-A.4K s lineárnymi LED modulmi OSRAM Prewal LED 4x9,1W, 4x1300lm, 160W/lm (alebo ekvivalent)	ks	2,000	11,290	22,58	22,58	0,00
1055	Svietidlo "D", LED stropné, AMI, typ MİRKA A1287MİR85-2LED, IP20, 27W, 3750lm (alebo ekvivalent)	ks	8,000	7,990	63,92	63,92	0,00
1056	Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x4	m	9,000	3,880	34,92	34,92	0,00
1057	Demontáž existujúcich rozvodov silnoprúdu	hod	8,000	20,000	160,00	160,00	0,00
1058	PPV z montáže	%	6,000	6403,995	384,24	384,24	0,00
1059	Revízia vrátane revíznej správy	ks	1,000	637,180	637,18	637,18	0,00
1060	Dokumentácia skutočného stavu	ks	1,000	43,110	43,11	43,11	0,00
1061	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	7128,380	67,72	67,72	0,00
	Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody						
	MATERIÁL						
	Dátový rozvádzač RD1						
1062	Rozvádzač 600x600x2075mm; 42U	ks	0,500	835,520	417,76	417,76	0,00
1063	Zásuvkový panel s prepät'. Ochranou	ks	0,500	23,530	11,77	11,77	0,00
1064	Ventilačná jednotka	ks	0,500	76,570	38,29	38,29	0,00
1065	Polica 1U nosnosť do 80kg	ks	1,000	13,780	13,78	13,78	0,00
	Prepojovacie Panely, príslušenstvo						
1066	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	4,000	122,530	490,12	490,12	0,00
1067	Káblový organizér 1U	ks	6,000	8,910	53,46	53,46	0,00
1068	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	0,500	90,250	45,13	45,13	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo						
1069	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	1,470	5,88	5,88	0,00
1070	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	96,000	3,610	346,56	346,56	0,00
1071	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	4,000	6,200	24,80	24,80	0,00
	Zálohovanie napájania						
1072	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	0,500	451,580	225,79	225,79	0,00
1073	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch: - 24 x 10/100/1000 ; -4 x 10 Gigabit SFP+; - layer 3 switching; -2x SFP modul	ks	4,000	1245,000	4 980,00	4 980,00	0,00
1074	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	0,500	147,770	73,89	73,89	0,00
1075	UBNT UniFi AP Profi vnitřní AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	ks	3,000	501,200	1 503,60	1 503,60	0,00
	Doplnenie dátového rozvádzača internetovej miestnosti						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1076	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	0,500	90,250	45,13	45,13	0,00
1077	Káblový organizér 1U	ks	0,500	8,910	4,46	4,46	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo						
1078	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	1,470	5,88	5,88	0,00
1079	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	0,500	6,200	3,10	3,10	0,00
1080	GBIC 1000Base-LX, SM, LC	ks	0,500	23,390	11,70	11,70	0,00
	Inštalачný materiál - Štruktúrovaná kabeláž						
1081	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	3,000	6,200	18,60	18,60	0,00
1082	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	44,000	8,010	352,44	352,44	0,00
1083	Konektor RJ45 Cat.6a	ks	2,000	0,100	0,20	0,20	0,00
	Inštalачný materiál						
1084	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, Eurocalss B2ca s1,d1,a1, Keline (alebo ekvivalent)	m	2640,000	0,600	1 584,00	1 584,00	0,00
1085	Kábel optický singlemode 8vl. OS2, 9/125mm	m	25,000	1,290	32,25	32,25	0,00
1086	DLP Žlab 80x50mm, Legrand 10412 (alebo ekvivalent)	m	15,000	5,640	84,60	84,60	0,00
1087	Kryt DLP žlabu š=65mm, Legrand 10521(alebo ekvivalent)	m	15,000	2,770	41,55	41,55	0,00
1088	DLP Žlab 150x50mm, Legrand 10432(alebo ekvivalent)	m	22,500	11,110	249,98	249,98	0,00
1089	Kryt DLP žlabu š=130mm, Legrand 10524(alebo ekvivalent)	m	22,500	5,640	126,90	126,90	0,00
1090	Lišta DLP 32x12,5	m	25,000	1,240	31,00	31,00	0,00
1091	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent	m	450,000	0,950	427,50	427,50	0,00
1092	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 40 LG, alebo ekvivalent	m	100,000	1,850	185,00	185,00	0,00
1093	Pristrojová krabica do muriva / sádrokartónu	ks	45,000	1,440	64,80	64,80	0,00
1094	Protipožiarna malta (požiarna upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarna deliace konštrukcie) 20kg/ks	ks	2,000	40,000	80,00	80,00	0,00
	Ozvučenie konferenčnej miestnosti						
1095	Predzosilňovač mixážny , fantom. nap. 20V, 5Mmic/line in, 4xLine in RCA, 2zóny Apart PM1 122 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	394,400	197,20	197,20	0,00
1096	Crossover, 2x out DBX 223XS	ks	0,500	135,000	67,50	67,50	0,00
1097	Zosilňovač 2x350W/4Ω, 2x200W/8Ω, Apart CHAMP 2	ks	1,000	412,800	412,80	412,80	0,00
1098	Zosilňovač výkonový 2x100W/4Ω, 1x200/8Ω AMC A100	ks	0,500	207,300	103,65	103,65	0,00
1099	Média prehávač CD, SD,USB, MP3 (DVD), TUNER FM / DAB+, IR ovl. + Bluetooth pripojenie Apart PCR3000RMKIII	ks	0,500	409,500	204,75	204,75	0,00
1100	Bezdotýkový mikrofón súprava vysielač handheld (2xručný alebo ručný-náhlavový) , 2x prijímač UHF v 19" prevedení AMC iLive 2x2 2xHand (alebo ekvivalent)	ks	1,000	321,600	321,60	321,60	0,00
1101	Mikrofónový statív šibenica na mikrofón K&M 21020-300-55	ks	0,500	37,500	18,75	18,75	0,00
1102	Držiak pre mikrofón na statív K&M	ks	0,500	3,500	1,75	1,75	0,00
1103	Obmedzovač spätnej väzby (24 frekvenčných filtrov), LCD displej , funkcia Wizard DBX AFS2 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	299,000	149,50	149,50	0,00
1104	Prepojovací kábel 1xEuro3p, 1xXLR3M Proeling (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,500	9,50	9,50	0,00
1105	Prepojovací kábel 1xXLR3F, 1xXLR3M 1.5m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,500	14,50	14,50	0,00
1106	Prepojovací kábel 2xCinch, 2xCinch Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,200	0,60	0,60	0,00
1107	Prepojovací kábel 2xCinch, 1xjack 3,5 stereo (pre pripojenie PC, Tablet, Smart mobilu) Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,500	0,75	0,75	0,00
1108	Prepojovací kábel 1xXLR3F, 1xXLR3M 1.5m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	2,000	14,500	29,00	29,00	0,00
1109	Prepojovací kábel 1xXLR3F, 1xXLR3M 10m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	37,500	18,75	18,75	0,00
1110	Prepojovací kábel 1xCinch, 1xEuro3p Proeling (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,500	9,50	9,50	0,00
1111	Prepojovací kábel 1xNL4FX, svorky 2m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	1,000	17,500	17,50	17,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1112	Prepojovací kábel 1xNL4FX, svorky 10m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	29,500	14,75	14,75	0,00
1113	Panel pripojný + krabica 2xNL4 zásuvka Neutrik speakon Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	24,900	12,45	12,45	0,00
1114	Rack transportný, priestor 16U, na kolieskach, uzatvárateľné bočnice, zásuvky 230V Rack MR 716	ks	0,500	495,000	247,50	247,50	0,00
1115	Sada (4x) podložka plastová, matica a skrutka pre montáž zariadenia do 19" rámu MZF 8645	set	7,000	1,500	10,50	10,50	0,00
1116	Polica do racku 19"	ks	0,500	20,000	10,00	10,00	0,00
1117	Výplnkové polia do racku 19"	set	0,500	20,000	10,00	10,00	0,00
1118	Sada pre montáž anén na rack panel 19" 1U AMC iLive ARP (alebo ekvivalent)	ks	0,500	29,000	14,50	14,50	0,00
1119	dvoj pásmový reproduktor 8" 150W/300W/8Ω, citlivosť 94dB /čierny/ Apart MASK8F	ks	4,000	203,300	813,20	813,20	0,00
1120	Aktívny subwoofer 700WRMS 134dB, 1x18" ElectroVoice ELX118P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	653,650	326,83	326,83	0,00
1121	dvoj pásmový reproduktor 8", 150W/16Ω, 20W/100V /biely/, dizajn -bez okrajov AMC Monitor8 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	105,000	52,50	52,50	0,00
1122	reprodukčný kábel 2x2,5 mm ² , OFC bezkyslíkatá meď, Gotham SPK 2x2,5 (alebo ekvivalent)	m	85,000	2,080	176,80	176,80	0,00
1123	Konektor káblový Káblový Speakon - samica 4 pin Neutric NL4FX (alebo ekvivalent)	ks	0,500	3,920	1,96	1,96	0,00
	Riadenie prístupu ku výfahu						
1124	Riadiace jednotka dverí systému ASCagenda, Rasperry Pi vr. softvéru, napájacieho zdroja a USB čítačky 13,56mHz, (alebo ekvivalent)	ks	1,000	149,000	149,00	149,00	0,00
1125	USB relé kontrolér (pre spínanie el. zámku dverí)	ks	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
1126	Zdroj MEAN WELL 12V/4,5A, 54W (pre el. zámok dverí) (alebo ekvivalent)	ks	0,500	23,850	11,93	11,93	0,00
1127	Inštalčná krabica pod omietku KT250/1	ks	1,000	8,610	8,61	8,61	0,00
1128	Din lišta 100mm	ks	0,500	0,630	0,32	0,32	0,00
1129	CHKE-R B2ca(s1,d1) 2x2,5 (alebo ekvivalent)	m	10,000	0,500	5,00	5,00	0,00
1130	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 16 LG, vr. príchytiek	m	10,000	1,050	10,50	10,50	0,00
1131	Drobný montážny materiál	%	3,000	15083,815	452,51	452,51	0,00
	MONTÁŽ						
	Dátový rozvádzač RD1						
1032	Rozvádzač 600x600x2075mm; 42U	ks	0,500	87,625	43,81	43,81	0,00
1033	Zásuvkový panel s prepät. Ochranou	ks	0,500	2,480	1,24	1,24	0,00
1034	Ventilačná jednotka	ks	0,500	8,040	4,02	4,02	0,00
1035	Polica 1U nosnosť do 80kg	ks	1,000	1,450	1,45	1,45	0,00
	Prepojovacie Panely, príslušenstvo						
1036	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	4,000	12,870	51,48	51,48	0,00
1037	Káblový organizér 1U	ks	6,000	0,940	5,64	5,64	0,00
1038	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	0,500	6,500	3,25	3,25	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo						
1039	LC pigtail, OS2 9/125 μm	ks	4,000	0,160	0,64	0,64	0,00
1040	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	96,000	0,380	36,48	36,48	0,00
1041	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 μm , 2m	ks	4,000	0,660	2,64	2,64	0,00
	Zálohovanie napájania						
1042	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	0,500	47,420	23,71	23,71	0,00
1043	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch: 24 x 10/100/1000 ; 4 x 10 Gigabit SFP+; layer 3 switching; 2x SFP modul	ks	4,000	130,730	522,92	522,92	0,00
1044	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	0,500	15,520	7,76	7,76	0,00
1045	Montáž rozvádzača RD1	ks	0,500	150,000	75,00	75,00	0,00
1046	UBNT UniFi AP Profi vnútorný AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	ks	3,000	25,000	75,00	75,00	0,00
	Doplnenie dátového rozvádzača internetovej miestnosti						
1047	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1048	Káblový organizér 1U Komunikačné výstupy - príslušenstvo	ks	0,500	2,000	1,00	1,00	0,00
1049	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	0,200	0,80	0,80	0,00
1050	LC-LC Singlemode duplex patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	0,500	0,300	0,15	0,15	0,00
1051	GBIC 1000Base-LX, SM, LC Inštalčný materiál - Štruktúrovaná kabeláž	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
1052	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	3,000	5,430	16,29	16,29	0,00
1053	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	44,000	5,430	238,92	238,92	0,00
1054	Konektor RJ45 Cat.6a Inštalčný materiál	ks	2,000	2,500	5,00	5,00	0,00
1055	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, Eurocalss B2ca s1,d1,a1, Keline (alebo ekvivalent)	m	2640,000	0,550	1 452,00	1 452,00	0,00
1056	Kábel optický singlemode 8vl. OS2, 9/125mm	m	25,000	0,550	13,75	13,75	0,00
1057	Zváranie na opt. kábli	ks	8,000	14,940	119,52	119,52	0,00
1058	Meranie na opt. kábli	ks	4,000	16,600	66,40	66,40	0,00
1059	Meranie FTP	ks	90,000	13,500	1 215,00	1 215,00	0,00
1060	DLP Zlab 80x50mm, Legrand 10412 (alebo ekvivalent)	m	15,000	13,078	196,18	196,18	0,00
1061	DLP Zlab 150x50mm, Legrand 10432(alebo ekvivalent)	m	22,500	13,078	294,26	294,26	0,00
1062	Lišla DLP 32x12,5	m	25,000	3,000	75,00	75,00	0,00
1063	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent	m	450,000	3,430	1 543,50	1 543,50	0,00
1064	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 40 LG, alebo ekvivalent	m	100,000	3,430	343,00	343,00	0,00
1065	Prístrojová krabica do muriva / sádrokartónu	ks	45,000	2,480	111,60	111,60	0,00
1066	Protipožiarna malta (požiarna upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarnu deliacu konštrukciu) 20kg/ks	ks	2,000	30,000	60,00	60,00	0,00
1067	Prestup cez požiarnu deliacu konštrukciu	ks	2,000	15,000	30,00	30,00	0,00
1068	Rezanie drážok pre trubky	m	500,000	0,500	250,00	250,00	0,00
1069	Výsek pod krabice	ks	45,000	1,200	54,00	54,00	0,00
1070	Dopravné náklady	kpl	0,500	450,000	225,00	225,00	0,00
1071	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	0,500	750,000	375,00	375,00	0,00
1072	Prvá odborná prehliadka a skúška	kpl	0,500	450,000	225,00	225,00	0,00
1073	Montáž systému ozvučenia Riadenie prístupu ku výfahu	kpl	0,500	1500,000	750,00	750,00	0,00
1074	Riadiace jednotka dverí systému ASCagenda, Raspberry Pi vr. softvéru, napájacieho zdroja a USB čítačky 13,56mHz, (alebo ekvivalent)	ks	1,000	21,500	21,50	21,50	0,00
1075	USB relé kontrolér (pre spínanie el. zámku dverí)	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
1076	Zdroj MEAN WELL 12V/4,5A, 54W (pre el. zámok dverí) (alebo ekvivalent)	ks	0,500	6,700	3,35	3,35	0,00
1077	Inštalčná krabica pod omietku KT250/1	ks	1,000	1,400	1,40	1,40	0,00
1078	Din lišta 100mm	ks	0,500	0,500	0,25	0,25	0,00
1079	CHKE-R B2ca(s1,d1) 2x2,5 (alebo ekvivalent)	m	10,000	0,500	5,00	5,00	0,00
1080	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 16 LG, vr. prichytiek	m	10,000	3,430	34,30	34,30	0,00
1081	PPV z montáže	%	6,000	24 158,350	1 449,50	1 449,50	0,00
1082	Revízia vrátane revíznej správy	ks	1,000	772,310	772,31	772,31	0,00
1083	Dokumentácia skutočného stavu	ks	1,000	43,110	43,11	43,11	0,00
1084	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	21040,835	199,89	199,89	0,00
	Bleskozvod						
	MATERIÁL						
1085	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm vrátane podpier	m	20,00	2,210	44,20	44,20	0,00
1086	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm izolovaný vrátane podpier	m	7,50	2,850	21,38	21,38	0,00
1087	Zvodový drôt FeZn 10 izolovaný, vrátane podpier	m	2,50	5,090	12,73	12,73	0,00
1088	Zemný pások FeZn 30x4mm, 1 m=1,05 kg, ul. v zemi	m	25,00	1,470	36,75	36,75	0,00
1089	Zvodový drôt FeZn 10, vrátane podpier , 1m=0,616 kg	kg	2,00	1,400	2,80	2,80	0,00
1090	Jímacia tyč, 3 m, JP30 FeZn, priemer tyče ø25/18 mm, ZIN	ks	0,50	21,000	10,50	10,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1091	Betónový podstavec k JP, 14 kg, 300 x 300 mm, ZIN	ks	0,50	9,610	4,81	4,81	0,00
1092	Svorka k jímacej tyči SJ01	ks	1,00	1,170	1,17	1,17	0,00
1093	Ekvipotenciálna svorkovnica na povrch, s krytom, do 2x Ø10 mm, CY 16mm / 6 mm	sada	0,50	25,000	12,50	12,50	0,00
1094	Spodná ochranná strieška OS04, ZIN	ks	0,50	1,330	0,67	0,67	0,00
1095	PV 21 - Podpera vedenia na strechu PV21bet, vrátane podložky, betónová, 1 kg, 140x100 mm	sada	5	1,420	7,10	7,10	0,00
1096	PV 21a - Podpera vedenia na strechu PV21bet, vrátane podložky + nadstavec PV21bet	sada	5	2,410	12,05	12,05	0,00
1097	Lepidlo napr. montážne lepidlo Soudal 48A,	kg	1,5	6,000	9,00	9,00	0,00
1098	Pripojenie na pôvodné uzemnenie, nájdenie uzemnenia existujúcich a nových zvodov	sada	1	10,000	10,00	10,00	0,00
1099	Tesniaca páska Alu Fixband	ks	0,50	3,400	1,70	1,70	0,00
1100	PV 17-4 - podpera vedenia do zateplenej steny, kliniec 240 mm, páska 110 mm, ZIN + hmoždinka	ks	5,5	1,050	5,78	5,78	0,00
1101	Podpera PV 22 - na šikmú časť strechy, betónová krytina, pre AlMgSiØ8 mm, ZIN	ks	7	1,220	8,54	8,54	0,00
1102	Pripojovací štítok na zvody a vývody z uzemnenia	ks	0,5	0,460	0,23	0,23	0,00
1103	Svorka spojovacia SUA	ks	3	0,390	1,17	1,17	0,00
1104	Svorka SR02	ks	3	0,690	2,07	2,07	0,00
1105	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s párikom vo výkopoch	ks	1	0,890	0,89	0,89	0,00
1106	Svorka SO	ks	1	0,970	0,97	0,97	0,00
1107	Svorka SK	ks	5	0,700	3,50	3,50	0,00
1108	Svorka SS	ks	31	0,410	12,71	12,71	0,00
1109	Svorka SP1	ks	1	0,570	0,57	0,57	0,00
1110	Svorka SZ - nové, na povrch	ks	0,5	1,210	0,61	0,61	0,00
1111	OU - ochranný uholník 1,7 m, ZIN	ks	0,5	5,570	2,79	2,79	0,00
1112	DOU kl2 - držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom 240 mm, ZIN	ks	1	1,250	1,25	1,25	0,00
1113	Antikorózný náter - asfalt	kg	1	9,960	9,96	9,96	0,00
1114	Výstražná tabuľka	ks	0,5	1,250	0,63	0,63	0,00
	MONTÁŽ						
1115	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm vrátane podpier	m	20,00	4,600	92,00	92,00	0,00
1116	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm izolovaný vrátane podpier	m	7,50	4,600	34,50	34,50	0,00
1117	Zvodový drôt FeZn 10 izolovaný, vrátane podpier	m	2,50	4,600	11,50	11,50	0,00
1118	Zemný pások FeZn 30x4mm, 1 m=1,05 kg, ul. v zemi	m	25,00	0,750	18,75	18,75	0,00
1119	Zvodový drôt FeZn 10, vrátane podpier, 1m=0,616 kg	kg	2,00	4,600	9,20	9,20	0,00
1120	Jímacia tyč, 3 m, JP30 FeZn, priemer tyče Ø25/18 mm, ZIN	ks	0,50	16,400	8,20	8,20	0,00
1121	Betónový podstavec k JP, 14 kg, 300 x 300 mm, ZIN	ks	0,50	3,850	1,93	1,93	0,00
1122	Svorka k jímacej tyči SJ01	ks	1,00	3,260	3,26	3,26	0,00
1123	Ekvipotenciálna svorkovnica na povrch, s krytom, do 2x Ø10 mm, CY 16mm / 6 mm	sada	0,50	16,000	8,00	8,00	0,00
1124	Spodná ochranná strieška OS04, ZIN	ks	0,50	2,190	1,10	1,10	0,00
1125	Lepidlo napr. montážne lepidlo Soudal 48A,	kg	1,5	8,000	12,00	12,00	0,00
1126	Pripojenie na pôvodné uzemnenie, nájdenie uzemnenia existujúcich a nových zvodov	sada	1	20,000	20,00	20,00	0,00
1127	Tesniaca páska Alu Fixband	ks	0,50	0,850	0,43	0,43	0,00
1128	Pripojovací štítok na zvody a vývody z uzemnenia	ks	0,5	1,670	0,84	0,84	0,00
1129	Svorka spojovacia SUA	ks	3	2,190	6,57	6,57	0,00
1130	Svorka SR02	ks	3	2,330	6,99	6,99	0,00
1131	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s párikom vo výkopoch	ks	1	2,330	2,33	2,33	0,00
1132	Svorka SO	ks	1	3,260	3,26	3,26	0,00
1133	Svorka SK	ks	5	2,330	11,65	11,65	0,00
1134	Svorka SS	ks	31	2,330	72,23	72,23	0,00
1135	Svorka SP1	ks	1	2,330	2,33	2,33	0,00
1136	Svorka SZ - nové, na povrch	ks	0,5	3,260	1,63	1,63	0,00
1137	OU - ochranný uholník 1,7 m, ZIN	ks	0,5	8,060	4,03	4,03	0,00
1138	Antikorózný náter - asfalt	kg	1	4,300	4,30	4,30	0,00
1139	Výstražná tabuľka	ks	0,5	0,600	0,30	0,30	0,00
	DODÁVKA						
1140	Výstražná fólia š.22 cm	m	25	0,100	2,50	2,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1141	Výkop ryhy 35x90	m	25	3,750	93,75	93,75	0,00
1142	Zához ryhy 35x90	m	25	1,270	31,75	31,75	0,00
1143	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	25	0,280	7,00	7,00	0,00
1144	Provizórna úprava terénu	m2	10	1,680	16,80	16,80	0,00
1145	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	m	50	1,000	50,00	50,00	0,00
1146	Rozrezanie asfaltu, betónu / rozobratie dlažby / podtlak, na šírku 30 cm	m2	5	17,000	85,00	85,00	0,00
1147	Spätne zabetónovanie / asfaltovanie / pokládka dlažby / podtlak, na šírku 30 cm	m2	5	17,000	85,00	85,00	0,00
1148	Zistenie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v trase	m	25	2,500	62,50	62,50	0,00
1149	Pomocné práce a materiál	nh	4	23,000	92,00	92,00	0,00
1150	Revízná správa, v sade 3 ks	ks	1	35,000	35,00	35,00	0,00
1151	Dokumentácia skutkového stavu, v sade 3 ks	ks	1	100,000	100,00	100,00	0,00
1152	PPV z Montáže	%	6	337,300	20,24	20,24	0,00
1153	MSD z Dodávky	%	3,6	593,825	21,38	21,38	0,00
1154	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1	593,825	5,94	5,94	0,00
1155	MSD z Materiálu	%	4,8	239,060	11,47	11,47	0,00
1156	Straty z materiálu	%	5	239,000	11,95	11,95	0,00
1157	Podružný materiál	%	5	239,000	11,95	11,95	0,00
1158	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	1253,035	11,90	11,90	0,00
	Meranie a regulácia						
	MATERIÁL						
	Periférne zariadenia						
1159	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
1160	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
1161	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
1162	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
1163	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
1164	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
1165	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), -40/120°C, - max. teplota na rozdeľovači	ks	0,500	180,000	90,00	90,00	0,00
1166	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - min. tlak na zberači	ks	0,500	150,000	75,00	75,00	0,00
1167	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - max. tlak na zberači	ks	0,500	150,000	75,00	75,00	0,00
	Rozšírenie existujúceho riadiaceho systému o dva moduly						
1168	Rozširujúci modul 14 I/O k OEM regulátorom EVO a PolyCool, bez konektorov, POL955.00/STD, č.v. S55663-J550-A100 typ	ks	1	420,000	420,00	420,00	0,00
1169	Sada konektorov pre POL955.XX, typ POL095.55/STD, č.v. S55843-Z955-F100	ks	1		0,00	0,00	0,00
1170	SW pre PLC za jeden datový bod	ks	8,5	27,500	233,75	233,75	0,00
1171	Príslušenstvo	komplet	0,5	250,000	125,00	125,00	0,00
	Doplnenie el. výzbroje do rozvádzača DTR						
1172	Istič 6C/1, pomocný kontakt 1/1	ks	2,000	12,500	25,00	25,00	0,00
1173	Stýkač typ DILM17-10, c:230V/AC	ks	2,000	45,200	90,40	90,40	0,00
1174	Relé 24V/DC 859-304	ks	2,000	36,500	73,00	73,00	0,00
1175	Prepínač trojpólový 230V/AC (A/0/R) montáž na dverách rozvádzača	ks	2,000	35,700	71,40	71,40	0,00
1176	Radová svorka WAGO šedá pr.1,5	ks	2,000	2,900	5,80	5,80	0,00
	Montážny materiál						
1177	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5	m	50	0,400	20,00	20,00	0,00
1178	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-O 5x1,5	m	50	0,700	35,00	35,00	0,00
1179	Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1	m	100	0,500	50,00	50,00	0,00
1180	Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1	m	25	0,700	17,50	17,50	0,00
1181	Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 20 (vedľajšia káblová trasa)	m	100	0,500	50,00	50,00	0,00
1182	Káblová príchytka na rúrku FXP20, CL20 (vedľajšia káblová trasa)	m	200	0,150	30,00	30,00	0,00
1183	Káblový žľab CF 34/100	m	10	4,100	41,00	41,00	0,00
1184	Veko pre káblový žľab CF 34/100	m	10	2,200	22,00	22,00	0,00
1185	Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P	ks	7,5	4,500	33,75	33,75	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1186	Svorka pripájacia, SP 1	ks	5	1,700	8,50	8,50	0,00
1187	Svorka Bernard na potrubie, 353-4 (alebo ekvivalent)	ks	5	1,650	8,25	8,25	0,00
1188	Vodič zelenožltý, CY 6	m	25	0,850	21,25	21,25	0,00
1189	Vodič zelenožltý, CY 10	m	10	1,100	11,00	11,00	0,00
1190	Drobný montážny materiál	%	3,000	748,750	22,46	22,46	0,00
	MONTÁŽ						
	Periférne zariadenia						
1191	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
1192	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
1193	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
1194	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
1195	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
1196	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
1197	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), -40/120°C, - max. teplota na rozdeľovači	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
1198	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC), 0-6bar - min. tlak na zberači	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
1199	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC), 0-6bar - max. tlak na zberači	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
1200	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV103 DN32 - KVS=16, 0-10V/DC (súčasťou dodávky časti vykurovanie)	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
1201	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV103 DN25 - KVS=10, 0-10V/DC (súčasťou dodávky časti vykurovanie)	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
1202	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV113 R DN65 - KVS=63, 0-10V/DC (súčasťou dodávky časti vykurovanie)	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
1203	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV103 DN50 - KVS=40, 0-10V/DC (súčasťou dodávky časti vykurovanie)	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
	Rozšírenie existujúceho riadiaceho systému o dva moduly						
1204	Rozširujúci modul 14 I/O k OEM regulátorom EVO a PolyCool, bez konektorov, typ POL955.00/STD, č.v. S55663-J550-A100; Sada konektorov pre POL955.XX, typ POL095.55/STD, č.v. S55843-Z955-F100	ks	1	12,500	12,50	12,50	0,00
1205	SW pre PLC za jeden datový bod	ks	8,5	25,800	219,30	219,30	0,00
1206	SW pro Operátorský panel	komplet	0,5	550,000	275,00	275,00	0,00
1207	Príslušenstvo	komplet	0,5	90,000	45,00	45,00	0,00
	Montážny materiál						
1208	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5	m	50	0,700	35,00	35,00	0,00
1209	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-O 5x1,5	m	50	0,700	35,00	35,00	0,00
1210	Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1	m	100	0,700	70,00	70,00	0,00
1211	Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1	m	25	0,700	17,50	17,50	0,00
1212	Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 20 (vedľajšia káblová trasa)	m	100	0,880	88,00	88,00	0,00
1213	Káblový žľab CF 34/100	m	10	4,570	45,70	45,70	0,00
1214	Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P	ks	7,5	7,500	56,25	56,25	0,00
1215	Svorka pripájacia, SP 1	ks	5	0,500	2,50	2,50	0,00
1216	Svorka Bernard na potrubie, 353-4 (alebo ekvivalent)	ks	5	0,500	2,50	2,50	0,00
1217	Vodič zelenožltý, CY 6	m	25	0,840	21,00	21,00	0,00
1218	Vodič zelenožltý, CY 10	m	10	0,840	8,40	8,40	0,00
1219	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	komplet	1	190,000	190,00	190,00	0,00
1220	Kompletná dokumentácia od zariadení vrátane vyhlásenia o zhode, osvedčenia, atesty, manuály, protokoly	komplet	1	250,000	250,00	250,00	0,00
1221	Vyhotovenie dokumentácie zariadení podliehajúcich pravidelnej revízii a stanovenie harmonogramu revízií	komplet	1	130,000	130,00	130,00	0,00
1222	Vyhotovenie dokumentácie údržby zariadení a stanovenie harmonogramu vykonávania údržby	komplet	1	130,000	130,00	130,00	0,00
1223	Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie	hod	8	15,500	124,00	124,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1224	Východzia elektrická revízia	hod	20	17,500	350,00	350,00	0,00
1225	PPV z Montáže	%	6	2603,600	156,22	156,22	0,00
1226	MSD z Dodávky	%	3,6	1044,375	37,60	37,60	0,00
1227	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1	1044,350	10,44	10,44	0,00
1228	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	2949,500	28,02	28,02	0,00
Stavebný dozor							
1229	Stavebný dozor	projekt	1,000	5866,630	5 866,63	5 866,63	0,00
Hlavná aktivita č. 2							
Modernizácia internátu so zabezpečením bezbariérového prístupu							
Stavebné úpravy vrátane výťahu							
Výťah							
1230	Výťah nosnosť 630 kg, max 8 osôb, ref.výrobok KONE Monospace 500	sub	1,000	25 352,000	25 352,00	25 352,00	0,00
Architektonicko-stavebné riešenie							
Zemné práce							
1 231	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	0,500	3,297	1,65	1,65	0,00
1 232	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	0,500	7,195	3,60	3,60	0,00
1 233	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	45,507	8,073	367,38	367,38	0,00
1 234	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,778	3,659	76,03	76,03	0,00
1 235	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	145,446	0,365	53,09	53,09	0,00
1 236	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,778	0,686	14,25	14,25	0,00
1 237	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,089	9,000	261,80	261,80	0,00
1 238	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,729	2,920	72,21	72,21	0,00
1 239	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zasypu	m3	2,173	10,297	22,38	22,38	0,00
1 240	<i>Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 12620 + A1</i>	<i>t</i>	<i>3,629</i>	<i>10,424</i>	37,83	37,83	0,00
Zemné práce - búranie							
1 241	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	46,650	4,439	207,08	207,08	0,00
1 242	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,640	15,867	41,89	41,89	0,00
1 243	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	46,650	15,867	740,20	740,20	0,00
Zakladanie							
1 244	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,072	88,121	358,83	358,83	0,00
1 245	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,455	10,885	4,95	4,95	0,00
1 246	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,455	3,674	1,67	1,67	0,00
1 247	Výstuž základových dosiek a pásov z ocele 10505	t	0,472	1 310,866	618,73	618,73	0,00
1 248	Dištačný had DS20 dl 2,0m alebo ekvivalent	ks	12,500	2,070	25,88	25,88	0,00
1 249	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm alebo ekvivalent	m2	3,255	22,955	74,72	74,72	0,00
1 250	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,396	87,065	34,48	34,48	0,00
1 251	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,677	11,012	18,47	18,47	0,00
1 252	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,677	3,732	6,26	6,26	0,00
Zvislé a kompletné konštrukcie							
1 253	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm alebo ekvivalent	m3	0,573	149,796	85,83	85,83	0,00
1 254	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm alebo ekvivalent	m3	16,001	144,581	2 313,37	2 313,37	0,00
1 255	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) alebo ekvivalent	m3	0,251	141,285	35,46	35,46	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 256	Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,497	550,545	823,89	823,89	0,00
1 257	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	16,257	48,77	48,77	0,00
1 258	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	31,643	63,29	63,29	0,00
1 259	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,144	87,855	12,65	12,65	0,00
1 260	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	2,400	14,706	35,29	35,29	0,00
1 261	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	2,400	2,658	6,38	6,38	0,00
1 262	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami POROTHERM alebo ekvivalent (440x250x238)	m2	1,688	64,352	108,59	108,59	0,00
1 263	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (100x599x249) alebo ekvivalent	m2	1,827	19,869	36,30	36,30	0,00
1 264	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami POROTHERM (440x250x238) alebo ekvivalent	m2	1,200	63,185	75,82	75,82	0,00
1 265	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (100x249x599)	m2	10,185	19,945	203,14	203,14	0,00
1 266	Priečky z tvárníc YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (125x249x599)	m2	18,713	22,197	415,37	415,37	0,00
1 267	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,139	97,710	13,58	13,58	0,00
1 268	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	1,800	11,757	21,16	21,16	0,00
1 269	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	1,800	3,524	6,34	6,34	0,00
	Vodorovné konštrukcie						
1 270	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	1,479	89,421	132,21	132,21	0,00
1 271	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 2	m2	7,810	4,631	36,17	36,17	0,00
1 272	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	9,858	5,127	50,54	50,54	0,00
1 273	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	9,858	2,335	23,02	23,02	0,00
1 274	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	7,810	6,841	53,42	53,42	0,00
1 275	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	7,810	1,877	14,66	14,66	0,00
1 276	Príplatok pre výšku nad 6 do 15 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	m2	2,048	3,780	7,74	7,74	0,00
1 277	Príplatok pre výšku nad 6 do 15 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	m2	2,048	0,630	1,29	1,29	0,00
1 278	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,195	1 187,518	230,97	230,97	0,00
1 279	Dišťačný had DS4 dl 2,0m alebo ekvivalent	ks	4,000	1,440	5,76	5,76	0,00
1 280	Dišťačný had DS6 dl 2,0m alebo ekvivalent	ks	13,000	1,710	22,23	22,23	0,00
1 281	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	0,927	89,421	82,89	82,89	0,00
1 282	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	9,698	10,312	100,00	100,00	0,00
1 283	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	9,698	3,155	30,60	30,60	0,00
1 284	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	1,276	14,675	18,73	18,73	0,00
1 285	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	1,276	3,898	4,97	4,97	0,00
1 286	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,355	92,364	217,52	217,52	0,00
1 287	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,698	7,084	68,70	68,70	0,00
1 288	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,698	2,711	26,29	26,29	0,00
	Komunikácie						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 289	Kryt z riečneho kameniva fr.16-32mm hr. 150 mm - okapový chodník	m2	2,862	6,984	19,99	19,99	0,00
1 290	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	119,276	3,527	420,69	420,69	0,00
1 291	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	59,638	13,630	812,87	812,87	0,00
1 292	<i>betónová dlažba hr.6cm</i>	<i>m2</i>	<i>60,235</i>	<i>20,381</i>	1 227,64	1 227,64	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1 293	Príprava vnútorného podkladu stropov uzatvárací náter	m2	7,810	4,571	35,70	35,70	0,00
1 294	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 2,0 m2	ks	2,000	12,600	25,20	25,20	0,00
1 295	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	125,017	2,342	292,79	292,79	0,00
1 296	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	39,293	10,212	401,26	401,26	0,00
1 297	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	120,062	6,836	820,74	820,74	0,00
1 298	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	28,902	10,000	289,02	289,02	0,00
1 299	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová	m2	28,902	7,634	220,64	220,64	0,00
1 300	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástretek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie alebo ekvivalent	m2	39,849	4,525	180,31	180,31	0,00
1 301	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	39,849	5,583	222,47	222,47	0,00
1 302	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	61,458	4,393	269,98	269,98	0,00
1 303	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	39,631	4,573	181,23	181,23	0,00
1 304	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	39,631	12,344	489,21	489,21	0,00
1 305	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná,	m2	38,788	13,366	518,43	518,43	0,00
1 306	Fasádný náter	m2	38,788	4,340	168,34	168,34	0,00
1 307	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, točená hr. 1,0 mm	m2	79,808	9,722	775,89	775,89	0,00
1 308	Kontaktný zatepľovací systém s prerušeným tep.mostom hr. 180 mm- minerálne riešenie (ref. Výrobok Isover TF Profi + Fischer ecotwist) vr. detailov	m2	73,646	54,435	4 008,92	4 008,92	0,00
1 309	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	2,862	30,912	88,47	88,47	0,00
1 310	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 180 mm (EPS-PERIMETER), kotvy	m2	12,680	37,332	473,35	473,35	0,00
1 311	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,377	87,502	120,45	120,45	0,00
1 312	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,466	104,831	48,80	48,80	0,00
1 313	Položenie dilatačného profilu na zakrytie stenovej dilatačnej škáry	m	11,500	0,189	2,17	2,17	0,00
1 314	<i>3/2 dilatačný profil na zakrytie stenovej dilat. škáry Celox KF vr. kotiev alebo ekvivalent</i>	<i>m</i>	<i>11,730</i>	<i>14,850</i>	174,19	174,19	0,00
1 315	Cementový poter hr. 45 mm	m2	3,226	17,971	57,97	57,97	0,00
1 316	Cementový poter hr. 47 mm	m2	81,175	19,620	1 592,65	1 592,65	0,00
1 317	Cementový poter hr. 55 mm	m2	3,881	21,443	83,21	83,21	0,00
1 318	Výstuž mazanín a poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	88,614	3,019	267,53	267,53	0,00
1 319	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	36,708	110,12	110,12	0,00
1 320	<i>Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>24,129</i>	72,39	72,39	0,00
1 321	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	46,718	93,44	93,44	0,00
1 322	<i>Zárubňa oceľová CgU 145x197</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>22,729</i>	45,46	45,46	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1 323	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,870	4,666	102,05	102,05	0,00
1 324	<i>Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý</i>	<i>ks</i>	<i>22,089</i>	<i>2,192</i>	48,42	48,42	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 325	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,330	1,898	105,02	105,02	0,00
1 326	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,330	1,211	67,00	67,00	0,00
1 327	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,330	0,927	51,29	51,29	0,00
1 328	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	809,520	3,350	2 711,89	2 711,89	0,00
1 329	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	24,050	17,646	424,39	424,39	0,00
1 330	Stĺpik s kotevnými platňami 48,1 kg/kpl	ks	0,500	95,220	47,61	47,61	0,00
1 331	D+M Dilatačná lišta kovová (ref.výrobok Migua FKN58/20)	m	3,750	200,000	750,00	750,00	0,00
1 332	D+M Dilatačná lišta kovová (ref.výrobok Migua FKN58/20 E4)	m	0,255	225,000	57,38	57,38	0,00
1 333	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,000	3,574	3,57	3,57	0,00
1 334	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné a nešpecifikované práce HSV - alebo ekvivalent	hod	125,000	9,000	1 125,00	1 125,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1 335	Búranie primúroviok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	0,518	2,118	1,10	1,10	0,00
1 336	Búranie základovej dosky z betónu prostého - 2,20000t	m3	16,878	66,206	1 117,39	1 117,39	0,00
1 337	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	128,612	2,118	272,40	272,40	0,00
1 338	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,225	18,807	79,45	79,45	0,00
1 339	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	5,951	3,016	17,95	17,95	0,00
1 340	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	76,715	1,755	134,63	134,63	0,00
1 341	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	124,500	0,298	37,10	37,10	0,00
1 342	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	314,110	1,870	587,39	587,39	0,00
1 343	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	17,000	0,489	8,31	8,31	0,00
1 344	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,852	15,924	363,90	363,90	0,00
1 345	Jadrové vrty diamantovými korunkami D 415 mm do stropov - keramických -0,00199t	cm	44,000	4,487	197,43	197,43	0,00
1 346	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	5,556	1,917	10,65	10,65	0,00
1 347	Odseskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	93,670	2,828	264,90	264,90	0,00
1 348	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	106,745	7,528	803,58	803,58	0,00
1 349	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	106,745	5,272	562,76	562,76	0,00
1 350	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	426,980	0,355	151,58	151,58	0,00
1 351	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	106,745	7,595	810,73	810,73	0,00
1 352	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	98,302	15,000	1 474,52	1 474,52	0,00
1 353	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,444	16,200	136,78	136,78	0,00
	Presun hmôt HSV						
1 354	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	190,270	28,307	5 385,96	5 385,96	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti						
1 355	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	81,175	13,387	1 086,69	1 086,69	0,00
1 356	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	220,152	14,218	3 130,11	3 130,11	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 357	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	8,855	2,406	21,31	21,31	0,00
1 358	<i>Nopová fólia proti zemnej vlhkosti, výška nopu 8 mm</i>	m2	10,184	1,594	16,23	16,23	0,00
1 359	<i>Lišta 2 m - doplnky k nopovej fólii</i>	ks	3,570	3,913	13,97	13,97	0,00
1 360	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	13,845	2,817	39,00	39,00	0,00
1 361	<i>813 VS izol. základov proti vode, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š. 2,05m signálna alebo ekvivalent</i>	m2	15,922	5,346	85,12	85,12	0,00
1 362	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	11,778	3,037	35,77	35,77	0,00
1 363	<i>813 VS izol. základov proti vode, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š. 2,05m signálna alebo ekvivalent</i>	m2	14,134	5,346	75,56	75,56	0,00
1 364	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	11,778	2,241	26,39	26,39	0,00
1 365	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	11,778	2,472	29,12	29,12	0,00
1 366	<i>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300 alebo ekvivalent</i>	m2	28,267	0,907	25,64	25,64	0,00
1 367	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,849	2,650	121,50	121,50	0,00
	Izolácie striech						
1 368	Vytvorenie prestupu DN 400 strešným pláštom pre VZT potrubie DN 350	ks	0,500	450,000	225,00	225,00	0,00
1 369	Vodotesné vyspravenie a utesnenie prestupu VZT potrubia	kpl	0,500	150,000	75,00	75,00	0,00
1 370	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	5,851	2,662	15,57	15,57	0,00
1 371	<i>samolepiaci pás (ref.výrobok ICOLEP L30)</i>	m2	6,728	4,320	29,06	29,06	0,00
1 372	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	5,851	6,378	37,31	37,31	0,00
1 373	<i>Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý alebo ekvivalent</i>	m2	6,728	6,218	41,83	41,83	0,00
1 374	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prilepením, so zvareným spojom	m2	9,517	7,311	69,58	69,58	0,00
1 375	<i>Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ELASTOBIT PV TOP 42 sivý alebo ekvivalent</i>	m2	10,945	4,864	53,23	53,23	0,00
1 376	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,466	2,750	15,03	15,03	0,00
	Izolácie tepelné						
1 377	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	88,614	0,603	53,43	53,43	0,00
1 378	<i>fólia PE</i>	m2	101,906	0,884	90,08	90,08	0,00
1 379	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	88,614	0,719	63,71	63,71	0,00
1 380	<i>EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm alebo ekvivalent</i>	m2	3,559	14,686	52,26	52,26	0,00
1 381	<i>EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 60 mm alebo ekvivalent</i>	m2	85,056	8,825	750,61	750,61	0,00
1 382	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom prilep. za studena	m2	5,851	6,392	37,40	37,40	0,00
1 383	<i>EPS 150S penový polystyrén hrúbka 140-160 mm alebo ekvivalent</i>	m2	5,968	14,730	87,90	87,90	0,00
1 384	<i>EPS roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm alebo ekvivalent</i>	m2	5,968	9,206	54,94	54,94	0,00
1 385	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	2,275	8,326	18,94	18,94	0,00
1 386	<i>EPS roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm alebo ekvivalent</i>	m2	2,321	9,206	21,36	21,36	0,00
1 387	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	12,307	1,400	17,23	17,23	0,00
	Zdravotechnika - zariadenia, predmety						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 388	Demontáž - zástena do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	m2	4,500	8,820	39,69	39,69	0,00
	Konštrukcie tesárske						
1 389	Montáž hranolovej konštrukcie prierezovej plochy do 100 cm2	m	20,250	4,736	95,90	95,90	0,00
1 390	<i>Hranol dubový 30x60x2250 akost' I hobľovaný vr. povrchovej úpravy</i>	ks	9,000	22,500	202,50	202,50	0,00
1 391	Spojovacie prostriedky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,037	7,345	0,27	0,27	0,00
1 392	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,987	4,500	13,44	13,44	0,00
	Konštrukcie - drevostavby						
1 393	Priečka SDK W112 alebo ekvivalent hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	32,752	38,236	1 252,31	1 252,31	0,00
1 394	Priečka SDK ekvivalent W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	20,577	41,775	859,60	859,60	0,00
1 395	Inštalácia priečka SDK hr. 250mm dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x 2x GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	21,468	50,085	1 075,22	1 075,22	0,00
1 396	Predsadená SDK stena W626 hr. 75 mm, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	2,588	31,012	80,24	80,24	0,00
1 397	Predsadená SDK stena W626 , jednoduchá kca UW 75 a CW 75 dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	27,127	32,171	872,69	872,69	0,00
1 398	Kazetový podhlád 600 x 600 mm - odolný voči vlhkosti	m2	20,998	37,788	793,47	793,47	0,00
1 399	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky alebo ekvivalent W112 v do 4,75 m jednokrídlových alebo ekvivalent	ks	3,000	24,601	73,80	73,80	0,00
1 400	<i>Zárubňa oceľová, L/P, šxhvx 800x100x1970 mm do sadrokartónu</i>	ks	1,000	23,216	23,22	23,22	0,00
1 401	<i>Zárubňa oceľová, L/P, šxhvx 800x150x1970 mm do sadrokartónu</i>	ks	2,000	25,403	50,81	50,81	0,00
1 402	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	50,814	1,200	60,98	60,98	0,00
	Konštrukcie klampiarske						
1 403	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 750 mm	m	11,400	26,502	302,12	302,12	0,00
1 404	Prítláčna lišta rš. 150mm z plechu poplastovaného	m	1,800	9,559	17,21	17,21	0,00
1 405	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu poplastovaného vr. kotlíkov	m	14,000	23,149	324,09	324,09	0,00
1 406	Oplechovanie prestupu vzduchotechnického potrubia pozink.plech vr. povrchovej úpravy	ks	0,500	120,000	60,00	60,00	0,00
1 407	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,013	1,900	7,62	7,62	0,00
	Konštrukcie klampiarske - Demontáž						
1 408	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	94,230	0,940	88,58	88,58	0,00
	Konštrukcie stolárske						
1 409	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	14,548	87,29	87,29	0,00
1 410	<i>D1 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania</i>	ks	2,000	175,500	351,00	351,00	0,00
1 411	<i>D2 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania pre telesne postihnutých</i>	ks	1,000	198,000	198,00	198,00	0,00
1 412	<i>D3 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania</i>	ks	1,000	175,500	175,50	175,50	0,00
1 413	<i>D5 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania</i>	ks	1,000	175,500	175,50	175,50	0,00
1 414	<i>D7 Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 so zvýš.odolnosťou voči vlhkosti, s vzt mriežkou, vr.kovania pre telesne postihnutých</i>	ks	1,000	198,000	198,00	198,00	0,00
1 415	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	28,265	56,53	56,53	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 416	D4 Dvere vnútorné dvojkrídlové, 1450x1970, s bočným pevným svetlíkom, so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti, vr. kovania	ks	2,000	504,000	1 008,00	1 008,00	0,00
1 417	M+D D9 Vstavaná skрина drevená materiál DTD18mm, 3540x700x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	9,000	630,000	5 670,00	5 670,00	0,00
1 418	M+D D10 Vstavaná skрина drevená materiál DTD18mm, 2550x500x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	630,000	630,00	630,00	0,00
1 419	M+D D11 Vstavaná skрина drevená materiál DTD18mm, 3475x700x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	0,500	630,000	315,00	315,00	0,00
1 420	M+D D12 Vstavaná skрина drevená materiál DTD18mm, 3475x700x2830 vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	0,500	630,000	315,00	315,00	0,00
1 421	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,946	0,800	63,96	63,96	0,00
	Konštrukcie stolárske - Demontáž						
1 422	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	1,500	1,116	1,67	1,67	0,00
1 423	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	2,500	1,580	3,95	3,95	0,00
	Konštrukcie stolárske - plastové						
1 424	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	318,470	14,850	4 729,28	4 729,28	0,00
1 425	1W Plastové okno 3-krídlové, OS, rozmer 2250x1500 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov	ks	32,500	424,800	13 806,00	13 806,00	0,00
1 426	2W Plastové okno 1-krídlové, S, rozmer 1480x750 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	8,000	139,860	1 118,88	1 118,88	0,00
1 427	3W Plastové okno 2-krídlové, O, rozmer 1480x1500 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov	ks	4,000	279,720	1 118,88	1 118,88	0,00
1 428	4W Plastové okno 1-krídlové, OS, rozmer 1050x1500 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,500	198,450	297,68	297,68	0,00
1 429	5W Plastové okno 1-krídlové, OS, rozmer 1050x500 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	0,500	66,150	33,08	33,08	0,00
1 430	6W Plastové okno 2-krídlové, OS, rozmer 2250x750 mm izolačné 3-sko, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	212,850	212,85	212,85	0,00
1 431	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	213,167	0,800	170,53	170,53	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
1 432	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 2700 mm	ks	0,500	20,502	10,25	10,25	0,00
1 433	strieška z polykarbonátu vr.nosnej konštrukcie 4920 x 1400	ks	0,500	1 792,110	896,06	896,06	0,00
1 434	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	100,000	1,275	127,50	127,50	0,00
1 435	Oceľová konštrukcia pre prevod VZT cez strop 100kg/ks vr. povrchovej úpravy	ks	1,000	198,000	198,00	198,00	0,00
1 436	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,857	1,100	13,04	13,04	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - Deliace zásteny						
1 437	Montáž deliacich priečok na rektifikačných nožičkách, spojených skrutkovaním	m2	14,600	38,880	567,65	567,65	0,00
1 438	D8 Montovaná WC zástena (4-bunková) z DTD.dosiek-čelná stena s dverami 4x600/2100 mm+kovanie, 2xdeliaca priečka, kotvená do steny a podlahy, vr rektif.nožičiek 150mm	sub	2,000	1 113,660	2 227,32	2 227,32	0,00
1 439	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	27,950	0,900	25,15	25,15	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - Hliníkové výrobky						
1 440	Montáž stien hliníkových s dverami	m	5,788	14,432	83,53	83,53	0,00
1 441	1AL Hliníková zasklená exteriérová rohová stena (2170+2070)x2730 s dverami s elektroovládaním, bezpečnostné zasklenie vid' výpis	ks	0,500	4 320,000	2 160,00	2 160,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 442	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,925	0,810	20,19	20,19	0,00
	Podlahy z dlaždíc						
1 443	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	81,175	11,777	956,00	956,00	0,00
1 444	<i>Dlaždice keramické - gres 300x300 protišmykové</i>	<i>m2</i>	<i>82,799</i>	<i>11,550</i>	956,32	956,32	0,00
1 445	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,124	3,900	74,58	74,58	0,00
	Podlahy vlysové a parketové						
1 446	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	7,700	3,604	27,75	27,75	0,00
1 447	<i>Lišta prechodová</i>	<i>m</i>	<i>7,777</i>	<i>2,444</i>	19,01	19,01	0,00
1 448	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,468	1,050	0,49	0,49	0,00
	Podlahy povlakové						
1 449	Lepenie podlahových lišt soklových	m	439,310	2,096	920,79	920,79	0,00
1 450	<i>Lišta PVC v=60mm</i>	<i>m</i>	<i>443,703</i>	<i>1,925</i>	854,13	854,13	0,00
1 451	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	591,584	5,794	3 427,64	3 427,64	0,00
1 452	<i>PVC homogénna podlaha 2mm, trieda záťaž 34/43, najvyššia trieda</i>	<i>m2</i>	<i>367,246</i>	<i>18,690</i>	6 863,82	6 863,82	0,00
1 453	<i>PVC homogénna podlaha 5mm</i>	<i>m2</i>	<i>242,086</i>	<i>9,576</i>	2 318,21	2 318,21	0,00
1 454	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	143,846	0,350	50,35	50,35	0,00
	Podlahy povlakové - Demontáž						
1 455	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t vr. soklíkov	m2	584,215	2,610	1 524,80	1 524,80	0,00
1 456	Zbrúsenie strojne brúskou na betón	m2	584,215	3,266	1 908,05	1 908,05	0,00
	Dokončovacie práce a obklady						
1 457	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	220,152	14,442	3 179,43	3 179,43	0,00
1 458	<i>keramická obkladačka, rozmer 150x150</i>	<i>m2</i>	<i>224,555</i>	<i>10,895</i>	2 446,52	2 446,52	0,00
1 459	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,260	2,200	123,77	123,77	0,00
	Dokončovacie práce - nátery						
1 460	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	16,106	3,997	64,38	64,38	0,00
1 461	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	16,106	2,120	34,14	34,14	0,00
1 462	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrábaním s obrúsením	m2	39,523	0,390	15,41	15,41	0,00
1 463	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	39,523	7,804	308,43	308,43	0,00
1 464	Protiprašný náter vodorových a zvislých plôch - výťahová šachta	m2	9,399	22,500	211,48	211,48	0,00
1 465	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	49,082	1,664	81,67	81,67	0,00
	Dokončovacie práce - maľby						
1 466	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m alebo ekvivalent	m2	192,382	0,448	86,19	86,19	0,00
1 467	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	192,370	0,655	126,00	126,00	0,00
1 468	Stavebno montážne práce - Nepredvídateľné a nešpecifikované práce PSV	hod	110,000	9,000	990,00	990,00	0,00
1 469	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	118 444,240	1 125,22	1 125,22	0,00
	Zdravotechnika						
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1 470	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	2,000	2,711	5,42	5,42	0,00
1 471	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rhy	m2	4,305	8,729	37,58	37,58	0,00
1 472	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	4,305	18,001	77,49	77,49	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1 473	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	5,880	11,76	11,76	0,00
1 474	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	660,000	1,117	737,22	737,22	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 475	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových -0,00015t	cm	176,000	1,373	241,65	241,65	0,00
1 476	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	330,000	2,032	670,56	670,56	0,00
1 477	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	88,000	2,274	200,11	200,11	0,00
1 478	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	16,500	1,630	26,90	26,90	0,00
1 479	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	m	9,000	3,820	34,38	34,38	0,00
1 480	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,045	7,528	143,37	143,37	0,00
1 481	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	38,089	5,272	200,81	200,81	0,00
1 482	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,045	10,598	201,83	201,83	0,00
1 483	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,178	0,355	27,04	27,04	0,00
1 484	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	19,045	7,595	144,64	144,64	0,00
1 485	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,045	16,200	308,52	308,52	0,00
	Presun hmôt HSV						
1 486	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,059	28,307	29,98	29,98	0,00
	Izolácie tepelné						
1 487	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	73,350	2,371	173,91	173,91	0,00
1 488	<i>Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	16,703	0,612	10,22	10,22	0,00
1 489	<i>Tubolit DG 54 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	35,394	0,932	32,99	32,99	0,00
1 490	<i>Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	4,769	1,356	6,47	6,47	0,00
1 491	<i>Tubolit DG 64 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	17,952	1,166	20,93	20,93	0,00
1 492	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	353,320	2,371	837,72	837,72	0,00
1 493	<i>Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	126,057	1,054	132,86	132,86	0,00
1 494	<i>Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	83,334	0,573	47,75	47,75	0,00
1 495	<i>Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	54,779	0,652	35,72	35,72	0,00
1 496	<i>Tubolit DG 28 x 25izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	46,992	2,111	99,20	99,20	0,00
1 497	<i>Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	17,983	0,893	16,06	16,06	0,00
1 498	<i>Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	12,240	2,380	29,13	29,13	0,00
1 499	<i>Tubolit DG 35x 40 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	5,743	2,380	13,67	13,67	0,00
1 500	<i>Tubolit DG 42 x 40 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	6,630	2,380	15,78	15,78	0,00
1 501	<i>Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	6,630	1,057	7,01	7,01	0,00
1 502	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	15,545	2,609	40,56	40,56	0,00
1 503	<i>Tubolit DG 76 x 9 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	15,856	1,483	23,51	23,51	0,00
1 504	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	77,055	2,849	219,53	219,53	0,00
1 505	<i>Armaflex ACe 9x114 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	60,563	7,124	431,45	431,45	0,00
1 506	<i>Armaflex ACe 9x128izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	16,075	7,124	114,52	114,52	0,00
1 507	<i>Armaflex ACe 9x164 izolácia-trubica alebo ekvivalent</i>	m	1,959	7,124	13,95	13,95	0,00
1 508	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	23,230	1,400	32,52	32,52	0,00
	Izolácie tepelné - požiarne						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 509	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 32-64 mm, EI120, z jednej strany	ks	15,000	14,114	211,71	211,71	0,00
1 510	<i>Protipožiarňa manžeta HILTI CP 643N/CP644 50/1,5" alebo ekvivalent</i>	ks	15,000	54,900	823,50	823,50	0,00
1 511	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	4,000	17,285	69,14	69,14	0,00
1 512	<i>Protipožiarňa manžeta HILTI CP 643N/ 644 75/2.5 alebo ekvivalent</i>	ks	4,000	64,800	259,20	259,20	0,00
1 513	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	9,500	19,319	183,53	183,53	0,00
1 514	<i>Protipožiarňa manžeta HILTI CP 643/CP644 N 110/4" alebo ekvivalent</i>	ks	7,500	92,700	695,25	695,25	0,00
1 515	<i>Protipožiarňa manžeta HILTI CP 643/CP644 N 125/5" alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	124,200	248,40	248,40	0,00
1 516	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,908	1,400	34,87	34,87	0,00
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
1 517	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d40/2.0 ,alebo ekvivalent	m	16,375	12,600	206,33	206,33	0,00
1 518	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d50/2.0 ,alebo ekvivalent	m	22,410	13,500	302,54	302,54	0,00
1 519	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d63/2.0 ,alebo ekvivalent	m	17,500	17,010	297,68	297,68	0,00
1 520	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d110/3.6 ,alebo ekvivalent	m	12,700	24,300	308,61	308,61	0,00
1 521	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d125 ,alebo ekvivalent	m	1,400	26,100	36,54	36,54	0,00
1 522	Potrubie z rúr PP-HT zvislé d75/2.6	m	11,225	22,815	256,10	256,10	0,00
1 523	Potrubie z rúr PP HT zvislé d110/3.6	m	36,000	39,227	1 412,17	1 412,17	0,00
1 524	Potrubie z rúr PP HT zvislé d125/4.2	m	6,750	41,234	278,33	278,33	0,00
1 525	Potrubie z rúr PP-HT ležaté zavesené, DN 50	m	16,960	16,380	277,80	277,80	0,00
1 526	Potrubie z rúr PP-HT ležaté zavesené, DN 75	m	6,575	23,129	152,07	152,07	0,00
1 527	Potrubie z rúr PP HT ležaté závesné d110/3,6	m	10,700	25,239	270,06	270,06	0,00
1 528	Potrubie z rúr PP HT ležaté závesné d125/4,2	m	7,620	32,918	250,84	250,84	0,00
1 529	Potrubie z rúr PP HT ležaté závesné d160/5,2	m	1,920	42,781	82,14	82,14	0,00
1 530	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	16,000	2,048	32,77	32,77	0,00
1 531	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000	2,269	11,35	11,35	0,00
1 532	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,353	16,77	16,77	0,00
1 533	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	11,000	7,545	83,00	83,00	0,00
1 534	<i>Podlahový vpust HL310NPr alebo ekvivalent , (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka "PRIMUS", PE/nerezová ocel'</i>	ks	11,000	42,356	465,92	465,92	0,00
1 535	Strešný vtok HL64H alebo ekvivalent, DN 75/110, (10/6 l/s), asfaltová manžeta, horizontálny odtok, záchytný kôš d 180 mm, PP	ks	1,500	89,640	134,46	134,46	0,00
1 536	Lapač strešných splavenín HL-600/2	ks	1,000	92,700	92,70	92,70	0,00
1 537	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,500	1,692	4,23	4,23	0,00
1 538	<i>Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, PP alebo ekvivalent</i>	ks	2,500	18,031	45,08	45,08	0,00
1 539	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia	ks	2,000	1,246	2,49	2,49	0,00
1 540	<i>Prívzdušňovací ventil podomietkový HL905 alebo ekvivalent, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS</i>	ks	2,000	52,979	105,96	105,96	0,00
1 541	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	166,215	0,635	105,55	105,55	0,00
1 542	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	1,920	0,808	1,55	1,55	0,00
1 543	Prečistenie kanalizácie do DN 300	m	32,000	5,228	167,30	167,30	0,00
1 544	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,003	1,050	56,70	56,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Demontáž						
1 545	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, - 0,03065t	m	166,215	5,898	980,34	980,34	0,00
1 546	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	5,095	41,019	208,97	208,97	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
1 547	Potrubie plasthliníkové PeX-AL-PeX 20x2 mm v kotúčoch	m	205,400	14,717	3 022,77	3 022,77	0,00
1 548	Potrubie plasthliníkové PeX-AL-PeX 26x3 mm v kotúčoch	m	99,935	20,955	2 094,14	2 094,14	0,00
1 549	Potrubie z plastických rúr PeX-AL-PeX D32/3,0 lisovaním	m	35,300	15,893	561,02	561,02	0,00
1 550	Potrubie z plastických rúr PeX-AL-PeX D40/3,5 lisovaním	m	13,000	30,852	401,08	401,08	0,00
1 551	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	42,000	5,864	246,29	246,29	0,00
1 552	Montáž guľového ventilu pre vodu G 1/2	ks	9,500	1,490	14,16	14,16	0,00
1 553	<i>Guľový ventil pre vodu 1/2"</i>	<i>ks</i>	<i>9,500</i>	<i>5,135</i>	48,78	48,78	0,00
1 554	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,500	3,034	37,93	37,93	0,00
1 555	<i>Guľový uzáver pre vodu 3/4"</i>	<i>ks</i>	<i>12,500</i>	<i>5,403</i>	67,54	67,54	0,00
1 556	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	3,347	10,04	10,04	0,00
1 557	<i>Guľový uzáver pre vodu 1"</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>9,005</i>	27,02	27,02	0,00
1 558	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	3,942	3,94	3,94	0,00
1 559	<i>Guľový uzáver pre vodu 5/4"</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>13,547</i>	13,55	13,55	0,00
1 560	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	46,000	1,821	83,77	83,77	0,00
1 561	<i>Rohový guľový uzáver pre vodu 1/2"</i>	<i>ks</i>	<i>46,000</i>	<i>9,915</i>	456,09	456,09	0,00
1 562	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	353,635	1,199	424,01	424,01	0,00
1 563	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	353,635	0,834	294,93	294,93	0,00
1 564	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,072	0,750	58,55	58,55	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž						
1 565	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80, -0,03592t	m	353,635	8,997	3 181,65	3 181,65	0,00
1 566	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	12,703	41,019	521,04	521,04	0,00
	Zdravotechnika - zariadenia, predmety						
1 567	Montáž záchodovej misy s nádržkou	ks	8,000	40,500	324,00	324,00	0,00
1 568	<i>WC Misa stojacia s nádržkou, keramika, biela</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>107,064</i>	642,38	642,38	0,00
1 569	<i>WC Misa stojacia s nádržkou, keramika, biela pre imobilných</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>153,000</i>	306,00	306,00	0,00
1 570	<i>Manžeta WC D</i>	<i>ks</i>	<i>9,000</i>	<i>4,410</i>	39,69	39,69	0,00
1 571	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	4,000	14,613	58,45	58,45	0,00
1 572	<i>Pisoár keramika, biela</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>56,406</i>	225,62	225,62	0,00
1 573	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	15,000	23,670	355,05	355,05	0,00
1 574	<i>Umývadlo diturvitové</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>	<i>27,222</i>	353,89	353,89	0,00
1 575	<i>Umývadlo diturvitové imobil</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>63,000</i>	126,00	126,00	0,00
1 576	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	12,000	4,168	50,02	50,02	0,00
1 577	<i>Madlo toaletné sklopné L40402000 alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>139,895</i>	559,58	559,58	0,00
1 578	<i>Madlo umývadlové sklopné L40301000 alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>90,000</i>	360,00	360,00	0,00
1 579	<i>Madlo do sprchy sklopné L30231171 alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>387,000</i>	774,00	774,00	0,00
1 580	<i>Madlo do sprchy sklopné L400060001 alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>45,000</i>	90,00	90,00	0,00
1 581	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	2,000	4,400	8,80	8,80	0,00
1 582	<i>Sedačka do sprchy sklápacia nerez</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>82,341</i>	164,68	164,68	0,00
1 583	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry, diturvitová s mriežkou	súb.	1,000	13,905	13,91	13,91	0,00
1 584	<i>Výlevka 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>166,946</i>	166,95	166,95	0,00
1 585	<i>Výlevková batéria</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>31,500</i>	31,50	31,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 586	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	15,000	6,502	97,53	97,53	0,00
1 587	<i>Umývadlová stojanková páková batéria RAF štandard</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>	<i>53,321</i>	799,82	799,82	0,00
1 588	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	6,502	6,50	6,50	0,00
1 589	<i>Drezová nástenná batéria</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>70,095</i>	70,10	70,10	0,00
1 590	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	2,579	15,47	15,47	0,00
1 591	<i>Sprchová nástenná páková batéria,</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>78,461</i>	470,77	470,77	0,00
1 592	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	17,500	2,135	37,36	37,36	0,00
1 593	<i>Zápachová uzávierka HL135 alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>17,500</i>	<i>19,582</i>	342,69	342,69	0,00
1 594	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	2,290	2,29	2,29	0,00
1 595	<i>Podomietková zápachová uzávierka HL406 alebo ekvivalent, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová oceľ</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>99,091</i>	99,09	99,09	0,00
1 596	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	2,290	2,29	2,29	0,00
1 597	<i>Zápachová uzávierka HL 100/50, alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>9,628</i>	9,63	9,63	0,00
1 598	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,644	0,300	19,69	19,69	0,00
	Zdravotechnika - zariadenie - demontáž						
1 599	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	8,000	5,617	44,94	44,94	0,00
1 600	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	13,000	3,708	48,20	48,20	0,00
1 601	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	5,835	5,84	5,84	0,00
1 602	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	14,000	2,711	37,95	37,95	0,00
1 603	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000	2,711	10,84	10,84	0,00
1 604	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	14,000	0,965	13,51	13,51	0,00
1 605	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	4,000	2,559	10,24	10,24	0,00
1 606	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,505	36,714	18,52	18,52	0,00
	Konštrukcie - drevostavby				0,00	0,00	0,00
1 607	Revízne dverka vývesné 300x300 mm	ks	8,000	25,277	202,22	202,22	0,00
1 608	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	2,022	1,200	2,43	2,43	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						
1 609	<i>Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu</i>	<i>kg</i>	<i>160,000</i>	<i>2,250</i>	360,00	360,00	0,00
1 610	<i>Typové uloženie jednoduché</i>	<i>kg</i>	<i>160,000</i>	<i>2,160</i>	345,60	345,60	0,00
1 611	<i>Objímky LARF L21-23 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>16,000</i>	<i>1,800</i>	28,80	28,80	0,00
1 612	<i>Objímky LARF L26-28 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>17,500</i>	<i>2,250</i>	39,38	39,38	0,00
1 613	<i>Objímky LARF L32-35 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>21,000</i>	<i>2,880</i>	60,48	60,48	0,00
1 614	<i>Objímky LARF L44-49 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>11,000</i>	<i>3,150</i>	34,65	34,65	0,00
1 615	<i>Objímky LARF L60-64 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>62,500</i>	<i>3,420</i>	213,75	213,75	0,00
1 616	<i>Objímky LARF L73-78 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>16,500</i>	<i>3,510</i>	57,92	57,92	0,00
1 617	<i>Objímky LARF L102-108 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>32,500</i>	<i>3,600</i>	117,00	117,00	0,00
1 618	<i>Objímky LARF L114-124 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>32,500</i>	<i>3,600</i>	117,00	117,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 619	Objímky LARF L122-130 závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	16,500	4,680	77,22	77,22	0,00
1 620	Objímky LARF L160-170 závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	7,500	5,040	37,80	37,80	0,00
1 621	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,896	1,100	16,39	16,39	0,00
1 622	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	34 719,400	329,83	329,83	0,00
	Úprava dažďovej kanalizácie						
	Zemné práce						
1 623	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,885	13,345	665,71	665,71	0,00
1 624	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	77,900	5,389	419,80	419,80	0,00
1 625	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	77,900	3,084	240,24	240,24	0,00
1 626	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,885	3,659	182,53	182,53	0,00
1 627	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	349,192	0,365	127,47	127,47	0,00
1 628	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,885	0,676	33,72	33,72	0,00
1 629	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	69,839	9,000	628,55	628,55	0,00
1 630	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,253	2,920	117,54	117,54	0,00
1 631	Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1	t	67,624	10,424	704,91	704,91	0,00
1 632	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,980	12,811	89,41	89,41	0,00
1 633	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8	t	11,656	10,334	120,45	120,45	0,00
	Zakladanie						
1 634	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,040	28,594	58,33	58,33	0,00
	Rúrové vedenie						
1 635	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	3,700	0,668	2,47	2,47	0,00
1 636	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 L=2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,198	23,937	52,61	52,61	0,00
1 637	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	8,665	0,869	7,53	7,53	0,00
1 638	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 L=3 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,149	142,700	449,29	449,29	0,00
1 639	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	12,365	1,494	18,47	18,47	0,00
1 640	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 600	ks	2,000	40,835	81,67	81,67	0,00
1 641	Vínovcová šachtová rúra s hrdlom TEGRA DN 600 L=3,65 m kanalizačná, alebo ekvivalent	ks	2,000	275,428	550,86	550,86	0,00
1 642	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietochné DN 315x90°, alebo ekvivalent	ks	1,500	218,815	328,22	328,22	0,00
1 643	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - zberné DN 315-X, alebo ekvivalent	ks	0,500	275,587	137,79	137,79	0,00
1 644	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	23,098	46,20	46,20	0,00
1 645	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	89,051	178,10	178,10	0,00
1 646	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	58,271	116,54	116,54	0,00
1 647	Liatinový poklop D600 D400, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	225,721	451,44	451,44	0,00
1 648	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu A15/600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	19,485	38,97	38,97	0,00
	Rúrové vedenie - demontáž						
1 649	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,460 t	m	4,000	11,356	45,42	45,42	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 650	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,840	25,631	47,16	47,16	0,00
1 651	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	1,840	1,003	1,85	1,85	0,00
1 652	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,840	16,200	29,81	29,81	0,00
	Presun hmôt HSV						
1 653	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,822	24,385	458,97	458,97	0,00
1 654	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	6 432,100	61,11	61,11	0,00
	Vykurovanie						
	Izolácie tepelné						
1 655	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,000	2,112	10,56	10,56	0,00
1 656	<i>Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)</i>	m	5,100	0,337	1,72	1,72	0,00
1 657	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	10,000	3,083	30,83	30,83	0,00
1 658	<i>Tubolit DG 89 x 30 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)</i>	m	10,200	6,750	68,85	68,85	0,00
1 659	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,120	1,550	1,74	1,74	0,00
	Ústredné kúrenie, strojovne						
1 660	Montáž rozdeľovača a zberača združeného - spätná montáž demontovaného	ks	0,500	64,859	32,43	32,43	0,00
1 661	Montáž anuloidu	ks	0,500	13,500	6,75	6,75	0,00
1 662	<i>Anuloid Racen HVDT 6 DN 150/6 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	900,000	450,00	450,00	0,00
1 663	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks	1,000	14,166	14,17	14,17	0,00
1 664	<i>Čerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 25-80 180 (alebo ekvivalent)</i>	ks	1,000	292,500	292,50	292,50	0,00
1 665	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40	ks	1,000	9,924	9,92	9,92	0,00
1 666	<i>Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	949,082	474,54	474,54	0,00
1 667	<i>Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	1 107,459	553,73	553,73	0,00
1 668	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18,341	1,150	21,09	21,09	0,00
	Ústredné kúrenie, strojovne - Demontáž						
1 669	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t - pre spätné použitie	m	1,000	1,845	1,85	1,85	0,00
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
1 670	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	30,000	7,385	221,55	221,55	0,00
1 671	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	3,000	12,047	36,14	36,14	0,00
1 672	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	3,000	13,958	41,87	41,87	0,00
1 673	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 65 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	3,000	19,350	58,05	58,05	0,00
1 674	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 80 vr. kolienok, oblúkov a Tkusov	m	10,000	33,300	333,00	333,00	0,00
1 675	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	49,000	0,489	23,96	23,96	0,00
1 676	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	7,146	1,500	10,72	10,72	0,00
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - Demontáž						
1 677	Odpájanie rozvodov potrubí z oceľových rúrok - rezaním a zavarením DN 25	ks	15,000	3,821	57,32	57,32	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry						
1 678	Prírubový spoj DN 32	súb.	2,000	23,464	46,93	46,93	0,00
1 679	Prírubový spoj DN 40	súb.	1,000	23,464	23,46	23,46	0,00
1 680	Prírubový spoj DN 65	súb.	1,000	31,462	31,46	31,46	0,00
1 681	Prírubový spoj C DN 80	súb.	3,000	40,888	122,66	122,66	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 682	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	14,000	2,262	31,67	31,67	0,00
1 683	<i>Prip. armatúra IMI HEIMEIER Eclipse 1/2 (alebo ekvivalent)</i>	ks	7,000	24,300	170,10	170,10	0,00
1 684	<i>Prip. armatúra IMI HEIMEIER Regutec 1/2 (alebo ekvivalent)</i>	ks	7,000	17,100	119,70	119,70	0,00
1 685	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	3,337	10,01	10,01	0,00
1 686	<i>Kohút guľový DN 32</i>	ks	2,000	17,145	34,29	34,29	0,00
1 687	<i>Filter závitový DN 32</i>	ks	0,500	11,448	5,72	5,72	0,00
1 688	<i>Spätná klapka, DN 32</i>	ks	0,500	6,570	3,29	3,29	0,00
1 689	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	4,697	28,18	28,18	0,00
1 690	<i>Kohút guľový DN 40</i>	ks	4,000	38,637	154,55	154,55	0,00
1 691	<i>Filter závitový nerez DN 40</i>	ks	1,000	55,800	55,80	55,80	0,00
1 692	<i>Spätná klapka DN 40</i>	ks	1,000	36,000	36,00	36,00	0,00
1 693	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	3,000	7,159	21,48	21,48	0,00
1 694	<i>Kohút guľový DN 65</i>	ks	2,000	43,650	87,30	87,30	0,00
1 695	<i>Filter závitový DN 65</i>	ks	0,500	133,370	66,69	66,69	0,00
1 696	<i>Spätná klapka DN 65</i>	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
1 697	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	5,500	1,779	9,78	9,78	0,00
1 698	<i>Automatický odzdušňovač Flamco typ Flexvent DN15 (alebo ekvivalent)</i>	ks	5,500	11,160	61,38	61,38	0,00
1 699	Montáž termostatickej hlavice	súb.	7,000	1,239	8,67	8,67	0,00
1 700	<i>Termostatická hlavica IMI B (alebo ekvivalent)</i>	ks	7,000	27,000	189,00	189,00	0,00
1 701	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	5,500	4,939	27,16	27,16	0,00
1 702	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	0,500	3,840	1,92	1,92	0,00
1 703	<i>Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 25 - KVS=10, so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	396,900	198,45	198,45	0,00
1 704	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	0,500	4,919	2,46	2,46	0,00
1 705	<i>Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 32 - KVS=16 (alebo ekvivalent) so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	414,900	207,45	207,45	0,00
1 706	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	0,500	7,392	3,70	3,70	0,00
1 707	<i>Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 50- KVS=40 (alebo ekvivalent) so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	564,300	282,15	282,15	0,00
1 708	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 65 so servopohonom	ks	0,500	7,392	3,70	3,70	0,00
1 709	<i>Zmiešavací ventil trojcestný LDM RV 103 DN 65 - KVS=63 (alebo ekvivalent) so servopohon ku zmiešavacím ventilom Siemens SAX 31.03 (alebo ekvivalent)</i>	ks	0,500	501,300	250,65	250,65	0,00
1 710	Tlakomer (manometer) - radiálny D100mm; L120mm + Jimka	ks	4,000	13,500	54,00	54,00	0,00
1 711	Teplomer -axiálny D100mm; L120mm - 0-120°C + Jimka	ks	4,000	12,150	48,60	48,60	0,00
1 712	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	23,669	0,300	7,10	7,10	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry						
1 713	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami do DN 50, -0,03500t	ks	12,000	7,284	87,41	87,41	0,00
1 714	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 50 do DN 100, -0,05400t	ks	4,000	10,060	40,24	40,24	0,00
1 715	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	6,000	1,843	11,06	11,06	0,00
1 716	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	8,000	2,589	20,71	20,71	0,00
1 717	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,636	42,869	27,26	27,26	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
1 718	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,499	5,50	5,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1 719	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	79,078	79,08	79,08	0,00
1 720	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,500	5,850	32,18	32,18	0,00
1 721	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	5,500	99,412	546,77	546,77	0,00
1 722	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	0,500	6,258	3,13	3,13	0,00
1 723	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K 600x900 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	0,500	121,293	60,65	60,65	0,00
1 724	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	7,000	5,201	36,41	36,41	0,00
1 725	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	l	1 000,000	0,063	63,00	63,00	0,00
1 726	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	l	1 000,000	0,045	45,00	45,00	0,00
1 727	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,717	1,650	14,38	14,38	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - demontáž						
1 728	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, - 0,04675t	ks	6,500	3,999	25,99	25,99	0,00
1 729	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,304	49,470	15,04	15,04	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						
1 730	Uchytenie objímky LARF (alebo ekvivalent)	kg	6,500	2,385	15,50	15,50	0,00
	Dokončovacie práce - nátery						
1 731	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	30,000	1,241	37,23	37,23	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1 732	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - protokoly, nastavenia, revízie	hod	12,000	14,393	172,72	172,72	0,00
1 733	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - vyregulovanie sústavy	hod	12,000	14,393	172,72	172,72	0,00
1 734	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	6 347,900	60,31	60,31	0,00
	Vzduchotechnické zariadenia						
1735	Diagonálny ventilátor TD-1000/200 SILENT, IP44, ultra tichý 0,52A; 122W , (alebo ekvivalent)	ks	1	318,490	318,49	318,49	0,00
1736	Ovládanie HIG2, Hydrostat-spínač max 2A, 230 V , (alebo ekvivalent)	ks	1	84,950	84,95	84,95	0,00
1737	Diagonálny ventilátor TD-800/200 SILENT T, IP44, ultra tichý 0,5A; 102W ,(alebo ekvivalent)	ks	1	350,280	350,28	350,28	0,00
1738	Ovládanie, senzor pohybu	ks	1	41,700	41,70	41,70	0,00
1739	Ventilátor Quadro Medio T HCS, IP X4 0,26A; 53W, (alebo ekvivalent)	ks	1	144,000	144,00	144,00	0,00
1740	Regulačná klapka tesná DSU 125, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné (alebo ekvivalent)	ks	1	14,800	14,80	14,80	0,00
1741	Regulačná klapka tesná DSU 100, jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné (alebo ekvivalent)	ks	1	12,300	12,30	12,30	0,00
1742	Spätná klapka s ručným ovládaním RSKT 200(alebo ekvivalent)	ks	2	14,600	29,20	29,20	0,00
1743	Tanierový ventil TVKO 100, odvodný, lakovaný Ø 100 (alebo ekvivalent)	ks	1	3,150	3,15	3,15	0,00
1744	Tanierový ventil TVKO 125 odvodný, lakovaný Ø 125 (alebo ekvivalent)	ks	4,5	4,880	21,96	21,96	0,00
1745	Tanierový ventil TVKO 160 odvodný, lakovaný Ø 160 (alebo ekvivalent)	ks	4	5,300	21,20	21,20	0,00
1746	Dverová mriežka NOVA-D-2-425x325 UR, montáž lepením (alebo ekvivalent)	ks	1	47,220	47,22	47,22	0,00
1747	Dverová mriežka NOVA-D-2-525x425 UR, montáž lepením(alebo ekvivalent)	ks	2	66,610	133,22	133,22	0,00
1748	Dverová mriežka NOVA-D-2-325x225 UR, montáž lepením(alebo ekvivalent)	ks	1	31,080	31,08	31,08	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1749	Výfuková hlavice Výfuková hlavice VH 355,pozinkový plech (alebo ekvivalent)	ks	0,5	113,730	56,87	56,87	0,00
1750	Požiarňa klapka PKTM-III K 250-.01_TPM 075/09, ručná a teplotná (alebo ekvivalent)	ks	1	118,450	118,45	118,45	0,00
1751	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	0,695	25,120	17,46	17,46	0,00
1752	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	1,495	28,960	43,30	43,30	0,00
1753	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	3,9	36,030	140,52	140,52	0,00
1754	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	1,695	43,600	73,90	73,90	0,00
1755	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do průměru 400 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	0,4	54,200	21,68	21,68	0,00
1756	Růry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 100 mm (alebo ekvivalent)	bm	2,325	3,830	8,90	8,90	0,00
1757	Růry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 140 mm (alebo ekvivalent)	bm	6,07	5,220	31,69	31,69	0,00
1758	Růry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 200 mm (alebo ekvivalent)	bm	14,41	7,340	105,77	105,77	0,00
1759	Růry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 280 mm (alebo ekvivalent)	bm	5,59	10,490	58,64	58,64	0,00
1760	Růry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 400 mm (alebo ekvivalent)	bm	1,19	19,460	23,16	23,16	0,00
1761	Požiarňa izolácia 60 min, ORSTECH 45H (alebo ekvivalent)	m2	3,4	15,230	51,78	51,78	0,00
1762	Doprava	kpl	0,500	120,340	60,17	60,17	0,00
1763	Komplexné skúšky	kpl	0,500	70,600	35,30	35,30	0,00
1764	Lešenie	kpl	0,500	250,000	125,00	125,00	0,00
1765	Montáž	kpl	0,500	882,500	441,25	441,25	0,00
1766	Montážny a kotviaci materiál	kpl	0,500	108,310	54,16	54,16	0,00
1767	Oživenie centrálného systému	kpl	0,500	600,000	300,00	300,00	0,00
1768	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	3021,600	28,71	28,71	0,00
	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody						
	MATERIÁL						
	Doplnenie do rozvádzača REM materiál						
1769	3-pólový istič, typ: Legrand TX3 404222, C/3/16A, 10kA	ks	0,500	19,990	10,00	10,00	0,00
1770	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	8,500	4,25	4,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača R2						
1771	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,360	2,68	2,68	0,00
1772	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
1773	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,110	4,11	4,11	0,00
1774	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	49,750	24,88	24,88	0,00
1775	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	15,000	7,50	7,50	0,00
	Doplnenie do rozvádzača R3						
1776	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
1777	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,110	4,11	4,11	0,00
1778	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	49,750	24,88	24,88	0,00
1779	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	10,000	5,00	5,00	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP5						
1780	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
1781	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,110	4,11	4,11	0,00
1782	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P(alebo ekvivalent)	ks	0,500	49,750	24,88	24,88	0,00
1783	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	10,000	5,00	5,00	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP3						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1784	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,360	2,68	2,68	0,00
1785	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
1786	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,110	4,11	4,11	0,00
1787	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P(alebo ekvivalent)	ks	0,500	49,750	24,88	24,88	0,00
1788	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	15,000	7,50	7,50	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP6						
1789	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,260	2,63	2,63	0,00
1790	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,150	2,58	2,58	0,00
1791	Schodišťový spínač Legrand 412602(alebo ekvivalent)	ks	0,500	24,500	12,25	12,25	0,00
1792	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	10,000	5,00	5,00	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP1						
1793	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	5,260	2,63	2,63	0,00
1794	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,150	5,15	5,15	0,00
1795	Schodišťový spínač Legrand 412602 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	24,500	12,25	12,25	0,00
1796	Svorky, príslušenstvo	sada	0,500	10,000	5,00	5,00	0,00
	Elektroinštalračné trubky						
1797	Elektroinštalračná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 16 mm	m	170,000	0,150	25,50	25,50	0,00
1798	Elektroinštalračná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 20 mm	m	345,000	0,210	72,45	72,45	0,00
1799	Elektroinštalračná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 25 mm	m	7,500	0,280	2,10	2,10	0,00
1800	Elektroinštalračná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 32 mm	m	4,000	0,480	1,92	1,92	0,00
1801	Príchytky SONAP pre kábel do 5x4 (alebo ekvivalent)	ks	20,000	0,800	16,00	16,00	0,00
1802	Príchytky s hmoždinkou a šroubom, OBO 604 20G, šroub 8x100 + hmoždinky (alebo ekvivalent)	ks	6,500	2,200	14,30	14,30	0,00
1803	Krabica prístrojová do muriva	ks	22,500	0,170	3,83	3,83	0,00
1804	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	27,500	0,700	19,25	19,25	0,00
	Káble						
1805	Kábel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	115,000	0,420	48,30	48,30	0,00
1806	Kábel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	10,000	0,590	5,90	5,90	0,00
1807	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	60,000	0,590	35,40	35,40	0,00
1808	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	305,000	0,980	298,90	298,90	0,00
1809	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	105,000	0,970	101,85	101,85	0,00
1810	Kábel CYKY-J 5x2,5(4) mm2	m	25,000	2,250	56,25	56,25	0,00
	Doplnkové pospájanie - sociálne priestory, kuchyňa,						
1811	Kábel CY 6 mm2	m	20,000	0,625	12,50	12,50	0,00
1812	Svorka ZS4 pre pospájanie vodovodných batérií	ks	10,000	0,770	7,70	7,70	0,00
1813	Svorka Bernard (alebo ekvivalent)	ks	15,000	0,460	6,90	6,90	0,00
	Spínače a zásuvky IP20, komplet (prístroj, rámik, kryt)						
1814	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP20	ks	1,000	3,589	3,59	3,59	0,00
1815	Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP20	ks	1,000	4,827	4,83	4,83	0,00
1816	Tlačidlový spínač osvetlenia	ks	10,500	5,260	55,23	55,23	0,00
1817	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1,IP44	ks	1,000	3,589	3,59	3,59	0,00
1818	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, do hlbokkej krabice, IP44	ks	1,000	3,589	3,59	3,59	0,00
1819	Tlačidlový spínač osvetlenia do hlbokkej krabice, IP44,	ks	6,000	6,000	36,00	36,00	0,00
1820	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (príp. vypínača rad.1)	ks	7,000	2,600	18,20	18,20	0,00
1821	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbokkej krabici pod tlačítkovým spínačom (alebo ekvivalent)	ks	7,000	18,000	126,00	126,00	0,00
1822	Zásuvka jednoduchá pod omietku, 16 A, 230 V, IP20	ks	4,000	3,152	12,61	12,61	0,00
1823	Rámik pre zásuvku/vypínač 1-násobný	ks	4,000	0,710	2,84	2,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Spínače a zásuvky IP44, komplet + (prístroj, rámik, kryt)						
1824	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad 1, IP 44	ks	1,000	6,580	6,58	6,58	0,00
1825	Infračervený stropný senzor so sínačom, Steinel IS 360 D TRIO, 230V, uhol 360° so 180° uhlom otvorenia, Jemné nastavenie ± 10° šošovky, dosah do 12m, nastavenie času od 10 s o 15 min., I54, 2 až 2000 lux. (alebo ekvivalent)	ks	15,000	66,000	990,00	990,00	0,00
1826	Zásuvka jednoduchá 16A, 230V AC, IP44	ks	11,000	9,800	107,80	107,80	0,00
1827	Vývod 230/400V pre VZT, ukončený v krabici/zásuvke	ks	0,500	2,000	1,00	1,00	0,00
	Svietidlá, vrátane zdrojov a štartérov						
1828	Svietidlo "C1" stropné, AMI, SUN, 2x26W, IP44, tr.ochrany II (alebo ekvivalent)	ks	25,000	36,000	900,00	900,00	0,00
1829	Svietidlo "C2" stropné, AMI, SUN, 2x26W, IP20, tr.ochrany II (alebo ekvivalent)	ks	2,000	32,000	64,00	64,00	0,00
1830	Svietidlo "Cs" stropné, 2x26W, IP20, tr.ochrany I, so zabudovaným pohybovým senzorom (alebo ekvivalent)	ks	2,500	48,000	120,00	120,00	0,00
1831	Svietidlo "B2" stropné sv. AMI, typ MCP80LED, LED 4x9,1W, A4097M80DP-A.4K s lineárnymi LED modulmi OSRAM Prewal LED 4x9,1W, 4x1300lm, 160W/lm (alebo ekvivalent)	ks	2,000	118,000	236,00	236,00	0,00
1832	Svietidlo "D", LED stropné, AMI, typ MIRKA A1287MIR85-2LED, IP20, 27W, 3750lm (alebo ekvivalent)	ks	8,000	96,600	772,80	772,80	0,00
	Ostatný inštalačný materiál						
1833	Sádra 30 kg	ks	1,500	10,220	15,33	15,33	0,00
1834	Zaťahovací vodič	m	0,500	4,000	2,00	2,00	0,00
1835	Izolačná páska	ks	2,500	2,000	5,00	5,00	0,00
1836	Drobný montážny materiál	%	3,000	4429,360	132,88	132,88	0,00
	MONTÁŽ						
	Doplnenie do rozvádzača REM materiál						
1837	3-pólový istič, typ: Legrand TX3 404222, C/3/16A, 10kA	ks	0,500	3,320	1,66	1,66	0,00
	Doplnenie do rozvádzača R2						
1838	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1839	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1840	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	3,320	3,32	3,32	0,00
1841	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača R3						
1842	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1843	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	3,320	3,32	3,32	0,00
1844	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP5						
1845	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1846	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	3,320	3,32	3,32	0,00
1847	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP3						
1848	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404164, C/1/2A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1849	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1850	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404084, B/1/16A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	3,320	3,32	3,32	0,00
1851	Prúdový chránič štandardný, Legrand 411709, 63A/30mA/4P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
	Doplnenie do rozvádzača RP6						
1852	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1853	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1854	Schodišťový spínač Legrand 412602 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,200	2,10	2,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Doplnenie do rozvádzača RP1						
1855	1-pólový istič, typ:Legrand TX3 404167, C/1/6A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,980	0,99	0,99	0,00
1856	1-pólový istič, typ: Legrand TX3 404169, C/1/10A, 10kA (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1,980	1,98	1,98	0,00
1857	Schodišťový spínač Legrand 412602 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	4,200	2,10	2,10	0,00
	Elektroinštaláčne trubky						
1858	Elektroinštaláčna trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 16 mm	m	170,000	0,660	112,20	112,20	0,00
1859	Elektroinštaláčna trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 20 mm	m	345,000	0,600	207,00	207,00	0,00
1860	Elektroinštaláčna trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 25 mm	m	7,500	0,600	4,50	4,50	0,00
1861	Elektroinštaláčna trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 32 mm	m	4,000	0,740	2,96	2,96	0,00
1862	Príchytky SONAP pre kábel do 5x4 (alebo ekvivalent)	ks	20,000	0,900	18,00	18,00	0,00
1863	Príchytka s hmoždinkou a šroubom, OBO 604 20G, šroub 8x100 + hmoždinky (alebo ekvivalent)	ks	6,500	1,200	7,80	7,80	0,00
1864	Krabica prístrojová do muriva	ks	22,500	0,840	18,90	18,90	0,00
1865	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	27,500	3,610	99,28	99,28	0,00
1866	Výsek pod krabice	ks	50,000	0,560	28,00	28,00	0,00
1867	Rezanie drážok	m	225,000	0,950	213,75	213,75	0,00
	Káble						
1868	Kábel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	115,000	0,420	48,30	48,30	0,00
1869	Kábel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	10,000	0,420	4,20	4,20	0,00
1870	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	60,000	0,420	25,20	25,20	0,00
1871	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	305,000	0,420	128,10	128,10	0,00
1872	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	105,000	0,420	44,10	44,10	0,00
1873	Kábel CYKY-J 5x2,5(4) mm2	m	25,000	0,420	10,50	10,50	0,00
	Doplnkové pospájanie - sociálne priestory, kuchyňa,						
1874	Kábel CY 6 mm2	m	20,000	0,840	16,80	16,80	0,00
1875	Svorka ZS4 pre pospájanie vodovodných batérií	ks	10,000	2,440	24,40	24,40	0,00
1876	Svorka Bernard (alebo ekvivalent)	ks	15,000	2,440	36,60	36,60	0,00
	Spínače a zásuvky IP20, komplet (prístroj, rámik, kryt)						
1877	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP20	ks	1,000	1,510	1,51	1,51	0,00
1878	Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP20	ks	1,000	1,340	1,34	1,34	0,00
1879	Tlačidlový spínač osvetlenia	ks	10,500	1,510	15,86	15,86	0,00
1880	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP44	ks	1,000	1,510	1,51	1,51	0,00
1881	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, do hlbokkej krabice, IP44	ks	1,000	1,510	1,51	1,51	0,00
1882	Tlačidlový spínač osvetlenia do hlbokkej krabice, IP44,	ks	6,000	4,800	28,80	28,80	0,00
1883	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (príp. vypínača rad.1)	ks	7,000	4,800	33,60	33,60	0,00
1884	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbokkej krabici pod tlačítkovým spínačom (alebo ekvivalent)	ks	7,000	4,800	33,60	33,60	0,00
1885	Zásuvka jednoduchá pod omietku, 16 A, 230 V, IP20	ks	4,000	2,540	10,16	10,16	0,00
	Spínače a zásuvky IP44, komplet + (prístroj, rámik, kryt)						
1886	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad 1, IP 44	ks	1,000	1,510	1,51	1,51	0,00
1887	Infračervený stropný senzor so sínačom, Steinel IS 360 D TRIO, 230V, uhol 360° so 180° uhlom otvorenia, Jemné nastavenie ± 10° šošovky, dosah do 12m, nastavenie času od 10 s o 15 min., I54, 2 až 2000 lux. (alebo ekvivalent)	ks	15,000	4,800	72,00	72,00	0,00
1888	Zásuvka jednoduchá 16A, 230V AC, IP44	ks	11,000	2,540	27,94	27,94	0,00
1889	Vývod 230/400V pre VZT, ukončený v krabici/zásuvke	ks	0,500	1,050	0,53	0,53	0,00
	Svietidlá, vrátane zdrojov a štartérov						
1890	Svietidlo "C1" stropné, AMI, SUN, 2x26W, IP44, tr.ochrany II (alebo ekvivalent)	ks	25,000	7,990	199,75	199,75	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1891	Svietidlo "C2" stropné, AMI, SUN, 2x26W, IP20, tr.ochrany II (alebo ekvivalent)	ks	2,000	7,990	15,98	15,98	0,00
1892	Svietidlo "Cs" stropné, 2x26W, IP20, tr.ochrany I, so zabudovaným pohybovým senzorom (alebo ekvivalent)	ks	2,500	7,990	19,98	19,98	0,00
1893	Svietidlo "B2" stropné sv. AMI, typ MCP80LED, LED 4x9,1W, A4097M80DP-A.4K s lineárnymi LED modulmi OSRAM Prewal LED 4x9,1W, 4x1300lm, 160W/lm (alebo ekvivalent)	ks	2,000	11,290	22,58	22,58	0,00
1894	Svietidlo "D", LED stropné, AMI, typ MIRKA A1287MIR85-2LED, IP20, 27W, 3750lm (alebo ekvivalent)	ks	8,000	7,990	63,92	63,92	0,00
1895	Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x4	m	9,000	3,880	34,92	34,92	0,00
1896	Demontáž existujúcich rozvodov silnoprúdu	hod	8,000	20,000	160,00	160,00	0,00
1897	PPV z montáže	%	6,000	6403,995	384,24	384,24	0,00
1898	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	7128,380	67,72	67,72	0,00
	Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody						
	MATERIÁL						
	Dátový rozvádzač RD1						
1899	Rozvádzač 600x600x2075mm; 42U	ks	0,500	835,520	417,76	417,76	0,00
1900	Zásuvkový panel s prepät'. Ochranou	ks	0,500	23,530	11,77	11,77	0,00
1901	Ventilačná jednotka	ks	0,500	76,570	38,29	38,29	0,00
1902	Polica 1U nosnosť do 80kg	ks	1,000	13,780	13,78	13,78	0,00
	Prepojovacie Panely, príslušenstvo						
1903	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	4,000	122,530	490,12	490,12	0,00
1904	Káblový organizér 1U	ks	6,000	8,910	53,46	53,46	0,00
1905	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	0,500	90,250	45,13	45,13	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo						
1906	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	1,470	5,88	5,88	0,00
1907	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	96,000	3,610	346,56	346,56	0,00
1908	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	4,000	6,200	24,80	24,80	0,00
	Zálohovanie napájania						
1909	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	0,500	451,580	225,79	225,79	0,00
1910	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch: - 24 x 10/100/1000 ; -4 x 10 Gigabit SFP+; - layer 3 switching; -2x SFP modul	ks	4,000	1245,000	4 980,00	4 980,00	0,00
1911	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	0,500	147,770	73,89	73,89	0,00
1912	UBNT UniFi AP Profi vnitřní AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	ks	3,000	501,200	1 503,60	1 503,60	0,00
	Doplnenie dátového rozvádzača internetovej miestnosti						
1913	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	0,500	90,250	45,13	45,13	0,00
1914	Káblový organizér 1U	ks	0,500	8,910	4,46	4,46	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo						
1915	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	1,470	5,88	5,88	0,00
1916	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	0,500	6,200	3,10	3,10	0,00
1917	GBIC 1000Base-LX, SM, LC	ks	0,500	23,390	11,70	11,70	0,00
	Inštalčný materiál - Štruktúrovaná kabeláž						
1918	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	3,000	6,200	18,60	18,60	0,00
1919	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	44,000	8,010	352,44	352,44	0,00
1920	Konektor RJ45 Cat.6a	ks	2,000	0,100	0,20	0,20	0,00
	Inštalčný materiál						
1921	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, Eurocalss B2ca s1,d1,a1, Keline (alebo ekvivalent)	m	2640,000	0,600	1 584,00	1 584,00	0,00
1922	Kábel optický singlemode 8vl. OS2, 9/125mm	m	25,000	1,290	32,25	32,25	0,00
1923	DLP Žlab 80x50mm, Legrand 10412 (alebo ekvivalent)	m	15,000	5,640	84,60	84,60	0,00
1924	Kryt DLP žlabu š=65mm, Legrand 10521(alebo ekvivalent)	m	15,000	2,770	41,55	41,55	0,00
1925	DLP Žlab 150x50mm, Legrand 10432(alebo ekvivalent)	m	22,500	11,110	249,98	249,98	0,00
1926	Kryt DLP žlabu š=130mm, Legrand 10524(alebo ekvivalent)	m	22,500	5,640	126,90	126,90	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1927	Lišťa DLP 32x12,5	m	25,000	1,240	31,00	31,00	0,00
1928	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent	m	450,000	0,950	427,50	427,50	0,00
1929	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 40 LG, alebo ekvivalent	m	100,000	1,850	185,00	185,00	0,00
1930	Prístrojová krabica do muriva / sádrokartónu	ks	45,000	1,440	64,80	64,80	0,00
1931	Protipožiarna malta (požiarna upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarna deliace konštrukcie) 20kg/ks	ks	2,000	40,000	80,00	80,00	0,00
	Ozvučenie konferenčnej miestnosti						
1932	Predzosilňovač mixážny , fantom. nap. 20V, 5Miic/line in, 4xLine in RCA, 2zóny Apart PM1122 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	394,400	197,20	197,20	0,00
1933	Crossover, 2x out DBX 223XS	ks	0,500	135,000	67,50	67,50	0,00
1934	Zosilňovač 2x350W/4Ω, 2x200W/8Ω, Apart CHAMP 2	ks	1,000	412,800	412,80	412,80	0,00
1935	Zosilňovač výkonový 2x100W/4Ω, 1x200/8Ω AMC A100	ks	0,500	207,300	103,65	103,65	0,00
1936	Média prehávač CD, SD,USB, MP3 (DVD), TUNER FM / DAB+, IR ovl. + Bluetooth pripojenie Apart PCR3000RMKIII	ks	0,500	409,500	204,75	204,75	0,00
1937	Bezdrôtový mikrofón súprava vysielač handheld (2xručný alebo ručný-náhlavový) , 2x prijímač UHF v 19" prevedení AMC iLive 2x2 2xHand (alebo ekvivalent)	ks	1,000	321,600	321,60	321,60	0,00
1938	Mikrofónový statív šibenica na mikrofón K&M 21020-300-55	ks	0,500	37,500	18,75	18,75	0,00
1939	Držiak pre mikrofón na statív K&M	ks	0,500	3,500	1,75	1,75	0,00
1940	Obmedzovač spätnej väzby (24 frekvenčných filtrov) , LCD displej , funkcia Wizard DBX AFS2 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	299,000	149,50	149,50	0,00
1941	Prepojovací kábel 1xEuro3p, 1xXLR3M Proeling (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,500	9,50	9,50	0,00
1942	Prepojovací kábel 1xXLR3F, 1xXLR3M 1.5m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,500	14,50	14,50	0,00
1943	Prepojovací kábel 2xCinch, 2xCinch Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,200	0,60	0,60	0,00
1944	Prepojovací kábel 2xCinch, 1xjack 3,5 stereo (pre pripojenie PC, Tablet, Smart mobilu) Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	1,500	0,75	0,75	0,00
1945	Prepojovací kábel 1xXLR3F, 1xXLR3M 1.5m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	2,000	14,500	29,00	29,00	0,00
1946	Prepojovací kábel 1xXLR3F, 1xXLR3M 10m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	37,500	18,75	18,75	0,00
1947	Prepojovací kábel 1xCinch, 1xEuro3p Proeling (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,500	9,50	9,50	0,00
1948	Prepojovací kábel 1xNL4FX, svorky 2m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	1,000	17,500	17,50	17,50	0,00
1949	Prepojovací kábel 1xNL4FX, svorky 10m Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	29,500	14,75	14,75	0,00
1950	Panel pripojný + krabica 2xNL4 zásuvka Neutrik speakon Proeling (alebo ekvivalent)	ks	0,500	24,900	12,45	12,45	0,00
1951	Rack transportný, priestor 16U, na kolieskach, uzatvárateľné bočnice, zásuvky 230V Rack MR 716	ks	0,500	495,000	247,50	247,50	0,00
1952	Sada (4x) podložka plastová, matica a skrutka pre montáž zariadenia do 19" rámu MZF 8645	set	7,000	1,500	10,50	10,50	0,00
1953	Pollica do racku 19"	ks	0,500	20,000	10,00	10,00	0,00
1954	Výplnkové polia do racku 19"	set	0,500	20,000	10,00	10,00	0,00
1955	Sada pre montáž anén na rack panel 19" 1U AMC iLive ARP (alebo ekvivalent)	ks	0,500	29,000	14,50	14,50	0,00
1956	dvojpásmový reproduktor 8" 150W/300W/8Ω, citlivosť 94dB /čierny/ Apart MASK8F	ks	4,000	203,300	813,20	813,20	0,00
1957	Aktívny subwoofer 700WRMS 134dB, 1x18" ElectroVoice ELX118P (alebo ekvivalent)	ks	0,500	653,650	326,83	326,83	0,00
1958	dvojpásmový reproduktor 8", 150W/16Ω, 20W/100V /biely/, dizajn -bez okrajov AMC Monitor8 (alebo ekvivalent)	ks	0,500	105,000	52,50	52,50	0,00
1959	reproduktorový kábel 2x2,5 mm2, OFC bezkyslíkatá meď, Gotham SPK 2x2,5 (alebo ekvivalent)	m	85,000	2,080	176,80	176,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1960	Konektor káblový Káblový Speakon - samica 4 pin Neutric NL4FX (alebo ekvivalent)	ks	0,500	3,920	1,96	1,96	0,00
	Riadenie prístupu ku výťahu						
1961	Riadiace jednotka dverí systému ASCagenda, Raspberry Pi vr. softvéru, napájacieho zdroja a USB čítačky 13,56mHz, (alebo ekvivalent)	ks	1,000	149,000	149,00	149,00	0,00
1962	USB relé kontrolér (pre spínanie el. zámku dverí)	ks	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
1963	Zdroj MEAN WELL 12V/4,5A, 54W (pre el. zámok dverí) (alebo ekvivalent)	ks	0,500	23,850	11,93	11,93	0,00
1964	Inštalačná krabica pod omietku KT250/1	ks	1,000	8,610	8,61	8,61	0,00
1965	Din lišta 100mm	ks	0,500	0,630	0,32	0,32	0,00
1966	CHKE-R B2ca(s1,d1) 2x2,5 (alebo ekvivalent)	m	10,000	0,500	5,00	5,00	0,00
1967	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 16 LG, vr. príchytiek	m	10,000	1,050	10,50	10,50	0,00
1968	Drobný montážny materiál	%	3,000	15083,815	452,51	452,51	0,00
	MONTÁŽ						
	Dátový rozvádzač RD1						
1969	Rozvádzač 600x600x2075mm; 42U	ks	0,500	87,625	43,81	43,81	0,00
1970	Zásuvkový panel s prepät. Ochranou	ks	0,500	2,480	1,24	1,24	0,00
1971	Ventilačná jednotka	ks	0,500	8,040	4,02	4,02	0,00
1972	Polica 1U nosnosť do 80kg	ks	1,000	1,450	1,45	1,45	0,00
	Prepojovacie Panely, príslušenstvo						
1973	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	4,000	12,870	51,48	51,48	0,00
1974	Káblový organizér 1U	ks	6,000	0,940	5,64	5,64	0,00
1975	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	0,500	6,500	3,25	3,25	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo						
1976	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	0,160	0,64	0,64	0,00
1977	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	96,000	0,380	36,48	36,48	0,00
1978	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	4,000	0,660	2,64	2,64	0,00
	Zálohovanie napájania						
1979	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	0,500	47,420	23,71	23,71	0,00
1980	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch: 24 x 10/100/1000 ; 4 x 10 Gigabit SFP+; layer 3 switching; 2x SFP modul	ks	4,000	130,730	522,92	522,92	0,00
1981	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	0,500	15,520	7,76	7,76	0,00
1982	Montáž rozvádzača RD1	ks	0,500	150,000	75,00	75,00	0,00
1983	UBNT UniFi AP Profí vnútřní AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	ks	3,000	25,000	75,00	75,00	0,00
	Doplnenie dátového rozvádzača internetovej miestnosti						
1984	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
1985	Káblový organizér 1U	ks	0,500	2,000	1,00	1,00	0,00
	Komunikačné výstupy - príslušenstvo						
1986	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	0,200	0,80	0,80	0,00
1987	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	ks	0,500	0,300	0,15	0,15	0,00
1988	GBIC 1000Base-LX, SM, LC	ks	0,500	4,500	2,25	2,25	0,00
	Inštalačný materiál - Štruktúrovaná kabeláž						
1989	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	3,000	5,430	16,29	16,29	0,00
1990	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a pod omietku	ks	44,000	5,430	238,92	238,92	0,00
1991	Konektor RJ45 Cat.6a	ks	2,000	2,500	5,00	5,00	0,00
	Inštalačný materiál						
1992	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, Eurocalss B2ca s1,d1,a1, Keline (alebo ekvivalent)	m	2640,000	0,550	1 452,00	1 452,00	0,00
1993	Kábel optický singlemode 8vl. OS2, 9/125mm	m	25,000	0,550	13,75	13,75	0,00
1994	Zváranie na opt. kábli	ks	8,000	14,940	119,52	119,52	0,00
1995	Meranie na opt. kábli	ks	4,000	16,600	66,40	66,40	0,00
1996	Meranie FTP	ks	90,000	13,500	1 215,00	1 215,00	0,00
1997	DLP Žlab 80x50mm, Legrand 10412 (alebo ekvivalent)	m	15,000	13,078	196,18	196,18	0,00
1998	DLP Žlab 150x50mm, Legrand 10432(alebo ekvivalent)	m	22,500	13,078	294,26	294,26	0,00
1999	Lišta DLP 32x12,5	m	25,000	3,000	75,00	75,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2000	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent	m	450,000	3,430	1 543,50	1 543,50	0,00
2001	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 40 LG, alebo ekvivalent	m	100,000	3,430	343,00	343,00	0,00
2002	Pristrojová krabica do muriva / sádrokartónu	ks	45,000	2,480	111,60	111,60	0,00
2003	Protipožiarna malta (požiarna upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarna deliace konštrukcie) 20kg/ks	ks	2,000	30,000	60,00	60,00	0,00
2004	Prestup cez požiaru deliacu konštrukciu	ks	2,000	15,000	30,00	30,00	0,00
2005	Rezanie drážok pre trubky	m	500,000	0,500	250,00	250,00	0,00
2006	Výsek pod krabice	ks	45,000	1,200	54,00	54,00	0,00
2007	Dopravné náklady	kpl	0,500	450,000	225,00	225,00	0,00
2008	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	0,500	750,000	375,00	375,00	0,00
2009	Prvá odborná prehliadka a skúška	kpl	0,500	450,000	225,00	225,00	0,00
2010	Montáž systému ozvučenia	kpl	0,500	1500,000	750,00	750,00	0,00
	Riadenie prístupu ku výfahu						
2011	Riadiace jednotka dverí systému ASCagenda, Raspberry Pi vr. softvéru, napájacieho zdroja a USB čítačky 13,56mHz, (alebo ekvivalent)	ks	1,000	21,500	21,50	21,50	0,00
2012	USB relé kontrolér (pre spínanie el. zámku dverí)	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
2013	Zdroj MEAN WELL 12V/4,5A, 54W (pre el. zámok dverí) (alebo ekvivalent)	ks	0,500	6,700	3,35	3,35	0,00
2014	Inštalčná krabica pod omietku KT250/1	ks	1,000	1,400	1,40	1,40	0,00
2015	Din lišta 100mm	ks	0,500	0,500	0,25	0,25	0,00
2016	CHKE-R B2ca(s1,d1) 2x2,5 (alebo ekvivalent)	m	10,000	0,500	5,00	5,00	0,00
2017	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 16 LG, vr. príchytiek	m	10,000	3,430	34,30	34,30	0,00
2018	PPV z montáže	%	6,000	24158,750	1 449,53	1 449,53	0,00
2019	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	21040,835	199,89	199,89	0,00
	Bleskozvod						
	MATERIÁL						
2020	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm vrátane podpier	m	20,00	2,210	44,20	44,20	0,00
2021	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm izolovaný vrátane podpier	m	7,50	2,850	21,38	21,38	0,00
2022	Zvodový drôt FeZn 10 izolovaný, vrátane podpier	m	2,50	5,090	12,73	12,73	0,00
2023	Zemný pások FeZn 30x4mm, 1 m=1,05 kg, ul. v zemi	m	25,00	1,470	36,75	36,75	0,00
2024	Zvodový drôt FeZn 10, vrátane podpier , 1m=0,616 kg	kg	2,00	1,400	2,80	2,80	0,00
2025	Jímacia tyč, 3 m, JP30 FeZn, priemer tyče ø25/18 mm, ZIN	ks	0,50	21,000	10,50	10,50	0,00
2026	Betónový podstavec k JP, 14 kg, 300 x 300 mm, ZIN	ks	0,50	9,610	4,81	4,81	0,00
2027	Svorka k jímacej tyči SJ01	ks	1,00	1,170	1,17	1,17	0,00
2028	Ekvipotenciálna svorkovnica na povrch, s krytom, do 2x ø10 mm, CY 16mm / 6 mm	sada	0,50	25,000	12,50	12,50	0,00
2029	Spodná ochranná strieška OS04, ZIN	ks	0,50	1,330	0,67	0,67	0,00
2030	PV 21 - Podpera vedenia na strechu PV21bet, vrátane podložky, betónová, 1 kg, 140x100 mm	sada	5	1,420	7,10	7,10	0,00
2031	PV 21a - Podpera vedenia na strechu PV21bet, vrátane podložky + nadstavec PV21bet	sada	5	2,410	12,05	12,05	0,00
2032	Lepidlo napr. montážne lepidlo Soudal 48A,	kg	1,5	6,000	9,00	9,00	0,00
2033	Pripojenie na pôvodné uzemnenie, nájdenie uzemnenia existujúcich a nových zvodov	sada	1	10,000	10,00	10,00	0,00
2034	Tesniaca páska Alu Fixband	ks	0,50	3,400	1,70	1,70	0,00
2035	PV 17-4 - podpera vedenia do zateplenej steny, klinec 240 mm, páska 110 mm, ZIN + hmoždinka	ks	5,5	1,050	5,78	5,78	0,00
2036	Podpera PV 22 - na šikmú časť strechy, betónová krytina, pre AlMgSiø8 mm, ZIN	ks	7	1,220	8,54	8,54	0,00
2037	Pripojovací štítok na zvody a vývody z uzemnenia	ks	0,5	0,460	0,23	0,23	0,00
2038	Svorka spojovacia SUA	ks	3	0,390	1,17	1,17	0,00
2039	Svorka SR02	ks	3	0,690	2,07	2,07	0,00
2040	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s párikom vo výkopoch	ks	1	0,890	0,89	0,89	0,00
2041	Svorka SO	ks	1	0,970	0,97	0,97	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2042	Svorka SK	ks	5	0,700	3,50	3,50	0,00
2043	Svorka SS	ks	31	0,410	12,71	12,71	0,00
2044	Svorka SP1	ks	1	0,570	0,57	0,57	0,00
2045	Svorka SZ - nové, na povrch	ks	0,5	1,210	0,61	0,61	0,00
2046	OU - ochranný uholník 1,7 m, ZIN	ks	0,5	5,570	2,79	2,79	0,00
2047	DOU kl2 - držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom 240 mm, ZIN	ks	1	1,250	1,25	1,25	0,00
2048	Antikoróznny náter - asfalt	kg	1	9,960	9,96	9,96	0,00
2049	Výstražná tabuľka	ks	0,5	1,250	0,63	0,63	0,00
	MONTÁŽ						
2050	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm vrátane podpier	m	20,00	4,600	92,00	92,00	0,00
2051	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm izolovaný vrátane podpier	m	7,50	4,600	34,50	34,50	0,00
2052	Zvodový drôt FeZn 10 izolovaný, vrátane podpier	m	2,50	4,600	11,50	11,50	0,00
2053	Zemný pások FeZn 30x4mm, 1 m=1,05 kg, ul. v zemi	m	25,00	0,750	18,75	18,75	0,00
2054	Zvodový drôt FeZn 10, vrátane podpier, 1m=0,616 kg	kg	2,00	4,600	9,20	9,20	0,00
2055	Jímacia tyč, 3 m, JP30 FeZn, priemer tyče ø25/18 mm, ZIN	ks	0,50	16,400	8,20	8,20	0,00
2056	Betónový podstavec k JP, 14 kg, 300 x 300 mm, ZIN	ks	0,50	3,850	1,93	1,93	0,00
2057	Svorka k jímacej tyči SJ01	ks	1,00	3,260	3,26	3,26	0,00
2058	Ekvipotenciálna svorkovnica na povrch, s krytom, do 2x ø10 mm, CY 16mm / 6 mm	sada	0,50	16,000	8,00	8,00	0,00
2059	Spodná ochranná strieška OS04, ZIN	ks	0,50	2,190	1,10	1,10	0,00
2060	Lepidlo napr. montážne lepidlo Soudal 48A,	kg	1,5	8,000	12,00	12,00	0,00
2061	Pripojenie na pôvodné uzemnenie, nájdenie uzemnenia existujúcich a nových zvodov	sada	1	20,000	20,00	20,00	0,00
2062	Tesniaca páska Alu Fixband	ks	0,50	0,850	0,43	0,43	0,00
2063	Pripojovací štítok na zvodov a vývody z uzemnenia	ks	0,5	1,670	0,84	0,84	0,00
2064	Svorka spojovacia SUA	ks	3	2,190	6,57	6,57	0,00
2065	Svorka SR02	ks	3	2,330	6,99	6,99	0,00
2066	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásikom vo výkopoch	ks	1	2,330	2,33	2,33	0,00
2067	Svorka SO	ks	1	3,260	3,26	3,26	0,00
2068	Svorka SK	ks	5	2,330	11,65	11,65	0,00
2069	Svorka SS	ks	31	2,330	72,23	72,23	0,00
2070	Svorka SP1	ks	1	2,330	2,33	2,33	0,00
2071	Svorka SZ - nové, na povrch	ks	0,5	3,260	1,63	1,63	0,00
2072	OU - ochranný uholník 1,7 m, ZIN	ks	0,5	8,060	4,03	4,03	0,00
2073	Antikoróznny náter - asfalt	kg	1	4,300	4,30	4,30	0,00
2074	Výstražná tabuľka	ks	0,5	0,600	0,30	0,30	0,00
	DODÁVKA						
2075	Výstražná fólia š.22 cm	m	25	0,100	2,50	2,50	0,00
2076	Výkop ryhy 35x90	m	25	3,750	93,75	93,75	0,00
2077	Zához ryhy 35x90	m	25	1,270	31,75	31,75	0,00
2078	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	25	0,280	7,00	7,00	0,00
2079	Provizórna úprava terénu	m2	10	1,680	16,80	16,80	0,00
2080	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	m	50	1,000	50,00	50,00	0,00
2081	Rozrezanie asfaltu, betónu / rozobratie dlažby / podtlak, na šírku 30 cm	m2	5	17,000	85,00	85,00	0,00
2082	Spätne zabetónovanie / asfaltovanie / pokládka dlažby / podtlak, na šírku 30 cm	m2	5	17,000	85,00	85,00	0,00
2083	Zistenie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v trase	m	25	2,500	62,50	62,50	0,00
2084	Pomocné práce a materiál	nh	4	23,000	92,00	92,00	0,00
2085	PPV z Montáže	%	6	337,300	20,24	20,24	0,00
2086	MSD z Dodávky	%	3,6	593,825	21,38	21,38	0,00
2087	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1	593,825	5,94	5,94	0,00
2088	MSD z Materiálu	%	4,8	237,000	11,38	11,38	0,00
2089	Straty z materiálu	%	5	239,000	11,95	11,95	0,00
2090	Podružný materiál	%	5	239,000	11,95	11,95	0,00
2091	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	1253,035	11,90	11,90	0,00
	Meranie a regulácia						
	MATERIÁL						
	Periférne zariadenia						
2092	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2093	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
2094	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
2095	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
2096	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
2097	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	53,500	26,75	26,75	0,00
2098	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), -40/120°C, - max. teplota na rozdeľovači	ks	0,500	180,000	90,00	90,00	0,00
2099	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - min. tlak na zberači	ks	0,500	150,000	75,00	75,00	0,00
2100	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - max. tlak na zberači	ks	0,500	150,000	75,00	75,00	0,00
	Rozšírenie existujúceho riadiaceho systému o dva moduly						
2101	Rozširujúci modul 14 I/O k OEM regulátorom EVO a PolyCool, bez konektorov, POL955.00/STD, č.v. S55663-J550-A100 typ	ks	1	420,000	420,00	420,00	0,00
2102	Sada konektorov pre POL955.XX, typ POL095.55/STD, č.v. S55843-Z955-F100	ks	1		0,00	0,00	0,00
2103	SW pre PLC za jeden datový bod	ks	8,5	27,500	233,75	233,75	0,00
2104	Príslušenstvo	komplet	0,5	250,000	125,00	125,00	0,00
	Doplnenie el. výbroje do rozvádzač DTR						
2105	Istič 6C/1, pomocný kontakt 1/1	ks	2,000	12,500	25,00	25,00	0,00
2106	Stýkač typ DILM17-10, c:230V/AC	ks	2,000	45,200	90,40	90,40	0,00
2107	Relé 24V/DC 859-304	ks	2,000	36,500	73,00	73,00	0,00
2108	Prepínač trojpolohový 230V/AC (A/0/R) montáž na dverách rozvádzača	ks	2,000	35,700	71,40	71,40	0,00
2109	Radová svorka WAGO šedá pr.1,5	ks	2,000	2,900	5,80	5,80	0,00
	Montážny materiál						
2110	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5	m	50	0,400	20,00	20,00	0,00
2111	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-O 5x1,5	m	50	0,700	35,00	35,00	0,00
2112	Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1	m	100	0,500	50,00	50,00	0,00
2113	Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1	m	25	0,700	17,50	17,50	0,00
2114	Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 20 (vedľajšia káblová trasa)	m	100	0,500	50,00	50,00	0,00
2115	Káblová príchytka na rúrku FXP20, CL20 (vedľajšia káblová trasa)	m	200	0,150	30,00	30,00	0,00
2116	Káblový žľab CF 34/100	m	10	4,100	41,00	41,00	0,00
2117	Veko pre káblový žľab CF 34/100	m	10	2,200	22,00	22,00	0,00
2118	Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P	ks	7,5	4,500	33,75	33,75	0,00
2119	Svorka pripájacia, SP 1	ks	5	1,700	8,50	8,50	0,00
2120	Svorka Bernard na potrubie, 353-4 (alebo ekvivalent)	ks	5	1,650	8,25	8,25	0,00
2121	Vodič zelenožltý, CY 6	m	25	0,850	21,25	21,25	0,00
2122	Vodič zelenožltý, CY 10	m	10	1,100	11,00	11,00	0,00
2123	Drobný montážny materiál	%	3,000	748,750	22,46	22,46	0,00
	MONTÁŽ						
	Periférne zariadenia						
2124	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
2125	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
2126	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
2127	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
2128	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
2129	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
2130	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), -40/120°C, - max. teplota na rozdeľovači	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
2131	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - min. tlak na zberači	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
2132	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - max. tlak na zberači	ks	0,500	27,000	13,50	13,50	0,00
2133	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV103 DN32 - KVS=16, 0-10V/DC (súčasťou dodávky časti vykurovanie)	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2134	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV103 DN25 - KVS=10, 0-10V/DC (súčasťou dodávky časti vykurovanie)	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
2135	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV113 R DN65 - KVS=63, 0-10V/DC (súčasťou dodávky časti vykurovanie)	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
2136	Pohon na trojcestný regulačný ventil LDM RV103 DN50 - KVS=40, 0-10V/DC (súčasťou dodávky časti vykurovanie)	ks	0,500	45,000	22,50	22,50	0,00
	rozšírenie existujúceho riadiaceho systému o dva moduly						
2137	Rozširujúci modul 14 I/O k OEM regulátorom EVO a PolyCool, bez konektorov, typ POL955.00/STD, č.v. S55663-J550-A100; Sada konektorov pre POL955.XX, typ POL095.55/STD, č.v. S55843-Z955-F100	ks	1	12,500	12,50	12,50	0,00
2138	SW pre PLC za jeden datový bod	ks	8,5	25,800	219,30	219,30	0,00
2139	SW pro Operátorský panel	komplet	0,5	550,000	275,00	275,00	0,00
2140	Príslušenstvo	komplet	0,5	90,000	45,00	45,00	0,00
2141	Montáž výzbroje do existujúceho rozvádzača	komplet	1	200,000	200,00	200,00	0,00
	Montážny materiál						
2142	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5	m	50	0,700	35,00	35,00	0,00
2143	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-O 5x1,5	m	50	0,700	35,00	35,00	0,00
2144	Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1	m	100	0,700	70,00	70,00	0,00
2145	Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1	m	25	0,700	17,50	17,50	0,00
2146	Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 20 (vedľajšia káblová trasa)	m	100	0,880	88,00	88,00	0,00
2147	Káblový žľab CF 34/100	m	10	4,570	45,70	45,70	0,00
2148	Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P	ks	7,5	7,500	56,25	56,25	0,00
2149	Svorka pripájacia, SP 1	ks	5	0,500	2,50	2,50	0,00
2150	Svorka Bernard na potrubie, 353-4 (alebo ekvivalent)	ks	5	0,500	2,50	2,50	0,00
2151	Vodič zelenožltý, CY 6	m	25	0,840	21,00	21,00	0,00
2152	Vodič zelenožltý, CY 10	m	10	0,840	8,40	8,40	0,00
2153	PPV z Montáže	%	6	2603,375	156,20	156,20	0,00
2154	MSD z Dodávky	%	3,6	1044,375	37,60	37,60	0,00
2155	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1	1044,350	10,44	10,44	0,00
2156	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	2949,500	28,02	28,02	0,00
	Stavebný dozor						
2157	Stavebný dozor	projekt	1,000	3 804,94	3 804,94	3 804,94	0,00
	Schodolez						
2158	Schodolez	ks	2,000	3 426,67	6 853,34	6 853,34	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy "F" SO-03					
	Architektonicko-stavebné riešenie						
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
2159	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová	m2	8,900	12,893	114,75	114,75	0,00
2160	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	369,386	5,045	1 863,55	1 863,55	0,00
2161	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková	m2	61,870	18,521	1 145,89	1 145,89	0,00
2162	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, točená hr. 1,0 mm zosilnená	m2	25,000	13,050	326,25	326,25	0,00
2163	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, točená hr. 1,0 mm	m2	384,676	9,630	3 704,43	3 704,43	0,00
2164	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - štandardné riešenie (EPS-F), kotvy	m2	325,392	34,780	11 317,13	11 317,13	0,00
2165	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	36,810	17,175	632,21	632,21	0,00
2166	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	47,474	60,075	2 852,00	2 852,00	0,00
2167	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - riešenie pre sokel (EPS-P), skrutkovacie kotvy	m2	173,236	56,250	9 744,53	9 744,53	0,00
2168	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	8,900	35,329	314,43	314,43	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2169	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	323,646	1,721	556,99	556,99	0,00
2170	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	323,646	1,145	370,57	370,57	0,00
2171	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	323,646	1,095	354,39	354,39	0,00
2172	Soklový profil SL 20 (hliníkový)	m	123,720	6,164	762,61	762,61	0,00
2173	Rohová lišta hliníková	m	8,700	2,133	18,56	18,56	0,00
	Búracie práce						
2174	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	364,526	0,416	151,64	151,64	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - zošívanie trhlín v stenách						
2175	Zošívanie trhlín v stenách betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou D 14 mm - 0.00001t vr. vyvrtania otvoru a chem. lepiacej hmoty	cm	800,000	1,879	1 503,20	1 503,20	0,00
2176	<i>Tyč oceľová rebierková pre výstuž D 14 mm</i>	<i>t</i>	<i>0,022</i>	<i>593,222</i>	13,05	13,05	0,00
2177	Zošívanie trhlín betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou D 20 mm -0.00001t vr. vyvrtania otvoru a chem. lepiacej hmoty	cm	400,000	2,875	1 150,00	1 150,00	0,00
2178	<i>Tyč oceľová rebierková pre výstuž D 20 mm</i>	<i>t</i>	<i>0,072</i>	<i>583,653</i>	42,02	42,02	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti						
2179	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	171,630	2,406	412,94	412,94	0,00
2180	<i>Nopová fólia proti zemnej vlhkosti, výška nopu 8 mm</i>	<i>m2</i>	<i>197,375</i>	<i>1,594</i>	314,62	314,62	0,00
2181	<i>Lišta 2 m - doplnky k nopovej fólii</i>	<i>ks</i>	<i>58,354</i>	<i>3,913</i>	228,34	228,34	0,00
	Izolácie striech						
2182	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	8,700	6,378	55,49	55,49	0,00
2183	<i>Asfaltovaný pás pre jednovrstvú hydroizolačnú systémy, ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>10,005</i>	<i>6,218</i>	62,21	62,21	0,00
2184	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne	m2	8,700	3,239	28,18	28,18	0,00
2185	<i>Nopová fólia- Dekdren T20 Garden alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>10,005</i>	<i>4,590</i>	45,92	45,92	0,00
2186	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku samolepiacim asfaltovým pásom	m2	78,840	3,807	300,14	300,14	0,00
2187	<i>Samolepiaci pás (ref.výrobok ICOLEP L30) alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>90,666</i>	<i>4,320</i>	391,68	391,68	0,00
2188	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prilepením, so zvarným spojom	m2	78,840	7,311	576,40	576,40	0,00
2189	<i>Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ELASTOBIT PV TOP 42 sivý alebo ekvivalent</i>	<i>m2</i>	<i>90,666</i>	<i>4,864</i>	441,00	441,00	0,00
2190	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	19,010	2,350	44,67	44,67	0,00
	Izolácie tepelné						
2191	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom kladeným voľne	m2	26,280	1,002	26,33	26,33	0,00
2192	<i>EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 300 mm</i>	<i>m2</i>	<i>26,806</i>	<i>16,740</i>	448,73	448,73	0,00
2193	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	26,280	8,326	218,81	218,81	0,00
2194	<i>EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>26,806</i>	<i>4,418</i>	118,43	118,43	0,00
	Konštrukcie tesárske						
2195	Montáž hranolovej konštrukcie prierezovej plochy do 100 cm2	m	57,500	4,736	272,32	272,32	0,00
2196	<i>Hranol dubový 30x60x2250 akosť I hobľovaný vr. povrchovej úpravy</i>	<i>ks</i>	<i>23,000</i>	<i>22,500</i>	517,50	517,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2197	Spojovacie prostriedky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,104	7,345	0,76	0,76	0,00
2198	Montáž tesárskych konštrukcií pre rovné strechy z reziva do 120 cm2 vr. kotvení, uchytení a všetkých detailov	m	325,360	2,126	691,72	691,72	0,00
2199	<i>Hranol rezivo smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo akosť tr. I</i>	m3	1,406	191,912	269,83	269,83	0,00
2200	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,406	24,370	34,26	34,26	0,00
2201	Obloženie ostení z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm - pre predsadenú montáž okien	m2	111,646	14,040	1 567,51	1 567,51	0,00
2202	Spojovacie prostriedky debnenie, záklop - klince, závrtky	m2	111,646	0,537	59,95	59,95	0,00
2203	Obloženie atíky z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	90,119	12,725	1 146,76	1 146,76	0,00
2204	Spojovacie prostriedky debnenie, obloženie - klince, závrtky	m2	90,119	0,537	48,39	48,39	0,00
2205	Prestrešenie z dosiek OSB 3 skrutkovaných na OK hr. dosky 2x22 mm	m2	8,700	23,400	203,58	203,58	0,00
2206	Spojovacie prostriedky debnenie, záklop - klince, závrtky	m2	8,700	0,537	4,67	4,67	0,00
2207	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	48,173	4,500	216,78	216,78	0,00
	Konštrukcie klampiarske						
2208	Lemovacia lišta z plechov poplastovaných rš. 340 mm	m	6,000	13,488	80,93	80,93	0,00
2209	Oplechovanie z plechov poplastovaných rš. 240 mm	m	51,100	9,559	488,46	488,46	0,00
2210	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 760 mm	m	87,600	26,502	2 321,58	2 321,58	0,00
2211	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu	m	4,100	25,721	105,46	105,46	0,00
2212	Odpadová rúra kruhová D 120 mm z plechu poplastovaného vr.kotlíkov	m	13,500	31,419	424,16	424,16	0,00
2213	Zláb pododkvapový polkruhový R 100 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu poplastovaného	m	4,900	25,974	127,27	127,27	0,00
2214	Zláb pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plech. poplastovaných	m	43,600	25,071	1 093,10	1 093,10	0,00
2215	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	46,410	1,850	85,86	85,86	0,00
	Konštrukcie klampiarske - Demontáž						
2216	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	43,530	0,814	35,43	35,43	0,00
2217	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	80,090	0,932	74,64	74,64	0,00
2218	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	13,500	0,828	11,18	11,18	0,00
	Konštrukcie stolárske - plastové						
2219	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	223,200	14,850	3 314,52	3 314,52	0,00
2220	<i>1W-G Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 5400x1200 mm izolačné 3-sklo Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov</i>	ks	1,000	874,800	874,80	874,80	0,00
2221	<i>1W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 5400x1200 mm izolačné 3-sklo, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov</i>	ks	1,000	770,400	770,40	770,40	0,00
2222	<i>2W - F Plastové okno 8-kridlové, OS, rozmer 5400x2100 mm izolačné 3-sklo, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov</i>	ks	2,000	1 428,300	2 856,60	2 856,60	0,00
2223	<i>2W-G Plastové okno 8-kridlové, OS, rozmer 5400x2100 mm izolačné 3-sklo Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov</i>	ks	3,000	1 530,900	4 592,70	4 592,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2224	3W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2700x2100 mm izolačné 3-sko, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	2,000	713,700	1 427,40	1 427,40	0,00
2225	4W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 1800x2100 mm izolačné 3-sko, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	477,000	477,00	477,00	0,00
2226	5W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 3000x2100 mm izolačné 3-sko, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	793,800	793,80	793,80	0,00
2227	6W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2625x2100 mm izolačné 3-sko, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	693,900	693,90	693,90	0,00
2228	7W - F Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2625x2100 mm izolačné 3-sko, jeden diel s pevným panelom, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	693,900	693,90	693,90	0,00
2229	8W - G Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2400x2100 mm izolačné 3-sko Low-energy, jeden diel s pevným panelom, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	680,400	680,40	680,40	0,00
2230	9W - G Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 2700x1200 mm izolačné 3-sko Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	437,400	437,40	437,40	0,00
2231	10W - G Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 2400x1200 mm izolačné 3-sko Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	2,000	388,800	777,60	777,60	0,00
2232	11W - G Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 1800x1200 mm izolačné 3-sko Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	291,600	291,60	291,60	0,00
2233	12W - G Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 3000x2100 mm izolačné 3-sko Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	850,500	850,50	850,50	0,00
2234	13W - F Plastové okno 1-kridlové, OS, rozmer 900x900 mm izolačné 3-sko, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	101,700	101,70	101,70	0,00
2235	14W - G Plastové okno 4-kridlové, OS, rozmer 2400x2100 mm izolačné 3-sko Low-energy, bezpečnostné zasklenie -RC2, uzamykateľná kľučka, generálny kľúč, int.žalužia vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	680,400	680,40	680,40	0,00
2236	16W - F Plastové okno 2-kridlové, pevné, rozmer 1500x2250 mm neizolačné 2-sko, bezpečnostné zasklenie vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	1,000	424,800	424,80	424,80	0,00
2237	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	16,400	6,869	112,65	112,65	0,00
2238	15W Plastové dvere 2-kridlové 2000x2100, s prahom, a kovaním guľa+kľučka+zámok vid' výpis výrobkov	ks	2,000	675,000	1 350,00	1 350,00	0,00
2239	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	222,021	0,550	122,11	122,11	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - Hliníkové výrobky						
2240	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	20,000	11,699	233,98	233,98	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2241	1AL Hliníkové zasklené dvere exteriérové 2-kridlové 1800x3200 vr. nadsvetlika, rám s preruš.tep.mostom, prah bezbariérový, elektrootvárač, bezpeč.zasklenie vid' výpis výrobkov	ks	1,000	2 486,700	2 486,70	2 486,70	0,00
2242	2AL Hliníkové zasklené dvere interiérové 2-kridlové 1800x3200 vr. nadsvetlika, prah bezbariérový, 3/4 zasklené, vid' výpis výrobkov	ks	1,000	1 342,800	1 342,80	1 342,80	0,00
2243	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,635	0,900	36,57	36,57	0,00
2244	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné a nešpecifikované práce PSV	hod	100,000	9,000	900,00	900,00	0,00
2245	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	77 858,400	739,65	739,65	0,00
	Vykurovanie						
	Ústredné kúrenie, strojovne						
2246	D+M Merač tepla KAMSTRUP - Multical 403 - qp=3.5 - G5/4 B (DN25) (alebo ekvivalent)	súb.	1,000	612,000	612,00	612,00	0,00
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
2247	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 vr. oblúkov, tvaroviek a kolien	m	100,000	7,385	738,50	738,50	0,00
2248	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	500,000	0,489	244,50	244,50	0,00
2249	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,830	1,400	13,76	13,76	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry.						
2250	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	2,262	162,86	162,86	0,00
2251	Prip. armatúra IMI HEIMEIER Eclipse 1/2 (alebo ekvivalent)	ks	36,000	24,300	874,80	874,80	0,00
2252	Prip. armatúra IMI HEIMEIER Regutec 1/2 (alebo ekvivalent)	ks	36,000	17,100	615,60	615,60	0,00
2253	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000	3,641	29,13	29,13	0,00
2254	Gul'ový kohút DN 32	ks	8,000	20,583	164,66	164,66	0,00
2255	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	1,779	14,23	14,23	0,00
2256	Automatický odvodušňovač Flamco typ Flexvent DN15 (alebo ekvivalent)	ks	8,000	11,160	89,28	89,28	0,00
2257	Montáž termostatickej hlavice	súb.	36,000	1,239	44,60	44,60	0,00
2258	Termostatická hlavica IMI B (alebo ekvivalent)	ks	36,000	27,000	972,00	972,00	0,00
2259	Ostatné armatúry, kohútik vypúšťací G 1/2	ks	8,000	4,889	39,11	39,11	0,00
2260	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	30,063	0,250	7,52	7,52	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
2261	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,067	5,07	5,07	0,00
2262	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 10 600x400 s bočným pripojením, s jedným panelom (alebo ekvivalent)	ks	1,000	26,714	26,71	26,71	0,00
2263	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	5,149	41,19	41,19	0,00
2264	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	6,000	50,243	301,46	301,46	0,00
2265	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	51,933	51,93	51,93	0,00
2266	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	58,690	58,69	58,69	0,00
2267	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,499	5,50	5,50	0,00
2268	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	65,500	65,50	65,50	0,00
2269	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	5,850	46,80	46,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2270	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	85,844	85,84	85,84	0,00
2271	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1100 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	92,654	185,31	185,31	0,00
2272	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	5,000	99,412	497,06	497,06	0,00
2273	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000	7,510	75,10	75,10	0,00
2274	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	112,989	225,98	225,98	0,00
2275	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	126,566	253,13	253,13	0,00
2276	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	4,000	133,376	533,50	533,50	0,00
2277	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	140,144	280,29	280,29	0,00
2278	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	8,000	8,256	66,05	66,05	0,00
2279	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	146,963	293,93	293,93	0,00
2280	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x2000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	3,000	153,711	461,13	461,13	0,00
2281	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x2200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	3,000	167,164	501,49	501,49	0,00
2282	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	1,000	2,678	2,68	2,68	0,00
2283	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	35,000	5,201	182,04	182,04	0,00
2284	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	l	700,000	0,063	44,10	44,10	0,00
2285	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	l	700,000	0,045	31,50	31,50	0,00
2286	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	%	43,220	1,600	69,15	69,15	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesa - demontáž						
2287	Demontáž radiátorov ocelových článkových, - 0,01057t	ks	25,000	4,050	101,25	101,25	0,00
2288	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, - 0,04675t	ks	5,000	3,999	20,00	20,00	0,00
2289	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,498	30,083	14,98	14,98	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové						
2290	Uchytenie objímky LARF (alebo ekvivalent)	kg	5,000	2,385	11,93	11,93	0,00
	Dokončovacie práce - nátery						
2291	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	100,000	1,241	124,10	124,10	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby						
2292	Stavebno montážne práce - Uprava a prekládka jest.vedení v kolízii s rozvodmi	hod	32,000	11,179	357,73	357,73	0,00
2293	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - protokoly, nastavenia, revízie	hod	24,000	14,393	345,43	345,43	0,00
2294	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - vyregulovanie sústavy	hod	24,000	14,393	345,43	345,43	0,00
2295	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	9 285,940	88,22	88,22	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Vzduchotechnické zariadenia							
2296	VZT jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco / 10/8 - M.109.EC3 - Fe.K7 - B.LM24A - E.4200 - He1.400/300.P - He2.710/450.P - Hi1.400/300.P - Hi2.250/355.P - FT - RD5 - PFe - PFi - SW - CPTOUCH.B.Wh (alebo ekvivalent)	ks	1,000	8552,800	8 552,80	8 552,80	0,00
2297	SMART box UNI - SMART box DL 250 privod + reg.RD5 Box delený (alebo ekvivalent)	ks	4,000	738,000	2 952,00	2 952,00	0,00
2298	SMART box UNI - SMART box DL 200 privod + reg.RD5 Box delený (alebo ekvivalent)	ks	1,000	722,000	722,00	722,00	0,00
2299	Tlmič LRCA 200-1000 (alebo ekvivalent)	ks	9,000	234,230	2 108,07	2 108,07	0,00
2300	Bunkový tlmič JHT 500_300_1000 /materiál pozinkovaný plech (alebo ekvivalent)	ks	2,000	35,000	70,00	70,00	0,00
2301	Bunkový tlmič JTH 400_300_1000/materiál pozinkovaný plech (alebo ekvivalent)	ks	1,000	31,000	31,00	31,00	0,00
2302	Regulačná klapka tesná DRU 125/jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné (alebo ekvivalent)	ks	1,000	13,600	13,60	13,60	0,00
2303	Regulačná klapka DRU 160/jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné (alebo ekvivalent)	ks	3,000	15,500	46,50	46,50	0,00
2304	Regulačná klapka tesná DRU 200/jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné (alebo ekvivalent)	ks	2,000	15,800	31,60	31,60	0,00
2305	Regulačná klapka tesná jednocestná RKT S 400x315/so servopohonom BELIMO LMC-230 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	257,670	257,67	257,67	0,00
2306	Protidažďová žalúzia PZAL 710x500 S/so sitom (alebo ekvivalent)	ks	1,000	97,830	97,83	97,83	0,00
2307	Vírivý anemostat VVKR-A-S-400-8, BOX VVK-S 400 S-H-160/ box výšky 240, čelná doska s regulovateľnými lamelami(alebo ekvivalent)	ks	11,000	59,110	650,21	650,21	0,00
2308	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-24, BOX VVK-S 600 S-H-200/box výšky 280, čelná doska s regulovateľnými lamelami (alebo ekvivalent)	ks	4,000	97,150	388,60	388,60	0,00
2309	Tanierový ventil TVKP 125/privodný, lakovaný Ø 125 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,880	4,88	4,88	0,00
2310	Štvorhranné potrubie skupiny I./materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	8,490	24,120	204,77	204,77	0,00
2311	Vinuté potrubie SPIRO/materiál pozinkovaný plech do priemeru 140 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	0,230	28,960	6,66	6,66	0,00
2312	Vinuté potrubie SPIRO/materiál pozinkovaný plech do priemeru 200 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	10,170	36,030	366,43	366,43	0,00
2313	Vinuté potrubie SPIRO/materiál pozinkovaný plech do priemeru 280 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	6,220	43,600	271,19	271,19	0,00
2314	Vinuté potrubie SPIRO/materiál pozinkovaný plech do priemeru 400 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	3,300	54,200	178,86	178,86	0,00
2315	Rúry rovné štvorhranné potrubie skupiny I./materiál pozinkovaný plech so stranami nad 250 mm (alebo ekvivalent)	m2	15,660	14,150	221,59	221,59	0,00
2316	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO / materiál pozinkovaný plech do priemeru 140 mm (alebo ekvivalent)	bm	1,790	5,220	9,34	9,34	0,00
2317	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO / materiál pozinkovaný plech do priemeru 200 mm (alebo ekvivalent)	bm	61,860	7,340	454,05	454,05	0,00
2318	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO / materiál pozinkovaný plech do priemeru 280 mm (alebo ekvivalent)	bm	14,460	10,490	151,69	151,69	0,00
2319	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO / materiál pozinkovaný plech do priemeru 400 mm (alebo ekvivalent)	bm	33,910	18,500	627,34	627,34	0,00
2320	ORSTECH 45H (alebo ekvivalent)	m2	6,300	15,230	95,95	95,95	0,00
2321	ORSTECH 45H / 60 mm (alebo ekvivalent)	m2	6,320	15,230	96,25	96,25	0,00
2322	Rúry rovné, štvorhranné potrubie skupiny I./materiál pozinkovaný plech so stranami nad 250 mm	m2	5,290	14,150	74,85	74,85	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2323	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do priemeru 140 mm (alebo ekvivalent)	bm	0,230	5,220	1,20	1,20	0,00
2324	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech/do priemeru 200 mm (alebo ekvivalent)	bm	1,150	7,340	8,44	8,44	0,00
2325	SMART box UNI - SMART box E 250 odvod Box delený (alebo ekvivalent)	ks	4,000	380,000	1 520,00	1 520,00	0,00
2326	SMART box UNI - SMART box E 200 odvod Box delený (alebo ekvivalent)	ks	1,000	364,000	364,00	364,00	0,00
2327	Tlmič LRCA 200-1000 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	234,230	702,69	702,69	0,00
2328	Bunkový tlmič JHT 500_300_1000 /materiál pozinkovaný plech(alebo ekvivalent)	ks	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
2329	Bunkový tlmič JHT 2x300_300_1000 /materiál pozinkovaný plech (alebo ekvivalent)	ks	1,000	64,000	64,00	64,00	0,00
2330	Regulačná klapka tesná DRU 100 /jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné ,(alebo ekvivalent)	ks	3,000	12,150	36,45	36,45	0,00
2331	Regulačná klapka tesná DRU 125 /jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné ,(alebo ekvivalent)	ks	2,000	13,600	27,20	27,20	0,00
2332	Regulačná klapka DRU 160 /jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné ,(alebo ekvivalent)	ks	1,000	15,500	15,50	15,50	0,00
2333	Regulačná klapka tesná DRU 200 /jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné ,(alebo ekvivalent)	ks	1,000	15,800	15,80	15,80	0,00
2334	Regulačná klapka tesná DRU 80 /jednolistová, kruhová, na SPIRO, ovládanie ručné , alebo ekvivalent	ks	1,000	12,800	12,80	12,80	0,00
2335	Spätná klapka RSKT 125 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,960	9,96	9,96	0,00
2336	Regulačná klapka tesná jednocestná RKT SYS S 600x300 /so servopohonom BELIMO LMC-230 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	279,290	279,29	279,29	0,00
2337	Tanierový ventil TVKO 80, odvodný, lakovaný Ø 80 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2,650	2,65	2,65	0,00
2338	Tanierový ventil TVKO 100 odvodný, lakovaný Ø 100 (alebo ekvivalent)	ks	10,000	3,150	31,50	31,50	0,00
2339	Tanierový ventil TVKO 125 odvodný, lakovaný Ø 125 (alebo ekvivalent)	ks	6,000	4,880	29,28	29,28	0,00
2340	Tanierový ventil TVKO 200 odvodný, lakovaný Ø 200 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	6,780	13,56	13,56	0,00
2341	Anemostat VVKR-A-S-600-24-R, BOX VVK-S 600 S-H-200, odvodný box výšky 240, čelná doska bez lamel (alebo ekvivalent)	ks	2,000	73,960	147,92	147,92	0,00
2342	Anemostat VVKR-A-S-600-24-R, BOX VVK-S 600 S-H-200, odvodný box výšky 280, čelná doska bez lamel (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,960	73,96	73,96	0,00
2343	Anemostat VVKR-A-S-400-8-R, BOX VVK-S 400 S-H-160, odvodný box výšky 240, čelná doska bez lamel(alebo ekvivalent)	ks	3,000	46,090	138,27	138,27	0,00
2344	Dverová mriežka NOVA 2 D 425x225 UR, montáž lepením (alebo ekvivalent)	ks	5,000	36,240	181,20	181,20	0,00
2345	Stenová mriežka NOVA R 2 425x225 UR, montáž lepením (alebo ekvivalent)	ks	10,000	25,540	255,40	255,40	0,00
2346	Dverová mriežka NOVA 2 D 525x425 UR, montáž lepením (alebo ekvivalent)	ks	2,000	66,620	133,24	133,24	0,00
2347	Dverová mriežka NOVA 2 D 525x325 UR, montáž lepením (alebo ekvivalent)	ks	3,000	54,000	162,00	162,00	0,00
2348	Protidažďová žalúzia PZAL 710x500 S, so sitom,(alebo ekvivalent)	ks	1,000	97,830	97,83	97,83	0,00
2349	Stvorhranné potrubie skupiny I., materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	10,650	24,120	256,87	256,87	0,00
2350	Vinuté potrubie SPIRO/materiál pozinkovaný plech do priemeru 100 mm, tvarovky (alebo ekvivalent)	bm	1,890	25,130	47,50	47,50	0,00
2351	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do priemeru 140 mm, tvarovky, (alebo ekvivalent)	bm	4,020	28,960	116,42	116,42	0,00
2352	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do priemeru 200 mm, tvarovky, (alebo ekvivalent)	bm	9,860	36,030	355,26	355,26	0,00
2353	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do priemeru 280 mm, tvarovky, (alebo ekvivalent)	bm	6,900	43,600	300,84	300,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2354	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do priemeru 400 mm, tvarovky, (alebo ekvivalent)	bm	3,300	54,200	178,86	178,86	0,00
2355	Rúry rovné Stvorhranné potrubie skupiny I., materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm	m2	20,900	14,150	295,74	295,74	0,00
2356	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 100 mm, (alebo ekvivalent)	bm	9,630	3,830	36,88	36,88	0,00
2357	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 140 mm, (alebo ekvivalent)	bm	17,730	5,220	92,55	92,55	0,00
2358	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 200 mm, (alebo ekvivalent)	bm	51,090	7,340	375,00	375,00	0,00
2359	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 280 mm (alebo ekvivalent)	bm	13,470	10,490	141,30	141,30	0,00
2360	Rúry rovné Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech do priemeru 400 mm, (alebo ekvivalent)	bm	27,720	18,500	512,82	512,82	0,00
2361	ORSTECH 45H (alebo ekvivalent)	m2	8,390	15,230	127,78	127,78	0,00
2362	ORSTECH 45H / 60 mm (alebo ekvivalent)	m2	2,150	15,230	32,74	32,74	0,00
2363	Rúry rovné Stvorhranné potrubie skupiny I., materiál pozinkovaný plech so stranami nad 250 mm	m2	3,910	14,150	55,33	55,33	0,00
2364	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do priemeru 140 mm, (alebo ekvivalent)	bm	0,460	5,220	2,40	2,40	0,00
2365	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do priemeru 200 mm, (alebo ekvivalent)	bm	0,460	7,340	3,38	3,38	0,00
2366	Vinuté potrubie SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do priemeru 100 mm, (alebo ekvivalent)	bm	0,920	3,830	3,52	3,52	0,00
2367	Vonkajšia jednotka Standard Inverter MUZ-SF25VE, 0,6kW, 230V istenie 10A, (alebo ekvivalent)	ks	1,000	689,000	689,00	689,00	0,00
2368	Vnútorňá nástenná jednotka MSZ-SF25VE, s ovladačom SH=+2,450 +čerpadlo kondenzátu, (alebo ekvivalent)	ks	1,000	452,000	452,00	452,00	0,00
2369	medená rúrka FRIGOTEC PLUS izolovaná 6 mm, (alebo ekvivalent)	bm	15,130	3,540	53,56	53,56	0,00
2370	medená rúrka FRIGOTEC PLUS izolovaná 10 mm, (alebo ekvivalent)	bm	15,000	3,540	53,10	53,10	0,00
2371	Doprava	kpl	1,000	816,830	816,83	816,83	0,00
2372	Komplexné skúšky	kpl	1,000	479,210	479,21	479,21	0,00
2373	Lešenie	kpl	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
2374	Montáž	kpl	1,000	5990,100	5 990,10	5 990,10	0,00
2375	Montážny a kotviaci materiál	kpl	1,000	735,150	735,15	735,15	0,00
2376	Oživenie centrálného systému	kpl	1,000	600,000	600,00	600,00	0,00
2377	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	36 099,010	342,94	342,94	0,00
	Umelé osvetlenie a vnútorné						
	MATERIÁL						
2378	Zabezpečenie beznapäťového stavu na privode PRIS, výstražná tabuľka, uzamknutie	súb	1,000	2,300	2,30	2,30	0,00
2379	Demontáž existujúcej skrine RIS, odpojenie káblov, ich znovunapojenie a prípadné skrátenie, pre novú PRIS	súb	1,000	23,000	23,00	23,00	0,00
2380	Skríňa PRIS (Nová pilierová samostatne stojaca skríňa, vrátane základového dielu, Typ napr. HASMA Krompachy, IP44/20, typ: SR 3-F533 VV 3/1 P1 IP2X. Má 2 ks káblového priestoru. Rozmer skrine je 815 x 530 x 245 mm bez piliera, resp. 1415 x 530 x 245 mm (v x š x hl) s pilierom. Krytie: IP44/ IP20, náplň podľa v.č. 04, - vrátane osadenia, náplne,	súb	1,000	986,000	986,00	986,00	0,00
2381	Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	kg	10	1,340	13,40	13,40	0,00
2382	Prípojenie uzemnenia na SR	súb.	1	12,000	12,00	12,00	0,00
2383	Označovací štítok kábla	ks	2	0,370	0,74	0,74	0,00
2384	Poistka nožová PN2, 200 A gG	ks	3	13,450	40,35	40,35	0,00
2385	Poistka nožová PN2, 160 A gG	ks	3	13,450	40,35	40,35	0,00
	Rozvádzač HR.S003						
2386	XL3 800 rozv. Š 660 v. 1950	ks	2,0	248,820	497,64	497,64	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2387	XL3 príslušenstvo	ks	11,0	9,800	107,80	107,80	0,00
2388	Doska montážna DPX 250/630 š.600	ks	1,0	25,330	25,33	25,33	0,00
2389	XL3 400 mont.d. pre SPX 000/00	ks	1,0	56,980	56,98	56,98	0,00
2390	XL3 mont. Konštr. Pre SPX	ks	1,0	56,980	56,98	56,98	0,00
2391	XL3 400 kryt re SX 000	ks	1,0	41,000	41,00	41,00	0,00
2392	XL3 400 mont.d. pre SX1	ks	1,0	41,000	41,00	41,00	0,00
2393	Kryt modulárny V150 Š600	ks	10,0	13,000	130,00	130,00	0,00
2394	Kryt modulárny H300 Š600	ks	1,0	14,000	14,00	14,00	0,00
2395	Kryt DPX 250/630 Š600	ks	1,0	29,850	29,85	29,85	0,00
2396	Kryt plný V50 Š600	ks	2,0	15,380	30,76	30,76	0,00
2397	Kryt plný V200 Š600	ks	1,0	14,460	14,46	14,46	0,00
2398	Kryt plný V400 Š600	ks	1,0	19,000	19,00	19,00	0,00
2399	XL3 800 dvere Š.660 kov V.1950	ks	2,0	157,960	315,92	315,92	0,00
2400	Uzemnenie	ks	2,0	2,180	4,36	4,36	0,00
2401	CU príojnica	ks	2,0	14,500	29,00	29,00	0,00
2402	Kľúč 405	ks	2,0	13,040	26,08	26,08	0,00
2403	Záslepka na 24M	ks	3,0	1,560	4,68	4,68	0,00
2404	DPX3-I, 630A, 3P/400A, Legrand 422216, adapter na montáž, svorka do 2x 4x150 mm (alebo ekvivalent)	ks	1	327,120	327,12	327,12	0,00
2405	adapter na montáž	ks	1	56,000	56,00	56,00	0,00
2406	svorka na pripojenie	súb.	1	35,000	35,00	35,00	0,00
2407	Pomocný a signalizačný kontakt	ks	1	24,210	24,21	24,21	0,00
2408	vyp. spúšť 230V 026167,	ks	1	26,620	26,62	26,62	0,00
2409	kryty svoriek a izolačné priehradky	súb.	1	17,690	17,69	17,69	0,00
2410	príslušenstvo	súb.	1	50,000	50,00	50,00	0,00
2411	POISTKOVÝ ODP. 3P 500V 10X38	ks	1	15,490	15,49	15,49	0,00
2412	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	ks	3	0,620	1,86	1,86	0,00
2413	INDIKÁTOR PRETAVENIA POISTKY	ks	3	3,480	10,44	10,44	0,00
2414	OSMOZ ADAPTER PRE 3 PRVKY (alebo ekvivalent)	ks	1	0,510	0,51	0,51	0,00
2415	OSMOZ KONTAKT ROZP-NC SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	2,060	2,06	2,06	0,00
2416	OSMOZ KONTAKT SP-NO SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	2,060	2,06	2,06	0,00
2417	OSMOZ LED 230V SKRUTKY ČERVENA (alebo ekvivalent)	ks	1	6,080	6,08	6,08	0,00
2418	OSMOZ TLAC.HRIB.S AR.CERVENÉ (alebo ekvivalent)	ks	1	6,080	6,08	6,08	0,00
2419	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI. (alebo ekvivalent)	ks	1	8,230	8,23	8,23	0,00
2420	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ZEL (alebo ekvivalent)	ks	1	8,230	8,23	8,23	0,00
2421	OSMOZ RAMIK OKRUHLY MALY (alebo ekvivalent)	ks	2	0,380	0,76	0,76	0,00
2422	OSMOZ ŠTITOK MALY START (alebo ekvivalent)	ks	2	0,860	1,72	1,72	0,00
2423	Multifunkčná centrála EMDX3 Access, na dvere (alebo ekvivalent)	ks	1	191,420	191,42	191,42	0,00
2424	Prúdový transformátor pre zbernicu, 150/5A	ks	6	32,000	192,00	192,00	0,00
2425	Zvodič prepätia B+C, 25 kA/pól, 3P+N,	ks	1	572,200	572,20	572,20	0,00
2426	STYKAČ 25A 230V 2NO	ks	2	18,230	36,46	36,46	0,00
2427	Legrand DPX3 250, 250A/4P/25kA, Ir nastav. = 250 A (alebo ekvivalent)	ks	2	232,290	464,58	464,58	0,00
2428	adapter na montáž	ks	2	42,000	84,00	84,00	0,00
2429	svorka do 4x 185 mm	súb.	2	31,000	62,00	62,00	0,00
2430	Pomocný a signalizačný kontakt	ks	2	24,210	48,42	48,42	0,00
2431	kryty svoriek a izolačné priehradky	súb.	2	17,690	35,38	35,38	0,00
2432	príslušenstvo	súb.	2	50,000	100,00	100,00	0,00
2433	Výk.istič DPX3 160 16kA 3P 100 A tepelno-magnet., nastavený Ir=80A	ks	3	96,810	290,43	290,43	0,00
2434	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	3	24,200	72,60	72,60	0,00
2435	Vypinacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	3	34,500	103,50	103,50	0,00
2436	Plombovateľný kryt svoriek pre 3P DPX3 160	ks	3	29,200	87,60	87,60	0,00
2437	Adaptér na DIN lištu pre DPX3 160	ks	3	16,460	49,38	49,38	0,00
2438	izolačná prepážka	ks	3	9,680	29,04	29,04	0,00
2439	Impulzné relé, 1P/16A, tichý chod, c. 230 V, Legrand	ks	5	26,500	132,50	132,50	0,00
2440	STYKAČ 25A 230V 4NO	ks	1	20,890	20,89	20,89	0,00
2441	Poistkový odpínač SPX1, 250A, 3P, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	1	110,840	110,84	110,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2442	Poistkový odpínač SPX1, 250A, 3P, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	1	167,850	167,85	167,85	0,00
2443	Poistkový odpínač SPX000, 125A, 3P, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	1	45,290	45,29	45,29	0,00
2444	Poistka nožová PN1, 160 A, gG	ks	3	13,680	41,04	41,04	0,00
2445	DX3 istič 10000/16000 A 1P B 16A	ks	30	4,860	145,80	145,80	0,00
2446	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 10A	ks	2	16,070	32,14	32,14	0,00
2447	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 16A	ks	1	16,070	16,07	16,07	0,00
2448	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 20A	ks	1	17,100	17,10	17,10	0,00
2449	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 25A	ks	1	18,200	18,20	18,20	0,00
2450	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 32A	ks	1	19,990	19,99	19,99	0,00
2451	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 40A	ks	2	23,910	47,82	47,82	0,00
2452	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 50A	ks	6	28,350	170,10	170,10	0,00
2453	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 63A	ks	1	31,960	31,96	31,96	0,00
2454	DX3 istič 10000/16000 A 1P C 6A	ks	2	6,060	12,12	12,12	0,00
2455	DX3 istič 10000/16000 A 1P C 10A	ks	12	4,860	58,32	58,32	0,00
2456	DX3 istič 10000/16000 A 3P C 16A	ks	1	16,070	16,07	16,07	0,00
2457	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. C, 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	2	53,960	107,92	107,92	0,00
2458	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/40A/30mA/4P/AC, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	5	89,600	448,00	448,00	0,00
2459	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/16A/30mA/4P/HPI, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	7	92,650	648,55	648,55	0,00
2460	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. B., 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	5	57,720	288,60	288,60	0,00
2461	Motorový spúšťač MPX3 32H, Legrand, 4-6 A (alebo ekvivalent)	ks	10	33,280	332,80	332,80	0,00
2462	Svorka radová sivá, 2,5 mm	ks	101	0,440	44,44	44,44	0,00
2463	Svorka radová modrá, 2,5 mm	ks	62	0,460	28,52	28,52	0,00
2464	Svorka radová zelenožltá, 2,5 mm	ks	62	0,530	32,86	32,86	0,00
2465	Svorka radová sivá, 16 mm	ks	39	1,390	54,21	54,21	0,00
2466	Svorka radová modrá, 16 mm	ks	13	1,640	21,32	21,32	0,00
2467	Svorka radová zelenožltá, 16 mm	ks	13	1,850	24,05	24,05	0,00
2468	Prechodka P16	ks	54	0,200	10,80	10,80	0,00
2469	Prechodka P21	ks	23	0,260	5,98	5,98	0,00
2470	Prechodka P29	ks	12	0,450	5,40	5,40	0,00
2471	Prechodka P36	ks	2	0,620	1,24	1,24	0,00
2472	Uzemňovacie káble, káblové príslušenstvo, lišty, prípojnice, profily, montážne príslušenstvo, držiaky,	súb.	1	380,000	380,00	380,00	0,00
2473	Drobné montážne príslušenstvo, štítky, kapsa na dokumentáciu, ostatné	súb.	1	480,170	480,17	480,17	0,00
	Rozvádzač RMS1						
2474	XL3 400 ROZV. V. 1900	súb.	2	234,770	469,54	469,54	0,00
2475	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	súb.	16	5,900	94,40	94,40	0,00
2476	XL3 400 UNIV. LIŠŤA	súb.	4	4,040	16,16	16,16	0,00
2477	XL3 400 DVERE KOV V.1500	súb.	2	163,000	326,00	326,00	0,00
2478	KRYT MODULÁRNY V150	súb.	15	14,910	223,65	223,65	0,00
2479	KRYT MODULÁRNY V200	súb.	1	15,530	15,53	15,53	0,00
2480	KRYT PLNÝ V50	súb.	1	16,770	16,77	16,77	0,00
2481	KRYT PLNÝ H100	súb.	1	18,630	18,63	18,63	0,00
2482	KRYT PLNÝ H150	súb.	4	16,460	65,84	65,84	0,00
2483	KRYT PLNÝ H300	súb.	1	23,600	23,60	23,60	0,00
2484	XL3 400 ZEMNIACA SVORKOVNICA	súb.	4	25,140	100,56	100,56	0,00
2485	UZEMNENIE	súb.	2	2,180	4,36	4,36	0,00
2486	ZARÁŽKA UKONČ.	súb.	8	1,100	8,80	8,80	0,00
2487	BOČNICA SVORKY DO 10MM2	súb.	5	0,230	1,15	1,15	0,00
2488	Zásleka na 24 modulov	súb.	4	1,560	6,24	6,24	0,00
2489	istič DX3, 3P, 80A, 10kA, char. B, pripojenie do 35 mm, svorka do 50 mm,	ks	1	84,100	84,10	84,10	0,00
2490	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	1	17,340	17,34	17,34	0,00
2491	Vypinacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	1	13,180	13,18	13,18	0,00
2492	Plombovateľný kryt svoriek pre 3P DPX3 160	ks	1	29,200	29,20	29,20	0,00
2493	príslušenstvo	ks	2	24,210	48,42	48,42	0,00
2494	izolačná prepážka	ks	3	9,680	29,04	29,04	0,00
2495	POISTKOVÝ ODP. 3P 500V 10X38	ks	1	15,490	15,49	15,49	0,00
2496	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	ks	3	0,620	1,86	1,86	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2497	INDIKÁTOR PRETAVENIA POISTKY	ks	3	3,480	10,44	10,44	0,00
2498	OSMOZ ADAPTER PRE 3 PRVKY (alebo ekvivalent)	ks	1	0,510	0,51	0,51	0,00
2499	OSMOZ KONTAKT ROZP-NC SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	2,060	2,06	2,06	0,00
2500	OSMOZ KONTAKT SP-NO SKRUT.(alebo ekvivalent)	ks	1	2,060	2,06	2,06	0,00
2501	OSMOZ LED 230V SKRUTKY ČERVENA (alebo ekvivalent)	ks	1	6,080	6,08	6,08	0,00
2502	OSMOZ TLAC.HRIB.S AR.ČERVENÉ (alebo ekvivalent)	ks	1	6,080	6,08	6,08	0,00
2503	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI. (alebo ekvivalent)	ks	1	8,230	8,23	8,23	0,00
2504	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ZEL (alebo ekvivalent)	ks	1	8,230	8,23	8,23	0,00
2505	OSMOZ RAMIK OKRÚHLY MALY (alebo ekvivalent)	ks	2	0,380	0,76	0,76	0,00
2506	OSMOZ STITOK MALY START (alebo ekvivalent)	ks	2	0,860	1,72	1,72	0,00
2507	Multifunkčná centrála EMDX3 Access, na dvere	ks	1	191,420	191,42	191,42	0,00
2508	Prúdový transformátor PT 75/5A,	ks	3	23,950	71,85	71,85	0,00
2509	Zvodič prepätia T2 (C) 20kA/pól, TN-S,	ks	1	69,660	69,66	69,66	0,00
2510	STYKAČ 25A 230V 2NO	ks	2	18,230	36,46	36,46	0,00
2511	Impulzné relé, 1P/16A, tichý chod, c. 230 V, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	4	26,500	106,00	106,00	0,00
2512	DX3 istič 10000A 1P B 16A	ks	45	4,860	218,70	218,70	0,00
2513	DX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	1	4,860	4,86	4,86	0,00
2514	DX3 istič 10000A 3P B 16A	ks	3	16,070	48,21	48,21	0,00
2515	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 50A	ks	4	28,350	113,40	113,40	0,00
2516	DX3 istič 10000A 1P C 2A	ks	1	7,770	7,77	7,77	0,00
2517	DX3 istič 10000A 1P C 10A	ks	1	4,860	4,86	4,86	0,00
2518	DX3 istič 10000A 1P C 16A	ks	1	4,860	4,86	4,86	0,00
2519	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/40A/30mA/4P/AC, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	6	89,600	537,60	537,60	0,00
2520	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. B., 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	5	57,720	288,60	288,60	0,00
2521	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. C, 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	7	53,960	377,72	377,72	0,00
2522	Svorka radová sivá, 2,5 mm	ks	78	0,440	34,32	34,32	0,00
2523	Svorka radová modrá, 2,5 mm	ks	61	0,460	28,06	28,06	0,00
2524	Svorka radová zelenožltá, 2,5 mm	ks	61	0,530	32,33	32,33	0,00
2525	Svorka radová sivá, 16 mm	ks	21	1,390	29,19	29,19	0,00
2526	Svorka radová modrá, 16 mm	ks	7	1,640	11,48	11,48	0,00
2527	Svorka radová zelenožltá, 16 mm	ks	7	1,850	12,95	12,95	0,00
2528	Prechodka P16	ks	53	0,200	10,60	10,60	0,00
2529	Prechodka P21	ks	10	0,260	2,60	2,60	0,00
2530	Prechodka P29	ks	4	0,450	1,80	1,80	0,00
2531	Prechodka P36	ks	1	0,620	0,62	0,62	0,00
2532	Drobné montážne príslušenstvo, štítky, kapsa na dokumentáciu, ostatné	súb.	1	235,320	235,32	235,32	0,00
2533	Rozvádzač RMS2 XL3 400 ROZV. V. 1900	súb.	2	234,770	469,54	469,54	0,00
2534	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	súb.	16	5,900	94,40	94,40	0,00
2535	XL3 400 UNIV. LIŠTA	súb.	4	4,040	16,16	16,16	0,00
2536	XL3 400 DVERE KOV V.1500	súb.	2	163,000	326,00	326,00	0,00
2537	KRYT MODULÁRNY V150	súb.	15	14,910	223,65	223,65	0,00
2538	KRYT MODULÁRNY V200	súb.	1	15,530	15,53	15,53	0,00
2539	KRYT PLNÝ V50	súb.	1	16,770	16,77	16,77	0,00
2540	KRYT PLNÝ H100	súb.	1	18,630	18,63	18,63	0,00
2541	KRYT PLNÝ H150	súb.	4	16,460	65,84	65,84	0,00
2542	KRYT PLNÝ H300	súb.	1	23,600	23,60	23,60	0,00
2543	XL3 400 ZEMNIACA SVORKOVNICA	súb.	4	25,140	100,56	100,56	0,00
2544	UZEMNENIE	súb.	2	2,180	4,36	4,36	0,00
2545	ZARÁŽKA UKONČ.	súb.	8	1,100	8,80	8,80	0,00
2546	BOČNICA SVORKY DO 10MM2	súb.	5	0,230	1,15	1,15	0,00
2547	Zásleka na 24 modulov	súb.	4	1,560	6,24	6,24	0,00
2548	istič DX3, 3P, 80A, 10kA, char. B, pripojenie do 35 mm, svorka do 50 mm,	ks	1	84,100	84,10	84,10	0,00
2549	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	1	17,340	17,34	17,34	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2550	Vypínacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	1	13,180	13,18	13,18	0,00
2551	Plombovateľný kryt svoriek pre 3P DPX3 160	ks	1	29,200	29,20	29,20	0,00
2552	príslušenstvo	ks	2	24,210	48,42	48,42	0,00
2553	izolačná prepážka	ks	3	9,680	29,04	29,04	0,00
2554	POISTKOVÝ ODP. 3P 500V 10X38	ks	1	15,490	15,49	15,49	0,00
2555	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	ks	3	0,620	1,86	1,86	0,00
2556	INDIKÁTOR PRETAVENIA POISTKY	ks	3	3,480	10,44	10,44	0,00
2557	OSMOZ ADAPTÉR PRE 3 PRVKY	ks	1	0,510	0,51	0,51	0,00
2558	OSMOZ KONTAKT ROZP-NC SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	2,060	2,06	2,06	0,00
2559	OSMOZ KONTAKT SP-NO SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	2,060	2,06	2,06	0,00
2560	OSMOZ LED 230V SKRUTKY ČERVENA (alebo ekvivalent)	ks	1	6,080	6,08	6,08	0,00
2561	OSMOZ TLAC.HRIB.S AR.ČERVENE (alebo ekvivalent)	ks	1	6,080	6,08	6,08	0,00
2562	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI. (alebo ekvivalent)	ks	1	8,230	8,23	8,23	0,00
2563	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ZEL (alebo ekvivalent)	ks	1	8,230	8,23	8,23	0,00
2564	OSMOZ RAMIK OKRUHLY MALY (alebo ekvivalent)	ks	2	0,380	0,76	0,76	0,00
2565	OSMOZ STITOK MALY START (alebo ekvivalent)	ks	2	0,860	1,72	1,72	0,00
2566	Multifunkčná centrála EMDX3 Access, na dvere (alebo ekvivalent)	ks	1	191,420	191,42	191,42	0,00
2567	Prúdový transformátor PT 75/5A,	ks	3	23,950	71,85	71,85	0,00
2568	Zvodič prepätia T2 (C) 20kA/pól, TN-S,	ks	1	69,660	69,66	69,66	0,00
2569	STYKAČ 25A 230V 2NO	ks	2	18,230	36,46	36,46	0,00
2570	Impulzné relé, 1P/16A, tichý chod, c. 230 V, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	4	26,500	106,00	106,00	0,00
2571	DX3 istič 10000A 1P B 16A	ks	45	4,860	218,70	218,70	0,00
2572	DX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	1	4,860	4,86	4,86	0,00
2573	DX3 istič 10000A 3P B 16A	ks	3	16,070	48,21	48,21	0,00
2574	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 50A	ks	4	28,350	113,40	113,40	0,00
2575	DX3 istič 10000A 1P C 2A	ks	1	7,770	7,77	7,77	0,00
2576	DX3 istič 10000A 1P C 10A	ks	1	4,860	4,86	4,86	0,00
2577	DX3 istič 10000A 1P C 16A	ks	1	4,860	4,86	4,86	0,00
2578	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/40A/30mA/4P/AC, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	6	89,600	537,60	537,60	0,00
2579	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. B., 30 mA, 16 A, legrand	ks	5	57,720	288,60	288,60	0,00
2580	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. C, 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	7	53,960	377,72	377,72	0,00
2581	Svorka radová sivá, 2,5 mm	ks	78	0,440	34,32	34,32	0,00
2582	Svorka radová modrá, 2,5 mm	ks	61	0,460	28,06	28,06	0,00
2583	Svorka radová zelenožltá, 2,5 mm	ks	61	0,530	32,33	32,33	0,00
2584	Svorka radová sivá, 16 mm	ks	21	1,390	29,19	29,19	0,00
2585	Svorka radová modrá, 16 mm	ks	7	1,640	11,48	11,48	0,00
2586	Svorka radová zelenožltá, 16 mm	ks	7	1,850	12,95	12,95	0,00
2587	Prechodka P16	ks	53	0,200	10,60	10,60	0,00
2588	Prechodka P21	ks	10	0,260	2,60	2,60	0,00
2589	Prechodka P29	ks	4	0,450	1,80	1,80	0,00
2590	Prechodka P36	ks	1	0,620	0,62	0,62	0,00
2591	Drobné montážne príslušenstvo, štítky, kapsa na dokumentáciu, ostatné	súb.	1	235,320	235,32	235,32	0,00
2592	Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty (1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057719 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 63A/400V (058725)). Náplň: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPi, ističe charakteristiky „B" do 10 kA, 1x63A/400V, 1x32A/400V, 1x16A/400V, 1x 16A/230V, všetky prístroje s vypínaním „N",	súb.	11,000	270,000	2 970,00	2 970,00	0,00
2593	Ukončenie vodiča v rozvádzači Ekvipotencialna svorkovnica, pre 2x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6	ks	1	25,000	25,00	25,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2594	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 1x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6, v RMS	ks	2	20,000	40,00	40,00	0,00
	Svietidlá vr. svetelných zdrojov a predradníkov, kompenzácie a uchytenia						
2595	„As“, nástenné svietidlo na fasádu, reflektorové, s možnosťou senzora pohybu a spínača, 230 V, LED 62W, IP44	ks	1,000	75,700	75,70	75,70	0,00
2596	B1 - stropné LED sietidlo, NEPTUN 060, 59W, 230V, IP65, svetelný tok LED 7270 lm, LED 143 lm/W, 80+, merný svet. tok svietidla 97 lm/W, (alebo ekvivalent)	ks	4,000	89,750	359,00	359,00	0,00
2597	„C1“, stropné (nástenné) svietidlo, Helios Alfa 6018022 EVG, 2x 26W, GU24, 2x 1200lm, 230V, IP54 (alebo ekvivalent)	ks	15,000	51,590	773,85	773,85	0,00
2598	„Cs“, stropné (nástenné) LED svietidlo, Helios PLUTO 60180012S, integrovaný snímač pohybu a spínač, svetelný tok (merný tok) LED 1500 lm (136 lm/W), merný výkon svietidla 75 lm/W, IP65, 230V(alebo ekvivalent)	ks	6,000	55,600	333,60	333,60	0,00
2599	„D1“, LED svietidlo závesné (alt. na povrch), Helios Luminel záves DIR 40W, obj. č. 1840440, IP20, 230V, osadenie LED 84 x Samsung LM561B, 130mA / 47,4286 lm, svet. tok LED 5200 lm, 138lm/W, 80+, Pi=42W, Dali predradník(alebo ekvivalent)	ks	98,000	82,700	8 104,60	8 104,60	0,00
2600	„E1“, stropné (nástenné) LED svietidlo, Helios PLUTO 60180012LED, IP65, 230V, Pi = 12 W, svetelný tok (merný tok) LED 1500 lm (136 lm/W), merný výkon svietidla 75 lm/W, (alebo ekvivalent)	ks	14,000	32,900	460,60	460,60	0,00
2601	E1n - detto ako „E1“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svietenia cca 1 hod. Helios PLUTO 60180012E, IP65, 230V, Pi = 12 W, (alebo ekvivalent)	ks	4,000	87,100	348,40	348,40	0,00
2602	Nx Núdzové svietidlo, s vlastným zdrojom-typ NM (netrvalé), 1x 8W, IP20, pre Nax je IP54 min..8W (alebo 1,2 W LED) netrvalá prevádzka. Doba autonómnosti 1 hod.. Piktogram je štandardná výbava svietidla: N1 - EXIT, N2 - šípka dolu, N3 - šípka doprava, N4 - šípka dolava. Piktogram na objednávku: N5 - hasiaci prístroj, N6 - hadica	ks	4,000	33,000	132,00	132,00	0,00
2603	200800 - Vázb. člen zber. 3 Vložka KN	ks	13	37,790	491,27	491,27	0,00
2604	513300 - KNX tlač. snímač 3 Komfort 3x System 55 / Gira E22	ks	13	108,780	1 414,14	1 414,14	0,00
2605	213303 - Kolísková súprava 3x Popisové pole System 55 prieh	ks	13	8,300	107,90	107,90	0,00
2606	021129 - Krycí rámček 1x Gira E2 čisto biela	ks	13	3,710	48,23	48,23	0,00
2607	222500 - Hlásič prítomnosti Mini Komfort KNX	ks	10	165,810	1 658,10	1 658,10	0,00
2608	Programovanie systému KNX, nastavenie automatických funkcií	súb.	1	850,000	850,00	850,00	0,00
2609	Switch port	ks	1	86,000	86,00	86,00	0,00
2610	DALI KNX brána GIRA	ks	3	464,500	1 393,50	1 393,50	0,00
2611	GIRA X1 komunikátor	ks	1	640,000	640,00	640,00	0,00
2612	KNX zdroj 320 mA, GIRA	ks	1	215,100	215,10	215,10	0,00
	Vypínače , farba podľa výberu investora, komplet prístroje vrátane montážneho rámčeka, prístroja a predného krytu.						
2613	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP20	ks	1,0	4,830	4,83	4,83	0,00
2614	Sériový vypínač pod omietku, rad. 5, 10 A, 230 V, IP20	ks	2,0	6,300	12,60	12,60	0,00
2615	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP20	ks	2,0	5,120	10,24	10,24	0,00
2616	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP44	ks	4,0	6,030	24,12	24,12	0,00
2617	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP44	ks	2,0	7,050	14,10	14,10	0,00
2618	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 20, pod omietku	ks	19,0	6,980	132,62	132,62	0,00
2619	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 43, pod omietku	ks	8,0	9,520	76,16	76,16	0,00
2620	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (príp. vypínača rad.1)	ks	7	2,600	18,20	18,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2621	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbokkej krabici pod tlačítkovým spínačom (alebo ekvivalent)	ks	7	18,000	126,00	126,00	0,00
2622	Infračervený stropný senzor so sínačom, Steinel IS 360 D TRIO, 230V, uhol 360° so 180° uhlom otvorenia, Jemné nastavenie ± 10° šošovky, dosah do 12m, nastavenie času od 10 s o 15 min., I54, 2 až 2000 lux. (alebo ekvivalent)	ks	7	66,000	462,00	462,00	0,00
2623	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP20,	ks	82	4,300	352,60	352,60	0,00
2624	Zx - zásuvka na povrch, 16A/230V, IP20, integrovaná prepáťová ochrana „D“, pre projektor	ks	9,0	45,000	405,00	405,00	0,00
2625	Zásuvková kombinácia pod omietku, 1x zásuvka 16A/230V s integrovanou prepáťovou ochranou „D“, 2x zásuvka 16A/230V v spoločnom rámku	ks	23,0	42,600	979,80	979,80	0,00
2626	Zásuvková kombinácia pod omietku, 3x zásuvka 16A/230V v spoločnom rámku	ks	42,0	12,900	541,80	541,80	0,00
2627	Vývod pre napojenie podružných rozvádzačov, pracovných stolov, učebných pomôcok a zariadení	ks	26,0	9,900	257,40	257,40	0,00
2628	Vývod pre napojenie dátového rozvádzača	ks	1,0	4,300	4,30	4,30	0,00
2629	Vývod pre napojenie zariadení WC - pisoár, sušič, zdroj	súb.	2,0	4,300	8,60	8,60	0,00
2630	Vývod pre napojenie VZT, 230V	ks	10,0	4,300	43,00	43,00	0,00
2631	Vývod pre napojenie VZT, 400V	ks	3,0	9,900	29,70	29,70	0,00
2632	Vývod pre napojenie VZT, 230V + ovládač IP43	ks	2,0	18,000	36,00	36,00	0,00
2633	Stolový (nástený) zásuvkový blok, Mosaic, rámk 7 modulový (053552), obsahuje 4 x zásuvku 230V/16A, 3x zásuvku RJ45/kat.6 FTP, 2x záslepku.	ks	6,0	112,000	672,00	672,00	0,00
	Káble samozhášavé						
2634	Káble samozhášavé, bezhalogénové, funkčné počas požiaru, FE180/PS30 B2ca-s1,d0,a1, Kábel N2XH-O 3x1,5 mm ² - príprava pre prípadný Central stop pri dverách	m	20,000	1,680	33,60	33,60	0,00
2635	CYKY-O 2x1,5	m	220,0	0,350	77,00	77,00	0,00
2636	CYKY-O 3x1,5	m	50,0	0,450	22,50	22,50	0,00
2637	CYKY-J 3x1,5	m	950,0	0,450	427,50	427,50	0,00
2638	CYKY-J 5x1,5	m	450,0	0,740	333,00	333,00	0,00
2639	CYKY-J 7x1,5	m	30,0	1,090	32,70	32,70	0,00
2640	CYKY-J 3x2,5	m	2450,0	0,720	1 764,00	1 764,00	0,00
2641	CYKY-J 5x2,5	m	395,0	1,210	477,95	477,95	0,00
2642	CYKY-J 5x10	m	20,0	4,680	93,60	93,60	0,00
2643	Kábel CYKY-J 5x16	m	200	7,330	1 466,00	1 466,00	0,00
2644	Kábel CYKY-J 5x35	m	70	15,260	1 068,20	1 068,20	0,00
2645	Kábel NAYY-J 3x185+95	m	15	10,900	163,50	163,50	0,00
2646	Kábel CY 6 zž mm ²	m	100	0,610	61,00	61,00	0,00
2647	Kábel CY 16 zž mm ²	m	100	1,550	155,00	155,00	0,00
2648	Kábel CY 25 zž mm ²	m	50	2,980	149,00	149,00	0,00
2649	CY 50 mm ² zž	m	50,0	5,450	272,50	272,50	0,00
2650	Svorka Bernard na uzemnenie + spona	ks	30	0,550	16,50	16,50	0,00
2651	Cu páska pre Bernard svorku	m	5	1,200	6,00	6,00	0,00
2652	Požiarne odolná trasa, oceľové úchyty do steny (betónu) vrátane hmoždínok, Kopos 5216E ZNM	ks	35	1,250	43,75	43,75	0,00
2653	Uchyt kábľa na stenu, resp. strop, do priemeru 60 mm, hmoždinka, šrob	ks	30	1,250	37,50	37,50	0,00
2654	DALI vodič CYKY 2Ax1,5	m	700	0,340	238,00	238,00	0,00
2655	KNX vodič J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm	m	200	0,290	58,00	58,00	0,00
	Elektroinštalčný materiál, elektroinštalácia bude využívať OK stroje a technológie						
2656	Krabica inštalčná prístrojová do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	240	0,350	84,00	84,00	0,00
2657	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	100	2,350	235,00	235,00	0,00
2658	Krabica inštalčná prístrojová na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	9	2,350	21,15	21,15	0,00
2659	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, IP54	ks	150	3,500	525,00	525,00	0,00
2660	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, 100x100 mm, IP54	ks	8	6,200	49,60	49,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2661	Krabica inštalačná svetielková povrch, vrátane svoriek a zapojenia, resp. vývod svetidla	ks	146	2,350	343,10	343,10	0,00
	Trubky ohybné pod omietku, vrátane montáže						
2662	Trubka 16 mm, pod omietku	m	100,0	0,160	16,00	16,00	0,00
2663	Trubka 20 mm, pod omietku	m	350,0	0,190	66,50	66,50	0,00
2664	Trubka 25 mm, pod omietku	m	150,0	0,270	40,50	40,50	0,00
2665	Trubka 32 mm, pod omietku	m	20,0	0,420	8,40	8,40	0,00
	Trubky pevné na povrch, vrátane montáže						
2666	Trubka 16 mm, na povrch	m	400,0	0,270	108,00	108,00	0,00
2667	Trubka 20 mm, na povrch	m	350,0	0,360	126,00	126,00	0,00
2668	Trubka 25 mm, na povrch	m	50,0	0,520	26,00	26,00	0,00
2669	Trubka 32 mm, na povrch	m	30,0	0,660	19,80	19,80	0,00
2670	Klipsová prýchytká na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 16 mm	ks	600,0	0,180	108,00	108,00	0,00
2671	Klipsová prýchytká na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 20 mm	ks	525,0	0,290	152,25	152,25	0,00
2672	Klipsová prýchytká na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 25 mm	ks	75,0	0,290	21,75	21,75	0,00
2673	Klipsová prýchytká na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 32 mm	ks	45,0	0,350	15,75	15,75	0,00
2674	Káblový rebrik, vrátane uchytenia, dielov pre odbočenie a ostatné kompletne príslušenstvo Van Geel GLO-4, stredne ťažká záťaž, š. 300 mm, dĺžka 3000 mm (alebo ekvivalent)	ks	20,0	56,400	1 128,00	1 128,00	0,00
2675	Rýchlospojka	ks	60,0	1,660	99,60	99,60	0,00
2676	Univerzálna spojka pre uchytenie na stenu, šrob a hmoždinky do steny	ks	60,0	1,850	111,00	111,00	0,00
2677	Skrutka M6 x 10	ks	120,0	0,060	7,20	7,20	0,00
2678	matica M6	ks	120,0	0,030	3,60	3,60	0,00
2679	kotva do steny priemeru 8 mm	ks	120,0	0,440	52,80	52,80	0,00
2680	Príchytká kábla na rebrik, PKC1 1200 (10 až 19 mm)	ks	450,0	1,100	495,00	495,00	0,00
2681	Príchytká kábla na rebrik, PKC1 1202 (20 až 26 mm)	ks	120,0	1,170	140,40	140,40	0,00
2682	Príchytká kábla na rebrik, PKC1 1204 (25 až 34 mm)	ks	70,0	1,390	97,30	97,30	0,00
2683	Ostatné príslušenstvo, páska viazacia, dĺžka 290 mm	ks	100	0,078	7,84	7,84	0,00
2684	Ostatné príslušenstvo, uzemnenie	súb.	1	20,000	20,00	20,00	0,00
2685	Ostatné drobné montážne príslušenstvo	súb.	1	100,000	100,00	100,00	0,00
	Káblový drôtenný žľab CABLOFIL, vrátane uchytenia, dielov pre odbočenie a ostatné kompletne príslušenstvo, pozinkovaný, oblúky sa robia vzstříhnutím						
2686	Káblový žľab CF 54/100, rozmer 100x54 mm, dĺžka 3 m	m	69,0	4,640	320,16	320,16	0,00
2687	Káblový žľab CF 54/200, rozmer 200x54 mm, dĺžka 3 m	m	81,0	6,180	500,58	500,58	0,00
2688	Spojka EDRN, 2 ks na spoj	ks	60,0	1,750	105,00	105,00	0,00
2689	Spojka CEFAS zo spodu žlabu, pre žlaby šírky 200 a 300 mm	ks	80,0	1,010	80,80	80,80	0,00
2690	Spojka pre oblúky FASLOCK S, pre šírku 100 mm (3 ks na oblúk)	ks	6,0	1,000	6,00	6,00	0,00
2691	Spojka pre oblúky FASLOCK XL, pre šírku 200 a 300 mm (3 ks na oblúk)	ks	6,0	1,000	6,00	6,00	0,00
2692	Držiak krabic alebo žlabu CM 50XL	ks	150,0	2,120	318,00	318,00	0,00
2693	Držiak CSN 100	ks	30,0	3,260	97,80	97,80	0,00
2694	Držiak CSN 200	ks	80,0	4,700	376,00	376,00	0,00
2695	Držiak uzemňovacieho vodiča GRIFEQUIP	ks	10,0	5,340	53,40	53,40	0,00
2696	Chránič hrán DEV 100	ks	2,0	1,920	3,84	3,84	0,00
2697	Viazacia páska CABLOGRIP, dĺžka 5 m	ks	2,0	38,300	76,60	76,60	0,00
2698	Viazacia páska FASTIE 15x180 mm	ks	100,0	0,020	2,00	2,00	0,00
2699	Viazacia páska FASTIE 15x225 mm	ks	100,0	0,020	2,00	2,00	0,00
2700	Viazacia páska FASTIE 15x320 mm	ks	100,0	0,020	2,00	2,00	0,00
2701	Ostatné príslušenstvo, uzemnenie	súb.	1	250,000	250,00	250,00	0,00
2702	Ostatné drobné montážne príslušenstvo	súb.	1	300,000	300,00	300,00	0,00
2703	Káblový kanál do podlahy 100x38 mm	m	20	9,720	194,40	194,40	0,00
2704	Držiak pre káblový kanál do podlahy 100x38 mm	m	20	1,910	38,20	38,20	0,00
	Zemné práce - materiál						
2705	Chránička FXKVR □ 110 mm, vrátane spojok a tesnenia	m	1	3,150	3,15	3,15	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2706	Výstražná fólia šírky 33 cm	ks	1	0,130	0,13	0,13	0,00
2707	Piesok do káblového lôžka	m ³	0,35	40,000	14,00	14,00	0,00
	Zemné práce - výkop - pri spoločnom výkope len časť pre SO 11						
2708	Výkop káblovej ryhy 85/30cm – tr. III	m	1	4,350	4,35	4,35	0,00
2709	Zához káblovej ryhy 85/30cm – tr. III	m	1	2,010	2,01	2,01	0,00
2710	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie platňami, piesok	m	1	1,200	1,20	1,20	0,00
2711	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	1	1,680	1,68	1,68	0,00
2712	Provizórna úprava terénu	m ²	1	1,460	1,46	1,46	0,00
2713	Vytýčenie trasy	m	1	0,110	0,11	0,11	0,00
2714	Porealizačné zameranie trasy	m	1	0,110	0,11	0,11	0,00
2715	Zistenie inžinierskych sietí v trase, 1 m	súb.	1	5,000	5,00	5,00	0,00
	Ostatný materiál a zariadenia						
2716	Zaťahovací vodič	m	50,0	0,200	10,00	10,00	0,00
2717	Izolačná páska	ks	3,0	1,660	4,98	4,98	0,00
2718	Označovací štítko kábla	ks	400	0,200	80,00	80,00	0,00
2719	Protipožiarne prechody, izolácia D60, pre otvor 100x100mm, hrúbka steny 300 mm	súb.	1	15,000	15,00	15,00	0,00
2720	Protipožiarne prechody, izolácia D60, pre otvor 20x20mm, hrúbka steny 300 mm	súb.	2	5,000	10,00	10,00	0,00
2721	- prepážková hmota HSM OBO	kg	3	10,000	30,00	30,00	0,00
2722	- súb. HSM-BS - štítko, hmoždinka 2x, návod k použitiu	ks	4	5,000	20,00	20,00	0,00
2723	Drobný montážny materiál	súb.	1	650,000	650,00	650,00	0,00
	MONTÁŽ						
2724	Zabezpečenie beznapätového stavu na privode PRIS, výstražná tabuľka, uzamknutie	súb	1,000	5,300	5,30	5,30	0,00
2725	Demontáž existujúcej skrine RIS, odpojenie káblov, ich znovunapojenie a prípadné skrátenie, pre novú PRIS	súb	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
2726	Skriňa PRIS (Nová pilierová samostatne stojaca skriňa, vrátane základového dielu, Typ napr. HASMA Krompachy, IP44/20, typ: SR 3-F533 VV 3/1 P1 IP2X.Má 2 ks káblového priestoru. Rozmer skrine je 815 x 530 x 245 mm bez piliera, resp. 1415 x 530 x 245 mm (v x š x hl) s pilierom. Krytie: IP44/ IP20,náplň podľa v.č. 04, - vrátane osadenia, náplne,	súb	1,000	23,000	23,00	23,00	0,00
2727	Existujúci kábel do 240 mm sa po odojení upraví a skráti, zaojí do novej PRIS	súb.	1	10,080	10,08	10,08	0,00
2728	Prerušenie vedenia NAYY-J 4x240 mm2 vo výkope	súb.	1	5,040	5,04	5,04	0,00
2729	Ukončenie kábla do 4x240 mm	ks	1	5,040	5,04	5,04	0,00
2730	Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	kg	10	0,750	7,50	7,50	0,00
2731	Prípojenie uzemnnia na SR	súb.	1	10,000	10,00	10,00	0,00
2732	Označovací štítko kábla	ks	2	1,300	2,60	2,60	0,00
2733	Poistka nožová PN2, 200 A gG	ks	3	4,040	12,12	12,12	0,00
2734	Poistka nožová PN2, 160 A gG	ks	3	4,040	12,12	12,12	0,00
	Rozvádzač HR.S003						
2735	XL3 800 rozv. Š 660 v. 1950	ks	2,0	99,530	199,06	199,06	0,00
2736	XL3 príslušenstvo	ks	11,0	3,920	43,12	43,12	0,00
2737	Doska montážna DPX 250/630 š.600	ks	1,0	10,140	10,14	10,14	0,00
2738	XL3 400 mont.d. pre SPX 000/00	ks	1,0	22,800	22,80	22,80	0,00
2739	XL3 mont. Konštr. Pre SPX	ks	1,0	22,800	22,80	22,80	0,00
2740	XL3 400 kryt re SX 000	ks	1,0	16,400	16,40	16,40	0,00
2741	XL3 400 mont.d. pre SX1	ks	1,0	16,400	16,40	16,40	0,00
2742	Kryt modulárny V150 Š600	ks	10,0	5,200	52,00	52,00	0,00
2743	Kryt modulárny H300 Š600	ks	1,0	5,600	5,60	5,60	0,00
2744	Kryt DPX 250/630 Š600	ks	1,0	11,940	11,94	11,94	0,00
2745	Kryt plný V50 Š600	ks	2,0	6,160	12,32	12,32	0,00
2746	Kryt plný V200 Š600	ks	1,0	5,790	5,79	5,79	0,00
2747	Kryt plný V400 Š600	ks	1,0	7,600	7,60	7,60	0,00
2748	XL3 800 dvere Š.660 kov V.1950	ks	2,0	63,190	126,38	126,38	0,00
2749	Uzemnenie	ks	2,0	0,880	1,76	1,76	0,00
2750	CU príojnica	ks	2,0	5,800	11,60	11,60	0,00
2751	Kľúč 405	ks	2,0	5,220	10,44	10,44	0,00
2752	Záslepka na 24M	ks	3,0	0,630	1,89	1,89	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2753	DPX3-I, 630A, 3P/400A, Legrand 422216, adapter na montáž, svorka do 2x 4x150 mm (alebo ekvivalent)	ks	1	130,850	130,85	130,85	0,00
2754	adapter na montáž	ks	1	22,400	22,40	22,40	0,00
2755	svorka na pripojenie	súb.	1	14,000	14,00	14,00	0,00
2756	Pomocný a signalizačný kontakt	ks	1	9,690	9,69	9,69	0,00
2757	vyp. spúšť 230V 026167,	ks	1	10,650	10,65	10,65	0,00
2758	kryty svoriek a izolačné priehradky	súb.	1	7,080	7,08	7,08	0,00
2759	príslušenstvo	súb.	1	20,000	20,00	20,00	0,00
2760	POISTKOVÝ ODP. 3P 500V 10X38	ks	1	6,200	6,20	6,20	0,00
2761	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	ks	3	0,250	0,75	0,75	0,00
2762	INDIKÁTOR PRETAVENIA POISTKY	ks	3	1,400	4,20	4,20	0,00
2763	OSMOZ ADAPTER PRE 3 PRVKY (alebo ekvivalent)	ks	1	0,210	0,21	0,21	0,00
2764	OSMOZ KONTAKT ROZP-NC SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	0,830	0,83	0,83	0,00
2765	OSMOZ KONTAKT SP-NO SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	0,830	0,83	0,83	0,00
2766	OSMOZ LED 230V SKRUTKY ČERVENA (alebo ekvivalent)	ks	1	2,440	2,44	2,44	0,00
2767	OSMOZ TLAC.HRIB.S AR.ČERVENÉ (alebo ekvivalent)	ks	1	2,440	2,44	2,44	0,00
2768	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI. (alebo ekvivalent)	ks	1	3,300	3,30	3,30	0,00
2769	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ZEL (alebo ekvivalent)	ks	1	3,300	3,30	3,30	0,00
2770	OSMOZ RAMIK OKRUHLY MALY (alebo ekvivalent)	ks	2	0,160	0,32	0,32	0,00
2771	OSMOZ ŠTITOK MALY START (alebo ekvivalent)	ks	2	0,350	0,70	0,70	0,00
2772	Multifunkčná centrála EMDX3 Access, na dvere (alebo ekvivalent)	ks	1	76,570	76,57	76,57	0,00
2773	Prúdový transformátor pre zbernicu, 150/5A	ks	6	12,800	76,80	76,80	0,00
2774	Zvodič prepätia B+C, 25 kA/pól, 3P+N,	ks	1	228,880	228,88	228,88	0,00
2775	STYKAČ 25A 230V 2NO	ks	2	7,300	14,60	14,60	0,00
2776	Legrand DPX3 250, 250A/4P/25kA, Ir nastav. = 250 A (alebo ekvivalent)	ks	2	92,920	185,84	185,84	0,00
2777	adapter na montáž	ks	2	16,800	33,60	33,60	0,00
2778	svorka do 4x 185 mm	súb.	2	12,400	24,80	24,80	0,00
2779	Pomocný a signalizačný kontakt	ks	2	9,690	19,38	19,38	0,00
2780	kryty svoriek a izolačné priehradky	súb.	2	7,080	14,16	14,16	0,00
2781	príslušenstvo	súb.	2	20,000	40,00	40,00	0,00
2782	Výk.istič DPX3 160 16kA 3P 100 A tepelno-magnet., nastavený Ir=80A	ks	3	38,730	116,19	116,19	0,00
2783	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	3	9,680	29,04	29,04	0,00
2784	Vypinacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	3	13,800	41,40	41,40	0,00
2785	Plombovateľný kryt svoriek pre 3P DPX3 160	ks	3	11,680	35,04	35,04	0,00
2786	Adaptér na DIN lištu pre DPX3 160	ks	3	6,590	19,77	19,77	0,00
2787	izolačná prepážka	ks	3	3,880	11,64	11,64	0,00
2788	Impulzné relé, 1P/16A, tichý chod, c. 230 V, Legrand	ks	5	10,600	53,00	53,00	0,00
2789	STYKAČ 25A 230V 4NO	ks	1	8,360	8,36	8,36	0,00
2790	Poistkový odpínač SPX1, 250A, 3P, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	1	44,340	44,34	44,34	0,00
2791	Poistkový odpínač SPX1, 250A, 3P, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	1	67,140	67,14	67,14	0,00
2792	Poistkový odpínač SPX000, 125A, 3P, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	1	18,120	18,12	18,12	0,00
2793	Poistka nožová PN1, 160 A, gG	ks	3	5,480	16,44	16,44	0,00
2794	DX3 istič 10000/16000 A 1P B 16A	ks	30	1,950	58,50	58,50	0,00
2795	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 10A	ks	2	6,430	12,86	12,86	0,00
2796	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 16A	ks	1	6,430	6,43	6,43	0,00
2797	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 20A	ks	1	6,840	6,84	6,84	0,00
2798	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 25A	ks	1	7,280	7,28	7,28	0,00
2799	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 32A	ks	1	8,000	8,00	8,00	0,00
2800	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 40A	ks	2	9,570	19,14	19,14	0,00
2801	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 50A	ks	6	11,340	68,04	68,04	0,00
2802	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 63A	ks	1	12,790	12,79	12,79	0,00
2803	DX3 istič 10000/16000 A 1P C 6A	ks	2	2,430	4,86	4,86	0,00
2804	DX3 istič 10000/16000 A 1P C 10A	ks	12	1,950	23,40	23,40	0,00
2805	DX3 istič 10000/16000 A 3P C 16A	ks	1	6,430	6,43	6,43	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2806	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. C, 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	2	21,590	43,18	43,18	0,00
2807	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/40A/30mA/4P/AC, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	5	35,840	179,20	179,20	0,00
2808	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/16A/30mA/4P/HPI, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	7	37,060	259,42	259,42	0,00
2809	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. B., 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	5	23,090	115,45	115,45	0,00
2810	Motorový spúšťač MPX3 32H, Legrand, 4-6 A (alebo ekvivalent)	ks	10	13,320	133,20	133,20	0,00
2811	Svorka radová sivá, 2,5 mm	ks	101	0,180	18,18	18,18	0,00
2812	Svorka radová modrá, 2,5 mm	ks	62	0,190	11,78	11,78	0,00
2813	Svorka radová zelenožltá, 2,5 mm	ks	62	0,220	13,64	13,64	0,00
2814	Svorka radová sivá, 16 mm	ks	39	0,560	21,84	21,84	0,00
2815	Svorka radová modrá, 16 mm	ks	13	0,660	8,58	8,58	0,00
2816	Svorka radová zelenožltá, 16 mm	ks	13	0,740	9,62	9,62	0,00
2817	Prechodka P16	ks	54	0,080	4,32	4,32	0,00
2818	Prechodka P21	ks	23	0,110	2,53	2,53	0,00
2819	Prechodka P29	ks	12	0,180	2,16	2,16	0,00
2820	Prechodka P36	ks	2	0,250	0,50	0,50	0,00
2821	Uzemňovacie káble, káblové príslušenstvo, lišty, prípojnice, profily, montážne príslušenstvo, držiaky,	súb.	1	152,000	152,00	152,00	0,00
2822	Drobné montážne príslušenstvo, štítky, kapsa na dokumentáciu, ostatné	súb.	1	192,070	192,07	192,07	0,00
	Rozvádzač RMS1						
2823	XL3 400 ROZV. V. 1900	súb.	2	93,910	187,82	187,82	0,00
2824	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	súb.	16	2,360	37,76	37,76	0,00
2825	XL3 400 UNIV. LIŠTA	súb.	4	1,620	6,48	6,48	0,00
2826	XL3 400 DVERE KOV V.1500	súb.	2	65,200	130,40	130,40	0,00
2827	KRYT MODULÁRNY V150	súb.	15	5,970	89,55	89,55	0,00
2828	KRYT MODULÁRNY V200	súb.	1	6,220	6,22	6,22	0,00
2829	KRYT PLNÝ V50	súb.	1	6,710	6,71	6,71	0,00
2830	KRYT PLNÝ H100	súb.	1	7,460	7,46	7,46	0,00
2831	KRYT PLNÝ H150	súb.	4	6,590	26,36	26,36	0,00
2832	KRYT PLNÝ H300	súb.	1	9,440	9,44	9,44	0,00
2833	XL3 400 ZEMNIACA SVORKOVNICA	súb.	4	10,060	40,24	40,24	0,00
2834	UZEMNENIE	súb.	2	0,880	1,76	1,76	0,00
2835	ZARÁŽKA UKONČ.	súb.	8	0,440	3,52	3,52	0,00
2836	BOČNICA SVORKY DO 10MM2	súb.	5	0,100	0,50	0,50	0,00
2837	Zásleka na 24 modulov	súb.	4	0,630	2,52	2,52	0,00
2838	istič DX3, 3P, 80A, 10kA, char. B, pripojenie do 35 mm, svorka do 50 mm,	ks	1	33,640	33,64	33,64	0,00
2839	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	1	6,940	6,94	6,94	0,00
2840	Vypínacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	1	5,280	5,28	5,28	0,00
2841	Plombovateľný kryt svoriek pre 3P DPX3 160	ks	1	11,680	11,68	11,68	0,00
2842	príslušenstvo	ks	2	9,690	19,38	19,38	0,00
2843	izolačná prepážka	ks	3	3,880	11,64	11,64	0,00
2844	POISTKOVÝ ODP. 3P 500V 10X38	ks	1	6,200	6,20	6,20	0,00
2845	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	ks	3	0,250	0,75	0,75	0,00
2846	INDIKÁTOR PRETAVENIA POISTKY	ks	3	1,400	4,20	4,20	0,00
2847	OSMOZ ADAPTER PRE 3 PRVKY (alebo ekvivalent)	ks	1	0,210	0,21	0,21	0,00
2848	OSMOZ KONTAKT ROZP-NC SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	0,830	0,83	0,83	0,00
2849	OSMOZ KONTAKT SP-NO SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	0,830	0,83	0,83	0,00
2850	OSMOZ LED 230V SKRUTKY ČERVENA (alebo ekvivalent)	ks	1	2,440	2,44	2,44	0,00
2851	OSMOZ TLAC.HRIB.S AR.CERVENE (alebo ekvivalent)	ks	1	2,440	2,44	2,44	0,00
2852	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI. (alebo ekvivalent)	ks	1	3,300	3,30	3,30	0,00
2853	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ZEL (alebo ekvivalent)	ks	1	3,300	3,30	3,30	0,00
2854	OSMOZ RAMIK OKRUHLÝ MALÝ (alebo ekvivalent)	ks	2	0,160	0,32	0,32	0,00
2855	OSMOZ STITOK MALÝ START (alebo ekvivalent)	ks	2	0,350	0,70	0,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2856	Multifunkčná centrála EMDX3 Access, na dvere (alebo ekvivalent)	ks	1	76,570	76,57	76,57	0,00
2857	Prúdový transformátor PT 75/5A,	ks	3	9,580	28,74	28,74	0,00
2858	Zvodič prepätia T2 (C) 20kA/pól, TN-S,	ks	1	27,870	27,87	27,87	0,00
2859	STYKAČ 25A 230V 2NO	ks	2	7,300	14,60	14,60	0,00
2860	Impulzné relé, 1P/16A, tichý chod, c. 230 V, Legrand	ks	4	10,600	42,40	42,40	0,00
2861	DX3 istič 10000A 1P B 16A	ks	45	1,950	87,75	87,75	0,00
2862	DX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	1	1,950	1,95	1,95	0,00
2863	DX3 istič 10000A 3P B 16A	ks	3	6,430	19,29	19,29	0,00
2864	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 50A	ks	4	11,340	45,36	45,36	0,00
2865	DX3 istič 10000A 1P C 2A	ks	1	3,110	3,11	3,11	0,00
2866	DX3 istič 10000A 1P C 10A	ks	1	1,950	1,95	1,95	0,00
2867	DX3 istič 10000A 1P C 16A	ks	1	1,950	1,95	1,95	0,00
2868	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/40A/30mA/4P/AC, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	6	35,840	215,04	215,04	0,00
2869	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. B., 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	5	23,090	115,45	115,45	0,00
2870	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. C, 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	7	21,590	151,13	151,13	0,00
2871	Svorka radová sivá, 2,5 mm	ks	78	0,180	14,04	14,04	0,00
2872	Svorka radová modrá, 2,5 mm	ks	61	0,190	11,59	11,59	0,00
2873	Svorka radová zelenožltá, 2,5 mm	ks	61	0,220	13,42	13,42	0,00
2874	Svorka radová sivá, 16 mm	ks	21	0,560	11,76	11,76	0,00
2875	Svorka radová modrá, 16 mm	ks	7	0,660	4,62	4,62	0,00
2876	Svorka radová zelenožltá, 16 mm	ks	7	0,740	5,18	5,18	0,00
2877	Prechodka P16	ks	53	0,080	4,24	4,24	0,00
2878	Prechodka P21	ks	10	0,110	1,10	1,10	0,00
2879	Prechodka P29	ks	4	0,180	0,72	0,72	0,00
2880	Prechodka P36	ks	1	0,250	0,25	0,25	0,00
2881	Drobné montážne príslušenstvo, štítky, kapsa na dokumentáciu, ostatné	súb.	1	94,130	94,13	94,13	0,00
	Rozvádzač RMS2						
2882	XL3 400 ROZV. V. 1900	súb.	2	93,910	187,82	187,82	0,00
2883	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	súb.	16	2,360	37,76	37,76	0,00
2884	XL3 400 UNIV. LIŠTA	súb.	4	1,620	6,48	6,48	0,00
2885	XL3 400 DVERE KOV V. 1500	súb.	2	65,200	130,40	130,40	0,00
2886	KRYT MODULÁRNY V150	súb.	15	5,970	89,55	89,55	0,00
2887	KRYT MODULÁRNY V200	súb.	1	6,220	6,22	6,22	0,00
2888	KRYT PLNÝ V50	súb.	1	6,710	6,71	6,71	0,00
2889	KRYT PLNÝ H100	súb.	1	7,460	7,46	7,46	0,00
2890	KRYT PLNÝ H150	súb.	4	6,590	26,36	26,36	0,00
2891	KRYT PLNÝ H300	súb.	1	9,440	9,44	9,44	0,00
2892	XL3 400 ZEMNIACA SVORKOVNICA	súb.	4	10,060	40,24	40,24	0,00
2893	UZEMNENIE	súb.	2	0,880	1,76	1,76	0,00
2894	ZARÁŽKA UKONČ.	súb.	8	0,440	3,52	3,52	0,00
2895	BOČNICA SVORKY DO 10MM2	súb.	5	0,100	0,50	0,50	0,00
2896	Zásleka na 24 modulov	súb.	4	0,630	2,52	2,52	0,00
2897	istič DX3, 3P, 80A, 10kA, char. B, pripojenie do 35 mm, svorka do 50 mm,	ks	1	33,640	33,64	33,64	0,00
2898	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	1	6,940	6,94	6,94	0,00
2899	Vypinacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	1	5,280	5,28	5,28	0,00
2900	Plombovateľný kryt svoriek pre 3P DPX3 160	ks	1	11,680	11,68	11,68	0,00
2901	príslušenstvo	ks	2	9,690	19,38	19,38	0,00
2902	izolačná prepážka	ks	3	3,880	11,64	11,64	0,00
2903	POISTKOVÝ ODP. 3P 500V 10X38	ks	1	6,200	6,20	6,20	0,00
2904	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	ks	3	0,250	0,75	0,75	0,00
2905	INDIKÁTOR PRETAVENIA POISTKY	ks	3	1,400	4,20	4,20	0,00
2906	OSMOZ ADAPTER PRE 3 PRVKY (alebo ekvivalent)	ks	1	0,210	0,21	0,21	0,00
2907	OSMOZ KONTAKT ROZP-NC SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	0,830	0,83	0,83	0,00
2908	OSMOZ KONTAKT SP-NO SKRUT. (alebo ekvivalent)	ks	1	0,830	0,83	0,83	0,00
2909	OSMOZ LED 230V SKRUTKY ČERVENA (alebo ekvivalent)	ks	1	2,440	2,44	2,44	0,00
2910	OSMOZ TLAC.HRIB.S AR.ČERVENÉ (alebo ekvivalent)	ks	1	2,440	2,44	2,44	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2911	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT .230V BI. (alebo ekvivalent)	ks	1	3,300	3,30	3,30	0,00
2912	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT .230V ZEL (alebo ekvivalent)	ks	1	3,300	3,30	3,30	0,00
2913	OSMOZ RAMIK OKRUHLÝ MALÝ (alebo ekvivalent)	ks	2	0,160	0,32	0,32	0,00
2914	OSMOZ ŠTITOK MALÝ START (alebo ekvivalent)	ks	2	0,350	0,70	0,70	0,00
2915	Multifunkčná centrála EMDX3 Access, na dvere (alebo ekvivalent)	ks	1	76,570	76,57	76,57	0,00
2916	Prúdový transformátor PT 75/5A,	ks	3	9,580	28,74	28,74	0,00
2917	Zvodič prepätia T2 (C) 20kA/pól, TN-S,	ks	1	27,870	27,87	27,87	0,00
2918	STYKAČ 25A 230V 2NO	ks	2	7,300	14,60	14,60	0,00
2919	Impulzné relé, 1P/16A, tichý chod, c. 230 V, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	4	10,600	42,40	42,40	0,00
2920	DX3 istič 10000A 1P B 16A	ks	45	1,950	87,75	87,75	0,00
2921	DX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	1	1,950	1,95	1,95	0,00
2922	DX3 istič 10000A 3P B 16A	ks	3	6,430	19,29	19,29	0,00
2923	DX3 istič 10000/16000 A 3P B 50A	ks	4	11,340	45,36	45,36	0,00
2924	DX3 istič 10000A 1P C 2A	ks	1	3,110	3,11	3,11	0,00
2925	DX3 istič 10000A 1P C 10A	ks	1	1,950	1,95	1,95	0,00
2926	DX3 istič 10000A 1P C 16A	ks	1	1,950	1,95	1,95	0,00
2927	Prúd. chránič s integrovanou skratovou odolnosťou C/40A/30mA/4P/AC, Legrand (alebo ekvivalent)	ks	6	35,840	215,04	215,04	0,00
2928	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. B., 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	5	23,090	115,45	115,45	0,00
2929	prúd. chránič s integrovanou skratovou ochranou, 2 pólový, typ A-G, char. C, 30 mA, 16 A, legrand (alebo ekvivalent)	ks	7	21,590	151,13	151,13	0,00
2930	Svorka radová sivá, 2,5 mm	ks	78	0,180	14,04	14,04	0,00
2931	Svorka radová modrá, 2,5 mm	ks	61	0,190	11,59	11,59	0,00
2932	Svorka radová zelenožltá, 2,5 mm	ks	61	0,220	13,42	13,42	0,00
2933	Svorka radová sivá, 16 mm	ks	21	0,560	11,76	11,76	0,00
2934	Svorka radová modrá, 16 mm	ks	7	0,660	4,62	4,62	0,00
2935	Svorka radová zelenožltá, 16 mm	ks	7	0,740	5,18	5,18	0,00
2936	Prechodka P16	ks	53	0,080	4,24	4,24	0,00
2937	Prechodka P21	ks	10	0,110	1,10	1,10	0,00
2938	Prechodka P29	ks	4	0,180	0,72	0,72	0,00
2939	Prechodka P36	ks	1	0,250	0,25	0,25	0,00
2940	Drobné montážne príslušenstvo, štítky, kapsa na dokumentáciu, ostatné	súb.	1	94,130	94,13	94,13	0,00
2941	Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty (1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057719 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 63A/400V (058725)). Náplň: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPi, ističe charakteristiky „B“ do 10 kA, 1x63A/400V, 1x32A/400V, 1x16A/400V, 1x 16A/230V, všetky prístroje s vypínaním „N“, alebo ekvivalent	súb.	11,000	23,000	253,00	253,00	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači						
2942	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 2,5 mm ²	ks	390,0	0,530	206,70	206,70	0,00
2943	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 16 mm ²	ks	70,0	0,780	54,60	54,60	0,00
2944	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 35 mm ²	ks	10,0	1,060	10,60	10,60	0,00
2945	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 185 mm ²	ks	16,0	5,640	90,24	90,24	0,00
2946	Osadenie rozvádzača, resp. polí	súb.	6	23,000	138,00	138,00	0,00
2947	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 2x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6	ks	1	10,000	10,00	10,00	0,00
2948	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 1x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6, v RMS	ks	2	10,000	20,00	20,00	0,00
	Svietidlá vr. svetelných zdrojov a predradníkov, kompenzácie a uchytenia						
2949	„As“, nástenné svetidlo na fasádu, reflektorové, s možnosťou senzora pohybu a spínača, 230 V, LED 62W, IP44	ks	1,000	8,000	8,00	8,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2950	B1 - stropné LED sietidlo, NEPTUN 060, 59W, 230V, IP65, svetelný tok LED 7270 lm, LED 143 lm/W, 80+, merný svet. tok sietidla 97 lm/W, (alebo ekvivalent)	ks	4,000	8,000	32,00	32,00	0,00
2951	„C1“, stropné (nástené) sietidlo, Helios Alfa 6018022 EVG, 2x 26W, GU24, 2x 1200lm, 230V, IP54 (alebo ekvivalent)	ks	15,000	8,000	120,00	120,00	0,00
2952	„Cs“, stropné (nástené) LED sietidlo, Helios PLUTO 60180012S, integrovaný snímač pohybu a spínač, svetelný tok (merný tok) LED 1500 lm (136 lm/W), merný výkon sietidla 75 lm/W, IP65, 230V(alebo ekvivalent)	ks	6,000	8,000	48,00	48,00	0,00
2953	„D1“, LED sietidlo závesné (alt. na povrch), Helios Luminel záves DIR 40W, obj. č. 1840440, IP20, 230V, osadenie LED 84 x Samsung LM561B, 130mA / 47,4286 lm, svet. tok LED 5200 lm, 138lm/W, 80+, Pi=42W, Dali predradník(alebo ekvivalent)	ks	98,000	8,000	784,00	784,00	0,00
2954	„E1“, stropné (nástené) LED sietidlo, Helios PLUTO 60180012LED, IP65, 230V, Pi = 12 W, svetelný tok (merný tok) LED 1500 lm (136 lm/W), merný výkon sietidla 75 lm/W, (alebo ekvivalent)	ks	14,000	8,000	112,00	112,00	0,00
2955	E1n - detto ako „E1“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svietenia cca 1 hod. Helios PLUTO 60180012E, IP65, 230V, Pi = 12 W, (alebo ekvivalent)	ks	4,000	8,000	32,00	32,00	0,00
2956	Nx Núdzové sietidlo, s vlastným zdrojom-typ NM (netrvalé), 1x 8W, IP20, pre Nax je IP54 min..8W (alebo 1,2 W LED) netrvalá prevádzka. Doba autonómnosti 1 hod.. Piktogram je štandardná výbava sietidla: N1 - EXIT, N2 - šípka dolu, N3 - šípka doprava, N4 - šípka dolava. Piktogram na objednávku: N5 - hasiaci prístroj, N6 - hadica	ks	4,000	8,000	32,00	32,00	0,00
2957	200800 - Vázb. člen zber. 3 Vložka KN	ks	13	8,000	104,00	104,00	0,00
2958	513300 - KNX tlač. snímač 3 Komfort 3x System 55 / Gira E22	ks	13	8,000	104,00	104,00	0,00
2959	213303 - Kolísková súprava 3x Popisové pole System 55 prieh	ks	13	8,000	104,00	104,00	0,00
2960	021129 - Krycí rámček 1x Gira E2 čisto biela	ks	13	8,000	104,00	104,00	0,00
2961	222500 - Hlásič prítomnosti Mini Komfort KNX	ks	10	8,000	80,00	80,00	0,00
2962	Programovanie systému KNX, nastavenie automatických funkcií	súb.	1	1760,000	1 760,00	1 760,00	0,00
2963	Inžiniersky dozor a koordinácia	súb.	1	420,000	420,00	420,00	0,00
2964	Switch port	ks	1	34,400	34,40	34,40	0,00
2965	DALI KNX brána GIRA	ks	3	185,800	557,40	557,40	0,00
2966	GIRA X1 komunikátor	ks	1	256,000	256,00	256,00	0,00
2967	KNX zdroj 320 mA, GIRA	ks	1	86,040	86,04	86,04	0,00
	Vypínače , farba podľa výberu investora, komplet prístroje vrátane montážneho rámčeka, prístroja a predného krytu.						
2968	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP20	ks	1,0	1,170	1,17	1,17	0,00
2969	Sériový vypínač pod omietku, rad. 5, 10 A, 230 V, IP20	ks	2,0	1,340	2,68	2,68	0,00
2970	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP20	ks	2,0	1,340	2,68	2,68	0,00
2971	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP44	ks	4,0	1,170	4,68	4,68	0,00
2972	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP44	ks	2,0	1,340	2,68	2,68	0,00
2973	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 20, pod omietku	ks	19,0	3,340	63,46	63,46	0,00
2974	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 43, pod omietku	ks	8,0	3,340	26,72	26,72	0,00
2975	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (príp. vypínača rad.1)	ks	7	4,800	33,60	33,60	0,00
2976	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbokkej krabici pod tlačítkovým spínačom (alebo ekvivalent)	ks	7	4,800	33,60	33,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2977	Infračervený stropný senzor so sínačom, Steinel IS 360 D TRIO, 230V, uhol 360° so 180° uhlom otvorenia, Jemné nastavenie ± 10° šošovky, dosah do 12m, nastavenie času od 10 s o 15 min., I54, 2 až 2000 lux.(alebo ekvivalent)	ks	7	4,800	33,60	33,60	0,00
2978	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod ometku, IP20,	ks	82	2,540	208,28	208,28	0,00
2979	Zx - zásuvka na povrch, 16A/230V, IP20, integrovaná prepáťová ochrana „D“, pre projektor	ks	9,0	2,540	22,86	22,86	0,00
2980	Zásuvková kombinácia pod ometku, 1x zásuvka 16A/230V s integrovanou prepáťovou ochranou „D“, 2x zásuvka 16A/230V v spoločnom rámičku	ks	23,0	7,620	175,26	175,26	0,00
2981	Zásuvková kombinácia pod ometku, 3x zásuvka 16A/230V v spoločnom rámičku	ks	42,0	7,620	320,04	320,04	0,00
2982	Vývod pre napojenie podružných rozvádzačov, pracovných stolov, učebných pomôcok a zariadení	ks	26,0	3,710	96,46	96,46	0,00
2983	Vývod pre napojenie dátového rozvádzača	ks	1,0	3,710	3,71	3,71	0,00
2984	Vývod pre napojenie zariadení WC - pisoár, sušič, zdroj	súb.	2,0	3,710	7,42	7,42	0,00
2985	Vývod pre napojenie VZT, 230V	ks	10,0	3,710	37,10	37,10	0,00
2986	Vývod pre napojenie VZT, 400V	ks	3,0	3,710	11,13	11,13	0,00
2987	Vývod pre napojenie VZT, 230V + ovládač IP43	ks	2,0	3,710	7,42	7,42	0,00
2988	Stolový (nástený) zásuvkový blok, Mosaic, rámič 7 modulový (053552), obsahuje 4 x zásuvku 230V/16A, 3x zásuvku RJ45/kat.6 FTP, 2x záslepku.	ks	6,0	8,000	48,00	48,00	0,00
	Káble samozhášavé						
2989	Káble samozhášavé, bezhalogénové, funkčné počas požiaru, FE180/PS30 B2ca-s1,d0,a1, Kábel N2XH-O 3x1,5 mm ² - príprava pre prípadný Central stop pri dverách	m	20,000	0,840	16,80	16,80	0,00
2990	CYKY-O 2x1,5	m	220,0	0,420	92,40	92,40	0,00
2991	CYKY-O 3x1,5	m	50,0	0,420	21,00	21,00	0,00
2992	CYKY-J 3x1,5	m	950,0	0,420	399,00	399,00	0,00
2993	CYKY-J 5x1,5	m	450,0	0,560	252,00	252,00	0,00
2994	CYKY-J 7x1,5	m	30,0	0,620	18,60	18,60	0,00
2995	CYKY-J 3x2,5	m	2450,0	0,560	1 372,00	1 372,00	0,00
2996	CYKY-J 5x2,5	m	395,0	0,620	244,90	244,90	0,00
2997	CYKY-J 5x10	m	20,0	0,920	18,40	18,40	0,00
2998	Kábel CYKY-J 5x16	m	200	0,950	190,00	190,00	0,00
2999	Kábel CYKY-J 5x35	m	70	1,560	109,20	109,20	0,00
3000	Kábel NAYY-J 3x185+95	m	15	3,600	54,00	54,00	0,00
3001	Kábel CY 6 zž mm ²	m	100	0,420	42,00	42,00	0,00
3002	Kábel CY 16 zž mm ²	m	100	0,420	42,00	42,00	0,00
3003	Kábel CY 25 zž mm ²	m	50	0,420	21,00	21,00	0,00
3004	CY 50 mm ² zž	m	50,0	0,620	31,00	31,00	0,00
3005	Svorka Bernard na uzemnenie + spona	ks	30	2,350	70,50	70,50	0,00
3006	Cu páska pre Bernard svorku	m	5	2,000	10,00	10,00	0,00
3007	Požiarne odolná trasa, oceľové úchyty do steny (betónu) vrátane hmoždínok, Kopos 5216E ZNM	ks	35	3,200	112,00	112,00	0,00
3008	Úchyt kábla na stenu, resp. strop, do priemeru 60 mm, hmoždinka, šrob	ks	30	3,200	96,00	96,00	0,00
3009	DALI vodič CYKY 2Ax1,5	m	700	0,420	294,00	294,00	0,00
3010	KNX vodič J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm	m	200	0,420	84,00	84,00	0,00
	Elektroinštalčný materiál, elektroinštalácia bude využívať OK strojov a technológie						
3011	Krabica inštalčná prístrojová do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	240	0,850	204,00	204,00	0,00
3012	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	100	3,710	371,00	371,00	0,00
3013	Krabica inštalčná prístrojová na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	9	0,850	7,65	7,65	0,00
3014	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, IP54	ks	150	3,710	556,50	556,50	0,00
3015	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, 100x100 mm, IP54	ks	8	3,710	29,68	29,68	0,00
3016	Krabica inštalčná s vstriedľovaným povrchom, vrátane svoriek a zapojenia, resp. vývod svetidla	ks	146	0,850	124,10	124,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Trubky ohybné pod omietku, vrátane montáže						
3017	Trubka 16 mm, pod omietku	m	100,0	0,740	74,00	74,00	0,00
3018	Trubka 20 mm, pod omietku	m	350,0	0,740	259,00	259,00	0,00
3019	Trubka 25 mm, pod omietku	m	150,0	0,740	111,00	111,00	0,00
3020	Trubka 32 mm, pod omietku	m	20,0	0,760	15,20	15,20	0,00
	Trubky pevné na povrch, vrátane montáže						
3021	Trubka 16 mm, na povrch	m	400,0	0,740	296,00	296,00	0,00
3022	Trubka 20 mm, na povrch	m	350,0	0,740	259,00	259,00	0,00
3023	Trubka 25 mm, na povrch	m	50,0	0,740	37,00	37,00	0,00
3024	Trubka 32 mm, na povrch	m	30,0	0,760	22,80	22,80	0,00
3025	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 16 mm	ks	600,0	0,060	36,00	36,00	0,00
3026	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 20 mm	ks	525,0	0,090	47,25	47,25	0,00
3027	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 25 mm	ks	75,0	0,090	6,75	6,75	0,00
3028	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 32 mm	ks	45,0	0,110	4,95	4,95	0,00
3029	Káblový rebrik, vrátane uchytenia, dielov pre odbočenie a ostatné kompletne príslušenstvo Van Geel GLO-4, stredne ťažká záťaž, š. 300 mm, dĺžka 3000 mm (alebo ekvivalent)	ks	20,0	14,400	288,00	288,00	0,00
3030	Príchytka kábla na rebrik, PKC1 1200 (10 až 19 mm)	ks	450,0	0,280	126,00	126,00	0,00
3031	Príchytka kábla na rebrik, PKC1 1202 (20 až 26 mm)	ks	120,0	0,300	36,00	36,00	0,00
3032	Príchytka kábla na rebrik, PKC1 1204 (25 až 34 mm)	ks	70,0	0,350	24,50	24,50	0,00
	Káblový drôtenný žľab CABLOFIL, vrátane uchytenia, dielov pre odbočenie a ostatné kompletne príslušenstvo, pozinkovaný, oblúky sa robia vzstříhnutím						
3033	Káblový žľab CF 54/100, rozmer 100x54 mm, dĺžka 3 m	m	69,0	9,800	676,20	676,20	0,00
3034	Káblový žľab CF 54/200, rozmer 200x54 mm, dĺžka 3 m	m	81,0	15,600	1 263,60	1 263,60	0,00
3035	Držiak CSN 100	ks	30,0	1,310	39,30	39,30	0,00
3036	Držiak CSN 200	ks	80,0	1,880	150,40	150,40	0,00
3037	Držiak uzemňovacieho vodiča GRIFEQUIP (alebo ekvivalent)	ks	10,0	2,140	21,40	21,40	0,00
3038	Chránič hrán DEV 100	ks	2,0	0,770	1,54	1,54	0,00
3039	Viazacia páska CABLOGRIP, dĺžka 5 m (alebo ekvivalent)	ks	2,0	15,328	30,66	30,66	0,00
3040	Viazacia páska FASTIE 15x180 mm (alebo ekvivalent)	ks	100,0	0,010	1,00	1,00	0,00
3041	Viazacia páska FASTIE 15x225 mm (alebo ekvivalent)	ks	100,0	0,010	1,00	1,00	0,00
3042	Viazacia páska FASTIE 15x320 mm (alebo ekvivalent)	ks	100,0	0,010	1,00	1,00	0,00
3043	Káblový kanál do podlahy 100x38 mm	m	20	3,890	77,80	77,80	0,00
3044	Držiak pre káblový kanál do podlahy 100x38 mm	m	20	0,770	15,40	15,40	0,00
	Zemné práce - materiál						
3045	Chránička FXKVR □ 110 mm, vrátane spojok a tesnenia	m	1	1,680	1,68	1,68	0,00
3046	Výstražná fólia šírky 33 cm	ks	1	0,280	0,28	0,28	0,00
3047	Pieskové lôžko pre uloženie kábla, hr. 10cm	m	1	1,200	1,20	1,20	0,00
3048	Piesok do káblového lôžka	m ³	0,35	12,000	4,20	4,20	0,00
	Ostatný materiál a zariadenia						
3049	Označovací štítok kábla	ks	400	0,780	312,00	312,00	0,00
3050	Protipožiarne prechody, izolácia D60, pre otvor 100x100mm, hrúbka steny 300 mm	súb.	1	10,000	10,00	10,00	0,00
3051	Protipožiarne prechody, izolácia D60, pre otvor 20x20mm, hrúbka steny 300 mm	súb.	2	7,000	14,00	14,00	0,00
3052	- prepážková hmota HSM OBO	kg	3	25,000	75,00	75,00	0,00
3053	- súb. HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	ks	4	2,500	10,00	10,00	0,00
3054	Značenie trasy vedenia	m	850	0,100	85,00	85,00	0,00
3055	Murárske výpomoci	hod.	80	17,000	1 360,00	1 360,00	0,00
3056	Demontáže a opätovné montáže	hod.	160	17,000	2 720,00	2 720,00	0,00
3057	Pomocné práce	hod.	80	14,000	1 120,00	1 120,00	0,00
3058	Drobný montážny materiál	súb.	1	195,000	195,00	195,00	0,00
3059	Dokumentácia skutkového stavu	ks	1	480,000	480,00	480,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3060	Revízia správa	ks	1	640,000	640,00	640,00	0,00
3061	PPV z Montáže	%	6	21418,500	1 285,11	1 285,11	0,00
3062	MSD z dodávky	%	3,6	25930,150	933,49	933,49	0,00
3063	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1	25930,900	259,31	259,31	0,00
3064	MSD z Materiálu	%	4,8	39534,500	1 897,66	1 897,66	0,00
3065	Straty z materiálu	%	5	39534,500	1 976,73	1 976,73	0,00
3066	Podružný materiál	%	5	39534,500	1 976,73	1 976,73	0,00
3067	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	95211,830	904,51	904,51	0,00
	Meranie a regulácia						
	MATERIÁL						
	Inštalačný materiál						
3068	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, Eurocalss B2ca s1,d1,a1, Keline, alebo ekvivalent	m	120	0,600	72,00	72,00	0,00
3069	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	100	0,270	27,00	27,00	0,00
3070	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	100	0,420	42,00	42,00	0,00
3071	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	40	0,470	18,80	18,80	0,00
3072	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	60	0,550	33,00	33,00	0,00
3073	Káblový žlab CF54/200 (komplet vr. krytu, držiakov nosníkov na stenu, spojovacieho materiálu)	m	30	11,800	354,00	354,00	0,00
3074	Príslušenstvo ku káblovým žľabom (skrutky, spojky ...)	sada	1	100,000	100,00	100,00	0,00
3075	Oceľová konštrukcia všeobecná - Hilty	kg	10	5,050	50,50	50,50	0,00
3076	Farba syntetická	kg	0,5	6,960	3,48	3,48	0,00
3077	Riedidlo do farby	kg	0,5	2,680	1,34	1,34	0,00
3078	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent	m	200	1,050	210,00	210,00	0,00
3079	Príchytky pre rúrky na povrch 32	ks	400	0,150	60,00	60,00	0,00
3080	Svorka pripájacia, SP 1	ks	20	1,700	34,00	34,00	0,00
3081	Svorka Bernard na potrubie, 353-4	ks	30	1,650	49,50	49,50	0,00
3082	Vodič zelenožltý, CY 6	m	200	0,850	170,00	170,00	0,00
3083	Vodič zelenožltý, CY 10	m	50	1,100	55,00	55,00	0,00
3084	2x „schothyho“ dioda 1N5819 a 1x rezistor 22k	ks	8	35,000	280,00	280,00	0,00
	Meranie spotrieb médií (meranie spotreby elektrickej energie, meranie spotreby tepla)						
3085	Snímanie impulzov, ref.: heat2go	ks	2	1050,000	2 100,00	2 100,00	0,00
3086	Komunikačné súčasti ref.: heat2go	ks	2	970,000	1 940,00	1 940,00	0,00
3087	Koncentračný uzol na zber a posielanie údajov ref.: heat2go	ks	2	190,000	380,00	380,00	0,00
3088	Komunikačné zariadenia ref.: heat2go ROB	ks	2	570,000	1 140,00	1 140,00	0,00
3089	Drobný montážny materiál	%	3,000	7120,620	213,62	213,62	0,00
	MONTÁŽ						
	Inštalačný materiál						
3090	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, Eurocalss B2ca s1,d1,a1, Keline, alebo ekvivalent	m	120	0,550	66,00	66,00	0,00
3091	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	100	0,550	55,00	55,00	0,00
3092	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	100	0,550	55,00	55,00	0,00
3093	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	40	0,550	22,00	22,00	0,00
3094	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	60	0,550	33,00	33,00	0,00
3095	Meranie FTP	ks	6	13,500	81,00	81,00	0,00
3096	Káblový žlab CF54/200 (komplet vr. krytu, držiakov nosníkov na stenu, spojovacieho materiálu)	m	30	13,080	392,40	392,40	0,00
3097	Oceľová konštrukcia všeobecná - Hilty	kg	10	2,000	20,00	20,00	0,00
3098	Náter oceľovej konštrukcie	m2	0,5	1,450	0,73	0,73	0,00
3099	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent	m	200	3,430	686,00	686,00	0,00
3100	Rezanie drážok pre trubky	m	10	0,500	5,00	5,00	0,00
3101	Dopravné náklady	kmpl	1	350,000	350,00	350,00	0,00
3102	Projekt skutočného vyhotovenia	kmpl	1	750,000	750,00	750,00	0,00
3103	Prvá odborná prehládka a skúška	kmpl	1	250,000	250,00	250,00	0,00
3104	Svorka pripájacia, SP 1	ks	20	0,500	10,00	10,00	0,00
3105	Svorka Bernard na potrubie, 353-4	ks	30	0,500	15,00	15,00	0,00
3106	Vodič zelenožltý, CY 6	m	200	0,840	168,00	168,00	0,00
3107	Vodič zelenožltý, CY 10	m	50	0,840	42,00	42,00	0,00
3108	2x „schothyho“ dioda 1N5819 a 1x rezistor 22k	ks	8	11,500	92,00	92,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Meranie spotrieb médií (meranie spotreby elektrickej energie, meranie spotreby tepla)						
3109	Komunikačné zariadenia ref.: heat2go ROB	ks	2	575,000	1 150,00	1 150,00	0,00
3110	PPV z montáže	%	6,000	11577,500	694,65	694,65	0,00
3111	Vedľajšie náklady - zariadenie staveniska	%	0,950	9397,900	89,28	89,28	0,00
	Stavebný dozor						
3112	Stavebný dozor	projekt	1,000	3 811,76	3 811,76	3 811,76	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní					
	Vybavenie odborných dielní budova "F"						
3113	3D tlačiareň so softvérom	ks	2,00	5119,650	10 239,30	3 450,00	6 789,30
3114	Fotoaparát	ks	1,00	4102,650	4 102,65	4 102,65	0,00
3115	Kamera	ks	1,00	8193,240	8 193,24	8 193,24	0,00
3116	Laboratórium sieťových technológií						
3116.1	jednomiestny stolík pod počítač	ks	11,00	105,850	1 164,35	1 054,17	110,18
3116.2	pracovná stanica	ks	10,00	345,613	3 456,13	2 683,30	772,83
3116.3	učiteľská pracovná stanica s monitorom	ks	1,00	600,428	600,42	479,16	121,26
3116.4	digitálny panel ALL-in-One s príslušenstvom	ks	1,00	2733,780	2 733,78	2 733,78	0,00
3116.5	centrálne vybavenie učebne - rack, prepínač a smerovač s príslušenstvom	ks	1,00	124534,940	124 534,94	124 534,94	0,00
3117	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	ks	10,00	7189,223	71 892,23	71 892,23	0,00
3118	Merací prístroj na optickú trasu	ks	1,00	10915,020	10 915,02	10 915,02	0,00
3119	Optická zväračka s príslušenstvom	ks	1,00	10387,250	10 387,25	10 387,25	0,00
3120	Pracovisko pre nácviak elektroinštalačných zapojení	ks	1,00	10296,270	10 296,27	10 296,27	0,00
3121	Pracovisko testovania LAN technológií	ks	1,00	8160,230	8 160,23	8 160,23	0,00
3122	Simulačné zariadenie pre výučbu výpočtového výkonu sieťových technológií	ks	1,00	33014,310	33 014,31	33 014,31	0,00
3123	Zostava meracieho pracoviska						
3123.1	stól so silovými a dátovými rozvodmi	ks	3,00	159,953	479,86	479,86	0,00
3123.2	osciloskop	ks	3,00	353,575	1 060,73	1 060,73	0,00
3123.3	laboratórny zdroj	ks	3,00	158,475	475,42	475,42	0,00
3123.4	mutimeter	ks	3,00	209,713	629,14	629,14	0,00
3123.5	multifunkčný generátor	ks	3,00	666,518	1 999,55	1 999,55	0,00
	Vybavenie odborných dielní budova "B"						
3124	CNC výuková frézovačka s riadiacim systémom a príslušenstvom	ks	1,000	32 639,24	32 639,24	32 639,24	0,00
3125	CNC výukový sústruh s riadiacim systémom a príslušenstvom	ks	1,000	25 332,78	25 332,78	25 332,78	0,00
3126	Sada elektropneumatických komponentov	ks	2,000	5 079,22	10 158,43	10 158,43	0,00
3127	Sada stavebníc s transparentnými a netransparentnými modulmi na vyučovanie hydrauliky a elektrohydrauliky						
3127.1	transparentný modul	ks	1,000	23 935,73	23 935,73	23 935,73	0,00
3127.2	netransparentný modul	ks	1,000	24 834,53	24 834,53	24 834,53	0,00
3128	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	ks	10,000	4 078,72	40 787,23	40 787,23	0,00
3129	Univerzálny stavebnicový systém – elektrotechnické meracie pracovisko						
3129.1	programovacia stanica	ks	7,000	538,83	3 771,77	3 771,77	0,00
3129.2	meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom	ks	7,000	13 271,99	92 903,92	92 903,92	0,00

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Podporné aktivity projektu							
		Informovanie a publicita					
3130	Dočasný počítač	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
3131	Stála tabuľa	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
Celkom:					1 407 352,00	1 398 987,33	7 793,57
DPH:					280 785,08	279 797,47	1 558,71
Celkom s DPH:					1 688 137,08	1 678 784,80	9 352,28

Príloha č. 4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie</p>	25%

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p>	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky,</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

		<p>ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	
		<p>Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.</p>	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.</p> <p>Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.</p>	5 %
5		Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
	alebo	Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴	
	obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom,		

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

	ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 	<p>10 %</p>

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p> <p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>	5 %

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.</p>	25 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	25 %

	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
<p>19</p>	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	<p>25 %</p>
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu</p>	<p>10 %</p>

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora.	25 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

		<p>Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
Realizácia zákazky			
29	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

		<p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>