

ZMLUVA O DIELO

Vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), zámer EIA a Správu o hodnotení (SoH) pre stavbu

„I/79 Hriadky - Trebišov, preložka“

Číslo objednávateľa: 242/6300/2021/T-02/20

Číslo zhotoviteľa: 2052-00

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka
Štátna pokladnica,

IČO :
DIČ :
Telefón:
Fax:
e-mail:

000 033 28
2021067785
+421 55 7277 200
+421 55 7277 225
lucia.tothova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ SSC IVSC Košice
Ing. Gabriela Mareková, Ing. Ján Šťastný
úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Akciová spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 3355/B
Predstavenstvo v zastúpení:
Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva
Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva

Bankové spojenie:
IBAN:

IČO : 35 889 853
DIČ : 2021 835 013
IČ DPH : SK2021 835 013
Telefón: 02/48 291 486, 222
e-mail: Alfa04@alfa04.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Fürst
- vo veciach technických: Ing. Gabriel Petřivalský, Ing. Katarína Táboorská,
PhDr. Mária Kocianová

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- HIP: Ing. Marek Goláb
- cestná časť: Ing. Tibor Bratko
- mostná časť: Ing. Roman König
- životné prostredie: RNDr. Ivan Pirman
- geologická časť: Ing. Tamara Martinčeková

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podľa § 66 ods.7 zákona o VO, verejná súťaž.

Čl. 1

PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: **Vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), zámer EIA a Správu o hodnotení (SoH) pre stavbu „I/79 Hriadky - Trebišov, preložka“** (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 5 zmluvy.

Čl. 2

ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s TP MDPT SR (MDV SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ Technické podmienky TP 019 (TP 03/2006), v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území SR.
- 2.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v súťažných podkladoch a ich prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 5 tejto zmluvy v nasledujúcom počte vyhotovení:
- | | |
|--|----------------------|
| • dokumentácia stavebného zámeru DSZ v tlačenej forme | 5 vyhotovení |
| • dokumentácia stavebného zámeru DSZ v digitálnej forme
(3x v pdf, 2 x v dwg. dgn, doc formáte) | 5 vyhotovení |
| • kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie DÚR v tlačenej forme | 10 vyhotovení |
| • kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie DÚR v digitálnej forme
(3x v pdf, 2 x v dwg. dgn, doc formáte) | 5 vyhotovení |
| • dokumentácia Zámeru v tlačenej forme | 20 vyhotovení |
| • dokumentácia Zámeru v digitálnej forme | |

- | | |
|--|-----------------------|
| (10x v pdf, 5 x v dwg. dgn, doc formáte) | 15 vyhotovení |
| • Správa o hodnotení SoH v tlačenej forme | 20 vyhotovenia |
| • Správa o hodnotení SoH v digitálnej forme
(4x v pdf, 1 x doc formáte) | 5 vyhotovení |
| • navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie DSZ/DÚR | |
| Prehľadná situácia | 5 vyhotovení |
| Koordinačná situácia | 5 vyhotovení |
| Sprievodná správa | 5 vyhotovení |
| Ortofotomapa M 1 : 10 000 | 5 vyhotovení |
| Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov | 5 vyhotovení |
- 2.4 Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

Čl. 3

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 3.1 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávatelom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávatel'a alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 3.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávatel'a informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávatelom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ zvolá rokovanie s objednávatelom do 2 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2 Objednávatel' sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnej potrebnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávatel'a a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.3 Objednávatel' poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 4

TERMÍN PLNENIA DIEĽA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať dielo v rozsahu a obsahu podľa čl.1, čl.2 tejto zmluvy na adresu objednávatel'a – IVSC Košice, Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice, takto:
- | | | |
|-------|-------------|--|
| 4.1.1 | Zámer EIA : | do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD |
| 4.1.2 | SoH : | do 10 mesiacov od účinnosti ZoD, resp. do 3 mesiacov od určenia rozsahu hodnotenia |
| 4.1.3 | DSZ, DÚR : | do 5 mesiacov od vydania rozsahu hodnotenia, resp. záverečného stanoviska |
- 4.2 Dňom doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávatel'a sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávatelom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 4.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávatel' skutočnosť, že dielo nemá v deň

- podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto článku. Preberací protokol vyhotovuje zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.
- 4.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 4.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávatel'a – IVSC Košice, plyní lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 4.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 4.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia.
- 4.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávatel'ovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávatel'om od zhotoviteľa.
- 4.10 Zhotoviteľ predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie objednávatel'ovi do 15 dní od účinnosti zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu s objednávatel'om na záverečnom prerokovaní.

Čl. 5 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 5.2 Cena diela bez DPH v EUR:

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
5.2.1	Vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)	128 900,00	25 780,00	154 680,00
5.2.2	Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)	19 750,00	3 950,00	23 700,00

5.2.3	Vypracovanie a dodanie Zámeru EIA	14 200,00	2 840,00	17 040,00
5.2.4	Vypracovanie a dodanie Správy o hodnotení (SoH)	12 700,00	2 540,00	15 240,00
5.2.5	Cena celkom	175 550,00	35 110,00	210 660,00

Slovom: dvestodesaťtisícšesťstošesťdesiat eur s DPH ;

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.2.

- 5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.4 Splatnosť faktúry je do **šesťdesiat** kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do podateľne SSC, IVSC Košice, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 5.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.7 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Projektové dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a Zámeru EIA budú uhradené nasledovne:
 - 5.7.1 Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
 - 5.7.1.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
 - 5.7.1.2 10% z dohodnutej ceny po vydaní protokolu štátnej expertízy
 - 5.7.2 Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)
 - 5.7.2.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
 - 5.7.2.2 10% z dohodnutej ceny po vydaní územného rozhodnutia
 - 5.7.3 Dokumentácia Zámeru EIA
 - 5.7.3.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
 - 5.7.3.2 10% z dohodnutej ceny po vydaní rozsahu hodnotenia resp. záverečného stanoviska
 - 5.7.4 Správa o hodnotení
 - 5.7.4.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
 - 5.7.4.2 10% z dohodnutej ceny po vydaní odborného posudku.

Čl. 6 SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dorúčením diela v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa

zhotoviteľ zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.

- 6.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom Jednosta eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 6.1 až 6.2 tohto článku, vzniká objednávatelovi nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 150 Eur (slovom jednostopäťdesiat eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 6.4 V prípade zistenia zjavných väd diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.5 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela
- 6.5 V prípade omeškania objednávatela s úhradou faktúry podľa článku 5 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 6.8 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.9 V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol RO, ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo objednávatel bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy.

Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávatela, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 3.2 článku 3).
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu piatich rokov.
- 7.5 Objednávatel sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávatel súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávatela písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie odôvodnené. Objednávatel sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Čl. 8 ZÁNÍK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj

- písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy,
 - b) postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy
 - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
 - d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 8.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 8.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 8.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.10 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 8.11 Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zákona o VO.
- 8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa alebo písomná požiadavka objednávateľa. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia navyše služieb podľa aktuálneho sadzovníka UNIKA, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

8.14 Zmena zmluvy musí byť písomná.

Čl. 9 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ani niektorú jeho časť nepoužiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.6 Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 9.7 Objávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO od tejto zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
 - b) ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
 - c) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
 - d) ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS
- Týmto ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
- 9.8 Objávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
- 9.9 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného

sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

- 9.10 Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

ČI. 10 SUBDODÁVATELIA

- 10.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 10.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa § 11 ZVO.

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

- 10.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 ZVO, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 ZVO. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
- 10.4 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 10.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 10.2 tejto zmluvy.

Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm.b) ZVO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať služby až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie

pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.

- 10.6 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 10.7 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa na základe uzavretého dodatku k zmluve.
- 10.8 Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.7 tohto článku.

Čl. 11

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 11.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 4 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použité dielo (sublicenciu) v rozsahu udelennej licencie.
- 11.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

Čl. 12

OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
 - a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 12.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán

týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

- 12.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 12.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 12.8 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny
Príloha č. 3 – Príloha č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky - Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie
- 12.9 Objednávateľ je povinný po prevzatí diela od zhotoviteľa zverejniť vypracovanú Štúdiu realizovateľnosti (ŠR) na ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk aj na svojej webovej stránke. Objednávateľ zverejní kompletnú ŠR so všetkými príslušnými údajmi a prílohami. Povinnosť zverejniť všetky údaje sa nevzťahuje na údaje a skutočnosti podliehajúce ochrane duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov.

Dátum:

Dátum: 3.11.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

.....
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka

.....
Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva

Predmet zmluvy:

Výpracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), zámer EIA
a Správu o hodnotení (SoH) pre stavbu

„I/79 Hriadky - Trebišov, preložka“

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch diela	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	ENVICONSLT spol. s r.o. Obežná 7, 010 08 Žilina IČO 31 604 528	20	Životné prostredie	RNDr. Ivan Pirman		
2	DPP Žilina Kominárska 2,4 831 04 Bratislava IČO 50 391 548	9	Geologické práce	Mgr. Daniela Sklenárová Mgr. Kristína Mištinová Bátorová		

Dátum: 16.11.2020

.....
Ing. Juraj Furst
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

Predmet	Cena celkom v €
Navrhovaná cena DSZ bez DPH	128 900,00
Navrhovaná cena DÚR bez DPH	19 750,00
Navrhovaná cena Zámer bez DPH	14 200,00
Navrhovaná cena Správa o hodnotení bez DPH	12 700,00
Navrhovaná cena celkom bez DPH	175 550,00
DPH 20%	35 110,00
Navrhovaná cena celkom s DPH	210 660,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku DSZ (bez DPH)	250,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku DÚR (bez DPH)	250,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku Zámer (bez DPH)	120,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku Správa o hodnotení (bez DPH)	120,00

Poznámka: nezasahovať/nemeniť obsah tabuľky

Dátum: 16.11.2020

Podpis:

Stavba: 1/79 Hriadky – Trebišov, preložka

Príloha č. 2a

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

v zmysle Vyhlášky 83/2008 Z.z.

Názov časti dokumentácie		Medzisúčt v €	Cena celkom v €
DOKUMENTÁCIA STAVEBNEHO ZÁMERU			
A.	Sprievodná správa		
B.	Technická správa		
C.	Ekonomická správa		
D.	Výkresy		
	Podklady a prieskumy		
	Účelové mapovanie		
	Dopravno - inžiniersky prieskum (prevziať z ČSD 2015 + ŠR)		
	Inžiniersko - geologický prieskum		
	Pedologický prieskum		
	Denrologický prieskum		
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov		
	Archeologický prieskum		
	Hluková štúdia		
	Emisná štúdia		
	Koróznny prieskum		
	Prieskum životného prostredia		
E.	Doklady		
Navrhovaná cena za DSZ bez DPH			128 900,00
DPH 20%			25 780,00
Navrhovaná cena za DSZ s DPH			154 680,00

Poznámka: nezasahovať/nemeniť obsah tabuľky

Dátum: 16.11.2020 ..

Podpis:

Stavba: I/79 Hriadky – Trebišov, preložka

Príloha č. 2b

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
v zmysle TP 03/2006

Názov častí dokumentácie		Medzisúčet v €	Cena celkom v €
DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNE ROZHODNUTIE			
A.	Sprievodná správa		
B.	Technická správa		
B1.	Prehľadné tabuľky		
B2.	Výpočet smerového vedenia trasy		
C.	Ekonomická správa		
D.	Výkresy		
E.	Podklady a prieskumy		
	Účelové mapovanie		
	Dopravno - inžiniersky prieskum (prevzat' z ČSD 2015 + ŠR)		
	Inžiniersko - geologický prieskum		
	Pedologický prieskum		
	Denrologický prieskum		
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov		
	Archeologický prieskum		
	Hluková štúdia		
	Emisná štúdia		
	Koróznny prieskum		
	Prieskum životného prostredia		
F.	Doklady		
G.	Rozpočet		
H.	Záber pozemkov		
K.	Vplyv stavby na životné prostredie		
Navrhovaná cena za DÚR bez DPH			19 750,00
DPH 20%			3 950,00
Navrhovaná cena za DÚR s DPH			23 700,00

Poznámka: nezasahovať/nemeniť obsah tabuľky

Dátum: 16.11.2020

Podpis:

Stavba: 1/79 Hriadky – Trebišov, preložka

Príloha č. 2c

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie Zámeru

Názov časti dokumentácie	Medzisúččet v €	Cena celkom v €
DOKUMENTÁCIA ZÁMERU		
Dokumentácia Zámeru vypracovaná v zmysle prílohy č.9 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov	X	14 200,00
Navrhovaná cena za Zámer bez DPH		14 200,00
DPH 20%		2 840,00
Navrhovaná cena Zámer s DPH		17 040,00

Poznámka: nezasahovať/nemeniť obsah tabuľky

Dátum: 16.11.2020

Podpis:

Stavba: I/79 Hriadky – Trebišov, preložka

Príloha č. 2d

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie Správy o hodnotení

Názov častí dokumentácie	Medzisúčtet v €	Cena celkom v €
SPRÁVA O HODNOTENÍ		
SoH vypracovaná v zmysle prílohy č. 11 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov	X	12 700,00
Navrhovaná cena SoH bez DPH		12 700,00
DPH 20%		2 540,00
Navrhovaná cena SoH s DPH		15 240,00

Poznámka: nezasahovať/nemeniť obsah tabuľky

Dátum: 16.11.2020

Podpis:

Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) Zámeru (Z) a Správy o hodnotení (SoH)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba

- názov : **I/79 Hriadky – Trebišov, preložka**
- miesto : Trebišov, Milhostov, Sečovce, Hriadky, Vojčice, Nový Ruskov
okres Trebišov, Košický samosprávny kraj
- katastrálne územia : Trebišov, Milhostov, Sečovce, Hriadky, Vojčice, Nový Ruskov

1.2 Stavebník (objednávateľ)

- názov : Slovenská správa ciest Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Košice
- adresa : Miletičova 19 , 826 19 Bratislava
- nadriadený orgán : MDV SR Bratislava

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE

2.1 Predmet

- druh pozemnej komunikácie : cesta I. triedy
- navrhovaná kategória : C 11,5/80 (C 9,5/80)

2.2 Druh stavby

- novostavba

2.3 Účel a cieľ stavby

Dotknutý úsek cesty I.tr. I/79 prechádza v súčasnosti priamo cez zastavané územie obcí Hriadky, Vojčice, mestskú časť Milhostov a okrajom mesta Trebišov. Situovanie cesty I.tr. priamo cez zastavané územie sídelných útvarov s priamou obsluhou okolitého územia so sebou prináša bezpečnostné riziká a nepriaznivé vplyvy na životné prostredie obyvateľov dotknutých obcí. V riešenom úseku má cesta I/79 niekoľko bodových závad. Je predpoklad, že intenzita pôsobenia negatívnych vplyvov s narastajúcim dopravným zaťažením bude narastať.

Účelom preložky cesty I/79 je odklon tranzitnej dopravy mimo obytnej zóny dotknutých obcí, opatrenia na minimalizáciu negatívnych účinkov dopravy na obyvateľov a životné prostredie, výstavba cesty s vyššou kapacitou, vyšším dopravným komfortom a bezpečnosťou premávky.

2.4 Umiestnenie stavby

Cesta I/79 spolu s cestou I/19 tvorí v danom území základný komunikačný systém s napojením na krajské mesto Košice. Súbežne s cestou I/19, severne od obce Hriadky je plánovaný úsek diaľnice D1 z Bidoviec smerom na Michalovce a štátnu hranicu SR/UA. Preložka bude napojená mimoúrovňovou križovatkou na plánovanú diaľnicu D1, pokračuje mimo intravilán obcí Hriadky, Vojčice, Milhostov, Trebišov a ukončená napojením na existujúcu cestu I/79 západne od mesta Trebišov.

Stavba je v súlade s Územným plánom VÚC KSK a ÚPN mesta Trebišov.

2.5 Predpokladaný rozsah stavby

v zmysle Technickej štúdie I/79 Hriadky – Trebišov preložka

- začiatok preložky – pripojenie ku existujúcej ceste I/79 cca v km 21,00 pasportného staničenia severne od obce Hriadky - mimoúrovňová križovatka „Dvorianky“ (D1 a I/79)
- koniec preložky – pripojenie ku existujúcej ceste I/79 cca v km 31,00 pasportného staničenia „Trebišov západ“ pri elektrickej stanici
- predpokladaná dĺžka preložky : približne 10,00 km
- križovatky mimoúrovňové : predpokladaný počet 5
„Dvorianky“ (I/79 a plánovaná D1 v úseku Dargov - Pozdišovce), Hriadky“ (I/79 a I/19), „Trebišov–sever“ napojenie severnej časti mesta preložku I/79 a na existujúcu cestu I/79 ponad železničnú trať Vranov nad Topľou - Trebišov, „Trebišov-západ“ – koniec preložky a napojenie na existujúcu I/79 a III/3656 smer Veľký Ruskov

- mosty : predpokladaný počet 7 mostov, predpokladaná dĺžka 336m
ponad jestvujúcu cestu I/19 smer Sečovce, ponad potok Trnávka, 2x ponad žel. trať č.192 Vranov nad Topľou - Trebišov, 2 x ponad jestvujúcu miestnu komunikáciu, na konci úseku ponad jestvujúcu cestu I/79
- ostatné objekty predpokladané vyvolané investície :
 - protihlukové opatrenia /PHS/
 - preložky a ochrana inžinierskych sietí
 - preložky poľných ciest, ciest nižších tried
 - úpravy mestských komunikácií
 - demolačné práce

2.6 Charakteristika územia

Záujmové územie tvorí Východoslovenská rovina s typickým plochým reliéfom s hlavným tokom Ondava, sprevádzaným miestami korytami menandrov a hustou sieťou odvodňovacích kanálov.

Záujmové územie od Trebišova po Hriadky sa nachádza v Ondavskej rovine, celá je tvorená neogénnymi a kvartérnymi sedimentami, málo odolnými voči erózii povrchových tokov. Hydrogeologické pomery v predmetnom území sú závislé od geologickej stavby a hydrologického režimu rieky Ondavy, resp. toku Trnávka, kde okrem výmoľovej erózie sa geodynamické javy nevyskytujú. Z hľadiska stability je posudzované územie a jeho okolie stabilné, bez zosuvov a geodynamických javov. Podľa seizmotektonickej mapy Slovenska sa záujmové územie nachádza v oblasti s maximálnou intenzitou otrasov 6° MSK-64. Záujmové územie sa podľa mapy klimatických oblastí nachádza v okrsku - teplý, mierne suchý až mierne vlhký, s chladnou zimou. Predmetné územie nezasahuje priamo do územia sústavy NATURA 2000, do územia Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO), zasahuje do chráneného vtáčieho územia /CHVÚ/ Ondavská rovina. Predmetné územie a jeho okolie sa nenachádza v pásme hygienickej ochrany a ani v širšom okolí nemá vplyv na navrhovanú činnosť. Trasa navrhovanej činnosti je situovaná do oblasti mimo zastavaného územia obcí. Záujmové územie možno charakterizovať ako poľnohospodársky intenzívne využívanú krajinu, navrhovaná činnosť si vyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy /orná pôda – černoze/, s chýbajúcim zastúpením pôvodných lesných spoločenstiev.

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Predchádzajúce štúdie a ostatné dokumentácie stavby

- Technická štúdia „I/79 Hriadky – Trebišov, preložka“, vypracovala fi DOPRAVOPROJEKT a.s., BA v roku 2009 – k nahliadnutiu u objednávateľa SSC IVSC Košice
- Zámer EIA „I/79 Hriadky – Trebišov, preložka“, vypracovala fi DOPRAVOPROJEKT a.s., BA v roku 2009 – k nahliadnutiu u objednávateľa SSC IVSC Košice
- Štúdia realizovateľnosti „Cesta I/79 Vranov nad Topľou – št.hr. SR/UA“, vypracovala fi DOPRAVOPROJEKT a.s. BA v roku 2017 – k nahliadnutiu u objednávateľa SSC IVSC Košice
- Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP v zmysle zákona č.24/2006 Z.z.

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia

- Záverečné stanovisko MŽP SR v zmysle zákona č.24/2006 Z.z.
- predchádzajúce štúdie - Technická štúdia a Zámer EIA 03/2009 – odporúčaný variant „C“, resp. jeho modifikácia variant „D“- fialový, ktorý je v súlade s ÚPN mesta Trebišov a ÚPN VÚC KSK.

3.3 Dopravno - inžinierske údaje

- odkaz na dostupné zdroje (výsledky celoštátnych sčítaní dopravy z roku 2005, 2010 a 2015)
prognózovanie dopravy s uvedením popisu použitej metodiky a použitých vstupov, preferované zdroje a ciele dopravy

3.4 Ostatné známe podklady a informácie

- Zámer je zahrnutý v ÚPD VÚC KSK, ÚPN Mesta Trebišov, obce Hriadky

4. POŽIADAVKY

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

Všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 /TP 03/2006/ – príloha č.5, vydaných MDPaT SR Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006 (prístupné na www.ssc.sk)

- obsah dokumentácie :

- 1) Zámer
- 2) Správa o hodnotení (SoH)
- 3) Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) - obsah je daný Zákonom č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších zmien a doplnení, a Vyhlášky MVaRR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.

- 4) Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) - obsah dokumentácie je daný v TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, Pr.č. 6 : Základné náležitosti dokumentácie na územné rozhodnutie(DÚR)

- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy
- spracovateľ zapracuje :
 - do dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z rozhodnutí, záverečného stanoviska, vyjadrení a iných stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie
 - do dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z rozhodnutí, vyjadrení a iných stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie a závery z rezortnej, resp. štátnej expertízy
- začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,
- všetky príl. jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

4.2 Nároky na dokumentáciu DÚR

- navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie,
- záber pozemkov - minimalizovať dočasné zábery stavby,
- stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov,
- riešenie stavby sa musí navrhnuť tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili,
- rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, odsúhlasiť s objednávatelom,
- optimálne technické a ekonomické riešenie mostných objektov,
- mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve,
- navrhnuť a projektovať mostné objekty v zmysle platných STN a STN EN,
- stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu podľa usmernenia MDVRR SR TP 104 „Zaťažiteľnosť mostov“,
- navrhnuť a projektovať križovatky v zmysle STN 736102,
- riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody,
- návrh protihlukových opatrení na základe hlukovej štúdie,
- návrh opatrení, vyplývajúcich z iných prieskumov (inžiniersko-geologický a pod)
- spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov,
- navrhnuť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, vybúraného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- Odpadové hospodárstvo – kategorizácia odpadov, bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD
- riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa budú využívať počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- navrhnuť postup a etapy výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy),
- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu a pozemnoknižného katastra (právy stav),
- trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF, LPF a rekultivácie PP
- zapracovanie všetkých opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a podmienok z rozhodnutí, vyjadrení obcí a ostatných vyjadrení a stanovísk získaných počas projektovania,

- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a STN a EU normy a musí byť ekonomické, ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.
- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

4.3 Základné parametre

- cestné vybavenie navrhnuť v zmysle platných STN a STN EN
- navrhovaná kategória ciest min. C 9,5/80 (C 11,5/80) s plynulým napojením na jestvujúcu komunikáciu a jazdné pruhy
- mosty (návrh v TŠ)
- ostatné objekty – predpokladané vyvolané investície :
 - protihlukové opatrenia /PHS/
 - preložky a ochrana inžinierskych sietí
 - preložky poľných ciest, ciest nižších tried
 - úpravy mestských komunikácií
 - demolačné práce

4.4 Požiadavky na zabezpečenie merania a prieskumov

- účelové mapovanie v rozsahu podľa TP 019
- dopravný - inžiniersky prieskum (zdroj ŠR „Cesta I/79 Vranov nad Topľou – št.hr.SR/UA“, výsledky celoštátneho sčítania dopravy 2015)
- pedologický prieskum
- dendrologický prieskum - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín a biotopov
- archeologický prieskum (pre DÚR a DSZ stanovisko KPÚ k projektovej dokumentácii)
- hluková štúdia (v etape výstavby i prevádzky navrhovanej činnosti)
- emisná štúdia
- korózný prieskum
- pyrotechnický prieskum
- diagnostické merania (iné prieskumy)
- orientačný inžiniersko-geologický prieskum – pre účely špecifikácie ceny je potrebné uvažovať - predpoklad 125 bm vrtov)
- hydrogeologický prieskum (monitoring povrchových a podzemných vôd)

Vyfakturované budú len skutočne vykonané prieskumy a merania

4.5 Náležitosti dokumentácie

- základné náležitosti je potrebné vypracovať podľa v zmysle Technických podmienok SSC Bratislava TP 019 / pôvodne TP 03/2006/ Dokumentácia stavieb ciest, príl.č.6
- Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) - obsah je daný Zákonom č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších zmien a doplnení, ktorý dopĺňa Vyhláška č. 83/2008 Z.z. MVaRR SR
- demolácie doplnené o fotodokumentáciu
- smerový výpočet trasy – súradnice hlavných bodov osi cesty, pre mostné objekty - súradnice opôr a podpier,
- kompletná dokumentácia v digitálnej forme v zmysle TP 009 (07/2004) MDPaT SR

4.6 Spôsob a lehoty prerokovania

- odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy cesty a návrhu križovatiek s objednávatelom,
- odsúhlasenie objektivej skladby stavby s objednávatelom,
- odsúhlasenie návrhu mostných objektov s objednávatelom,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa §18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách - Cestný zákon, v znení neskorších zmien a doplnkov,
- prerokovanie DSZ a DÚR v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich správcov (vlastníkov) objektov stavby (písomné stanoviská na hlavičkovom papieri) s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok,
- odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávatelom – podmienka pre spracovanie grafického podkladu,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,

- odsúhlasenie PD s dotknutými zložkami ŽSR, vrátane správcu sietí a súhrnného stanoviska GR ŽSR
 - opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie,
 - požaduje sa účasť zhotoviteľa na územnom konaní, prípadne iných rokovaní, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávatel' k tomu vyzve,
 - zhotoviteľ predloží koncept úplnej DSZ, DÚR objednávatel'ovi na kontrolu k pripomienkam 4 týždne pred termínom dodania dokumentácie na dobu 14 dní v dvoch vyhotoveniach - kompletnej dokumentácie DSZ, DÚR spolu s kompletnou Dokladovou časťou /všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a správcov.
- v prípade neúplnosti objednávatel' písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase.
- projektovú dokumentáciu zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní,
 - na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávatel'a,
 - záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,

4.7 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

- kompletná dokumentácia v digitálnej forme v zmysle TP 009 (07/2004) MDPaT SR (formát pdf, dgn., dwg., textové správy vo formáte doc.)
- druh reprografickej metódy sa neurčuje
- projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 (TP 03/2006 – príloha č. 2)

4.8 Počet výťahov dokumentácie

• dokumentácia stavebného zámeru DSZ v tlačenej forme	5 vyhotovení
• dokumentácia stavebného zámeru DSZ v digitálnej forme (3 x v pdf, 2 x v dwg. dgn , doc formáte)	5 vyhotovení
• kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie DÚR v tlačenej forme	10 vyhotovení
• kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie DÚR v digitálnej forme (3 x v pdf, 2 x v dwg. dgn , doc formáte)	5 vyhotovení
• dokumentácia Zámeru v tlačenej forme	20 vyhotovení
• dokumentácia Zámeru v digitálnej forme (10 x v pdf, 5 x v dwg. dgn , doc formáte)	15 vyhotovení
• Správa o hodnotení SoH v tlačenej forme	20 vyhotovení
• Správa o hodnotení SoH v digitálnej forme (4 x v pdf, 1 x v doc formáte)	5 vyhotovení
• navyše výťahy jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie DSZ/DÚR	5 vyhotovení
Prehľadná situácia	5 vyhotovení
Koordinátna situácia	5 vyhotovení
Sprievodná správa	5 vyhotovení
Ortofotomapa M 1 : 10 000	5 vyhotovení
Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov	5 vyhotovení

4.9 Ostatné požiadavky

- predložiť časový harmonogram - postupu spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a zároveň aj termínov prerokovaní o postupe zrealizovaných služieb pri vypracovaní Zámeru a SoH, DSZ, DÚR
- požadujeme pravidelne informovať objednávatel'a v mesačných intervaloch o priebehu realizácie projektovej dokumentácie
- zhotoviteľ dokumentácie koordinuje súčinnosť pri vypracovávaní samostatne spracúvaných prieskumov a podkladov
- vstupy na pozemky si vybaví zhotoviteľ
- ortofotomapu územia dotknutého danou stavbou poskytne objednávatel' na základe licenčnej zmluvy,
- pre účely ocenenia /špecifikácie ceny/ OFM, je nutné uvažovať s nákladmi na tlač OFM

Vypracoval : Ing. Andrea Korimová č.t. 055/7277245