ZoD na realizaciu diela ,,Konsolidacia WiFi infrastruktiry v PS04 a PS05"

Zhotovitel'a: FF222 /SAL/ZoD/Pr1

Zmluvné strany:

Contineo, s.r.o.

Jiskrova 4

KoSice 040 01

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

IBAN:

osoba opravnena rokovat vo veciach
obchodnych:

technickych a realizaénych:

(d'alej len ,,zhotovitel’™)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

osoba opravnena

Evidentné &islo zmluvy

Objednavatela: 4630252

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného stidu Kosice 1, odd. Sro, vl.¢. 7394/V

Ing. Miroslav Ka3¢éak, konatel’
31722016

SK2020486413

2020486413

Slovenska Sporitel'fia, a.s., KoSice
5043329263/0900
SK8009000000005043329263

Ing. Norbert Faith, Vykonny riaditel
Ing. Michal Hrubjak, Head of Technical Department

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. €. 507/B

Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

RNDr. Martin RuZinsky, PhD., podpredseda predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

e kontrolovat zhotovovanie diela

v priebehu realizacie:
rokovat’ vo veciach
obchodnych:
technickych:

(dalej len ,,objednadvatel’™)

Ing. Marek Simko

Ing. Jan Priévegem
Ing. Marek Simko

uzatvaraji podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskor§ich predpisov tiito zmluvu o dielo
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ZoD na realizdaciu diela , Konsoliddcia WiFi infrastruktiry v PS04 a PS05*

CL 1

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady ana svoje nebezpefenstvo riadne a vfas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d'alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZeD*) v rozsahu a
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavidzuje riadne a v&as zhotovené dielo v sulade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutti cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podra tejto zmluvy je ,Konsoliddcia WiFi infratruktiry v PS04 a PS05¢ (dalej len ,,dielo®).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vrozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a vystupnej ponuky
z Protokolu o G&asti vo vyberovom konani , ktory tvori prilohu &.1 tejto zmluvy. Zaroveil sa zavizuje
vykonat dielo v silade povoleniami a vyjadreniami dotknutych organizacii a organov 3tatnej spravy,
vieobecne zaviAznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najméa STN, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednévatel'a, s ktorymi bol zhotovitel' obozndmeny.

1.5 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi,

materidlnymi a personalnymi kapacitami, oprdvneniami a odbornymi znalosfami, ktoré sii k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

1.6 Zmenu diela, ktora bude mat za nasledok zvy3enie ceny diela je moZné vykonat iba po
predchadzajiicom pisomnom sihlase objednavatel'a, zastupeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy
o dielo. Zvy3enie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zéklade pisomného dodatku k ZoD,
ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

1.7.Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté po ucelenych &astiach podla tejto
zmluvy (PS04 a PS05) po jeho uspe$nom kvalitativnom a technickom vyskua$ani.

o aLn
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo do 10 tyZdiiov odo diia nasledujiceho po odovzdani pracoviska
podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stfaZuje realizaciu diela s désledkom ome$kania asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske
356.256 eur (slovom: tristopit’desiatSest’ tisic dvestopit'desiatSest’ 0/100 eur) vratane DPH, z toho
DPH je 59.376 eur. Cena diela bez DPH je 296.880 eur. Podrobné 3pecifikicia ceny za dielo a jeho
casti je uvedena v Prilohe &. 1 tejto zmluvy.

Dohodnutad cena diela obsahuje vietky opravnené ndaklady zhotovitela (vratane byvalych vedlajsich
rozpo¢tovych nakladov - VRN).

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
si vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (s neplatné).

Dohodnuti cenu diela je moZné zmenit len v pripadoch, ak poas realizacie diela pride k:

a)zmenam alebo rozdireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto €lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c)zmene sadzby dane v &ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktire DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v €ase vzniku dafiovej povinnosti.
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ZoD na realizdciu diela ,, Konsoliddcia WiFi infrastruktiry v PS04 a PS05 "

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela poZadovat zmenu diela (zdmenu materiédlov,
dodéavok alebo vykonavanych priac na diele, roz§irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade zmluvné strany dohodntl zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom
k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade
porudenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnuti cenu diela
menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel (neuplatni sa § 549 Obchodného zédkonnika).

CL1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny po ukonéeni jednotlivych ucelenych ¢asti diela (PS04 a PS05) podl'a Prilohy &.1
zostavit a objednédvatefovi predlozit na kazdej strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok .
Stpis vykonanych prac a doddvok po vecnej stranke skontroluju a odstihlasia zastupcovia objednavatel'a
a to podpisom na kaZdej strane prediozeného stpisu prac a dodavok. Ak méa supis prac a dodavok vady
(nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spGsobom), zéastupcovia objednadvatela si opravneni
zhotovitelovi vratit' tento slipis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac
a dodavok potvrdeny zdstupcami objedndvatela je povinnou prilohou faktiry.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odstihlaseny postupom podfa predchadzajiceho bodu
tohto €lanku zmluvy, mé& zhotovitel pravo vyhotovit faktiuru so vietkymi zdkonom stanovenymi
nalezitostami. Objednavatel uhradi dohodnutt cenu &asti diela v silade s Prilohou &.1 a podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve po riadnom vykonani ¢&asti diela na zéklade faktiry zhotovitel'a. Faktira
musi byt vyhotovena v silade s touto zmluvou a platnym zdkonom o DPH. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze lehota splatnosti faktiry je do 30 dni od jej doru€enia objednédvatelovi. Ak posledny deii lehoty
pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najblizii nasledujici pracovny
defi. Osoba opravnend rokovat za objednadvatela vo veciach obchodnych je opravnenéd bez zaplatenia
vratit’ zhotovitelovi faktiru, ktord neobsahuje dohodnuti prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto
zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pri€om sa zastavuje plynutie lehoty
splatnosti faktiry. Po dorudeni riadne vyhotovenej faktiury objednavatelovi za¢ina plynat nova lehota
splatnosti faktury. Za deii splnenia finanéného zavidzku sa povaZuje deii odpisania sumy peiiazného
zavdazku z uftu objednavatela v prospech u&tu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve.
V bankovom styku budi pouZivané variabilné symboly uvedené na prislu§nej faktire. KonStantné
symboly budii pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Faktiry budt zhotovitelom vyhotovené a objednavatelom uhradené az po vykonani celého jednotlivych
Casti diela podla Prilohy &.1 tejto zmluvy, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitel'a vo&i objednavatel'ovi vzniknuté z tejto zmluvy,

nie je zhotovitel opravneny postipit tretej osobe bez predchddzajiceho pisomného sihlasu
objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vietky podmienky vediice k tispednému odovzdaniu pracoviska zo strany objednévatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi ozndmeny pisomnou formou. Bezd6vodné odmietnutie
prevzatia pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné poru3enie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykepové prace, prace s otvorenym ohfiom a zviralské prace v
objektoch Objednavatel’a moZno vykondvat’ len na zdklade predchadzajiceho pisomného sihlasu
vediiceho oddelenia dial’kovodov resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zavézku
zhotovitel'om sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
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ZoD na realizdaciu diela , Konsoliddcia WiFi infrastruktiry v PS04 a PS05*

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

5.2.1 Objednavatel’ oboznami zhotovitel'a s prislunymi internymi predpismi objednavatel'a, ktoré sa
na vykondvanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pric¢om zhotovitel' je povinny zabezpetit na $koleni
ucast’ vietkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit’ ich preikolenie
a zabezpecit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

5.2.2 Zastupcom objednavatela musi byt umoZnené kontrolovat dielo na kaZdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' poru$uje svoje povinnosti, maji pravo Ziadat, aby
zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej lehote nevyhovie tymto poZiadavkdm objednédvatela povaZuje sa to za
podstatné poruSenie zmluvy.

5.2.3 Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat obsah dennika
vykonanych prac a dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym zdznamom a zapisovat’ svoje stanoviska.

5.2.4 Zastupcovia objednavatela st opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerudit prace, ak
je ohrozend bezpe&nost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vaine Skody a
zodpovedny zéstupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak véas dosiahnutel'ny.

5.2.5 Objednévatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej
touto zmluvou a v silade s prislu§nymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a platnymi STN, ak sa
po jeho tuspe§nom kvalitativnom a technickom vysku$ani preukazali parametre diela, predpisané touto
zmluvou a prislu$nymi platnymi STN.

5.2.6 Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat’ Zhotovitel'ovi informdcie potrebné pre zaistenie innosti
podrla tejto Zmluvy a umoZni Zhotovitelovi a nim poverenym osobam pristup do uréenych objektov za
ucelom zhotovenia vyS§§ie uvedenych prac.

5.2.7 Objednavatel’ sa zavizuje zaistit' stavebnil pripravenost priestorov uréenych k zhotoveniu diela
podl'a tejto Zmluvy. Stavebna pripravenost musi zodpovedat normdm pre pripojenie telekomunikagnych
zariadeni a poZziadavkdm na bezpecnost a ochranu zdravia pri prédci, skutoény stav musi byt v silade so
spracovanou projektovou dokumentdciou. Nesplnenie tychto pozZiadaviek je dovodom pre neprevzatie
staveniska a odloZenie terminu. Prevzatie vy§ie uvedenych priestorov (staveniska) iniciuje Objednavatel
pisomnym vyzvanim Zhotovitel'a k prevzatiu staveniska. Prevzatie sa uskutoéni do 10 dni od obdrzania
pisomnej vyzvy Zhotovite[om, pri¢om prevzatie staveniska potvrdia obe strany spolotnym zapisom.

5.2.8 Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi vietky pozadované informécie, potrebné pre oZivenie a
nakonfigurovanie zariadeni, to znamend informacie o pripajanych technoldgiach, pripajanych
rozhraniach, ich elektrickych a programovych $pecifikaciach.

5.2.9 Objednavatel zaisti suginnost’ za Gi¢elom zaistenia stavebnej pripravenosti jednotlivych tras
(priestorov) v sulade s harmonogramom vystavby a zabezpe&enia suchych a uzamykatelnych skladovacich
priestorov pre pripadné uskladnenie zariadeni v objektoch Objednavatel'a. O pripadnom prevzati zariadeni
bude spisany protokol, podpisany zdstupcami vietkych zugastnenych stran.

5.2.10 Objednavatel’ a Zhotovitel' beri na vedomie, Ze styénym pracovnikom pre stéinnost pri
prevadzani prac a preberani zariadeni v jednotlivych objektoch Objednavatela je:

Zo strany Zhotovitel'a: Jozef Ratiga
Zo strany Objednavatela: Marek Simko

5.2.11 V pripade nepripravenosti jednotlivych tras (priestorov) zaisti Objednavatel prechodné
uskladnenie initalovaného zariadenia do vhodnych priestorov (podfa ¢&l. 5.1.8) poclas stavebnej
nepripravenosti. Lehota uskladnenia v takomto pripade sa nepocita do terminu pinenia diela podl'a bodu
2.1.

5.2.12 V pripade vzniku nepredvidanych prekazok pre realiziciu a sprevadzkovanie niektorej z tras,
ktoré budu presahovat’ rdimec zmluvy podla konkrétnej Specifikacie, bude dohodnuty individudlny spdsob
rie§enia vedici k jej sprevadzkovaniu a to pisomnou formou dodatku k zmluve potvrdeného oboma
stranami.

5.2.13 Pri zastaveni priac a nedokonc&eni diela z dovodov, ktoré nie su na strane Zhotovitel'a, ma tento
narok na uhradu ceny, zodpovedajicej rozsahu ¢iastoného vykonania diela. Rozsah ¢iastotného plnenia
predmetu zmluvy bude dohodnuty a vzijomne pisomne odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami.
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ZoD na realizaciu diela ,,Konsolidacia WiFi infrastruktiry v PS04 a PS05"

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, 7e je subjektom opridvnenym v zmysle prisluSnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje,
ze zabezpeti trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych &innosti na pracovisku
a v ich priebehu bude zabezpetovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, v3eobecne
zaviznych pravnych predpisov, prisluinych platnych STN, pokynov a internych predpisov objedndvatel'a.
Poé&as vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny zastupca zhotovitela,
ktory musi byt odborne sp6sobilou osobou opravnenou na vykonavanie prisluinych &innosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpegit vedenie dennika vykonanych pric a dodavok (dalej len
,,dennik*), do ktorého je povinny &itatelne zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie
diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je
povinny sledovat obsah dennika a neodkladne sa vyjadrif k jednotlivym zapisom zastupcov
objednavatela a taktiez je povinny okamZite upozornit zastupcov objedndvatela na zavazné zépisy
v denniku. Objedndvatel' alebo jeho zastupcovia maju pravo poznadit' ich sihlas pripadne nestuhlas
s obsahom zaznamu s uvedenim dévodu nesuhlasu. Zapismi do dennika, ani odstihlasenim zaznamu
zhotovitela zadstupcami objednavatela nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zépisu v denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozirenia rozsahu
predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne
dohodnutého €asu plnenia je potrebné postupovat v siilade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opatnom pripade
schvélenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v denniku nezavizuje objednéavatel'a a je neplatné.

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat, opravovat a po
ukonceni prac odstranit zariadenie pracoviska.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatela alebo jeho zistupcov tykajice sa diela.

Zhotovitel je povinny pred zaZatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela
a zistit prekazky, ktoré by mohli znemoziiovat vykonanie diela dohodnutym spésobom.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit objedndvatela na nevhodni povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednévatela.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnit objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti resp. &asti diela,
alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat zdstupcov objednavatel'a na kontrolu
realizacie tejto &asti diela a to pisomnou formou v denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a zna3at naklady
s tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe€nost a ochranu zdravia os6b v priestore

pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov,
ktori maju prisluinu kvalifikéciu, odbornu spdsobilost a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel
je povinny pri vykonavani diela zabezpe&it’ dodrziavanie rozhodnuti prislunych organov $tdtnej spravy,
platnych technickych noriem, najmid STN, prislusnych platnych vSeobecne zaviéznych pravnych
predpisov, zvla3t o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poZiarmi a poZiarnej prevencii, zdkazu vna3ania,
poZivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych litok, fajéenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol obozndmeny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze v3etci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela s opravneni a spésobili na vykon prislu§nych prac, riadne
pouéeni z predpisov BOZP a PO, dostatoéne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca objedndvatela je
opravneny kontrolovat' dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a
resp. subdodavatel'a, aby sa podrobili skugke na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky alebo
psychotropne;j latky a tito sii povinni podrobif sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel
povinny vykazat' z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nesplﬁa podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako
zistenie nedostatkov, uvedené vy3Zie. Poru§enie tychto zavizkov zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel' sa mdze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu pric, zodpoveda za &istotu

a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrdni na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni vramci jeho &innosti pri reipektovani ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov
o nakladani s odpadmi, pri€¢om musi pisomne dokladovat' sposob ich zneSkodnenia v sulade s pravnymi
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predpismi a bezpodmieneéne zabezpeéi priebeZné Eistenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom na
verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje ndklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom
predpisom na zabezpe&enie ochrany zdravia a bezpe&nosti pri praci, ako aj predpisom o protipoZiarnej
ochrane, ochrane vdéd, Zivotného prostredia a d’alfim predpisom, ktoré sa vztfahuji na vykondvanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoZiarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.13 Zhotovitel' je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti, ktoré sa nachddzaju
na pracovisku a ich vytyéenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitelovi.

5.3.14 Zhotovitel' predloZi objedndvatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov,
resp. pracovnikov subdodédvatelov s potrebnymi osobnymi Gdajmi (so sihlasom dotknutych oséb), ktoré
je objednavatel’ opravneny pouZit' k zabezpeleniu preikolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
pracoviska.

5.3.15 Zhotovitel sa zavizuje predlozit potrebné doklady a vykonat vietky predpisané skisky,
ktorymi preukdze, Ze prace vykondva v sulade s prisluinymi platnymi STN a v sulade s touto zmluvou.
Zhotovitel' je povinny v&as prizvat aj zastupcov objednavatela k ucasti na skagkach.

CL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si zhotovitel' spini riadnym a véasnym ukonfenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vieobecne zavédzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuji vykonanie skudok
osvedéujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspeiné vykonanie takychto skuSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.

6.2 Zhotovitel' sa zavidzuje sutasne s odovzdanim diela odovzdat objedndvatelovi aj vietky doklady,
ktoré sa na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najmaé:

a) protokoly o skuskach

b) certifikaty materidlov a vyrobkov;

c) licencie (§ 65 zdkona €. 185/2015 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov);
d) stavebné a montazne denniky;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povaZované za zdvaZné poruSenie zmluvy zhotovitel'om a vady diela,
braniace riadnemu uZivaniu diela s moZnostou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokit podla ¢lanku VII
tejto zmluvy.

6.3 Zhotovitel' je povinny pracovisko tuplne vypratat a upravit do 15 dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonceného diela.

6.4 Dielo méa vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného dulevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi prdvami tretich oséb (napr. vecné prava, obligatné prava).

6.5 Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel
zisti, ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spife so zhotovitel'om zdpis o zistenych
vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po
odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v
omeSkani s odovzdanim diela riadne a vias.

Strana 6 z 10



7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

ZoD na realizaciu diela ., Konsolidacia WiFi infrastruktiry v PS04 a PS05“

CL vIl
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavizuje zaplatit objednavatel'ovi na zédklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy deii omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objedndvatefovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kaZdy deii ome$kania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7
tejto zmluvy,

c) 16,- eur za kazdy deii omeskania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy,
d) 1000,- eur za kazdé poruienie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokit nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za sposobent Skodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpoéitavaji od vysky spésobenej $kody.

Pre pripad omeskania objednavatela s Ghradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktury zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na droku z omeskania vo vySke 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy defi omeskania.

ClL vIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou,

prislusnymi povoleniami a vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti
uréené touto zmluvou, a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni maximalnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na iiu bezodkladne pisomne upozornil
objednavatel'a, a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 12 mesiacov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodavatel') poskytuje dlhsiu zaruéni dobu - v takychto pripadoch plati ziruéna doba uvedena
v zéruénom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri
preberacom konani. Zaru¢nd doba u vzdjomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré su suéastou diela, ale
zhotovitel nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, akit uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaru&nom
liste, najmenej vSak 1 rok. Zaruénd doba zadina plynit diiom protokoldrneho prevzatia diela
objedndvatelom. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel'.

Zarukou preberd zhotovitel' zaviizok, Zze predmet diela bude podas ziruénej doby spdsobily na pouZitie
na dohodnuty 0c¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel' sa zavdzuje, ze vady diela ozndmi zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vdd plnenia. Za pisomne uplatnenid
reklamaciu (oznamenie vad) sa povaZuje aj reklamacia podand e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi aZ do odstranenia vid sa do zaruénej doby nepotita, o tito dobu sa zaruéna
doba predlzuje.

Zhotovitel' za i¢elom posidenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamaéné konanie, na ktoré prizve aj prislu§nych subdodavatel'ov.

Zhotovitel sa zavidzuje zatat s realizdciou krokov preukazatelne smerujicich k odstraneniu vad diela
najneskor do 5 dni od doruéenia Ziadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit v
¢o najkratSom case, najneskdér do 30 dni od reklamicie vady, ak sa zmluvné strany nedohodni
pisomne inak.Kroky preukdzatelne smerujliice k odstraneniu vad diela pritom nutne nespoéivaju v
navsteve a diagnostike vady na mieste.

Ak zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v ur€enom &ase, objedndvatel’ je opravneny zabezpedit odstranenie vad na ndklady zhotovitel'a
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a ma prdvo zapotitat nadklady na odstrdnenie vad, resp. zlavu zceny, pripadne vzniknuté Skody
a zmluvné pokuty proti pohl'addvkam zhotovitel'a vo¢i objednavatel'ovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodédvate'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zat'aZeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pradvom zhotovitel prehlasuje, Ze je
opravneny vykondvat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského
zédkona ¢&. 185/2015 Z.z. udeluje objednavatelovi sihlas na pouzitie diela dodaného na zéklade tejto
zmluvy a zdrovefi chrdneného podla autorského zakona podla potreby objednédvatela, spdsobom
v zmysle § 19 Autorského zdkona, v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za
poskytnutie stithlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatel'ovi je zahrnuta v cene diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje od3kodnit objednavatela pre pripad, Ze dielo ma pravne vady. Po
splneni zdvizku podla tejto zmluvy, je objednédvatel’ opravneny bez d'aljieho poverit doplnenim alebo
zmenou diela aj in osobu ako zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zavdzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSend otdzka zodpovednosti a znaSania nakladov.

cLiIx
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpovedd za 3kodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
doésledku porudenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich ztohto zmluvného vztahu, v3eobecne
zavdznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O §kodach bude zhotovitel
objednavatel'a neodkladne informovat a zavizuje sa nahradit vzniknuti $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §k6d bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytnat
stifinnost’ potrebnd na preverenie okolnosti vzniku 3kody ajej vysky a uhradit ndklady spojené so
zistovanim rozsahu §kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavidzuje vynaloZit maximdlne Usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie vzniku
8ko6d a znizenie ich rozsahu, zabezpecit preventivne opatrenia, kvalifikovani sG¢innost vo vztahu
k povinnosti predchadzat $§koddm, obmedzeniu ich rozsahu, zakro€ovaciu povinnost pri hroziacej §kode,
opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie $kody, zabezpetit a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajuicich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v ddsledku porulenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavidzkov
alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu§nych pravnych predpisoch
a technickych poZiadavkéch na vystavbu, technickych norméch, najmd platnych STN, rozhodnutiach
prislu§nych spravnych organov, vieobecne zaviaznych pravnych predpisoch sivisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezped&ujlcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzduia, véd, pédy, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpe¢nymi latkami a i.) d6jde k vzniku 3kody, strate, zni¢eniu, krddezi, poskodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, po$kodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vieobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sank&nému postihu objednavatela, je zhotovitel' povinny takto
sposobentl $kodu nahradit.

CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpetuje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je su¢astou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich thradou stdva objednédvatel’.

Nebezpedenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela zna3a zhotovitel aZz do
¢asu zaveredného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

ClL XI
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OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIi

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skuto&nosti, ktoré

sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzidjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmé skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vieobecne zname alebo
bezne dostupné v prisluinych obchodnych kruhoch sa povaZuji za ddverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouZité na iny
ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrZiavat’ ustanovenia Organiza¢nej smernice
OS 1/2012 - Ochrana obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., vydanie A., s ktorou bol oboznameny
pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavizuju dodrziavat bez ¢asového obmedzenia
aj po zaniku tejto zmluvy.

11.2  Zhotovitel sa zavdzuje, Ze polas realizicie diela budi objednidvatelom odovzdané podklady ako aj

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

13.4
13.5

ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel' je oprdvneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit za rovnakych

podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebni &ast podkladov svojim
subdoddvatelom.

’ ClL X11
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je moZné odstipit len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zdkonnika za podstatné porudenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre uréenie lehoty je rozhodujici détum
dorudenia oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad'alej trvd, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstipit, m6Ze od zmluvy odstipit’ len
sp6sobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dilom doruéenia pisomného prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté privo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu
§kody vzniknutej poruienim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje najmé nesplnenie zdvizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstrdnenie objednavatelom
reklamovanych vad diela v zmluvne uréenych lehotach, poruenie povinnosti stanovenych vieobecne
zdviznymi alebo internymi predpismi, najmi z oblasti protipoZiarnej ochrany, bezpeénosti pri
praci, ochrany Zivotného prostredia alebo predpisov o nakladani s odpadmi.

’ _ CL xm1
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztfahu sa budi riadif
prisluinymi ustanoveniami Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor§ich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto&ného odkladu pisomne informovat druhi zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a &isla G¢tu, na ktory maji byt poukadzané platby a inych
skutoénostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobida platnost’ diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Gi€¢innost’ dilom nasledujicim po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zékonnika a §5a zdkona &. 211/200 Z.z o slobode informécii v zneni
neskorsich predpisov v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.
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13.6 Zmluvné strany si tuto zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak stihlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnit a vaZnu vélu.

13.7 Sudastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1  Specifikacia diela

Vv diia V Bratislave diia
zhotovitel objednavatel

Ing. Miroslav Kasgak, konatel Ing. Ivan Krivosudsky,
Contineo, s.r.0. predseda predstavenstva

TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin\ RyZinsky
podpredseda pr&dstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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i et Taaiwtinh Priloha ¢.1 k zmluve o dielo €. FF222 /SAL/ZaD/Pril
Zakaznik: Transpetrol, a.s. Pougity kurz 1 EUR= $1,0344
Nazov projektu: Konsolidacia wifi na PS04, PS05
porcsky | Part Number Nézov polozky Zrava T} | (S408 colkom v ECR bz
Material - hlavna technologia
1.1 AIR-CT5508-25-K9 5508 Wireless Controller with 25 AP I:lgenses $15 995,00 2 ks 8,00% 2845205€
1.2 SWCS5500Ks-80 | giggo Unified Wireless Controller SW Relsase 8.0 $0,00 2 ks 8,00% 000€
1.3 LIC-CT5508-25 25 AP Base license $0,00 2 ks ;DO_"@ . 0,00€
1.4 LIC-CT5508-BASE Base Software License $0,00 2 ks 8,00% 0,00€
1.5 AIR-PWR-5500-AC  |Redundant Pawer Supply $1 495,00 2 ks 8,00% 265932 €
1.6 AIR-PWR-CORD-CE AIR Line Cord Central Europe ) $0,00 4 ks 8,00% 0,00 €
1.7 CON-SNT-CT0825 SNTC-8X5XNBD Cisco 5508 Series (12month) oy $2 390,85 2 ks 8,00% 425287 €
1.8 LIC-CT5508-UPG Primary SKU for all upgrade options on the Ci§f_q_§soa wC $0,00 2 ks 8,00% 000€
1.9 CON-ECMU-LCTUPG SWSS UPGRADES Primary SKU for all upgrade options on t $0,00 2 ks 8,00% 0,00 €
1.10 LIC-CT5508-5A 5 AP Adder License for the 5508 Controller $2 495,00 2 ks 8,00% 443813 €
1.11 CON-ECMU-LCT5A SWSS UPGRADES 25 AP Adder License for the 5508 Control $0,00 2 ks 8,00% 0,00€
1.12 GLC-T= 1000BASE-T SFP $395,00 4 ks 8,00% 140526 €
1.13 AIR-CAP3702E-E-K9 802.11ac CAP w/CleanAir, 4x4:3SS, Ext Ant, E Domain $1 595,00 16 ks 8,00% 22 697,60 €
1.14 SWAP3700-RCOVRY-K9 Cisco 3700 Series 10S WIRELESS LAN RECOVERY $0,00 16 ks 8,00% 000€
1.15 AIR-AP-BRACKET-1 802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default) $0,00 16 ks 8,00% 0,00€
1.16 AIR-AP-T-RAIL-R Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default) $0,00 16 ks 8,00% 000€
1.17 AIR-CHNL-ADAPTER T-Rail Channel Adapter for mounting Cisco Aps $10,00 16 ks 8,00% 14230 €
1.18 AIR-ANT2524DW-R 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC $39,00 64 ks 8,00% 221995€
1.19 CON-SNT-3702EE SNTC-8X5XNBD 802:11ac Ctrir AP (12manth) $73,60 16 ks 8,00% 104736 €
1.20 AIR-PWRINJE= Power Injector (802.3at) for Aironet Access Points $139,00 16 ks 8,00% 1978,04 €
1.21 AIR-PWR-CORD-CE AIR Line Cord Central Europe $0,00 16 ks 8,00% 0,00€
1.22 AIR-AP1572EAC-E-K9 802.11ac Outdoor AP, External-Ant, AC-power, Reg. Domain-E $4 495,00 9 ks 8,00% 35 980,86 €
1.23 SW1570-UM01A01-K9 SW Cisco AP1570 Unified Mesh(8.0.TBD) o $0,00 9 ks 8,00% 000€
124  |AIR-ACCPMK1570-1 1570 Series Pole-Mount Kit (Type-1) $192,00 g ks 8,00% 150292 €
1.25 AIR-ANT2547VG-N 2.4 GHz 4dBi/5 GHz 7dBi Dual Band Omni Ant., Gray, N conn. $349,00 36 ks 8,00% 1117448 €
1.26 AIR-PWRINJ1500-2= power injectar for 1500 series $249,00 0 ks 8,00% 0,00€
1.27 AIR-PWR-CORD-CE AIR Line Cord Central Europe $0,00 0 ks 8,00% 0,00€
1.28 AIR-CORD-R3P-40UE= 1520 Series AC Power Cord, 40 ft. unterm, EU Harmonized $299,00 g ks 8,00% 233333%¢€
1.29 CON-SNT-AIEAC157 SNTC-8X5XNBD 802.11ac Outdoor AP, External-Ant, AC-po (12month) $207,00 9 ks 8,00% 1656,96 €
1.30 R-PI2X-K8 Cisco Prime Infrastructure 2.x $25,00 1 lic 8,00% 2224 €
SWSS UPGRADES NULL SKU-Ng line item services included
1.31 CON-ECMU-PI2XKSB {12month) $0,00 1 lic 8,00% 000€
1.32 L-PI2X-LF-100 Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle — 100 Device Lic $8 995,00 1 lic 8,00% 8 000,19 €
1.33 CON-ECMU-P2XLF1H SWSS UPGRADES PI 2.x - Lifecycle — 100 Device Lic {(12manth) $2 068,85 1 lic 8,00% 1840,04 €
1.34 L-PILMS42A-100 Prime Infrastructure LMS 4.2A — 100 Device Base Lic $0,00 1 lic 8,00% 0,00€
1.35 L-PlLMS42-KIT Prime Infrastructure - LMS License Kit $0,00 1 fic 8,00% 0,00€
1.37 CON-SNT-CT0825 SNTC-8X5XNBD Cisco 5508 Series (12month) $2 390,85 0 ks 8,00% 000€
1.38 AIR-CAP37021-E-K9 B02.11ac CAP w/CleanAir, 4x4 3SS, Ext Ant, E Domain $1 495,00 7 ks 8,00% 930762€
1.39 SWAP3700-RCOVRY-Kg Cisco 3700 Series I0S WIRELESS LAN RECOVERY $0,00 7 ks 8,00% 0,00 €
1.40 AIR-AP-BRACKET-1 802.11n AP Low Profile Moungng Bracket {Default) $0,00 7 ks 8,00% 000€
1.41 AIR-AP-T-RAIL-R Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount {Default) $0,00 7 ks 8,00% 0,00€
1.42 AIR-CHNL-ADAPTER T-Rail Channel Adapter for maunting Cisco Aps $10,00 7 ks 8,00% 62,26 €
1.43 CON-SNT-AP3702IE SNTC-8X5XNBD 802.11ac Ctrir AP (12month) $69,00 7 ks 8,00% 429,58 €
1.44 AIR-PWRINJE= Power Injector (802.3at) for Airanet Access Points $139,00 7 ks 8,00% 865,39 €
1.45 AIR-PWR-CORD-CE AIR Line Cord Central Europe $0,00 7 ks 8,00% 0,00 €
1.46 AIR-CAP3702E-E-K9 802.11ac CAP w/CleanAir, 4x4 3SS, Ext Ant, E Domain $1585,00 2 ks 8,00% 2837,20€
1.47 SWAP3700-RCOVRY-K9 Cisco 3700 Series 10S WIRELESS LAN RECOVERY $0,00 2 ks 8,00% 0,00€
1.48 AIR-AP-BRACKET-1 802.11n AP Low Profile Mounﬁng_@[_agk@._l {Default) $0,00 2 ks 8,00% 0,00 €
1.48 AIR-AP-T-RAIL-R Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Ret-:e_ssed Mount (Default) $0,00 2 ks 8,00% 000€
1.50 AIR-CHNL-ADAPTER T-Rail Channel Adapter for mounting Cisco Aps $10,00 2 ks 8,00% 17,79€
1.51 AIR-ANT2524DW-R 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC $39,00 8 ks 8,00% 27749 €
1.52 CON-SNT-3702EE SNTC-8X5XNBD 802.11ac Ctrir AP (12month) - $73,60 2 ks 8,00% 130,92 €
1.53 AIR-PWRINJE= Power Injector {802 3at) for Aironet Access Points $139,00 2 ks 8,00% 24725 €
1.54 AIR-PWR-CORD-CE AIR Line Cord Central Europe $0,00 2 ks 8,00% 0,00€
1.55 AIR-AP1572EAC-E-K9 802.11ac Outdoor AP, External-Ant, AC-power, Reg. Domain-E $4 495,00 10 ks 8,00% 3997873 €
1.56 SW1570-UMO1AD1-K9 SW Cisco AP1570: Unified Mesh(8.0.TBD) $0,00 10 ks 8,00% 0,00€
1.57 AIR-ACCPMK1570-1 1570 Series Pale-Mount Kit (Type-1) $199,00 10 ks 8,00% 176991 €
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158 . [RIR-ANT2547VG-N 2.4 GHz 4dBu5 GHz 7dBi Dual Band Omni Ant,, Gray, N conn $349,00 40 ks __800% 1241609 € .
}? AIR-PWRINJ1500-2= power injector for 1500 series $249,00 0 ks _B.DO% 0,00 €
1760 |AIR-PWR-CORD-CE - AlR Line Cord Central Europe $0,00 0 ks 8,00% 0,00 €
1.61 AIR-CORD-R3P-40UE= 1520 Series AC Power Cord, 40 ft. unterm, EU Harmenized $299,00 0 ks 8,00% 0,00 €
1.62 CON-SNT-AIEAC157 SNTC-8X5XNBD 802 11ac Outdoor AP, External-Ant, AC-po (12month) $207,00 10 ks 8,00% 184107 .S
202 135,27 €
D ( ol{ele!
21 a uchytny materiél na nové konzoly k AP 60,00 € 18 ks 800% | ~ 104880€ <
22 0 nizkonapafovy distribuény paneldoracku 90.00€ b ks 8,00%  e6240€
23 1} drobny instalaény material do racku . 60,00 € 8 ks 8,00% 44160 €
24 0 FTP 305m 125MHz B i 0,00€ 0 bal 8,00% 0,00€
25 0 drobny instalaény material pre dielo 1500,00 € 1 dielo 8,00% 1 380,00 €
26 0 materidl na drobné opravy stien (diery po zmene polohy AP) 1500,00 € 1 dielo 8,00% 138000€
2.7 0 v cene nie su zahrnuté PoE pre outdoor AP, lebo ostavaju povodné 0,00 € 1] [ 8,00% 0,00 €
4912,80 €
3.1 CONTROLER_reCONFIG Rekonfigurdcia kantrolerov na existujicu funkcionalitu wifi siete 942300 € 4 ks 10,00% 3392280€
Rekonfigurdcia PRIME na existujucu funkcionalitu wifi siete, dopinenie
32 PRIME_reCONFIG licencii 14 550,53 € 1 dielo 0,00% 14 550,53 €
33 AP_PreConfig Predkonfiguracia AP 24300€ 44 ks 10,00% 962280€
Remontaz AP interiér, vo vySke nad 1,7m, vrétane Upravy sivisiacej
34 Indoor AP_reMOUNT kabeldze 243,00 € 22 ks 10,00% 481140€
Remontaz AP Exteriér, vo vy&ke nad 1,7m, vratane (pravy suvisiacej
3.5 Outdoor AP_reMOUNT kabelaze 486,00 € 19 ks 10,00% 831060€
36 Install AP new Initaldcia a montaZ nového AP Indoor 243,00 € 4 ks 10,00% 87480 €
37 Cabling Uprava kabelaze a rozvadzada, indtalacia power injektorov 945,00 € 8 ks 10,00% 6 804,00 €
38 Project Mgmt Projektovy manazment, inZinierska cinnost’ 945,00 € 2 ks 10,00% 1701,00€
38 Project Doc Porealizacna dokumentacia 391500 € 2 ks 10,00% 7047,00€
3.10 TEST_CERTIF Konedny atest diela a certifikicia fiaSenia (PS04, PS05) 1 21500€ | 2 ks 10,00% 2 187,00 €
| 89 831,83 €
4 0 D O zariad
| ! 0,00 €
Spolu bez DPH 296 880,00 €
Spolu s DPH 356 256,00 €
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