Zmluva €. Z-D-2021-000291-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorend podla 8269 odst. 2 Obchodného z&konnika

Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

N&zov a sidlo: Stredoslovenska distribucna, a.s.
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Josef Novacek, riaditel divizie Energetické aktiva

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: t

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L
(dalej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatel o spoluprécu:

N&zov a sidlo: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, Statny podnik
Odstepny zavod Banska Bystrica
Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

ICO: 36 022 047

IC DPH: SK2020066213

zastupeny:Ing. Tomas ic¢

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Tomas ic¢

opravnena osoba vo veciach technickych:

(dalej len ,Ziadatel*)

PREAMBULA

Kedze
- Vlastnik je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike

a zaroven

prevadzkovatelom distribucnej sustavy v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Jeho hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribu¢nej sustavy
je zabezpecit spolahlivé, bezpe€né a G€inné prevadzkovanie distribucnej sustavy, zabezpecit rozvoj
a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala oddvodnenym
poziadavkam ucastnikov trhu s elektrinou na pristup do distribu€nej sistavy a distriblciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujliceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je suUcCastou distribucnej sustavy Vlastnika, ktoré pozostava z realizacie

stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1
(dalej len ,Prelozka"),

- Vlastnik a Ziadatel maji zaujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpe&enim,

realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zékona & 251/2012 Z.z. o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti

tejto zmluvy:



Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sthlasu Vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetickeho
rozvodného zariadenia (dalej ,ERZ") azavéazok Ziadatela zabezpecit vykonanie prelozky ERZ za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom prelozky je: P1113 - Banska Bystrica - prelozka kablov - kolizia s
budovanymi madrmi protipovodiiovej ochrany mesta Banska
Bystrica

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentécie a inzinierskej ¢innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikatného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze s. r. 0., Pri RajCianke 6, 010 47
Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania Prelozky: v lehote do 31.12.2021 Presny termin realizacie prelozky
bude upresneny v Dodatku k tejto zmluve v zmysle ¢lanku

VI ods. 1tejto zmluvy

Miesto vykonania PreloZky: K.U.: Banska Bystrica KNC &.: 4211/2
Vlastnictvo ERZ sa prelozkou nemeni.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

I. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie
Prelozky, tvori nedelitelna prilohu tejto zmluvy

b) predpokladana cena realizacie prelozky vycislena Vlastnikom na zéklade technického navrhu

c) vypracovanie projektovej dokumentécie a inZinierskej Ginnosti (dalej len ,PD IC*) Ziadatefom

v zmysle clanku Il tejto zmluvy a jej predlozenie Vlastnikovi na schvéalenie

Il. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvélenej a platnej PD IC Prelozky

b) Zaveretné prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

c) realizatn& cena prelozky

d) podpis Dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom

e) realizacia Prelozky za podmienok a sp6sobom stanovenym prisluSnym rozhodnutim stavebného
dradu o povoleni stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

Clénovk [
Sucinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpeci PD IC na Prelozku v zmysle ¢lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeci realizaciu Prelozky, tj. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej Zmluvy o dielo v sllade so Standardmi Vlastnika v termine vzmysle ¢lanku Itejto
zmluvy

c) zabezpeci kolaudacné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku,



Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zéklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie Prelozky.

2. Ziadatel je povinny zabezpeg&it vypracovanie PD IC prostrednictvom dodavatela, ktory je zaradeny
v prekvalifikacnom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC PreloZky konzultovat s Vlastnikom a predloZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zavereéné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za splneny aZ diiom jej pisomného schvélenia Vlastnikom
a podpisom Zaverecného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpecit vypracovanie PD IC Prelozky v stlade so Standardom projektovej
dokumentécie a inzinierskej Cinnosti Vlastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouZité iba prvky schvélené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavézuje, ze PD IC Prelozky predloZi Vlastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo dfia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok Iv
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny drad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti a oznameni prisluSného stavebného dradu potrebnych pre vybudovanie Prelozky
a vykonat' v jeho mene vSetky pravne Ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni.
Za tymto G&elom Vlastnik vystavi pinG moc Ziadatelovi ato na zaklade doruenej Ziadosti Ziadatela ojej
vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o prelozku podla zakona o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na inG osobu. V pripade
porudenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnG
pokutu vo vySke 2000 EUR za kazdé poruSenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnd pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na ndhradu Skody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.

3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prisludného stavebného Uradu. Ziadatel je povinny realizovat PreloZku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, Skody alebo naroky tretich 0séb v stvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1 tejto zmluvy, zabezpedi Ziadatel vSetky povolenia vratane kolaudaného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskoér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpeci dohodu o prevode prav a povinnosti stavebnika zo stavebného povolenia a dohodu o urovnani
z kolaudacného rozhodnutia na Vlastnika. Za tymto G€elom Vlastnik poskytne Ziadatelovi vzorové znenie
tychto dohdd. V pripade ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi predmetné dohody je Viastnik
opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych
nakladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy deri omeSkania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody.


http://www.ssd.sk
http://www.ssd.sk
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Clanok vV
Néklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju predpokladand cenu realizacie prelozky vyc€islend Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktoril Dodavatel prelozku vykona. VySka takto vycCislenych nakladov predstavuje
sumu: 82 129,57 EUR bez DPH.

Skuto¢nu vysku nékladov na vykonanie prelozky oznami Vlastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo diia
podpisu Zavereéného prerokovania a odsthlasenia PD IC. Zmluvné strany sa dohodli, Ze skuto¢na
vySka nékladov na vykonanie prelozky bude predmetom Dodatku k tejto zmluve spolu s terminom na
vykonanie prelozky.

Clanok VI
Termin plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Zze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) predloZenie platnej PD IC zo strany Ziadatela,

b) podpis Zaverecného prerokovania a odsuhlasenia PD IC

c) ozndmenie skutoénej vysky nakladov na vykonanie preloZky Ziadatelovi Vlastnikom

v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zaverecnom prerokovani a odsthlaseni PD IC uzatvoria
Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude urCenie skuto€nej vySky nakladov a upresneny termin
na vykonanie prelozky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia prelozky ERZ nemdze byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy

Nesplnenie podmienok uvedenych v bode 1 tohto clanku zmluvy sa povazuje za rozvézovaciu
podmienku, ktora méa za nasledok zanik tejto zmluvy ku dfiu ich nesplnenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
stcastou bude vyhlasenie Ziadatela, Ze prelozku ERZ nepoZaduje a prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony slvisiace s pripravou a realizaciou stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu preloZky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je ziadatel povinny nahlasit’ Vlastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskutocnenim. Z uvedenych stretnuti budd vyhotovené protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

Clanok VI
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel' sa zavazuje, ze na prelozku ktorG vykona Dodavatel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na materiadl odo dna
prevzatia (ukoncenia preberacieho konania) prelozky Vlastnikom podla ¢lanku VIII ods. 2 tejto zmluvy.
Ziadatel sa zavézuje odstranit vady na prelozke, ktoré vzniknl pocas poskytnutej zaruky, najneskor do
14 dni odo dfa pisomného ozndmenia vzniku zarucnej vady Vlastnikom. Vlastnik ma pravo urcit' iny
termin odstranenia vady, tento vSak nemdze byt kratSi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatefom, je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutocnych nékladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy den omeSkania s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastocne dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody. Pokial zaru€na vada neumoznuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny tdto vadu odstranit okamzite po jej zisteni
a naklady stym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktGru uhradit do 14 dni od
dorucenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj v3etky dalSie zdévodnené néaklady spojené so
zarucnymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,
ktoré budl zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit' Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o v3etkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.



Clanok VIl
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predloZit Vlastnikovi kolauda¢né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel v lehote 3 pracovnych dni zavézuje oznamit tato skutocnost

Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky. Pisomné odsihlasenie realizacie prelozky medzi

Ziadatelom a Dodavatelom je zé&pisom o technickej sposobilosti stavby, splneni v3etkych technickych

poziadaviek na prevadzku diela. Takéto pisomné odsuUhlasenie nema ziaden vplyv na splnenie vSetkych

zmluvnych podmienok Ziadatela zo zmluvy, nema vplyv na zacatie plynutia zaru¢nych leh6t a nema vplyv

na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokdt. Zmluvnych vztah medzi Ziadatelom

a Vlastnikom je povazovany za ukon€eny az po splneni vSetkych zmluvnych podmienok a zavézkov

Ziadatelom voci Vlastnikovi.

. Ziadatel zabezpeGi porealizacnl inZiniersku ¢&innost podla 3$tandardov Vlastnika sam, prip.

prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze

Ziadatel porealizacn( inZiniersku ¢innost' nezabezpeci a neprediozi doklady podla Standardov Vlastnika

v termine do 90 dni od ukon&enia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy skutoCnych nakladov na vykonanie prelozky

uvedenej v dodatku ktejto zmluve za kazdy defi omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani

Ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovni dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudacné rozhodnutie, v ktorom bude uvedeny Vlastnik ako stavebnik, a dohodu
o prevode prav a povinnosti stavebnika zo stavebného povolenia

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej Ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *. TXT

- geometricky plan svyznaCenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2 samostatne

- dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia

- prva odbornt skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“)

- zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokonCenej stavby)

- do 5 dni po ukonceni realizacie prelozky odovzdat prislusnému PM dokumentéciu skutocného
vyhotovenia (vratane dokladovej Casti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizacnych dokumentov
v Standarde Vlastnika.

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani - koépie uzavretych zmliv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika

- potvrdenie o spineni zavazkov Ziadatela vo&i Dodavatelovi v pripade poZziadavky zo strany Vlastnika
Ak dbjde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢lanku XIII.
bod 1., néaklady, ktoré do tohto Gasu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Néklady, ktoré vynaloZi Vlastnik nasledne na ukoncenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit' Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuc¢tovania nékladov za dokoncenie prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit' Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpe&it Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodévatela. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky §46 zakona ¢.50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
vzneni neskorSich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre Inzinierske stavby -
energetické a iné liniové stavby. Osvedcenie (kopia) o vykonani odbornej skisky bude prilohou dodatku
k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najmé;

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla schvéleného vecného Casového
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za v3etku Skodu, ktord nevykonanim prelozky
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v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v ddsledku nevykonania prelozky v termine
podla VCP vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &
236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
a dodavky elektriny (dalej len ,VyhlaSka), povinnost uhradit kompenzacné platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajdcu sa vyplatenym kompenzacnym platbdm odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberateflom za poruSenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpecit vlozenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahjenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za U(Gasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU), zastupcu Vlastnika a projektanta,
ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spbsob a postup uskutoChovania stavby, tak aby bola zaruCena bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sUlad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych
na uskutoCnenie stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil

g. Zabezpecit odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za (Casti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika.

h. Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusnd dokumentaciu vratane pravoplatného Kolauda¢ného rozhodnutia
Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich os6b

Nahradu néarokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyndteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentécie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb vo&i Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaru€nymi vadami.

. Ak bude PreloZka umiestnend na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutelnosti budd v dalSom texte tejto zmluvy oznacované ako ,.ZataZené nehnutelnosti Ziadatela®.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budd v dalSom texte tejto zmluvy oznaCované ako ,Cudzie Zatazené
nehnutelnosti*. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolocne len

»Zatazené nehnutelnosti*).
Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika kZatazenym

nehnutelnostiam, a to nasledovnym spdsobom:

a) Ziadatel povinny zabezpecit Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajice v prave Viastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdusSné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednoucelovej/distribucnej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za Ucelom prevadzky, Udrzby, kontroly, odstrafiovania portch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy a iné

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,,Prava zodpovedajluce vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajuce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitd.

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich ZataZzenych
nehnutelnosti, je Ziadatel povinny zabezpeéit Vlastnikovi prava zodpovedajlice vecnému bremenu
uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena medzi Vlastnikom ako opravnenym
z vecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom ZataZzenych nehnutelnosti Ziadatela alebo viastnikom
Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena. V pripade nesuhlasu vlastnika
Cudzich ZataZzenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajiceho vecnému
bremenu, je Ziadatel povinny zabezpe&it Prevadzkovatelovi Préava zodpovedajice vecnému bremenu
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uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevadzkovatela
medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym zvecného bremena,
Prevadzkovatefom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavazok na Uhradu takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt urCeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého Sirka musi byt v sllade s ustanoveniami 8 43 zakona ¢ 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Néaklady Ziadatela spojené so zabezpecenim prava zodpovedajiceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmlav o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajlceho vecnému bremenu a iné naklady stym suvisiace) v celej vyske zna3a Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Vlastnikom.
Za UCelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych vtomto &lanku poskytne Viastnik Ziadatelovi
vzorové zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych v tomto €lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vySSie uvedenych
vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kazd( takato vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajucim suhlasom Vlastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych Casti ZataZzenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat’ a pouZit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Prevadzkovatela. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v tomto
odseku je Vlastnik opravneny poZzadovat od Ziadatela zmluvni pokutu vo vy3ke 2000 EUR za kazdé
porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu
podla tohto odseku na zaklade faktary vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktdry je 30
kalendarnych dni odo dfa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty
narok Prevadzkovatela na nahradu 3kody, ktora Vlastnikovi vznikne poruSenim povinnosti Ziadatela
podla tohto odseku.
Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povaZzuji za spinené diiom dorucenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného Uradu - katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu Vlastnikovi
Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podla tohto ¢&lanku poskytnit Ziadatelovi
nevyhnutne potrebni sucinnost, a to najma:
a) poskytnit Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy dorudené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dia ich
dorucenia, avSak iba za nasledujucich podmienok:
m Doru¢ené zmluvy budl vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto €lanku,
m Dorucené zmluvy budd doru€ené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t,j. vratane vSetkych priloh,
m Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budi( na dvoch vyhotoveniach zmluvy
Uradne osvedcené,
m Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
m Budu dorucené vSetky zmluvy naraz vjednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit pln moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Z0S.
. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na vlastné néklady v prospech Viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskér do zacatia realizacie prelozky alebo vydania kolaudatného rozhodnutia, pricom spdsob
majetkovopravneho vysporiadania urci Ziadatelovi Vlastnik. Akékolvek naroky tretich osob ktoré budl
uplatnené voci Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho vysporiadania odSkodni (zabezpeci) Ziadatel na

vlastné naklady.

V pripade, 7e Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi, prip. nebude predlozené kolaudacné
rozhodnutie v termine do 90 dni od ukonCenia realizacie prekladky je Vlastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie
prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani Ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokial nespinenie tejto povinnosti Ziadatefom
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neumoznuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny
vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam azabezpecit kolaudacné
rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom a naklady stym spojené
vyfakturovat' Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktiru uhradit do 14 dni od dorucenia. Ziadatel je
povinny uhradit’ Vlastnikovi aj vSetky dalSie zddvodnené néklady spojené s odstranenim nésledkov
nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10. V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podla ¢lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za
vSetku Skodu, ktord nevykonanim prelozky vtermine podla zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku
nevykonania prelozky vtermine podla zmluvy vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi €.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska“), povinnost’ uhradit kompenzacné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatefom elektriny za poruSenie Standardu kvality podla 83 pism. j) VyhlaSky ako g
vSetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.

Clanok X
Financna zdbezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1 Zmluvné strany sa v tejto stvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
urCena po schvaleni projektovej dokumentacie a bude uvedena v Dodatku ktejto zmluve, na Ucet
Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma zmluvnymi stranami Dodatku k
tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto€na vySka nakladov a termin realizacie.

2. Vyska financnej zabezpeky bude urCena na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie.

3. ZlozZenie finan&nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finan¢né prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finanénl zébezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC") vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené elektroenergetické
zariadenie Vlastnika a inziniersku ¢innost savisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku vSetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajdcich im zo
zriadenia vecného bremena s prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavazuje, ¢ MPV a IC v prospech
Vlastnika ukonci v lehote najneskdr do jedného roka odo dna prevzatia (ukon€enia preberacieho konania)
prelozky Vlastnikom podla ¢lanku VIII ods. 2 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budi pefazné prostriedky prevedené Vlastnikom na Gcet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa zmluvné strany dohodli, Ze uhradena financné zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok XiII
VysSia moc

1 Ak nastane situacia vy$Sej moci, upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druhd zmluvn( stranu o
takom stave, jeho pri€ine a jeho ukonCeni. Zmluvné strany musia hladat’ vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenia Zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$Sej moci. Terminy plnenia sa vtakom
pripade predizuji o dobu trvania vy$Sej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekdzka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeSkania. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylicena a termin
plnenia sa neprediZzuje, pokial tdto zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druh( zmluvna stranu o takom stave, jeho pricine ajeho ukonceni.

2. Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pricinou bola vySSia moc,
pokial zmluvnd strana s vynaloZzenim vSetkej starostlivosti vzniku vySSej moci nemohla zabranit.

3. Za okolnosti vy$3ej moci sU povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od voéle
zmluvnych strdn a brani im doCasne alebo trvalé v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy a nemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vyS$Sej moci budi
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecnd mobilizacia, obcCianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné



archeologické nélezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vySSiu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajica vySSie uvedené skutoCnosti.

Clanok Xlll
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade so zakonom €. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle 845
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpecuje jeho
vlastnik na naklady toho, kto potrebu prelozky wvyvolal, pricom vlastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek poCas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spbsobu vykonavania prelozky Dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, e preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentéacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil vlastnik podla ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstipit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutonych nékladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku ktejto zmluve . Vlastnik je
v pripade odstupenia podla tohto bodu opravneny vykonat zostavajlcu Cast nerealizovanej prelozky na
naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavéazuje uhradit' Vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Gasti
prelozky na zaklade vystavenej faktdry v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej vystavenia. Nakladmi na
vykonanie zostavajlicej Casti prelozky sa v tomto pripade rozumeju vSetky naklady nevyhnutne potrebné
pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su
potrebné pre vydanie kolaudacného rozhodnutia (majetkovopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb
a pod.).
Pre vyliCenie pochybnosti, demontovany material pdvodného elektroenergetického rozvodného
zariadenia (elektrické vodice, konstrukcie stipov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel moze
s tymto majetkom nakladat' v zmysle vzajomne odsihlasenej projektovej dokumentacie.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok X1V
Odstupenie od zmluvy

1. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak Dodavatel prelozky nekona

v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade ak udalosti vyS$Sej moci
brania riadnemu plneniu Zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

3. Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit' zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. Obchodného zakonnika, ako aj informécie vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych
stran ako dbverné (dalej pre chranené informacie len ,,Ddverné informéacie), mdze prijimatel
Dovernej informacie poskytnut aj bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatela Dévernej informacie
odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uctovnych, darnovych a inych poradcov
alebo auditorov), ktori s bud viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou micanlivosti
stanovenou alebo uloZzenou zakonom alebo sl povinni zachovavat miCanlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

2. Ziadatel sthlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informéaciu o uzatvoreni tejto Zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné Gdaje Ziadatela.

3. Povinnost zmluvnych stran zachovat micanlivost o Dovernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zdkonom,
rozhodnutim sidu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané
zmluvnou stranou od tretej osoby.

4. VSetky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice ztohto ¢lanku platia bez ohladu na ukoncenie
platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy.



5. Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Gdajov.
Ziadatel je podla &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov (dalej
len "Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné Udaje uvedené v Zmluve, ktoré sl nevyhnuté na jeho
jednoznacnu identifikaciu, bude Vlastnik spractvat na GCely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
vSetkych vztahov so Zmluvou sdvisiacich. Informacie o pravach podla ¢l. 13 nariadenia
a o spraclvani osobnych Gdajov su dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk v Casti
Ochrana osobnych Udajov.

Clanok XVi
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné menit' alebo dopifat’ len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Tato zmluva nadobida platnost a Uc€innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zé&konov (zédkon o slobode informacii) (dalej len ,Z&kon o slobode
informacii), tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a Ucinnost’
difom nasledujdcim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podia § 2 Zakona
0 slobode informacii povinny zverejnit tdto Zmluvu v sulade s 8 5a Zakona o slobode informacii
najneskor do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorudit Vlastnikovi
pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskdr do 3 kalendarnych dni od jej zverejnenia.
V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat zmluvni
pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy a zaCaty defi ome3kania s plnenim tejto povinnosti. Ziadatel je
povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktlry vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktlry je 30 kalendarnych dni odo dfa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody prevysujicej zmluvna pokutu, ktora Vlastnikovi poruSenim
takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

3. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

4. VSetky spory budi zmluvné strany rieSit prednostne vzajomnou dohodou.

5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v sltlade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajlci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemajui voc¢i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vOle pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 9 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dna: V Banskej Bvstrici dia:
Vlastnik: Ziadatel
Stredoslovenska distribuéna, a.s. SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY

PODNIK, Staify podnik

[ON
¢
X

,-thg. Josef Novacek Ing. Tom
riaditel divizie Energetické aktiva
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Prilohy:

1

2
3.
4

Technicky navrh prelozky 5
Zoznam dodéavatelov z prekvalifikacného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC

Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor
Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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Néazov

BINO s.r.o.
eExar, s.r.o.

EGEM, s.r.o.

Elektro-inZiniering, s.r.o.

ELKOTECH, s.r.o.

ELMONT PLUS, spol. sr.o.
ELPP, S. R 0.

ELSPOL-SK, s.r.o.

ELZA - Elektromontazny ravod
Bratislava a. s.
ENData, s.r.o.

Enerline, s.r.o.

EPM TRADE, s.r.o.

Esta plus, s.r.o.

EUB, s.r.o.

EV-mont, s.r.o.

GALTON spol. sr.0.

Ing. Peter Janacek - EIEKTRO
INPREL, s.r.o.

LiV - EPI, s.r.o.

Marek Michtalik SPRE-M
MARSY spol. sr.0.

MC PROJEKTY, s.r.0.
MIRACI elektro plus, s.r.o.
MONDEZ, s.r.o.

OSMONT elektromontaze s. r. o.

Pavol Koval Projektovanie
zariadeni silnopradovej

elektrotechniky
PETROSTAV SK, s.r.o.

PRELMONT - ELEKTRO, s.r.o.

ProEl - Slovakia, s.r.o.
PROENERGSSs.ro.
PROEX Zilina, s.r.o.
SLENER, s.r.o.
SLOVENERGY, s. 1. 0.

SOKA s.r.0.

STO, s.r.o.

VeMco, s.r.o.

VOLTATECH AS.

VUIJE, as.

WALDEX, s. 1. 0.

ICO

51969777
46587616

44193653

36788121

36372315

36541486
36426768

36433721

31322999

46307303

46068201

47531142

36306231

44736339

46736417

47657243

32887825

47570644

35745401

37669851

616532

35829745

36404781

44114311

46417893

47718188

46278605

31608230

46809040
36693481
31569242
47375396
44172087

36688827

36059901

35836911

48237761

31450474

47886960

Dodavate!

Sidlo Kontaktna osoba

Jasefiova 3223/34,010 01 Zilina
Mlynsk& 42,976 11 Selce

Bystricka cesta 5646/55B, 034 01 RuZomberok

Rakytovska cesta 130
974 05 Banska Bystrica

Robotnicka 34, 036 01 Martin

M.M. HodZu 23, 936 01 Sahy
Zévodska cesta 4, 010 01 Zilina i

Ludovita Stara 778/46,029 01 Namestovo

Racianska 162, 831 54 Bratislava
Polanova 1578/37,029 01 Namestovo 1 r

Kop¢ianska 10,851 01 Bratislava

Horky 316,010 04 Zilina

972 24 Diviacka Nova Ves 92

Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikulas

Rakytovska cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica
J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Zilina

Rozkvet 2050/100,017 01 PovaZska Bystrica 1 -
Sibirska 17, 080 01 Presov i 1

Trencdianska 56/F, 821 09 Bratislava

Zéapad 1053/51,028 01 Trstena

9. méja 46,974 01 Banska Bystrica

Chrenovskéa 32

949 01 Nitra f
Podzavoz 3008,022 01 Cadca

Némestie hrdinov 380/10,010 03 Zilina

Mladeznicka 108, 017 01 Povazska Bystrica y r

M. R Stefanika 2587/7
960 01 Zvolen

Stefanov nad Oravou 132,027 44 1
Sladkovitova 1972,022 01 Cadaca

A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin

K Surdoku 8434, 080 01 PreSov k
Rajecka 17,010 01 Zilina

Trnavska 18,010 08 Zilina

M. R Stefanika 71, 010 01 Zilina

Na Troskach 5, 974 01 Banska Bystrica
Priemyselna 100, 965 01 Ziar nad Hronom i
M.R.Stefanika 988/12, 010 01 Zilina

KoreSpondenéna adresa:
Radlinského 28, 052 01 SpiSska Nova Ves

Okruzna 5

918 64 Trnava 4

Fedora Ruppeldta 1293/8 !
p

01001 Zilina

E-mail

Telefén
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Zmluvaodielo €........ceevneennennn. odb.

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel

adresa

pravna forma
Zapisany v ..........

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

C. Gétu:

Tel.:

e-mail:

Osoby opravnené jednat’
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych

stavebny dozor

a

Zhotovitel’: Elektroenergetické montaze, s.r.o.

Pri RajCianke 2926/10

010 01 Zilina
pravna forma spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina; odd.: Sro, vI.¢.:68203/L
ICO: 36 412 767
DIC: 2020100511
IC DPH: SK2020100511
Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
Tel.
Fax:
ZastUpena: Ing. FrantiSek Urbanik, konatel spolo¢nosti

Ing. Ingrid Lippaiova, konatel spolo€nosti
Ing. Robert Chaloupka, konatel spolo¢nosti

Osoby opravnené jednat”

vo veciach zmluvnych Ing. Lubomir Kollarik, riaditel
vo veciach technickych vedUci vyroby
stavbyvedUci e

uzatvaraju v zmysle vysSie uvedenych ustanoveni zakona tato zmluvu.

a.l
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa touto zmluvou o dielo (dalej len ,Zmluva™) zavézuje vykonat dielo podla ¢l. Il, tejto Zmluvy.
2. Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vySke podla €l. 1l bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.
3. Ucgelom tejto zmluvy je Gprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zabezpe&ovani prekladky
elektroenergetického rozvodného zariadenia podla § 45 zékona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
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1

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktor( zabezpecuje Objednavatel pre vlastnika
elektorenergetického zariadenia - Stredoslovenska Distribuénd, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, Zilina (dalej len
~SSD"). Prekladku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpecCuje Objednavatel na zaklade
predchadzajiceho suhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty
(okrem lehoty podla €l. VI. bod 1) zand plynit az dnom podpisu zmluvy o sthlase s vykonanim prelozky
medzi investorom a SSD, a.s.

al
Charakteristika diela
Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitel zavazuje vykonat podla ¢l. Itejto zmluvy je:

Dielo presne Specifikuje polozkovity rozpocet (cenovéa kalkulacia), ktory tvori prilohu k tejto zmluve.
Miesto zhotovenia diela:.............cceveennnee
Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie:

anm
Cena za vykonanie diela
Zmluvné strany v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov stanovili cenu za
vykonavané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vySke pozostavajlce z nasledovnych objektov:

CenabezDPH: ........coovvvvvvvvinnnnn. €
(Slovom: ......ccceiiiiiiiee EUR....cooiii s EUROCENTOQV)

K cene bude dopocitana DPH v zmysle platnych predpisov v ¢ase dodania predmetu zmluvy.

Dodavka diela podla tejto zmluvy je zatriedena do sekcie F Statistickej klasifikacie produktov podla ¢innosti
(CPA) a patri do kédu 43 Nariadenia komisie EU & 1209/2014.

Cena diela je ur¢ena na zaklade polozkovitého rozpoctu vypracovaného zastupcom zhotovitela, podla
projektovej dokumentacie dodanej Objednavatelom aobhliadky stavby na tvare miesta. Polozkovy
rozpocet (cenova kalkulacia) vypracovany zhotovitelom tvori prilohu k tejto zmluve. Pripadna zmena ceny
bude rieSena pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Zhotovitel si vyhradzuje pravo na jednostrann( Upravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej Casti:

- ak sa pri vyhotoveni diela objavi potreba ¢innosti neobsiahnutych v povodnej kalkulacii, pricom
tieto Cinnosti neboli predvidatel'né v €ase uzavretia zmluvy.

- vpripade, 7Ze sa dielo alebo jeho €ast realizuje v kalendarnom  roku/rokoch
nasledujucom/nasledujucich po kalendarnom roku v ktorom bola cenovd ponuka
akceptovana, o kumulativnu mieru inflacie zverejnent Statistickym Gradom SR za roky
predchadzajuce roku realizacie (@ to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne
predchadzajucemu roku realizacie diela alebo jeho €asti, a to za kazdy kalendarny rok samostatne)
navysenu o jeden percentualny bod za kazdy zohladneny kalendarny rok samostatne.

-V pripade poziadavky objednavatela na vykonanie diela odchylne oproti zadavacim podmienkam
alebo nemozZnosti jeho vykonania v silade snimi, bude dohodou zmluvnych strdn (dodatkom
k zmluve) ndlezite upraveny aj rozsah diela ajeho cena. V pripade, Zze kdohode nedbjde,
zhotovitel nie je povinny s vykonavanim diela zacat’ a ak sjeho vykonavanim zacal, nie je povinny
v jeho vykonavani pokracovat' a to aZz do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

a. v
Dodanie diela
Zhotovitel' sa zavézuje za podmienok danych touto zmluvou zrealizovat' dielo uvedené v bode 1, CLII tejto

zmluvy, v terminoch:

- Odovzdanie a prevzatie staveniska:  .......cccccceeeeines
(za podmienky predloZenia vSetkych dokumentov uvedenych v &l. VI. bod 2 Zmluvy)
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- ZaCiatok realizacie stavby:

(za podmienky odovzdania staveniska a Uhrady zalohy)

- Ukoncenie realizacie stavby: ..

(v zavislosti od skutoéného zaciatku realizacie diela a vypnutia dotknutej Casti siete a dodavok materialu).

V pripade nesplnenia dohodnutych podmienok v€as, sa uvedené terminy posUvajli v zavislosti od
skuto¢ného dna, v ktorom boli podmienky spinené

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vkzmene terminu ukoncenia stavby modze doéjst’ v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok, neumoziujicich pouzit' technoldgie potrebné k zhotoveniu diela. Pripadna zmena
terminu ukoncenia stavby bude rieSena dodatkom k tejto zmluve.

O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny ,Zapis o prevzati a odovzdani diela", podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

CLvV

Fakturacné a platobné podmienky.
Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vySke podla ¢l. lll bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.
Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel na zaklade zalohovej faktary, Ciastkovych mesacnych faktir
a konecnej faktury vystavenych Zhotovitelom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto
zmluvy. Faktary budd uhradené bezhotovostnym prevodom z G€tu Objednavatela v prospech Uctu
Zhotovitela na zéklade prikazu Objednavatela. Faktary - darnové doklady musia obsahovat vsetky
nalezitosti podla § 74 zak. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a €islo
objednavky Objednavatela, v opacnom pripade je Objednavatel opravneny vratit’ vystavené faktiry spat’
Zhotovitelovi stym, Ze lehota splatnosti zacne plyndt’ az diiom doruc€enia opraveného dafiového dokladu
v stlade s touto zmluvou.
Dohodnuty spbsob fakturacie:
a) Zhotovitel do 7 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami vystavi zalohova faktdru vo
vySke 100 %z celkovej ceny diela bez DPH v aktualnej sadzbe, t.j. vo vySke:

- zélohova faktira je splatna do 5 dni odo dna jej vystavenia,
k prijatej zalohe sa Zhotovitel zavazuje vystavit faktaru v stlade s platnym zakonom o DPH.

b) PocCas realizacie diela Zhotovitel' vystavi Ciastkové mesacné faktury vo vySke odsUhlasenych
Zistovacich protokolov o vykonanych stavebnych pracach. Splatnost Ciastkovych faktir je 14 dni odo
dia ich vystavenia. Zaplatena zaloha bude odpocitavana v Ciastkovych faktarach, vo vySke
zodpovedajucej maximalne Ciastke fakturovanej v tejto Ciastkovej faktdre. ZvySna Cast' zalohy, ktora
nebola odpocitana v Ciastkovych faktarach, bude vysporiadana jednorazovo v konecnej faktdre. Diiom
dodania pre Ucely DPH je posledny pracovny def mesiaca, za ktory sa Ciastkova faktdra vystavuje.

c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukoncené Zhotovitel vystavi konecnu faktdru na zvySna cenu diela.
Splatnost’ konecnej faktiry je 14 dni odo dfa jej vystavenia. Ak zaplatena zaloha nebola vysporiadana
v Ciastkovych faktirach, bude nevysporiadany rozdiel zalohy ztU¢tovany v konec¢nej faktare. Dhom
dodania pre konecnu faktaru je pre Gcely DPH defi podpisania Zistovacieho protokolu.

d) Podkladom pre vystavenie mesacnych Cciastkovych faktar je ,Zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach" v prislusnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitelom aschvaleny podpisom
Objednavatela najneskdr v posledny pracovny def v prislusnom mesiaci. Ciastkové faktiry budd
vyhotovené najneskor do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Diiom dodania je pre Gcely DPH den
podpisania Zistovacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Podkladom pre vystavenie konecnej faktury je ,Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach".

Konetna faktira bude vyhotovend aZz po podpisani ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela”, ktorého

neoddelitelnou sucastou su prilohy v zmysle ¢l. VIl bodu 5. Kone¢na faktura bude vyhotovena najneskor do

14 dni od podpisania tohto zapisu. Diiom dodania je pre Ucely DPH den podpisania Zistovacieho protokolu.

V pripade, Ze dbjde kzruSeniu alebo k odstlpeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objednavatela,

vystavi Zhotovitel za rozpracované dielo ku driu zruSenia alebo odstlpenia faktdru vo vyske dosiahnutych

nakladov. Vo faktire bude odpocitana cela zaplatena, nevysporiadana zaloha. Vzniknuty nedoplatok alebo
preplatok sa zavazuje povinna strana uhradit’ v uvedenej vyske. Splatnost’ faktiry je 14 dni odo dna jej
vystavenia.

Vlastnikom diela je poCas celej doby vykonavania diela Zhotovitel. Vlastnicke pravo k predmetu diela

prechadza na Objednéavatela diiom uhradenia konecnej faktary.

Pripadna zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitelom a odsthlasenych
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Objednavatelom zohladnovat' preukazatelny vplyv zmien ekonomickych podmienok pripadne inych
nepredvidatelnych podmienok ku ktorym déjde po datume podpisu zmluvy.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne oznami Objednavatelovi nevyhnutnost’ prekro¢enia pévodne
dohodnutej sumy a vySku poZzadovaného zvySenia ceny, ked sa ukaZe, Ze prekrocenie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto doloZi dokumentmi a novou kalkulaciou formou dodatku ku povodnej Zmluve o
dielo.

CL VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednévatel sa zavazuje v zmysle 8§ 5, ods. 1-5 vyhlaSky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. odovzdat’ stavenisko
Zhotovitelovi v dohodnutom termine do ..................... pisomnou formou, ,Zapisom o odovzdani
staveniska". Pri nedodrzani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukoncenia diela.
Objednavatel zabezpeci pri odovzdani staveniska:
- pre Zhotovitela 3x realizanu projektovd dokumentéciu potrebnl k zhotoveniu diela odsuhlasenu
prislusnymi Gradmi, Technickou inSpekciou
- vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti, vstupy na
pozemky dotknuté realizaciou predmetu zmluvy a vysledok zapiSe do stavebného dennika,
- predloZenie pravoplatného stavebného povolenia,
- predloZenie Zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (prelozka),
- vytycCenie hlavnych smerovych a vyskovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
- doklad o zverejneni Zmluvy postupom podla zakona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéaciam (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v pripade Ze Zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Objednavatel zodpoveda za pripadne Skody vzniknuté na stavenisku poSkodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inzZinierskych zariadeni, ak tieto neboli spravne vytycené, alebo neboli obsiahnuté
v projektovej dokumentacii.

Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu staveniska minimalne 7 dni vopred.

Objednavatel zabezpeti pocas vSetkych prac pri vykonavani diela na svoje naklady stavebny dozor.
Zhotovitel je povinny odovzdané vytycené plynové vedenie, inzinierske siete a hranice pozemku udrziavat
a kontrolovat’ tak, aby nedoSlo pocas Cinnosti zhotovitela k poruSeniu podzemného plynového vedenia
a inzinierskych sieti a pracam na susednych pozemkoch. Zhotovitel vykona prace suvisiace s realizaciou
predmetu zmluvy v stlade s jestvujicim plynovym vedenim , podla platnej STN.

a. v
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavani a preberani predmetného diela, sa zmluvné strany budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani predmetného diela sa spiSe ,,Zapis
o prevzati aodovzdani diela", ktory odsuhlasia a podpiSu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotovitel je povinny prizvat’ kompetentného zastupcu SSD, a.s. Zilina - vlastnika VN a NN vedenia, ktory
zmluvne zaviazal objednavatela, Ze jedinym moznym zhotovitelom diela je Elektroenergetické montaze,
s.r.o. Zilina. Bez sthlasu SSD, a.s. Zilina v Z&pise o odovzdani a prevzati stavby nie je mozné vykonané dielo
odovzdat'.
V pripade, Ze Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom spinenia. Objednéavatel
dielo alebo jeho dohodnutd cast’ podla podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skorSom termine v zmysle ¢l.
VIl bodu 1.
Zhotovitel' oznami do 10 dni pred ukonéenim diela pisomne Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel podla tohto ozndmenia sa zavazuje do 10 dni dohodnit so Zhotovitelom
termin odovzdania diela.
Za prevzaté bude povaZované dielo dinom podpisu ,,Zapisu o prevzati a odovzdani diela” oboma zmluvnymi
stranami a vlastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel v st¢innosti s Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny k Zapisu o odovzdani a prevzati diela doloZit' tieto prilohy:

e prvd Gradnd skdsku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technickd inSpekcia, a.s.)

a protokol o prvej Uradnej skuske,
e geodetické zameranie v zmysle ¢l. XIl bodu 3,
e dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela v tuzke.
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a. v
Spolupdsobenie Objednavatela

1. Stavebny dozor vykonava na stavbe Objednavatel, ktory sleduje i sa prace vykonavaju podla projektovej
dokumentéacie, podla dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov av sulade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac upozorfiuje zapisom do
stavebného dennika.

2. Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych prac. Zhotovitel ma pravo na Uhradu
takto vzniknutych nakladov.

3. Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym dbéjde v suvislosti svykonom predmetu diela zabezpeci
Zhotovitel' v spolupraci s Objednavatelom. Naklady stym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel.

4. Zhotovitel' v spolupraci sObjednavatelom zabezpe€i prvd dradna skasku na vyhradené technické
zariadenia skupiny A (Technicka inSpekcia, a.s.). Naklady stym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel.

Cl. IX
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budu zapisovat’
vSetky skutocnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najméa Gdaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti,
zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie.

2. Zhotovitel'je povinny v zmysle § 3 odst 4 Vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. na zaciatku pracovnej zmeny
vykonat’ pou€enie zamestnancov o rizikdch a nebezpecenstvach na dani pracu so zapisom do Stavebného
dennika.

3. Objednavatel je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.

4. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik
kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

5. Denné zaznamy cCitatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel' zdsadne v ten den, ked sa prace vykonali, alebo
ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

6. Ak Objednavatel nesuhlasi svykonanym zéznamom Zhotovitela ma pravo sa vyjadrit do 5 - tich
pracovnych dni, inak sa predpoklada, Zze so zaznamom suhlasi.

Cl. X
Zakryvanie prac
1 Zhotovitel je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat telefonicky Objednavatela a vlastnika VN a NN siete t.j.
SSD, a.s. na prekontrolovanie prac, ktoré budd zakryté v dalSom pracovnom postupe, alebo sa stanu
nepristupnymi, ¢o taktiez zapiSe do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapiSe Objednavatel do
stavebného dennika.

aL X
Néhrada néarokov tretich oséb

1 Nahradu narokov tretich osbdb, ktorych vznik bol vyndteny stavebnomontdznymi pracami podla Zmluvy
vysporiada Objednavatel. Objednavatel je povinny vysporiadat' na vlastné naklady vSetky naroky tretich
stréan, ktoré sa tykaju zhotovenia diela, Objednavatel tiez zabezpeci na vlastné néklady v prospech SSD
majetkopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékolvek naroky tretich os6b ktoré budd uplatnené voci Zhotovitelovi z ddévodu
majetkopravneho vysporiadania odSkodni (zabezpeci) Objednavatel na vlastné naklady.

Gl Xl
Ostatné zmluvné podmienky

1. Prebytocnd zemina zvykopovych prac bude uskladnena podla pokynov Objednavatela a na naklady
Objednavatela. Naklady stym spojené hradi Objednavatel’.

2. Zhotovitel a Objednavatel sa zavazuje naloZit' so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizacii diela
podla zdkona 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zmluvné strany sa zavazuju naloZit' so vzniknutym nebezpecnym ako aj ostatnym odpadom,
ktory vznikne pri demontazi zariadeni vo vlastnictve Objednavatela diela podla dohody, ktora bude
podpisana pri odovzdani staveniska. SuCasne sa dohodnu ako bude naloZzené sdemontovanym
materialom, ktory je kategorizovany ako druhotnd surovina (Zelezo, farebné kovy,...). Naklady stym
spojené hradi Objednéavatel’.

3. Porealizacné geodetické zameranie zhotoveného diela vykona Zhotovitel/Objednavatel. Geodetické



zameranie celej stavby je potrebné urobit tak, aby poloha prelozky bola zamerana v siradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej Ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je nacitatelny v grafickom
editore Microstation PC a vypis sUradnic v textovom sibore *.TXT.

a. Xl

Zodpovednost' za vady, zaruka
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podla tejto zmluvy odo dfia odovzdania ukonceného
diela Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma vcase jeho odovzdania
Objednavatelovi alebo ktoré sa vyskytni na diele po€as zarucnej doby.
Pokial sa po€as zarutnej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela
uplatnit’ jej reklamaciu bez zbytoéného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisana. Ak Zhotovitel uzna
vadu ako opravnen(, zavazuje sa zacat s jej odstranenim bez zbytoéného odkladu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na prelozku ktord vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne zaruku v trvani 3 rokov
na prace a 2 rokov na material. Zaruéna doba zacina plyndt odo dfia odovzdania - ukonc¢enia preberacieho
konania diela - prekladky Objednavatelovi, podla ¢l. IV. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje odstranit
zavady na diele, ktoré vznikn( po€as poskytnutej zaruky zviny Zhotovitel'a, najneskdr do 14 dni od dia
pisomného oznamenia vzniku zarucnej vady Objednavatelom, pokial Objednavatel neurci iny termin,
odstranenia vady, ktory nebude kratSi ako 14 dni od oznamenia vady. Pokial zaruéna vada neumoznuje
prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednavatel opravneny tdto vadu odstranit
okamZite po jej zisteni a opravnené naklady stym spojené vyfakturovat' Zhotovitelovi. Zhotovitel je
povinny tuto faktdru uhradit do 14 dni od jej dorucenia. Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednavatelovi aj
vSetky dalSie zdovodnené naklady spojené so zaru¢nymi vadami.

Ci.XIiv
Bezpe€nost' a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

Objednavatel oboznami zamestnancov Zhotovitela s podmienkami na stavbe alebo spoloénom pracovisku

preukazatelnym spdsobom, €o pisomne uvedie v zapise a stavebnom denniku.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda v zmysle Zakona €. 314/2001 Z.z. vzneni neskorSich predpisov

aVyhl. MV SR €.94/2004 za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a bezpe€nost technickych

zariadeni pri realizacii stavebnych prac vsulade sustanoveniami vyhlaSky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z z

azakona €. 124/2006 Z z. o bezpecCnosti aochrane zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' je povinny vykonat Skolenie a zaucenie svojich pracovnikov v zmysle vyhlaSky MPSVR SR ¢.

147/2013 Z. z, zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich

predpisov a dalSich pravnych predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej

ochrany ako ipreverovat' ich znalosti asUstavne zabezpecovat kontrolu dodrzZiavania tychto predpisov.

Podla 85 citovanej vyhlasky, konkrétne zavazky a povinnosti pracovnikov Zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO

budd vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati staveniska. Podla § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlasky MPSVR

SR €. 147/2013 Z. z., sa Zhotovitel zavazuje odovzdat’ Objednavatelovi ku dfiu zacatia prac platny doklad

o vykonanom Skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej

sposobilosti k vykonu €innosti podla tejto zmluvy. Podla 89, a Prilohy €.I citovanej vyhlaSky a NV SR €.

396/06 Z.z. aNV SR ¢ 395/2006 Z.z. sa Zhotovitel zvazuje vybavit' svojich pracovnikov zodpovedajicimi

osobnymi ochrannymi pomodckami. Zvlast sa upozorfiuje Zhotovitel na povinnost, aby vsetci jeho

pracovnici na stavenisku nosili neustdle ochranné pomdocky. V zaujme bezpecnosti o ochrany zdravia pri
praci je Zhotovitel (jeho zamestnanci) povinny:

- dodrziavat pravne predpisy na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci aostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,

- dodrziavat zasady bezpetného spravania sa na stavenisku,

- dodrziavat' ur¢ené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne oboznameni,

- nepouzivat’ alkoholické napoje a neuzivat iné omamné prostriedky v pracovnom c¢ase a nenastupovat’
pod ich vplyvom do prace,

- dodrziavat uréeny zékaz fajéenia na stavbe,

- oznamovat zastupcovi Objednavatela resp. svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit' bezpe€nost' alebo zdravie pri praci apodla svojich moZznosti zlcasthovat sa na ich
odstranovani,

- konat tak, aby svojou €innostou neohrozoval ostatnych G¢astnikov na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za
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Cistotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom
jeho stavebnej €innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej komunikéacie. V pripade, Ze Zhotovitel
tato svoju povinnost' porusi, zabezpeci splnenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela
aodpocita mu ciastku vo vySke nakladov zfakturacie. Zhotovitel' vykona také opatrenia, ktorymi
zabrani vyjazdu znecCistenych vozidiel na verejné komunikacie pocas celej doby plnenia predmetu
zmluvy.

3. Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonavat pocas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickd kontrolu
dodrziavania bezpecnosti zdravia a ochrany pri praci a poziarnej ochrany Zhotovitelom.

4. Zhotovitel' v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia zodpoveda za kompletné vybavenie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi pracovnikmi v zmysle Nariadenia viady
Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov €.
395/2006 Z.z v zneni neskorsich predpisov.

5. Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia.

6. Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok poruSenie predpisov v oblasti bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
praci (BOZP), poziarnej ochrany (PO) azivotného prostredia atieto poruSenia budd mat za nasledok
uloZenie pokuty Objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluSnych
pravnych predpisov, odSkodni Zhotovitel Objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

7. Opakované nedostatky na Gseku BOZP a PO sa povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Zhotovitel
bude v pripade nehody alebo pracovného Urazu postupovat v stlade so vSeobecne zavaznymi predpismi a
zakonmi. Zaroven okamzite upovedomi Objednavatela na stavenisku o pracovnych Grazoch, o Skodach na
vybaveni a strojoch na stavenisku, o Skodach na Zivotnom prostredi, o poZiaroch.

a. Xv
VysSia moc
1 Zmluvné strany nie s zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri€inou bola vy$Sia moc, pokial
zmluvna strana s vynaloZzenim vSetkej starostlivosti vzniku vy$8ej moci nemohla zabranit'.
2. VyS8Sou mocou sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie: Strajk, epidémia, Zivelné pohromy, mobilizacia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvnd strana zasiahnutd udalostou VyS$Sej moci je povinna
neodkladne oznamit tlto skuto€nost’ druhej zmluvnej strane.

Cl. XV
ZavereCné ustanovenia

1 Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknd v suvislosti s plnenim zmluvy budud
rieSit dohodou, ak vzajomnd dohoda nebude mozna, o spore rozhodne sud prisluSny podla miesta
odporcu.

2. Zhotovitel' a Objednavatel sa zavdzuju neoznamovat bez predchadzajliceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany tretim stranam akékol'vek skutoc¢nosti, ktoré sa vyskytna pri zhotovovani diela.

3. Zmluvné strany st opravnené od zmluvy pisomne odstUpit v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti
s tym, Ze odstupenie je u¢inné ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bolo
pisomné odstupenie od zmluvy ozndmené druhej zmluvnej strane.

4. Zmluva mdze byt zmenena len formou pisomného dodatku. Po predloZeni navrhu dodatku zmluvnou
stranou je druha zmluvna strana povinna najneskor do 5 dni od jeho dorucenia oznamit svoje stanovisko.

5. Dodavatel (resp. podla typu zmluvy upravit/zmenit' podla potreby - napr. poskytovatel, zhotovitel...)
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Udajov. Dodavatel prehlasuje
a svojim podpisom potvrdzuje, e mu boli podla &l. 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracdvani osobnych tdajov a o volnom pohybe
takychto Gdajov (dalej len "nariadenie™) poskytnuté informécie o spracavani OU. Zaroven je informovany,
Ze osobné (daje uvedené v zmluve/objednavke bude objednavatel (resp. podla typu zmluvy
upravit/zmenit' podla potreby) spractvat' navnuatorné administrativne Gcely, na Ucely obchodnej
komunik&cie, vedenia G&tovnictva a evidencie posty a spravy registratry. Informacie o spractvani OU
podla ¢l. 13 nariadenia su zaroven dostupné na webovom sidle objednavatela www.eem.sk. v ¢asti
Ochrana osobnych tdajov.

6. Daldie skutotnosti apodmienky vyslovne neuvedené vzmluve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR.

7. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi po dve
vyhotovenia.

8. Tato zmluva nadoblda platnost’ a G€innost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami; v pripade povinne
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zverejiovanej zmluvy jej GcCinnost nastava vzmysle znenia § 47a Obcianskeho zakonnika driom

nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podla zdkona €. 211/2000 Z z. o slobodnom pristupe
k informaciam, v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tato zmluvu o dielo precitali
a porozumeli jej na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

Voo, dia: .eeeeeeeeen.. V Ziline dia:

Objednavatel’ Zhotovitel’:

Ing. Lubomir Kollarik
riaditel
Elektroenergetické montaze, s.r.o.



Dodatok €. 1
K Zmluve C..ccovveevviiiiiee 0 suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorenej dNa......ccceeeeeeeeiiiiiiiieeeenn.
podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
av sllade s § 45 zdkona €. 251/2016 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Dodatok €. 1)

Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribu¢nd, a.s.
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej koné: Ing. Josef Novacek, riaditel’ divizie energetické aktiva
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(dalej len ,,Vlastnik®)

2. Ziadatel o preloZenie elektroenergetického zariadenia:
N&zov a sidlo:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

ICO:

IC DPH:

zastupeny.

opravnena osoba vo veciach zmluvnych:
opravnena osoba vo veciach technickych:
(cralej len ,,Ziadatel™)

(Vlastnik a Ziadatel dalej spolocne len ,,Zmluvné strany*)

Preambula
1 Zmluvné strany uzatvorili dia .................. zmluvu o suhlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia, €. Vlastnika.............. , Cislo Ziadatela:............. (dalej

len ,,Zmluva®).
2. Zmluvné strany sa vsuUlade s¢l. VI ods. 1 Zmluvy avzhlfadom na kumulativhe splnenie
nasledovnych podmienok stanovenych Zmluvou: a) predloZenie platnej projektovej dokumentacie
Prelozky zo strany Ziadatela
b) podpis ZavereCného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentéacie Prelozky
c) oznamenie skutocnej vysky nakladov na vykonanie PreloZky Ziadatelovi Viastnikom
dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku €. 1
Clanok |.
Naklady na vykonanie Prelozky

1 Skutocna vySka nakladov na vykonanie Prelozky bola Vlastnikom vycCislend na zaklade
predloZzenej platnej projektovej dokumentacie Prelozky odsuhlasenej obidvoma Zmluvnymi
stranami predstavuje SUMU .......cccccceeeriienenen. EUR bez DPH. Zmluvné strany s touto vySkou
nékladov suhlasia.

Clanok 1.
Termin vykonania Prelozky

1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude zrealizovana za podmienok a spésobom stanovenym
stavebnym povolenim a v stlade s PD IC Prelozky, technickym navrhom a so Zmluvou o suhlase



na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenie vtermine do

Clanok III.
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii Prelozky vykonava:

na strane Vlastnika.:....... (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela............

Stavebny dozor pri realizacii Prelozky vykonava: ........... (odborne spésobila osoba v zmysle
zakona)

Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit
Vlastnikovi najneskdr do 3 dni odo dfa, kedy uvedena zmena nastala.

Stavebny dozor je povinny zabezpeéit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spifiat poziadavky § 46 zékona & 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyzaduje Specializacia pre Inzinierske stavby - energetické ainé liniové stavby. Osvedcenie
(k6pia) o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tohto Dodatku €. 1

Ziadatel poveril zabezpedenim Prelozky, t. j. vybudovanim Prelozky prostrednictvom Dodéavatela
na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej zmluvy o dielo, spoloCnost: .........ccccccvvivenieennn
ktord je opravnena uzatvorit zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky. Prava
a povinnosti v zmysle Zmluvy o suhlase s vykonanim prelozky ostavaju nemenné a za ich plnenie
zodpoveda Ziadatel poCas celej doby realizacie prelozky.

Clanok IV
Financn& zdbezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

Zmluvné strany sa v tejto slvislosti dohodli, ?e Ziadatel zloZi pefaZné prostriedky vo vyske

............... na Ucet Vlastnika: IBAN: , vedeny vo Y
lehote najneskdr do 7 kalendarnych dni od podpisu tohto Dodatku € 1 obidvoma Zmluvnymi
stranami s pouZitim VS :....ccccoeeviiiiee e (dalej aj ako ,,finan€na zabezpeka®).

. ZloZenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska
Vlastnikom Ziadatelovi.

. Tieto financné prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené ERZ
Vlastnika a inziniersku €innost savisiacu s MPV.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku v3etkym dotknutym
pozemkom Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
o poskytnuti primeranej jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajlcich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa
zavézuje, ze MPV a IC v prospech Vlastnika ukon&i v lehote najneskor do jedného roka odo dfia
prevzatia (ukoncenia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom.

. Po splneni podmienky uvedenej v ods. 4 tohto €lanku Dodatku €. 1 bude finanéna zdbezpeka
prevedend Vlastnikom na GGet Ziadatela IBAN: .....ccccocoooveorereeeciienenennns vedeny v
........................... v lehote do 30 kalendarnych dni od splnenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 4
tohto €lanku sa Zmluvné strany dohodli, Zze uhradena financéna zabezpeka sa stava zmluvnou
pokutou.

Clanok V.
Zavere€né ustanovenia

Dodatok ¢.1 nadobuda platnost a G€innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatefom povinn4 osoba podla § 2 zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informéacii) (dalej len
»Zakon o slobode informacii“), tejto Dodatok €. 1 nadobudda platnost dfiom jej podpisania oboma



Zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom nasledujicim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel
ako povinna osoba podla § 2 Zakona o slobode informécii povinny zverejnit tento Dodatok €. 1 v
stlade s § 5a Zakona o slobode informécii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia.
Takyto Ziadatel je povinny dorucit’ Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku & 1
najneskér do 3 kalendarnych dni od jeho zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti Ziadatela
uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zmluvni pokutu vo vyske
30 EUR za kazdy aj zaGaty defi omeSkania s plnenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit
zmluvnu pokutu podla tohto odseku na z&klade faktdry vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti
faktlry je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Vlastnika na nahradu Skody prevysujucej zmluvnd pokutu, ktord Vlastnikovi porusenim
takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Tento Dodatok €. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrzi dve vyhotovenia a tvori nedeliteln prilohu zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné c¢lanky zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia zostavaji bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzuju autentickost tohto dodatku a z&roven prehlasuji, ze si dodatok
precitali, jeho obsahu porozumeli, Ze nebol dojednany vtiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu ho vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohou tohto Dodatku €. 1je:

Priloha €. 1: Osvedcenie stavebného dozoru

V Ziline dia: Voo dia:
Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribuc¢na, a.s. XXX

Ing. Josef Novacek XXX

riaditel divizie energetické aktiva XXX






