Operaény program e , . .
Efektivna RN Europska unia

verejna’ spra’va ok Eurépsky Sociélny fond
¢islo zmluvy Z314011ASD9
ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRiSPEVKU

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta
podla § 269 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik®), podla § 25 zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z europskych strukturalnych a investicnych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a podla § 20 odsek 2 zakona ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoc¢tovych pravidlach verejnej
spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zadkon

0 rozpoctovych pravidlach®) medzi:

Poskytovatelom
nazov: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
sidlo: Pribinova 2, Bratislava
ICO: 00151866
konajuci: Ing. Roman Mikulec, MSc., minister vnitra SR
V zastapeni: JUDr. Adela Daniskova, generalna riaditel’ka sekcie europskych programov

Ministerstva vnutra Slovenskej republiky na zaklade plnomocenstva ¢.p.:
KM-OPS-2020/002357-058, zo diia 01.04.2020

(d’alej len ,,Poskytovatel*)

a
Prijimatel’om
nazov: Mesto Vranov nad Topl'ou
sidlo: Vranov nad Toplou, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316
ICO: 00332933
konajuci: Ing. Jan Ragan

(dalej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel” a Prijimatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy oznacuju d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany*
alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)

PREAMBULA

Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného
prispevku (d’alej ako ,,NFP*), Poskytovatel' overil podmienky poskytnutia prispevku a rozhodol
0 ziadosti o poskytnutie NFP predlozenej Prijimatelom (v postaveni ziadatel'a) podl'a § 19 odsek 8
zékona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon
0 prispevku z ESIF¥) tak, Ze vydal rozhodnutie o schvaleni Ziadosti. .Zmluva o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku sa uzatvara na zaklade a po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o schvaleni
ziadosti o poskytnutie NFP v stlade s pravnymi predpismi uvedenymi v zahlavi pod oznacenim tejto
zmluvy, v dosledku ¢oho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku vzt'ah medzi poskytovatel'om a prijimatel'om vzt'ahom stkromnopravnym.



1.
11

1.2

UVODNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP vyuziva pre zvysenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré st
uvedené v Clanku 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi st vSeobecné zmluvné
podmienky (d’alej ako ,,VZP*). Definicie uvedené v ¢lanku 1 VZP sa rovnako vztahuju na cela
Zmluvu o poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a d’alSie prilohy zmluvy.

Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznauje tato zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorena medzi Prijimatel'om a Poskytovatel'om podl'a pravnych predpisov
uvedenych v zdhlavi oznacenia zmluvy, na zaklade vydaného rozhodnutia o schvéleni Ziadosti
0 poskytnutie NFP podl'a § 19 odseku 8 zakona o prispevku z ESIF. Pre uplnost’ sa uvadza, ze ak
sa Vv texte uvadza ,,zmluva® s malym zaciatocnym pismenom ,,z*, mysli sa tym tato zmluva bez jej
priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy sa pouziva slovné
spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP*, ¢o vylu¢ne pre tento pripad zahiiia aj modifikaciu
obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto ¢lanku. Prilohy uvedené v zavere zmluvy pred podpismi
Zmluvnych stran tvoria neoddelitel'nt stcast’ Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto ¢lanku, ¢lanku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyzaduje inak:

1.4

(@) pojmy uvedené s vel'kym zaciatocnym pismenom a pojmy definované vo vSeobecnom
nariadeni, Nariadeniach k jednotlivym ESIF a v Implementaénych nariadeniach majt
taky isty vyznam, ked’ s pouzité v Zmluve 0 poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost’ definicia uvedena v Zmluve o poskytnuti NFP;

(b) pojmy uvedené s vel'kym zaciatoénym pismenom maju ten isty vyznam v celej Zmluve
0 poskytnuti NFP, pri¢om ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa pouzija v inom
gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouziju s malym zaiatoénym
pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem;

(c) slova uvedené:
0] iba v jednotnom ¢isle zahfiiaja aj mnozné Cislo a naopak;
(i) Vv jednom rode zahinaju aj iny rod;

(iii) iba ako 0soby zahfnajt fyzické aj pravnické osoby a naopak;

(d) akykolI'vek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, pravne predpisy SR alebo
Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na akukolvek ich
zmenu, t. j. pouzije sa vzdy v platnom zneni;

(e) nadpisy slizia len pre vac¢§iu prehl’'adnost’ Zmluvy o poskytnuti NFP a nemaji vyznam
pri vyklade tejto Zmluvy o poskytnuti NFP.

V nadviznosti na § 273 Obchodného zakonnika sti¢astou zmluvy s VZP, v ktorych sa blizsie
upravuju prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, rézne procesy pri poskytovani NFP,
monitorovanie a kontrola pri jeho ¢erpani, riesenie Nezrovnalosti, ukladanie sankcii, spdsob platieb
a s tym spojené otazky, ako aj d’alSie otazky, ktoré medzi Zmluvnymi stranami moézu vzniknut’ pri
poskytovani NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP. Akékol'vek povinnost vyplyvajica pre
ktorukol'vek Zmluvnu stranu z VZP je rovnako zavézna, ako keby bola obsiahnutd priamo v tejto
zmluve. V pripade rozdielnej upravy v tejto zmluve a vo VZP, ma prednost’ uprava obsiahnuta
v tejto zmluve.



2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

2.1  Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti medzi
Poskytovatel'om a Prijimatel'om pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatela Prijimatel'ovi na
Realizéciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvélenej ziadosti 0 NFP, za i¢asti Partnera.

Nazov projektu : Efektivne v NRO Vranov nad Topl'ou
Kod projektu v ITMS2014+ : NFP314011ASD9
Miesto realizacie projektu : Presovsky kraj

Organiza¢na zlozka zodpovedna za realizaciu projektu (ak je tato informécia relevantna)?®: -
Partner 1: Mesto HanuSovce nad Topl'ou
HanuSovce nad Toplou, Mierova 333/3, 09431
1CO. 00332399

Partner 2: Obec Nizny HruSov
Nizny Hrusov, Namestie Jana Pavla II. 520, 09422
ICO: 00332607

Partner 3: Obec Kladzany
Kladzany, Kladzany 100, 09421
1CO: 00332470

Vyzva - kéd Vyzvy : OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2
Pouzity systém financovania : kombinéacia zalohovej platby a refundacie

(dalej ako ,,Projekt).

2.2 Utelom Zmluvy o poskytnuti NFP je spolufinancovanie schvaleného Projektu Prijimatel’a, a to

poskytnutim NFP v ramci:

Operacny program: Efektivna verejna sprava

Spolufinancovany fondom: Eurépsky socialny fond

Prioritna os: 1. Posilnené institucionalne kapacity a efektivna VS

Investi¢na priorita: Investicie do inStitucionalnych kapacit a do efektivnosti
verejnych sprav a verejnych sluzieb na narodnej,
regionalnej a miestnej urovni v zaujme reforiem, lepSej
pravnej upravy a dobrej spravy

Specificky ciel 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizovani procesy VS

! Tabulka 2 formularu ziadosti o NFP; ak sa nehodi, pre¢iarknite



2.3

2.4

2.5

2.6

Schéma pomoci: »heuplatituje sa“
(schéma §tatnej pomoci/pomoci de minimis)

na dosiahnutie ciel'a Projektu:  cielom Projektu je zrealizovanie hlavnych Aktivit Projektu
z vecného a casového hladiska ako aj z hladiska ostatnych
podmienok v sulade s Prilohou ¢. 2 Predmet podpory NFP
a v tej suvislosti aj naplnenie Meratel'nych ukazovatel'ov
Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory NFP
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ sa zavdzuje, ze na zéklade Zmluvy o poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatel’'ovi
za ucelom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku na Realizaciu aktivit Projektu, a to spdsobom a
v stlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v sulade so Schvalenou ziadostou o NFP,
v sulade so Systémom riadenia ESIF, Systémov finan¢éného riadenia, v stilade so vietkymi
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vratane Pravnych
dokumentov a v sulade s platnymi a G¢innymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel’ sa zavdzuje prijat poskytnuty NFP, vyplatit’ jeho zodpovedajucu Cast’ Partnerovi,
pouzit’ NFP v sulade s podmienkami uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP, v stlade s jej
ucelom a podl'a podmienok vyplyvajucich z prislusnej Vyzvy, v stilade so Schvalenou Ziadost'ou
0 NFP a sucasne sa zavizuje realizovat’ vetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel
Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a V¢as, a to najneskor do
uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu
Realizacia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP. Nakol'ko sa Projekt realizuje za
ucasti Partnera, Prijimatel’ je povinny mat uzatvorent Zmluvu o partnerstve s Partnerom za
ucelom realizicie Projektu a za ucelom poskytnutia zodpovedajicej Casti NFP Partnerovi. Na
preukéazanie plnenia ciel’a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je Prijimatel’ povinny
udelit’ alebo zabezpecit' udelenie vSetkych potrebnych sthlasov, ak plnenie jedného alebo
viacerych Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu sa preukazuje sposobom, ktory udelenie stthlasu
vyzaduje. Suhlasom podl'a tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas s poskytovanim udajov
z informaéného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt
splnené aj pocCas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. PoruSenie podmienok
poskytnutia prispevku podla prvej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho
rozpoctu SR, v dosledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené :
a) v sulade so zdsadou riadneho finanéného hospodarenia v zmysle ¢lanku 33 Nariadenia
2018/1046,
b) hospodarne, efektivne, G¢inne a tcelne,
c) v sulade s ostatnymi pravidlami rozpo¢tového hospodarenia s verejnymi prostriedkami
vyplyvajlcimi z § 19 zakona o rozpoc¢tovych pravidlach.
Poskytovatel' je opravneny prijat’ osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a pismen a) aZ ¢) tohto odseku vo vzt'ahu k vydavkom v ramci Projektu a vélenit’
ich do jednotlivych tikonov, ktoré Poskytovatel’ vykonava v stvislosti s Projektom pocas t¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v savislosti s kontrolou VO, s kontrolou Ziadosti o platbu
vykondvanou formou finanénej kontroly ako aj v ramci vykonu inej kontroly. Ak Prijimatel’ porusi



zasadu alebo pravidla podl'a pismen a) az c) tohto odseku, je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’
v stlade s ¢lankom 10 VZP.

2.7 Prijimatel’ je povinny zdrzat’ sa vykonania akéhokol'vek ukonu, vratane vstupu do zavézkovo-
pravneho vzt'ahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v savislosti s Projektom s ohladom na skutonost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

2.8 Poskytovatel' sa zavdzuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predlozenym Projektom vyluéne
opravnenymi osobami zapojenymi najmd do procesu registracie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnymi partnermi poskytujucimi poradenské sluzby,
ktori s viazani zavdzkom mlcanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajice sa
poskytovania informacii povinnymi osobami.

2.9  NFP nemozno poskytntt’ Prijimatelovi, ktorému bol na zaklade pravoplatného rozsudku ulozeny
trest zakazu prijimat dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat pomoc a podporu
poskytovant z fondov Eurdpskej unie alebo trest zakazu ucasti vo verejnom obstaravani podl'a §
17 az 19 zakona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia
pravoplatnosti rozsudku podla prvej vety uz bol NFP alebo jeho ¢ast’ Prijimatelovi vyplateny,
Poskytovatel’ ma pravo odstapit’ od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy Prijimatel'om podl'a
¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v stulade s ¢lankom 10 VZP.

2.10 NFP nemozno poskytnut’ Prijimatel'ovi, ktory ma povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a nie je v tomto registri zapisany. V
pripade, ak Prijimatel’ porusil svoju povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora a
bolo mu pocas trvania tohto poruSenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho ¢ast’, ide podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho ¢ast’ v sulade s clankom 10 VZP.

3. VYDAVKY PROJEKTU A NFP
3.1 Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujucom:

a) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavuju sumu 499 625,70
EUR (slovom: styristodevat'desiatdevét’ tisic Sest'stodvadsat’pat’ eur sedemdesiat centov),

b) Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi NFP maximalne do vysky 474 644,41 EUR (slovom:
Styristosedemdesiatstyri tisic Sest’stoStyridsat’styri eur styridsatjeden centov), ¢o predstavuje:

0] 95 % (slovom devitdesiatpét’ percent) z Celkovych opravnenych vydavkov
Prijimatel’a na Realizaciu aktivit Projektu podl'a ods. 3.1. pism. a) tohto ¢lanku
zmluvy, ktorych realizaciu zabezpecuje Prijimatel’,

(i) 95 % (slovom devétdesiatpat’ percent) z Celkovych opravnenych vydavkov
Partnera,

€) Prijimatel vyhlasuje, ze:

M ma zabezpecené zdroje financovania Projektu vo vyske 5 % (slovom: péat
percent), ¢o predstavuje sumu 24 981,29 EUR (slovom: dvadsatstyritisic
devit'stoosemdesiatjeden eur dvadsat'devit centov) z Celkovych opravnenych



3.2

3.3

3.4.

3.5.

3.6.

vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podl'a ods. 3.1. pism. a) tohto ¢lanku
zmluvy a

(i) zabezpeci zdroje financovania na uhradu vsetkych Neopravnenych vydavkov
na Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vzniknu v priebehu Realizicie aktivit
Projektu a budu nevyhnutné na dosiahnutie ciel’a Projektu v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Maximalna vyska NFP uvedena v odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt
prekrocend. Vynimkou je, ak k prekroceniu ddjde z technickych doévodov na strane
Poskytovatela, v dosledku ktorych moéze byt odchylka vo vyske NFP maximalne 0,01%
z maximalnej vysky NFP uvedenej v odseku 3.1 pismeno b) tohto ¢lanku. Prijimatel’ siasne
berie na vedomie, ze vySka NFP na uhradu casti Opravnenych vydavkov, ktora bude skutocne
uhradena Prijimatelovi zavisi od vysledkov Prijimatel'om vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac , od postdenia vysky jednotlivych vydavkov s ohl'adom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, celnosti a tc¢innosti vydavkov, ako aj od splnenia
ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP vratane podmienok opravnenosti
vydavkov podl'a ¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel’ poskytuje NFP Prijimatel'ovi vylucne v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu za
splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

¢) priamo aplikovateInymi (majicimi priamu G¢innost’) pravnymi predpismi a aktmi Eurdpske;j
tinie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom finanéného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zaklade, ak boli Zverejnené,

e) schvalenym operatnym programom Efektivna verejna sprava, prislusnou schémou
pomoci, ak sa v ramci Vyzvy uplatituje, Vyzvou a jej prilohami, vratane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, z ktorych pre Prijimatel’a vyplyvaji
prava a povinnosti v savislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli tieto dokumenty
Zverejnené.

Prijimatel’ sa zavdzuje pouzit NFP vyluéne na thradu Opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu a za splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a v pravnych
predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismenach b) az f) odseku 3.3 tohto ¢lanku
a vyplyvajucich zo Schvalenej ziadosti o NFP.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze nebude pozadovat’ dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci
na Realizaciu aktivit Projektu, na ktora je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy a ktora by
predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov zo zdrojov
inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpoctu SR, Statnych fondov, z inych verejnych zdrojov
alebo zdrojov EU. Prijimatel je povinny dodrzat’ pravidla tykajuce sa zikazu kumulacie pomoci
uvedené vo Vyzve a v pravnych aktoch EU a pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade porusenia uvedenych povinnosti je Poskytovatel
opravneny ziadat’ od Prijimatel’a vratenie NFP alebo jeho Casti a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho Cast’ v sulade s clankom 10 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho Cast’ je financnym prostriedkom

vyplatenym zo Statneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finan¢nych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim



3.7.

3.8.

upraveny v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch EU (najméi
v zakone o prispevku z ESIF, v zakone o rozpoétovych pravidlach a v zdkone o finanénej kontrole
a audite). Prijimatel’ sa suCasne zavdzuje pocas platnosti a u€¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
dodrziavat’ vSetky predpisy a Pravne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto ¢lanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného
opravneného organu (certifikacny organ, organ auditu) vykonat’ finanént1 opravu v zmysle ¢lanku
143 vSeobecného nariadenia.

Vzhl'adom na charakter Aktivit, ktoré stt obsahom Projektu a v sulade s podmienkami poskytnutia
prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP nepodlieha
uplatiiovaniu pravidiel $tatnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit alebo bude v rdmci
Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat’ akékol'vek ukony, v dosledku ktorych by sa pravidla
tykajuce sa Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt (vratane aktivit realizovanych
Partnermi), je povinny vratit' alebo vymoct vratenie Statnej pomoci poskytnutej v rozpore
s uplatnitePnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, spolu
s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim z prislusnych pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU. Prijimatel’ je sGiéasne povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast' v dosledku
porusenia povinnosti podl'a druhej vety tohto odseku v stlade s ¢lankom 10 VZP. Povinnosti
Prijimatel’a uvedené v ¢lanku 6 odsek 5 VZP nie st tymto ustanovenim dotknuté.

4, KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

4.2.

4.3

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stuvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre
svoju zaviznost' vyzaduje pisomnu formu, v ramci ktorej s Zmluvné strany povinné uvadzat
ITMS kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa
zavazuju, ze budl pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat’ postové
adresy uvedené v zahlavi Zmluvy 0 poskytnuti NFP, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy
sposobom v sulade s ¢lankom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma
komunikacie sa bude uskutoc¢iiovat’ v listinnej podobe prostrednictvom doporuceného
dorucovania zasielok alebo oby¢ajného dorucovania postou, alebo v elektronickej podobe podla
odseku 4.2 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia méze prebichat’ alternativne v elektronickej
podobe, a to najmi v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu),
v ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ (netyka sa elektronického podania v
ITMS2014+, ktoré je povazované za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy) alebo prostrednictvom Ustredného portdlu verejnej spravy (pricom zo strany
Poskytovatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba o Vyuzivanie existujicich technickych
prostriedkov  vhodnych na komunikaciu). Elektronickd komunikacia prostrednictvom
ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdosob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.
Prijimatel’ suhlasi s tym, aby po splneni vSetkych technickych podmienok pre zavedenie
elektronickej komunikacie prostrednictvom ITMS2014+ ako preferovaného spdsobu
komunikéacie Zmluvnych stran Poskytovatel’ vydal usmernenie tykajuce sa komunikacie, ktoré
bude pre Zmluvné strany zavézné.

Poskytovatel moéze urCit, ze beznd vzdjomna komunikdcia Zmluvnych stran suvisiaca so
Zmluvou o poskytnuti NFP bude prebiehat’ prostrednictvom emailu a zaroven moze urCit’ aj
podmienky takejto komunikécie. Aj v ramci tychto foriem komunikécie je Prijimatel’ povinny
uvadzat’ ITMS kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany
si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doruc¢ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Poskytovatel'ovi je mozné



4.4

4.5

4.6

vyluéne v tradnych hodinach podatelne Poskytovatela zverejnenych verejne pristupnym
sposobom.

Oznamenie, vyzva, ziadost alebo iny dokument (d’alej ako ,pisomnost*) zasielany druhej
Zmluvnej strane v pisomnej forme Vv listinnej podobe podla Zmluvy o poskytnuti NFP,
s vynimkou navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly podl'a ¢lanku 12 odsek
2 VZP, sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucent, ak dojde do dispozicie
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, a to aj v pripade,
ak adresat pisomnost’ neprevzal, pricom za den doruc¢enia pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo

k:

a. uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou Zmluvnou
stranou, ak nedojde k jej vrateniu podl'a pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat’ pisomnost’ doru¢ovanu
postou alebo osobnym doru¢enim,

C. vrateniu pisomnosti odosielatel'ovi, v pripade vratenia zasielky spét’ (bez ohl'adu na
pripadnt poznamku ,,adresat neznamy*).

Navrh Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP
sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruc¢eny ditom jeho prevzatia Prijimatel'om.
Navrh ¢iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP
sa povazuje sa za doruceny, aj ak ho Prijimatel’ odmietne prevziat’, a to dilom odmietnutia jeho
prevzatia. Ak navrh spravy alebo navrh Ciastkovej spravy nemozno dorucit’ na znamu adresu
Prijimaterl’a, tieto navrhy sa povazuji za dorucené diiom vratenia nedoruc¢eného navrhu Ciastkove;j
spravy alebo navrhu spravy Poskytovatelovi, aj ked’ sa o tom Prijimatel’ nedozvedel.

Pisomnost’ alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za dorucenu
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri
sliziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktord je adresatom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatel'om pride potvrdenie 0 GispeSnom doruc¢eni
zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit’ automatické potvrdenie
0 uspesnom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, ze zasielka dorucovanad elektronicky bude povazovana za doru¢ena momentom
odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana nedostala automatickti
informaciu o nedoruceni elektronickej spravy. Za ucelom realizacie dorucovania prostrednictvom
e-mailu sa Zmluvné strany zavizuju:

a. vzajomne si pisomne oznamit’ svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto
formy komunikacie zavézne pouZzivat, a ich aktualiziciu, pricom nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat’ ti Zmluvnt stranu, ktora oznamenie aktualnych tdajov
nevykonala aj v tom zmysle, Ze zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovi adresu
sa bude povazovat na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za riadne dorucenu,

b. vzijomne si pisomne oznamit’ vSetky udaje, ktoré budi potrebné pre tento sposob
dorucovania,

c. zabezpetit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spiiat’
vSetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia
elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne
mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktord ma tento technicky problém,
jeho existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na fiu bude
aplikovat’ vynimka z pravidla 0 momente doru¢enia uvedena za bodkociarkou
v zakladnom texte tohto odseku 4.6.



4.7  Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na tcely pisomnej komunikacie
Zmluvnych stran.

4.8 Zmluvné strany sa zavizujl, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

5.1 Prijimatel’ sa zavizuje predkladat’ Ziadosti o platbu najmenej jedenkrat za 2 kalendarne mesiace
pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost o platbu mdze Prijimatel’ prvy raz podat
najskor po dni Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenomv Hlaseni 0 realizacii aktivit
Projektu (formular v ITMS2014+). Ziadost o platbu (s priznakom zévere¢na) Prijimatel’ predlozi
najneskor do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu, a to aj za vSetky
zrealizované podporné Aktivity.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ plnenie podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaZze sposobom pozadovanym
Poskytovatel'om, splnenie vSetkych nasledovnych skutocnosti:

a) Zrealizovanie VO podla zakona o VO alebo obstaravania tovarov, sluzieb a stavebnych prac podla
podmienok uréenych Poskytovatel'om a stanovenych v Pravnych dokumentoch v pripadoch, ak sa
na obstaravanie tovarov, sluzieb a stavebnych prac nevztahuje zakon o VO, pricom Prijimatel
vyslovene suhlasi s tym, Ze bude postupovat spdsobom stanovenym zakonom 0 VO, inymi
uplatnitelnymi pravnymi predpismi SR/pravnymi aktmi EU a Pravnymi dokumentmi, ktoré na jeho
vykonanie méze vydat’ Poskytovatel. Toto ustanovenie sa neuplatfiuje v pripade, ak ide 0 VO v
ramci zjednoduseného vykazovania vydavkov.

b) Poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, a to za podmienok
a sposobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 1 VZP, ak Poskytovatel’ nestanovil vo Vyzve alebo
v inom Pravnom dokumente, Ze poistenie sa nevyzaduje,

5.3 Poskytovatel’ je opravneny pozadovat’ od Prijimatel'a zabezpecenie pohladavky z NFP niektorou
z foriem zabezpecenia zavizkov a Prijimatel’ je povinny takéto zabezpecenie poskytnit’ na zaklade
a v rozsahu poziadavky Poskytovatel’a.

5.4V zmysle § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, ze predlzuje premlcaciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatel’a tykajace sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho casti alebo
(b) kratenia NFP alebo jeho casti, a to na 10 rokov od doby, kedy preml¢acia doba zacala plynat’
po prvy raz.

5.5 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel’ suhlas tykajtci sa Prijimatela alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel’
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovujii inak.

5.6 Zmluvné strany suhlasia s tym, ze Poskytovatel’ ma pravo, nie v§ak povinnost’, v rozsahu svojho
uvazenia metodicky usmernovat’ Prijimatel’a a Partnera v suvislosti s Projektom a v nadvéznosti na
zavazky vyplyvajuce Prijimatel’ovi a Partnerovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo zo Zmluvy
0 partnerstve.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vetky zmeny alebo skuto¢nosti, ktoré
maju negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciel’a
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkol'vek sposobom tykaji alebo mézu



tykat’ neplnenia povinnosti Prijimatel'a zo Zmluvy o0 poskytnuti NFP vo vztahu k ciel’u Projektu
v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Sucasne je Poskytovatel’ oprdvneny pozadovat’ od Prijimatel’a poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odovodnene povazuje za potrebné pre
preskimanie akejkol'vek zalezitosti suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo stvisi s dosiahnutim/udrzanim ciel’a Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
S ohl'adom na hospodérnost’ a efektivnost’ zmenového procesu, avsak aj s ohl'adom na skuto¢nost,
7ze Zmluva o poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informécii) vV zneni neskorsich predpisov, pricom zmena Zmluvy o poskytnuti
NFP zahtiia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pradvnom zéklade Zmluvy o poskytnuti NFP:

a) Zmena zmluvy a jej priloh (s vynimkou prilohy ¢. 1 VZP) z dovodu ich aktualizacie
a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia, Implementacnych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia
ESIF a Systému finanéného riadenia sa vykona vo forme pisomného a o&islovaného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP do rozporu
s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nati prihliadat’ a postupuje sa
podl'a ¢lanku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) Zmena VZP z dévodu ich aktualizicie a zostladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finan¢éného riadenia po vykonani
ich zmien len v rozsahu vyplyvajicom z uvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka vyslovného
textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol aktualizovany), sa vykona
vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP alebo oznamenim
Poskytovatel’a, ktoré zasle Prijimatel'ovi elektronicky, spolu s odkazom na ¢islo, pod ktorym st
aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom registri zmliv. Doruenim ozndmenia
dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v Casti zmeny VZP z dovodu ich aktualizacie
podla tohto pismena b).

¢) Formalna zmena spocivajuca v tudajoch tykajicich sa Zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych tudajoch, zmena ¢isla uctu ur¢eného
na Ghradu NFP alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve o poskytnuti NFP iba
deklaratorny uc¢inok) alebo zmena v subjekte Poskytovatela, ku ktorej ddjde na zaklade
vSeobecne zaviazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktord pre svoju platnost’ vyzaduje
zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamena, ze takiito zmenu oznami Bezodkladne jedna
Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane sposobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy a premietne
sa do Zmluvy o poskytnuti NFP pri najblizSom pisomnom dodatku. Stucastou oznamenia st
doklady, z ktorych zmena vyplyva, najmd vypis z obchodného registra alebo iného registra,
rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.

d) V pripade menej vyznamnych zmien Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré st vymedzené v tomto
¢lanku zmluvy, alebo ich Poskytovatel’ pre zjednoduSenie zahrnul do Pravnych dokumentov
tykajucich sa zmien projektov, Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi
sposobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy, Ze nastala takato zmena, avSak nie je povinny
poziadat o zmenu Zmluvy 0 poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal
Poskytovatel’ a ktory sa vyuzije pre vyznamnejSie zmeny podl’a pismena e) tohto odseku.
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V pripade, ak zmena, ktort Prijimatel’ oznamil Poskytovatel'ovi podl'a tohto pismena d) ako
menej vyznamnud zmenu, nie je podla odovodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel’ nemo6ze akceptovat’ z inych riadne odévodnenych
dovodov, Poskytovatel’ je opravneny neakceptovat’ oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. Ak Poskytovatel' neakceptuje oznamenie
Prijimatela podl'a predchadzajtcej vety, Prijimatel je opravneny postupovat’ pri zmene Zmluvy
0 poskytnuti NFP iba podl’a pismena e) tohto odseku, ak z oznamenia Poskytovatel'a nevyplyva,
ze ide o zmenu, pri ktorej sa podla Poskytovatel'a ma postupovat’ podla iného prislusného
pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel’ neakceptuje ozndmenie Prijimatel’a a ma za
to, ze ide o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat’ inak, je Poskytovatel’ opravneny zmenu posudit’
ako iny druh zmeny, a d’alej postupovat podl’a prislusného ¢lanku zmluvy a podla Prirucky pre
Prijimatel’a. V ostatnych pripadoch Poskytovatel’ informuje Prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v ktorom konstatuje, ze vzal zmenu Projektu na vedomie, ¢im
dochadza k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podl'a tohto pismena d) vykona najneskor pri najblizSom
pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj
menej vyznamna zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy 0 poskytnuti
NFP. Na tak(to menej vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajice sa
akceptacie takejto zmeny podl'a tohto pismena d), pricom v pripade akceptacie takejto zmeny
sa dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuju najma:

(i) omeskanie Prijimatel’a so zacatim realizacie kazdej z hlavnych Aktivit Projektu v ramci
Realizacie hlavnych aktivit Projektu maximalne 0 3 mesiace od terminu uvedeného v
Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktora nema
vplyv na rozpocet Projektu, cielovii hodnotu Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu, ani na
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie,
zmena technickych sprav, zmena $tadii a podobne),

Ak dbjde v Projekte k zniZeniu ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel’a Projektu o 5 % alebo
menej oproti cielovej hodnote Meratelného ukazovatela Projektu, ktora bola schvalena
v Ziadosti o NFP, takato zmena nie je predmetom postupov riesenia zmien podla tohto ¢lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel’ stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost’ Prijimatel’a
aj vo vztahu k takejto skutocnosti, Prijimatel’ je povinny tito oznamovaciu povinnost’ plnit’
spdsobom vyplyvajicim z Pravneho dokumentu Poskytovatela.

Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako s zmeny opisané v pismenach a) az d) tohto odseku,
st vyznamnej$imi zmenami (d’alej aj ako ,,yvznamnejSie zmeny), a tieto je mozné vykonat’ len
na zéklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme pisomného a vzostupne
ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy 0 poskytnuti NFP o
vyznamnejsie zmeny predchadza Ziadost’ Prijimatel’a o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoru
podava Poskytovatel'ovi na formulari, ktory pre tento tcel vydal Poskytovatel’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vyznamnejsich zmien je Prijimatel’ povinny podat’ ziadost’
0 zmenu a postupovat’ podl'a odseku 6.3 tohto ¢lanku pred vykonanim samotnej zmeny (zmenové
konanie ex-ante). Vo vynimoénych pripadoch, ktoré vyplyvaji z Pravnych dokumentov vydanych
Poskytovatelom, napriklad z Prirucky pre prijimatela, moézu vyplyvat osobitné druhy
vyznamnejsich zmien, v ktorych je Prijimatel’ opravneny podat’ ziadost' o zmenu aj po uskutocneni
vyznamnej$ej zmeny postupom podla odseku 6.10 tohto ¢lanku (zmenové konanie ex-post).
VyznamnejSou zmenou sa rozumie aj vyznamnej$ia zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie
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ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP. Na takato vyznamnej$iu zmenu Projektu sa vztahuji
ustanovenia tykajice sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvalena zmena
nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP.

6.3 V pripade vyznamnejSej zmeny podl'a odseku 6.2 pism. e) tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny
poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim
doby, ku ktorej sa pozadovand zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zdnikom skutocnosti,
ktord sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit. Vyznamnej$imi zmenami podliehajacimi
zmenovému konaniu ex- ante st vSetky zmeny, pre ktoré vyslovne z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
alebo z Pravnych dokumentov vydanych Poskytovatel'om nevyplyva iny rezim zmien. Ide najma o
Zmenu:

a) miesta realizacie Projektu,

b) cielovych hodnét Meratelnych ukazovatelov Projektu v osobitnych pripadoch pri splneni
podmienok podl'a odseku 6.6 tohto ¢lanku,

€) Meratelnych ukazovatel'ov Projektu, ak ide 0 zniZenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5 % oproti
vyske cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu, ktora bola schvalena v Ziadosti
0 NFP (podla podmienok uvedenych v odseku 6.7 tohto ¢lanku),

d) tykajucu sa omeskania Prijimatel'a so zacatim realizacie kazdej z hlavnych Aktivit Projektu v
ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu 0 viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v Prilohe
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

e) tykajucu sa prediZenia realizacie kadej z hlavnych Aktivit Projektu v ramci Realizacie
hlavnych aktivit Projektu oproti terminom vyplyvajacim pre kazdd hlavni Aktivitu Projektu
z Prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

f) v hlavnych Aktivitach Projektu v porovnani so stavom uvedenym v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
0 poskytnuti NFP v ¢ase podania ziadosti o zmenu alebo tykajticu sa podmienok Realizacie
aktivit Projektu,

g) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo stvisiacich s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 6 odseku 3 VZP,

h) priamo sa tykajucu podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z Vyzvy a spdsobu jej
splnenia Prijimatel'om,

i) pouzivaného systému financovania,
j) Vv rozpocte Projektu, okrem nedoCerpania niektorej rozpocétovej polozky,

K) Prijimatela podla ¢lanku 2 odseku 3 VZP alebo Partnera, ktora musi byt v sulade
S podmienkami Vyzvy.

6.4 Ziadost’ o zmenu zmluvy tykajicu sa vyznamnejsej zmeny musi byt riadne odévodnena a musi
obsahovat’ informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnuti NFP, inak ju Poskytovatel’ bez
dalSieho posudzovania neschvali. Poskytovatel’ nie je povinny navrhovanej ziadosti Prijimatela o
zmenu vyhoviet, avsak rovnako nie je opravneny sthlas so zmenou bezddvodne odopriet’ v pripade,
ak ziadost’ o zmenu splia vietky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP a podmienky
vyplyvajice z Pravnych dokumentov, ktoré¢ moze vydat a Zverejnit Poskytovatel’ na svojom
webovom sidle. V pripade, ak dojde k neschvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel’ nie je opravneny
realizovat’ predmetnii zmenu v ramci Realizacie aktivit Projektu; ak by K realizacii zmeny doslo,
budu vydavky suvisiace s takouto zmenou povazované za Neopravnené vydavky. O vysledku
posudenia podanej ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel' Prijimatela pisomne. V pripade
schvalenia vyznamnejsej zmeny Poskytovatel’ zabezpeci vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve
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0 poskytnuti NFP, ktory bude upravovat Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu schvélenej
vyznamnej$ej zmeny.

6.5 Pravne ucinky vo vzt'ahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastani:

a) pri menej vyznamnej zmene, ktora Poskytovatel’ akceptuje podl'a odseku 6.2 d) tohto ¢lanku,
v kalendarny deii, kedy zmena skutocne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, ktorti Poskytovatel’ neakceptuje podl'a odseku 6.2 d) tohto ¢lanku,
st vydavky stvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k jej
neskorSiemu schvaleniu Poskytovatel'om sposobom pre vyznamnej$iu zmenu; v takom pripade
pravne ucinky zmeny nastant podl’a typu vyznamnejsej zmeny bud’ podl’a pism. c) alebo podl'a
pism. d) tohto odseku 6.5,

C) pri vyznamnejSej zmene podlichajucej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejSie zmeny
podl'a odseku 6.3 tohto ¢lanku), v kalendarny den jej schvalenia Poskytovatel'om,

d) pri vyznamnejSej zmene podlichajucej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejSie zmeny
podl'a odseku 6.10 tohto ¢lanku) ) v kalendarny den, kedy vyznamnejSia zmena nastala, ak
nasledne dojde k jej schvaleniu Poskytovatelom.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadané zmeny v Meratel'nych ukazovatel'och Projektu sa posudzuju
vo vzfahu k planovanym ciefovym hodnotim vyplyvajucim zo schvélenej Ziadosti o NFP. To
neplati v osobitnych pripadoch, ak z dévodu chyby v pisani, pocitani, inej zrejmej nespravnosti,
omylu alebo v désledku preukazanej zmeny pomerov mimo dosah Prijimatela Zmluvna strana
identifikuje, ze je odovodnené zmenit' cielovi hodnotu Meratelného ukazovatela Projektu
z hladiska celkového nastavenia Projektu. Takato zmena je vzdy vyznamnejSou zmenou
podliehajucou zmenovému konaniu ex-ante. Zmena nemoze byt schvalena, ak by nové hodnoty
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu spdsobili neschvalenie Ziadosti o NFP, ak by boli jej sti¢ast'ou
v Case konania o ziadosti. Po schvaleni zmeny sa takto upravené hodnoty Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu povazuju za nové ciel'ové hodnoty Meratelnych ukazovatel'ov Projektu
namiesto hodnédt vyplyvajticich zo schvélenej Ziadosti 0 NFP, na ktoré sa uz neprihliada a ktoré sa
tym nahradzaja, ak sa v inom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP uvadza odkaz na hodnotu
Meratel'ného ukazovatel'a Projektu v nadviznosti na schvalenti Ziadost’ o NFP.

6.7 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pism. c¢) tohto ¢lanku sa samostatne posudzuji zmeny
v cielovych hodnotach Merate'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom v suvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vySku poskytovaného NFP a v cielovych hodnotach Meratelnych
ukazovatel'ov bez priznaku. Vo vztahu k zmenam cielovych hodnét MerateI'nym ukazovatel'ov
Projektu sa Zmluvné strany dohodli, ze:

a) Pri Meratelnych ukazovatel'och Projektu s priznakom Poskytovatel' pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia cielovych hodnét tychto ukazovatel'ov
z hradiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujucich skutocnost, ze nedosiahnutie ciel'ovych hodnot
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom bolo spdsobené faktormi, ktoré Prijimatel’
objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel je opravneny v jednotlivom pripade tohto druhu
Meratel'ného ukazovatela Projektu s priznakom schvalit' znizenie jeho cielovej hodnoty
Vv riadne oddvodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut’ pod hranicu 40 % oproti
jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP. V pripade, ak je mozné akceptovat
odovodnenie Prijimatel’a o nedosiahnuti ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu
s priznakom a jeho navrhované znizenie neklesne pod minimalnu hranicu podl'a pismena b)
tohto odseku, Poskytovatel' zmenu schvali, ¢im dochadza k akceptovaniu znizenej vysky
cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a Projektu s priznakom zo strany Poskytovatela bez
vplyvu na zniZenie vysky NFP.
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b)

d)

€)

Znizenie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Merate'ného ukazovatel'a Projektu s priznakom 0 viac
ako 60 % oproti vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu, v dosledku ¢oho ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti
NFP.

MerateI'né ukazovatele Projektu bez priznaku st zavidzné z hl'adiska dosiahnutia ich planovane;j
cielovej hodnoty. ZniZenie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Meratel'ného ukazovatel'a Projektu
bez priznaku o viac ako 40 % oproti jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP,
predstavuje nedosiahnutie ciel’a Projektu, v dosledku ¢oho ide o podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Vo vztahu k finanénému plneniu ma Poskytovatel’ pravo znizit' vysku poskytovaného NFP
primerane k zniZzeniu hodnoty Meratelného ukazovatel'a Projektu pri dodrzani minimalne;j
hranice a ostatnych pravidiel uvedenych v predchadzajucich pismenach tohto odseku (vratane
vynimky z tohto postupu uvedenej v pismene a) vysSie), a to vo vztahu k tym hlavnym
Aktivitam, v ktorych prichadza k dosiahnutiu znizovaného Merate'ného ukazovatela Projektu
v zmysle ¢lanku 10 odsek 1 VZP a vykonat' zodpovedajice zniZenie vydavkov na podporné
Aktivity Projektu.

V pripade, ak jednou Aktivitou dochddza k naplneniu viac ako jedného Meratel'ného
ukazovatel’a, vySka NFP sa znizi priamo imerne k zniZeniu cielovej hodnoty MerateI'ného
ukazovatel'a Projektu po zapocCitani Urovne plnenia ostatnych Meratelnych ukazovatelov
Projektu, bez ohl'adu na to, o ktory druh MerateI'ného ukazovatel'a Projektu ide.

Poskytovatel’ je opravneny v Pravnych dokumentoch upravit’ osobitny postup pre pripady, ak
sa Meratel'ny ukazovatel' Projektu dosahuje prostrednictvom odlisnych hlavnych Aktivit, nez
vyplyvaju z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, alebo ak znizenie vysky poskytovaného
NFP v dosledku znizenia hodnoty Merateného ukazovatel'a Projektu scasti alebo celkom
zodpoveda vyske nedocerpaného NFP Prijimatel'om, alebo ak nastanu iné osobitné pripady.

6.8 V pripade, ak Prijimatel’ vo vzt'ahu k povinnosti poziadat’ o zmenu Zmluvy o0 poskytnuti NFP pred
uplynutim doby troch mesiacov od terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedeného
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku:

a)

b)

porusil uvedenu povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe o0 zmenu Zmluvy o poskytnuti
NFP, ide 0 podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP,

neporusil uvedent povinnost, teda poziadal v stanovenej dobe 0 zmenu Zmluvy o poskytnuti
NFP a Poskytovatel’ tito zmenu schvalil, Poskytovatel’ mu poskytne dodatocnu lehotu nie
kratsiu ako 20 dni na Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu, pricom poskytnuta dodatocna
lehota zacina plynat prvym diiom v mesiaci nasledujicim po mesiaci uvedenom v Prilohe ¢. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle schvalenej zmeny. Prijimatel’ je opravneny poziadat
0 posunutie terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu aj opakovane . Ak ani v takto
poskytnutej dodato¢nej lehote nie je Poskytovatelovi dorucené Hlasenie realizacii aktivit
Projektu, z ktorého nepochybne vyplyva, ze Prijimatel’ zacal Realizaciu hlavnych aktivit
Projektu alebo Prijimatel’ v tejto lehote nepoziadal o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a
odseku 6.3 pismeno d) tohto clanku, takéto opomenutie Prijimatel'a moze predstavovat
podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podl'a odseku 6.3 pismeno f) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im vsak nie st dotknuté
ostatné pravidla vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa ¢asového aspektu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):
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a)

b)

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné predizit’ nad ramec maximalnej doby,
ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy a ktora je uvedena pri definicii
Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, a ktora nesmie presiahnut’
31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit projektov je
mozné individualne stanovenu dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu predlzovat’ na zdklade
podanej ziadosti o zmenu zo strany Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ nepoziada o predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu do schvalenia Ziadosti o predizenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu, su
neopravnenymi vydavkami. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je dotknuté
neskorym podanim Ziadosti o jej prediZenie, t. j. jej plynutie sa nepreruuje po¢as obdobia medzi
uplynutim pdévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu
a podanim ziadosti o zmenu.

Vo vynimo¢nych pripadoch vyznamnej$ich zmien, ktoré vyplyvaji z Pravnych dokumentov
vydanych Poskytovatel'om, napriklad z Prirucky pre prijimatela, mézu vyplyvat’ osobitné druhy
tychto zmien, ktoré nie st uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku a na ktoré sa vzt'ahuje zmenové
konanie ex-post v zmysle tohto odseku. V pripade takychto vyznamnej$ich zmien je Prijimatel’
opravneny predlozit’ Ziadost o platbu , ktora ako prvéa zahfiia aspoti niektoré vydavky, ktoré su
pozadovanou zmenou dotknuté, az po schvaleni takychto vyznamnejsich zmien Poskytovatel'om.
Tym nie su dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajuce mu zo Zakona 0 financ¢nej kontrole
a audite tykajuce sa vykonavania zakladnej finanénej kontroly, ak sa na neho povinnost
vykonavania zakladnej finan¢nej kontroly vzt'ahuje. Opravnenost’ vydavkov podlieha kontrole
podla zakona o finan¢nej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, Ze v dosledku porusenia
povinnosti predlozit’ Ziadost’ o platbu az po schvéleni Ziadosti o zmenu v zmysle tohto &lanku,
budi vsetky vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny, zamietnuté. Prijimatel je
opravneny do dalSej Ziadosti o platbu, po splneni vsetkych aplikovatelnych podmienok
opravnenosti, zahrnat aj takéto povodne zamietnuté vydavky.

Ak nie st v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy o0 poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
¢islovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel’ v stlade
so schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zasle na odsuhlasenie Prijimatel'ovi.

Zmeny Zmluvy o0 poskytnuti NFP, ktoré iniciuje Poskytovatel’ a ktoré nie su osobitne riesené
v inych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien z doévodu
aktualizacie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaji na zaklade
pisomného, o¢islovaného dodatku k Zmluve o0 poskytnuti NFP. Poskytovatel’ moZe obsah zmeny
vopred ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat’ s Prijimatelom a nasledne dohodnuté
znenie zapracovat’ do navrhu pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP
alebo priamo pripravit’ navrh pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP
a zaslat’ ho na odsuhlasenie Prijimatel'ovi.

Maximalna vyska NFP uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku
6 dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky zmeny v Systéme riadenia ESIF, Systéme
finan¢ného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatel’a vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavdzné, a to diiom ich Zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnuti
NFP bez predchadzajiceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy
0 poskytnuti NFP, nie je pravny narok.
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7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost’ ditom neskorSiecho podpisu Zmluvnych stran a

7.2.

7.3.

7.4

ucinnost’ v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym dilom nasledujiicim
po dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmluv. Ak Poskytovatel aj
Prijimatel’ si obaja povinnymi osobami podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. v takom pripade pre
nadobudnutie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujuce zverejnenie Zmluvy o
poskytnuti NFP Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze prvé zverejnenie Zmluvy o
poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel a o datume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP
informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a u¢innosti podl’a tohto odseku 7.1 sa
rovnako vztahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urcita a jej platnost’ a u¢innost’ koné¢i schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel’ povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi
v sulade s ustanovenim ¢lanku 4 odsek 5 VZP a v pripade, ak sa na Projekt nevzt'ahuje povinnost’
predkladania Naslednych monitorovacich sprav, konéi platnost’ a u¢innost’ Zmluvy o poskytnuti
NFP Finanénym ukonéenim Projektu, S vynimkou:

a. C¢lanku 10,12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a u¢innost’ kon¢i 31. decembra 2028 alebo po tomto
datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om na zdklade
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju sankény charakter pre pripad porusenia
povinnosti vyplyvajtcich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP), s vynimkou zmluvnej
pokuty, pri¢om ich platnost’ a G¢innost’ konéi s platnost'ou a i¢innost'ou predmetnych ¢lankov;

c. projektov, v ramci ktorych doslo k poskytnutiu statnej pomoci, platnost’ a uc¢innost’ ¢lanku 10
a ¢lanku 19 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena c), ak z pismen a)
a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) platnost’ a G¢innost’ ¢lanku 19 VZP konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia poslednej
Naslednej monitorovacej spravy a

(i1) platnost’ a i¢innost’ ¢lanku 10 VZP v stvislosti s vymahanim Statnej pomoci poskytnutej
v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajicimi z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia poslednej Naslednej
monitorovacej spravy.

Platnost’ a uc¢innost’ Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v pismenach
a) az c) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP, t. j. len na zaklade oznamenia Poskytovatel'a Prijimatel'ovi) v pripade, ak
nastanil skutoCnosti uvedené¢ v clanku 140 vSeobecného nariadenia o Cas trvania tychto
skutocnosti.

Ustanovenim akéhokol'vek zastupcu opravneného konat za Prijimatela, nie je dotknuta
zodpovednost’ Prijimatel’a.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatel’a sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Prijimatel’ vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené k ziadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP st pravdivé a zostavaji ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost' tohto vyhlasenia
Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny
vratit' NFP alebo jeho Cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost’ celej Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa
v takom pripade zavizuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné
ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia tak, aby
zostal zachovany ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Ak zavidzkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatelom
a Prijimatel'om, s ohl'adom na ich pravne postavenie, nespadd pod vztahy uvedené v § 261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podla § 262 odsek 1 Obchodného
zakonnika a vyslovne sthlasia, Ze ich zavdzkovy vzt'ah vyplyvajuci zo Zmluvy o poskytnuti NFP
sa bude riadit’ Obchodnym zakonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznacenia Zmluvy
0 poskytnuti NFP na Givodnej strane. VSetky spory, ktoré vznikni zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie Zmluvné strany prednostne riesia vyuzitim
ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alej pravidiel a zdkonov uvedenych v ¢lanku 3 odseky 3.3
a 3.6 tejto zmluvy, d’alej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa
vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zavéizkov podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo v suvislosti s iou nevyriesia, Zmluvné strany budi vSetky spory vzniknuté
z0 Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, riesit’ na
miestne a vecne prislusSnom sude Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej
republiky. V pripade sporu sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu uloZzeného u Poskytovatela. S
ohl'adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zak. ¢. 278/1993 Z. z. o sprave majetku $tatu v zneni
neskorsich predpisov Poskytovatel’ ako Riadiaci organ kona v mene §tatu pred sadmi a inymi
organmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré sa tykaji majetku $tatu,
ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom by mal byt podl'a uvedeného zakona
alebo podl'a osobitnych predpisov.

Zmluva o0 poskytnuti NFP je vyhotovena v 3 rovnopisoch, priom po uzavreti Zmluvy
0 poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel. Uvedeny
pocet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP ddsledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne slobodné,
jasneé, urCité a zrozumitelné, mnepodpisali zmluvu v nidzi ani za népadne nevyhodnych
podmienok. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.
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Prilohy:

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Vseobecné zmluvné podmienky

Predmet podpory NFP

Rozpocet Projektu

Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstardvania
Opis Projektu

(O, T SN S I NS T

Za Poskytovatel’a v Bratislave, dna:

POdPIS: oo

Meno a priezvisko statatirneho-organu/zastupcu? Poskytovatel'a
JUDr. Adela Daniskova

Za Prijimatela v .......cccoevveveeennns , dna:

POAPIS: .vveveececeeee e
Meno a priezvisko $tatutdrneho organu/zéastupcu® Prijimatel’a

Ing. Jan Ragan

2 Ak sa nehodi, preciarknite
3 Ak sa nehodi, preciarknite
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Operacny program **

Efektivna B Eurdpska ania
verejna sprava * Eurépsky socialny fond

* %

Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRiISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP*), ktoré s sticastou Zmluvy
0 poskytnuti NFP, blizSie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi st na
strane jednej Poskytovatel NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti NFP
zo strany Poskytovatel'a Prijimatel'ovi podl'a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP.

Vzijomné prava a povinnosti medzi Poskytovatel'om a Prijimatelom sa riadia Zmluvou
0 poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré st
uvedené v Clanku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva 0 poskytnuti NFP odkazuje.
Nakol’ko je Projekt realizovany za ucasti Partnera, Prijimatel’ je povinny zabezpecit' plnenie
vsetkych povinnosti vyplyvajtcich prenho podl'a predchadzajucej vety zo strany Partnera
tak, aby bol Projekt realizovany Riadne a V¢as. Prijimatel’ na zaklade uzavretia Zmluvy
0 partnerstve s Partnerom zabezpeci, aby bol Partner v rozsahu nim vykonavanych Aktivit
viazany minimalne rovnakym rozsahom povinnosti aké vyplyvaju pre Prijimatela zo
Zmluvy o poskytnuti o NFP, v§etkymi dokumentmi, na ktoré sa v Zmluve 0 poskytnuti NFP
odkazuje, zakonom o prispevku z ESIF, pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU
a stiCasne Pravnymi dokumentmi, ktoré st uvedené v ¢lanku 3 ods. 3 zmluvy.

Zakladny pravny ramec upravujuci vzt'ahy medzi Poskytovatelom a Prijimatelom tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(i) vSeobecné nariadenie,

(i) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(iii) Implementa¢né nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia,

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(i) Zakon o rozpoctovych pravidlach,

(iii) Zakon o finan¢nej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zékon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Obciansky zakonnik*),

(vi) zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vzt'ahov v oblasti §tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 Statnej pomoci®),

(vii) zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej
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Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov (dalej len , kompetenény zakon®).
(viii) Zakon o VO, Zakon €. 25/2006 Z. z,
(ix) zakon o uctovnictve
(x) zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvéznosti na ¢lanok 1 ods. 1.1 zmluvy zavézné pre
celi Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
ods. 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajiuce pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podl’a tohto odseku 3 st rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Aktivita — suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vy¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa clenia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity si vymedzené vecne, t.j. vecne
musia suvisiet’ s hlavnymi Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP, a finan¢ne. Hlavna aktivita je vymedzena cCasom, tj. musi byt
realizovana v ramci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzend vecne
a finan¢ne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma
definovany vystup, ktory predstavuje pridanti hodnotu pre Prijimatela a/alebo ciel'ova
skupinu/uZzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna* alebo ,,podpornd®, zahtiia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je $pecificky nastroj na hibkovii analyzu tdajov s cielom uréit’ projekty
v ramci ESIF nachylné na rizika podvodu, konflikt ziujmov a nezrovnalosti a ktory moze
zvysit' efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systétm ARACHNE vytvorila
Eurépska komisia a ¢lenskym $tatom umoznila jeho vyuzivanie;

Bezodkladne — najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehdt platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia
Poskytovatel’a, ktorym bola schvalena ziadost’ o NFP a ktoré predstavuju vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak budi vynalozené v stvislosti s Projektom na
Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych vydavkov respektuje
pravidla vyplyvajuce z Nariadeni k jednotlivym ESIF, z minimalnych $tandardov
opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z pripadnej schémy pomaci.
Pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminologia ,,vydavky*, a to aj pre
,haklady* v zmysle zdkona ¢. 431/2002 Z. z. 0 G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ,,zakon o uctovnictve*);

Centralny koordina¢ny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni
ulohy centralneho koordinacného orgédnu Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky, ktoré je ustrednym organom §tatnej spravy ur¢enym
§ 6 odsek 1 zakona o prispevku z ESIF a je zodpovedné za efektivnu a u¢inna koordinaciu
riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov
vramci Partnerskej dohody;
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Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overite'nosti vydavkov
vo vztahu k systému riadenia a kontroly pri realizacii prispevku z eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov,

Certifikany organ — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo subjekt
verejnej spravy urceny Clenskym Statom za ucelom certifikacie. Certifikacny organ plni
ulohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmeriiovanie subjektov zapojenych do
systému finan¢ného riadenia, vypracovanie uctov, , vypracovanie ziadosti o platbu a ich
predkladanie Eurdpskej komisii, prijem platieb z Eurdpskej komisie, vysporiadanie
financnych vztahov (najmid z titulu nezrovnalosti a finan¢nych oprav) s Eurdpskou
komisiou a na narodnej urovni ako aj realizaciu platieb pre jednotlivé programy.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifikacného organu Ministerstvo
financii SR;

Deii — ditom sa rozumie Pracovny defi, ak v Zmluve 0 poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené Ze ide o kalendarny den;

Dokumentiacia — akakolvek informacia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
stiboru tykajuce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatel'a dodavku tovarov, uskutocnenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako sti¢ast’ Realizacie aktivit Projektu na zdklade vysledkov
VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v sulade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

EU - znamena Eurdpska Unia, ktora bola formalne konitituovana na zéklade Zmluvy
0 Eurépskej Unii;

Eurépske $trukturalne a investi¢né fondy alebo ESIF — spolo¢né oznadenie pre
Europsky fond regionalneho rozvoja, Eurdpsky socialny fond, Kohézny fond, Eurdpsky
pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurdpsky ndmorny a rybarsky fond;

Eurépsky trad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je tirad, ktorého cielom je
chranit’ finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym dalsim
nezakonnym aktivitim, vratane zneuZzitia uradnej moci v ramci eurdpskych institucii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vysetrovani;

Ex ante finan¢na oprava - zniZenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porusenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najméi v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdena ex ante finan¢na oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vy3ka navrhovanej finanénej opravy
modze byt upravena v nadvéznosti na vysledok prebiehajuceho sktimania iného organu
(napr. kontrola UVO).

Potvrdena finan¢na oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie pravnych predpisov
SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanént opravu a k tomuto momentu sa neviaze
prebiehajuce skimanie iného organu, ktoré by mohlo mat vplyv na vysku uplatnene;j
finan¢nej opravy, resp. konanie bolo ukoncené a finan¢na oprava bola uplatnend aj
v nadviznosti na ukonéené konanie iného organu (napr. kontrola UVO).

Finan¢né ukonéenie Projektu (zodpoveda pojmu ukonCenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukondenie realizacie projektu) pouZiva Systém riadenia ESIF a su¢asne
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v zmysle Systému finan¢ného riadenia sa Projekt po ukonéeni Realizacie Projektu oznacuje
ako ,,ukoncend operacia“) — nastane diiom, kedy po zrealizovani vSetkych Aktivit v rdmci
Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky a tieto si premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a
podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel'ovi bol uhradeny/zuctovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu — formular v ITMS2014+, prostrednictvom ktorého
Prijimatel’ oznamuje Poskytovatelovi Zacatie a Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu a informaciu o datume zacatia a ukonéenia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejsSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie roéznych oblasti upravy podla vSeobecného
nariadenia alebo podl'a Nariadeni k jednotlivym ESIF;

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informa¢ny systém, ktory zahfiia
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré st
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finan¢né riadenie a kontrolu poskytovania
NFP. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaji udaje s udajmi
v informac¢nych systémoch FEuropskej komisie urCenych pre spravu eurdpskych
Strukturalnych a investicnych fondov a S inymi vnutrostatnymi informacnymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v ramci integracného rozhrania;

Komisia alebo EK — znamena Eurépsku Komisiu;

Kontrolovana osoba — 0soba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skuto¢nosti
podla zékona o prispevku ESIF a finanéna kontrola alebo audit podl'a zdkona o finanénej
kontrole a audite, pricom vo vztahu k zakonu o finan¢nej kontrole a audite ide 0 povinna
osobu tak, ako je v tomto zakone definovana;

Lehota — ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti
urcujucej zacCiatok lehoty. Lehoty urcené podla dni zacinajii plynat prvym pracovnym
diiom nasledujticim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto¢nosti urujicej zaciatok
lehoty. Lehoty ur¢ené podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho
kalendarneho diia, ktory sa svojim oznacenim zhoduje s diiom, ked’ doslo k skuto¢nosti
urcujucej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny deni v mesiaci nie je, lehota sa konci
poslednym ditlom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel’'u alebo na den
pracovného pokoja v zmysle zakona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dioch
pracovného pokoja a pamétnych ditoch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diiom
lehoty nasledujuci pracovny den. Lehota je pre Prijimatel'a zachovana, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzda na postova
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania dokumentacie prostrednictvom Ustredného portilu verejnej spravy sa
za moment, od ktorého zafina plynut’ lehota, povazuje den elektronického dorucenia
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel’né ukazovatele Projektu — zavizna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju
byt dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na urovni Projektu je
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dolezité z pohladu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci
dosahovanie ciel'ov na tirovni OP. Poskytovatel’ zahrnie do Vyzvy névrh meratel'nych
ukazovatel'ov, z ktorych Prijimatel’ zahrnie do Ziadosti o NFP vietky alebo niektoré
meratelné ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie néasledne Prijimatel’ zodpoveda
v ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a sucasne zodpoveda za ich plnenie, resp.
udrzanie v ramci Nasledného monitorovania Projektu v pripade, ak sa na Projekt vztahuje
povinnost’ zachovania vysledkov projektu v obdobi Nasledného monitorovania
alebo povinnost’ predkladania Naslednych monitorovacich sprav. Merate'né ukazovatele
Projektu odzrkadl'uju skuto¢né dosahovanie pokroku na trovni Projektu, priradzuju sa
k hlavnym Aktivitam Projektu a v zasade zodpovedaju vystupu Projektu. Meratel'né
ukazovatele Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v akom
boli stiastou schvalenej Ziadosti o NFP alebo postupom podl'a ¢lanku 6.6 zmluvy.
V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza pojem Meratel'ny ukazovatel’ Projektu
vo vSeobecnosti, bez oznacenia ,,s priznakom™ alebo ,,bez priznaku*, zahina takyto pojem
aj Meratelny ukazovatel’ Projektu s priznakom aj Meratel'ny ukazovatel' Projektu bez
priznaku,

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu s priznakom — MerateI'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvnitel'né externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu s priznakom Vv ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukazani
daného externého vplyvu nemusi byt spojené s finan¢nou sankciou vo vztahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podla ¢lanku 6 ods. 6.7 zmluvy;

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — MerateI'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je zavdzné z hladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovatelna miera odchylky, ktora nemusi mat za nasledok vznik finan¢nej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
¢. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni uréitych kategérii
pomoci za zlu¢iteI'né s vnatornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak v prislusne;j
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim organom pre program V sulade s clankom
47 a nasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skuma vsetky otazky ovplyviiujiuce
vykonnost’ programu vratane zaverov z preskimania vykonnosti. Monitorovaci vybor
poskytuje konzultacie, skima a schvaluje vSetky navrhy riadiaceho organu na zmenu
programu;

Nariadenie 1300 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 — nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1301/2013 o
Europskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajtcich sa ciela
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 — nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) ¢. 1082/2006 o Eurdpskom zoskupeni tizemnej spoluprace (EZUS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodusenie a zlepSenie zakladania a fungovania takychto zoskupenti;
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Nariadenie 1303 alebo v§eobecné nariadenie — nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) & 1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdpskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eur6pskom ndmornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja,
Europskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurdpskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;

Nariadenie 1304 — nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1304/2013 o
Eurdpskom socialnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 — nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&. 508/2014 zo dia 15.
maja 2014 o Eurépskom ndmornom a rybarskom fonde a zruseni nariadeni Rady (ES) ¢.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1255/2011;

Nariadenia k jednotlivym eurépskym Strukturialnym a investicnym fondom alebo
nariadenia k jednotlivym ESIF — zahfiiaji pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢. 2018/1046z 18. jula 2018, 0 rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vSeobecny
rozpoéet Unie 0 zmene nariadeni (EU) & 1296/2013, (EU) & 1301/2013, (EU) &.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) ¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014,
(EU) &. 283/2014 a rozhodnutia ¢. 541/2014/EU a 0 zruieni nariadenia (EU, Euratom)
&. 966/2012;

Nasledné monitorovanie Projektu — doba, pocas ktorej je Prijimatel’ povinny predkladat’
Poskytovatel'ovi Nasledné monitorovacie spravy; tdto doba zacina plynit’ od Finan¢ného
ukonéenia realizacie Projektu a trva pocas doby uréenej vo Vyzve a pocas doby plnenia
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu v zmysle Prilohy ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP,
pricom pocas tejto doby Nasledného monitorovania Projektu nesmie dojst k zmene
Projektu, ktora ovplyvituje povahu alebo ciele Projektu v porovnani so stavom, v akom bol
Projekt schvaleny a musia byt zachované vysledky Projektu v dobe Nasledného
monitorovania Projektu urcené vo Vyzve;

Nasledna monitorovacia sprava — ma vyznam dany v ¢lanku 4 ods. 1 pism. d) VZP;

Nenavratny finan¢ny prispevok alebo NFP — suma finanénych prostriedkov poskytnuta
prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajuca zo Schvalenej ziadosti o NFP,
podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v stulade s platnou
pravnou upravou (najmé zikonom o prispevku z ESIF, zdkonom o finanénej kontrole
a audite a zakonom o rozpoctovych pravidlach). Maximalna vyska NFP vyplyva
z rozhodnutia o schvaleni ziadosti o NFP a predstavuje uréité % z Celkovych opravnenych
vydavkov vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v stlade s podmienkami Vyzvy.
Skuto¢ne vyplateny NFP predstavuje urité % zo Schvalenych opravnenych vydavkov
vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v stilade s podmienkami Vyzvy a po zohl'adneni
dalsich skuto¢nosti vyplyvajacich zo Zmluvy o poskytnuti NFP; vyska skutoéne
vyplateného NFP moze byt’ rovna alebo nizsia ako vyska maximalnej vysky NFP;

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie s Opravnenymi vydavkami; ide
najmi o vydavky, ktoré st v rozpore so Zmluvou o0 poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
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spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektivna verejna sprava, nestvisia s ¢innost'ami
nevyhnutnymi pre uspe$nu realiziciu a ukoncenie Projektu, alebo st v rozpore s inymi
podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14 VZP), su v rozpore s
podmienkami prislusnej Vyzvy alebo su v rozpore s pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU;

Nezrovnalost’ — akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej unie alebo vnutrostatneho prava
tykajiceho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pricom uvedené porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zucastiujiceho sa na vykonavani ESIF, dosledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej inie zatazenim
v§eobecného rozpoctu Neopravnenym vydavkom. Na ucely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &.
1303/2013 sa pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnost’ vylu¢ujuca zodpovednost’ alebo OVZ — prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekdzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavizku tito prekazku predvidala.
Utinky okolnosti vylu¢ujicich zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktord vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, ¢i urcita udalost’
je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zakonnika a ustdlené vyklady a
judikatura k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spiiat’ vietky nasledovné

podmienky:

0] docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
zo zavazku po urciti dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zdkladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost’ dlznika zanikne, s ohl'adom na to, Ze dodatocna nemoznost’ plnenia
ma trvaly, nie doCasny charakter,

(i) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(ili)  musi mat’ tak povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohl'adu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo dalsie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitel'nost,, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, ze
Zmluvna strana by mohla tato prekazku odvratit' alebo prekonat, alebo
odvratit’ alebo prekonat’ jej nasledky v ramci lehoty, po ktora OVZ trva,

(V) nepredvidatelnost’, ktori mozno povazovat’ za preukdzanu, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, Ze
k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajice
zo vSeobecne-zavaznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych
pravnych aktov EU st alebo maji byt’ kazdému zname,

Za OVZ na strane Poskytovatel'a sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie leh6t v rozsahu, ako vyplyvaja z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;
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Opakovany — vyskyt urCitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spinajt
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v ¢lanku 14 VZP; s ohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vySka Opravnenych vydavkov moze byt rovna alebo
nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov a sti€asne rovnd alebo vyssia ako vySka
Schvalenych opravnenych vydavkov. Za Oprévnené vydavky sa povazuju aj vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik
nepreukazuje;

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikaéného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem organu auditu uréeného vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je
v sulade so vieobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisluinymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

c) CKO,

d) Certifika¢ny organ,

€) Monitorovaci vybor,

f) Organ auditu a spolupracujuce organy,

g) Orgéan zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,

i) Riadiaci organ,

J) Sprostredkovatel'sky organ;

Partner — osoba, ktora sa spolupodiel’a na priprave Projektu so Ziadatel'om a na realizacii
Projektu s Prijimatelom podla zmluvy uzavretej medzi Prijimatel'om a Partnerom alebo
ktora sa spolupodiel’a na realizacii Projektu s Prijimatel'om podl'a zmluvy uzavretej medzi
Prijimatel'om a Partnerom; Partner Projektu je definovany v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy;

Platba — finan¢ny prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost’, ktora vyvola zacatie spravneho alebo sudneho
konania na vnutro§tatnej urovni s cielom zistit’ existenciu umyselného spravania, najméi
podvodu podra €l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o
Europskej unii o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev. Podozrenie
Z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podl'a zakona ¢. 300/2005 Z. z. trestny
zakon v zneni neskorSich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zaklade
¢l. K.3 Zmluvy o Eurépskej tnii o ochrane finan¢nych zaujmov Europskych spolo¢enstiev
je subsumovany pod trestny ¢in poskodzovania finanénych zaujmov Europskej tnie.

Pracovny den - deni, ktorym nie je sobota, nedela alebo defi pracovného pokoja v zmysle
zakona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diloch pracovného pokoja a pamitnych
dnoch v zneni neskorsich predpisov;
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Pravny dokument, z ktorého pre PrijimatePa vyplyvaja prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiez Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a procedtru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkol'vek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade a Vv suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo pravne akty EU - pre uéely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiiaji
primarne pramene prava EU (najmi zakladajtice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada s
cielom zabezpegit' hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporiicania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — v§eobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajice skimanie — prebichajuce posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU a inymi prislusnymi podzakonnymi, resp. zmluvami
vykonadvané riadiacim organom, certifikacnym organom, organom auditu alebo inymi
vecne prislu§nymi organmi SR a EU (napr. Urad pre verejné obstaravanie, Protimonopolny
urad, Europska komisia atd’.) z dévodu vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti
a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (financnej kontroly), overovania
(certifikatného overovania) alebo auditu sa nepovazuje za prebiechajuce skimanie, a to az
do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti alebo zakonnosti
vydavkov; tato pochybnost’ sa preukazuje vypracovanym navrhom spravy alebo navrhom
zisteni.

Preddavkova platba - thrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatel’a v prospech
Dodévatel'a vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; Vv beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa tihrada realizuje sa pouziva aj pojem
»zalohova faktura alebo preddavkova faktura®;

Predmet Projektu — podstata Projektu, ktorej realizicia, nadobudnutie alebo iné aktivity
opisané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktora ma nehmotnu podobu, ak sa viaze
k obsahu vykonavanych hlavnych Aktivit Projektu, alebo je hmotne zachytite'na
(zaznamenatelna) a v takom pripade sa po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu
oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie Projektu, pricom jeden Projekt méze zahtnat aj
viacero Predmetov Projektu;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktord sa skladd zo skupiny navzajom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, merateI'nymi cielmi. V pripade Europskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Prirucka pre Prijimatela - je v zmysle Systému riadenia ESIF zaviznym riadiacim
dokumentom, ktory vydava Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujlci
jednotlivé fazy implementacie projektov;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu v salade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedend definicia sa v Zmluve
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0 poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnu stranku Realizacie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit Projektu — zodpoved4 obdobiu, tzv. fyzickej realizacie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor vsak od 1.1.2014, do
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realiz4cie hlavnych
aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie
ziadosti o NFP, pricom za ziadnych okolnosti nesmie prekrocit’ termin stanoveny v ¢lanku
65 ods. 2 v§eobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci organ alebo RO — organ S$tatnej spravy alebo uzemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je uréeny na realizaciu opera¢ného programu a zodpoveda za
riadenie operacného programu v stlade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia
podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci organ je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v stlade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to i€elné, Riadiaci organ
moze konat’ aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského organu;

Riadne — uskuto¢nenie (pravneho) tkonu Vv sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a's Priruckou pre ziadatel'a v ramci Vyzvy
a jej priloh, Priruc¢kou pre Prijimatela, prislusnou schémou pomoci, ak je sucast’ou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF a Pravnymi
dokumentmi;

Schémy Statnej pomoci a schémy pomoci de minimis', spoloéne aj ako ,,schémy
pomoci®“ — zavizné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie POMOCI
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zdkone o §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost’ o NFP — ziadost o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schvalena
Poskytovatelom v ramci konania o Ziadosti v zmysle § 19 ods. 8 zdkona o prispevku z ESIF
a ktora je ulozena u Poskytovatel’a;

Schviélené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatel’a schvalené Poskytovatelom v ramci predlozenych Ziadosti
0 platbu; s ohl'adom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych
vydavkov moZe byt rovna alebo nizSia ako vySka Opravnenych vydavkov. Za Schvalené
opravnené¢ vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom
vykazovania, ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zéklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuji podrobnosti o postupoch uctovania.
Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014
—2020 ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zéklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych stadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finan¢ného riadenia — dokument vydany Certifikaénym organom, ktory predstavuje stthrn
pravidiel, postupov a cinnosti financovania NFP. Systém finan¢ného riadenia zahina
finan¢né planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku finan¢nych prostriedkov,
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uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie
finan¢nych vzt'ahov voci Slovenskej republike a voci Eurdpskej komisii; pre ucely Zmluvy
0 poskytnuti NFP je zavdzné vzdy aktualna Zverejnend verzia uvedeného dokumentu na
webovom sidle Ministerstva financii SR;

Systém riadenia ESIF — dokument vydany CKO, ktory predstavuje sthrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatiiuji pri poskytovani NFP a ktoré su zavdzné pre vSetky
zucastnené subjekty; pre tcely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzna vzdy aktuédlna
Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO v nadvéznosti aj na
interpretac¢né pravidla uvedené v ¢lanku 1 ods. 1.3 pism. d) zmluvy; rovnako uvedené plati
aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou 1.2 ods.
3, pism. a) az c¢) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Statna pomoc alebo pomoc — akékolvek pomoc poskytovana z prostriedkov $tatneho
rozpoctu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podl'a clanku 107 ods.
1 Zmluvy o fungovani EU, ktord nardsa sutaz alebo hrozi naruienim sitaze tym, Ze
zvyhodiiuje ur¢ité podniky alebo vyrobu urcitych druhov tovarov a mdze nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi §tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom v tejto
Zmluve o0 poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj $tatna pomoc. Povinnosti
zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvajui z pravneho poriadku SR alebo z pravnych aktov
EU ohladom $tatnej pomoci, zostavaja plnohodnotne aplikovatené bez ohl'adu na to, ¢
ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatela,
zahfmajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa Prijimatel’ povazuje podl'a
pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného prava;

Utastnici projektu — osoby priamo zi&astiiujice sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, Ucastnici socialnych programov),
pri¢om plati, Ze na kazdého Gcastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Ugastnikmi
projektu nie su ¢lenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaji vysledky projektu,
ale nezcastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouzivatelia tychto publikacii);

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zékona &. 431/2002 Z. z. o &tovnictve
v zneni neskorsich predpisov. Na uéely predkladania ZoP (predfinancovanie, refundacia —
priebeznad platba, zuctovanie zalohovej platby) sa vyzaduje splnenie nalezitosti
definovanych v § 10 ods. 1 pism. a) az f) predmetného zakona, pricom za dostatocné
splnenie naleZitosti podl'a pism. f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatel'a v ZoP v Gasti Cestné
vyhlasenie v zneni podla prilohy ¢. la) Systému financného riadenia. V suvislosti
S postipenim pohl'adavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek vSeobecného nariadenia za
uctovny doklad, ktorého dokazna hodnota je rovnocenna fakturam, povazuje aj doklad
preukazujtici vykonanie zapocitania pohl'adavky a zavizku; Rozdielne od prvej vety tejto
definicie sa, na téely predkladania ZoP v pripade vyuzivania preddavkovych platieb, za
uctovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel'a Dodavatelovi;;

Ukonéenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizdcia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncenu
v kalendarny den, kedy Prijimatel’ a Partner kumulativne splni/splnia nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné Aktivity Projektu,
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b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi. Splnenie tejto
podmienky sa preukazuje najma:

(i) dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitenym spdsobom
vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatel'ovi, alebo bol so
stthlasom Prijimatel'a sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to
predpokladalo v schvalenej Ziadosti o NFP, alebo

(ii) pre pripad projektov, pri ktorych neexistuje hmotne zachytitelny
(zaznamenatelny)  Predmet Projektu, predloZenim cestného vyhlasenia
Prijimatel’a alebo ozndmenia Prijimatel’a o ukonceni realizacie hlavnych aktivit
projektu (formular ITMS Hlasenie o realizacii aktivit projektu) podpisaného
opravnenou osobou S uvedenim dia, ku ktorému doslo k ukonceniu posledne;j
hlavnej Aktivity Projektu, pricom prilohou c¢estného vyhlasenia alebo
oznamenia je dokument odévodiujici ukoncenie poslednej hlavnej Aktivity
Projektu v dent uvedeny v ¢estnom vyhlaseni alebo oznameni.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncéenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnenu jej splnenim pre najneskér
ukoncovany ciastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt sucasne splnena aj pre skor
ukonCené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moznost' skorSiecho ukoncenia
jednotlivych Aktivit Projektu za i¢elom dodrzania lehot uvedenych v Prilohe ¢. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP.

Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia ur¢enom v Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Prirucke pre Ziadatel'a, vo Vyzve, Vv Prirucke pre
Prijimatel’a, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahfiia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v ostatnych Pravnych dokumentoch;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
v zmysle Zakona o VO, alebo podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov s u¢innostou do
17.04.2016, v stvislosti s vyberom Dodavatel'a; ak sa v Zmluve 0 poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstardvanie vo vSeobecnom vyzname obstardvania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstardvania podl'a Zakona o VO,
zahfnia aj in¢ druhy obstaravania (vyberu Dodéavatel’a) nespadajtice pod Zakon o VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripista (napr. zdkazky podla § 1 ods. 2 az 14
zakona o VO alebo zdkazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50%
a menej financnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle ¢l. 2
ods. 1 bod 4 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26. februara 2014
0 verejnom obstaravani a 0 zruSeni smernice ¢.2014/18/ES v platnom zneni a kazdé
europske zoskupenie tzemnej spoluprace zriadené v sulade s nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) & 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom zneni alebo
vzniknuté podla zakona ¢. 90/2008 Z. z. 0 eur6pskom zoskupeni izemnej spoluprace
a 0 doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o Statnej Statistike vV zneni neskorsich predpisov;

Vladny audit — suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich a uistovacich
¢innosti zameranych na zdokonal'ovanie riadiacich a kontrolnych procesov vykonavanych
podla zakona ¢. 357/2015 Z. z. 0 finan¢nej kontrole a audite a inych aplikovatelnych
pravnych predpisov a so zohl'adnenim medzinarodne uznavanych auditorskych standardov;
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Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) az d) vS§eobecného nariadenia a vo vzt'ahu
ku ktorym podrobnejsie pravidla ich uplatiovania vyplyvaju z ¢lankov 68. 68a a 68b
vSeobecného nariadenia. Na vydavky vykazované zjednoduSenym sposobom vykazovania
sa neuplatituje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti alebo Vyzva — vychodiskovy metodicky a odborny
podklad zo strany Poskytovatela, na zaklade ktorej Prijimatel’ v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil ziadost' o NFP Poskytovatel'ovi a ktora je urCujucou vyzvou pre
Zmluvné strany; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v pripade tzv. narodnych projektov
nahradza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zakona o prispevku z ESIF a v pripade
projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny den, kedy doslo k
zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym dnom:

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre Dodavatel'a na dodanie tovaru, alebo
nadobudnutim t¢innosti prvej zmluvy uzavretej s Dodavatel'om na dodanie tovaru, ak
prislusnd zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpoklada vystavenie
pisomnej objednavky alebo

(i1) zacatia poskytovania sluzieb tykajtcich sa Projektu, alebo
(iii) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu

(iv) zacatia realizacie inej prvej hlavnej Aktivity, ktort nemozno podradit’ pod body
(i) az (i) a ktora je ako hlavna aktivity uvedena v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP,

podrla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pism. (i) az (iv) nastane ako prva.

Pre vylicenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek Ukonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujtice pre urcenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP;

Zikon o finan¢nej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 25/2006 Z.z. — zakon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (4€inny do 17.04.2016);

Zikon o verejnom obstaravani alebo zikon o VO — zakon ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 25/2006 Z. z - zékon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (0¢inny do 17.04.2016)

Zmluva o partnerstve — zmluva uzavreta medzi Prijimatelom a Partnerom, ktora obsahuje
vSetky ustanovenia vyzadované Poskytovatelom v rdmci minimalnych Standardov
k Zmluve o partnerstve v stlade Vyzvou a ktora vymedzuje prava a povinnosti Prijimatela
a Partnera za ucelom Realizéacie Projektu podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP;
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Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moznost’ sa s takymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo mézu vyplyvat’ prava a povinnosti,
oboznamit’ a zostladit’ s jeho obsahom svoje Cinnosti a postavenie a to od okamihu
Zverejnenia alebo od neskorSieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuda ucinnost’, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie st stanovené
osobitné podmienky, ktoré su zavidzné. Poskytovatel’ nie je v ziadnom pripade povinny
Prijimatel’a na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozoriiovat. Povinnosti
Poskytovatel'a vyplyvajuce pre neho zo vSeobecného nariadenia a implementa¢nych
nariadeni tykajlice sa informovania a publicity tymto zostavaji nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhI'adom na kontext moze v Zmluve o poskytnuti NFP pouZzivat’ vo forme
podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia v prislusSnom gramatickom
tvare, pricom ma vzdy vysSie uvedeny vyznam;

Ziadost’ o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostdva z formularu Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnat’ NFP, t.j.
prostriedky EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v prislusnom
pomere. Ziadost o platbu vypracoviava a elektronicky odosiela prostrednictvom
elektronického formulara v v ITMS2014+ vzdy prijimatel’;

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formularu ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplatituje pohl'adavku z prispevku voci Prijimatel'ovi, ktory ma povinnost
vysporiadat’ finan¢né vzt'ahy v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ sa zavizuje dodrZiavat’ ustanovenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, V¢as a v stlade s jej podmienkami a postupovat’ pri Realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivostou. Prijimatel’ sa zaroven zavizuje zrealizovat
vsetky Aktivity Projektu najneskdr do 3 mesiacov od Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Lehota stanovena v predchadzajicej vete je irelevantna pri projektoch
implementovanych v rezime zjednoduSeného vykazovania vydavkov, pri ktorych plati,
ze su implementované vyhradne prostrednictvom hlavnej aktivity alebo hlavnych aktivit
a teda k Ukonceniu realizdcie hlavnych aktivit sa prijimatel’ zavézuje mat’ zrealizované
vsetky Aktivity Projektu.

Prijimatel’ zodpovedd Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a za Nasledné
monitorovanie Projektu, vratane plnenia Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu v zmysle
Zmluvy o poskytnuti NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP. Ak Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatel'ov alebo inych
zmluvne alebo inak spolupracujucich oséb, vratane realizacie Projektu prostrednictvom
Partnera, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval sam. Poskytovatel
nie je v ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékol'vek poruSenie
povinnosti Prijimatel'a vo¢i jeho Dodavatel'ovi alebo akejkol'vek tretej osobe podiel’ajuce;j
sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatel’a vo vzt'ahu k Projektu
je Prijimatel’.

V doésledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie o Ziadosti
podl'a Zakona o prispevku z ESIF, v ktorom bol Ziadatelom Prijimatel’ a podmienky
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obsiahnuté v schvalenej Ziadosti 0 NFP boli v stlade s §25 zékona o prispevku z ESIF
prenesené¢ do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatela je moznd len vynimocne,
S predchadzajucim pisomnym sthlasom Poskytovatela a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve 0 poskytnuti NFP. Zmena Prijimatela moze byt schvalena
postupom a za podmienok stanovenych v ¢lanku 6 ods. 6.3 zmluvy pre vyznamnejsiu
zmenu iba v pripade, ak:

a) Vjej dosledku nedojde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel’ bude spiiat’ vietky
podmienky poskytnutia prispevku, a

b) tito zmena nebude mat ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok
poskytnutia prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt s povodnym Prijimatel'om
V postaveni ziadatel’a, a

C) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podl'a ¢lanku 2 ods. 2.2
zmluvy a na tcel Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,
pricom Prijimatel’ musi preukazat’, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel’ zabezpeci, ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om,
osobitnym pravnym tikonom, ktorého Gc¢astnikom bude Poskytovatel’, vstupi do Zmluvy
0 poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak v zmysle osobitného
pravneho predpisu je tretia osoba, ktorda by mala byt novym Prijimatel'om,
univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podl'a tohto odseku 3, ide 0 podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’ v sulade s ¢lankom 10
VZP a v sulade ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktord je imerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu povinnosti podl'a tohto odseku 3.

Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuju poskytovat si vSetku potrebni saéinnost
na plnenie zavizkov z tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP. V pripade, ak md Zmluvna strana
za to, ze druhd Zmluvna strana neposkytuje dostato¢nu pozadovanu sucinnost’, je povinna
ju pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v stvislosti s Realizaciou Projektu

S tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.

Prijimatel’ je povinny riadit sa aktualne platnou verziou Manualu informovania a
komunikacie pre prijimatel'ov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze pocas doby Nasledného monitorovania Projektu nedojde k
zmene Projektu, ktord ovplyviiuje povahu alebo ciele Projektu v porovnani so stavom,
v akom bol Projekt schvaleny.

Clinok3  VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC

PRIJIMATELOM

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit’ od tretich 0s6b dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti,
vratane postdenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a ticelnosti.

Prijimatel’ je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov
a stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach zmlav
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zakaziek v stlade so zdkonom 0 VO alebo zakonom ¢. 25/2006 Z. z. v zavislosti
od preukazatelného datumu zacatia postupu zadavania zakazky a S Priru¢kou pre
Prijimatel’a. Pri zadavani zakaziek Prijimatel'om, na ktoré sa nevztahuje zakon o VO alebo
zakon €. 25/2006 Z. z., ako aj pri zadavani zakaziek s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona
0 VO alebo zakaziek podla §9 ods. 9 zakona ¢. 25/2006 Z.z. a osobitne zakaziek nad 50
000 EUR, je Prijimatel’ povinny postupovat’ podla pravidiel upravenych v Prirucke pre
prijimatela k procesu verejného obstaravania, resp. subsidiarne v Metodickom pokyne
CKO ¢&. 12 a v Metodickom pokyne CKO ¢&. 14.

Prijimatel’ je povinny zaevidovat’ VO do ITMS2014+ a zaslat’ Poskytovatel'ovi kompletna
dokumentaciu z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac a suvisiacich postupov cez
ITMS 2014+, ak Poskytovatel' neur¢i inak. Poskytovatel' je opravneny pozadovat od
Prijimatela aj ini dokumentédciu z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac a
suvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny vykon ¢innosti Poskytovatela a Prijimatel’
je povinny Poskytovatel'ovi tito dokumentaciu v ur¢enom termine poskytnut’. Prijimatel
predklada dokumentaciu podla predchadzajucej vety v lehotach a vo forme urcenej
v Systéme riadenia ESIF, ak Poskytovatel neuréi inak. Kompletni dokumenticiu
Prijimatel’ predkladd cez ITMS2014+, priCom je povinny evidovat jednotlivé Casti
dokumentacie samostatne, aby celkovy objem dat za jednu prilohu neprekrocil 100 MB.
Poskytovatel’ nie je opravneny pozadovat’ predlozenie dokumentécie aj pisomne a rovnako
nie je opravneny pozadovat elektronické predkladanie dokumentacie, ak predmetna
dokumentdacia bola predlozena, resp. spristupnena cez ITMS2014+. Rozsah dokumentacie,
ktort Prijimatel’ predklada cez ITMS2014+ je definovany v Prirucke pre prijimatel’a, so
zohl'adnenim ustanovenia § 49 ods. 1 v spojeni s ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, pri¢om
stanovenie tejto povinnosti zavisi najméd od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od
skutocnosti, ¢i je jeho elektronicka podoba vyuzivana alebo zverejiiovana aj v inych
informacnych systémoch, napr. elektronickych prostriedkoch uréenych na zaddvanie
zékaziek VO (poznamka: Prijimatelia st povinni vyuzivat' elektronicky prostriedok po
18.10.2018 v pripade nadlimitnych a podlimitnych zédkaziek VO). Prijimatel’ je v kazdom
pripade povinny v ITMS2014+ najprv zalozit’ objekt VO. Je akceptovatelné, ak Prijimatel’
uvedie prostrednictvom hypertextového linku odkaz na dokumenticiu zverejnent v
elektronickom prostriedku pouzitom na ucely zaddvania zdkazky (tyka sa napr. zadkaziek
zadavanych s vyuZzitym elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavreti zmluvy
automaticky vygeneruje sibor udajov zachytavajticich priebeh zadavania zakazky, vratane
uzavretej zmluvy) alebo ak Prijimatel’ predlozi cez ITMS2014+ prihlasovacie udaje, ktoré
zabezpeclia, ze Poskytovatel’ bude mat’ pristup k dokumentacii k zakazke, ktora je nahrata
v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre ucely vykonu finanénej
kontroly/kontroly. Prijimatel’ s dokumentaciou predklada Poskytovatel'ovi aj stpis vetkej
dokumentacie predkladanej cez ITMS 2014+. Prijimatel’ predlozi Poskytovatelovi aj
original ¢estného vyhlasenia, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstaravanie
sluzieb, tovarov a stavebnych prac. Stucast’'ou tohto ¢estného vyhlasenia je aj vyhlasenie,
ze predkladana dokumentacia je uplna, kompletna a je totozna s originalom dokumentacie
obstaravania sluzieb, tovarov, stavebnych prac alebo inych postupov. Sucasne Prijimatel
vyhlasi, Ze si je vedomy, ze na zaklade predloZzenej dokumentacie vykona Poskytovatel
finanéna kontrolu so zavermi podla odseku 12 tohto &lanku VZP. Pri dopiiani
dokumentacie na vykon finan¢nej kontroly plati povinnost predkladania cestného
vyhlasenia podl'a tohto odseku rovnako. V pripade, ak Prijimatel’ nepredlozi vyhlasenia
podl'a tohto odseku, Poskytovatel’ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od datumu
uvedeného vo vyzve Poskytovatela. V pripade, ak Prijimatel’ ktorékol'vek vyhlasenie
podl'a tohto odseku naprick vyzve Poskytovatela nepredlozi, moéze byt uvedené
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kvalifikované ako podstatné poruSenie povinnosti Prijimatel'om, resp. podstatné poruSenie
Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om. Lehoty na vykon finan¢nej kontroly obstaravania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac za¢inaju plynit’ prvym pracovnym diiom nasledujucim
po evidovani prijatej ziadosti Prijimatela o vykonanie kontroly. V pripade, ze Prijimatel
ma aktivovanu elektronick schranku, méze dorucit’ ziadost o vykonanie kontroly
prostrednictvom elektronickej schranky alebo v listinnej podobe. V pripade, ze Prijimatel’
nema aktivovanu elektronicka schranku, doruci Ziadost’ o vykonanie kontroly v listinnej
podobe.

Poskytovatel’ vykona finanénu kontrolu obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finanénej kontrole a audite a podl'a postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF. Vykonom kontroly obstaravania sluZieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatel'a nie je dotknuta vylu¢na a
konec¢na zodpovednost’ Prijimatel’a ako verejného obstaravatel’a, obstaravatel’a alebo osoby
podla § 8 zdkona o VO (§ 7 v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO pri dodrzani
vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR a EU, tejto Zmluvy, Pravnych dokumentov
a zakladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom finanénej kontroly Poskytovatel'om
dotknuta vyluéna a kone¢na zodpovednost’ Prijimatel'a za obstaravanie v pripadoch, ak
Prijimatel’ nie je povinny postupovat’ podl'a zakona o VO (alebo podl'a zakona ¢. 25/2006
Z. z.). Prijimatel’ berie na vedomie, ze vykonanim finan¢nej kontroly Poskytovatel'a nie je
dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného opravneného organu na vykonanie opitovnej
kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania pocas celej doby Géinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP a/alebo po ukonceni realizacie projektu vV nadviznosti na zistenia , ktoré
buda vyplyvat' z tejto opédtovnej kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania
a ktoré moézu byt odlisné od zisteni predchadzajacich kontrol. V pripade, Ze zavery
opatovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napriklad v doésledku aplikacie
postupov vychadzajucich z metodickych usmerneni, rozhodnuti a vykladovych stanovisk
Uradu pre verejné obstaravanie (dalej aj ,,UVO®) alebo Pravnych dokumentov alebo
komunikacie s EK alebo inymi organmi SR a EU, st odligné od zéverov predchadzajuce;
kontroly, Poskytovatel je opravneny na zaklade zaverov z opétovnej/novej
kontroly/auditu/overovania uplatnit’ v plnej vyske vo¢i Prijimatel’ovi pripadné sankcie za
nedodrzanie principov a postupov stanovenych v zakone o VO (alebo v zadkone ¢. 25/2006
Z. z.), resp. postupov pri obstarani zakazky, na ktoru sa zdkon o VO (alebo zakon ¢.
25/2006 Z. z.) nevztahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze v pripade, ak kontrolny
organ/auditny orgadn podla c¢lanku 12 VZP odlisny od Poskytovatela identifikuje
Nezrovnalost” vyplyvajucu z VO, spo€ivajucu v poruseni pravnych predpisov a/alebo
pravidiel pre poskytovanie pomoci z ESIF v stvislosti s VO, porusenim principov a
postupu VO stanovenych v zdkone o VO (alebo v zakone &. 25/2006 Z. z.) alebo
vyplyvajucich z pravnych predpisov a pravnych aktov EU k problematike VO alebo z
obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnymi alebo auditnymi organmi EU, a to
aj nad ramec zisteni Poskytovatel'a a bez ohl'adu na Stadium, v ktorom sa proces VO
nachadza a v dosledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnost’ vratit NFP alebo jeho Cast,
Prijimatel’ je povinny takto vycislené NFP alebo jeho Cast’ vratit’ v sulade s ¢lankom 10
VZP pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z § 41 alebo § 41a zékona o prispevku z ESIF.

Prijimatel’ je povinny v zavislosti od charakteru obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac postupovat’ pri predkladani dokumentécie obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac na vykon kontroly podla Prirucky pre Prijimatel'a. Ak Poskytovatel' v Prirucke pre
Ziadatel'a/Prijimatela OP EVS neuréi iné terminy a rozsah dokumenticie, ktora je
Prijimatel’ povinny predkladat Poskytovatel'ovi, Prijimatel’ postupuje podla prislusnej
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kapitoly Systému riadenia ESIF, resp. v pripade postupov pri obstarani zéakazky, na ktora
sa zakon o VO nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO ¢.12 V prislusnej verzii.

Finan¢nu kontrolu verejnych obstardvani/obstaravani vykonava Poskytovatel’ v zavislosti
od zvoleného postupu fazy/etapy ¢asového procesu VO a typu zakazky ako:

a) Prva ex-ante kontrolu pred vyhlasenim VO (prva ex ante kontrola nie je povinna a
Prijimatel’ sa m6ze dobrovol'ne rozhodnut predlozit’ dokumentaciu na prvi ex ante
kontrolu Poskytovatel'ovi v pripade vSetkych nadlimitnych postupov zadavania
zakaziek a podlimitnych zakaziek na stavebné prace),

b) Druhu ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s uspe$nym uchadzacom (druha ex
ante kontrola nie je povinna a Prijimatel’ sa méze dobrovolne rozhodnut predlozit’
dokumentaciu na druhu ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnt1 zdkazku, ktora nie je
predmetnom povinnej kontroly UVO podl'a § 169 ods. 2 zakona o VO),

¢) Standardnu alebo naslednu ex-post kontrolu,

d) Kontrolu navrhov dodatkov zmlav s Gspesnym uchadza¢om alebo Dodavatel'om
po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly
Poskytovatelom v pripade, ak Prijimatel’ navrh dodatku dobrovolne predlozi
Poskytovatel'ovi za G¢elom vykonu finan¢nej kontroly a ide 0o zmenu zmluvy,
ktora bola vysledkom nadlimitného postupu zadavania zakazky).

Podrobnosti vykonu jednotlivych druhov kontrol a povinnost' predkladania verejnych
obstaravani/obstaravani na jednotlivé typy kontroly je stanovena v Prirucke pre prijimatel’a
Vv Casti Verejné obstaravanie.

V pripade druhej ex ante kontroly je v Prirucke pre prijimatel’a osobitne upravena
spolupraca s UVO v nadviznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zakona o VO. UVO
vykonava kontrolu nadlimitnych zékaziek na zaklade podnetu prijimatel'a podl'a § 169 ods.
1 pism. b) v spojeni s § 169 ods. 2 zdkona o VO vo faze pred uzavretim zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo ramcovej dohody, pred ukoncenim sutaze navrhov, pred zadanim zakazky
na zéklade ramcovej dohody alebo pred ukoncenim postupu inovativneho partnerstva.
Podnet na vykon kontroly podla § 169 ods. 2 zakona o VO podava Prijimatel’. V pripade,
7e Prijimatel’ podal proti rozhodnutiu UVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovatel'ovi
pisomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijimatel’ podpise zmluvu s GspeSnym uchadzatom
pred riadnym ukoncenim tejto kontroly a Poskytovatel’ identifikuje pri ex post kontrole
VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat" vplyv na vysledok VO, urci
zodpovedajucu vysku ex ante financnej opravy alebo nepripusti vydavky
vyplyvajlce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

Poskytovatel’ je povinny vykonat financnii kontrolu obstaravania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a stvisiacich postupov v maximalnych lehotach uréenych v Prirucke pre
prijimatela. Po¢as doby, kedy Poskytovatel’ vyzve Prijimatel'a na doplnenie chybajicich
nalezitosti alebo inych pozadovanych dokladov alebo informéacii sa lehota na vykon
finan¢nej kontroly preruSuje. PreruSenie lehoty na vykon finanénej kontroly trva, az kym
nepomint prekazky, pre ktoré sa financna kontrola prerusila. Lehota na vykon financnej
kontroly sa prerusuje ditom odoslania vyzvy Prijimatel'ovi. Diiom nasledujiacim po dni
dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajicich naleZitosti alebo
inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie lehoty
na vykon finanénej kontroly VO. Ak nie je dodrZana lehota na vykon kontroly z dévodov
na strane Poskytovatela, je Poskytovatel povinny informovat’ Prijimatel'a o dévodoch
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10.

11.

12.

13.

14.

nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania navrhu
spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrzani ozndmeného predpokladaného terminu
Poskytovatel’ opakovane zabezpeci informovanost’ prijimatel’a za rovnakych podmienok.

Poskytovatel’ je opravneny v odovodnenych pripadoch lehotu na vykon finan¢nej kontroly
predizit. Poskytovatel’ o prediZeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela spdsobom
dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ je opravneny v oddvodnenych pripadoch v rdmci inych nevyhnutnych
ukonov suvisiacich s vykonom finanénej kontroly z vlastného podnetu prerusit’ vykon
finan¢nej kontroly podla odseku 8, pricom od tohto momentu lehota na jej vykon prestane
plynut’. Poskytovatel' o tejto skutocnosti bezodkladne informuje Prijimatela sposobom
dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ alebo nim uréena osoba ma pravo zucastnit’ sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk a rovnako aj ako ¢len komisie bez prava vyhodnocovat’ ponuky. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatelovi svoj zaujem zcastnit’ sa na otvarani ponuk alebo ako
¢len komisie bez prava vyhodnocovat ponuky, Prijimatel’ je povinny oznamit
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania ponuk/vyhodnotenia ponuk najmenej 5
dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnu suvisiace administrativne tkony spojené
s téast'ou Poskytovatel’a na otvarani pontk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej finan¢nej kontroly méze v ramci zaverov:

a) Udelit' Prijimatel’ovi suhlas s vyhlasenim VO, s podpisom zmluvy s Dodéavatel'om,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v plnej vyske,

€) Vyzvat Prijimatela na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v celej vyske, resp. vyzvat Prijimatela na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac ,

e) Udelit' finanén opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim casti vydavkov do financovania (ex ante finan¢na
oprava),

f) Udelit' finanénu opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatela
Prijimatelovi (ex post financ¢né oprava) postupom podla § 41 alebo § 4la zakona
0 prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho &ast’
v sulade s ¢lankom10 VZP,

g) Udelit' finan¢ni opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatela
Prijimatel'ovi (ex-post finan¢néa oprava) zaslanim Zziadosti o vratenie NFP alebo jeho
Casti v pripade, ak nejde o zakazku obstaravantl podl'a zakona o VO.

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezasle navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkovi spravu z kontroly/spravu z kontroly)
v lehote urcenej na vykon finan¢nej kontroly obstaravania sluzieb, tovarov, stavebnych
prac a suvisiacich postupov (a nedoglo k preruseniu plynutia lehoty alebo k prediZeniu
lehoty ), Prijimatel’ nie je opravneny uzatvorit zmluvu s uspe$nym uchddzacom ani
vykonat’ iny tikon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukonéenie finanénej kontroly (napr.
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15.

16.

17.

vyhlasenie VO) Poskytovatel'om. Uzatvorenie zmluvy s Uspe$Snym uchadzaom, resp.
vykonanie iného tkonu, ktorého podmienkou je vykonanie financ¢nej kontroly (napr.
vyhlasenie VO) bez ukonéenia finan¢nej kontroly zo strany Poskytovatela, moze byt
povazované za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel je povinny do 45 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
do 45 dni od zruSenia predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od ukoncenia zmluvy s
predchadzajucim Dodévatelom alebo do 45 dni od dorucenia spravy z kontroly od
Poskytovatela vztahujicej sa k bezprostredne predchadzajucemu VO obsahujicej vyzvu
Poskytovatel'a na opakovanie procesu obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac v
zmysle ¢lanku 3 ods. 12 pism. e) VZP, predlozit Poskytovatel'ovi dokumentaciu z
nadlimitnych zékaziek na hlavné Aktivity projektu na vykon prvej ex ante kontroly.

Lehota uvedena v tomto odseku (45 dni) sa nevzt'ahuje na:

a) centralne VO obstaravané centralnou obstaravacou organizaciou podla § 15
zakona o VO,

b) VO, pri ktorych Prijimatel’ poziadal UVO o vykonanie kontroly dokumentacie k
pripravovanému VO pred jeho vyhlasenim (ex ante postdenie podla § 168
zakona o VO)

C) Zakazky, na ktoré sa nevztahuje zakon o VO.

Na zaklade odévodnenej ziadosti Prijimatel’a (napr. z dovodu Casovej naslednosti alebo
previazanosti jednotlivych VO vzhl'adom na harmonogram realizacie aktivit projektu)
moéze Poskytovatel’ lehotu uvedenu v tomto odseku z objektivnych dévodov primerane
predizit.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktoré nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v ods. 12 pism. ¢) alebo f) tohto ¢lanku VZP, mdze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zadavania zakazky podla predchadzajicej vety moze
byt predmet obstardvania zmeneny len v odovodnenych pripadoch vyplyvajicich
z Projektu alebo v nadvaznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajucim VO. V pripade, Ze ani vo vztahu k tretiemu
VO nebudt zavery z Kkontroly Poskytovatela v stlade s ods. 13 pism. b) alebo e) tohto
¢lanku VZP, pdjde 0 podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a.
Ustanovenia tohto ¢lanku sa rovnako vzt'ahujl aj na iny druh obstardvania podl'a odseku 3
tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel si je vedomy, Ze porusenie pravidiel a povinnosti tykajucich sa procesu prvej ex-
ante kontroly pred vyhlasenim VO uvedenych v Prirucke pre prijimatel’a, moze ovplyvnit
moznost’ urCenia ex ante financnej opravy. Zaroven Prijimatel’ berie na vedomie, Ze
potvrdenie ex ante finan¢nej opravy zo strany Poskytovatela je viazané na splnenie
vsetkych poziadaviek, ktoré st Poskytovatel'om urcené.

Prijimatel’ sa zavézuje zabezpecit' v ramci zavdzkového vztahu s kazdym Dodéavatelom
povinnost’ Dodavatel'a strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolI'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy,
a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vsetku potrebnt
sucinnost’. Prijimatel’ sa zavézuje zabezpecit’ v ramci zavizkového vztahu s Dodéavatel'om
pravo Prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Dodavatel'om v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Prijimatelom a Dodéavatelom a vysledky
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

finan¢nej kontroly Poskytovatel'a neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skutocnost’, Ze vydavky vzniknuté na zdklade VO nemdzu byt
Poskytovatelom vyplatené skor ako bude ukoncena finan¢nd kontrola zo strany
Poskytovatel’a, resp. skor ako bude potvrdend ex-ante financné oprava.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze lehota urcend, resp. dojednana pre finan¢nu kontrolu
Ziadosti o platbu neza¢ne plynut skor, ako bude Prijimatel’ oboznameny o pozitivnom
vysledku finanénej kontroly VO, resp. po potvrdeni urCenia ex-ante finan¢nej opravy.
Ustanovenie predchadzajiicej vety neplati v pripade, ak Ziadost' o platbu neobsahuje
deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac.

Prijimatel” si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit’, aby pri vybere Dodavatela bol
dodrzany zakaz konfliktu zaujmov v zmysle §23 zakona o VO. V pripade identifikacie
konfliktu zaujmov je Poskytovatel’ opravneny postupovat’ podla § 46 ods. 12 zakona
0 prispevku ESIF alebo podl'a inych vieobecne zaviznych pravnych predpisov alebo
postupov upravenych v Pravnych dokumentoch, najmé v Metodickom pokyne CKO ¢. 5 k
urcovaniu finanénych oprav, ktoré ma riadiaci organ uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zaujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel cestnej
hospodarskej sutaze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel’ je
V procese obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou za Gi¢elom preverenia, ¢i v ramci VO nedoslo k poruseniu pravidiel Cestnej
hospodarskej stitaze alebo inému protipravnemu konaniu, pricom je v pripade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené s identifikovanim tychto
skuto¢nosti zo strany Poskytovatel’a.

V pripade, ak Poskytovatel identifikuje:

a) nedodrZanie principov a postupov VO a/alebo
b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajacich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo
C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z Pravnych
dokumentov, z Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk
a zisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré st pre Poskytovatel’a zavizné
a Vv dosledku aplikacie ktorych sa vyluuju vydavky z vykonaného VO
z financovania,
to vsetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac s
uspesnym uchadzacom a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajiicu vysku ex-ante financnej opravy, ak zaroven vyhodnoti, Ze
opakovanim procesu VO by vznikli vysoké dodato¢né naklady.

V pripade, ak Poskytovatel’ identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b)  porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov SR
a z pravnych aktov EU a/alebo

C)  porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z Pravnych dokumentov,
z Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk a zisteni
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24,

25.

26.

Certifika¢ného organu, Organu auditu, Eurdpskej Komisie alebo inych organov EU,
ktoré st pre Poskytovatela zavizné a v dbsledku aplikacie ktorych sa vylucuju
vydavky vyplyvajice z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatela a uspesného uchadzaca, ale eSte pred tthradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujicou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaji z realizicie Verejného obstaravania (napr. na zaklade zaverov z financnej
kontroly Verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zéklade
takéhoto VO do financovania tym spdsobom, Ze nie je povinny preplatit’ ziadost’ o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po suhlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex-ante financ¢nej opravy. Vo veci urenia ex-ante opravy a sucasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO €. 5 k ur€ovaniu finanénych oprav, ktoré ma riadiaci organ
uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov verejného obstaravania a Vv sulade
s Prilohou ¢. 4 Zmluvy 0 poskytnuti NFP. Kone¢né potvrdenie ex-ante finanénej opravy
vyda Poskytovatel' Prijimatel'ovi len po splneni podmienok uréenych Poskytovatel'om.
Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budi moct’ byt pripustené k financovaniu za podmienky
znizenia opravnenych vydavkov vo vyske urCenej ex-ante finanénej korekcie. V pripade
uzatvorené¢ho dodatku k existujucej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych
prac medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om sa ustanovenie tykajlice sa pripustenia sivisiacich
vydavkov do financovania a ex-ante finan¢nej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku
pouziji obdobne, ak doslo k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex ante finan¢nej opravy je Prijimatel’ povinny pri predkladani ziadosti o platbu
postupovat’ nasledovne:

a) nepotvrdena ex ante financna oprava — Prijimatel’ predklada Ziadost’ o platbu
zahfnajucu vsetky vydavky, avSak narokuje si sumu znizen o potvrdenu ex ante
finannu opravu a Poskytovatel’ znizi opravnent sumu v predlozenej Ziadosti
o platbu

b) potvrdena ex ante finanCna oprava — Prijimatel’ predkladd ziadost’ o platbu
zahfnajucu vsetky vydavky, avSak narokuje si sumu zniZzenl o potvrdent ex ante
finannu opravu. Poskytovatel' nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve o
poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku v pripade kazdého uplatnenia ex ante
finan¢nej opravy. Poskytovatel’ zohl'adni uplatnené vysky ex ante financnych oprav
nasledne, ak sa vyskytne iny dévod na zmenu zmluvy o poskytnuti nendvratného
financného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku) a zaroven si urci pravidla na frekvenciu zmien zmluvy o
poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku z titulu uplatnenia ex ante financnych
oprav vo svojej riadiacej dokumentacii (napr. v nadvéznosti na vysku uplatnenych
ex ante finan¢nych oprav alebo pocet VO dotknutych ex ante financ¢nou opravou).

V pripade uplatnenia ex ante financnych oprév za porusenie pravidiel a postupov VO je
prijimatel’ povinny deklarovat 100 % hodnoty vydavku, ktora bude az na urovni
Poskytovatel’a znizena o zodpovedajucu vysku financnej opravy.

Zoznam poru$eni pravidiel a postupov VO, spolu s uréenim percentualnej vysky finanénej

opravy prislichajucej konkrétnemu poruseniu, podl'a ktorého postupuje Poskytovatel” pri
urceni finan¢nej opravy a ex-ante opravy, tvori Prilohu ¢. 4 (Finan¢né opravy za porusenie
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27.

28.

29.

30.

31.

pravidiel a postupov obstaravania). V pripade poruseni pravidiel a postupov obstaravania,
ktoré nie su uvedené alebo majt inak ur¢ent finanénu opravu v Prilohe ¢. 4 oproti Priloham
aktualneho Metodického pokynu CKO ¢. 5, je Poskytovatel' povinny postupovat’ podl'a
Priloh Metodického pokynu CKO ¢. 5.

Ak v sulade s Vyzvou vyplyvala pre ziadatel'a povinnost’ spocivajica v tom, Ze ziadatel je
povinny predlozit’ kompletni dokumentéciu z procesu VO v ramci konania o Ziadosti
0 NFP vo vzt'ahu k VO Specifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o ziadosti o NFP, Prijimatel’ nie je povinny predkladat’
dokumentéciu k takémuto VO na opédtovnu kontrolu podla tohto ¢lanku VZP. Uvedené
nema vplyv na moznost’ Poskytovatel'a vykonat’ opédtovnu kontrolu takéhoto Verejného
obstaravania.

V pripade, Ze Prijimatel’ ku dnu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
neuzavrel zmluvu s uspe$nym uchadzacom, nesmie tak urobit’ a je povinny predlozit
dokumentéciu z prislusného VO na prislusny druh administrativnej finan¢nej kontroly
podl’a Prirucky pre prijimatel’a.

Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovii dohodu s
uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie st zapisani
v registri partnerov verejného sektora. Zakaz podl'a predchadzajicej vety sa nevztahuje na
ramcovu dohodu, ktora uzatvaraja s Prijimatel'om vylu¢ne dvaja alebo viaceri uchadzaci,
ktori su fyzickymi osobami a ktora sa tyka poskytovania sluzieb.

Poskytovatel méze odmietnut’ vykon financnej kontroly VO v pripadoch, v ktorych mu
povinnost’ vykonat’ takyto typ kontroly neuklada Prirucka pre prijimatela. Po predlozeni
ziadosti Prijimatela o vykonanie finan¢nej kontroly Poskytovatelovi v pripadoch, v
ktorych Prirucka pre prijimatel'a neuklada Poskytovatel'ovi povinnost’ vykonat’ takyto typ
kontroly, nebude ziadost’ Prijimatel’a povazovana za zaciatok finan¢nej kontroly podla
prvej vety § 20 ods. 1 zdkona o finan¢nej kontrole a audite.

Na postupy zadéavania zdkaziek uskutocnené pre vydavky vykazované zjednodusenym
sposobom vykazovania sa ustanovenia tohto ¢lanku nevzt'ahuji; tymto nie je dotknuté
ustanovenie ¢l. 67 ods. 4 vSeobecného nariadenia.

Clanok 4 POVINNOSTI SPOJENE S MONITOROVANIM PROJEKTU

A POSKYTOVANIM INFORMACII

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatel'ovi monitorovacie spravy Projektu a d’al$ie udaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo formate uréenom Poskytovatel'om, a to :

a) Dopliiujace monitorovacie udaje k Ziadosti 0 platbu,

b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu,
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€) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,Vyro¢na“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonceni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zavere¢na®),

d) Nasledni monitorovaciu spravu Projektu po Finan¢nom ukonéeni Projektu pocas
Nasledného monitorovania Projektu, pripadne ak to urci Poskytovatel’.

Prijimatel’ je povinny predkladat’” Poskytovatelovi spolu s kazdym zi¢tovanim zalohovej
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Dopliiujice monitorovacie
Gidaje k Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel’ nepredklada Ziadnu Ziadost’ 0 platbu spiiiajiicu
podmienky podla predchadzajucej vety do Siestich mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy o0 poskytnuti NFP a zaroven eSte neboli naplnené podmienky na zaslanie
monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyrocna“), Prijimatel’ je povinny predlozit
Poskytovatelovi informaciu, o stave Realizacie aktivit Projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na Projekte ako aj o d’alSich informaciach v suvislosti s realizaciou
Projektu vo formate stanovenom Poskytovatelom (Mimoriadna monitorovacia sprava
projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesacnej lehoty stanovenej v tomto odseku.
Prijimatel je zaroven povinny predlozit’ informacie v rozsahu podl'a tohto odseku aj mimo
stanovenych terminov, ak o to Poskytovatel’ poziada.

Prijimatel’ je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na‘‘) za obdobie kalendarneho roka od
1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskor do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory je
rozhodujtci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na‘), je
nasledujtici rok po roku, v ktorom nadobudla G¢innost Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne u¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prva monitorovacia
sprava Projektu (s priznakom ,,vyro¢nad*) obsahuje tidaje za obdobie od ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo
pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu, do 31.12. roku n.

Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu predlozit
Poskytovatel’'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zavere¢na‘). Monitorované
obdobie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,zavere¢na‘) je obdobie od €innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu
doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu, do momentu Ukonéenia realizacie aktivit projektu.)

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas doby Nasledného monitorovania Projektu, a to kazdych 12 mesiacov odo
dina Finan¢ného ukoncenia Projektu. Prijimatel’ predklada Néasledni monitorovaciu spravu
do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované
obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t.j. kalendarny den
nasledujtci po poslednom dni monitorovaného obdobia zavere¢nej monitorovacej spravy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo diia Finanéného ukon&enia Projektu. Dalsie
nasledné monitorovacie spravy sa predkladajt kazdych 12 mesiacov az do uplynutia doby
Nasledného monitorovania Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ poslednti Nasledni monitorovaciu spravu najmi v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predlozenia,
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b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmd vSak
Vv pripade subezne prebiehajuceho trestného konania pre trestny cin suvisiaci
s Projektom,

c) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v stlade s

¢lankom 12 VZP a zistenia pocCas prebiehajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuji

zistenia, ktoré by mohli zakladat’ Nezrovnalost’ alebo iné poruSenia Zmluvy o poskytnuti

NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych udajoch na
urovni Projektu v rozsahu a termine uréenom Poskytovatelom. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatela o zacati a ukonceni
realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o kalendarnom dni ukoncenia
Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit Projektu.
Prijimatel’ je povinny prostrednictvom ITMS2014+ poskytovat’ tdaje o ucastnikoch
Projektu v rozsahu a terminoch uréenych Poskytovatelom. Na Ziadost’ Poskytovatela je
Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine uréenom Poskytovatel'om predlozit
aj iné informacie, dokumentaciu stvisiacu s charakterom a postavenim Prijimatela,
s Realizaciou Projektu, uéelom Projektu, s Aktivitami Prijimatela stvisiacimi s uc¢elom
Projektu, s vedenim ¢tovnictva, a to aj mimo poskytovania dopliiujucich monitorovacich
tidajov k Ziadosti 0 platbu, predkladania monitorovacich sprav Projektu alebo poskytovania
informacii o monitorovanych tdajoch na urovni Projektu podl'a prvej vety tohto odseku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel'a o zacati a ukon¢eni
akéhokol'vek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatel’ovi, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost’, o vSetkych zisteniach opravnenych oséb na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré maju alebo mozu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu a tucel Projektu. Prijimatel’ je tieZ povinny informovat’ Poskytovatel'a o zacati
a ukonceni konkurzného konania a konkurzu, reStrukturalizatného konania
a restrukturalizacie, ako aj o vstupe Prijimatel’a do likvidacie a jej ukonceni. Prijimatel je
povinny informovat’ Poskytovatel'a o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej
spravy.

Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost’ a uplnost’ vSetkych informacii
poskytovanych Poskytovatel'ovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaji vykonu
kontroly Poskytovatelom. Kontrola Dopliujiicich monitorovacich udajov k Ziadosti
o platbu musi byt vykonavana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu minimalne formou
administrativnej finanénej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zakona o finan¢nej
kontrole a audite.

O zmenéch tykajicich sa Projektu je Prijimatel’ povinny informovat Poskytovatela
Vv rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel’ je opravneny pozadovat' od Prijimatela spravy a informacie viazuce sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pism. a) aZ d) tohto ¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informéacie
poskytnut’.
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Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat’
verejnost’ o prispevku, ktory na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal
formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie uvedenych
v tomto ¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych
dokumentov. Povinnosti Prijimatel’a podl'a predchadzajicej vety sa z ¢asového hladiska
uplatiiuju pocas platnosti a uc€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP aj v pripade, ak Vyzva
umoziuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajucom uc¢innosti
Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ skuto¢ne zacal s Realizaciou hlavnych aktivit
Projektu pred ucinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel’ sa zavézuje, ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost’ budui obsahovat’ nasledujice informacie:

a. odkaz na Eurdpsku tniu a znak Europskej tinie v stlade s pozadovanymi grafickymi
Standardmi;

b. odkaz na prislusny fond, ktory spolufinancuje Projekt s pouzitim nasledujuceho
oznacenia ESF — Eur6psky socialny fond, ak je Projekt financovany z viac ako
jedného fondu, odkaz podl'a predchadzajucej vety moze prijimatel’ nahradit’ odkazom
na ESIF —Eur6pske §trukturalne a investiéné fondy;

c. logo OP EVS;

d. vyhlasenie v zneni ,,Tento projekt je podporeny z Eurdpskeho socidlneho fondu.

Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu cielov
a vysledkov Projektu so zdoraznenim finanénej podpory z EU prostrednictvom OP EVS.

Prijimatel’ je povinny zaistit' informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu
0 tom, ze Projekt je spolufinancovany z ESF minimalne umiestnenim jedného plagatu
(minimalnej velkosti A3) a to na mieste 'ahko viditelnom verejnostou, ako su vstupné
priestory budovy. Plagat obsahuje informacie v zmysle Manualu pre informovanie
a komunikaciu OP EVS podl'a jeho umiestnenia (sidlo prijimatel’a, miesto realizacie aktivit
projektu.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpedit, aby ciel'ova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizacia aktivit Projektu zameranad boli informovani o tom, ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

Pri vyrobe drobnych propagacnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB kI'a¢),
ktoré suvisia s realizaciou schvaleného projektu je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba
znak Eurdpskej unie s odkazom na EU (povinnost uviest odkaz na fond ESF sa
neuplatiiuje), pri¢om minimalna velkost znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych
pripadoch pri velmi drobnych predmetoch, na ktoré sa z technickych objektivnych
dovodov nezmesti odkaz na EU, je povolené pouzit’ len znak EU.

Prijimatel’ je povinny uvadzat’ vo vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaju Realizacie aktivit Projektu a su urcené pre verejnost’ alebo ucastnikov,
vratane prezenc¢nych listin alebo inych dokumentov potvrdzujucich ucast na realizovanych
aktivitaich Projektu informacie uvedené v odseku 2 pism. a), €) a d) tohto ¢lanku VZP,
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s vynimkou podpornej dokumentacie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavizuje
uvadzat’ informécie uvedené v odseku 2 pism. a) tohto ¢lanku VZP. Uétovné a obdobné
doklady (napr. faktary, vyplatné pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat
v zmysle odseku 2 tohto ¢lanku VZP.

8.  Poskytovatel' je opravneny urCit' blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikicie v Manuali pre informovanie
a komunikaciu OP EVS.

9. Ak Poskytovatel’ neuréi inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikacie obsiahnuty v Manuali pre informovanie
a komunikaciu OP EVS.

Clanok 6

VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.  Prijimatel sa zavizuje, Ze pocas uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP veci, prava alebo iné
majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v ramci Projektu z NFP alebo z jeho
Casti (d’alej len ,,Majetok nadobudnuty z NFP*):

a)
b)

d)

bude pouzivat’ vyluéne v suvislosti s Projektom, na ktory bol NFP poskytnuty,

ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku a zostana v jeho majetku
pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovatel'ného na Prijimatela podla
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zakona o t¢tovnictve), minimalne po¢as doby
Nasledného monitorovania Projektu,

nadobudne od tretich 0sdb na zaklade vyuzitia postupov a podmienok obstaravania
uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP. Majetok nadobudnuty z NFP, ktory bol
nadobudnuty od tretich osd6b, musi byt novy a nepouzivany, pricom za novy
majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z Casti
vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne mal k nemu iny pravny vzt'ah a nasledne
ho opét’ priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na Casovy
faktor,

ak to ur¢i Poskytovatel, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spdsobom urCenym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia pocas celej G¢innosti
Zmluvy o0 poskytnuti NFP; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 0ds. 6 a ¢lanku
5VZp,

bude nadobudat’, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva (autorského prava, prav stvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu uzitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo vSeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), na ziklade
pisomnej zmluvy, vratane rdmcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

(i) Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zéklade zmluvy, ktorej i€elom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava dusevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobudatel’
musi byt opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuji vSeobecne-zavizné
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(i)

(iii)

pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit dielo alebo vykonavat prava
z priemyselného vlastnictva v stvislosti s Projektom na zaklade vecne,
miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez osobitného suhlasu
dodavatel’a prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej licencie (suhlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebudu ziadne obmedzenia Prijimatela pri
pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava dusevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyzadovali dodato¢ny alebo
osobitny suhlas autora na uplatiiovanie majetkovych prav k dielu alebo
dodato¢ny alebo osobitny stthlas majitel'a prava na vykonavanie iného prava
dusevného vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), v désledku ¢oho
bude Prijimatel’ opravneny vsetky prava dusevného vlastnictva nerusene a
neobmedzene aplikovat, uzivat, pozivat, sirit’, rozmnoZovat, prepracovat,
spracovat’, adaptovat, dalej vyvijat’ a chranit’ a nakladat’ s nimi na l'ubovolny
ucel, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest’ ¢i poskytnut’ ¢iasto¢ne alebo
v celosti tretej osobe, pricom takato licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienecne.

V zmluve podla bodu 1 buda zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdodavatel'ov Dodavatel’a Prijimatel’a.

Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujiceho
diela alebo iného existujiceho prava duSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe pontika
aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt opravneny v rozsahu,
v akom to nevyluCuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy kogentnej
povahy, pouzit’ dielo alebo vykonavat’ prava z priemyselného vlastnictva tak,
aby mohol Realizovat’ Projekt, dosiahnut’ ucel Zmluvy o poskytnuti NFP,
ciel’ Projektu a zabezpecit’ Nasledné monitorovanie Projektu bez obmedzeni
a bez toho, aby vznikali dodatocné naklady vztahujuce sa k prevadzke
majetku z dovodu vykonu prav z priemyselného vlastnictva alebo z dévodu
pouzivania autorského diela. Za t¢elom dodrzania podmienok uvedenych
v predchadzajucej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit’ vSetky moznosti, ktoré
mu umoziuje pravny poriadok, vratane tpravy udelenia licencie analogicky
podla bodu 1, pri zohladneni Standardnych licenénych podmienok
vztahujucich sa na dodavany majetok, ktory je predmetom dusSevného
vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP nemoze byt bez predchadzajiceho pisomného stihlasu
Poskytovatel’a pocas u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZzivania tretej osoby,
v celku alebo cCiasto¢ne, s vynimkou vyplyvajiucou z ods. 1 bod (i) tohto ¢lanku
alebo s vynimkou vyplyvajicou z Vyzvy,

c)

zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby (vratane zalozné¢ho prava),
okrem pripadu, ak nema vplyv na dosiahnutie tcelu Zmluvy o poskytnuti NFP
alebo dosiahnutie a udrzanie ciel’a Projektu podl'a ¢lanku 2 ods. 2.2 zmluvy;

3. Prijimatel je povinny akukol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Poskytovatel'a aj v pripadoch, na ktoré sa
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vztahuje vynimka uvedena v odseku 2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym tkonom,
0 ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na nich nevztahuji odseky 1 a 2 tohto ¢lanku.
V pripade, Ze ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne podlieha
Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tomto obstaravani v zmysle
zakona o VO a pravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom Poskytovatel’ overi
siulad tohto obstaravania so zdkonom o VO a pravidlami uvedenymi v Pravnych
dokumentoch este pred vydanim pisomného sthlasu. O sthlas podl'a tohto odseku 3 Ziada
Prijimatel’ Poskytovatela, pricom sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie
splnenia podmienok na udelenie sthlasu, inak Poskytovatel’ Ziadost’ o stihlas zamietne.

Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU vsetku
dokumentéciu vytvorenu pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zaroveti udel'uje Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie udajov
z tejto dokumentacie na ucely stvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatel’a.

Porusenie povinnosti Prijimatel'a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo vykonanie
pravneho tkonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela v zmysle ods. 3 tohto ¢lanku VZP, sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo
jeho cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podl'a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel, MF SR alebo Urad vladneho
auditu alebo Financujtca banka.

V pripade Majetku nadobudnutého z NFP zo strany Partnera v sulade so schvalenou
ziadostou o NFP sa vysSie uvedené pravidla rovnako vztahuju v stlade so Zmluvou
0 partnerstve na prislusného Partnera.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajicim pisomnym stihlasom Poskytovatel’a postupom podrla ¢lanku
6 zmluvy tykajiceho sa vyznamnej$ej zmeny, za sti¢asného splnenia podmienok uvedenych
v ¢lanku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedenych v prislusnej kapitole Systému finanéného
riadenia. Prijimatel’ spolu s odévodnenou ziadost'ou o sthlas s prevodom prav a povinnosti
z0 Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatel'ovi doklady, ktorymi preukazuje
splnenie podmienok pre udelenie sihlasu. Poskytovatel’ je nasledne opravneny vyziadat’ od
Prijimatel’a akékol'vek dokumenty alebo poziadat’ o poskytnutie dopliiujucich informacii
a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie suhlasu
a Prijimatel’ je povinny poskytniit’ Poskytovatel'ovi pozadované dokumenty, informacie
alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné
plnenie a spdsobom ur¢enym Poskytovatelom. Ak Prijimatel’ neposkytne Poskytovatel'ovi
dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podla predchadzajucej vety v stanovenej
lehote, Poskytovatel' stihlas so zmenou v osobe Prijimatela neudeli. V pripade, ak
Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatela suhlas, je zo Zmluvy 0 poskytnuti
NFP voci Poskytovatel'ovi nad’alej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel’
v nadvéznosti na §531 a nasl. Obcianskeho zdkonnika, bez ohl'adu na akékol'vek zavézky
Prijimatel’a voci tretim osobam, to neplati, ak by uvedeny stav bol v rozpore s pravnymi
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predpismi SR kogentnej povahy. Ak doéjde k prevodu prav a povinnosti zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchiddzajuceho sthlasu Poskytovatela, takéto
porusenie povinnosti Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti
NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Neaplikuje sa.

Postlipenie pohl'adavky Prijimatel’a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, pravnu formu alebo sposob postiipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajtcej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
v zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Poskytovatel'om a Prijimatel'om na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP z Poskytovatel'a na
iny organ zastupujuci Slovensku republiku, tento organ automaticky vstupuje do vsetkych
prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoziuju
prislusné pravne predpisy SR upravujuce jeho pdsobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti si upravené v Systéme finan¢ného riadenia.

K zmene v subjekte Partnera moze dojst’ len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Poskytovatela postupom podla ¢lanku 6 ods. 6.3 zmluvy a v sulade so Zmluvou
0 partnerstve.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v stilade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP
a ukoncit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri
zamyslanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu podat’ Ziadost’
0 zmenu a postupovat’ v sulade s ¢lankom 6 0ds. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukonceni realizacie
hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny preukazat’ splnenie podmienok Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu v zmysle podmienok vyplyvajiucich z definicie
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu v lehote 20 dni od Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hlaseni o realizacii
aktivit Projektu (formular v 1TMS2014+), ktoré je Prijimatel povinny zaslat
Poskytovatel'ovi do 20 dni od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az
(iii) definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 ods. 3 VZP.
Ak Vyzva umoznuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajucom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skuto¢ne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred uc¢innostou Zmluvy 0 poskytnuti NFP, je povinny zaslat’
Poskytovatel'ovi Hlasenie o realizacii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v
ITMS2014+ do 20 dni odo diia nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel poru$i svoju povinnost oznamit Poskytovatelovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaslania Hlasenia realizacii aktivit
Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje den,
ktory je uvedeny v tabulke €. 5 prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany den
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Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu (prvy den kalendarneho mesiaca) a to bez
ohl'adu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vyluc¢ujtiica zodpovednost’, a to po dobu trvania
OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapocitava do doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu,
pricom vSak Realizdcia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena najneskor do
uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla pravnych aktov EU, tj. do 31.
decembra 2023. Poskytovatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ
zabezpe¢i upravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 (Predmet podpory
NFP). Postup podla tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovat’ aj v pripade, ak Poskytovatel
pozastavi poskytovanie NFP z dévodu OVZ (0ds. 6 pism. ¢) v spojeni s ods. 11 pism. b)
tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) S vykonanim tukonu alebo postupu, ktory realizuje podl'a tejto Zmluvy 0 poskytnuti
NFP alebo na jej zaklade sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt 0 viac ako
30 kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Poskytovatel’a; v pripade, ak tato Zmluva
alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne predpisy SR alebo pravne akty EU
nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel’ je opravneny
pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych
dni, odkedy mal Poskytovatel’ povinnost’ za¢at’ konat’. V pripade ZoP sa lehota uvedena
v predchadzajucej vete po¢ita odo diia splatnosti ZoP uvedenej v ¢&lanku 132
vseobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Poskytovatel'a zavinené
Prijimatel'om. V pripade, ze Poskytovatel’ vykona predmetny tkon alebo postup, diiom,
kedy sa dozvedel o vykonani tohto tikonu alebo postupu je Prijimatel povinny
pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu alebo

b) s vykonom finan¢nej kontroly verejného obstaravania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pism. a) a v pism.
b) vyssie predizi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom vsak Realizacia hlavnych aktivit
Projektu musi byt ukoncena najneskdér do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti
podra pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa 0 ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutoCnost’ podla odseku 4 tohto Clanku VZP, pisomne oznami
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podl'a odseku 3 alebo skutocnosti podla odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom
oznameni uvedie skuto¢nosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skutocnosti podla odseku 4, k ¢omu prilozi prislusna
dokumentaciu preukazujucu vznik OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4. Dorucenim
tohto oznamenia Poskytovatel'ovi nastavaji UCinky pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
vsak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto <¢lanku, Prijimatel
Poskytovatel'ovi jednoznacne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel’ tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V oznameni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
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b)

d)

pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, Ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel’ v oznameni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podla nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocte
Projektu ako tvori prilohu tejto Zmluvy o poskytnuti NFP a Vv prilohe ¢. 2 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP). AK v oznameni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie st $pecifikované ziadne hlavné aktivity, ma sa za to, ze
pozastavenie sa tyka vsetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade ¢oho z hl'adiska
opravnenosti vydavkov nastavaji ¢inky uvedené v ods. 10 prva veta tohto ¢lanku;

Vv pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a ods. 4 pism. a) tohto
¢lanku, doglo k uplynutiu lehdt na preplatenie podanej ZoP, ktoré su stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti lehdt na preplatenie podanej ZoP;

v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla ods. 4 pism. a)
v pripadoch nestvisiacich so ZoP alebo pism. b) doslo k uplynutiu lehdt stanovenych
touto Zmluvou alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajiceho ukonu
alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako defi pozastavenia tridsiaty prvy
deni po uplynuti tychto lehot;

v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doslo k uplynutiu leh6t stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo
Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto lehot (prvy dent omeskania Poskytovatela).

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatel’ovi, Ze vznik OVZ
z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

a)

b)

c)

d)

Vv pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatel'om, a to az do
doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatel’a, bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i
K poruSeniu povinnosti doslo konanim alebo nekonanim Prijimatel’a alebo Partnera,

v pripade podstatného poruSenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel’ neodstipil od Zmluvy 0 poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia
tohto porusenia zo strany Prijimatel’a,

Vv pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pism. c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujlci sa na aktivitu alebo jej cast’ vykonanu v ramci Realizacie aktivit Projektu
pred tym, ako doslo k ucinkom pozastavenia Projektu podla ods. 5 tohto ¢lanku, a to
aj v pripade, ze k vynalozeniu takéhoto vydavku Dodavatel'ovi doslo az v ¢ase po
vzniku u¢inkov pozastavenia Projektu podl'a ods. 5 tohto ¢lanku,

neaplikuje sa,

Vv pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Zziadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voc¢i Prijimatel’ovi,
osobam konajucim V mene Prijimatela, Partnerovi, osobam konajucim v mene
Partnera alebo inym osobam v priamej suvislosti s Projektom,
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f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost’ alebo podozrenie z Nezrovnalosti na urovni
konkrétnej Vyzvy, v ramci ktorej Prijimatel’ podal ziadost' o poskytnutie NFP, bez
ohl'adu na porusenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

g) V pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podla ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuja
zistenia, ktoré vyzaduji docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitel'nej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadviznosti na ¢l. 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmi konania tykajiceho sa neoznamenej alebo protipravne;
pomoci podla &l. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji
podrobné pravidla na uplathovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Europskej unie,
alebo v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému $tatu
pozastavit’ aktkol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitel'nosti pomoci so spolocnym trhom,

i) v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Poskytovatel moze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vsetkych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak k odstraneniu nedojde
v primeranej lehote poskytnutej Poskytovatel'om, Poskytovatel’ je opravneny v sulade so
vseobecnym nariadenim, Systémom finan¢ného riadenia a na to nadvézujicimi Pravnymi
dokumentmi odstapit’ od Zmluvy 0 poskytnuti NFP pre podstatné poruSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo vykonat’ finan¢nti opravu ¢asti NFP.

Poskytovatel' ozndmi Prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budd splnené
podmienky podla ods. 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Doru¢enim tohto oznamenia
Prijimatel'ovi nastavaju G¢inky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vSetkych procesov s tym stivisiacich
v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto ¢lanku a v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP
neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie poskytovania NFP tyka, Zmluvné
strany sa dohodli, ze d6jde k automatickému pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako
celku. Poskytovatel’ sa v takom pripade nedostiva do omesSkania S plnenim svojich
povinnosti podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatelovi nevznikd ziadne pravo
z takéhoto ne/konania Poskytovatel'a, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP.
Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel’ si je vedomy a suhlasi s tym, ze v pripade, ak
vynaklada pocCas obdobia pozastavenia Projektu vydavky, ktoré by inak boli opravnené,
tieto vydavky nebudu povazované za opravnené, pretoZze nevznikli pocCas Realizacie
hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 ods. 1 pism. a) VZP), resp. nevznikli na podporné
aktivity ktoré vecne suvisia s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu. Ked'ze Realizacia
hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavena, takto
vynalozené vydavky nebudu Prijimatelovi preplatené, a to aj bez ohl'adu na zavazky, ktoré
mozu v tejto suvislosti Prijimatelovi vzniknat najmé v stvislosti s jeho zmluvnymi
vztahmi s Dodavatel'mi. Ak Poskytovatel' v ozndmeni o pozastaveni poskytovania NFP
podl'a odsekov 6 a 7 tohto ¢lanku uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie
poskytovania NFP, dosledky uvedené v tomto odseku 9 sa tykaji len v oznameni
uvedenych Aktivit a nimi generovanych vydavkov. Poskytovatel’ je povinny, ak ho o to
Prijimatel’ poziada, poskytnit’ mu vSetku pozadovanu nevyhnutnil sucinnost’ v sulade so
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10.

11.

12.

13.

14.

Zmluvou o poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel’ bol schopny opét’ pokra¢ovat’ v Riadnej
Realizacii aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatel'om pocas obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudu pokladat’ za oprdvnené vydavky, a to ani vydavky vztahujuce sa na
podporné Aktivity vecne stvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti, ktora
bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré st podla
prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod ¢astou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavena v nadviznosti na oznamenie Prijimatela podl'a ods. 5 tohto ¢lanku VZP.
Z hladiska posudenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka stanovena
v odseku 6 pism. ¢) vyssie.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré st v zmysle ods. 6 tohto
¢lanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel’a, s vynimkou pism. f)
az i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevztahuje, za
podmienky, ak sicasne nedoslo k porusSeniu povinnosti Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré si v zmysle ods. 6 tohto ¢lanku prekazkou pre poskytovanie
NFP zo strany Poskytovatel’a, alebo

€) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle ods. 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit’ Poskytovatel'ovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruSeni Zmluvy 0 poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akéakol'vek povinnost
Poskytovatel'a vyplyvajuca pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
alebo z Pravnych dokumentov tykajicich sa Nezrovnalosti a zarovenn podl'a overenia
Poskytovatel'a tvrdenia Prijimatel’a o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaji skuto¢nosti, obnovi Poskytovatel' poskytovanie NFP Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z dovodov uvedenych v tomto odseku, pism. a)
a c) vyssie, sa doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu automaticky nepredlzuje o dobu,
pocas ktorej Poskytovatel' pozastavil poskytovanie NFP a Prijimatelovi z tohto dovodu
nevznika Ziadne pravo.

V pripade zaniku OVZ podla ods. 6. tohto Cldnku VZP sa Poskytovatel zavdzuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatel'ovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny skontrolovat’, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajtcich sa vykonu
kontroly Prijimatel'a Poskytovatel'om. Na ten el je Prijimatel’ povinny na poZziadanie
Poskytovatel'a preukazat’ dodrziavanie vsetkych svojich povinnosti vyplyvajacich pre neho
z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zavizkov tykajicich sa plnenia podl'a
tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najma zmluvnych a inych vzt'ahov s Dodavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto u¢inky
spojené (§374 ods. 3 Obchodného zdkonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

Strana 34 z 59



Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukon¢it’ riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukonéenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zdroveni splnenim zavidzkov oboch zmluvnych stran, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatel'om, pricom zavizky sa
povazuju za splnené podla ¢lanku 7 ods. 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP nastava dohodou
Zmluvnych stran, odstupenim od Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo vypoved’ou Zmluvy
0 poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP méze Prijimatel’ alebo Poskytovatel” odstipit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou,
nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v
pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva 0 poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne
akty EU. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia
v§eobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstupeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch.
zak.), ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran,
ktorym sa nahradzaji zakonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze:

a) Porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP je podstatné, ak strana poruSujuca Zmluvu
0 poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v tomto
¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na u¢el Zmluvy 0 poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva 0 poskytnuti NFP
uzavreta, ze druha Zmluvna strana nebude mat’ zadujem na plneni povinnosti pri takom
poruseni Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP.

b) Na tcely Zmluvy 0 poskytnuti NFP sa za podstatné poruSenie Zmluvy 0 poskytnuti
NFP zo strany Prijimatel’a povazuje najma:

i) vznik takych okolnosti na strane Prijimatel’a alebo Partnera, v désledku ktorych bude
zmarené dosiahnutie Gc¢elu Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo ciel'a Projektu
a sucasne nepdjde o OVZ,

i) neaplikuje sa,

iii) porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré si uvedené vo Vyzve a ktorych
splnenie bolo podmienkou pre schvalenie Ziadosti o NFP; za podstatné porusenie
zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia prispevku zostava
z objektivneho hladiska splnena, ale inym sposobom, ako bolo uvedené v Schvélene;
ziadosti o NFP,

iV) porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom podla ¢l. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak
udalost’ alebo skutocnost, ktoru Prijimatel’ neoznamil, je v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy povazovana za podstatné porusenie zmluvy alebo ma tak zdvazne negativny
dopad na Realizaciu aktivit Projektu a/alebo Nasledné monitorovanie Projektu
a/alebo ucel Zmluvy o poskytnuti NFP alebo ciel’ Projektu, ze ju (ich) nemozno
napravit,

V) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informacii Poskytovatelovi
Vv stivislosti so Zmluvou 0 poskytnuti NFP pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloénym
zakladom je skutocnost, ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
S tymito informaciami Prijimatel’ vykonal ukon v stvislosti s Projektom, ktory by
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vi)

v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych udajov nebol
opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informacii Poskytovatel’ vykonal tkon v stvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal; takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavéadzajucich informacii pre ucely uréenia vySky NFP pri Projektoch generujtcich
prijem,

ak Prijimatel’ neza¢ne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu ani v lehote 3 mesiacov
od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujuceho
zacCiatok prvej hlavnej Aktivity a sucasne ak Prijimatel’ nepoziada o zmenu Zmluvy
0 poskytnuti NFP podrla ¢l. 6 ods. 6.3 pism. d) zmluvy v spojeni s ¢l. 6 ods. 6.8 pism.
a) zmluvy alebo, ak sice o uvedent zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP poziada, ale
porusi svoju povinnost’ Zacat’ realizaciu hlavnych aktivit Projektu v ndhradnej lehote
poskytnutej Poskytovatel'om podla ¢l. 6 ods. 6.8 pism. b) zmluvy,

vii) neukoncéenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu do terminu Ukoncenia realizacie

hlavnych aktivit Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP;
0 podstatné porusenic Zmluvy o poskytnuti NFP nejde, ak Prijimatel’ poziadal
0 predizenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ramci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve a boli splnené podmienky na jej prediZenie v zmysle ¢1. 6 ods.
6.9 zmluvy; podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP je dané vzdy, ak do6jde
k neschvéleniu prediZenia doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu uvedenému
Vv ¢l. 6 ods. 6.9 pism. a) a b) zmluvy,

viii)  porusenie zavdzkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie

aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt , spdsob jeho
realizacie a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie u¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP,
najmi zastavenie alebo preruSenie Realizacie aktivit Projektu z dovodov na strane
Prijimatel’a alebo Partnera, ak ho nie je mozné podradit’ pod dévody uvedené v ¢lanku
8 VZP, porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 ods. 2.6 zmluvy,
nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov tykajtcich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvélenej ziadosti o NFP,

porusenie zavizkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac v ramci Projektu
sposobom a za podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o0 poskytnuti NFP,
v zakone o VO alebo v Pravnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie
Verejného obstaravania alebo iného postupu obstaravania zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podl'a §41 alebo §41a zédkona o prispevku
z ESIF; porusenie zavizkov sa vztahuje najmi na porusenie zikazu konfliktu
zaujmov pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom postupe obstaravania
v zmysle §46 zakona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom a Poskytovatel'om, na
existenciu koluzie alebo akejkol'vek formy dohody obmedzujucej sutaz medzi
uspeSnym uchadzaCom a ostatnymi uchadzacmi alebo uspeSnym uchadzacom
a Prijimatelom pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom postupe
obstaravania, ktoru identifikoval Poskytovatel’ alebo iny kontrolny alebo auditny
organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v ramci vykonavanej kontroly alebo auditu, bez
ohl'adu na to, ¢i Protimonopolny trad rozhodol o poruseni zakona ¢. 136/2001 Z. z.
0 ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona Slovenskej narodnej
rady €. 347/1990 Zb. o organizécii ministerstiev a ostatnych ustrednych organov
Statnej spravy Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov; k aplikacii tohto
bodu ix) méze dojst kedykol'vek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP
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v nadvdznosti na pravoplatné rozhodnutie prislusného Statneho organu alebo
Vv nadvdznosti na vykonani kontrolu Prijimatela bez ohladu na vysledok
predchadzajucich kontrol alebo inych postupov aplikovanych vo vzt'ahu k Projektu
zo strany Poskytovatel'a alebo iného opravneného organu,

X) ak Prijimatel’ nesplni povinnost’ uvedenu v ¢lanku 3 ods. 15 tychto VZP,

Xi) ak Prijimatel’ v lehote do 15 dni odo diia doru¢enia oznamenia o schvaleni prvej ex
ante kontroly nezverejni ozndmenie o zacati Verejného obstaravania vo Vestniku
verejného obstaravania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
odovodnenim,

xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v stvislosti
v suvislosti s Projektom, a to napriklad s procesom hodnotenia, vyberu ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena
staznost’ smerujuca k ovplyviovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu zaujmov alebo
k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviovanie alebo porusovanie skonstatuju aj bez
staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy,

Xiii)  poruSenie povinnosti Prijimatel'om alebo Partnerom podra ¢l. 2 ods. 2.7 zmluvy,
ktoré je konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadvaznosti na ¢l. 108
Zmluvy o fungovani EU bez ohl’adu na to, ¢i doslo k pozastaveniu poskytovania NFP
zo strany Poskytovatel'a podl'a ¢l. 8 ods. 6 pism. h) VZP,

Xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel'a alebo Partnera v suvislosti so
Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Realizaciou aktivit Projektu, ktoré je povazované
za Nezrovnalost’ v zmysle v§eobecného nariadenia a Poskytovatel stanovi, ze takato
Nezrovnalost’ sa povazuje za Podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP,

XV) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

xvi) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podla ¢lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

Xvii)  porusenie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1,
¢lanku 12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dévodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10
zmluvy;

xviii) kazdé porusenie povinnosti Prijimatel’a, ktoré je v Zmluve 0 poskytnuti NFP
oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

c) Podstatnym porusenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP je aj vykonanie takého tikonu zo
strany Prijimatel’a, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny stthlas Poskytovatel’a
Vv pripade, ak suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého tikonu zo strany
Prijimatel’a bez Ziadosti o takyto suhlas.

d) Porusenie d’al$ich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP povazuji za podstatné porusenia, su nepodstatnym porusenim
Zmluvy o poskytnuti NFP.

e) V pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana
opravnend od Zmluvy 0 poskytnuti NFP odstapit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako

sa 0 tomto poruseni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze s oh'adom na pravne
postavenie a povinnosti Poskytovatel'a, méze vykonaniu odstupenia od Zmluvy
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0 poskytnuti NFP predchadzat’ povinnost’ vykonat’ kontrolu u Prijimatel’a, pripadne
povinnost’ realizovat’ iné osobitné postupy a tkony. Z uvedeného ddvodu preto
Prijimatel’ suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri
odstapeni od Zmluvy o poskytnuti NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu‘* zahtia dobu,
po ktorti su v priamej nadvdznosti vykondvané tukony Poskytovatelom podla
predchéadzajucej vety. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP
je Zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta
V pisomnom vyzvani. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP
je Zmluvna strana opravnena poskytnat’ dodatocnu lehotu druhej zmluvnej strane na
splnenie porusenej povinnosti, pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa
nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného
zakonnika).

f)  Odstapenie od Zmluvy 0 poskytnuti NFP je G¢inné dhnom doruéenia pisomného
oznamenia o odstipeni od Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druha Zmluvna strana
opravnend od Zmluvy 0 poskytnuti NFP odstapit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ
uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik
predmetu Zmluvy o poskytnuti NFP a pod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety
neuplatni a Zmluvné strany s opravnené postupovat’ podl'a prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika a podporne Ob¢ianskeho zadkonnika.

h) V pripade odstipenia od Zmluvy 0 poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel'a, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skonceni
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to najmid pravo a povinnost pozadovat vratenie
poskytnutej ¢iastky NFP, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla poruSenim Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ustanovenia uvedené v ¢l. 7.2 zmluvy a d’alSie ustanovenia Zmluvy
0 poskytnuti NFP podl'a svojho obsahu.

i) Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP v
dosledku porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatel'a, Zmluvné
strany sthlasia, Ze nejde o porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatel'om.

j) V pripade odstiipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade
ziadosti Poskytovatel'a vratit NFP alebo jeho Cast. Tato povinnost Prijimatela sa
uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujucom
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, ze Prijimatel’ je
povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast.

Prijimatel’ je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dévodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel’ Projektu. Prijimatel’ suhlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit uz vyplatené NFP v celom rozsahu podl'a ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatelom v ziadosti o vratenie. Po podani
vypovede mdze Prijimatel tato vziat' spat’ iba s pisomnym sthlasom Poskytovatela.
Vypovednd doba je jeden kalendarny mesiac odo dna, kedy je vypoved’ dorucena
Poskytovatel'ovi. Pocas plynutia vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju ukony
smerujuce k vysporiadaniu vzdjomnych prav a povinnosti, najmi Poskytovatel’ vykona
ukony vztahujuce sa k financnému vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri
odstapeni od Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny poskytnut’ v§etku potrebni
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suc¢innost. Zmluva o poskytnuti NFP zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou
ustanoveni, ktoré nezanikajt ani v désledku zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstipeni
od zmluvy v zmysle ods. 4 pismeno h) tohto ¢lanku.

Clanok 10  VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV
1. Prijimatel’ sa zavézuje:
a) vratit NFP alebo jeho ¢ast, ak ho nevycCerpal podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti

b)

d)

f)

9)

h)

NFP, alebo ak neziétoval celtl sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej
platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnnt sumu celkového nevy&erpaného
NFP alebo jeho Casti z poskytnutych zalohovych platieb alebo z poskytnutych
predfinancovani,

vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods.
2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

vratit' NFP alebo jeho Cast’, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti NFP
a poruSenie povinnosti znamena porusenie finan¢nej discipliny podla § 31 ods. 1
pismena a), b), c¢) zakona o rozpoctovych pravidlach; suma neprevysujuca 40 EUR
podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na vyplateny NFP alebo jeho
Cast’ systémom refundécie alebo na thrnnu sumu celkového NFP alebo jeho cast’
nezuctovanych zalohovych platieb alebo predfinancovani,

vratit' NFP alebo jeho Cast, ak v stuvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie
Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohladu na konanie alebo
opomenutie Prijimatel’a alebo jeho zavinenie) a toto porusenie znamena Nezrovnalost’
a nejde o porusenie finan¢nej discipliny podl'a § 31 ods. 1 pismena a), b), ¢) Zakona o
rozpoctovych pravidlach alebo o zmluvnt pokutu podla €l. 13 ods. 5 VZP; vzhl'adom
k skuto¢nosti, Ze Nezrovnalost’ sa povazuje za také porusenie podmienok poskytnutia
NFP, s ktorym sa spdja povinnost' vratenia NFP alebo jeho Casti, v pripade, ak
Prijimatel’ takyto NFP alebo jeho Cast’ nevrati postupom stanovenym v odsekoch 4 az
10 tohto ¢lanku VZP, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP
aplikovat’ ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zakona €. o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy; suma neprevysSujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku
z ESIF sa uplatni na tthrnnti sumu Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho cCast’, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy Verejného
obstaravania a toto porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok Verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vzt'ahujlce sa na obstaravanie sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, ak takéto obstaravanie nespada pod zakon o VO; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zdkona o prispevku poskytovanom z ESIF
sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast,

vratit NFP alebo jeho ¢ast’, ak porusil zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a § 33
ods. 3 zakona o prispevku z ESIF; suma neprevysujica 40 EUR podla § 33 ods. 2
zékona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho Gast,

vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnuti
NFP alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle ¢lanku 9 VZP
z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o0 poskytnuti NFP; suma neprevySujuca
40 EUR podra § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP
alebo jeho Cast,

vratit’ ¢isty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizacie Projektu alebo
Vv obdobi troch rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem podla
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¢lanku 61 vSeobecného nariadenia; vratit’ iny ¢isty prijem z Projektu v pripade, ak
bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podla ¢lanku 65 ods. 8
vSeobecného nariadenia; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zikona o
prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

i)  odviest’ vynos z prostriedkov NFP podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona 0 rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zaklade trocenia poskytnutého NFP (d’alej len ,,vynos®);
uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP systémom zalohovej platby a/alebo
predfinancovania; suma neprevysujica 40 EUR podl'a § 33 ods. 2 zakona o prispevku
z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

J)  aktourci Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v pripade, ak Prijimatel’ nedosiahol
hodnotu Meratel'ného ukazovatel'a Projektu uvedenej v Schvalenej Ziadosti o NFP
s odchylkou presahujucou 10% oproti schvalenej hodnote, a to imerne so znizenim
hodnoty MerateI'ného ukazovatela Projektu vo vztahu k tym hlavnym Aktivitam,
ktoré prispievaju k dosiahnutiu znizovaného MerateI'ného ukazovatel'a Projektu.
Spdsob vypoctu sumy, ktort ma Prijimatel’ vratit’ podl'a tohto ustanovenia, Zverejni
Poskytovatel’ na svojom webovom sidle. Suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods.
2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho &ast’.

k) wvratit preplatok vzniknuty na zaklade zi¢tovania Preddavkovej platby najneskoér spolu
s predloZenim dopliiujucich tdajov Kk preukazaniu dodania predmetu plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla odseku 1 pism. i) tohto ¢lanku VZP sa
Prijimatel’ zavdzuje odviest’ vynos do 31. januara roku nasledujiceho po roku, v ktorom
vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia ¢istého prijmu (za i¢tovné obdobie)
podl'a odseku 1 pism. h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavézuje vratit’ ¢isty prijem do 31.
januara roku nasledujuceho po roku, v ktorom bola zostavena i¢tovna zavierka alebo ak sa
na Prijimatela vztahuje povinnost' overenia uctovnej zavierky auditorom v sulade
S ustanoveniami zakona o u¢tovnictve o overovani uctovnej zavierky auditorom po roku,
v ktorom bola uctovna zavierka auditorom overena. Prijimatel’ sa zavizuje oznamit’ aj cez
verejnu Cast ITMS2014+ Poskytovatelovi prislusni sumu vynosu alebo ¢istého prijmu
najneskor do 16. januara roku nasledujuceho po roku, v ktorom vznikol vynos, resp.
v ktorom bola zostavena G¢tovna zavierka, resp. v ktorom bola uctovna zavierka overena
auditorom a poziadat’ Poskytovatel’'a o informaciu k podrobnostiam vratenia ¢istého prijmu,
alebo odvodu vynosu (napr. ¢. uctu, variabilny symbol). Poskytovatel’ za$le tato informaciu
Prijimatel'ovi Bezodkladne. Pri realizécii Uhrady prijimatel uvedie variabilny symbol, ktory
je automaticky generovany systémom ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej casti
ITS2014+. Ak Prijimatel’ vrati Cisty prijem alebo odvedie vynos Riadne a Vcas v sulade
S tymto odsekom, ustanovenia odsekov 4 az 10 tohto ¢lanku VZP sa nepouziji. Ak
Prijimatel’ Cisty prijem alebo vynos Riadne a V¢as nevrati, resp. neodvedie, Poskytovatel
bude postupovat’ rovnako ako v pripade povinnosti vratenia NFP alebo jeho casti
vzniknutej podla odseku 1 pism. a) az g) a pism. j) tohto ¢lanku VZP a na Prijimatel’a sa
ustanovenia o0 vrateni NFP alebo jeho casti podla odsekov 3 az 9 tohto ¢lanku VZP
vztahuju rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho cast’ vrateny z dovodov uvedenych v ods. 1 tohto ¢l. VZP
iniciativne zo strany Prijimatel’a, sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi Poskytovatel
v ZoV, ktori zasle Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.
K zavdznému uplatneniu naroku Poskytovatel’a na vratenie NFP alebo jeho ¢asti na zaklade
ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej Gasti ITMS2014+. Prijimatel’
je 0 zverejneni ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+ informovany automaticky generovanou
notifikaénou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na e-mailova adresu
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kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku NFP, ktord méa Prijimatel’ vratit a
zaroven urci ¢isla uctov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat'.

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho ¢ast’ uvedeny v ZoV do 60 dni odo dia
dorugenia ZoV Prijimatelovi vo verejnej asti ITMS2014+. Deft dorucenia vo verejnej
Zasti ITMS2014+ je totozny s ditom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlznikovi“ v
systéme ITMS2014+. Ditom nasledujucim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej &asti
ITMS2014+ zacina plynat’ 60 dnova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na zéklade
zuctovania Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit najneskor spolu s
predlozenim Doplnujucich udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijimatel’
tuto povinnost' nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody
0 odklade plnenia, Poskytovatel’

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, za
ktorych bolo NFP poskytnuté prislusnému spravnemu organu (ak ide 0 porusenie
finan¢nej discipliny) alebo

b. 0znami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, za
ktorych bolo NFP poskytnuté Uradu pre verejné obstaravanie (ak ide o porusenie
pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

c. postupuje podla § 41 odsek 2 az 4 alebo §41a odsek 2 zakona o prispevku z ESIF
alebo

d. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni
pohladavku na vratenie asti NFP uvedenej v ZoV na prislu§nom orgéne (napr. na
sude).

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na ucet; Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby
na Géet alebo formou rozpoétového opatrenia v stilade so ZoV.

Vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na tcet je Prijimatel’ povinny realizovat’
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ s uvedenim jedine¢ného,
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplati pre Prijimatela,
ktory je Statnou rozpoc¢tovou organizaciou.

Ak nie je mozné vratenie NFP alebo jeho casti formou platby na ucet vykonat
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ (napr. v pripade
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v pripade nedostupnosti funkcionality prikaz na
SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijimatel’ vykona vratenie prostrednictvom platobného
prikazu v banke s uvedenim jedineéného, ITMS2014+ automaticky generovaného
variabilného symbolu.

Vratenie NFP alebo jeho Casti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+..

Pre zabezpecenie vyuzitia prikazu na SEPA inkaso ako sposobu vratenia NFP alebo jeho
Casti sa Prijimatel’ najneskor pred zadanim prvého prikazu na SEPA inkaso prostrednictvom
ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto ¢lanku VZP zavézuje zabezpecit nasledovné:

a. Prijimatel’ udeli sthlas na thradu pohl'adavok prostrednictvom prikazu na SEPA
inkaso tym, ze podpise Mandat na inkaso; ak je v stlade s § 42 zdkona o prispevku
z ESIF potrebné vratit NFP alebo jeho &ast’ aj na Gdet certifikaéného organu,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Prijimatel’ podpiSe Mandat na inkaso aj v prospech certifikaéného organu; vzor
Mandatu na inkaso dodé Prijimatelovi Poskytovatel’;

b. Prijimatel’ na zaklade podpisaného Mandatu na inkaso zada sthlas s inkasom v banke,
v ktorej ma zriadeny ucet, zZ ktorého chce realizovat’ vratenie NFP alebo jeho Casti.

Mandat na inkaso udeleny Prijimatelom neoprévituje Poskytovatela na automatické
odpisanie sumy finanénych prostriedkov z uctu Prijimatel'a. Mandat na inkaso bude vyuzity
az na zaklade prikazu na SEPA inkaso zadané¢ho Prijimatelom v ITMS2014+ a slazi na
zjednodusenie vysporiadania finanénych vztahov.

Pohladédvku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohladavku Prijimatel’a vo¢i Poskytovatel'ovi na poskytnutie NFP alebo jeho ¢asti podl'a
Zmluvy o poskytnuti NFP je mozné vzajomne zapocitat’ podl'a podmienok § 42 zakona o
prispevku z ESIF. Ak k vzijomnému zapoéitaniu neddjde z dovodu nesuhlasu
Poskytovatel’a, Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu uréent v ZoV uZ doru¢enej Prijimatelovi
podla ods. 2 az 9 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od dorucenia oznamenia Poskytovatela, ze
s vykonanim vzajomného zapodéitania nesthlasi alebo do uplynutia doby splatnosti
uvedenej v ZoV, podla toho, ktora okolnost’ nastane neskor. Ustanovenia ods. 2 az 9 tohto
¢lanku VZP sa pouziju primerane.

Ak Prijimatel’ zisti Nezrovnalost’ stvisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. bezodkladne tato Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatel'ovi,

b. predlozit’ Poskytovatel'ovi prislusné dokumenty tykajuce sa tejto Nezrovnalosti a

C. vysporiadat’ tuto Nezrovnalost postupom podla ods. 5 az 10 tohto ¢l. VZP;
ustanovenia tykajice sa ZoV sa nepouZiji.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastani
skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a t0 0 Cas trvania tychto
skutocnosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatela, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatelovi vysku vratenia prostrednictvom verejnej
casti ITMS2014+ (z dovodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel’a). Nasledne pri
realizacii Uthrady Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej Casti ITMS2014+,

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho Cast’ na spravne Ucty alebo pri uskuto¢neni tthrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zavazok Prijimatel’a zostava nesplneny a finan¢né vztahy voci Poskytovatel'ovi sa povazuju
za nevysporiadané.

Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratenie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'adavkam
Poskytovatel’a voci Prijimatel’'ovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dévodu Prijimatel’
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akiikol'vek svoju pohladavku.

Vo vztahu k vysporiadaniu finanénych vztahov po vykonani financnej opravy v stvislosti
s posobenim Partnera v Projekte, je Poskytovatel’ v sillade s § 42 zékona o prispevku z ESIF
a so Systémom financného riadenia opravneny narokovat vysporiadanie financnych
vztahov priamo voci Partnerovi, pricom pravny zaklad pre takyto postup predstavuji
dojednania obsiahnuté v Zmluve 0 partnerstve, vratane s tym stvisiacich zavéazkov Partnera
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spocivajucich najmi v tom, Ze je Poskytovatel'ovi pripraveny vratit pozadovanu cast
NFP v pripade, ak Poskytovatel’ uplatni vo¢i nemu Ziadost' o vratenie jemu poskytnutého
NFP alebo jeho ¢asti analogicky podl’a tohto ¢1. 10 VZP.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1.

Prijimatel’, ktory je uctovnou jednotkou podla zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve
v zneni neskorsich predpisov sa zavidzuje uctovat’ o skutocnostiach tykajucich sa projektu

a) na analytickych uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo v analytickej
evidencii vedenej v technickej forme! v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez
vytvorenia analytickych G¢tov v ¢leneni podla jednotlivych projektov, ak uctuje v
sustave podvojného uc¢tovnictva,

b) v uctovnych knihach podla § 15 zakona ¢&. 431/2002 Z. z o uctovnictve
v zneni neskorsich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznacenim Projektu v uc¢tovnych
zapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel’, ktory nie je uctovnou jednotkou podla zdkona €. 431/2002 Z. z. o ti€tovnictve
v zneni neskorsich predpisov, vedie evidenciu majetku, zavdzkov, prijmov a vydavkov
(pojmy definované v § 2 ods. 4 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o tctovnictve v zneni neskorsich
predpisov) tykajucich sa Projektu v uctovnych knihdch podla § 15 ods. 1 zakona ¢.
431/2002 Z. z. 0 Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov (ide o iétovné knihy pouzivané
v sustave jednoduchého uétovnictva) so slovnym a ¢iselnym oznacenim Projektu pri
zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov a spdosob
ocefiovania majetku a zdvizkov sa primerane pouZziji ustanovenia zédkona ¢. 431/2002 Z.
Z. 0 uUctovnictve v zneni neskorSich predpisov o tucCtovnych zapisoch, uctovnej
dokumentécii a spdsobe ocefiovania.

Zaznamy v uctovnictve musia zabezpeCit Udaje na UCely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulahdit’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

Prijimatel’ a Partner uchovavaju a ochranuji uctovni dokumentaciu podla odseku 1,
evidenciu podl'a odseku 2 a inu dokumentéciu tykajicu sa Projektu v stilade so zdkonom ¢.
431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskor$ich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 19
VZP.

V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatel'a podla ¢l. 72 vSeobecného nariadenia,
Poskytovatel’ dohodne s Prijimatel'om sposob monitorovania €istych prijmov z projektu
podla ¢l. 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zaznamov u Prijimatela, a to na ucely
zdokladovania a preukazania skuto¢nosti tykajacich sa Cistého prijmu z Projektu
uvedenych v Naslednych monitorovacich spravach.

Ak ma Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ Gi¢tovnictvo tykajice sa poskytovania prispevku podla pravneho poriadku
Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

Pojem technické forma je definovany v § 31 ods. 2 pism. b) zakona ¢&. 431/2002 Z. z o uétovnictve v zneni
neskorSich predpisov.
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Clanok 12 KONTROLA/ AUDIT

1.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujiici ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti Poskytovatela a nim prizvanych osob,
ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v silade so Zmluvou o poskytnuti
NFP, sulad narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych
udajov predlozenych zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU, dodrZiavanie hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a
ucelnosti poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku
Realizacie aktivit Projektu, vratane dosiahnutych hodnét Meratenych ukazovatelov
Projektu a d’alSie povinnosti stanovené Prijimatel’'ovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola
Projektu je vykonavana v stilade so zakonom o finanénej kontrole a audite a to najma
formou administrativnej finanénej kontroly povinnej osoby a finan¢nej kontroly na mieste.
V pripade, ak st kontrolou vykondvanou formou administrativnej finan¢nej kontroly
povinnej osoby alebo finan¢nej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruci
Poskytovatel’ Prijimatelovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly,
pricom Prijimatel’ je opravneny podat v lehote urCenej opravnenou osobou pisomné
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporti¢aniam, k lehote na predloZenie
pisomného zoznamu opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie
pri¢in ich vzniku (d’alej len ,,prijaté opatrenia“) a Kk lehote na splnenie prijatych opatreni,
uvedenym v navrhu ¢iastkovej spravy alebo v navrhu spravy z kontroly. Po zohl'adneni
opodstatnenych namietok (za predpokladu, Zze Prijimatel’ zaslal namietky v stanovenej
lehote) zasiela Poskytovatel’ Prijimatel’ovi ¢iastkovu spravu z kontroly/spravu z kontroly,
ktora obsahuje vSetky nalezitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zakona 0 finan¢nej kontrole a
audite. Kontrola a audit su skoncené dinom zaslania spravy Prijimatelovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy je skoncend ta Cast’ kontroly/auditu, ktorej sa Ciastkova sprava tyka. Ak
je kontrola/audit zastavend/zastaveny z ddvodov hodnych osobitného zretela
kontrola/audit je skoncend/skonceny vyhotovenim zdznamu s uvedenim dévodov jej/jeho
zastavenia. Zaznam sa Prijimatel’'ovi nezasiela, ak medzicasom zanikol.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze umoZzni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi zékona o prispevku z ESIF, zékona o finanénej kontrole a audite a tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukazat’ opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.
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Prijimatel’ je povinny zabezpeéit' pritomnost’ 0s6b zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit’ vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaji najmi zo zakona o finan¢nej kontrole
a audite.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Prijimatela
kedykol'vek od ucinnosti Zmluvy o0 poskytnuti NFP az do uplynutia lehot podla ¢lanku 7
ods. 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak nastana skutoénosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to 0 ¢as trvania tychto skutoc¢nosti. Poskytovatel’
je opravneny prerusit’ plynutie leh6t vo vztahu k vykonu kontroly Ziadosti o platbu formou
administrativnej financ¢nej kontroly pred jej uhradenim/zactovanim v pripadoch
stanovenych ¢lankom 132 ods. 2 v§eobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju prava a povinnosti upravené najmai
v zékone o finan¢nej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat’ sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatela.

Prijimatel’ sa zavdzuje informovat’ Poskytovatel'a o zacati akejkol'vek kontroly/ auditu
osobami podla odseku 1 pismena b) az f) tohto ¢lanku a sticasne mu zasle na vedomie
navrh spravy z kontroly/spravu z kontroly alebo iny relevantny vysledny dokument
z vykonanej kontroly/overovania/auditu/vysetrovania/konania tychto osob zakladajtcich
Poskytovatel'a pristipit’ k postupu prebiehajuceho skimania podl'a Systému finanéného
riadenia. Plnenim informaénej povinnosti Prijimatelom podla predchadzajucej vety
nenadobuda Poskytovatel' Ziadne povinnosti. Prijimatel’ je povinny prijat’ opatrenia na
napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom v zmysle Ciastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu. Prijimatel’ je zaroven povinny zaslat’ osobam opravnenym na vykon
kontroly/auditu a vzdy aj Poskytovatelovi, ak nie je v konkrétnom pripade osobou
vykonavajucou kontrolu/audit, pisomny zoznam prijatych opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v &iastkovej sprave z kontroly/sprave
z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatel’a predlozit’ dokumentaciu preukazujtiicu splnenie
prijatych opatreni. Plnenie informac¢nej povinnosti Prijimatel’a podl'a ¢l. 4 ods. 7 prva veta
VZP (v ¢asti tykajtcej sa povinného informovania o zisteniach opravnenych osob na vykon
kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pricom
tam uvedena informacna povinnost’ Prijimatela méze byt podla okolnosti konkrétneho
pripadu Ciastocne alebo uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajucej vety.
Prijimatel’ je zaroven povinny prepracovat’ a predlozit’ v lehote urcenej opravnenou osobou
pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena osoba vyzadovala jeho prepracovanie a
predloZenie.

Pravo Poskytovatela alebo o0sob uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Uvedené pravo Poskytovatela alebo 0s6b uvedenych v odseku 1 tohto
¢lanku sa vztahuje aj na vykonanie opdtovnej kontroly/auditu tych istych skuto¢nosti, bez
ohl'adu na druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu su
Poskytovatel’ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi
predpismi a touto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajucich
kontrol/auditov. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti (tykajuce sa napriklad povinnosti
plnit’ prijaté opatrenia) vyplyvajuce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov. Povinnost’
Prijimatel’a vratit NFP alebo jeho ¢ast’, ak tato povinnost’ vyplynie z vysledku vykonanej
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10.

kontroly/auditu kedykol'vek pocas u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je dotknuta
vysledkom predchadzajucej kontroly/auditu.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Poskytovatel pri ziskavani informacii o Projekte vyuziva
aj osobitné nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja
ARACHNE, a to najmi za ti€¢elom plnenia svojej povinnosti ochrany finanénych zaujmov.
Prijimatel’ suhlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatelovi,
boli sucast’'ou systému ARACHNE a vyuzivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel sa zaroven
zavidzuje poskytnut’ Poskytovatelovi akékol'vek dopliujiuce informacie, ktoré bude
Poskytovatel’ pozadovat’ v suvislosti s preSetrovanim informacii ziskanych v ramei systému
ARACHNE.

Clanok 13 POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTEHO Z NFP A ZMLUVNE

POKUTY

Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovol'uje (napr. software,
licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne)
riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP, ak z Vyzvy alebo z Pravnych dokumentov
Poskytovatela nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto
pravidla:

() Poistna suma musi byt najmenej vo vySke obstaravacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

(i) Poistenie sa musi vztahovat’ minimalne pre pripad poskodenia, zniéenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel’ je opravneny preskiimat’ poistenie
majetku a sucasne urcit’ d’alsie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahffiaji
aj rozsirenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje,

(iii)  Poistenie musi trvat’ pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP,

(iv) Prijimatel’ je povinny udrziavat’ uzavreti a G¢innd poistnu zmluvu, plnit
svoje zavazky z nej vyplyvajuce a dodrziavat’ podmienky v nej uvedené,
najmé je povinny platit’ poistné riadne a véas pocas celej doby trvania
poistenia. Ak pred tymto dilom dé6jde k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel
povinny uzavriet nova poistni zmluvu za podmienok urenych
Poskytovatel'om tak, aby sa poistna ochrana majetku nezmensila a aby nova
poistna zmluva spliiala vietky naleZitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto
bode,

(v) Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistnej
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost
uspesne Ukoncit' realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit’
podmienky Nasledného monitorovania Projektu a stiéasne vyjadrit’ rozsah
sucinnosti, ktort od Poskytovatel'a pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej
udalosti prekonat’, najmd vo vztahu k vyuzitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatela.

Porusenie povinnosti Prijimatel'a uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo
jeho cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, Ze:
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a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, spravy, tidaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 ods. 2 az 6, ¢lankov
10a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost’
vyplyva Prijimatel'ovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 ods. 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 ods. 13 a 14 VZP a ¢lanok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu
a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnuti NFP alebo ur¢enej Poskytovatel'om,
ktora lehota nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy
0 poskytnuti NFP,

c) nepredloZi Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost’ vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najmi z clankov
uvedenych v pism. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatel'om, ktord nesmie byt kratSia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikaciou, na ktort je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatel'om zmluvna pokutu.
Zmluvni pokutu je Poskytovatel opravneny uplatnit’ voci Prijimatelovi za poruSenie
jednotlivej povinnosti podla pism. a), b) ¢) alebo d) tohto odseku vo vySke zmluvnej
pokuty 100 Eur za kazdy, aj zacaty, deni omeskania, aZ do splnenia porusenej povinnosti
alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne vSak do vysky NFP uvedeného
v ¢lanku 3 bod 1 pism. b) zmluvy. Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvnu pokutu
podl'a predchadzajlicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti
nebola ulozend ind sankcia podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ani nebolo odstiipené od
Zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne, ak Poskytovatel’ Prijimatel'a vyzval na dodatocné
splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta a Prijimatel’ uvedenu
povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktord nesmie byt kratsSia ako lehota
pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP. Pravo Poskytovatel’a na nahradu
Skody sposobenti Prijimatel'om nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Sumu zmluvnej pokuty, ktorti sa Prijimatel’ zavdzuje uhradit’ Poskytovatelovi uvedie
Poskytovatel’ v ZoV.

Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na Realizdciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v ¢lanku 2 zmluvy a ktoré spiiiaju vetky nasledujice
podmienky:

a) vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu
Projektu (nutna existencia priameho spojenia s Projektom) v ramci opravneného
¢asového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. januarom 2014;

b) v nadviznosti na pism. a) tohto odseku opravnené mézu byt’ aj vydavky na podporné
Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor od 1.1.2014 alebo po Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskdr vSak do uplynutia 3 mesiacov od
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavere¢nej Ziadosti
0 platbu, podla toho, ktora skutolnost’ nastane skor, S vynimkou projektov
implementovanych v rezime zjednoduseného vykazovania vydavkov, pri ktorych
plati, ze su implementované vyhradne prostrednictvom hlavnej aktivity alebo hlavnych
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c)

d)

e)

9)
h)

)

aktivit a teda opravnené vydavky na podporné aktivity su opravnené vyhradne v zmysle
pismena a) tohto odseku;

patria do skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpoctu Projektu pri respektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, st v sulade
S obsahovou strankou Projektu a prispievaji k dosiahnutiu planovanych ciel'ov Projektu
a su s nimi v sulade;

spifajii podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislusnej Vyzvy alebo iné¢ho
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urcuji podmienky opravnenosti
vydavkov;

viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené Dodavatelovi alebo zamestnancom Prijimatela (ak ide, napr. 0 mzdové
vydavky) pred predloZzenim prislusnej Ziadosti o platbu, najneskor viak do 31.12.2023,
a zaroven boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté¢ do
uctovnictva Prijimatel'a v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok
stanovenych v Zmluve 0 poskytnuti NFP; podmienka tthrady Dodavatel'ovi alebo
zamestnancovi Prijimatel'a nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré
sa vztahuje vynimka uvedena v ¢lanku 8 ods. 6 pism. ¢) VZP, v pripade ak ide
0 vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, alebo ak sa tato
podmienka nevyzaduje s ohladom na konkrétny systém financovania v sulade
S podmienkami upravenymi v Systéme finan¢ného riadenia;

boli vynalozené v sulade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci podla ¢l. 107
Zmluvy o fungovani EU;

su v stilade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a uc¢elnosti;

su identifikovatel'né, preukazatelné a su dolozené uctovnymi dokladmi, ktoré su riadne
evidované u Prijimatel’a v stilade s Pravnymi predpismi SR; vydavok je preukazany
faktirami alebo inymi Gctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré st
riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v sulade s Pravnymi predpismi SR a
Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov faktGrami alebo uctovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym sposobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky
musia byt uhradené Prijimatel'om a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred
ich predlozenim Poskytovatel'ovi; podmienka thrady vydavkov sa neuplatni, ak tato
skutoc¢nost’ vyplyva zo Systému finan¢ného riadenia s ohl'adom na konkrétny systém
financovania;

navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaju sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (Krizové financovanie);

Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktoré¢ho boli vydavky vynalozené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zéklade vysledkov VO bez toho,
aby nadobudatel’ vykonaval kontrolu nad predavajiicim v zmysle ¢lanku 3 Nariadenia
Rady (ES) ¢. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentracii medzi podnikmi
(Nariadenie ES o faziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych
prac musi byt vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP
(najma ¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s Pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU upravujicim oblast’ verejného obstaravania alebo zadavania zakazky in-
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house alebo pravidiel vztahujucich sa k obstaravaniu sluzieb, tovarov a stavebnych
prac nespadajucich pod rezim zakona o verejnom obstaravani, vzdy za ceny, ktoré
spinajt kritérium hospodéarnosti, ugelnosti, G¢innosti a efektivnosti vyplyvajuce z
Vyzvy, z ¢l. 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zakona o rozpoétovych pravidlach
verejnej spravy;

k) st vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
V minulosti ziadnym sp6sobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespiita podmienky opravnenosti podl'a ods. 1 tohto &lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st sposobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a 0 takto
vyc¢islené Neopravnené vydavky bude poniZzena suma pozadovana na preplatenie v ramci
podanej ZoP, ak vo zvysnej Casti bude ZoP schvéalena. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a odseku 1 tohto clanku zisti osoba oprdvnend na vykon
kontroly a auditu uvedena v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo
jeho cast’ zodpovedajticu takto vycCislenym Neopravnenym vydavkom V sulade s clankom
10 VZP pri reSpektovani vysky intenzity vzt'ahujucej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skuto¢nost, Ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajuce sa opétovnej
kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 ods. 9 VZP sa vztahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA

1.

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP (d’alej aj ,,platba“) Prijimatel’'ovi bezhotovostne
formou rozpoctového opatrenia v sulade so zakonom o rozpoctovych pravidlach na
Prijimatel'om ur¢eny vydavkovy et vedeny v EUR (d’alej len ,,ucet Prijimatela“).

Prijimatel’ je povinny udrziavat' ucet Prijimatela otvoreny a nesmie ho zrusit' az do
finan¢ného ukoncenia Projektu. AK je uctom Prijimatela rozpoétovy vydavkovy ucet pre
prostriedky EU a §tatneho rozpoétu na spolufinancovanie sluZiaci na prijem prostriedkov
NFP, a tento ucet je vyuzivany aj na thradu vydavkov spojenych s Realizaciou aktivit
Projektu z poskytnutej zalohovej platby, mézu byt $pecifické vydavky realizované aj
z iného rozpoctového vydavkového uctu otvoreného Prijimatelom. Tieto vydavky nesmu
byt hradené z ¢tu zriadeného na realizaciu inych programov zahrani¢nej pomoci (napr.
projektov Finanéného mechanizmu Eurdpskeho hospodarskeho priestoru, Norskeho
finan¢ného mechanizmu alebo inych projektov financovanych zo Strukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurdépskeho namorného a rybarskeho fondu). V tomto pripade
Prijimatel’ po pripisani zalohovej platby postupuje v zmysle prislusnej kapitoly Systému
finan¢ného riadenia.

Prijimatel je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi identifikaciu vydavkového uctu otvoreného
Prijimatel'om, z Ktorého realizuje $pecifické typy vydavkov. Zoznam $pecifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel v Priru¢ke pre ziadatela o NFP, resp. Priruc¢ke pre
Prijimaterla.

Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchadzajucom odseku vznika
prevodom prislusnej Casti NFP z Uctu Prijimatela na iny vydavkovy ucet otvoreny
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Prijimatel'om definovany v predchadzajicom odseku a thradou zévézku alebo uhradou
Specifického vydavku.

Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad’'ovatel'skej posobnosti Prijimatel’a
postupuje sa v zmysle prislusnej kapitoly Systému finan¢ného riadenia.

Clanok 16 UCTY PRIJIMATECA - SPOLOCNE USTANOVENIA OKREM

STATNYCH ROZPOCTOVYCH ORGANIZACII

NEUPLATNUJE SA

Clanok 17a  PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1.

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho Cast’ (d’alej aj ,,platba®) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych
uctovnych dokladov Dodavatel'ov Projektu. Podrobnosti a detailné postupy realizicie
platieb systémom predfinancovania st upravené v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavazuju dodrziavat’.

Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie platby vyluéne na zaklade Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predlozenej Prijimatelom v EUR po Zadati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) musi byt v sulade s rozpo¢tom Projektu. Prijimatel
v ramci formulara Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovant
sumu finanénych prostriedkov podl'a skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predklada Prijimatel aj
neuhradené uctovné doklady (faktura, pripadne doklad rovnocennej dékaznej hodnoty
resp. ich kopia) prijaté od Dodavatel'a Projektu a relevantni podpornti dokumentaciu,
resp. jej kopiu, ktorej minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’,
a to v lehote splatnosti tychto uctovnych dokladov. Jeden rovnopis uctovnych dokladov
si ponechava Prijimatel’. Ak su sucastou vydavkov Prijimatel’a aj hotovostné thrady,
tieto vydavky zahrnie do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predlozi
Kk nim prislu$né uétovné doklady, ktoré potvrdzuji hotovostnii thradu (napr. pokladni¢ny
blok). Prijimatel’ moze do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnat
hotovostnu alebo bezhotovostni thradu danovému uradu v pripade prenesenej daiove;j
povinnosti v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia ESIF a
Poskytovatel.

Prijimatel’ je povinny uhradit Dodavatel'om uctovné doklady stvisiace s Realizaciou
aktivit Projektu najneskor do 3 dni odo dia aktivacie evidenéného listu iprav rozpoctu
potvrdzujuci Gpravu rozpo&tu Prijimatela. Urok z omeskania uhrady zavizku voéi
Dodavatel'ovi Projektu znasa Prijimatel’.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej

vysku zictovat, a to do 10 dni odo dna aktivacie evidencného listu tGprav rozpocétu
potvrdzujici tipravu rozpoctu Prijimatela.
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6.

7.

Prijimatel’ zG&tuje platbu Poskytovatelovi predlozenim Ziadosti o platbu (ziiétovanie
predfinancovania), ktoru predklada spolu s vypisom z Gc¢tu potvrdzujucim prijem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujicimi skutoénti tthradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
0 platbu (zuétovanie predfinancovania) — vypisom z uctu alebo prehlasenim banky
0 uhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat pri vydavkoch zjednodusene
vykazovanych prostrednictvom pauSalnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausilnej
sumy. V ramci Ziadosti o platbu (zu¢tovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj
vydavky viaZuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné uhrady voci dannovému tradu
Vv pripade prenesenej danovej povinnosti v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), pricom nie je povinny opédtovne predkladat’ tie isté
doklady potvrdzujuce hotovostnii alebo bezhotovostni thradu. K jednej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) méze Prijimatel’ predlozit’ Poskytovatelovi len jednu
Ziadost’ o platbu (zaétovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté
vo viacerych platbach, z dévodu vyc¢lenenej Casti narokovanych finanénych prostriedkov
z predlozenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijimatel’ povinny
zuctovat’ kazdu jednu poskytnutd platbu predfinancovania samostatne (t. j. predlozit
samostatni Ziadost o platbu — zétovanie predfinancovania). Nezaétovany rozdiel
poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny bezodkladne (najneskér do 5 dni)
od uplynutia lehoty na zaCtovanie vratit Poskytovatelovi. Podrobnosti vratenia
nezuctovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna kapitola Systému
finan¢ného riadenia .

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat vyluéne
narokované financné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda za pravost, spravnost’
a kompletnost’ udajov uvedenych v tychto Ziadostiach o platbu. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych tidajov uvedenych v akejkol'vek Ziadosti o platbu dojde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa o0 tejto skutoCnosti dozvedel, vratit; ak sa
0 skutocnosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zédklade nepravych alebo
nespravnych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 zakona o
finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel’ je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zadkona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

Po vykonani kontroly podl'a predchidzajuceho odseku Poskytovatel' Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost' o platbu (za¢tovanie predfinancovania) schvali
v plnej vyske, schvali v zniZenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pric¢om zo Ziadosti o
platbu (poskytnutie predfinancovania) moéze ¢ast’ narokovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokracovat v kontrole, vy¢lenit’, a to v lehotach uréenych Systémom finanéného
riadenia. Prijimatelovi vznikne nirok na schvélenie Ziadosti o platbu (zétovanie
predfinancovania) a Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak poda tato
Ziadost o platbu uplnt a spravnu, a to az v momente schvalenia sihrnnej Ziadosti o platbu
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Certifikanym organom a len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany
Poskytovatel’a a Certifikacného organu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Posledna Ziadost o platbu (zaétovanie
predfinancovania) predlozena v ramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti
0 platbu (s priznakom zaverecna).

11. Ak Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebiehajuceho skiimania, Poskytovatel moéze pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncenia Prebiehajuiceho skimania. Ak st vydavky,
ktorych sa tyka Prebiehajuce skimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (zi¢tovanie
predfinancovania), Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie celej takejto Ziadosti o platbu
(a to aj za vydavky, ktorych sa Prebiehajuce skiimanie netyka), a to az do ¢asu ukonéenia
skimania.

Clanok 17b  PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. Poskytovatel' zabezpec¢i poskytnutie NFP, resp. jeho cCasti (d’alej aj ,,platba®) systémom
zalohovych platieb na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby). Ziadost’
0 platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel v EUR. V sulade
S0 Systémom finan¢ného riadenia su systém zalohovych platieb opravneni vyuzivat
vSetci prijimatelia v ramci projektov financovanych z Europskeho socialneho
fondu, Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja, Kohézneho fondu a Eurdpskeho
namorného a rybarskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb
systémom zalohovych platieb st upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného
riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavazuji dodrziavat’.

2. Prijimatel po Zacati realizacie aktivit Projektu a nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, predklada Poskytovatelovi Ziadost' o platbu (poskytnutie zalohovej
platby) maximalne do vysky stanovenej v Systéme finan¢ného riadenia. V zmysle
uvedeného sa maximalna vySka zalohovej platby vypocita ako 40 % z celkového
nenavratného financného prispevku znizeného o uz poskytnuti Cast nenavratného
finan¢ného prispevku systémom refundacie.

3. Pravidla pre vypocet maximalnej vySky zalohovej platby, pravidld poskytnutia
nasledujticej zalohovej platby ako aj pravidla pre vypocet maximalnej zalohovej platby
v pripade, ak je projekt financovany kombinaciou systémov zalohovych platieb,
refundécie a predfinancovania, alebo kombindciou systému predfinancovania a zalohovej
platby, st uvedené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

4. Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazdu jednu poskytnuta zalohovu
platbu priebezne zuctovavat. priCom najneskdr do 12 mesiacov odo dna aktivacie
evidencného listu Giprav rozpoctu potvrdzujuci Gpravu rozpoctu Prijimatel’a je Prijimatel’
povinny zuétovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby.
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10.

11.

V ramci formuldra Ziadosti o platbu (zi&tovanie zalohovej platby) Prijimatel’ uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
Spolu so Ziadostou o platbu (zaétovanie zalohovej platby) predklada Prijimatel aj
Gétovné doklady preukazujiice uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie zalohovej platby) a relevantni podporni dokumentaciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

Zalohovu platbu je mozné ziétovat’ predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (zaétovanie
zalohovej platby). Povinnost’ zictovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohove;j
platby v lehote 12 mesiacov odo dia aktivacie evidenéného listu uprav rozpoctu
potvrdzujici Gpravu rozpoCtu Prijimatela sa vztahuje osobitne ku kaZzdej jednej
poskytnutej zélohovej platbe, pricom kazdu predkladana Ziadost' o platbu (zi¢tovanie
zalohovej platby) je potrebné priradit’ k najstarSej poskytnutej nezii€tovanej zalohovej
platbe.

Prijimatel” je opravneny poziadat’ o d’alSiu zalohova platbu najskor sucasne s podanim
Ziadosti o platbu (za¢tovanie zélohovej platby). Poskytovatel' zabezpeéi poskytnutie
platby na zaklade Ziadosti 0 platbu (poskytnutie zélohovej platby) az po schvaleni
predloZzenej Ziadosti o platbu (za¢tovanie zalohovej platby) Certifikaénym organom.

Ak predchadzajiica zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske,
Prijimatel’ méze poziadat o d’al$iu zalohova platbu vo vyske suctu Certifikatnym
organom schvéalenej vysky NFP a sumy rovnajucej sa rozdielu maximalnej vysky
zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Sucet tychto
prostriedkov, a teda vyska moznej zalohovej platby, je maximalne 40 % z celkového
nenavratného finan¢ného prispevku znizeného o uz poskytnutii ¢ast NFP systémom
refundacie.

Ak Poskytovatel v predloZenej Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na
zuctovanie, Prijimatel moéze takto identifikovani neziac¢tovani sumu zuctovat
predlozenim d’aliej Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) s vydavkami
minimalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ moze tento
postup uplatnit’ do skoncenia prislusnej 12-mesacnej lehoty na z(¢tovanie; podrobnosti
st upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Ak Prijimatel’ neza¢tuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dna
aktivacie evidencného listu uprav rozpoctu potvrdzujtci upravu rozpoctu Prijimatela, a to
ani vyuzitim moznosti podla predchadzajuceho odseku VZP, Prijimatel’ je povinny
najneskor do 5 dni po uplynuti 12-mesacénej lehoty vratit’ sumu neztétovaného rozdielu
na ucet uréeny Poskytovatelom. Ak Prijimatel’ nevrati sumu nezictovaného rozdielu
podl'a predchadzajicej vety, okrem povinnosti vratenia tejto sumy sa Prijimatel’'ovi o tlito
sumu zaroven znizuje NFP ako celok; podrobnosti su upravené v prislusnej kapitole
Systému finan¢ného riadenia.

Ak Poskytovatel v predlozenej Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky aZz po uplynuti 12-mesaénej lehoty na zuctovanie,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu neziuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby
v sulade s c¢lankom 10 tychto VZP. Ak Prijimatel sumu neziactovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v urCenej lehote nevrati, okrem povinnosti vratenia tejto
sumy moéze Poskytovatel urcit, ze sa o tito sumu zaroven znizuje Prijimatel'ovi NFP ako
celok; podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
narokované financné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda za pravost, spravnost
a kompletnost’ idajov uvedenych v Ziadosti o platbu. Ak na zaklade nepravych alebo
nespravnych udajov ddjde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny
takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoénosti
dozvedel, vratit’; ak sa o skuto¢nosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na
zaklade nepravych alebo nespravnych udajov dozvie Poskytovatel, postupuje podla
¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a§ 8 zakona 0
finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

Po vykonani kontroly podla predchadzajiceho odseku Poskytovatel’ Ziadost’ o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) a Ziadost' o platbu (zaétovanie zalohovej platby) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom zo Ziadosti
0 platbu (zGctovanie zalohovej platby) méze Cast’ narokovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokracovat’ v kontrole, vyclenit, a to v lehotach urCenych Systémom
finanéného riadenia. Prijimatelovi vznikne narok na schvalenie Ziadosti o platbu
(z(itovanie zalohovej platby) iba ak podé tito Ziadost’ o platbu tplnu a spravnu, a to az
v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom a len v rozsahu
Schvélenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifikacného organu.

Prijimatel je povinny v ramci zactovania zalohovej platby podl'a tohto ¢lanku VZP uviest’
narokovanu sumu podl'a rozpoctovej klasifikacie.

Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuju az do dosiahnutia maximalne 100 %
aktualnej vysky Opravnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohovej
platby je Prijimatel’ povinny zG¢tovat’ cely zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 az
13 tohto ¢lanku VZP. Posledna Ziadost o platbu (zaétovanie zalohovej platby)
predlozena v ramci Realizicie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecnad).

Ak Ziadost o platbu (zaétovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré st
predmetom Prebiehajuceho skimania, Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych
vydavkov az do ¢asu ukoncenia skiimania.

Ak doslo k mérmemu uplynutiu povodne dohodnutej 9-mesacnej lehoty na zictovanie
zalohovej platby, ktora sa Vynimkou, resp. Systémom finanéného riadenia prediZila na
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12 mesiacov, nepovazuje sa to za omeskanie Prijimatela za predpokladu, Ze splni svoje
povinnosti v tejto predizenej 12-mesaénej lehote. PrediZzenim lehoty na 12 mesiacov nie
je zaciatok plynutia tejto lehoty dotknuty.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1. Poskytovatel’ zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho Casti (d’alej aj ,,platba®) systémom
refundacie, priCom Prijimatel’ je povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov a tie mu
budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie su
upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavizuju dodrziavat'.

2. Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie platby systémom refundécie vyluéne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktort prijimatel’ predklada v EUR po Zacati realizacie aktivit Projektu
a po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. V ramci formulara Ziadosti o platbu Prijimatel’ uvedie deklarované vydavky podla
skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so
Ziadostou o platbu predlozit aj Gétovné doklady preukazujuce thradu vydavkov
deklarovanych v Ziadosti o platbu a relevantni podpornii dokumentaciu, ktorej
minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

4. Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, spravnost’ a kompletnost’ idajov uvedenych v Ziadosti
0 platbu. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v Ziadosti
0 platbu dojde k vyplateniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa o0 tejto skuto¢nosti dozvedel, vratit’; ak sa o skutoénosti, ze doslo
k vyplateniu platby na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

5. Poskytovatel je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 zakona 0
finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, priCom Prijimatel’ je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

6. Po vykonani kontroly podla predchadzajiiceho odseku Poskytovatel’ Ziadost o platbu
schvali v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom cast’
narokovanych vydavkov, u ktorych je potrebné pokraovat’ v kontrole, mbze vy¢lenit,
a to v lehotach urcenych Systémom finan¢ného riadenia. Prijimatel'ovi vznikne narok na
vyplatenie platby iba ak poda tiplnu a spravnu Ziadost o platbu, a to az v momente
schvélenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom, a to len v rozsahu
Schvélenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifikacného organu.
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7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré s predmetom Prebiehajiceho skiimania,
Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do c¢asu ukoncenia
skimania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY FINANCOVANIA

1. Den aktivacie evidencného listu Giprav rozpoctu potvrdzujici upravu rozpoctu Prijimatel’a
rozpoctovym opatrenim sa povazuje za deii Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

2. Vsetky dokumenty (ictovné doklady, vypisy z uctu, podpornda dokumentacia), ktoré
Prijimatel’ predklada spolu so Ziadostou o platbu si rovnopisy originalov alebo ich képie
oznacené podpisom Statutarneho organu Prijimatel’a; ak Statutarny organ Prijimatel’a
splnomocni na podpisovanie inti osobu, je potrebné k predmetnej Ziadosti o platbu
prilozit’ aj toto splnomocnenie

3. Ak je Prijimatel’ ziroven aj Riadiacim organom, Sprostredkovatel'skym organom,
platobnou jednotkou, Certifikaénym organom, Organom auditu resp. inym subjektom
zodpovednym za riadenie, kontrolu alebo implementiciu ESIF, podpisy Statutarneho
organu podla predchadzajuceho odseku mozu byt nahradené podpismi urceného
zamestnanca tohto subjektu.

4. Jednotlivé systémy financovania sa mézu v ramci jedného Projektu kombinovat.
Kombinacia vSetkych troch systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém
predfinancovania a systému refundacie navzajom) je mozna pre vsetkych Prijimatel'ov,
za dodrzania podmienok definovanych v Systéme finan¢ného riadenia a vo Vyzve.

5.V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu sa na ur€enie prav a povinnosti zmluvnych stran su¢asne pouziji ustanovenia cl.
17a az 17¢ VZP pre dané systémy financovania vo vzdjomnej kombinacii.

6. Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moZze Prijimatel predkladat len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych
platieb nemdze Prijimatel’ kombinovat’ spolu s vydavkami uplatiovanymi systémom
refundacie a/alebo s vydavkami uplathovanymi systémom predfinancovania v ramci
jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel' predklada samostatne Ziadost
0 platbu (zaétovanie zélohovej platby) a samostatne Ziadost' o platbu (priebezna platba —
refundacia) a/alebo samostatne ziadost’ o platbu (zGétovanie predfinancovania). Pri
vyuziti troch systémov financovania v ramci jedného projektu zmluvné strany za tymto
ucelom v ramci Prilohy ¢. 4 Zmluvy 0 poskytnuti NFP identifikovali jednotlivé typy
vydavkov (rozpoctovych poloziek Projektu) tak, Ze je jednoznaéne uréené, ktoré
konkrétne vydavky budu deklarované ktorym systémom financovania. Pri kombindcii
dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada Ziadost o platbu (s
priznakom zaverec¢nd) len za jeden z vyuzitych systémov.

7. Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec finanénej
medzery, je tieto Prijimatel povinny uhrddzat Dodavatelom pomerne z kazdého
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10.

11.

12.

uctovného dokladu podl'a pomeru stanovené¢ho v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. c¢) zmluvy,
priCom vecne Neopravnené vydavky Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

Poskytovatel’ je opravneny zvysit' alebo znizit vysku Ziadosti o platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatel'a maximalne vo vyske 0,01 % z maximalnej vysky NFP
uvedeného v Zmluve 0 poskytnuti NFP v ramci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie
¢lanku 3 ods. 3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

Suma neprevysujica 40 EUR podl’a § 33 ods. 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni na
uhrnn sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne zictovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel’ moze tieto ¢iastkové sumy kumulovat’
a pri prekroceni sumy 40 EUR vymahat’ priebezne alebo az pri poslednom zuctovani
zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav
a povinnosti Zmluvnych stran tykajuce sa systémov financovania (platieb) st uréené
Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavézny, ako to vyplyva aj
zZ ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven sluzi pre potreby vykladu
prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

Na ucely tejto Zmluvy sa za uhradu tctovnych dokladov Dodavatel'ovi moze povazovat
aj:
a) uhrada uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, ze Dodavatel' postapil
pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe v stulade s § 524 az § 530
Obcianskeho zakonnika,

b) uhrada zadloznému veritel'ovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohl'adavku
Dodévatel'a voc€i Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika,

c) uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i Dodavatelovi
v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie dafiového nedoplatku Dodavatel’a s pohl'adavkou voci Prijimatelovi
(Statnej rozpoctovej organizacii) v sulade s § 87 zakona €. 563/2009 Z. z. o sprave
dani (danovy poriadok) a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,danovy poriadok®),

e) zapocCitanie pohladavok Dodavatela a Prijimatela v stlade s § 580 az §
581 Obcianskeho zdkonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika.

f) ak prijimatel nemdze splnit’ svoj zavdzok veritelovi, pretoze veritel je
nepritomny alebo je v omeskani alebo ak prijimatel’ ma odovodnené pochybnosti,
kto je veritelom, alebo veritel'a nepozna, nastavaju ucinky splnenia zavézku, ak
jeho predmet prijimatel’ ulozi do notarskej uschovy na ucely splnenia zavézku.
Vynalozené potrebné naklady s tym spojené znasa veritel’.

V pripade, ze Dodavatel’ postapil pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe v stlade s
§ 524 az § 530 Obcianskeho zdkonnika, Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti
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0 platbu predlozi aj dokumenty preukazujuce postipenie pohl'adavky Dodéavatela na
postupnika.

13. V pripade thrady zavdzku Prijimatel’a zaloZznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava

na pohl'adavku Dodavatela voci Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zdkonnika Prijimatel’ v ramci dokumentéacie Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty
preukazujice vznik zdlozného préava.

14. V pripade thrady zavizku Prijimatel’a opravnenej osobe (veritel'ovi) na zaklade uloZenia

predmetu zdvizku medzi prijimatelom a veritelom do notarskej tschovy v zmysle
Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi aj
dokumenty preukazujice vykonanie ulozenia predmetu zavdzku do notérskej tschovy
(napr. notarska zapisnica).

15. V pripade uhrady zavizku Prijimatel’a opravnenej osobe na zdklade vykonu rozhodnutia

voci Dodavatel'ovi v zmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie
Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujice vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

16. V pripade zapocitania dafiového nedoplatku Dodéavatela s pohladdvkou voci

Prijimatel'ovi (Statnej rozpoctovej organizacii) podl'a § 87 danového poriadku, Prijimatel
vV ramci dokumentacie ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujiice zapocitanie
danového nedoplatku (najmi potvrdenie Finan¢ného riaditel'stva SR o zapocitani).

17. V pripade zapocitania pohl'adavok Dodavatela a Prijimatela v stlade s § 580 az §

581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel
v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujice zapoéitanie
pohladavok.

18. Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikécii

niektorého z vysSie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR
(napr. so zakonom o rozpoétovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa
zaroven nevztahuju ani na pohl'adavku podla ¢1. 7 ods. 3 VZP.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel’ je povinny uchovavat Dokumentaciu k Projektu do uplynutia lehot podl'a ¢lanku 7
ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob
v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podl'a prvej vety tohto ¢lanku moze byt automaticky
predizena (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len
na zaklade oznamenia Poskytovatel’a Prijimatel'ovi) v pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o Cas trvania tychto skutocnosti. Porusenie povinnosti
vyplyvajucich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o NFP.

CLANOK 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1.

Ak Prijimatel’ uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady

su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; to neplati v pripade

postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby
prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
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postupovat’ v sulade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich
predpisov.

Pri prevode peniaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na
ucet Dodavatel’a Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel’ kurz banky platny
v deni odpisania prostriedkov z uctu, tzn. v den uskutocnenia uctovného pripadu. Tymto
kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania, zi¢tovanie zalohovej platby alebo Ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza petiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v
cudzej mene na ucet Dodavatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouzije referenény
vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci ditu
uskutoénenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie
Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (z(iétovanie predfinancovania, z(i&tovanie zalohovej platby
alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouzije kurz banky platny v deni zdanitelného plnenia
uvedeny na tuétovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (zi&tovanie
predfinancovania) uplatni postup podla odsekov 2 a 3 tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat’ a
kumulativne naratavat’ kladnt a zapornti hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento
zaverecny kumulativny prehlad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel’ povinny
prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zavereénd). Ak zo zavereéného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze v ramci Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecnd) poziadat o jej preplatenie. Ak zo zaverecného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tito sumu vratit’
v sulade s clankom 10 VZP. Postup podl’a tohto odseku sa uplatni, len ak kumulativna suma
kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma niz$ia alebo rovnd 40 EUR sa vzajomne
nevysporiadava.
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Operacny program L
Efektivha ;
verejna sprava HE

S Eurodpska dnia

Eurépsky socialny fond

»* *

Priloha ¢. 2 k Zmluve Z314011ASD9

Predmet podpory NFP?

1. VSeobecné informacie o projekte

Nazov projektu:

Efektivne v NRO Vranov nad Toplou

Kéd projektu:

314010ASD9

Kéd ZoNFP:

NFP314010ASD9

Operaény program:

Operacny program Efektivna verejna sprava

Spolufinancovany z:

Eur6psky socialny fond

Prioritna os:

1. Posilnené institucionalne kapacity a efektivna VS

Specificky ciel:

1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Kategorie regionov:

Menej rozvinuté regiony

Oblast’ intervencie:

119 - Investicie do instituciondlnych kapacit a do efektivnosti verejnych sprav a verejnych sluzieb na narodne;j,
regionalnej a miestnej irovni v zaujme reforiem, lepSej pravnej Gpravy a dobrej spravy

Hospodarska ¢innost’:

18 — Verejna sprava

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Cislo uétu vo formate IBAN/banka:

Zalohové platby:

SK90 0200 0001 8200 2312 9632/Vseobecna uverova banka

Refundacia:

SK90 0200 0001 8200 2312 9632/ Vieobecna uverova banka

! Rozsah udajov uvedenych v ramci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto $tandardného formuléru podporovany vystupnou zostavou ITMS2014+. V pripade
upravy udajov zo strany RO nie je mozné garantovat’ plnu kompatibilitu vystupnej zostavy s vlastnym vzorom definovanym zo strany RO.
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3. Miesto realizacie projektu

Stat: Slovensko

Region (NUTS I1): Vychodné Slovensko
Vys§i tizemny celok PreSovsky kraj
(NUTS H):

Okres NUTS IV): Vranov nad Toplou
Obec: -

4.  Popis cielovej skupiny

(relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF):

5. Hlavné aktivity projektu:

Celkova diZka realizacie hlavnych aktivit 30
projektu (v mesiacoch):

Zacdiatok realizacie hlavnych aktivit Projektu
(zaciatok prvej hlavnej aktivity vo formate 01.2021
MM.RRRR):

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu
(koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo
viacerych aktivit, ak sa ich realizacia ukoncuje

Vv rovnaky ¢as vo formate MM.RRRR):

06.2023
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Zoznam hlavnych aktivit Projektu:

Hlavna aktivita 1 -
zaCiatok realizacie a ukoncenie hlavnej aktivity
Projektu 1 vo formate MM.RRRR — MM.RRRR:

Manazérske ¢innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho uizemného rozvoja v meste Vranov nad Topl'ou

01.2021 - 06.2023

Hlavna aktivita 2 -
zacCiatok realizacie a ukoncenie hlavnej aktivity
Projektu 2 vo formate MM.RRRR — MM.RRRR:

Manazérske ¢innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho uzemného rozvoja v meste Hanusovce nad

Toplou
01.2021- 06.2023

Hlavna aktivita 3 -
zaciatok realizacie a ukoncenie hlavnej aktivity
Projektu 3 vo formate MM.RRRR — MM.RRRR:

Manazérske ¢innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho izemného rozvoja v obci Kladzany

01.2021- 06.2023

Hlavna aktivita 4 -
zaciatok realizacie a ukoncenie hlavnej aktivity
Projektu 4 vo formate MM.RRRR — MM.RRRR:

Manazérske ¢innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho izemného rozvoja v obci Nizny Hrusov

01.2021- 06.2023

Podporné aktivity Projektu

Podporné aktivity projektu su nasledovné:

administrativne a technické zabezpecenie realizacie projektu vratane informovania a komunikacie v trvani

01.2021- 06.2023

6. Meratel’'né ukazovatele projektu:

6.1 Prispevok aktivit k meratel’nym ukazovatel’om projektu:

Hlavna aktivita projektu Meratel’ny ukazovatel’ projektu Mern4 jednotka Ciel’ova hodnota Cas plnenia

Manazérske ¢innosti P0178 Pocet koncepénych, Pocet 2 Koniec realizacie projektu
Vv oblasti regionalneho analytickych a metodickych

rozvoja a miestneho materialov

uzemného rozvoja v meste

Vranov nad Topl'ou

Manazérske ¢innosti P0178 Pocet koncepénych, Pocet 1 Koniec realizacie projektu
Vv oblasti regionalneho analytickych a metodickych

rozvoja a miestneho materialov
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uzemného rozvoja v meste
Hanusovce nad Topl'ou

Manazérske ¢innosti P0178 Pocet koncepénych, Pocet 1 Koniec realizacie projektu
V oblasti regionalneho analytickych a metodickych

rozvoja a miestneho materialov

uzemného rozvoja v 0bci

Kladzany

Manazérske ¢innosti P0178 Pocet zrealizovanych Pocet 1 Koniec realizacie projektu
V oblasti regionalneho hodnoteni, analyz a stadii

rozvoja a miestneho
uzemného rozvoja v obci

Nizny HruSov

Manazérske ¢innosti P0O587 Pocet zrealizovanych Pocet 10 Koniec realizacie projektu
Vv oblasti regionalneho Skoleni, kurzov, seminarov a inych

rozvoja a miestneho vzdelavacich aktivit

uzemného rozvoja v meste
Vranov nad Topl'ou

Manazérske ¢innosti P0587 Pocet zrealizovanych Pocet 5 Koniec realizacie projektu
Vv oblasti regionalneho Skoleni, kurzov, seminéarov a inych
rozvoja a miestneho vzdelavacich aktivit

uzemného rozvoja v meste
HanuSovce nad Topl'ou

Manazérske ¢innosti P0587 Pocet zrealizovanych Pocet 5 Koniec realizacie projektu
V oblasti regionalneho Skoleni, kurzov, semindrov a inych

rozvoja a miestneho vzdelavacich aktivit

uzemného rozvoja v obci

Kladzany

Manazérske ¢innosti P0587 Pocet zrealizovanych Pocet 5 Koniec realizacie projektu
Vv oblasti regiondlneho Skoleni, kurzov, seminarov a inych

rozvoja a miestneho vzdelavacich aktivit

uzemného rozvoja v obci

Nizny HruSov
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Manazérske ¢innosti P0913 Pocet zamestnancov VS Pocet 2 Koniec realizacie projektu
Vv oblasti regiondlneho vykondvajucich analytické ¢innosti

rozvoja a miestneho alebo manaZzérske ¢innosti

uzemného rozvoja v meste | v prospech zavadzania inovacnych

Vranov nad Topl'ou a reformnych opatreni vo VS

Manazérske ¢innosti P0913 Pocet zamestnancov VS Pocet 1 Koniec realizacie projektu
V oblasti regionalneho vykonavajucich analytické ¢innosti

rozvoja a miestneho alebo manazérske ¢innosti

uzemného rozvoja v meste | vV prospech zavadzania inovacnych

Hanusovce nad Topl'ou a reformnych opatreni vo VS

Manazérske ¢innosti P0913 Pocet zamestnancov VS Pocet 1 Koniec realizacie projektu
V oblasti regiondlneho vykonévajucich analytické ¢innosti

rozvoja a miestneho alebo manaZérske ¢innosti

uzemného rozvoja vV obci | v prospech zavadzania inovaénych

Kladzany a reformnych opatreni vo VS

Manazérske ¢innosti P0913 Pocet zamestnancov VS Pocet 1 Koniec realizacie projektu

V oblasti regionalneho
rozvoja a miestneho
uzemného rozvoja v obci

vykonavajucich analytické ¢innosti
alebo manazérske ¢innosti
Vv prospech zavadzania inova¢nych

Nizny HruSov a reformnych opatreni vo VS
6.2 PrehPad meratel’nych ukazovatel’ov projektu:
Kaéd Nazov Merna Celkova cielova Priznak rizika Relevancia k HP
jednotka hodnota
P0178 Pocet koncepcnych, | Pocet 5 Bez priznaku HP udrzatel'ny rozvoj
analytickych
a metodickych
materidlov
P0587 Pocet Pocet 25 Bez priznaku N/A
zrealizovanych
hodnoteni, analyz a
studii
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P0913 Pocet zamestnancov | Pocet 5 Bez priznaku HP podpora rovnosti muzov
VS vykonavajucich a zien a nediskriminacia, HP
analytické ¢innosti udrzatel'ny rozvoj
alebo manazérske
¢innosti v prospech
zavadzania
inova¢nych
a reformnych
opatreni vo VS
7. Iné udaje na arovni projektu:
Kaéd Nazov Merna jednotka Relevancia k HP
D0128 Pocet nastrojov zabezpec€ujucich pristupnost’ pre osoby so Pocet HP podpora rovnosti muzov a Zien
zdravotnym postihnutim a nediskriminécia, HP udrzatel'ny
rozvoj
D0249 Pqéet pracox_/nik_ov, prac_ovm’éok refundovanych z projektu FTE HP pod_po_ra ro_vnosti muzov a zien a
mimo technickej pomoci OP/OP TP nediskriminacia
D0261 Mzda muzov refundovana z projektu (priemer) EUR HP 'pod.po.ra’ro.vnostl fmuzovaziena
nediskriminacia
D0262 Mzda muZov refundovana z projektu (median) EUR HP p odp Ora rovnosti muzov a zien a
nediskriminacia
D0263 Mzda zien refundovana z projektu (priemer) EUR HP .pod.po.ra’ro.vnostl fmuzovaziena
nediskriminacia
D0264 Mzda Zien refundovana z projektu (median) EUR HP p odp Ora rovnosti muzov a zien a
nediskriminacia
D0266 Podiel zien na riadiacich poziciach projektu % HP Podpo.ra ,rO.VHOStl muzova zien a
nediskriminacia
D0267 Podiel zien na inych ako riadiacich poziciach projektu % HP P Odp or a’ro_vnostl muzova zien a
nediskriminacia
D0250 Pocet pracovnikov, pracovni.éok SO zd¥avo'tn3'1m po.stihnutim FTE HP podpo'ra rqvnosti muZzov a Zien a
refundovanych z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP nediskriminacia
D0251 Pocet pracovnikov, pracovni¢ok mladsich ako 25 rokov veku FTE HP podpora rovnosti muzov a zien a

refundovanych z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

nediskriminacia
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Pocet pracovnikov, pracovnicok starSich ako 54 rokov veku FTE HP podpora rovnosti muzov a Zien a

D0256 refundovanych z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP nediskriminacia

Pocet pracovnikov, pracovnicok patriacich k etnickej, HP podnora roviosti muzov a ¥ien a
D0257 narodnostnej, rasovej mensine refundovanych z projektu mimo | FTE ne dizkripminécia

technickej pomoci OP/OP TP

Pocet pracovnikov, pracovnicok, ktori boli pred zapojenim HP podpora rovnosti musov a Sien a
D0258 osobami dlhodobo nezamestnanymi, refundovanych z projektu | FTE d'p krp o

mimo technickej pomoci OP/OP TP nediskrimimacia

Pocet pracovnikov, pracovnicok - prislusnikov, prislusni¢ok HP vod G mu L.
D0259 tretich krajin, refundovanych z projektu mimo technickej FTE podpora Tovhosti muzov a zien a

nediskriminacia

pomoci OP/OP TP

8. Rozpocet projektu:

Priame vydavky:

Typ aktivity

Procesy, systémy a politiky

Hlavné aktivity projektu Celkova vyska opravnenych vydavkov za aktivitu

HA ¢.1 Manazérske ¢innosti v oblasti
regionalneho rozvoja a miestneho
uzemného rozvoja v meste Vranov nad
Toplou

247 460,64 EUR

Skupina vydavku Vyska opravneného vydavku

903 — Pausalna sadzba na ostatné vydavky | 70 703,04 EUR
projektu (nariadenie 1304/2013, ¢1.14 ods.
2)

521 — Mzdové vydavky 176 757,60 EUR

Typ aktivity

Procesy, systémy a politiky

Hlavné aktivity projektu Celkova vySka opravnenych vydavkov za aktivitu

HA ¢.2 Manazérske ¢innosti v oblasti
regionalneho rozvoja a miestneho 84 055,02 EUR
uzemného rozvoja v meste HanuSovce nad
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Topl'ou

Skupina vydavku

Vyska opravneného vydavku

903 — Pausalna sadzba na ostatné vydavky
projektu (nariadenie 1304/2013, ¢1.14 ods.
2)

521 — Mzdové vydavky

24 015,72 EUR

60 039,30 EUR

Typ aktivity

Procesy, systémy a politiky

Hlavné aktivity projektu

Celkova vySka opravnenych vydavkov za aktivitu

HA ¢.3 Manazérske ¢innosti v oblasti
regionalneho rozvoja a miestneho
uzemného rozvoja v obci Kladzany

84 055,02 EUR

Skupina vydavku

Vyska opravneného vydavku

903 — Pausalna sadzba na ostatné vydavky
projektu (nariadenie 1304/2013, ¢1.14 ods.
2)

521 — Mzdové vydavky

24 015,72 EUR

60 039,30 EUR

Typ aktivity

Procesy, systémy a politiky

Hlavné aktivity projektu

Celkova vySka opravnenych vydavkov za aktivitu

HA ¢.2 Manazérske ¢innosti v oblasti
regionalneho rozvoja a miestneho
uzemného rozvoja v obci Nizny HruSov

84 055,02 EUR

Skupina vydavku

Vyska opravneného vydavku

903 — Pausalna sadzba na ostatné vydavky
projektu (nariadenie 1304/2013, ¢1.14 ods.

24 015,72 EUR

2)
521 — Mzdové vydavky 60 039,30 EUR
Nepriame vydavky: -

Podporné aktivity projektu

Celkova vySka opravnenych vydavkov za aktivitu

Skupina vydavku

Vyska opravneného vydavku
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Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov (EUR) 499 625 70 EUR
Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty
generujlce prijem (EUR) )
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR (%)
95 %

Maximalna vyska nenavratného finanéného
prispevku (EUR)

474 644,41 EUR

Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov
ziadatel'a (EUR)

24 981,29 EUR
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Priloha ¢. 5d

Operacny program . - P
Efektivna o Eu'ropskf’:! unia
ve rejna sprava * 4 x Europsky socialny fond

Ziadatel’: Mesto Vranov nad Topl'ou
Nazov projektu: Efektivhe v NRO Vranov nad Topl'ou

Rozpocet projektu a komentar k rozpoctu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)* ***

Skupina vydavkov podl'a s - -
zmluvy o NFP/ Podet EEVANEILE Priradenie k

rozhodnutia o schvaleni Jednotka jednotiek jednotkova Vydavky spolu Komentar k rozpoctu a k sposobu vypoctu polozky akt!wtam
cena projektu*

ZoNFP

B c D E F

Nazov polozky rozpoctu

"Manazérske cinnosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho izemného rozvoja v meste Vranov nad Topl'ou"
* Ziadatel’ - Mesto Vranov nad Topl'ou

|

Priame personalne Aktivita 1

1.1.|vydavky prispievajice k 176 757,60
hlavnej aktivite

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1 bude zabezpecovat
komplexné samostatné odborné ¢innosti v rdmci podaktivit 1.1, 1.2,
1.3.

Vystupy:

1.W3/hodnotenie Komunitného planu sociadlnych sluzieb mesta Vranov
nad Toplou na roky 2018 - 2022

2.Wypracovana Ziadost alebo projektovy zadmer na financovanie a
realizaciu v budicom programovom obdobi 2021 - 2027 (nendvratny
finan¢ny prispevok, finan¢né nastroje, iné granty) - 3 ks

3.Kbncepcia rozvoja Sportu v meste Vranov nad Toplou na roky 2021-
2027

4.Bhalyza Sportovej ¢innosti v okrese - obce nad 1000 obyvatelov (19
obci).

Specialista v rémci koordinacie odbornych pracovnych skupin -
odbornik s vysokoskolskym vzdelanim (VS II. stupfia) vykondavajci
¢innosti suvisiace napr. s organizaciou (v suvislosti s odbornou naplriou)
a odbornym vedenim pracovnych skupin a riadiacich vyborov alebo
¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku naplne
projektov s vyuzitim existujicich analytickych, metodickych, procesnych
materialov a postupov vratane konzultacnej ¢innosti a spracovania
odbornych podkladov s odbornou praxou viac ako 5 rokov.

Vypocet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny
vztah v zmysle zékona &. 553/2003 Z.z., mesacény funk&ny plat 2183,00
€ x odvody (34,95%) 762,96 € = CCP 2945,96 € x poCet mesiacov 30 =
88378,80 €.

Osobné vydavky st stanovené v stlade s podmienkami opravnenosti
skupin vydavkov -usmernenim RO a v stlade so mzdovou politikou
zamestnavatela.

Manazér regionalneho rozvoja

1 - odbornik Senior 1 Aktivita 1

1.1.1. 521 - Mzdové vydavky Projekt 1 88 378,80 88 378,80

1z5
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Priloha ¢. 5d

Manazér regionalneho rozvoja 2 - odbornik Senior 2 bude zabezpetovat
komplexné samostatné odborné ¢innosti v rdmci podaktivit 1.1, 1.2,
1.3.

Vystupy:

1.Bhalyza a vyhodnotenie rozvoja byvania v meste Vranov nad Toplou
2.Wypracovana Ziadost alebo projektovy zamer na financovanie a
realizaciu v budiicom programovom obdobi 2021 - 2027 (nenavratny
finanény prispevok, finan¢né nastroje, iné granty) - 3 ks

3.Ptogram rozvoja mesta Vranov nad Toplou na roky 2021-2027
4.Bhalyza stavu rozvoja cyklodopravy v meste Vranov nad Toplou s
napojenim na RO Domasu v sulade so stratégiou rozvoja cyklodopravy
a cykloturistiky v PreSovskom kraji.

Specialista v rdmci koordinacie odborn\7cr1 pracovnych skupin -

272 2 . odbornik s vysokoskolskym vzdelanim (VS II. stupria) vykonavajuci
RELEL T r,eglon.alneho rozvoja 521 - Mzdové vydavky Projekt 1 88 378,80 88 378,80 |¢innosti stvisiace napr. s organizaciou (v suvislosti s odbornou naplfiou)|Aktivita 1
2 - odbornik Senior 2 a odbornym vedenim pracovnych skupin a riadiacich vyborov alebo
¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku naplne
projektov s vyuzitim existujicich analytickych, metodickych, procesnych
materidlov a postupov vratane konzultacnej ¢innosti a spracovania
odbornych podkladov s odbornou praxou viac ako 5 rokov.

Vypocet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny
vztah v zmysle zdkona ¢&. 553/2003 Z.z., mesacény funkény plat 2183,00
€ x odvody (34,95%) 762,96 € = CCP 2945,96 € x poCet mesiacov 30 =
88378,80 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti
skupin vydavkov -usmernenim RO a v stlade so mzdovou politikou
zamestnavatela.

1.1.2.

903 - Pausalna Pausélna sadzba na krytie ostatnych vydavkov pre projekt vo vyske Aktivita 1
.. sadzba na 40,00 % z celkovych opravnenych priamych nakladov na zamestnancov.
Pausalna sadzba na

ostatné vydavky projektu
prislichajica k hlavnej
aktivite**

ostatné vydavky
projektu
(nariadenie
1304/2013, cl.

1.2,

projekt 1 70 703,04 70 703,04
Spolu 247 460,64

"Manazérske cinnosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho izemného rozvoja v meste Hanusovce nad Topl'ou"
Partner - Mesto Hanusovce nad Topl'ou

Priame personalne Aktivita 2
2.1.|vydavky prispievajice k 60 039,30
hlavnei aktivite

2z5
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Priloha ¢. 5d

ManazZér regionalneho rozvoja

Manazér regionalneho rozvoja 3 - odbornik Junior bude zabezpe&ovat
komplexné samostatné odborné ¢innosti v ramci podaktivit 2.1, 2.2.
Vystupy:

1.8tudia efektivnosti poskytovanych sluZieb zamestnancami MsU v
HanusSovciach nad Toplou

2.W/pracované ziadosti alebo projektové zamery na financovanie
(nenavratny finanény prispevok, finan¢né nastroje, iné granty) - 2ks
3.Ptogram rozvoja mesta HanuSovce nad Toplou do r. 2027
4.Moznosti vytvarania pracovnych miest v mikroregione ,Oblik"
5.Bhalyza sucasného stavu infrastruktlry pre volnocasové aktivity pre
mikroregion ,Oblik"

Spracovatel odbornych podkladov, koordinator odbornej pracovnej
skupiny — odbornik s vysokogkolskym vzdelanim (VS I. stupfia)

2. Spolu
3

Priame personalne
3.1.|vydavky prispievajuce k
hlavnej aktivite

84 055,02

60 039,30

"Manazérske cinnosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho izemného rozvoja v obci Nizny Hrusov"
* Partner -Obec Nizny Hrusov

2.1.1. 5 = GElE T 521 - Mzdové vydavky Projekt 60 039,30 60 039,30 |, onavajici ¢innosti stvisiace napr. s organizaciou (v stvislosti s Aktivita 2
odbornou naplriou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a riadiacich
vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu
problematiku naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych,
metodickych, procesnych materidlov a postupov vratane konzulta¢nej
¢innosti.

Vypocet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny
vztah v zmysle zékona ¢&. 553/2003 Z.z., mesacény funkény plat 1483,00
€ x odvody (34,95%) 518,31 € = CCP 2001,31 x pocet mesiacov 30 =
60039,30 €.
Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti
skupin vydavkov -usmernenim RO a v sulade so mzdovou politikou
zamestnavatela.
- Fausalna Pausélna sadzba na krytie ostatnych vydavkov pre projekt vo vyske Aktivita 2
.. sadzba na 40,00 % z celkovych opravnenych priamych nakladov na zamestnancov.
Pausalna sadzba na P
Z o . ostatné vydavky
ostatné vydavky projektu .
2.2.( .. . projektu
prislichajuca k hlavnej . ,
" (nariadenie
aktivite 2
1304/2013, dl.
projekt 24 015,72 24 015,72

Aktivita 3

3z5
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Priloha ¢. 5d

3.1.1.

Manazér regionalneho rozvoja
4 - odbornik Junior

521 - Mzdové vydavky

Projekt

1 60 039,30

60 039,30

Manazér regionalneho rozvoja 4 - odbornik Junior bude zabezpe&ovat
komplexné samostatné odborné ¢innosti v ramci podaktivit 3.1, 3.2.
Vystupy:

1.Wypracované Ziadosti alebo projektové zamery na financovanie
(nenavratny finan¢ny prispevok, financné nastroje, iné granty) - 2 ks
2.Ptogram rozvoja obce Nizny HruSov na roky 2021-2027

3.Bhalyza pripravenosti na Cerpanie finan¢nych prostriedkov z verejnych
zdrojov na rozvoj zakladnej infrastruktlry (so zameranim na stavby
verejnych vodovodov, kanalizacii, miestnych komunikacii) na drovni
mikroregionu Nasa drazka, Hlinné a odporucania pre legislativny proces
4.Bhalyza sG¢asného stavu a navrh odporucani pre nakladania s
komunalnymi odpadmi v mikroregidone Nasa drazka, Hlinné

5.Bhalyza sucasného stavu infrastruktlry pre volnocasové aktivity pre
mikroregion Nasa drazka, Hlinné.

Spracovatel odbornych podkladov, koordinator odbornej pracovnej
skupiny — odbornik s vysokogkolskym vzdelanim (VS 1. stupfia)
vykonavajlci ¢innosti stvisiace napr. s organizaciou (v suvislosti s
odbornou naplriou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a riadiacich
vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu
problematiku naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych,
metodickych, procesnych materidlov a postupov vratane konzultacnej
cinnosti.

Vypocet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny
vztah v zmysle zdkona ¢&. 553/2003 Z.z., mesacény funkény plat 1483,00
€ x odvody (34,95%) 518,31 € = CCP 2001,31 x pocet mesiacov 30 =
60039,30 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti
skupin vydavkov -usmernenim RO a v sulade so mzdovou politikou
zamestnavatela.

Aktivita 3

Pausalna sadzba na
ostatné vydavky projektu

*|prislichajica k hlavnej

aktivite**

Spolu

903 - Pausalna
sadzba na
ostatné vydavky
projektu

projekt

1 24 015,72

24 015,72
84 055,02

Pausalna sadzba na krytie ostatnych vydavkov pre projekt vo vyske
40,00 % z celkovych opravnenych priamych nakladov na zamestnancov.

"Manazérske cinnosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho izemného rozvoja v obci Kladzany"
Partner -Obec Kladzany

vydavky prispievajuce k

| B PRy P NP7 ey

60 039,30

Aktivita 3

Aktivita 4

425
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Priloha ¢. 5d

4.1.1.

Manazér regionalneho rozvoja

7 . 521 - Mzdové vydavk Projekt
5 - odbornik Junior U v L

1 60 039,30

60 039,30

Manazér regionalneho rozvoja 5 - odbornik Junior bude zabezpe&ovat
komplexné samostatné odborné ¢innosti v ramci podaktivit 4.1, 4.2.
Vystupy:

1.Wypracované Ziadosti alebo projektové zamery na financovanie
(nenavratny finan¢ny prispevok, financné nastroje, iné granty) - 2 ks
2.Ptogram rozvoja obce Kladzany na roky 2021-2027

3.Bhalyza pripravenosti na Cerpanie finan¢nych prostriedkov z verejnych
zdrojov na rozvoj zakladnej infrastruktlry (so zameranim na stavby
verejnych vodovodov, kanalizacii, miestnych komunikacii) na drovni
mikroregionu Sedliska, Domasa a odporucania pre legislativny proces
4.Bhalyza sG¢asného stavu a navrh odporucani pre nakladania s
komunalnymi odpadmi v mikroregione Sedliska, Domasa

5.Bhalyza sucasného stavu infrastruktlry pre volnocasové aktivity pre
mikroregion Sedliska, Domasa.

Spracovatel odbornych podkladov, koordinator odbornej pracovnej
skupiny — odbornik s vysokogkolskym vzdelanim (VS 1. stupfia)
vykonavajlci ¢innosti stvisiace napr. s organizaciou (v suvislosti s
odbornou naplriou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a riadiacich
vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu
problematiku naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych,
metodickych, procesnych materidlov a postupov vratane konzultacnej
cinnosti.

Vypocet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny
vztah v zmysle zdkona ¢&. 553/2003 Z.z., mesacény funkény plat 1483,00
€ x odvody (34,95%) 518,31 € = CCP 2001,31 x pocet mesiacov 30 =
60039,30 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti
skupin vydavkov -usmernenim RO a v sulade so mzdovou politikou
zamestnavatela.

Aktivita 4

4.

4.2.

903 - Pausalna
sadzba na
ostatné vydavky
projektu

Pausalna sadzba na
ostatné vydavky projektu
prisliuchajica k hlavnej
aktivite**

Spolu
CELKOVE OPRAVNENE VYDAVKY PROJEKTU

projekt

24 015,72

Kontrola kriterii vydavkov
Celkové opravnené vydavky projektu:

* Ziadatel uvedie ¢islo hlavnej aktivity podla podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové &islo aktivity).

5z5

Pausalna sadzba na krytie ostatnych vydavkov pre projekt vo vyske
40,00 % z celkovych opravnenych priamych nakladov na zamestnancov.

24 015,72
84 055,02

499 625,70

499 625,70

Platnost: 13. 12. 2019 ucinnost: 13. 12. 2019
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Rozdelenie kategorie regionov

(Menej rozvinuty region, rozvinutejsi region) MRR
Pomer: 100,00%
Priradenie k aktivitam projektu Skupina vydakov Suma MRR
903 - Pausalna sadzba na ostatné vydavky
Aktivita 1 projektu (nariadenie 1304/2013, ¢l. 14 ods. 2) 70703,04 € 70703,04 € 0,00 €
Aktivita 1 521 - Mzdové vydavky 176 757,60 € 176 757,60 € 0,00 €
903 - Pausalna sadzba na ostatné vydavky
Aktivita 2 projektu (nariadenie 1304/2013, ¢l. 14 ods. 2) 24 015,72 € 24 015,72 € 0,00 €
Aktivita 2 521 - Mzdové vydavky 60 039,30 € 60 039,30 € 0,00 €
903 - Pausalna sadzba na ostatné vydavky
Aktivita 3 projektu (nariadenie 1304/2013, ¢l. 14 ods. 2) 24 015,72 € 24 015,72 € 0,00 €
Aktivita 3 521 - Mzdové vydavky 60 039,30 € 60 039,30 € 0,00 €
903 - Pausalna sadzba na ostatné vydavky
Aktivita 4 projektu (nariadenie 1304/2013, ¢l. 14 ods. 2) 24 015,72 € 24 015,72 € 0,00 €
Aktivita 4 521 - Mzdové vydavky 60 039,30 € 60 039,30 € 0,00 €




Priradenie k

aktivitam Nazov aktivity:
projektu

"Manazérske Cinnosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného

Aktivita 1 rozvoja v meste Vranov nad Toplou"

"Manazérske Cinnosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného
Aktivita 2 rozvoja v meste HanuSovce nad Toplou"

"Manazérske Cinnosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného
Aktivita 3 rozvoja v obci NiZzny HruSov"

"Manazérske Cinnosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného
Aktivita 4 rozvoja v obci Kladzany"




Operacny program N . ..
Efektivna L Europska unia

verejna' spra’va * oy x Eurépsky sociélny fond

%

Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP— pre zakazky vyhlasené podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov*

* priloha €. 4 sa primerane pouzije aj pre postup urCovania financnych oprav pre zakazky vyhlasené podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o VO*) a zdkazky, na ktoré sa nevztahuje pésobnost’ ZVO/zékona o
VO

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP slizi na urCovanie vySky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho ¢asti, , (ex post finanéné opravy), alebo ex-ante
finan¢né opravy Vv nadvéznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. Vsetky percentualne sadzby sa tykaju pripadov,
ked konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO/obstaravania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie su zaradené do prilohy ¢. 4,by sa mali riesit’ v sulade so zasadou proporcionality a podl'a moznosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v tejto prilohe (tyka sa aj zakaziek zadavanych osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ 50% a menej finanénych prostriedkov na
dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP), RO na zaklade analdgie a proporcionality postupuje podla prilohy ¢. 4 Zmluvy o
poskytnuti NFP, pri¢om zistenie bude priradené k obsahovo najbliz§iemu poruseniu a na zaklade tohto zaradenia bude ur¢ena prislusna finan¢na oprava.

Strana 1z 20



C. | Nazov porusenia | Popis porusenia/ priklady | Vyska financnej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sat’aznych podkladoch

Nedodrzanie postupov zverejfiovania | Verejny obstaravatel neposlal oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania
zakazky alebo neopravnené pouzitie | publikacnému uradu a UVO podla § 27 ZVO za ucelom jeho zverejnenia
priameho rokovacieho konania Vv europskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie ponuk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade podlimitnej zékazky bez vyuzitia elektronického
trhoviska.

Verejny obstaravatel zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podla ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakol'ko verejny obstaravatel
neaplikovanim zakonnych postupov sii¢asne nedodrzi povinnost’ adekvatneho
zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady su napr.: neopravnenost’ pouZitia
vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacim konanim podla § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouZitie.

Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit’ podmienku,
ze zékazka nebola vobec zverejnena podla pravidiel uréenych ZVO.

100 %

Verejny obstaravatel vyhlasil nadlimitni zdkazku, priCom oznamenie
0 vyhlaseni verejného obstaravania nebolo zverejnené v europskom vestniku,
ale zadavanie zékazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Nezverejnenie zakazky s nizkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sidle
prijimatel’a a nesplnenie si povinnosti zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na
osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie
zakazky nad 100 000 EUR na webovom sidle prijimatel’a a nesplnenie si
povinnosti zaslat’ informéaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zakazku wvyhlasila osoba, ktorej verejny
obstaravatel’ poskytne 50 % a menej finanénych prostriedkov na dodanie

25%

! Oznacenie ,,Verejny obstardvatel™ sa vzt'ahuje aj na obstaravatela podl'a § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO
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tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného
finan¢ného prispevku.

Zakazka na poskytnutie sluzby bola nespravne zaradena do prilohy ¢. 1 k ZVO
a malo ist’ o nadlimitna alebo podlimitnu zdkazku, ale verejné obstaravanie
bolo vyhlasené ako zakazka s nizkou hodnotou a korektne zverejnené na
webovom sidle prijimatela a informacia o zverejneni zaslana na mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (tyka sa zakaziek s nizkou hodnotou a
zakaziek vyhlasenych osobou, ktorej verejny obstaravatel poskytne 50% a
menej finanénych prostriedkov z NFP).

Zéakazka s nizkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnena na webovom
sidle prijimatel’a, ale prijimatel si nesplnil povinnost’ zaslat’ informaciu 0
tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk
alebo ak zakazka nad 100 000 EUR vyhlasena osobou, ktorej verejny
obstaravatel’ poskytne 50 % a menej financnych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného
finan¢ného prispevku, bola zverejnena na webovom sidle prijimatel’a, ale
prijimatel’ si nesplnil povinnost’ zaslat' informaciu o tomto zverejneni na
osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre pripady, ak
prijimatel’ zaslal informaciu o zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zdkazka nebola zverejnena na webovom sidle
alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatel’a nie je funkény).

10 %

Nedovolené  rozdelenie
zakazky

predmetu

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnut sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zadavania podlimitnej zakazky.

Verejny obstardvatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky alebo podlimitnej zadkazky rozdelil predmet zakazky
a realizoval tak napr. niekol’ko zakaziek s nizkou hodnotou do 50 000 EUR,
¢im sa vyhol postupom zadavania zakazky, ktoré su spojené s povinnostou
zverejiiovania oznamenia o vyhlaseni VO/vyzvy na predkladanie pontk.

100 % vztahuje sa na
kazda z  rozdelenych
zakaziek

Strana 3z 20



mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zdkazky rozdelil predmet zdkazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo v EKS (podlimitné
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska).

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhldsenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky, vyhlasil zdkazky s nizkou hodnotou,
ktoré boli korektne zverejnené na webovom sidle prijimatel’a a informacia
0 zverejneni zaslana na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

25 % vztahuje sa na kazdl
z rozdelenych zdkaziek

Verejny obstaravatel’ porusil pravidla podl'a Metodického pokynu CKO ¢. 12
alebo Metodického pokynu CKO ¢. 14, ked namiesto zdkazky zadavanej
osobou, ktorej verejny obstaravatel poskytol 50 % a menej finanénych
prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac
zakaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zakazky s nizkou hodnotou
nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zakaziek do 50 000 eur.

10 % vztahuje sa na kazdt
z rozdelenych zakaziek

Nedovolené  spajanie  rdznorodych | Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup | 25 %

predmetov zdkaziek, priCom zakazka | zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v dosledku zahrnutia takej

nebola rozdelena na Casti dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie st nevyhnutné pri plneni
zakazky na stavebné prace do PHZ.
Ostatné pripady nedovolené¢ho spdjania rdéznorodych zékaziek, ktoré mohlo | 10 %
obmedzit’ hospodarsku sut'az.

Neoddvodnenie nerozdelenia zékazky | Verejny obstardvatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked’ neuviedol | 5%

na casti

Vv oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania alebo sutaznych podkladoch
oddvodnenie nerozdelenia zakazky na Casti v pripade nadlimitnej zakazky.

Tento typ porusenia sa vtahuje aj na pripady, ak odovodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostatocné.
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Nedodrzanie minimalnej zakonnej | Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predlozenie ziadosti o Gcast’) bola | 100 %

lehoty na predkladanie ponuk?® kratSia ako minimalna lehota ustanovena ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohl'adnit’ zverejnenie predbezného ozndmenia a predkladanie ponuk

alebo elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

Nedodrzanie minimalnej zékonnej | V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 85 % zo zadkonne;j

lehoty na predloZenie Ziadosti o ic¢ast® | lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a mene;j.

alebo V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vacsie ako 50 % zo zdkonnej | 25 %
lehoty, ale mensie ako 85%.

Nepredizenie lehoty na predkladanie

ponuk/lehoty na predkladanie Ziadosti | V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 30 % zo zdkonnej | 10 %

0 ucast’ v pripade podstatnych zmien | lehoty, ale mensie ako 50%.

v podmienkach zadavania zakazky
Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie poniik/lehotu na
predkladanie Ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zakazky (napr. uprava podmienok Ucasti, ktora zabezpecuje SirSiu
hospodéarsku sutaz) alebo nepredizil dostatoéne lehotu na predkladanie
ponuk/lehotu na predkladanie Ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadavania zakazky.
V pripade, Ze skratenie lehoty bolo menSie ako 30 % zo zakonnej lehoty. 5%

Stanovenie lehoty na prijimanie ziadosti | Lehota stanovena na prijimanie Ziadosti o sut'azné podklady je rovnaka alebo | 25 %

0 sut'azné podklady/sit'azné podmienky | kratSia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnena prekazka k otvorenej sutazi

(vztahuje sa na verejni sitaz, sttaz | vo verejnom obstaravani.

navrhov alebo podlimitné zakazky bez

vyuzitia elektronického trhoviska) Verejny obstaravatel’ neposkytol bezodplatne neobmedzeny, Gplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom

alebo alebo inym dokumentom, ktoré st potrebné na vypracovanie ziadosti 0

2 Uvedeny typ poruienia sa primerane vzt'ahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie pontik upravené v MP CKO ¢. 14 k zadavaniu zdkaziek nad 50 000 eur a na minimalne
lehoty na predkladanie ponuk upravené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12
3 Lehoty st stanovené pre uz§iu sut’aZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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obmedzenie pristupu k sttaznym
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré st potrebné na vypracovanie
ziadosti o ucast/ponuky

ucast/ponuky odo dna uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na siitaz, oznamenia 0
vyhlaseni sat'aze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v europskom vestniku. *

V pripade, Ze stitazné podklady alebo iné dokumenty, ktoré su potrebné na
vypracovanie ziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk zverejnené v profile a verejny obstaravatel’ k nim poskytol
bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, financné oprava sa neuplatiiuje.

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie pontk (v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
ZV0).

10 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie ponuk (v stlade s prisluSnymi ustanoveniami
Z\VO0).

5%

Nedodrzanie postupov zverejiiovania

opravy  oznamenia o  vyhlaseni
verejného  obstaravania/vyzvy  na
predkladanie pontk v pripade
- prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk
- prediZzenia lehoty na Ziadosti o
ucast®

alebo

Lehota na predkladanie pontk (alebo lehota na predloZenie ziadosti o ucast’)
bola predizena (jej povodne uréend lehota bola v sulade so ZVO), priom
verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost’ formou redakénej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie poniik/lehotu na
predkladanie ziadosti o ucast, ked” neposkytol vysvetlenie na zaklade Ziadosti
zaujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostatocne vopred (v pripade
nadlimitnych zakaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na

10 %

* Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sataznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré st potrebné na vypracovanie Ziadosti
o0 tcast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celtt dobu od odo diia uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sut'az,
oznamenia o vyhlaseni stitaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurépskom vestniku do uplynutia lehoty na predkladanie ponik, uplatni sa finanéna oprava 25 %, 10 %
alebo 5 % podl'a obdobnych pravidiel, ako v pripade ur¢enia lehoty na prijimanie ziadosti o siitazné podklady.

® Lehoty st stanovené pre uz§iu sutaZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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neprediZenie lehoty na predkladanie
ponuk

predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poziada zaujemca
dostatocne vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).

Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie Ziadosti o ucast)
bola prediZena (jej povodne uréena lehota bola v sulade so ZVO), pricom
verejny obstardvatel nezverejnil tito skutocnost’ formou redakénej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpedené
inym spdsobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hospodarskym subjektom,
ktoru su registrované v ramci zadkazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruGuje, e informaciou o prediZenej lehote na
predkladanie pontik mohli disponovat’ aj zaujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.

5%

rokovacieho
alebo

Neopravnené pouzitie
konania so  zverejnenim
sut'azného dialogu

Verejny obstaravatel zadd zakazku na zaklade rokovacieho konania so
zverejnenim alebo postupom sutazného dialdégu, avsak takyto postup nie je
opravneny aplikovat’ podl’a dotknutych ustanoveni ZVO.

25 %

Verejny obstaravatel’ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zverejnenim a sut'azného dialdgu, ale v ramci pouzitého postupu
bola zabezpecend transparentnost, sucastou dokumentéacie k zakazke bolo
odovodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny pocet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predlozenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadza¢mi.

10 %

Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikécie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovanu cCinnost' vo verejnom
obstaravani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronick(
komunikéciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovana ¢innost' vo
verejnom obstaravani, ¢o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdmcovych dohdd®,

25%

® napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujice 4 roky, priom nejde o vynimo¢ny pripad odovodneni predmetom ramcovej dohody
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elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.
9 Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicka | 10 %
komunikéciu v pripade zad4vania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovani Cinnost' vo
verejnom obstaravani, co mohlo mat’ vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odradit’ potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predlozenia ponuky/ziadosti o ti€ast’.
Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdmcovych dohdd’,
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.
Neuvedenie: Podmienky tcasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane vahovosti | 25 %
- podmienok Ucasti v oznameni | nie s uvedené v oznameni 0 vyhlaseni VO a/alebo v stitaznych podkladoch.
0 vyhlaseni VO, resp. vo vyzve
na p’relzflkladame ponuk? .. | Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sttazné podklady neobsahuju technické | 10 %
) krlter}l na \'/y’h(')’dnoteme ;’)onuk’ Specifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.
(a vah kritérii) v oznameni
0 Vyhlasem. Vo, TeSp. VyZVe Na | v/ oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch absentuje
10 prefﬂfl?dfmle pontk  alebo detailny popis kritérii na vyhodnotenie pontk a/alebo absentuji pravidla
v sut ?Zn},’Ch p Odklath, .. | uplatnenia kritérii na vyhodnotenie pontk, resp. pravidla uplatnenia kritérii su
) technlckyc}} spe01ﬁke}c11 upravené nedostato¢ne, neurcito.
predmetu zdkazky a zmluvnych
podmienok v sitaznjch Vysvetlenie alebo dopliiujice informacie k podmienkam ucasti alebo kritériam
podkladoch na vyhodnotenie ponuk neboli poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo neboli
alebo zverejnené.

" napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujlice 4 roky, pric¢om nejde o vynimoény pripad oddovodneni predmetom ramcovej dohody
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chybajuce pravidla uplatnenia kritérii na
vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla

uplatnenia  kritérii s upravené
nedostatoéne, neurcito

alebo

vysvetlenie alebo dopliujtce

informacie k podmienkam ucasti alebo
kritériam na vyhodnotenie pontik neboli
poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo
neboli zverejnené

Nezakonné  a/alebo  diskriminaéné | Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia | 25 %
podmienky ucasti a/alebo kritéria na | pontik z dévodu nezdkonnych a/alebo diskrimina¢nych podmienok ucasti
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické | a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponik stanovenych v ozndmeni 0 vyhlaseni
Specifikacie predmetu zakazky | VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sut'aznych podkladoch, napr.
stanovené V stt’aznych pokladoch alebo | - povinnost’ hospodarskych subjektov mat’ uz zriadeni spolo¢nost’ alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na | zastupcu v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
predkladanie ponuk, ktoré su zalozené | - povinnost uchadzata mat skusenost v danej krajine, regione alebo
na neoddvodnenej narodnej, regionalnej | meste/obci alebo
alebo miestnej preferencii urcitych | - povinnost uchadzaca disponovat’ materialno-technickym vybavenim Y
11 | hospodarskych subjektov danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré st nezakonné a diskrimina¢né
a su zalozené na neodovodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii ur¢itych hospodarskych subjektov.
Ide o0 pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vysSie, ale bol | 10 %
predlozeny vyssi pocet predloZzenych pontk uchadzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zédkazky.
Vys8i poCet predloZzenych ponuk sa posudzuje individualne
12 Iné nezédkonné a/alebo diskrimina¢né | Ide o pripady, ked” urc¢ené nezakonné alebo diskrimina¢né podmienky ucasti | 25 %

podmienky ucasti a/alebo kritéria na

a/alebo poziadavky na predmet zdkazky a/alebo kritérid na vyhodnotenie
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vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v stt'aznych pokladoch alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk

pontk znamenaju, ze ponuku je spdsobily predlozit’ iba jeden hospodarsky
subjekt a uvedena situacia nie je oddvodnitel'na jedine¢nym predmetom
zakazky alebo

uréenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zakazKy, ¢im sa nezabezpec¢i rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraji neopodstatnené prekazky k otvorenej hospodarskej
sutazi vo verejnom obstaravani, napr. neprimerané poziadavky viazuce sa
k predloZzeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskuto¢nenych stavebnych prac pre ucely splnenia technickej alebo odbornej
spdsobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’
alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez mozZnosti predloZzenia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym
spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.

Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt’ odradeni od predlozenia
ponik z dévodu nezdkonnych a/alebo diskrimina¢nych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/Vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.
ur¢enie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré sice
suvisia s predmetom zakazky, ale nie si primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poziadaviek pre tucely splnenia
podmienok ucasti s ohladom na vySku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpeCi rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekdzky k otvorenej
hospodarskej sut'azi vo verejnom obstaravani
podmienky tcasti boli uréené ako kritérium na vyhodnotenie ponuk,

10 %
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- technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaji
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdévodu alebo vyroby bez moznosti
predlozenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo
mozné urcit/opisat’ inym spésobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predlozeny vys§i pocet predloZzenych pontik uchddzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.

Vyssi pocet predlozenych pontk sa posudzuje individualne.

5%

13

Nedostatocne predmet

zékazky®

opisany

Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostato¢ny, nejasny,
neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujtiice informacie pre
uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, ¢o méze ovplyvnit’
ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/ziadost’ o uCast’.

10 %

14

Obmedzenie moznosti pouzit’

subdodavatel'ov

Podmienky sutaze obmedzuji moznost vyuzit subdodavatela, ktory by
realizoval Cast’ predmetu zakazky, resp. podmienky sutaze umoziuju vyuZzit’
kapacity subdodavatela iba do urcitého % z hodnoty zakazky, pri¢om nie je
dostatocne odovodnené¢, aby verejny obstaravatel’ pri zadavani zdkazky na
uskuto¢nenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktord zahfiia aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyzadoval, aby urcité podstatné tlohy vykonal priamo uchadza¢ alebo Clen
skupiny dodévatelov.

5%

15

Porusenie povinnosti zadavat’
podlimitni zakazku na nakup tovarov,
alebo sluzieb, ktorych predmetom nie je

Verejny obstaravatel nepostupoval podlimitnym postupom s vyuzitim
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzieb,
ktoré nie st intelektudlnej povahy, beZzne dostupnych na trhu, ale na

5%

8 netyka sa postupov zadavania zakazky, ked’ predmet zékazky mdze byt upraveny na zaklade vysledkom rokovania/dialogu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie
S0 zverejnenim, sutazny dialdg, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zakazky dodatocne upraveny sposobom, ktory je dostato¢ny a doplneny opis predmetu
zakazky bol zverejneny pre vSetkych potencialnych zaujemcov a uchadzacov
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intelektualne plnenie, bezne dostupnych
na trhu, prostrednictvom elektronického
trhoviska

obstaravanie pouzil postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo
podlimitny postup bez vyuzitia elektronického trhoviska (tyka sa zakaziek,
ktoré boli vyhlasené do 1.11.2017)

16

Zadanie zékazky na nie bezne dostupné
tovary, sluzby alebo stavebné prace s
vyuzitim  elektronického  trhoviska
alebo v ramci dynamického
nakupného systému

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism.
a) ZVO, ked’ zékazky na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné
prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods.
1 ZVO, ked’ na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzil
dynamicky nakupny systém.

10 %

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism.
a) ZVO, ked’ zdkazky na nie bezne dostupné tovary zadaval s vyuZzitim
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne
dostupné tovary vyuzil dynamicky nakupny systém (pozn. bezna dostupnost’
vo vztahu k zakazkam na dodanie tovaru nie je upravend vykladovym
stanoviskom UVO, z uvedeného dovodu je naroénejsie posudit’ otazku beznej
dostupnosti).

Nizsia sadzba finan¢nej opravy sa uplatni v pripade, ak bol predlozeny vyssi
pocet predlozenych ponuk uchadzacov. Vyssi pocet predlozenych pontk sa
posudzuje individudlne s ohl'adom na predmet zakazky.

5%

17

Nezaslanie vyzvy na predkladanie
pontik minimalne trom vybranym
zaujemcom/potencialnym

dodavatel'om, ktori si opravneni dodat’
predmet zakazky, v pripade zakazky s
nizkou hodnotou do 50 000 eur alebo
zakazky do 100 000 eur zadavanej
osobou, ktorej verejny obstaravatel
poskytne 50% a menej financnych
prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutoCnenie  stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP

Prijimatel’ (verejny obstaravatel’) nezaslal v stulade s kapitolou 3.3.7.2.5.2
Systému riadenia ESIF vyzvu na predkladanie ponuk minimalne trom
vybranym zaujemcom v pripade zakaziek s nizkou hodnotou do 50 000 eur,
resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatel'ov (napr. cez
webové rozhranie).

Prijimatel’ - osoba, ktorej verejny obstaravatel poskytne 50% a menej
finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie ponuk minimalne
trom vybranym potencialnym dodavatelom v pripade zakaziek do 100 000
eur, resp. neidentifikoval minimalne troch potencidlnych dodavatel'ov (napr.
cez webové rozhranie).

25%
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Tento typ porusenia sa aplikuje aj v pripade, Ze v ramci prieskumu trhu pri
zakazke s nizkou hodnotou do 50 000 eur a zakazke zadavanej osobou, ktorej
verejny obstaravatel’ poskytne 50% a menej finan¢nych prostriedkov z NFP v
hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez
webové rozhranie) minimalne troch zaujemcov (potencialnych dodavatelov).

Finan¢na oprava sa neuplatituje, ak ide o vynimocny pripad, kedy ide o
jedine¢ny predmet zékazky, v dosledku ¢oho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencidlnych dodéavatel'ov. Vynimka musi byt zo strany prijimatela
riadne zdovodnend a vypracovana este pred vyhlasenim zakazky a dokazné
bremeno preukazania skutocnosti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.

Vyhodnocovanie poniik/Ziadosti o ti¢ast’
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Podmienky ucasti alebo poziadavky na | Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické | 25 %

predmet zakazky (technické | Specifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/ziadosti o ucast, ¢o

$pecifikacie) boli upravené po otvoreni | malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti 0 ucast uchadzacov/zaujemcov,

ponuk/ziadosti o ucast’ ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuka by bola prijatd, ak by sa postupovalo podla zverejnenych

alebo podmienok ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

18 Podmienky tcasti alebo poziadavky na | Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
predmet zakazky (technické | Specifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhldseni verejného
Specifikacie) boli vyhodnotené | obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a sitaznymi podkladmi, ¢o malo
V rozpore s oznamenim o vyhlaseni | za nasledok prijatie pontk/zZiadosti o ucast’ uchadzacov/zaujemcov, ktorych
verejného  obstardvania/vyzvou na | ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
predkladanie pontk a sutaznymi | ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych podmienok
podkladmi ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.
Vyhodnocovanie pontk uchadzacov v | Poc¢as hodnotenia ponuk uchddzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na | 25 %
rozpore s kritériami na vyhodnotenie | vyhodnotenie ponuk/kritérid na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
ponuk/kritériami na vyber | sutazi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej | kritérii) definované v oznameni 0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
sttazi a pravidlami na ich uplatnenie, | predkladanie ponuk alebo v sttaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
ktoré boli zverejnené v oznameni o | vyhodnocovanie ponik v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve | podkladmi a nespravne uréenie tspesného uchadzaca.
na predkladanie pontk a sutaznych

19 | podkladoch Pocas hodnotenia ponuk uchadzaov/zaujemcov boli uplatnené dopliiujiice

alebo

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov na
zaklade dopliujucich  kritérii  na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi, ktoré neboli zverejnené

kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v ozndmeni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie pontk a sut'aznych podkladoch.

Finan¢na oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali
diskrimina¢ny charakter zalozeny na narodnej, regiondlnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.
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V oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzve na predkladanie
pontk a sutaznych podkladoch

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nésledok
vyhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne uréenie uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchddzacov/zadujemcov boli uplatnené doplitujiuce
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut’aznych podkladoch.

10 %

Nedodrziavanie zasady transparentnosti
a/alebo rovnakého zaobchadzania pocas
postupu zadavania zakazky (tento typ
poruSenia je mozné uplatnit’ iba
Vv pripade, ak identifikované zistenia nie
je mozné ani na zaklade analogie a
proporcionality priradit’ k inym typom

Napr. nepoziadanie uchadzaca/ zaujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujtcich splnenie podmienok ucasti, ak z predlozenych dokladov
nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky tcasti.

Nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie
poziadaviek na predmet zakazky alebo nepoZiadanie uchadzaca o vysvetlenie
mimoriadne nizkej ponuky.

25 %

finan¢na oprava moze byt’
znizend na 10 % alebo
5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.

20 porusenia podla tejto prilohy ¢. 1)
Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zakazky iba niektorym
zaujemcom.
Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia pontk niektorym zaujemcom,
ktori boli vyhodnoteni ako netispesni.
Nedostatky v dokumentacii k zadavaniu | Verejny obstaravatel' opakovane v uréenej lehote nepredlozil kompletna | 100 %
zakazky alebo chybajiuca dokumentacia | dokumentaciu k postupu zadavania zakazky, na zaklade ¢oho nie je mozné
alebo jej Cast’ overit’ dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstardvania.
21
Dokumentacia k postupu zadavania zakazky je nedostato¢na na postdenie, ¢i | 25 %

ponuky/Ziadosti o G€¢ast’ boli spravne vyhodnotené, ¢o je v rozpore s principom
transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia ponuk neexistuje alebo proces

Strana 15z 20




tykajuci sa konkrétneho pridelovania bodov pre kazdi ponuku je
nejasny/nedostatocny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

22

Rokovanie v priebehu sttaze alebo
modifikacia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstardvatel umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat’ (zmenit)
jeho ponuku/ziadost’ o ucast’ pocas hodnotenia pontk/Ziadosti o tcast’, ¢o ma
za nasledok prijatie ponuky/Ziadosti o ucast’ tohto uchadzaca/zaujemcu.

Vo verejnej sutazi alebo uzSej sitazi verejny obstaravatel' rokuje
S uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k podstatnej
modifikacii (zmene) povodnych podmienok uvedenych Vv oznameni
0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie pontk alebo
v sutaznych podkladoch.

V  ramci  zad4vania  koncesie  verejny  obstardvatel = umozni
uchadzacovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit’ predmet zakazky, kritérid na
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade coho
je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.

25 %

23

Pripravné trhové konzulticie alebo
predbezného  zapojenia  zaujemcov
alebo uchadzacov, pri ktorych doslo
k naruseniu hospodarskej stt’aze

Verejny obstaravatel’ pred zacatim postupu verejného obstaravania uskutocnil
pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a informovania
hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstaravania,
pri¢om na tento Gc¢el najméd poziadal o radu alebo prijal radu od nezavislych
odbornikov, nezavislych institucii alebo od uc¢astnikov trhu, ktorid mozno
pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania, avsak pri
vedeni pripravnych trhovych konzultacii doslo k naruSeniu hospodarske;j
stitaze a poruseniu principu nediskriminacie a transparentnosti, nakol’ko neboli
prijaté primerané opatrenia, aby sa i¢astou daného zaujemcu alebo uchadzaca
nenarusila hospodarska sut’az.

25 %

24

rokovacieho konania so
zverejnenim nastala podstatna
modifikdcia  (zmena)  podmienok
uvedenych v ozndmeni 0 vyhlaseni

V ramci

V rokovacom konani so zverejnenim pdvodné podmienky zakazky boli
podstatnym spésobom zmenené, ¢o by bolo dovodom na vyhlasenie novej
zékazky a/alebo zmenou podmienok zikazka prestala spifiat’ podmienky
odovodnujuce pouzitie rokovacieho konania so zverejnenim.

25 %
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postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal tispesnym uchadzacom. Zaroven musi byt’ splnend podmienka,
ze ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zakazky.

verejného obstaravania alebo
V sutaznych podkladoch
Neoddvodnené odmietnutie | Ak sa pri ur€itej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo | 25 %
mimoriadne nizkej ponuky vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel’ pred
vylucenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie
25 tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré st pre jej cenu podstatné alebo ak verejny
obstaravatel vylic¢i ponuku uchadzaca, ktory na ziklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostato¢ne odovodnil nizku uroven cien alebo
nakladov.
Konflikt zaujmov s vplyvom na | Konflikt  zaujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  verejného | 100 %
26 vysledok verejného obstaravania® obstaravatela/prijimatela a uspe$nym uchadzacom, v ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana ndprava.
Dohoda obmedzujuca sitaz potvrdena | Ide 0 pripady, ak bol ucastnikom dohody obmedzujucej sttaz (d’alej len | 100 %
Protimonopolnym uradom SR alebo | ,kartelovd dohoda®) aj verejny obstaravatel alebo osoba vykonavajuca
sudom kontrolu postupu zadavania zdkazky a ucastnik kartelovej dohody sa stal
uspesSnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba G¢astnici kartelovej dohody predloZia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podla ktorého mal | zadavania zakazky, ktory je predmetom kontroly. Zaroven musi byt splnena
prijimatel’ postupovat’ podla § 40 ods. 6 | podmienka, ze G¢astnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo
27 | pism. g) ZVO osoba vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zakazky.
Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do | 10 %

® Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢&. 13 ku konfliktu zaujmov
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28

Uzavretie zmluvy s uchadzacom alebo
uchiddza¢mi, ktori maju povinnost’
zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v
registri partnerov verejného sektora
alebo ktorych subdodavatelia, ktori
maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného
sektora

Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 11 ZVO, nakol'ko uzavrel zmluvu,
koncesni zmluvu alebo ramcovi dohodu s uchadzaCom alebo uchadzacmi,
ktorf maju povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora’®) a
nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Uvedené sa tyka aj zékaziek realizovanych osobami, ktorym verejny
obstaravatel’ poskytne 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacim organom, prijimatel
vyzve uspe$ného uchadzaca na zapis do registra partnerov verejného sektora.
Finanéna oprava sa uplatiuje iba v pripade, ak uspe$ny uchadza¢ nie je
v dodatocne urcenej primeranej lehote zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

25%

Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 11 ZVO, nakol'ko uzavrel zmluvu,
koncesni zmluvu alebo ramcovi dohodu s uchadza¢om alebo uchadzacmi,
ktorych subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného
sektora.

Uvedené sa tyka aj zakaziek realizovanych osobami, ktorym verejny
obstaravatel' poskytne 50% a menej finan¢nych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacim organom, prijimatel’
vyzve subdodavatela uspesného uchadzaca na zapis do registra partnerov
verejného sektora. Finan¢na oprava sa uplatiuje iba v pripade, ak subdodavatel’
uspes$ného uchadzacda (ak relevantné) nie je v dodato¢ne uréenej primeranej
lehote zapisany v registri partnerov verejného sektora.

10 %

Realizicia zakazky

29

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je
v sulade s pravidlami ustanovenymi

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajlice sa povahy a rozsahu prac, lehoty na realizaciu

25 % z ceny zmluvy

10 zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33

v ZVO alebo v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 v pripade zékaziek, na ktoré
sa nevzt'ahuje posobnost’ ZVO

predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikdcie materialov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,,podstatn1” zmenu. Podstatna zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 (kapitola 8) v pripade zakaziek, na ktoré sa nevztahuje posobnost’
Z\VO0.

Ide aj 0 pripady, ked’ uzavretda zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predlozenou uUspeSnym uchadzacom alebo uchadzacmi
a pripady, ked’ bol znizeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (kapitola
8) v pripade zakaziek, na ktoré sa nevzt'ahuje pdsobnost’ ZVO.

Ide aj o pripady, ked neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podla § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO, ale zaroven jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedoslo k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako
50 % z hodnoty pdvodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finan¢na oprava sa v pripade zakaziek realizovanych podl'a ZVO neuplatiiuje,

ak

a) ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit pre nadlimitna
zakazku a zaroven je niz§ia ako

b) 15 % hodnoty pdvodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutoCnenie stavebnych prac,

c) 10 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo

koncesnej zmluvy.

a z hodnoty dodato¢nych
vydavkov vychddzajicich
zo zmien zmluvy.
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Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat s cielom vyhnut sa pouzitiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked’ zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navySeniu hodnoty | 25 % z ceny zmluvy
plnenia o viacako 50 % z hodnoty povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo | a 100 % hodnoty
koncesnej zmluvy. dodato¢nych  vydavkov
vychadzajicich zo zmien
zmluvy.
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Operacny program
Efektivhna
_verejna sprava

Sl Europska Unia

. Eurdpsky socialny fond

Priloha ¢. 4.2.2-1

OPIS PROJEKTU

priloha Ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku

Ziadatel o NFP:

Mesto Vranov nad Topl'ou

Nazov projektu:

Efektivne v NRO Vranov nad Topl'ou

Kod Ziadosti o NFP v ITMS2014+:

NFP314010ASD9

Platnost: 31.08.2018, ucinnost: 01.09.2018




Popis vychodiskovej situacie

Ziadatel' 0 NFP popise vychodiskovii situdciu vo vztahu k navrhovanému projektu, resp. vstupoch ktoré ovplyviujii
realizaciu projektu. Je potrebné podrobnejsie popisat’ potreby cielovej skupiny a na zdklade coho tieto potreby
zZiadatel’ o NFP identifikoval. Tuto cast odporucame doplnit aj Statistickymi udajmi (ak su k dispozicii), z ktorych
vyplynie potreba riesenia problémov cielovych skupin a opodstatnenost projektu. Ziadatel' o NFP musi uviest aj
zdroj Statistickych udajov. V pripade, ak nie su k dispozicii validné Statistické udaje, vychadza Ziadatel’ o NFP zo
svojich viastnych skusenosti, zisteni a odhadov, uvedie ich a zdévodni. Ak si Ziadatel o NFP urobil viastny
prieskum, je potrebné ho prilozit k opisu projektu. Dalej v tejto casti Ziadatel' o NFP podrobnejsie popise cielové
skupiny (pripadne uzivatelov vysledku projektu) nad ramec ich vymedzenia vo vyzve/vyzvani a aké potreby
cielovych skupin identifikoval.

Okres Vranov nad Toplou bol v sulade so zakonom ¢&. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej
rozvinutych okresov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
&. 336/2015 Z. z.“) zaradeny Ustredim prace, socialnych veci a rodiny (UPSVaR) do
zoznamu najmenej rozvinutych okresov (NRO).

Dévodom zaradenia okresu Vranov nad Toplou medzi najmenej rozvinuté okresy je
dlhodobo vysoka miera evidovanej nezamestnanosti. Miera evidovanej nezamestnanosti
v okrese Vranov nad Topfou sa k 31. decembru v obdobi rokov 2013 — 2015 pohybovala
medzi 23,3 % a 17,8%.

Realizaciou opatreni v ramci Akéného planu ale i rozvojovymi aktivitami v ramci okresu
doslo k poklesu evidovanej miery nezamestnanosti v okresu k 31.12.2019 na uroven 12,13
%, Co zaradilo okres na 5. miesto v najvy$Sej miere evidovanej nezamestnanosti.
Vzhladom na pandemicku situaciu, ktora nastala na uzemi SR v marci r. 2020, dopady na
vyvoj nezamestnanosti a lokalnu ekonomiku a rozvoj bude mozné sledovat na
evidovanych mierach nezamestnanosti za posledné mesiace pred podanim Zziadosti
o NFP. Ku koncu juna 2020 sa mesto zaradilo na 4. miesto v najvy$Sej miere evidovanej
nezamestnanosti a to na uroven 15,77 %. Koronakriza vSak ovplyvnila aj chod samosprav
a to znizenim podielovych dani na obyvatela a samospravy sa okrem vSetkych ostatnych
problémov a plnenim zakonnych kompetencii musia vyrovnat aj s finanénymi dopadmi na
rozpoCty. Z uvedeného dbévodu je nevyhnutné financovanie kapacit — odbornych
zamestnancov samosprav aj prostrednictvom NFP, nakolko prave odborné kapacity su
nevyhnutné na rozbeh opatovného rozvoja samospravy.

Okres Vranov nad Toplou sa rozklada vo vychodnej €asti vychodného Slovenska, v
severozapadnom vybezZzku Vychodoslovenskej niziny a na zapade susedi s okresmi
KoSice - okolie a PreSov, na severe s okresmi Svidnik a Stropkov, na vychode s okresmi
Humenné a Michalovce a na juhu s okresom TrebiSov. Uzemie ma tvar obdiznika s
vyraznymi vybezkami na sever a najma na severovychod pozdiz doliny Olky, kde zasahuje
medzi okresy Svidnik a Humenné. Uzemie vranovského okresu je velmi &lenité, s
vyraznymi vySkovymi rozdielmi medzi jednotlivymi geomorfologickymi celkami (110 — 1
092 m n. m.). Su tu hornatiny, vrchoviny, pahorkatiny aj roviny. V zapadnej a
severovychodnej Casti okresu prevlada lesna krajina, v juznej Casti ma polnohospodarsky
charakter.

Uzemie okresu sa rozklada na ploche 769 km2, nachadza sa tu 68 obci, z toho 2 mesta,
ma viac ako 80 tisic obyvatelov, hustota zaludnenia v okrese je 104,63 obyvatefov/km2 a
je vySSia ako slovensky a krajsky priemer. V okrese Vranov nad Toplou sa nachadzaju
dve mesta — Vranov nad Toplou a HanuSovce nad Toplou.

Uzemim priamo prechadza cesta 1. triedy 1/18 (Zilina — Michalovce), cesta I. triedy 1/15
(Vranov nad Toplou — Stropkov) s napojenim na 1/79 (Vranov nad Toplou — TrebiSov —
Slovenské Nové Mesto). Tym je uzemie velmi dobre napojené cestnymi komunikaciami v
smere vychod — zapad i sever — juh. To vytvara dobru cestnu dopravnu dostupnost nielen
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v ramci Slovenska, ale cez 1/21 a hrani¢ny priechod VySny Komarnik aj do Pol'ska, resp.
cez I/79 a hrani¢ny priechod Slovenské Nové Mesto do Madarska.

Dominantnou dopravou v Uzemi je cestna doprava, v Uzemi sa nachadza 63 autobusovych
zastavok. Verejnu dopravu zabezpecuju sukromni dopravcovia. V okrese sa nachadza
zelezni¢éna trat PreSov — Vranov n./T. — Strazske — Humenné, ktora prechadza oboma
mestami a deviatimi obcami okresu Vranov nad Topfou. V zmysle zadania generelu
dopravnej infrastruktury PSK patri medzi trate vnutrosStatneho a nadregionalneho vyznamu
a do Casu realizacie ,Pobaltského koridoru" ma aj medzinarodny vyznam s Ciasto¢nou
prevadzkou osobnej a nakladnej dopravy. Letisko Vranov — Cemerné patri medzi letiska,
ktoré su urCené pre zabezpec€enie a vykon leteckych prac v polnohospodarstve, lesnom
a vodnom hospodarstve. Podla poctu obyvatelov patri okres Vranov nad Toplou medzi
stredne velké okresy Slovenska. K 31. decembru 2019 bolo v okrese 80 841 obyvatelov.
Podla Atlasu romskych komunit z roku 2019 je zrejmé, Ze prislusnikov romskych komunit
Zije v okrese Vranov nad Toplou je priblizne 24 %. Z hladiska vekovej Struktury
obyvatelstva sa okres Vranov nad Toplou liSi od slovenského aj krajského priemeru
vyS8Sim podielom obyvatelov v predproduktivnom veku a nizSim podielom v
poproduktivnom veku, ¢o sa odzrkadluje aj v nizSom priemernom veku obyvatelstva.
Vdaka odliSnému demografickému vyvoju bude podiel romskej populacie v okrese
narastat, ¢o sa kvéli jej nizkej miere zamestnanosti moze prejavit dalSim zaostavanim
okresu. DIhodobo vysoka nezamestnanost’ v okrese Vranov nad Toplou bola spésobena
Specifickymi okresnymi faktormi a dopadmi minulej centralnej hospodarskej politiky a
socialnej politiky, institucionalnych nastaveni a vyvojom na globalnych a lokalnych trhoch.
Medzi Specifické okresné faktory patri hlavne nedostatoéne rozvinuta infrastruktura
regionu, nizka kvalifikacia pracovne;j sily, odchod mladej kvalifikovanej sily z okresu a utim
polnohospodarskej &innosti v okrese a tym aj Upadok Spojenej $koly v Caklove, ktora sa
zameriavala na vzdelavanie Studentov v oblasti polnohospodarstva. V meste je
Gymnazium, obchodna akadémia a 2 stredné odborné Skoly so zameranim na drevarstvo
a na oblast sluzieb, vyroby a obchodu. Pocet strednych $kdl a ich Struktura je vyhovujuca
pre okres Vranov nad Topfou. V ramci akéného planu boli Skoly zapojené do Cerpania
regionalneho prispevku a vytvorili sa v nich tréningové centra. Prostriedky boli pouzité
hlavne na technolégie a vybavenie uCebni. V okrese nie su primerané podmienky na
vytvaranie pracovnych miest mensimi podnikmi a podnikmi, ktoré by sa mali podielat’ na
rozvoji pédohospodarstva v nadvaznosti na cestovny ruch. Navy$e, kvéli nedostatoCnej
koordinacii a nedostato€nému planovaniu a podpore regionalneho rozvoja okres Vranov
nad Toplou nevyuZziva v plnej miere svoj hospodarsky, prirodny a kulturny potencial, ako
ani potencial uzemnej spoluprace v regiéne.

Ziadatel Mesto Vranov nad Toplou

V sucasnosti pIni Vranov nad Topfou funkciu okresného mesta a spolu s Michalovcami a
Humennym je jednym z centier Zemplinskeho regiénu. Ma zaroven aj funkciu nastupného
bodu do rekreacného priestoru vodného diela Domasa, respektive aj blizkych Slanskych
vrchov. Vranov nad Topfou sa nachadza v udoli rieky Topla, ktoré prechadza do
Vychodoslovenskej niZiny. Lokalita je zo zapadu ohrani¢ena Slanskymi vrchmi a zo severu
Sirokym pasmom Karpat. Mesto Vranov nad Toplou je napojené na Statne cesty . triedy
1/18 a 1/79. Statna cesta 1/18 je déleZitou spojnicou medzi $tatnymi cestami v Useku
PreSov - Michalovce a cesta 1/79 Useku Vranov — TrebiSov. Celkova dizka $tatnych ciest
prechadzajuca mestom Vranov nad Toplou a obcou Hencovce je 9,917 km (udaj SUC
PSK). Spravu a udrzbu ciest I., Il. a lll. triedy zabezpecuje Sprava a udrzba ciest PSK,
oblast Vranov, pricom na cestach I. triedy vykonava na zaklade zmluvy so SSC Investi¢na
vystavba a sprava ciest KoSice zimnu udrzbu, jarnu a letnu udrzba, t.j. Cistenie ciest,
kosenie prilahlého cestného telesa, opravy povrchu vozovky. Dizka miestnych
komunikacii a chodnikov, ktorych udrzbu zabezpecuje Mestsky bytovy podnik, a.s., je 74
km. Mesto disponuje obchvatom, ktory je nepostacujuci, uvazuje s dalSim obchvatom.
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Mesto nedisponuje peSou zdénou, centrum je zatazené osobnou dopravou. Mesto
disponuje malym usekom cykolochodnika, ktory sa nachadza priamo v centre mesta a
v suCasnosti sa zapojilo do procesu rieSenia cyklodopravy v smere na Domasu v sulade
so schvalenou kostrovou sietou PSK. Cyklotrasa je vo faze zabezpeCovania pripravnej
dokumentacie a medziobecne spolupracuje s dotknutymi obcami v linii navrhovanej
cyklotrasy. Obcianska vybavenost' je rozlozena najma v centre mesta v priestore na
krizovatke Ulice duklianskych hrdinov a Namestia slobody. Bytova zastavba vo forme
bytovych domov je sustredena v sidliskach prifahlych k centru — Sidlisko 1. maja, Okulka,
Sidlisko 2, Sidlisko 1, Mlynska. Rodinné domy tvoria zastavbu na Dubniku, Hrunku,
Viniciach, v Cemernom, Lomnici a Rodinnej oblasti. Bytova zastavba v centre mesta (Ulica
M. R. Stefanika az koniec Namestia slobody s prifahlymi ulicami) je realizovana vo forme
bytovych aj rodinnych domov. Mesto v su€asnosti pripravuje vystavbu 3 bytovych jednotiek
v centre mesta s finanénou podporou SFRB. Plochy priemyslu su sUstredené najmé v
severnej Casti Vranova vo vazbe na trasu Zeleznice a hlavnu cestu. Z dopravnych pléch
su najvyznamnejSie Zelezni€na a autobusova stanica, lokalizované vo vazbe na
priemyselné plochy. Mesto ma uzemné a priestorové moznosti pre potrebnu vybavenost
a byvanie, ma pomerne vyhovujuce existujuce kapacity obc&ianskej vybavenosti, dostatok
verejnej zelene a okrem kanalizacie je dobre vybavené aj infrastruktirou. Mesto Vranov
n.T. disponuje 56 garsonkami, 154 1-izbovymi bytmi, 186 2-izbovymi bytmi, 63 3-izbovymi
bytmi, 3 - 4-izbovymi bytmi. V su€asnosti su vSetky garsonky a byty v prenajme. V r. 2015
bolo dostavanych 44 bytov - 2 bytové domy. Mesto Vranov nad Toplou je v Atlase
romskych komunit 2019 — 10 % zastupenie Romov v meste. Celkovy pocet obyvatefov
MRK podla Atlasu romskych komunit v meste Vranov nad Toplou je priblizne 2210 os6b
vr.2019. V meste Vranov nad Toplou k 31.12.2019 Zilo 22245 obyvatel'ov. Mesto Vranov
nad Toplou je ekonomickym centrom okresu. Je tu sustredena vacSina vyrobnych
podnikov, bankovych institucii, sluzieb a zaroven vytvorenych aj najviac pracovnych
prilezitosti. K nosnym odvetviam priemyslu v meste a regione patria drevarsky a textilny,
zastupeny je aj strojarsky, stavebna vyroba i vyroba plastov. V roku 2008 bol zrealizovany
a pripraveny na vstup investorov Priemyselny park Vranov nad Toplou — FEROVO, ktory
sa doposial nepodarilo obsadit podnikatelskymi subjektami. V tomto roku sa realizuje
vystavba priemyselnej haly z regionalneho prispevku v ramci Akcného planu, ktora bude
po kolaudacii poskytnuta na prenajom podnikatelskym subjektom. V meste pésobi v ramci
organizacnej Struktury uradu Mestska policia, spoloény stavebny urad a Skolsky urad.
Mesto je zriadovatefom prispevkovej organizacie Mestsky dom kultury vo Vranove nad
Topfou, v zriadovatelskej pbésobnosti ma Zariadenie pre seniorov, 9 materskych skél, 8
zakladnych 8kél, zakladnu umelecku Skolu a Centrum volného €asu. V okrese je 5
strednych $kél, z toho 1 spojena $kola sidli v blizkej obci Caklov. V okrese pdsobia
obchodné a vyrobné spolo€nosti, Zivnostnici a mestska televizia.

Partner 2 Mesto Hanusovce nad Toplou

Mesto HanusSovce nad Toplou je mesto leZiace v PreSovskom kraji. Mesto sa nachadza
v severovychodnej Casti Slovenska v udoli rieky Tople a patri do okresu Vranov nad
Toplou. Mesto je vystavané pomerne novou zastavbou, gro ktorej tvori tzv. vystavba
v Style socialistického realizmu v kombinacii s typickou zastavbou rodinnych domov
charakteristickou v medzivojnovych rokoch. Niektoré nové ulice su vystavané modernym
Stylom. V katastralnom uzemi mesta lezia eSte dalSie dva, jeden nad udolim ,Hrabovec”
a druhy ihned za Zelezni¢nou stanicou v udoli ,Hlibovec®. HanuSovce nad Toplou sa
nachadzaju v severovychodnej Casti Slovenska v udoli rieky Tople. Ich zemepisna poloha
je uréena suradnicami 49" severnej Sirky a 21° 30' vychodnej dizky. Katastralne Gzemie
ma vymeru 14,3 km. Mesto ma 3782 obyvatelov (stav k 31.12.2019) z toho pocet romov
(1000), €o predstavuje 26%. Katastralne uzemie ma rozlohu 14,3 km. Chotar HanuSoviec
odvodnuje rieka Topla s pritokmi Hlibovec, Hrabovec, HanuSovsky a Medziansky potok.
Z hladiska klimy patri toto uzemie do teplej, mierne vihkej oblasti s chladnou zimou
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a do oblasti mierne teplej, mierne vlhkej, vrchovinovej (Slanske vrchy).
Z geomorfologického hfadiska je uzemie obce sucCastou Beskydského predhoria, jeho
Casti - HanuSovskej pahorkatiny. Okrajovo sem zasahuju Slanske vrchy, ktoré sa tiahnu
na juhozapad od mesta. V HanuSovciach nad Topfou sa nachadzaju vzacne historicko-
architektonické a historicko-technické pamiatky, z nich spomenieme aspori ranogoticky
kostol Nanebovzatia Panny Marie, renesanéno-barokovy kastiel rodiny DeZoéfiovcov
a seériu Styroch viaduktov z rokov 1939-1943, z ktorych najvacsi sa klenie priamo
nad HanuSovcami, je vybudovany v obluku a v €ase svojho vzniku patril k najvacsim
v strednej Eurdpe. VSetkych navstevnikov mesta rado uvita vlastivedné muzeum so
svojimi stalymi expoziciami, prileZitostnymi vystavami i archeoparkom. Pod vlastivednym
muzeom sa klenie velké mestské futbalové ihrisko. V meste sa nachadza viacero
podnikatelskych subjektov so Sirokym sortimentom poskytovanych sluzieb. Nachadza sa
tu niekolko restauracnych zariadeni, ktoré poskytuju atraktivne priestory na organizovanie
spoloCenskych a sukromnych akcii, oslav a svadieb. Okolie mesta je zaujimavé tak
z prirodovedného, turistického, hubarskeho ako aj rekreacno-Sportového pohladu.
V neposlednom rade je tu najma v letnom obdobi tieZ moznost’ kulturno-spolo¢enského
vyzitia. V meste sa nachadza Zakladna Skola s 1. az 9. ro€nikom so samostatnou Skolskou
jedalnou, Sportovym multifunkénym ihriskom, materska Skola so samostatnou Skolskou
jedalnou a novozrekonstruovanym detskym ihriskom a Specialna Skola s 1. az 9.
ro¢nikom, ktora k 1.9.2020 konci svoje pbsobisko v HanuSovciach. V meste sa poskytuju
zdravotnicke sluzby rychlou zachrannou sluzbou, nachadzaju sa tu ambulancie pre deti
a dorast, viacero ambulancii pre dospelych, lekarne a zubné ambulancie. V meste
HanuSovce nad Toplou sa poskytuju socialne sluzby formou zriadeného denného
stacionara a terénnej opatrovatelskej sluzby urCenej pre marginalizovanu skupinu a fudi
s odkazanostou na pomoc inych. Prostrednictvom projektov sa v meste zabezpecCuje
terénna socialna praca sidliaca v budove mestského uUradu zamerana na pomoc pre
cielovu skupinu MRK a socialne vylu¢ené osoby zaclenit sa do spolo¢nosti. Zabezpecuje
sa komunitna socialna praca so sidlom v kulturnom dome ,je zriadené komunitné centrum
pre osoby z ciefovej skupiny MRK, prostrednictvom ktorej sa deti a mladez MRK ucia
spoloCenskym navykom, socializacii, vykonavaju sa s nimi rézne komunitné aktivity. Mesto
sa v priebehu poslednych 10 rokov zapojilo do réznych investiCnych projektov
financovanych z EU, prostrednictvom ktorych sa zrekon$truovali mnohé mestské
zariadenia budovy ako napriklad Materska Skola, Zakladna Skola. ZrekonStruovala sa
budova kulturneho domu s ciefom skvalitnit a zatraktivnit kulturnu Cinnost a znizit
energeticku naro¢nost budovy. ZrekonsStruovali sa priestory pre komunitné centrum,
zateplenie budovy, zakupil sa novy nabytok. Velkou rekonstrukciou preSiel maly kastief
situovany hned pri vstupe do mesta HanuSovce zo smeru od PreSova, kastiel dostal novy
Sat a zariadenie v rustikalnom Style. V su€asnej dobe tam sidli Mestské kulturne stredisko,
mestska kniznica, vykonavaju sa tam rOzne kulturno-spoloCenské akcie mesta,
ocenovania, komorné koncerty, prezentacie, literarne besedy a sobase. Prostrednictvom
eurofondov mesto zhodnotilo skladku TKO v katastralnom uzemi Petrovce, vybudovalo
novu kompostarefi na zhodnocovanie biologicky rozlozitelnych odpadov v meste, tiez
zakupilo nové kompostéry na kompostovanie pre obyvatelov bytovych domov a nové
stroje a mechaniku. V suCasnosti prebieha rekonstrukcia a modernizacia zdravotného
strediska, €¢im sa zatraktivni a skvalitni poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti
v meste, prebieha taktiez rekonstrukcia tried materskej Skoly, prebieha pripravny proces
na vybudovanie modernej zastreSenej fadovej plochy v areali zakladnej Skoly, ktorou sa
prispeje ku skvalitneniu Sportu v meste. Mesto zahajilo projekt zberného dvora na podporu
triedeného zberu TKO v meste, zakupia sa stroje a zariadenia. Mesto realizuje
prostrednictvom miestneho hospodarstva udrzbu a spravu mestskych budov, zariadeni,
miestnych komunikacii, investicné akcie mesta, formou aktivacnej Cinnosti a zapojenim
uchadzaCov o zamestnanie z evidencie UPSVaR mesto zabezpecuje po€as celého roka

5/58




starostlivost’ o verejné priestranstva a zelen v meste, v zime zabezpecuje zimnu udrzbu.
Mesto formou dotéacii poskytnutych z UPSVaR, IA MPSVaR SR, Uradu vlady SR,
MPSVaR a Metodicko pedagogického zabezpecuje zamestnanost v meste, zamestnava
znevyhodnenych UoZ &im prispieva k zniZzeniu nezamestnanosti v regiébne a napomaha
k ich zapojeniu sa do pracovného rezimu. Hlavnou funkciou mesta je starostlivost o
vSestranny rozvoj uzemia a starostlivost’ o obyvatelov obce. K naplneniu tychto cielov ma
vypracované strategické dokumenty. Jednym z tychto dokumentov je PHSR a UPN, ktoré
odzrkadluju vSetky potreby mesta. Ciefom projektu je vytvorit pracovné miesto juniora,
ktory vypracuje analyzy a Studie v oblasti podnikania, zamestnanosti a kultary ¢im chce
mesto posilnit’ efektivitu verejnej spravy v meste.

Partner 3 obec Nizny Hrusov

Katastralne Uzemie obce Nizny HruSov sa rozprestiera na Ondavskom vybezku
Vychodoslovenskej niZiny na terasach vodného toku Ondavy, ktoré prechadzaju do
PozdiSovskej vrchoviny. Stred obce je vo vySke cca 130 m n. m. Na zaklade aktualneho
administrativneho ¢lenenia je obec Nizny HruSov su€astou PreSovského kraja a okresu
Vranov nad Topfou. V rdmci okresu ma polohu v jeho juhovychodnej Casti. Vymera
katastralneho uzemia obce je 1 852 ha.

Obec ma 1 499 obyvatelov (stav k 31.12. 2019). Obec Nizny HruSov podla poctu
obyvatelov reprezentuje kategériu strednych vidieckych obci.

V obci sa nachadza Zakladna Skola s 1. az 4. rocnikom. Materska Skola v Niznom HruSove
sidli v spolo€nom objekte s Kulturnym domom, v ramci ktorého sa nachadza aj Skolska
jedalen. Zdravotnicke sluzby v obci Nizny HruSov nie su poskytované. Obyvatelia hfadaju
zdravotnicku starostlivost v Niznom Hrabovci, v okresnom meste Vranov nad Toplou,
Humennom a v Michalovciach, kde su: ambulancie vSeobecného lekara pre dospelych,
ambulancie detského lekara, zubné ambulancie a lekarne. Socialnu starostlivost vo forme
opatrovatelskej sluzby pre odkazanych ob¢anov, starych a osamelo Zijucich ob&anov obec
poskytuje aktualne 3 ob&anom, o ktorych sa stara 1 opatrovatelka. V obci sa nenachadzaju
domovy doéchodcov ani ustavy.

Medzi vyznamné kulturne pamiatky v obci patri kastiel, ktory bol postaveny v rokoch 1760
-1770 na spOsob terezianskych rokokovo — klasicistickych stavieb. Medzi dalSie kulturne
pamiatky patri Gréckokatolicky chram Zosnutia Presvatej Bohorodicky zo 14. storodia. V
20. storoCi bol v obci postaveny Rimskokatolicky chram Bozieho tela. Tvori hlavnu
dominantu obce spolu s nizSie postavenou Cerkvou Nanebovzatia Panny Marie. V roku
1975 bol za Narodnu kulturnu pamiatku vyhlaseny Mohylnik - 25 mohyl a v roku 1986
Sidlisko Pod Hruny. Obe pamiatky su datované z Cias praveku. Obec Nizny HruSov
kazdoroCne realizuje mnoZzstvo kulturnych, Sportovych a spolo¢enskych podujati. Su to
akcie, ktoré sa konaju za u€elom zachovania tradicii a kultury v obci. V obci pdsobi viacero
spolkov a zdruzeni. V budove obecného uradu funguje aj obecna kniznica. V obecnej
kniZnici je aktualne 3335 knih. VSetky knihy su spracované v elektronickej podobe a pre
verejnost’ uloZzené v PDF formate. V spolo¢nej budove s Materskou Skolou sa nachadza
kulturny dom, ktory sa prenajima za ucelom organizovania kulturnospolo€enskych a inych
aktivit. V sucasnosti si kulturny dom vyZaduje rekonstrukciu. Velky potencial na rozvoj
vofno€asovych aktivit ma miestny rybnik, ktorého okolie by mohlo poskytovat’ oddychovu
z6nu. Napriek aktualnemu neudrziavanému stavu ma velky potencial prilakat novych
navstevnikov, preto sa obec v ramci aktualneho programového obdobia bude snazit tieto
priestranstva zveladit. V zameroch obce je tiez vystavba amfiteatra, kde by sa mohli
usporaduvat rézne kulturno-spolo¢ensko—Sportové podujatia, dalSim zamerom je
vybudovanie cyklotrasy medzi Zemplinskou $iravou a Niznym Hru$ovom. Sportové aktivity
v obci su obmedzené poctom Sportovisk a ich dostupnostou. V obci sa nachadza futbalové
ihrisko, tenisové kurty a posilfiovna, ktoré sluzia pre potreby miestneho obyvatelstva.
Hlavnou funkciou obce je starostlivost o vSestranny rozvoj uzemia a starostlivost o
obyvatelov obce. K naplneniu tychto cielov je potrebné mat vypracované strategické
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dokumenty. Jednym z tychto dokumentov je aj PHSR obce, ktory odzrkadfuje vSetky
potreby obce. Cielom projektu je vypracovanie a aktualizacia PHSR nakolko obec Nizny
HruSov ho ma rozpracovany do roku 2020. S vypracovanim planu rozvoja uzko suvisia aj
rozvojové projekty obce opisané v PHSR.
Partner 4 obec Kladzany
Obec Kladzany lezi v Ondavskom vybeZku Vychodoslovenskej niziny, v nadmorskej vyske
124 - 207 m. Na hrebenoch Ondavskej vrchoviny, v katastri obce, sa nachadza
archeologicka pamiatka - mohyly z obdobia eneolitu. Obec ma 539 obyvatelov (stav
k 31.12.2019), je v8ak dynamicky sa rozvijajucou obcou so zvySenym zaujmom
0 regionalny rozvoj. Obec Kladzany je na cestnu siet napojena prostrednictvom cesty
2. triedy ( 11/554 ). Cestnu dopravnu siet obce tvoria cesta 2.triedy: 1,6 km, miestne
komunikacie /spojovacie a obsluzné/: 2,8 km, chodniky: 2,5 km. Medzi najvyznamnejSie
organizacie obce patria Miestna organizacia Matice Slovenskej, Zakladna organizacia
Slovenského zvazu zdravotne postihnutych, Klub turistov Sosna, Telovychovna jednota -
futbalovy, stolnotenisovy a kulturisticky oddiel, Kladzianske ludové umelecké divadlo,
Folklérna skupina Ondavanka, Polovnicky spolok. Obec Kladzany je zapojena
do mikroregionalnych zdruZeni: Zdruzenie obci pod hradom Ciéva - od roku 2005,
Zdruzenie obci mikroregionu Domasa - od roku 2007. Obec prevadzkuje matersku
a zakladnu $kolu, ktoré sa nachadzaju v spoloénej budove. Kapacita materskej Skoly je
25 deti v su€asnom obdobi ju navstevuje 8 deti v jednej triede. Zakladnu Skolu navstevuje
14 deti aj ked kapacita Skoly je 40 zZiakov. Su€astou budovy je aj Skolska jedalen. Budova
$koly je v dost schatralom stave a celd budova je 40 rokov bez udrzby. Ziaci 5.-9. roénika
navstevuju zakladnu Skolu v Tovarnom, Niznom Hrabovci alebo Vranove nad Toplou.
Na urovni okresu aktivhe pésobi ZMOVR - Zdruzenie obci Vranovského regionu,
ktorého ¢lenmi su geograficky podelené mikroregiéony, na ktoré sa odvolavame
v ZoNFP.
Ide o nasledovné mikroregiony:

1. Nasa drazka (Banske, Cabov, Davidov, DIheé Klcovo, Juskova Vola, Kamenna

Poruba, Nizny HruSov, PoSa, Sacurov, Secovska Polianka, Vechec)
2. Domasa (Dapalovce, Giglovce, Girovce, Holgikovce, Jasenovce, Nova
Kel€a, Piskorovce, Rafajovce)
3. Sedliska (Benkovce, Hencovce, Kladzany, Ku€in, Majerovce, Malda Domas$a, Nizny

Hrabovec, Ondavské MatiaSovce, Sedliska, Slovenska Kaijna,
Kvakovce, Stefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vy$ny Kazimir, Zalobin)
4. Hlinné (Caklov, Cicava, Hlinné, Jastrabie nad

Toplou, Komarany, Mernik, Michalok, Nizny Kru€ov, Rudlov, Sol, Zamutov)

5. Oblik (Babie, Bystré, Cierne nad Toplou, Detrik, Durdo$, Hanu$ovce nad
Toplou, Hermanovce nad
Toplou, Matiaska, Medzianky, Pavlovce, Petkovce, Petrovce, Prosacov, Radvano
vce, Remeniny, Ruska Vola, Skrabské, Vavrinec, Vlaga, Vysny Zipov, Zlatnik)

6. Mesto Vranov nad Toplou.

Z uvedeného vyplyva prirodzené rozdelenie okresu na mensie uzemné celky
s hlavnymi partnerskymi obcami.

Na pracovnom stretnuti v suvislosti s pripravou projektu s nazvom ,Efektivne v NRO
Vranov nad Toplou® v ramci OP EVS, ktoré sa uskutocnilo v zasadacej miestnosti Centra
podpory regionalneho rozvoja, dria 27.5.2020 sa zacal proces tvorby a aplikacie postupov
medziobecnej spoluprace a to tym, Ze partneri sa dohodli na pokryti celého okresu delbou
starostlivosti a poskytnutia vytvorenych personélnych odbornych kapacit pre mikroregiony
nasledovne:

Ziadatel mesto Vrranov nad Toplou - tizemie okresného mesta Vranov nad Toplou
Partner obec Nizny Hrusov — NaSa drazka, Hlinné
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http://www.obecbanske.sk/
http://www.cabov.sk/
http://www.davidov.sk/
http://www.dlheklcovo.sk/
http://www.obecjuskovavola.sk/
http://www.kamennaporuba.sk/
http://www.kamennaporuba.sk/
http://www.niznyhrusov.sk/
http://www.obecposa.sk/
http://www.sacurov.sk/
http://www.secovskapolianka.sk/
http://www.obecvechec.sk/
http://www.dapalovce.ocu.sk/
https://www.zmovr.sk/clenovia-1/domasa/giglovce/
http://girovce.webnode.sk/
http://www.holcikovce.sk/
http://www.jasenovce.sk/
http://www.novakelca.sk/
http://www.novakelca.sk/
http://www.piskorovce.ocu.sk/
http://www.rafajovce.sk/
http://www.obecbenkovce.sk/
http://www.hencovce.sk/
http://www.kladzany.sk/
http://www.obeckucin.sk/
http://www.majerovce.eu/
http://www.maladomasa.sk/
http://www.niznyhrabovec.sk/
http://www.niznyhrabovec.sk/
http://www.ondavskematiasovce.sk/
http://www.sedliska.sk/
http://www.slovenskakajna.sk/
http://www.stefanovce.eu/
http://www.tovarne.sk/
http://www.tovarnianskapolianka.sk/
http://www.vysnykazimir.eu/
http://www.zalobin.sk/
http://www.obeccaklov.sk/
http://www.cicava.sk/
http://www.hlinne.sk/
http://www.jastrabie.sk/
http://www.jastrabie.sk/
http://www.komarany.sk/
http://www.obecmernik.sk/
http://www.obecmichalok.sk/
http://www.niznykrucov.sk/
http://www.obecrudlov.sk/
http://www.obecsol.sk/
http://www.zamutov.sk/
http://www.babie.ocu.sk/
http://www.obecbystre.sk/
http://www.ciernenadtoplou.sk/
http://www.obecdetrik.sk/
http://www.durdos.sk/
http://www.hanusovce.sk/
http://www.hanusovce.sk/
http://www.hermanovcent.sk/
http://www.hermanovcent.sk/
http://www.obecmatiaska.sk/
http://www.medzianky.sk/
http://www.obecpavlovce.sk/
http://www.petkovce.sk/
http://www.obecpetrovce.sk/
http://www.obec-prosacov.webnode.sk/
http://www.obecradvanovce.sk/
http://www.obecradvanovce.sk/
http://www.obecremeniny.sk/
https://www.zmovr.sk/clenovia-1/oblik-1/ruska-vola/
http://www.skrabske.ocu.sk/
http://www.obecvavrinec.sk/
http://www.obecvlaca.sk/
http://www.vysnyzipov.sk/
http://www.obeczlatnik.sk/

Partner obec Kladzany — Sedliska, Domasa
Partner obec HanuSovce nad Toplou — Oblik.
Na uzemi okresu posobia aj miestne akéné skupiny, s ktorymi budu odborné
kapacity zamestnané v ramci projektu v uzkej spolupraci.
Samospravam v modernizacii méze vyrazne pomdct podpora medziobecnej spoluprace
aj cezhrani¢na kooperacia.
Miestna Uzemna samosprava realizuje opatrenia v ramci originalnych aj prenesenych
kompetencii, v uzkej spolupraci s centralnymi organmi Statnej spravy (ustredné a dalSie
organy verejnej spravy). Spolupracujuce subjekty na zaklade Partnerskych dohdd ziskaju
spolupracou na projekte spoluucast pri tvorbe a implementacii strategickych dokumentov
a projektov, a zaroven aj v oblasti metodickej pomoci tam, kde na zaklade aplikacnej praxe
a vlastnych skusenosti vidia nedostatky v pésobeni miestnej Uzemnej samospravy.
Tymto zvySime vykon verejnej moci a budeme sug€inni pri plneni uloh vyplyvajucich
z materialov prijatych organmi verejnej moci a vladnymi dokumentmi.
Kritériom vyberu spolupracujucich subjektov bola izemna pésobnost’ v ramci NRO
a uznesenie vyboru NRO zo dna 25.11.2019.
Oc¢akavany prinos spoluprace:

- zvySenie vykonu verejnej moci,

- zlepSenie postupov,

- kooperacia na baze uloh vyplyvajucich z viadnych dokumentov,

- koordinovany postup pre modernizaciu miestnej uzemnej samospravy,

- konceptné ciefavedomé a transparentné riadenie a rozhodovanie ich

samospravnych organov v snahe ¢o najefektivnejSie rieSit problémy a vyzvy
rozvoja mesta a skupiny obci.

KLUCOVE VYCHODISKA:
- Udrzat’ vytvorené implementacéné struktury regionalneho rozvoja v uzemi

Centrum podpory regionalneho rozvoja

Oddelenia mestského uradu, ktoré vzniklo v ramci realizacie Ak&ného planu od 03/2017.
Realizacia bola podporena do konca r. 2020, preto je aj predkladany projekt nastaveny na
zacCiatok realizacie 01/2021.

Centrum je vykonnym organom pre implementaciu Akéného planu a dalSich rozvojovych
aktivit, ako aj projektové stredisko pre pripravu kfuCovych aktivit — projektov Akéného
planu, na zabezpeclenie uloh technického sekretariatu, medialnej a komunikacnej
podpory, na podporu inkluzivneho verejného obstaravania, tvorbu spolo¢nych projektov
a iniciativ aktérov v uzemi, tvorbu koncepénych dokumentov a stratégii. Vykonava aj
poradenstvo, kouching a mentoring v Uzkej spolupraci so zamestnavatelmi ako sucast
spolocensky zodpovedného podnikania.

Centrum podpory regionalneho rozvoja okresu Vranov nad Toplou najma:

- Metodicky usmerfiuje a koordinuje predkladatelov individualnych navrhov ronych priorit
a Ziadatelov o RP.

- Informuje Ziadatefov v oblasti zostavovania rozpoctov projektu, podmienok Statnej
pomoci, verejného obstaravania a pod.,

- Vedie prehlad o prijatych individualnych navrhov ro¢nych priorit, podanych Ziadostiach
0 RP a stave Ziadosti o RP,

- Sleduje vyhlasené vyzvy programov spolufinancovanych z ESIF a metodicky usmerfiuje
a koordinuje Ziadatelov,

- Sleduje vyhlasené dotacné a grantové schémy jednotlivych rezortov a informuje
verejnost’ v okrese,

- Informuje OU o v8etkych projektoch mimo Ziadosti o RP, ktoré metodicky alebo
koordinacne podporilo,

- Pripravuje podklady pre monitorovanie a hodnotenie plnenia AP.
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Za ucelom udrzania vytvorenych odbornych kapacit je potrebna podpora
pracovnych pozicii v ramci implementacnej jednotky zameranych na manazérske
c¢innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho izemného rozvoja v kl'icovych
oblastiach.
Vytvorit podmienky na postupné zavadzanie tzv. nového komunalneho
manazmentu
Potrebu modernizacie miestnej uzemnej samospravy zvyrazfiuju uznesenia Narodnej rady
SR a vlady SR, jej nevyhnutnost podCiarkuje Narodna sprava o rozvoji miest SR
a alternativy naznacCuje analyza Institutu finanCnej politiky. Opodstatnenost projektu
prameni v aplikacnej praxi, ale napriklad aj v:
- uznesenivlady SR €.52z19.12.2010 k navrhu postupu realizacie uloh z Koncepcie
modernizacie Uzemnej samospravy v SR,
- uzneseni Narodnej rady SR prijatom 8.12.2011, ktorym bola vlade SR uloZena
uloha spracovat’ audit vykonu kompetencii verejnej spravy,
- uzneseni vlady SR ¢€.48 z 22.2.2012, v ktorom okrem iného zZiada predsedu ZMOS
spolupracovat’ pri priprave navrhu postupu realizacie opatreni na modernizaciu
uzemnej samospravy v SR.

Vo formujucej sa SMART agende vidime prileZitost na zavadzanie prvkov tzv. nového
komunalneho manazmentu a teda aj oblast, ktorej je potrebné venovat adekvatnu
pozornost’ pri dosahovani cielov v ramci jednotlivych projektovych aktivit. Prave preto
vyuzijeme tuto agendu ako synergicky efekt, od ktorého ofakavame zvySenie motivacie
samosprav k systematickej modernizacii miestnej uzemnej samospravy a k prehlbovaniu
medziobecnej spoluprace za aktivnej su€innosti samosprav s ostatnymi aktérmi lokalneho
zivota (sukromny sektor, mimovladny sektor, formalne a neformalne iniciativy) na
efektivnej kooperacii.

Agendu SMART rieSeni nemozno vnimat vylu¢ne modernymi technologickymi rieSeniami,
ale prierezovo a komplexne. Tak vo vztahu k Strukture miestnej Uzemnej samospravy, ¢o
zvyraznuje potrebu jej modernizacie na baze medziobecnej spoluprace, ako aj
prostrednictvom uspesnych, inovativnych a udrzatelnych rieSeni, ktoré vychadzaju
z prikladov dobrej praxe.

o Reagovat’' na nové trendy s ciefom zvysSovat’ efektivitu vykonu agendy

Nevyhnutnost budovania odborného zazemia v prostredi miestnej Uzemnej samospravy.
Tieto fakty aj aplikatna prax poukazuju na dopyt po tomto projekte, ktory v kazdej svojej
aktivite reaguje na celu miestnu Uzemnu samospravu, ktorej obyvatelov vnimame ako
konecnych uZivatelov vyhod projektu.

o Zavadzat’' nastroje efektivheho rozhodovania a u€elného rieSenia lokalnych
problémov

Pre optimalnu Cinnost' celého modelu miestnej Uzemnej samospravy aj s prihliadnutim na
vykon prenesenych statnych kompetencii a z dévodu garancie dostupnosti poskytovanych
sluzieb a moznosti podpory miestneho potencialu vytvorit podmienky na bezplatné
svojpomocné zdielanie skusenosti a know-how, ako aj uplatnenie novych rieSeni
overenych praxou.

CIELOVE SKUPINY / uzivatelia vysledkov projektu: obéania (obyvatelia a
navstevnici reqidonu) a zamestnanci samospravy (Statutarni predstavitelia miest a obci,
odborni zamestnanci mestskych a obecnych uradov, zamestnanci spolonych obecnych
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uradov, hlavni kontroldri, prednostovia mestskych a obecnych uradov, ekondmovia
mestskych a obecnych uradov), na ktorych bude mat projekt nasledovné dopady:

o efektivnej§i model miestnej uzemnej samospravy z hladiska riadenia, spravy
Uuzemia a zakomponovania novych nastrojov do rozhodovacich mechanizmov

o vySSia kvalita odborného zazemia miestnej uzemnej samospravy

o vytvorenie podmienok na pripravu a implementaciu strategickych dokumentov
a projektov

o informovanost —resp. systematické informacné aktivity — posilnenie principu dobrej
spravy

e zvySenie miery kooperacie samosprav v oblasti verejnoprospesnych cCinnosti
a rozvoji lokalnej hospodarskej politiky, spajanie relevantnych streSnych organizacii
pbsobiacich v prostredi miestnej uzemnej samospravy

o rozS8irenie/zvySenie odbornosti zamestnancov mestskych a obecnych uradov

e zvySovanie kvality ludského kapitalu, zvySovanie odbornosti, manazZérskych
zru€nosti, podpora rozSirovania prikladov dobrej praxe a rozvoja medziobecnej
spoluprace

o profesionalizacia poskytovania sluzieb

o zvySenie adresnosti, transparentnosti a kvality verejnych politik, navrhy rieSeni
,zdola“ a zavedenie do aplikaCnej praxe

PRIDANA HODNOTA PROJEKTU: pridana hodnota vytvorenia mechanizmov podpory
medziobecnej spoluprace je vo zvyseni miery kooperacie samosprav a ich integracie
na vykon konkrétnej agendy, ¢o zvySi efektivitu zabezpeCovania agendy vo va¢som
uzemnom celku ako jedna obec. Okrem tohto, rozSirenie medziobecnej spoluprace
zavedie nastroje benchmarkingu na zabezpeCovanie verejnoprospesSnych cinnosti
realizovanych na baze medziobecnej spoluprace.

Sposob realizacie aktivit projektu

Ziadatel' 0 NFP popise sposob realizacie aktivit projektu, vratane vhodnosti navrhovanych aktivit s ohladom na o¢akavané
vysledky. V pripade relevantnosti, ziadatel' zahrnie do predmetnej Casti aj popis suladu realizacie projektu s regionalnymi
stratégiami a koncepciami. Ziadatel’ v predmetnej Casti uvedie stlad projektu s principom podpory horizontalnych principov.

Aktivity projektu su v sulade s programovou stratégiou OP EVS prioritnou osou €. 1 (PO
1) — Posilnené institucionalne kapacity a efektivna VS. Projekt sa zameriava na finan¢nu
podporu do institucionalnych kapacit a do efektivnosti VS a verejnych sluzieb na
regionalnej a miestnej urovni v zaujme reforiem, lepSej pravnej Upravy a dobrej spravy.
Projekt sa zameriava na zlepSenie kvality Struktury a procesov nevyhnutnych na
poskytovanie sluzieb. Podstatou je zmena systému organizovania a orientacie procesov
z vertikalne budovanych a horizontalne riadenych na model horizontalne integrovanych
sluzieb.

VSetky zmeny by mali prispievat’ k zvySeniu dostupnosti a kvality poskytovanych sluzieb
a zamedzeniu korupcie. Jednou zo zmien prispievajucich k zvySeniu efektivnosti VS je
integracia prierezovych a obsluznych ¢innosti. To vyZaduje zmenu pristupu
k organizovaniu a riadeniu tychto €innosti, definovanie novych vychodisk a nastavenie
procesov. Ich uc€elné zluCovanie umozni postupné znizovanie a optimalizaciu
prevadzkovych nakladov VS, spotreby tovarov a sluzieb a zaroven optimalizaciu kvality
a dostupnosti sluzieb pre prijimatelov.

Projekt sa zameriava na vytvorenie odbornych pracovnych pozicii na pracovny pomer.
Odborné pracovné pozicie su zamerané na manazérske €innosti v oblasti regionalneho
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rozvoja. Ziadatel/partneri garantuju, Ze tieto vytvorene a obsadené pracovne pozicie budu
v trvani projektu, t. j. minimalne v diZzke 30 mesiacov.

Harmonogram realizacie hlavnych aktivit: 01/2021 — 06/2023.

Pre subjekty zapojené do implementacie projektu plati nasledovny pocet
zamestnaneckych pozicii:

za subjekt Ziadatefa mesto Vranov nad Toplou budu vytvorené 2 zamestnanecké pozicie;
za subjekty partnerov 1 zamestnanecku poziciu (kazdy subjekt partnera samostatne).

Spolu bude vytvorenych 5 zamestnaneckych pozicii na 100% pracovné uvazky, ¢o
napifia meratelny ukazovatel P0913 Pocéet zamestnancov VS vykonavajicich
analytické ¢innosti alebo manazérske ¢innosti v prospech zavadzania inovaénych a
reformnych opatreni vo VS.

Cinnosti opravnenych zamestnancov sa budu orientovat alebo suvisiet s oblastami
usekov vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej uUzemnej
samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich verejnych politik) a to najma:

- miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti;

- Skolstvo, Skolské zariadenia, centra vofného €asu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti;

- zdravotnictvo (zariadenia nizSieho typu a strediskd) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti;

- Uzemné planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti;

- kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;

- socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;

- cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;

- ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné sluzby v oblasti nakladania s komunalnym
odpadom;

- hospodarenie s vlastnym alebo Statnym majetkom a jeho sprava;

- rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch, usmerfiovanie ekonomickej €innosti
obce, vykon a evidencia matri€nych ukonov a osved€ovanie listin a podpisov na listinach.

Prijati zamestnanci budu spifiat minimalne kvalifikaéné predpoklady odpovedajlce
Standardizovanej pracovnej pozicii ,odbornik junior® a ,odbornik senior® u ziadatela v
sulade s prilohou €. 7 vyzvy Usmernenie RO pre OP EVS ¢&.5.

Z organizacného hladiska bude na ucely projektu zriadeny Riadiaci tim (projektovy
manazér, finanény manazér u ziadatela a zaroven podporné pozicie u partnerov),
ktory bude zodpovedny za strategické riadenie implementacie projektu. Bude koordinovat
aktivity projektu v sulade s aktualnymi potrebami a poziadavkami. Koordinacia bude
zahfhat riadenie pripravy a realizacie hlavnych aktivit projektu. Tiez bude niest
zodpovednost za legitimnost vystupov jednotlivych aktivit.

Ulohy riadiaceho timu:

strategické usmernovanie realizacie aktivit projektu,
dohlad nad suladom realizovanych aktivit projektu s vystupmi projektu,
pripomienkovanie predbeznych verzii pisomnych vystupov jednotlivych aktivit projektu,
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plnenie rozpoctu projektu,
plnenie planu informovania a komunikécie,
spracovavanie monitorovacich sprav, Ziadosti o platbu a pod.

Projektovy manazér bude predovSetkym riadit a dohliadat na projekt poCas celého
projektového obdobia, takisto bude dohliadat na uspesné dosiahnutie ciefov projektu,
monitorovat’ plnenie planu projektu, spolupracovat’ so vSetkymi ¢lenmi administrativnych
kapacit (podporné pozicie u partnerov).

Finanény manazér bude finanCne riadit projekt ako aj podporné pozicie u partnerov
z hladiska dodrziavania pravidiel u¢tovania, rozpoctovania, finan¢ného riadenia, Cerpania
rozpoctu a vyuctovania NFP.

VsSetky pracovné pozicie v administrativnych kapacitach budu mat adekvatne prideleny
druh pracovného pomeru vzhlfadom na planované pridelené pracovné ¢innosti na projekte
a budu hradené z pausalnej sadzby v projekte u kazdého partnera zvlast'.

V ramci pausalnej sadzby sa budu uplatiiovat predovSetkym mzdové vydavky na
administrativny a riadiaci personal projektu a ostatny podporny personal projektu ako aj
ostatné vydavky suvisiace s administrativno-technickym zabezpelenim projektu, jeho
publicity, podpory realizacie vo forme cestovnych nahrad, materialno-technického
zabezpecCenia projektoveho timu, externych sluzieb a ostatnych suvisiacich vydavkov
viazucich sa na subjekt Ziadatela/partnera .

Manazéri regionalneho rozvoja ako odborné pracovné pozicie vytvorené v ramci
projektu nebudu mat’ v pracovnej naplini riadenie projektu, nijako sa na riadeni
projektu nebudu podielat. V pracovnej naplni budi mat iba vypracovavanie
Ziadosti o NFP/dotdcie/granty, spracovdvanie podkladov, podielanie sa na
vypracovavani a implementacii projektov financovanych zo Strukturalnych fondov
EU a dotdcii zo SR a inych zdrojov. Riadenie - implementdcia projektu bude vyluéne
v pracovnej naplni projektové a financného manazéra, ktori nie su zaradeni medzi
odborny personal projektu a nie su zaradeni v priamych mzdovych vydavkoch.

Sposob realizacie aktivit predpoklada vyuzitie doterajSich
skusenosti CPRR a zamestnancov miest a obci z doterajSich projektovych aktivit, dalej
dlhoro€né skusenosti zo spoluprace s inymi stavovskymi organizaciami orientujucimi sa
na vybrané oblasti €innosti miestnej Uzemnej samospravy, kooperaciu s volenymi
predstavitelmi a odbornymi zamestnancami miestnej uzemnej samospravy.

Rozborom vychodiskového stavu a vychadzajuc z partnerstva Ziadatela a 3 partnerov sme
identifikovali Hlavna aktivitu: Procesy, systémy a politiky, ktora ma
potencial generovat’ vyrazny prispevok k prierezovych témam OP EVS a to:

1. Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti. Manazérske ¢innosti v oblasti
regionalneho rozvoja a miestneho Uzemného rozvoja prostrednictvom
vybudovanych kapacit prispeju svojou ¢&innostou k vytvoreniu podmienok pre
transparentné a nekorupcné prostredie vo VS, ktoré podporuje hospodarsky rast, prispieva
k transparentnosti a rovnosti prilezitosti v ekonomike a v kone€nom désledku podporuje
kvalitu Zivota obCanov a podnikatelského prostredia. Vypracované dokumenty uvedené
v Casti ,Meratelné ukazovatele“ zamerané najma na tvorbu PHSR ale aj analyz, stadii
a projektovych zadmerov pripravenych na realizaciu v dalSom programovom obdobi
vyrazne prispeju k transparentnej diskusii a participacii aktérov regionalneho rozvoja na
implementacii navrhovanych strategickych c¢innosti. Navrhované a identifikované
rozvojové zamery a odporuCania vychadzajuce zo spracovanych vystupov, ktoré
zabezpeCia vytvorené pracovné pozicie v samospravach, predpokladaju vacSiu
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participaciu s obCanmi formou diskusie a analyz, ¢im sa zamedzi moznej
netransparentnosti a korupcii, podpori sa participativny prvok v procese prijimania
rozhodnuti na urovni samosprav a v kone¢nom dosledku déjde k podpore kvality Zivota
obcanov a podnikatelského prostredia.

2. Podpora partnerstva a socialneho dialégu prostrednictvom budovania kapacit a
spoluprace VS so socialnymi a ekonomickymi partnermi a subjektmi MNO.
Manazérske €innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho izemného rozvoja
prostrednictvom vybudovanych kapacit prispeju svojou ¢innostou k podpore
rozvoja  verejnych  sluZzieb v  partnerstvach, prehlbovaniu  spoluprace a
mnohostrannych konzultacii na regionalnej urovni a najma k socialnemu dialégu medzi
VS, socialnymi a ekonomickymi partnermi a MNO v kontexte pripravovanej reformy VS.
Socialny dialég ma velky vyznam pri zefektivneni verejnych politik, procesov a sluzieb VS
a legislativy. Z tohto dévodu vybudované kapacity na urovni partnerov samospravy
zabezpecdia efektivne, analytické a infrastrukturne zaklady socialneho dialégu aj v kontexte
reformy VS. Participacia partnerov na optimalizacii narodnych politik a verejnych sluzieb
podporuje rozvoj participativnej demokracie a posiliiuje legitimitu  politik.
Cinnosti zamestnancov vykonavajucich analytické &innosti alebo manazérske
¢innosti v prospech zavadzania inovaénych a reformnych opatreni vo VS prispeju k
prehlbovaniu spoluprace VS so socialnymi a ekonomickymi partnermi, MNO a ich
streSnymi organizaciami a to najma v témach ako su optimalizacia verejnych politik a
sluzieb, zvySovanie ich dostupnosti a efektivity, znizovanie administrativneho zatazenia
pre prijimatelov sluzieb. Vypracovanim strategickych dokumentov na urovni samosprav
pdjde o rozvoj inovacnych stratégii vo VS a narodnych politikach, k zapajaniu obyvatelov
dotknutych verejnymi politikami a osobitne znevyhodnenych a zranitefnych skupin do
procesu konzultacii a vytvarania institucionalnych ramcov na spolupracu a dialég medzi
obcianskou spolo¢nostou a VS. Je nevyhnutné vybudovat dostato¢né institucionalne a
analytické kapacity partnerov a zvySovat dostupnost otvorenych dat z prostredia VS,
dohliadat a zabezpecit' prostrednictvom vytvorenych kapacit zvySenu kvalitu sluzieb VS a
s previazanim na efektivne a hospodarne nakladanie s verejnymi prostriedkami.

Projekt svojou hlavnou aktivitou a podaktivitami realizovanymi jednotlivymi
partnermi prispieva k zvySovaniu kvalifikacie a rozvoju znalosti a zru¢nosti fudskych
zdrojov vo verejnej sprave, k jednotnému a modernému riadeniu fudskych zdrojov vo
verejnej sprave, k zvySeniu nezavislosti fudskych zdrojov vo verejnej sprave od politickej
moci, k budovaniu strategickych a analytickych kapacit pre tvorbu a hodnotenie efektivity
politik.

HA €. 1 "Manazérske €innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného
rozvoja v meste Vranov nad Toplou"” smeruje k:

realizacii opatreni veducich k naplneniu iniciativ Eurdpskej komisie tykajucich sa regionov
a miestnej uzemnej samospravy (predovSetkym catching up a uhofné regiony) alebo
Specifickych priorit v menej rozvinutych regiénoch SR (najma akéné plany NRO);
realizacii a podpory rozvojovej investi¢nej €innosti na urovni opravneného uzemia okresu
s ucelom vytvorit v ramci politiky sudrznosti v obdobi 2021 — 2027 zodpovedajuce
strategické a koncep&né ramce Uzemia;

realizacii opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych politik v oblastiach usekov vykonu
originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej uzemnej samospravy a s dérazom
na podporu medzi-obecnej spoluprace;

prostrednictvom podaktivit, ktoré realizuje ziadatel - Mesto Vranov nad Toplou:
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Podaktivita 1.1: Realizacia opatreni veducich k naplneniu Specifickych priorit
v Akénom plane rozvoja okresu Vranov nad Toplou smeruje k realizacii opatreni
veducich k naplneniu iniciativ_Eurdpskej komisie tykajucich sa regidnov_a miestnej
uzemnej samospravy (predovSetkym catching up a uhofné regiény) alebo Specifickych
priorit v. menej rozvinutych regidnoch SR (najméa akéné plany NRO);

Jedna sa o Cinnosti v ramci udrzatelnosti pracovnych miest vytvorenych v ramci realizacie
AP a v ramci zabezpec€enia metodickej a projektovej podpory Ziadatefov a prijimatefov RP
v projektoch, ktorych realizacia a finan¢né ukoncenie bude pokracovat’ aj po r. 2020.

Ide 0 nasledovné:

Metodické usmerfiovanie a koordinacia predkladatelov projektovych zamerov
a Ziadatelov o finanéné prostriedky $tatu, grantové a dotaéné fondy, EU fondy a fondy
inych finanénych mechanizmov.

Informovanie a metodické usmerfiovanie Ziadatelov v oblasti zostavovania rozpoctov
projektu, podmienok Statnej pomoci, verejného obstaravania a pod.,

Monitoring a informovanie o vyhlasenych vyzvach programov spolufinancovanych z ESIF
i inych dotaénych programov, metodické usmerfiovanie a koordinacia Ziadatelov.
Monitoring vyhlasenych dotaénych a grantovych schém jednotlivych rezortov
a informovanie aktérov regionalneho rozvoja v okrese.

Navrhovanie a rozpracovanie projektovych zamerov a projektov (vratane zdrojov ESIF)
Rozpracovanie navrhovanych projektovych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
Eurdpskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementacii existujucich projektov

Monitorovanie a hodnotenie plnenia AP, metodicka podpora subjektom — prijimatelom RP
k realizacii projektov.

Spolupraca s odbornymi kapacitami pri spracovani strategickych dokumentov
Vzdelavacie a $koliace aktivity k vyzvam ESIF, vyzvam na poskytovanie
dotacii a k projektom Ak&ného planu

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1 a Manazér regionalneho
rozvoja 2 - odbornik Senior 2 budu zabezpecovat’ doplnkové samostatné odborné
¢innosti v ramci podaktivity 1.1, ktoré budu pridanou hodnotou k vystupom projektu
v ramci rozvoja Specifickych priorit v menej rozvinutom regiéne SR najma Akéného
planu NRO Vranov nad Toplou. Manazéri svojimi doplnkovymi aktivitami v ramci
Specifickych priorit v Akénom plane rozvoja okresu Vranov nad Toplou nevytvoria
vystup, ktory by bol relevantnym vo vztahu k naplneniu meratefnych ukazovatefov, avSak
¢innost’ ramci uvedenej aktivity bude mat pridanu hodnotu vo vztahu ku generovaniu
dalich rozvojovych &innosti v ramci NRO Vranov nad Toplou, ktoré budd napifiané
projektovymi zamermi pre dalSie programové obdobie.

Podaktivita 1.2: Realizacia a podpora rozvojovej investi€énej ¢innosti na urovni
okresu s uc€elom vytvorit v ramci politiky sudrznosti v obdobi 2021 - 2027
zodpovedajuce strategické a koncep€éné ramce uzemia Mestom Vranov nad Toplou.

Tato podaktivita smeruje k realizacii a podpore rozvojovej investi€nej €innosti na urovni
opravneného lUzemia okresu za ucelom vytvorit v ramci politiky sudrznosti v obdobi 2021
— 2027 zodpovedajuce strategické a koncepéné ramce Uzemia.

Cinnost manazérov zamestnanych ziadate’lom Mestom Vranov nad Toplou bude
zamerana najma na:
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Tvorba a aktualizacia strategickych a koncep&nych dokumentov Uzemia okresu (primarne
programov hospodarskeho a socialneho rozvoja)

Navrhovanie a rozpracovanie projektovych zamerov a projektov (vratane zdrojov ESIF)
Rozpracovanie navrhovanych projektovych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
Eurépskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementacii existujucich projektov.

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1
Pracovna naplrni

Samostatna odborna Specializovana praca suvisiaca s ¢erpanim finanénych prostriedkov
Eurdpskej unie a inych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych
nastrojov, rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
Eurdpskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni
a projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi
programami hospodarskeho a socidlneho rozvoja, strategickymi a koncep&nymi
dokumentmi uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 — 2027.

Tvorba a aktualizacia strategickych, koncepénych, metodickych a analytickych materialov
na urovni obce suvisiacimi s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
kompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
uzemné planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetne;j
oblasti; socidlna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a
vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné
sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom.

Odborna Specializovana ¢innost na Useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia
na urovni obce tykajuce sa realizacie kompetencného ramca miest a obci vratane rozvoja
a podpory medzi-obecnej spoluprace.

ZabezpeCovanie komplexnych samostatnych odbornych S$pecializovanych cinnosti
v ramci koordinacie, konzultovania a $koleni. Specializované spracovanie odbornych
podkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo ¢lenov
odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie
kompetencného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace
s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov a postupov
vratane konzulta¢nej ¢innosti.

Dohliadanie na spravnu a vC€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
a monitorovania projektov.

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementdcii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1 bude zabezpecovat’ komplexné
samostatné odborné Cinnosti v ramci podaktivity 1.2, ktorych vystupom budu
dokumenty, ktoré budu naplnat’ meratelny ukazovatel’:
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P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 4 ks

Vyhodnotenie Komunitného planu socialnych sluzieb mesta Vranov nad Toplou na
roky 2018 — 2022. Dokument suvisi s kompetenénym rdmcom miest a obci podla zdkona
€. 448/2008 Z.z. o socialnych sluzbach - kazda obec je povinna mat vypracovany
Komunitny plan socialnych sluzieb (KPSS) resp. ho aktualizovat. Tento Komunitny plan
musi byt v sulade s nadradenym dokumentom v zmysle uvedeného zakona. Zaroven sluzi
ako nevyhnutna podpora Kk__vypracovaniu komplexne spracovanych projektov/
projektovych zamerov, na zaklade ktorych bude moZné Ziadat o navratnu alebo
nenavratnu pomoc.

Vypracovana ziadost’ alebo projektovy zamer na financovanie a realizaciu
v buducom programovom obdobi 2021 - 2027 (nenavratny financny prispevok,
finanéné nastroje, iné granty) - 3 ks komplexne spracované projekty/ projektové
zamery, na zaklade ktorych je mozné ziadat’ o navratnu alebo nenavratnu finanénu
pomoc _suvisiace s oblastami Usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
kompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
uzemneé planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti; kultura a jej inStitucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetne;j
oblasti; socidlna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a
vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné
sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom. Pdjde o projekty, ktoré budu
pripravené na financovanie v buducom programovom obdobi, pricom manazér zabezpedi
pripravu od fazy projektové zameru, koordinaciu projektovych c¢innosti vo vztahu
k investi¢nej pripravenosti, analyza mozZnosti a zdrojov financovania, vedenie pripadne;j
partnerskej spoluprace na projektovom zamere a riadenie podania prislusnej Ziadosti
o financovanie.

P0178 Pocet koncepénych, analytickych a metodickych materialov: 1ks

Koncepcia rozvoja Sportu v meste Vranov nad Toplou na roky 2021-2027. Dokument
suvisi s kompetenénym ramcom miest a obci.

V zmysle ust. §4 ods. 3, pism. h) Zakona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni
neskorsich predpisov, obec pri vykone samospravy utvara a chrani zdravé podmienky a
zdravy spésob Zivota a prace obyvatelov obce, chrani zZivotné prostredie, ako aj utvara
podmienky na zabezpe€ovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelavanie, kulturu, osvetovu
¢innost, zaujmovu umelecku Cinnost, telesnu kulturu a Sport. V zakonnej pravnej uprave
Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) sa vymedzuje pésobnost a kompetencie obce v
oblasti Sportu a telesnej kultury v osobitnych pravnych predpisoch. Oblast’ Sportovania deti
a mladeze kompetencne spada pod Ministerstvo Skolstva, vedy vyskumu a Sportu SR
(dalej len ,MSVVS SR*). Zakladnym legislativnym ramcom v oblasti $portu je zakon &.
440/2015 Z.z. o Sporte a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o
$porte*), ktory nadobudol G&innost' 1. januara 2016. Dalej je z hladiska pésobnosti obce
potrebné uviest zakon €. 1/2014 Z.z. o organizovani verejnych Sportovych podujati a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Na zaklade ustanovenia § 2 pism. h) zakona ¢.
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416/2001 Z.z. o prechode niektorych pdsobnosti z organov Statnej spravy na obce a na
vysSie uzemné celky v zneni neskorSich predpisov presli na obce urcité kompetencie v
oblasti telesnej kultury:

. Statna sprava vykonavana do ucinnosti tohto zdkona okresnym uradom,

. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultary,

. sucinnost pri vybere a priprave Sportovych talentov,

. podporovanie organizovania Sportovych podujati miestneho vyznamu,

. utvaranie podmienok na rozvoj Sportu pre vSetkych,

. podporovanie Sportovej aktivity zdravotne postihnutych ob&anov,

. podporovanie iniciativy v ramci telesnej kultury zamerané na ochranu prirody,

. kontrola hospodarenia a ucelovosti vyuzivania finanénych prostriedkov poskytnutych na
telesnu kulturu,

9. spolupraca s obcianskymi zdruZeniami, obcami a inymi pravnickymi osobami a
fyzickymi osobami, ktoré pbésobia v oblasti telesnej kultury.

Zakon €. 440/2015 Z. z. o Sporte (§ 64) a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov upravuje
posobnost obce v oblasti Sportu nasledovne:

Obec pri vykone samospravy:

a) vypracuva koncepciu rozvoja Sportu na podmienky obce,

b) podporuje vystavbu, modernizaciu, rekonstrukciu, udrzbu a prevadzkovanie Sportove;j
infrastruktury v obci v spolupraci so Sportovymi organizaciami,

c) zabezpeCuje vyuzivanie Sportovej infrastruktury v zakladnych Skolach, ktorych je
zriadovatelom a Sportovej infrastruktury vo vlastnictve alebo v sprave obce na Sport pre
vSetkych so zameranim na mladez najviac za naklady s tym spojené,

d) moéze zriadit so Sportovym zvazom a Sportovym klubom Sportové stredisko na
vykonavanie Sportu pre vSetkych so zameranim na mladez pod vedenim Sportového
odbornika,

e) podporuje organizovanie sutazi Sportu pre vSetkych a Sportu zdravotne postihnutych v
obci,

f) podiefla sa na vytvarani podmienok na vykonavanie Sportu pre vSetkych a Sportu
zdravotne postihnutych v obci,

g) oceriuje Sportovcov a Sportovych odbornikov pdésobiacich v obci.

Oblast Sportu upravuju najma pravne predpisy SR, ale aj niekolko eurdépskych
dokumentov. ,Prijatim Lisabonskej zmluvy doSlo k zmenam v suvislosti s rozSirenim
pravomoci Eurépskej Unie (dalej len ,EU) o0 novi kompetenciu, tykajticu sa oblasti $portu.
Sport sa tak stal formalnou politikou EU s iniciativnou a implementaénou funkciou
Eurdpskej komisie a schvalovacou kompetenciou Rady EU v tejto oblasti. Nové
ustanovenia Lisabonskej zmluvy zaroven vytvaraju aj nové moznosti strategickej,
koncepénej, ale aj finanénej podpory $portu na trovni EU. Koncepcia rozvoja $portu v
meste Vranov nad Toplou na roky 2021-2027 bude v sulade s ,Koncepciou Statne;j
politiky v oblasti Sportu - Slovensky Sport 2020“ s Bielou knihou o Sporte a dalSimi
vyznamnymi dokumentmi v oblasti Sportu.

ONOO TP, WN -

Manazér regionalneho rozvoja 2 - odbornik Senior 2

Pracovna naplri

Samostatna odborna Specializovana praca suvisiaca s ¢erpanim financnych prostriedkov
Eurdpskej unie a inych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych
nastrojov, rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
Eurdpskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni
a projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi
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programami hospodarskeho a socidlneho rozvoja, strategickymi a koncep&nymi
dokumentmi Uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 - 2027.

Tvorba a aktualizacia strategickych, koncepénych, metodickych a analytickych materialov
na urovni obce suvisiacimi s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
kompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
uzemné planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetne;j
oblasti; socidlna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a
vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné
sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom.

Odborna Specializovana ¢innost’ na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia
na urovni obce tykajuce sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja
a podpory medzi-obecnej spoluprace.

ZabezpeCovanie komplexnych samostatnych odbornych S$pecializovanych cinnosti
v rdmci koordinacie, konzultovania a $koleni. Specializované spracovanie odbornych
podkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo €lenov
odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie
kompetencného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace
s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov a postupov
vratane konzultacnej ¢innosti.

Dohliadanie na spravnu a v€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
a monitorovania projektov.

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Manazér regionalneho rozvoja 2 - odbornik Senior 2 bude zabezpecovat’ komplexné

samostatné odborné €innosti v ramci podaktivity 1.2, ktorych vystupom budu
dokumenty, ktoré budu naplnat’ meratelny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 4 ks

Analyza a vyhodnotenie rozvoja byvania v meste Vranov nad Toplou. Dokument
suvisi s kompetenénym ramcom miest a obci podla zakona o obecnom zriadeni, ktory vo
vSeobecnosti vymenovava v § 4 ods. 3 (pod nazvom samosprava obce) v podstate
zakladné samospravne pésobnosti obce: (3) Obec pri vykone samospravy najma: pism. j)
obstarava a schvaluje uzemnoplanovaciu dokumentaciu obci a zén, koncepciu rozvoja
jednotlivych oblasti Zivota obce, obstarava a schvaluje programy rozvoja byvania a
spolupdsobi pri utvarani vhodnych podmienok na byvanie v obci. Zaroven sluzi ako
nevyhnutna podpora k_vypracovaniu komplexne spracovanych projektov/ projektovych
zamerov, na zaklade ktorych bude mozné ziadat o navratnu alebo nenavratnu pomoc.

Vypracovana ziadost’ alebo projektovy zamer na financovanie a realizaciu
v buducom programovom obdobi 2021 - 2027 (nenavratny financny prispevok,
finanéné nastroje, iné granty) — 3 ks - komplexne spracované projekty/ projektové
zamery na zaklade ktorych je mozné Ziadat’ o navratnu alebo nenavratnu finanénu
pomoc _suvisiace s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
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kompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra vofného
Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
uzemné planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetne;j
oblasti; socidlna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a
vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné
sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom. Pdjde o projekty, ktoré budu
pripravené na financovanie v buducom programovom obdobi, pricom manazér zabezpedi
pripravu od fazy projektové zameru, koordinaciu projektovych c¢innosti vo vztahu
k investi¢nej pripravenosti, analyza mozZnosti a zdrojov financovania, vedenie pripadne;j
partnerskej spoluprace na projektovom zamere a riadenie podania prislusnej Ziadosti
o financovanie.

Aktivity projektu su v sulade s programovou stratégiou OP EVS prioritnou osou €. 1 (PO
1) — Posilnené institucionalne kapacity a efektivna VS. Projekt sa zameriava na finan¢énu
podporu do institucionalnych kapacit a do efektivnosti VS a verejnych sluzieb na
regionalnej a miestnej urovni v zaujme reforiem, lepSej pravnej Upravy a dobrej spravy.
Projekt sa zameriava na zlepSenie kvality Struktury a procesov nevyhnutnych na
poskytovanie sluzieb. Podstatou je zmena systému organizovania a orientacie procesov
z vertikalne budovanych a horizontalne riadenych na model horizontalne integrovanych
sluzieb.

VSetky zmeny by mali prispievat k zvySeniu dostupnosti a kvality poskytovanych sluzieb
a zamedzeniu korupcie. Jednou zo zmien prispievajucich k zvySeniu efektivnosti VS je
integracia prierezovych a obsluznych Cinnosti. To vyzaduje zmenu pristupu
k organizovaniu a riadeniu tychto €innosti, definovanie novych vychodisk a nastavenie
procesov. Ich ucelné zluCovanie umozni postupné znizovanie a optimalizaciu
prevadzkovych nakladov VS, spotreby tovarov a sluZieb a zaroven optimalizaciu kvality
a dostupnosti sluzieb pre prijimatelov.

Projekt sa zameriava na vytvorenie odbornych pracovnych pozicii na pracovny pomer.
Odborné pracovné pozicie su zamerané na manazérske €innosti v oblasti regionalneho
rozvoja. Ziadatel/partneri garantuju, Ze tieto vytvorené a obsadené pracovné pozicie budu
v trvani projektu, t. j. minimalne v dizke 30 mesiacov.

Harmonogram realizacie hlavnych aktivit: 01/2021 — 06/2023.

Pre subjekty zapojené do implementacie projektu plati nasledovny pocet
zamestnaneckych pozicii:

ra subjekt Ziadatela mesto Vranov nad Toplou budu vytvorené 2 zamestnanecké pozicie;
ra subjekty partnerov 1 zamestnanecku poziciu (kazdy subjekt partnera samostatne).

Spolu bude vytvorenych 5 zamestnaneckych pozicii na 100% pracovné uvazky, ¢o
napiia meratelny ukazovatel P0913 Poéet zamestnancov VS vykonavajucich
analytické ¢innosti alebo manazérske ¢innosti v prospech zavadzania inovaénych a
reformnych opatreni vo VS.
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Cinnosti opravnenych zamestnancov sa budu orientovat alebo slvisiet s oblastami
usekov vykonu origindlnych alebo prenesenych kompetencii miestnej Uzemnej
samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich verejnych politik) a to najma:

- miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti;

- Skolstvo, Skolské zariadenia, centra vofného Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti;

- zdravotnictvo (zariadenia nizSieho typu a strediskd) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti;

- Uzemné planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti;

- kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;

- socidlna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;

- cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;

- ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné sluzby v oblasti nakladania s komunalnym
odpadom;

- hospodarenie s vlastnym alebo Statnym majetkom a jeho sprava;

- rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch, usmerfiovanie ekonomickej €innosti
obce, vykon a evidencia matri¢nych ukonov a osved€ovanie listin a podpisov na listinach.

Prijati zamestnanci budi spifiat minimalne kvalifikaéné predpoklady odpovedajice
Standardizovanej pracovnej pozicii ,odbornik junior® a ,odbornik senior* u ziadatela v
sulade s prilohou €. 7 vyzvy Usmernenie RO pre OP EVS ¢&.5.

Z organizacného hfadiska bude na ucely projektu zriadeny Riadiaci tim (projektovy
manazér, finanény manazér u ziadatela a zaroven podporné pozicie u partnerov),
ktory bude zodpovedny za strategické riadenie implementacie projektu. Bude koordinovat
aktivity projektu v sulade s aktualnymi potrebami a poziadavkami. Koordinacia bude
zahfiat’" riadenie pripravy a realizacie hlavnych aktivit projektu. Tiez bude niest
zodpovednost za legitimnost vystupov jednotlivych aktivit.

Ulohy riadiaceho timu:

strategické usmernovanie realizacie aktivit projektu,

lohlad nad suladom realizovanych aktivit projektu s vystupmi projektu,
ripomienkovanie predbeznych verzii pisomnych vystupov jednotlivych aktivit projektu,
dinenie rozpoctu projektu,

dIinenie planu informovania a komunikacie,

spracovavanie monitorovacich sprav, Ziadosti o platbu a pod.

Projektovy manazér bude predovSetkym riadit a dohliadat na projekt poCas celého
projektového obdobia, takisto bude dohliadat na uspesné dosiahnutie cielov projektu,
monitorovat’ plnenie planu projektu, spolupracovat’ so vSetkymi ¢lenmi administrativnych
kapacit (podporné pozicie u partnerov).

Finanény manazér bude finan¢ne riadit’ projekt ako aj podporné pozicie u partnerov
z hladiska dodrziavania pravidiel u¢tovania, rozpoctovania, finanéného riadenia, ¢erpania
rozpoctu a vyuctovania NFP.

VSetky pracovné pozicie v administrativnych kapacitach budu mat adekvatne prideleny
druh pracovného pomeru vzhladom na planované pridelené pracovné Cinnosti na projekte
a budu hradené z pausalnej sadzby v projekte u kazdého partnera zvlast'.
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V ramci pausalnej sadzby sa budu uplatiiovat predovSetkym mzdové vydavky na
administrativny a riadiaci personal projektu a ostatny podporny personal projektu ako aj
ostatné vydavky suvisiace s administrativno-technickym zabezpecenim projektu, jeho
publicity, podpory realizacie vo forme cestovnych nahrad, materialno-technického
zabezpecenia projektového timu, externych sluzieb a ostatnych suvisiacich vydavkov
viaZucich sa na subjekt Ziadatela/partnera .

Manazéri regionalneho rozvoja ako odborné pracovné pozicie vytvorené v ramci
projektu nebudu mat’ v pracovnej naplini riadenie projektu, nijako sa na riadeni
projektu nebudu podielat. V pracovnej naplni budu mat iba vypracovavanie
Ziadosti o NFP/dotécie/granty, spracovédvanie podkladov, podielanie sa na
vypracovavani a implementacii projektov financovanych zo Strukturalnych fondov
EU a dotécii zo SR a inych zdrojov. Riadenie - implementdcia projektu bude vyluéne
v pracovnej naplni projektové a financného manazéra, ktori nie su zaradeni medzi
odborny personal projektu a nie su zaradeni v priamych mzdovych vydavkoch.

Spoésob realizacie aktivit predpoklada vyuzitie doterajSich
skusenosti CPRR a zamestnancov miest a obci z doterajSich projektovych aktivit, dalej
dlhoro€né skusenosti zo spoluprace s inymi stavovskymi organizaciami orientujucimi sa
na vybrané oblasti Cinnosti miestnej Uzemnej samospravy, kooperaciu s volenymi
predstavitelmi a odbornymi zamestnancami miestnej uzemnej samospravy.

Rozborom vychodiskového stavu a vychadzajuc z partnerstva Ziadatela a 3 partnerov sme
identifikovali Hlavna aktivitu: Procesy, systémy a politiky, ktora ma
potencial generovat’ vyrazny prispevok k prierezovych témam OP EVS a to:

1. Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti. Manazérske €innosti v oblasti
regionalneho rozvoja a miestneho Uzemného rozvoja prostrednictvom
vybudovanych kapacit prispeju svojou cinnostou k vytvoreniu podmienok pre
transparentné a nekorupcné prostredie vo VS, ktoré podporuje hospodarsky rast, prispieva
k transparentnosti a rovnosti prilezitosti v ekonomike a v kone€nom désledku podporuje
kvalitu Zivota obCanov a podnikatelského prostredia. Vypracované dokumenty uvedené
v Casti ,Meratelné ukazovatele“ zamerané najma na tvorbu PHSR ale aj analyz, Studii
a projektovych zamerov pripravenych na realizaciu v dalSsom programovom obdobi
vyrazne prispeju k transparentnej diskusii a participacii aktérov regionalneho rozvoja na
implementacii navrhovanych strategickych c¢innosti. Navrhované a identifikované
rozvojové zamery a odporuCania vychadzajuce zo spracovanych vystupov, ktoré
zabezpeCia vytvorené pracovné pozicie v samospravach, predpokladaju vacsiu
participaciu s obCanmi formou diskusie a analyz, ¢im sa zamedzi mozZnej
netransparentnosti a korupcii, podpori sa participativny prvok v procese prijimania
rozhodnuti na urovni samosprav a v kone¢nom dosledku déjde k podpore kvality Zivota
obCanov a podnikatel'ského prostredia.

2. Podpora partnerstva a socialneho dialégu prostrednictvom budovania kapacit a
spoluprace VS so socialnymi a ekonomickymi partnermi a subjektmi MNO.
Manazérske €innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho itzemného rozvoja
prostrednictvom vybudovanych kapacit prispeju svojou ¢innostou k podpore
rozvoja verejnych sluzieb v  partnerstvach, prehlbovaniu spoluprace a
mnohostrannych konzultacii na regionalnej urovni a najma k socialnemu dialégu medzi
VS, socialnymi a ekonomickymi partnermi a MNO v kontexte pripravovanej reformy VS.
Socialny dialég ma velky vyznam pri zefektivneni verejnych politik, procesov a sluzieb VS
a legislativy. Z tohto dévodu vybudované kapacity na urovni partnerov samospravy
zabezpecia efektivne, analytické a infrastrukturne zaklady socialneho dialégu aj v kontexte
reformy VS. Participacia partnerov na optimalizacii narodnych politik a verejnych sluzieb
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podporuje rozvoj participativnej demokracie a posiliiuje legitimitu  politik.
Cinnosti zamestnancov vykonavajucich analytické éinnosti alebo manazérske
¢innosti v prospech zavadzania inovaénych a reformnych opatreni vo VS prispeju k
prehlbovaniu spoluprace VS so socialnymi a ekonomickymi partnermi, MNO a ich
streSnymi organizaciami a to najma v témach ako su optimalizacia verejnych politik a
sluzieb, zvySovanie ich dostupnosti a efektivity, znizovanie administrativneho zatazenia
pre prijimatefov sluzieb. Vypracovanim strategickych dokumentov na urovni samosprav
pdjde o rozvoj inovacnych stratégii vo VS a narodnych politikach, k zapajaniu obyvatefov
dotknutych verejnymi politikami a osobitne znevyhodnenych a zranitefnych skupin do
procesu konzultacii a vytvarania institucionalnych ramcov na spolupracu a dialég medzi
obcianskou spolo¢nostou a VS. Je nevyhnutné vybudovat dostatocné institucionalne a
analytické kapacity partnerov a zvySovat dostupnost otvorenych dat z prostredia VS,
dohliadat’ a zabezpecit prostrednictvom vytvorenych kapacit zvySenu kvalitu sluzieb VS a
s previazanim na efektivne a hospodarne nakladanie s verejnymi prostriedkami.

Projekt svojou hlavnou aktivitou a podaktivitami realizovanymi jednotlivymi
partnermi prispieva k zvySovaniu kvalifikacie a rozvoju znalosti a zru¢nosti fudskych
zdrojov vo verejnej sprave, k jednotnému a modernému riadeniu ludskych zdrojov vo
verejnej sprave, k zvySeniu nezavislosti fludskych zdrojov vo verejnej sprave od politickej
moci, k budovaniu strategickych a analytickych kapacit pre tvorbu a hodnotenie efektivity
politik.

HA €. 1 "Manazérske €innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho uzemného
rozvoja v meste Vranov nad Toplou" smeruje k:

ealizacii opatreni veducich k naplneniu iniciativ Eurépskej komisie tykajucich sa regionov a
niestnej Uzemnej samospravy (predovSetkym catching up a uhofné regiony) alebo
specifickych priorit v menej rozvinutych regionoch SR (najma akéné plany NRO);

ealizacii a podpory rozvojovej investicnej Cinnosti na urovni opravneného uzemia okresu s
ICelom vytvorit v ramci politiky sudrznosti v obdobi 2021 — 2027 zodpovedajuce strategické
1 koncepcné ramce uzemia;

ealizacii opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych politik v oblastiach usekov vykonu
sriginalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej Uzemnej samospravy a s dérazom na
podporu medzi-obecnej spoluprace;

prostrednictvom podaktivit, ktoré realizuje ziadatel - Mesto Vranov nad Toplou:

Podaktivita 1.1: Realizacia opatreni veducich k naplneniu Specifickych priorit
v Akénom plane rozvoja okresu Vranov nad Toplou smeruje k realizacii opatreni
veducich k naplneniu iniciativ_Eurépskej komisie tykajucich sa regidonov_a miestnej
uzemnej samospravy (predovSetkym catching up a uholné regidny) alebo Specifickych
priorit v menej rozvinutych regidnoch SR (najméa akéné plany NRO);

Jedna sa o €innosti v ramci udrZatelnosti pracovnych miest vytvorenych v ramci realizacie
AP a v ramci zabezpec€enia metodickej a projektovej podpory Ziadatelov a prijimatelov RP
v projektoch, ktorych realizacia a financné ukoncenie bude pokraCovat aj po r. 2020.

Ide 0 nasledovné:

Vietodické usmernovanie a koordinacia predkladatelov projektovych zamerov a Ziadatelov
) finanéné prostriedky $tatu, grantové a dotaéné fondy, EU fondy a fondy inych finanénych
nechanizmov.

nformovanie a metodické usmerfiovanie Ziadatelov v oblasti zostavovania rozpoctov
rojektu, podmienok Statnej pomoci, verejného obstaravania a pod.,
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Vionitoring a informovanie o vyhlasenych vyzvach programov spolufinancovanych z ESIF &i
nych dota¢nych programov, metodické usmerfiovanie a koordinacia Ziadatelov.

Vionitoring vyhlasenych dota¢nych a grantovych schém jednotlivych rezortov a informovanie
aktérov regionalneho rozvoja v okrese.

Navrhovanie a rozpracovanie projektovych zamerov a projektov (vratane zdrojov ESIF)
Rozpracovanie navrhovanych projektovych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
curopskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora pri
mplementacii existujucich projektov

vionitorovanie a hodnotenie plnenia AP, metodicka podpora subjektom — prijimatelom RP
realizacii projektov.

Spolupraca s odbornymi kapacitami pri spracovani strategickych dokumentov

zdeldvacie a $koliace aktivity k vyzvam ESIF, vyzvam na poskytovanie
lotacii a k projektom Ak&ného planu

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1 a Manazér regionalneho
rozvoja 2 - odbornik Senior 2 budu zabezpecovat’ doplnkové samostatné odborné
¢innosti v ramci podaktivity 1.1, ktoré budu pridanou hodnotou k vystupom projektu
v ramci rozvoja Specifickych priorit v menej rozvinutom regiéne SR najma Akéného
planu NRO Vranov nad Toplou. Manazéri svojimi doplnkovymi aktivitami v ramci
Specifickych priorit v Akénom plane rozvoja okresu Vranov nad Toplou nevytvoria
vystup, ktory by bol relevantnym vo vztahu k naplneniu meratelnych ukazovatefov, avSak
¢innost’ ramci uvedenej aktivity bude mat pridanud hodnotu vo vztahu ku generovaniu
daldich rozvojovych &innosti v ramci NRO Vranov nad Toplou, ktoré budu napifiané
projektovymi zamermi pre dalSie programové obdobie.

Podaktivita 1.2: Realizacia a podpora rozvojovej investi€nej €innosti na urovni
okresu s uéelom vytvorit' v ramci politiky sudrznosti v obdobi 2021 - 2027
zodpovedajuce strategické a koncepéné ramce uzemia Mestom Vranov nad Toplou.

Tato podaktivita smeruje Kk realizacii a podpore rozvojovej investi€énej €innosti na urovni
opravneného uzemia okresu za ucelom vytvorit v ramci politiky sudrznosti v obdobi 2021
— 2027 zodpovedajuce strategické a koncep€né ramce uzemia.

Cinnost manazérov zamestnanych ziadatefom Mestom Vranov nad Toplou bude
zamerana najma na:

['vorba a aktualizacia strategickych a koncep&nych dokumentov Uzemia okresu (primarne
yrogramov hospodarskeho a socialneho rozvoja)

Navrhovanie a rozpracovanie projektovych zamerov a projektov (vratane zdrojov ESIF)
Rozpracovanie navrhovanych projektovych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
curopskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora pri
mplementacii existujucich projektov.

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1
Pracovné naplri

bamostatna odborna Specializovana praca suvisiaca s ¢erpanim finan¢nych prostriedkov
curépskej unie a inych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych
pastrojov, rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
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curopskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni
1 projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi
yrogramami  hospodarskeho a socialneho rozvoja, strategickymi a koncep&nymi
lokumentmi Uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 — 2027.
['vorba a aktualizacia strategickych, koncepénych, metodickych a analytickych materialov
1a urovni obce suvisiacimi s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
tompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
erejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra vofného
tfasu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
NizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné
lanovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetne;j
dblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj
predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesSné sluzby v oblasti
rakladania s komunalnym odpadom.
Ddborna Specializovana Cinnost’ na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia na
Irovni obce tykajuce sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja
1 podpory medzi-obecnej spoluprace.
rfabezpeCovanie komplexnych samostatnych odbornych Specializovanych ¢innosti v ramci
coordinacie, konzultovania a $koleni. Specializované spracovanie odbornych podkladov,
toordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin
1 vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci
ratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace s vyuZzitim existujucich analytickych,
netodickych, procesnych materialov a postupov vratane konzultaénej €innosti.
Dohliadanie na spravnu a v€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
1 monitorovania projektov.
Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora pri
mplementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1 bude zabezpecovat’ komplexné
samostatné odborné ¢innosti v ramci podaktivity 1.2, ktorych vystupom budu
dokumenty, ktoré budu naplnat’ meratelny ukazovatel:

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 4 ks

/yhodnotenie Komunitného planu socialnych sluzieb mesta Vranov nad Toplou na
oky 2018 — 2022. Dokument suvisi s kompetenénym rémcom miest a obci podla zakona
5. 448/2008 Z.z. o socialnych sluzbach - kazda obec je povinna mat’ vypracovany Komunitny
dlan socialnych sluzieb (KPSS) resp. ho aktualizovat. Tento Komunitny plan musi byt v
sulade s nadradenym dokumentom v zmysle uvedeného zakona. Zaroven sluzi ako
levyhnutna podpora k_vypracovaniu komplexne spracovanych projektov/ projektovych
ramerov, na zaklade ktorych bude mozné Ziadat’ o navratnu alebo nenavratnu pomoc.

/ypracovana ziadost’ alebo projektovy zamer na financovanie a realizaciu v budicom
brogramovom obdobi 2021 — 2027 (nenavratny financny prispevok, finanéné nastroje, iné
jranty) - 3 ks komplexne spracované projekty/ projektové zamery, na zaklade ktorych
e mozné ziadat’ o navratnu alebo nenavratnu finanénu pomoc suvisiace s oblastami
Isekov vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej Uzemnej samospravy
oblasti kompetencii resp. prisluchajucich verejnych politik) a to najma: miestne
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omunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného €asu a vytvaranie podmienok pre rozvoj

predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia nizSieho typu a strediska) a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné planovanie, uzemné a stavebné
onania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; kultura a jej institucie a
ytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; socialna pomoc vratane institucii a
socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetne;j
dblasti; cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana
rirody a krajiny, verejnoprospesSné sluzby v oblasti nakladania s komunalnym
vdpadom. Péjde o projekty, ktoré budu pripravené na financovanie v buducom
yrogramovom obdobi, pri€om manazér zabezpedi pripravu od fazy projektové zameru,
oordinaciu projektovych &innosti vo vztahu k investiCnej pripravenosti, analyza moznosti
1 zdrojov financovania, vedenie pripadnej partnerskej spoluprace na projektovom zamere
A riadenie podania prislusnej Ziadosti o financovanie.

P0178 Pocet koncepénych, analytickych a metodickych materialov: 1ks

Koncepcia rozvoja Sportu v meste Vranov nad Toplou na roky 2021-2027. Dokument
suvisi s kompetenénym ramcom miest a obci.

V zmysle ust. §4 ods. 3, pism. h) Zakona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni
neskorSich predpisov, obec pri vykone samospravy utvara a chrani zdravé podmienky a
zdravy spésob zivota a prace obyvatelov obce, chrani Zivotné prostredie, ako aj utvara
podmienky na zabezpefovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelavanie, kultdru, osvetovu
¢innost, zaujmovu umelecku €innost, telesnu kulturu a Sport. V zakonnej pravnej uprave
Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) sa vymedzuje pésobnost a kompetencie obce v
oblasti Sportu a telesnej kultury v osobitnych pravnych predpisoch. Oblast Sportovania deti
a mladeze kompetencne spada pod Ministerstvo Skolstva, vedy vyskumu a Sportu SR
(dalej len ,MSVVS SR*). Zakladnym legislativnym ramcom v oblasti $portu je zakon &.
440/2015 Z.z. o Sporte a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o
Sporte*), ktory nadobudol G&innost’ 1. januara 2016. Dalej je z hladiska pésobnosti obce
potrebné uviest zakon €. 1/2014 Z.z. o organizovani verejnych Sportovych podujati a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Na zaklade ustanovenia § 2 pism. h) zékona ¢.
416/2001 Z.z. o prechode niektorych pdsobnosti z organov Statnej spravy na obce a na
vySSie uzemné celky v zneni neskorsich predpisov presli na obce urcité kompetencie v
oblasti telesnej kultury:

. Statna sprava vykonavana do ucinnosti tohto zakona okresnym uradom,

. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultary,

. su€innost pri vybere a priprave Sportovych talentov,

. podporovanie organizovania Sportovych podujati miestneho vyznamu,

. utvaranie podmienok na rozvoj Sportu pre vSetkych,

. podporovanie Sportovej aktivity zdravotne postihnutych obZanov,

. podporovanie iniciativy v ramci telesnej kultury zamerané na ochranu prirody,

. kontrola hospodarenia a ucelovosti vyuzivania finanénych prostriedkov poskytnutych na
telesnu kulturu,

9. spolupraca s obcianskymi zdruzeniami, obcami a inymi pravnickymi osobami a
fyzickymi osobami, ktoré pOsobia v oblasti telesnej kultary.

Zakon €. 440/2015 Z. z. o Sporte (§ 64) a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov upravuje
pdsobnost obce v oblasti Sportu nasledovne:

Obec pri vykone samospravy:

a) vypracuva koncepciu rozvoja Sportu na podmienky obce,

O~NO O, WN -
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b) podporuje vystavbu, modernizaciu, rekonstrukciu, udrzbu a prevadzkovanie Sportove;j
infrastruktury v obci v spolupraci so Sportovymi organizaciami,

c) zabezpeCuje vyuzivanie Sportovej infrasStruktury v zakladnych Skolach, ktorych je
zriadovatelom a Sportovej infrastruktury vo vlastnictve alebo v sprave obce na Sport pre
vSetkych so zameranim na mladez najviac za naklady s tym spojené,

d) méze zriadit so Sportovym zvazom a Sportovym klubom Sportové stredisko na
vykonavanie Sportu pre vSetkych so zameranim na mladez pod vedenim Sportového
odbornika,

e) podporuje organizovanie sutazi Sportu pre vSetkych a Sportu zdravotne postihnutych v
obci,

f) podiefla sa na vytvarani podmienok na vykonavanie Sportu pre vsetkych a Sportu
zdravotne postihnutych v obci,

g) oceriuje Sportovcov a Sportovych odbornikov pésobiacich v obci.

Oblast Sportu upravuju najma pravne predpisy SR, ale aj niekolko eurdpskych
dokumentov. ,Prijatim Lisabonskej zmluvy doSlo k zmenam v suvislosti s rozSirenim
pravomoci Eurépskej Unie (dalej len ,EU*) o0 novi kompetenciu, tykajticu sa oblasti $portu.
Sport sa tak stal formalnou politikou EU s iniciativnou a implementaénou funkciou
Eurdpskej komisie a schvalovacou kompetenciou Rady EU v tejto oblasti. Nové
ustanovenia Lisabonskej zmluvy zaroven vytvaraju aj nové moznosti strategickej,
koncepénej, ale aj finanénej podpory $portu na trovni EU. Koncepcia rozvoja $portu v
meste Vranov nad Toplou na roky 2021-2027 bude v sulade s ,Koncepciou Statnej
politiky v oblasti Sportu - Slovensky Sport 2020“ s Bielou knihou o Sporte a dalSimi
vyznamnymi dokumentmi v oblasti Sportu.

Manazér regionalneho rozvoja 2 - odbornik Senior 2

Pracovna naplri

bamostatna odborna Specializovana praca suvisiaca s ¢erpanim finanénych prostriedkov
curépskej unie a inych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych
rastrojov, rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
curopskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni
1 projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi
yrogramami  hospodarskeho a socialneho rozvoja, strategickymi a koncepCnymi
lokumentmi uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 — 2027.
['vorba a aktualizacia strategickych, koncepénych, metodickych a analytickych materialov
1a urovni obce suvisiacimi s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
ompetencii miestnej Uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
erejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
»odmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
tfasu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
NizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné
dlanovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; kultura a jej inStitucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie
vodmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj
predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesSné sluzby v oblasti
rakladania s komunalnym odpadom.
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Ddborna Specializovana €innost na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia na
Irovni obce tykajuce sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja
1 podpory medzi-obecnej spoluprace.

rabezpeCovanie komplexnych samostatnych odbornych Specializovanych ¢innosti v ramci
oordinacie, konzultovania a $koleni. Specializované spracovanie odbornych podkladov,
toordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin
1 vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci
ratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace s vyuZitim existujucich analytickych,
netodickych, procesnych materialov a postupov vratane konzultaénej €innosti.

Dohliadanie na spravnu a v€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
A monitorovania projektov.

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora pri
mplementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Manazér regionalneho rozvoja 2 - odbornik Senior 2 bude zabezpecovat’ komplexné

samostatné odborné ¢innosti v ramci podaktivity 1.2, ktorych vystupom budu
dokumenty, ktoré budu naplnat’ meratelny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 4 ks

Analyza a vyhodnotenie rozvoja byvania v meste Vranov nad Toplou. Dokument suvisi
5 kompetenénym ramcom miest a obci podla zdkona o obecnom zriadeni, ktory vo
Seobecnosti vymenovava v § 4 ods. 3 (pod nazvom samosprava obce) v podstate zakladné
samospravne posobnosti obce: (3) Obec pri vykone samospravy najma: pism. j) obstarava
1 schvaluje uzemnoplanovaciu dokumentaciu obci a zdn, koncepciu rozvoja jednotlivych
dblasti Zivota obce, obstarava a schvaluje programy rozvoja byvania a spolupdsobi pri
itvarani vhodnych podmienok na byvanie v obci. Zaroven sluzi ako nevyhnutna podpora
vypracovaniu komplexne spracovanych projektov/ projektovych zamerov, na zaklade
(torych bude mozné Ziadat’ o navratnu alebo nenavratnu pomoc.
/ypracovana ziadost’ alebo projektovy zamer na financovanie a realizaciu v budicom
brogramovom obdobi 2021 — 2027 (nenavratny finanény prispevok, finanéné nastroje, iné
jranty) — 3 ks - komplexne spracované projekty/ projektové zamery na zaklade ktorych
e mozné ziadat’ o navratnu alebo nenavratnu finanénu pomoc suvisiace s oblastami
Isekov vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej Uzemnej samospravy
oblasti kompetencii resp. prislichajucich verejnych politik) a to najma: miestne
tomunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného €asu a vytvaranie podmienok pre rozvoj
predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia niZSieho typu a strediskd) a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné planovanie, uzemné a stavebné
onania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; kultura a jej institucie a
ytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; socialna pomoc vratane institucii a
socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana
rirody a krajiny, verejnoprospesSné sluzby v oblasti nakladania s komunalnym
ydpadom. Péjde o projekty, ktoré budu pripravené na financovanie v buducom
yrogramovom obdobi, priom manazér zabezpeci pripravu od fazy projektové zameru,
oordinaciu projektovych cinnosti vo vztahu k investicnej pripravenosti, analyza moznosti
1 zdrojov financovania, vedenie pripadnej partnerskej spoluprace na projektovom zamere
1 riadenie podania prislusnej ziadosti o financovanie.

27/58



P0178 Pocet koncepcnych, analytickych a metodickych materialov: 1ks

Program rozvoja mesta Vranov nad Toplou na roky 2021-2027. Ide o_program
nospodarskeho a socialneho rozvoja mesta v sulade so zakonom ¢. 539/2008 Z. z o podpore
egionalneho rozvoja v zneni neskorSich predpisov a Metodikou a institucionalneho ramca
vorby verejnych stratégii schvalenou uznesenim viady SR €. 197/2017 z 26. aprila 2017 a
radradenymi programovymi dokumentmi.

Potreba a ddlezitost’ ich spracovania vyplyva z legislativy a kompetenéného ramca
samosprav, ktora ur¢uje samospravam mat’ vypracované uvedené dokumenty a su
nevyhnutné k priprave buducich projektovych zamerov, samostatnych projektov na
financovanie.

Podaktivita 1.3: realizacia opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych politik v
oblastiach usekov vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej
uzemnej samospravy a s dérazom na podporu medzi-obecnej spoluprace.

Podaktivita je zamerana na realizaciu opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych
politik v oblastiach usekov vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej
Uuzemnej samospravy a s dérazom na podporu medzi-obecnej spoluprace. Pdjde o €innosti
vykonavané vytvorenymi personalnymi kapacitami na urovni Mesta Vranov nad Toplou
smerujuce k podpore zosuladovania aktivit miest a obci na uzemi okresu suvisiacich s
vykonavanim vlastnych ako aj prenesenych kompetencii za u€¢elom rozvoja medzi obecnej
spoluprace.

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1 bude zabezpecéovat’ komplexné
samostatné odborné cinnosti v ramci podaktivity 1.3, ktorych vystupom bude
dokument, ktory bude naplnat’ meratelny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 1 ks

Analyza Sportovej ¢innosti v okrese - obce nad 1000 obyvatelov (19 obci) -
revyhnutna k aktualizacii jednotlivych programov hospodarskeho a socialneho rozvoja
niest a obci v okrese a na generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych
spracovanych projektov/ projektovych zamerov, Ziadosti o navratnu alebo nenavratnu
)omoc a k medziobecnej spolupraci vychadzajucich z analyzy, ktora stanovi efektivne
» hospodarne budovanie a rozvoj jednak technickej infraStruktury v NRO a jednak budovanie
apacit a odbornych timov na efektivne spravovanie samosprav.

Manazér regionalneho rozvoja 2 - odbornik Senior 2 bude zabezpecovat’ komplexné
samostatné odborné cinnosti v ramci podaktivity 1.3, ktorych vystupom bude
dokument, ktory bude napliat’ meratel'ny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 1 ks

Analyza stavu rozvoja cyklodopravy v meste Vranov nad Toplou s napojenim na RO
Domasu v sulade so stratégiou rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PreSovskom
craji — Dokument nevyhnutny k aktualizacii jednotlivych programov hospodarskeho a
socialneho rozvoja miest a obci v okrese a na generovanie, pripravu dalSich samostatnych
tomplexnych spracovanych projektov/ projektovych zamerov, Ziadosti o navratnu alebo
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lenavratnu __pomoc na zaklade spracovanej projektovej dokumentacie na
stavbu: Cyklisticki komunikacia Vranov nad Topfou — RO Domasa, ktory bude
spracovany pre dotknuté uzemie, katastre obci, ktorych sa to tyka: Majerovce,
sedliska, Benkovce, Slovenska Kajfa a mesta Vranov nad Toplou.

Realizaciu aktivit budu vykonavat vytvorené pozicie v ramci odbornych kapacit na urovni
Ziadatela mesta Vranov nad Toplou:

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1 a Manazér regionalneho
rozvoja 2 - odbornik Senior 2

Tieto odborné personalne kapacity budu zabezpe€ovat komplexné samostatné odborné
ginnosti v ramci podaktivit 1.1, 1.2, 1.3. Specialisti v ramci koordinacie odbornych
pracovnych skupin — odbornici s vysokoskolskym vzdelanim (min. VS Il. stupna)
vykonavajuci €innosti suvisiace napr. s organizaciou (v suvislosti s odbornou naplfiou) a
odbornym vedenim pracovnych skupin a riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych
skupin a vyborov pre vecnu problematiku naplne projektov s vyuzitim existujucich
analytickych, metodickych, procesnych materidlov a postupov vratane konzultatnej
¢innosti a spracovania odbornych podkladov s odbornou praxou viac ako 5 rokov,
zamestnani na pracovny pomer a 100 % pracovny Gvézok v trvani minimalne v dizke
projektu, t. j. 30 mesiacov.

Pracovna napln:

bamostatna odborna Specializovana praca suvisiaca s ¢erpanim finanCnych prostriedkov
curopskej unie a inych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych
1astrojov, rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
curopskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni
1 projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi
yrogramami hospodarskeho a socialneho rozvoja, strategickymi a koncepCnymi
jlokumentmi Uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 — 2027.
['vorba a aktualizacia strategickych, koncepénych, metodickych a analytickych materialov
1a urovni obce suvisiacimi s oblastami Uusekov vykonu originalnych alebo prenesenych
tompetencii miestnej Uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
erejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
tfasu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné
dlanovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj
predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné sluzby v oblasti
1akladania s komunalnym odpadom.
Ddborna Specializovana ¢innost na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia na
Irovni obce tykajuce sa realizacie kompetencného ramca miest a obci vratane rozvoja
A podpory medzi-obecnej spoluprace.
rabezpecCovanie komplexnych samostatnych odbornych Specializovanych Cinnosti v ramci
oordinacie, konzultovania a $koleni. Specializované spracovanie odbornych podkladov,
oordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin
1 vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci
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ratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace s vyuzitim existujucich analytickych,
netodickych, procesnych materialov a postupov vratane konzulta¢nej Cinnosti.

Dohliadanie na spravnu a v€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
L monitorovania projektov.

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora pri
mplementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Vypocéet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny vztah v zmysle
zakona &. 553/2003 Z.z., mesadny funkény plat 2183,00 € x odvody (34,95%) 762,96 € =
CCP 2945,96 € x pocet mesiacov 30 = 88378,80 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti skupin vydavkov -
usmernenim RO €. 5 verzia 7.0 a v sulade so mzdovou politikou zamestnavatela.
Ziadatel v su&asnosti zamestnava odbornikov na pozicii veducej Centra podpory
regionalneho rozvoja - Ing. Maria Holikova, PhD. a na pozicii referenta Centra podpory
regionalneho rozvoja — Ing. Zuzana Zemcakova - vid. Zivotopisy v prilohe, ktori budu
zastavat’ pracovné pozicie odbornikov seniorov.

HA €. 2 "Manazérske €innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho uzemného
rozvoja v meste Hanusovce nad Toplou”

realizuje Partner €. 2 - Mesto HanuSovce nad Toplou

Podaktivita 2.1 : Realizacia a podpora rozvojovej investi¢nej ¢innosti na urovni
okresu s ucelom vytvorit' v ramci politiky sudrznosti v obdobi 2021 - 2027
zodpovedajuce strategické a koncepéné ramce uzemia Mestom Hanusovce nad
Toplou smeruje k realizacii_a podpore rozvojovej investi€nej &innosti _na urovni
opravneného uzemia okresu s u€elom vytvorit' v ramci politiky sudrZznosti v obdobi 2021 —
2027 zodpovedajuce strategické a koncepéné ramce uzemia .

Zamestnanec Mesta HanuSovce nad Toplou bude vykonavat najma aktivity:

[vorba a aktualizacia strategickych a koncepénych dokumentov (primarne programov
rospodarskeho a socialneho rozvoja)

Navrhovanie a rozpracovanie projektovych zamerov a projektov (vratane zdrojov ESIF)
Rozpracovanie navrhovanych projektovych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
curépskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora pri
mplementacii existujucich projektov

Manazér regionalneho rozvoja 3 - odbornik Junior bude zabezpecovat’ komplexné
samostatné odborné c¢innosti v ramci podaktivity 2.1, ktorej vystupom budu
dokumenty, ktoré budu naplnat’ meratel'ny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 3 ks

Stadia efektivnosti poskytovanych sluzieb zamestnancami MsU v Hanusovciach nad
foplou - expert vyuzije vysledky z personalneho auditu s naslednym vyuZzitim dotaznikov
spokojnosti  klientov mestského uradu s cielom zlepSenia pracovnych postupov
ramestnancov a zefektivnenia vykonu verejnej spravy. Prispeje k zvySeniu dostupnosti
1 kvality poskytovanych sluZieb a k zamedzeniu korupcie. Jednou zo zmien prispievajucich
zvySeniu efektivnosti VS je integracia prierezovych a obsluZznych €innosti, o si vyZaduje
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rmenu pristupu k organizovaniu a riadeniu tychto €innosti, definovanie novych vychodisk
1 nastavenie procesov. Ich ucelné zlu¢ovanie umozni postupné zniZzovanie a optimalizaciu
yrevadzkovych nakladov VS, spotreby tovarov a sluzieb a zaroven optimalizaciu kvality
A dostupnosti sluzieb pre prijimatelov. Dokument je nevyhnutny
aktualizacii _programu hospodarskeho a socidlneho rozvoja v meste a
la generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych spracovanych projektov/
rojektovych zamerov, na zaklade ktorych bude mozné Ziadat o navratnu alebo nenavratnu
)OMOC.
/ypracované ziadosti alebo projektové zamery na financovanie (nenavratny finanény
rrispevok, finanéné nastroje, iné granty) — 2ks komplexne spracované projekty/
brojektové zamery na zaklade ktorych je mozné ziadat’ o navratnu alebo nenavratnu
inanénu_pomoc suvisiace s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
ompetencii miestnej Uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prislichajucich
erejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
tasu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné
dlanovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj
predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospes$né sluzby v oblasti
1akladania s komunalnym odpadom._Pdjde o projekty, ktoré budu pripravené na
inancovanie v buducom programovom obdobi, pri¢om manazér zabezpedi pripravu od fazy
rojektové zameru, koordinaciu projektovych €innosti vo vztahu k investi¢nej pripravenosti,
inalyza moznosti a zdrojov financovania, vedenie pripadnej partnerskej spoluprace na
rojektovom zamere a riadenie podania prislusnej ziadosti o financovanie.

P0178 Pocet koncepénych, analytickych a metodickych materialov: 1ks

Program rozvoja mesta HanuSovce nad Toplou do r. 2027, teda program
lospodarskeho a socidlneho rozvoja mesta vychadzajuc z kompetenéného ramca
1 legislativy SR, ktora urCuje samospravam mat vypracované uvedené dokumenty.
sulade so zakonom €. 539/2008 Z. z o0 podpore regionalneho rozvoja v zneni neskorsich
yredpisov a Metodikou a institucionalneho ramca tvorby verejnych stratégii schvalenou

iznesenim viady SR &. 197/2017 z 26. aprila 2017 a nadradenymi programovymi
lokumentmi.

Podaktivita 2.2: realizacia opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych politik v
oblastiach usekov vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej
uzemnej samospravy a s dérazom na podporu medzi-obecnej spoluprace smeruje
k realizacii opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych politik v _oblastiach usekov
vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej uzemnej samospravy a s
dérazom na podporu medzi-obecnej spoluprace. Pdjde o podporu zosuladovania aktivit
miest a obci na uzemi okresu suvisiacich s vykonavanim vlastnych ako aj prenesenych
kompetencii za ucelom rozvoja medzi obecnej spoluprace.

Bude realizovana Manazérom regionalneho rozvoja 3 - odbornikom Juniorom, ktory
v ramci realizacie projektu bude zabezpecovat' komplexné samostatné odborné
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¢innosti v ramci podaktivity 2.2, ktorej vystupom budu dokumenty, ktoré budu
naplnat’ meratelny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 2 ks

Vloznosti vytvarania pracovnych miest v mikroregione ,,Oblik“ (HanuSovce nad Topfou
1 okolitych 20 obciach) resp. Analyza investi€énych prilezitosti v meste Hanusovce nad
[oplou a blizkom okoli - vystupom bude zmapovanie moznosti investovania v
vodnikatefskom sektore na uzemi mesta a blizkych obci, &im sa podpori efektivhe
lospodarenie obci, vykon verejnej spravy a generovanie projektovych zamerov
mikroregiéne na financovanie v budicom programovom obdobi. Dokument vychadza
r kompetenéného ramca miest a obci, najma zakona o obecnom zriadeni, ktory vo
Seobecnosti vymenovava v § 4 ods. 3 (pod nazvom samosprava obce) v podstate zakladné
samospravne poésobnosti obce:  pism. a) vykonava ukony suvisiace s riadnym
rospodarenim s hnutelnym a nehnutelnym majetkom obce a s majetkom vo vlastnictve
statu prenechanym obci do uzivania, a pism. d) usmerfiuje ekonomicku €innost' v obci, a
1k tak ustanovuje osobitny predpis, vydava suhlas, zavazné stanovisko, stanovisko alebo
yjadrenie k podnikatelskej a inej Cinnosti pravnickych oséb a fyzickych osd6b a k
Imiestneniu prevadzky na uzemi obce, vydava zavazné stanoviska k investi¢nej ¢innosti v
dbci. Dokument je nevyhnutny k aktualizacii programu hospodarskeho a socialneho rozvoja
meste a na generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych spracovanych
rojektov/ projektovych zamerov, na zaklade ktorych bude mozné Ziadat o navratnu alebo
lenavratnu pomoc.
Analyza sucéasného stavu infrastruktury pre volnocasové aktivity pre mikroregion
Oblik“ vychadza z potreby efektivneho a hospodarneho nakladania z verejnymi zdrojmi,
I potreby medziobecnej spoluprace a inovativnych rieSeni na urovni mikroregionu.
Déslednou analyzou a pripravou bude zabezpelena efektivna priprava buducich
spoloCnych projektovych zamerov v uzemi. Dokument vychadza z kompetenéného ramca
niest a obci najma zakona o obecnom zriadeni, ktory vo v§eobecnosti vymenovava v § 4
ds. 3 (pod nazvom samosprava obce) v podstate zakladné samospravne pésobnosti
bce: pism. f) zabezpedluje vystavbu a udrzbu a vykonava spravu miestnych komunikacii,
erejnych priestranstiev, obecného cintorina, kulturnych, Sportovych a dalSich obecnych
rariadeni, kulturnych pamiatok, pamiatkovych uzemi a pamatihodnosti obce. Dokument je
revyhnutny k aktualizacii programov hospodarskeho a socialneho rozvoja v meste a obciach
nikroregiénu a na generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych spracovanych
rojektov/ projektovych zamerov, na zaklade ktorych bude mozné Ziadat o navratnu alebo
lenavratnu pomoc.

Realizaciu aktivit bude vykonavat vytvorena pozicia v ramci odbornych kapacit na urovni
partnera mesta HanuSovce nad Toplou Manazér regionalneho rozvoja 3 - odbornik
Junior

Napln prace:

bamostatna odborna praca suvisiaca s ¢erpanim finanénych prostriedkov Eurdpskej unie a
nych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych nastrojov,
ozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ Eurdpskej
tomisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni a projektov;
1avrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi programami
1ospodarskeho a socialneho rozvoja, strategickymi a koncep&nymi dokumentmi uzemia,
akEnymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj 2021 — 2027
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[vorba a aktualizacia strategickych, koncepénych, metodickych a analytickych materialov
1a urovni obce suvisiacimi s oblastami Usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
ompetencii miestnej Uuzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prislichajacich
erejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
tasu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
niZzSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné
dlanovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj
predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesSné sluzby v oblasti
r1akladania s komunalnym odpadom.
Ddborna €innost na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia na urovni obce
ykajuce sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-
dbecnej spoluprace
fabezpecCovanie komplexnych samostatnych odbornych €innosti. Spracovanie odbornych
vodkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo ¢&lenov
vdbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie kompetenéného
amca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace s vyuzitim
existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov a postupov vratane
tonzultacnej €innosti.
Dohliadanie na spravnu a v€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
L monitorovania projektov;
Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora pri
mplementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Bude zabezpeclovat komplexné samostatné odborné €innosti v ramci podaktivit 2.1, 2.2.
Spracovatel odbornych podkladov, koordinator odbornej pracovnej skupiny — odbornik s
vysokoskolskym vzdelanim (min. VS I. stupfia) vykonavajlci &innosti suvisiace napr. s
organizaciou (v suvislosti s odbornou naplfiou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a
riadiacich vyborov alebo €lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku
naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov
a postupov vratane konzulta¢nej €innosti. Zamestnany na TPP, plny pracovny uvazok.

Vypocet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny vztah v zmysle
zakona &. 553/2003 Z.z., mesacny funkény plat 1483,00 € x odvody (34,95%) 518,31 € =
CCP 2001,31 x poc¢et mesiacov 30 = 60039,30 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti skupin vydavkov -
usmernenim RO &. 5 verzia 7.0 a v sulade so mzdovou politikou zamestnavatela.
Partner €. 2 mesto HanuSovce nad Topfou nema v suc€asnosti vytvorenu uvedenu poziciu,
pbjde o noveé pracovné miesto, ktoré bude obsadené transparentnym vyberovym konanim
v sulade s kvalifikatnymi a odbornymi pozZiadavkami na uvedenu poziciu.

HA €. 3 "Manazérske €innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tizemného
rozvoja v obci Nizny Hrusov"

Realizuje partner €. 3 Partner - Obec Nizny HruSov

Podaktivita 3.1: Realizacia a podpora rozvojovej investiénej €innosti na urovni
okresu s uc€elom vytvorit' v ramci politiky sudrznosti v obdobi 2021 — 2027
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zodpovedajuce strategické a koncepéné ramce uzemia obcou Nizny HruSov smeruje
k realizacii a podpore rozvojovej investi¢nej innosti na Urovni opravneného Uzemia okresu
s Ucéelom wvytvorit v _ramci politiky sudrznosti v _obdobi 2021 — 2027 zodpovedajuce
strategické a koncep€éné ramce uzemia .

Zamestnanec obce Nizny HruSov bude vykonavat najma aktivity:

» Tvorba a aktualizacia strategickych a koncepénych dokumentov uzemia (primarne
programov hospodarskeho a socialneho rozvoja)

« Navrhovanie a rozpracovanie projektovych zamerov a projektov (vratane zdrojov ESIF)
* Rozpracovanie navrhovanych projektovych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
Eurdpskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR

» Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementacii existujucich projektov.

Manazér regionalneho rozvoja 4 - odbornik Junior bude zabezpecovat’ komplexné
samostatné odborné cinnosti v ramci podaktivity 3.1, ktorej vystupom budu
dokumenty, ktoré budu naplnat’ meratelny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 2 ks

/ypracované ziadosti alebo projektové zamery na financovanie (nenavratny finanény
rispevok, finanéné nastroje, iné granty) — 2 Kks. Vypracované Ziadosti alebo
rojektové zamey na financovanie a realizaciu v buducom programovom obdobi 2021 —
2027 budu komplexne spracované projekty/ projektové zamery na zaklade ktorych je mozné
riadat’ 0 navratnu alebo nenavratnu finanénu pomoc suvisiace s oblastami usekov vykonu
rigindlnych alebo prenesenych kompetencii miestnej Uzemnej samospravy (oblasti
tompetencii resp. prisluchajucich verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy
1 miestna doprava a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské
rariadenia, centra vofného Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; zdravotnictvo (zariadenia nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre
0zvoj v predmetnej oblasti; Uzemné planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok
re rozvoj v predmetnej oblasti; socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na
niestnej urovni a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a
ytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny,
erejnoprospesné sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom. Pdjde o projekty,
ttoré budu pripravené na financovanie v buducom programovom obdobi, pricom manazér
rabezpedi pripravu od fazy projektové zameru, koordinaciu projektovych €innosti vo vztahu
investi¢nej pripravenosti, analyza moznosti a zdrojov financovania, vedenie pripadnej
bartnerskej spoluprace na projektovom zamere a riadenie podania prislusnej Ziadosti
» financovanie.

P0178 Pocet koncepénych, analytickych a metodickych materialov: 1 ks

Program rozvoja obce Nizny Hrusov na roky 2021-2027 - program hospodarskeho a
socialneho rozvoja obce v sulade s platnou legislativou a kompetenénym ramcom obci. v
sulade so zakonom €. 539/2008 Z. z o podpore regionalneho rozvoja v zneni neskorSich
redpisov a Metodikou a inétitucionalneho ramca tvorby verejnych stratégii schvalenou
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iznesenim viady SR &. 197/2017 z 26. aprila 2017 a nadradenymi programovymi
lokumentmi.

Podaktivita 3.2: realizacia opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych politik v
oblastiach usekov vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej
uzemnej samospravy a s déorazom na podporu medziobecnej spoluprace smeruje
k realizacii opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych politik v _oblastiach usekov
vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej uzemnej samospravy a s
dérazom na podporu medzi-obecnej spoluprace. Péjde najma o podporu zosuladovania
aktivit miest a obci na uUzemi okresu suvisiacich s vykonavanim vilastnych ako aj
prenesenych kompetencii za u¢elom rozvoja medzi obecnej spoluprace.

Manazér regionalneho rozvoja 4 - odbornik Junior bude zabezpecovat’ komplexné
samostatné odborné cinnosti v ramci podaktivity 3.2, ktorej vystupom budu
dokumenty, ktoré budu naplnat’ meratelny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 3 ks

Analyza pripravenosti na ¢erpanie finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov na
ozvoj zakladnej infrastruktiry (so zameranim na stavby verejnych vodovodov,
tanalizacii, miestnych komunikacii) na udrovni mikroregionu Nasa drazZka,
dlinné a odporucCania pre legislativny proces. Dokument vychadza z kompetenéného
amca miest a obci, najma zakona o obecnom zriadeni, ktory vo vSeobecnosti vymenovava
§ 4 ods. 3 (pod nazvom samosprava obce) v podstate zakladné samospravne pésobnosti
dbce: pism. f) zabezpecluje vystavbu a udrzbu a vykonava spravu miestnych komunikacii,
erejnych priestranstiev, obecného cintorina, kulturnych, Sportovych a dalSich obecnych
rariadeni, kulturnych pamiatok, pamiatkovych uUzemi a pamatihodnosti obce, @)
rabezpecCuje verejnoprospesné sluzby, najma nakladanie s komunalnym odpadom a
irobnym stavebnym odpadom, udrziavanie Cistoty v obci, spravu a udrzbu verejnej zelene
1 verejného osvetlenia, zasobovanie vodou, odvadzanie odpadovych vod, nakladanie s
ddpadovymi vodami zo Zzump a miestnu verejnu dopravu. Dokument je nevyhnutny
aktualizacii _programov _ hospodarskeho a  socidlneho rozvoja obci a
la generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych spracovanych projektov/
rojektovych zamerov, na zaklade ktorych bude mozné Ziadat o navratnu alebo nenavratnu
)Omoc.
Analyza su€asného stavu a navrh odporucani pre nakladania s komunalnymi
bdpadmi v mikroregiéone Nasa drazka, Hlinné. Dokument vychadza z kompetenéného
amca miest a obci, najma zakona o obecnom zriadeni, ktory vo vSeobecnosti vymenovava
§ 4 ods. 3 (pod nazvom samosprava obce) v podstate zakladné samospravne pésobnosti
dbce: pism. f) zabezpecluje vystavbu a udrzbu a vykonava spravu miestnych komunikacii,
erejnych priestranstiev, obecného cintorina, kulturnych, Sportovych a dalSich obecnych
rariadeni, kulturnych pamiatok, pamiatkovych uUzemi a pamatihodnosti obce, @)
rabezpecCuje verejnoprospedné sluzby, najma nakladanie s komunalnym odpadom a
irobnym stavebnym odpadom, udrziavanie Cistoty v obci, spravu a udrzbu verejnej zelene
1 verejného osvetlenia, zasobovanie vodou, odvadzanie odpadovych vod, nakladanie s
vdpadovymi vodami zo zump a miestnu verejnu dopravu. Dokument je nevyhnutny
aktualizacii _programov __hospodarskeho a  socialneho rozvoja obci a
la generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych spracovanych projektov/
rojektovych zamerov, na zaklade ktorych bude mozné ziadat o navratnu alebo nenavratnu
)omoc.
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Analyza su€asného stavu infrastruktary pre volnho€asové aktivity pre
nikroregion Nasa drazka, Hlinné. Dokument vychadza z kompetenéného ramca miest a
dbci_najma zékona o obecnom zriadeni, ktory vo vSeobecnosti vymenovava v § 4 ods. 3
pod nazvom samosprava obce) v podstate zakladné samospravne pdsobnosti obce: pism.

zabezpeduje vystavbu a udrzbu a vykonava spravu miestnych komunikacii, verejnych
priestranstiev, obecného cintorina, kulturnych, Sportovych a dalSich obecnych zariadeni,
(ulturnych pamiatok, pamiatkovych uzemi a pamatihodnosti obce. Dokument je nevyhnutny

aktualizacii programov_hospodarskeho a socialneho rozvoja v obciach mikroregiénu a
la generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych spracovanych projektov/
rojektovych zamerov, na zaklade ktorych bude mozné Ziadat o navratnu alebo nenavratnu
)OMOC.

Potreba spracovania dokumentov vychadza z potreby efektivneho a hospodarneho
nakladania z verejnymi zdrojmi, z potreby medziobecnej spoluprace a inovativnych rieSeni
na mikroregionalnej urovni. Déslednou analyzou a pripravou bude zabezpecena efektivna
priprava buducich spolo€nych projektovych zamerov v uzemi.

Realizaciu aktivit bude vykonavat vytvorena pozicia v ramci odbornych kapacit na urovni
partnera obce Nizny HruSov Manazér regionalneho rozvoja 4 - odbornik Junior.

Pracovna naplrni:

bamostatna odborna praca suvisiaca s ¢erpanim finanénych prostriedkov Eurépskej unie a
nych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych nastrojov,
ozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ Eurdpske;j
tomisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni a projektov;
ravrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi programami
1ospodarskeho a socialneho rozvoja, strategickymi a koncepénymi dokumentmi uzemia,
akEnymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj 2021 — 2027
['vorba a aktualizacia strategickych, koncepénych, metodickych a analytickych materialov
1a urovni obce suvisiacimi s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
tompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
erejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
tasu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné
lanovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie
bodmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj
predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesSné sluzby v oblasti
r1akladania s komunalnym odpadom.
Ddborna €innost na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia na urovni obce
ykajuce sa realizacie kompetentného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-
sbecnej spoluprace
rabezpecCovanie komplexnych samostatnych odbornych €innosti. Spracovanie odbornych
podkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo clenov
vdbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie kompetencného
amca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace s vyuzitim
existujucich analytickych, metodickych, procesnych materidlov a postupov vratane
tonzultanej €innosti.
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Dohliadanie na spravnu a v€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
A monitorovania projektov;

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora pri
mplementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Bude zabezpeclovat komplexné samostatné odborné €innosti v ramci podaktivit 3.1, 3.2.
Spracovatel odbornych podkladov, koordinator odbornej pracovnej skupiny — odbornik s
vysokoskolskym vzdelanim (min. VS I. stupfia) vykonavajlci &innosti suvisiace napr. s
organizaciou (v suvislosti s odbornou naplriou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a
riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku
naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov
a postupov vratane konzultacnej €innosti.

Vypocéet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny vztah v zmysle
zakona 8. 553/2003 Z.z., mesacny funkény plat 1483,00 € x odvody (34,95%) 518,31 € =
CCP 2001,31 x pocet mesiacov 30 = 60039,30 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti skupin vydavkov -
usmernenim RO €. 5 verzia 7.0 a v sulade so mzdovou politikou zamestnavatela.
Partner ¢. 3 obec Nizny HruSov nema v suCasnosti vytvorenu uvedenu poziciu, pdjde
0 nové pracovné miesto, ktoré bude obsadené doterajSim zamestnancom obce, ktory uz
vykonaval Ciastkovo prace suvisiace s regionalnym rozvojom a projektovym
manazmentom a v sulade s kvalifikanymi a odbornymi poziadavkami na uvedenu poziciu
— Mgr. Emilia Bezekova — vid. Zivotopis v prilohe.

HA €. 4 "Manazérske ¢innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného
rozvoja v obci Kladzany"

Realizuje Partner €. 4 - Obec Kladzany

Podaktivita 4.1 : Realizacia a podpora rozvojovej investi¢énej ¢innosti na urovni
okresu s uéelom vytvorit' v ramci politiky sudrznosti v obdobi 2021 - 2027
zodpovedajuce strategické a koncepéné ramce uzemia obcou Kladzany smeruje
k realizacii a podpore rozvojovej investi¢nej €innosti na urovni opravneného uzemia okresu
s ucelom vytvorit v ramci politiky sudrznosti v_obdobi 2021 — 2027 zodpovedajuce
strategické a koncepéné ramce uzemia.

Zamestnanec obce Kladzany bude vykonavat najma aktivity:

» Tvorba a aktualizacia strategickych a koncep&nych dokumentov uzemia (primarne
programov hospodarskeho a socialneho rozvoja)

« Navrhovanie a rozpracovanie projektovych zamerov a projektov (vratane zdrojov ESIF)

* Rozpracovanie navrhovanych projektovych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
Eurdpskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR

» Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementacii existujucich projektov.

Manazér regionalneho rozvoja 5 - odbornik Junior bude zabezpecovat’ komplexné
samostatné odborné c¢innosti v ramci podaktivity 4.1, ktorej vystupom budu
dokumenty, ktoré budu napliiat’ meratelny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 2 ks
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ypracované ziadosti alebo projektové zamery na financovanie (nenavratny finanény
rispevok, financné nastroje, iné granty) — 2 Kks. Vypracované Ziadosti alebo
rojektové zamey na financovanie a realizaciu v budicom programovom obdobi 2021 —
2027 budu komplexne spracovaneé projekty/ projektové zamery na zaklade ktorych je mozné
riadat’ o navratnu alebo nenavratnu finan€nu pomoc suvisiace s oblastami usekov vykonu
rigindlnych alebo prenesenych kompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti
tompetencii resp. prisluchajucich verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy
1 miestna doprava a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské
rariadenia, centra vofného Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; zdravotnictvo (zariadenia nizSieho typu a strediskd) a vytvaranie podmienok pre
0zvoj v predmetnej oblasti; Uzemné planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; kultdra a jej institucie a vytvaranie podmienok
)re rozvoj v predmetnej oblasti; socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na
niestnej urovni a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a
ytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny,
erejnoprospesné sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom. Pdjde o projekty,
ttoré budu pripravené na financovanie v buducom programovom obdobi, pricom manazér
rabezpeci pripravu od fazy projektové zameru, koordinaciu projektovych ¢innosti vo vztahu
investi¢nej pripravenosti, analyza moznosti a zdrojov financovania, vedenie pripadnej
partnerskej spoluprace na projektovom zamere a riadenie podania prislusnej Ziadosti
» financovanie.

P0178 Pocet koncepénych, analytickych a metodickych materialov: 1 ks

Program rozvoja obce Kladzany na roky 2021-2027 - program hospodarskeho a
socialneho rozvoja obce v sulade s platnou legislativou a kompetenénym ramcom obci v
sulade so zakonom €. 539/2008 Z. z o podpore regionalneho rozvoja v zneni neskorsich
yredpisov a Metodikou a institucionalneho ramca tvorby verejnych stratégii schvalenou
Iznesenim viady SR €. 197/2017 z 26. aprila 2017 a nadradenymi programovymi
lokumentmi.

Podaktivita 4.2: realizacia opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych politik v
oblastiach usekov vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej
uzemnej samospravy a s dérazom na podporu medzi-obecnej spoluprace smeruje
k realizacii opatreni smerujucich k optimalizacii verejnych politik v oblastiach usekov
vykonu originalnych alebo prenesenych kompetencii miestnej uzemnej samospravy a s
dérazom na podporu medzi-obecnej spoluprace. Péjde najma o podporu zosuladovania
aktivit miest a obci na Uzemi okresu suvisiacich s vykonavanim vlastnych ako aj
prenesenych kompetencii za ucelom rozvoja medzi obecnej spoluprace.

Manazér regionalneho rozvoja 5 - odbornik Junior bude zabezpecovat’ komplexné
samostatné odborné cinnosti v ramci podaktivity 4.2, ktorej vystupom budu
dokumenty, ktoré budu naplnat’ merate'ny ukazovatel

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 3 ks

Analyza pripravenosti na ¢erpanie finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov na
ozvoj zakladnej infrastruktiury (so zameranim na stavby verejnych vodovodov,
analizacii, miestnych  komunikacii)) na  urovni  mikroregiénu Sedliska,
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Domasa a odporucania pre legislativny proces. Dokument vychadza z kompetenéného
amca miest a obci, najma zakona o obecnom zriadeni, ktory vo vSeobecnosti vymenovava
§ 4 ods. 3 (pod nazvom samosprava obce) v podstate zakladné samospravne pésobnosti
dbce: pism. f) zabezpeduje vystavbu a udrzbu a vykonava spravu miestnych komunikacii,
erejnych priestranstiev, obecného cintorina, kulturnych, Sportovych a dalSich obecnych
rariadeni, kulturnych pamiatok, pamiatkovych uUzemi a pamatihodnosti obce, Q)
rabezpecCuje verejnoprospesSné sluzby, najma nakladanie s komunalnym odpadom a
irobnym stavebnym odpadom, udrziavanie Cistoty v obci, spravu a udrzbu verejnej zelene
1 verejného osvetlenia, zasobovanie vodou, odvadzanie odpadovych vdd, nakladanie s
ddpadovymi vodami zo zump a miestnu verejnu dopravu. Dokument je nevyhnutny
aktualizacii programov __hospodarskeho a  socidlneho  rozvoja obci a
la generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych spracovanych projektov/
rojektovych zamerov, na zaklade ktorych bude mozné Ziadat’ o navratnu alebo nenavratnu
YOMOoC.
Analyza su€asného stavu a navrh odporucani pre nakladania s komunalnymi
bdpadmi v mikroregione Sedliska, Domasa. Dokument vychadza z kompetenéného
amca miest a obci, najma zakona o obecnom zriadeni, ktory vo vSeobecnosti vymenovava
§ 4 ods. 3 (pod nazvom samosprava obce) v podstate zakladné samospravne pésobnosti
dbce: pism. f) zabezpedluje vystavbu a udrzbu a vykonava spravu miestnych komunikacii,
erejnych priestranstiev, obecného cintorina, kulturnych, Sportovych a dalSich obecnych
rariadeni, kulturnych pamiatok, pamiatkovych uUzemi a pamatihodnosti obce, @)
rabezpecCuje verejnoprospesné sluzby, najma nakladanie s komunalnym odpadom a
irobnym stavebnym odpadom, udrziavanie Cistoty v obci, spravu a udrzbu verejnej zelene
1 verejného osvetlenia, zasobovanie vodou, odvadzanie odpadovych vod, nakladanie s
ddpadovymi vodami zo zump a miestnu verejnu dopravu. Dokument je nevyhnutny
aktualizacii _programov _ hospodarskeho a  socidlneho rozvoja obci a
la generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych spracovanych projektov/
rojektovych zamerov, na zaklade ktorych bude mozné Ziadat o navratnu alebo nenavratnu
)OMoC.
Analyza sucasného stavu infrastruktury pre volnoCasové aktivity pre
nikroregion Sedliska, Domasa. Dokument vychadza z kompetenéného rdmca miest a
dbci najméa zakona o obecnom zriadeni, ktory vo v8eobecnosti vymenovava v § 4 ods. 3
pod nazvom samosprava obce) v podstate zakladné samospravne pésobnosti obce: pism.
zabezpecuje vystavbu a udrzbu a vykonava spravu miestnych komunikacii, verejnych
riestranstiev, obecného cintorina, kulturnych, Sportovych a dalSich obecnych zariadeni,
(ultirnych pamiatok, pamiatkovych uzemi a pamatihodnosti obce. Dokument je nevyhnutny
aktualizacii programov_hospodarskeho a socidlneho rozvoja v obciach mikroregionu a
la generovanie, pripravu dalSich samostatnych komplexnych spracovanych projektov/
rojektovych zamerov, na zaklade ktorych bude mozné Ziadat’ o navratnu alebo nenavratnu
)OMoc.

Potreba spracovania dokumentov vychadza z potreby efektivneho a hospodarneho
nakladania s verejnymi zdrojmi, z potreby medziobecnej spoluprace a inovativnych rieSeni
na mikroregionalnej urovni. Déslednou analyzou a pripravou bude zabezpecena efektivna
priprava buducich spolo€nych projektovych zamerov v uzemi.

Realizaciu aktivit bude vykonavat vytvorena pozicia v ramci odbornych kapacit na urovni
partnera obce Kladzany:

Manazér regionalneho rozvoja 5 - odbornik Junior
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Pracovna napln:

bamostatna odborna praca suvisiaca s ¢erpanim finanénych prostriedkov Eurépskej Unie a
nych verejnych zdrojov alebo financnych prostriedkov inych finanénych nastrojov,
ozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ Eurdpskej
tomisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni a projektov;
ravrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s Uuzemne platnymi programami
1ospodarskeho a socialneho rozvoja, strategickymi a koncep&nymi dokumentmi uzemia,
akEnymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj 2021 — 2027
['vorba a aktualizacia strategickych, koncepénych, metodickych a analytickych materialov
1a urovni obce suvisiacimi s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
ompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prislichajucich
erejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
tasu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
niZzSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné
dlanovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
dblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie podmienok pre rozvoj
predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné sluzby v oblasti
rakladania s komunalnym odpadom.
Ddborna €innost na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia na urovni obce
ykajuce sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-
dbecnej spoluprace.
rabezpecCovanie komplexnych samostatnych odbornych €innosti. Spracovanie odbornych
vodkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo ¢&lenov
vdbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie kompetenéného
amca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace s vyuZitim
existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov a postupov vratane
tonzultacnej €innosti.
Dohliadanie na spravnu a v€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
L monitorovania projektov;
Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora pri
mplementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Bude zabezpecovat komplexné samostatné odborné €innosti v ramci podaktivit 4.1, 4.2.
Spracovatel odbornych podkladov, koordinator odbornej pracovnej skupiny — odbornik s
vysoko$kolskym vzdelanim (min. VS |. stupfia) vykonavajlci &innosti stvisiace napr. s
organizaciou (v suvislosti s odbornou naplfiou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a
riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku
naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov
a postupov vratane konzulta¢nej €innosti.

Vypocéet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny vztah v zmysle
zakona ¢. 553/2003 Z.z., mesacény funkény plat 1483,00 € x odvody (34,95%) 518,31 € =
CCP 2001,31 x poc¢et mesiacov 30 = 60039,30 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti skupin vydavkov -
usmernenim RO &. 5 verzia 7.0 a v sulade so mzdovou politikou zamestnavatela.
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Partner obec Kladzany nema v su€asnosti vytvorenu uvedenu poziciu, pdjde o nové
pracovné miesto, ktoré bude obsadené transparentnym vyberovym konanim v sulade
s kvalifikaCnymi a odbornymi poZiadavkami na uvedenu poziciu.

SULAD PROJEKTU S NARODNYMI, REGIONALNYMI A LOKALNYMI STRATEGIAMI
A KONCEPCIAMI:

Predkladany projekt vychadza z niekolkych strategickych materialov, ktoré identifikovali
vychodiska, aktualne potreby a zadefinovali hlavné pozZiadavky na predkladany projekt:

curopska charta miestnej samospravy

Uznesenia NR SR a vlady SR k modernizacii miestnej uzemnej samospravy
Koncepcia modernizacie Uzemnej samospravy v SR

Narodna sprava o rozvoji miest SR

Narodna stratégia regionalneho rozvoja Slovenskej republiky do roku 2020
Koncepcia mestskeho rozvoja do roku 2030

rakon €. 416/2001 Z.z. o prechode niektorych pésobnosti z organov Statnej spravy na obce
1 na vysSie uzemné celky

rakon &. 351/2004 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 503/2001 Z. z. o podpore
egionalneho rozvoja

rakon €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni

rakon €. 448/2008 Z. z. o socialnych sluzbach

rakon €. 440/2015 Z. z. o Sporte

rakon €. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutych okresov

rakon €. 39/1993 Z.z. o Najvy§3om kontrolnom urade Slovenskej republiky

v

rakon €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
rakon €. 434/2001 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 231/1999 Z. z. o $tatnej pomoci

btratégia konkurencieschopnosti Slovenska po roku 2010

Navrh zakona o socialnej ekonomike a socialnom podnikani

Partnerska dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 — 2020
Memorandum EU o celoZivotnom vzdelavani

curopsky dohovor o klime a energetike

Ak&ny plan rozvoja okresu Vranov nad Toplou,

Programy hospodarskeho a socialneho rozvoja partnerskych miest a obci
Koncepcio Statnej politiky v oblasti Sportu - Slovensky Sport 2020
btratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PreSovskom kraji
Narodna stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR

SULAD PROJEKTU S HORIZONTALNYMI PRINCIiPMI

Z hladiska udrzatel'ného rozvoja mézeme konstatovat, ze vytvorenim a posilnenim
intitucionalnych kapacit na urovni regiénov sa uvedu do praxe nastroje na podporu
medziobecnej spoluprace, ktora nema ustalenu podobu a preto cielom nie je formulovanie
nastrojov integracie a kooperacie samosprav, ale ich neustale zavadzanie do réznych
oblasti vykonu kompetencii a zabezpecovania verejnoprospesdnych Cinnosti. OCakavame
nepretrzité zdokonalovanie procesov, od ktorych o€akavame rast efektivity. Jeho vystupy
priamo suvisia s mobilizatnym tlakom na neustalu modernizaciu miestnej uzemne;j
samospravy, €o suvisi so zvySovanim jej vykonnosti, minimalizaciou prijimania
negativnych rozhodnuti, kreovanim agendy orientujucej sa na opravnené poZiadavky
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obyvatelov v sulade s rozvojovym potencialom samosprav. Udrzatelnost rozvoja
garantuje aj oCakavané porovnavanie opatreni uplatiovanymi v réznych samospravach
ako zdroj vychodisk na rieSenie blizkych, alebo identickych problémov.

Pri napinani horizontalneho principu Udrzatelny rozvoj vidime sulad v
nasledovnych oblastiach:

rvysSenie kvality a efektivity sluzieb, ich systematicky rozvoj vo vSetkych segmentoch
rerejnej spravy prostrednictvom posilnenia analytickych kapacit a realizaciou
systémovych zmien;

postupné zavedenie systému strategického planovania a riadenia v Statnej sprave,
posilnenie tvorby a koordinacie politik a podporenie zriadenia a rozvoja analytickych
xapacit v ustrednej Statnej sprave;

posilnenie participacie socialnych a ekonomickych partnerov, obcianskej
spolo€nosti na tvorbe politik a rozvoji sluzieb

rvySenie transparentnosti ¢innosti a rozhodnuti verejnej spravy;

brojekt pomoze zvysit’ profesionalizaciu verejnej sluzby, ktora zabezpeci schopnost’
udského kapitalu adaptovat’ sa na vSetky zmeny vyplyvajuce z novych podmienok
skonomického a spolo¢enského charakteru v 21. storo¢i s cielom kvalitne a
l16veryhodne sluzit’ obéanom;

Z hladiska rovnosti muzov a zien a nediskriminacie, vysledky projektu garantuju
rovnaky pristup k sluzbam, rovnaky pristup k rastu odborného zazemia a tiez brania
diskriminacii z hfadiska vykonu a pristupu k zabezpe€ovanej agende. V ramci projektu
budeme zohladhovat princip rovnosti muzov a zien a rovnosti prilezitosti na trhu prace a
v priprave nanf. V suvislosti s uvedenym preto budeme dbat na to, aby bol dodrZany princip
rovnosti muzov a Zien a princip nediskriminacie pri vybere administrativnych a odbornych
kapacit zapojenych do riadenia a realizacie projektu. Sucasne budeme tento princip
uplathovat aj v ramci mzdového ohodnotenia administrativnych a odbornych kapacit, aby
za rovnaku pracu nedochadzalo k nerovnému odmenovaniu na zaklade pohlavia alebo
prislusnosti k akejkolvek znevyhodnenej skupine osbéb. V neposlednom rade budeme v
ramci realizacie opravnenych aktivit projektu zohladnovat princip rovnosti muzov a Zien
a princip nediskriminacie tak, aby nedochadzalo k znevyhodnenym podmienkam pre
akukolvek skupinu 0séb a aj podmienky pristupnosti pre osoby so zdravotnym postihnutim
k fyzickému prostrediu, k informaciam a komunikacii vratane informaénych a
komunikanych technoldgii a systémov, ako aj k dalSim prostriedkom a sluzbam
dostupnym alebo poskytovanym verejnosti.

Pri naplifani horizontalneho principu Rovnost muzov a zien a nediskriminacia
vidime sulad v nasledovnych oblastiach:

rediskriminacia v oblasti vyberu odbornych a administrativhych kapacit,

rovnost’ pohlavi v oblasti mzdového ohodnotenia

poskytovanie informacii dostupne (aj vo formate ,,open data“), nediskriminaéne a
prostrednictvom stranok v pristupnych formatoch aj pre osoby so zdravotnym
postihnutim.

Projekt prispieva k prierezovym témam operaéného programu efektivna verejna
sprava a to v dvoch horizontalnych principoch.

Podpora partnerstva a socialneho dialégu prostrednictvom budovania kapacit a
spoluprace VS so socialnymi a ekonomickymi partnermi a subjektmi MNO a principom ¢.
3 hodnotenia dopadov regulaénych ramcov.
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Podpora partnerstva a socialneho dialégu prostrednictvom budovania kapacit a
spoluprace VS so socialnymi a ekonomickymi partnermi a subjektmi MNO. Projekt je
zamerany na vytvorenie pracovnych miest a vypracovanie strategickych dokumentov ¢o
povedie k vytvoreniu novej platformy pre regionalnu spolupracu. Ziadatel ma podpisané
partnerské zmluvy o spolupraci s partnermi projektu. Pri tvorbe strategickych dokumentov
budu samospravy oslovovat vSetky zaujmové subjekty na svojom uzemi ¢i to budu
socialny partneri, ekonomicky partneri a partneri z neziskového sektora aby ich potreby
boli zahrnuté v strategickych dokumentoch.

Naplnenie horizontalneho principu €. 3 hodnotenia dopadov regulaénych ramcov. Ciefom
projektu je obsadenie 5 pracovnych miest pre vytvorenie vhodnej verejnej politiky daného
Uzemia s cielom podporit optimalizaciu regulaénych ramcov v prospech podpory
efektivnych verejnych sluzieb. Doposial obce samostatne vypracovavali svoje viastné
strategické dokumenty so zreteflom na ich zaujmové uzemie. Po vytvoreni novej platformy
spoluprace medzi jednotlivymi samospravami budu polozené zaklady pre vytvorenie
novej spolocnej verejnej politiky daného Uzemia a previazania strategickych dokumentov
vSetkych partnerov a ich zaujmovych uzemi.

Predpokladany ¢asovy harmonogram realizacie projektu: 1/2021 - 06/2023.
Etapizaciu realizacie hlavnej aktivity neuvadzame, nakolko pracovné timy budu
zamestnané pocCas celej doby realizacie projektu a postupnost realizacie jednotlivych
cinnosti bude koordinovana projektovym manazérom a dostupnostou odbornych kapacit
jednotlivych tém.

Situacia po realizacii projektu a udrZzatel’nost’ projektu!

Ziadatel' 0 NFP popise situaciu po realizacii projektu a oéakavané vysledky a postidenie navrhovanych aktivit z hl'adiska ich
prevadzkovej a technickej udrzatelnosti, resp. udrzatelnosti vysledkov projektu, ak relevantné.

Vysledkom realizovaného projektu bude vytvorenie 5 novych pracovnych pozicii pre
odbornych kvalifikovanych zamestnancov. Samospravy mézu efektivne pracovat
a rozvijat’ sa len vtedy, ked v nich budu pdsobit ambicidzni, kvalifikovani a motivovani
zamestnanci. KedZe mzda zamestnancov, ktori obsadia novovytvorené pracovné pozicie
bude na urovni veducich zamestnancov, nakolko kvalifikaéne a odborne budu vykonavat
obdobne ich pracu, bude to prvy motivator k tomu, aby mali zaujem pracovat efektivne,
aby sa ich snaha a vykon v praci zvySoval.

Realizaciou projektu sa dosiahnu nasledovné prinosy:

socialne:

* ZlepSenie kvality Zivota oséb, ktoré obsadia novovytvorené pracovné pozicie

» prostrednictvom navrhnutych opatreni zlepSenie socialneho prostredia pre
marginalizované skupiny v okrese,

« zmapovanie aktualneho socialneho prostredia v okrese, navrhy na zlepSenie situacie,

skonomické:

* ZlepSenie ekonomickej situacie regionu,

* postupny rozvoj miest a obci,

« optimalizacia verejnych politik v oblastiach uUsekov vykonu originalnych alebo
prenesenych kompetencii miestnej Uzemnej samospravy a s dérazom na podporu medzi-
obecnej spoluprace,

! Udrzatelnost v zmysle charakteru vyzvania, bud’ ako Udrzatelnost’ projektu podl'a ¢l. 71 (pre Standardné projekty ESF irelevantné), alebo
podla vyzvy/vyzvania, ak ur¢i zachovanie vysledkov realizovaného Projektu v Naslednom monitorovani Projektu
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né:

* rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ Eurépskej
komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni
a projektov,

« tvorba a aktualizacia strategickych a koncep&nych dokumentov Uzemia,

* posilnenie vztahov samosprav, spolo¢né smerovanie miest a obci,

* prispevok k prierezovym témam OP EVS.

Realizaciou hlavnych aktivit projektu sa dosiahnu nasledovné meratelné
ukazovatele:

HA €. 1 "Manazérske €innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného
rozvoja v meste Vranov nad Toplou" zabezpecia 2 vytvorené pracovné pozicie.
Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1 naplni meratelné ukazovatele
nasledovnymi spracovanym dokumentmi:

podaktivita 1.2:

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a Studii: 4 ks

yhodnotenie Komunitného planu socialnych sluzieb mesta Vranov nad Toplou na roky
2018 — 2022

ypracovana ziadost' alebo projektovy zamer na financovanie a realizaciu v budiucom
yrogramovom obdobi 2021 — 2027 (nenavratny finanény prispevok, finanéné nastroje, iné
yranty) — 3 ks

P0178 Pocet koncepénych, analytickych a metodickych materialov: 1ks

Koncepcia rozvoja Sportu v meste Vranov nad Toplou na roky 2021-2027

podaktivita 1.3:
P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a Studii: 1ks

Analyza Sportovej €innosti v okrese - obce nad 1000 obyvatelov (19 obci)

Manazér regionalneho rozvoja 2 - odbornik Senior 2 naplni meratelné ukazovatele
nasledovnymi spracovanym dokumentmi:

podaktivita 1.2:

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 4 ks

Analyza a vyhodnotenie rozvoja byvania v meste Vranov nad Toplou

ypracovana ziadost alebo projektovy zamer na financovanie a realizaciu v buducom
yrogramovom obdobi 2021 — 2027 (nenavratny finanény prispevok, finanéné nastroje, iné
yranty) — 3 ks

P0178 Pocet koncepénych, analytickych a metodickych materialov: 1ks

Program rozvoja mesta Vranov nad Toplou na roky 2021-2027

podaktivita 1.3:
P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a sStudii: 1ks
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Analyza stavu rozvoja cyklodopravy v meste Vranov nad Topfou s napojenim na RO
Domasu v sulade so stratégiou rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PreSovskom kraji

HA €. 2 "Manazérske €innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného
rozvoja v meste HanuSovce nad Toplou" zabezpeCi Manazér regionalneho rozvoja
3 - odbornik Junior, ktory napini meratelné ukazovatele nasledovnymi spracovanym
dokumentmi:

podaktivita 2.1:

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 3 ks

Studia efektivnosti poskytovanych sluzieb zamestnancami MsU v Hanu$ovciach nad Toplou
ypracované ziadosti alebo projektové zamery na financovanie (nenavratny financny
rispevok, finanéné nastroje, iné granty) — 2ks

P0178 Pocet koncepcénych, analytickych a metodickych materialov: 1 ks

Program rozvoja mesta HanuSovce nad Toplou do r. 2027

podaktivita 2.2:

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 2 ks

VioZnosti vytvarania pracovnych miest v mikroregione ,,Oblik"
Analyza su€asného stavu infrastruktury pre volno¢asové aktivity pre mikroregion ,,Oblik"

HA €. 3 "Manazérske €innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného
rozvoja v obci Nizny Hrusov" zabezpeci Manazér regionalneho rozvoja 4 - odbornik
Junior, ktory naplni meratelné ukazovatele nasledovnymi spracovanym dokumentmi:
podaktivita 3.1.:

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 2 ks

ypracované Ziadosti alebo projektové zamery na financovanie (nenavratny finanény
rispevok, finanéné nastroje, iné granty) — 2 ks.

P0178 Pocet koncepénych, analytickych a metodickych materialov: 1 ks

Program rozvoja obce Nizny HruSov na roky 2021-2027

podaktivita 3.2:
P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a Studii: 3 ks

Analyza pripravenosti na Cerpanie finan¢nych prostriedkov z verejnych zdrojov na rozvoj
rakladnej infrastruktury (so zameranim na stavby verejnych vodovodov, kanalizacii,
niestnych komunikacii) na udrovni mikroregionu NaSa draZka, Hlinné a odporucania pre
egislativny proces

Analyza suCasného stavu a navrh odporu€ani pre nakladania s komunalnymi odpadmi
mikroregiéne Nasa draZka, Hlinné
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Analyza suCasného stavu infrastruktury pre volnoCasové aktivity pre mikroregion Nasa
lrazka, Hlinné.

HA €. 4 "Manazérske ¢innosti v oblasti regionalneho rozvoja a miestneho tzemného
rozvoja v obci Kladzany" zabezpeCi Manazér regionalneho rozvoja 5 - odbornik
Junior, ktory naplni meratelné ukazovatele nasledovnymi spracovanym dokumentmi:

podaktivita 4.1:
P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 2 ks

ypracované Ziadosti alebo projektové zamery na financovanie (nenavratny finanény
rispevok, finanéné nastroje, iné granty) — 2 ks

P0178 Pocet koncepcénych, analytickych a metodickych materialov: 1 ks

Program rozvoja obce Kladzany na roky 2021-2027

podaktivita 4.2:
P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 3 ks

Analyza pripravenosti na Cerpanie finan¢nych prostriedkov z verejnych zdrojov na rozvoj
rakladnej infrastruktury (so zameranim na stavby verejnych vodovodov, kanalizacii,
niestnych komunikacii) na urovni mikroregionu Sedliska, Domasa a odporucania pre
egislativny proces

Analyza su€asného stavu a navrh odporucani pre nakladania s komunalnymi odpadmi
mikroregidne Sedliska, Doma$a

Analyza su€asného stavu infrastruktury pre volnoCasové aktivity pre mikroregion Sedliska,
Domasa.

Spolu:

P0587 Pocet zrealizovanych hodnoteni, analyz a studii: 25

P0178 Pocet koncepénych, analytickych a metodickych materialov: 5

P0913 Pocet zamestnancov VS vykonavajucich analytické &innosti alebo manazérske
¢innosti v prospech zavadzania inovaénych a reformnych opatreni vo VS: 5

Dosiahnutie meratelnych ukazovatefov bude garantované zamestnanim stanoveného
poctu odbornikov.

Udrzatelnost’ projektu je v garancii ziadatefa a partnerov, ktori uzavreli dohody
0 partnerstve, kde su jasne a strikine uvedené prava a povinnosti partnerov, ¢im je
zabezpeCena bezproblémova realizacia projektu. Nasledna udrzatelnost je dana aj
vytvorenou sietou partnerov v regione, ktori budu spolupracovat aj po skonceni realizacie
projektu.

Realizaciou projektu sa v naSich samospravach nastartuje trend rozvoja a zamestnavania
odbornikov na kvalifikovanych pracovnych poziciach. Zaroveri poCas doby realizacie
projektu zamestnanci, ktori obsadia novovytvorené pracovné pozicie nadviazu kontakty
a prepojenia s inymi samospravami, s PreSovskym samospravnym krajom, nastartuju
rozvoj a vypracuju plan ¢innosti do buducnosti.
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Na zaklade uvedeného bude v zaujme zZiadatela aj partnerov uvedené pracovné pozicie
ponechat’ a v nastavenom trende pokraCovat.

Technicka udrzatelnost vystupov projektu bude garantovana vhodnym pracovnym
prostredim a pracovnymi pomdckami, ktoré budi mat odbornici k dispozicii, priCom
materialno — technické vybavenie a zabezpelenie prevadzky bude hradené v ramci
pausalnej sadzby v projekte.

Prevadzkova udrzatelnost’ vystupov projektu bude garantovana nastavenim prace
v jednotlivych mestskych a obecnych uradoch, organizaCnym poriadkom a popisom
pdsobnosti a ¢innosti organizaénych utvarov Ziadatela a partnerov.

Z hladiska dosiahnutia cielov projektu je realizacia projektu nevyhnutna.

Uginnost’ a efektivnost vo vztahu k stanovenym ciefom a meratelnym
ukazovatel'om projektu:

Okres Vranov and Toplou sa radi medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Je prioritou
okresu, PreSovského kraja, ale aj celej republiky, aby sa Zivotna situacia obyvatelov
a ekonomicka situacia v najmenej rozvinutych okresoch Slovenska postupne zvySovala
a odstranili sa tak rozdiely medzi tymito okresmi a ostatnymi Castami krajiny.

V okrese sa realizaciou Akéného planu NRO Vranov nad Toplou zacala etapa budovania
inStitucionalnych  Struktur, ktoré v sUCasnosti reprezentuje Centrum podpory
regionalneho rozvoja okresu ako oddelenia MsU vo Vranove nad Toplou, zamestnanci
ktorého vykonavaju v suCasnosti pracu regionalnych metodikov a manazérov
v regionalnom rozvoji, pricom ich financovanie z regionalneho prispevku konci dna
31.12.2019. Je nevyhnutna podpora udrZania vytvorenych pracovnych miest
prostrednictvom predkladaného projektu a financovania z NFP. V opacnhom pripade
institucionalne odborné kapacity odidu z okresu a nadalej bude dochadzat k prehlbovaniu
rozdielov medzi okresmi PSK a celej SR. Tieto existujuce kapacity, ktoré je nevyhnutné
udrzat v okrese budu s novovytvorenymi pracovnymi miestami u partnerov dolezitym
regionalnym aktérom v regionalnom rozvoji.

Prave v tomto vztahu je predkladany projekt vzhfadom na stanoveny ciel projektu ucinny
a efektivny. Postup stanovenia hodnét meratelnych ukazovatelov je uvedeny v Casti 7.2.
Hodnoty meratefnych ukazovatelov boli stanovené pokial mozZno ¢€o najrealnejSie
a realizaciou projektu su dosiahnutelné.

ADMINISTRATIVNA A PREVADZKOVA KAPACITA ZIADATELA

Odborné kapacity
Pre subjekty zapojené do implementacie projektu plati nasledovny pocet
zamestnaneckych pozicii:

za subjekt Ziadatela mesto Vranov nad Toplou budu vytvorené 2 zamestnanecké pozicie;
za subjekty partnerov 1 zamestnanecku poziciu (kazdy subjekt partnera samostatne).

Spolu bude vytvorenych 5 zamestnaneckych pozicii na 100% pracovné uvazky, ¢o
napiia meratelny ukazovatel P0913 Poéet zamestnancov VS vykonavajicich
analytické ¢innosti alebo manazérske €innosti v prospech zavadzania inovaénych a
reformnych opatreni vo VS.

Manazér regionalneho rozvoja 1 - odbornik Senior 1 (odborna pozicia u ziadatela
mesta Vranov nad Toplou)
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bude zabezpecCovat komplexné samostatné odborné Cinnosti v ramci podaktivit 1.1, 1.2,
1.3.

Specialista v ramci koordinacie odbornych pracovnych skupin — odbornik s
vysokoskolskym vzdelanim (min. VS Il. stupfia) vykonavajlci &innosti stvisiace napr. s
organizaciou (v suvislosti s odbornou naplfiou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a
riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku
naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov
a postupov vratane konzultacnej €innosti a spracovania odbornych podkladov s odbornou
praxou viac ako 5 rokov.

Zamestnany na TPP, plny pracovny uvazok.
Pracovna napln:

Samostatna odborna Specializovana praca suvisiaca s ¢erpanim finanénych prostriedkov
Eurdpskej unie a inych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych
nastrojov, rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
Eurdpskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni
a projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi
programami hospodarskeho a socialneho rozvoja, strategickymi a koncepCnymi
dokumentmi Uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 - 2027.

Tvorba a aktualizacia strategickych, koncepénych, metodickych a analytickych materialov
na urovni obce suvisiacimi s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
kompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
uzemneé planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
oblasti; socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a
vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné
sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom.

Odborna Specializovana ¢innost’ na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia
na urovni obce tykajuce sa realizacie kompetenéného rdmca miest a obci vratane rozvoja
a podpory medzi-obecnej spoluprace.

ZabezpeCovanie komplexnych samostatnych odbornych S$pecializovanych cinnosti
v ramci koordinacie, konzultovania a $koleni. Specializované spracovanie odbornych
podkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo ¢lenov
odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie
kompetencného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace
s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov a postupov
vratane konzultacnej ¢innosti.

Dohliadanie na spravnu a v€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
a monitorovania projektov.

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementdcii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.
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Vystupy:

1. Vyhodnotenie Komunitného planu socialnych sluzieb mesta Vranov nad Toplou na roky
2018 — 2022

2. Vypracovana ziadost alebo projektovy zamer na financovanie a realizaciu v budicom
programovom obdobi 2021 — 2027 v ramci kompetenénych pésobnosti obce (nenavratny
financny prispevok, finan¢né nastroje, iné granty) — 3 ks

3. Koncepcia rozvoja Sportu v meste Vranov nad Toplou na roky 2021-2027

4. Analyza Sportovej €innosti v okrese - obce nad 1000 obyvatelov (19 obci).

Vypoc€et mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny vztah v zmysle
zakona €. 553/2003 Z.z., mesacny funkény plat 2183,00 € x odvody (34,95%) 762,96 € =
CCP 2945,96 € x pocet mesiacov 30 = 88378,80 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti skupin vydavkov - v
sulade s prilohou €. 7 vyzvy Usmernenie RO pre OP EVS ¢&.5. a v sulade so mzdovou
politikou zamestnavatela.

Manazér regionalneho rozvoja 2 - odbornik Senior 2 (odborna pozicia u ziadatela
mesta Vranov nad Toplou)

bude zabezpelovat komplexné samostatné odborné cinnosti v ramci podaktivit 1.1, 1.2,
1.3.

Specialista v ramci koordinacie odbornych pracovnych skupin — odbornik s
vysokoskolskym vzdelanim (min. VS Il. stupfia) vykonavajlci &innosti stvisiace napr. s
organizaciou (v suvislosti s odbornou naplfiou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a
riadiacich vyborov alebo €lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku
naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov
a postupov vratane konzultacnej €innosti a spracovania odbornych podkladov s odbornou
praxou viac ako 5 rokov.

Zamestnany na TPP, plny pracovny uvazok.

Pracovna napln:

Samostatna odborna Specializovana praca suvisiaca s ¢erpanim finanénych prostriedkov
Eurdpskej unie a inych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych
nastrojov, rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ
Eurdpskej komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni
a projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi
programami hospodarskeho a socialneho rozvoja, strategickymi a koncepcnymi
dokumentmi uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 - 2027.

Tvorba a aktualizacia strategickych, koncepcnych, metodickych a analytickych materialov
na urovni obce suvisiacimi s oblastami usekov vykonu originalnych alebo prenesenych
kompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp. prisluchajucich
verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna doprava a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské zariadenia, centra volného
Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; zdravotnictvo (zariadenia
nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
uzemné planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie podmienok pre rozvoj v
predmetnej oblasti; kultura a jej inStitucie a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetne;j
oblasti; socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni na miestnej urovni a
vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch a vytvaranie
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podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny, verejnoprospesné
sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom.

Odborna Specializovana ¢innost na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia
na urovni obce tykajuce sa realizacie kompetenéného rdmca miest a obci vratane rozvoja
a podpory medzi-obecnej spoluprace.

ZabezpecCovanie komplexnych samostatnych odbornych S$pecializovanych cinnosti
v ramci koordinacie, konzultovania a 3koleni. Specializované spracovanie odbornych
podkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo ¢lenov
odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie
kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace
s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov a postupov
vratane konzultanej ¢innosti.

Dohliadanie na spravnu a vcasnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
a monitorovania projektov.

Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementacii, vyucCtovani a monitorovani existujucich projektov.

Vystupy:

1. Analyza a vyhodnotenie rozvoja byvania v meste Vranov nad Toplou

2. Vypracovana ziadost alebo projektovy zamer na financovanie a realizaciu v budicom
programovom obdobi 2021 — 2027 v ramci kompetenénych pésobnosti obce (nenavratny
finan¢ny prispevok, finanéné nastroje, iné granty) — 3 ks

3. Program rozvoja mesta Vranov nad Topfou na roky 2021-2027

4. Analyza stavu rozvoja cyklodopravy v meste Vranov nad Toplou s napojenim na RO
Domasu v sulade so stratégiou rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PreSovskom kraji.

Vypoc€et mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny vztah v zmysle
zakona €. 553/2003 Z.z., mesacny funk&ny plat 2183,00 € x odvody (34,95%) 762,96 € =
CCP 2945,96 € x pocet mesiacov 30 = 88378,80 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti skupin vydavkov - v
sulade s prilohou €. 7 vyzvy Usmernenie RO pre OP EVS ¢&.5. a v sulade so mzdovou
politikou zamestnavatela.

Manazér regionalneho rozvoja 3 - odbornik Junior (odborna pozicia u
partnera mesta Hanusovce nad Toplou)
bude zabezpefovat komplexné samostatné odborné Cinnosti v ramci podaktivit 2.1, 2.2.

Zamestnany na TPP, plny pracovny uvazok.

Pracovna napln:

1. Samostatna odborna praca suvisiaca s Cerpanim finanénych prostriedkov Eurépskej
unie a inych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych nastrojov,
rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ Eurdpske;j
komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni a
projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s Uzemne platnymi
programami hospodarskeho a socidlneho rozvoja, strategickymi a koncepcnymi
dokumentmi Uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 - 2027.

2. Tvorba a aktualizacia strategickych, koncepCnych, metodickych a analytickych
materialov na urovni obce suvisiacimi s oblastami usekov vykonu originalnych alebo
prenesenych kompetencii miestnej Uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp.
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prisluchajucich verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna
doprava a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské
zariadenia, centra volného Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
oblasti; zdravotnictvo (zariadenia nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre
rozvoj v predmetnej oblasti; Uzemné planovanie, Uzemné a stavebné konania a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok
pre rozvoj v predmetnej oblasti; socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni
na miestnej urovni a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch
a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny,
verejnoprospesné sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom.

3. Odborna Cinnost na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia na urovni obce
tykajuce sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory
medzi-obecnej spoluprace.

4. ZabezpeCovanie komplexnych samostatnych odbornych ¢&innosti. Spracovanie
odbornych podkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo
Clenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie
kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace
s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov a postupov
vratane konzultacnej ¢innosti.

5. Dohliadanie na spravnu a v€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
a monitorovania projektov.

6. Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Vystupy:

1. Studia efektivnosti poskytovanych sluzieb zamestnancami MsU v Hanu$ovciach nad
Toplou

2. Vypracované Ziadosti alebo projektové zamery na financovanie v ramci kompetencénych
pdsobnosti obce (nenavratny financny prispevok, finanéné nastroje, iné granty) — 2ks

3. Program rozvoja mesta HanuSovce nad Topfou do r. 2027

4. Moznosti vytvarania pracovnych miest v mikroregione ,Oblik*

5. Analyza su€asneého stavu infrastruktury pre vofnoCasoveé aktivity pre mikroregion ,Oblik®

Spracovatel odbornych podkladov, koordinator odbornej pracovnej skupiny — odbornik s
vysokoskolskym vzdelanim (min. VS I. stupfia) vykonavajlci &innosti suvisiace napr. s
organizaciou (v suvislosti s odbornou naplfiou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a
riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku
naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov
a postupov vratane konzultacnej €innosti.

Vypocet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny vztah v zmysle
zakona €. 553/2003 Z.z., mesacny funkény plat 1483,00 € x odvody (34,95%) 518,31 € =
CCP 2001,31 x pocet mesiacov 30 = 60039,30 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti skupin vydavkov - v
sulade s prilohou €. 7 vyzvy Usmernenie RO pre OP EVS ¢€.5. a v sulade so mzdovou
politikou zamestnavatela.

Manazér regionalneho rozvoja 4 - odbornik Junior (odborna pozicia u partnera obce
Nizny Hrusov)
bude zabezpelovat komplexné samostatné odborné innosti v ramci podaktivit 3.1, 3.2.

Zamestnany na TPP, plny pracovny uvazok.
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Pracovna napln:

1. Samostatna odborna praca suvisiaca s €erpanim finanénych prostriedkov Eurdpskej
unie a inych verejnych zdrojov alebo financnych prostriedkov inych finanénych nastrojov,
rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ Eurdpske;j
komisie alebo S$pecifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni a
projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s Uuzemne platnymi
programami hospodarskeno a socialneho rozvoja, strategickymi a koncepCnymi
dokumentmi Uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 — 2027.

2. Tvorba a aktualizacia strategickych, koncepnych, metodickych a analytickych
materialov na urovni obce suvisiacimi s oblastami Usekov vykonu originalnych alebo
prenesenych kompetencii miestnej uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp.
prisluchajucich verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna
doprava a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské
zariadenia, centra volného Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
oblasti; zdravotnictvo (zariadenia nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre
rozvoj v predmetnej oblasti; Uzemné planovanie, Uzemné a stavebné konania a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; kultura a jej institucie a vytvaranie podmienok
pre rozvoj v predmetnej oblasti; socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni
na miestnej urovni a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch
a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny,
verejnoprospesneé sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom.

3. Odborna Cinnost na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia na urovni obce
tykajuce sa realizacie kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory
medzi-obecnej spoluprace.

4. ZabezpeCovanie komplexnych samostatnych odbornych c¢innosti. Spracovanie
odbornych podkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo
Clenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie
kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace
s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov a postupov
vratane konzultaCnej ¢innosti.

5. Dohliadanie na spravnu a vC€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
a monitorovania projektov.

6. Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Vystupy:

1. Vypracované Ziadosti alebo projektové zamery na financovanie v ramci kompetenénych
pdsobnosti obce (nenavratny financny prispevok, finanéné nastroje, iné granty) — 2 ks

2. Program rozvoja obce Nizny HruSov na roky 2021-2027

3. Analyza pripravenosti na Cerpanie financnych prostriedkov z verejnych zdrojov na rozvoj
zakladnej infrastruktury (so zameranim na stavby verejnych vodovodov, kanalizacii,
miestnych komunikacii) na drovni mikroregionu Nasa drazka, Hlinné a odporucania pre
legislativny proces

4. Analyza sucasného stavu a navrh odporucani pre nakladania s komunalnymi odpadmi
v mikroregione Nasa drazka, Hlinné

5. Analyza su€asného stavu infrastruktury pre vofnoCasové aktivity pre mikroregion Nasa
drazka, Hlinné.

Spracovatel odbornych podkladov, koordinator odbornej pracovnej skupiny — odbornik s
vysokoSkolskym vzdelanim (min. VS I. stupfia) vykonavajuci Cinnosti suvisiace napr. s
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organizaciou (v suvislosti s odbornou naplriou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a
riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku
naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov
a postupov vratane konzultacnej €innosti.

Vypoc€et mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny vztah v zmysle
zakona €. 553/2003 Z.z., mesacny funkény plat 1483,00 € x odvody (34,95%) 518,31 € =
CCP 2001,31 x poc€et mesiacov 30 = 60039,30 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti skupin vydavkov - v
sulade s prilohou €. 7 vyzvy Usmernenie RO pre OP EVS ¢&.5. a v sulade so mzdovou
politikou zamestnavatela.

Manazér regionalneho rozvoja 5 - odbornik Junior (odborna pozicia u partnera obce
Kladzany)
bude zabezpefovat komplexné samostatné odborné €innosti v ramci podaktivit 4.1, 4.2.

Zamestnany na TPP, plny pracovny uvazok.

Pracovna napln:

1. Samostatna odborna praca suvisiaca s Cerpanim finanénych prostriedkov Eurépskej
unie a inych verejnych zdrojov alebo finanénych prostriedkov inych finanénych nastrojov,
rozpracovanie navrhovanych zamerov vyplyvajucich z rozvojovych iniciativ Europske;j
komisie alebo Specifickych priorit rozvoja na urovni SR do konkrétnych opatreni a
projektov; navrh a rozpracovanie projektovych zamerov v sulade s uzemne platnymi
programami hospodarskeho a socialneho rozvoja, strategickymi a koncep&nymi
dokumentmi Uzemia, akénymi planmi a pod. v programovom obdobi 2014 — 2020 ako aj
2021 - 2027.

2. Tvorba a aktualizacia strategickych, koncepnych, metodickych a analytickych
materialov na urovni obce suvisiacimi s oblastami uUsekov vykonu originalnych alebo
prenesenych kompetencii miestnej Uzemnej samospravy (oblasti kompetencii resp.
prisluchajucich verejnych politik) a to najma: miestne komunikacie, drahy a miestna
doprava a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; Skolstvo, Skolské
zariadenia, centra volného Casu a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej
oblasti; zdravotnictvo (zariadenia nizSieho typu a strediska) a vytvaranie podmienok pre
rozvoj v predmetnej oblasti; uzemné planovanie, uzemné a stavebné konania a vytvaranie
podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; kultira a jej institucie a vytvaranie podmienok
pre rozvoj v predmetnej oblasti; socialna pomoc vratane institucii a socialnych zariadeni
na miestnej Urovni a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; cestovny ruch
a vytvaranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; ochrana prirody a krajiny,
verejnoprospesné sluzby v oblasti nakladania s komunalnym odpadom.

3. Odborna Cinnost na useku regionalneho rozvoja za vymedzené odvetvia na urovni obce
tykajuce sa realizacie kompetencného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory
medzi-obecnej spoluprace.

4. ZabezpeCovanie komplexnych samostatnych odbornych ¢&innosti. Spracovanie
odbornych podkladov, koordinacia odbornej pracovnej skupiny a riadiacich vyborov alebo
Clenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku tykajucu sa realizacie
kompetenéného ramca miest a obci vratane rozvoja a podpory medzi-obecnej spoluprace
s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materidlov a postupov
vratane konzultacnej Cinnosti.

5. Dohliadanie na spravnu a vC€asnu implementaciu projektov, navrhovanych zmien
a monitorovania projektov.
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6. Komunikacia s donormi a potencialnymi partnermi, priprava novych projektov a podpora
pri implementacii, vyuctovani a monitorovani existujucich projektov.

Vystupy:

1. Vypracované Ziadosti alebo projektové zamery na financovanie v ramci kompetenénych
pdsobnosti obce (nenavratny financny prispevok, finanéné nastroje, iné granty) — 2 ks

2. Program rozvoja obce Kladzany na roky 2021-2027

3. Analyza pripravenosti na Cerpanie finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov na rozvoj
zakladnej infrastruktury (so zameranim na stavby verejnych vodovodov, kanalizacii,
miestnych komunikacii) na urovni mikroregionu Sedliska, Domasa a odporu€ania pre
legislativny proces

4. Analyza sucasného stavu a navrh odporucani pre nakladania s komunalnymi odpadmi
v mikroregione Sedliska, Domasa

5. Analyza sucasného stavu infrastruktury pre volnoCasové aktivity pre mikroregion
Sedliska, Domasa.

Spracovatel odbornych podkladov, koordinator odbornej pracovnej skupiny — odbornik s
vysokoskolskym vzdelanim (VS |. stupfia) vykonavajuci &innosti suvisiace napr. s
organizaciou (v suvislosti s odbornou naplfiou) a odbornym vedenim pracovnych skupin a
riadiacich vyborov alebo ¢lenov odbornych skupin a vyborov pre vecnu problematiku
naplne projektov s vyuzitim existujucich analytickych, metodickych, procesnych materialov
a postupov vratane konzultacnej Cinnosti.

Vypocet mzdovych vydavkov: 100% praca na projekte, TPP, zmluvny vztah v zmysle
zakona €. 553/2003 Z.z., mesacny funkény plat 1483,00 € x odvody (34,95%) 518,31 € =
CCP 2001,31 x pocet mesiacov 30 = 60039,30 €.

Osobné vydavky su stanovené v sulade s podmienkami opravnenosti skupin vydavkov - v
sulade s prilohou €. 7 vyzvy Usmernenie RO pre OP EVS ¢&.5. a v sulade so mzdovou
politikou zamestnavatefla.

Administrativna a prevadzkova kapacita Ziadatel’a

Ziadatel’ 0 NFP uvedie popis za u¢elom posudenia dostatoénych administrativnych a pripadne odbornych kapacit
ziadatela na riadenie a odbornu realizdciu projektu a zhodnotenie skusenosti s realizaciou
obdobnych/porovnatel'nych projektov k origindlnym aktivitim ziadatel'a

Administrativne kapacity ziadatela

Z organizacného hfadiska bude na ucely projektu zriadeny Riadiaci tim (projektovy
manazér, finanény manazér u ziadatela a zaroven podporné pozicie u partnerov),
ktory bude zodpovedny za strategické riadenie implementacie projektu. Bude koordinovat
aktivity projektu v sulade s aktualnymi potrebami a poziadavkami. Koordinacia bude
zahfhat riadenie pripravy a realizacie hlavnych aktivit projektu. Tiez bude niest
zodpovednost za legitimnost vystupov jednotlivych aktivit.

Ulohy riadiaceho timu:

strategické usmerfiovanie realizacie aktivit projektu,

dohlad nad suladom realizovanych aktivit projektu s vystupmi projektu,
pripomienkovanie predbeznych verzii pisomnych vystupov jednotlivych aktivit projektu,
plnenie rozpoctu projektu,

plnenie planu informovania a komunikacie,

spracovavanie monitorovacich sprav, Ziadosti o platbu a pod.
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Projektovy manazér bude predovSetkym riadit a dohliadat na projekt poCas celého
projektového obdobia, takisto bude dohliadat na UspesSné dosiahnutie ciefov projektu,
monitorovat’ plnenie planu projektu, spolupracovat so vSetkymi ¢lenmi administrativnych
kapacit (podporné pozicie u partnerov).

Finanény manazér bude finanCne riadit projekt ako aj podporné pozicie u partnerov
z hladiska dodrziavania pravidiel u¢tovania, rozpoctovania, finanéného riadenia, erpania
rozpoctu a vyuctovania NFP.

Poziadavky na projektovy tim:

Projektovy manazér - bude zabezpecené interne, vydavky hradené v ramci pausalnej
sadzby, spifia minimalne kvalifikadné poziadavky a to vysokoskolské vzdelanie min. II.
stupfia a min. odborna prax 2 roky alebo ukonéené VS vzdelanie |. stupfia alebo Gpiné SS
vzdelanie s maturitou a min. odborna prax 3 roky.) Zodpovedny za plynulu realizaciu
projektu. Riadi ¢innost’ projektového timu, dba na dodrziavane ¢asového harmonogramu
projektu ,zodpoveda za kontrolu a efektivne vynakladanie finanénych prostriedkov,
planuje, organizuje, riadi. Zabezpecuje a kontroluje aktivity projektu, komplexne pripravuje
procesy na priebezné monitorovanie aktivit. Zodpoveda za propagaciu projektu a jeho
realizaciu v sulade s Manualom pre informovanie a komunikaciu. Zabezpeci: priebezné
riadenie projektového timu, priebezné riadenie rizik, koordinaciu vyhodnocovania pokroku
projektu, koordinaciu realizacie projektu s RO/SOa dodavatefom, priebezné cinnosti
monitorovania a kontroly projektu, spracovanie monitorovacich sprav, vypracovanie
Ziadosti o zmenu projektu, zabezpecenie aktivit komunikacie a informovanosti.

Finanény manazér - bude zabezpecCené interne, vydavky hradené v ramci pausalnej
sadzby a spifia minimalne kvalifika¢né poziadavky a to vysoko$kolské vzdelanie min. II.
stuptia a min. odborna prax 2 roky alebo ukon&ené VS vzdelanie |. stupria alebo tplné SS
vzdelanie s maturitou a min. odborna prax 3 roky). Finanény manazér zodpoveda za
Cerpanie financnych prostriedkov pre dosiahnutie cielov projektu podla zmluvy, styk s
bankovymi instituciami a zabezpecenie obchodnych procesov z ekonomického hfadiska,
zabezpecCuje vyhotovenie internych finanénych predpisov (sledovanie Cerpania finanénych
prostriedkov, odpisovy plan, evidencia majetku obstaraného z prostriedkov NFP a pod.),
zabezpeCuje, resp. vedie uctovnu agendu, zodpoveda za vypracovanie miezd,
zabezpecCuje ucelené Casti uCtovného systému organizacie, evidencia a uctovanie,
inventarizacia, spravovanie dani a poplatkov, vyhotovenie, triedenie a archivacia
uctovnych dokladov, spracovava prvotnu ekonomicku agendu v ramci projektu pre
zauctovanie externym ekondmom, zabezpecCuje evidenciu prijmov / vynosov a vydavkov
/nakladov pre sledovanie finanénych prostriedkov podla zmluvy. ZabezpecCi: priebezné
financné riadenie projektu, vyhodnocovanie finanéného pokroku a plnenia rozpoctu,
analyzu vydavkov projektu, posudzovanie opravnenosti vydavkov zhotovitela,
spracovanie ZoP.

VSetky pracovné pozicie v administrativnych kapacitach budu mat adekvatne prideleny
druh pracovného pomeru vzhladom na planované pridelené pracovné Cinnosti na projekte
a budu hradené z pausalnej sadzby v projekte u kazdého partnera zvlast.

V ramci pauSalnej sadzby sa budu uplathovat predovSetkym mzdoveé vydavky na
administrativny a riadiaci personal projektu a ostatny podporny personal projektu ako aj
ostatné vydavky suvisiace s administrativno-technickym zabezpecCenim projektu, jeho
publicity, podpory realizacie vo forme cestovnych nahrad, materidlno-technického
zabezpecenia projektového timu, externych sluzieb a ostatnych suvisiacich vydavkov
viazucich sa na subjekt Ziadatela/partnera .

Manazéri regionalneho rozvoja ako odborné pracovné pozicie vytvorené v ramci
projektu nebudid mat’ v pracovnej naplni riadenie projektu, nijako sa na riadeni
projektu nebudi podiefat. V pracovnej naplni budu mat’ iba vypracovavanie
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Ziadosti o NFP/dotacie/granty, spracovavanie podkladov, podielanie sa na
vypracovavani a implementacii projektov financovanych zo Strukturalnych fondov
EU a dotacii zo SR a inych zdrojov. Riadenie - implementacia projektu bude vyluéne
v _pracovnej naplni projektové a finanéného manazéra, ktori_nie su zaradeni medzi
odborny personal projektu a nie su zaradeni v priamych mzdovych vydavkoch.

Spoésob realizacie aktivit predpoklada vyuzitie doterajSich
skusenosti CPRR a zamestnancov miest a obci z doterajSich projektovych aktivit, dalej
dihoro€né skusenosti zo spoluprace s inymi stavovskymi organizaciami orientujucimi sa
na vybrané oblasti €innosti miestnej Uzemnej samospravy, kooperaciu s volenymi
predstavitelmi a odbornymi zamestnancami miestnej Uzemnej samospravy.

Ziadatel mesto Vranov nad TopPou ma dostatoéné administrativne a odborné
kapacity na riadenie a odbornu realizaciu projektu, vzhfadom k tomu, Ze mestsky urad
VO vztahu k svojim origindlnym a prenesenym kompetenciam plni funkciu
administrativneho centra okresu a svoju €innost vykonava prostrednictvom oddeleni a
referatov. Utvar prednostu MsU pozostavajuci okrem iného aj z referatu strategického
planovania realizuje vlastnymi kapacitami a aj za pomoci externych subjektov vSetky
rozvojové projekty mesta. Administrativna kapacita Ziadatela na riadenie projektu Na
utvare prednostu Mestského udradu vo Vranov nad Toplou, referate strategického
planovania pracuju v suéasnosti 2 zamestnanci s Gplnym VS vzdelanim a po&tom rokov
praxe 20, resp. 5 rokov v danom odbore. Na oddeleni Skolstva (Skolsky urad) pracuju 3
plne kvalifikovani zamestnanci. Na oddeleni ekonomickom pracuje 11 plne kvalifikovanych
zamestnancov. Na oddeleni vystavby a uzemného rozvoja pracuje 11 plne kvalifikovanych
zamestnancov. Metodickiu podporu k projektovym aktivitdam mesta realizuju
zamestnankyne Centra podpory regionalneho rozvoja, vysoko kvalifikované s viacro€nymi
skusenostami, ktoré budu v pripade realizacie projektu pracovat na poziciach odbornikov
Seniorov — manazérov regionalneho rozvoja. Jedna sa o personalne kapacity uradu Ing.
Mariu Holikovt, PhD. a Ing. Zuzanu Zemd&akovu (vid. Zivotopisy v prilohe).

Mesto ma skusenosti s realizaciou projektov obdobného charakteru a rozsahu nakolko
medzi najvacsie investicné projekty, okrem viacero mensich, patria:

Financované z ROP:

1. Rekonstrukcia Z8 Sidlisko Juh Vranov n.T. — 1 262 301,51 €

2. Urbanisticko-architektonicka uprava centra mesta Vranov n.T.- 1 654 695,86 €

3. Rekonstrukcia a modernizacia Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Toplou - 1 155
176,47 €

4. Obnova a rekonstrukcia ZS Kukuginova Vranov n.T. — Cemerné - 1 090 446,30 €

5. MS Sidlisko Il Vranov n.T. — rekonstrukcia a obnova pavilénov - 567 515,08 €

6. Nadstavba MS Juh (Ministerstvo $kolstva SR), 64 100 eur

Financované z OP ZP:

1. Intenzifikacia separovaného zberu vo Vranove nad Toplou - 4 399 627,99 €

2. Ochrana ovzdusSia v meste Vranov nad Toplou - 991 024,96 €

3. NFP310040A174 - Rekonstrukcia Materskej Skoly Sidlisko 1. Maja Vranov nad Toplou
—723065,51 €

Partneri projektu boli vyberani aj so zretelom na skusenosti s realizaciou projektov
financovanych z verejnych a ESIF zdrojov. VSetci partneri maju dostatoéné
administrativne a odborné kapacity na riadenie a odbornu realizaciu projektu.

Mesto HanusSovce nad Toplou doposial realizovalo vSetky projekty viastnymi internymi
kapacitami na utvaroch mesta za pomoci externych kapacit, avSak financovanim
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predkladaného projektu v ramci pausalnej sadzby vytvori pracovné miesto podpornej
administrativne;j sily k realizacii projektu.

Obec Nizny Hrusov od roku 2017 zamestnava vlastného projektového zamestnanca p.
Emiliu Bezekovu (vid. Zivotopis v prilohe), ktory spracovava projekty od podania Ziadosti
o0 dotaciu, cez ich implementaciu a zu¢tovanie az po spracovavanie monitorovacich sprav.
Podporou pre projektového manazéra je zamestnanec finanéného oddelenia a starosta
obce.

Obec Kladzany doposial realizovala v3etky projekty vlastnymi internymi kapacitami a to
starostom obce a zamestnankynou za pomoci externych kapacit, avSak financovanim
predkladaného projektu v ramci pausalnej sadzby vytvori pracovné miesto podporne;j
administrativne;j sily k realizacii projektu.

Prevadzkova kapacita ziadatel'a

Materialno - technické zabezpecenie projektu

Projekt je materialno technicky zabezpe€eny na velmi dobrej urovni. Odborny personal
a projektovy tim Ziadatefa bude vyuzivat priestory mestského uradu, ktoré boli
rekonstruované v ramci regionalneho prispevku z Ak&ného planu rozvoja okresu Vranov
nad Toplou a toho €asu sluzia na vykon ¢innosti centra podpory regionalneho rozvoja.
Priestory sa nachadzaju v samostatnom trakte budovy mestského uradu s vlastnym
uzamykatefnym vchodom, schodiskom a vestibulom. Priestory pozostavaju zo
4 kancelarskych priestorov, miestnosti na kopirovanie, z archivnej miestnosti, zo
zasadacej miestnosti. Priestory su vybavené samostatnymi socialnymi zariadeniami pre
muzov a samostatne pre Zeny. Priestory su vybavené kopirovacim strojom,
dataprojektorom, premietacim plathom, stolmi, stoliCkami, kancelarskym nabytkom.
Priestory budu k dispozicii odbornému a administrativnemu personalu, budu vyuzivané za
ucelom usporiadania pracovnych stretnuti Ziadatela, partnerov, odbornych a projektovych
timov.

57/58




58/58



