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ZMLUVA O DIELO č. 26574 -7 / 2017 - B A 

na zhotovenie a dodanie projektu vyhotovenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie 

a uzatvoreného televízneho okruhu 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

Sociálna poisťovňa 
Sídlo:    Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1 
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Vážny, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:   SK4081800000007000164314 
SWIFT:  SPSRSKBA 
IČO:    30807484 
DIČ:    2020592332 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:    

avesys, spol. s r.o. 
Sídlo:    Dolná 62/94, 900 01 Modra 
Štatutárny orgán: Marián Ifčic, konateľ 
Bankové spojenie: Tatra banka 
IBAN:   SK53 1100 0000 0029 4801 9573 
SWIFT:  TATRSKBX 
IČO:    50 193 261 
DIČ:    212023764 
IČ DPH:  SK 212023764 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 109761/B 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie a dodanie 
projektu vyhotovenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie (ďalej len „projekt EZS“) 
a uzatvoreného televízneho okruhu (ďalej len „projekt CCTV“) podľa § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 20.2.2017 
predložená objednávateľovi v rámci zadávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 
ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať projekt EZS a projekt 

CCTV pre 39 vybraných objektov objednávateľa podľa vecného a časového 
harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a za podmienok dohodnutých v 
tejto zmluve. 
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2. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy na základe udelenej licencie na prevádzkovanie 
technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služby 
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v projektoch EZS a CCTV navrhovať len také bezpečnostné 
systémy, ku ktorým je vydaný certifikát navrhovaného bezpečnostného systému v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami alebo je vystavené vyhlásenie o 
zhode vlastností navrhovaného výrobku v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu 
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na 
zhotovenie predmetu zmluvy potrebné. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak sa počas záručnej doby 24 mesiacov pri realizácii 
montážnych prác EZS alebo CCTV z akýchkoľvek dôvodov ukáže potreba meniť 
navrhnuté projektové riešenie, zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie aktualizácie projektu 
EZS alebo CCTV v súlade s požiadavkami objednávateľa a jestvujúcim stavom bez 
nároku na odplatu. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi aktualizovaný projekt do 15 dní od 
oznámenia potreby aktualizácie zhotoviteľovi. 

7. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy predložiť objednávateľovi certifikát 
navrhovaného bezpečnostného systému EZS a CCTV v súlade s platnými právnymi 
predpismi a normami, resp. vyhlásenie o zhode vlastností navrhovaného výrobku 
v súlade s platnými právnymi predpismi a normami. 

 

Článok 3 

Miesto, množstvo a rozsah, spôsob a termín plnenia 

 
1. Miestom dodania a odovzdania projektov EZS a CCTV bude Sociálna poisťovňa, 

ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, prevádzková budova Ul. 29 augusta 
10, odbor bezpečnosti. 

2. Zhotoviteľ vypracuje a dodá 67 projektov EZS a CCTV (39 projektov EZS a 28 projektov 
CCTV) pre 39 vybraných objektov objednávateľa, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 
k tejto zmluve.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá objednávateľovi celý predmet zmluvy podľa 
článku 2 a 3 tejto zmluvy najneskôr v termíne do 18 týždňov odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy podľa záväzného vecného a časového harmonogramu.  

4. Pri vyhotovovaní projektu EZS a CCTV umožní objednávateľ zhotoviteľovi vstup 
v sprievode kontaktnej osoby do určených priestorov objednávateľa v súlade s potrebami 
vyplývajúcimi zo zistenia údajov a informácií potrebných k zhotoveniu predmetu zmluvy, 
resp. jej časti. Kontaktná osoba objednávateľa v rámci súčinnosti poskytne zhotoviteľovi 
jestvujúcu dokumentáciu vybraných objektov vo forme pôdorysov, okrem objektov 
vysunuté pracovisko Kysucké Nové Mesto, hlavné sídlo Liptovský Mikuláš, vysunuté 
pracovisko Zvolen a vysunuté pracovisko Bytča, pre ktoré nie je dokumentácia 
k dispozícii. 

5. Po vykonaní prvotnej obhliadky priestorov objektu objednávateľa, oznámi zhotoviteľ 
kontaktnej osobe objednávateľa predpokladaný čas pobytu v priestoroch objektu, ktorý 
bude nevyhnutný pre vyhotovenie predmetu zmluvy, resp. jeho časti. Kontaktná osoba 
následne poskytne tento údaj odboru bezpečnosti ústredia objednávateľa. 
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6. Zhotoviteľ písomne oznámi kontaktnej osobe definitívne ukončenie všetkých pracovných 
činností v priestoroch objektu objednávateľa súvisiacich s vypracovaním projektu EZS 
alebo CCTV. Kontaktná osoba následne poskytne tento údaj odboru bezpečnosti 
ústredia objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ zhotoví predmet zmluvy  

a) v súlade s požiadavkami objednávateľa špecifikovanými v tejto zmluve, 
b) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“), 

c) noriem STN EN 50131 a STN EN 50132, 
d) podľa iného relevantného právneho alebo technického predpisu, majúcemu vzťah 

k vyhláške č. 508/2009 Z. z. a normám STN EN 50131 a STN EN 50132. 

8. Projekt EZS a projekt CCTV musí zohľadňovať aktuálne technické poznatky, priestorové, 
personálne a kapacitné podmienky a identifikované bezpečnostné potreby a musí 
obsahovať textovú a grafickú časť, s uvedením vlastností navrhovanej EZS a CCTV, 
vrátane položkového rozpočtu špecifikácie rozsahu súboru EZS a CCTV, prípadných 
stavebných prác a výkazu výmer.  

9. Projekt EZS a CCTV pre každý vybraný objekt objednávateľa bude objednávateľovi 
dodaný a odovzdaný v dvoch vyhotoveniach v papierovej forme a v jednom vyhotovení 
v elektronickej podobe vo formáte „dwg“. 

10. V súlade s vecným a časovým harmonogramom je zhotoviteľ povinný predložiť každý 
projekt EZS a projekt CCTV objednávateľovi (odboru bezpečnosti a vecne príslušnej 
pobočke) na pripomienkovanie.  

11. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi ku každému projektu EZS alebo CCTV 
pripomienky do desať (10) pracovných dní odo dňa jeho predloženia.  

12. Projekt EZS musí byť pred jeho odovzdaním odkonzultovaný s vecne príslušným 
poskytovateľom technickej ochrany objektu, ktorý vo veci poskytne písomné vyjadrenie, 
ktorého kópia bude tvoriť prílohu k vypracovanému projektu EZS. Celý proces 
konzultácie zabezpečuje zhotoviteľ tak, aby mu bolo poskytnuté písomné vyjadrenie, 
ktoré bude považované za výsledok z tohto procesu. 

13. Zhotoviteľ je povinný do desiatich pracovných dní od prevzatia pripomienok 
objednávateľa odovzdať objednávateľovi upravený konečný projekt EZS alebo CCTV. 

 

Článok 4 

Spôsob odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy  

 
1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy, resp. jeho časti zmluvné strany sa 

zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, certifikáty 
a vyhlásenia o zhode a ustanovenia zmluvy.  

2. Odovzdanie a prevzatie príslušného projektu sa uskutoční formou protokolárneho 
odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ je povinný vystaviť pre objednávateľa protokol 
o odovzdaní a prevzatí príslušného projektu EZS alebo CCTV. Odovzdávacie a 
preberacie protokoly, potvrdené odborom bezpečnosti ústredia objednávateľa, sú 
podkladom pre fakturáciu.  

3. Predmet zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa po riadnom splnení záväzku, t. j. 
dňom úhrady faktúry, po potvrdení protokolov o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 
Týmto nie sú obmedzené práva zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení 
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
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Článok 5 

Cena  

 
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

2. Cena za predmet zmluvy, t. j. za zhotovenie a dodanie 67 projektov EZS a CCTV (39 
projektov EZS a 28 projektov CCTV) pre 39 vybraných objektov objednávateľa je 
dohodnutá nasledovne: 

zmluvná cena bez DPH 19 500 EUR 

sadzba DPH 20 % a výška DPH   3 900 EUR 

zmluvná cena vrátane DPH 23 400 EUR 

Slovom:  dvadsaťtritisícštyristo eur. 

3. Ak zhotoviteľ je platcom DPH uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH bude 
účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných 
v čase zdaniteľného plnenia. Prípadná zmena sadzby DPH nevyžaduje úpravu formou 
dodatku k zmluve. 

4. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy bez DPH a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, ak sa zhotoviteľ počas plnenia 
zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zmluvy a cena nebude zvýšená o príslušnú sadzbu DPH. 

5. Cenová kalkulácia predmetu zmluvy je podľa objektov špecifikovaná v prílohe č. 3 k tejto 
zmluve. 

6. Cena za predmet zmluvy obsahuje všetky náklady zhotoviteľa spojené s vyhotovením 
a dodaním predmetu zmluvy a zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vypracovaná cenová 
kalkulácia je v súlade s rozsahom prác potrebných na vyhotovenie a dodanie predmetu 
zmluvy. V cene sú zahrnuté aj všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci 
uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné 
náklady súvisiace s plnením premetu zmluvy. 

7. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akúkoľvek inú úhradu za 
prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť cenu za predmet zmluvy, o 
hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa článku 8 
zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o uplatnenú 
zmluvnú pokutu.  

 

Článok 6 

Platobné podmienky 

 
1. Cena za predmet zmluvy bude uhradená jednorazovo formou bezhotovostného 

platobného styku bez zálohovej platby. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.  

2. Úhrada faktúry za predmet zmluvy bude realizovaná po dodaní a prevzatí celého 
predmetu zmluvy, t.j. všetkých projektov EZS a CCTV. Neoddeliteľnou prílohou faktúry 
budú odovzdávacie a preberacie protokoly za jednotlivé projekty EZS a CCTV potvrdené 
podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Objednávateľ pri fakturácii 
bude akceptovať len potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
oprávnenými osobami za objednávateľa aj za zhotoviteľa. 
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3. Zhotoviteľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystavenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo 
čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa 
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah 
faktúry zaslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou zaslanou v elektronickej podobe na 
e-mailovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna 
poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. 

5. V prípade, že faktúra za predmet zmluvy vyhotovená zhotoviteľom nebude obsahovať 
všetky stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ 
je povinný bezodkladne podľa charakteru nedostatku vyhotoviť novú opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať 
opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na  e-mailovú adresu 
objednávateľa uvedenú v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy. Nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry do podateľne 
objednávateľa. 

 

Článok 7 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy podľa podmienok 

uvedených v tejto zmluve a že predmet zmluvy bude mať počas celej záručnej doby 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, 
resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej 
doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. V prípade zistenia vady na predmete zmluvy pred jej prevzatím, je 
objednávateľ oprávnený  predmet zmluvy neprevziať.  

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten 
na ich použití trval. 

5. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia jednotlivých projektov EZS a CCTV 
objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby zapíšu zmluvné strany do 
jednotlivých protokolov z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.  

6. Zmluvné strany sa dohodli v prípade zistenia skrytej vady predmetu zmluvy, zhotoviteľ za 
ne zodpovedá, ak zavinil vznik týchto vád a počas záručnej doby je povinný bezplatne ich 
odstrániť. 

7. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy počas záručnej doby najneskôr do 20 
dní odo dňa doručenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa. Odstraňovanie 
vád počas záručnej doby je bezplatné. 
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Článok 8 

Zmluvné pokuty, úrok z omeškania a náhrada škody  

 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním projektov EZS a CCTV podľa 

odsúhlaseného vecného a časového harmonogramu v dohodnutých termínoch, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý 
deň omeškania za každý projekt, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní 
odo dňa doručenia jej vyúčtovania.  

2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád príslušného projektu počas záručnej 
doby, objednávateľ je oprávnený uplatniť nárok na zmluvnú pokutu v sume 80 EUR za 
každý deň omeškania za každý projekt, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) 
dní odo dňa doručenia jej vyúčtovania. 

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s aktualizáciou príslušného projektu EZS alebo CCTV 
počas záručnej doby podľa článku 2 bodu 6 zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť 
nárok na zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každý deň omeškania, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí 
objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa doručenia jej vyúčtovania. 

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ je 
oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/1014 Z. z. Objednávateľ sa 
zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) 
dní odo dňa doručenia jeho vyúčtovania.  

5. Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

6. V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 
vzájomných pohľadávok. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa 
tohto článku zmluvy proti dohodnutej zmluvnej cene. 

7. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy, budú zmluvné 
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

Článok 9 

Skončenie zmluvy 

1. Zmluva môže skončiť: 

a) splnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 

d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán i bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť:  

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné porušenie 
zmluvy sa považuje: 
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 omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní od 
dohodnutého termínu; zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu súvisiacich 
nákladov, 

 ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy/jeho časť v dohodnutom rozsahu 
a kvalite, 

 omeškanie zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nevypracovanie aktualizácie 
k príslušnej dokumentácii v dohodnutých termínoch,   

b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, 

c) v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát a 
viackrát. 

 Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie objednávateľa 
zhotoviteľovi na neplnenie povinností a na možnosť ukončenia tejto zmluvy 
odstúpením. 

4. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou 
riadne vystavenej faktúry, podľa tejto zmluvy, po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote 
splatnosti faktúry. Skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie na neplnenie 
platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením. 

5. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom nasledujúcim 
po dni jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

6. V prípade zastavenia plnenia predmetu zmluvy z dôvodov vzniknutých na strane 
objednávateľa, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi len skutočne vynaložené náklady. 

 

Článok 10 

 Dôvernosť informácií a mlčanlivosť  

 
1. Zmluvné strany, ich zamestnanci a prípadní subdodávatelia sú povinní zachovávať 

v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách 
a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách, a/alebo ktoré im boli poskytnuté, 
alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas 
plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom zmluvy, s údajmi ktoré podliehajú 
ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., s údajmi o klientoch 
a obchodných partneroch objednávateľa, s údajmi z informačného systému 
objednávateľa a s údajmi získanými v rámci predzmluvných rokovaní, ktoré súvisia so 
zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 
postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpísania 
zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania tejto zmluvy získať 
z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

c) ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi 
alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 
prostriedkov; 

d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane 
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou 
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profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane 
zaviazali povinnosťou mlčanlivosti, 

e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, 
ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom, 

f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

2. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, 
ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných, audítori alebo právni poradcovia 
zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou 
mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, ak si budú vedomé 
alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatváraní 
zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy.  

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky voči 
objednávateľovi podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov. Táto skutočnosť je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy. 

8. Zmluvu je možné meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v súlade s 
ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy musí byť písomná. 

 

Článok 11 

Osobitné ustanovenia  

1. Na plnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je 
povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve 
a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti 
zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky. 

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 k tejto zmluve najneskôr do 5 
pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú 
v záhlaví zmluvy. 

3. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi 
údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zmena 
nového subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene prílohy č. 4 k zmluve, ktorý 
nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „register“); vzor zápisu o zmene 
prílohy č. 4 k zmluve tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo 
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veciach zmeny prílohy č. 4 k zmluve zmluvy sú: za zhotoviteľa Marián Ifčic (doplní 
uchádzač) a za objednávateľa riaditeľ odboru bezpečnosti.  

4. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné 
skutočnosti, ktoré nastali po podpísaní zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

6. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V 
prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy zhotoviteľovi, 
alebo objednávateľovi, bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou zbavená 
zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.  

7. Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 
konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 
vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 
ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 
vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre 
zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa 
poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych 
predpisov v súvislosti s plnením zmluvy. 

8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 
akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného 
alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v 
súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie 
konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej 
ukončenie. 

 
Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu 
a faktúru vyplývajúcu z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto 
zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami, s výnimkou zmeny sadzby DPH a zmeny subdodávateľa. 

4. Právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou, sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní, Autorského 
zákona a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce zo zmluvy, budú riešiť 
predovšetkým formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 
nimi na základe zmluvy, sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené 
na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.  

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:  

Príloha č. 1 – Miesta vyhotovenia predmetu zmluvy  
Príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram 
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 Príloha č. 3 – Cenová kalkulácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

 Príloha č. 5 – Príloha o zmene prílohy k zmluve 

7.  Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo 
neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na miesto 
neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu 
tejto zmluvy. 

8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že 
si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

 
 

V Modre:      V Bratislave:  

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

........................................    ............................................... 

Marián Ifčic                Ing. Ľubomír Vážny 

konateľ      generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

 
 

 

 



Miesta vyhotovania bezpečnostných systémov EZS a CCTV Príloha č. 1 zmluvy

Pobočka typ Mesto Ulica vlastnícky vzťah
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Ústredie hlavné sídlo Bratislava I Ul. 29. augusta 8 a 10 majetok Sociálnej poisťovne áno 2 nie áno nie 3

vysunuté pracovisko Bratislava I Lazaretská 25 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

vysunuté pracovisko Bratislava II Nevädzová 8 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

vysunuté pracovisko Bratislava III Hagarova 9 prenájom áno 2 nie x x 2

vysunuté pracovisko Pavčina Lehota DaRZ Pavčina Lehota majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno áno 1

Banská Bystrica vysunuté pracovisko Brezno Ul. Boženy Němcovej 4 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x x 1

Bardejov hlavné sídlo Bardejov Hurbanova 6 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x nie 2

Bratislava hlavné sídlo Bratislava II Záhradnícka 31 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

vysunuté pracovisko Senec Brezová 2 prenájom áno nie áno nie 2

Čadca hlavné sídlo Čadca Štúrova 2078 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x nie 2

vysunuté pracovisko
Kysucké Nové 

Mesto
Belanského ul. 1345 prenájom áno nie x x 1

Dolný Kubín hlavné sídlo Dolný Kubín Aleja Slobody 1878 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x nie 2

Dunajská Streda hlavné sídlo
Dunajská 

Streda
Galantská cesta 693/5 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Galanta hlavné sídlo Galanta Z. Kodálya 1629/48 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x nie 2

Humenné hlavné sídlo Humenné Námestie slobody 58 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Komárno hlavné sídlo Komárno Petöfiho 7 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Košice hlavné sídlo Košice Festivalové nám. 1 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Liptovský Mikuláš hlavné sídlo
Liptovský 

Mikuláš
Štúrova 34 prenájom áno nie x nie 2

vysunuté pracovisko Ružomberok Podhora 9 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x x 1

Martin hlavné sídlo Martin Nám. SNP 4 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x nie 2

Nitra hlavné sídlo Nitra Slančíkovej 3 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x áno 1

Nové Zámky hlavné sídlo Nové Zámky
Nám. Gy. Széchényiho 
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majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Poprad hlavné sídlo Poprad Ul. 1. mája 4053/24 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Považská Bystrica hlavné sídlo
Považská 

Bystrica
Kukučínova 208/23 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x nie 2

vysunuté pracovisko
Dubnica nad 

Váhom
Partizánska 149/1 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x x 1

vysunuté pracovisko Púchov Royova 1048 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x x 1

Prešov hlavné sídlo Prešov Masarykova 1 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Rožňava hlavné sídlo Rožňava Štítnická 12 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Senica hlavné sídlo Senica Hollého 1219 prenájom áno nie x nie 2

Spišská Nová Ves hlavné sídlo
Spišská Nová 

Ves
Elektrárenská 10 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x nie 2

Stará Ľubovňa hlavné sídlo Stará Ľubovňa Budovateľská 42/535 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x nie 2

Svidník hlavné sídlo Svidník Sovietskych hrdinov 121 prenájom áno nie x nie 2

Trebišov hlavné sídlo Trebišov M. R. Štefánika 178 majetok Sociálnej poisťovne áno nie x nie 2

Trenčín hlavné sídlo Trenčín Jilemnického 3760 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Trnava hlavné sídlo Trnava Ul. V. Clementisa 24/A majetok Sociálnej poisťovne áno nie x áno 1
Vranov nad 

Topľou
hlavné sídlo

Vranov nad 

Topľou
Rázusova 128 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

Zvolen vysunuté pracovisko Zvolen Námestie SNP 35/48 prenájom áno nie x x 1

Žilina hlavné sídlo Žilina Antona Bernoláka 53 majetok Sociálnej poisťovne áno nie áno nie 2

vysunuté pracovisko Bytča M. Rázusa 749/5 majetok Sociálnej poisťovne nie nie x x 1
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Vecný a časový harmonogram realizácie projekov EZS Príloha č. 2 zmluvy

Pobočka typ Mesto Ulica činnosť
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posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

Ústredie

hlavné sídlo Bratislava I Ul. 29. augusta 8 a 10

vysunuté pracovisko Bratislava I Lazaretská 25

vysunuté pracovisko Bratislava II Nevädzová 8

vysunuté pracovisko Bratislava III Hagarova 9

vysunuté pracovisko Pavčina Lehota DaRZ Pavčina Lehota

Banská Bystrica vysunuté pracovisko Brezno Ul. Boženy Němcovej 4



Vecný a časový harmonogram realizácie projekov EZS Príloha č. 2 zmluvy

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

Bardejov hlavné sídlo Bardejov Hurbanova 6

Bratislava hlavné sídlo Bratislava II Záhradnícka 31

vysunuté pracovisko Senec Brezová 2

Čadca hlavné sídlo Čadca Štúrova 2078

vysunuté pracovisko
Kysucké Nové 

Mesto
Belanského ul. 1345

Dolný Kubín hlavné sídlo Dolný Kubín Aleja Slobody 1878

Dunajská Streda hlavné sídlo Dunajská Streda Galantská cesta 693/5 



Vecný a časový harmonogram realizácie projekov EZS Príloha č. 2 zmluvy

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

Dunajská Streda hlavné sídlo Dunajská Streda Galantská cesta 693/5 

Galanta hlavné sídlo Galanta Z. Kodálya 1629/48

Humenné hlavné sídlo Humenné Námestie slobody 58

Komárno hlavné sídlo Komárno Petöfiho 7

Košice hlavné sídlo Košice Festivalové nám. 1

Liptovský Mikuláš hlavné sídlo
Liptovský 

Mikuláš
Štúrova 34

vysunuté pracovisko Ružomberok Podhora 9

Martin hlavné sídlo Martin Nám. SNP 4



Vecný a časový harmonogram realizácie projekov EZS Príloha č. 2 zmluvy

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

Nitra hlavné sídlo Nitra Slančíkovej 3

Nové Zámky hlavné sídlo Nové Zámky
Nám. Gy. Széchényiho 

10

Poprad hlavné sídlo Poprad Ul. 1. mája 4053/24

Považská Bystrica hlavné sídlo
Považská 

Bystrica
Kukučínova 208/23

vysunuté pracovisko
Dubnica nad 

Váhom
Partizánska 149/1

vysunuté pracovisko Púchov Royova 1048

Prešov hlavné sídlo Prešov Masarykova 1

Rožňava hlavné sídlo Rožňava Štítnická 12



Vecný a časový harmonogram realizácie projekov EZS Príloha č. 2 zmluvy

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

Rožňava hlavné sídlo Rožňava Štítnická 12

Senica hlavné sídlo Senica Hollého 1219

Spišská Nová Ves hlavné sídlo
Spišská Nová 

Ves
Elektrárenská 10

Stará Ľubovňa hlavné sídlo Stará Ľubovňa Budovateľská 42/535

Svidník hlavné sídlo Svidník Sovietskych hrdinov 121

Trebišov hlavné sídlo Trebišov M. R. Štefánika 178

Trenčín hlavné sídlo Trenčín Jilemnického 3760

Trnava hlavné sídlo Trnava Ul. V. Clementisa 24/A



Vecný a časový harmonogram realizácie projekov EZS Príloha č. 2 zmluvy

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

Trnava hlavné sídlo Trnava Ul. V. Clementisa 24/A

Vranov nad 

Topľou
hlavné sídlo

Vranov nad 

Topľou
Rázusova 128

Zvolen vysunuté pracovisko Zvolen Námestie SNP 35/48

Žilina hlavné sídlo Žilina Antona Bernoláka 53

vysunuté pracovisko Bytča M. Rázusa 749/5



Vecný a časový harmonogram realizácie projektov CCTV Príloha č. 2 zmluvy

Pobočka typ Mesto Ulica činnosť
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posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

Ústredie

hlavné sídlo Bratislava I Ul. 29. augusta 8 a 10

vysunuté pracovisko Bratislava I Lazaretská 25

vysunuté pracovisko Bratislava II Nevädzová 8

Bardejov hlavné sídlo Bardejov Hurbanova 6

Bratislava hlavné sídlo Bratislava II Záhradnícka 31

vysunuté pracovisko Senec Brezová 2

Čadca hlavné sídlo Čadca Štúrova 2078



Vecný a časový harmonogram realizácie projektov CCTV Príloha č. 2 zmluvy

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

Dolný Kubín hlavné sídlo Dolný Kubín Aleja Slobody 1878

Dunajská Streda hlavné sídlo
Dunajská 

Streda
Galantská cesta 693/5 

Galanta hlavné sídlo Galanta Z. Kodálya 1629/48

Humenné hlavné sídlo Humenné Námestie slobody 58

Komárno hlavné sídlo Komárno Petöfiho 7

Košice hlavné sídlo Košice Festivalové nám. 1

Liptovský Mikuláš hlavné sídlo
Liptovský 

Mikuláš
Štúrova 34

Martin hlavné sídlo Martin Nám. SNP 4



Vecný a časový harmonogram realizácie projektov CCTV Príloha č. 2 zmluvy

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

Martin hlavné sídlo Martin Nám. SNP 4

Nové Zámky hlavné sídlo Nové Zámky
Nám. Gy. Széchényiho 

10

Poprad hlavné sídlo Poprad Ul. 1. mája 4053/24

Považská 

Bystrica
hlavné sídlo

Považská 

Bystrica
Kukučínova 208/23

Prešov hlavné sídlo Prešov Masarykova 1

Rožňava hlavné sídlo Rožňava Štítnická 12

Senica hlavné sídlo Senica Hollého 1219

Spišská Nová Ves hlavné sídlo
Spišská Nová 

Ves
Elektrárenská 10

Stará Ľubovňa hlavné sídlo Stará Ľubovňa Budovateľská 42/535



Vecný a časový harmonogram realizácie projektov CCTV Príloha č. 2 zmluvy

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

posúdenie objektu

spracovanie projektu

odsúhlasenie projektu

dopracovanie projektu

odovzdanie projektu

Stará Ľubovňa hlavné sídlo Stará Ľubovňa Budovateľská 42/535

Vranov nad 

Topľou
Rázusova 128

Svidník hlavné sídlo Svidník Sovietskych hrdinov 121

Trebišov hlavné sídlo Trebišov M. R. Štefánika 178

Žilina hlavné sídlo Žilina Antona Bernoláka 53

Trenčín hlavné sídlo Trenčín Jilemnického 3760

Vranov nad 

Topľou
hlavné sídlo



Cenová kalkulácia projektov EZS a CCTV Príloha  č. 3 zmluvy

Pobočka typ Mesto Ulica vlastnícky vzťah
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Ústredie hlavné sídlo Bratislava I Ul. 29. augusta 8 a 10 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

vysunuté pracovisko Bratislava I Lazaretská 25 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

vysunuté pracovisko Bratislava II Nevädzová 8 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

vysunuté pracovisko Bratislava III Hagarova 9 prenájom 1 x x

vysunuté pracovisko Pavčina Lehota DaRZ Pavčina Lehota majetok Sociálnej poisťovne 1 x x

Banská Bystrica vysunuté pracovisko Brezno Ul. Boženy Němcovej 4 majetok Sociálnej poisťovne 1 x x

Bardejov hlavné sídlo Bardejov Hurbanova 6 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Bratislava hlavné sídlo Bratislava II Záhradnícka 31 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

vysunuté pracovisko Senec Brezová 2 prenájom 1 1

Čadca hlavné sídlo Čadca Štúrova 2078 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

vysunuté pracovisko
Kysucké Nové 

Mesto
Belanského ul. 1345 prenájom 1 x x

Dolný Kubín hlavné sídlo Dolný Kubín Aleja Slobody 1878 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Dunajská Streda hlavné sídlo Dunajská Streda Galantská cesta 693/5 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Galanta hlavné sídlo Galanta Z. Kodálya 1629/48 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Humenné hlavné sídlo Humenné Námestie slobody 58 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Komárno hlavné sídlo Komárno Petöfiho 7 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Košice hlavné sídlo Košice Festivalové nám. 1 majetok Sociálnej poisťovne 1 1
Liptovský 

Mikuláš
hlavné sídlo

Liptovský 

Mikuláš
Štúrova 34 prenájom 1 1

vysunuté pracovisko Ružomberok Podhora 9 majetok Sociálnej poisťovne 1 x x

Martin hlavné sídlo Martin Nám. SNP 4 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Nitra hlavné sídlo Nitra Slančíkovej 3 majetok Sociálnej poisťovne 1 x x

Nové Zámky hlavné sídlo Nové Zámky
Nám. Gy. Széchényiho 

10
majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Poprad hlavné sídlo Poprad Ul. 1. mája 4053/24 majetok Sociálnej poisťovne 1 1
Považská 

Bystrica
hlavné sídlo

Považská 

Bystrica
Kukučínova 208/23 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

vysunuté pracovisko
Dubnica nad 

Váhom
Partizánska 149/1 majetok Sociálnej poisťovne 1 x x

vysunuté pracovisko Púchov Royova 1048 majetok Sociálnej poisťovne 1 x x

Prešov hlavné sídlo Prešov Masarykova 1 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Rožňava hlavné sídlo Rožňava Štítnická 12 majetok Sociálnej poisťovne 1 1



Cenová kalkulácia projektov EZS a CCTV Príloha  č. 3 zmluvy

Senica hlavné sídlo Senica Hollého 1219 prenájom 1 1
Spišská Nová 

Ves
hlavné sídlo

Spišská Nová 

Ves
Elektrárenská 10 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Stará Ľubovňa hlavné sídlo Stará Ľubovňa Budovateľská 42/535 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Svidník hlavné sídlo Svidník Sovietskych hrdinov 121 prenájom 1 1

Trebišov hlavné sídlo Trebišov M. R. Štefánika 178 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Trenčín hlavné sídlo Trenčín Jilemnického 3760 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Trnava hlavné sídlo Trnava Ul. V. Clementisa 24/A majetok Sociálnej poisťovne 1 x x
Vranov nad 

Topľou
hlavné sídlo

Vranov nad 

Topľou
Rázusova 128 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

Zvolen vysunuté pracovisko Zvolen Námestie SNP 35/48 prenájom 1 x x

Žilina hlavné sídlo Žilina Antona Bernoláka 53 majetok Sociálnej poisťovne 1 1

vysunuté pracovisko Bytča M. Rázusa 749/5 majetok Sociálnej poisťovne 1 x x x

Cena spolu bez DPH

DPH

Cena spolu s DPH



Príloha č. 4 zmluvy 

Zoznam subdodávateľov 

 

Názov alebo obchodné meno zhotoviteľa: avesys, spol.s.r.o. 

adresa sídla alebo miesta podnikania: Dolná 62/94, 900 01 Modra 

 
I.* Zabezpečenie predmetu zákazky „Projekt vyhotovenia elektrickej požiarnej 

signalizácie“ vyhlásenej podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania civilnej zákazky s nízkou 
hodnotou na predmet zákazky budem plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov: 

 
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov:  PXS, s. r. o. 

 

Adresa pobytu alebo sídlo: Komenského 1565/7 900 01 Modra 

 

Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo: 

       44820569 

Podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti zákazky, ktorá bude predmetom 
subdodávky:   25%  - projekčný konzultant 

 

2. Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov:  

 

Adresa pobytu alebo sídlo: 

 

Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo: 

 

Podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti zákazky, ktorá bude predmetom 
subdodávky: 

 

II.* Zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebudem plniť prostredníctvom 
subdodávateľov. 

 

V ..........................,  dňa  

 
______________________________________ 

     podpis štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo 
člena štatutárneho orgánu alebo iného  

zástupcu zhotoviteľa, oprávneného 
konať v mene zhotoviteľa 

 
 
* Zhotoviteľ zakrúžkuje bod I. alebo bod II. a doplní podľa potreby 



Príloha č. 5 zmluvy 

 

Z Á P I S  

o zmene prílohy č. 4 „Zoznam subdodávateľov“  

k zmluve na zhotovenie a dodanie projektu vyhotovenia elektrickej požiarnej 

signalizácie 
  uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

(ďalej len „zmluva“) medzi: 

 

zhotoviteľom avesys, spol. s.r.o.  (ďalej len „zhotoviteľ“) a objednávateľom Sociálnou 
poisťovňou (ďalej len „objednávateľ“)  

 

V súlade s článkom 11 bodom 3 tejto zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli 
o spôsobe zmeny prílohy č. 4 k zmluve, zmluvné strany v zastúpení ich oprávnenými 
zástupcami podpisujú tento zápis, ktorým sa mení príloha č. 4 k zmluve „Zoznam 
subdodávateľov“, ktorá tvorí prílohu k tomuto zápisu.  

 

Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy č. 4 k zmluve „Zoznam subdodávateľov“. 

........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 

Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

 Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

 

 Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy č. 4 
k zmluve „Zoznam subdodávateľov“.   

 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

..........................., dňa ...............             Bratislava, dňa.................... 

 

.........................................                 .................................... 

oprávnená osoba              oprávnená osoba 

 

 

 

Príloha:  

Príloha č. 4 k zmluve – Zoznam subdodávateľov 


