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ZMLUVA O DIELO č. 20ZA11002  

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „ZoD“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:  

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky  

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, 

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ  

IČO:  31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

Adresa pre doručovanie 

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava 

Telefón, e-mail:   

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ:    

Obchodné meno: VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 

Sídlo: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

vložka číslo: 465/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Ľubomír Turinič, konateľ 

 Dr. Ing. Ján Bušovský, konateľ 

 Ing. Eduard Manco, konateľ 

IČO:  17 314 569 

IČ DPH:  SK2020382166 

DIČ:  2020382166 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

Adresa pre doručovanie 

písomností: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

Telefón, email:   

(ďalej len „zhotoviteľ“), 

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jedna z nich samostatne 

aj ako „zmluvná strana“). 
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Článok II. 

Predmet ZoD 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto ZoD ako výsledok verejného obstarávania zákazky 

s názvom „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek 

Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 

Bratislava – Ružinov“, časť „Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – 

odbočka“, obstaranej postupom verejná súťaž podľa ZVO. Oznámenie o vyhlásení 

verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania pod č. 

142/2020 zo dňa 07.07.2020 pod značkou 23984-MSS  a v Úradnom Vestníku Európskej 

únie dňa 06.07.2020 pod značkou č. 2020/S 128-313473. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet ZoD, ktorý pozostáva 

z nasledovných častí: 

2.2.1. vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru zlúčenej 

s dokumentáciou pre územné rozhodnutie (ďalej len „DSZ/DÚR“),  

2.2.2. zabezpečenie nasledujúcich prieskumov, ak to bude potrebné: 

2.2.2.1. geodetický, overenie východzej siete železničných polygónov, 

2.2.2.2. polohopisné a výškopisné geodetické zameranie, 

2.2.2.3. inžiniersko-geologický, 

2.2.2.4. ekologické hodnotenie kameniva,  

2.2.2.5. dendrologický, 

2.2.2.6. prieskum inžinierskych vedení, 

a dodanie výstupov z nich (ďalej spoločne ako „prieskumy“), 

2.2.3. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), ktorá bude obsahovať 

všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len „DVZ“),  

2.2.4. zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude zabezpečenie 

právoplatného stavebného povolenia resp. povolení, ak bude potrebných 

stavebných povolení viac alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu 

stavebných úprav v znení bez námietok a ich doručenie objednávateľovi (ďalej len 

„IČ pre DSPRS“), 

2.2.5. zabezpečenie posúdenia DSPRS notifikovaným orgánom a zabezpečenie 

potvrdenia o čiastkovom overení a čiastkového vyhlásenia o zhode subsystému v 

súlade s požiadavkami a platnými TSI, v súlade s európskou legislatívou, podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o 

interoperabilite  železničného systému v Európskej únii a v zmysle interného 

predpisu ŽSR R2 - Zabezpečenie interoperability na ŽSR (ďalej len „dokumentácia 

z TSI posúdenia DSPRS“), 

2.2.6. zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby, 

2.2.7. zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov (ďalej len 

„MPV“) formou trvalého záberu (ďalej len „MPV – trvalý záber“) alebo zriadením 

vecného bremena (ďalej len „MPV – vecné bremeno“), a to k stavebnému konaniu, 

a v prípade novozisteného vlastníka resp. vlastníkov ku dňu podania návrhu na 

kolaudáciu stavby, ak bude potrebné, 

2.2.8. vykonávanie autorského dohľadu občasného (ďalej len „AD“) pre stavbu 

realizovanú podľa DSPRS (ďalej len „stavba“). 
 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet ZoD vykonať v súlade s nasledovnými dokumentmi, v 

ktorých je predmet ZoD bližšie špecifikovaný: 

2.3.1. Príloha č. 1 ZoD – Špecifikácia predmetu ZoD (ďalej len „príloha č. 1“), 

2.3.2. Súťažné podklady k zákazke „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v 

Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské 
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Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov“, časť „Terminál integrovanej osobnej 

prepravy Ružinov – odbočka“, výsledkom ktorej je táto ZoD vrátane vysvetlenia 

informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti. 
 

2.4. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto ZoD a dokumentmi podľa bodu 2.3. tejto 

ZoD majú ustanovenia ZoD prednosť pred ustanoveniami v týchto dokumentoch. 

V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu ZoD a jej prílohami, majú ustanovenia textu 

ZoD prednosť. 

2.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu ZoD zohľadniť: 

2.5.1. podmienky používania, príp. navrhovania alebo projektovania vydané výrobcami 

alebo dodávateľmi použitých komponentov, ktorých použitie navrhne, 

2.5.2. riešenie existujúceho oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia. 

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet ZoD v súlade s touto ZoD, na vlastné 

nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto 

ZoD. 

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.7.1. poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby bol predmet ZoD vykonaný 

v dohodnutých lehotách plnenia, 

2.7.2. riadne a včas vykonaný predmet ZoD resp. jeho časť prevziať a zaplatiť cenu 

v zmysle článku IV. tejto ZoD. 

2.8. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu ZoD. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

poskytnuté podklady sú vhodné a jednoznačné pre splnenie predmetu ZoD a neexistujú 

žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou v splnení predmetu ZoD. 

Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto ZoD a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je 

zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 

objednávateľovi, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 

2.9. Pre účely tejto ZoD sa pod pojmom „stavebné povolenie“ rozumie právoplatné stavebné 

povolenie resp. povolenia alebo oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných 

úprav v znení bez námietok. 

2.10. Pre účely tejto ZoD sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie 

vlastníkov nehnuteľností tak, aby objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom 

liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo 

rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení. 

2.11. Pre účely tejto ZoD sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie 

vlastníkov nehnuteľností tak, aby objednávateľ, resp. v prípade vyvolaných investícií 

vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom liste vlastníctva nehnuteľnosti 

ako oprávnený z vecného bremena. 

2.12. Pre účely ZoD sa za jedného vlastníka považuje: 

2.12.1. osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo 

nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle ZoD vysporiadať, a je uvedená v jednom 

geometrickom pláne bez ohľadu na to, na koľkých listoch vlastníctva je táto osoba 

zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník, 

2.12.2. manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

2.13. Pre účely ZoD sa za novozisteného vlastníka považuje vlastník pozemku, potreba 

vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpečení stavebného povolenia resp. doručenia 

oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo 
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oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje a (ii) z dôvodov, ktoré 

nezapríčinil zhotoviteľ hoc aj z nedbanlivosti.  

2.14. Pre účely tejto ZoD sa pod pojmom „PD“ rozumie DSZ/DÚR a DSPRS. 

Článok III. 

Miesto a čas plnenia predmetu ZoD 

3.1. Miestom dodania všetkých hmotných výstupov je: Generálne riaditeľstvo Železníc 

Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

3.2. Zmluvné strany dohodli nasledovné lehoty plnenia jednotlivých častí predmetu ZoD: 

3.2.1. vypracovanie a dodanie DSZ/DÚR a dodanie výstupov z prieskumov do 4 mesiacov 

od nadobudnutia účinnosti ZoD, 

3.2.2. vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti DVZ do 4 

mesiacov od dodania protokolu o vykonaní rezortnej expertízy Ministerstvom 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) k DSZ/DÚR 

a schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR k DSZ/DÚR zhotoviteľovi. Objednávateľ 

sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi protokol o vykonaní rezortnej expertízy MDV SR 

a schvaľovacie rozhodnutie MDV SR k DSZ/DÚR bezodkladne po ich doručení 

objednávateľovi zo strany MDV SR. Predpokladaná lehota pre doručenie protokolu 

o vykonaní rezortnej expertízy zhotoviteľovi a schvaľovacieho rozhodnutia MDV 

SR k DSZ/DÚR je do 2 mesiacov od dodania DSZ/DÚR objednávateľovi zo strany 

zhotoviteľa, 

3.2.3. zabezpečenie stavebného povolenia do 6 mesiacov od dodania schvaľovacieho 

rozhodnutia MDV SR k DSPRS zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť 

zhotoviteľovi schvaľovacie rozhodnutie MDV SR k DSPRS bezodkladne po jeho 

doručení objednávateľovi zo strany MDV SR. Predpokladaná lehota pre doručenie 

schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR k DSPRS zhotoviteľovi je do 2 mesiacov od 

dodania DSPRS objednávateľovi zo strany zhotoviteľa,                               

3.2.4. zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby priebežne až do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže pre výber 

zhotoviteľa stavby, 

3.2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať vlastníkov k stavebnému konaniu formou MPV 

– vecné bremeno pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného 

bremena, najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásenia 

stavebných úprav a pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

najneskôr do predpokladaného dátumu podania návrhu na kolaudáciu stavby, 

pričom objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o predpokladanom dátume 

podania návrhu na kolaudáciu stavby v dostatočnom časovom predstihu. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať vlastníkov k stavebnému konaniu formou MPV 

– trvalý záber najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásenia 

stavebných úprav. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vysporiadavaním novozistených vlastníkov ku 

kolaudácii až na základe písomnej výzvy zo strany objednávateľa, pričom 

zhotoviteľ je povinný vlastníkov vysporiadať najneskôr do predpokladaného dátumu 

podania návrhu na kolaudáciu stavby. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať 

zhotoviteľovi výzvu na vysporiadanie novozisteného vlastníka v dostatočnom 

časovom predstihu pred plánovanou kolaudáciou pri zohľadnení lehôt podľa bodu 

6.8. tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný zaslať vlastníkovi návrh zmluvy v zmysle 

bodu 6.8. druhá veta tejto ZoD do 60 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na 
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vysporiadanie novozisteného vlastníka a následne postupovať v súlade s bodom 6.8. 

tejto ZoD. 

3.2.6. vykonávanie AD počas realizácie stavby t.j. od odovzdania staveniska zhotoviteľovi 

stavby do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prípadne 

posledného kolaudačného rozhodnutia, ak bude vydaných kolaudačných rozhodnutí 

viac, a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať tak do prevzatia 

stavby, 

3.2.7. zabezpečenie dokumentácie z TSI posúdenia DSPRS najneskôr do 6 mesiacov od 

dodania schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR k DSPRS zhotoviteľovi. 

Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi schvaľovacie rozhodnutie MDV SR 

k DSPRS bezodkladne po jeho doručení objednávateľovi zo strany MDV SR. 

Predpokladaná lehota pre doručenie schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR 

k DSPRS zhotoviteľovi je do 2 mesiacov od dodania DSPRS objednávateľovi zo 

strany zhotoviteľa. 

 

Pre vylúčenie pochybností platí, že zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak lehoty podľa bodu 3.2. 

nedodržal z dôvodov uvedených v bode 3.3. 

Z dôvodu nedoručenia schvaľovacieho rozhodnutia, protokolu o vykonaní rezortnej 

expertízy zo strany objednávateľa v lehotách podľa bodu 3.2. alebo akéhokoľvek iného 

dokumentu zo strany objednávateľa, nie je zhotoviteľ oprávnený od tejto ZoD odstúpiť. 
 

3.3. Lehota na plnenie príslušných častí predmetu ZoD sa môže predĺžiť len v nasledovných 

prípadoch:  

3.3.1. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa, 

3.3.2. nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania, 

3.3.3. nečinnosť orgánov verejnej moci alebo vlastníkov pri vyvlastňovaní pozemkov a 

stavieb podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2015 Z. z. 

o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k 

nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

3.3.4. písomná požiadavka objednávateľa na prerušenie prác, 

3.3.5. vykonanie naviacprác v takom rozsahu, ktorý odôvodňuje predĺženie lehoty plnenia. 
 

3.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia: 

3.4.1. podľa bodu 3.3.1., príslušná lehota plnenia sa automaticky (bez potreby uzatvárania 

dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím 

súčinnosti zhotoviteľovi, 

3.4.2. podľa bodu 3.3.2., príslušnú lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom 

k tejto ZoD o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci nemôže 

zhotoviteľ objektívne vykonávať príslušnú činnosť, ak zhotoviteľ preukázateľne 

využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti, 

3.4.3. podľa bodu 3.3.3., príslušnú lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom 

k tejto ZoD o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci alebo vlastníkov 

nemôže zhotoviteľ objektívne vykonávať MPV, 

3.4.4. podľa bodu 3.3.4., kedy sa lehota plnenia automaticky (bez potreby uzatvárania 

dodatku) predĺži o dobu od doručenia pokynu na prerušenie prác zhotoviteľovi do 

dátumu uvedeného v pokyne objednávateľa na pokračovanie v prácach 

zhotoviteľovi, 

3.4.5. podľa bodu 3.3.5., príslušnú lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom 

k tejto ZoD o dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie naviacprác, pokiaľ nie je 

objektívne možné naviacpráce vykonať v pôvodnej lehote plnenia. 
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3.5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet ZoD resp. 

jeho jednotlivé časti mohli byť vykonané v dohodnutých lehotách plnenia. 

Článok IV. 

Zmluvná cena 

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

 

4.2. Zmluvná cena celkom, ktorá je stanovená v súlade s výsledkom verejnej súťaže, je vo 

výške 298 000,- EUR bez DPH. Táto cena je určená ako súčet cien podľa bodov 4.3.1. až 

4.3.11., ceny podľa bodu 4.3.12. tejto ZoD prenásobenej predpokladaným počtom 10 

vlastníkov a ceny podľa bodu 4.3.13. tejto ZoD prenásobenej predpokladaným počtom 

hodín 50. 

 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnené jednotlivé časti predmetu ZoD zaplatiť 

nasledovné ceny, ktoré sú stanovené v súlade s výsledkom verejnej súťaže a zároveň sú 

uvedené v Prílohe č. 5 ZoD – Ocenený súpis položiek (ďalej len „príloha č. 5“): 

4.3.1. cena bez DPH za DSZ/DÚR.................................................................. 66 000,00 

EUR 

4.3.2. cena bez DPH za Prieskum geodetický, overenie východzej siete železničných 

polygónov ............................................................................................. 12 000,00 

EUR 

4.3.3. cena bez DPH za Prieskum: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie 

................................................................................................................. 5 000,00 EUR  

4.3.4. cena bez DPH za Prieskum inžiniersko-geologický ............................. 10 000,00 

EUR 

4.3.5. cena bez DPH za Prieskum: ekologické hodnotenie kameniva............... 7 000,00 

EUR 

4.3.6. cena bez DPH za Prieskum dendrologický ............................................. 5 000,00 

EUR 

4.3.7. cena bez DPH za Prieskum inžinierskych vedení ................................. 15 000,00 

EUR 

4.3.8. cena bez DPH za DSPRS, ktorá obsahuje všetky náležitosti DVZ  

............................................................................................................. 140 000,00 EUR  

4.3.9. cena bez DPH za dokumentáciu z TSI posúdenia DSPRS ..................... 10 000,00 

EUR 

4.3.10. cena bez DPH za IČ pre DSPRS......................................................... 15 000,00 

EUR 

4.3.11. cena bez DPH za súvisiacu činnosť pre výber zhotoviteľa stavby ........ 5 000,00 

EUR 

4.3.12. cena bez DPH za MPV (1 vlastník)......................................................... 500,00 EUR 

4.3.13. cena bez DPH za AD (1 hodina) ................................................................ 60,00 

EUR 

4.4. V cenách podľa bodu 4.3. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri 

a/alebo v súvislosti s plnením jednotlivých častí predmetu ZoD. Ceny jednotlivých častí 

predmetu ZoD uvedené v bodoch 4.3.1. až 4.3.11. sú pevné a nemenné a nebudú sa zo 

žiadnych dôvodov zvyšovať okrem potreby vykonania naviacprác, ktoré spĺňajú 

podmienky prípustnej zmeny zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní. Jednotkové 

ceny za MPV a AD sú pevné a nemenné a nebudú sa zvyšovať zo žiadnych dôvodov.  

4.5. Cena celkom za MPV a AD uvedená v prílohe č. 5 je cenou predbežnou. Konečná cena za 

MPV bude spresnená podľa skutočného počtu vlastníkov na základe písomného návrhu 

zhotoviteľa na zmenu ceny odsúhlaseného objednávateľom. Konečná cena za AD bude 
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spresnená podľa skutočne vykázaného počtu hodín uvedených v  pracovných výkazoch 

potvrdených stavebným dozorom a odsúhlasených objednávateľom. Zmena celkovej ceny 

v prípade vyššieho skutočného počtu vlastníkov oproti predpokladanému počtu alebo 

vyššieho skutočného počtu hodín za AD oproti predpokladanému počtu bude predmetom 

dodatku k ZoD.  

4.6. Správne a iné poplatky, ktoré boli zhotoviteľom uhradené v súvislosti so zabezpečením 

stavebného povolenia a zabezpečením MPV, bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať 

objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Tieto poplatky 

a platby nie sú súčasťou ceny predmetu ZoD. 

4.7. Za naviacpráce sa považuje len rozšírenie predmetu ZoD dodatkom k ZoD na základe 

návrhu objednávateľa. Iné práce ako podľa predchádzajúcej vety nie sú naviacpráce 

a zhotoviteľ je povinný ich vykonať v rámci dohodnutého predmetu ZoD za dohodnutú 

cenu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že táto zmluvná podmienka mu bola pri predkladaní ponuky 

v súťaži, ktorej výsledkom je táto ZoD, známa a v ponuke ju zohľadnil.  Za naviacpráce sa 

nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli 

z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa 

pred podpisom tejto ZoD, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky 

predloženej vo verejnej súťaži, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady 

znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

4.8. V prípade vzniku potreby vykonania naviacprác objednávateľ predloží zhotoviteľovi 

naviacpráce na ocenenie. Pri zostavovaní cenového návrhu je zhotoviteľ povinný 

postupovať v súlade s metodikou navrhovania ceny inžiniersko-projektových činností, 

konkrétne v zmysle bodu 3.3. platného Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností 2019 (ďalej len „Sadzobník“) a z príslušných 

tabuliek platného Sadzobníka. V prípade prác definovaných v bode 3.4.1. Sadzobníka je 

povinný postupovať v súlade s bodom 2.4.2. Sadzobníka. Ak v čase oceňovania naviacprác 

bude vydaný nový Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 

a inžinierskych činností, zhotoviteľ na ocenenie použije tie ustanovenia nového 

Sadzobníka, ktoré sú významovo zhodné resp. najbližšie ustanoveniam Sadzobníka 

uvedeným v tomto bode 4.8.   

4.9. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný vykonať naviacpráce po nadobudnutí účinnosti 

dodatku, predmetom ktorého bude dohoda zmluvných strán na naviacprácach, cene 

naviacprác a na predĺžení lehoty plnenia, pokiaľ naviacpráce nie je možné vykonať 

v pôvodne dohodnutej lehote plnenia. 

Článok V. 

Fakturácia, platobné podmienky a zádržné  

5.1. Platby sa budú uskutočňovať v EUR. 

5.2. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude stanovená v zmysle zákona o DPH.  

5.3. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu. 

5.4. Cenu za vykonané časti predmetu ZoD uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe 

faktúr vystavených v súlade s týmto článkom ZoD a doručených objednávateľovi. 

Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru: 

5.4.1. za dodanie DSZ/DÚR: dňom dodania DSZ/DÚR vo výške 100% z dohodnutej ceny 

za DSZ/DÚR podľa bodu 4.3.1. ZoD. Z uvedenej čiastky na faktúre bude zadržaná 

čiastka vo výške 30% z dohodnutej ceny za DSZ/DÚR podľa bodu 4.3.1. ZoD.  

5.4.1.1. Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 15% z dohodnutej ceny za 

DSZ/DÚR podľa bodu 4.3.1. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom doručenia 
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schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR k DSZ/DÚR zhotoviteľovi od 

objednávateľa. 

5.4.1.2. Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 15% z dohodnutej ceny za 

DSZ/DÚR podľa bodu 4.3.1. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom doručenia 

protokolu o vykonaní rezortnej expertízy k DSZ/DÚR zhotoviteľovi od 

objednávateľa. 

5.4.1.3. Pokiaľ objednávateľ prijme rozhodnutie o nepokračovaní v plnení 

predmetu ZoD alebo o jeho pozastavení na viac ako 1 rok, je objednávateľ 

povinný uvoľniť zadržanú čiastku vo výške 30% aj bez splnenia 

podmienok stanovených v bode 5.4.1.1. a 5.4.1.2. ZoD bezodkladne po 

doručení písomného rozhodnutia o nepokračovaní zhotoviteľovi, resp. 

bezodkladne po uplynutí 1 roka od doručenia písomného rozhodnutia 

o pozastavení zhotoviteľovi.   

5.4.2. za dodanie DSPRS: dňom dodania DSPRS vo výške 100% z dohodnutej ceny za 

DSPRS podľa bodu 4.3.8. ZoD. Z uvedenej čiastky na faktúre bude zadržaná 

čiastka vo výške 30% z dohodnutej ceny za DSPRS podľa bodu 4.3.8. ZoD. 

5.4.2.1. Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 10% z dohodnutej ceny za 

DSPRS podľa bodu 4.3.8. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom doručenia 

schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR k DSPRS zhotoviteľovi od 

objednávateľa. 

5.4.2.2. Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 10% z dohodnutej ceny za 

DSPRS podľa bodu 4.3.8. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom doručenia 

posledného stavebného povolenia objednávateľovi. 

5.4.2.3. Nárok na uvoľnenie zadržanej sumy vo výške 10% z dohodnutej ceny za 

DSPRS podľa bodu 4.3.8. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom nasledujúcim 

po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže pre 

výber zhotoviteľa stavby. 

5.4.2.4. Pokiaľ objednávateľ prijme rozhodnutie o nepokračovaní v plnení 

predmetu ZoD alebo o pozastavení plnenia predmetu ZoD na viac ako 1 

rok, je objednávateľ povinný uvoľniť zadržanú čiastku vo výške 30% aj 

bez splnenia podmienok stanovených v bode 5.4.2.1., 5.4.2.2. a 5.4.2.3. 

bezodkladne po doručení písomného rozhodnutia o nepokračovaní 

zhotoviteľovi, resp. bezodkladne po uplynutí 1 roka od doručenia 

písomného rozhodnutia o pozastavení zhotoviteľovi. 

5.4.2.5. Pokiaľ objednávateľ nevyhlási verejnú súťaž pre výber zhotoviteľa stavby 

do 1 roka od dodania DSPRS alebo verejná súťaž bude zrušená pred 

uplynutím lehoty na  predkladanie ponúk, je objednávateľ povinný uvoľniť 

zadržanú čiastku vo výške 10% aj bez splnenia podmienky stanovenej v 

bode 5.4.2.3. ZoD bezodkladne po uplynutí 1 roka odo dňa dodania 

DSPRS alebo bezodkladne po zrušení súťaže vyhlásenej do 1 roka od 

dodania DSPRS. 

5.4.3. za zabezpečenie IČ pre DSPRS: dňom doručenia posledného stavebného povolenia 

objednávateľovi vo výške 100% z dohodnutej ceny za IČ pre DSPRS podľa bodu 

4.3.10. ZoD. 

5.4.4. za zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby: dňom potvrdenia 

riadneho splnenia tejto časti predmetu ZoD podľa bodu 6.25.4. ZoD  vo výške 

100% z dohodnutej ceny za súvisiacu činnosť pre výber zhotoviteľa stavby podľa 

bodu 4.3.11. ZoD. 
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5.4.5. za dodanie dokumentácie z  TSI posúdenia DSPRS: dňom dodania dokumentácie 

z TSI posúdenia DSPRS vo výške 100% z dohodnutej ceny za dokumentáciu z TSI 

posúdenia DSPRS podľa bodu 4.3.9. ZoD. 

5.4.6. za prieskumy: dňom dodania príslušnej záverečnej správy, resp. dňom dodania 

príslušnej dokumentácie vo výške 100% z dohodnutej ceny príslušného prieskumu 

podľa bodov 4.3.2. až 4.3.7 ZoD. 

5.4.7. za zabezpečenie MPV: 

5.4.7.1. v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV – trvalý záber 

je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka 

dňom dodania dokladov uvedených v bode 6.21.5. ZoD podľa bodu 

6.25.3. ZoD, 

5.4.7.2. v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV – vecné 

bremeno je zhotoviteľ oprávnený fakturovať nasledovne: 

5.4.7.2.1. v prípade MPV k stavebnému konaniu 50 % z ceny za jedného 

vlastníka dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu k 

ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo 

oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a 

zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania 

dokladov uvedených v bode 6.21.5. ZoD podľa bodu 6.25.3. 

ZoD, 

5.4.7.2.2. v prípade MPV novozistených vlastníkov 100 % z ceny za 

jedného vlastníka dňom dodania dokladov uvedených v bode 

6.21.5. ZoD podľa bodu 6.25.3. ZoD. 

5.4.8. za vykonanie AD: vo výške 100% z dohodnutej ceny za jednu hodinu AD podľa 

bodu 4.3.13. prenásobenej skutočným počtom odpracovaných hodín AD 

potvrdených stavebným dozorom a odsúhlasených objednávateľom za každý 

kalendárny štvrťrok, počas ktorého poskytoval službu. Kalendárnym štvrťrokom sa 

na účely ZoD rozumie obdobie od 1.januára do 31.marca, od 1.apríla do 30.júna, od 

1.júla  do 30.septembra a od 1.októbra do 31.decembra príslušného kalendárneho 

roka. 

5.4.8.1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po skončení kalendárneho štvrťroku 

predložiť stavebnému dozoru na potvrdenie a objednávateľovi na 

odsúhlasenie pracovné výkazy, ktoré budú obsahovať popis aktivity a 

skutočné počty odpracovaných hodín AD za príslušný štvrťrok. Čas 

strávený cestovaním nie je možné zahrnúť do počtu odpracovaných hodín. 

Pracovné výkazy musia byť vyhotovené samostatne pre každú osobu, 

ktorá vykonávala AD za príslušný štvrťrok. Pracovné výkazy musia byť 

podpísané osobou, pre ktorú je pracovný výkaz vyhotovený a oprávnenou 

osobou zhotoviteľa, ktorá potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. 

Formát pracovného výkazu musí byť odsúhlasený objednávateľom. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia ZoD jednostranne zmeniť formát 

a obsah pracovného výkazu. Táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Pracovné výkazy musia byť predložené v 2 vyhotoveniach (origináloch s 

podpismi), z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre objednávateľa a 1 

vyhotovenie je určené pre zhotoviteľa. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi 

1 vyhotovenie pracovných výkazov bezodkladne po odsúhlasení. 

5.5. Podkladom pre vystavenie faktúry, resp. žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky bude 

oboma zmluvnými stranami odsúhlasená rekapitulácia v 6 vyhotoveniach (origináloch 
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s podpismi), z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre objednávateľa, 1 vyhotovenie je určené 

pre zhotoviteľa a zvyšné 4 vyhotovenia budú tvoriť prílohu faktúr, resp. žiadosti 

o uvoľnenie zadržanej čiastky podľa bodu 5.6.6. ZoD. Rekapitulácia bude vyhotovená 

v súlade so vzorom uvedeným v Prílohe č. 6 ZoD – Rekapitulácia (vzor). 

5.6. Zhotoviteľ je povinný priložiť nasledovné podporné dokumenty: 

5.6.1. ku každému vyhotoveniu faktúry: originál rekapitulácie podľa bodu 5.5. ZoD 

podpísanej zhotoviteľom a objednávateľom.  

5.6.2. ku každému vyhotoveniu faktúry, predmetom ktorej je dodanie hmotného výstupu 

(okrem faktúry za MPV): originál príslušného preberacieho protokolu  podľa bodu 

6.25.1. alebo 6.25.2. ZoD podpísaného zhotoviteľom a objednávateľom.  

5.6.3. ku každému vyhotoveniu faktúry za súvisiacu činnosť pre výber zhotoviteľa stavby: 

kópiu potvrdenia podľa bodu 6.25.4. ZoD.  

5.6.4. ku každému vyhotoveniu faktúry za MPV: kópiu potvrdenia podľa bodu 6.25.3. 

ZoD. 

5.6.5. ku každému vyhotoveniu faktúry za AD: kópie pracovných výkazov podľa bodu 

5.4.8.1. ZoD potvrdených stavebným dozorom a odsúhlasených objednávateľom 

a originál rekapitulácie pracovných výkazov podpísanej zhotoviteľom, ktorá bude 

obsahovať prehľad doteraz fakturovaných hodín AD, prehľad aktuálne 

fakturovaných hodín AD a prehľad fakturovaných hodín vrátane aktuálneho 

obdobia. 

5.6.6. k žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky: 

5.6.6.1. originál rekapitulácie podľa bodu 5.5. ZoD podpísanej zhotoviteľom 

a objednávateľom 

5.6.6.2. v prípade zadržanej čiastky v zmysle bodu 5.4.1.1. a 5.4.2.1. ZoD: kópiu 

príslušného schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR. 

5.6.6.3. v prípade zadržanej čiastky v zmysle bodu 5.4.1.2. ZoD: kópiu protokolu 

o vykonaní rezortnej expertízy. 

5.6.6.4. v prípade zadržanej čiastky v zmysle bodu 5.4.2.2. ZoD: originál 

príslušného preberacieho protokolu podľa bodu 6.25. ZoD podpísaného 

zhotoviteľom a objednávateľom. 

5.6.6.5. v prípade zadržanej čiastky v zmysle bodu 5.4.2.3. ZoD: kópiu potvrdenia 

podľa bodu 6.25.4. ZoD. 

5.6.6.6. v prípadoch podľa bodu 5.4.1.3., 5.4.2.4. alebo 5.4.2.5. ZoD: kópiu 

písomného rozhodnutia objednávateľa zaslaného zhotoviteľovi. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia ZoD zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný 

dokument, ktorý bude prílohou faktúry alebo žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky, 

pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.  

5.7. Všetky faktúry musia obsahovať: 

5.7.1. obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

5.7.2. náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, 

5.7.3. náležitosti predpísané v zmysle zákona o DPH, 

5.7.4. nasledovné údaje: 

 názov diela (stavby), 
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 predmet úhrady, 

 IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, číslo účtu zhotoviteľa, 

ktoré musí byť v súlade so ZoD (bod 1.2.), 

 číslo ZoD, 

 fakturovanú čiastku bez DPH, 

 čiastku zádržného (ak sa uplatňuje v príslušnej faktúre), 

 čiastku k úhrade (zníženú o zádržné) bez DPH, 

 čiastku DPH (ak je zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku). 

5.8. Penalizačná faktúra bude okrem náležitostí podľa predchádzajúceho bodu  obsahovať aj: 

5.8.1. predmet penalizácie, 

5.8.2. v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí 

obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 

5.8.3. číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje,  

5.8.4. splatnosť a sumu v EUR. 

5.9. Zhotoviteľ predloží riadne vystavenú faktúru v listinnej podobe nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Adresa na doručovanie faktúr a žiadostí o uvoľnenie zadržanej čiastky: 

Železnice Slovenskej republiky 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava  

 

Faktúra, vrátane príloh, musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 

5.10. Faktúry budú predkladané v 4 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť 

rovnopis s originálnymi podpismi. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia ZoD 

jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje 

uzatvorenie dodatku. V prípade zmeny počtu vyhotovenia faktúry sa adekvátne zmení aj 

počet vyhotovení rekapitulácie podľa bodu 5.5. ZoD a počet vyhotovení preberacieho 

protokolu príp. potvrdení podľa bodu 6.25. ZoD. Táto zmena taktiež nevyžaduje 

uzatvorenie dodatku. Faktúry, ktoré budú hradené objednávateľom z prostriedkov 

Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, budú požadované v 4 

vyhotoveniach. Faktúry, ktoré budú hradené objednávateľom z vlastných zdrojov alebo z 

prostriedkov štátneho rozpočtu, budú požadované v 3 vyhotoveniach. Zhotoviteľ je 

oprávnený pred vystavením faktúry požiadať objednávateľa o oznámenie požadovaného 

počtu vyhotovení faktúry.  

5.11. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) aj 

v elektronickej podobe vo formáte určenom objednávateľom. 

5.12. Deň dodania bude stanovený v súlade so zákonom o DPH. 

5.13. Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi. 

Lehota splatnosti zadržanej čiastky je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti 

zhotoviteľa o uvoľnenie zadržanej čiastky objednávateľovi. 
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Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere 

k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa podľa § 

369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu 

plnenia záväzku.  

5.14. Za riadne vyhotovenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto 

článku. 

5.15. Za dátum doručenia faktúry (resp. žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky) sa považuje 

dátum doručenia faktúry (resp. žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky) na adresu na 

doručovanie faktúr uvedenú v bode 5.9. ZoD, vrátane všetkých požadovaných podporných 

dokumentov podľa tohto článku, ktoré sú správne po vecnej a formálnej stránke.  

5.16. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa 

uvedený v bode 1.2 ZoD. Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto 

ZoD, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto ZoD. 

5.17. Správne a iné poplatky budú zhotoviteľovi uhradené podľa skutočne preukázaných 

nákladov písomne odsúhlasených objednávateľom, pričom pod pojmom správne a iné 

poplatky sa rozumejú povinné peňažné platby vyžadované štátnym, verejnoprávnym alebo 

iným orgánom v súvislosti s činnosťou príslušného orgánu, ktorá sa uskutočňuje z podnetu 

povinného subjektu alebo v jeho záujme. Za správne a iné poplatky sa považuje aj 

znalečné (odmena znalca), pričom výška znalečného nesmie byť vyššia ako na trhu 

obvyklá. V prípade, ak bude mať objednávateľ pochybnosť o obvyklosti výšky znalečného, 

je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na preukázanie jej obvyklosti a zhotoviteľ je povinný 

objednávateľovi obvyklosť výšky znalečného preukázať. V prípade, ak zhotoviteľ 

obvyklosť výšky znalečného  objednávateľovi nepreukáže, objednávateľ zhotoviteľovi 

uhradí len sumu, ktorá by zodpovedala odmene znalca za predpokladu, že by sa zhotoviteľ 

a znalec nedohodli na odmene resp. výške znalečného (tzv. tarifná odmena). Za 

preukázané náklady sa považujú iba skutočne vynaložené náklady podložené kópiami 

dokladov, ktoré sú čitateľné, preukazujúce ich vynaloženie pre účely príslušnej stavby a 

umožňujúce overenie, že sa nejedná o duplicitné náklady alebo náklady už fakturované a 

preplatené v predchádzajúcom období. Kópie dokladov budú predkladané aj 

v elektronickej podobe (na CD/DVD vo forme skenu). Pre vylúčenie pochybností platí, že 

za iné poplatky sa nepovažujú bankové poplatky, poštové poplatky s výnimkou tých, ktoré 

si voči zhotoviteľovi oprávnene uplatní tretia strana (napr. vlastník vysporiadaného 

pozemku, orgán poskytujúci vyjadrenia a pod.) a im podobné poplatky, ktoré podľa svojej 

povahy sú nákladom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný vystaviť samostatnú faktúru na 

správne a iné poplatky, pričom vo faktúre budú členené na (i) vstupujúce do základu DPH 

a (ii) nevstupujúce do základu DPH, pričom samostatne budú členené aj prípadné poštové 

poplatky tretích strán. 

5.18. Ak faktúra nebude vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo ak faktúra bude 

obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo faktúre 

alebo v ktoromkoľvek z požadovaných podporných dokumentov nebudú navzájom 

v súlade, alebo faktúra alebo ktorýkoľvek z požadovaných podporných dokumentov 

nebude správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo k faktúre nebudú priložené 

všetky požadované podporné dokumenty, objednávateľ bude oprávnený takúto faktúru 

vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto 

prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti 60 

kalendárnych dní začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia faktúry, ktorá 

obsahuje úplné, správne a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej stránke, na 

adresu na doručovanie faktúr podľa bodu 5.9., vrátane všetkých požadovaných podporných 

dokumentov. Ustanovenia tohto bodu týkajúce sa faktúry sa obdobne vzťahujú aj na 

žiadosť o uvoľnenie zadržanej čiastky. 
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5.19. V prípade zistenia vád a nedorobkov časti predmetu ZoD má objednávateľ  právo zadržať 

finančné prostriedky z  predloženej faktúry s výnimkou faktúry podľa bodu 5.4.1. alebo 

5.4.2. tejto ZoD v čiastke až do výšky 20 % z ceny predloženej faktúry, a to až do 

doby odstránenia vád a nedorobkov. Konkrétnu výšku zadržanej čiastky určí zodpovedný 

pracovník objednávateľa do 30 dní odo dňa predloženia faktúry objednávateľovi. 

Zodpovedný pracovník objednávateľa písomne oznámi zhotoviteľovi dôvod, požadovanú 

nápravu a zadržanú čiastku v absolútnom vyjadrení. Na zadržanú čiastku sa nevzťahuje 

splatnosť uvedená na faktúre, z ktorej bola zadržaná. Splatnosť zadržanej čiastky je 60 

kalendárnych dní odo dňa písomného potvrdenia o vykonaní požadovanej nápravy 

zodpovedným pracovníkom objednávateľa zhotoviteľovi. 

5.20. V prípade zastavenia plnenia predmetu ZoD z viny objednávateľa budú vykonané práce 

odúčtované podľa skutočne vykonaných a odovzdaných – prebratých prác do dňa ich 

zastavenia a zdokladovania zo strany zhotoviteľa.  

5.21. Peňažný záväzok objednávateľa sa na účely tejto ZoD považuje splnený dňom, v ktorom 

bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

5.22. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi finančný plán na celý predmet ZoD v 

mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia ZoD v termíne do 15 

pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti ZoD. Zhotoviteľ je povinný pravidelne 

každý štvrťrok do 10. dňa po skončení štvrťroka predkladať objednávateľovi aktualizovaný 

finančný plán. V  predkladanom aktualizovanom finančnom pláne zhotoviteľ uvedie za 

minulé obdobie (t.j. za obdobie spred dňa ku ktorému sa aktualizovaný finančný plán 

vyhotovuje) skutočný rozsah plnenia podľa už vykonanej fakturácie (t.j. nie pôvodne 

plánovaný rozsah plnenia). Čiastky súm určených na úhradu (osobitne fakturovaná suma 

znížená o zádržné a osobitne zádržné) zhotoviteľ vo finančnom pláne (resp. v jeho každej 

aktualizácii) časovo priradí k takému obdobiu, kedy sa skutočne stanú splatnými v zmysle 

tejto zmluvy (resp. sa očakáva ich splatnosť, ak termín splatnosti sa ku dňu vypracovania 

finančného plánu, resp. jeho aktualizácie, nedá  presne určiť). Finančný plán (vrátane 

každej jeho aktualizácie) potvrdený oprávnenou osobou zhotoviteľa, musí byť doručený v 

elektronickej podobe (1x v editovateľnom otvorenom formáte *.xls/*.xlsx a 1x sken 

podpísaného finančného plánu vo formáte *.pdf) na e-mailovú adresu:............... 

Objednávateľ je oprávnený pozastaviť predkladanie finančného plánu, pričom táto zmena 

nevyžaduje uzatvorenie dodatku. V takomto prípade objednávateľ písomne oznámi 

zhotoviteľovi dátum, od ktorého zhotoviteľ nie je povinný predkladať aktualizovaný 

finančný plán až do doručenia výzvy na jeho opätovné predkladanie. 

Článok VI. 

Povinnosti zmluvných strán a dodacie podmienky 

6.1. Zhotoviteľ za zaväzuje pri plnení predmetu ZoD postupovať podľa zásad Európskej únie, v 

zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, Technických špecifikácií interoperability 

(TSI), technických predpisov, platných slovenských technických noriem (STN, STN 

EN,STN ISO, atď.), technických noriem železníc (TNŽ), Všeobecných technických 

požiadaviek kvality stavieb, vyhlášok UIC, rezortných predpisov (MDV SR), predpisov 

platných pre objednávateľa a interných predpisov objednávateľa, ktoré sa týkajú plnenia 

predmetu tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet ZoD v súlade so zákonom č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (napr. § 4, § 13, § 18), s dôrazom na vyhodnotenie 

neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných 

opatrení proti nim nielen počas realizácie stavby, ale aj v čase používania, kontroly 

a údržby stavby, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
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zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, s nariadením 

vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko, s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 

395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov, zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 

v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, s nariadením vlády Slovenskej 

republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko, s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na 

zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, s nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,  ako i ďalšie vydané nariadenia vlády, 

s príslušnými vyhláškami (najmä: vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhláška 

Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné 

požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších 

predpisov, vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 

č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach, bezpečnostné predpisy a technické 

normy na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platné v 

čase plnenia predmetu ZoD,  vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008, ktorou sa vykonáva 

zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona). Zhotoviteľ sa zaručuje, že predmet 

ZoD, jeho projektované stavebno-technické parametre a iné súvisiace parametre budú 

vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti 

stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej 

republike. 

6.2. Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za kvalitu DSZ/DÚR a DSPRS  v oblasti 

podmienok interoperability (TSI). Za týmto účelom vydá objednávateľovi vyhlásenie, že 

PD je v súlade s legislatívou (v oblasti interoperability) a TSI platnými a účinnými  v čase 

odovzdávania PD. V prípade, že pred začatím samotnej realizácie stavby dôjde po tzv. 

okamžitom posúdení notifikovanou osobou k zisteniu, že PD vykazuje nezhody 

v niektorom zo sledovaných, posudzovaných a vyhodnocovaných subsystémov, ktoré boli 

v čase jej vyhotovenia zavedené (implementované) a platné, je zhotoviteľ povinný na 

vlastné náklady zabezpečiť okamžité  odstránenie chyby (nezhody). Objednávateľ je 

oprávnený písomne požadovať okamžité odstránenie a zhotoviteľ je povinný odstrániť 

chyby (nezhody) najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia výzvy (požiadavky) na 

zjednanie nápravy, resp. opravy PD, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

V prípade nedodržania termínu je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa 

náklady spojené s opravou PD, príp. ďalšie škody, ktoré mu vzniknú z nedodržania 

termínu, napr. časové sklzy pri plnení harmonogramu stavebných prác, dodatočných 

výdavkov na naviacpráce a pod. 
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6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

6.3.1. v priebehu projekčných prác predložiť objednávateľovi, minimálne však  jedenkrát 

za 30 dní, správu o aktuálnom stave projekčných prác, 

6.3.2. v priebehu projekčných prác vykonávať pracovné porady podľa potreby, minimálne 

však  jedenkrát za 30 dní. Pracovné porady sa uskutočňujú  v sídle zhotoviteľa, 

prípadne po vzájomnej dohode u objednávateľa. Záznam z pracovných porád 

vyhotoví zhotoviteľ. Účastníkmi pracovných porád budú najmä poverení 

zodpovední projektanti zhotoviteľa a zástupcovia objednávateľa s plným právom 

pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia,  

6.3.3. prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami 

s dostatočným predstihom,  

6.3.4. počas vypracovávania PD priebežne prerokovávať s kompetentnými odbornými 

pracovníkmi objednávateľa a po záverečnom vyjadrení kompetentných odborných 

zložiek k PD a záverečnom prerokovaní PD predložiť na odborné posúdenie 

a schválenie v zmysle interných predpisov objednávateľa a MDV SR. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného 

odborného posudku a schvaľovacieho rozhodnutia, 

6.3.5. bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia alebo oznámenia 

stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok doručiť 

objednávateľovi originál stavebného povolenia alebo oznámenia stavebného úradu 

k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok, ak objednávateľovi nebol 

doručovaný správnym orgánom, 

6.3.6. predložiť objednávateľovi kópie všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných 

správcov objednávateľa a orgánov verejnej moci k spracovávanej PD do 5 dní odo 

dňa ich získania. 

6.4. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní DSZ/DÚR a DSPRS v štádiu 

rozpracovanosti a pri konferenčnom prerokovaní. Požaduje sa prerokovanie DSZ/DÚR a 

DSPRS so zainteresovanými odbornými zložkami objednávateľa v súlade s Metodickým 

postupom pre investorskú činnosť na ŽSR. Okrem prerokovania DSZ/DÚR a DSPRS v 

zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon), objednávateľ požaduje, aby PD bola prerokovaná s kompetentnými odbornými 

zložkami objednávateľa v úvode projekčných prác, v priebehu projekčných prác a v závere 

projekčných prác. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje predložiť vypracovanú DSZ/DÚR a 

DSPRS na záverečné vyjadrenie objednávateľovi a zvolať konferenčné záverečné 

prerokovanie PD, kde budú prerokované s poverenými osobami objednávateľa ich 

jednotlivé pripomienky a bude spracovaný zápis z predmetného rokovania, v ktorom bude 

zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke. Zápis z 

konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom rokovania a bude súčasťou 

dokladovej časti. DSZ/DÚR a DSPRS opravená na základe výsledku konferenčného 

prerokovania bude predložená na schválenie objednávateľovi. 

6.5. Odsúhlasenie DSZ/DÚR a DSPRS zo strany objednávateľa bude zabezpečené 

posudzovacím a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú 

činnosť na ŽSR a ďalších interných predpisov objednávateľa vydaním dokumentu o 

schválení DSZ/DÚR. V prípade schválenia DSZ/DÚR s pripomienkami, je ich splnenie v 

určenom termíne/lehote pre zhotoviteľa záväzné.  

6.6. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke 

dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD a po odsúhlasení 

objednávateľom vykonať prípadnú úpravu PD, ktorá z tejto požiadavky vyplýva. Takáto 

úprava PD je zahrnutá v príslušnej cene podľa bodu 4.3.1. a 4.3.8. tejto ZoD. 
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6.7. V PD budú rešpektované závery vyplývajúce z pracovných porád a vyjadrení dotknutých 

orgánov. 

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne využiť všetky prostriedky a vyvinúť také úsilie 

(najmä, ale nielen také, ktoré sú opísané nižšie v tomto bode), ktoré možno od neho 

spravodlivo očakávať tak, aby k vysporiadaniu vlastníkov v rámci MPV došlo čo najskôr a 

bez potreby vlastníka vyvlastniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi, ktorého má zhotoviteľ 

vysporiadať zaslať návrh zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka 

a v návrhu určiť takú lehotu na prijatie návrhu, ktorú vyžaduje príslušný právny predpis. 

Ak vlastník nereaguje na návrh v určenej lehote, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne (v 

odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní) po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, 

vyvinúť všetko potrebné úsilie (telefonický, osobný kontakt), ktoré možno od neho 

spravodlivo očakávať smerujúce k dosiahnutiu dohody s vlastníkom. Ak sa zhotoviteľovi 

nepodarí dohodnúť s vlastníkom do 60 dní odo dňa zaslania návrhu zmluvy podľa druhej 

vety tohto bodu a budú splnené zákonné podmienky na vyvlastnenie, zhotoviteľ podá 

návrh na vyvlastnenie pozemku do 10 dní odo dňa uplynutia 60-dňovej lehoty podľa tejto 

vety.  

6.9. Zmluvné strany sa na vstupnej porade písomne dohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia 

jednotlivých geometrických plánov, ktoré budú pre obe zmluvné strany záväzné. Pokiaľ sa 

zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia 

geometrických plánov, rozsah a spôsob vytvorenia geometrických plánov určí písomne 

objednávateľ.   

6.10. Ak bude stavebné povolenie alebo akékoľvek iné právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej 

moci právne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu orgánom verejnej moci, 

zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv 

objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým rozhodnutím, alebo na jeho základe. 

V opačnom prípade má objednávateľ právo takéto kroky urobiť sám alebo prostredníctvom 

tretej osoby na náklady zhotoviteľa po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ je povinný udržiavať právoplatnosť stavebného povolenia až do kolaudácie 

stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudácia nebude vyžadovať.   

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými 

štátnymi orgánmi a organizáciami. 

6.12. AD začne zhotoviteľ vykonávať od momentu prevzatia staveniska zhotoviteľom stavby do 

momentu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe 

realizovanej podľa DSPRS vypracovanej v zmysle tejto ZoD (v prípade, ak bude 

kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia právoplatnosti posledného 

kolaudačného rozhodnutia k realizovanej stavbe a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie 

nebude vyžadovať, tak do prevzatia stavby). 

6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať AD počas realizácie stavby najmä v rozsahu podľa 

aktuálneho sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 

a inžinierskych činností formou občasného dohľadu a spolupôsobenia so stavebným 

dozorom objednávateľa. Okrem týchto povinností sa zhotoviteľ zaväzuje najmä, nie však 

výlučne: 

6.13.1. vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, 

v súvislosti s čím sa okrem iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať pri 

preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

6.13.2. kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov 

stanovených schválenou DSPRS s výnimkou činností vykonávaných stavebným 

dozorom stavby, 

6.13.3. vykonávať dohľad nad dodržaním DSPRS s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením, 
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6.13.4. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený 

nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní so schválenou DSPRS 

a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby, 

6.13.5. vyjadrovať sa k zmenám množstiev položiek v ocenenom výkaze výmer, 

6.13.6. sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej 

časti myšlienok tvorcu DSPRS účastníkom realizácie stavby s cieľom, aby bola 

stavba realizovaná optimálne podľa DSPRS t. j. poskytovať objednávateľovi 

a zhotoviteľovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom DSPRS potrebné pre 

plynulosť a optimálnosť výstavby, 

6.13.7. akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od DSPRS oznámiť objednávateľovi, 

a to formou záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise 

z kontrolných dní, 

6.13.8. zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby v stanovenom termíne,  

6.13.9. spolupracovať so zodpovedným geodetom zhotoviteľa stavby, 

6.13.10. spolupracovať s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich 

z kolaudačného konania alebo predčasného odovzdania do užívania, 

6.13.11. zúčastňovať sa na operatívnych poradách vedenia stavby,  

6.13.12. priebežne spracúvať kontrolné zostavenia nákladov, spracovať záverečné 

zostavenie nákladov najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia stavby, 

6.13.13. vykonávať iné činnosti na základe požiadavky objednávateľa. 
 

6.14. Kontrolu poskytovania AD bude vykonávať stavebný dozor s tým, že všetky nedostatky 

v poskytovaní AD zaznamená do stavebného denníka. Ak zhotoviteľ poskytoval AD riadne 

a včas, stavebný dozor vyhotoví bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia písomné potvrdenie o riadnom a včasnom poskytovaní AD zhotoviteľom. 

6.15. Zhotoviteľ je povinný organizovať činnosť AD tak, aby nedošlo k prekročeniu 

predpokladaného počtu hodín uvedenému v prílohe č. 5 ZoD. Akákoľvek  činnosť AD nad 

rozsah uvedený v tejto ZoD bude posudzovaná ako naviacpráce. Objednávateľ pri 

posudzovaní naviacprác je oprávnený podrobiť revízii dovtedy vykonanú činnosť AD z 

hľadiska vecnosti a dôvodnosti.  
 

6.16. Ak bude objednávateľ trvať na riešeniach a postupoch, ktoré bude zhotoviteľ považovať za 

chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budú v rozpore s všeobecne záväznými predpismi 

či platnými technickými normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len v prípade, ak bolo 

také rozhodnutie písomne potvrdené objednávateľom a to s výslovným zamietnutím 

stanoviska zhotoviteľa, ktoré je objednávateľ povinný potvrdiť aj so zamietnutím 

v primeranej lehote. 

6.17. Odsúhlasenie jednotlivých častí PD a/alebo technického riešenia objednávateľom 

nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne 

a prevádzkyschopné vypracovanie PD, za jej úplnosť a za súlad so všetkými platnými 

právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami 

a posledným stavom techniky.  

6.18. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu spracovania  PD zistí nezrovnalosti v poskytnutých 

podkladoch  a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa  upozorniť, avšak je 

povinný skutkový stav rešpektovať a zohľadniť ho v PD. Ak zhotoviteľ nezistí 

nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave a spôsobí tým 

objednávateľovi škodu, nesie za to zodpovednosť v zmysle zákonov. 

6.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na rozpoznateľné 

a zjavné vady v PD, v sprievodnej dokumentácii a technických podkladoch, ktoré mu 

objednávateľ predložil ako súčasť zadania. Pokiaľ tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá 

zhotoviteľ za všetky prípadné omeškania s plnením, vady, škody a pod., ktoré vzniknú 
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v súvislosti s týmito chybami zadania a nemôže si voči objednávateľovi uplatňovať žiadne 

nároky z tohto dôvodu. 

6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky aktivity realizované z Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014-2020 a všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané 

na informovanie verejnosti o projekte budú obsahovať informácie v súlade s aktuálnou 

verziou dokumentov „Manuál pre informovanie a komunikáciu“ a „Dizajn manuál OPII“, 

ktoré sú prístupné na webovej stránke MDV SR:   

    https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie . 

Každý materiál, ktorý bude publikovaný a ďalej šírený, musí obsahovať údaje v zmysle 

vyššie uvedených dokumentov. 

6.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať: 

6.21.1. DSZ/DÚR : listinná podoba v šiestich (6) vyhotoveniach, elektronická podoba na 

CD/DVD v dvoch (2) vyhotoveniach, výkresy vo formáte *.pdf, *.dgn, textová 

časť vo formáte *.doc, 

6.21.2. DSPRS: listinná podoba v šiestich (6) vyhotoveniach, elektronická podoba na 

CD/DVD v dvoch (2) vyhotoveniach, výkresy vo formáte *.pdf, *.dgn, textová 

časť vo formáte *.doc, Súčasťou DSPRS bude aj  neocenený výkaz výmer 

a ocenený výkaz výmer, ktoré budú predložené iba v elektronickej podobe vo 

formáte *.xls/*.xlsx (2x na elektronickom nosiči dát) a taktiež zaslané e-mailom. 

V tlačenej podobe budú predložené iba v prípade písomnej požiadavky 

objednávateľa, 

6.21.3. v rámci zabezpečenia IČ pre DSPRS originály všetkých získaných dokladov a 

dokumentov ako napríklad vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti 

k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí objednávateľa, orgánov štátnej správy 

a samosprávy, správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatných konečných 

rozhodnutí, 

6.21.4. elaboráty z prieskumov: 2 súpravy: 2x originál dokumentov a 2x na 

elektronickom nosiči dát, 

6.21.5. v rámci výkonu MPV: (i) geometrické plány, (ii) výkupový elaborát, t. j. súpis 

vlastníkov, register vlastníkov, zoznam dotknutých parciel, údaje o vykupovaných 

nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch v elektronickej podobe priebežne (iii) právne 

listiny o nadobudnutí vzťahu k nehnuteľnostiam t. j. všetky originály zmlúv 

prípadne iných dokumentov, na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv 

objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície došlo (kúpne zmluvy, zmluvy 

o zriadení vecného bremena, zmluvy o prevode správy, rozhodnutia o vyvlastnení 

vrátane zoznamu týchto dokumentov), a to bezodkladne po nadobudnutí platnosti 

akejkoľvek zmluvy týkajúcej sa MPV resp. po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva, a to podľa 

požiadaviek objednávateľa, (iv) všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 

objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam, 

pričom uvedené dokumenty podľa tohto bodu tejto ZoD zhotoviteľ dodá vždy ako 

dve (2) súpravy tzn. 2x originál dokumentov a 2x na elektronickom nosiči dát. 

Objednávateľ sa zaväzuje formát dokumentov podľa tohto bodu tejto ZoD 

zhotoviteľovi písomne oznámiť na emailovú adresu ...........do 10 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti ZoD. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu formátu 

dodávania dokumentov podľa tohto bodu tejto ZoD, 

6.21.6. dokumentácia z TSI posúdenia DSPRS: listinná podoba v jednom (1) vyhotovení, 

elektronická podoba v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD vo formáte  *.pdf. 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
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V prípade, ak počas realizácie stavby dôjde k zásahu resp. zásahom do výkresov, 

ktoré zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi podľa tohto článku tejto ZoD, 

zhotoviteľ je povinný previesť celý výkres (nie len zmenenú časť) do 

elektronického editovateľného formátu. 

6.22. Projektovú dokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať aj v digitálnej forme v tvare 

výkresov * dgn (Microstation): 

6.22.1. V súradnicovom systéme JTSK03 a vo výškovom  systéme Balt po vyrovnaní 

(Bpv). 

6.22.2. Každý charakteristický bod trasy musí byť určený v súradniciach. 

6.22.3. Vytyčovacie výkresy železničného spodku, železničného zvršku, inžinierskych 

sieti, komunikácií v M 1:500, mosty a iné umelé objekty v M 1:100. 

6.22.4. Koordinačnú situáciu celej stavby v M 1:1000. 

6.23. Pre výkon rezortnej expertízy zhotoviteľ predloží dátovú časť rozpočtu (všetkých stupňov) 

verejnej práce vo formáte *.xls. 

6.24. Súpravy potrebné pre svoju IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám. 

6.25. Zmluvné strany sa dohodli, že o splnení časti predmetu ZoD: 

6.25.1. podľa bodu 2.2.1. a 2.2.3. spíšu preberací protokol, v ktorom objednávateľ 

písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej časti predmetu ZoD, ktorému 

predchádzalo prerokovanie príslušnej časti predmetu ZoD a zapracovanie 

všetkých pripomienok dotknutých útvarov objednávateľa, štátnych 

a samosprávnych orgánov. 

6.25.2. podľa  bodu 2.2.2., 2.2.4. a 2.2.5. spíšu preberací protokol, v ktorom objednávateľ 

písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej časti predmetu ZoD. 

6.25.3. podľa bodu 2.2.7. písomne potvrdí oprávnený zamestnanec objednávateľa dodanie 

dokumentov podľa bodu 6.21.5. tejto ZoD. 

6.25.4. podľa bodu 2.2.6. oprávnený zamestnanec objednávateľa vyhotoví potvrdenie 

o riadnom splnení danej časti predmetu ZoD. 

Preberacie protokoly podľa tohto bodu budú vystavené v 6 vyhotoveniach (origináloch 

s podpismi), z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre objednávateľa, 1 vyhotovenie je určené 

pre zhotoviteľa a zvyšné 4 vyhotovenia budú tvoriť prílohu faktúr. Potvrdenia 

objednávateľa podľa tohto bodu budú vystavené v 2 vyhotoveniach (origináloch 

s podpismi), z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre objednávateľa, 1 vyhotovenie je určené 

pre zhotoviteľa a kópie týchto potvrdení budú tvoriť prílohu faktúr. 

6.26. Prevzatie predmetu ZoD, resp. jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich  

odstránenia.  

6.27. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto ZoD nie je závislou osobou voči 

objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 

prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 

6.28. Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť ZoD prostredníctvom pracovníka, ktorého 

uviedol v ponuke a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži. Počas 

plnenia ZoD môže dôjsť k zmene pracovníka len v odôvodnených prípadoch ako napr. 

dlhodobá práceneschopnosť, odobratie alebo neplatnosť dokladov preukazujúcich 

požadovanú odbornosť, vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných inžinierov a pod. 

V prípade zmeny pracovníka musí nový pracovník spĺňať kvalifikačné podmienky, ktoré 

boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži: 
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6.28.1. hlavný inžinier projektu 

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; 

preukazuje sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa vypracovania projektovej 

dokumentácie stavieb železničnej infraštruktúry vrátane rozsiahlejších 

spevnených plôch určených pre dopravu, modernizácie alebo rekonštrukcie 

železničných tratí vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre 

dopravu alebo terminálov integrovanej osobnej prepravy, na ktorom boli 

poskytnuté služby, pri ktorých bol rozpočtový náklad stavby v minimálnej 

hodnote 100 000,00 EUR bez DPH  na pozícii hlavný inžinier projektu, 

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov pre výkon činnosti:  

A2 – komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 

poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického 

poradenstva s  výnimkou architektonických služieb), podkategória 2-1 

dopravné stavby alebo doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi 

Európskej únie alebo Slovenskej republiky uznaný príslušnými orgánmi. 

6.28.2. špecialista pre dopravné stavby 

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; 

preukazuje sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa vypracovania projektovej 

dokumentácie stavieb železničnej infraštruktúry vrátane rozsiahlejších 

spevnených plôch určených pre dopravu, modernizácie alebo rekonštrukcie 

železničných tratí vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre 

dopravu alebo terminálov integrovanej osobnej prepravy, na ktorom boli 

poskytnuté služby, pri ktorých bol rozpočtový náklad stavby v minimálnej 

hodnote 100 000,00 EUR bez DPH na pozícii špecialista pre dopravné stavby, 

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov, pre výkon činnosti:  

I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (4-22 Stavebné konštrukcie -    

projektovanie inžinierskych stavieb) – železnice a dráhy alebo doklad, ktorý 

bol v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo Slovenskej republiky 

uznaný príslušnými orgánmi. 

6.29. Zmena ktoréhokoľvek pracovníka, ktorým zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti 

vo verejnej súťaži je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

Návrh na zmenu pracovníka predkladá zhotoviteľ spolu so všetkými vyššie uvedenými 

dokladmi týkajúcimi sa odbornosti, ktorými preukáže že nový navrhovaný pracovník spĺňa 

vyššie uvedené minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť. Ak nový navrhovaný 

pracovník nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť ako sú vyššie 

uvedené, objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto pracovníka odmietnuť.  

6.30. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť objednávateľovi 

osvedčenia osôb v zmysle bodu 6.28., a to kedykoľvek počas doby trvania tejto ZoD. 

6.31. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 

výsledkom ktorého je uzavretie ZoD, prostredníctvom zahraničných 

odborníkov/pracovníkov, je povinný v lehote dvadsaťosem (28) kalendárnych dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti ZoD, najneskôr do času vykonávania ich činnosti vyplývajúcej zo 

ZoD, zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných odborníkov a predložiť 
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objednávateľovi doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie je hosťujúci 

odborník/pracovník oprávnený vykonávať jeho činnosti. 

6.32. Objednávateľ je oprávnený požiadať zhotoviteľa o prerušenie prác elektronicky na e-

mailovej adrese uvedenej v bode 1.2. alebo písomne doporučeným listom na adresu pre 

doručovanie písomností uvedenú v bode 1.2. Zmluvné strany sú v tomto prípade povinné 

postupovať v súlade s bodom 3.4.4.   

6.33. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v PD vzájomnú prepojiteľnosť (kompatibilitu) nových 

technológií medzi sebou, ako aj vzájomnú prepojiteľnosť nových technológií a 

existujúcich technológií a prvkov.  

Článok VII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

7.1. Pre účely tohto článku tejto ZoD sa pod pojmom subdodávateľ rozumie subdodávateľ 

v zmysle § 2 ods. 5 ZVO.  

7.2. Časť plnenia (okrem iného to znamená, že nesmie ísť o celý rozsah v akom bolo plnenie 

zverené subdodávateľovi), ktorou dodaním poveril zhotoviteľ na základe zmluvného 

vzťahu subdodávateľa, môže byť zverená subdodávateľom tretej osobe. Táto skutočnosť 

však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 

opomenutie povinností  alebo potrebného konania všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na 

plnení tejto ZoD, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností 

alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa. 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

samotného zhotoviteľa. Súhlas objednávateľa s novým subdodávateľom nezbavuje 

zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto ZoD. 

7.4. Zhotoviteľ je počas trvania tejto ZoD povinný plniť predmet tejto ZoD sám alebo 

prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 – Zoznam priamych 

subdodávateľov (ďalej len „príloha č. 2“ alebo „zoznam priamych subdodávateľov“). 

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 

subdodávateľov, len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej 

žiadosti o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname 

priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom 

rozhodnutí v lehote do desať (10) kalendárnych dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti 

o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. 

7.5. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 

nevykonáva príslušnú časť plnenia riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať 

náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 7.4. tejto ZoD 

žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia 

žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet 

plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto 

bodu tejto ZoD, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť predmet tejto ZoD riadne 

a včas. 

7.6. Ak počas plnenia tejto ZoD dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný 

predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich (5) 

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie 

subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom 

(vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený 

v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto ZoD. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň 
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skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo 

dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

7.7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi, a to najneskôr do desať (10) kalendárnych dní od kedy sa o zmene 

dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa rozumie údaje uvedené v prílohe č. 2 

tejto ZoD, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, 

začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie 

subdodávateľa. 

7.8. Zmeny v prílohe č. 2 ZoD budú potvrdené písomným dodatkom k tejto ZoD, a to dvakrát 

ročne vždy k 30.06. a k 30.12. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný získať na svoje náklady Platobnú záruku (banková záruka, poistenie 

záruky príp. iná ekvivalentná záruka). Prostredníctvom Platobnej záruky je zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť splnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým priamym 

subdodávateľom s tým, že každý priamy subdodávateľ má nárok na vyplatenie 

nezaplatenej odmeny resp. odmien až do výšky 20% z hodnoty zmluvy bez DPH uzavretej 

medzi zhotoviteľom a priamym subdodávateľom. V prípade, ak by náklady na vystavenie 

Platobnej záruky boli vzhľadom k cene plnenia podľa zmluvy medzi zhotoviteľom 

a priamym subdodávateľom neprimerané, priamy subdodávateľ môže písomne vyhlásiť, že 

zabezpečenie svojich pohľadávok voči zhotoviteľovi nevyžaduje.        

7.10. Poskytnutie Platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami všeobecne záväzného právneho 

predpisu Slovenskej republiky upravujúcim príslušnú Platobnú záruku alebo 

ustanoveniami všeobecne predpisu členského štátu Európskej únie alebo tretej krajiny 

upravujúcim ekvivalentnú záruku. Platobná záruka musí byť poskytnutá bankou alebo 

poisťovňou so sídlom v Európskom hospodárskom priestore. V Platobnej záruke musí 

banka alebo poisťovňa písomne vyhlásiť, že na prvú výzvu, neodvolateľne a bez 

akýchkoľvek námietok uspokojí priameho subdodávateľa uhradením peňažnej sumy 

uvedenej v Platobnej záruke. Platobná záruka musí byť platná a účinná po celú dobu 

platnosti a účinnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a priamym subdodávateľom. V prípade, 

ak je zhotoviteľom viac právnych subjektov (členov skupiny), ktorí za účelom plnenia 

predmetu ZoD vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok zhotoviteľa získať 

Platobnú záruku sa vzťahuje na každého jednotlivého člena skupiny na strane zhotoviteľa 

vo vzťahu k priamemu subdodávateľovi v priamom zmluvnom vzťahu k členovi skupiny 

na strane zhotoviteľa. 

7.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s priamym subdodávateľom 

obsahovala  nasledovné ustanovenia: 

7.11.1. predmet subdodávky,  

7.11.2. cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 

7.11.3. záväzok priameho subdodávateľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe 

vyhotovenie časti zmluvy, na ktorú má so zhotoviteľom zmluvný vzťah,  

7.11.4. záväzok/garanciu zhotoviteľa voči priamemu subdodávateľovi, že v prípade 

nezaplatenia splatnej odmeny zhotoviteľom, vzniká priamemu subdodávateľovi 

právo uplatniť si nárok na úhradu 20% z nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej 

faktúry prostredníctvom Platobnej záruky. 

7.12. Ak zmluva s priamym subdodávateľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia 

uvedené v bodoch 7.11.1. až 7.11.4. tejto ZoD, objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto 

priameho subdodávateľa odmietnuť, pričom zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet 

plnenia sám alebo bezodkladne predložiť objednávateľovi na schválenie nového priameho 

subdodávateľa. 

7.13. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči priamym 

subdodávateľom. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. 
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kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať objednávateľovi 

čestné vyhlásenie podpísané zhotoviteľom o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky 

voči priamym subdodávateľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného 

vyhlásenia sú zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného vyhlásenia 

podľa tohto bodu bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Platobnú záruku o rozsahu 

čerpania vystavených Platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V 

prípade, ak je zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu 

ZoD vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné vyhlásenie podľa tohto bodu 

bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému členovi skupiny na strane 

zhotoviteľa zvlášť. 

Článok VIII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

8.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto ZoD zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

(ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade 

uvedený v Prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len 

„príloha č. 3“), ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto ZoD má ako 

partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre 

zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky 

povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú 

osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa 

tohto bodu ukážu ako nepravdivé, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto 

ZoD až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 

údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra 

partnerov verejného sektora najneskôr do piatich (5) dní odo dňa vykonania zmeny 

zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora. 

8.3. Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s 

plnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní 

s plnením podľa tejto ZoD až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto ZoD nepodieľal 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného 

sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako 

partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona 

o RPVS. 

8.5. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu ZoD sa 

má podieľať nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 3 

(ďalej len „nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade“), a to pre účely overenia či je nový 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade partnerom verejného sektora a v prípade, že nový 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora tak či je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora. Oznámenie musí obsahovať všetky údaje uvedené 

v záhlaví tabuľky v prílohe č. 3. Objednávateľ na základe oznámených údajov preverí či 

nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora a v prípade, že je 

partnerom verejného sektora, či je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Výsledok preverenia objednávateľ zhotoviteľovi oznámi bezodkladne, najneskôr do päť (5) 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade začal 

vykonávať činnosť v súvislosti s plnením predmetu tejto ZoD až po doručení oznámenia 
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o kladnom výsledku preverenia podľa predchádzajúcej vety, ktorým bude vyjadrenie, že (i) 

nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora a je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade 

nie je partnerom verejného sektora a teda nemusí byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora. Za pravdivosť a správnosť oznámených údajov o novom 

subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade zodpovedá zhotoviteľ.  

8.6. Zmeny v prílohe č. 3 budú potvrdené písomným dodatkom k tejto ZoD, a to dvakrát ročne 

vždy k 30.06. a k 30.12. 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady a prechod vlastníckeho práva 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a vecnú správnosť všetkých podkladov, ktoré vypracuje, 

ako aj za vhodnosť týchto podkladov pre realizáciu plánovaných objektov, komunikácií a 

napojení sietí na predmetných pozemkoch. V rámci dohodnutých výkonov je zhotoviteľ 

povinný objednávateľa obšírne informovať a poskytovať mu poradenstvo vo veci všetkých 

záležitostí týkajúcich sa vykonania jeho úloh. 

9.2. Zhotoviteľ poskytuje na časti predmetu zmluvy podľa bodu 2.2., ako aj na vec, na ktorej je 

DSZ/DÚR a DSPRS vyjadrená, záruku, ktorá začína plynúť podpísaním príslušného 

preberacieho protokolu, resp. potvrdenia podľa bodu 6.25. oprávnenou osobou 

objednávateľa a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa DSPRS. Ak 

v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na 

ktorej je DSZ/DÚR a DSPRS vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného 

odkladu na žiadosť objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradu 

DSZ/DÚR a DSPRS. 
 

9.3. Vady niektorej časti predmetu ZoD podľa bodu 2.2. tejto ZoD musí objednávateľ bez 

zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať s uvedením bližšieho popisu vady, a to 

písomne na emailovú adresu zhotoviteľa .................Zhotoviteľ je povinný najneskôr na 

druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z 

ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v 

lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí, objednávateľ mu odoslanie reklamácie 

oznámi telefonicky na číslo 02/68 202 650 s následným elektronickým potvrdením. 

Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do desať (10) pracovných dní odo 

dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s 

opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne najneskôr 

do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú písomne na dlhšej lehote. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote 

neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích 

osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu 

a/alebo náhradu škody. 

9.4. Ak objednávateľ prevezme vadný predmet ZoD, má právo na dodatočné bezplatné 

odstránenie vady. 

9.5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je 

možné s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania 

vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má 

nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. 

9.6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť predmetu ZoD zavinená 

zhotoviteľom, alebo vadou DSPRS dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov pri realizácii 

stavby podľa DSPRS, je zhotoviteľ povinný  uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 

373  a nasl. Obchodného zákonníka. 
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9.7. Zvýšené  náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu vád PD znáša 

v plnom rozsahu zhotoviteľ PD podľa tejto ZoD. V prípade naviac nákladov, ktoré vzniknú 

z titulu vád dodanej PD, ktoré budú mať za následok zvýšené náklady na realizáciu 

stavebných prác, sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa 

doručenia výzvy zo strany objednávateľa na ich úhradu. 

9.8. Odstránením reklamovanej vady nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu 

takáto preukázateľne vznikla.  

9.9. Vlastnícke právo k DSZ/DÚR, DSPRS, všetkým grafickým, písomným, výpočtovým a 

iným dokumentom, výstupom a výsledkom v častiach, alebo v celku plnenia predmetu 

ZoD, prechádzajú na objednávateľa okamihom protokolárneho odovzdania a prevzatia. 

9.10. Po prechode vlastníckych práv na objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť DSZ/DÚR, 

DSPRS, ako aj iné dokumenty vyhotovené podľa tejto ZoD pre iného zákazníka bez 

písomného súhlasu objednávateľa. 

Článok X. 

Zodpovednosť za škodu 

10.1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto ZoD 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka a ďalšími právnymi predpismi o náhrade škody. 

10.2. Ak vznikne objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo 

iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto ZoD zo 

strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi 

uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. 

10.3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za 

škodu zodpovedá zhotoviteľ. 

Článok XI. 

Autorské práva zhotoviteľa 

11.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená  DSZ/DÚR a DSPRS alebo ich časti môže 

spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení autorského zákona 

(ďalej pre účely tohto článku len „autorské dielo“). 

11.2. V prípade, že DSZ/DÚR alebo DSPRS alebo ich časť spĺňa pojmové znaky autorského 

diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu 

zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto ZoD, používať autorské dielo v neobmedzenom 

rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na: 

11.2.1. vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), 

11.2.2. verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny, 

11.2.3. použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo 

marketingové účely, 

11.2.4. sprístupňovanie autorského diela verejnosti, 

11.2.5. verejné vykonanie autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) 

podľa autorského diela treťou osobou, 

11.2.6. na odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela vrátane 

dopracovania a to aj treťou osobou, 

11.2.7. použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného 

autorského diela, 

11.2.8. zhotovenie stavby podľa autorského diela aj treťou osobou, 
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11.2.9. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä 

súvisiace s dosiahnutím účelu tejto ZoD), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná. 

11.3. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je 

oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie 

udelenej objednávateľovi v zmysle tohto článku (sublicencia). 

11.4. Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto článku tejto ZoD je v plnom 

rozsahu obsiahnutá v príslušnej cene podľa bodu 4.3.1. alebo 4.3.8. 

Článok XII. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

12.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať 

objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

12.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej výške 

vznikne druhej strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana si môže 

nárokovať popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. 

12.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním DSZ/DÚR alebo DSPRS v príslušnej 

lehote podľa bodu 3.2. tejto ZoD resp. v predĺženej lehote v zmysle bodu 3.3. a 3.4. tejto 

ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z príslušnej ceny 

za dodanie príslušnej časti predmetu ZoD podľa bodu 4.3. tejto ZoD, a to za každý aj 

začatý deň omeškania, najmenej však 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zabezpečením stavebného povolenia resp. 

povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, v lehote podľa bodu 3.2.3. tejto 

ZoD, resp. v predĺženej lehote v zmysle bodu 3.3. a 3.4. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny podľa bodu 4.3.10., a to za každý 

aj začatý deň omeškania, najmenej však 150,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zabezpečením MPV v lehote podľa bodu 3.2.5. 

tejto ZoD, resp. v predĺženej lehote v zmysle bodu 3.3. a 3.4. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za zabezpečenie MPV podľa bodu 

4.3.12. tejto ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania (za jedného vlastníka). 

12.6. Ak zhotoviteľ porušil povinnosť v zmysle bodu 6.10.,  je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za jedno dotknuté rozhodnutie.  

12.7. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním výstupu z niektorého prieskumu podľa 

bodu 2.2.2. v lehote podľa bodu 3.2.1. tejto ZoD, resp. v predĺženej lehote v zmysle bodu 

3.3. a 3.4. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 

z príslušnej ceny podľa bodu 4.3. tejto ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania, 

najmenej však 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.8. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním dokumentácie z TSI posúdenia DSPRS 

v lehote podľa bodu 3.2.7. tejto ZoD, resp. v predĺženej lehote v zmysle bodu 3.3. a 3.4. 

tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z príslušnej 

ceny podľa bodu 4.3.9., a to za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 150,- EUR 

za každý aj začatý deň omeškania. 

12.9. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodu 9.3. 

tejto ZoD, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny tej časti 

predmetu ZoD uvedenej v bode 4.3. tejto ZoD, ktorej sa vada týka, za každý aj začatý deň 

omeškania, najmenej však 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 
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12.10. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu 

zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z 

registra partnerov verejného sektora najneskôr do piatich (5) dní odo dňa vykonania 

zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.11. Ak sa na plnení predmetu tejto ZoD podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 2 alebo 

neodsúhlasený objednávateľom, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 5 000,- EUR za každého takéhoto subdodávateľa. 

12.12. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za 

každý aj začatý deň omeškania, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti 

s priamymi subdodávateľmi podľa bodov 7.5., 7.6. alebo 7.7. tejto ZoD. 

12.13. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.4. tejto ZoD, je objednávateľ oprávnený 

uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý 

prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie povinnosti podľa bodu 8.4. tejto ZoD vo 

vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za 

kalendárny mesiac. 

12.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi 

nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade 

porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu.  

12.15. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto 

ZoD sú ceny bez DPH. 

12.16. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví záväzku splniť dotknutú povinnosť 

ani povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi zo strany príslušných 

orgánov štátnej správy. 

12.17. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do štrnásť (14) pracovných dní 

odo dňa doručenia faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude 

uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty uvedené v článku I. tejto ZoD. 

 

Článok XIII. 

Riešenie sporov 

13.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto ZoD majú  nasledujúcu  

prioritu: 

13.1.1. ZoD,  

13.1.2. prílohy ZoD, 

13.1.3. všeobecné technické podmienky, 

13.1.4. súťažné podklady, 

13.1.5. ponuka (vrátane ceny). 

13.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

13.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu ZoD. 

13.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej 

republiky.  

 

Článok XIV. 

Ostatné práva a povinnosti 
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14.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom  jazyku a musia 

rešpektovať terminológiu používanú u objednávateľa. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti 

budú označované v slovenskom jazyku. Všetky merné jednotky budú uvádzané v podobe 

jednotiek sústavy SI podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

14.2. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde  k zneužitiu, resp. že neposkytne 

materiály týkajúce sa predmetu ZoD tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto ZoD. 

14.3. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete 

tejto ZoD, ani údaje s ktorými príde do styku počas realizácie stavby podľa PD ním 

vyhotovenej podľa tejto ZoD, ako aj údaje o objednávateľovi, nákladoch stavby a pod. 

Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná 

technická dokumentácia, ktorú môže zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na 

základe tejto ZoD.  

14.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej, alebo nedokončenej činnosti, ktorá je 

predmetom tejto ZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. 

14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom 

prípadnom i hroziacom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné 

a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu ZoD.  

14.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 

údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.  

14.7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť 

pri plnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorej sa 

predpokladá financovanie časti predmetu ZoD.  

14.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov 

verejnej moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych 

predpisov účinných v Slovenskej republike (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 292/2014 Z. z. o 

príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

14.9. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle ZoD. 

14.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu ZoD, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

14.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u zhotoviteľa 

kedykoľvek do 31.12.2028. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013 zo dňa 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 

Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 

1083/2006, o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle 

oznamuje kontrolný subjekt objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly. 
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14.12. Zhotoviteľ je povinný: 

14.12.1. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu vstupovať do objektov, 

zariadení, prevádzok dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných 

priestorov zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu, 

14.12.2. na požiadanie oprávnených osôb na výkon kontroly/ auditu predložiť originálne 

doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 

techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a 

dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon 

kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s touto ZoD v zmysle požiadaviek 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, 

14.12.3. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu oboznamovať sa s 

údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

14.12.4. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu vyhotovovať kópie 

údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

14.13. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej 

republiky a Európskej únie.  

 

Článok XV. 

Zánik zmluvného vzťahu 

15.1. ZoD môže zaniknúť: 

15.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 

a pohľadávok,  

15.1.2. odstúpením od ZoD v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka 

alebo v prípadoch uvedených v tejto ZoD. 

15.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto ZoD, s právom oprávnenej 

zmluvnej strany okamžite od ZoD odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

15.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením niektorej časti predmetu ZoD 

v príslušnej lehote podľa bodu 3.2. o viac ako 10 dní, 

15.2.2. zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči priamym subdodávateľom 

prostredníctvom Platobnej záruky v zmysle bodu 7.9. tejto ZoD, 

15.2.3. zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 9.3. 

o viac ako 10 dní, 

15.2.4. pracovník zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľa, ktorý vykonáva príslušné 

činnosti nespĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle bodu 6.28., 

15.2.5. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky, ktoré boli stanovené touto ZoD, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi 

objednávateľa, a to ani po tom ako objednávateľ zhotoviteľovi zaslal výzvu na 

vykonanie nápravy, kde opísal a riadne zdokumentoval nedodržiavanie povinností 

špecifikovaných v tomto bode, 

15.2.6. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu ZoD 

z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, 

ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia ZoD ani pri vynaložení 

náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že 

objednávateľ písomne vyzval zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,  

15.2.7. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 
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15.2.8. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej 

písomnej lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia niektorej lehoty plnenia 

podľa bodu 3.2. 

15.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto ZoD odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

15.3.1. vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 8.1. prvá veta alebo druhá veta sa ukáže ako 

nepravdivé, 

15.3.2. zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona 

o RPVS, 

15.3.3. zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia 

prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

15.3.4. zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov 

verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné 

obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

15.3.5. objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny 

alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri 

plnení predmetu tejto ZoD a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto 

nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotoviteľ nevykoná 

nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu objednávateľom v písomnej 

výzve. 

15.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD aj v prípade, ak zhotoviteľ opakovane 

poruší závažným spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto ZoD 

alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade 

oprávnený odstúpiť od ZoD už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 

zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne 

upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 

predpisov a zároveň zhotoviteľa pri druhom porušení upozorní, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto ZoD. Objednávateľ 

v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.5. Zhotoviteľ je oprávnený od ZoD odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane poruší 

závažným spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto ZoD alebo z 

ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený 

odstúpiť od ZoD už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, 

pričom zhotoviteľ po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní 

objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

a zároveň objednávateľa pri druhom porušení upozorní, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto ZoD. Zhotoviteľ 

v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.6. Odstúpením od ZoD podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 

strán zo ZoD s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením ZoD, nárokov na 

dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov 

vyplývajúcich z ustanovení tejto ZoD o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za 

časť predmetu ZoD, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, nároku zhotoviteľa 

na zaplatenie ceny za časť predmetu ZoD objednávateľom, ktorá bola do momentu 

odstúpenia od tejto ZoD vykonaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich 

s odovzdaním a prevzatím časti predmetu ZoD vykonanej do momentu odstúpenia, 

povinností zhotoviteľa podľa bodu 15.8., zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva 

alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 
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ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať 

aj po ukončení tejto ZoD. 

15.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od ZoD bude účinné odo dňa jeho doručenia 

druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je 

neplatné. 

15.8. Po odstúpení od ZoD je zhotoviteľ povinný: 

15.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

nedokončením predmetu ZoD, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať 

všetky potrebné opatrenia, 

15.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu ZoD, 

ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej 

súčinnosti, 

15.8.3. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie príslušnej časti predmetu ZoD. 

Článok XVI. 

Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle ZoD a povinnosti  

v súvislosti s ochranou osobných údajov 

16.1. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto ZoD písomne oznámiť zhotoviteľovi na emailovú adresu 

uvedenú v bode 1.2 tejto ZoD osobu resp. osoby, ktoré poveril plnením povinností 

vyplývajúcich zo ZoD vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne 

číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby zmeniť a to zaslaním 

oznámenia zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 

16.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD písomne oznámiť objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 

1.1 tejto ZoD osobu resp. osoby, ktoré poveril plnením povinností vyplývajúcich zo ZoD 

vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo. Zhotoviteľ je 

oprávnený oznámenú osobu resp. osoby zmeniť a to zaslaním oznámenia objednávateľovi 

s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety.  

16.3. V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade 

s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), vyžaduje na spracúvanie 

osobných údajov oznámených v zmysle bodu 16.1. alebo bodu 16.2. tejto ZoD súhlas 

dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu 

s oznámením podľa bodu 16.1. alebo bodu 16.2. tejto ZoD doručiť druhej zmluvnej strane 

súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky 

náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov a GDPR. 

16.4. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto ZoD alebo v súvislosti s jej plnením 

bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa 

oznámenia v zmysle bodu 16.1. alebo bodu 16.2. tejto ZoD, zmluvná strana sprístupňujúca 

osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom sprístupnení doručiť súhlas dotknutej osoby 

so spracúvaním osobných údajov (ak sa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

a GDPR súhlas dotknutej osoby vyžaduje), ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so 

spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.  

16.5. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas 

trvania tejto ZoD tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby 
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táto osoba ďalej nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení tejto ZoD a bez zbytočného 

odkladu oznámi druhej zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom 

podľa bodu 16.1. alebo bodu 16.2. tejto ZoD. 

16.6. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR 

sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na 

spracovanie osobných údajov v zmysle bodu 16.3. tejto ZoD alebo poruší zákon o ochrane 

osobných údajov a GDPR iným spôsobom, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej 

zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov 

vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež 

nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov. 

16.7. Pri plnení tejto ZoD bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene 

objednávateľa, čím v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nadobudne zhotoviteľ 

postavenie sprostredkovateľa a objednávateľ postavenie prevádzkovateľa. Zhotoviteľ ako 

sprostredkovateľ a objednávateľ ako prevádzkovateľ sú povinní v zmysle § 34 ods. 3 

zákona o ochrane osobných údajov uzavrieť zmluvu, ktorou sa bude riadiť spracúvanie 

osobných údajov sprostredkovateľom (ďalej len „zmluva o spracúvaní osobných údajov“). 

Zmluvné strany preto vyhlasujú, že uzavretím tejto ZoD sa zároveň uzatvára zmluva 

o spracúvaní osobných údajov, podmienky plnenia ktorej sú uvedené v Prílohe č. 4 – 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „príloha č. 4“). 

Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 

17.1. Pokiaľ v tejto ZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

17.2. Zmeny a dodatky k tejto ZoD je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

ZoD možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

17.3. Táto ZoD je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých  šesť rovnopisov obdrží 

objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.  

17.4. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto ZoD považované za neplatné, 

nevymáhateľné, alebo  neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, 

vymáhateľnosť alebo účinnosť  zostávajúcich ustanovení. Namiesto neplatného, 

nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť také ustanovenie, ktoré čo 

najviac zodpovedá zmyslu a účelu neplatného, nevymáhateľného alebo neúčinného 

ustanovenia. Zároveň sa strany zaväzujú v čo najkratšom čase nahradiť dotknuté 

ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú účelu uzavretej ZoD.  

17.5. Práva a povinnosti prevzaté s uzavretím tejto ZoD prejdú na prípadných právnych  

nástupcov, s povinnosťou prevziať tieto práva a povinnosti v rovnakom rozsahu. 

17.6. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že objednávateľ v zmysle zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

slobode informácií“) ako povinná osoba, túto ZoD zverejní v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

17.7. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o 

slobode informácií. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi zhotoviteľovi emailom, že 
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ZoD bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne emailom oznámi objednávateľovi, že 

uvedené vzal na vedomie.  

17.8. Písomnosti týkajúce sa tejto ZoD doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu 

pre doručovanie písomností, sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj 

keď táto zásielka bude poštou alebo kuriérskou službou vrátená ako zásielka adresátom 

neprevzatá alebo nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak 

nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť 

vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.  

17.9. Zhotoviteľ je povinný uvádzať na písomnostiach zasielaných objednávateľovi nasledovný 

názov stavby: Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska 

Nová Ves – Bratislava hl. stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava 

Ružinov – odbočka. 

17.10. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD  sú nasledujúce prílohy:  

 Príloha č. 1 ZoD – Špecifikácia predmetu ZoD  

 Príloha č. 2 ZoD  Zoznam priamych  subdodávateľov 

 Príloha č. 3 ZoD – Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

 Príloha č. 4 ZoD – Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

Príloha č. 5 ZoD – Ocenený súpis položiek 

Príloha č. 6 ZoD – Rekapitulácia (vzor) 

17.11. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou predmetu ZoD a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k riadnemu a včasnému splneniu jednotlivých častí predmetu ZoD potrebné. 

17.12. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto ZoD pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa: 5.5.2021  

     

 V Bratislave, dňa: 14.12.2020 

V mene objednávateľa:  V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky 

   

 VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 

Ing. Miloslav Havrila 

generálny riaditeľ   

  

 
Ing. Ľubomír Turinič 

konateľ 
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Príloha č. 1 ZoD – Špecifikácia predmetu ZoD  

 

1. Predmetom ZoD je: 

 

1.1. Vypracovanie a dodanie DSZ/DÚR 

1.1.1. Požaduje sa vypracovať a dodať DSZ/DÚR: 

 podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 

predpisov, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na vydanie 

protokolu o vykonaní rezortnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDV SR,  

 podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných 

prácach, 

 v súlade s  územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako 

aj s požiadavkami objednávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť 

DSZ/DÚR z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu 

stavby pred predložením na rezortnú expertízu,   

 v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len 

,,TSI“), 

 ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho 

rozhodnutia MDV SR,  

v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, ako aj prílohy č. 1, ktorá je uvedená v Sadzobníku pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, (ďalej 

len „UNIKA“), „Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v 

jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby“, v rozsahu 

výkonových fáz 1,2. Objednávateľ požaduje časť G. Doklady ako samostatnú 

prílohu. Jej odsúhlasenie zo strany objednávateľa je podmienené jej 

prerokovaním a schválením zo strany objednávateľa a MDV SR v zmysle 

interných predpisov objednávateľa. 

1.1.2. Požaduje sa pri vypracovaní DSZ/DÚR zohľadniť závery z nasledovných 

dokumentov: 

 Projektová dokumentácia k stavbe „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, 

KRŽZ koľ.č.1,2“.    

 „Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 

2025“, časť 6 Všeobecné požiadavky na technické riešenie tratí a vybavenie 

zastávok MHD. 

 „ŽSR, dopravný uzol Bratislava, štúdia realizovateľnosti“ (Etapa 5). 

1.1.3. Požaduje sa, aby súčasťou DSZ/DÚR boli aj nasledovné časti: 

 Projekt dopravnej technológie,  

 Projekt nakladania s vyzískaným odpadom, 

 Projekt pre riadenie kvality, 

 Predbežný výkupový elaborát, 

 Energetické výpočty, 

 Podklady a prieskumy - písomne a graficky vypracované správy resp. 

elaboráty zo všetkých požadovaných a potrebných  podkladov, zameraní 

a prieskumov (vrátane geodetickej dokumentácie) budú doložené ako 

samostatné elaboráty,  

 Riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby v zmysle § 40a 

Vyhlášky  MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov. 

1.1.4. Členenie stavby na odbory, prevádzkové súbory a stavebné objekty (ďalej len 

,,PS“ a ,,SO“) navrhne zhotoviteľ tak, aby rešpektovali budúcich správcov 
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stavby a rozhrania medzi výhradnými technickými zariadeniami (ďalej len 

„VTZ“) a určenými technickými zariadeniami (ďalej len „UTZ“) v nadväznosti 

na výkon správy zariadenia. 

 

1.2. Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti DVZ 

1.2.1. Požaduje sa vypracovať a dodať DSPRS: 

1.2.1.1. spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre 

zhotoviteľa stavby, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmeru 

stavebných prác, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, 

bezpečnostných predpisov a noriem na zistenie ochrany zdravia, 

bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy 

predmetnej stavby a musí byť dodaná v súlade s platnými TSI. 

Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými 

zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Dopravným úradom. 

Jej odsúhlasenie zo strany objednávateľa je podmienené jej 

prerokovaním a schválením u objednávateľa v zmysle interných 

predpisov objednávateľa. Technická správa prevádzkového súboru 

alebo stavebného objektu musí obsahovať samostatnú prílohu s 

výpisom komponentov interoperability, parametrov a prvkov 

subsystémov v zmysle predpisu ŽSR R2, 

1.2.1.2. v súlade s platnými normami a predpismi tak, aby obsahovala všetky 

potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR a 

na zabezpečenie právoplatných stavebných povolení. Obsah a rozsah 

DSPRS musí zodpovedať prílohe č. 2 a v podrobnostiach prílohy č. 3 

UNIKA, „Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností 

v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby“, 

výkonová fáza 3,4, 

1.2.1.3. tak, aby obsahovala všetky náležitosti DVZ. DSPRS musí obsahovať aj: 

a) ocenený výkaz výmer (položkovitý rozpočet): 

 s uvedením 9 miestneho kódu TSKP 

 spracovaný v jednotnej cenovej úrovni tak, aby sa náklad stavby 

dal aktualizovať pre požadovanú cenovú úroveň  

 vrátane súhrnného rozpočtu (zahŕňajúceho vedľajšie rozpočtové 

náklady) 

 s uvedením jednotkových hmotností a sutín 

 vo formáte Excel (môže byť vo forme priameho výstupu 

z oceňovacích programov)  

b) neocenený výkaz výmer (pre účely verejnej súťaže na výber 

zhotoviteľa stavby): 

 s uvedením 9 miestneho kódu TSKP 

 spracovaný vo formáte Excel (nie vo forme priameho výstupu 

z oceňovacích programov) 

 bunky obsahujúce množstvo budú zaokrúhlené a zobrazené na 3 

desatinné miesta 
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 bunky obsahujúce jednotkovú cenu budú zobrazené na 2 

desatinné miesta a naformátované tak, aby uchádzači nemohli 

zadať cenu na viac ako na 2 desatinné miesta 

 celková suma bude násobkom jednotkovej ceny a množstva 

a bude zaokrúhlená a zobrazená na 2 desatinné miesta 

 cena objektu (PS/SO) celkom bude súčtom ceny celkom 

jednotlivých položiek daného objektu (jednoduchý súčet za 

objekt celkom) s prenosom do príslušných rekapitulácií (napr. 

podľa UČS) s následným prenosom do celkovej rekapitulácie 

 nebude obsahovať v objektoch (PS/SO) medzisúčty, zlúčené 

bunky, skryté bunky, prepojenia odkazujúce na skryté bunky 

apod. 

 bude obsahovať aj stĺpec s názvom „Špecifikácia 

(materiál/technológia)“, do ktorého budú môcť uchádzači 

zapisovať údaje o použití druhu materiálu resp. technológie 

 so zabezpečením všetkých hárkov tak, aby nebolo možné meniť 

alebo vymazávať akékoľvek informácie, alebo meniť formát, 

okrem informácii a údajov, ktoré budú vo výkaze výmer 

uchádzači zadávať (jednotková cena, špecifikácia 

materiálu/technológie)  

 nebude obsahovať súhrnný rozpočet (zahŕňajúci vedľajšie 

rozpočtové náklady) a iné údaje nerelevantné pre uchádzačov 

 bude obsahovať aj Preambulu, ktorej text predloží objednávateľ 

v čase spracovania DSPRS na základe písomnej žiadosti 

zhotoviteľa. 

1.2.2. Požaduje sa pri vypracovaní DSPRS zohľadniť závery z nasledovných 

dokumentov: 

 Projektová dokumentácia k stavbe „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, 

KRŽZ koľ.č.1,2“.   

 „Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 

2025“, časť 6 Všeobecné požiadavky na technické riešenie tratí a vybavenie 

zastávok MHD.  

 „ŽSR, dopravný uzol Bratislava, štúdia realizovateľnosti“ (Etapa 5). 

1.2.3. Požaduje sa vypracovať a dodať kompletnú analýzu nákladov a výnosov v 

zmysle Príručky k analýze nákladov a výnosov investičných projektov v oblasti 

dopravy, ktorá bude aktuálne platná v čase spracovania analýzy nákladov 

a výnosov.  

1.2.4. Požaduje sa, aby súčasťou DSPRS boli aj nasledovné časti: 

 Projekt dopravnej technológie, 

 Projekt prevádzkovej technológie, 

 Projekt nakladania s vyzískaným odpadom, 

 Projekt pre riadenie kvality, 

 Geodetická dokumentácia, 

 Vybudovanie vytyčovacej siete prvej triedy presnosti, 

 Výkupový elaborát, 

 Podklady a prieskumy - písomne a graficky vypracované správy resp. 

elaboráty zo všetkých požadovaných a potrebných  podkladov, zameraní 

a  prieskumov (vrátane geodetickej dokumentácie) budú doložené ako 

samostatné elaboráty, 
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 Riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby v zmysle § 40a 

Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov. 

1.2.5. Zhotoviteľ je povinný definovať iba všeobecne známe technické špecifikácie 

(parametre) v súlade s Nariadením komisie (EU) č.2016/919 (TSI CCS) a 

platných systémových a funkčných požiadaviek (SRS a FRS) s tým, že ostatné 

budú doplnené zhotoviteľom stavby. 

 

1.3. Zabezpečenie IČ pre DSPRS, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného 

stavebného povolenia resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac 

alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok 

a ich doručenie objednávateľovi 

1.3.1. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA súhrnne v rozsahu 

výkonových fáz č.3 a č.4. O výkone IČ bude zhotoviteľ informovať 

objednávateľa priebežne tak, že z vykonávanej korešpondencie, ktorá má vplyv 

na zmeny technického riešenia stavby, zašle objednávateľovi jednu kópiu na 

vedomie v elektronickej forme *.pdf. 

1.3.2. IČ pre DSPRS bude pozostávať najmä z týchto činností: 

 vypracovanie návrhu na začatie stavebných konaní, 

 zabezpečenie stavebných povolení vrátane doložky právoplatnosti 

a vykonateľnosti pre stavbu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, 

 zistenie súčasného stavu územia a doplnenie jeho dokumentácie,  

 zabezpečenie odňatia pôdy z PPF a LPF,  

 zabezpečenie súhlasov na používanie verejného priestranstva na nakladanie 

a prepravu nebezpečného odpadu, na používanie prístupových komunikácií, 

 kompletné prerokovanie DSPRS s dotknutými orgánmi a organizáciami 

štátnej správy a samosprávy, s dotknutými fyzickými a právnickými 

osobami, prípadne s inými združeniami, s dotknutými zložkami 

objednávateľa, počas projekčných prác,  

 zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe 

požiadaviek objednávateľa počas projekčných prác, 

 zabezpečenie stanovísk, odporúčaní a koordinačných činností voči iným 

stavbám, investorom, 

 zabezpečenie činností spojených s operatívnym aktualizovaním podkladov a 

vyjadrení, 

 zabezpečenie podpísania zmlúv o záväznom prevzatí budovaných zariadení 

a objektov (PS a SO)  ako náhrada za jestvujúce zariadenia a objekty, do 

majetku správy a údržby neželezničnými užívateľmi v zmysle platných 

právnych predpisov. Zmluvy ako súčasť dokladov k DSPRS, budú 

predložené po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení s budúcimi 

správcami a oprávnenými zložkami ŽSR, 

 povinnosť predložiť zhotoviteľovi stavby zmluvy o prekládkach 

inžinierskych sieti, vyvolaných stavbou medzi objednávateľom a vlastníkom 

resp. prevádzkovateľom dotknutej siete; ak bude predmetné. 

1.4. Zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby 

1.4.1. Súvisiaca činnosť pre výber zhotoviteľa stavby bude pozostávať najmä z týchto 

činností: 

 účasť na obhliadke staveniska v súvislosti s výberom zhotoviteľa stavby, 
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 spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom pri verejnej súťaži na výber 

zhotoviteľa stavby (podľa UNIKA), vrátane zapracovania pripomienok 

objednávateľa k predloženému ocenenému a neocenenému výkazu výmer, 

preindexovania oceneného výkazu výmer na požadovanú cenovú úroveň pred 

verejnou súťažou na výber zhotoviteľa stavby a prepracovania neoceneného 

výkazu výmer na základe požiadaviek objednávateľa pred verejnou súťažou 

alebo počas verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby, ako aj vkladania 

upravenej preambuly do oceneného výkazu výmer z titulu zmien znenia 

preambuly na základe požiadaviek objednávateľa pred verejnou súťažou 

alebo počas verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby, 

 poskytnutie vysvetlení potrebných na vypracovanie odpovedí pre verejnú 

súťaž na výber zhotoviteľa stavby. 

1.5. Zabezpečenie MPV 

 

1.6. Vykonávanie AD  

Rozsah a obsah AD je uvedený v zákone č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a v 

prílohách č. 4 a č. 5 UNIKA. 

 

1.7. Zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov, vrátane jednoznačných záverov alebo 

odporúčaní expertov, ktoré z nich vyplývajú  

 

1.8. Zabezpečenie posúdenia DSPRS notifikovaným orgánom a zabezpečenie potvrdenia o 

čiastkovom overení a čiastkového vyhlásenia o zhode subsystému v súlade s 

požiadavkami a platnými TSI v súlade s európskou legislatívou, podľa smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite  

železničného systému v Európskej únii a v zmysle interného predpisu ŽSR R2 - 

Zabezpečenie interoperability na ŽSR  

 

2. Požiadavky na stavebno-technické riešenie, opis cieľov, ktoré sa majú stavbou dosiahnuť, opis 

súčasného stavu a požadovaného stavu:  

2.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Prepojením trate Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka a trate Bratislava-Nové 

Mesto – Dunajská Streda sa zväčší priepustnosť trate Bratislava-Nové Mesto – 

Dunajská Streda. 

2.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby 

Primárnym cieľom je zvýšenie priepustnosti trate Bratislava-Nové Mesto - Dunajská 

Streda.  

Na stavbe objednávateľ požaduje navrhnúť  použitie nového materiálu čo predstavuje 

prínos v znížení nákladov na údržbu trate.  

2.3. Analýza rizík a neistôt 

Zhotoviteľ vykoná hodnotenie rizík v zmysle príslušnej legislatívy a predpisov ŽSR. 

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Bratislava a do komfortu bývania obyvateľov 

bude zasahovať v rozsahu zodpovedajúcom charakteru stavby. Stavebné postupy 

objednávateľ požaduje navrhnúť tak, aby zohľadňovali ochranu životného prostredia a 

zabezpečil sa tým minimálny negatívny vplyv na životné prostredie. Rozsah výluk 

koľají a návrh pracovných postupov výstavby objednávateľ požaduje riešiť v PD. 

Objednávateľ požaduje v PD riešiť ochranu inžinierskych sietí pred ich poškodením, 

tieto musia byť vopred vytýčené ich správcami.  



39 

 

V prípade použitia výrobku/zariadenia (časti výrobku/zariadenia) súvisiaceho s 

bezpečnosťou železničných zabezpečovacích zariadení, ktorý má „Povoľovací list ŽSR“ 

(ďalej len „PL“) prípadne inú vzájomne odsúhlasenú technickú dokumentáciu medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom, musí tento vyprojektovať a dielo zrealizovať v súlade 

s touto dokumentáciou. V prípade ak PL alebo iná vzájomne odsúhlasená technická 

dokumentácia nebude obsahovať konkrétne riešenie nadväznosti na SZZ,TZZ, PZZ 

bude zhotoviteľ povinný odboru 460 GR ŽSR k schvaľovaniu PD predložiť súčasne s 

DSPRS aj „Správu o hodnotení bezpečnosti“ – pre špecifickú aplikáciu, vypracovanú 

nezávislým hodnotiteľom bezpečnosti (napríklad Žilinská univerzita katedra KRIS 

alebo inou - notifikovanou osobou. 

V „Správe o hodnotení bezpečnosti“ musí byť uvedené či s ohľadom na navrhnutú 

špecifickú aplikáciu bude potrebné prevádzkové overovanie v zmysle normy STN 34 

2600, navrhnutý spôsob overovania musí byť v súlade s čl. 6 normy STN 34 2600. 

Spôsob a podmienky prevádzkového overovania podľa čl. 6.2 normy STN 34 2600 

musí byť jednoznačne definovaný v „Správe o hodnotení bezpečnosti“. Z 

prevádzkového overovania nesmú ŽSR vznikať žiadne náklady. Prevádzkové 

overovanie nesmie mať vplyv na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. Doba 

prevádzkového overovania bude 12 mesiacov odo dňa uvedenia zariadenia do 

overovacej prevádzky. Konkrétne podmienky prevádzkového overovania budú 

stanovené dohodou zmluvných strán formou Podmienok o prevádzkovom overovaní, 

rešpektujúc podmienky čl. 6 normy STN 34 2600 a podmienky Metodického pokynu 

generálneho riaditeľa ŽSR k vykonávaniu prevádzkového overovania, konštrukcií, 

konštrukčných prvkov, zariadení, aplikácií a technológií č. 21246/2015/O460-3. 

V prípade použitia výrobku/zariadenia (časti výrobku/zariadenia) súvisiaceho s 

bezpečnosťou železničných zabezpečovacích zariadení, ktorý nemá „Povoľovací list 

ŽSR“ prípadne inú vzájomne odsúhlasenú technickú dokumentáciu medzi ŽSR a 

dodávateľom (subdodávateľom) výrobok/zariadenie musí spĺňať podmienky STN EN 

50 129, STN P 34 2651, TNŽ 34 2620, TNŽ 34 2630 a ďalšie špecifické podmienky 

národnej legislatívy SR. Zhotoviteľ bude povinný odboru 460 GR ŽSR k schvaľovaniu 

PD predložiť súčasne s PD (DSPRS) aj „Správu o hodnotení bezpečnosti“ vypracovanú 

nezávislým hodnotiteľom bezpečnosti (napríklad Žilinská univerzita katedra KRIS 

alebo inou - notifikovanou osobou) v súlade s STN EN 50 129, súčasťou tejto správy 

musí byť aj posúdenie špecifickej aplikácie PZZ a vzájomných väzieb v mieste 

inštalácie v rozsahu normy STN P 34 2651, TNŽ 34 2620, TNŽ 34 2630. 

V „Správe o hodnotení bezpečnosti“ musí byť uvedené či s ohľadom na navrhnutý 

výrobok/zariadenie (časti výrobku/zariadenia) bude potrebné prevádzkové overovanie v 

zmysle normy STN 34 2600, navrhnutý spôsob overovania musí byť v súlade s čl. 6 

normy STN 34 2600. Spôsob a podmienky prevádzkového overovania podľa čl. 6.2 

normy STN 34 2600 musí byť jednoznačne definovaný v „Správe o hodnotení 

bezpečnosti“. Z prevádzkového overovania nesmú ŽSR vznikať žiadne náklady. 

Prevádzkové overovanie nesmie mať vplyv na bezpečnosť a plynulosť železničnej 

dopravy. Doba prevádzkového overovania bude 12 mesiacov odo dňa uvedenia 

zariadenia do overovacej prevádzky. Konkrétne podmienky prevádzkového overovania 

budú stanovené dohodou zmluvných strán formou Podmienok o prevádzkovom 

overovaní, ktorá budú rešpektovať podmienky čl. 6 normy STN 34 2600.  

2.4. Základné údaje o stavbe 

2.4.1. Charakter stavby 

Charakter navrhovanej stavby je nevýrobný, zo stavebného hľadiska sa jedná o 

novostavbu. Stavba bude navrhnutá len na existujúcom železničnom telese a v 
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polohovo nezmenenej trase. Existujúce trate budú prepojené koľajovými 

spojkami a tým sa zriadi odbočka ( Ružinov ). 

2.4.2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Účelom stavby je vložením koľajových spojok a doplnením zariadení OZT a EE 

do oboch tratí zriadiť odbočku TIOP Ružinov - odbočka. 

Detaily projekčných riešení, budú spresnené v procese projektovania počas 

pracovných porád. 

2.4.3. Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Miesto stavby sa nachádza v intraviláne mesta Bratislava, bude umiestnená v 

náročných urbanistických podmienkach obmedzených zástavbou a inžinierskymi 

sieťami.  

Stavba je výhradne stavbou dráhy. Ochranné pásma, s ktorými môže stavba prísť 

do styku, je potrebné zohľadniť pri spracovaní PD. V rámci inžinierskej činnosti 

pri nevysporiadaných pozemkoch je potrebné ich MPV a s tým súvisiace 

činnosti – geometrické zameranie, prieskumy a pod..  

2.4.4. Vplyv stavby na životné prostredie 

Navrhovaná stavba je nevýrobného charakteru a nevyžaduje zásadný zásah do 

prírody. Stavba bude vykonávaná na prevádzkovanej dráhe počas výluky 

dotknutých koľají a zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky a 

zariadení EE. Stavba musí byť navrhnutá v rámci platných právnych predpisov 

na ochranu životného prostredia. Predpokladá sa vznik odpadov, ktoré budú 

zlikvidované v rámci stavby. Nakladanie s odpadmi musí byť riešené v zmysle 

zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov. V PD  

časť POV objednávateľ požaduje stanoviť opatrenia k zamedzeniu zvýšenej 

hlučnosti, prašnosti a dodržiavaniu čistoty komunikácií a v prípade ich 

znečistenia okamžité čistenie zhotoviteľom. 

S vyzískaným materiálom objednávateľ požaduje nakladať v zmysle 

kategorizačných zápisov, resp. zhotoviteľ navrhne jeho ďalšie využitie v rámci 

stavby, prípadne jeho likvidáciu v rámci stavby.  

2.4.5. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba sa nachádza na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve SR a v správe ŽSR 

parc. č. KN-E: 21329/40, LV č. 5429 v katastrálnom území Trnávka. V prípade, 

že zhotoviteľ navrhne technické riešene, ktoré si bude vyžadovať zásah do 

pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

objednávateľa ich MPV zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ musí rešpektovať 

vyjadrenia a požiadavky jednotlivých správcov inžinierskych sieti a zariadení. 

Prístup na stavenisko bude možný po koľajach a miestnych komunikáciách. 

Zariadenie staveniska a skládky materiálu je možné navrhnút na pozemkoch 

ŽSR, prípadne iných miestach určených správcom.  

2.5. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

2.5.1. Existujúci stav 

V súčasnosti v DÚ 02 ŽST Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice a 

DÚ 02 Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-ÚNS dopravňa neexistuje. 

2.5.1.1. Železničný zvršok 

Železničná trať 2862 Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda v 

definičnom úseku 02 ŽST Bratislava-Nové Mesto – Podunajské 

Biskupice je jednokoľajná, neelektrifikovaná s maximálnou traťovou 

rýchlosťou 80 km/h. Rozmedzie DÚ je od žkm 3,483 po žkm 9,451 v 

celkovej dĺžke 5969,000m. Predmetný definičný úsek je tvorený 

koľajnicami tvaru 49E1, betónovými podvalmi SB6/SB6P (s 
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výnimkou priecestí a výhybiek), rebrovým tuhým upevnením (s 

výnimkou priecestí a výhybiek) a otvoreným štrkovým koľajovým 

lôžkom. 

Železničná trať 2841 Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka 

v definičnom úseku 02  Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-ÚNS je 

dvojkoľajná, elektrifikovaná s maximálnou traťovou rýchlosťou 80 

km/h. Rozmedzie DÚ je od žkm 6,239 po žkm 10,552 v celkovej 

dĺžke 4313,000 m. Predmetný definičný úsek je tvorený koľajnicami 

tvaru S49, betónovými podvalmi SB6/SB6P (s výnimkou priecestí 

a výhybiek), rebrovým tuhým upevnením (s výnimkou priecestí 

a výhybiek) a otvoreným štrkovým koľajovým lôžkom. 
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Smerové pomery v úseku BA Nové Mesto – Podunajské Biskupice : 

Km od Km do 
Dĺžka 

[m] 
Typ 

Smer 

oblúka 

Polomer 

[m] 

Prevýšenie 

[mm] 

Projekt. 

rýchlosť 

[km/h] 

3,483 3,492 9 Priama koľaj 
    

3,492 3,516 24 Oblúk bez prechodníc a vzostupníc Vpravo 50000 0 80 

3,516 3,73302 217,02 Priama koľaj         

3,73302 4,01695 283,93 Oblúk s prechodnicami a vzostupnicami Vľavo 370 41 80 

4,01695 4,324 307,05 Priama koľaj         

4,324 4,655 331 Oblúk s prechodnicami a vzostupnicami Vpravo 425 41 70 

4,655 4,687 32 Priama koľaj         

4,687 4,719 32 Oblúk bez prechodníc a vzostupníc Vľavo 5000 0 70 

4,719 5,25893 539,93 Priama koľaj         

5,25893 5,57936 320,43 Oblúk s prechodnicami a vzostupnicami Vľavo 390 117 80 

5,57936 5,69473 115,37 Priama koľaj         

5,69473 6,01037 315,64 Oblúk s prechodnicami a vzostupnicami Vpravo 303,5 150 75 

6,01037 6,46126 450,89 Priama koľaj         

6,46126 6,75388 292,62 Oblúk s prechodnicami a vzostupnicami Vľavo 505 90 80 

6,75388 7,423 669,12 Priama koľaj         

7,423 7,813 390 Oblúk s prechodnicami a vzostupnicami Vpravo 390 124 80 

7,813 9,084 1271 Priama koľaj         

9,084 9,293 209 Oblúk s prechodnicami bez vzostupníc Vpravo 1020 0 80 

9,293 9,451 159 Priama koľaj         

 

Sklonové pomery v úseku BA Nové Mesto – Podunajské Biskupice : 

Km od Km do Dĺžka [m] Stav Sklon [‰] 

Polomer 

zakrúženia 

[m] 

3,483 3,874 391 klesá 2,85 6500 

3,874 4,053 179 klesá 7,84 6500 

4,053 4,273 220 klesá 7,47 3500 

4,273 4,486 213 vodorovný 0 0 

4,486 4,691 205 stúpa 2,2 7000 

4,691 5,102 411 klesá 0,7 5000 

5,102 5,365 263 stúpa 0,87 5000 

5,365 7,201 1836 klesá 0,34 6500 

7,201 7,531 330 stúpa 1,6 5000 

7,531 7,836 305 stúpa 5,3 6500 

7,836 8,065 229 vodorovný 0 0 

8,065 8,7 635 klesá 4,75 5000 

8,7 8,9 200 klesá 1,4 5000 

8,9 9,189 289 stúpa 0,22 5000 

9,189 9,4 211 klesá 0,64 6500 

9,4 9,451 52 stúpa 0,23 5000 
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Smerové pomery v úseku BA Nové Mesto – BA ÚNS : 

Km od Km do 
Dĺžka 

[m] 
Typ 

Smer 

oblúka 

Polomer 

[m] 

Prevýšenie 

[mm] 

Projekt. 

rýchlosť 

[km/h] 

6,239 6,527 288 Priama koľaj 
    

6,527 6,81762 290,62 
Oblúk s prechodnicami a 

vzostupnicami 
Vľavo 370 118 80 

6,81762 7,11227 294,65 Priama koľaj         

7,11227 7,44278 330,51 
Oblúk s prechodnicami a 

vzostupnicami 
Vpravo 415 41 80 

7,44278 7,489 46,22 Priama koľaj         

7,489 7,527 38 
Oblúk bez prechodníc a 

vzostupníc 
Vpravo 10000 0 80 

7,527 8,487 960 Priama koľaj         

8,487 8,87274 385,74 
Oblúk s prechodnicami a 

vzostupnicami 
Vpravo 410 125 80 

8,87274 9,734 861,26 Priama koľaj         

9,734 10,5509 816,86 Zložený oblúk Vpravo 1111 46 80 

9,734 10,5509 816,86 Zložený oblúk Vpravo 355 62 80 

9,734 10,5509 816,86 Zložený oblúk Vpravo 450   80 

9,734 10,5509 816,86 Zložený oblúk Vpravo 400 62 80 

10,5509 10,552 1,14 Priama koľaj         

6,239 6,25163 12,63 Priama koľaj         

6,25163 6,28256 30,93 
Oblúk bez prechodníc a 

vzostupníc 
Vľavo 3500 0 80 

6,28256 6,32355 40,99 Priama koľaj         

6,32355 6,35545 31,9 
Oblúk bez prechodníc a 

vzostupníc 
Vpravo 3500 0 80 

6,35545 6,52245 167 Priama koľaj         

6,52245 6,81662 294,17 
Oblúk s prechodnicami a 

vzostupnicami 
Vľavo 375 117 80 

6,81662 7,11257 295,95 Priama koľaj         

7,11257 7,43942 326,85 
Oblúk s prechodnicami a 

vzostupnicami 
Vpravo 410 41 60 

7,43942 7,49757 58,15 Priama koľaj         

7,49757 7,53539 37,82 
Oblúk bez prechodníc a 

vzostupníc 
Vpravo 10000 0 80 

7,53539 8,482 946,61 Priama koľaj         

8,482 8,86451 382,51 
Oblúk s prechodnicami a 

vzostupnicami 
Vpravo 407 128 80 

8,86451 9,741 876,49 Priama koľaj         

9,741 10,5467 805,71 Zložený oblúk Vpravo 1075 47 80 

9,741 10,5467 805,71 Zložený oblúk Vpravo 348 112 80 

9,741 10,5467 805,71 Zložený oblúk Vpravo 348 112 80 

9,741 10,5467 805,71 Zložený oblúk Vpravo 529 0 80 

10,5467 10,552 5,29 Priama koľaj         

 

Sklonové pomery v úseku BA Nové Mesto – BA ÚNS : 

Km od Km do 
Dĺžka 

[m] 
Stav 

Sklon 

[‰] 

Polomer 

zakrúženia 

[m] 

6,239 6,672 433 klesá 2,2 9569 

6,672 6,85 178 klesá 8,7 9569 

6,85 7,1 250 klesá 7,09 3394 

7,1 7,325 225 vodorovný 0 0 

7,325 7,62 295 klesá 1,44 7000 

7,62 8,3 680 klesá 0,3 3500 

8,3 9,1 800 klesá 0,9 10000 
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9,1 9,55 450 vodorovný 0 0 

9,55 10,205 655 stúpa 7,7 12987 

10,205 10,552 347 klesá 5,4 16293 

6,239 6,668 429 klesá 2,76 10000 

6,668 6,851 183 klesá 8,22 9569 

6,851 7,1 249 klesá 7,58 10000 

7,1 7,323 223 vodorovný 0 0 

7,323 7,62 297 klesá 1,056 3500 

7,62 7,993 373 klesá 0,3 3500 

7,993 8,282 289 vodorovný 0 0 

8,282 9,017 735 klesá 0,98 10000 

9,017 9,562 545 vodorovný 0 0 

9,562 10,196 634 stúpa 7,72 10000 

10,196 10,22 24 stúpa 1,32 10000 

10,22 10,546 326 klesá 4,78 10000 

10,546 10,552 6 klesá 2,5 5000 

 

2.5.1.2. Železničný spodok 

V správe ŽSR nie sú v predmetnom úseku definované konštrukčné 

vrstvy železničného spodku. Odvodnenie je zabezpečené prirodzeným 

sklonom terénu a priekopami. Tieto sú na mnohých miestach zanesené 

a zarastené náletovou vegetáciou, čo značne ovplyvňuje ich 

funkčnosť. 

2.5.1.3. Prípojka vysokého napätia (vn) 

V súčasnosti vn prípojka v danej lokalite neexistuje. 

2.5.1.4. Transformovňa  

V súčasnosti Transformačná stanica v danej lokalite neexistuje. 

2.5.1.5. Prípojka nízkeho napätia (nn) 

V súčasnosti je prípojka nn v danej lokalite riešená napojením z 

trakčného vedenia transformačným prevodom 27kV/400V a je ňou 

napájané PZZ 8,248 a PZZ 7,215 (4,419).  

2.5.1.6. Káblové rozvody nn 

V súčasnosti sú káblové rozvody nn v danej lokalite slúžiace pre 

napojenie releového domčeka PZZ. 

2.5.1.7. Náhradný zdroj elektriny (NZE) 

V súčasnosti NZE v danej lokalite neexistuje. 

2.5.1.8. Vonkajšie osvetlenie 

V súčasnosti vonkajšie osvetlenie v danej lokalite neexistuje. 

2.5.1.9. Elektrický ohrev výhybiek (EOV) 

V súčasnosti EOV v danej lokalite neexistuje. 

2.5.1.10. Trakčné vedenie (TV) 

V súčasnosti je zatrolejovaná prvá a druhá koľaj Bratislava-ÚNS – 

Bratislava-Nové Mesto. Trakčné vedenie je napájané jednofázovou 

striedavou trakčnou sústavou 25 kV 50 Hz z trakčnej napájacej stanice 

Bratislava-Vinohrady. Vybudované a uvedené do prevádzky bolo v 

roku 1976 v zmysle typovej zostavy TV platnej v čase realizácie. 

2.5.1.11. Diaľkové ovládanie odpojovačov (DOO) 

V súčasnosti DOO v danej lokalite neexistuje. 

2.5.1.12. Diaľkové riadenie (DLR) 

V súčasnosti DLR v danej lokalite neexistuje. 

2.5.1.13. Ukoľajnenie oceľových konštrukcií 
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Ukoľajnenie je realizované v zmysle typovej zostavy platnej v čase 

realizácie. 

2.5.1.14. Káblová chráničková trasa (KCHT) 

V súčasnej dobe nie je vybudovaná. 

2.5.1.15. Staničné zabezpečovacie zariadenie 

V súčasnej dobe je traťový úsek 2862 Bratislava-Nové Mesto - 

Dunajská Streda, DÚ 02 ŽST Bratislava-Nové Mesto – Podunajské 

Biskupice a traťový úsek 2841 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-

Petržalka, DÚ 02 Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-ÚNS v mieste 

plánovanej stavby bez staničného zabezpečovacieho zariadenia. 

2.5.1.16. Úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) v km 7,215 

(4,419) „H“ 

PZZ v km 7,215 (4,419) – JIČ SP2079 je zabezpečené svetelným 

priecestným zabezpečovacím zariadením bez závor, s aktívnou 

signalizáciou, 2.kategórie, PZS 2, typu AŽD RE. Kontrolné zariadenie 

je umiestnené v dopravnej kancelárii ŽST Bratislava-Nové Mesto. 

Výstroj PZZ je umiestnená v reléovom domčeku. Zariadenie bolo 

vybudované v roku 2008. Pre zabezpečenie činnosti a ovládanie 

priecestného zabezpečovacieho zariadenia sú použité počítače osí. 

Anulácia na priecestí je zabezpečená prekrytím snímačov PO s 

využitím ich smerových výstupov. Napájanie PZZ je zabezpečené z 

trakcie AC 25kV/50Hz traťového úseku 2841 Bratislava-Nové Mesto 

- Bratislava-Petržalka, DÚ 02 Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-

ÚNS. 

2.5.1.17. Úprava PZZ v km 8,248 „J(I)“ 

PZZ v km 8,248 – JIČ SP2080 je zabezpečené svetelným priecestným 

zabezpečovacím zariadením bez závor, s aktívnou signalizáciou, 

2.kategórie, PZS 2, typu AŽD RE. Kontrolné zariadenie je umiestnené 

v dopravnej kancelárii ŽST Bratislava-Nové Mesto. Výstroj PZZ je 

umiestnená v reléovom domčeku. Zariadenie bolo vybudované v roku 

2008. Pre zabezpečenie činnosti a ovládanie priecestného 

zabezpečovacieho zariadenia sú použité počítače osí. Anulácia na 

priecestí je zabezpečená prekrytím snímačov PO s využitím ich 

smerových výstupov. Napájanie PZZ je zabezpečené z trakcie AC 

25kV/50Hz traťového úseku 2841 Bratislava-Nové Mesto - 

Bratislava-Petržalka, DÚ 02 Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-

ÚNS. 

2.5.1.18. Traťové zabezpečovacie zariadenie (TZZ) Odbočka Ružinov - ŽST 

Bratislava-Nové Mesto 

V traťovom úseku medzi ŽST Bratislava-Nové Mesto a ŽST 

Bratislava-ÚNS je vybudované TZZ 3. kategórie typu AH88 bez 

oddielových návestidiel, so samostatnými predzvesťami vchodových 

návestidiel. 

2.5.1.19. TZZ Odbočka Ružinov - ŽST Bratislava-ústredná nákladná stanica 

V traťovom úseku medzi ŽST Bratislava-Nové Mesto a ŽST 

Bratislava-ÚNS je vybudované TZZ 3. kategórie typu AH88 bez 

oddielových návestidiel, so samostatnými predzvesťami vchodových 

návestidiel. 

2.5.1.20. TZZ Odbočka Ružinov- Odbočka Letisko - ŽST Podunajské 

Biskupice 
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V traťovom úseku medzi ŽST Bratislava-Nové Mesto a Odbočka 

Letisko – ŽST Podunajské Biskupice je vybudované TZZ 3. kategórie 

s kontrolou voľnosti trate. Návestidlá Odbočky Letisko zároveň kryjú 

odbočnú výhybku vlečky Letisko v km 6,380. 

2.5.1.21. Metalická a optická kabelizácia 

Existujúca metalická a optická kabelizácia v úsekoch Bratislava-Nové 

Mesto – Podunajské Biskupice – Dunajská Streda a v úseku 

Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-ÚNS. 

2.5.1.22. Poplachový systém narušenia a kamerový systém 

V súčasnosti neexistuje. 

2.5.2. Navrhovaný stav 

Objednávateľ požaduje navrhnúť nové prepojenie trate Bratislava-Nové Mesto – 

Bratislava-Petržalka a trate Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda pomocou 

dopravne Odbočka Ružinov . 

2.5.2.1. Železničný zvršok 

Objednávateľ požaduje navrhnúť nové prepojenie tratí, tak aby bola 

zabezpečená čo najväčšia priepustnosť trate s ohľadom na miestne 

pomery – pozemky, smerové pomery, vedenie trasy. Prepojenie 

objednávateľ požaduje navrhnúť tak, aby bolo možné zriadiť zastávku 

Bratislava Ružinov vrátane plánovaného ostrovného nástupišťa (cca 

žkm 4,950 – 5,130. Prepojenie bude tvoriť 6 ks nových výhybiek 

tvaru 49E1, na betónových podvaloch s bezpodkladnicovým 

upevnením s polomermi zodpovedajúcimi pochádzaniu v priamom 

smere traťovou rýchlosťou a v odbočnom smere traťovou rýchlosťou 

max. 60 km/h. Výhybky musia byť usporiadané tak, aby umožňovali 

prechod vlakov po trase Dunajská Streda – Bratislava-Nové Mesto a 

späť po jestvujúcich koľajach č. 1 (spojka medzi koľajami č.1). 

Prepojenie Bratislava-ÚNS – Bratislava-Nové Mesto bude navrhnuté 

iba po koľajach č. 1,2 – dobudované budú obojstranné spojky, tak aby 

ich umiestnenie umožňovalo zmenu smeru už pred spojkou s traťou 

smer Dunajská Streda od smeru Bratislava-ÚNS.  

 

Návrh schématického plánu novej výhybne: 
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Všetky prípojné polia a medzipriame objednávateľ požaduje navrhnúť 

na náhradu novými koľajovými poliami z koľajníc tvaru 49E1, s 

betónovými, priečnymi podvalmi s pružným upevnením koľajníc. 

Všetky nové výhybky objednávateľ požaduje navrhnúť s valčekovými 

zariadeniami takého schváleného typu na ŽSR, kde jazyk v priľahlej 

polohe leží na klzných stoličkách. Koľajové lôžko objednávateľ 

požaduje navrhnúť na výmenu pod všetkými výhybkami a prípojnými 

poliami. Koľajové lôžko bude navrhnuté ako zapustené, z kameniva z 

vyvretých hornín frakcie 32-63 mm. 

Objednávateľ požaduje vykonať návrh smerovej a výškovej úpravy 

nadväzujúcich úsekov v minimálnej dĺžke 300 m. Presná dĺžka 

smerovej a výškovej úpravy koľají a výhybiek bude spresnená v PD.  

Pri podbíjaní objednávateľ požaduje navrhnúť použitie dynamického 

stabilizátora. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ navrhol 

opakované podbitie výhybiek a prípojných polí (vrátane použitia 

dynamického stabilizátora) najskôr 6 a najneskôr 12 mesiacov po 

ukončení výluk. Výhybky a prípojné polia budú navrhnuté na zvarenie 

a vovarenie do BK v zmysle predpisu ŽSR TS3-2. 

2.5.2.2. Železničný spodok 

Železničný spodok objednávateľ požaduje navrhnúť v rovnakej dĺžke 

ako železničný zvršok. Konštrukčné vrstvy železničného spodku 

objednávateľ požaduje navrhnúť v zmysle TNŽ 73 6312 a predpisu 

ŽSR TS 4. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ realizoval IG 

prieskum vrátane všetkých potrebných skúšok.  

Na základe výsledkov IG prieskumu a potrebných skúšok 

objednávateľ požaduje navrhnúť skladbu PP, únosnosť jednotlivých 

konštrukčných vrstiev železničného telesa. Kamenivo objednávateľ 

požaduje navrhnúť z vyvretých hornín s predpísanou krivkou zrnitosti, 

prípadne navrhnúť využiť po prečistení vyťažený materiál z 

jestvujúceho železničného zvršku. Odvodnenie koľaje objednávateľ 

odporúča navrhnúť pomocou priekop. Objednávateľ požaduje, aby 

zhotoviteľ navrhol vyčistenie priekopu v celom úseku, vrátane 

vyrezania nežiaducej vegetácie ohrozujúcej bezpečnosť prevádzky 

určenej na základe výsledkov dendrologického prieskumu.  

 

2.5.2.3. Prípojka vn 

Zhotoviteľ navrhne novú prípojku vn pre napojenie novej 

transformačnej stanice.  

Pri návrhu PD objednávateľ požaduje postupovať v zmysle 

požiadaviek ZSD, a.s. V rámci návrhu novej prípojky vn (mimo 

pozemkov v správe objednávateľa) je nevyhnutné riešiť aj MPV. 

2.5.2.4. Transformačná stanica (TS) 

Objednávateľ požaduje navrhnúť novú transformačnú stanicu pre 

napájanie všetkých novo navrhovaných aj súčasných odberov v danej 

lokalite. Výkon TS s min. 30% rezervným výkonom (s výhľadom do 

budúcnosti). Transformátor objednávateľ požaduje použiť v prevedení 

olejový hermetizovaný nízko stratový s Cu vinutím. Objednávateľ 

požaduje navrhnúť diaľkovú signalizáciu stavov jednotlivých prvkov 

na RSE Bratislava (elektrodispečing) priamo v RSY-D,(strata 

napájania el. energiou 22 kV).Transformačnú stanicu objednávateľ 
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požaduje navrhnúť ako samostatnú kioskovú trafostanicu, ktorej 

súčasťou budú aj samostatná rozvodňa vn, rozvodňa nn a miestnosť 

transformátora. Základová betónová konštrukcia pod objektom TS 

musí slúžiť ako havarijná vaňa a zároveň ako káblový priestor pre 

uloženie káblov. Súčasťou dodávky TS bude riešenie bezpečnosti v 

zmysle STN 381981 tabuľka č.2, kde je riešená výbava trafostaníc 

ochrannými pracovnými pomôckami, ktoré budú umiestnené v 

plechovej skrini.  

2.5.2.5. Prípojka nn 

Jestvujúcu prípojku nn (PZZ žkm 8,248; PZZ 7,215 (4,419)), ktorá je 

napájaná z TV objednávateľ požaduje navrhnúť na zrušenie 

a zhotoviteľ navrhne novú nn prípojku z trafostanice.  

2.5.2.6. Káblové rozvody nn 

Zhotoviteľ navrhne nové káblové rozvody nn tak, aby vyhovovali 

výkonovej bilancii napájania všetkých objektov, ktoré budú riešené v 

rámci uvedenej stavby a zároveň bude vo výkonovej bilancii rátať s 

dostatočným výkonom pre plánovanú výstavbu nástupíšť. 

Objednávateľ požaduje riešiť aj káblové rozvody pre jestvujúce 

odberné miesta. Zhotoviteľ bude v rámci rozvodov nn, z ktorých budú 

napojené jednotlivé objekty, riešiť aj prechodné stavy. 

2.5.2.7. NZE 

V prípade potreby, ktorá vyplynie z požiadaviek jednotlivých sekcií a 

odborov ŽSR na napájanie 1 stupňa dodávky elektrickej energie 

zhotoviteľ navrhne nový NZE, jeho dispozíciu, výkon a k nemu 

prislúchajúce rozvody nn. Nový NZE bude potrebné navrhnúť v 

zmysle platných noriem a predpisov ŽSR, v rámci projektovania bude 

zo zariadenia NZE vyvedený kábel signalizácie na RSE Bratislava, 

ktorým bude službu konajúci dispečer informovaný o stave paliva, 

sumárnej signalizácie porúch, chode NZE, výpadku siete dodávateľa 

energie a o vstupe do miestnosti NZE. 

NZE musí byť navrhnutý kategórie minimálne G3, na základe 

technického dotazníka podľa STN ISO 8528-7, na ktorého vyplnení 

spolupracuje zhotoviteľ s budúcim správcom NZE. 

NZE vyprojektovať v stabilnom, kapotovanom a odhlučnenom 

vyhotovení umiestnený v samostatnej bunke z prefabrikovaného 

betónu a uložený na odpruženom základovom ráme. 

NZE musí byť s automatickým ovládaním (automatický štart pri 

nedodržaní kvality napätia elektrickej energie zo základného zdroja 

napájania a jeho odpojenie po uplynutí stanoveného času od 

obnovenia základného napájania) s možnosťou prepnutia na ručné 

ovládanie, veľkosť palivovej nádrže musí zabezpečiť minimálne 12 

hodinovú nepretržitú prevádzku pri nominálnom zaťažení. Pod NZE 

musí byť umiestnená ekologická vaňa dimenzovaná na celý objem 

paliva, oleja a chladiacej kvapaliny NZE. Strojovňu NZE je potrebné 

temperovať a zabezpečiť vnútorný ohrev vybraných častí NZE (olej, 

chladiaca kvapalina), ďalej je potrebné riešiť aj naftové hospodárstvo   

(mobilné čerpadlo na PHM, prázdne nádoby na prečerpanie PHM 

umiestnené na ekologických vaniach). 

2.5.2.8. Vonkajšie osvetlenie 
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V rámci stavby objednávateľ požaduje navrhnúť komplexné riešenie 

vonkajšieho osvetlenia koľajiska Odbočka Ružinov (vrátane prípravy 

plánovaného osvetlenia nástupíšť) s príslušnými rozvodmi nn v 

zmysle predpisu ŽSR E11. Intenzitu osvetlenia objednávateľ požaduje 

navrhnúť v zmysle platných predpisov a noriem. Objednávateľ 

požaduje vybudovať ručné a automatické ovládanie vonkajšieho 

osvetlenia (fotobunka s prepínacími hodinami) s možnosťou 

diaľkového ovládania a signalizácie z dispečerského pracoviska 

dopravy so signalizáciou technického stavu na pracovisko RSE 

Bratislava. 

Nové osvetlenie objednávateľ požaduje navrhnúť v zmysle 

povoľovacieho listu ŽSR 02/12 E sklopnými prírubovými 

osvetľovacími stožiarmi výšky 12 m, s LED.  

2.5.2.9. EOV 

Objednávateľ požaduje navrhnúť EOV všetkých výhybiek, ktoré budú 

navrhnuté a bude požadovaný ich ohrev. EOV musí byť schválený na 

ŽSR a musí spĺňať všetky požiadavky podľa predpisu E2. (Súčasťou 

bude aj potrebná kabelizácia, ovládanie a meranie EOV). EOV 

požaduje objednávateľ navrhnúť ako automatické s možnosťou 

núdzového prepnutia do ručného režimu. Diaľkové riadenie EOV 

objednávateľ požaduje navrhnúť z dispečerského pracoviska dopravy 

a so signalizáciou technického stavu na pracovisko RSE Bratislava. 

2.5.2.10. Trakčné vedenie 

Z dôvodu novo navrhovanej stavby objednávateľ požaduje navrhnúť 

oddelenie  Odbočky Ružinov od šírej trate Bratislava-ÚNS –  

Odbočka Ružinov,   Odbočka Ružinov  – Bratislava-Nové Mesto 

vložením elektrických delení medzi krajné výhybky a vchodové 

návestidlá, zatrolejovanie nový koľajových spojok a systém 

trolejového vedenia v rozsahu stavby. Novo navrhnuté elektrické 

úseky prepojiť novými pozdĺžnymi a priečnymi úsekovými 

odpojovačmi. zhotoviteľ pri návrhu systému trolejového vedenia  

Odbočka Ružinov zrealizuje aj úpravu súvisiacej PD trolejového 

vedenia stavby „Rekonštrukcia koľají č. 1,2 BA ÚNS Bratislava-Nové 

Mesto“. Nový trolejový systém pre Odbočka Ružinov –objednávateľ 

požaduje navrhnúť tak, aby v budúcnosti umožnil vybudovanie novej 

Zastávky  Bratislava Ružinov bez zásahu do TV. 

Objednávateľ požaduje projekt pre TV spracovať podľa typovej 

zostavy „S“ platnej ku dňu spracovania projektovej dokumentácie. 

Dotknuté prvky jestvujúceho trakčného vedenia objednávateľ 

požaduje vymeniť za nové a celistvé. Súčasťou PD má byť aj 

zabezpečenie pracoviska (z hľadiska zabezpečenia pracoviska pred 

úrazom elektrickou energiou), ktoré je nevyhnutné vykonať v zmysle 

platných predpisov a noriem a taktiež podľa postupu výstavby ešte 

pred zahájením prác. Súčasťou zabezpečenia pracoviska bude 

navrhnutý aj spôsob umiestnenia, prevedenia ukoľajnenia prípadne 

uzemnenia vzhľadom na postup realizácie stavby. Súčasťou 

zabezpečenia pracoviska musí byť riešená aj spätná prúdová cesta 

počas celej realizácie stavby. 

2.5.2.11. DLR 
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Objednávateľ požaduje navrhnúť nové ovládacie zariadenie ÚO - 

TDR s príslušnou kabelizáciou. PD musí riešiť aj pripojenie 

zariadenia DLR do siete IP. Prostredníctvom uvedeného zariadenia 

objednávateľ požaduje navrhnúť aj prenos signalizácie stavov NZE a 

TS na RSE Bratislava. 

 

2.5.2.12. DOO 

Objednávateľ požaduje na základe novej konfigurácie koľajiska 

(trolejového vedenia) navrhnúť káblové vedenie k jednotlivým 

úsekovým odpojovačom trakčného vedenia, ktoré budú navrhnuté v 

rámci časti trakčného vedenia. 

2.5.2.13. Ukoľajnenie oceľových konštrukcií 

Objednávateľ požaduje vypracovať samostatný projekt ukoľajnenia, 

ktorý bude riešiť ochranné opatrenia pred dotykom neživých častí 

trakčného vedenia všetkých zariadení nachádzajúcich sa v zóne 

trolejového vedenia a pantografového zberača v zmysle STN EN 50 

122-1:2011; a navrhnúť ukoľajnenie pre všetky úplne alebo čiastočne 

vodivé konštrukcie a elektrické inštalácie v zóne trolejového vedenia a 

pantografového zberača v rozsahu celej stavby, ktoré by sa mohli 

dostať pod napätie z trakčného vedenia v poruchovom stave. Potrebné 

navrhnúť výmenu jednotlivých ukoľajňovacích vodičov aj s 

koľajovou svorkou pre ukoľajnenie ku koľaji. Ukoľajnenie musí 

spĺňať platné vzorové listy a platnú typovú zostavu TV. 

2.5.2.14. Káblová chráničková trasa (KCHT) 

Objednávateľ požaduje navrhnúť KCHT pre elektrifikovanú trať. 

Chráničky káblov budú betónové, rozoberateľné, pri prechode 

vodného toku vodotesné. Chráničky objednávateľ požaduje delené, 

pre nn káble a pre káble OZT. Káblové žľaby musia byť prekryté 

zeminou. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby 

(ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v 

oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 

rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol 

zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle 

predpisu Z10. Jednotlivé priechody cez mosty a priepusty musia byť 

vybavené šachtami z oboch strán za účelom uloženia káblovej 

rezervy. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je 

potrebné vykonať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie v 

každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička 

s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. 

Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky 

musia byť navrhnuté riadenými pretlakmi. 

2.5.2.15. Staničné zabezpečovacie zariadenie (SZZ) 

V rámci stavby objednávateľ požaduje navrhnúť staničné 

zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie s diaľkovým ovládaním z DK 

v ŽST Bratislava-Nové Mesto. Objednávateľ požaduje  navrhnúť 

dispozičné umiestnenie v dopravnej kancelárií v ŽST Bratislava-Nové 

Mesto tak, aby bolo obsluhované jedným zamestnancom. Obslužné 

pracovisko bude vybavené systémami pre diaľkovú obsluhu 

zabezpečovacích, oznamovacích a informačných systémov. V ŽST 

Bratislava-Nové Mesto bude zriadené obslužné pracovisko pre  
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Odbočka Ružinov, ktoré umožní jeho obsluhu ako aj obsluhu 

traťových úsekov a priecestných zariadení. Objednávateľ požaduje 

navrhnúť staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie v zmysle 

normy TNŽ 34 2620 typu elektronické stavadlo. Súčasťou SZZ musí 

byť diagnostický systém. Tento musí obsahovať užívateľský softvér, 

ktorý bude obsahovať a sprostredkovávať hlásenia o prevádzkových 

stavoch jednotlivých prvkoch zariadenia. Obslužné pracovisko musí 

spĺňať podmienky (symbolika, obsluha, atď.) v zmysle VTPKS časť 

24 s účinnosťou od 1.12.2018. 

Na prestavovanie výhybiek objednávateľ požaduje  navrhnúť 

elektromotorické prestavníky, povolené na ŽSR, vhodnými pre 

konkrétny typ navrhnutých výhybiek. Musí byť zaistené pevné 

spojenie medzi prestavníkom a výhybkou napr. prostredníctvom 

žľabového podvalu, alebo pevnej upevňovacej súpravy. Úprava v 

okolí prestavného zariadenia musí byť vykonaná prostredníctvom 

plastovej ohrádky s dostatočnou mechanickou pevnosťou a UV 

stabilitou (min. rozmer 1,7m x 1,7m). Každé prestavné zariadenie 

musí umožňovať miestne núdzové ručné prestavovanie. Všetky 

výhybky, ktoré budú prestavované prestavníkmi musia mať elektrický 

ohrev.  

Polohy všetkých návestidiel musia zodpovedať konfigurácii koľajiska. 

Všetky stožiarové návestidlá objednávateľ požaduje  navrhnúť v 

antikoróznom vyhotovení (pozinkované). Ako svetelný zdroj všetkých 

návestných lampášov objednávateľ požaduje  LED vyhotovenie. 

Na zisťovanie voľnosti úsekov koľají objednávateľ požaduje  

navrhnúť prostredníctvom počítačov osí, ktoré majú povoľovací list 

ŽSR.  

Technológiu zabezpečovacieho zariadenia objednávateľ požaduje 

navrhnúť umiestniť do nového betónového domčeka samostatne 

zabezpečovacie zariadenie a samostatne oznamovacie zariadenie s 

dostatočným priestorom na budúce doplnenie zariadení OZT v 

súvisiacich stavbách. 

Vchodové a odchodové návestidlá objednávateľ požaduje  navrhnúť 

tak, aby PZZ v km 7,215 (4,419) „H“, PZZ v km 8,248 „J(I)“ boli 

kryté návestidlami  Odbočka Ružinov.  

Ku všetkým vonkajším prvkom v koľajisku objednávateľ požaduje 

vybudovať novú kabelizáciu. Napájanie musí byť zabezpečené z 

vhodného náhradného zdroja energie. Nabíjacie zariadenie, ktoré bude 

použité na nabíjanie akumulátorovej batérie musí mať povoľovací list 

ŽSR. V projektovej dokumentácii objednávateľ požaduje navrhnúť 

ochranu alebo preložky káblových vedení v kolíznych miestach 

obnovovacích prác na železničnom zvršku.  

2.5.2.16. Úprava PZZ v km 7,215 (4,419) „H“  

V rámci stavby objednávateľ požaduje navrhnúť  doplnenie 

priecestného zabezpečovacieho svetelného zariadenia o mechanickú 

výstrahu v súlade s STN P 34 2651. Objednávateľ požaduje navrhnúť 

napájanie PZZ z novej prípojky nn. 

2.5.2.17. Úprava PZZ v km 8,248 „J(I)“ 

V rámci stavby objednávateľ požaduje vyprojektovať doplnenie 

priecestného zabezpečovacieho svetelného zariadenia o mechanickú 
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výstrahu v súlade s STN P 34 2651. Objednávateľ požaduje navrhnúť 

napájanie PZZ z novej prípojky nn. 

2.5.2.18. Odbočka Ružinov - ŽST Bratislava-Nové Mesto 

Objednávateľ požaduje  vyprojektovať naviazanie nového SZZ ( 

Odbočka Ružinov) na jestvujúce TZZ v ŽST Bratislava-Nové Mesto. 

Od miesta uloženia technológie k vonkajším prvkom zariadenia 

objednávateľ požaduje  naprojektovať novú kabelizáciu, ktorá musí 

vyhovovať pre zabezpečovacie zariadenie zavedené na ŽSR. 

2.5.2.19. TZZ  Odbočka Ružinov - ŽST Bratislava-ústredná nákladná stanica 

Objednávateľ požaduje  vyprojektovať naviazanie nového SZZ ( 

Odbočka Ružinov) na jestvujúce TZZ v ŽST Bratislava-ústredná 

nákladná stanica. Od miesta uloženia technológie k vonkajším prvkom 

zariadenia objednávateľ požaduje  naprojektovať novú kabelizáciu, 

ktorá musí vyhovovať pre zabezpečovacie zariadenie zavedené na 

ŽSR. 

2.5.2.20. TZZ  Odbočka Ružinov - Odbočka Letisko - ŽST Podunajské 

Biskupice 

Objednávateľ požaduje  vyprojektovať naviazanie nového SZZ ( 

Odbočka Ružinov ) na jestvujúce TZZ v Odbočka Letisko - ŽST 

Podunajské Biskupice. Od miesta uloženia technológie k vonkajším 

prvkom zariadenia objednávateľ požaduje  naprojektovať novú 

kabelizáciu, ktorá musí vyhovovať pre zabezpečovacie zariadenie 

zavedené na ŽSR. 

2.5.2.21. Metalická a optická kabelizácia 

Objednávateľ požaduje napojiť zariadenia SOZT na existujúcu 

metalickú a optickú kabelizáciu vhodným spôsobom. Využitím 

existujúcej ochrannej rúry (HDPE) č.3 a doplnením  optického kábla 

(OK) HDPE č.2 medzi  ŽST Bratislava-Nové Mesto a NŽST 

Bratislava-ÚNS. Nový OK s HDPE č.2 vyviesť na Bratislava-Nové 

Mesto a Bratislava-ÚNS. Nový OK polovicu profilu vyšiť 

v technologickom kontajneri na priecestiach (pre kamery) a vo 

vonkajších magazínoch. OK v HDPE č.1 nie je možné využiť, 

nakoľko zabezpečuje súčasnú ostrú prevádzku na trati a je využitý. 

Objednávateľ požaduje navrhnúť v dotknutom území SO KCHT pre 

novonavrhované káble zariadení zab.zar. 

2.5.2.22. Poplachový systém narušenia a kamerový systém 

Objednávateľ požaduje navrhnúť zabezpečenie novonavrhovaných 

objektov poplachovým systémom narušenia a kamerovým systémom s 

miestnym nahrávaním a oba s vyvedením na zavedený nadstavbový 

systém ŽSR. Kamery osadiť na priecestia s dôrazom na sledovanie 

funkčnosti výstražníkov a prejazdu prechádzajúceho CMV v rozlíšení 

pre čítanie ŠPZ. Kamery použiť statické s infra prisvietením. Riešiť 

napájanie zariadenia a prípadne nového oznam. zar.  Odbočky 

Ružinov. 
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Príloha č. 2 ZoD - Zoznam priamych subdodávateľov 

 

 

 

 

 

 

P.č. 

 

 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu  

alebo sídlo 

Identifikačné 

číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo 

pridelené 

identifikačné 

číslo) 

Predmet subdodávky 

Oprávnená osoba konať  

za subdodávateľa  
(nie je potrebné uviesť  

pre subdodávateľa dodávajúceho len tovar) 

meno a 

priezvisko 
adresa pobytu 

dátum 

narodenia 

1. GEOKOD, s.r.o.  
Žitná 21, 831 06 

Bratislava 
35 715 456  geodetické činnosti    

2. AZ GEO, s.r.o. 
Chittussiho 1186/40, 

710 00 Ostrava 
25 358 944 inžiniersko-geologický prieskum    

3. 

AGROCONS 

Banská Bystrica, 

s.r.o. 

Skuteckého 30, 974 

01 Banská Bystrica 31 633 625 dendrologický prieskum    

4. 
PROJEKT 

SIGNAL s.r.o. 

Ružinovská 1G,  

821 02 Bratislava 
35 820 161 zabezpečovacie zariadenia    
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Príloha č. 3 ZoD - Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu ZoD, teda aj 

subdodávateľa dodávajúceho tovar. 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo  

alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené  
identifikačné číslo) 

 

Hodnota zmluvy, ktorú v súvislosti 

s plnením tejto ZoD uzatvára resp. 

uzatvoril subdodávateľ  

v ktoromkoľvek rade  

(v EUR bez DPH) 

 

Zápis v registri 

partnerov 

verejného sektora  

(ÁNO/NIE) 

 

1. GEOKOD, s.r.o. Žitná 21, 831 06 Bratislava 35 715 456                                        14 500,00 áno 

2. AZ GEO, s.r.o. Chittussiho 1186/40, 710 00 Ostrava  25 358 944                                         15 000,00 áno 

3. 
AGROCONS Banská Bystrica, 

s.r.o. 
Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica 31 633 625                                           4 000,00 áno 

4. PROJEKT SIGNAL s.r.o. Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava 35 820 161                                          19 000,00 áno 
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Príloha č. 4 ZoD - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 28 bodom 3 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES 

medzi: 

Prevádzkovateľ:    

Obchodné meno:  Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

IČO:  31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121  

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Sprostredkovateľ:    

Obchodné meno: VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 

Sídlo: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, 

vložka číslo : 465/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Ľubomír Turinič, konateľ 

 Dr. Ing. Ján Bušovský, konateľ 

 Ing. Eduard Manco, konateľ 

IČO:  17 314 569 

IČ DPH:  SK2020382166  

(ďalej len „sprostredkovateľ“) 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

Preambula 

Pri plnení zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou prílohou je táto zmluva (ďalej len „zmluva 

o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene 

prevádzkovateľa. Vzhľadom k tomu, že dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), a zákon č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o ochrane osobných údajov“) zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy 

dotýkajúce sa ochrany osobných údajov a zosúladiť ich v súlade s uvedenou právnou 

úpravou. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon o ochrane osobných 

údajov môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka „legislatíva 

GDPR“. 
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Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Sprostredkovateľ poskytne pre prevádzkovateľa projektovú činnosť, inžiniersku činnosť 

a činnosť majetkovoprávneho vysporiadania a prieskumy na základe zmluvy o dielo. 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 

spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene 

prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním 

osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich 

informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

zmluve v spojení so zmluvou o dielo. 

 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných 

údajov na účel vykonávania projektovej činnosti, inžinierskej činnosti, činnosti 

majetkovoprávneho vysporiadania a prieskumov uvedených v zmluve o dielo tak, aby 

bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 

zo zmluvy o dielo. 

2. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú: 

4. Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, stav, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu 

totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom 

doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné 

zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných 

skúškach, ako aj všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre 

projektovú činnosť, potrebných pre inžiniersku činnosť, potrebných pre 

majetkovoprávne vysporiadanie a prieskumy, ako je register obyvateľov Slovenskej 

republiky, rozhodnutie týkajúce sa dedičstva, splnomocnenia, vyhlásenia, a iných 

dokladov. Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako 

osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR. 

5. Dotknutými osobami v zmysle tejto zmluvy sú: zamestnanci, vrátane bývalých 

zamestnancov prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci 

nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, 

alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou 

nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných 

súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, 

ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre inžiniersku činnosť, 

projektovú činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie a prieskumy. Pre účely tejto 

zmluvy sa za dotknuté osoby považujú tie osoby, ktoré sú ako dotknuté osoby 

vymedzené v legislatíve GDPR. 
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Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe 

písomných pokynov prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do 

tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; 

sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto 

požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie 

nezakazuje z dôvodov verejného záujmu. Za udelenie písomného pokynu na 

spracúvanie osobných údajov sa považuje uzavretie zmluvy o dielo. 

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné 

údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak 

nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona.  

3. Sprostredkovateľ je povinný v záujme bezpečnosti spracúvania osobných údajov 

vykonať a vykonávať opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, a to 

podľa okolností aj v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom a prijať i prijímať so 

zreteľom na najnovšie poznatky, na svoje náklady opatrenia s ohľadom na povahu, 

rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a 

organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom 

uvedené opatrenia zahŕňajú najmä, ale nielen:  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov 

spracúvania osobných údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického 

incidentu alebo technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

4. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho 

sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu 

prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. 

Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho 

sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného 

súhlasu. Pokiaľ sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej zmluvy 

o dielo alebo inej zmluvy má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so 

svojimi subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu 

osobných údajov, potom je sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom 

uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa 

ochrany osobných údajov, ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve, 

vrátane ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných technických 

a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky 

zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

O poverení subdodávateľa spracúvaním osobných údajov je sprostredkovateľ povinný 

vopred informovať prevádzkovateľa. 
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5. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo 

najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a 

organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe 

žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy zákona o ochrane osobných 

údajov.  

6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní 

plnenia povinností podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných 

údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi.  

7. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi 

osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných 

údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré 

obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

8. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa 

spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje 

vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú 

osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 

republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na 

preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany 

osobných údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril 

prevádzkovateľ.  

10. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak 

má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje zákon o ochrane osobných údajov, 

osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.  

11. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v 

mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu 

sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké 

povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve 

podľa odseku 3, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných 

technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo 

požiadavky podľa legislatívy GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie 

pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce 

sa ochrany osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 

až 11 schváleným kódexom správania podľa § 85 zákona o ochrane osobných údajov 

alebo certifikátom podľa § 86 zákona o ochrane osobných údajov.  

 

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi 

iba operácie potrebné na splnenie účelu tejto zmluvy a to ich:   

 získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie 

alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, 
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premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, kopírovanie, likvidácia, ich cezhraničný 

prenos, poskytovanie, sprístupňovanie, štruktúrovanie, obmedzenie, vymazanie.  

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od 

prevádzkovateľa alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie 

účelu tejto zmluvy. 

3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných 

údajov, najmä zákonom o ochrane osobných údajov vrátane jeho vykonávacích 

predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu 

tejto zmluvy a zmluvy o dielo, pričom má povinnosť, okrem iného: 

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely; 

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú 

určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby 

osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli 

zhromaždené; 

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich 

spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov; 

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je 

v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o 

ochrane osobných údajov ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore 

s oprávnenými záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva 

a právom chránené záujmy a svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na 

ochranu ich osobnosti a súkromia. 

6. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu 

trvania zmluvy o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu 

spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je 

sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb 

v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať 

od sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ je 

povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú 

dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich 

sprostredkovateľovi povinnosti archivácie a ustanovenia zmluvy o dielo týkajúce sa 

zodpovednosti za vady a záruky. 

7. V prípade ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail 

musí byť zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť 

označená „Doporučene“. Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej 

osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom 

systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za 

dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri získavaní osobných údajov 

dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné 

údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných 

údajov a v tejto zmluve. 
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8. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými 

príde do styku; tie nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie 

povinností podľa tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu 

poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, 

okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie 

spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnosť 

poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych 

predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa 

zaväzuje zachovávať aj po skončení poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť 

evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupnení a/alebo poskytnutí osobných údajov 

podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným 

osobám (zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene 

sprostredkovateľa alebo na základe jeho pokynov alebo pod jeho dohľadom), a iba 

v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov. 

Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným 

údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich 

z predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona o ochrane osobných údajov 

a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný 

dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, 

zásuvkách alebo priestoroch bez možnosti prístupu k nim neoprávneným osobám. 

Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany 

oprávnených osôb. 

 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, 

stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo 

zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na 

tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia 

zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a to 

formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ 

vyhlasuje, že už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania 

osobných údajov a prijal primerané technické a organizačné opatrenia za účelom 

spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv dotknutých 

osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou. 

Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, 

dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, 

ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov. 

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných 

údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií 

a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a 

približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno 

získať viac informácií,  
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c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na 

nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho 

potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné 

opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to možné. 

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky 

relevantné informácie, o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti 

spracúvania osobných údajov požiada. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť 

prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia následkov 

porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

 

Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby, po ktorú je 

prevádzkovateľ ako obstarávateľ povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

uchovávať kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania, výsledkom ktorého je 

uzavretie zmluvy o dielo príp. v zmysle iných osobitných predpisov.    

2. Pokiaľ zanikne zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný 

bezodkladne po ich zániku vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce 

osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade 

s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak. 

 

Čl. VII. 

Náhrada škody 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne 

v dôsledku porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.   

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne 

dotknutým osobám v dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane 

osobných údajov zo strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči 

prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto 

zmluvy porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo 

legislatívy GDPR a v nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú 

prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči sprostredkovateľovi 

a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť. 

 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou 

zmluvnou stranou, je zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie 

predmetného porušenia tejto zmluvy a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie 

a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote porušenie tejto zmluvy odstrániť, 

vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu 

porušenia a vzniknutých následkov. 
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2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú: 

a) presun osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez 

súhlasu prevádzkovateľa; 

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného subdodávateľa na spracovanie 

osobných údajov; 

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany 

schváleného subdodávateľa; 

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných 

údajov, alebo neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je 

prevádzkovateľ povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov (ďalej len 

„úrad“) podľa § 40 zákona o ochrane osobných údajov, 

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu 

osobných údajov došlo. 

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a 

povinnosti zmluvných strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie 

ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa kontrolu, či sprostredkovateľ 

spracúva osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ 

je povinný oznámiť sprostredkovateľovi termín vykonania kontroly písomne a to 

najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom kontroly. Oznámenie 

o plánovanej kontrole musí obsahovať okrem termínu vykonania kontroly aj mená osôb, 

ktoré kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré umožnia riadny 

výkon kontroly.   

 

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom nadobudnutia platnosti 

a účinnosti zmluvy o dielo.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola 

dojednaná v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu 

s jej obsahom ju potvrdzujú svojím podpisom. 

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy avšak netvoriaci jej podstatnú 

náležitosť je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho 

časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť 

alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť 

akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto 

zmluvy nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný 

oddelený záväzok takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet 

bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. 

Pokiaľ však akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú 

náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok 

alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia neplatný alebo nevymáhateľný záväzok v 

rámci novej zmluvy takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého 

predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku 

obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok 

k tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí 
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súdov, rozhodnutí a usmernení úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba 

nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami 

druhej strany, a že urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre 

plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú 

alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona 

o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, 

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, 

subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších 

predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

V mene prevádzkovateľa:  V mene sprostredkovateľa: 

Železnice Slovenskej republiky   VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 

 

 

....................................................   ..............................................  

Ing.  Miloslav Havrila     Ing. Ľubomír Turinič  

generálny riaditeľ     konateľ
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Príloha č. 5 ZoD – Ocenený súpis položiek  

 

Názov MJ 
Počet 

MJ 

Jednotková cena  

(v EUR) 

Cena celkom  

(v EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4) 

DSZ/DÚR (okrem prieskumov) komplet 1 66 000,00 66 000,00 

Prieskum geodetický, overenie východzej siete 

železničných polygónov 
komplet 1 12 000,00  12 000,00  

Prieskum: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie komplet 1 5 000,00  5 000,00  

Prieskum inžiniersko-geologický komplet 1 10 000,00  10 000,00  

Prieskum: ekologické hodnotenie kameniva komplet 1 7 000,00  7 000,00  

Prieskum dendrologický komplet 1 5 000,00  5 000,00  

Prieskum inžinierskych vedení komplet 1 15 000,00 15 000,00  

DSPRS komplet 1 140 000,00  140 000,00  

Dokumentácia z TSI posúdenia DSPRS komplet 1 10 000,00  10 000,00  

IČ pre DSPRS  komplet 1 15 000,00  15 000,00  

Súvisiaca činnosť pre výber zhotoviteľa stavby komplet 1 5 000,00  5 000,00  

MPV vlastník 10 500,00  5 000,00  

AD hodina 50 60,00  3 000,00  

Zmluvná cena celkom 298 000,00  

 

 

Uchádzač je platiteľom DPH v Slovenskej republike.  
* uchádzač uvedie jednu z možností 

 

 

 

 

Dátum: 14.12.2020 Podpis...................................... 
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Príloha č. 6 ZoD – Rekapitulácia (vzor) 

 

Zmluva o dielo č.:  

     Stavba:  

     

Rekapitulácia k faktúre č. /žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky z faktúry č. 

      

Názov položky 

Zmluvná 

cena  

(v EUR) 

Kumulovaná 

čiastka 

 k úhrade  

doteraz 

(v EUR)  

Čiastka  

k úhrade 

(v EUR) 

Kumulovaná 

čiastka k  

úhrade vrátane 

aktuálnej 

čiastky k úhrade        

(v EUR) 

Zostatok  

Zmluvnej 

ceny 

(v EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) 

DSZ/DÚR (okrem prieskumov)      

Prieskum geodetický, overenie východzej 

siete železničných polygónov 
 

    

Prieskum: polohopisné a výškopisné 

geodetické zameranie 
 

    

Prieskum inžiniersko-geologický      
Prieskum: ekologické hodnotenie 

kameniva 
 

    

Prieskum dendrologický      

Prieskum inžinierskych vedení      

DSPRS       

Dokumentácia z TSI posúdenia DSPRS      

IČ pre DSPRS       
Súvisiaca činnosť pre výber zhotoviteľa 

stavby 
 

    

MPV      

AD      

Spolu  0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 

Čiastka k úhrade celkom 

   

Za Zhotoviteľa: Titul Meno Priezvisko 
 

Za Objednávateľa: Titul Meno Priezvisko 

Dátum: ______________ 

 

Dátum: ______________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

                    pečiatka a podpis 

 

                    pečiatka a podpis 

  

 

 

 

 

 


