ZMLUVA O DIELO ¢. 15/2021-KV

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Statutarny organ:
Osoby opravnené konat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,objedndvatel’*)

a
1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo/Miesto podnikania:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany V:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Statutarny organ:
Osoby opravnené konat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel’*)

(dalej len ako ,,zmluva )

Clanok 1
Zmluvné strany

Akadémia umeni v Banskej Bystrici

Ul. Jana Kollara 22, 974 01 Banska Bystrica
31094970

2021283935

SK2021283935

7000240268/8180

SK56 8180 0000 0070 0024 0268
SPSRSKBA

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor

Ing. Petra Virdgova, kvestorka
Ing. Martina Lestakova

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Bakossova 60, 974 01 Banska Bystrica
31644791

2020457450

SK2020457450

OR OS B.Bystrica, odd. Sro. vlozka ¢. 3318/S
Slovenska sporitelnia, a.s. B. Bystrica

SK21 0900 0000 0000 5018 3060
GIBASKBX

Ing. Jaroslav Valko, konatel’

Ing. Jaroslav Valko
Ing. Miroslav Dusek

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona o verejnom obstaravani.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania — zédkazka s nizkou
hodnotou podrla § 117 zékona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotovitel’ zavizuje vykonat’ pre objednavatel'a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve nasledovné dielo:

Vymena stipaciek v instalaénych jadrdch v Studentskom domove Akadémie umeni
v Banskej Bystrici

Podrobna $pecifikacia diela je uvedena v Prilohe ¢. 1 - Vykaz vymer (d’alej aj ako ,,Vykaz vymer), ktora
tvori neoddelitel'nt prilohu k tejto zmluve.

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednédvatel’a dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’
ana svoje nebezpeCenstvo v dohodnutom ¢&ase, v zmysle pokynov objednavatela, resp. v zmysle
pokynov opravneného zastupcu oObjednavatel’a a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zhotovitel’ zavizuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov.

2.3 Objednavatel’ sa zavazuje dielo zhotovene v sulade s touto zmluvou prevziat’ postupom podla Clanku 7
tejto zmluvy azaplatit za dielo dohodnutd cenu podla Clanku 5 bod 5.2 tejto zmluvy
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
st mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky potrebné k realizacii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

2.5 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny zhotovit’ dielo ako celok, t.j. komplexne zrealizovat’ stavebné prace vratane dodania stavebného
materialu a vykonat’ dielo v stlade s Vykazom vymer. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vyhotovené a odovzdané
dielo v stilade s platnou legislativou, bude spiiat’ vietky platné normy a smernice, ktoré su platné v
Slovenskej republike.

Clanok 3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

3.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy podl'a Clanku 2. bod 2.1 a nasl. bude vykonané na zaklade:
a) tejto podpisanej zmluvy,
b) sutaznych podkladov a ich vysvetleni na vyber zhotovitel’a,
C) Vykazu vymer (Priloha ¢. 1 zmluvy — oceneny stthrnny polozkovy rozpocet),
d) Casového a vecného harmonogramu plnenia zmluvy (Priloha &. 2 zmluvy),
e) Zoznamu subdodavatel'ov (Priloha ¢. 4 zmluvy).

3.2 Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel' splni zrealizovanim diela podla Clanku 2 tejto
zmluvy, jeho odovzdanim a prevzatim bez vad a nedorobkov podl'a Clanku 7 zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Clanku 4 tejto zmluvy. Dodrzanie ostatnych ustanoveni tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

3.3 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 3.1 tohto Clanku,
a zéroven aj opodstatnené operativne pisomné pokyny objednavatel'a (prace naviac) zhotovitel'ovi pocas
zhotovenia stavebného diela. Opodstatnené operativne pokyny objednavatel'a musia okrem uréenia prac
a dodavky materialov obsahovat’ dohodu o cene takychto prac a dodavke materialov medzi zmluvnymi
stranami, az takato dohoda zaklada povinnost’ zhotovitel’a tieto prace vykonat’. Rovnako tak st zmluvné
strany povinné postupovat’ podla bodu 5.7 tejto Zmluvy.

3.4 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zavéznymi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnt inak.



Clanok 4
Cas a miesto plnenia

4.1 Terminy realizicie celého predmetu zmluvy podla Clanku II tejto zmluvy st nasledovné:

Termin zacatia realizacie (plnenia) diela: najneskdr do 10 kalendarnych dni odo dna prevzatia
staveniska.

Termin ukonéenia realizacie (plnenia) diela: najneskor do 60 dni od Wcinnosti
zmluvy.

Harmonogram realizacie (pInenia) diela tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

4.2 Akakol'vek zmena terminov $pecifikovanych v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienena vzajomnou
dohodou zmluvnych stran, ato formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma
zmluvnymi stranami, mimo pripadov, kedy k zmene terminov ddjde z dovodu skutocnosti vzniknutych
mimo voOle zmluvnych stran ako napr. vys§ia moc, rozhodnutia organov §tatnej spravy a samospravy
nedovol'ujice vykonavanie diela, a iné.

4.3 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia v sulade s touto zmluvou,
objednavatel’ sa zavéizuje toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

4.4 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dia G¢innosti zmluvy. Na
prevzatie staveniska objednavatel’ vyzve zhotovitel'a najneskor 3 kalendarne dni pred lehotou, ktora urci
objednavatel’ na prevzatie staveniska. Tato vyzvu (ozndmenie) objednavatel’ zaSle zhotovitelovi e-
mailom na e-mailova adresu zhotovitel'a uvedenu v Clanku I, bod 1.2 tejto zmluvy. Zhotovitel' sa
zavdzuje prevziat stavenisko v takto oznamenej lehote. O odovzdani a prevzati staveniska bude
zmluvnymi stranami podpisany pisomny protokol.

4.5 Miesto realizacie (plnenia) predmetu zmluvy: Banskobystricky samospravny kraj, okres Banska
Bystrica, Studentsky domov Akadémie umeni v Banskej Bystrici na Ul J. Kollara 20, 974 01
Banska Bystrica.

Clanok 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podl'a Clanku 2 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran, v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a s vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonéva zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna
v zmysle Vykazu vymer.

5.2 Cena za zhotovenie diela podla Clanku 2 tejto zmluvy je :

Cena bez DPH 54 031,68 EUR

DPH 20 % 10 806,34 EUR

Celkova cena diela 64 838,02 EUR vratane DPH

Slovom: Sest'desiatStyritisicosemstotridsat’osem eur dva centy

5.3 Cena diela je podrobne Specifikovana v ocenenom stthrnnom polozkovom rozpocte vratane krycieho
listu ponuky, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako Priloha ¢. 1 aje pre vymedzenie
predmetu zmluvy Gplna a zavidzna. Zhotovitel’ poskytne jeho elektronicku verziu vo formate programu
MS Excel (*.xls,*xlIsx). Jednotkové ceny, ako aj cena diela st stanovené a zaokrihlené na 2 desatinné
miesta s presnostou podl'a zobrazenia.

5.4 V kalkulacii ceny diela st zahrnuté vSetky naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre
vykonanie diela s prihliadnutim na povahu diela. V kalkulécii ceny diela s zahrnuté aj naklady na odvoz
sutiny vratane poplatku za skladkovanie a likvidaciu odpadov.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 sa méze menit’ len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, a to pri
pisomnej poziadavke objednavatel’a a v stlade s platnym zdkonom o verejnom obstaravani. Ak pocas



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

uskutocnovania diela dojde k zmene rozsahu prac a dodavok, k zmene technickych rieSeni, k zmene
parametrov diela, oproti Clanku 2 bod 2.1, alebo kuplatneniu naviac prac pozadovanych
objednavatel'om, ktoré sa zhotovitel’ zaviazal vykonat' v zmysle Clanku 2 bod 2.3 za osobitnii Ghradu,
upravia zmluvné strany vysku ceny, uvedenej v Clanku 5 bod 5.2 tak, Ze zhotovitel’ pri ocefiovani naviac
prac pouzije rovnak(l metodiku a jednotkové ceny také, aké pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramci
verejného obstaravania a Vykazu vymer zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy. Nové
polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitana cena , t.j. pri pouziti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov ak sa strany nedohodnt inak.
Zhotovitel nema narok na dodatoénu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist a neboli
objednavatel'om odsthlasené ako opravnené.

Clanok 6
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za riadne vykonané dielo podl'a Clanku 2 zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi na zaklade faktar. Objednavatel’ neposkytuje preddavok ani zalohu na plnenie zmluvy.

V stpisoch vykonanych prac a dodavok bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v stlade s objektovou a rozpoctovou skladbou ( v sulade s prilohou ¢.1 Vykazom vymer tejto zmluvy).
Supis skutocne vykonanych prac a dodavok objednavatel’ odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 7 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel’ k stpisu
skuto¢ne vykonanych prac adodavok predloZzenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej
v predchadzajtcej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatelovi opraveny stpis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok, objednavatel’ tento opraveny supis skutoc¢ne vykonanych prac odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného
stpisu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ faktru jedenkrat mesa¢ne v rozsahu
vykonanych prac po ich odsthlaseni technickym dozorom objednavatel’a najneskor do 15 kalendarnych
dni odo dna odsthlasenia a potvrdenia supisu vykonanych stavebnych prac v zmysle bodu 6.2. Faktury
musia obsahovat’ nalezitosti podla § 71 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 z.z. budu dorucené v Styroch
vytlagkoch objednavatelovi na adresu uvedenti v Clanku 1.

Lehota splatnosti vystavenej faktary je 14 dni azafina plynut® diiom nasledujicim po dni jej
dorucenia objednavatel'ovi. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deii splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny den. Faktura sa
uhradza bezhotovostnym prevodom V eurach na ucet zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Za
zaplatenie faktiry sa povazuje den, ked’ bude fakturovana Ciastka odpisana z G¢tu objednavatela
Vv prospech uctu zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak nastane omeskanie s platbou faktiry z
dovodov na strane Statnej pokladnice, objednavatel nie je po tito dobu v omeskani so zaplatenim sumy
uvedenej vo faktuare.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktara zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujtice
nalezitosti, a to:
a) oznacenie ,,faktura® a jej poradové ¢islo,
b) identifika¢né iidaje zhotovitela — nazov/obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC, IC
DPH,
¢) identifikaéné Gidaje objednavatel'a — nazov/obchodné meno, sidlo/miesto podnikania , ICO, DIC,
IC DPH,
d) nazov, adresa banky (oznacenie peiazného ustavu s kodom banky) a ¢islo uctu zhotovitel’a,
na ktoré sa ma plnit’ v stilade so zmluvou,
e) cislo zmluvy vratane pripadného dodatku k zmluve a oznaéenie fakturovanej Casti diela,
f)  datum dodania tovaru, sluzby,
g) datum vystavenia faktury a ditum jej splatnosti,
h) fakturovana suma (bez DPH, hodnotu DPH, celkova fakturovana cena v EUR)
i)  peciatka a podpis zhotovitel'a (opravnenej osoby).

Neoddelite'nou st¢astou faktiry bude objednavatelom potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok



6.6

6.7

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

(tdaje o mnozZstve a cene za polozku prace podla odsuhlaseného rozpoétu pripadne hodinové sadzby za
vykonané prace) Vv Styroch vyhotoveniach.

Ak faktira nebude obsahovat uvedené naleZitosti, alebo bude inak nespravna alebo neuplna,
objednavatel ju vrati zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktary
prestava plynut’ lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynat’ odo dita dorucenia opravnenej
faktry objednavatelovi.

Zhotovitel’ bude predkladat’ faktury za dielo spdsobom uvedenym v bode 6.3 maximélne do vysky 90%
z celkovej ceny diela. Na zvySok ceny 10% predlozi zhotovitel konecnti faktiru az na zaklade
zmluvnymi stranami podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati prac a po odstraneni pripadnych
vad a nedorobkov. Vystavenie konecnej faktiry vylucuje dodato¢né naroky na tpravu celkovej ceny
diela.
Clanok 7
Odovzdanie predmetu zmluvy

Objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ zafi zmluvne

dohodnutt cenu podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou. Ak vSeobecne pravne predpisy alebo
technické normy urcuju vykonanie skuSok osvedcujiicich dohodnuté vlastnosti diela musi Gspesné
vykonanie takychto skusok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost’ na odovzdanie je
zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred. Odovzdanie
sa uskuto&ni v mieste realizacie podla Clanku 4 bod 4.5.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred planovanych odovzdanim diela odovzdat’
objednavatelovi doklady:

a) osvedcCenie (protokoly/zaznamy) 0 vykonanych skuskach pouzitych materialov, ak je potrebné

b) zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych sktskach, ak je potrebné

C) stavebny dennik,

d) elektronicku fotodokumentaciu z priebehu realizacie diela,

e) certifikaty pouzitych materidlov a pripadna d’al$iu dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych
vlastnosti uskutocnenych dodavok (certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
osvedCenia o akosti a kompletnosti zariadeni a materialov podl'a STN EN, zaru¢né listy),

f) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Bez dokladov podl’a bodu 7.2 tohto ¢lanku nie je mozné povazovat’ dielo za dokoncené a prevziat’ ho,
a teda ich absencia je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho konania. To znamena, ze
chybajice doklady, az do doby ich predlozenia, su povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

Dielo sa odovzdava a prebera naraz ako celok bez vad a nedorobkov v rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou vratane jej priloh. V pripade, ak sa bude dielo odovzdavat’ po Castiach (za
dodrzania podmienky odovzdania vsetkych potrebnych dokumentov a dokladov, ktoré buda sthrnne
osvedCovat’ akost’ a kompletnost’ Gasti diela, ktora sa odovzdava), bude odovzdana ukoncena Cast
plnenia, ktora je schopna samostatného uzivania. Suhrn ¢iastkového odovzdavania a prevzatia bude
nasledne sucast'ou odovzdavania a prevzatia diela ako celku

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto
zmluvy sa rozumie podpisanie Preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani verejnej prace (d’alej len
,preberaci protokol”), v ktorom sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, supis vad a nedorobkov
stavebného diela zistenych pri tomto preberacom konani s urenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdané dielo prebera, inak uvedie
dovody neprebratia diela. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v stlade §
12 ods. 1 pism. ¢) bod 4 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.
Preberaci protokol bude podpisany poverenymi zastupcami zmluvnych stran a stavebnym
dozorom/technickym dozorom.
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8.6.

8.7.
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Zhotovitel’ je povinny dielo odovzdat’ vycistené od zvySnych materialov tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat' a uzivat. Za ,riadne* ukonéenie zmluvy sa povazuje splnenie vSetkych zavizkov
zmluvnych stran pri dodrzani doby, na ktora bola zmluva uzatvorena.

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté aj pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpec¢nej prevadzke, a to az do ich upIného odstranenia zhotovitel'om.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednévatel’ sa
zavézuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine pontikanom zhotovitel'om za splnenia vSetkych
vysSie dojednanych podmienok.

Clanok 8
Povinnosti a prava zhotovitel’a

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude pri plneni zmluvy postupovat’ zodpovedne, s odbornou starostlivost'ou
a bude dodrziavat’ v§eobecne zavizné pravne predpisy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela (Vykaz vymer, jeho pokynmi,
zapismi V stavebnom denniku, pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, pravoplatnymi rozhodnutiami
a pisomnymi vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy).

Zhotovitel' povinny odstrafiovat’ na vlastné naklady odpad a necistoty, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza z miesta realizacie diela odpad aza poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné Skody
Z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

Zhotovitel' pred zaCatim prac bude konzultovat’ spdsob realizacie s poverenym pracovnikom
objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednéavatel’a o vzniku udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania doby realizacie diela dohodnutej touto zmluvou.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na
nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel’ zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat,
a tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel’ povinny oznamit’
to bez zbytocného odkladu objednavatel'ovi a navrhniitt mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o
zmene diela je zhotovitel oprdvneny vykonavanie diela prerusit. Ak sa strany v primeranej lehote
nedohodnu na zmene zmluvy, moéze ktorakol'vek zo stran od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom zmluvy a tiez zabezpecit
plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
v sulade s tymto nariadenim. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu
dodrziavat’ zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. aj ustanoveni zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najmi Ze bude dodrziavat’
podmienky na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢iiovani stavby. Zhotovitel' sa
zavazuje dodrziavat aj zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene
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a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zodpovednost’ za $kodu sposobenti nedodrzanim
predmetnych predpisov znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel vykona dielo vhodnym strojovym zariadenim a Vv kvalite zodpovedajicej STN
a spolustvisiacich predpisov a noriem.

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
Dennik bude predkladat’ k min. tyzdennému podpisu poverenym osobam zo strany objednavatel’a za
ucelom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva pouzitého materidlu.
V stavebnom denniku je zakazané zapisy prepisovat’, Skrtat’ a vytrhavat’ jednotlivé strany. Vedenie
stavebného dennika konci po ukonéeni diela. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre
kazdd zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela. Do dennika sa
zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé udaje o ¢asovom postupe prac a ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od Vykazu vymer a od harmonogramu préc, daje
dolezité na posudenie hospodarnosti prac, zapisy o vykonanych skuSkach, zapisy o dohodéch zhotovitel'a
s objednavatelom, poziadavky objednavatela na odstranenie chyb v priebehu vykondvania diela,
pripadne vzniknuté Skody a pod. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy.

Zhotovitel’ vyhotovi ¢asovy a vecny harmonogram realizacie prac. Zhotovitel’ je povinny, V pripade
potreby aktualizacie harmonogramu, tento aktualizovat’ kazdych 20 dni.

Zhotovitel' mdze vykonat dielo edte pred ¢asom dojednanym v Clanku 4 bod 4.1. zmluvy.

Zhotovitel' do 14 dni po odovzdani diela zabezpe¢i z miesta realizacie diela odpratanie pripadného
nepotrebného materialu a vypratanie staveniska.

V pripade zmeny stavbyveduceho je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi potvrdenie, ze
novy stavbyveduci spiiia zdkonom stanovené poziadavky na vykon uvedenej funkcie minimalne 5
pracovnych dni pred uskuto¢nenim zmeny — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho v zmysle
zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom. Uvedend zmena bude zdokumentovand aj
Vv stavebnom denniku.

Odborne spdsobila osobal/stavbyveduci zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitel’a je:
Ing. Miroslav Dusek.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle oceneného Vykazu
vymer s pripadnymi ekvivalentmi tejto zmluvy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti
zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zaru¢ena najma pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita,
poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a bezpecnosti pri uzivani.

Zhotovitel’ je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich tplného zaplatenia, pokial’ material
nebol uhradeny priamo objednavatel'om.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vSetky materialy pouzité na zhotovenie diela budu nové, prvej akosti
a budu zodpovedat’ vietkym platnym normém a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenie zdravia I'udi
alebo majetku tretich osob alebo ak ma za nésledok vznik inej ujmy tymto osobam a tito uplatnia naroky
voci objednavatel'ovi, zhotovitel' odskodni objednavatel’a za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.
Objednavatel’ moZe uplatnit’ svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a o naroku,
ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi, ak o to poZziada, aby sa
z(castnil na rokovaniach smerujucich k vybaveniu tychto narokov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatel’a, ktorti sposobi v suvislosti s
plnenim predmetu tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknii
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v dosledku nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitel'om. Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby
bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpelené tak, aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vznikni
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do
odovzdania diela objednavatel'ovi. V pripade, Ze ddjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tito skodu v celom rozsahu
zodpovedd zhotovitel. Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpovedéa zhotovitel. Objednavatel’ je povinny
poskytnut’ plnt stcinnost’ zhotovitel'ovi v tejto suvislosti, a teda je najmé povinny internym predpisom
zavézujucim svojich zamestnancov a Studentov zakazat” pohyb tychto os6b na stavenisku — miesto
vykonu predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne alebo emailom vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vsetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred a dolozit' k
zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak sa objedndvatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’
odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady objednavatel'a. Ak sa zisti
pri dodatocnej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na nédklady
zhotovitel’a.

Stavebny dozor/Technicky dozor bude vykondvat osoba ... Objednévatel’ je
opravneny osobu stavebného dozoru/technického dozoru zmenit a jeho vykonom poverit’ tretiu osobu,
o vykonanej zmene informuje zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat elektronickl fotodokumentaciu pocas realizacie predmetu tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi vyhotoveni kompletni elektronicki
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) po ukonceni realizacie predmetného
diela, najneskdr pri odovzdani a prevzati diela (odovzdavacom a preberacom konani); v pripade
poziadavky objednavatela pocas realizacie predmetného diela predlozi ciastkova elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici.

Clanok 9
Povinnosti a prava objednavatel’a

Objednavatel' odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 10 kalendarnym dni
odo dna uéinnosti zmluvy. Tato skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela, potvrdi docasnu skladku stavebného
odpadu, dohodne odberové miesta elektrickej energic avody adohodne spdsob merania
a uctovania odberov zhotovitela.

Objednavatel’ prostrednictvom stavebného/technického dozoru vykonava priebezni kontrolu diela,
zaznamendva a potvrdzuje preberanie vykonanych prac Vv stavebnom denniku. Objednavatel’ ma pravo
sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko k zapisom.

Ak objednavatel’ pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, je povinny toto zapisat’ do
stavebného dennika a nasledne ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel’ v primeranej dobe, nie kratSej ako 10
pracovnych dni, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel’a, ani
na druhé upozornenie, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednédvatel’ je opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy.

V pripade, ak objednavatel’ zisti, ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. subdodéavatela zjavnym
preukazatelnym sposobom porusuji pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci, resp. iné dohodnuté podmienky, je povinny o tom pisomne informovat’ zhotovitel'a a v pripade,
ze tento nezjedna napravu v lehote nie kratSej ako 10 pracovnych dni, moze odstlpit’ od zmluvy bez
toho, aby zhotovitel'ovi vznikol narok na ndhradu pripadnej Skody alebo inych, tym vzniknutych
nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.
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Clanok 10
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Dielo ma vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve,
pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych ustanoveni tejto zmluvy
a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou, resp. nedbanlivostou
pri plneni zavizkov tejto zmluvy.

Stavebné dielo podl'a Clanku 2 tejto zmluvy mé vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite a vlastnostiach zodpovedajucich STN a spolustvisiacich
predpisov a noriem,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akékol'vek odchylka v kvalite,
kvantite, rozsahu a/alebo parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti zmluve a vratane jej
pripadnych doplnkov. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji cenu diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom Vv stavebnom denniku schvalenym
stavebnym dozorom, objednavatel'om a opravnenym zastupcom zhotovitel’a.

Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovazuju za vady diela a nebrania splneniu zavézku, odstrani
zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od ich pisomného oznamenia. Objednavatel’ ma pravo oznamit’ tieto
nedostatky do 5 rokov ak nie je stanovené inak, odo dia prevzatia diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na nu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval. Zhotovitel’
takisto nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatel'om,
ak zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (je potrebné evidovat’ v stavebnom denniku) a
objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol zistit’.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocCas plynutia zarucnej doby, od odovzdania diela
objednavatelovi.

10.7. Reklamacia musi byt’ uplatnena pisomne (mdze byt aj sprava zaslana e-mailom na adresu zhotovitel'a

10.8.

uvedentt v zahlavi tejto zmluvy S potvrdenim jej dorucenia, alebo zaslana prostrednictvom
poskytovatela postovych sluzieb) a v zaru¢nej dobe, inak je neplatna. Musi obsahovat’ oznacenie vady,
miesto, kde sa vada nachadza, opis ako sa prejavuje a navrh vybavenia reklamacie. Rozoznavaju sa :

— Zzjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim Vv Zapise
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo so zjavnymi
vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati diela az do Gplného
odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov;

— skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
a vyskytni sa v zaru¢nej dobe. Objednévatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a bez
zbyto¢ného odkladu najneskor do 15 pracovnych dni odo dna ich zistenia. O dobu oprav skrytych
vad sa na dotknutej Casti diela predlzuju zaru¢né lehoty podla tejto zmluvy.

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté dielo, podla Clanku 7 tejto zmluvy je 60 mesiacov.
Zarucna lehota zadina plynat diiom uspesného odovzdania a prevzatia celého diela od zhotovitel'a
objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na
ktoré zhotovitel' poskytuje inu zaruc¢nti dobu (napr. zariadenia) — aspon 2 roky; takto poskytnuta
zaru¢na doba sa vzt'ahuje iba na tie Casti pri ktorych zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi zaru¢ny list
(alebo sa na uvedenom dohodli v Zapise 0 odovzdani a prevzati diela) a plati odo dna tspesného
odovzdania a prevzatia celého diela bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a objednavatel'ovi.



10.9. Zarukou zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty sposobily na pouzitie
na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.10.Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vyskytu vady diela pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady na vlastné naklady bez pozadovanej thrady
Vv ¢o najkratSej lehote po pisomnom oznédmeni objednavatel’a.

10.11.Zaru¢na doba neplynie pocas doby, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat bez vad, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'. Plynutie zarucnej doby sa prerusuje diiom uplatnenia prava objednavatel’a zo
zodpovednosti za vady diela - doru¢enim reklamacie zhotovitel'ovi.

10.12. Zhotovitel je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave alebo odstraneni vady opatreny datumom a
podpismi oboch zmluvnych strdn, spolu s popisom odstranenej vady. Zhotovitel vystavi
objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdi reklamaciu.

10.13.Naroky objednavatel'a zo zodpovednosti za vady diela sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného

zakonnika v platnom zneni. Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim
Obchodného zakonnika v platnom zneni; v takomto pripade objednavatel’ moze:

a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim Casti diela za vadnt Cast’ diela, dodanie

chybajuce;j Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat odstranenie vad opravou diela, ak s vady opravitelné,

€) pozadovat’ primerana zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstupit’ od zmluvy.

10.14.Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni od uplatnenia reklaméacie objednavatel'om a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne medzi objednavatel'om a zhotovitel'om pisomnou
formou. Ak neddjde k dohode ani do 14 dni od uplatnenia reklamacie, zhotovitel’ je povinny vady diela
odstranit’ najneskor v lehote do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om. Havarijné stavy je
zhotovitel povinny odstranit’ bezodkladne, najneskor v lehote do 72 hodin po ich nahlaseni
objednavatel'om, ak nebude medzi zmluvnymi stranami osobitne dojednané inak.

10.15.V pripade, ak zhotovitel' vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpecit’ odstranenie vad sim alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel’a. Takto
vzniknuté naklady je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dia dorucenia vyzvy
na ich zaplatenie zo strany objednavatela. Pravo objednavatela na nahradu spdsobenej Skody,
zaplatenie zmluvnej pokuty a odstupenie od tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

10.16.ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky skody, ktoré vzniknti objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej
strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

10.17.NEBEZPECENSTVO SKODY

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel', ato az do casu riadneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. V pripade
poskodenia jestvujucich konstrukceii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’
do poévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsthlasené objednavatelom, ato vo
vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie
diela tak, aby nebol naruseny zavidzny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om, najneskor v8ak do terminu odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zodpovednost’ za Skody prechadza na objednavatel'a dilom podpisania Zapisu 0 odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
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Clanok 11
Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

Pre tcely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuje okolnost’, ktord nastala nezavisle od vole povinne;j
zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by tato
zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej, ze by v ¢ase vzniku
zavazku tito prekdzku predvidala, napr. vojna, Strajk, zivelné pohromy. V pripade, ak nastana
okolnosti vyssej moci podl'a tohto bodu zmluvy, ktoré zhotovitel'ovi brania v riadnom plneni zavazkov
podla tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny o tom bezodkladne, najneskér do 72 hod. od ich vyskytu,
informovat’ objednévatela, v opa¢nom pripade sa na tieto okolnosti nebude prihliadat’.

Zhotovitel’ je povinny mat po celu dobu platnosti tejto zmluvy a na svoje naklady uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobent objednavatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistené krytie minimalne vo vyske zmluvnej ceny
podla Clanku 5, bodu 5.2 tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie ani
stratu veci, ktoré zhotovite pouZzije na vykonanie diela. Predmetnu platnii a u¢innd zmluvu
0 zodpovednosti za Skodu podla prvej vety tohto bodu zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi ku ditu
podpisu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vsetky potrebné povolenia a opravnenia na vykonavanie predmetu tejto
zmluvy a v rozsahu, v akom si to tato zmluva vyzaduje. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze ku ditu nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, ze
by bol vo¢i nemu na prislusnom sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu ani navrh na povolenie
reStrukturalizacie. V pripade hroziaceho alebo zahdjeného konkurzného konania proti zhotovitelovi
alebo v pripade podaného navrhu na vyhlasenie konkurzu zhotovitelom, je zhotovitel' povinny
0 tychto skutoc¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu, inak zodpoveda
objednavatelovi za vzniknutu Skodu.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa s predmetom diela a miestom realizicie podla Clanku 4 bod 4.5 tejto
zmluvy oboznamil v dostatoénom predstihu a pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak
pontkol cenu diela podl'a Clanku 5 bod 5.2 ako maximéalnu cenu diela v rozsahu Vykazu vymer.

Objednavatel” je opravneny jednostranne zapocitat’ akékol'vek svoje pohl'adavky oproti akymkol'vek
pohl'adavkam zhotovitel'a, ktoré vyplynu z tejto zmluvy.

Clanok 12
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit’ objednavatelovi:

- za v€asné neukonCenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto zmluvy tGspesnym
odovzdavacim a preberacim konanim v zmysle zmluvnych podmienok, z dévodov na strane
zhotovitel’a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 50,- EUR za kazdy dent omeskania.

- za v€asné neodstranenie pripadnych opravnenych vad (zjavnych/skrytych), nedorobkov, resp.
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania,
po uréenej lehote zmluvnymi stranami v tzv. Zapise, a za nezacatie odstrafiovania vad v lehote
podla Clanku 10 bod 10.14. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta 100,- EUR za kazdy zadaty
dent omeskania, ktort je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi.

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktury si zhotovitel moéze uplatiiovat’ u objednéavatela urok
z omeskania vo vySke 0,03 % z fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze, pre uplatnenie zmluvnych pokut uvedenych v tomto alebo ostatnych
¢lanok tejto zmluvy, pouziji pisomnu formu s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna
pokuta bude uhradena bezhotovostnym spdsobom na ucet zmluvnej strany uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zmluvné strany nezbavuji povinnosti splnenia povinnosti
zabezpecenej zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
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Vznik naroku na zmluvni pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluCuje narok na
nahradu skody.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ pohl'adavku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti
akymkol'vek pohl'adavkam zhotovitela.

Clanok 13
Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatel’ov

Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani uvadza v prilohe €. 4 zoznam
znamych subdodavatel'ov — tdaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

Zhotovitel' je vsulade s § 41 ods. 4 Zakona o verejnom obstaravani povinny pisomne ozndmit
objednavatelovi akukol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene
udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diiu, kedy ma
nastat’ zmena subdodavatela predlozit pisomnu ziadost o sthlas so zmenou subdodévatela
objednavatelovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: defi, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela,
identifika¢né udaje navrhovaného subdodavatel’a, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovitel' nie je oprdvneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a pouzit’ pri realizacii diela inych subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ je povinny &estnym vyhlasenim potvrdit, e kazdy subdodavatel spiiia alebo najneskor
v &ase plnenia bude spifiat’ podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a Ze
subdodavatelia maju alebo najneskdr v Case plnenia budu mat’ v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod
zapisanych konecnych uzivatel'ov vyhod v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. Omeskanie zhotovitel'a
vzniknuté z ddvodu omeskania na strane subdodavatel’a sa povazuje za omeskanie zhotovitela.

Clanok 14
Ukon¢enie zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel’ mézu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika (vratane odstiipenia objednavatel'a od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov).

Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany objednavatela opravitujucim zhotovitel’a odstupit’ od
tejto zmluvy je:

a) prekrocenie lehoty splatnosti faktiar objednavatelom po upozorneni o viac ako 30 dni,

b) v pripade, Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni.

Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany zhotovitela opravitujicim objednavatela odstupit
od tejto zmluvy je:

a) zhotovitel’ neprevzal stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve,

b) zhotovitel je v omeskani s terminom riadneho dokonéenia diela alebo s plnenim dohodnutych
terminov podl'a harmonogramu plnenia diela 0 viac ako 30 dni bez uvedenia dovodu, ktory by
to omeSkanie objektivne ospravedliioval (vys§ia moc),

c) dielo je zhotovované v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) zhotovenie diela nedosahuje pozadované akostné technické ukazovatele podl'a prislusnych STN
noriem,

e) Vv pripade vyskytu vad diela, na ktoré bol zhotovitel' upozorneny, a ktoré v stanovenej lehote
neodstranil, Vv pripade opakovaného vyskytu vad diela, alebo v pripade vyskytu
neodstranitelnych vad, ktoré brania v riadnom uzivani diela,

f) zhotovitel’ nepreukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorenti poistnii zmluvu podla tejto zmluvy,

g) zhotovitel’ je v omeskani s plnenim svojich zmluvnych zavizkov 0 viac ako 30 dni podl'a tejto
zmluvy, a to aj napriek pisomnej vyzve objednavatela bez uvedenia dovodu, ktory by to
omeskanie objektivne ospravedlioval (vys$sia moc),



14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

h) bolo voéi zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo reStrukturaliza¢né konanie, alebo v pripade
vstupu zhotovitel’a do likvidacie,

i) zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zmluvy, alebo ak sa stane zjavnym, ze dielo
nebude zhotovitel'om vyhotovené v stilade s podmienkami tejto zmluvy,

J) zhotovitel’ ani do 30 dni po splatnosti faktar neuhradi svoje zaviazky svojim subdodavatel'om.

Odsttpenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne V stlade s clankom
15 tejto zmluvy. Uginky odstiipenia od tejto zmluvy nastivaju okamihom dorudenia pisomného
oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od
zmluvy zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodna na podmienkach ich vysporiadania
(v samostatnom protokole) do 4 tyzdiov od dorucenia pisomného oznamenia 0 odstipeni od zmluvy.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajiace zo zmluvy,
okrem povinnosti tykajicich sa narokov na ndhradu skody, narokov zo zodpovednosti za vady,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a povinnosti
zmluvnych stran dojednanej v zmysle bodu 14.7 zmluvy.

V pripade odstipenia od tejto zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel’ ndrok na thradu
skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatel'om a stavebnym dozorom ku ditu doru¢enia
pisomného oznamenia o 0dstipeni druhej zmluvnej strany od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ naklady, ktoré¢ vzniknti objednavatelovi v suvislosti s odstupenim od
tejto zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a. Plati to aj pre thradu nakladov zo strany objednavatel’a
zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy dbjde z dovodov na strane objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak ned6jde k odovzdaniu a prevzatiu staveniska ani v lehote do 10 dni
od uc¢innosti zmluvy z akéhokol'vek dovodu, tato zmluva sa automaticky zrusuje. Zhotovitel’ nema
Vv takom pripade narok na nadhradu Ziadnych ndkladov od objednévatela, ani na nahradu skody alebo
uslého zisku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit’ pisomnou vypovedou objednavatela bez
uvedenia dovodu. Vypovedna doba je jeden mesiac a zaina plynit prvym diom mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ dorucena zhotovitel'ovi.

Okrem inych sposobov stanovenych touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika maji zmluvné strany pravo ukoncit’ tito zmluvu aj dohodou.

Clanok 15
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny ukon niektorej zmluvnej strany smerujuci ku vzniku,
zmene, zaniku prav a povinnosti alebo zmene alebo zaniku pravneho vztahu zalozeného touto
zmluvou, alebo akékol'vek ozndmenie alebo vyzva, poziadavka alebo stihlas niektorej zo zmluvnych
stran, musi byt pisomny (d’alej len ,,pisomnost™‘) a musi byt doruc¢eny postou ako doporucena zasielka
alebo osobne, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Na tento pisomny styk (odosielanie a
dorucovanie) sa pouziju adresy sidel oboch zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Pripadna
zmena adresy na dorucovanie sa medzi zmluvnymi stranami dohodne pisomne. V pripade dorucovania
postou plati, Ze ak si adresat zasielku prevezme, pre zacatie ucinkov z danej pisomnosti je rozhodujtici
den, kedy bolo oznamenie o ulozeni doruovanej zasielky na poste vhodené do postovej schranky
adresata, bez ohl'adu na to, kedy si adresat ulozenu zasielku na poste vyzdvihol. V pripade, ak tento
denn nebude mozné s istotou urcit, je rozhodujuci denn skuto¢ného prevzatia zésielky adresatom.
V pripade ostatného doru¢ovania zasielky sa povinnost’ zmluvnej strany dorucit’ pisomnost’ povazuje
za splnenu a pisomnost’ sa povazuje za dorucenu, len €o ju druhd zmluvna strana prevezme a jej prijatie
potvrdi svojim vlastnoruénym podpisom, alebo podpisom inej osoby opravnenej na prijimanie
pisomnosti.

Utinky dorugenia pisomnosti nastanu aj vtedy, ak
a) zmluvna strana zmenila adresu, na ktorG sa ma podla tejto zmluvy odosielat’ pisomnost,
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bez toho, aby tato zmenu druhej zmluvne]j strane oznamila, a nasledne posta tGto pisomnost’
vratila zmluvnej strane ako nedorucitel'nt, a to dilom vratenia takejto pisomnosti, alebo

b) zmluvna strana prijatie pisomnosti odmietne, a to diiom odmietnutia prijatia pisomnosti,
alebo

C) odosiclatelovi bola zasielka vratena ako nedoruena, a to dnom vratenia nedorucenej
zasielky.

Cl 16
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobtda G¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Zhotovitel’ tymto udel’uje sthlas so zverejnenim tejto
zmluvy v Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon pripadnej kontroly/auditu/overovania stvisiacich s realizaciou
diela v zmysle tejto zmluvy zo strany prislusnych kontrolnych organov a poskytnut' na ten tucel
pozadovanu sucinnost’.

Zmluvu je mozné menit’ len formou riadne o€islovanych a pisomnych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran, ktoré budi v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani a budi podpisané
opravnenymi Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj pravne
pomery z nej vyplyvajtce, vznikajice a suvisiace, zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Vv platnom zneni a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v savislosti s fiou, budt zmluvné strany riesit
prednostne vzajomnou dohodou. V pripade akéhokol'vek nesuladu medzi obsahom tejto zmluvy a
akymkol'vek z jej dodatkov st rozhodujucimi podmienky a dohody uvedené v tejto Zmluve.

V pripade, ze sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy alebo jeho cast’ stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym (neucinnym), nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitel'né (neti¢éinné) ustanovenie alebo ¢ast’
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

Zmluva je zavizna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych dve (2)
vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

16.10. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, je prejavom ich

slobodnej vole, nebola uzavretda Vtiesni za napadne nevyhodnych podmienok ana zaklade
suhlasu s fiou ju podpisuju.

16.11. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit’ vSetky zmeny tdajov délezitych pre bezproblémové

plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

16.12. NeoddeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:

e Priloha ¢.1 — Vykaz vymer (oceneny) — Suhrnny polozkovy rozpocet
(zhotovitel’ predloZi uvedenii prilohu aj v elektronickom tvare vo formdte.xlsx).

e Priloha ¢. 2 — Casovy a vecny harmonogram plnenia zmluvy

e Priloha ¢. 3 — Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu podl'a bodu 11.2
minimalne vo vyske zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2 tejto zmluvy

e Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodéavatel'ov s uvedenim prac, ktoré vykonaju na plneni zmluvy
a Sestné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spinat



podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

V o, ,dia e, Vo ,dNa e
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Akadémia umeni v Banskej Bystrici PRIMA INVEST, spol. s r.o.

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. — rektor Ing. Jaroslav Valko — konatel’ spolo¢nosti
Prilohy:

Priloha €. 1 — Vykaz vymer (oceneny) — Stthrnny polozkovy rozpocet

Priloha ¢&. 2 — Casovy a vecny harmonogram plnenia zmluvy

Priloha €. 3 — Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu podl'a bodu 11.2
minimalne vo vySke zmluvnej ceny podla bodu 5.2 tejto zmluvy

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac, ktoré vykonaju na plneni zmluvy a Cestné
vyhlasenie, Ze kazdy subdodéavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spinat
podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1 zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
Vv zneni neskorsich predpisov



REKAPITULACIA STAVBY

Stavba: Vymena stupaciek v instalaénych jadrach v Skolskom domove Akadémie umeni v Banskej Bystrici
JKSO: KS:
Miesto: B. Bystrica Datum: 23.4.2021
Objednavatel: 1CO:
Akadémia umeni v Banskej Bystrici IC DPH:
Zhotovitel: IQO: 31644791
PRIMA INVEST, spol. s r.o., B. Bystrica IC DPH: SK2020457450
Projektant: I1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 54 031,68
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 54 031,68 10 806,34
Cena s DPH \' EUR 64 838,02
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Vymena stupaéiek v instalaénych jadrach v Skolskom domove Akadémie umeni v Banskej Bystrici
Miesto: B. Bystrica Datum: 23.04.2021
Objednavatel: Akadémia umeni v Banskej Bystrici Projektant:

Zhotovitel: PRIMA INVEST, spol. s r.o., B. Bystrica Spracovatel:

Kéd Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

Vymena stupaciek v instalacnych jadrach v
Skolskom domove Akadémie umeni v Banskej
Bystrici

Strana2z 2

54 031,68

54 031,68

64 838,02

64 838,02




Harmonogram stavby "Vymena sthpadéiek v instalaénych jadrach v Studentskom domove
Akadémie umeni v Banskej Bystrici"

2021
M3j Jan Jal
Popis Tyzden| 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Vymena stupaciek v intalacnych jadrach v Studentskom domove
Akadémie umeni v Banskej Bystrici"”

Prace a dodavky HSV
Zvislé a kompletné konstrukcie

Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami palenymi v stenach

Vodorovné konstrukcie

Zabetonov. otvoru v stropoch zo Zelezobetonu

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Oprava vnutornych vapennych omietok stien nad 30 do 50 %

Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou pod omietky a natery

Vnutorna omietka stien pastovité dekorativna mozaikova

Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou zakladnou

Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s celoplo$nym prilepenim

Vnutorna omietka stien vapennocementova Stukova (jemna), hr. 3 mm

Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova (hrubd), hr. 15 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Lesenie fahké pracovné pomocné

Vycistenie budov pri vy$ke podlazi do 4 m

Vyburanie otvoru v stropoch a klenbach Zelezob. plochy

Vyburanie otvorov v murive plochy do 1 m2

Otl€enie omietok stien vnatornych cementovych v rozsahu do 100 %

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek vnutornych

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
Prace a dodavky PSV
Izolacie tepelné

Montaz tepelnej izolacie pre rozvodné potrubia priemeru zdravotechniky

ProtipozZiarny prestup potrubia izolované protipoZiarnou penou

Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia
Demontaz potrubia z novodurovych rur odpadového D 110 mm

Demontaz potrubia z novodurovych rur odpadového D 125 mm
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajSieho potrubia

Montaz odpadového PP potrubia odhlu¢neného DN 110

Montaz odpadového PP potrubia odhluéneného DN 125

Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125

Zdravotechnika - vnutorny vodovod
Demontaz jestvujuceho potrubia SV a TUV
Potrubie z plasthlinikovych rir D 16 mm
Potrubie z plasthlinikovych rdr D 26 mm
Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50

Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

Vypustenie a napustenie systému pre TUVaSVaC

Konstrukcie - drevostavby SDK instalaéna predstena

Montaze vzduchotechnickych zariadeni

Podlahy z dlazdic - montaz soklikov
Malby
Hodinové zuctovacie sadzby
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Tento poistny certifikat je vystaveny pre informativne ucely. Tento certifikat nepozmeriuje ani nerozsiruje rozsah
poistného krytia poskytnutého nizsie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENY: POISTOUATEL
PRIMA INVEST, spol. s r.o. Allianz - Slovenska poist'oviia, a.s.
Bakossova 60, SK — 974 01 Banska Bystrica Dostojevského rad 4
ICO: 31 644 791 815 74 Bratislava, Slovensko
DIC: SK 2020457450 1ICO: 00 151 700
Okr. sud Banska Bystrica, Obch. reg. oddiel: IC DPH: SK2020374862
Sro, vloZzka ¢&.: 3318/S. DIC: 2020374862
ROZSAH POISTNEHO KRYTIA

Tymto potvrdzujeme, Ze vysSie uvedeny poisteny méa dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nizsie.
Nezavisle od akychkolvek poZiadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre uéely ktorého je
tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmiuvou je predmetom
vdeobecnych poistnych podmienok a zmluvnych a osobitnych dojednani poistnej zmluvy.

5 Poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu prevadzkovou
BRUN POISTHEND KRYTIA: &innostou a vadnym vyrobkom
POISTNY PRINEIP: Occurrence
£ISL0 POISTNE) ZMLUVY: 411 021 215
TAEIATOK POISTENIA: 01.09.2015
IAGIATON SUEASNERO POISTNEHO OBDOBIA: 01.09.2019
KONIEC SUEASNERG POISTNEHO OBBOBIA: 31.08.2020 - poistenie na dobu neuréitu
UZEMNA PLATNGST: SR
NA JEBNU $KODOVE UDALOST: 1 000 000,- EUR
POISTNE SUMY .
NA VSETKY SKOBOVE UDALOSTI: 2 000 000,00 EUR
POTNAMKY:
ieste venia cortifikdta:
Za Allianz-Slovenski poistoviiu, a.s. R .
| . Bratislava
(podpis .. Détum vystavenia cortifikatu (BD.MM.RRBR:

27. novembra 2019
Zapisana na Okr. stide Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, vioZka &.: 196/B




