Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zidkonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,0bchodny zadkonnik”) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nézov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sidlo: Safarikovo nam. €. 6, 818 06 Bratislava
Statutarny orgdn: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
ICO: 00 397 865

DIC: 2020 84 53 32

IC DPH: SK2020845323

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 54 8180 0000 0070 0054 8473
Osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvy: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
- vo veciach realizacie zmluvy: Ing. Fedor Viest

Kontakt:

(dalej len , objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov : SimKor s.r.o.

Sidlo: Trate mladeZe 9/A, 969 01 Banska Stiavnica
Zastupeny: Milos Simek - konatel

ICO: 36014 354

DIC: 2020066180

IC DPH: SK2020066180

Bankové spojenie: VUB banka

IBAN: SK60 0200 0000 0018 1129 3059

Zapisany v registri:
Osoby opravnené konat
- vo veciach zmluvy: Milo$ Simek — konatel

- vo veciach realizdcie zmluvy: Ing. Martin Fedorco — prokurista,

Kontakt:

(dalej len ,,zhotovitel™)



PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon”) na predmet zdkazky “Rekonstrukcia UVZ UK Richniava — I.
etapa”.

Objedndvatel a zhotovitel (dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany“) sa dohodli podla § 536 a nasl.
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
o dielo (dalej len ,ZoD“ alebo ,,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Zastupcovia pre veci technické s opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objedndvatela, povereny riesenim technickych problémov, kontrolou vykonanych

prac a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,,technicky dozor investora“

alebo ,stavebny dozor“):

Meno a priezvisko: Ing. Fedor Viest

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo ndhrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- vylucenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym sp6sobom porusia pravne predpisy

a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prdc a inych Cinnosti

suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci“):

Meno a priezvisko:  Lubomir Bci, ¢. osvedéenia 10831*10*

Tel.:

E-mail:

Clanok I1.
PREDMET DIELA
2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela
»Rekonstrukcia UVZ UK Richriiava - I. etapa“
Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentmi:
a) Projektovou dokumentaciou
b) Vykazom vymer
c) Zadavacimi podmienkami objedndvatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v rdmci procesu verejného obstardvania
d) Ponukou zhotovitela predloZzenou vo verejnom obstaravani
e) Casovym harmonogramom rekonstrukénych a stavebnych prac (dalej len ,harmonogram
stavebnych prac”)
f) Projektom organizacie vystavby
g) Ohlasenim stavebnych Uprav a udrziavacich prac.

2.2 Predmetom diela dalej je:
2.2.1 doddvka diela, t. j. vSetky prace a dodavky, ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizdciou diela vratane prislusnych
vSeobecne zavaznych nariadeni samospravy, jeho odovzdanie auvedenie do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) material, praca, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov
v poZzadovanom rozsahu stavby,



2.2.2 dodavka takych materidlov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito ¢astami diela si najma avsak nie vylucne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz, montdzny
material, atd", ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentacie s uvedenim
technickych parametrov a vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a
zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpedit vietky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone povolania alebo potvrdenie o poisteni
zodpovednosti za Skodu podnikatela,

2.2.6 Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v désledku prac zhotovitela,

2.2.7 spracovanie kontrolného a skusobného planu pre realizdciu stavby podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.8 predlozenie potvrdenia spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objedndavatel je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat zameny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial
tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
PoZiadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynaloZenych
nakladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objedndavatela a ten nasledne
rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na Uhradu vsetkych zbytocne vynaloZenych
nakladov, ak uz povodny material zabezpecil.

2.4 Zdmena materidlov podla bodu 2.3 musi byt zaznamenana v stavebnom denniku a rieSena v
dodatku k tejto zmluve v sulade so zakonom. Na ocenenie materidlov v pripade zameny sa primerane
pouziju ustanovenia bodu 4.7 tejto zmluvy.

2.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vietky pripadné subdodévatelské prace zhotovitela
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.6 Bez pisomného suhlasu objednédvatela nesmu byt pouzité iné materialy, technoldgie alebo zmeny
voci projektovej dokumentdcii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD.
Zaroven sa zhotovitel zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzZije Ziadny material,
o ktorom je v Case jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela
pouzivat vyluéne novy, nepouzity a bezchybny material, zodpovedajici slovenskym pravnym i
technickym normdm a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne
stanovenymi v dokumentacii. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela
vykonat okamZite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat odsihlasent dokumentaciu a technologicky
postup technickym dozorom objednavatela.

2.7 Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objedndvatelom v sutaznych podkladoch vramci procesu verejného obstardvania a ponukou
zhotovitela, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méZe objednévatel akceptovat vyluéne
predmet plnenia srovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela a jeho
pripadna akceptdcia je vyluéne na posudeni objednavatela.

2.8 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze si mu zndme vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
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na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdacie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel ma odévodnene predvidat pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.9 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentdcii su Specifikované vzhladom
na pozadované platné vseobecne zavazné predpisy. Vsetky zdmeny v rdmci dodavky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentdcii, odsuhlasené objednavatelom.
Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové Upravy, farebné odtiene
a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatelom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit Udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej ¢asti projektovej dokumentacie (dalej
aj ,PD").

2.10 Zhotovitel stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat autorsky
dohlad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD.

2.11 Zhotovitel stavby ako aj vsetci subdodavatelia st opravneni pouzit PD dielo iba na Ucely realizacie
(zhotovenia) stavby podla PD. Iné poutzitie, najma jeho dalSie rozSirovanie alebo prenechanie
na vyuzitie tretim osobdm je podmienené vyslovnym pisomnym suhlasom autora v zmysle zdkona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

2.12 Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou tak, aby dielo
vyhovovalo vSetkym prisluSnym normam a predpisom a poZiadavkam tejto zmluvy. Zhotovitel vykona
dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpecéenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek
objednavatela a odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a vcas vykonané dielo
prevziat a zaplatit dohodnutl cenu uvedend v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.13 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
2.13.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s objednavatelom a
po jeho suhlase s autorom projektu respektive so zodpovednym projektantom prislusnej casti, ich
realizacia je moZna len na zéklade ich pisomného suhlasu a tiez pisomného suhlasu objednavatela.
V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu bude toto povaZzované za podstatné porusenie
zmluvy, v d6sledku ktorého je objedndvatel opravneny od zmluvy odstupit a zhotovitel je povinny
na zaklade Ziadosti objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 5 % zceny diela s DPH.
Zhotovitel zodpoveda voci autorovi PD za pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom
rozsahu.
2.13.2 V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat objednavatela.
2.13.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konStrukcii je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit premeranim priamo na stavbe.

Clanok I11.
CAS A MIESTO PLNENIA
3.1 Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prace bezodkladne po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy
o dielo. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. Il. tejto
zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahajenia pripravnych prdac: najneskor do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 6 mesiacov odo dria odovzdania
staveniska objedndvatelom, pricom prvy den tejto lehoty sa zadina pocitat diiom odovzdania
staveniska objednavatelom.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

Vykonanim diela sa rozumie riadne vykonané dielo bez vad a nedorobkov a jeho pisomné prevzatie
objednavatelom, vratane dokladov, atestov a certifikatov, v sulade s touto zmluvou, platnymi
technickymi normami, platnymi pravnymi predpismi, sutaznymi podmienkami, projektovou
dokumentdaciou a cenovou ponukou. Chybajuce doklady su dovodom neprevzatia diela.



3.2 Ak zhotovitel nezahdji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy den omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny
zmluvnu pokutu zaplatit za obdobie az do diia zahajenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného
vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahaji zhotovitel prace na realizacii diela ani do desiatich dni
po dohodnutom termine zahajenia podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho
strane, bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit si voéi zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 5 % z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom
toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vdd a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objedndvatelom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme po jednotlivych mesiacoch a tyzdnoch su pre zhotovitela
zavazné. Ak dojde v priebehu prédc zo strany zhotovitela s dokoncenim ciastkovych prac podla
harmonogramu k oneskoreniu, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. V takom pripade
ma objedndvatel pravo uplatnit si voci zhotovitelfovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 20 % z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutocnit predmet zdkazky pre objedndvatela v dohodnutej lehote za predpokladu, Ze
zhotovitel nemo6Ze zaroven vykondvat inU pracu na diele, predlZuje sa lehota na uskutocnenie
predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajucich
vo vysSej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej
lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto
prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekdzky, povinny druhého
Ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny existenciu prekaZok spocivajicich
vo vy3sej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia
lehoty na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia
bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné dielo dokondit
za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie diela.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi predfienim terminov, uvedenych v tejto zmluve (napr.
nadcéasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvysené
pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyucétovat objednavatelovi a st obsiahnuté v celkovej cene diela.

3.7 Pod vys$sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.

3.8 Miestom odovzdania a prevzatia dokonceného diela je miesto plnenia je Ucebno-vycvikové
zariadenie UK Richriava, Stiavnické Bane 770, 969 81 Stiavnické Bane.

3.9 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na prace vykonavané podla tejto zmluvy, vykonanie
diela v sulade so schvédlenou projektovou dokumentdciou, prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a  sutainymi podkladmi. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia diela
objednavatelom je aj skutocnost, Ze tento bude ku dfiu prevzatia diela od zhotovitela disponovat
nasledovnymi dokladmi: doklady o vykonani vsetkych predpisanych skuskach, potvrdzujucich, Ze dielo



bolo vykonané v sulade s prislusSnymi predpismi, doklady o overeni poZadovanych vlastnosti vyrobkov,
doklady o uloZeni odpadu zo stavby, dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi
zmenami.

3.10 Zhotovitel sa zavizuje odovzdat spolu s dielom aj dve vyhotovenia projektovej dokumentdacie so
zakreslenim vsetkych zmien podla skuto€ného stavu vykonanych prac v zmysle poZiadaviek uvedenych
v bode 9.8 tejto zmluvy.

3.11 Dielo méze byt zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zépise o
odovzdani a prevzati budud uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania
plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise
o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Objednavatel vSak nie je povinny
prevziat dielo s takymito vadami.

3.12 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou, technickymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
chybne vykonand prdca na diele alebo rozdiel skutoc¢nych parametrov diela oproti parametrom
stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii. Nedorobkom sa rozumie najma nedokoncena
praca oproti projektu ako aj nedopracovanie vizudlu detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé
uzivanie stavby, ¢i plna funkénost zakomponovanych zariadeni a vyrobkov (napr. spravne dovieranie
okien a dveri). Na ucely uplatriovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky
povazuju za vady diela.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnd sucast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Cena za dielo ako celok je maximalna
a neprekroditelnd, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak,
zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela
potrebné):

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vcitane

prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),

sklddok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane

nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 vsetky subeZné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu

a sute z miesta realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnu dokumentaciu, ktord bude vyhotovena na zaklade sutaznych podkladov

zverejnenych v ramci VO (i realizacnej dokumentacie,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych

skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, revizie, osvedcenia, skisky a merania,

ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na poistenie,

4.1.11 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.12 mzdové naklady, a toi v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat

pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:



- sa oboznamil so zadanim a vsetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- povazuje poskytnuté podklady za Uplné a dostatocné na ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie
oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu tejto zmluvy,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatela zndme
ku dfu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpolte sUi pevné a obsahuju vSetky ndklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej Urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodatocnych prac vyziadanych objedndvatelom.

4.3 Celkovd cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 443 462,72 EUR
DPH 20% 88 692,54 EUR
Cena spolu s DPH 532 155,26 EUR

4.4 Ak sa niektoré prdce alebo cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocditané, a to v cene podla polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZzkovom rozpocte st nepotrebné, je vylucne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento Ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povaZovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu
budd zmluvné strany postupovat primerane podla bodu 4.7 tohto ¢lanku.

4.5 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mbze sa zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objedndvatelovi nevznikd
povinnost vykonané naviac prace zaplatit.

4.6 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.4 a 4.5 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

4.7 Postup Upravy ceny diela pri zZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:
4.7.1 kazda zmena navrhnuta objedndvatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zdstupcami zhotovitela,
objednavatela, v pripade potreby aj inymi Uc¢astnikmi vystavby,

4.7.2 v pripade suhlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade zUZenia na navrh objednavatela
v stilade s bodom 4.4 aj bez suhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat:

- rekapituléciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov

k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kdpiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podla harmonogramu,



- dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfujuce predmet dodatku
rozpoctu.
4.7.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a doddvky, ktoré nie si uvedené v rozpocte zhotovitel oceni prostrednictvom programu
CENKROS 2019,

c) prace adodavky, ktoré nie si uvedené v rozpocte alebo v programe CENKROS, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odsthlasenou objednavatelom. Objednavatel ma pravo overit si
cenu na trhu a v pripade ich zjavnej nevyhodnosti takuto kalkuldciu odmietnut,

d) kalkulaény vzorec musi zahfmat vsetky jednotlivé polozky a bude mat nasledujice zloZenie:
priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné priame ndklady, vyrobna rézia, spravna rézia,
zisk.

4.7.4 zhotovitel predloZi dodatok/dodatky k rozpocétu objednavatelovi na odsihlasenie, pricom
objednavatel'ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.7.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutu cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.7.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusSnom objekte, bude opraviovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.8 Naviac prace mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:
4.8.1 ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia
Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,

4.8.2 je nutné odstranit nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil zhotovitel a takéto
prace suvisia s predmetom zmluvy.

4.9 Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne
od projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak
Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné
naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel na
naklady Zhotovitela.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Prace a dodavky budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané jednou fakturou, na zaklade
zhotovitefom predlozeného a objednavatelom potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac.
Zhotovitel predlozi supis skuto¢ne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj vo formate excel
a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady. Ak neddjde medzi obidvomi
stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozZstva alebo druhu dodanych prac, je zhotovitel opravneny
fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura zhotovitela obsahovat i prace,
ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel opravneny dorucenu faktdru vratit
zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktury az do
dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa nemoze dostat do omeskania s Uhradou
faktury zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi faktiru. Podkladom pre vystavenie faktury a jej prilohou bude zhotovitelom
vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych
materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude vychadzat z naceneného vykazu
vymer (dalej tiez ako ,supis”). V Supise budu jednotkové ceny zaokruhlené na desatinné miesta,
mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlend na 2 desatinné
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miesta. Faktura bude splatnd do 30 dni odo diia dorucenia faktlury objednavatelovi. Faktira bude
dodana vdvoch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude képia objednavatelom podpisaného
odovzdavacieho a preberacieho protokolu astavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas
uskutocnovania predmetu zmluvy. Faktdra bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenske;j
republiky, aktudlne platnej ku driu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti v
zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona
¢.431/2002 Z. z. o Gctovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vSetky nélezitosti podla zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z.
z. 0 UCtovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, takato faktura
nenadobudne splatnost a je objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na
doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 driova lehota splatnosti
zacne plynat dorucenim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objedndvatel uhradi fakturu zhotovitela
najneskér do 30 dni po jej doruceni, pricom za termin Uhrady faktury je povazovany den odpisu
prislusnej ¢iastky z uctu objednavatela.

5.2.1 Objedndvatel zadrzi 10 % z hodnoty vystavenej faktiry vratane DPH ako zadriné. Uvedené

zadrzné zhotovitel jednoznacéne vydcisli v predlozenej fakture.

5.2.2 Zadriné bude slizit na uspokojenie pripadnych narokov objednéavatela voci zhotovitelovi do
protokolarneho odovzdania diela objedndvatelovi bez vad a nedorobkov (dalej len ,zadriné”).
Zadriné vo vyske 5 % z celkovej ceny diela zabezpecuje odstranenie vsetkych vad, nedostatkov a
nedorobkov zistenych pri odovzdani diela a zadrzné vo vyske 5 % z celkovej ceny diela zabezpecuje
odstranenie vad pocas zarucnej doby.

5.2.3 Objedndavatel sa zavazuje vratit zadrziné na Ucet zhotovitela vidy na zaklade pisomnej Ziadosti
zhotovitela nasledovne:

a) V pripade, ak zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole diela, bude mu zadrzné vo vyske 5% z celkovej ceny za dielo
uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni
vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami, do 30 dni odo diia dorucenia jeho pisomnej
Ziadosti. V pripade, ak zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie objednavatel na naklady
zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny pohladdvku, ktord mu vznikla
z titulu odstranenia vad na naklady zhotovitela, jednostranne zapoditat so zadrinym. V pripade
zapocitania bude zhotovitelovi vratené zadriné, znizené o sumu pohladavky objednavatela z titulu
odstranenia vad. O uvolnenie zadriného moze zhotovitel pisomne poZiadat najskér po dni uvedenom
ako den odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

b) V pripade, ak zhotovitel odstrani vSetky vady pocas piatich rokov zaruénej doby, bude mu zadrzné
vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvolhené, na ziklade jeho pisomnej Ziadosti, do 30 dni odo dna
dorucenia jeho pisomnej Ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruénej doby vady diela a
zhotovitel ich riadne a véas neodstrani, méze objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym objednavatelovi vznikne mbze
objednavatel jednostranne zapocitat so zadrznym. V pripade zapocitania bude zhotovitelovi vratené
zadriné predstavujice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo zniZzené o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie zadriného mozZe zhotovitel pisomne poZiadat najskér po uplynuti zaruénej doby a
odstraneni vsetkych reklamovanych vad na zédklade pisomnej Ziadosti.

Objednavatel je opravneny uspokojit zo zadriného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu Skody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a vcas uspokojené.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Ciastkové platby podla tohto bodu Ziadnym spésobom nepotvrdzuju
riadne avcasné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny
za skutoc€ne zrealizované a dokoncené cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim
predmetu zakazky a odovzdanim uUplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
objednavatelovi, a po podpisani odovzdavacieho a preberacieho protokolu objedndvatelom bez
vyhrad a doruéenim faktury za predmetné plnenie objednavatelovi.



5.3 Institut zadrzného umozriuje objednévatel nahradit predlozenim bankovej zaruky poskytnutej
bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo
zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka“). V zdrucnej listine musi banka pisomne vyhlasit, Ze
neodvolatelne, bez akychkolvek ndmietok uspokoji naroky objednavatela:

a) vzniknuté v suvislosti s potrebou odstranenie vsetkych vad, nedostatkov a nedorobkov zistenych pri
odovzdani diela do vysky 5 % z celkovej ceny diela a

b) vzniknuté v stvislosti s potrebou odstranenia vad vzniknutych pocas patrocnej zaruénej doby do
vysky 5 % z celkovej ceny diela.

5.4. Doba platnosti a Géinnosti bankovej zaruky podla bodu 5.3 pism. a) musi byt do odstranenia
vSetkych vad, nedorobkov a nedostatkov v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom
protokole diela. Doba platnosti a Ucinnosti bankovej zaruky podla bodu 5.3 pism. b) musi byt pocas
celého obdobia patro¢nej zaruénej doby.

5.5 Ak dbjde zo strany objedndvatela k omeskaniu pri dhrade faktury, je zhotovitel opravneny
pozadovat od objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena
s DPH) za kazdy der omeskania.

5.6 Vo fakture budi samostatne oddelené platby za zadriné, dohodnuté pridce a za pripadné
dodatocéné prace.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK
6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vsetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je
povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Stavebny dennik musi byt pocas pracovnej doby
uloZeny na mieste realizdcie u zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v ¢ase
jeho nepritomnosti zmluvné strany dohodnu iny vhodny sp6sob uloZenia stavebného dennika.

6.2 Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujlice pre
zhotovovanie diela, najma udaje o casovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac
sich odovodnenim, uUdaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické
podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je
povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak
nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objedndavatelovi v skorSom termine.

6.3 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa képie prislusnych opravneni na vykon prac na diele
nachdadzali na stavenisku nepretrZite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na oprdvnenia
pripadnych subdodavatelov zhotovitela.

6.4 Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vdd a nedorobkov uvedenych v
odovzddvacom a preberacom protokole a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel a zastupcovia dalSich opravnenych organov
su opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho vypisy. Pripomienky Objednavatela k
sposobu vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitela zavazné.

6.5 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
a) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,
b) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,
c) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,
d) meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,
e) identifikacné udaje stavby podla projektu,
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f) prehlad vsetkych vykonanych skdsok akosti,

g) zoznam dokumentdcie stavby vratane vsetkych zmien a doplnkov,

h) zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

i) telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode a) az d)

j) ostatné Udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona.

6.6 V3etky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.7 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vidy
vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Zodpovedny zastupca zhotovitela
je povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskér nasledujici der po zapise.
6.8 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objedndvatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

6.9 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpokladd, ze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace budu jasne v stavebnom denniku oddelené a zhotovitel je
povinny viest samostatny zaznam dodato¢nych prac.

6.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL.
STAVENISKO
7.1 Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentdciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko
je priestor, ktory je pocas uskuto¢novania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prdc na stavbe,
na uskladniovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutocnovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich Casti.

7.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci
a preberaci protokol. Zhotovitel' je povinny predlozZit objednavatelovi k momentu odovzdania a
prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek pocas vykondvania diela do 3 dni od vyZiadania:

- certifikat systému manazérstva pre bezpecnost prace a ochranu zdravia pri praci OHSAS 18001, resp.
iny ekvivalentny doklad alebo dokument prezentujlci zavedeny systém ochrany zdravia a bezpeénosti
pri praci na stavenisku.

7.3 Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne vytyCenie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania
diela objednavatelovi. Prace s tym spojené su sucastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre
body 7.4, 7.5, 7.6, a 7.7 tohto ¢lanku. Na stavenisko mo6Zu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit zhotovitel.
Pred zacatim prac predlozi zhotovitel objedndvatelovi aktualizovany projekt organizacie vystavby
a zastavovaci plan (celkovu situdciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade
porusenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednéavatela povinny zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.4 Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto
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vhodnym sp6sobom prelozZit alebo chranit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych a nadzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.5 Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikdcii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich oséb, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom zabezpeci moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a napojenie na verejnU kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a
koneéné merania.

7.6 Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto prace a povolenia na
vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v slvislosti s priebehom
vykonavania prac.

7.7 Zhotovitel je povinny denne udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
odstranovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel
toto dodrziavat, zabezpedi tieto prace objednavatel a naklady bude uplatriovat u zhotovitela.
Objednavatel moze pre toto uplatnenie pouzit aj znizenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv.
jednostrannym zdpoctom.

7.8 Objednavatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska
zdkonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.9 Najneskor do 3 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit
ho tak, ako urcuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektovd dokumentdcia toto neurcuje,
tak zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu, je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 2 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uZivat neopravnene, a to aZ do dna vypratania staveniska.

Clanok VIII.

VYKONAVANIE DIELA
8.1 Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou,
podmienkami uréenymi zmluvou, sutaznymi podkladmi, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi
objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vietky zavazné a aj doporucené STN,
EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vietky zdkony a ich vykonavacie
vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akdkolvek skoda, znasa
vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel viazany nie len projektom
organizdcie vystavby, ale i pokynmi objedndvatela. Podrobny plan organiza¢ného zabezpecenia bude
zhotovitefom vypracovany a predloZeny objednavatelovi po nadobudnuti Gcinnosti zmluvy, najneskor
vSak pred zacatim prac. Plan organizacného zabezpecenia rekonstrukcie bude sposobilym podkladom
pre zacatie prac az po jeho schvéleni objednavatelom. Zhotovitel sa zaroven bude riadit zasadami
skladovania odpadmi, dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti
na stavbe a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie.

8.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob a kvalitu prevedenia Diela Zhotovitelom
prostrednictvom stavebného dozoru Objednavatela a 0s6b poverenych Objednavatelom. Tieto osoby
budu uvedené v stavebnom denniku.
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K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca Objednavatela kedykolvek pristup na stavenisko (24/7), v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci uréené k prevedeniu Diela vyrabaju alebo su
skladované. Zastupcovia Objednavatela maji okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnu
foto/videodokumnetaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Autorsky a stavebny dozor Objedndvatela a poverené osoby Objedndvatela su opravnené pri zisteni
vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby Zhotovitel takéto vady odstranil a Dielo vykonaval riadnym
spésobom. Odstranenie vad je Zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady a v uréenej lehote.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 3 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych prac, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O
vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
objednévatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za
ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade, ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy
na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v pracach, resp. objednavatelom
pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.

Pred ich zakrytim musi ucinit vSetky opatrenia vyZadované technickymi normami a zabezpecit
dokumentdciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel je povinny o prevereni
konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit zapisnicu
potvrdenu stavebnym dozorom.

Zhotovitel je povinny pred zakrytim elektroinstala¢nych rozvodov vyhotovit dokumentéciu skuto¢ného
vyhotovenia, foto/videodokumentaciu, ktord bude jednoznacne zachytdvat skutkovy stav
nainstalovanych rozvodov, zaroven tento skutkovy stav zakreslit do PD skuto¢ného vyhotovenia podla
pokynov Objedndvatela.

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrZi tuto povinnost, bude znasat vsetky naklady spojené s dodatocnou
kontrolou podla ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zdkonnika, ak medzi zmluvnymi stranami
nebude uzatvorena ind dohoda, napr. o Uprave zarucnej lehoty, eventudlne zlave z Ceny za Dielo.
Zhotovitel je povinny chranit Dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi. Zhotovitel je najma povinny zabezpecit konstrukciu proti vnikaniu dazdove;j
vody do interiéru.

Zhotovitel nesmie svojou cdinnostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne casti uZz existujicich
konstrukcii, v pripade ich poskodenia je povinny uviest konstrukciu alebo Cast stavby bezodkladne a na
svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokon¢ovaného Diela, resp. jeho
Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.
Objedndvatel urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel opravneny organizovat v lehotach podla potreby
a svojho uvaZenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tieZ projektanta, pripadne
iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objedndvatel zhotovitela vopred vhodnym
spbsobom informovat.

8.3 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste
staveniska, dodrziavanie vsSetkych vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najma Nariadenie VIady SR ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich
vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel zavazuje uhradit
zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci pracovnici zhotovitela ako
aj ich subdodavatelia budd riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budud nosit
reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to ukladd zakon. Dalej sa zhotovitel

13



zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel je povinny na zdklade zak. ¢. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpedit poziarnu asistenénd hliadku na poziarne
nebezpecnych précach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, majdci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objedndvatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpedlit dielo proti krddeZi a vandalizmu. Pripadné $kody sp6sobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania odovzddvacieho a preberacieho
protokolu objednavatelom bez vyhrad zndsa zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent pri vykone
povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela, s minimalnym limitom poistného
plnenia vo vyske minimalne 1 000 000,- EUR. Zhotovitel nesie voci objednavatelovi zodpovednost aj za
Skody spdsobené cCinnostou svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni
vratane certifikatu o poisteni je povinny predloZit objednavatelovi najneskdr pri podpise zmluvy a
opatovne kedykolvek pocas vykondvania diela do 3 dni, pokial' o to objednavatel poziada; v pripade
omeskania s opatovnym predloZenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy, aj zacaty denn omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi
k momentu podpisu zmluvy objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit. Vtakom pripade ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelfovi zmluvni pokutu
vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu
vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitela dbjde k spOsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu tuto Skodu odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazanu skodu finanéne uhradit. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveddci), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisni od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technickl sposobilost alebo odborni spésobilost v procese verejného obstardvania, vysledkom
ktorého je tito zmluva, objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventualne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednavatel mobze
takisto poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek osobu zamestnanu
zhotovitefom alebo jeho subdoddvatelom, ktora podla nazoru objednavatela zneuZiva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povaZzovana objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukazatelnych dévodov.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technolégie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade
so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a cinnosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zédvaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpedi uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.
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8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

8.11.6

8.11.7

Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vsetky subdodavatelské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornu starostlivost
pri vybere subdoddvatela, ako aj za vysledok c¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy
o subdoddvke.

Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat nastup nového subdodévatela a taktieZz zdmeru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich
pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho ndstupe na realizaciu
diela. Subdodavatel je opravneny nastupit na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni
objednavatela. Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym
subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo diia doruéenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podla prislu$nych ustanoveni zékona o verejnom
obstaravani, pricom objednavatel osobitne overi, Ze kaidy subdodavatel, vybrany
zhotovitelom spifia alebo najneskdr v ¢ase plnenia zmluvy bude spifiat podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona. Ak subdoddvatel nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona
zdpisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit doklady podla § 32 ods. 2
zakona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich
subdodavatelov voci ich pripadnym subdodavatefom tak, aby v celom subdodavatelskom
retazci vietci dodavatelia spliiali alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy budud spliiat
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona. U subdodavatela nesmu existovat dovody na vylucenie.

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt v ilom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

Ak doslo kvymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tuto skutoCnost ozndmit objednavatelovi azarovenn nahradit takéhoto
subdodavatela subdodavatelom, ktory bude spliiiat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona a ak
ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany
v zmysle § 11 zdkona.

Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislusna ¢ast predmetu zdkazky v rovnakej
kvalite ako poskytovatel.

Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatelom, ak nie si splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.5.

8.12 V pripade, ak zhotovitel preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy
dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnut len
sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal;
moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.13 V pripade ak zhotovitel preukazal technickd sposobilost alebo odbornu sposobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnut len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.
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Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze dielo je
pripravené k odovzdaniu. Sicasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi vietky
doklady preukazujice uspesné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii
v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe. Objednavatel je potom
povinny najneskor do troch dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitefom
zahdjit preberacie konanie a riadne v nom pokracovat.

9.2 Dielo je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim
dokladov o tychto skuskach objednéavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela
aspon 10 pracovnych dni vopred k Gcasti na skuskach diela alebo jeho ¢asti, pricom Géast zhotovitela
na tychto skdskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach a odovzdat ich zépisni¢ne objednavatelovi.

9.3 Ak zhotovitel ozndmi objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté, a zaroven je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,- EUR.

9.4 Preberacie konanie zvola zhotovitel v termine dohodnutom s objednavatelom.

9.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom, vSetku dokumentaciu suvisiacu s
dielom, v rozsahu podla tejto zmluvy.

9.6 Na chybajucu, nespravnu alebo nelplnd dokumentaciu k dielu, sa hladi ako na vady a nedorobky
diela.

9.7 Pokial zhotovitel nepredloZi objedndvatelovi na schvalenie dokumentaciu k dielu v lehote podla
bodu 9.5 tohto ¢lanku zmluvy, ma objednévatel pravo posunut termin zacatia preberacieho konania o
dobu potrebnu na kontrolu dokumentacie k dielu pred preberacim konanim.

9.8 Pokial tato Zmluva nestanovi inak, alebo pokial Objednavatel pisomne nepoZaduje nieco iné,
zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu k dielu, pokial objednéavatel pisomne
nepozaduje nieco iné, v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednej (1) elektronickej képii vo
formatoch:

a) textova c¢ast vo formate *.doc,

b) tabulkova ¢ast vo formate *.xls

c) vykresova Cast v neuzamknutom prepisovatelnom formate *.dwg ( AutoCad)
d) a zaroven cela dokumentacia bude odovzdana vo formate *.pdf.

9.9 Dokumentdciu k dielu tvori najma:

a) projektovd dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia diela, resp. Casti diela so zakreslenymi
zmenami a odchylkami, ku ktorym priSlo v priebehu realizacie diela, resp. ¢asti diela (dalej len
»Projekt”). Projekt odovzda zhotovitel objednavatelovi vo vsetkych vyhotoveniach podpisany
stavbyveducim (podpisané vsetky vykresy projektovej dokumentacie) a reviznym technikom
zhotovitela (podpisané vsetky vykresy, ktoré sa tykaju revizie) v listinnej podobe. Zmeny a
odchylky musia byt vo vykresoch zachytené dostato¢ne vyrazne s ohladom na povodnu cast
dokumentacie,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, resp. ¢asti diela vratane navodov na udrzbu
a obsluhu v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov, képii
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certifikatov, alebo inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvdlené ich uvedenie do obehu
v SR a ich uZivanie v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

c) osvedcenie o akosti a kompletnosti osadenych prvkov a zariadeni, vyhlasenie o zhode,
atesty platné na Uzemi SR,

d) kdpia stavebného dennika,

e) pasporty, revizne knihy, revizne spravy a obdobné dokumenty,

f) doklady o preukazani zhody vyrobkov v zmysle platnej pravnej Upravy,

g) doklady o likvidacii odpadov,

h) protokoly o individudlnom odskusani jednotlivych zariadeni s vyhodnotenim kvality
podla noriem, predpisov, projektu a tejto zmluvy,

i) doklady o vykonanych meraniach a skuskach pozadovanych z hladiska ochrany
Zivotného prostredia,

i) doklady o vykonani individudlneho vyskusania,

k) doklady o vykonanych uradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni,

) spravy o vykonani odbornych prehliadok a dradnych skusok (revizne spravy) pre
vyhradené technické zariadenia,

m) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia na
stavbe,

n) ostatné doklady potrebné k uvedeniu diela do prevadzky v zmysle platnej legislativy,
0) protokol o funkénom vyskusani diela,

p) Plan uZivania verejnej prace podla zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,

q) prevadzkové manudly technologickych zariadeni vratane zaruénych podmienok,

r) zapisy o kontrolnej ¢innosti na ¢astiach diela zakrytych v priebehu jeho vystavby,

u)

9.10 Doklady uvedené v predoslom bode pod pism. a), c), e) a n) tejto zmluvy predlozi zhotovitel ku
kontrole objednavatelovi na jeho poziadanie vo forme zapisu do Stavebného dennika, vzdy vsak
najneskoér pred vykonanim stavebnych skisok jednotlivych ¢asti diela ako doklady o spravnosti pouZitia
materialov na zabudovanie do diela, resp. do Casti diela.

9.11 Ak zhotovitel nedoplnil nekompletni dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo
neodstranil vady diela v stanovenej lehote uréenej touto zmluvou alebo dohodu zmluvnych stran
a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotdch stanovenych v odovzddvacom a preberacom
protokole, je zhotovitel' v omeskani s pIlnenim svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a véasnym
odovzdanim diela alebo jeho ¢asti a objednavatel je opravneny:

i odstranit tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavazuje
naklady spocivajuce v ndkladoch na odstranenie vady tretou osobou objedndavatelovi uhradit a/alebo
ii. pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

iii. pozadovat od zhotovitela nahradu skody, ktord mu v dosledku vady vznikla a/alebo

iv. uplatnit voci zhotovitelovi zfavu z ceny, zohladnujldcu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych
plneni.

Objednavatel je opravneny vyuZit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvéZenia.
Kumulativne vyuZite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylicené.

9.12 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel odovzdavaci a preberaci protokol,
v ktorom sa okrem iného uvedie ajsupis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje,
s terminom ich odstranenia. Termin odstranenia urc¢i objedndavatel v primeranej lehote podla povahy
nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednéavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do protokolu
svoje dovody. Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je
vyhotovené v dohodnutej kvalite podfa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak
dielo ma vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.13 Dielo je povaZované za ukonéené po ukonceni vietkych prac uvedenych v ¢l. Il. tejto zmluvy, ak
st ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto

17



¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania, rozumie sa tym
den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu bez vyhrad.

9.14 Objednavatel ma pravo, nie viak povinnost, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a
vady, ktoré nebrania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a
vady v termine uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrdni tieto nedostatky a
vady v dohodnutom termine, je objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu
500,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deri omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

9.15 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked' sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristupi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov
a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vsak do 5 dni po
pisomnom vyzvani objednavatela, mozZe objednévatel voci zhotovitelovi uplatnit zmluvnid pokutu vo
vysSke 500,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstrdneniu pristipi neskor. V pripade, Ze
zhotovitel nezacne prace na odstranovani tychto vad vcéas alebo ich v¢as neodstrani, je objedndvatel
opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Clanok X.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov na stavebné
prace a 36 mesiacov na materidl. Zaru¢na doba zacina plynat driom odovzdania diela ako celku
objednavatelovi, a to bez vad a nedorobkov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na
zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v
sutaznych podkladoch a vieobecne zavaznych pravnych predpisov, a Ze pocas plynutia zaruénej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady,
ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom. Zhotovitel zodpovedd za nedostatky, ktoré md dielo v case jeho
odovzdavania objednévatelovi a pocas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma
objednavatel pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady reklamovat elektronickou formou, prostrednictvom emailu u
zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené,
ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii moZe objedndavatel uviest svoje poziadavky, akym spésobom
poZaduje vadu odstranit alebo ¢i poZaduje finanénd nahradu.

10.3 Zhotovitel je povinny najneskor do 3 dni po doruceni reklamécie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uzndva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuzndva. Ak tak
neurobi, ma sa za to, Ze reklamdciu objednavatela uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit najneskor do posledného dra zarucénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatelom v posledny den zarucnej lehoty sa povaZuje za véas uplatnend.

10.5 Zhotovitel je povinny pristupit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu 200,- EUR za kazdy den, o ktory k
odstraneniu vad pristupi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnu nahradu skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych
pripadoch, aZ do vyriesenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel k odstrafovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamécie objednévatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného
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doddvatela. Vsetky takto vzniknuté ndklady uhradi objednavatelovi zhotovitel. Ustanovenia o zaruke
tym nie su dotknuté.

10.7 V pripade havérie spbsobenej na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska
zhotovitelom do odovzdania diela objednavatelovi, je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrariovaniu
neodkladne a pracovat na nej az do Uplného odstranenia.

10.8 Plynutie zarucnej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad
dorucenim reklamacie. Zaru¢nd lehota Diela sa predlZzuje o dobu od dnia uplatnenia opravnenej
reklamdcie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

10.9 Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montaZzou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

10.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
11.1 Prostrednictvom subdodavatelov méze zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho
suhlasu objedndvatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objedndvatela pri kazdom subdoddvatelovi
a zaroven kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podfa ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sthlas
objednavatela musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude
povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit
od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel opravneny
od zhotovitela poZzadovat zmluvnu pokutu vo vyske 5000,- EUR.

11.2 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na inud osobu, je
povinny toto neodkladne ozndmit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objedndvatela postupit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na ind
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
v dbsledku ktorého bude objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

11.3 Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zédvizkov podla tejto zmluvy a ktoré m6zu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotovitel je povinny chranit majetok objednévatela, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a doésledne na to vyuzivat vietky zakonné prostriedky
a uplatriovat vSetky dostupné moznosti.

11.5 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebnu stéinnost, ktora
je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objedndvatel sa tieZz zavazuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbytoéného odkladu rokovat o vsetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.6 Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel
dorucenim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je
mozné kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit zmluvni pokutu
dorucenim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne
pravo. Splatnost vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dni odo dnia jej doruéenia druhej zmluvnej
strane.
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11.7 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody sp6sobenej objedndvatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.8 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatelstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat
na nej az do Uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny pozadovat
zmluvnu pokutu 10 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristupi neskor. Pre tento pripad objednavatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve,
pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.7 tejto zmluvy.

11.9 Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobam suéinnost potrebnd na vypracovanie zdvereéného technického
a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

11.10 Zhotovitel je povinny vytvorit a minimalne pocas trvania realizacie diela udrzat najmenej 1
pracovné miesto, ktoré bude obsadené osobou dlhodobo nezamestnanou podla § 8 ods. 1 zdkona ¢.
5/2004 o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

11.11 Zhotovitel sa zavazuje na preukdzanie splnenia povinnosti podla bodu 11.10 tohto ¢lanku
kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy predloZit zastupcovi objednavatela na nahliadnutie pracovnu
zmluvu uzatvorenu so zamestnancom a zarovern umoznit zastupcovi objednavatela overenie totoZnosti
konkrétneho zamestnanca. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 11.10 tohto ¢lanku
vytvorit a udrZiavat pracovné miesto, ktoré bude obsadené osobou dlhodobo nezamestnanou ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutd porusenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na Uzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objedndvatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objedndvatela. Takéto
konanie objednavatela musi zhotovitel preukazat.

12.3 Zhotovitel, ktory vykondva ¢innosti na zaklade tejto zmluvy, zodpoveda objednavatelovi za Skodu,
ktoru mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti
celkom vyluéujucich zodpovednost. Uginky vylu€ujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou su uGcinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, ihned' sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na ndhradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatelovi
zmluvnl pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tato zaplatit na zdklade dorucenej vyzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatel ma pravo jednostranne zapoditat aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody voci svojim splatnym zavazkom voci zhotovitelovi. Ak vznikne
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narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat.

Clanok XIIl.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim uplného
diela bez vad podla ¢l. Il. tejto zmluvy. Platnost zmluvy kon¢i driom splnenia vSetkych zavézkov, ktoré
zo zmluvy pre zmluvné strany vyplyvaju. Okrem toho je mozné ukondit platnost tejto zmluvy aj:
13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstlpenie pisomne oznamit druhej strane. OdstUpenie od tejto
zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny
konkrétny dévod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie
od zmluvy je Ucinné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zdklade dovodu dohodnutého touto
zmluvou potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:
13.3.1 zhotovitel vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,
13.3.2 zhotovitel vykona financné vycislenie vykonanych prac a spracuje fakturu,
13.3.3 zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnu inak,
13.3.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel do Strnastich
kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahadji Ciastkové preberacie konanie,
13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany odovzdavaci a preberaci protokol,
13.3.6 strana, ktord dévodné odstlpenie od zmluvy zapricinila, je povinnd uhradit druhej strane
vietky ndklady jej vzniknuté z dévodu odstupenia od zmluvy. Odstldpenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva
zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudu odstdpenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v sudvislosti s fiou, budld dorucované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novl adresu sidla, pripadne ind novu adresu
uréenl na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZzuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na Uradnej podatelni v jej Uradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznaci podatelnia
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorud zo zmluvnych stran.
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14.3 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel a dva
zhotovitel.

14.4 Tuto zmluvu je moiné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,, dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel odsuhlasit v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
uéinnost diom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo v centralnom registri zmlav.

14.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
platnymi a a¢innymi v Slovenskej republike.

14.7 Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osbéb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel
neporusuje zakaz nelegdlneho zamestndvania. V pripade, ak by objedndvatelovi bola v suvislosti
s touto zmluvou uloZzena sankcia za porusenie zdkazu nelegdlneho zamestndvania, zhotovitel sa
zavidzuje v plnej vyske nahradit objednavatelovi skodu.

14.8. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastdvaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vsetkych
urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stulade
s protikorupénymi zakonmi.

14.9 Zmluvné strany sa zavazuju dodrZiavat nasledovné protikorupcné zasady:
a) neposkytovat alebo neponukat Ziadne plnenie s cieflom presadit svoj zamer ¢i ziskat prenho
suhlas, podporu alebo povolenie, ak ma prijemca pravnu zodpovednost alebo je v postaveni, v
rdmci ktorého je schopny toto konanie ovplyvnit. Neposkytovat platby niekomu, kto
zabezpecuje administrativny proces, za Ucelom ulahenia alebo urychlenia realizacie tohto
procesu;
b) neposkytovat alebo neponukat platby zastupcom, zdkaznikom, zmluvnym partnerom,
dodavatelom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za
ciel presvedcit prijemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného zavazku, alebo ich uzatvoreni
¢i prijati za priaznivejSich podmienok ako tych, ktoré by boli inak ponuknuté;
c) neprijat od tretich osob platby, ktoré maju viest z Vasej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo
prijatiu iného zavazku alebo ich uzatvorenie &i prijatie za vyhodnejSich podmienok ako tie, ktoré
by boli inak akceptované;
d) odmietat akékolvek formy korupcie alebo Uplatkarstva.

14.10 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram stavebnych préc
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov
Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Bratislave , dna............. V Banskej Stiavnici, diia 13.04.2021

Milos Simek - konatel
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