Zmluva o dielo
c¢islo 20/2011

na realizaciu stavebnych prac

»Rekonstrukeia objektu C, UKSUP Bratislava, Matuskova 21
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel”:
Sidlo:
Zastupeny :

Bankové spojenie:

ICO:

DIC:

Osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych
Osoba opravnena konat’
Vo veciach technickych
(d’alej len ..objednavatel™)
Zriadeny:

Zhotovitel’;
Sidlo:

Zastupeny:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

DIC DPH:

CL I
Zmluvné strany

Ustredny kontrolny a skiiobny astav pol'nohospodarsky v Bratislave
Matiskova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Annou Vitariusovou

riaditel’kou ustavu

Statna pokladnica

¢islo Gétu: 7000077309/8180

00156582

SK2021023026

Mgr. Vladimir Lajcha, ﬁrévny utvar
Ing. Artur Kottner, riaditel’ ekonomického odboru

Ministerstva zemédé€lstvi a vyzivy v Prahe,

¢.j.: 11/4-1178/68/23 zo diia 17.12.1968 v zneni rozhodnutia
Ministerstva pddohospodarstva Slovenskej republiky, Bratislava,
¢islo 3072/2011-250, zo diia 20.07.2011

Tyrapol, spol. s r.0.

029 57 Oravska Lesna 293
Ing. JAnom Opartym
konatel'om spoloénosti
Slovenska sporitelia a.s.
0320172960/0900
31599346

2020426793
SK2020426793

Spolo¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného stdu v Ziline, oddiel Sro, vlozka 1637/L.

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy odielo (dalej len ,zmluva®) je projektova
dokumentécia ,,Rekonstrukcia bloku C* z jila 2011 a cenova ponuka zhotovitel'a zo diia 07.09.2011,
predloZena objednavatel'ovi v ramci zadavania pod prahovej zakazky podla § 98 zékona &. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

CL 1
Predmet zmluvy

2.1  Zhotovitel sa,zavizuje zhotovit a dodat’ stavbu: ,, Rekonitrukcia objektu C, UKSUP Bratislava,
Matiskova 21.% (dalej len ,dielo alebo .stavba®) na zaklade projektovej dokumentécie,
cenovej ponuky, vlastného zamerania a za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2.2 Predmetom zmluvy je dodavka diela na zaklade Prilohy ¢. 1.

2.2.1  Podrobné vymedzenie predmetu zmluvy:
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23

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

212

2.13

2.2.1.1 Realizacia diela podl'a predlozenej dokumentacie.

22.1.2 Revizne spravy.

22.13 Certifikaty, atesty v slovenskom jazyku, projekt skutoéného vyhotovenia.
2214 Vedenie stavebného dennika.

2.2.1.5 Vsetky ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy.

Stavba musi byt’ vyhotovena podl'a skutoéného zamerania, projektovej dokumentacie a cenovej
ponuky a pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov, vieobecne zavdznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe€nostnych
predpisov.

Vsetky materily a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt’ platne
certifikované, resp. musia byt v silade so zdkonom o certifikécii a preukazani zhody vyrobkov.

Zhotovitel' modZe pouzit' ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych
kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov ako v pévodnom navrhu. V takom pripade
musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odstihlasené
objednéavatefom. Navrh ekvivalentného rieSenia zo strany zhotovitel'a neméze byt dévodom na
zvyienie zmluvnej ceny a na predizenie terminu dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi; t. j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom.
Néklady na odstranenie odpadu st zahrnuté v cene za predmet zmluvy, podl'a ¢l. IV. V pripade,
ak zo strany spravneho organu ddjde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitel'a v tejto veci, tito znasa a uhradi
v urCenej lehote zhotovitel'.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny odovzdanim stavby a podpisanim preberacieho
protokolu po dodani nasledujicej dokumentécie zo strany zhotovitel'a:

2.7.1 Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

el Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

273 Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie uvedenej dokumentacie zhotovitel'om je dovodom neprevzatia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, e st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii predmetu
zmluvy aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu
predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze reSpektuje poZziadavku objednavatel'a realizovat’ prace tak, aby Co
najmenej obmedzil prevadzku uzivatela budovy. Zhotovitel akceptuje tiez poziadavku
objednévatel’a na désledné denné upratanie pracoviska po ukon¢eni prac.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za $kody spdsobené pri plneni
pracovnych tloh vo vyske 100 000.- € po celi dobu trvania tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zaviizuje prevziat' od zhotovitel'a predmet zmluvy a uhradit’ cenu za jeho
vykonanie v stlade s ¢&l. 11T a &l. V tejto zmluvy. Sicastou plnenia je aj odovzdanie vietkych
dokladov vzt'ahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavidzuje zhotovitelovi:

2.12.1  zapisni¢ne odovzdat stavenisko,
2.12.2  prevziat dokon&eny predmet zmluvy, doklady a prislusnii dokumentéciu skuto€ného
vyhotovenia predmetu zmluvy na zdklade vyzvy zhotovitel'a v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavizuje:

2.13.1  viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
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3.1

3.2

33

3.4

3:5

3.6

37

4.1

zapisovat’ vietky skutognosti rozhodujiice pre stavebné a montazne préce,
2.132  dodrziavat pokyny dané objednavatefom polas plnenia predmetu zmluvy,
2.13.3  dodrzat predpisané parametre stavby.

CL I
Termin a miesto dodania

Zhotovitel doda predmet zmluvy, $pecifikovany v &l II do 60 dni odo diia odovzdania
a prevzatia staveniska. Objednavatel’ stavenisko odovzda do 14 kalendarnych dni od
uzatvorenia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodni inak. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny zépis podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel' sa zavizuje
stavenisko prevziat, ak tomu nebudi brénit' Ziadne vézne prekazky, ktoré by znemoziovali
zadatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' bezdévodne odmietne stavenisko
prevziat, mdze objednévatel’ jednostranne odstipit’ od zmluvy. Za zaCiatok plynutia terminu
zhotovenia a dodania predmetu zmluvy sa povazuje defi odovzdania a prevzatia staveniska,
uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy je:
Pavilén C vareali Ustredného kontrolného a skiiSobného astavu polnohospodérskeho
v Bratislave, na Mattskovej ul. 21, 833 16 Bratislava.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisniéné odovzdanie a prevzatie,
vratane odovzdania vietkych dokumentov stvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotovitel’ pisomne
vyzve objednavatel’a na fyzické a zdpisnicné prevzatie predmetu zmluvy min. 7 dni vopred.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s ddsledkom omeskania alebo
predizenia ¢asu plnenia podl'a bodu 3.1 a 3.3.

Objednavatel’ bude opravneny od zmluvy odstupit, ak bude zhotovitel' v omeskani s plnenim
predmetu zmluvy o viac ako 14 dni v porovnani s terminom dodania. Takéto omeskanie sa bude
povazovat' za podstatné porusenie zmluvy a zhotovitelovi vznika narok na thradu len skutoCne
vynalozenych nakladov odstihlasenych objednévatel'om, znizenych o vysku zmluvne; pokuty.

V pripade zmeny riesenia, pozadovaného objednavatelom, ktoré si bude vyzadovat’ zmenu
predmetu zmluvy, sa lehota vystavby predlZi imerne o dobu potrebnu na realiziciu tejto zmeny.
Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, ak zhotovitel' dokon&i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym v zmluve,
objednavatel je povinny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zépisniéne prevziat.

CLIV
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran

cena v € bez DPH 14 666,31.-
sadzba DPH 20 % v € 2 933,26.-
celkova cena v € s DPH 17 599,57 .-

(slovom sedemnasttisicpdtstodevit'desiatdevit celych pitdesiatsedem desatin €)

Cena bola“stanoven4 podla zakona Nérodnej rady Slovenskej republiky . 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Nérodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, s moznost'ou jej upravy len v pripade:

4.1.1.  zmien, vyplyvajicich zo vSeobecne zéviznych pravnych predpisov alebo
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4.2
4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

4.1.2.  naviac prac alebo zniZenim rozsahu prac pozadovanych objednavatelom alebo
4.1.3.  zmeny materidlov odsthlasenych objednavatel'om.

Zmluvna cena je vyjadrena v €.

Zmluvna cena zahrfia vSetky niklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy,
najméd kompletni  doddvku materidlov, pric a technolégii, ako aj néaklady
na dopravu, odvoz nasklddku stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie, pri respektovani
autorskych prav.

Kalkuldcia ceny (cenova ponuka) tvori Prilohu & 1 kzmluve a je vysledkom ocenenia
Jednotlivych poloziek. Jej sicastou su tiez vietky ostatné néaklady zhotovitela potrebné
k vykonaniu predmetu zmluvy.

V pripade, ak objednavatel' uplatni u zhotovitela prace, ktoré nie st obsiahnuté v cenovej
ponuke, zhotovitel' ich oceni podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefiovanie poloziek pri
vypracovani svojej ponuky.

V pripade, ak zhotovitel' bude pozadovat vykonanie naviac prac, ktoré nie st obsiahnuté v
cenovej ponuke, upozorni na tito skutoénost” objednavatel'a a po vzajomnej dohode ich oceni
najneskor pred ich uskutoénenim a podla jednotkovych cien, ktoré pouzil pre ocefiovanie
poloziek pri vypracovani svojej ponuky. '

Vpripade, ak skutofne vykonany rozsah prac bude niz§i ako rozsah pric uvedeny
v kalkuldcii ceny (cenova ponuka), zhotovitel' si tieto nerealizované préce nezapotita do
zmluvnej ceny.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zameny materidlov vyvolanych objednavatelom
alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany zhotovitel'a nesmu byt vyssie
ako ceny uvedené v kalkulacii ceny.

Pri Gprave ceny sa bude postupovat’ nasledovne: vetky zmeny a naviac prace alebo znizeny
rozsah préc je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zipisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat’ vplyv na kvalitu predmetu zmluvy (mdzu len zvysit' kvalitu predmetu zmluvy).
Zapisy v stavebného denniku, obojstranne odsithlasené zéstupcom objednéavatela a zhotovitela,
nemaji charakter zmeny zmluvy, sliZia, po odsihlaseni objednavatefom ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. V3etky odsthlasené zmeny préc, dodavok
ako iprice naviac andvrh dodatku kuzavretej zmluve musi zhotovitel predlozit
objednavatelovi este pred zacatim ich realizacie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypo&tu vykazu vymer na zéklade predloZenej
projektovej dokumentécie a vlastného zamerania skutkového stavu . Zistené pripadné kladné
alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej dokumentacie predloZenej
objedndvatel'om st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze
vymer zisti zhotovitel' aZ pocas realizacie stavby, je zhotovitel' povinny ich vykonat’ na svoje
naklady.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa buda
povaZovat' za zahrnuté v inych cenach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo znizit' zmluvnii cenu o hodnotu zmluvnej
pokuty, uplatnenej objednavatel'om voéi zhotovitel'ovi podla &l. X.
CLV
3 Platobné podmienky

Objednavatel’ po odovzdani a prevzati diela uhradi zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na
zaklade faktiry vystavenej zhotovitefom. Vyska ceny faktiry bude vecne a finandne
zodpovedat’ objemu vykonanych pric a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budi uvedené
v slipise vykonanych préac, potvrdenych opravnenou osobou objednavatela.

4/11



32
53

5.4
335

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

7.1

72

DPH sa bude uétovat’ podla platnych predpisov v &ase fakturacie.

Zhotovitefom predloZena faktira ako dafovy doklad, musi byt vyhotovena v stlade
s ustanovenim § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. V opa¢nom pripade bude mat objednavatel pravo vratit ju zhotovitelovi na
doplnenie s tym, Ze prestane plyniit' lehota splatnosti faktiry anové lehota splatnosti zagne
plynut’” doru¢enim doplnenej a opravenej faktiry. Neoddelitelnou prilohou faktary bude siipis
vykonanych pric a doddvok podpisany zéstupcom objednavatela preberaci protokol podpisany
zastupcami zmluvnych stréan.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia ich doru¢enia do podatel'ne objednavatela.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na realiziciu predmetu zmluvy.

ClL VI
Stavenisko

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat v stilade s ustanoveniami § 43 i zékona &.
50/1976 Zb. (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov — stavebny zékon a ustanoveniami §
13 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z. ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a vSeobecnych
technickych poZziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie.

Zhotovitel' vybuduje v pripade potreby zariadenie staveniska. Uhrady za vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidciu a vypratanie zariadenia staveniska si stcastou zmluvnej
ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za €istotu komunikécii, po ktorych dovaZa material a mechanizmy a za
poriadok a bezpetnost' na stavbe. Pripadné Skody z porudenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel’.

Zhotovitel’ zabezpeti na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov.

Vstup zamestnancov zhotovitela do budovy bude zabezpeleny prostrednictvom sluzby na
vratnici, na zéklade predlozeného zoznamu zamestnancov zhotovitela, suvedenim ¢&isla
ob¢ianskeho preukazu a miesta trvalého pobytu.

Vstup do jednotlivych miestnosti budovy bude zabezpedeny tak, Ze osoba poverena
zhotovitel'om prevezme proti podpisu na vratnici budovy kltiée od miestnosti, v ktorych sa
bude pracovat. Pre tento udel zhotovitel' vypracuje tyZdenny harmonogram a dorudi ho
objednavatel'ovi kazdy Stvrtok do 14.00 h. V pripade zmeny v harmonograme, tito skuto&nost’
oznami objedndvatel'ovi minimalne 24 h pred zagatim préc podl'a zmeneného harmonogramu.

Vstup do dvora objednavatela pre autd zhotovitela bude umozneny na zéklade zoznamu
evidenénych ¢isiel, predloZenych zhotovitel'om pri odovzdavani staveniska.

CL VII
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto&nosti
rozhodujiice pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmé vzmysle &l III. Dalej je povinny
v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie
odchyliek vo vykonanych pracach, tdaje o pote zamestnancov a mnoZstve realizovanych
druhov préc. Povinnost viest stavebny dennik skon&i diiom zapisni¢ného odovzdania
a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyvediiceho stavby uréi zhotovitel' pred odovzdanim a prevzatim staveniska a
poveri ho vedenim stavebného dennika.
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Stavebny dennik sa bude nachadzat’ na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom objednavatela
a dotknutym organom $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika bude Citate'ne zapisovat’ a podpisovat’ stavbyveduci vidy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oéislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediiceho

bude méct’ do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba zastupca objednévatela
alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduici nebude suhlasit’ so zapisom, ktory vykona objednavatel, musi k tomuto
zapisu zaujat' svoje stanovisko, a to najneskoér do 3 pracovnych dni. V pripade, Zze sa tak
nestane, bude sa mat’ za to, Ze stuihlasi so zapisom objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu ¢innosti, ktoré buda d’aldim postupom
prac zakryt¢ a to pisomne v montdznom denniku 3 dni vopred apo predchadzajicom
overitelnom upozorneni objednavatel’a. Ak zhotovitel’ nesplni uvedenu povinnost, je povinny
umoznit objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat' ndklady stym spojené.
V pripade, ak sa objedndvatel' nedostavi na Kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze
zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii predmetu zmluvy.

Zépisy vstavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a zistupcom
objednavatel'a sa nepovaZuji za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah
predmetu zmluvy st podkladom pre vypracovanie dodatkov, resp. dohdd k zmluve.

Zhotovitel’ je povinny najmenej raz do tyzdiia preukazatelne dorudit’ objednavatelovi prvy
prepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel’ s obsahom zdznamu nebude stihlasit’,
je povinny preukazatelne dorudit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 tyZdiia od dorudenia
zdznamu, inak sa bude predpokladat’, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel’ je povinny ulozit’ druhy prepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

CL. VIl
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ realizovat’ predmet zmluvy, v rozsahu podla bodu ¢1. 11, jeho
riadnym dokonéenim a zapisniénym odovzdanim.

Objednavatel’ ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat' vykonavanie prac a
priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel’ da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel’ v omeskani.

Nebezpecenstvo $kody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat' zhotovitel' az do Casu zapisniného prevzatia
predmetu zmluvy objednéavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavédzuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat' bezpefnost aochranu zdravia pri praci v zmysle
Vyhlasky Slovenského tradu bezpecnosti prace a Slovenského banského tradu ¢. 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach ako aj stvisiacich
predpisov” upravujicich bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ana stavenisku a poziarnu
ochranu.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho
¢innosti k 8kodam. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit’
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vedenim uskutoéfiovania stavby poveril odborne spdsobill
osobu — stavbyveduceho. Zodpovedd taktiez za bezpeCnost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpe&nost technickych zariadeni pri montaznych pracach, za dodrziavanie
vieobecne zavidznych pravnych predpisov a STN, tykajicich sa &innosti pri vykonavani
predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti
zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené
s odstranenim tejto $kody bude znasat’ zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny z(lastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie predmetu zmluvy zvolavat objedndvatel, a to miniméalne v osobe
stavbyvediiceho. V pripade, Ze sa stavbyvedici neméoze na kontrolnom dni zicastnit, méze ho
zastipit’ vyluéne Statutarny orgén zhotovitela (resp. fyzicka osoba podnikatel’ osobne), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opaénom pripade mdze objednavatel” odloZit’ kontrolny defi
na iny termin tak, aby bola za zhotovitela zabezpetend ucast’ niektorej z uvedenych osob.
Zhotovitel’ je na tento G&el povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu, minimalne vSak 1
pracovny defi vopred, informovat’ objednavatela o pripadnej nelcasti na kontrolnom dni a jej
dévodoch, ktoré musia byt opodstatnené a teda objektivne nezluitelné so zabezpetenim tcasti
na kontrolnom dni. K zipisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat’ a tieto podpisovat’
stavbyvedici, alebo 3tatutarny organ (resp. fyzickd osoba podnikatel' osobne), ak sa na
kontrolnom dni z(&astnil. V pripade, Ze sa k Zapisu do 3 pracovnych dni od dorudenia (aj
mailovou formou) stavbyvedici (resp. Statutarny organ, resp. fyzicka osoba podnikatel’ osobne)
nevyjadri, bude sa uvedené povazovat' za vyjadrenie sithlasu so zapisom. Termin konania
pracovnych porad a kontrol na stavbe oznami objednévatel’ zhotovitel'ovi minimélne 3 pracovné
dni vopred.

Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspe$né vykonanie vietkych skasok,
predpisanych osobitnymi predpismi a zaviiznymi normami. Nesplnenie tejto podmienky ku diiu
terminu dodania predmetu zmluvy podl'a &l. Il bude znamenat, Zze je zhotovitel v omeSkani
s dodanim predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zapisni¢ne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objedndvatel’ ukonCeny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnil také vady, ktoré budu branit’ riadnemu uZivaniu
predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objedndvatelovi
oznamit’ pisomne doporudenym listom najneskor 7 kalendarnych dni vopred, alebo zépisom
v Zapise z kontrolného dna.

Objednavatel' pozve na preberacie konanie zhotovitela a pripadne ostatnych dotknutych
Gi¢astnikov.

Zhotovitel’ bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy odstranit’ zvy$ny materiél a odpad na
stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat' a pouzivat’.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit’:

8.14.1  Zmluvné strany vyhotovia zdpis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat’ najmid zakladné daje dokoneného predmetu
zmluvy, supis zistenych drobnych vad anedorobkov, ktorych charakter nebude branit
uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytna), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel' bude
povinny nedorobky a vady odstranit’ bezplatne v dohodnutej lehote.

8.14.2 Siast'ou zapisu budu:
8.14.2.1 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
8.14.2.2 stavebny dennik,
8.14.2.3 revizne spravy, certifikaty a atesty,
8.14.2.4 doklad o uloZeni odpadu na skladku,
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8.15

8.16

8.17

8.18

9.1

9.2

03

9.4

9.5

9.6

8.14.2.5 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy.

8.14.3 Ak objednavatel’ odmietne podpisat’ zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.14.4 Drobné odchylky ., ktoré nebudi menit’ prijaté rieSenie, ani nebudii zvySovat cenu
prac, nebudi vadami, ak budi dohodnuté aspoil sithlasnym zépisom v stavebnom
denniku.

8.14.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky a
nedostatky, ktorych charakter nebude branit' uzivaniu predmetu zmluvy, nebudia
dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatel'om.

Zhotovitel' musi na stavbe pouzit’ len vyrobky a materialy, ktoré maji také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej Gdrzbe zarucena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného
prostredia ako i bezpe¢nost’ pri uzivani. Zhotovitel' bude méct’ pouzit’ ekvivalentné rieenie pri
dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov.
V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatelom. Pouzitie ekvivalentného rieSenia nemdze byt dbévodom
prediZenia lehoty realizcie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajicej dohody zmluvnych strén nesmie objednavatel’, resp. uzivatel uzivat
predmet zmluvy, resp. jeho asti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel' nebude zodpovedat' za Skody, ktoré vznikni pri predasnom uzivani stavby
¢innost'ou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel’ ich na zaklade
vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na ndklady objednévatela.

Zhotovitel’ odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko do 5 dni po odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy.

CLIX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy a Zze
pocas celej zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel’ preberie zaruku za akost’ predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 az §
431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej doby spdsobily na zmluvny
ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatel'a upozornil a objednéavatel’ na
ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady, spésobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov danych objednavatel'om, ak zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov
upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’
nemohol zistit'.

Zaruéna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo diia odovzdania a
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej
doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. Zaruéna
doba sa nevtahuje na vyrobky, kde vyrobca deklaruje int zaru¢nu lehotu potvrdent v zaru¢nom
liste, minimalne viak 24 mesiacov.

Zaruka sawvzt'ahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby predmetu
zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia predmetu
zmluvy, resp. poskodenia zivelnou pohromou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ s odstraflovanim pripadnych vad predmetu zmluvy bezodkladne
od uplatnenia pisomnej opravnenej reklaméacie objednavatel’a a vady odstrani v ¢o najkratSom
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9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11:2

113

11.4

moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude vada predmetu
zmluvy neopravitelnd, zhotovitel' sa zavizuje uréit do 5 dni od zistenia tejto skutoénosti
néhradnu ast’ predmetu zmluvy. Odstrafiovanie zdruénych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budt zaruéné
vady odstranovat’.

Objednavatel’ ma pravo zabezpe€it' odstranenie vad inou organizéciou na néklady zhotovitel'a
len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel' v dohodnutom termine
vady neodstrani.

Ak sa preukdZe, ze vada bola spdsobend nevhodnym uzivanim predmetu zmluvy, je
objedndvatel' povinny uhradit zhotovitelovi vetky naklady, vzniknuté v stvislosti
s odstranenim vady.

Ak pbjde ovadu, ktord by mohla spdsobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel’ sa zavizuje nastiipit’ na odstranenie vad do 24 h od ich oznidmenia
objednavatel'om, ktoré v tomto pripade moze byt telefonické alebo faxom na &isle 0435593 142,
alebo prostrednictvom e-mailu hotel@tyrapol.sk.

w

CL X
Zmluvné pokuty a droky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine, si mbze
objednavatel’ uplatnit’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny za kazdy
defi omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocas zarudnej doby, objednavatel’ si moze uplatnit
zmluvni pokutu vo vyske 170.- € za kazdy defi omeskania a za kazd( vadu, ak sa zmluvné
strany nedohodn(i inak.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim staveniska si méZe objednavatel uplatnit’ narok
na zmluvnt pokutu vo vyske 200,- € za kazdy defi omegkania, ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

V pripade omeskania objednavatela s ihradou faktiry v dohodnutej lehote, si zhotovitel' moze
uplatnit’ arok z omeskania vo vy3ke 0.1 % zdlZnej sumy za kazdy defi omedkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitel'om, nezanikne narok objednavatela na nahradu $kody,
ktord prevysuje vy$ku zmluvnej pokuty.

ClL X1
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavizuji ihned’ pisomne ozndmit' druhej zmluvnej strane zAvainé
skuto¢nosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a savisia s predmetom zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze zabezpetil poistenie zamestnancov pre pripad trazu v priestoroch
staveniska.

Ak objednavatel, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitelovi pisomny prikaz na
dotasné zastavenie vietkych Cinnosti savisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tefito prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vietky dodavky na plnenie zaviizku.

Prikazom na dofasné zastavenie realizicie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota na splnenie
povinnosti podla ¢l. III. Ak bol prikaz na zastavenie realizicie predmetu zmluvy dany
v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitel'a, lehota na splnenie povinnosti podla &l. III
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11.5

11.6

11.8

11.9

plynie bez prerusenia.

Ak objednavatel’ da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat’ dlhsie
ako 1 mesiac, bude povinny vsetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrat’ a zaplatit,
ak sa zmluvné strany nedohodnti inak.

Ak docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat’ dlhsie ako 3 mesiace, alebo ak uz
uplynul pévodne dohodnuty ¢as plnenia, zavdzok zanikne, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Ak zhotovitel’ pocas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozZeni vietkého usilia
nebude moct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty zabezpecit, bude s objednavatel'om
rokovat' o pouziti nahradnych hmét, materidlov alebo vyrobkov, pri¢om budi musiet’ byt
dodrzané parametre STN. Tieto zmeny budi podliechat schvaleniu objednavatelom
a zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel'ovi materialy a vyrobky PSV, ktoré
budi pouzité na kone¢nu upravu povrchov stien a vyplne otvorov (malby, natery, obklady,
resp. dvere a kovania, a podobne) v cenovej Grovni, ktord zohl'adnil v zmluvnej cene.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budi zmluvné strany
postupovat’ v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zédkonnika.

11.10 Pod vy3$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzavreti zmluvy ako vysledok

11.11

nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost” bude branit’ v plneni povinnosti podl'a zmluvy zhotovitel'ovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné, alebo uplné nesplnenie zavizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti. Ak sa
plnenie zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci, strana, ktora sa
bude chciet' odvolat’ na vy3$iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy dodatkom. Ak
neddjde k dohode, bude mat’ strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.

Ak sa zhotovitel’ v siivislosti s plnenim povinnosti podl'a zmluvy dostane do sidneho konania
s tretou osobou, alebo by takéto sidne konanie hrozilo, bezodkladne otom vyrozumie
objednavatela. Objednéavatel’ bude povinny na poziadanie zhotovitel'a dat’ ihned’ k dispozicii
zhotovitel'ovi vietky potrebné informacie a podklady. Téato povinnost' vznikne prisluSnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost’ bude platit’ reciprone aj pre zhotovitel'a, pokial’ by sa do
takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak
nedoslo k poruseniu vieobecne zaviznych pravnych predpisov v stvislosti s predmetom zmluvy
podl'a zmluvy.

11.12 Zmluvné strany si povinné zachovat v tajnosti vietky doverné informacie, ktoré im boli

poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so zmluvou o dielo, alebo s ktorymi sa
oboznamili poéas plnenia zmluvy o dielo, resp. ktoré stvisia s predmetom jej plnenia, s
vynimkou nasledujicich pripadov :

11.12.1 ak je poskytnutie informacie vyzadované od dotknutej zmluvnej strany pravnymi
predpismi (napr. zdkon &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov;

11.12.2 ak je informacia verejne dostupnd z iného dévodu ako je porusenie povinnosti
mlcanlivosti dotknutou zmluvnou stranou;

11.12.3  ak je informécia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej strany (vratane pravnych,
uctovnych, dafiovych a inych poradcov), ktori si bud’ viazani vSeobecnou
] 3 = i i v . . e ¢ 5
profesionalnou povinnostou ml¢anlivosti alebo ak sa voci dotknutej zmluvnej strane
zaviazali povinnost'ou ml¢anlivosti;

11.12.4 pre Geely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného konania,
ktorého je dotknutd zmluvna strana c¢astnikom.
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11.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkolvek z nich bude opravnena odstapit od zmluvy

v pripade, Ze druha strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porusenie
sa povazuje nedodrziavanie zmluvne dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych
stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukézatelne
nekvalitny postup zhotovitela pri zhotovovani predmetu zmluvy, na ktory bude zhotovitel
opakovane pisomne upozorneny zastupcom objednéavatela. Na ucely tohto ustanovenia sa
pojmom ,,opakovane* mysli 2-krét a viac.

11.14 V pripade odstipenia zhotovitela od zmluvy podla bodu 11.13 je tento povinny zaplatit

objednavatelovi naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu
zmluvy, ak je nutnd, jeho straZenie a ostatné stvisiace néklady. Objednavatel’ je povinny
v pripade jeho odstapenia od zmluvy nahradit’ zhotovitelovi vynaloZené naklady spojené so
zaCatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy. Néarok
na nahradu Skody oprédvnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v désledku porusenia
zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

I1.15 Ak stavenisko nebude odovzdané do 2 tyzdiiov odo dila nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy,

121

12.2

12.3
12.4

12.5
12.6

12.7

zmluvné strany moézu zmluvu vypovedat' v jednomesalnej vypovednej lehote, ktora zaéne
plynit’ prvym diiom mesiaca nasledujiceho po dorudeni vypovede druhej zmluvnej strane. Ani
objednévatel, ani zhotovitel’ si z tohto titulu nebudia méct’ uplatiiovat’ narok na nahradu $kody,
resp. zmluvnu pokutu.

Cl XII
Zaverecné ustanovenia

Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajice prislunymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a sivisiacimi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné menit alebo dopliiiat’ iba formou pisomnych dodatkov, odstihlasenych oboma
zmluvnymi stranami, ktoré budi neoddelitel'nou sugastou zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tyri pre objednévatela, jeden pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva nebola
uzavreta v tiesni a ani za zv1ast’ nevyhodnych podmienok. Sticasne vyhlasuji, Ze si ju riadne
a dosledne precitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

Neoddelite'nou stucast'ou zmluvy je: Priloha &. 1 — kalkulacia ceny (cenové ponuka).

Zmluva nadobtida platnost’ podpisanim zmluvnymi stranami a G¢innost’ v zmysle § 47 a ods. 1
zakona €. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia ob&iansky zakonnik, diiom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmlav, vedenom na Urade vlady SR .

Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu, vratane priloh
a dodatkov v centralnom registri zmliv, vedenom na Urade vlady SR.

/ . bl o
V Bratislave diia '(7iff ..... et/

Za objednévatela:

y/a
( L

3] /

Ing. Jan Oparty Ing. Anna Vitariusova
konatel’ spoloénosti ustredna riaditel’ka

RAPOL spol. s ro.
on 57, Oravsks Lesni 29:'

tel.: 043/ 5593142
www.tyrapol.sk
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