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Zmluva o die lo  
č ís lo  20/2011 

na realizáciu stavebných prác 

„Rekonštrukcia objektu C, ÚKSÚP Bratislava, Matúškova 21“ 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 
Sídlo:    Matúškova 21, 833 16  Bratislava 
Zastúpený :   Ing. Annou Vitáriusovou 

riaditeľkou ústavu 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000077309/8180  
IČO:    00156582 
DIČ:    SK2021023026 
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných  Mgr. Vladimír Lajcha, právny útvar 
Osoba oprávnená konať 
Vo veciach technických  Ing. Artur Kottner, riaditeľ ekonomického odboru 
(ďalej len „objednávateľ“) 
Zriadený: Ministerstva zemědělství a výživy v Prahe,  

 č. j.: II/4-1178/68/23 zo dňa 17.12.1968 v znení rozhodnutia 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava, 
číslo 3072/2011-250, zo dňa 20.07.2011  

 
Zhotoviteľ: Tyrapol, spol. s r.o. 
Sídlo:  029 57  Oravská Lesná 293 
Zastúpený: Ing. Jánom Opartym 
 konateľom spoločnosti 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu: 0320172960/0900 
IČO: 31599346 
DIČ: 2020426793 
DIČ DPH: SK2020426793 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 1637/L. 

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je  projektová 
dokumentácia „Rekonštrukcia bloku C“ z júla 2011 a cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 07.09.2011, 
predložená objednávateľovi v rámci zadávania pod prahovej zákazky podľa § 98 zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať stavbu: „ Rekonštrukcia objektu C, ÚKSÚP Bratislava, 

Matúškova 21.“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) na základe projektovej dokumentácie, 
cenovej ponuky, vlastného zamerania a za podmienok stanovených v tejto zmluve. 

2.2 Predmetom zmluvy je dodávka diela na základe Prílohy č. 1. 

2.2.1  Podrobné vymedzenie predmetu zmluvy:  
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2.2.1.1  Realizácia diela podľa predloženej dokumentácie. 
2.2.1.2  Revízne správy. 
2.2.1.3 Certifikáty, atesty v slovenskom jazyku, projekt skutočného vyhotovenia.  
2.2.1.4  Vedenie stavebného denníka. 
2.2.1.5  Všetky ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy.  

 
2.3 Stavba musí byť vyhotovená podľa skutočného zamerania, projektovej dokumentácie a cenovej 

ponuky a pri dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov.  

2.4 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne 
certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.  

2.5 Zhotoviteľ môže použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých 
kvalitatívnych, technických a estetických parametrov ako v pôvodnom návrhu. V takom prípade 
musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené 
objednávateľom. Návrh ekvivalentného riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom na 
zvýšenie zmluvnej ceny a na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy. 

2.6 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. 
Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy, podľa čl. IV. V prípade, 
ak zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí 
v určenej lehote zhotoviteľ. 

2.7 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený odovzdaním stavby a podpísaním preberacieho 
protokolu po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

2.7.1 Certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku. 
2.7.2 Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok. 
2.7.3 Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy zakrytých v priebehu jeho 

realizácie. 

Nedodanie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy. 

2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu 
zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu 
predmetu zmluvy potrebné.  

2.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa realizovať práce tak, aby čo 
najmenej obmedzil prevádzku užívateľa budovy. Zhotoviteľ akceptuje tiež požiadavku 
objednávateľa na dôsledné denné upratanie pracoviska po ukončení prác. 

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri plnení 
pracovných úloh vo výške 100 000.- € po celú dobu trvania tejto zmluvy.  

2.11 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu za jeho 
vykonanie v súlade s  čl. III a čl. V tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých 
dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.  

2.12 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi: 

2.12.1 zápisnične odovzdať stavenisko,  
2.12.2 prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne. 

2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.13.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
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zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné a montážne práce, 
2.13.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,  
2.13.3 dodržať predpísané parametre stavby. 
 
 

Čl. III 
Termín a miesto dodania 

 
3.1 Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II do 60 dní odo dňa odovzdania 

a prevzatia staveniska. Objednávateľ stavenisko odovzdá do 14 kalendárnych dní od 
uzatvorenia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí bude 
vyhotovený zápis podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali 
začatie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko 
prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu 
zhotovenia a dodania predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, 
uvedený v zápise z tohto konania.  

3.2 Miestom dodania predmetu zmluvy je:   
Pavilón C v areáli Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho 
v Bratislave, na Matúškovej ul. 21, 833 16 Bratislava. 

3.3 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie a prevzatie, 
vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne 
vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy min. 7 dní vopred. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy  s dôsledkom omeškania alebo 
predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1 a 3.3. 

3.5 Objednávateľ bude oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením 
predmetu zmluvy o viac ako 14 dní v porovnaní s termínom dodania. Takéto omeškanie sa bude 
považovať za podstatné porušenie zmluvy a zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len skutočne 
vynaložených nákladov odsúhlasených objednávateľom, znížených o výšku zmluvnej pokuty.  

3.6 V prípade zmeny riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu 
predmetu zmluvy, sa lehota výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. 
Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku k zmluve. 

3.7 V prípade, ak zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, 
objednávateľ je povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične prevziať. 

 
Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 
 

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

cena v € bez DPH     14 666,31.- 
sadzba DPH 20 % v €        2 933,26.- 
celková cena v € s DPH     17 599,57.- 

(slovom sedemnásťtisícpäťstodeväťdesiatdeväť celých päťdesiatsedem desatín €)  

 Cena bola stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, s možnosťou jej úpravy len v prípade:  
4.1.1. zmien, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 
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4.1.2. naviac prác alebo znížením rozsahu prác požadovaných objednávateľom alebo 
4.1.3. zmeny materiálov odsúhlasených objednávateľom. 
 

4.2 Zmluvná cena je vyjadrená v €. 

4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, 
najmä kompletnú dodávku materiálov, prác a technológií, ako aj náklady  
na dopravu, odvoz na skládku stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie 
zariadenia staveniska,  spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, pri rešpektovaní 
autorských práv. 

4.4  Kalkulácia ceny (cenová ponuka) tvorí Prílohu č. 1 k zmluve a je výsledkom ocenenia 
jednotlivých položiek. Jej súčasťou sú tiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné 
k vykonaniu predmetu zmluvy. 

4.5 V prípade, ak objednávateľ uplatní u zhotoviteľa práce, ktoré nie sú obsiahnuté v cenovej 
ponuke, zhotoviteľ ich ocení podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie položiek pri 
vypracovaní svojej ponuky. 

4.6 V prípade, ak zhotoviteľ bude požadovať vykonanie naviac prác, ktoré nie sú obsiahnuté v  
cenovej ponuke, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení 
najneskôr pred ich uskutočnením a podľa jednotkových cien, ktoré použil pre oceňovanie 
položiek pri vypracovaní svojej ponuky. 

4.7 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený  
v kalkulácii ceny (cenová ponuka), zhotoviteľ si tieto nerealizované práce nezapočíta do 
zmluvnej ceny.  

4.8 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných objednávateľom 
alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany zhotoviteľa nesmú byť vyššie 
ako ceny uvedené v kalkulácii ceny.  

4.9 Pri úprave ceny sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a naviac práce alebo znížený 
rozsah prác je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov 
nesmú mať vplyv na kvalitu predmetu zmluvy (môžu len zvýšiť kvalitu predmetu zmluvy). 
Zápisy v stavebného denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, 
nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení objednávateľom ako podklad pre 
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác, dodávok 
ako i práce naviac a návrh dodatku k uzavretej zmluve  musí zhotoviteľ predložiť 
objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie. 

4.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej 
projektovej dokumentácie a vlastného zamerania skutkového stavu . Zistené prípadné kladné 
alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej 
objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze 
výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje 
náklady. 

4.11 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa budú 
považovať za zahrnuté v iných cenách.  

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu o hodnotu zmluvnej 
pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X.  

Čl. V 
Platobné podmienky 

 
5.1 Objednávateľ po odovzdaní a prevzatí diela uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na 

základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne 
zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené 
v súpise vykonaných prác, potvrdených oprávnenou osobou objednávateľa.   
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5.2 DPH sa bude účtovať podľa platných predpisov v čase fakturácie.   

5.3 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade 
s  ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. V opačnom prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na 
doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis 
vykonaných prác a dodávok podpísaný zástupcom objednávateľa preberací protokol podpísaný 
zástupcami zmluvných strán. 

5.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.  

5.5 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na realizáciu predmetu zmluvy.  

Čl. VI 
Stavenisko 

 
6.1   Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43 i zákona č. 

50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – stavebný zákon a ustanoveniami § 
13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. 

6.2 Zhotoviteľ vybuduje v prípade potreby zariadenie staveniska. Úhrady za vybudovanie, 
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej 
ceny. 

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za  
poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti  uhradí 
zhotoviteľ. 

6.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých priestorov.  

6.5 Vstup zamestnancov zhotoviteľa do budovy bude zabezpečený prostredníctvom služby na 
vrátnici, na základe predloženého zoznamu zamestnancov zhotoviteľa, s uvedením čísla 
občianskeho preukazu a miesta trvalého pobytu.  

6.6 Vstup do jednotlivých miestností budovy bude zabezpečený tak, že osoba poverená 
zhotoviteľom prevezme proti podpisu na vrátnici  budovy kľúče od miestností, v ktorých sa 
bude pracovať. Pre tento účel zhotoviteľ vypracuje týždenný harmonogram  a doručí ho 
objednávateľovi každý štvrtok do 14.00 h. V prípade zmeny v harmonograme, túto skutočnosť 
oznámi objednávateľovi minimálne 24 h pred začatím prác podľa zmeneného harmonogramu.   

6.7 Vstup do dvora objednávateľa pre autá zhotoviteľa bude umožnený na základe zoznamu 
evidenčných čísiel, predložených zhotoviteľom pri odovzdávaní staveniska.    

Čl. VII 
Stavebný denník 

 
7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmä v zmysle čl. III. Ďalej je povinný 
v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie 
odchyliek vo vykonaných prácach, údaje o počte zamestnancov a množstve realizovaných 
druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania 
a prevzatia predmetu zmluvy. 

7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím staveniska a 
poverí ho vedením stavebného denníka.  
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7.3 Stavebný denník sa bude  nachádzať na stavbe a bude  vždy prístupný zástupcom objednávateľa 
a dotknutým orgánom štátnej správy. 

7.4 Zápisy do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci vždy v ten 
deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 
potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. 
Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho 
bude môcť do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba zástupca objednávateľa 
alebo príslušné orgány štátnej správy. 

7.5 Pokiaľ stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, musí k tomuto 
zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak 
nestane, bude sa mať za to, že súhlasí so zápisom objednávateľa.  

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším  postupom 
prác zakryté a to písomne v montážnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom 
overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 
umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 
V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže 
zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy.  

7.7 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom 
objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah 
predmetu zmluvy sú podkladom pre vypracovanie dodatkov, resp. dohôd k zmluve. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prvý 
prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nebude súhlasiť, 
je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 týždňa od doručenia 
záznamu, inak sa bude predpokladať, že s obsahom záznamu súhlasí. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol 
k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

Čl. VIII 
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

 
8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa bodu čl. II, jeho 

riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.  

8.2 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác a 
priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej 
lehote.  

8.3 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu 
objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu 
nebude zhotoviteľ v omeškaní. 

8.4 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia 
predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou 
a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle 
Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu   č. 374/1990 
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich 
predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu 
ochranu. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho 
činnosti k škodám. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradiť 
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zhotoviteľ.  

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú 
osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia 
zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri montážnych prácach, za dodržiavanie 
všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní 
predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti 
zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, náklady spojené 
s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ, a to minimálne v osobe 
stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho 
zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne), ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň 
na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. 
Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 
pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej 
dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti 
na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať 
stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne), ak sa na 
kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní od doručenia (aj 
mailovou formou) stavbyvedúci (resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne) 
nevyjadrí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania 
pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 3 pracovné 
dní vopred. 

8.9 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých skúšok, 
predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu 
termínu dodania predmetu zmluvy podľa čl. III bude znamenať, že je zhotoviteľ  v omeškaní 
s dodaním predmetu zmluvy.  

8.10 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený 
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu 
predmetu zmluvy. 

8.11 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 7 kalendárnych dní vopred, alebo zápisom 
v Zápise z kontrolného dňa.  

8.12 Objednávateľ pozve na preberacie konanie zhotoviteľa a prípadne ostatných dotknutých 
účastníkov.  

8.13 Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy odstrániť zvyšný materiál a odpad na 
stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať. 

8.14 Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť: 

8.14.1 Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný 
oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného predmetu 
zmluvy, súpis zistených drobných vád a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť 
užívaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude 
povinný nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.   
8.14.2 Súčasťou zápisu budú: 

8.14.2.1 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 
8.14.2.2 stavebný denník, 
8.14.2.3 revízne správy, certifikáty a atesty, 
8.14.2.4 doklad o uložení odpadu na skládku, 
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8.14.2.5 ostatné dokumenty  súvisiace s predmetom zmluvy. 
8.14.3 Ak objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí, spíšu zmluvné 

strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 
8.14.4 Drobné odchýlky , ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu 

prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom 
denníku.  

8.14.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky a 
nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, nebudú 
dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.15 Zhotoviteľ musí na stavbe použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po 
dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 
prostredia ako i bezpečnosť pri užívaní. Zhotoviteľ bude môcť použiť ekvivalentné riešenie pri 
dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. 
V takom prípade musí byť ekvivalentné  riešenie pred zabudovaním do stavby vopred 
odsúhlasené objednávateľom. Použitie ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom 
predĺženia lehoty realizácie predmetu zmluvy. 

8.16 Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ užívať 
predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.   

8.17 Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby 
činnosťou objednávateľa, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotoviteľ ich na základe 
vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.  

8.18 Zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko do  5 dní po odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy. 

 
Čl. IX 

Záručná doba a zodpovednosť za vady  
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že 
počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až § 
431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný 
účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.  

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na 
ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov 
upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol zistiť.  

9.4 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a 
zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej 
doby zmluvné strany zapíšu do zápisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. Záručná 
doba sa nevťahuje na výrobky, kde výrobca deklaruje inú záručnú lehotu potvrdenú v záručnom 
liste, minimálne však 24 mesiacov. 

9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu 
zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu 
zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy bezodkladne 
od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom 
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možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu 
zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti 
náhradnú časť predmetu zmluvy. Odstraňovanie záručných vád je bezplatné. 

9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú záručné 
vady odstraňovať. 

9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa 
len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne 
vady neodstráni. 

9.9 Ak sa preukáže, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním predmetu zmluvy, je 
objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti 
s odstránením vady. 

9.10 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 h od ich oznámenia 
objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické alebo faxom na čísle 0435593142, 
alebo prostredníctvom e-mailu hotel@tyrapol.skmailto:. 

Čl. X 
 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si môže 
objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu  vo výške 0,1 %  zo zmluvnej ceny za každý 
deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri 
prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, objednávateľ si môže uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 170.- € za každý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska si môže objednávateľ uplatniť nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

10.4  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si zhotoviteľ môže 
uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.  

10.5 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu škody, 
ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

Čl. XI 
Osobitné ustanovenia 

 
11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné 

skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečil poistenie zamestnancov pre prípad úrazu v priestoroch 
staveniska. 

11.3 Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na 
dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. 

11.4 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie 
povinností podľa čl. III.  Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy  daný 
v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III 
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plynie bez prerušenia.  

11.5 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať dlhšie 
ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrať a zaplatiť, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

11.6 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, alebo ak už 
uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak.  

11.7 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého úsilia 
nebude môcť niektoré materiály, výrobky alebo hmoty zabezpečiť, bude s objednávateľom 
rokovať o použití náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť 
dodržané parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu objednávateľom 
a zhotoviteľom. 

11.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie objednávateľovi materiály a výrobky PSV, ktoré 
budú použité na konečnú úpravu povrchov stien a výplne otvorov (maľby, nátery,  obklady, 
resp. dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnej cene.  

11.9 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany 
postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

11.10 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 
okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, 
bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov 
podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa 
plnenie zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa 
bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak 
nedôjde k dohode, bude mať strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

11.11 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania 
s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie 
objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať ihneď k dispozícii 
zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vznikne príslušným 
vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do 
takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak 
nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s predmetom zmluvy 
podľa zmluvy. 

11.12 Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré im boli 
poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou o dielo, alebo s ktorými sa 
oboznámili počas plnenia zmluvy o dielo, resp. ktoré súvisia s predmetom jej plnenia, s 
výnimkou nasledujúcich prípadov : 

11.12.1 ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany právnymi 
predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov; 

11.12.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou; 

11.12.3 ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej strany (vrátane právnych, 
účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou 
profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane 
zaviazali povinnosťou mlčanlivosti; 

11.12.4 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, 
ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom. 
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11.13 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek z nich bude oprávnená odstúpiť od zmluvy 
v prípade, že druhá strana  podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie 
sa považuje nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolupôsobenie zmluvných 
strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne 
nekvalitný postup zhotoviteľa pri zhotovovaní predmetu zmluvy, na ktorý bude zhotoviteľ 
opakovane písomne upozornený zástupcom objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa 
pojmom „opakovane“ myslí  2-krát a viac.   

11.14 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy podľa bodu 11.13 je tento povinný zaplatiť 
objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu 
zmluvy, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný 
v prípade jeho odstúpenia od zmluvy nahradiť zhotoviteľovi vynaložené náklady  spojené so 
začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy. Nárok 
na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia  
zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý. 

11.15 Ak stavenisko nebude odovzdané do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 
zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začne 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Ani 
objednávateľ, ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť uplatňovať nárok na náhradu škody, 
resp. zmluvnú pokutu.  

Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce  príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 

12.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma 
zmluvnými stranami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

12.3 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa. 

12.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne 
a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

12.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: Príloha č. 1 – kalkulácia ceny (cenová ponuka).  

12.6 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47 a ods. 1 
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa občiansky zákonník, dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády SR .  

12.7 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh 
a dodatkov v centrálnom registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády SR.  

 

 
V Bratislave dňa .....................                                                V Bratislave dňa ........................ 
 

 

Za zhotoviteľa:              Za objednávateľa:                                                                    

 
 
 
         Ing. Ján Oparty        Ing. Anna Vitáriusová 
      konateľ spoločnosti                       ústredná riaditeľka 


