

Zmluva o dielo č. ASM-229/2021
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : **Mgr. Ján BUČAN** riaditeľ Úradu správy majetku štátu MO SR
IČO : 30845572
IČ DPH : SK2020947698
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215

- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : KEZ, s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania : 066 01 Jasenov, 332
Konajúci prostredníctvom : **Mgr. Martin KRÍŽ - konateľ**
IČO : 44 449 763
IČ DPH : SK2022701923
Bankové spojenie :
IBAN :
Číslo telefónu a e-mail : +421 915 961 152; ceo@kezenenergy.sk
Register : OR, Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:20761/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

- 1.3** Za objednávateľa v rámci vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:
- a) zmluvných: Mgr. Ján BUČAN riaditeľ Úradu správy majetku štátu MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, tel. 0960/322 829,
 - b) technických: Ing. Ivan ZACHAR – riaditeľ Agentúry správny majetku, tel. 0960/327 510,
 - c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: Ing. arch. Slavomír HIRJAK, telefón: 0960/515 580, vedúci odborný referent – Agentúry správy majetku - technický dozor.
- 1.4** Za zhotoviteľa v rámci vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:
- a) zmluvných: Mgr. Martin KRÍŽ, konateľ, tel. +421 915 961 152
 - b) technických: Mgr. Martin KRÍŽ
 - c) kontroly prác, odovzdania diela, fakturácie a reklamácií: Mgr. Martin KRÍŽ
- 1.5** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa

dielo, a to zabezpečenie budovy č. 1, 2 a 5 zdrojom elektrickej energie pre zaistenie výkonu činností v prípade výpadku dodávky elektrickej energie, nachádzajúcej sa v areáli Duklianskych kasární Michalovce, Hviezdoslavova 1, 071 01 Michalovce, a to podľa podmienok tejto zmluvy ako aj:

- a) podľa schválenej projektovej dokumentácie k dielu predloženej objednávateľom (ďalej len „projektová dokumentácia“),
 - b) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení č. 03-19-2231, vydanom Stavebným úradom MO SR pod č. ÚPROŠ-EL10/1-170-14/2019-KS155 zo dňa 24.01.2020,
 - c) podľa položkového rozpočtu uvedeného v prílohe č.1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
 - d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) a odsúhlaseného objednávateľom v súlade s článkom III bod 3.4 tejto zmluvy a
 - e) podľa vecného a časového harmonogramu prác spracovaného zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom v súlade s článkom III bod 3.4 tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Názov diela: **ev. zn. 55 90 122 „Michalovce, DK – výstavba záložného zdroja budovy č. 1 a 2“.**
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela vykonať komplexné skúšky stanovené príslušnými technickými predpismi/normami a projektovou dokumentáciou k dielu, ako aj stanovené stavebným úradom v stavebnom povolení, vypracovať a odovzdať príslušnú dokumentáciu, vrátane dokladov o vykonaných úspešných komplexných skúškach, potrebných k riadnemu užívaniu diela podľa článku VII. bodu 7.4. tejto zmluvy.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo (vrátane komplexných skúšok podľa predchádzajúceho ustanovenia tohto článku zmluvy) prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, s odbornou starostlivosťou.
- Termín vykonania diela je do **6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.**
- 3.2 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne, elektronickou komunikáciou (zaslanou na emailovú adresu ceo@kezenergy.sk), najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na prevzatie staveniska, ak sa v odôvodnených prípadoch, nezavinených zhotoviteľom, nedohodnú oprávnené osoby zmluvných strán uvedené v článku I. bode 1.3 písm. c) a 1.4 písm. c) tejto zmluvy písomne inak. V takýchto prípadoch (odôvodnených) sa termín vykonania diela primerane predlžuje. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v deň určený v písomnej výzve (ďalej len „výzva“) a začať bezodkladne vykonávať dielo. Pod pojmom bezodkladne sa pre účely vykonávania diela rozumie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Za deň doručenia výzvy (v skenovanej podobe vo formáte Pdf.) sa považuje deň úspešného odoslania výzvy na dohodnutú emailovú adresu.
- Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá (zapožičia) zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v dvoch vyhotoveniach v tlačenej podobe. Zhotoviteľ je povinný pri vynaložení odbornej starostlivosti skontrolovať projektovú dokumentáciu ihneď po jej prevzatí a bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na zjavné vady resp. nezrovnalosti v projektovej dokumentácii, inak zodpovedá za vady diela vzniknuté v dôsledku realizácie diela podľa vadnej projektovej dokumentácie. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom bezodkladne rozumie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia projektovej dokumentácie. V prípade, ak si zhotoviteľ splní uvedenú oznamovaciu povinnosť včas, nie je v omeškaní s vykonávaním diela do doby odstránenia väd projektovej dokumentácie resp. vykonania inej nápravy, pričom čas

vykonávania diela sa primerane predlžuje. Za okamih doručenia písomnosti o zistených vadách (v skenovanej podobe vo formáte Pdf.) sa považuje čas úspešného odoslania na emailovú adresu slavomir.hirjak@mil.sk.

3.3 Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času môže oprávnená osoba zhotoviteľa vo veciach technických dohodnúť písomne s vedúcim Strediska prevádzky objektov Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce (ďalej len „SPO Michalovce“).

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- vypracovať kontrolný a skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska;
- vypracovať podrobný vecný a časový harmonogram prác a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska;

Vecný a časový harmonogram prác bude obsahovať okrem iného čiastkové termíny realizácie prác vykonávaných subdodávateľmi. Vecný a časový harmonogram prác bude priebežne spresňovaný a vyhodnocovaný, pričom akékoľvek zmeny vecného a časového rozsahu plnenia, ktoré by ovplyvnili dohodnutú cenu diela (bod 4.2) a/alebo termín plnenia (bod 3.1) musia byť vykonané písomným dodatkom.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedenom v článku III. bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti preukázateľne vzniknuté výlučne na strane objednávateľa, alebo objektívne dôvody, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť (vis maior). O týchto skutočnostiach je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne (emailom na adresu slavomir.hirjak@mil.sk) informovať a to bezodkladne. Pod pojmom bezodkladne sa rozumie pre tento účel do 3 pracovných dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala. V uvedených prípadoch má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela o lehotu, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre uvedené príčiny a okolnosti. Dĺžku lehoty, o ktorú sa čas na vykonanie diela predlžuje, si zmluvné strany dohodnú písomným dodatkom k zmluve. Uvedené neplatí, ak zhotoviteľ nedodrží oznamovaciu povinnosť. K uvedeným prípadom nepatrí nemožnosť zhotoviteľa dodať tovar potrebný na vykonanie diela (napr. výpadok subdodávok), ak nedôjde preukázateľne k jeho výpadku vo výrobe alebo v distribúcii na relevantnom trhu.

3.6 **Miesto vykonania diela:** Duklianske kasárne Michalovce, Hviezdoslavova 1, 071 01 Michalovce.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, kvalite zodpovedajúcej podmienkam tejto zmluvy, v súlade s príslušnými právnymi a technickými normami/predpismi a odovzdané objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“) potvrdeným podpismi oprávnených osôb zmluvných strán. Podkladom pre preberací protokol je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený podpismi oprávnených osôb zmluvných strán.

3.8 Akékoľvek zmeny zmluvy s výnimkami uvedenými v čl. XIV tejto zmluvy sa môžu uskutočniť výlučne na základe písomného dodatku zmluvných strán v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania navyše prác/menej prác, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať pri dodržaní odbornej starostlivosti resp. zmenu v rozsahu a obsahu predmetu diela počas jeho vykonávania a/alebo iné skutočnosti, ktoré mu bránia v riadnom vykonávaní diela do 3 pracovných dní, a to výlučne písomnou formou (listina podpísaná oprávnenou osobou vo formáte Pdf v skenovanej podobe doručená emailom na adresu slavomir.hirjak@mil.sk). Ak objednávateľ súhlasí so zmenou zmluvy (čiastočne/v celom rozsahu), vyhotoví návrh písomného dodatku a doručí ho zhotoviteľovi emailom na adresu ceo@kezenergy.sk. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného dodatku a/alebo odlišne od podmienok dohodnutých v tejto zmluve, objednávateľ nie je povinný zaplatiť.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je určená na základe výkazu výmer stavebných prác a dodávok poskytnutého objednávateľom pre zhotovenie diela a v súlade s projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom. Súčasťou zmluvy je položkový rozpočet, ktorý je záväzný. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela, ktoré zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, dodávky materiálu, vypracovania príslušnej dokumentácie k dielu podľa tejto zmluvy, triedenia a likvidácie odpadu a primeraný zisk.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
Cena bez DPH 32 618,63 €
Slovom: tridsaťdvatisícšesťstoosemnať eur a šesťdesiattri centov.
Daň z pridanej hodnoty odvedie objednávateľ v súlade s článkom V bod 5.4 tejto zmluvy.
- 4.3 Dohodnutú cenu je možné meniť v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v prípade legislatívnych zmien s výnimkou DPH, ktoré majú dopad na kalkuláciu ceny a to s vecnou a časovou súvislosťou výlučne písomným dodatkom k tejto zmluve v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác. Dohodnutú cenu diela je možné meniť rovnako výlučne písomným dodatkom aj v ďalších prípadoch uvedených v § 18 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pri splnení zákonných podmienok. Pre ocenenie dodatočných a/alebo nových prác (ktoré nie sú ocenené v položkovom rozpočte) použije zhotoviteľ rovnaký spôsob ocenenia ako použil pri predkladaní pôvodnej cenovej ponuky.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná rozdielne od podmienok stanovených touto zmluvou, objednávateľ neuhradí.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturácii v rozsahu vykonaných prác a dodávok realizovaných pri vykonaní diela za kalendárny mesiac. Podkladom pre fakturáciu budú súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré budú objednávateľovi predložené najneskôr posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom boli uskutočnené. Súpis vykonaných prác a dodávok bude obsahovať najmä množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ k faktúre priloží doklad o likvidácii stavebného odpadu vystavený a potvrdený prevádzkovateľom skládky/odkaliska, zariadením na zhodnocovanie a/alebo zneškodňovanie odpadov/nebezpečných odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 5.2 Súpis vykonaných prác a dodávok bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa. Ak bude mať súpis vykonaných prác a dodávok vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Nárok na zaplatenie časti ceny diela a vyhotovenie faktúry v rozsahu riadne vykonaných prác a dodávok za kalendárny mesiac vzniká zhotoviteľovi po ich odovzdaní a prevzatí na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdeného podpismi oprávnených osôb zmluvných strán.
- 5.3 Faktúry vyhotoví zhotoviteľ v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Úhrady budú vykonané bezhotovostným platobným stykom.
- 5.4 Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v súlade s ustanovením § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ vyhotoví pre objednávateľa faktúru bez dane z pridanej hodnoty a na faktúre uvedie aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

- 5.5 Splatnosť každej faktúry zhotoviteľa je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice.
- 5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná (napr. budú chýbať prílohy), objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie najneskôr v posledný deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota jej splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia novej faktúry objednávateľovi.
- 5.7 Zhotoviteľ predloží faktúry za dielo vykonané riadne v celom rozsahu do sumy 90% z celkovej dohodnutej ceny diela. Na zostatok z celkovej dohodnutej ceny diela (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní celého diela a po odstránení väd a nedorobkov. Prílohou konečnej faktúry budú súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený podpismi oprávnených osôb zmluvných strán a preberací protokol diela potvrdený podpismi oprávnených osôb zmluvných strán.
- Vyhotovenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na zmenu celkovej ceny diela.

Článok VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona o verejných prácach, príslušnými právnymi aktmi EÚ a príslušnými technickými predpismi/normami. Zhotoviteľ je viazaný pokynmi objednávateľa. Na nevhodný pokyn objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa (emailom alebo zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky najmä zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu), ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel vozidiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
- Zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje objednávateľovi za účelom plnenia tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu zhotoviteľ poskytne bude náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom plnenia svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnuté osobné údaje sa objednávateľ zaväzuje vymazať do 15 dní od zániku tejto zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle čl. III. tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápisnica podpísaná oboma zmluvnými stranami.
- 6.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor stavebníka nad vykonávaním diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté na majetku objednávateľa pri vykonávaní diela a v súvislosti s ním v zmysle § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.6 V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s **SPO Michalovce**, v ktorej bude určené odberné miesto vody a elektrickej energie, a budú v nej dohodnuté podmienky odberu

médií a refundácie nákladov za odber elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela. Za prípadné porušenie týchto podmienok a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.

- 6.7 Zhotoviteľ a jeho pracovníci sú povinní dodržiavať určené protipožiarne opatrenia v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a pri plnení tejto zmluvy dodržiavať všetky platné zásady a povinnosti v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“). Za plnenie opatrení v oblasti PO pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ a za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 6.8 Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia svojich pracovníkov pri práci a v tejto súvislosti za plnenie povinností vyplývajúcich z uvedených právnych predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a právnych predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“).
- 6.9 Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov z BOZP a PO predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal objednávateľovi, a to najneskôr do dňa odovzdania staveniska objednávateľom.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, PO, kvality prác, dodržiavania stanovených technických noriem/predpisov, technologických postupov povereným zamestnancom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať všetky platné zásady a povinnosti v oblasti BOZP a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z právnych predpisov SR/EÚ, interných predpisov a pokynov objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne oboznámený. Za ich porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zhotoviteľ určí hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP v mieste vykonávania diela. Zhotoviteľ je povinný poučiť svojich pracovníkov o dodržiavanie uvedených predpisov a pokynov.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje naložiť s odpadom vzniknutým pri vykonávaní diela a prepraviť tento odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie - odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom. Prepravu odpadu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (napr. vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky/odkaliska, – zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa. Zhotoviteľ prednostne využije upravený stavebný a demolačný odpad, stavebné materiály a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo alebo energeticky) za podmienok, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky (UV č. 212/69 úloha B3, opatrenie č. O.88 a UV 562/14.10.2015).
- 6.12 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: Mgr. Martin KRÍŽ.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka. Zhotoviteľ do stavebného denníka musí zaznamenať aj požiadavku na naviac práce/menej práce v zmysle predchádzajúceho bodu, v ktorom budú uvádzané a odsúhlasované všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii k dielu podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať súpis zmien a do troch pracovných dní ich oceniť podľa jednotkových cien použitých pre cenu diela. V prípade, že jednotkové ceny zmien nie sú uvedené v položkovom rozpočte, použije zhotoviteľ rovnaký spôsob ocenenia ako použil pri predkladaní pôvodnej cenovej ponuky. Súpis ocenených naviac

prác/menej prác a prípadnú požiadavku na predĺženie doby plnenia diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu. Ak bude objednávateľ súhlasiť s navrhovanými zmenami, zmluvné strany následne uzavruť dodatok k tejto zmluve. Až uzavretím dodatku má zhotoviteľ právo na realizáciu zmien a ich úhradu. Pokiaľ tak zhotoviteľ nevykoná, má sa za to, že práce a dodávky ním realizované sú zahrnuté v cene diela.

- 6.14 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 6.15 Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli písomne poverení ako aj príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
- 6.16 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať časť vykonaných prác diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technický dozor objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením) najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.
- 6.17 Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom prác spracovaným v súlade s článkom III. bod 3.4 tejto zmluvy.
- 6.18 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné, alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu prác plánovaných čiastkových termínov.
- 6.19 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch). Zhotoviteľ vyzve technický dozor objednávateľa telefonickým oznámením a písomne v stavebnom denníku najneskôr tri pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 6.20 Pre sledovanie postupu vykonávania diela je objednávateľ oprávnený organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.

Článok VII. Odovzdanie diela

- 7.1 Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním v mieste vykonania diela. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť termín odovzdania diela osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach technických v zmysle tejto zmluvy, a to najneskôr 3 pracovné dni vopred.
- 7.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vykonanie úspešných komplexných skúšok zhotoviteľom predpísaných technickými predpismi/normami a projektovou dokumentáciou k dielu na vlastné náklady. Ak sú uvedené skúšky neúspešné zavinením zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované po odstránení väd v dohodnutom termíne na jeho náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ odovzdá najneskôr tri pracovné dni pred začatím preberacieho konania diela objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, záručné listy dodávok, dokumentáciu o zhode výrobkov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, v ktorom objednávateľ okrem iného zhodnotí kvalitu vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá. Ak objednávateľ dielo neprevzme, uvedie v preberacom protokole dôvody jeho neprevzatia. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v zmysle § 12 zákona o verejných prácach.

- 7.5 Po ukončení diela zhotoviteľ vráti objednávateľovi zapožičané dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia diela (vrátane porealizačného zamerania káblových rozvodov v troch vyhotoveniach) a odovzdá ich aj v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči. Zároveň odovzdá objednávateľovi prepisy stavebného denníka, jedno vyhotovenie skúšobného plánu, ako i knihu medzioperačných kontrol.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom protokole.
- 7.7 Dielo je považované za vykonané, ak je riadne ukončené, odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k vyhláške MVaRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. preberacím protokolom.
- 7.8 Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k veciam, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, keď sa spracovaním stanú súčasťou diela. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Záručná doba a reklamácie

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, za vady, ktoré má v čase jeho prevzatia ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo podľa čl. II tejto zmluvy (vrátane úspešných komplexných skúšok) vykonané v súlade s príslušnými technickými predpismi/normami a podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o verejných prácach záruku na dielo podľa bodu 8.3 tohto článku zmluvy.
- 8.3 Záručná doba na stavebnú časť diela je 60 mesiacov, záručná doba na dodané technologické zariadenia, materiál a stavebné výrobky je 24 mesiacov, ak výrobca neposkytuje dlhšiu záručnú dobu. Záruka začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád t. j. dorúčením písomného oznámenia o vadách (ďalej len „reklamácia“). Za vadu diela prípadne jeho časti sa považuje najmä odchýlka diela alebo jeho časti od parametrov podľa projektovej dokumentácie, parametrov v sprievodnej dokumentácii, alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo legislatívou platnou v čase podpisu tejto zmluvy.
- 8.4 Zjavné vady diela, uvedené v preberacom protokole, zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ vykoná prehliadku diela po jeho prevzatí a zjavné vady neuvedené v protokole môže písomne (emailom na adresu ceo@kezenergy.sk) reklamovať do 10 pracovných dní od prevzatia diela.
- 8.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a komplexným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený písomne reklamovať vady diela do dvoch rokov od jeho prevzatia (zákonná záruka) a do uplynutia záručnej doby v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje záruka. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady do piatich dní od doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamácie. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ prostredníctvom iného zhotoviteľa na náklady zhotoviteľa.
- 8.7 Nároky objednávateľa z vadného plnenia sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené objednávateľovi počas vykonávania diela. Zhotoviteľ je povinný uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo zaplatiť spôsobenú škodu v celom rozsahu.

Článok IX. Sankcie

- 9.1 Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko a/alebo nezačne vykonávať dielo podľa bodu 3.2. tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený neprevziať stavenisko, ak stavenisko nie je spôsobilé na prevzatie v dôsledku objektívnych okolností alebo zavinením objednávateľa.
- 9.2 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania, až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.3 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý (i začatý) deň omeškania, až do ich odstránenia.
- 9.4 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním staveniska je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý (i začatý) deň omeškania.
- 9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela (počas záručnej doby) v lehote podľa čl. VIII. bodu 8.6 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každú neodstránenú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, a to za každý začatý deň omeškania až do doby ich odstránenia.
- 9.6 Ak zhotoviteľ nedokončí dielo bez toho, aby došlo k preukázateľnému porušeniu povinností objednávateľa je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny ešte nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu.
- 9.7 Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený si od objednávateľa nárokovat' zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý deň omeškania.
- 9.8 Dohodnuté sankcie sú zmluvné strany povinné uplatniť písomnou formou. Dohodnuté sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní od dňa ich doručenia. Dohodnuté sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Základom pre výpočet sankcií je cena s DPH. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.

Článok X. Predčasné ukončenie zmluvy

- 10.1 Zmluvné strany môžu predčasne ukončiť túto zmluvu výlučne písomne, a to dohodou alebo odstúpením od zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak zmluvné strany ukončia tento zmluvný vzťah dohodou pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi časť ceny diela, na ktorú mu vznikol nárok v rozsahu riadne vykonaných prác a dodávok.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť jeho povinnosti. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela po dobu, ktorá je následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela (v zodpovedajúcej dĺžke podľa predchádzajúcej vety) a úhradu preukázaných (dokladovaných) nákladov, ktoré mu do tej doby vznikli.
- 10.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú poskytnuté plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve, Obchodnom zákonníku, príp. v súvisiacich právnych predpisoch. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). Odstúpenie môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

10.4 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:

- porušenie povinnosti vykonať dielo riadne a včas,
- porušenie povinnosti postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické a právne predpisy a normy.

Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:

- omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 60 dní.

10.5 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.6 V prípade rozhodnutia objednávateľa o prerušení alebo zastavení prác na diele, je zhotoviteľ povinný ihneď vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude vopred písomne dohodnutá zmluvnými stranami.

Článok XI. Subdodávateľa

11.1 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch (okrem dodávateľov tovaru) zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na diele v % sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy. Ustanovenia tohto článku sa netýkajú dodávateľov tovaru zhotoviteľa.

11.1.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 11.1.2. tohto článku u subdodávateľov a v prílohe č.2 tejto zmluvy.

11.1.2 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo subdodávateľa, ktorý nebol v čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto zmenu, a to najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, kedy má zmena nastať a predložiť objednávateľovi:

- a) informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania, IČO subdodávateľa a podiel zákazky,
- b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
- c) predmet subdodávky,
- d) čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa alebo bude najneskôr v čase plnenia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ si splnenie podmienok podľa tohto zákona u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade pre verejné obstarávanie, prípadne si vyžiada relevantné doklady od zhotoviteľa resp. navrhovaného subdodávateľa. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa. Uvedené sa vzťahuje aj na nového subdodávateľa, ktorý nebol známy v čase uzavretia tejto zmluvy.

11.2 Písomnú informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 11.1.2. tohto článku zašle objednávateľ zhotoviteľovi do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.

11.3 Zhotoviteľ zodpovedá v prípadoch, ak bude vykonávať dielo, alebo jeho časť, prostredníctvom subdodávateľov za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Článok XII. Vyššia moc

- 12.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností spôsobené pôsobením vyššej moci. Zmluvné strany sa dohodli, že za pôsobenie vyššej moci považujú aj pandémiu (napr. COVID-19) a opatrenia štátnych orgánov súvisiace so zabránením šírenia ochorenia, pokiaľ tieto opatrenia majú vplyv na plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán. Zmluvné strany sú povinné si navzájom dostatočne preukázať vplyv pôsobenia vyššej moci na plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 40 dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom dodacie a iné lehoty sa predĺžia o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako 40 dní, zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť sa rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
- 12.2 V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 12.1 tohto článku, sú zmluvné strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku takýchto udalostí.

Článok XIII. Doručovanie

- 13.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,
- a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo
 - b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 13.2 Písomnosti doručované emailom, sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú emailovú adresu objednávateľa/zhotoviteľa, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných emailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na dohodnutý okamih doručenia.
- 13.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne (emailom) oznámiť zmenu doručovacej poštovej adresy, emailovej adresy vopred, a to 3 pracovné dni pred vznikom zmeny. Ak zmluvná strana neinformuje o zmene v stanovenej lehote druhú zmluvnú stranu, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo emailom.
- 14.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného

zákonníka, zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o verejných prácach a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 14.3 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 14.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany považujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 14.6 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1: položkový rozpočet a Príloha č. 2: zoznam subdodávateľov.

V Bratislave, dňa

V Jasenove, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ján BUČAN

riaditeľ Úradu správy majetku štátu MO SR

Mgr. Martin KRÍŽ

konateľ

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. ASM-229/2021

Položkový rozpočet:

01 - SO 01 Spevnená plocha:

Č.	Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
D HSV Práce a dodávky HSV: D 1 Zemné práce:							
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,175	0,550	4,496
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,175	0,150	1,226
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,540	3,770	2,036
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,540	0,160	0,086
5	K	133201101	Výkop šachty , hornina 3 do 100 m3	m3	1,053	1,440	1,516
6	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,053	1,200	1,264
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,768	1,350	13,187
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,376	1,220	83,419
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,768	0,350	3,419
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,582	0,560	9,846
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	27,078	0,120	3,249
D 2 Zakladanie:							
12	K	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,05 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	13,000	7,200	93,600
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,373	93,800	34,987
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,981	8,900	8,731
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,981	8,900	8,731
16	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	5,962	11,200	66,774
17	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,701	93,800	159,554
18	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	8,280	2,700	22,356
19	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	8,280	2,700	22,356
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie:							
20	K	338171211	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	11,000	2,500	27,500
21	M	553850000100	Oceľová konštrukcia-1,2	kg	191,500	3,500	670,250
D 4 Vodorovné konštrukcie:							
22	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	25,234	2,270	57,281
D 5 Komunikácie:							

23	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	25,234	4,500	113,553
24	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,234	12,100	305,331
25	M	592460007700	<i>Dlažba betónová 60 mm, sivá</i>	<i>m2</i>	<i>25,739</i>	10,990	282,872
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie:				
26	K	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1,500	7,500	11,250
27	M	592170001000	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,515</i>	6,200	9,393
28	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,000	7,500	157,500
29	M	592170001800	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá</i>	<i>ks</i>	<i>21,210</i>	1,800	38,178
30	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,675	93,830	63,335
31	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	6,000	2,870	17,220
32	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	27,025	8,200	221,605
33	K	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	4,000	4,350	17,400
34	K	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	3,000	4,350	13,050
D		99	Presun hmôt HSV:				
35	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. z tehál ,tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	32,184	4,760	153,196
D		PSV	Práce a dodávky PSV:				
D		764	Konštrukcie klampiarske:				
36	K	764761111	Žľab pododkvapový štvorcový rozmer 136 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	3,000	8,660	25,980
37	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové:				
38	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	6,000	7,500	45,000
39	M	138310003400	<i>Plech trapézový TN-50, kš 1020 mm pozinkovaný hr. 0,5 mm,</i>	<i>m2</i>	<i>6,000</i>	6,700	40,200
40	K	767914150	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	16,520	3,800	62,776
41	M	553510026100	<i>Panel veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m, -7</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	25,700	179,900
42	K	767920010	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	12,500	12,500
43	M	812	<i>203x100cm bránka 1 krídlová-5</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	295,000	295,000
44	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	68,120	1,800	122,616
45	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	115,600	3,500	404,600
46	M	5538500001002	<i>Oceľová konštrukcia-3,4,8</i>	<i>kg</i>	<i>173,720</i>	3,500	608,020
47	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000
D		783	Nátery:				
48	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	12,007	4,410	52,951

49	K	783226100	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	12,007	2,860	34,340
Spolu za SO 01 Spevnená plocha:							4 783,631

02 - SO 02 Rozvody NN a slaboprúdu:

Č.	Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
	K	HSV	Montážne práce:				
1	K	460200165	Hĺbenie káblovej ryhy 35cm širokej a 80 cm hlbkej v zemine tr. 5	m	200,000	14,000	2 800,000
2	K	460420021	Zriadenie rekonštr. Káblového lôžka z piesku	m	200,000	0,830	166,000
3	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie	m	200,000	0,400	80,000
4	K	2830002000	Fólia červená v m	m	200,000	0,090	18,000
5	K	460120003	Zásyp Káblovej ryhy so zhutnením, zemina triedy 5	m3	60,000	7,900	474,000
6	K	113151115	Odstránenie asf. podkladu frézovaním pruh do 750mm, hr.60mm	m2	70,000	3,200	224,000
7	K	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	180,000	2,900	522,000
0	K	Pol4	Prepich pod komunikáciou DN110	m	30,000	25,000	750,000
	K	21-M	Elektromontáže:				
8	K	210810056	Kábel medený uložený pevne CYKY-O 19x2,5	m	300,000	2,900	870,000
9	K	3410109300	Kábel medený CYKY-O 19x2,5	m	300,000	7,500	2 250,000
10	K	210881104	Kábel medený uložený pevne CYKY-J 4x10	m	246,000	1,350	332,100
11	K	3410350893, 00000	Kábel medený CYKY-J 4x10	m	246,000	5,400	1 328,400
12	K	Pol5	ovládacie a istiace prvky v R1, R2, R5 okrem prepínačov ATyS dM, zapojenie	ks	3,000	150,000	450,000
13	K	Pol6	ovládacie istiace prvky v R1, R2, R5 okrem prepínačov ATyS dM	ks	3,000	50,000	150,000
14	K	210190003	Montáž plastová skriňa na signalizáciu do dozorne	ks	1,000	49,490	49,490
15	K	3570149800, 00000	Plastová skriňa na signalizáciu do dozorne	ks	1,000	50,000	50,000
16	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	kg	20,000	1,200	24,000
17	K	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný ozn. DN 10	kg	20,000	2,200	44,000
18	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	23,000	2,200	50,600
19	K	3544220000	Svorka skúšobná ocelovo žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	23,000	1,350	31,050
20	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,200	26,400
21	K	3544215000	Svorka uzemňovacia SR03	ks	12,000	0,860	10,320
22	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	6,000	11,640	69,840
23	K	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	6,000	18,300	109,800
24	K	9990000000	Ostatný materiál nešpec.	súb	1,000	100,000	100,000

25	K	HZS000114	Odborná prehliadka a skúška, ostatné úkony revízneho technika	súb	1,000	300,000	300,000
26	K	HZS000115	Úradná skúška	súb	1,000	300,000	300,000
Spolu za SO 02 Rozvody NN a slaboprúdu:							11 580,000

PS 01 - PS 01 - Elektrocentrála:

Č.	Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
	K	M	Práce a dodávky M:				
1	K	Pol1	Náhradný zdroj elektrickej energie – elektrocentrála (EC) J110K Umiestnenie v exteriéri, zakapotované, odhlučnené vyhotovenie SILENT	ks	1,000	14 300,000	14 300,000
2	K	Pol2	Rozvádzač silového prepínača automatiky, R-ATS, typ VERSO 100 S, 63 A, 50 Hz, TN-C, IP31, V PD R-ATS označené ako rozvádzač R1, R2, R5	ks	3,000	560,000	1 680,000
3	K	Pol3	Elektroprepaj EC – R-ATS, Bez dodávky káblov. Len zapojenie vopred položenéj kabeláže do elektrocentrály a rozvádzačov R-ATS	ks	3,000	75,000	225,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby:

4	K	HZS000113p	Meranie hluku, infrazvuku a vibrácií	kpl	2,000	25,000	50,000
Spolu za PS 01 - PS 01 - Elektrocentrála:							16 255,000

Celková rekapitulácia ceny:

Cena za dielo celkom bez DPH 32 618,63 €
 DPH 20% 6 523,73 €
 Cena za dielo celkom vrátane DPH 39 142,36 €

.....
podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

SUBDODÁVATEĽ č. 01

Údaje o subdodávateľovi

Obchodné meno alebo názov:	TYKY, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Vavilovova 16, 851 01 Bratislava
IČO:	31 364 586

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:	Ján
Priezvisko:	Veselý
Adresa pobytu:	xxx
Dátum narodenia:	
Predmet prác:	Dodávka, montáž náhradného zdroja a uvedenie do prevádzky
Podiel na celkovom obrate diela (v %)	50

.....
podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa