Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podPa ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v plathom zneni medzi
I

Zmluvné strany

Zhotovitel': Jaroslav Sedlak

Obchodné meno spolo¢nosti:Jaroslav Sedlak

Adresa sidla spolo¢nosti:Rajéianska 4,821 07 Bratislava
1C0:34334017

DIC:1020180183

IC DPH:SK 1020180183

Bankové spojenie:

Cislo tidtu:

IBAN:SK79 0200 0000 00112386 5551
Zastupeny:Jaroslav Sedlak

Tel:+421905 596 568
E-mail:sedlak.jaroslav890@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.
(d’alej len ,,zhotovitel™)

a

Objednévatel”:

Nazov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
So sidlom :Driefiova 36,82} 02 Bratislava

Zastupeny :PhDr.Barbora Simkova

ICO :30796687

telefonne Cislo:+42102/43632588
e-mail:info@cpppapba2.sk

Web:https/:cpppapba?.sk

{(dalej ako ,,objednavatel™)

I1.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zdkazky realizovanej
postupom podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky pod nazvom:
»Rekon$trukeia socidlnych zariadeni na Neviddzovej 7 na wuvedenie do stavu
vyhovujiicemu pre ticely CPPPaP Bratislava2“. Objednédvatel’ vyhlasil verejné obstarévanie
Vyzvou &.1 zo dna 08.04.2021

2.2 Do predmetn¢ho postupu zaddvania zakazky predloZil sutaznu ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia stifaZnych pontk predloZenych v ramei predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vdlu dohodmit
podmienky a spbsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej verejnej sut'aze.



IIIL
Predmet zmluvy a acel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je predmet zakazky pod nazvom: ,,Rekon$trukcia socidlnych

zariadeni na Neviidzovej 7 na uvedenie do stavu vyhovujicemu pre dcely CPPPaP

Bratislava2“.“ vsulade s Vykazom vymer a Nivrhom na plnenie kritérii, ktoré si

neoddelitel’nou sicast’ou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo, za podmienok

uréenych v tejto zmluve a v pinom rozsahu.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat diclo vstlade s predloZenou

projektovou dokumentéciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat

vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a v&as. Sucastou diela je dodavka a montaZz victkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej

Specifikécii diela (sucastou tejto Specifikdcie je rozpocCet a presna Specifikicia diela), za

spravnost’ a Uplnost’ podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Suéastou diela je aj

stavebna, technickd a prdvna dokumentacia diela a jeho jednotlivych polozZiek, doklady o

vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatel'ské manualy, ako aj

akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu
alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi

relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne

sposobild osoba so skiisenostami v stavebnictve nemé Ziadne otazky ¢&i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazujii Ziadnu vadu, na ktori by mal
objednévatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizicin samotného diela. Dalej
zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma $tidium podkladov a pripravu realizdcie diela mal dostatoény

Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne oboznamil.

3.3 Sucast'ou diela su aj tic prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo poZadovany téel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.4 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.

3.5 Dielo je vykonané riadne, pokial' nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jgj
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade so
vieobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouZitelné na dojednany
ucel a pokial mé vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Iv.
Miesto, ¢as a spésob plnenia
4.1 Predmetom plnenia je miesto:Neviddzova 7,821 01 Bratislava



4.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ stavebné prace po oficidlnom (protokoldrnom)odovzdani
staveniska objednavatel'om v lehotach podl'a Harmonogramu stavebnych prac (Priloha €.3 tejto
zmluvy ) do 30.09.2021

4.3 NedodrZanie terminov v sulade s Harmonogramom stavebnych prac sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatel'a na okamZit¢ odstipenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje uskutodnenie stavebnych prac a mé za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukondeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatefom a zhotovitelom. Zhotovitel’ je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednévatel’'ovi predloZit’ dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu sklddku odpadu, certifikéty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa aZ do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané,

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skor§om poniknutom termine.

4.7 Zhotovitel je opravneny prerufit’ price na diele v pripade zésahu vy33ej moci, ktorou je
prekézka, ktord nastala nezavisle od vble zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravinym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6Ze predpokladat, Zze by povinnd zmluvnd strana mohla tito
prekézku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktieZ, 7e by mohla tuto prekazku
v &ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vy$8ej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny §trajk, uskuto&nenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivo€ichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dovodov neméze dielo vykonat v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsthlasené objednavatelom.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preru$eni vykonu diela
podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s prerufenim pric na diele pisomne nestihlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamZite pokradovat’ v zhotoveni dicla, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych pric je technicky moZny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpovedd objedndvatefovi za vady diela, ktoré vznikli
v dbsledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného
stanoviska objednévatela podl'a predchadzajicej vety.

4,10 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme pric sa automaticky
{ t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajucu dobe, potas ktorej nebolo moZzné vykonavat’ dielo z dévodu na strane
objednévatel’a, o tejto skuto€nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol,




c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemédze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykondvania prac tretich osdb zabezpecenych alebo poverenych objednavatel’om v stvislosti
so staveniskom, o tejto skutoénosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol.
V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvn4 cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennui, ktora je platna a zavazna pocéas
celej doby vystavby az do tplného a riadneho ukondcenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 11 526,41 ,-eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 2 305,28,-eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 13 831,69,-cur
(slovom: trindst'tisic osemstotridsatjeden eur a Sest'desiat devét centov)

5.2 Ak uchadzac nie je platcom DPH, na skuto&nost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni ozna¢enim
»Nie som platcom DPH*,

5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za Ziadnych okolnosti. ZniZenie zmluvne;j
ceny diela je moZné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o
dielo.

5.4 Cena diela je stanovena najmé na zdklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahriaja vietky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zuzit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych pric a dodavok
realizovanych v ramci diela uréencho touto zmluvon; v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto
prac a doddvok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podra Prilohy &, 2 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zdklade cenovej kalkulacie, ktori je =zhotovitel povinny predloZit
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela si zahrnuté vietky priame a nepriame ndklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel’a, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vritane doddvatel'skej
dokumentacie, revizii, ska3ok, atestov a certifikitov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii,
ktoré su potrebné na kompletnt realiziciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL

Platobné podmienky
6.1 Objedndvatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi kone¢nti cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrnom
odovzdani diela predloZit’ objednévatelovi certifikaty pouzitych materialov.
6.2 Faktura kone¢ného vyuétovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objedndvatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.



6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlagky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zékon o cendch.

6.5 Po protokolamom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitefom vystavenud faktiru, ktorej splatnost’
je do 60 dni odo diia jej doru€enia objednédvatel'ovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zavizkového vzt'ahu zaloZeného zmluvou.

6.6 Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnt a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktiry €i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zaCina plynit’ od doru€enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla objednavatela.

6.7 Objedndvatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.8 V pripade nerealizovania diela vébec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatelovi.

VIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje vietky
Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montéZnych prac, dodat’
kompletne v najvysSej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane
jeho pripadnych zmien. Diclo ijeho jednotlivé &asti musia byt vyhotovené v kvalite
poZadovanej objednavatelom, tj. vstlade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realizaénej
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatela.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo pristudné STN ustanovuju vykonanie skuSok, osved€ujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel' je povinny zabezpedit’ uskutoénenie
tychto skudok pred odovzdanim diela za G¢asti objedndvatel’a,

7.3 Zhotovitel’ poskytuje na dielo zéruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materidlov, v dizke 60 ( Sest'desiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitnii zaruku dlhgiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v diZzke uvedene]
vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade zaniku zaviizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢nd doba plynut’ odo diia zaniku zavizku zhotovitela zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na cCasti diela, zaina plynut’ zaruéna lehota za
ucelent, samostatne funkénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujtci
defi po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvaymi stranami.

7.6 Pocas zarucnej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t.j. bezplatne po
obdrZani pisomnej vyzvy objedndvatela odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.



7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spraveu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru€nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit™ tto skutoénost’
pisomne najneskér v lehote 3 dni od obdrZania reklamaécie.

7.8 Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel’a na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaruénej doby. V pripade vyskytu vad sa
tieto uvedi v protokole, priCom zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote, inak
do 30 dni od podpisu protokolu; po odstrdneni vad bude tato skutoénost’ protokolarne
zachytend. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma objedndvatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitel'a.

VIIL
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel je povinny odovzdat® zhotovitefovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred za¢iatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuté v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deil omeskania objednavatela
sa tito lehota prediZi o jeden defi.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonévat’ vietky price spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri refpektovani Gfelu tejto zmluvy, poZadovane) kvality,
zmluvnych terminov, harmonogramu prac, koordinécie pric s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objednévatelovi poCas zhotovenia diela nevyhnuiné
informacie a poZadovanu sicinnost’.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidcia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté¢ v cene diela.
8.6  Zhotovitel uhradi podas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpefenia ich doasnych pripojov ameradov. Vtejto suvislosti nepoZaduje od
objednévatel'a Ziadnu sticinnost’ ¢i zdzemie.
8.7  Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znadiek v stvislosti s priebehom prac v silade
s predpismi o pozemnych komunikacidch zabezpe¢i a uhradi zhotovitel’.
8.8  Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutonosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat' Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o polte zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi
protokolarmym odovzdanim a prevzatim diela.
8.9  Zhotovitel poveruyje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
8.10 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vZdy pristupny zéstupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.
8.11 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
defi, kedy boli price vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je

6



potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vetky strany stavebného dennika musia byt oéislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
méZe do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prisluiné orgény $tatnej spravy.

8.12 Pokial' stavbyvediici nestihlasi so z&pisom, ktory vykonad objedndvatel alebo nim
povereny zéastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat’ svoje vecné
a od6vodnené stanovisko.

8.13 Povereny zastupca objedndvatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.14 Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu asti diela, ktoré budi d’al$im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoZnit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktor bol riadne pozvany, mdzZe zhotovitel' pokradovat’ v realizacii diela. Ak
udast’ na kontrole objednavatel'ovi znemoZni prekazka, ktord nemohol odstranit’, méze bez
zbyto¢ného odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat’
objednavatela na uCast pri vykondvani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupréci s objednavatefom viest' podrobny technicky
zéznam o vykonanych skiiskach.

8.16 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méZe k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednavatel’a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyveduticim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.17 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i1 za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpednosti price a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpelit’ vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpefnostnym znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z.
o poZiadavkéch na bezpeénosiné zdravoiné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006
Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac mbze byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatela azavdzuje sa zabezpeit aoznaCit' stavbu tak, aby nedo$lo ktrazu
zamestnancov objednavatela a/alebo tretich oséb.

8.18 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havérie a pod.) vodi prislusnym §tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednévatel'ovi za Gcelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.19 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.



8.20 Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zarudend pozadovani
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe&nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotn¢ho prostredia a bezpe&nost’ pri uZivani stavby.

8.21 Zhotovitel zodpoveda za €istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje ndklady.

8.22 Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimélne 3 pracovné dni
vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.23 Zhotovitel' pocas uskutodiovania prac nesmie svojou &innost'ou bezdévodne obmedzit’
plynulost’ prevadzky objednévatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej pdsobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladant alebo skutoénii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.24 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykédzat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
sthlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitef'a alebo jeho subdodévatela, tito st
povinni takiito vykazanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykézania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

IX.

Konfrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutoénenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatel’a.
9.2 Zodpovedna osoba objedndvatela je oprdvnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
poZadovat’ , aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym sp&sobom.
9.3 Pravidl4 pre zmenu subdodévatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objednévatel'om a zhotovitel'om je povinny zhotovitel’ najneskdr
v defi, ktory predchddza diiu , v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’ pisomne oznamift
objednévatel'ovi zmenu subdodavatela. Za takéto oznamenie sa nepovaZuje zapis v stavebnom
denniku. V pripade poruSenia kiorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodavatefov alebo
ich zmeny ma objedndvatel’ pravo odstipit’ od zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitefom
amd narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu zdkazky za kazdé poruSenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavreti poistnu zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi fretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl'a tejto
zmluvy vykondva pre objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimélne v sume
predstavijice] vooueeeeernenn. ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zavizuje: dodrZiavat’ bezpetnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpeénost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy
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stavebnej &innosti na okolie najmi hluénost’, prasnost, emisiu, exhaldtov zo spalovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objedndvatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’al§ich
0s0b, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu
technickych zariadeni a objektov. '

10.4 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravaych predpisov
a s nimi stvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Naucely tejto zdkazky sa za subdoddvatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatnit zmluvu na plnenie ur€itej Casti zakazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objedndvatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouZil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost voéi
subdodavatel'om zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel’
vyuZivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade porusenia zmluvnych zdvdzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel’ v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvai pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deni
omeskania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatel'ovi aj v pripade
nedodrZania zavéznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omes&kanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zadatim vykondvania prac
na diele vo vyske 200,- Bur za kaZdy aj zadaty defi omeskania,

11.1.3 omes8kanie s odstrdnenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

11.1.4 pri porufeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitel'ovi vznika
objednédvatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé
jednotlivé poruenie.

11.2 Zhotovitel' ma pravo poZadovat’ od objedndvatela urok z omeskania v pripade, ak
objedndvatel’ nezaplati niektort zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendéra
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo
diia dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podla vSeobecne zdvéznych
pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu Skody, ktord mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovend zmluvna pokuta a to
bez ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.



11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytoéného
odkladu poruSent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy,
najmé vykonat’ dielo véas.

11.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajacu
z tejto zmluvy proti pohl'adavke objednavatel’a. Rovnako tak nie je zhotovitel’ opravneny
bez predchadzajuceho pisomného stuhlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu
akeékol'vek naroky, ktoré mu na zdklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom
vznikni.

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje odskodnit’ objednavatel'a v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stuvislosti s touto zmluvou dbjde k uplatneniu
narokov alebo sankcii zo strany pristuSnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb
voci objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢&i sankcii.

XI1I.

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel’. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednévatel’a az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.
12.2 Vlastnikom vetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZ do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.
12.3 V3etky podklady, ktoré boli objednavatefom zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednévatel'a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavézku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objedndvatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpedenstvo
vzniku Skody na fiom na objednavatel’a.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze¢ kaZd4 povinnost’ uloZena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povaZzuje za podstatni, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema
vodi tomu Ziadne vyhrady.

XII1.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany $tatutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednéavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnul sidinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel'ovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym sp6sobom reagovat, bude dielo, pripadne jeho
prislusnd ast’ povaZovand za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zéroveii
opravneny od tejto zmluvy odstipit’.
13.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sltZilo k ur€enému ucelu, bez vad a nedorobkov.
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13.4 Za deii odovzdania diela sa rozumie deti podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskdr 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZzadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskér do 3 (troch) tyZdiiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskutoéfiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dieclo mohlo byt’ riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
QOdstiapenie od zmluvy

14.1 Objednévatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c¢) zhotovitel' nedodrZuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diecla, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezaéne, preru$i alebo zastavi vykonévanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z ddvodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonéva dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespitia podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o vergjnom obstardvani; a nie je
opravneny dodavat® tovar, uskutoiiovat’ stavebné price alebo poskytovat sluZzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zdkazky, ktor(l ma subdodavatel plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizané konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akikol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatni.
14.2 Odstlipenie od zmluvy nadobiida G¢innost’ dilom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane .
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zdkonnika.
14.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:
a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za Géelom zabranenia $kody hroziacej objednavatel'ovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady stuvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré s potrebné na dokonéenie diela,
¢) vypratat, opustit' a odovzdat’ objednévatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uinnosti odstlipenia,
d) pisomne informovat’ objednavatel'a o v3etkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie
diela.

XV.
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Dorudovanie

15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy dorugeny

druhej zmluvnej strane, sa bude povaZovat’ za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruéeny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny deil ( dva pracovné dni )} po dni podania dokumentu na potovu prepravu

, ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3 v deti faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek

pracovny defi, a v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujtici po dni odoslania, ak bol

dokument zaslany faxom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Ze doglo k dorudeniu

alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanit adresu abola

odosland ako doporuena zésielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana

a 7e odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moéZe predloZit’ potvrdenie o faxovom prenose (

v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej

pre plnenie tejto zmluvy, je doru€ovanie voci adresatovi Géinné len v pripade, ak je pisomnost’

dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorudenia faxom.
XVL
Ziverecné ustanovenia

16.1 T4to zmluva nadebuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost’
diiom nasledujiicim po jej zvergjneni na webovom sidle obce,

16.2 Zmluva je vyhotovena v dvoch originalnych vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrzi objednévatel a jedno vyhotovenie zmluvy obdrZi zhotovitel’.

16.3Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoéiovat’ vyluéne formou pisomnych a oéislovanych
dodatkov podl'a zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor¥ich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami.

16.4 Vietky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajticej sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za dbéverné. S vynimkou
informécii vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluinych
pravnych predpisov ainformacii oznadmenych pravnym a ekonomickym poradcom,
Ziadna zo zmluvnych strdn nie je opravnena pouZit, alebo poskytnit’ informécie
o predmete diela, alebo jeho €asti inym osobam bez predchddzajiceho pisomného sihlasu
druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zdkona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sii vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky znej zamySlané vztahy sa budd riadif, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla
prisluSnych ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vzt'ahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia veobecne zAvéznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuji rie§it’ pripadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vidy
najskoér vzajomnym jednanim.
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16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavédzuju, Ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'n€ ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priCom vSetky ustanovenia zmluvy s im zrozumiteI'né a vyjadruju slobodnti
avaznu volu zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.10 NeoddeliteI'nou stcastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Néavrh na plnenie kritérii a
Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 Harmonogram stavebnych prac

V Bratislave diia 10.05.2021 V Bratislave dna 10.05.2021
Zhotovitel’: Objednavatel’:
Jaroslav Sedlak PhDr.Barbora Si

riaditel’ka

BEDLAK JAROSLAY
voda,phyn kurenio
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