
ZMLUVA O DIELO č. 1100074224/2017/5400/023                                                                                                     

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)                                                                                      

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

 

O b j e d n á v a t e ľ :  

 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu   

 Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky     

a obstarávania 

- vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, riaditeľ Odboru investorského                 

GR ŽSR  

IČO:     31 364 501 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

SWIFT/BIC: SUBASKBX 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Objednávateľ je platcom DPH.                             

(ďalej ako „objednávateľ”) 

 

a 

Zh o t o v i t e ľ :  
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 

Sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice  

Právna forma: 

Registrácia: 

 

Štatutárny orgán: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7349/V 

konatelia 

Osoby oprávnené na podpis zmluvy: Ing. Štefan Krafčík - konateľ 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Krafčík, výrobno-technický riaditeľ 

- vo veciach technických: Ing. Jozef Dorčák, vedúci stavebnej výroby 

IČO:     31 721 401 

IČ DPH: SK2020493607 

DIČ: 2020493607 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s 

SWIFT/BIC: TATRSKBX 

IBAN: SK49 1100 0000 0026 2911 0708 

Zhotoviteľ je platcom DPH.                             

(ďalej ako „zhotoviteľ”)  



Článok I 

 Predmet  zmluvy 

 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: „Výh. Hornád ŠR, rekonštrukcia výh. 

č. 3š, 4š a spojovacej koľaje 2bš“ – realizácia (ďalej len „dielo“). Dielo pozostáva z realizácie 

SO 01 železničný zvršok, realizácie SO 02 železničný spodok, búrania St. č. 1 a odvozu sutí 

a realizácie PS 01 – 03 podľa výkazov výmer v Prílohe č. 2. 

1.2 Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a 

Investičné zadanie (ďalej len „príloha č. 1“) a v Prílohe č. 2 – Ocenený zoznam položiek a výkaz 

výmer (ďalej len „príloha č. 2“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnený predmet zmluvy zaplatiť cenu podľa čl. III tejto 

zmluvy.  

1.4 Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa 

ktorých bude dielo realizované: 

1.4.1. Projektová dokumentácia špecifikovaná v bode 1.5 tohto článku, 

1.4.2. Zápisnica z obhliadky, ktorá sa konala dňa 12.09.2016 o 10.00 hod.  

1.4.3. Výhybňa Hornád ŠR, rekonštrukcia výh. Č. 3š, 4š a spojovacej koľaje 2bš„ – oznámenie 

k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 21.06.2016, Č. j. 40138/2016/C343-SŽDD/40138 

(ďalej len „oznámenie k ohláseniu stavebných úprav“). 

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo  podľa DSPRS vyhotovenej spoločnosťou Sudop TRADE 

projekt s.r.o., Krivá 21 Košice (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorú zhotoviteľ pred 

podpisom tejto zmluvy od objednávateľa prevzal a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou 

odbornou starostlivosťou zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto 

projektovej dokumentácie je dielo vykonateľné.  

1.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady na 

vykonanie diela sú vhodné a jednoznačné pre zhotovenie diela a neexistujú žiadne nedostatky 

týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou zhotovenia diela v súlade s touto zmluvou. Podklady, 

ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný 

bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť objednávateľovi, a to najneskôr do 

piatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 

1.7 V prípade rozporu medzi ustanoveniami prílohy č. 1 a textu zmluvy majú ustanovenia textu zmluvy 

prednosť pred prílohou č. 1. 

 

Článok II 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 

2.1 Miestom vykonania diela je Výh. Hornád ŠR.    

2.2 Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po odovzdaní staveniska objednávateľom, ktoré 

objednávateľ odovzdá v súlade so svojimi finančnými možnosťami a po schválení a vydaní  

Rozkazu o výluke (ROV) o ktorý požiada zhotoviteľ cestou OR Košice, Sekcie železničných tratí 

a stavieb na základe zhotoviteľom predloženého technologického postupu prác a časového 

harmonogramu výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do dvoch (2) 

mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Dielo sa považuje za vykonané dňom podpísania 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa v zmysle bodu 5.4 



alebo 5.6 zmluvy. 

  2.3 Lehota na vykonanie diela sa môže predĺžiť (okrem prípadu podľa bodu 2.5) len v nasledovných 

prípadoch: 

2.3.1. potreba vykonania naviacprác 

2.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. 

 

2.4 Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1., zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 3.6. tejto zmluvy. Ak nastane okolnosť pre 

predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.2. lehota plnenia podľa bodu 2.2. sa automaticky (bez 

potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím 

súčinnosti zhotoviteľovi. 

2.5 Zhotoviteľ má právo na posun termínu plnenia uvedeného v bode 2.2. tohto článku  okrem 

prípadov podľa bodu 2.3. aj v prípade vzniku okolnosti vyššej moci, t. j. v prípade výskytu 

prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ 

nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 

prekonal a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa 

nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, ako 

ani zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. Termín plnenia sa 

posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej dĺžka bude 

preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi. 

2.6 Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti 

vyššej moci, o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku 

výskytu tejto prekážky nebude možné, ako aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

vyvinúť všetko potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto 

zmluvy v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci. 

2.7 Právo na posunutie termínu plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ 

zhotoviteľ najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vzniku výskytu tejto prekážky túto skutočnosť 

neoznámi objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu. 

2.8 Pokiaľ v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci dôjde k posunutiu termínu o viac ako 30 

kalendárnych dní, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý 

zhotoviteľ najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloží 

objednávateľovi na schválenie. Po schválení bude harmonogram postupu prác záväznou súčasťou 

tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s vykonávaním diela pred schválením harmonogramu postupu 

prác zo strany objednávateľa.  

2.10 Zhotoviteľ je povinný v harmonograme postupu prác jednoznačne a zreteľne vyznačiť aspoň tri 

čiastkové termíny plnenia, t.j. sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje 

za splnený, ak sú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu 

sankcionovateľného míľnika a bezprostredne s ním súvisia, a to v kvalite podľa projektovej 

dokumentácie. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí stavebný dozor objednávateľa 

zápisom v stavebnom denníku. 

2.11 Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri zhotovovaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme, je zhotoviteľ 

povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie 

zhotovovania diela tak, aby bola príslušná lehota vykonania diela podľa bodu 2.2 dodržaná. Tieto 

opatrenia je zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. 



Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných 

dní od vyzvania zo strany objednávateľa, alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, 

má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša zhotoviteľ. 

Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou zhotoviteľovi 

a/alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy. 

2.12 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela primeranú súčinnosť tak, aby dielo mohlo byť 

vykonávané v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. 

 

Článok III 

Cena 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasne splnený predmet zmluvy zaplatiť celkovú cenu vo 

výške: 

3.1.1 cena bez DPH 804 391,00 EUR  

3.1.2 DPH 160 878,20  EUR  

3.1.3 cena spolu s DPH 965 269,20 EUR  

V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných 

právnych predpisov. 

3.2 V cene podľa bodu 3.1.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo 

v súvislosti so splnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov 

okrem prípadu uhradenia naviacprác podľa bodu 3.4.  

3.3 Zmluvné strany sa dohodli na cenách za jednotlivé položky diela podľa prílohy č. 2. Zhotoviteľ 

podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky položky, potrebné na úplné, 

riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela, a to aj v tom prípade, kde by to 

z popisu prác a technických špecifikácií alebo projektovej dokumentácie zvlášť nevyplývalo, a to 

najmä, ale nielen:  

3.3.1 všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, 

stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, potrebné na vykonanie 

prác, 

3.3.2 všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, 

cestovné a iné vedľajšie výdavky,  

3.3.3 náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých, pre realizáciu diela 

potrebných, materiálov a dodávok,  

3.3.4 náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, 

skladovacie plochy, 

3.3.5 náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela 

objednávateľom, 

3.3.6 náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

3.3.7 náklady súvisiace s výlukovou činnosťou,  

3.3.8 náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných 

a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou 

výrobkov a materiálov, 

3.3.9 licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

3.3.10 skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi a internými predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie 



revíznych správ, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela 

3.3.11 všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, potrebné pre riadne plnenie 

predmetu zmluvy, 

3.3.12 náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii 

diela 

3.3.13 náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením všetkých povinností 

vyplývajúcich z prílohy č. 1. 

3.4 K zvýšeniu zmluvnej ceny môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác. Za naviacpráce sa 

považujú doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula 

dodatočne z nepredvídateľných okolností, ktorú nemohli zmluvné strany vopred predvídať, a 

celková hodnota stavebných prác nepresiahne 15 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, ak 

doplňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na splnenie tejto zmluvy a:  

a) nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia tejto zmluvy bez 

toho, aby to objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo  

b) sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia tejto zmluvy, ale sú 

nevyhnutné na splnenie zmluvy. 

3.5 Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa ani objednávateľa na 

vykonanie prác, ktoré bolo možné objektívne predvídať v čase predloženia cenovej ponuky 

zhotoviteľa do súťaže, pričom môže ísť napríklad o práce, ktoré vyplynuli z nedostatočného 

preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa v rámci súťaže alebo pred 

podpisom tejto zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, z formálnych chýb. 

Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

3.6 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce až po doručení písomného 

pokynu zo strany stavebného dozora objednávateľa. Po vykonaní naviacprác zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných 

naviacprác, odsúhlasených zo strany stavebného dozora objednávateľa a cena za naviacpráce 

určená podľa bodu 3.7 tohto článku, a návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť 

z dôvodu vykonania naviacprác s odôvodnením vrátane presného výpočtu na dni. V prípade vecnej 

správnosti návrhu dodatku, je objednávateľ  povinný návrh dodatku oprávnenou osobou podpísať 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku. Právo zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác 

vznikne momentom nadobudnutia účinnosti dodatku a nárok na úhradu ceny naviacprác vzniká 

v zmysle podmienok uvedených v článku 4 nižšie.  

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác v cenovom návrhu, 

ktorý bude predmetom dodatku podľa bodu 3.6  bude rovnaká ako jednotková cena položiek 

uvedených v prílohe č. 2, najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej za tieto položky. V prípade 

ak cenový návrh naviacprác bude obsahovať nové položky, ktoré  nie sú ocenené v prílohe č. 2, 

jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, t.j. cenu za 

ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva 

resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu 

uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi 

preukázať. V prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným spôsobom 

nepreukáže, cena naviacprác sa určí o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka podľa cenníka Cenekon 

platného v čase zisťovania obvyklosti cien. 

3.8 V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v prílohe č. 2  príp. ich vykonania 

v rozsahu menšom ako je uvedený v prílohe č. 2 sa celková cena diela uvedená v bode 3.1.1 tohto 

článku znižuje o finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek, resp. hodnotu časti 

nevykonaných položiek. 

 



Článok IV 

Platobné podmienky 

 

4.1 Cenu za predmet zmluvy uvedenú v bode 3.1.1 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe 

faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň podpísania protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa v zmysle bodu 5.4. alebo 5.6.. Za riadne 

vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 4.7, ktorej neoddeliteľnú prílohu 

tvoria dokumenty uvedené v bode 4.4 zmluvy. 

 

4.2 Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na vykonanie diela. 

 

4.3 Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 

faktura.dodavatel@zsr.sk pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr 

zhotoviteľ získa na stránke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne: 

 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice 

Jesenského 11 

040 01 Košice 

Adresa na doručenie faktúry: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

4.4 Prílohou faktúry  vyhotovenej v zmysle bodu 4.1 musí byť je protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela podpísaný oprávneným zástupcom objednávateľa v zmysle bodu 5.4 alebo 5.6 

a objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a zisťovací protokol.   

4.5 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné 

vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  

4.6 Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz 

na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

4.7 Faktúra musí okrem náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 

predpisov obsahovať aj: 

- názov diela 

- predmet úhrady 

- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 

- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 

- čiastku k úhrade spolu 

- splatnosť faktúry 

4.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, 

pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku, v deň vrátenia, opravenej 
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a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

4.9 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry 

zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na 

e-mailovej adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. 

4.10 Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ 

uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto 

nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH 

daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 

objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania 

a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

4.11 Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou 

osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 

prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne 

oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000  EUR, za každé takéto 

porušenie. 

 

Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 

vlastnú zodpovednosť a svoje náklady, v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

5.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky oprávnenia potrebné na výkon diela 

podľa platných právnych predpisov a že je oboznámený so všetkými internými predpismi 

objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 

vykonávaní diela dodržiavať všetky platné a účinné technické, bezpečnostné a právne normy, 

týkajúce sa výkonu diela, stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, 

interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané 

(zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, vyžadované pre takéto dielo podmienkami 

výrobcu pre montáž zariadení, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 

5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 

zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež 

zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 

známe, že je po záručnej dobe alebo po dobe jeho použiteľnosti  prípadne ak zo záručnej doby 

(ktorú má zhotoviteľ od svojho dodávateľa) uplynulo viac ako 20 % (resp. 20 % času odporúčanej 

doby použiteľnosti). Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, podkladmi, oznámením k ohláseniu stavebných úprav a touto zmluvou. 

5.4 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: Železnice 

Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Účelové stredisko Stredisko prípravy 

a realizácie, Jesenského 11, 04001 Košice bezodkladne po ukončení prác na diele. Zhotoviteľ je 

povinný najneskôr 10 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na 

odovzdanie. Dielo objednávateľ prevezme v mieste vykonávania diela podpísaním protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj 

doložené doklady ako záručné listy, certifikáty, protokoly z meraní GPK, dokumentácia o zváraní 



koľají a výhybiek, doklady o nakladaní s odpadom, dokumentácia skutočného vyhotovenia diela.   

5.5 Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených 

vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie.                                              

Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je Ing. Ľudovít Pelegrin, vedúci ÚS 

SPaR Košice, tel. č.: 0903-728-104. 

5.6 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami 

nebrániacimi riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a ktoré zhotoviteľ odstráni v lehote 

dohodnutej zmluvnými stranami a uvedenej v zozname vád a nedorobkov tvoriaceho prílohu 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Po vykonaní kontroly odstránenia vád a nedorobkov sa 

vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa.    

5.7 Stavebným dozorom objednávateľa je: Ing. Jozef Hric, vedúci referent, č. t.: 910 3232, mobil: 

0903 424 383, e-mail: hric.jozef@zsr.sk.  

5.8 Stavbyvedúci určený zhotoviteľom na výkon činnosti odbor 20 – Inžinierske stavby – 2.4 – 

potrubné, energetické a iné líniové stavby a odbor 30 – Technické, technologické a energetické 

vybavenie stavieb  - 3.3 – elektrotechnické zariadenia je Ing. Richard Botka a stavbyvedúci Ing. 

Jozef Dorčák na výkon činnosti kategória 20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na 21: 

dopravné stavby (koľajová doprava). 

5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje že stavbyvedúci bude k dispozícii a súčinný počas celej doby plnenia 

predmetu zmluvy. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa 

v deň určený objednávateľom. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi výzvu/pozvánku na 

prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, 

stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona), a tiež v oblasti 

staveniska zabezpečí polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady 

na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  

5.11 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.  

5.12 Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa 

predloží zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko jedno originálne vyhotovenie 

(alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci v priestoroch ŽSR uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, v súlade s bodom 5.21 

zmluvy. Uvedený doklad bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

Prevzatím staveniska podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na 

zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. 

5.13 Každý pracovník zhotoviteľa musí mať v čase vykonávania pracovnej činnosti v mieste plnenia 

platné doklady podľa bodu 5.13.2 a 5.13.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo 

prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 5.13.2, 5.13.3. alebo ak 

platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol. Najneskôr pred 

odovzdaním a prevzatím staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi nasledovné 

dokumenty, ak ich už nepredložil v rámci súťaže: 

5.13.1. Zmluvu na odobratie odpadu podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.  

5.13.2. Doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v 

jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z 2 – 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len 

„Z 2“/  
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5.13.3. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 

predpisu ŽSR Z 2. 

5.14 Osoba, ktorá stavenisko za zhotoviteľa preberá, ako aj všetci pracovníci zhotoviteľa, ktorí sa na 

stavenisku počas celej realizácie diela budú pohybovať, musia mať oprávnenie na vstup do 

koľajiska. Uvedené oprávnenie sú tieto osoby povinné mať vždy pri sebe, a na požiadanie 

objednávateľa, resp. osoby konajúcej v jeho mene, oprávnenie kedykoľvek predložiť. Objednávateľ 

je oprávnený, kedykoľvek počas vykonávania diela, si túto skutočnosť preveriť; aj opakovane. 

5.15 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva 

v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný 

uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

5.16 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými 

zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné 

osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný 

denník musí byť na stavbe prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim 

podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do 

stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 

5.17 Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité 

záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu 

záznamu elektronicky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany navzájom 

potvrdzujú, že prvá veta tohto bodu sa v žiadnom prípade nevzťahuje na zápisy naviacprác do 

stavebného denníka. 

5.18 V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ 

musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje postup prác na diele. 

5.19 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta vykonávania 

diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný 

odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

5.20 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 

poučiť všetkých zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia 

interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. 

Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť lekársku prehliadku svojich zamestnancov ako aj a iných 

osôb konajúcich za zhotoviteľa v zmysle uvedeného interného predpisu objednávateľa Z 2. 

5.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. zákon o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, 

najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody 

zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s 

Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky 

v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č. 3 k tejto 

zmluve.  



5.22 Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených nedostatkov v stanovenej forme 

a čase.  

5.23 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu vykonávania 

diela. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá (napr. zásypom zeminou) bez predchádzajúceho 

súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, 

ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve 

objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela. 

5.24 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, 

ktorým je Ing. Jozef Dorčák. Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

5.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý nie je 

odpadom odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov a dielov 

potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na zozname 

demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov alebo 

dielov sa uskutoční v deň odovzdania resp. prevzatia diela v mieste vykonávania diela.  

5.26 Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

v zmysle bodu 5.4 alebo 5.6 odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia zhotoviteľa, 

prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ 

neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na 

náklady zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci 

predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti 

s odstránením, skladovaním  alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po 

odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento 

zostatok bude menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 

dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu.     

5.27 Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne 

formou doporučeného listu. 

 

Článok VI 

Nakladanie s odpadom  

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého 

pôvodca je objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je 

povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je 

zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov 

dopravených do miesta plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, 

ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch.  

6.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do odovzdania staveniska predložiť objednávateľovi zmluvu 

(resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch 

na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je 

objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne 

zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto 

bodu. Nepredloženie zmlúv podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej 

povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa 

druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť 



ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj 

označiť ustanoveným spôsobom. 

6.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri 

realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa bodu 6.2 zmluvy.  

6.5 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 

pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. 

Evidencia sa vedie v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom 

o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

6.6 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 6.5, najneskôr 

v posledný deň toho kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli. Spolu s evidenciou je 

povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

6.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou 

zhotoviteľa  a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho 

poverenou osobou oprávnenej osoby  

6.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  

6.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

6.7 V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je 

zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie 

a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu 

nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 

odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 

zmluvu podľa bodu 6.2 zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné 

zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

6.9 V prípade ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku bude zo 

strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 

objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 

úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom takúto 

pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy, vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu 

kontroly orgánom štátnej správy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným 

orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené 

orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

6.10 Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce 

povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

 

Článok VII 

Zodpovednosť za vady  

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych 

predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, 

zariadenia a iné komponenty diela dáva zhotoviteľ takú záruku akú dáva výrobca zariadenia 

najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní 



a diela v zmysle bodu 5.4. Pre vylúčenie pochybností platí, že vo vzťahu k vadám diela o ktorých 

objednávateľ mal vedomosť pri preberaní diela a napriek takýmto vadám sa rozhodol dielo 

prevziať (bod 5.6), plynie záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami až podpísaním 

zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie v zmysle bodu 5.6 posledná veta. 

7.2 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí 

objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, 

že ide o takúto vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad, a popíše ako sa prejavuje. Písomnú 

reklamáciu zašle objednávateľ na kontaktnú e-mailovú adresu dorcak@kds.sk. Zhotoviteľ je 

povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním e-mailovej 

správy na adresu, z ktorej bola e-mailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie 

reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie 

oznámi telefonicky na číslo 0905 606 948 s následným písomným potvrdením. Reklamovanú vadu 

je zhotoviteľ povinný odstrániť najneskôr  do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom 

za predpokladu, že si oprava nevyžaduje zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota 

presahuje 5 dní alebo zabezpečenie výluky. V prípade, ak si oprava vady bude vyžadovať 

zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota je dlhšia ako 5 dní resp. poskytnutie súčinnosti 

zo strany objednávateľa – zabezpečenie výluky, bude lehota na odstránenie vady vzájomne 

písomne dohodnutá medzi zodpovedným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 

povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť kto 

za vadu zodpovedá. Ak sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za 

ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov 

v súvislosti s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ vady v dohodnutej lehote neodstráni, má 

objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. 

Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

7.3 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, 

bude objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu ako sa 

prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje aj zaslanie e-mailovej správy na kontaktnú 

e-mailovú adresu dorcak@kds.sk.  Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň 

potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová 

správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa 

predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 

uvedené v bode 7.2., s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je povinný písomne sa 

vyjadriť k reklamácii do 7 dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto 

skutočnosť považovať za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť 

bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 

objednávateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote. V prípade, že 

zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo 

prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 

zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

7.4 Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo 

alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto 

zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo 

jej časti za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, 

prípadne v prípade technológií, zariadení a iných komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva 

výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

 

 

 

 



Článok VIII 

Zodpovednosť za škodu 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 

s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy. 

8.2 Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 

tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou 

úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

8.3 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo 

ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonávaní diela, alebo ak dôjde k poškodeniu 

majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela, zodpovedá za ne 

zhotoviteľ. 

8.4 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá zhotoviteľ. 

 

Článok IX 

Sankcie 

 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.2 tejto zmluvy je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto 

zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  

9.2 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle bodov 7.2 a 7.3 tejto zmluvy, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto 

zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  

9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 

úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

9.4 V prípade ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením drobných vád a nedorobkov 

v zmysle bodu 5.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % 

z celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  

9.5 V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom 

termíne zo strany objednávateľa, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 

EUR.  

9.6 V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa 

Katalógu odpadov, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej 

v  bode 3.1.1 tejto zmluvy za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa 

zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 

6.9 tejto zmluvy. 

9.7 V prípade ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 

nežiaducim únikom zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej 

v bode 3.1.1 tejto zmluvy za každý jednotlivý prípad porušenia.  

9.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa bodu 6.2 druhá veta tejto zmluvy 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy 

za každý aj začatý deň omeškania.  

9.9 V prípade ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri 

realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 



uzatvorenú zmluvu podľa bodu 6.2 tohto článku, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,1 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy.  

9.10 V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve 

odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR 

č. 366/2015 Z. z, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 

3.1.1 tejto zmluvy za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví 

povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 6.9 tejto zmluvy. 

9.11 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, 

vážnych lístkov a kópie listov č. 1 a č. 4 SLNO zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,01 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.    

9.12 V prípade ak zhotoviteľ neodovzdá nebezpečný odpad bezodkladne po jeho vzniku osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa 

bodu 6.2 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 0,5 % z ceny uvedenej v bode 

3.1.1 tejto zmluvy každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa 

zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 

6.9 tejto zmluvy. 

9.13 V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi 

objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela uvedenej 

v bode 3.1.1 tejto zmluvy za každé takéto porušenie. 

9.14 Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa 

bodov 5.13.2 a 5.13.3 alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad 

vydaný nebol, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 

3.1.1. tejto zmluvy za každého jedného pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti 

zhotoviteľa uvedenej v bode 5.13 prvá a druhá veta za každé takéto porušenie. 

9.15 V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 3 000,00 EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo 

výške 500,00 EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti 

stavbyvedúceho alebo zástupcu určeného na odovzdávku staveniska na stavbe zmluvnú pokutu vo 

výške 3 000,00 EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej 

povinnosti zhotoviteľa). 

9.16 Ak sa pri vykonávaní diela pohybuje v koľajisku osoba zhotoviteľa, ktorá sa na mieste nevie 

preukázať oprávnením na vstup do koľajiska v súlade s bodom 5.14 tejto zmluvy, zhotoviteľ je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 200,00 EUR za každé takéto 

porušenie. 

9.17 V prípade, že zhotoviteľ neposkytne súčinnosť bezpečnostnému technikovi objednávateľa pri 

kontrole dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov a následne nezabezpečí odstránenie 

ním zistených závad v stanovenej forme a čase, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy každé 

takéto porušenie. 

9.18 V prípade, že v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a/alebo plynulosti dopravy na dráhe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 0,1 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy za každé takéto ohrozenie 

alebo narušenie. 



9.19 V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 5.21 tejto zmluvy, z dôvodov na strane zhotoviteľa, má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela uvedenej 

v bode 3.1.1 tejto zmluvy.  

9.20 V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 11.7 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 

3.1.1 tejto zmluvy za každé nesplnenie povinnosti. 

9.21 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením zoznamu subdodávateľov v lehote podľa 

bodu 12.4., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 

3.1.1. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. 

9.22 Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 12.4. tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % za každý jednotlivý prípad z ceny plnenia 

takéhoto subdodávateľa, minimálne však vo výške 2000,- Eur za každý jednotlivý prípad. 

9.23 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu subdodávateľov 

objednávateľovi v lehote podľa bodu 12.6., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške     

0,05 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. 

9.24 Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 12.5 nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za 

subdodávateľa, ktorý nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet 

plnenia bude plniť sám, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. 

9.25 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných 

údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 

verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, 

je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny za predmet zmluvy podľa bodu 

3.1.1. 

9.26 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných 

údajov o jeho priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade, ktorí sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo výmaz týchto subdodávateľov z registra 

partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní  od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 

výmazu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny za predmet zmluvy 

podľa bodu 3.1.1. 

9.27 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že na plnení predmetu zmluvy 

sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname 

subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely identifikácie či 

subdodávateľ je partnerom verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany 

objednávateľa, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny za predmet 

zmluvy podľa bodu 3.1.1. 

9.28 Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa článku 

XIII. bod 3 druhá veta, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % 

z celkovej ceny za predmet zmluvy podľa bodu 3.1.1. 

9.29 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť objednávateľovi prípadnú 

škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

9.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 

dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z 



hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 

neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

9.31 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

9.32 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú 

ceny bez DPH. 

9.33 Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške 

vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 

9.34 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác v lehote podľa 

bodu 2.9., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň 

omeškania. 

9.35 V prípade nedodržania sankcionovateľných míľnikov v harmonograme postupu prác podľa  bodu 

2.10 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z ceny prác za každý aj začatý deň omeškania, ktoré mali byť po sankcionovateľný míľnik 

vykonané a vykonané neboli. Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania s plnením sankcionovateľného 

míľnika v prípade, ak mu nebola poskytnutá riadna súčinnosť zo strany objednávateľa 

v termínoch/lehotách  dohodnutých v tejto zmluve resp. v interných predpisoch objednávateľa 

(poskytnutie výluk, súhlasov a pod.). O dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti sa 

posunie termín čiastkového plnenie – sankcionovateľný míľnik. 

9.36 V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi 

objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela uvedenej 

v bode 3.1.1 tejto zmluvy za každé takéto porušenie. 

 

Článok X 

Prechod  nebezpečenstva škody a vlastníctva 

 

10.1 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v súlade s touto zmluvou.  

10.2 Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ; vlastnícke právo 

k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovávaného do diela a 

zaobstaraného zhotoviteľom prechádza v momente ich zabudovania do diela na objednávateľa. 

 

Článok XI 

Ukončenie zmluvy 

 

11.1 Zmluva môže zaniknúť:  

11.1.1 dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 

a pohľadávok,  

11.1.2 odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka 

alebo v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

11.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom okamžite od zmluvy 

odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  



11.2.1. zhotoviteľ porušil bezpečnostné predpisy (minimálne dvakrát), 

11.2.2. zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom 

termíne zo strany objednávateľa,  

11.2.3. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi 

objednávateľa, 

11.2.4. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol 

predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, 

ktorú možno od neho požadovať,  

11.2.5. v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo 

narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy na dráhe, 

11.2.6. zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 5.21 tejto 

zmluvy, 

11.2.7. zhotoviteľ neodovzdal všetky doklady uvedené v bode 5.13 tejto zmluvy, po dodatočne 

stanovej lehote zo strany objednávateľa, 

11.2.8. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

11.2.9. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej 

lehote, čo má/alebo môže mať za následok ohrozenie lehoty plnenia podľa bodu 2.2 tejto 

zmluvy, 

11.2.10 zhotoviteľ je v omeškaní s predložením harmonogramu postupu prác podľa bodu 2.5 

o viac ako 15 dní, 

11.2.11 zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním prác podľa sankcionovateľného míľnika 

uvedeného v harmonograme o viac ako 30 pracovných dní. 

11.3 Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 11.2 a 11.8 tejto zmluvy odstúpiť 

od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú 

z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je 

v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo 

strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní 

zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

11.4 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okrem prípadov uvedených v bode 11.2 aj v prípade, 

ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú 

z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je 

v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo 

strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní 

objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

11.5 Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 

zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 

zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do 

momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním 

a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa 



podľa bodu 11.7 tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo 

voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, 

ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 

zmluvy. 

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. 

11.7  Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

11.7.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

nedokončením diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky 

potrebné opatrenia,  

11.7.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj 

podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti  

a podklady potrebné pre prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, 

certifikátov, revízií a pod., 

11.7.3. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie diela.  

11.8 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:  

11.8.1 zhotoviteľ predá svoj podnik resp. jeho časť tretej osobe,  

11.8.2 ak zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi  zhoršenie 

vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok vykonávateľa alebo by ohrozil vykonanie 

kontrolnej činnosti, 

11.8.3 zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použil iné kapacity ako kapacity osoby, ktorej 

spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo 

verejnom obstarávaní alebo subdodávateľov podľa článku XII, 

11.8.4 zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, 

11.8.5 v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu 

zhotoviteľa, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov 

zhotoviteľa alebo by ohrozili vykonanie diela, najmä ak na majetok zhotoviteľa bol 

vyhlásený konkurz alebo zhotoviteľ je v likvidácii 

11.8.6 ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich 

mesiacov, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, dostal tri referencie s výslednou 

hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50, 

11.8.7 ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy. 

 

Článok XII 

Subdodávatelia 

 

12.1 Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 

12.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí 

sú uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „zoznam 



subdodávateľov“). Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril zhotoviteľ na základe zmluvného 

vzťahu subdodávateľa, nesmie byť zverená subdodávateľom tretej osobe. 

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

samotného zhotoviteľa. Súhlas objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so 

subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti 

zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname 

subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 

10 kalendárnych dní odo dňa obdržania žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu 

uvedie príslušné dôvody.  

12.5 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 

príslušnú časť diela riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 12.4 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť 

bezodkladne najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote 

objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa 

na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe 

tejto zmluvy riadne a včas. 

12.6 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia 

zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny 

zoznam bude predložený v rozsahu podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy. Na požiadanie objednávateľa 

je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým 

subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu 

príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti. 

12.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predložil objednávateľovi písomný a 

neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname 

subdodávateľov s poskytnutím a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 12.9 

tohto článku (ďalej len „súhlas so spracovaním osobných údajov“).  

12.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia 

nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom 

subdodávateľov.  

12.9 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodov 12.7 a 12.8 musí obsahovať náležitosti 

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah 

osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov 

musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť 

vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva.  

12.10 Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa 

bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť 

prípadnú škodu, ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany 

štátnych orgánov. 



12.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel.  

 

Článok XIII 

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

 

13.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 

o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 

verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu. 

 

13.2 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 

o jeho priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade alebo výmaz 

týchto subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní  od 

vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  

 

13.3 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má 

podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname 

subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely identifikácie či 

subdodávateľ uvedený v zozname je partnerom verejného sektora, a to do začatia poskytovania 

plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením podľa 

predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom 

verejného sektora podľa relevantných ustanovení § 2 zákona o registri partnerov s dostatočným 

vysvetlením.   

 

Článok XIV 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť 

právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný 

slovenský súd. 

14.2 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

14.3 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené 

priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom 

neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je 

celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej 

zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

14.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

14.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 

vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie. 



14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie 

Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek a výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

          v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie  

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

14.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému 

zhotoveniu diela potrebné. 

14.9 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa: 27.04.2017    V Košiciach, dňa: ......................... 

 

V mene objednávateľa:    V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

 

 

......................................................   .......................................................... 

Mgr. Martin Erdössy, v.r.                           Ing. Štefan Krafčík, v.r.     

generálny riaditeľ ŽSR                     konateľ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie 

 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

Pomenovanie predmetu zmluvy: „Výh. Hornád ŠR, rekonštrukcia výh. č. 3š, 4š a spojovacej koľaje 2 

bš“ - realizácia.  

 

Požaduje sa: 
 

Realizácia v zmysle Investičného zadania O430 a projektovej dokumentácie (spracovanej spoločnosťou 

Sudop TRADE projekt s.r.o., Krivá 21, Košice). 

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Rekonštrukciou výhybiek a ich zabezpečením sa umožní križovanie vlakov vo Výh. Hornád ŠR z 

dopravnej kancelárie výpravcu. V súčasnosti sa vlaky vo Výh. Hornád ŠR nekrižujú a to z dôvodu 

neobsadenia stavadla č. 1 na hanisčianskom zhlaví. 

  

Súvisiace stavby – Úpravy v budove Výh. Hornád po ukončení vloženia technológie a zbúranie 

nevyužívaného St 1 vrátane odvozu sutí. 

Členenie stavby 

Stavebné objekty: 

SO 1 Železničný zvršok 

SO 2 Železničný spodok 

 

Prevádzkové súbory:  

PS 01 Zabezpečovacie zariadenie, ukoľajnenie  

PS 02 Elektrický ohrev výhybiek 

PS 03 Výmena rozvádzača TS  

 

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania a projektovej dokumentácie. 

 

 

Investičné zadanie 

 

Č. j. 965/2016/SŽTS 

na realizáciu stavby 

A.  Sprievodná správa 

 

1. Identifikačné údaje 

1.1    Stavba   

Názov stavby : Výh. Hornád ŠR, rekonštrukcia  výh. č. 3š,4š a spojovacej koľaje 

2bš  

                Miesto stavby :        Výh. Hornád ŠR 

                Okres:                       Košice - okolie 

                 Kraj:                        Košický  

                 Katastrálne územie :  Hornád 

                Odvetvie :                  ŽTS, EE,OZT 

                Charakter stavby:      Rekonštrukcia výhybiek 3š, 4š materiálom novým, nový 

zab. zar. na  výh. č. 1š-4š, EOV výh. č. 1š-4 a  ukoľajňovací 

plán. 

1.2 Stavebník  



                 Názov stavebníka :    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 

                                                          Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán :     MDVRR SR, Námestie slobody č. 6, 810 05Bratislava 

             1.3          Termíny 

                  Termín predloženia zadania stavby :   3/2016                     

                  Termín realizácie : Dva mesiace od odovzdania staveniska    

   

             1.4          Projektant 

                   Generálny projektant : Sudop TRADE projekt s.r.o., Krivá 21, Košice                           

                          Stupeň PD:     DSPRS „Výhybňa Hornád ŠR, rekonštrukcia výh.č.3š,4š  

                                                  a spojovacej koľaje  2bš“. 

SO 01 ŽZ a SO 02 ŽS  – nebola vypracovaná PD  

 

 

1.5         Správca objektu 

         Správca :     ŽSR OR Košice, Kasárenské námestie 5 ,Košice 

2. Prehľad použitých podkladov:   TP koľ. č.. 1 a 2, schematický plán Výh. Hornád ŠR,                                                   

DSPRS „Výhybňa Hornád ŠR, rekonštrukcia výh. č. 3š,4š a spojovacej koľaje 2bš “. 

                                                 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Rekonštrukciou výhybiek a ich zabezpečením sa umožní križovanie       

vlakov vo Výh. Hornád ŠR z dopravnej kancelárie výpravcu. V súčasnosti 

sa vlaky vo Výh. Hornád ŠR nekrižujú a to z dôvodu neobsadenia stavadla 

č. 1 na hanisčianskom zhlaví. 

4. Súvisiace stavby :      Úpravy v budove Výh. Hornád po ukončení vloženia technológie a 

zbúranie nevyužívaného St 1 vrátane odvozu sutí. 

5.   Členenie stavby 

                    Stavebné objekty :     SO 1 Železničný zvršok, 

 SO 2 Železničný spodok 

                      Prevádzkové súbory – podľa PD : PS 01 Zabezpečovacie zariadenie, 

ukoľajnenie  

                       PS 02 Elektrický ohrev výhybiek  

                      PS 03 Výmena rozvádzača TS   

B. Súhrnné riešenie stavby 

1. Technicko – ekonomické hodnotenie  

V súčasnosti vo Výh. Hornád ŠR nie je možné križovanie vlakov z dlhodobého neobsadenia 

stavadla na hanisčianskom zhlaví. Výhybky a koľaj 2bš vplyvom vandalizmu nie sú v prevádzky 

schopnom stave. Pre zvýšenie priepustnosti  elektrifikovanej trate / 3 kV/, ŠR Maťovce – Haniska 

p/K ŠR je nutné rozdeliť dlhý medzistaničný úsek Slančík ŠR - Haniska p/K ŠR t.j. po realizácii 

bude vo Výh. Hornád ŠR  zabezpečené  križovanie vlakov. 

1.1 Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

Sprevádzkovaním Výh. Hornád ŠR sa zvýši počet prepravovaných vlakov a tým sa zvýši poplatok 

za dopravnú cestu v prospech ŽSR. 

1.2 Analýza rizík a neistôt 

Pri realizácii stavby sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, dodržiavanie a 

využitie výlukových časov, dôsledné dodržiavanie postupov ustanovených predpismi ŽSR pre ŠR v 

súlade s normou TNŽ 736362-1,2 a zákonnými ustanoveniami, ako aj na účinnú ochranu 

podzemných vedení – inžinierskych sietí.  

Pri realizácii stavby musí byť dodržaný bezpečnostný predpis Z2.  

   

2.   Súhrnná technická správa. 



2.1 Charakter stavby  

Rekonštrukcia  žel. zvršku JKS tvorenej výhybkami č. 3š a 4š s plošnou sanáciou železničného 

spodku, materiálom novým a  rekonštrukcia  kusej koľaje č. 2bš  materiálom novým. Úpravy 

zab. zar, vybudovanie EOV. 

2. 2  Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 

Výhybka č. 4š leží v hlavnej dopravnej koľaji, výh. č. 3š v obchádzacej koľaji č. 2š a spolu tvoria 

jednoduchú koľajovú spojku. Po ich rekonštrukcii a zabezpečení sa umožní križovanie súprav vo 

Výh. Hornád ŠR. Plošná sanácia železničného spodku pod výhybkami zabezpečí požadovanú 

únosnosť  podvalového podložia. Po rekonštrukcii výhybiek č. 3š a 4š a ich zabezpečení sa 

umožní križovanie súprav cez koľaj 2š zrekonštruovanú mat. novým v roku 2008. 

2. 3  Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Územie, v ktorom sa bude realizovať stavba sa nachádza na pozemku v užívaní ŽSR v  k.ú. 

Hornád. Správcom majetku je : ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice. Objekty  a územia, ktoré by 

boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa na riešenom území nenachádzajú.  ŠRT nie je 

majetkovo vysporiadaná, t.j. celá stavba sa realizuje na cudzích pozemkoch, pričom stavba si 

nebude vyžadovať výkup ďalších pozemkov. 

2. 4  Vplyv stavby na životné prostredie 

Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude 

spôsobovať nadmerný hluk. Vybagrované koľajové lôžko  bude  uložené na  určenej skládke,  

sutiny z búrania St. č. 1 zlikviduje zhotoviteľ stavby podľa kategorizácie odpadu. 

Ostatný vyzískaný materiál bude odovzdaný správcovi a bude využitý ako užitý pri údržbe. 

2.5  Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba sa bude realizovať na pozemku v užívaní ŽSR, / ŠRT nie je majetkovo vysporiadaná / podľa 

platných prevádzkových a   technických predpisov a noriem . Výluky budú spresnené  podľa 

technologických postupov zhotoviteľa. Skládky nového aj užitého materiálu  je možné vybudovať 

v ŽST Haniska p/K ŠR. 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

 

SO 01 a 02 -  nie sú súčasťou DSPRS  „Výhybňa Hornád ŠR, rekonštrukcia výh.č.3š,4š  

                                                  a spojovacej koľaje  2bš“.  

3.1. Existujúci stav: 

 

 

3.1.1. SO 01 Železničný zvršok                                                                

      

č. výhybky   tvar 

3š.  JR65R 1:9-315 Ľp, dr 

4š.   JR6R5 1:9-315 Ľp, dr, prípojné polia cca 50 m, rok poslednej obnovy 1989. 

Koľaj č. 2bš, tvar T ,dr, nie je schopná prevádzky  (chýbajúci materiál), rok poslednej obnovy 

1965. 

      3.1.2.  SO 02 Železničný spodok 

Výh. Hornád ŠRT je zriadená na vysoko nasiakavom ílovitom podloží, na vysokom násype, 

preto navrhujeme pod výhybkami plošnú sanáciu podvalového podložia. 

3.1.3.    PS 01     Zabezpečovacie zariadenie. 

                         Jestvúce staničné zabezpečovacie zariadenie je 2. kategórie typu - zjednodušené 

reléové zabezpečovacie zariadenie so svetelnými návestidlami, koľajovými a výmenovými 

obvodmi, izolovanými koľajnicami IK1, IK2 a s ručne stavanými výhybkami. Polohy 

výmen sú kontrolované kľúčmi výmenových zámok v ústredných zámkach. Výsledne kľúče 

z ústredných  zámok  sú  držané  v  EMZ,  ktoré  sú umiestnené v DK a na 

St.1.Návestidla sú ovládané z ovládacej dosky v DK.    

3.1.4.     PS 02   EOV 



TV – Výh. Hornád ŠR je celá elektrifikovaná jednosmernou trakčnou prúdovou      

sústavou 3kV s ochranou ukoľajnením.  

VO - predmetné koľaje a výhybky sú osvetlené svietidlami na stožiaroch  JŽ . 

EOV – v súčasnosti na Výh. Hornád ŠR nie je EOV. SRD požaduje  zriadenie EOV. 

3.2   Navrhovaný stav 

                                             

3.2.1.       SO 01 Železničný zvršok   

   Nové výhybky budú rovnakého geometrického usporiadania a sústavy ŽZ ako      pôvodné.  

Výhybky č.:  tvar: 

3š.  JR65R 1:9-315 Ľp, dr 

4š.   JR6R5 1:9-315 Ľp, dr 

a prípojné polia cca 50m 

 

            VZ takého typu, pri ktorom leží jazyk v priľahlej polohe na klzných stoličkách. 

Výhybky 3š a 4š tvoria jednoduchú koľ. spojku a sú zatrolejované.  Koľaj 2bš –  bude 

obnovená mat. novým R65 na bet. podvaloch BP4R / podkladnica R65-0, zvierky ŽS -4/ cca 90m. 

Koľajové lôžko bude s kameniva z vyvretých hornín frakcie 32-63 mm. 

3.2.2 SO 02 Železničný spodok: 

Pre zvýšenie únosnosti zemnej pláne požadujeme pod výhybkami plošnú sanáciu. 

    

    3.2.3.    PS 01  Zabezpečovacie zariadenie   

             Podľa schválenej PD/ Sudop TRADE s.r.o./ 

3.2.4.     PS 02 EOV  a ostatné  práce  odvetvia EaE 

TV - po ukončení prác je nutná kontrola zjazdnosti,  regulácia TV a ukoľajnenia 

trakčných stožiarov.  Rozsah je možné spresniť až po dodaní technologického postupu. 

VO - pred začatím prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných vedení vo    

vyznačenej  záujmovej oblasti. Nie je potrebná PD. 

       EOV – podľa schválenej PD / Sudop TRADE s.r.o./  

 Ukoľajnenie – podľa schválenej PD / Sudop TRADE s.r.o./ 

     3.2.5.     Odvetvie SRD  

Vzhľadom na excentricky umiestnenú dopravňu a veľkú vzdialenosti St. 1 od dopravnej 

kancelárie budú výhybky vybavené elektromot. prestavníkmi a EOV, ktoré budú zapojené 

do zab. zar. v DK Výh. Hornád ŠR a ovládané z DK výpravcom, čím sa predíde navýšeniu 

personálnej potreby, ktorá by nastala pri zachovaní jestvujúceho zab. zar.. 

 4.        Odvetvie  SŽB 

Pri realizácii stavby zabrániť poškodeniu akýchkoľvek konštrukčných častí objektu 

výhybne Hornád ŠR. V prípade poškodenia uviesť do pôvodného stavu / vysprávky podláh, 

stien, stropov /. Nevyužívanú budovu St. č. 1 zhotoviteľ zbúra a sutiny zlikviduje  

        5.     Postup výstavby  

Zhotoviteľ musí  predložiť technologický postup realizácie  stavby k odsúhlaseniu 

správcovi.  

  

C. Prepočet 

 

 

D. Doklady       

                                                                                                             

Stavebné povolenie doplnené o povolenie na odstránenie stavby St č. 1 vo Výh.  Hornád 

ŠR.   

      E. Výkresová časť  

Schématický plán Výh. Hornád ŠR , TP koľ. č. 1 a č.2 Výh. Hornád ŠR. 



                          DSPRS  „Výhybňa Hornád ŠR, rekonštrukcia výh.č.3š,4š a spojovacej koľaje  

2bš“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek a výkaz výmer 

 

Ocenený zoznam položiek 

 

Názov 
Cena v EUR bez 

DPH 

Sadzba DPH v 

EUR 
Výška DPH 

Cena v EUR 

vrátane DPH 

Realizácia – SO 

01 Železničný 

zvršok 

342 177,59 68 435,52 20 % 410 613,11 

Realizácia – SO 

02 Železničný 

spodok 

22 974,64 4 594,93 20 % 27 569,57 

Realizácia – 

Búranie St. č. 1 

a odvoz sutí 

5 350,32 1 070,06 20 % 6 420,38 

Realizácia (PS 01 

– 03 podľa 

výkazov výmer na 

CD) 

433 888,45 86 777,69 20 % 520 666,14 

Spolu: 804 391,00 160 878,20 20 % 965 269,20 

 

V cene sú zahrnuté všetky náklady za zhotovenie diela vrátane nákladov na dopravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výkaz výmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR - podklad pre vypracovanie 

 

- Podklad pre vypracovanie -  

 

PÍSOMNEJ DOHODY o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

 

Objednávateľ (stavebník): 

       Železnice Slovenskej republiky 

       ............................................. 

       ............................................. 

       .............................................  (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ : 

  Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 

        ............................................. 

        ............................................. 

        .............................................  (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR 

pri poskytovaní služieb a stavebných prác: „Výh. Hornád ŠR, rekonštrukcia výh. č. 3š, 4š a spojovacej 

koľaje 2bš“ – realizácia podľa Zmluvy o dielo č. ............................... zo dňa ......................... v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi objednávateľom 

v zastúpení: ŽSR, (zástupca príslušnej VOJ)...............................................................  

a zhotoviteľom  .................................................................. 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 

predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 

dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 

musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 

práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 

oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 

svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo 

výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí 

mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác 

obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 

požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 

dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 

zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 



ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR   Z 2 v 

príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 

ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 

„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 

súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 

svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z.  a 

predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 

kontrolu ich predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 

prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 

svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné 

podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov 

s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 

realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada 

písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach 

a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí 



byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 

subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 

pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 

posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 

činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 

dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 

predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, 

za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 

a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 

zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je 

potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými 

internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR) 

 

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 

výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia 

staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí 

sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne 

uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, 

alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k 

zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných 

pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená 

ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných 

prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 

uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 

vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 



Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 

uloženia na základe objednávky zhotoviteľa a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 

týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 

inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, 

predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce 

sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný 

výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 

zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 

najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 

umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 

pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 

príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to 

vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona 

NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 

jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 

skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 

podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 

doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali 

z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + 

obchádzacie vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto 

zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod 

napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho 

blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť 

v blízkosti TV“.  

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a 

obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 

čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ 

požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej 

VOJ)  o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  



 

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať)  a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 

jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 

zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, 

ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 

zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer 

cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 

o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 

prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 

v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  

bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu 

ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie 

dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 

(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 

výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné 

opatrenia (napr.  vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 

zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác                                                                                        

..........................  

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP                                   ..........................  

c) zodpovedný za prípravu staveniska                                                   ..........................  

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou  .........................  

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 



e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 

požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 

kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 

technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 

Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 

písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, 

telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným 

spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 

preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 

dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 

poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 

a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou 

formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden 

zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
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b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas 

prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie 

prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. 

Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom 

zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 

zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému 

aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 

zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo 

môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 

majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 

2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť 

príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 

zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 

príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

V .............................. dňa ................                                 V .............................. dňa ............... 

 

 

 

........................................                       

................................................. 

Podpis za objednávateľa                                             Podpis za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

 
p. č. Meno 

a priezvi

sko / 

Obchod

né meno 

alebo 

názov 

Adresa 

pobytu alebo 

sídlo 

Identifikač

né číslo 

alebo 

dátum 

narodenia 

(ak nebolo 

pridelené 

identifikačn

é číslo) 

Predmet 

subdodáv

ky 

Podiel 

plneni

a 

(v %) 

Zápis 

v Zozname 

hospodársk

ych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená 

osoba 

(meno 

a priezvisko, 

adresa pobytu, 

dátum 

narodenia) 

1 Betamo

nt s.r.o. 

J. Jesenského 

1054/44, 

960 03  

Zvolen 

31 564 518 PS 01 41 % ÁNO Ing. Ondrej 

Maciak 

2 Eltra 

s.r.o. 

Rampová 4, 

040 01  

Košice 

31 674 267 PS 02, PS 

03 

14 % ÁNO Ing. Tomáš 

Kondor 

 

 

 

 

 

 

 


