



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok
 sídlo: Kušníerska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
 IČO: 00159468
 zapísaný v: -
 konajúci: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ
 IČ DPH: -

poštová adresa¹: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia

príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP302020AWX5 zo dňa 11.5.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií,

spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok – III. etapa
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021AWX5
Miesto realizácie projektu	:	mesto Kežmarok
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2020-57
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 397 936,63 EUR (slovom: štyri milióny tristodeväťdesiatšesť tisíc deväťstotridsaťšesť eur a šesťdesiattri centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 4 178 039,80 EUR (slovom: štyri milióny stosedemdesiatosem tisíc tridsaťdeväť eur a osemdesiat centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 219 896,83 EUR (slovom: dvestodeväťdesiatšesť tisíc osemstodeväťdesiatšesť eur a osemdesiattri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy.

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb

a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa

nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu

dotatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku

k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku

k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvreté Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvreté Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odrážajú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanie, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s priznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítavať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétného ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácii Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014,

do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivité Projektu,

- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybne, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenaný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia;

bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhm nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných auditorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia

vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 50 000 EUR podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2).
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný

v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahradená v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhokoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:

- a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce),
- b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO),
- c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu,
- d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly).

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex- post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej

kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené

k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opakovanú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opakovanú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje

na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby

informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužívajú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastnických, resp. iných užívateľských práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu

Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne,

miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastnickej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastnickej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastnickej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcim účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j.

do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy

o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti,

ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmen a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov alebo oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkolvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej

- správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinností (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinností Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinností zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných

práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezaničujú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP;

suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky auditorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka auditorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená auditorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nespĺni, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovne:

- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nespĺnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a ulahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením

záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konaní, ktoré by mohli ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia)

vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k huteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva

zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
- (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplata iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtťažok z predaja zálohu, bude sa s výtťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poist'uje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojené s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivce povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRAVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, za za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokováných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznamkom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznačkom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok – III. etapa
Kód projektu:	302021AWX5
Kód ŽoNFP:	NFP302020AWX5
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9081800000007000600884	Štátna pokladnica	8. 6. 2021	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9081800000007000600884	Štátna pokladnica	8. 6. 2021	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Kežmarok

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	26
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302AWX500001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok
2. 302AWX500002 - Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum" a "Minifarma"

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: publicita a iné

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	513,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		513
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500002 - Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum" a "Minifarma"		0

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500002 - Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum" a "Minifarma"		0

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500002 - Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum" a "Minifarma"		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		1
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500002 - Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum" a "Minifarma"		3

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5 481,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		3 201,34
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500002 - Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum" a "Minifarma"		2 280,46

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AWX500002 - Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum" a "Minifarma"		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	513,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	4,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	5 481,8000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ, KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00159468
		Výška oprávnených výdavkov:	4 397 936,63 €

Priame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov	
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		4 394 096,63 €	
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		484 884,48 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AWX500001 - Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok		484 884,48 €	

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				480 781,48 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - Hlavná budova	Projekt	1	477 685,02 €	477 685,02 €
	1.1.2 - Stavebný dozor - Hlavná budova	Projekt	1	3 096,46 €	3 096,46 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				4 103,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Schodolez	ks	1	4 103,00 €	4 103,00 €
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)				3 909 212,15 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AWX500002 - Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum" a "Minifarma"				3 909 212,15 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				3 905 109,15 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - Konferenčné centrum	Projekt	1	1 008 562,65 €	1 008 562,65 €
	1.1.2 - Stavebný dozor - Konferenčné centrum	Projekt	1	6 671,54 €	6 671,54 €
	1.1.3 - Stavebné práce - Minifarma	Projekt	1	2 870 734,96 €	2 870 734,96 €
	1.1.4 - Stavebný dozor - Minifarma	Projekt	1	19 140,00 €	19 140,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				4 103,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Schodolez	ks	1	4 103,00 €	4 103,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	3 840,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302AWX5P0001 - Podporné aktivity	3 840,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	3 840,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stála tabuľa	ks	4	360,00 €	1 440,00 €
	1.1.2 - Dočasný pútač	ks	4	600,00 €	2 400,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 397 936,63 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	4 178 039,80 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	219 896,83 €

Príloha č. 3 – Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:		Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok							
Názov projektu:		Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok – III. etapa							
Prioritná os:		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ		2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní							
Spoluфинancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluфинancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spoluфинancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spoluфинancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia hlavnej budovy SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok							
Stavebné práce - Hlavná budova	021 Stavby	projekt	1,00	398 070,85	398 070,85	477 685,02	477 685,02	453 800,77	0,00
Schodolez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	3 730,00	3 730,00	4 103,00	4 103,00	3 897,85	0,00
Stavebný dozor - Hlavná budova	021 Stavby	projekt	1,00	2 580,38	2 580,38	3 096,46	3 096,46	2 941,64	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					404 381,23	484 884,48	484 884,48	460 640,26	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum" a "Minifarma"							
Stavebné práce - Konferenčné centrum	021 Stavby	projekt	1,00	857 719,53	857 719,53	1 029 263,44	1 008 562,65	958 134,52	20 700,79
Stavebný dozor - Konferenčné centrum	021 Stavby	projekt	1,00	5 559,62	5 559,62	6 671,54	6 671,54	6 337,96	0,00
Stavebné práce - Minifarma	021 Stavby	projekt	1,00	2 392 279,13	2 392 279,13	2 870 734,96	2 870 734,96	2 727 198,21	0,00
Schodolez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	3 730,00	3 730,00	4 103,00	4 103,00	3 897,85	0,00
Stavebný dozor - Minifarma	021 Stavby	projekt	1,00	15 950,00	15 950,00	19 140,00	19 140,00	18 183,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					3 275 238,28	3 929 912,94	3 909 212,15	3 713 751,54	20 700,79
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 679 619,51	4 414 797,42	4 394 096,63	4 174 391,80	20 700,79
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	4,00	300,00	1 200,00	1 440,00	1 440,00	1 368,00	0,00
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	4,00	500,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 280,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					3 200,00	3 840,00	3 840,00	3 648,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					3 200,00	3 840,00	3 840,00	3 648,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 682 819,51	4 418 637,42	4 397 936,63	4 178 039,80	20 700,79

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok
Názov projektu	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok – III. etapa
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok						
Rekonštrukcia SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok						398 070,85	398 070,85	0,00
1	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,00	18,02	18,02	18,02	0,00
2	SKRIŇA OEZ DISTRI TON, TYP: RZB-5N120-B, IP30	021 Stavby	ks	1,00	196,50	196,50	196,50	0,00
3	Odpínač poisťkový FH1-3A/F	021 Stavby	ks	1,00	123,32	123,32	123,32	0,00
4	Poisťková vložka PNA1 250A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	021 Stavby	ks	3,00	5,08	15,24	15,24	0,00
5	Zvodíč prepätia kombinovaný T1+T2 1P+N, 50 kA, Iimp= 25kA/pól, 4 moduly, signalizácia na diaľku, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	378,31	378,31	378,31	0,00
6	Istič TX3 3P, charakteristika B, 25 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	13,02	13,02	13,02	0,00
7	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	11,89	11,89	11,89	0,00
8	Istič DX3 1P, charakteristika D, 6 A, 25 kA, 1 modul, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	12,42	12,42	12,42	0,00
9	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	18,00	36,44	655,92	655,92	0,00
10	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	021 Stavby	ks	16,00	37,83	605,28	605,28	0,00
11	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	5,51	4,00	22,03	22,03	0,00
12	Presun dodávok	021 Stavby	%	20,12	1,50	30,18	30,18	0,00
13	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	25,63	3,50	89,69	89,69	0,00
14	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,00	21,31	532,75	532,75	0,00
15	LPN-50-3	021 Stavby	ks	1,00	39,00	39,00	39,00	0,00
16	PS-LS-1100	021 Stavby	ks	1,00	13,85	13,85	13,85	0,00
17	SV-LS-X400-1010	021 Stavby	ks	1,00	26,80	26,80	26,80	0,00
18	LPN-2C-1	021 Stavby	ks	1,00	5,85	5,85	5,85	0,00
19	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	0,86	4,00	3,44	3,44	0,00
20	Presun dodávok	021 Stavby	%	0,86	1,50	1,28	1,28	0,00
21	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,72	3,50	6,00	6,00	0,00
22	MNT - úprava, doplnenie istiacich a spínacích prvkov	021 Stavby	ks	1,00	86,00	86,00	86,00	0,00
23	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	021 Stavby	m	970,00	5,79	5 616,30	5 616,30	0,00
24	GULATINA DROT AlMgSi ø 8mm, NA PODPERÁCH VR. PODPERY	021 Stavby	m	970,00	2,24	2 172,80	2 172,80	0,00
25	VÝLOŽNIK Z IZOLAČNÉHO MATERIÁLU l=0,5m, vr. držiakov	021 Stavby	ks	2,00	27,83	55,66	55,66	0,00
26	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22 pl.	021 Stavby	ks	180,00	0,73	131,40	131,40	0,00
27	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15	021 Stavby	ks	150,00	0,95	142,50	142,50	0,00
28	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	160,00	0,49	78,40	78,40	0,00
29	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	021 Stavby	ks	250,00	0,53	132,50	132,50	0,00
30	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	28,00	10,54	295,12	295,12	0,00
31	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	28,00	4,60	128,80	128,80	0,00
32	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	56,00	4,77	267,12	267,12	0,00
33	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	021 Stavby	ks	56,00	0,81	45,36	45,36	0,00
34	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	550,00	2,62	1 441,00	1 441,00	0,00
35	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	50,00	1,08	54,00	54,00	0,00
36	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	500,00	0,55	275,00	275,00	0,00
37	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	76,00	3,66	278,16	278,16	0,00
38	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	30,00	1,41	42,30	42,30	0,00
39	HR-Svorka SP 1	021 Stavby	ks	2,00	0,40	0,80	0,80	0,00
40	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	6,00	0,75	4,50	4,50	0,00
41	Svorka okapová označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	38,00	6,55	248,90	248,90	0,00
42	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	021 Stavby	ks	20,00	8,27	165,40	165,40	0,00
43	HR-Svorka ST 01-04	021 Stavby	ks	8,00	1,52	12,16	12,16	0,00
44	HR-Svorka ST 03	021 Stavby	ks	12,00	1,41	16,92	16,92	0,00
45	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	56,00	1,87	104,72	104,72	0,00
46	Štítok ozn. blz.	021 Stavby	ks	28,00	0,85	23,80	23,80	0,00
47	Bezpečnostný štítok BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	021 Stavby	ks	28,00	5,40	151,20	151,20	0,00
48	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt.	021 Stavby	ks	40,00	12,65	506,00	506,00	0,00
49	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	220,00	4,07	895,40	895,40	0,00
50	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	220,00	1,53	336,60	336,60	0,00
51	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	100,00	1,96	196,00	196,00	0,00
52	Prechod murívom, vr. prechodky do 60mm	021 Stavby	ks	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
53	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	14,53	3,50	50,86	50,86	0,00
54	ocí rúra hladká čierna DN80	021 Stavby	m	50,00	25,43	1 271,50	1 271,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
55	ocl rúra hladká čierna DN100	021 Stavby	m	10,00	40,23	402,30	402,30	0,00
56	UZATVÁRACIA KLAPKA DN100	021 Stavby	ks	1,00	120,00	120,00	120,00	0,00
57	Montáž prírubových armatúr DN100	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00
58	Prírubové spoje DN100	021 Stavby	ks	1,00	49,13	49,13	49,13	0,00
59	ocl. príruha krková DN 100	021 Stavby	ks	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00
60	UZATVÁRACIA KLAPKA DN80	021 Stavby	ks	1,00	90,00	90,00	90,00	0,00
61	Montáž prírubových armatúr DN80	021 Stavby	ks	1,00	42,00	42,00	42,00	0,00
62	ocl. príruha krková DN 80	021 Stavby	ks	1,00	7,57	7,57	7,57	0,00
63	Prírubové spoje DN80	021 Stavby	ks	1,00	33,35	33,35	33,35	0,00
64	objímka s pryž výstelkou na závitovej tyči 80	021 Stavby	ks	10,00	8,50	85,00	85,00	0,00
65	objímka s pryž výstelkou na závitovej tyči 100	021 Stavby	ks	7,00	13,00	91,00	91,00	0,00
66	ochranné pospájanie dodávka objímky	021 Stavby	ks	16,00	3,00	48,00	48,00	0,00
67	ochranné pospájanie dodávka zž kábel	021 Stavby	bm	30,00	0,50	15,00	15,00	0,00
68	ochranné pospájanie montáž	021 Stavby	ks	4,00	50,00	200,00	200,00	0,00
69	Napojenie na pôvodné plyn. rozvody v rámci 1. etapy	021 Stavby	ks	2,00	350,00	700,00	700,00	0,00
70	Nátery potrubia syntetické do DN100 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	60,00	1,69	101,40	101,40	0,00
71	Revízie	021 Stavby	hod	4,00	10,00	40,00	40,00	0,00
72	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	8,00	12,00	96,00	96,00	0,00
73	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	1,00	13,50	13,50	13,50	0,00
74	Označovanie potrubia podľa STN 73 0012	021 Stavby	hod	1,00	13,30	13,30	13,30	0,00
75	Montáž orientačných štítkov	021 Stavby	hod	1,00	1,75	1,75	1,75	0,00
76	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	1,00	17,00	17,00	17,00	0,00
77	Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatku)	021 Stavby	ks	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00
78	montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača	021 Stavby	ks	1,00	67,95	67,95	67,95	0,00
79	Priama čerpadlová skupina DN25, čerpadlo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 4	021 Stavby	ks	1,00	347,00	347,00	347,00	0,00
80	montáž doskového výmenníka voda/glykol	021 Stavby	ks	1,00	69,21	69,21	69,21	0,00
81	doskový výmenník 10 kW voda/glykol	021 Stavby	ks	1,00	220,00	220,00	220,00	0,00
82	izolácia výmenníka	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00
83	tlak. exp. nádoba na glykol obj. 25 l	021 Stavby	ks	1,00	94,70	94,70	94,70	0,00
84	montáž EN	021 Stavby	ks	1,00	30,00	30,00	30,00	0,00
85	montáž rozdeľovača glykol	021 Stavby	ks	1,00	20,00	20,00	20,00	0,00
86	R/Z 3-okružový DN25 pre glykol	021 Stavby	ks	1,00	211,00	211,00	211,00	0,00
87	montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača	021 Stavby	ks	3,00	67,95	203,85	203,85	0,00
88	Priama čerpadlová skupina DN25, čerpadlo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 4	021 Stavby	ks	3,00	347,00	1 041,00	1 041,00	0,00
89	zostavenie dávkovacej stanice	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
90	dávkovacie čerpadlo G 1"	021 Stavby	ks	1,00	250,00	250,00	250,00	0,00
91	dvojcestný ventil so solenoidom G 1"	021 Stavby	ks	1,00	120,00	120,00	120,00	0,00
92	spätná klapka G 1"	021 Stavby	ks	2,00	10,00	20,00	20,00	0,00
93	guľ. uzáver G 1"	021 Stavby	ks	4,00	12,00	48,00	48,00	0,00
94	nádrž na glykol	021 Stavby	ks	1,00	20,00	20,00	20,00	0,00
95	mar na dávkovanie glykolu dodávka	021 Stavby	ks	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00
96	mar na dávkovanie glykolu montáž	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
97	kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
98	kabeláž montáž	021 Stavby	ks	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00
99	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	4,00	3,66	14,64	14,64	0,00
100	Kohút guľový PROFi s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	4,00	11,97	47,88	47,88	0,00
101	rúra ocl závitová bezšvová DN25	021 Stavby	m	4,00	11,63	46,52	46,52	0,00
102	návarok pre teplomer	021 Stavby	ks	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00
103	montáž teplomera radial	021 Stavby	ks	4,00	14,00	56,00	56,00	0,00
104	montáž tlakomera radial	021 Stavby	ks	6,00	7,00	42,00	42,00	0,00
105	oceľ objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke D25	021 Stavby	ks	4,00	2,20	8,80	8,80	0,00
106	Nátery potrubia syntetické do DN50 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	6,00	1,60	9,60	9,60	0,00
107	Revízie	021 Stavby	hod	4,00	10,00	40,00	40,00	0,00
108	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	6,00	12,00	72,00	72,00	0,00
109	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	6,00	13,50	81,00	81,00	0,00
110	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	2,00	17,00	34,00	34,00	0,00
111	Uvedenie zariadenia do prevádzky	021 Stavby	hod	1,00	16,00	16,00	16,00	0,00
112	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	021 Stavby	m2	20,00	1,30	26,00	26,00	0,00
113	Vythranie betónových obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	105,00	1,85	193,73	193,73	0,00
114	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	97,20	20,45	1 987,74	1 987,74	0,00
115	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	48,60	5,78	280,91	280,91	0,00
116	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručný výkop	021 Stavby	m3	43,20	46,05	1 989,36	1 989,36	0,00
117	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	21,60	9,20	198,72	198,72	0,00
118	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	140,40	2,95	414,18	414,18	0,00
119	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	260,00	0,45	117,00	117,00	0,00
120	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	021 Stavby	ks	20,00	23,56	471,20	471,20	0,00
121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	718,20	1,23	883,39	883,39	0,00
122	Vonkajšia omietka podhľadov silikónová hr. 2 mm	021 Stavby	m2	101,60	13,56	1 377,70	1 377,70	0,00
123	Potiahnutie podhľadov vonkajších sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	101,60	6,55	665,48	665,48	0,00
124	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IV - 30 % opravovanej plochy	021 Stavby	m2	2 542,02	7,45	18 938,05	18 938,05	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
125	Ochrana a sanácia konštrukcií - transparentný náter na spevnenie prírodného kameňa	021 Stavby	m2	176,50	48,50	8 560,25	8 560,25	0,00
126	Vonkajšia sanačná omietka stien - vyrovnávacia, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	2 542,02	35,00	88 970,70	88 970,70	0,00
127	Vonkajšia sanačná omietka stien - miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávacia podkladná hr. 20 mm	021 Stavby	m2	205,40	26,05	5 350,67	5 350,67	0,00
128	Vonkajšia sanačná omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	205,40	19,50	4 005,30	4 005,30	0,00
129	Vonkajší sanačný systém stien - prednástrež hr. 4 mm	021 Stavby	m2	205,40	16,21	3 328,51	3 328,51	0,00
130	Vonkajší sanačný systém stien - sanačná omietka jemná hr. 2,5 mm	021 Stavby	m2	205,40	21,50	4 416,10	4 416,10	0,00
131	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery stien - základná penetrácia	021 Stavby	m2	2 747,42	2,00	5 481,10	5 481,10	0,00
132	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	021 Stavby	m2	2 542,02	0,42	1 067,65	1 067,65	0,00
133	Náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný	021 Stavby	m2	205,40	5,50	1 129,70	1 129,70	0,00
134	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný	021 Stavby	m2	2 542,02	5,00	12 710,10	12 710,10	0,00
135	Vonkajší sanačný systém - renovačný fasádny tmel	021 Stavby	m2	2 542,02	7,85	19 954,86	19 954,86	0,00
136	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	021 Stavby	m2	205,40	2,35	482,69	482,69	0,00
137	Škárovanie starého muriva kamenného	021 Stavby	m2	176,50	34,50	6 089,25	6 089,25	0,00
138	Oprava ozdobného tehličkového obkladu na fasáde - reštaurátorské práce	021 Stavby	m	896,50	70,00	62 755,00	62 755,00	0,00
139	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	288,75	2,61	752,19	752,19	0,00
140	Očistenie plôch stlačeným vzduchom stien akéhokoľvek muriva	021 Stavby	m2	381,90	3,49	1 330,92	1 330,92	0,00
141	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	021 Stavby	m2	60,00	5,05	303,00	303,00	0,00
142	Oprava vstupných portálov terazzo - reštaurátorské práce	021 Stavby	ks	3,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
143	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 990,00	2,00	5 965,05	5 965,05	0,00
144	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	021 Stavby	m2	17 940,00	1,45	26 013,00	26 013,00	0,00
145	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	021 Stavby	m2	2 990,00	1,30	3 887,00	3 887,00	0,00
146	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	2 990,00	1,25	3 737,50	3 737,50	0,00
147	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	2 990,00	0,45	1 330,55	1 330,55	0,00
148	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	021 Stavby	m	120,00	5,78	693,60	693,60	0,00
149	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	021 Stavby	m	720,00	1,25	896,40	896,40	0,00
150	Demontáž záchytnej striešky zriadenanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	021 Stavby	m	120,00	1,41	168,60	168,60	0,00
151	HZS - Vysprávkovanie po búracích prácach	021 Stavby	hod	200,00	15,00	3 000,00	3 000,00	0,00
152	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	021 Stavby	m2	2 542,02	0,45	1 143,91	1 143,91	0,00
153	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	202,37	1,45	293,43	293,43	0,00
154	Výsekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného -0,01400t	021 Stavby	m2	155,71	1,40	217,99	217,99	0,00
155	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	81,09	11,54	935,72	935,72	0,00
156	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	810,85	0,45	364,88	364,88	0,00
157	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	81,09	7,50	608,14	608,14	0,00
158	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	324,34	0,80	259,47	259,47	0,00
159	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	74,11	20,00	1 482,10	1 482,10	0,00
160	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	6,98	10,00	69,80	69,80	0,00
161	Prenájom kontajneru 5 m3	021 Stavby	t	81,09	5,00	405,43	405,43	0,00
162	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	276,89	18,50	5 122,50	5 122,50	0,00
163	Izolácia proti zemnej vlhkosti Novovou fóliou zvislá - D+M	021 Stavby	m2	390,00	4,50	1 755,00	1 755,00	0,00
164	Nopová fólia proti vlhkosti profilovaná	021 Stavby	m2	429,00	2,96	1 269,84	1 269,84	0,00
165	Krycia lišta k nopovej fólii	021 Stavby	m	260,00	2,75	715,00	715,00	0,00
166	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	27,32	2,80	76,48	76,48	0,00
167	Obloženie strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	101,60	13,75	1 397,00	1 397,00	0,00
168	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000t	021 Stavby	m2	101,60	1,35	136,65	136,65	0,00
169	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	15,34	4,70	72,08	72,08	0,00
170	Demontáž žľabov - príplatok za sklon nad 45°	021 Stavby	m	224,75	0,25	56,19	56,19	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
171	Žľaby pododkvpové polkruhové z poplastovaného plechu priemer 150 mm	021 Stavby	m	224,75	14,20	3 191,45	3 191,45	0,00
172	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	224,75	0,70	157,33	157,33	0,00
173	Kotlík žľabový poplastovaný priemer 150 mm	021 Stavby	ks	13,00	12,00	156,00	156,00	0,00
174	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	021 Stavby	ks	13,00	1,90	24,70	24,70	0,00
175	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 330 mm	021 Stavby	m	216,70	12,25	2 654,58	2 654,58	0,00
176	Odpadové rúry poplastované priemer 150 mm	021 Stavby	m	149,50	15,40	2 302,30	2 302,30	0,00
177	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	149,50	0,85	127,08	127,08	0,00
178	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	021 Stavby	ks	13,00	0,95	12,35	12,35	0,00
179	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	86,82	1,95	169,30	169,30	0,00
180	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	021 Stavby	m2	213,00	7,95	1 693,35	1 693,35	0,00
181	Obloženie palubovka SM hrúbky 15 šírky 100 cm - Tatranský profil	021 Stavby	m2	225,00	12,50	2 812,50	2 812,50	0,00
182	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	021 Stavby	m2	213,00	4,45	947,85	947,85	0,00
183	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, -0,00800t	021 Stavby	m2	98,00	0,80	78,40	78,40	0,00
184	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	021 Stavby	m	165,00	1,69	278,03	278,03	0,00
185	Lata podkladná 50x30 mm	021 Stavby	m	165,00	0,95	156,75	156,75	0,00
186	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	59,67	0,80	47,74	47,74	0,00
187	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	213,00	4,75	1 011,75	1 011,75	0,00
188	Práce na pamiatkových objektoch - fasáda	021 Stavby	Eur	10 680,00	1,00	10 680,00	10 680,00	0,00
189	Čistenie strešnej krytiny keramickej, betónovej vapkou od machu a inej vegetácie, sklon strechy nad 45°	021 Stavby	m2	2 070,50	1,93	3 989,85	3 989,85	0,00
190	Ošetrovanie strešnej krytiny proti machom, plesniam a inej vegetácii, sklon strechy nad 45°	021 Stavby	m2	2 070,50	0,93	1 933,85	1 933,85	0,00
191	Penetračný nástrek Fotrte pen 60μ, sklon strechy nad 45° (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	2 070,50	1,43	2 969,10	2 969,10	0,00
192	Dvojnásobný ochranný nástrek farbou ETERNAL, sklon strechy nad 45° (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	2 070,50	6,25	12 934,41	12 934,41	0,00
193	Čistenie strešnej krytiny z pozinkovaného plechu vapkou od machu a inej vegetácie, sklon strechy nad 45° (úžľabia a doplnky strechy)	021 Stavby	m2	100,00	2,31	231,00	231,00	0,00
194	Mechanické ošetrovanie strešnej krytiny z pozinkovaného plechu od hrdze, sklon strechy nad 45°	021 Stavby	m2	100,00	1,43	143,00	143,00	0,00
195	Základný náter TELCRYL P100 80μ, sklon strechy nad 45° (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	100,00	1,92	192,00	192,00	0,00
196	Vrchný náter POLYVINYL S220 140μ, sklon strechy nad 45° (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	100,00	2,87	287,00	287,00	0,00
197	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	150,000	23,600	3 540,00	3 540,00	0,00
198	Schodolez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 730,000	3 730,00	3 730,00	0,00
199	Stavebný dozor - Hlavná budova	021 Stavby	ks	1,000	2 580,380	2 580,38	2 580,38	0,00
Hlavná aktivita č. 2						Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Minifarma" a		
Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Konferenčné centrum"						857 719,53	840 468,87	17 250,66
200	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	90,00	1,20	108,00	108,00	0,00
201	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	105,00	4,95	519,75	519,75	0,00
202	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	52,50	0,87	45,68	45,68	0,00
203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	13,46	12,81	172,36	172,36	0,00
204	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	13,46	0,74	9,96	9,96	0,00
205	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručný výkop	021 Stavby	m3	1,69	46,05	77,59	77,59	0,00
206	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	1,69	9,20	15,50	15,50	0,00
207	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	120,15	5,15	618,75	618,75	0,00
208	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	120,15	0,80	96,12	96,12	0,00
209	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	240,00	0,35	84,00	84,00	0,00
210	Výplň pilót z portlandského betónu železového tr. V8-C 25/30	021 Stavby	m3	27,24	120,05	3 270,16	3 270,16	0,00
211	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	021 Stavby	t	1,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
212	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	021 Stavby	m	96,00	85,00	8 160,00	8 160,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
213	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	7,58	27,15	205,80	205,80	0,00
214	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	39,75	104,50	4 153,88	4 153,88	0,00
215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	6,80	11,50	78,20	78,20	0,00
216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	6,80	2,15	14,62	14,62	0,00
217	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	7,91	1 290,00	10 209,06	10 209,06	0,00
218	Betón základových pásov a roštov železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	40,52	102,50	4 153,30	4 153,30	0,00
219	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	112,94	11,20	1 264,93	1 264,93	0,00
220	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	112,94	2,15	242,82	242,82	0,00
221	Výstuž základových pásov a roštov z ocele 10505	021 Stavby	t	6,68	1 290,00	8 621,07	8 621,07	0,00
222	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	3,04	192,95	586,55	586,55	0,00
223	Murivo nosné z tehál pálených (napr. POROTHERM) na pero a drážku P+D Profi hr. 250 mm	021 Stavby	m3	33,74	152,50	5 145,35	5 145,35	0,00
224	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	5,00	10,25	51,25	51,25	0,00
225	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	5,00	13,45	67,25	67,25	0,00
226	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	2,00	20,00	40,00	40,00	0,00
227	Keramický preklad KPP 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	021 Stavby	ks	2,00	42,50	85,00	85,00	0,00
228	Betón stĺpov a pilierov hranatých, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	021 Stavby	m3	3,13	119,50	373,44	373,44	0,00
229	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	49,85	17,98	896,30	896,30	0,00
230	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	49,85	2,48	123,63	123,63	0,00
231	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	1,21	1 380,50	1 671,79	1 671,79	0,00
232	Obklad z lícových tehál, škárovany škárovacím tmelom	021 Stavby	m2	115,15	76,50	8 808,98	8 808,98	0,00
233	Priečky z tehál pálených (napr. POROTHERM) na pero a drážku P+D Profi 11,5 cm	021 Stavby	m2	12,66	23,85	301,94	301,94	0,00
234	Priečky z tehál pálených (napr. POROTHERM) na pero a drážku P+D Profi 14,0 cm	021 Stavby	m2	152,92	25,79	3 943,04	3 943,04	0,00
235	Sanitárne steny z Sanitárne steny z HPL dosiek s dverami 60/197 cm, kovanie nerez	021 Stavby	m2	26,40	75,00	1 980,00	1 980,00	0,00
236	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	55,70	115,00	6 405,50	6 405,50	0,00
237	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	278,50	12,78	3 559,23	3 559,23	0,00
238	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	278,50	3,85	1 072,23	1 072,23	0,00
239	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	278,50	5,40	1 503,90	1 503,90	0,00
240	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	278,50	1,45	403,83	403,83	0,00
241	Výstuž stropov doskových, trámových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	3,57	1 280,00	4 572,16	4 572,16	0,00
242	Výstuž stropov doskových, trámových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	1,98	1 305,00	2 585,21	2 585,21	0,00
243	Betón nosníkov a prievlakov, železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	13,50	118,50	1 599,75	1 599,75	0,00
244	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	148,20	17,45	2 586,09	2 586,09	0,00
245	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	148,20	3,56	527,59	527,59	0,00
246	Výstuž nosníkov a prievlakov 10505	021 Stavby	t	2,45	1 280,50	3 141,07	3 141,07	0,00
247	Vnútorá omietka stien vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne,jadrova ľahká hr.10 mm	021 Stavby	m2	477,82	5,95	2 843,03	2 843,03	0,00
248	Vnútorá omietka stien vápenná jemná štuková, miešanie strojne,nanášanie ručne hr.5 mm	021 Stavby	m2	343,44	3,80	1 305,07	1 305,07	0,00
249	Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky - penetračný náter	021 Stavby	m2	477,82	1,42	678,50	678,50	0,00
250	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien	021 Stavby	m	95,00	2,65	251,75	251,75	0,00
251	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	70,23	1,23	86,38	86,38	0,00
252	Vonkajšia soklová omietka stien - tmavosivá	021 Stavby	m2	6,75	19,50	131,63	131,63	0,00
253	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová zatieraná so základom hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	50,05	14,20	710,71	710,71	0,00
254	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm - Atika	021 Stavby	m2	47,75	25,00	1 193,75	1 193,75	0,00
255	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 120 mm	021 Stavby	m2	6,75	46,50	313,88	313,88	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
256	Zateplenie atiky systém XPS lepený rámo vo s prikotvením, hr. izolantu 120 mm	021 Stavby	m2	22,60	45,00	1 017,00	1 017,00	0,00
257	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr. 50 mm bez omietky	021 Stavby	m2	15,25	32,50	495,63	495,63	0,00
258	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.160 mm bez povrchovej úpravy	021 Stavby	m2	113,30	48,00	5 438,40	5 438,40	0,00
259	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	19,38	118,50	2 296,53	2 296,53	0,00
260	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,05	1 300,00	1 365,00	1 365,00	0,00
261	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	107,50	32,50	3 493,75	3 493,75	0,00
262	Vyrovnávací suchý podkladný betón hr 50 mm	021 Stavby	m2	235,00	5,00	1 175,00	1 175,00	0,00
263	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5 mm	021 Stavby	m2	211,35	9,15	1 933,85	1 933,85	0,00
264	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	180,00	2,00	359,10	359,10	0,00
265	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	021 Stavby	m2	540,00	1,45	783,00	783,00	0,00
266	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	021 Stavby	m2	180,00	1,30	234,00	234,00	0,00
267	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	245,00	3,20	784,00	784,00	0,00
268	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
269	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	180,00	0,45	80,10	80,10	0,00
270	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	246,26	1,50	369,39	369,39	0,00
271	Osadenie vľakových stožiarov	021 Stavby	ks	3,00	10,00	30,00	30,00	0,00
272	Vľakový oceľový stožiar výšky 2,0 m	021 Stavby	ks	3,00	200,00	600,00	600,00	0,00
273	Profil soklový hliníkový SL 12	021 Stavby	m	11,50	3,50	40,25	40,25	0,00
274	Lišta rohová	021 Stavby	m	35,00	2,15	75,25	75,25	0,00
275	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	21,50	2,30	49,45	49,45	0,00
276	Profil soklový hliníkový SL 16	021 Stavby	m	10,00	4,15	41,50	41,50	0,00
277	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,02	39,50	40,09	40,09	0,00
278	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	788,44	9,35	7 371,87	7 371,87	0,00
279	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom	021 Stavby	m2	265,00	1,40	371,00	371,00	0,00
280	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	265,00	1,65	437,25	437,25	0,00
281	Pás ťažký asfaltový natavený celoplošne	021 Stavby	m2	305,00	5,95	1 814,75	1 814,75	0,00
282	Izolácia proti zemnej vlhkosti Nopovou fóliou zvislá	021 Stavby	m2	60,40	4,50	271,80	271,80	0,00
283	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	35,00	4,21	147,39	147,39	0,00
284	Pás ťažký asfaltový natavený celoplošne	021 Stavby	m2	42,00	5,95	249,90	249,90	0,00
285	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	28,95	2,55	73,82	73,82	0,00
286	Izolácia plochých striech vodorovná penetračným náterom	021 Stavby	m2	255,00	1,45	369,75	369,75	0,00
287	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	255,00	3,12	795,60	795,60	0,00
288	Pás ťažký asfaltový s hliníkovou vložkou - parozábrana	021 Stavby	m2	295,00	5,00	1 475,00	1 475,00	0,00
289	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých fóliou mechanicky kotvenou	021 Stavby	m2	255,00	4,90	1 249,50	1 249,50	0,00
290	Strešná hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm šedá (napr. FATRAFOL 818)	021 Stavby	m2	300,00	7,50	2 250,00	2 250,00	0,00
291	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	021 Stavby	m2	255,00	1,02	260,10	260,10	0,00
292	Separčná geotextília 300 g/m2	021 Stavby	m2	280,50	1,00	280,50	280,50	0,00
293	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	021 Stavby	m2	255,00	1,03	262,65	262,65	0,00
294	Ochranná geotextília 150 g/m2	021 Stavby	m2	280,50	0,70	196,35	196,35	0,00
295	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom z hrubého kameniva v hr. 50 mm	021 Stavby	m2	255,00	0,50	127,50	127,50	0,00
296	Vymývaný riečny štrk 16-32 mm	021 Stavby	m3	14,00	75,00	1 050,00	1 050,00	0,00
297	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi prítavením NAIP	021 Stavby	m2	34,50	2,56	88,32	88,32	0,00
298	Pás ťažký asfaltový s hliníkovou vložkou	021 Stavby	m2	42,00	5,00	210,00	210,00	0,00
299	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	86,15	2,35	202,46	202,46	0,00
300	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,doskami podláh, jednovrstvová	021 Stavby	m2	246,63	0,78	192,37	192,37	0,00
301	Podlahový polystyrén EPS 150 S hrúbka 160 mm	021 Stavby	m2	255,00	15,50	3 952,50	3 952,50	0,00
302	Montáž tepelnej izolácie doskami - jednovrstvová (pod základové pásy)	021 Stavby	m2	75,68	0,75	56,76	56,76	0,00
303	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	80,00	9,00	720,00	720,00	0,00
304	Montáž tepelnej izolácie rohožami, doskami stien - lepením	021 Stavby	m2	60,40	2,45	147,98	147,98	0,00
305	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	35,00	9,00	315,00	315,00	0,00
306	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120 mm	021 Stavby	m2	28,00	22,50	630,00	630,00	0,00
307	Montáž tepelnej izolácie striech doskami - dvojevrstvová	021 Stavby	m2	255,00	1,49	378,68	378,68	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
308	Izolačné dosky z tvrdenej PUR peny (napr.ISOVER PUREN FD-L) hrúbky 160 mm	021 Stavby	m2	260,00	52,50	13 650,00	13 650,00	0,00
309	Spádová doska (napr. Isover PUREN GDS) hr. 20-150 mm	021 Stavby	m2	260,00	42,00	10 920,00	10 920,00	0,00
310	Tepelné izolácie - prekrytie izolácie podláh PE fóliou	021 Stavby	m2	246,63	1,15	283,62	283,62	0,00
311	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	312,47	1,30	406,21	406,21	0,00
312	SDK podhľad D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	126,35	21,65	2 735,48	2 735,48	0,00
313	Stropný akustický podhľad hr. 40 mm + nosná konštrukcia	021 Stavby	m2	144,00	185,00	26 640,00	26 640,00	0,00
314	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	398,64	0,60	239,18	239,18	0,00
315	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm	021 Stavby	m	11,60	11,20	129,92	129,92	0,00
316	Lemovanie z poplastovaného plechu - pripojovací plech rš 250 mm	021 Stavby	m	34,60	10,78	372,99	372,99	0,00
317	Žlaby pododkvapové poplastované polkruhové priemer 150 mm	021 Stavby	m	11,70	14,20	166,14	166,14	0,00
318	Záveterná lišta z poplastovaného plechu rš 250 mm	021 Stavby	m	49,40	10,25	506,35	506,35	0,00
319	Krycia lišta z poplastovaného plechu rš 150 mm	021 Stavby	m	55,40	7,50	415,50	415,50	0,00
320	Perforovaná okrajová lišta z poplastovaného plechu rš 155 mm	021 Stavby	m	11,60	8,15	94,54	94,54	0,00
321	Oplechovanie z poplastovaného plechu múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 795 mm	021 Stavby	m	2,35	17,56	41,27	41,27	0,00
322	Odpadové rúry poplastované priemer 100 mm	021 Stavby	m	1,00	14,80	14,80	14,80	0,00
323	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,42	1,85	32,22	32,22	0,00
324	Montáž drevených stien kompletizovaných celozasklených	021 Stavby	m2	33,00	5,75	189,75	189,75	0,00
325	Drevené interiérové presklené steny s dverami - ZS03, ZS04, ZS05	021 Stavby	m2	33,00	180,00	5 940,00	5 940,00	0,00
326	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov akustickými panelmi nad 5 m2 na systémový rošt	021 Stavby	m2	25,00	185,00	4 625,00	4 625,00	0,00
327	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	021 Stavby	ks	6,00	10,94	65,64	65,64	0,00
328	Dvere vnútorné drevené dýhované plné 60x210 cm - ozn. D26	021 Stavby	ks	1,00	120,00	120,00	120,00	0,00
329	Dvere vnútorné drevené dýhované plné 70x210 cm - ozn. D25	021 Stavby	ks	2,00	125,00	250,00	250,00	0,00
330	Dvere vnútorné drevené dýhované plné 80x210 cm - ozn. D24	021 Stavby	ks	1,00	135,00	135,00	135,00	0,00
331	Dvere vnútorné drevené dýhované plné s polepom 80x210 cm - ozn. D23	021 Stavby	ks	2,00	180,00	360,00	360,00	0,00
332	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	6,00	32,95	197,70	197,70	0,00
333	Zárubňa dýhovaná, obložková š.60-100 cm	021 Stavby	ks	6,00	130,00	780,00	780,00	0,00
334	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	80,38	0,55	44,21	44,21	0,00
335	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	021 Stavby	kg	174,00	0,93	162,34	162,34	0,00
336	Mriežkový rošt, rozmer štrbiny 33x33 mm, pochôdzny, pozinkovaná oceľ, profil 30/3	021 Stavby	m2	5,61	35,66	200,05	200,05	0,00
337	Montáž okien, dverí a presklených stien z AL-profilov	021 Stavby	m2	68,01	28,50	1 938,14	1 938,14	0,00
338	Presklené fasádne steny z hliníkových AL profilov s bočnými požiarnymi svetlíkmi EI-15/D1	021 Stavby	m2	60,21	550,00	33 112,75	33 112,75	0,00
339	Vonkajšie dvere 1650x2200 mm z hliníkových AL profilov s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi - D21	021 Stavby	ks	1,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
340	Montáž dverí protipožiarnych dvojkrídlových., výšky nad 1970 do 2200 mm	021 Stavby	ks	1,00	65,00	65,00	65,00	0,00
341	Hliníkové presklené požiarné dvere 1650x2100 mm EW-C+K 15/D3 - ozn. D22	021 Stavby	ks	1,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
342	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 400 cm na stenu alebo ostenie	021 Stavby	ks	4,00	44,64	178,58	178,58	0,00
343	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-70, šxl 2800x3500 mm, s motorickým ovladením, priznaný box, vodiace lišty, RAL 7040	021 Stavby	ks	4,00	656,63	2 626,52	2 626,52	0,00
344	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	635,00	1,18	749,30	749,30	0,00
345	Oceľové konštrukcie VZT jednotky a klimatizačné jednotky	021 Stavby	kg	635,00	2,00	1 270,00	1 270,00	0,00
346	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg, (sekundárna oceľová konštrukcia)	021 Stavby	kg	306,60	1,55	474,00	474,00	0,00
347	Profil oceľový 100x8 mm zvaraný hrubostenný uzavretý štvorcový	021 Stavby	t	0,31	1 140,13	348,88	348,88	0,00
348	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	423,43	0,90	381,09	381,09	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
349	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	021 Stavby	m2	35,28	14,85	523,91	523,91	0,00
350	Dlaždice keramické protišmykové Gress	021 Stavby	m2	37,00	14,50	536,50	536,50	0,00
351	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	10,60	3,55	37,64	37,64	0,00
352	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	021 Stavby	m	72,00	0,60	43,20	43,20	0,00
353	Podlahový soklík fabiónový	021 Stavby	m	75,00	2,50	187,50	187,50	0,00
354	Lepenie povlakových podláh bez podkladu z pásov	021 Stavby	m2	211,35	3,50	739,73	739,73	0,00
355	Podlahovina z PVC záťažová - vinylová podlaha	021 Stavby	m2	232,50	16,50	3 836,25	3 836,25	0,00
356	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	48,07	0,35	16,82	16,82	0,00
357	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	021 Stavby	m2	134,38	15,30	2 056,01	2 056,01	0,00
358	Obkladačky keramické jednofarebné hladké glazúra bežná	021 Stavby	m2	140,00	20,00	2 800,00	2 800,00	0,00
359	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	37,36	2,00	74,72	74,72	0,00
360	Maľby z maliarskych zmesí tekutých (Primalex, Farmal) jednofarebné dvojnásobné s pačkováním	021 Stavby	m2	378,72	1,75	662,76	662,76	0,00
361	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	250,00	0,30	75,00	75,00	0,00
362	Montáž oceľoflechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,00	18,02	18,02	18,02	0,00
363	Typová plastová zapustené rozvodnica, min. 96 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. I	021 Stavby	ks	1,00	147,30	147,30	147,30	0,00
364	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 32 A, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	15,76	15,76	15,76	0,00
365	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	101,79	101,79	101,79	0,00
366	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	9,00	36,44	327,96	327,96	0,00
367	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	37,83	378,30	378,30	0,00
368	Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	11,33	11,33	11,33	0,00
369	Istič DX3 1P, charakteristika D, 6 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	8,45	8,45	8,45	0,00
370	Istič DX3 1P, charakteristika D, 16 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	7,12	7,12	7,12	0,00
371	Istič DX3 1P, charakteristika B, 6 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	7,22	7,22	7,22	0,00
372	Istič DX3 1P, charakteristika B, 10 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	5,80	5,80	5,80	0,00
373	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	3,17	4,00	12,66	12,66	0,00
374	Presun dodávok	021 Stavby	%	9,82	1,50	14,74	14,74	0,00
375	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	12,99	3,50	45,47	45,47	0,00
376	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,00	10,80	270,00	270,00	0,00
377	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-23, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	50,00	0,87	43,50	43,50	0,00
378	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX DN 20-40	021 Stavby	m	52,50	0,28	14,70	14,70	0,00
379	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	56,00	0,71	39,76	39,76	0,00
380	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	021 Stavby	ks	56,00	0,21	11,76	11,76	0,00
381	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	12,00	3,65	43,80	43,80	0,00
382	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	021 Stavby	ks	12,00	1,25	15,00	15,00	0,00
383	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	021 Stavby	ks	5,00	4,17	20,85	20,85	0,00
384	Krabica KR-97	021 Stavby	ks	5,00	1,85	9,25	9,25	0,00
385	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	3,00	8,76	26,28	26,28	0,00
386	Krabica 6455-11 acid	021 Stavby	ks	3,00	2,96	8,88	8,88	0,00
387	Protipožiarna upchávka,prieťah stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	021 Stavby	m2	0,20	517,83	103,57	103,57	0,00
388	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	136,00	0,72	97,92	97,92	0,00
389	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	16,00	0,73	11,68	11,68	0,00
390	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	12,00	1,84	22,08	22,08	0,00
391	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	7,00	2,06	14,42	14,42	0,00
392	Spínač 1, 3553-01289 B1, lesklý biely, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	7,00	3,14	21,98	21,98	0,00
393	Spínač špeciálny vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	14,00	3,97	55,58	55,58	0,00
394	PIR snímač 360st. IP20, 10A	021 Stavby	ks	13,00	30,60	397,80	397,80	0,00
395	PIR snímač pohybu, krabicový, 180st, 230V, IP20	021 Stavby	ks	1,00 8/72	48,70	48,70	48,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
396	TL, spínač	021 Stavby	ks	1,00	3,85	3,85	3,85	0,00
397	Spínač tl. 10A, 230V, IP20	021 Stavby	ks	1,00	4,60	4,60	4,60	0,00
398	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	35,00	4,57	159,95	159,95	0,00
399	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj pólová, polozapustená	021 Stavby	ks	35,00	4,80	168,00	168,00	0,00
400	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	2,00	5,95	11,90	11,90	0,00
401	Zásuvka 5517-2610	021 Stavby	ks	2,00	2,85	5,70	5,70	0,00
402	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	ks	1,00	7,91	7,91	7,91	0,00
403	EP	021 Stavby	ks	1,00	12,50	12,50	12,50	0,00
404	MNT. svietidiel	021 Stavby	ks	143,00	13,50	1 930,50	1 930,50	0,00
405	Svietidlo LED 16W 1898lm 4000K 80Ra prísadené / nástenné, IP44	021 Stavby	ks	8,00	51,86	414,88	414,88	0,00
406	Svietidlo LED 42W 3700lm 4000K 80Ra stropné, IP20	021 Stavby	ks	3,00	68,40	205,20	205,20	0,00
407	Svietidlo LED 15W 1400lm 4000K CRI80 prísadené, IP65	021 Stavby	ks	2,00	82,40	164,80	164,80	0,00
408	Svietidlo LIRA LIGHTING, 280331 over led, LED 4000K 3300lm 20,5W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	138,60	1 108,80	1 108,80	0,00
409	Svietidlo LIRA LIGHTING, 280441 over led, LED 4000K 4400lm 31W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	153,10	1 224,80	1 224,80	0,00
410	Svietidlo LIRA LIGHTING, 280661 over led, LED 4000K 6600lm 41W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	202,00	1 616,00	1 616,00	0,00
411	spojka liralighting 1451.0010 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	15,90	63,60	63,60	0,00
412	napajač liralighting 1451.0001 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	24,90	49,80	49,80	0,00
413	lišta lila lighting 1450.3000 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	143,80	143,80	143,80	0,00
414	lišta lila lighting 1450.2000 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	97,30	583,80	583,80	0,00
415	Reflektor lila lighting 1000.3001 LED 3000lm 4000K 21W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	286,10	2 288,80	2 288,80	0,00
416	Svietidlo LIRA LIGHTING, 1672.51223, 3000K LED 970lm 11W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	14,00	157,80	2 209,20	2 209,20	0,00
417	Svietidlo LIRA LIGHTING, 1672.11224.10., 4000K LED 194lm 2W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	22,00	85,80	1 887,60	1 887,60	0,00
418	Svietidlo LIRA LIGHTING, 1672.21223, 4000K LED 388lm 5W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	18,00	93,40	1 681,20	1 681,20	0,00
419	Svietidlo LIRA LIGHTING, 1672.31223, 3000K LED 582lm 7W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	112,90	677,40	677,40	0,00
420	Svietidlo LIRA LIGHTING, 100M.1100, LED 1100lm 8W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	238,40	715,20	715,20	0,00
421	Svietidlo 1-light-10122D, LED 4000K 1870lm 22W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	34,72	173,60	173,60	0,00
422	Svietidlo 1-light-10107B, LED 4000K 545lm 13W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	22,40	22,40	22,40	0,00
423	Svietidlo 1-light-10109D, LED 4000K 765lm 9W, IP20 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	11,00	17,92	197,12	197,12	0,00
424	Svietidlo 1-light-10113B, LED 4000K 950lm 13W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	27,44	27,44	27,44	0,00
425	Svietidlo liralighting-4940094.A.OP.C, LED 4000K 900lm 9W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	147,70	886,20	886,20	0,00
426	Svietidlo liralighting-4940184.B.OP.96, LED 4000K 1800lm 18W, IP54 (resp. ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	181,80	363,60	363,60	0,00
427	N - typ sv. núdzové, LED, strop., nást., 3W, 1hod. IP40, vr. piktogramu	021 Stavby	ks	2,00	42,00	84,00	84,00	0,00
428	N1 - typ sv. núdzové, LED, závesné, 3W, 1hod. IP40, vr. piktogramu	021 Stavby	ks	5,00	745,30	3 726,50	3 726,50	0,00
429	Napojenie ventilátorov (dod. VZT)	021 Stavby	ks	6,00	8,55	51,30	51,30	0,00
430	D+MNT Prijímač bezdrôtový (4-kanálový), ON/OFF+stmievač + diaľkový ovládač	021 Stavby	ks	1,00	320,00	320,00	320,00	0,00
431	D+MNT Termostat ELKO EP SLOVAKIA, TEV-3 230V, IP65	021 Stavby	ks	1,00	54,00	54,00	54,00	0,00
432	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	45,00	0,68	30,60	30,60	0,00
433	Páska uzemňovacia 30x4 mm	021 Stavby	kg	45,00	1,23	55,35	55,35	0,00
434	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	9,00	1,29	11,61	11,61	0,00
435	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	021 Stavby	kg	5,29	1,17	6,19	6,19	0,00
436	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	4,00	4,10	16,40	16,40	0,00
437	Páska CU, vr. sv. bernard - bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	4,00	1,85	7,40	7,40	0,00
438	Pripojenie uzemň. svoriek armatúr	021 Stavby	ks	8,00	1,15	9,20	9,20	0,00
439	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	021 Stavby	m	50,00	5,79	289,50	289,50	0,00
440	GULATINA DRÖT ALMAGSI Ø 8mm, NA PODPERÁCH VR. PODPERY	021 Stavby	m	50,00	2,24	112,00	112,00	0,00
441	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	021 Stavby	ks	26,00	1,01	26,26	26,26	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
442	Podpera vedenia FeZn do muríva a do hmoždinky označenie PV 01 h	021 Stavby	ks	8,00	0,53	4,24	4,24	0,00
443	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	2,00	10,54	21,08	21,08	0,00
444	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	2,00	4,60	9,20	9,20	0,00
445	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	4,00	4,77	19,08	19,08	0,00
446	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DU Z	021 Stavby	ks	4,00	0,81	3,24	3,24	0,00
447	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	48,00	2,62	125,76	125,76	0,00
448	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	8,00	1,08	8,64	8,64	0,00
449	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	40,00	0,55	22,00	22,00	0,00
450	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	6,00	3,66	21,96	21,96	0,00
451	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	2,00	1,41	2,82	2,82	0,00
452	Svorka okapová označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	4,00	6,55	26,20	26,20	0,00
453	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	4,00	1,87	7,48	7,48	0,00
454	Štítok ozn. blz.	021 Stavby	ks	2,00	0,85	1,70	1,70	0,00
455	Bezpečnostný štítok BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	021 Stavby	ks	2,00	5,40	10,80	10,80	0,00
456	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 4	021 Stavby	m	60,00	0,28	16,80	16,80	0,00
457	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY (A) 4 žltozelený	021 Stavby	m	63,00	0,46	28,98	28,98	0,00
458	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	021 Stavby	m	30,00	0,29	8,70	8,70	0,00
459	CYY (A) 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	31,50	0,57	17,96	17,96	0,00
460	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm2	021 Stavby	m	70,00	0,43	30,10	30,10	0,00
461	Kábel medený CYY (A) 10 mm2	021 Stavby	m	73,50	0,82	60,27	60,27	0,00
462	Kábel medený uložený pevne CYKY 2 x 1, 5	021 Stavby	m	20,00	0,61	12,20	12,20	0,00
463	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	21,00	0,31	6,51	6,51	0,00
464	Kábel medený uložený pevne CYKY 3 x 1, 5	021 Stavby	m	700,00	0,70	490,00	490,00	0,00
465	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	735,00	0,55	404,25	404,25	0,00
466	Kábel medený uložený pevne CYKY 3 x 2, 5	021 Stavby	m	550,00	0,70	385,00	385,00	0,00
467	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	577,50	0,82	473,55	473,55	0,00
468	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	30,00	0,73	21,90	21,90	0,00
469	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	31,50	1,33	41,90	41,90	0,00
470	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	50,00	0,99	49,50	49,50	0,00
471	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	021 Stavby	m	52,50	5,15	270,38	270,38	0,00
472	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	28,00	0,20	5,60	5,60	0,00
473	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A	021 Stavby	ks	28,00	0,55	15,40	15,40	0,00
474	Osadenie polyamidovej príchytky do muríva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	021 Stavby	kus	200,00	0,81	162,00	162,00	0,00
475	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	021 Stavby	kus	200,00	0,08	16,00	16,00	0,00
476	D+MNT Podlahové krabice s nastaviteľnou hĺbkou od 75 do 105 mm, 12M, vr. 2ks - zásuviek	021 Stavby	ks	4,00	83,60	334,40	334,40	0,00
477	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	283,35	4,00	1 133,41	1 133,41	0,00
478	Káblový úchyt OBO GRIP, vr. mnt	021 Stavby	ks	150,00	1,12	168,00	168,00	0,00
479	Podružný materiál	021 Stavby	%	231,14	2,50	577,86	577,86	0,00
480	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	283,35	3,50	991,73	991,73	0,00
481	Odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	ks	1,00	250,00	250,00	250,00	0,00
482	Ukončenie 230V (IPXXB)	021 Stavby	ks	10,00	12,50	125,00	125,00	0,00
483	Ukončenie 400V (vývody, ...IPXB)	021 Stavby	ks	1,00	15,63	15,63	15,63	0,00
484	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi tr. 3	021 Stavby	m	45,00	4,07	183,15	183,15	0,00
485	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemi tr. 3	021 Stavby	m	45,00	1,53	68,85	68,85	0,00
486	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	20,00	1,96	39,20	39,20	0,00
487	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,91	3,50	10,19	10,19	0,00
488	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	45,00	12,59	566,55	566,55	0,00
489	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami	021 Stavby	hod	5,00	14,95	74,75	74,75	0,00
490	IP kamera 2 Mpx (Full HD) dome Starlight, interiérová, antivandal, vhodná aj do exteriéru, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive STARVIS™ CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivosť 0,006 lx /	021 Stavby	ks	2,00	189,00	378,00	378,00	0,00
491	IP kamera 2 Mpx dome Starlight, interiérová, antivandal, vhodná aj do exteriéru, Day/Night, Smart IR prísvit s dosvitom 30 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px, snímkovanie 25/30 fps, citlivosť 0,002 lx @ F1.6, pevný objektiv 2	021 Stavby	ks	1,00	93,00	93,00	93,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
492	IP kamera 2 Mpx (Full HD) Starlight kompaktná, exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom 50 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivosť 0,002 lx / F1.5, moto	021 Stavby	ks	2,00	289,00	578,00	578,00	0,00
493	SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS	021 Stavby	ks	1,00	237,00	237,00	237,00	0,00
494	Konektor RJ45, cat.5e	021 Stavby	ks	10,00	0,46	4,60	4,60	0,00
495	Príslušenstvo IP CCTV	021 Stavby	ks	1,00	114,29	114,29	114,29	0,00
496	montáž konzoly na stenu do 5 kg do 3 m	021 Stavby	ks	2,00	8,30	16,60	16,60	0,00
497	montáž kamery pevnej vnútornej v kryte	021 Stavby	ks	3,00	12,50	37,50	37,50	0,00
498	montáž kamery pevnej vonkajšej v kryte	021 Stavby	ks	2,00	15,60	31,20	31,20	0,00
499	nastavenie kamery v kryte	021 Stavby	ks	5,00	41,24	206,20	206,20	0,00
500	oživenie kamery pevnej vnútornej	021 Stavby	ks	3,00	28,85	86,55	86,55	0,00
501	oživenie kamery pevnej vonkajšej	021 Stavby	ks	2,00	46,54	93,08	93,08	0,00
502	inštalácia a oživenie sieťového klienta	021 Stavby	ks	1,00	54,44	54,44	54,44	0,00
503	montáž konektoru RJ45	021 Stavby	ks	10,00	1,66	16,60	16,60	0,00
504	školenie	021 Stavby	hod	1,00	30,00	30,00	30,00	0,00
505	Dátový kábel Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZH (Dca) drôt (bal. 305m)	021 Stavby	m	320,00	0,36	115,20	115,20	0,00
506	Sťahovacia pásková príchytka samozhášavá	021 Stavby	ks	33,00	0,23	7,59	7,59	0,00
507	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	021 Stavby	ks	33,00	0,11	3,63	3,63	0,00
508	Ohybná rúrka s Ø16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	12,00	0,19	2,28	2,28	0,00
509	Ohybná rúrka s Ø20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	8,00	0,21	1,68	1,68	0,00
510	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	5,00	0,30	1,50	1,50	0,00
511	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	021 Stavby	ks	1,00	19,91	19,91	19,91	0,00
512	Drobný inštalčný a pomocný materiál	021 Stavby	%	3,00	1,52	4,55	4,55	0,00
513	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	10,00	0,50	5,00	5,00	0,00
514	uloženie rúrky D16mm pod omietku	021 Stavby	m	12,00	2,35	28,20	28,20	0,00
515	uloženie rúrky D20mm pod omietku	021 Stavby	m	8,00	3,22	25,76	25,76	0,00
516	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	5,00	3,37	16,85	16,85	0,00
517	montáž káblovej príchytky / úchyty / klipu	021 Stavby	ks	33,00	0,94	31,02	31,02	0,00
518	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	021 Stavby	ks	33,00	0,58	19,14	19,14	0,00
519	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	36,00	0,40	14,40	14,40	0,00
520	uloženie kábla	021 Stavby	m	320,00	0,80	256,00	256,00	0,00
521	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	10,00	2,53	25,30	25,30	0,00
522	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	ks	1,00	17,00	17,00	17,00	0,00
523	meranie Permanent Link Class D	021 Stavby	ks	5,00	3,23	16,15	16,15	0,00
524	prieraz múr tehla 30 cm	021 Stavby	ks	1,00	5,42	5,42	5,42	0,00
525	prieraz múr tehla 45 cm	021 Stavby	ks	2,00	6,50	13,00	13,00	0,00
526	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	23,00	2,60	59,80	59,80	0,00
527	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	m	3,00	3,25	9,75	9,75	0,00
528	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	3,00	5,40	16,20	16,20	0,00
529	revízia, správa o východiskovej revízii, certifikáty	021 Stavby	ks	1,00	270,00	270,00	270,00	0,00
530	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,00	180,00	180,00	180,00	0,00
531	Transportná režia	021 Stavby	ks	1,00	78,00	78,00	78,00	0,00
532	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,00	68,00	68,00	68,00	0,00
533	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,00	78,00	78,00	78,00	0,00
534	Klávesnica DIGIPLEX EVO-641, K641+ (LCD klávesnica, NBÚ kat.3)	021 Stavby	ks	1,00	107,36	107,36	107,36	0,00
535	Infrapásivny detektor pohybu dvojité duálny, NBÚ kat.3, dosah 12x12 m, zbernicový	021 Stavby	ks	3,00	28,00	84,00	84,00	0,00
536	Držiak klbový s vnútorným prechodom kábla pre detektory PARADOX	021 Stavby	ks	3,00	4,01	12,04	12,04	0,00
537	montáž klávesnice	021 Stavby	ks	1,00	14,94	14,94	14,94	0,00
538	montáž snímača pohybu	021 Stavby	ks	3,00	11,62	34,86	34,86	0,00
539	oživenie a odskušanie systému	021 Stavby	ks	1,00	15,00	15,00	15,00	0,00
540	montáž držiaka	021 Stavby	ks	3,00	1,66	4,98	4,98	0,00
541	školenie	021 Stavby	hod	1,00	20,00	20,00	20,00	0,00
542	Kábel ALFA-8 DGP (2x0,8+6x0,3) Dca alternatíva SHKFFH-R 4x2x0,8 Dca - pre zbernicu EZS	021 Stavby	m	92,00	0,76	69,64	69,64	0,00
543	Sťahovacia pásková príchytka samozhášavá	021 Stavby	ks	30,00	0,20	6,00	6,00	0,00
544	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	021 Stavby	ks	30,00	0,10	3,00	3,00	0,00
545	Ohybná rúrka s Ø16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	5,00	0,19	0,93	0,93	0,00
546	Ohybná rúrka s Ø20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	5,00	0,21	1,07	1,07	0,00
547	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	10,00	0,30	3,02	3,02	0,00
548	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	021 Stavby	ks	1,00	19,91	19,91	19,91	0,00
549	Drobný inštalčný a pomocný materiál	021 Stavby	%	3,00	1,48	4,44	4,44	0,00
550	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	8,00	0,50	4,00	4,00	0,00
551	uloženie rúrky D16mm pod omietku	021 Stavby	m	5,00	2,35	11,75	11,75	0,00
552	uloženie rúrky D20mm pod omietku	021 Stavby	m	5,00	3,22	16,10	16,10	0,00
553	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	10,00	3,37	33,70	33,70	0,00
554	montáž káblovej príchytky / úchyty / klipu	021 Stavby	ks	30,00	0,94	28,20	28,20	0,00
555	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	021 Stavby	ks	30,00	0,58	17,40	17,40	0,00
556	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	30,00	0,40	12,00	12,00	0,00
557	uloženie kábla	021 Stavby	m	92,00	0,80	73,60	73,60	0,00
558	forma káblová do 5x2	021 Stavby	ks	8,00	2,53	20,24	20,24	0,00
559	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	ks	2,00	17,00	34,00	34,00	0,00
560	prieraz múr tehla 30 cm	021 Stavby	ks	5,00	5,42	27,10	27,10	0,00
561	prieraz múr tehla 45 cm	021 Stavby	ks	2,00	6,50	13,00	13,00	0,00
562	prieraz múr tehla 60 cm	021 Stavby	ks	2,00	10,24	20,48	20,48	0,00
563	prieraz strop betón do 45 cm	021 Stavby	ks	2,00	25,45	50,90	50,90	0,00
564	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	15,00	2,60	39,00	39,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
565	prieraz múr tehla 15 cm	021 Stavby	ks	5,00	2,92	14,60	14,60	0,00
566	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	m	5,00	3,25	16,25	16,25	0,00
567	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	3,00	4,32	12,97	12,97	0,00
568	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
569	revízia EZS, správa o východiskovej revízii, certifikáty	021 Stavby	ks	1,00	270,00	270,00	270,00	0,00
570	Transportná réžia	021 Stavby	ks	1,00	16,00	16,00	16,00	0,00
571	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,00	32,00	32,00	32,00	0,00
572	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,00	38,00	38,00	38,00	0,00
573	Kontrolný modul na konci linky	021 Stavby	ks	1,00	92,50	92,50	92,50	0,00
574	Stropní reproduktor 9/6W, okrúhla kovová mriežka, EVAC, STN EN 54-24	021 Stavby	ks	13,00	32,00	416,00	416,00	0,00
575	Protipožiarny kovový zadný kryt reproduktora, EVAC, EN 54-24	021 Stavby	ks	13,00	11,70	152,10	152,10	0,00
576	Konvenčné tlačidlo poplachu, vnútorné, červené,	021 Stavby	ks	2,00	32,95	65,90	65,90	0,00
577	montáž tlačidlového hlásiča poplachu na omietku	021 Stavby	ks	2,00	5,40	10,80	10,80	0,00
578	meranie 1 úseku slučky	021 Stavby	ks	15,00	6,86	102,90	102,90	0,00
579	uviedenie systému HSP do trvalej prevádzky (programovanie, odskúšanie, nastavenie, meranie zrozumiteľnosti hlásenia, načítanie kruhov reproduktorových liniek)	021 Stavby	ks	1,00	118,61	118,61	118,61	0,00
580	uviedenie tlačidlového hlásiča do prevádzky	021 Stavby	ks	2,00	9,42	18,84	18,84	0,00
581	montáž koncového člena (nad 20 reproduktorov na linke)	021 Stavby	ks	1,00	9,46	9,46	9,46	0,00
582	montáž reproduktora stropného do podhľadu do 6W	021 Stavby	ks	13,00	13,68	177,84	177,84	0,00
583	montáž protipožiarného krytu reproduktora	021 Stavby	ks	13,00	7,23	93,99	93,99	0,00
584	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	021 Stavby	ks	13,00	6,66	86,58	86,58	0,00
585	školenie	021 Stavby	hod	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00
586	Kábel N2XH O2x1,5 FE180/PS30, funkčný v požiari, Dca, bezhalogén.	021 Stavby	m	164,00	0,86	140,55	140,55	0,00
587	Kábel SHKFH-V 1x2x0,8 PS30, funkčný v požiari, Dca, LSOH	021 Stavby	m	92,00	0,97	89,33	89,33	0,00
588	Držiak kábla 10mm, pozink.+chróm., PS30	021 Stavby	ks	393,00	0,16	62,88	62,88	0,00
589	Držiak pre 2 káble 10mm, pozink.+chróm., PS30	021 Stavby	ks	150,00	0,17	25,65	25,65	0,00
590	Protipožiarna kotva zatĺkacia rozťahna M6x40 M6/4, PS30	021 Stavby	ks	543,00	0,51	279,10	279,10	0,00
591	Kábová príchytka pre 15 káblov, kovová, pozink., LSOH, nenormová trasa PS30-PS60 s presne určenými káblami (Elkond, Prakab apod.)	021 Stavby	ks	15,00	0,50	7,50	7,50	0,00
592	Skrutková alebo zatĺkacia kotva 6x50, kovová, LSOH, PS30	021 Stavby	ks	15,00	0,49	7,41	7,41	0,00
593	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	15,00	0,30	4,50	4,50	0,00
594	Inštalčná krabica plechová s funkčnou odolnosťou v požiari PS30-PS90, keramická svorkovnica, 3 póly, 3 priechodky pre káble	021 Stavby	ks	1,00	28,43	28,43	28,43	0,00
595	Inštalčná krabica plechová s funkčnou odolnosťou v požiari PS30-PS90, keramická svorkovnica, 5 pólov, 6 priechodiek pre káble	021 Stavby	ks	1,00	31,14	31,14	31,14	0,00
596	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	021 Stavby	ks	1,00	19,91	19,91	19,91	0,00
597	Drobný inštalčný a pomocný materiál	021 Stavby	%	3,00	9,95	29,86	29,86	0,00
598	ukončenie kábla do 2x1,5	021 Stavby	ks	26,00	3,10	80,60	80,60	0,00
599	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	30,00	1,97	59,10	59,10	0,00
600	montáž krabice PS60 na povrchu	021 Stavby	ks	2,00	8,31	16,62	16,62	0,00
601	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	15,00	3,37	50,55	50,55	0,00
602	montáž káblového držaka/príchytky/úchyty	021 Stavby	ks	558,00	0,94	524,52	524,52	0,00
603	montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu	021 Stavby	ks	558,00	0,58	323,64	323,64	0,00
604	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	155,00	0,40	62,00	62,00	0,00
605	uloženie a upevnenie kábla	021 Stavby	m	256,00	0,90	230,40	230,40	0,00
606	forma kábová do 5x2	021 Stavby	ks	4,00	2,53	10,12	10,12	0,00
607	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	ks	1,00	17,00	17,00	17,00	0,00
608	prieraz múr tehla 30 cm	021 Stavby	ks	5,00	5,42	27,10	27,10	0,00
609	prieraz múr tehla 45 cm	021 Stavby	ks	1,00	6,50	6,50	6,50	0,00
610	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	ks	13,00	2,60	33,80	33,80	0,00
611	prieraz múr tehla 15 cm	021 Stavby	ks	3,00	2,92	8,76	8,76	0,00
612	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	ks	2,00	3,25	6,50	6,50	0,00
613	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	3,00	14,57	43,71	43,71	0,00
614	revízia, správa o východiskovej revízii, certifikáty	021 Stavby	ks	1,00	320,00	320,00	320,00	0,00
615	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,00	180,00	180,00	180,00	0,00
616	Transportná réžia	021 Stavby	ks	1,00	72,65	72,65	72,65	0,00
617	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,00	128,69	128,69	128,69	0,00
618	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,00	122,94	122,94	122,94	0,00
619	kábel HDMI vysokokvalitný 1.4 pre všetky prepojenia s požiadavkou vysokých rozlíšení a Ethernetu, priemer kábla 9.5mm, 24 AWG, farba čierna, farebné odlíšenie jednotlivých žíl, určený pre pevné i pohyblivé inštalácie s požiadavkou na kvalitný prenos signálu	021 Stavby	ks	1,00	246,40	246,40	246,40	0,00
620	HDMI M pájkovací konektor na kábel, pozlátčené konektory, skrutkovací kovový kryt, 2x gumená priechodka pre rôzne priemery káblov 6mm a 9mm	021 Stavby	ks	1,00	19,04	19,04	19,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
621	USB kábel 15m, USB 2.0 prepojavací aktívny kábel, umožňuje prenos signálu na väčšiu vzdialenosť ako je norma USB, prepojenie viacerých aktívnych káblov, prenosová rýchlosť 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps, podpora OS Windows, Mac, Linux.. Predĺženie pasívneho USB k	021 Stavby	ks	1,00	20,27	20,27	20,27	0,00
622	mikrofónny kábel jack 6.3mm M - XLR F, dodávaný v rôznych dĺžkach	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	6,40	0,00
623	Kábel reproduktorový - 2 x 2.5 mm² - 13 AWG - 1 300 m	021 Stavby	m	90,00	0,91	81,63	81,63	0,00
624	Zásuvka HDMI/USB, 1/2 modulu+1/2 modulu	021 Stavby	ks	1,00	9,33	9,33	9,33	0,00
625	Zásuvka HDMI/STP, 1/2 modulu+1/2 modulu	021 Stavby	ks	1,00	8,00	8,00	8,00	0,00
626	Zásuvka JACK/XLR, 1/2 modulu, 1/2 modulu	021 Stavby	ks	1,00	33,33	33,33	33,33	0,00
627	Kryt zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP, JACK/XLR	021 Stavby	ks	3,00	4,27	12,80	12,80	0,00
628	Trojrámeček pre zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP, JACK/XLR	021 Stavby	ks	1,00	1,27	1,27	1,27	0,00
629	Pristrojová elektroinštalčná krabica KP 68	021 Stavby	ks	3,00	0,16	0,48	0,48	0,00
630	Ohybná rúrka s Ø20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	10,00	0,20	1,99	1,99	0,00
631	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	10,00	0,30	3,00	3,00	0,00
632	Ohybná rúrka s Ø32mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	10,00	0,45	4,52	4,52	0,00
633	Drobný inštalčný a pomocný materiál	021 Stavby	kpl	1,00	13,45	13,45	13,45	0,00
634	ukončenie kábla do 2x1,5	021 Stavby	ks	8,00	3,10	24,80	24,80	0,00
635	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	10,00	1,97	19,70	19,70	0,00
636	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	021 Stavby	ks	3,00	3,45	10,35	10,35	0,00
637	uloženie rúrky D20mm pod omietku	021 Stavby	m	10,00	4,22	42,20	42,20	0,00
638	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	10,00	3,37	33,70	33,70	0,00
639	uloženie rúrky D32mm pod omietku	021 Stavby	m	10,00	5,16	51,60	51,60	0,00
640	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	65,00	0,40	26,00	26,00	0,00
641	uloženie a upevnenie kábla	021 Stavby	m	211,00	0,80	168,80	168,80	0,00
642	montáž zásuvky HDMI/USB, HDMI/STP, JACK/XLR pod omietku	021 Stavby	ks	3,00	6,00	18,00	18,00	0,00
643	montáž ovládacieho konektora viacžilového	021 Stavby	ks	1,00	8,17	8,17	8,17	0,00
644	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	ks	10,00	2,60	26,00	26,00	0,00
645	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	ks	10,00	3,25	32,50	32,50	0,00
646	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	kpl	1,00	49,15	49,15	49,15	0,00
647	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
648	revízia EZS, správa o východiskovej revízii, certifikáty	021 Stavby	ks	1,00	270,00	270,00	270,00	0,00
649	Transportná réžia	021 Stavby	ks	1,00	261,00	261,00	261,00	0,00
650	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	ks	1,00	123,00	123,00	123,00	0,00
651	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby	ks	1,00	231,00	231,00	231,00	0,00
652	Keyston modul Cat.6A STP	021 Stavby	ks	10,00	12,02	120,20	120,20	0,00
653	Keyston modul Cat.5e FTP - pre kamery CCTV v SO02	021 Stavby	ks	5,00	1,42	7,10	7,10	0,00
654	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 1m sivý	021 Stavby	ks	7,00	6,48	45,36	45,36	0,00
655	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 2m sivý	021 Stavby	ks	1,00	7,13	7,13	7,13	0,00
656	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 3m sivý	021 Stavby	ks	1,00	8,62	8,62	8,62	0,00
657	Patchkábel RJ45 Cat.6A STP lanko 5m sivý	021 Stavby	ks	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00
658	Dátový prepojavací kábel RJ45 Cat.5e UTP PVC lanko , dĺžka 1,0m , farba: sivá - pre kamery CCTV	021 Stavby	ks	3,00	0,70	2,10	2,10	0,00
659	Dátový prepojavací kábel RJ45 Cat.5e UTP PVC lanko , dĺžka 3,0m , farba: sivá - pre kamery CCTV	021 Stavby	ks	2,00	1,43	2,86	2,86	0,00
660	Zásuvka Cat.6A STP 2xRJ45 kompletná s rámčekom	021 Stavby	ks	3,00	22,17	66,51	66,51	0,00
661	Pristrojová elektroinštalčná krabica KP 68 pod omietku	021 Stavby	ks	3,00	0,20	0,60	0,60	0,00
662	2N Helios IP Verso základná jednotka (bez kamery)	021 Stavby	ks	1,00	334,76	334,76	334,76	0,00
663	2N Helios IP Verso modul klávesnice	021 Stavby	ks	1,00	166,50	166,50	166,50	0,00
664	2N Helios IP Verso modul infopanel	021 Stavby	ks	1,00	62,13	62,13	62,13	0,00
665	2N Helios IP Verso rám pre zapustenú inštaláciu, 3 moduly	021 Stavby	ks	1,00	57,36	57,36	57,36	0,00
666	2N Helios IP Verso krabica pre zapustenú inštaláciu, 3 moduly	021 Stavby	ks	1,00	21,23	21,23	21,23	0,00
667	Elmag. zámok 12V inverzný, nastaviteľná strelka, deblokácia, DC	021 Stavby	ks	1,00	51,26	51,26	51,26	0,00
668	WiFi Access point WIFI - UBNT UniFi AP AC Lite [vnútorný AP, dual-band 2.4+5GHz (300+867Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac]	021 Stavby	ks	3,00	111,93	335,79	335,79	0,00
669	osadenie KP-68 pod omietku včítane lôžka	021 Stavby	ks	1,00	3,45	3,45	3,45	0,00
670	osadenie rámiu pre 3 moduly interkomu	021 Stavby	ks	1,00	12,83	12,83	12,83	0,00
671	osadenie krabice pre 3 moduly interkomu pod omietku vrátane lôžka	021 Stavby	ks	1,00	33,66	33,66	33,66	0,00
672	montáž elektrického zámku	021 Stavby	ks	1,00	10,70	10,70	10,70	0,00
673	montáž tlačidlového tabla pod omietku	021 Stavby	ks	1,00	22,12	22,12	22,12	0,00
674	montáž výplňového modulu	021 Stavby	ks	1,00	11,06	11,06	11,06	0,00
675	montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 na omietku, pod omietku, do soklového kanálu	021 Stavby	ks	3,00	3,55	10,65	10,65	0,00
676	označenie zásuvky	021 Stavby	ks	3,00	0,63	1,89	1,89	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
677	montáž základnej jednotky videointerkomu vrátane nastavenia kamery	021 Stavby	ks	1,00	43,75	43,75	43,75	0,00
678	montáž základnej jednotky interkomu s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,00	22,12	22,12	22,12	0,00
679	montáž WiFi prístupového bodu	021 Stavby	ks	3,00	21,58	64,74	64,74	0,00
680	Kábel dátový Cat.6A F/UTP LSZH Dca drôt (bal. 500m)	021 Stavby	m	255,00	0,72	183,60	183,60	0,00
681	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	021 Stavby	%	3,00	24,75	74,25	74,25	0,00
682	zapojenie konektora patch panelu 1xRJ45	021 Stavby	ks	15,00	3,23	48,45	48,45	0,00
683	montáž prepojavacieho kábla FTP/UTP do 3m	021 Stavby	ks	15,00	1,95	29,25	29,25	0,00
684	označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	20,00	0,50	10,00	10,00	0,00
685	uloženie rúrky D16mm pod omietku	021 Stavby	m	5,00	2,35	11,75	11,75	0,00
686	uloženie rúrky D20mm pod omietku	021 Stavby	m	5,00	3,22	16,10	16,10	0,00
687	uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	20,00	3,37	67,40	67,40	0,00
688	montáž káblovej príchytky / úchyty / klipu	021 Stavby	ks	230,00	0,94	216,20	216,20	0,00
689	montáž kotvy / vrutu / strmeňa M6	021 Stavby	ks	230,00	0,58	133,40	133,40	0,00
690	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	67,00	0,40	26,80	26,80	0,00
691	forma kábová do 5x2	021 Stavby	ks	20,00	2,53	50,60	50,60	0,00
692	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	ks	2,00	17,00	34,00	34,00	0,00
693	montáž kábla STP na stenu, do príchytiek, do rúrky	021 Stavby	m	255,00	0,85	216,75	216,75	0,00
694	meranie Permanent Link Class EA, protokol	021 Stavby	ks	10,00	4,28	42,80	42,80	0,00
695	prieraz múr tehla 30 cm	021 Stavby	ks	3,00	5,42	16,26	16,26	0,00
696	prieraz múr tehla 45 cm	021 Stavby	ks	2,00	6,50	13,00	13,00	0,00
697	sekanie drážok 30x30	021 Stavby	m	20,00	2,60	52,00	52,00	0,00
698	sekanie drážok 70x30	021 Stavby	m	10,00	3,25	32,50	32,50	0,00
699	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	3,00	6,35	19,04	19,04	0,00
700	Sťahovacia pásková príchytka samozhášavá	021 Stavby	ks	185,00	0,23	42,37	42,37	0,00
701	Kábová príchytka pre 15 káblov, LSOH	021 Stavby	ks	45,00	0,50	22,50	22,50	0,00
702	kotva vnútorná Hilti HPS-1 6/40x65	021 Stavby	ks	230,00	0,11	26,22	26,22	0,00
703	Ohybná rúrka s Ø16mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	5,00	0,19	0,93	0,93	0,00
704	Ohybná rúrka s Ø20mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	5,00	0,21	1,07	1,07	0,00
705	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	20,00	0,30	6,04	6,04	0,00
706	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	021 Stavby	ks	1,00	19,91	19,91	19,91	0,00
707	Pomocný drobný elektroinštalačný materiál	021 Stavby	%	3,00	1,70	5,10	5,10	0,00
708	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	3,00	6,19	18,58	18,58	0,00
709	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,00	120,00	120,00	120,00	0,00
710	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
711	Transportná režia	021 Stavby		1,00	84,00	84,00	84,00	0,00
712	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby		1,00	65,00	65,00	65,00	0,00
713	Inžiniering, projektové riadenie, autorský dozor	021 Stavby		1,00	79,00	79,00	79,00	0,00
714	montáž potrubia z ušľachtilej ocele 1.4401 nerez 35	021 Stavby	m	120,00	36,56	4 387,20	4 387,20	0,00
715	Trubka 6m 35x1,5	021 Stavby	m	120,00	4,29	515,16	515,16	0,00
716	T-kus 1x1Gx1 35x3/4x35	021 Stavby	ks	4,00	11,80	47,18	47,18	0,00
717	Přechodová nátrubek 1x1G 35x1	021 Stavby	ks	4,00	10,97	43,87	43,87	0,00
718	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	2,00	0,96	1,92	1,92	0,00
719	VK 2503 G 3/4" (alebo ekvivalent)	021 Stavby		2,00	7,26	14,52	14,52	0,00
720	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	2,00	3,01	6,02	6,02	0,00
721	Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s motýlikovým ovládačom	021 Stavby	ks	2,00	15,12	30,24	30,24	0,00
722	Ventil STRÓMAX 4017 M DN 25, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventílkami, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	1,00	59,70	59,70	59,70	0,00
723	montáž AOV	021 Stavby	ks	4,00	2,13	8,52	8,52	0,00
724	AOV FLEXVENT 1/2" (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	18,10	72,40	72,40	0,00
725	montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	4,00	1,50	6,00	6,00	0,00
726	Hlavica termostatická "H" "HERZCULES" závit M 30 x 1,5, v masivnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	021 Stavby	ks	4,00	28,02	112,08	112,08	0,00
727	montáž panelového radiátora jednoradového výšky 600 na stenu	021 Stavby	ks	2,00	8,33	16,66	16,66	0,00
728	vykur teleso 11 VK 6100	021 Stavby	ks	2,00	67,00	134,00	134,00	0,00
729	záves pre teleso v. 600	021 Stavby	ks	4,00	25,00	100,00	100,00	0,00
730	odvzdušňovacia zátka	021 Stavby	ks	4,00	5,15	20,60	20,60	0,00
731	montáž panelového radiátora dvojradového výšky 600 na stenu	021 Stavby	ks	2,00	9,91	19,82	19,82	0,00
732	vykur teleso 21 VK 6160	021 Stavby	ks	2,00	128,00	256,00	256,00	0,00
733	montáž pripojovacej armatúry pre vykurovacie teleso typu H	021 Stavby	ks	4,00	7,30	29,20	29,20	0,00
734	H3000 Diel pripájací , Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2" , pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	021 Stavby	ks	4,00	14,56	58,24	58,24	0,00
735	montáž zostavy rozdeľovač/zberač do skrine	021 Stavby	ks	1,00	10,71	10,71	10,71	0,00
736	Rozdeľovač tyčový 12-okruhový, DN 25	021 Stavby	ks	1,00	401,00	401,00	401,00	0,00
737	montáž skrinky pod omietku	021 Stavby	ks	1,00	11,00	11,00	11,00	0,00
738	Skríňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 1050 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	021 Stavby	ks	1,00	96,70	96,70	96,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
739	montáž podlahového vykurovania 150 mm	021 Stavby	m2	95,00	2,50	237,50	237,50	0,00
740	Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.AI 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúči dl. 200 m	021 Stavby	m	1 100,00	1,08	1 188,00	1 188,00	0,00
741	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, tyč 5m, 16x2	021 Stavby	m	36,00	1,74	62,64	62,64	0,00
742	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	021 Stavby	m	90,88	0,49	44,53	44,53	0,00
743	Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	021 Stavby	ks	32,00	2,58	82,56	82,56	0,00
744	Platňa nopová Combipot 30-2 s tepelnou izoláciou, s čiernou PS fóliou, hrúbka izolácie 30 mm, výška (v mieste výstupkov) 51 mm, kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14 - 17 mm	021 Stavby	m2	95,00	11,96	1 136,20	1 136,20	0,00
745	Spojovací prvok pre noppové platne	021 Stavby	ks	30,00	17,22	516,60	516,60	0,00
746	Priestorový dilatčný pás hr. 10 mm, výška 100 mm, dĺžka kotúča 25 m	021 Stavby	m	133,00	0,28	37,24	37,24	0,00
747	Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg - 2,5 kg/m3	021 Stavby	ks	2,00	35,33	70,66	70,66	0,00
748	Obľúk plastový vodiaci, pre rúrky 14 - 18 mm	021 Stavby	ks	24,00	1,03	24,72	24,72	0,00
749	Kotva dvojité rozperná 90 mm	021 Stavby	ks	12,00	0,29	3,48	3,48	0,00
750	Tubolit AC (alebo ekvivalent)	021 Stavby	bm	36,00	1,50	54,00	54,00	0,00
751	Tubolit AC (alebo ekvivalent)	021 Stavby	bm	120,00	5,50	660,00	660,00	0,00
752	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm dim do 38	021 Stavby	m	156,00	3,08	480,17	480,17	0,00
753	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm dim do 38	021 Stavby	m	110,00	3,08	338,58	338,58	0,00
754	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm dim do 38	021 Stavby	m	90,00	3,08	277,02	277,02	0,00
755	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,50	34,85	17,43	17,43	0,00
756	Tubolit AC (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	110,00	3,11	342,10	342,10	0,00
757	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,50	34,85	17,43	17,43	0,00
758	Tubolit AC (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	90,00	3,11	279,90	279,90	0,00
759	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,50	34,85	17,43	17,43	0,00
760	záves 22	021 Stavby	ks	80,00	1,50	120,00	120,00	0,00
761	záves 22	021 Stavby	ks	60,00	1,50	90,00	90,00	0,00
762	záves 32	021 Stavby	ks	80,00	2,50	200,00	200,00	0,00
763	prestup cez PDK	021 Stavby	ks	3,00	75,00	225,00	225,00	0,00
764	prestup cez PDK	021 Stavby	ks	4,00	75,00	300,00	300,00	0,00
765	prestup cez PDK	021 Stavby	ks	4,00	75,00	300,00	300,00	0,00
766	nízkoлег uhlík ocl Trubka 6m 22x1,5	021 Stavby	m	110,00	2,38	261,80	261,80	0,00
767	nízkoлег uhlík ocl T-kus lxlGxl 22x1/2x22	021 Stavby	ks	2,00	6,52	13,04	13,04	0,00
768	nízkoлег uhlík ocl T-kus lxlGxl 22x3/4x22	021 Stavby	ks	2,00	7,18	14,35	14,35	0,00
769	nízkoлег uhlík ocl Přechodová nátrubek lxlG 22x1	021 Stavby	ks	4,00	5,82	23,29	23,29	0,00
770	VK 2503 G 3/4" (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	7,26	14,52	14,52	0,00
771	AOV FLEXVENT 1/2" (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	18,10	36,20	36,20	0,00
772	montáž zmiešavacieho uzla	021 Stavby	ks	1,00	210,00	210,00	210,00	0,00
773	zmiešavací uzol SUMX 1,6	021 Stavby	ks	1,00	615,00	615,00	615,00	0,00
774	šrubenie 1x1/2"	021 Stavby	ks	2,00	13,00	26,00	26,00	0,00
775	t-kus 1"	021 Stavby	ks	2,00	0,40	0,80	0,80	0,00
776	vsuvka 1x1/2"	021 Stavby	ks	2,00	0,80	1,60	1,60	0,00
777	montáž potrubia z ušľachtilej ocele 1.4401 nerez 22	021 Stavby	m	110,00	25,32	2 785,20	2 785,20	0,00
778	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	2,00	0,96	1,92	1,92	0,00
779	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	2,72	5,44	5,44	0,00
780	Ventil spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie	021 Stavby	ks	1,00	7,47	7,47	7,47	0,00
781	Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	1,00	52,80	52,80	52,80	0,00
782	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	2,00	3,66	7,32	7,32	0,00
783	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	2,00	11,97	23,94	23,94	0,00
784	montáž AOV	021 Stavby	ks	2,00	2,13	4,26	4,26	0,00
785	montáž zmiešavacieho uzla	021 Stavby	ks	1,00	210,00	210,00	210,00	0,00
786	zmiešavací uzol SUMX 1,6	021 Stavby	ks	1,00	615,00	615,00	615,00	0,00
787	šrubenie 1x1/2"	021 Stavby	ks	2,00	13,00	26,00	26,00	0,00
788	t-kus 1"	021 Stavby	ks	2,00	0,40	0,80	0,80	0,00
789	vsuvka 1x1/2"	021 Stavby	ks	2,00	0,80	1,60	1,60	0,00
790	montáž potrubia z ušľachtilej ocele 1.4401 nerez 22	021 Stavby	m	90,00	25,32	2 278,80	2 278,80	0,00
791	nízkoлег uhlík ocl Trubka 6m 22x1,5	021 Stavby	m	90,00	2,38	214,20	214,20	0,00
792	nízkoлег uhlík ocl Přechodová nátrubek lxlG 22x1	021 Stavby	ks	4,00	5,82	23,29	23,29	0,00
793	nízkoлег uhlík ocl T-kus lxlGxl 22x1/2x22	021 Stavby	ks	2,00	6,52	13,04	13,04	0,00
794	nízkoлег uhlík ocl T-kus lxlGxl 22x3/4x22	021 Stavby	ks	2,00	7,18	14,35	14,35	0,00
795	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	2,00	0,96	1,92	1,92	0,00
796	VK 2503 G 3/4" (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	7,26	14,52	14,52	0,00
797	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	2,72	5,44	5,44	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
798	Ventil spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie	021 Stavby	ks	1,00	7,47	7,47	7,47	0,00
799	Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	1,00	52,80	52,80	52,80	0,00
800	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	2,00	3,66	7,32	7,32	0,00
801	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	2,00	11,97	23,94	23,94	0,00
802	montáž AOV	021 Stavby	ks	2,00	2,13	4,26	4,26	0,00
803	AOV FLEXVENT 1/2" (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	18,10	36,20	36,20	0,00
804	MaR kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	2,00	250,00	500,00	500,00	0,00
805	Tlakové skúšky potrubia z ocele. rúr závitových	021 Stavby	m	320,00	0,42	134,40	134,40	0,00
806	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	2,00	42,94	85,88	85,88	0,00
807	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,50	33,10	16,55	16,55	0,00
808	MaR kabeláž montáž	021 Stavby	ks	2,00	300,00	600,00	600,00	0,00
809	Funkčná skúška	021 Stavby	ks	2,00	225,00	450,00	450,00	0,00
810	Šéfmontáž	021 Stavby	hod	32,00	27,00	864,00	864,00	0,00
811	Revízie	021 Stavby	hod	12,00	10,00	120,00	120,00	0,00
812	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	16,00	12,00	192,00	192,00	0,00
813	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	4,00	13,50	54,00	54,00	0,00
814	Označovanie potrubia podľa STN 73 0012	021 Stavby	hod	1,00	13,30	13,30	13,30	0,00
815	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	12,00	17,00	204,00	204,00	0,00
816	Uvedenie zariadenia do prevádzky	021 Stavby	hod	6,00	16,00	96,00	96,00	0,00
817	Poz. 1/2 - Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT+ montážna sada do podhľadu, alebo ekvivalent, (m3/h – určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	3,00	223,80	671,40	671,40	0,00
818	Montáž ventilátora malého radiálneho do podhľadu	021 Stavby	ks	3,00	16,16	48,48	48,48	0,00
819	Poz. 1/3 - Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT+ montážna sada do podhľadu, alebo ekvivalent, (m3/h – určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	3,00	133,50	400,50	400,50	0,00
820	Montáž ventilátora malého radiálneho do podhľadu	021 Stavby	ks	3,00	16,16	48,48	48,48	0,00
821	Poz. 3/0 - Rekuperačná jednotka napr. GLOBAL PX 20 (alebo ekvivalent), stojace prevedenie do exteriéru, servisný prístup (spresniť pri objednávaní VZT jednotky), hlučnosť do okolia 30.3dBA (3m). Pripojenie teplovodného výmenníka je zo spodu vzt jednotky.	021 Stavby	ks	1,00	24 145,70	24 145,70	24 145,70	0,00
822	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu	021 Stavby	ks	1,00	3 621,84	3 621,84	3 621,84	0,00
823	Poz. 4.0 - vonkajšia kondenzačná jednotka napr. Panasonic U-125PZH2E8 (alebo ekvivalent), Qch=12.5 kW, Qvyk=14.0 kW, vykurovanie do -20°C, chladenie do -15°C, R32, 3f-400 V.	021 Stavby	ks	1,00	3 007,00	3 007,00	3 007,00	0,00
824	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie	021 Stavby	ks	1,00	370,38	370,38	370,38	0,00
825	Poz. 4.0a - vnútorná kazetová jednotka napr. Panasonic S-60PU2E5B, Qch=6.0 kW, Qvyk=7.0 kW, príslušenstvo: dekoračný panel CZ-KPU3 (rozmer 950x950x33.5)mm Poz. 4.0b – diaľkový káblový ovládač s časovačom, dotykové tlačidlá, podsvietenie napr. Panasonic C	021 Stavby	ks	1,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00
826	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej pre objem miestnosti do 370m3	021 Stavby	ks	2,00	155,41	310,82	310,82	0,00
827	Poz. 5.0 - Rekuperačná jednotka napr. GLOBAL PX 06 (alebo ekvivalent), stojace prevedenie do exteriéru, servisný prístup (spresniť pri objednávaní VZT jednotky), hlučnosť do okolia 27.7dBA (3m). Pripojenie teplovodného výmenníka je zo spodu vzt jednotky.	021 Stavby	ks	1,00	12 761,90	12 761,90	12 761,90	0,00
828	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu	021 Stavby	ks	1,00	1 914,29	1 914,29	1 914,29	0,00
829	Flexo hadica neizolovaná DN100	021 Stavby	bm	6,00	2,40	14,40	14,40	0,00
830	Montáž ohybnej Al. hadice priemeru 100-130 mm	021 Stavby	ks	6,00	2,98	17,88	17,88	0,00
831	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámkom NOVA-D-225x125/UR, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	20,37	40,74	40,74	0,00
832	Montáž mriežky dvernej	021 Stavby	ks	2,00	3,89	7,78	7,78	0,00
833	Regulačná klapka ručná RKR 500x200	021 Stavby	ks	2,00	70,25	140,50	140,50	0,00
834	Montáž regulačnej klapky ručnej	021 Stavby	ks	2,00	7,88	15,76	15,76	0,00
835	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-800x600/650 - medzera medzi kulisami 15	021 Stavby	ks	3,00	141,75	425,25	425,25	0,00
836	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu	021 Stavby	ks	3,00	20,59	61,77	61,77	0,00
837	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-800x600/1000 - medzera medzi kulisami 15	021 Stavby	ks	1,00	202,50	202,50	202,50	0,00
838	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu	021 Stavby	ks	1,00	33,99	33,99	33,99	0,00
839	Tlmič hluku štvorhranný TH-10-500x300/500 - medzera medzi kulisami 11	021 Stavby	ks	3,00	42,83	128,49	128,49	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
840	Montáž tlmíča hluku štvorhranného prierezu	021 Stavby	ks	3,00	22,17	66,51	66,51	0,00
841	Tlmíč hluku štvorhranný TH-10-500x300/650 - medzera medzi kulisami 11	021 Stavby	ks	1,00	60,00	60,00	60,00	0,00
842	Montáž tlmíča hluku štvorhranného prierezu	021 Stavby	ks	1,00	25,66	25,66	25,66	0,00
843	Tlmíaca vložka TVL-1520x670	021 Stavby	ks	4,00	90,45	361,80	361,80	0,00
844	Montáž tlmiacej vložky hranatej	021 Stavby	ks	4,00	9,71	38,84	38,84	0,00
845	Tlmíaca vložka TVL-DN400	021 Stavby	ks	4,00	28,20	112,80	112,80	0,00
846	Montáž tlmiacej vložky kruhovej	021 Stavby	ks	4,00	5,47	21,88	21,88	0,00
847	Výustka dvojradová s reguláciou V2-625x325/R	021 Stavby	ks	7,00	55,13	385,91	385,91	0,00
848	Montáž pozinkovanej výustky na štvorhranné potrubie	021 Stavby	ks	7,00	7,27	50,89	50,89	0,00
849	Výustka dvojradová s reguláciou V2-425x225/R	021 Stavby	ks	6,00	34,97	209,82	209,82	0,00
850	Montáž pozinkovanej výustky na štvorhranné potrubie	021 Stavby	ks	6,00	5,48	32,88	32,88	0,00
851	Výfukový kus so sitom do obvodu 2800 mm	021 Stavby	ks	1,00	79,67	79,67	79,67	0,00
852	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	021 Stavby	m2	0,84	6,68	5,61	5,61	0,00
853	Výfukový kus so sitom do obvodu 1600 mm	021 Stavby	ks	1,00	54,77	54,77	54,77	0,00
854	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	0,48	3,96	1,90	1,90	0,00
855	Nasávací kus so sitom do obvodu 2800 mm	021 Stavby	ks	1,00	79,67	79,67	79,67	0,00
856	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	021 Stavby	m2	0,84	6,68	5,61	5,61	0,00
857	Nasávací kus so sitom do obvodu 1600 mm	021 Stavby	ks	1,00	54,77	54,77	54,77	0,00
858	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	0,48	3,96	1,90	1,90	0,00
859	Výfuková hlavica CAGI DN200	021 Stavby	ks	2,00	52,05	104,10	104,10	0,00
860	Montáž hlavice kruhovej výfukovej priemeru do 230mm	021 Stavby	ks	2,00	7,20	14,40	14,40	0,00
861	Protipožiarna klapka PK DN160 - ZV (PO odolnosť určuje projekt PO)	021 Stavby	ks	2,00	101,74	203,48	203,48	0,00
862	Montáž požiarnej klapky priemeru	021 Stavby	ks	2,00	24,23	48,46	48,46	0,00
863	Medené izolované potrubie 9.52 / 15.88	021 Stavby	bm	10,00	22,40	224,00	224,00	0,00
864	Montáž medeného potrubia dvojice predizolovanej	021 Stavby	bm	10,00	7,90	79,00	79,00	0,00
865	Spiro spojka DN160	021 Stavby	ks	2,00	1,40	2,80	2,80	0,00
866	Montáž spojky na spiro potrubie DN160-250	021 Stavby	ks	2,00	2,17	4,34	4,34	0,00
867	Spiro spojka DN125	021 Stavby	ks	1,00	1,20	1,20	1,20	0,00
868	Montáž spojky na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	1,00	1,77	1,77	1,77	0,00
869	Spiro potrubie DN100	021 Stavby	bm	4,00	3,77	15,08	15,08	0,00
870	Montáž spiro potrubia do DN100	021 Stavby	bm	4,00	2,94	11,76	11,76	0,00
871	Spiro potrubie DN125	021 Stavby	bm	5,00	4,69	23,45	23,45	0,00
872	Montáž spiro potrubia DN125-140	021 Stavby	bm	5,00	3,21	16,05	16,05	0,00
873	Spiro potrubie DN160	021 Stavby	bm	9,00	6,14	55,26	55,26	0,00
874	Montáž spiro potrubia DN160-180	021 Stavby	bm	9,00	3,59	32,31	32,31	0,00
875	Záslepka DN160	021 Stavby	bm	1,00	2,40	2,40	2,40	0,00
876	Montáž záslepky na spiro potrubie DN160-250	021 Stavby	bm	1,00	3,72	3,72	3,72	0,00
877	Spiro t-kus DN(160/160/160)/90° - kondenzačný	021 Stavby	ks	2,00	11,30	22,60	22,60	0,00
878	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	2,00	4,86	9,72	9,72	0,00
879	Spiro t-kus DN(160/100/160)/45°	021 Stavby	ks	2,00	11,40	22,80	22,80	0,00
880	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN160-250	021 Stavby	ks	2,00	5,35	10,70	10,70	0,00
881	Spiro t-kus DN(125/100/125)/45°	021 Stavby	ks	2,00	9,90	19,80	19,80	0,00
882	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	2,00	4,86	9,72	9,72	0,00
883	Spiro t-kus DN100/45°	021 Stavby	ks	1,00	9,50	9,50	9,50	0,00
884	Montáž t-kusu na spiro potrubie DN80-150	021 Stavby	ks	1,00	4,86	4,86	4,86	0,00
885	Spiro prechod DN125/DN100	021 Stavby	ks	1,00	4,60	4,60	4,60	0,00
886	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN80-140	021 Stavby	ks	1,00	3,60	3,60	3,60	0,00
887	Spiro prechod DN125/DN160	021 Stavby	ks	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00
888	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN150-200	021 Stavby	ks	1,00	4,16	4,16	4,16	0,00
889	Spiro prechod DN200/DN160	021 Stavby	ks	2,00	5,10	10,20	10,20	0,00
890	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN150-200	021 Stavby	ks	2,00	4,16	8,32	8,32	0,00
891	Spiro koleno DN100/45°	021 Stavby	ks	1,00	4,20	4,20	4,20	0,00
892	Montáž kolena na spiro potrubie DN80-150/45°	021 Stavby	ks	1,00	4,10	4,10	4,10	0,00
893	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka do obvodu 6000 mm	021 Stavby	m2	4,08	26,55	108,32	108,32	0,00
894	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 6000 mm	021 Stavby	m2	4,08	8,57	34,97	34,97	0,00
895	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka do obvodu 2840 mm	021 Stavby	m2	6,10	28,05	171,11	171,11	0,00
896	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	021 Stavby	m2	6,10	6,68	40,75	40,75	0,00
897	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka do obvodu 2520 mm	021 Stavby	m2	8,55	28,65	244,96	244,96	0,00
898	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm	021 Stavby	m2	8,55	5,82	49,76	49,76	0,00
899	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka do obvodu 2240 mm	021 Stavby	m2	2,91	31,13	90,59	90,59	0,00
900	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	021 Stavby	m2	2,91	5,03	14,64	14,64	0,00
901	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	34,60	33,20	1 148,72	1 148,72	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
902	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	34,60	3,96	137,02	137,02	0,00
903	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra do obvodu 2520 mm	021 Stavby	m2	6,92	28,20	195,14	195,14	0,00
904	Montáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000mm do obvodu 2520 mm (trieda tesnosti I)	021 Stavby	m2	6,92	5,68	39,31	39,31	0,00
905	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra do obvodu 2240 mm	021 Stavby	m2	4,00	25,56	102,24	102,24	0,00
906	Montáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000mm do obvodu 2240 mm (trieda tesnosti I)	021 Stavby	m2	4,00	4,87	19,48	19,48	0,00
907	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	47,22	24,62	1 162,56	1 162,56	0,00
908	Montáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000mm do obvodu 1800 mm (trieda tesnosti I)	021 Stavby	m2	47,22	4,13	195,02	195,02	0,00
909	Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia hr=30mm s Al. fóliou (K-flex Hduct Al Clad), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	83,00	35,20	2 921,60	2 921,60	0,00
910	Montáž tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	83,00	10,05	834,15	834,15	0,00
911	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (K-flex Hduct metal), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	2,60	8,80	22,88	22,88	0,00
912	Montáž tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	2,60	10,05	26,13	26,13	0,00
913	Presun hmôt pre montáž VZT zariadení (zdvihacia technika)	021 Stavby	kg	1 381,00	1,80	2 485,80	2 485,80	0,00
914	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (% z dodávky materiálu)	021 Stavby	%	6,00	528,78	3 172,69	3 172,69	0,00
915	Pojazdné hliníkové lešenie s plošinou (pracovná výška 2.76 - 4.73m)	021 Stavby	ks	2,00	501,48	1 002,96	1 002,96	0,00
916	Doprava (f. okruh do 50 km od miesta stavby)	021 Stavby	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
917	Elektrorevízia napojenia elektrických VZT a klimatizačných zariadení, vrátane revíznej správy	021 Stavby	paré	1,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
918	Funkčné skúšky VZT	021 Stavby	hod.	72,00	17,00	1 224,00	1 224,00	0,00
919	Murárske výpomoci - vybúranie a stavebná úpava prestupov cez konštrukcie	021 Stavby	%	0,04	71 225,00	2 492,88	2 492,88	0,00
920	Podiel pridružených výkonov - zhotovenie požiarneho prestupu cez konštrukcie	021 Stavby	%	0,03	71 225,00	1 780,63	1 780,63	0,00
921	KLOZET KERAMICKÝ ZAVESNÝ DO V. 400	021 Stavby	ks	6,00	70,00	420,00	420,00	0,00
922	montáž WC klozetu zaveseného	021 Stavby	ks	6,00	16,50	99,00	99,00	0,00
923	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE A100	021 Stavby	ks	6,00	150,00	900,00	900,00	0,00
924	TLAČÍTKO M70	021 Stavby	ks	6,00	35,60	213,60	213,60	0,00
925	montáž predstenového systému WC	021 Stavby	ks	6,00	39,80	238,80	238,80	0,00
926	INŠTALAČNÁ SADA INOX	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
927	NOHY M90	021 Stavby	ks	6,00	19,92	119,52	119,52	0,00
928	IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910	021 Stavby	ks	6,00	3,96	23,76	23,76	0,00
929	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	021 Stavby	ks	6,00	7,32	43,92	43,92	0,00
930	TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S POKLOPOM SLOWCLOSE	021 Stavby	ks	6,00	24,80	148,80	148,80	0,00
931	montáž sedacej dosky	021 Stavby	ks	6,00	2,50	15,00	15,00	0,00
932	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	6,00	4,29	25,74	25,74	0,00
933	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	6,00	4,71	28,26	28,26	0,00
934	HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460)	021 Stavby	ks	6,00	13,00	78,00	78,00	0,00
935	PRÍPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INSTAL. MODULU)	021 Stavby	ks	6,00	1,50	9,00	9,00	0,00
936	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	021 Stavby	ks	6,00	5,97	35,81	35,81	0,00
937	UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ	021 Stavby	ks	5,00	41,00	205,00	205,00	0,00
938	UPEVŇOVACIE ŠRUBY UMÝVADOVÉ	021 Stavby	ks	5,00	3,00	15,00	15,00	0,00
939	montáž zaveseného umývadla	021 Stavby	ks	5,00	31,02	155,10	155,10	0,00
940	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ	021 Stavby	ks	5,00	52,44	262,20	262,20	0,00
941	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	021 Stavby	ks	5,00	9,35	46,75	46,75	0,00
942	POLOSTLP KERAMICKÝ	021 Stavby	ks	5,00	35,98	179,90	179,90	0,00
943	montáž stĺpa	021 Stavby	ks	5,00	3,68	18,40	18,40	0,00
944	SIFÓN FLAŠOVÝ A43 DN40	021 Stavby	ks	5,00	2,85	14,25	14,25	0,00
945	montáž umývadloveho sifónu	021 Stavby	ks	5,00	2,60	13,00	13,00	0,00
946	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	5,00	3,90	19,50	19,50	0,00
947	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	10,00	3,29	32,90	32,90	0,00
948	montáž roháčka bez prípojovacej rúrky	021 Stavby	ks	10,00	5,66	56,56	56,56	0,00
949	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	10,00	5,97	59,70	59,70	0,00
950	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	10,00	4,71	47,10	47,10	0,00
951	PRÍPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	5,00	0,95	4,75	4,75	0,00
952	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	021 Stavby	ks	5,00	4,03	20,13	20,13	0,00
953	ZAVESNÝ KLOZET PREDLŽENÝ KERAMICKÝ do V. 500	021 Stavby	ks	1,00	155,00	155,00	155,00	0,00
954	montáž WC klozetu zaveseného	021 Stavby	ks	1,00	16,50	16,50	16,50	0,00
955	SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ ANTIBAK BEZ POKLOPU	021 Stavby	ks	1,00	21,00	21,00	21,00	0,00
956	montáž sedacej dosky	021 Stavby	ks	1,00	2,50	2,50	2,50	0,00
957	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE A100	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
958	INŠTALAČNÁ SADA INOX	021 Stavby	ks	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00
959	TLAČÍTKO M70	021 Stavby	ks	1,00	35,60	35,60	35,60	0,00
960	NOHY M90	021 Stavby	ks	1,00	19,92	19,92	19,92	0,00
961	IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910	021 Stavby	ks	1,00	3,96	3,96	3,96	0,00
962	montáž predstenového systému WC	021 Stavby	ks	1,00	39,80	39,80	39,80	0,00
963	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	021 Stavby	ks	1,00	7,32	7,32	7,32	0,00
964	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	1,00	4,29	4,29	4,29	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
965	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	1,00	4,71	4,71	4,71	0,00
966	HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460)	021 Stavby	ks	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
967	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	021 Stavby	ks	1,00	5,97	5,97	5,97	0,00
968	sklopné madlo nerez	021 Stavby	ks	2,00	86,00	172,00	172,00	0,00
969	montáž madla	021 Stavby	ks	2,00	5,30	10,60	10,60	0,00
970	UMÝVADLO NÁSTENNÉ KERAMICKÉ PRE IMOBILNÚ OSOBU	021 Stavby	ks	1,00	59,00	59,00	59,00	0,00
971	montáž zaveseného umývadla	021 Stavby	ks	1,00	31,02	31,02	31,02	0,00
972	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ BEZ ODTOK. GARNITÚRY	021 Stavby	ks	1,00	46,88	46,88	46,88	0,00
973	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	021 Stavby	ks	1,00	9,35	9,35	9,35	0,00
974	UMÝVADLOVÁ VÝPUŠT' A391 5/4" CLIK/CLACK	021 Stavby	ks	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
975	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	1,00	3,90	3,90	3,90	0,00
976	SIFÓN NÁBYTKOVÝ HL137 DN40	021 Stavby	ks	1,00	22,00	22,00	22,00	0,00
977	montáž podomietkových zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	1,00	4,45	4,45	4,45	0,00
978	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	1,00	0,95	0,95	0,95	0,00
979	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	021 Stavby	ks	1,00	4,03	4,03	4,03	0,00
980	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	2,00	3,29	6,58	6,58	0,00
981	montáž roháčika bez prípojovacej rúrky	021 Stavby	ks	2,00	5,66	11,31	11,31	0,00
982	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	5,97	11,94	11,94	0,00
983	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	4,71	9,42	9,42	0,00
984	sklopné madlo nerez	021 Stavby	ks	1,00	86,00	86,00	86,00	0,00
985	montáž madla	021 Stavby	ks	1,00	4,24	4,24	4,24	0,00
986	KONDEZAČNÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVER DN40 TRANSPARENTNÝ, HORIZONTÁLNY S PRIPOJENÍM 5/4" ALEBO D 12-18 MM VERTIKÁLNE, ALEBO HORIZONTÁLNE, ZÁPACHOVÝ UZÁVER A MECHANICKÝ UZÁVER PROTI ZÁPACHU V SUCHOM STAVE, ČISTIACI OTVOR HL136NT (ALEBO EKVIVALENT)	021 Stavby	ks	2,00	30,79	61,58	61,58	0,00
987	montáž zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	2,00	3,91	7,82	7,82	0,00
988	ZÁPACHOVÝ UZÁVER KOMPLET PRE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA - UP- DN32 - 100x100 mm	021 Stavby	ks	1,00	26,11	26,11	26,11	0,00
989	montáž zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	1,00	3,91	3,91	3,91	0,00
990	PODLAHOVÁ VPÚŠT S AUTOM. UZÁVEROM HL 304 DN50 + 3 PRÍTOKY DN40 NÁSTAVEC SO SUCHÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM „PRIMUS“ HL 37NPr (ALEBO EKVIVALENT)	021 Stavby	ks	1,00	35,00	35,00	35,00	0,00
991	montáž podlahového vpustu 50	021 Stavby	ks	1,00	6,52	6,52	6,52	0,00
992	KERAMICKÁ VOĽNE STOJACA VÝLEVKA S PLASTOVOU MREŽOU V. 400	021 Stavby	ks	2,00	155,13	310,27	310,27	0,00
993	SKRUTKY NA KOTVENIE DO PODLAHY	021 Stavby	ks	2,00	0,69	1,39	1,39	0,00
994	TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1	021 Stavby	ks	2,00	0,63	1,26	1,26	0,00
995	montáž stojacej výlevky keramickej	021 Stavby	ks	2,00	17,10	34,20	34,20	0,00
996	montáž výlevkového sifónu	021 Stavby	ks	2,00	1,98	3,96	3,96	0,00
997	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA DREZOVÁ NÁSTENNÁ S OTOČNÝM RAMENOM LABUTIENKA DĹ. 298 mm	021 Stavby	ks	2,00	79,20	158,40	158,40	0,00
998	montáž nástennej batérie drezovej	021 Stavby	ks	2,00	5,85	11,70	11,70	0,00
999	Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2	021 Stavby	ks	4,00	5,37	21,49	21,49	0,00
1000	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	4,00	4,71	18,84	18,84	0,00
1001	PRIPOJOVACIE KOLENO A90	021 Stavby	ks	2,00	3,37	6,73	6,73	0,00
1002	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	021 Stavby	ks	2,00	3,07	6,14	6,14	0,00
1003	ODSÁVACÍ URINÁL GOLEM S VONKAJŠÍM PRÍVODOM VODY	021 Stavby	ks	2,00	80,00	160,00	160,00	0,00
1004	INŠTALAČNÁ SÚPRAVA S BIELYMI KRYTKAMI	021 Stavby	ks	2,00	2,66	5,32	5,32	0,00
1005	montáž pisoáru zaveseného s automatickým splachovaním	021 Stavby	ks	2,00	28,50	57,00	57,00	0,00
1006	SIFÓN PISOÁROVÝ	021 Stavby	ks	2,00	25,17	50,34	50,34	0,00
1007	SITKO „SPRÁVNA TREFA“	021 Stavby	ks	2,00	6,18	12,36	12,36	0,00
1008	montáž pisoárového sifónu	021 Stavby	ks	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00
1009	AUTOMATICKÝ NÁSTENNÝ SPLACHOVAČ S INFRAČERVENÝM SENZOROM - PRE URINÁLY S VONKAJŠÍM PRÍVODOM VODY, 9V	021 Stavby	ks	2,00	281,94	563,88	563,88	0,00
1010	montáž nástenného ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	4,20	8,40	8,40	0,00
1011	HT Gumička D 50/30 HTGM síf	021 Stavby	ks	2,00	0,94	1,88	1,88	0,00
1012	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	021 Stavby	ks	2,00	2,30	4,60	4,60	0,00
1013	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	4,00	3,29	13,16	13,16	0,00
1014	montáž roháčika bez prípojovacej rúrky	021 Stavby	ks	4,00	5,66	22,62	22,62	0,00
1015	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	4,00	5,97	23,88	23,88	0,00
1016	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	4,00	4,71	18,84	18,84	0,00
1017	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	2,00	0,95	1,90	1,90	0,00
1018	montáž zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	2,00	4,38	8,75	8,75	0,00
1019	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	021 Stavby	ks	2,00	4,03	8,05	8,05	0,00
1020	NÁSTENNÝ HYDRANT HN 25D/30	021 Stavby	ks	1,00	329,00	329,00	329,00	0,00
1021	montáž HN	021 Stavby	ks	1,00	14,50	14,50	14,50	0,00
1022	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY EO 80 ZÁVESNÝ (ALEBO EKVIVALENT)	021 Stavby	ks	1,00	354,17	354,17	354,17	0,00
1023	montáž zásobníka 80	021 Stavby	ks	1,00	34,50	34,50	34,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1024	Kohút guľový z DR mosadze, PN 16, DN 15, odolné voči vypl.zinku	021 Stavby	ks	2,00	5,12	10,24	10,24	0,00
1025	Kontrolovateľný spätný ventil, typ EA, RV280, s vnútorným závitom, R3/4"	021 Stavby	ks	1,00	52,50	52,50	52,50	0,00
1026	Tlakový redukčný ventil k zásobníku TV 1/2"	021 Stavby	ks	1,00	18,98	18,98	18,98	0,00
1027	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	4,00	2,23	8,92	8,92	0,00
1028	poistný ventil 1/2"	021 Stavby	ks	1,00	13,86	13,86	13,86	0,00
1029	montáž poistného ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	1,00	2,40	2,40	2,40	0,00
1030	TLAK EXP NÁDOBA 12 l	021 Stavby	ks	1,00	73,20	73,20	73,20	0,00
1031	Flexconsole F 3/4 x 1/2" biela	021 Stavby	ks	1,00	22,00	22,00	22,00	0,00
1032	montáž EN	021 Stavby	ks	1,00	4,60	4,60	4,60	0,00
1033	MANOMETER D100 0-10 bar SO SP. KLAPKOU 1/4"	021 Stavby	ks	1,00	23,00	23,00	23,00	0,00
1034	montáž tlakomera axial	021 Stavby	ks	1,00	6,00	6,00	6,00	0,00
1035	hadica 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	13,00	26,00	26,00	0,00
1036	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	2,23	4,46	4,46	0,00
1037	montáž ležateho potrubia hrdlového z plastu 75	021 Stavby	bm	8,00	14,43	115,44	115,44	0,00
1038	HT rúra 75	021 Stavby	bm	8,00	2,83	22,64	22,64	0,00
1039	montáž ležateho potrubia hrdlového z plastu 110	021 Stavby	bm	29,00	15,19	440,51	440,51	0,00
1040	KG rúra 110	021 Stavby	bm	29,00	3,20	92,80	92,80	0,00
1041	montáž ležateho potrubia hrdlového z plastu 160	021 Stavby	bm	15,00	22,84	342,60	342,60	0,00
1042	KG rúra 160	021 Stavby	bm	15,00	6,40	96,00	96,00	0,00
1043	HTB koleno 75-45°	021 Stavby	ks	4,00	1,22	4,88	4,88	0,00
1044	HTR redukcia dlhá 110/75	021 Stavby	ks	1,00	1,42	1,42	1,42	0,00
1045	PVC kanál Redukcia KG 160 / 110	021 Stavby	ks	1,00	2,25	2,25	2,25	0,00
1046	PVC kanál Odbočka 45° KG 160 / 110	021 Stavby	ks	5,00	5,30	26,50	26,50	0,00
1047	PVC kanál Odbočka 45° KG 110 / 110	021 Stavby	ks	4,00	3,00	12,00	12,00	0,00
1048	PVC kanál Koleno KG 110 x 45°	021 Stavby	ks	25,00	1,40	35,00	35,00	0,00
1049	PVC kanál Koleno KG 160 x 45°	021 Stavby	ks	4,00	3,45	13,80	13,80	0,00
1050	montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 110	021 Stavby	bm	20,00	9,56	191,20	191,20	0,00
1051	HT rúra 110	021 Stavby	bm	20,00	4,95	99,00	99,00	0,00
1052	montáž pripojovacieho potrubia z plastu 32	021 Stavby	bm	10,00	6,17	61,70	61,70	0,00
1053	HT rúra 32	021 Stavby	bm	10,00	1,12	11,20	11,20	0,00
1054	montáž pripojovacieho potrubia z plastu 40	021 Stavby	bm	7,00	7,55	52,85	52,85	0,00
1055	HT rúra 40	021 Stavby	bm	7,00	1,35	9,45	9,45	0,00
1056	montáž pripojovacieho potrubia z plastu 50	021 Stavby	bm	20,00	7,81	156,20	156,20	0,00
1057	HT rúra 50	021 Stavby	bm	20,00	1,52	30,40	30,40	0,00
1058	montáž pripojovacieho potrubia z plastu 75	021 Stavby	bm	2,00	9,56	19,12	19,12	0,00
1059	HT rúra 75	021 Stavby	bm	2,00	2,46	4,92	4,92	0,00
1060	HTRE čistiaca tvarovka 110	021 Stavby	ks	1,00	4,96	4,96	4,96	0,00
1061	HTRE čistiaca tvarovka 50	021 Stavby	ks	1,00	3,39	3,39	3,39	0,00
1062	Vetrací klobúk DN110 HL810 (ALEBO EKVIVALENT)	021 Stavby	ks	1,00	21,15	21,15	21,15	0,00
1063	Krytka strechy DN110 HL810.1 (ALEBO EKVIVALENT)	021 Stavby	ks	1,00	8,02	8,02	8,02	0,00
1064	montáž ventilačnej hlavice	021 Stavby	ks	1,00	2,10	2,10	2,10	0,00
1065	objímka 110	021 Stavby	ks	15,00	3,50	52,50	52,50	0,00
1066	montáž strešného vpustu 110	021 Stavby	ks	3,00	7,80	23,40	23,40	0,00
1067	STREŠNÁ VPUSŤ HL 616.1 H S MECHANICKOU KLAPKOU	021 Stavby	ks	3,00	110,00	330,00	330,00	0,00
1068	záchytný kôš	021 Stavby	ks	3,00	24,00	72,00	72,00	0,00
1069	NÁSTAVEC HL618H	021 Stavby	ks	3,00	120,00	360,00	360,00	0,00
1070	NÁSTAVEC HL620	021 Stavby	ks	3,00	35,00	105,00	105,00	0,00
1071	montáž vyhrievacej sady	021 Stavby	ks	3,00	13,00	39,00	39,00	0,00
1072	VYHRIEVACIA SADA HL609	021 Stavby	ks	3,00	160,00	480,00	480,00	0,00
1073	kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	3,00	100,00	300,00	300,00	0,00
1074	kabeláž montáž	021 Stavby	ks	3,00	280,00	840,00	840,00	0,00
1075	montáž PE rúry 110	021 Stavby	m	29,00	4,16	120,64	120,64	0,00
1076	PE - rúra Ø 110	021 Stavby	m	29,00	9,00	261,00	261,00	0,00
1077	montáž PE rúry 160	021 Stavby	m	18,00	5,48	98,64	98,64	0,00
1078	PE - rúra Ø 160	021 Stavby	m	18,00	17,00	306,00	306,00	0,00
1079	PE - dlhé hrdlo pre vodorovnú a zvislú montáž, Ø 110	021 Stavby	ks	3,00	8,87	26,62	26,62	0,00
1080	PE - koleno 110-45°	021 Stavby	ks	24,00	5,61	134,64	134,64	0,00
1081	PE - koleno 160-45°	021 Stavby	ks	6,00	17,00	102,00	102,00	0,00
1082	PE - redukcia 160/110	021 Stavby	ks	1,00	39,50	39,50	39,50	0,00
1083	PE - odbočka 160/110-45	021 Stavby	ks	1,00	37,00	37,00	37,00	0,00
1084	montáž čistiaceho kusu	021 Stavby	ks	3,00	8,70	26,10	26,10	0,00
1085	PE - čistiaci kus 90° Ø 110 s kruhovým otvorom	021 Stavby	ks	3,00	18,62	55,86	55,86	0,00
1086	konzola 110 M10	021 Stavby	ks	30,00	2,00	60,00	60,00	0,00
1087	konzola 160 M10	021 Stavby	ks	40,00	2,50	100,00	100,00	0,00
1088	HDPE potrubie 63	021 Stavby	m	4,00	2,50	10,00	10,00	0,00
1089	montáž HDPE potrubia	021 Stavby	m	4,00	39,20	156,80	156,80	0,00
1090	prechod PE/kov 63x2"	021 Stavby	ks	1,00	15,00	15,00	15,00	0,00
1091	nerez rúra 54	021 Stavby	bm	25,00	76,12	1 903,00	1 903,00	0,00
1092	lis nerez prechod 54x2"	021 Stavby	ks	1,00	47,16	47,16	47,16	0,00
1093	lis nerez prechod 28x1"	021 Stavby	ks	1,00	19,00	19,00	19,00	0,00
1094	lis nerez l-kus 54	021 Stavby	ks	1,00	32,50	32,50	32,50	0,00
1095	lis nerez l-kus 54/28	021 Stavby	ks	1,00	28,50	28,50	28,50	0,00
1096	lis nerez l-kus 28	021 Stavby	ks	1,00	15,00	15,00	15,00	0,00
1097	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 16	021 Stavby	bm	20,00	15,47	309,40	309,40	0,00
1098	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 16x2	021 Stavby	bm	20,00	1,35	27,00	27,00	0,00
1099	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 20	021 Stavby	bm	50,00	17,53	876,50	876,50	0,00
1100	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 20x2	021 Stavby	bm	50,00	1,79	89,50	89,50	0,00
1101	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 26	021 Stavby	bm	30,00	24,92	747,60	747,60	0,00
1102	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	021 Stavby	bm	30,00	4,59	137,70	137,70	0,00
1103	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	021 Stavby	ks	5,00	0,49	2,45	2,45	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1104	Chránička červenej farby pre rúrk DN 20	021 Stavby	ks	10,00	0,65	6,50	6,50	0,00
1105	Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - Rp 3/4" vn.z.	021 Stavby	ks	2,00	7,51	15,02	15,02	0,00
1106	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 16	021 Stavby	ks	10,00	1,50	15,00	15,00	0,00
1107	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 20	021 Stavby	ks	20,00	1,80	36,00	36,00	0,00
1108	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 54	021 Stavby	ks	20,00	4,50	90,00	90,00	0,00
1109	závit tyčka s objímkou s pryž výstelkou 63	021 Stavby	ks	4,00	4,50	18,00	18,00	0,00
1110	montáž armatúr s dvomi závitmi 2"	021 Stavby	ks	1,00	5,56	5,56	5,56	0,00
1111	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 50, odolné voči vypl.zinku	021 Stavby	ks	1,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1112	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	25,00	1,10	27,50	27,50	0,00
1113	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	30,00	1,60	48,00	48,00	0,00
1114	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	50,00	0,75	37,50	37,50	0,00
1115	Tubolit DG (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	bm	20,00	0,70	14,00	14,00	0,00
1116	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 15 mm dim do 38	021 Stavby	bm	100,00	2,71	271,00	271,00	0,00
1117	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 15 mm dim 42-70	021 Stavby	bm	25,00	3,05	76,28	76,28	0,00
1118	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,00	32,36	32,36	32,36	0,00
1119	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm	021 Stavby	m	50,00	6,88	344,00	344,00	0,00
1120	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN50	021 Stavby	m	129,00	1,39	179,31	179,31	0,00
1121	Prepláchnutie a dezinfekcia vnútorného vodovodu do DN80	021 Stavby	m	129,00	1,00	129,00	129,00	0,00
1122	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	125,00	0,76	95,00	95,00	0,00
1123	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	15,00	0,97	14,55	14,55	0,00
1124	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,00	22,61	22,61	22,61	0,00
1125	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,00	20,45	20,45	20,45	0,00
1126	Presun hmôt pre strojnú vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,00	37,84	37,84	37,84	0,00
1127	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,00	23,53	23,53	23,53	0,00
1128	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32	021 Stavby	m	5,00	1,18	5,90	5,90	0,00
1129	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100	021 Stavby	m	5,00	3,65	18,25	18,25	0,00
1130	Revízie	021 Stavby	hod	8,00	10,00	80,00	80,00	0,00
1131	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	12,00	12,00	144,00	144,00	0,00
1132	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	4,00	13,50	54,00	54,00	0,00
1133	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	2,00	17,00	34,00	34,00	0,00
1134	Uvedenie zariadenia do prevádzky	021 Stavby	hod	2,00	16,00	32,00	32,00	0,00
1135	Odstránenie trávín a humusu	021 Stavby	m2	16,00	0,12	1,92	1,92	0,00
1136	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	24,00	15,74	377,76	377,76	0,00
1137	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	24,00	1,00	24,00	24,00	0,00
1138	Dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	2,00	13,14	26,28	26,28	0,00
1139	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 m	021 Stavby	m3	24,00	8,47	203,28	203,28	0,00
1140	Príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	24,00	7,43	178,32	178,32	0,00
1141	Prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	24,00	3,98	95,52	95,52	0,00
1142	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	24,00	0,73	17,52	17,52	0,00
1143	Zásyp	021 Stavby	m3	24,00	3,39	81,36	81,36	0,00
1144	Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr	021 Stavby	m	49,00	14,90	730,10	730,10	0,00
1145	Vybúranie betónovej šachty	021 Stavby	ks	4,00	55,00	220,00	220,00	0,00
1146	presun demontovaných hmôt do 6 m	021 Stavby	t	1,50	54,99	82,49	82,49	0,00
1147	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	1,50	28,73	43,10	43,10	0,00
1148	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	021 Stavby	t	30,00	1,24	37,32	37,32	0,00
1149	Rozpojenie potrubia pre vsadenie odbočky	021 Stavby	ks	3,00	15,00	45,00	45,00	0,00
1150	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 200	021 Stavby	bm	45,00	10,90	490,50	490,50	0,00
1151	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 160	021 Stavby	bm	18,00	7,20	129,60	129,60	0,00
1152	montáž vonkajšej kanalizácie z PVC-U DN200	021 Stavby	bm	45,00	0,68	30,60	30,60	0,00
1153	montáž vonkajšej kanalizácie z PVC-U DN160	021 Stavby	bm	18,00	0,60	10,80	10,80	0,00
1154	Označenie potrubí výstražnou fóliou hnedou "kanál"	021 Stavby	m	63,00	0,72	45,05	45,05	0,00
1155	Obetónovanie potrubia C12/15	021 Stavby	m3	1,00	84,00	84,00	84,00	0,00
1156	debenie pre obetónovanie potrubia	021 Stavby	m2	4,00	13,00	52,00	52,00	0,00
1157	nápojenie pôvodného potrubia	021 Stavby	ks	3,00	35,00	105,00	105,00	0,00
1158	nápojenie na BT DN300 útesom	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1159	príplatok za montáž v otvorenom výkope	021 Stavby	ks	1,00	22,50	22,50	22,50	0,00
1160	Odstránenie trávín a humusu	021 Stavby	m2	18,40	0,12	2,21	2,21	0,00
1161	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	27,60	15,74	434,42	434,42	0,00
1162	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	27,60	1,00	27,60	27,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1163	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 m	021 Stavby	m3	27,60	8,47	233,77	233,77	0,00
1164	Priplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	27,60	7,43	205,07	205,07	0,00
1165	Prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	27,60	3,98	109,85	109,85	0,00
1166	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	27,60	0,73	20,15	20,15	0,00
1167	Podsyp	021 Stavby	m3	7,56	15,48	117,03	117,03	0,00
1168	Obsyp	021 Stavby	m3	15,12	24,65	372,71	372,71	0,00
1169	Zásyp	021 Stavby	m3	52,92	3,39	179,40	179,40	0,00
1170	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	7,56	32,96	249,20	249,20	0,00
1171	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,81	44,65	80,82	80,82	0,00
1172	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	1,81	6,08	11,00	11,00	0,00
1173	Doska pod šachtu	021 Stavby	m3	0,17	102,93	17,50	17,50	0,00
1174	Obsyp šachty	021 Stavby	m3	1,21	3,39	4,09	4,09	0,00
1175	šachtové dno 600/160	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1176	šachtové dno 600/200	021 Stavby	ks	4,00	150,00	600,00	600,00	0,00
1177	šachtový komín 600	021 Stavby	ks	10,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1178	tesnenie 600	021 Stavby	ks	15,00	20,00	300,00	300,00	0,00
1179	poklop 600 liatinový B125 s teleskop. nastavcom	021 Stavby	ks	5,00	130,00	650,00	650,00	0,00
1180	montáž kanalizačnej šachty Ø600/160	021 Stavby	ks	1,00	55,00	55,00	55,00	0,00
1181	montáž kanalizačnej šachty Ø600/200	021 Stavby	ks	4,00	57,00	228,00	228,00	0,00
1182	osadenie poklopu do 100 kg	021 Stavby	ks	5,00	21,00	105,00	105,00	0,00
1183	betónový roznášací prstenec 600	021 Stavby	ks	5,00	49,00	245,00	245,00	0,00
1184	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	5,00	25,96	129,80	129,80	0,00
1185	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	021 Stavby	m	18,00	1,32	23,76	23,76	0,00
1186	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	021 Stavby	m	45,00	1,67	75,15	75,15	0,00
1187	Revízie	021 Stavby	hod	12,00	10,00	120,00	120,00	0,00
1188	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	16,00	12,00	192,00	192,00	0,00
1189	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	8,00	13,50	108,00	108,00	0,00
1190	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	6,00	17,00	102,00	102,00	0,00
1191	Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatkov)	021 Stavby	ks	2,00	200,00	400,00	400,00	0,00
1192	Vytyčovací práce	021 Stavby	hod	12,00	9,50	114,00	114,00	0,00
1193	LT lapač strešných naplavenín	021 Stavby	ks	22,00	5,60	123,20	123,20	0,00
1194	Rozpojenie odpadového potrubia liat do DN150 pod úrovňou terénu	021 Stavby	ks	22,00	35,00	770,00	770,00	0,00
1195	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	6,00	28,73	172,38	172,38	0,00
1196	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	021 Stavby	t	120,00	1,24	149,28	149,28	0,00
1197	Odstránenie tráv a humusu	021 Stavby	m2	14,70	0,12	1,76	1,76	0,00
1198	Rozoberanie dlažieb z betónových dlaždíc v akomkoľvek lôžku	021 Stavby	m2	61,00	1,66	101,26	101,26	0,00
1199	Vytrhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka	021 Stavby	m	10,00	3,71	37,10	37,10	0,00
1200	Dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	50,00	13,14	657,00	657,00	0,00
1201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	253,00	32,59	8 245,27	8 245,27	0,00
1202	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	253,00	1,53	387,09	387,09	0,00
1203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	507,00	18,00	9 126,00	9 126,00	0,00
1204	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	507,00	1,00	507,00	507,00	0,00
1205	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,64	44,65	296,48	296,48	0,00
1206	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	021 Stavby	m3	6,64	10,21	67,79	67,79	0,00
1207	Paženie príložné pre akúkoľvek medzerovitost hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	220,00	6,37	1 401,40	1 401,40	0,00
1208	Vodorovné premiestnenie výkopu	021 Stavby	m3	766,64	8,47	6 493,44	6 493,44	0,00
1209	Prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	766,64	3,98	3 051,23	3 051,23	0,00
1210	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	766,64	0,73	559,65	559,65	0,00
1211	Zásyp	021 Stavby	m3	545,22	3,39	1 848,28	1 848,28	0,00
1212	Obsyp šachty	021 Stavby	m3	10,60	3,39	35,94	35,94	0,00
1213	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	91,31	32,96	3 009,79	3 009,79	0,00
1214	Podsyp	021 Stavby	m3	91,31	15,48	1 413,45	1 413,45	0,00
1215	Obsyp	021 Stavby	m3	206,05	24,65	5 079,08	5 079,08	0,00
1216	Podklad alebo lôžko pod dlažbu (prídlažbu) zo štrkopiesku do 100 mm	021 Stavby	m2	61,00	2,43	148,23	148,23	0,00
1217	Doska pod šachtu	021 Stavby	m3	0,52	102,93	53,32	53,32	0,00
1218	Kryt z prostého betónu C25/30 pre peších hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	10,00	10,71	107,10	107,10	0,00
1219	Kladenie dlažieb z kociek veľkých so zhotovením lôžka do 50 mm s vyplnením škár do lôžka z kameniva	021 Stavby	m2	61,00	6,03	367,83	367,83	0,00
1220	Vyplnenie škár dlažby so zatretím	021 Stavby	m2	61,00	2,91	177,51	177,51	0,00
1221	Podkopanie základu	021 Stavby	ks	5,00	66,00	330,00	330,00	0,00
1222	Osadenie chodníkového obrubníka betónového so zhotovením lôžka	021 Stavby	m	10,00	9,79	97,90	97,90	0,00
1223	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek	021 Stavby	m3	0,50	93,53	46,77	46,77	0,00
1224	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným	021 Stavby	t	4,00	7,27	29,08	29,08	0,00
1225	LT lapač strešných naplavenín D100	021 Stavby	ks	5,00	58,00	290,00	290,00	0,00
1226	montáž lapača strešných naplavenín	021 Stavby	ks	5,00	12,00	60,00	60,00	0,00
1227	LT lapač strešných naplavenín D150	021 Stavby	ks	18,00	150,00	2 700,00	2 700,00	0,00
1228	montáž lapača strešných naplavenín	021 Stavby	ks	18,00	12,00	216,00	216,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1229	betón päťka	021 Stavby	m3	2,30	102,93	236,74	236,74	0,00
1230	LT rúra 100 s prírubou	021 Stavby	m	10,00	88,00	880,00	880,00	0,00
1231	LT rúra 150 s prírubou	021 Stavby	m	38,00	120,00	4 560,00	4 560,00	0,00
1232	prestup na klampiarske potrubie	021 Stavby	ks	24,00	50,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1233	TEGRA 425 - Šachtové dno prietochné 160 x 0° RF010310, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	143,40	143,40	143,40	0,00
1234	TEGRA 425 - Šachtové dno prietochné 200 x 0° RF010410, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	153,70	307,40	307,40	0,00
1235	TEGRA 425 - Šachtové dno prietochné 160 x 30° RF010320, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	148,10	148,10	148,10	0,00
1236	TEGRA 425 - Šachtové dno prietochné 160 x 90° RF010340, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	146,40	878,40	878,40	0,00
1237	TEGRA 425 - Šachtové dno prietochné 200 x 90° RF010440, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	153,50	307,00	307,00	0,00
1238	TEGRA 425 - Šachtové dno s prítokom T 160 RF010350, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	158,40	316,80	316,80	0,00
1239	IN SITU spojka PL 110 IF261000, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	10,20	10,20	10,20	0,00
1240	IN SITU spojka DK 160 IF261500, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	7,00	15,00	105,00	105,00	0,00
1241	TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom ID425 x 3000 RP000530, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	14,00	163,50	2 289,00	2 289,00	0,00
1242	Teleskopická rúra s tesnením 425x375 RF001100	021 Stavby	ks	14,00	36,10	505,40	505,40	0,00
1243	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425 RF000910	021 Stavby	ks	28,00	10,50	294,00	294,00	0,00
1244	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425 RF000340	021 Stavby	ks	14,00	146,60	2 052,40	2 052,40	0,00
1245	betón roznášací prstenec D400	021 Stavby	ks	14,00	45,00	630,00	630,00	0,00
1246	Osadenie železobetónových dielcov pre šachty rovných alebo prechodových skruží TZS	021 Stavby	ks	14,00	46,00	644,00	644,00	0,00
1247	Osadenie železobetónových dielcov pre šachty rovných alebo prechodových skruží TZS	021 Stavby	ks	1,00	46,00	46,00	46,00	0,00
1248	Osadenie železobetónových dielcov pre šachty rovných alebo prechodových skruží TZS	021 Stavby	ks	5,00	46,00	230,00	230,00	0,00
1249	montáž kanalizačnej šachtčky Ø400	021 Stavby	ks	14,00	39,00	546,00	546,00	0,00
1250	montáž kanalizačnej šachtčky Ø400	021 Stavby	ks	1,00	39,00	39,00	39,00	0,00
1251	montáž in situ	021 Stavby	ks	8,00	15,00	120,00	120,00	0,00
1252	šachtové dno 400/160	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1253	šachtový komín 400	021 Stavby	ks	2,00	8,00	16,00	16,00	0,00
1254	tesnenie 400	021 Stavby	ks	3,00	6,00	18,00	18,00	0,00
1255	teleskopický nástavec 400	021 Stavby	ks	1,00	11,00	11,00	11,00	0,00
1256	in-situ 160	021 Stavby	ks	1,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1257	poklop 400 liatinový C250 s teleskop. nástavcom	021 Stavby	ks	1,00	67,00	67,00	67,00	0,00
1258	betón roznášací prstenec D400	021 Stavby	ks	1,00	45,00	45,00	45,00	0,00
1259	montáž in situ	021 Stavby	ks	1,00	15,00	15,00	15,00	0,00
1260	TEGRA 600 - Šachtové dno 600 "slepé" RF100000, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	192,60	963,00	963,00	0,00
1261	TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra s hrdlom ID600x3650 RP365000, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	391,20	1 956,00	1 956,00	0,00
1262	TEGRA 600 - Teleskopický adaptér A15 - C250 RF900000, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	89,70	448,50	448,50	0,00
1263	TEGRA 600 - Tesnenie šacht. rúry 600 RF999900, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	23,70	237,00	237,00	0,00
1264	TEGRA 600 - Spojka šachtovej rúry s tesnením RF990100, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	92,70	463,50	463,50	0,00
1265	IN SITU spojka DK 160 IF261500, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	9,00	15,00	135,00	135,00	0,00
1266	IN SITU spojka PL 200 IF262000, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	35,90	71,80	71,80	0,00
1267	Liatinový poklop D600 Wavin D400 MF730000, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	259,60	778,80	778,80	0,00
1268	Liatinový poklop D600 Wavin B125 MF710000, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	186,00	372,00	372,00	0,00
1269	TEGRA 600/1000NG- Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 RF600000, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	56,70	283,50	283,50	0,00
1270	montáž in situ	021 Stavby	ks	11,00	15,00	165,00	165,00	0,00
1271	montáž kanalizačnej šachty Ø600/200	021 Stavby	ks	5,00	57,00	285,00	285,00	0,00
1272	osadenie poklopu do 100 kg	021 Stavby	ks	14,00	21,00	294,00	294,00	0,00
1273	osadenie poklopu do 100 kg	021 Stavby	ks	1,00	21,00	21,00	21,00	0,00
1274	osadenie poklopu do 100 kg	021 Stavby	ks	5,00	21,00	105,00	105,00	0,00
1275	Obetónovanie potrubia C16/20	021 Stavby	m3	2,80	96,34	269,75	269,75	0,00
1276	Obetónovanie potrubia C16/20	021 Stavby	m3	0,10	96,34	9,63	9,63	0,00
1277	Obetónovanie potrubia C16/20	021 Stavby	m3	1,00	96,34	96,34	96,34	0,00
1278	Filter 160 pre šachtu	021 Stavby	ks	3,00	35,00	105,00	105,00	0,00
1279	montáž filtra	021 Stavby	ks	3,00	16,60	49,80	49,80	0,00
1280	Vsakovací blok DB60	021 Stavby	ks	132,00	80,00	10 560,00	10 560,00	0,00
1281	Klip horizontálny	021 Stavby	ks	528,00	0,30	158,40	158,40	0,00
1282	Spojka vertikálna	021 Stavby	ks	264,00	0,40	105,60	105,60	0,00
1283	Kryt odvodušnenia	021 Stavby	ks	4,00	21,30	85,20	85,20	0,00
1284	Geotextília GTPP	021 Stavby	m2	100,00	2,20	220,00	220,00	0,00
1285	montáž vsakovacieho zariadenia	021 Stavby	ks	1,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
1286	Filter 160 pre šachtu	021 Stavby	ks	1,00	35,00	35,00	35,00	0,00
1287	Filter 200 pre šachtu	021 Stavby	ks	1,00	55,00	55,00	55,00	0,00
1288	montáž filtra	021 Stavby	ks	2,00	16,60	33,20	33,20	0,00
1289	Vsakovací blok DB60	021 Stavby	ks	220,00	80,00	17 600,00	17 600,00	0,00
1290	Klip horizontálny	021 Stavby	ks	880,00	0,30	264,00	264,00	0,00
1291	Spojka vertikálna	021 Stavby	ks	440,00	0,40	176,00	176,00	0,00
1292	Kryt odvodušnenia	021 Stavby	ks	2,00	21,30	42,60	42,60	0,00
1293	Geotextília GTPP	021 Stavby	m2	180,00	2,20	396,00	396,00	0,00
1294	montáž vsakovacieho zariadenia	021 Stavby	ks	1,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1295	PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 110	021 Stavby	bm	39,00	3,20	124,80	124,80	0,00
1296	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 160	021 Stavby	bm	348,00	7,20	2 505,60	2 505,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1297	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 200	021 Stavby	bm	95,00	10,90	1 035,50	1 035,50	0,00
1298	montáž vonkajšej kanalizácie z PVC-U DN110	021 Stavby	bm	39,00	0,55	21,45	21,45	0,00
1299	montáž vonkajšej kanalizácie z PVC-U DN160	021 Stavby	bm	348,00	0,60	208,80	208,80	0,00
1300	montáž vonkajšej kanalizácie z PVC-U DN200	021 Stavby	bm	95,00	0,68	64,60	64,60	0,00
1301	příplatok za prácu v stiesnených podmienkach	021 Stavby	bm	482,00	0,15	72,30	72,30	0,00
1302	Označenie potrubí výstražnou fóliou hnedou "kanál"	021 Stavby	m	482,00	0,72	344,63	344,63	0,00
1303	Obetónovanie potrubia C12/15	021 Stavby	m3	3,00	84,00	252,00	252,00	0,00
1304	debnenie pre obetónovanie potrubia	021 Stavby	m2	8,00	13,00	104,00	104,00	0,00
1305	PVC kanál Redukcia KG 160 / 110	021 Stavby	ks	2,00	2,25	4,50	4,50	0,00
1306	PVC kanál Redukcia KG 200 / 160	021 Stavby	ks	1,00	5,40	5,40	5,40	0,00
1307	PVC kanál Presuvka KG 110	021 Stavby	ks	4,00	1,35	5,40	5,40	0,00
1308	PVC kanál Presuvka KG 160	021 Stavby	ks	10,00	3,05	30,50	30,50	0,00
1309	PVC kanál Presuvka KG 200	021 Stavby	ks	4,00	6,30	25,20	25,20	0,00
1310	PVC kanál Odbočka 45° KG 160 / 110	021 Stavby	ks	2,00	5,30	10,60	10,60	0,00
1311	PVC kanál Odbočka 45° KG 160 / 160	021 Stavby	ks	4,00	7,20	28,80	28,80	0,00
1312	PVC kanál Odbočka 45° KG 200 / 160	021 Stavby	ks	3,00	11,00	33,00	33,00	0,00
1313	PVC kanál Odbočka 45° KG 110 / 110	021 Stavby	ks	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00
1314	PVC kanál Koleno KG 110 x 45°	021 Stavby	ks	10,00	1,40	14,00	14,00	0,00
1315	PVC kanál Koleno KG 110 x 87°	021 Stavby	ks	4,00	1,70	6,80	6,80	0,00
1316	PVC kanál Koleno KG 160 x 30°	021 Stavby	ks	1,00	3,20	3,20	3,20	0,00
1317	PVC kanál Koleno KG 160 x 45°	021 Stavby	ks	40,00	3,45	138,00	138,00	0,00
1318	PVC kanál Koleno KG 160 x 87°	021 Stavby	ks	10,00	4,70	47,00	47,00	0,00
1319	PVC kanál Koleno KG 200 x 45°	021 Stavby	ks	8,00	6,80	54,40	54,40	0,00
1320	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	10,00	25,96	259,60	259,60	0,00
1321	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	021 Stavby	m	387,00	1,32	510,84	510,84	0,00
1322	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	021 Stavby	m	95,00	1,67	158,65	158,65	0,00
1323	Vytyčovací práce	021 Stavby	hod	12,00	9,50	114,00	114,00	0,00
1324	Revízie	021 Stavby	hod	36,00	10,00	360,00	360,00	0,00
1325	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	16,00	12,00	192,00	192,00	0,00
1326	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	12,00	13,50	162,00	162,00	0,00
1327	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	24,00	17,00	408,00	408,00	0,00
1328	Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatkov)	021 Stavby	ks	4,00	200,00	800,00	800,00	0,00
1329	Rezanie asfaltu	021 Stavby	m	8,00	3,68	29,44	29,44	0,00
1330	Vodorovná doprava sutiny	021 Stavby	t	1,50	12,33	18,50	18,50	0,00
1331	Podklad zo štrkodrvy	021 Stavby	m2	1,20	3,53	4,24	4,24	0,00
1332	Asfaltovanie	021 Stavby	m2	4,00	8,60	34,40	34,40	0,00
1333	Zdršňovací posyp	021 Stavby	m2	4,00	0,68	2,72	2,72	0,00
1334	Presun hmôt	021 Stavby	t	15,00	1,98	29,70	29,70	0,00
1335	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	12,00	10,66	127,92	127,92	0,00
1336	Příplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	12,00	10,44	125,28	125,28	0,00
1337	Dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	4,00	13,14	52,56	52,56	0,00
1338	Paženie príložné pre akúkoľvek medzerovitost hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	24,00	6,37	152,88	152,88	0,00
1339	Vodorovné premiestnenie výkopu	021 Stavby	m3	12,00	8,47	101,64	101,64	0,00
1340	Prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	12,00	3,98	47,76	47,76	0,00
1341	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	12,00	0,73	8,76	8,76	0,00
1342	Podsyp	021 Stavby	m3	0,60	15,48	9,29	9,29	0,00
1343	Obsyp	021 Stavby	m3	1,20	24,65	29,58	29,58	0,00
1344	Zásyp	021 Stavby	m3	10,20	3,39	34,58	34,58	0,00
1345	Uzavretie a opätovné otvorenie vodovodu	021 Stavby	ks	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1346	rozpojenie potrubie DN25	021 Stavby	ks	1,00	10,00	10,00	10,00	0,00
1347	oprávarenská tvarovka DN25 dodávka	021 Stavby	ks	1,00	32,00	32,00	32,00	0,00
1348	oprávarenská tvarovka DN25 montáž	021 Stavby	ks	1,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1349	zaslepenie potrubia DN25	021 Stavby	ks	1,00	35,00	35,00	35,00	0,00
1350	Demontáž šachty VŠ1	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1351	Presun hmôt	021 Stavby	t	1,00	28,42	28,42	28,42	0,00
1352	demontáž závitových armatúr s jedným závitom nad G 3/4" do G 5/4"	021 Stavby	ks	1,00	0,73	0,73	0,73	0,00
1353	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25	021 Stavby	m	1,00	2,21	2,21	2,21	0,00
1354	presun demontovaných hmôt do 6 m	021 Stavby	t	0,50	54,99	27,50	27,50	0,00
1355	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,60	44,65	71,44	71,44	0,00
1356	Příplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	1,60	6,08	9,73	9,73	0,00
1357	Vodorovné premiestnenie výkopu	021 Stavby	m3	1,60	8,47	13,55	13,55	0,00
1358	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	1,60	0,73	1,17	1,17	0,00
1359	Zásyp	021 Stavby	m3	8,00	3,39	27,12	27,12	0,00
1360	Odstránenie trávín a humusu	021 Stavby	m2	4,00	0,12	0,48	0,48	0,00
1361	Spevnenie krajnice	021 Stavby	m	2,00	1,53	3,06	3,06	0,00
1362	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	12,00	10,66	127,92	127,92	0,00
1363	Příplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	12,00	10,44	125,28	125,28	0,00
1364	Dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	4,00	13,14	52,56	52,56	0,00
1365	Vodorovné premiestnenie výkopu	021 Stavby	m3	12,00	8,47	101,64	101,64	0,00
1366	Prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	12,00	3,98	47,76	47,76	0,00
1367	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	12,00	0,73	8,76	8,76	0,00
1368	Podsyp	021 Stavby	m3	0,60	15,48	9,29	9,29	0,00
1369	Obsyp	021 Stavby	m3	1,20	24,65	29,58	29,58	0,00
1370	Zásyp	021 Stavby	m3	10,20	3,39	34,58	34,58	0,00
1371	Uzavretie a opätovné otvorenie vodovodu	021 Stavby	ks	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1372	rozpojenie potrubie DN25	021 Stavby	ks	1,00	10,00	10,00	10,00	0,00
1373	oprávarenská tvarovka DN25 dodávka	021 Stavby	ks	1,00	32,00	32,00	32,00	0,00
1374	oprávarenská tvarovka DN25 montáž	021 Stavby	ks	1,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1375	zaslepenie potrubia DN25	021 Stavby	ks	1,00	35,00	35,00	35,00	0,00
1376	Demontáž šachty VŠ2	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1377	Presun hmôt	021 Stavby	t	1,00	28,42	28,42	28,42	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1378	demontáž závitových armatúr s jedným závitom nad G 3/4" do G 5/4"	021 Stavby	ks	2,00	0,73	1,46	1,46	0,00
1379	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25	021 Stavby	m	2,00	2,21	4,42	4,42	0,00
1380	presun demontovaných hmôt do 6 m	021 Stavby	t	0,50	54,99	27,50	27,50	0,00
1381	Výkop šachty zapožatej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,60	44,65	71,44	71,44	0,00
1382	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapožatých i nezapožatých v hornine 3	021 Stavby	m3	1,60	6,08	9,73	9,73	0,00
1383	Vodorovné premiestnenie výkopu	021 Stavby	m3	1,60	8,47	13,55	13,55	0,00
1384	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	1,60	0,73	1,17	1,17	0,00
1385	Zásyp	021 Stavby	m3	8,00	3,39	27,12	27,12	0,00
1386	Odstránenie trávín a humusu	021 Stavby	m2	33,00	0,12	3,96	3,96	0,00
1387	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	49,50	15,74	779,13	779,13	0,00
1388	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapožatých, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	49,50	1,00	49,50	49,50	0,00
1389	Dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	5,00	13,14	65,70	65,70	0,00
1390	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 m	021 Stavby	m3	49,50	8,47	419,27	419,27	0,00
1391	Príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	49,50	7,43	367,79	367,79	0,00
1392	Prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	49,50	3,98	197,01	197,01	0,00
1393	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	49,50	0,73	36,14	36,14	0,00
1394	Zásyp	021 Stavby	m3	49,50	3,39	167,81	167,81	0,00
1395	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40	021 Stavby	m	33,00	2,60	85,83	85,83	0,00
1396	presun demontovaných hmôt do 6 m	021 Stavby	t	0,50	54,99	27,50	27,50	0,00
1397	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	0,50	28,73	14,37	14,37	0,00
1398	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	021 Stavby	t	10,00	1,24	12,44	12,44	0,00
1399	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	79,20	15,74	1 246,61	1 246,61	0,00
1400	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapožatých, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	79,20	1,00	79,20	79,20	0,00
1401	Dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	20,00	13,14	262,80	262,80	0,00
1402	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 m	021 Stavby	m3	79,20	8,47	670,82	670,82	0,00
1403	Príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	79,20	7,43	588,46	588,46	0,00
1404	Prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	79,20	3,98	315,22	315,22	0,00
1405	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	79,20	0,73	57,82	57,82	0,00
1406	Podsyp	021 Stavby	m3	2,97	15,48	45,98	45,98	0,00
1407	Obsyp	021 Stavby	m3	5,94	24,65	146,42	146,42	0,00
1408	Zásyp	021 Stavby	m3	14,85	3,39	50,34	50,34	0,00
1409	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	2,97	32,96	97,90	97,90	0,00
1410	HDPE rúra voda PE100 PN16 SDR11 63 x 5,8	021 Stavby	bm	33,00	4,70	155,10	155,10	0,00
1411	montáž HDPE potrubia	021 Stavby	bm	33,00	5,20	171,60	171,60	0,00
1412	Označenie potrubí výstražnou fóliou bielou "vodovod"	021 Stavby	m	33,00	0,62	20,30	20,30	0,00
1413	MB spojka 63	021 Stavby	ks	2,00	6,00	12,00	12,00	0,00
1414	montáž jednoosej tvarovky HDPE	021 Stavby	ks	2,00	8,00	16,00	16,00	0,00
1415	Rezanie asfaltu	021 Stavby	m	16,00	3,68	58,88	58,88	0,00
1416	Vodorovná doprava sutiny	021 Stavby	t	2,00	12,33	24,66	24,66	0,00
1417	Spevnenie krajnice	021 Stavby	m	4,00	1,53	6,12	6,12	0,00
1418	Podklad zo štrkodrvy	021 Stavby	m2	12,00	3,53	42,36	42,36	0,00
1419	Asfaltovanie	021 Stavby	m2	12,00	8,60	103,20	103,20	0,00
1420	Zdršňovací posyp	021 Stavby	m2	12,00	0,68	8,16	8,16	0,00
1421	Presun hmôt	021 Stavby	t	20,00	1,98	39,60	39,60	0,00
1422	Výhranie obrúb betónových, s vyburaním lôžka	021 Stavby	m	2,00	3,71	7,42	7,42	0,00
1423	Osadenie chodníkového obrubníka betónového so zhotovením lôžka	021 Stavby	m	2,00	9,79	19,58	19,58	0,00
1424	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek	021 Stavby	m3	0,30	93,53	28,06	28,06	0,00
1425	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným	021 Stavby	t	1,00	7,27	7,27	7,27	0,00
1426	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	41,72	15,74	656,70	656,70	0,00
1427	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapožatých, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	41,72	1,00	41,72	41,72	0,00
1428	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím plocha výkopu do 20 m2	021 Stavby	m3	18,90	51,09	965,60	965,60	0,00
1429	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	021 Stavby	m3	18,90	10,21	192,97	192,97	0,00
1430	Dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	10,00	13,14	131,40	131,40	0,00
1431	Paženie príložné pre akúkoľvek medzerovitost hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	26,30	6,37	167,53	167,53	0,00
1432	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 m	021 Stavby	m3	60,62	8,47	513,47	513,47	0,00
1433	Príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	60,62	7,43	450,42	450,42	0,00
1434	Prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	60,62	3,98	241,28	241,28	0,00
1435	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	60,62	0,73	44,25	44,25	0,00
1436	Podsyp	021 Stavby	m3	2,57	15,48	39,80	39,80	0,00
1437	Obsyp	021 Stavby	m3	6,86	24,65	169,00	169,00	0,00
1438	Zásyp	021 Stavby	m3	37,30	3,39	126,43	126,43	0,00
1439	Betón pätky	021 Stavby	m3	1,00	102,93	102,93	102,93	0,00
1440	Obsyp šachty	021 Stavby	m3	3,90	3,39	13,22	13,22	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1441	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	1,40	32,96	46,15	46,15	0,00
1442	Vodomerná šachta KL 3400x1400x1800, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
1443	žeriav	021 Stavby	ks	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1444	dodávka	021 Stavby	ks	1,00	550,00	550,00	550,00	0,00
1445	osadenie	021 Stavby	ks	1,00	28,00	28,00	28,00	0,00
1446	vstupný komín	021 Stavby	ks	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1447	poklop liatinový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,00	120,00	120,00	120,00	0,00
1448	osadenie poklopu do 100 kg	021 Stavby	ks	1,00	18,50	18,50	18,50	0,00
1449	HDPE rúra 110	021 Stavby	bm	21,00	13,10	275,10	275,10	0,00
1450	montáž HDPE rúry	021 Stavby	bm	21,00	0,97	20,37	20,37	0,00
1451	Označenie potrubí výstražnou fóliou bieluou "vodovod"	021 Stavby	bm	21,00	0,62	12,92	12,92	0,00
1452	Signalizačný vodič na potrubí do DN150	021 Stavby	bm	7,50	1,28	9,60	9,60	0,00
1453	montáž vývodu sign. vodiča	021 Stavby	ks	2,00	3,50	7,00	7,00	0,00
1454	rozpojenie HDPE potrubie D150	021 Stavby	ks	1,00	45,00	45,00	45,00	0,00
1455	vsadenie t-kus 160/110	021 Stavby	ks	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1456	PE t-kus 160/110	021 Stavby	ks	1,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1457	MB spojka 110	021 Stavby	ks	1,00	13,70	13,70	13,70	0,00
1458	montáž jednoosej tvarovky HDPE	021 Stavby	ks	1,00	8,00	8,00	8,00	0,00
1459	PE lemový nákrúžok 110	021 Stavby	ks	1,00	9,14	9,14	9,14	0,00
1460	PE príruha DN100 s oceľ jadrom PN16	021 Stavby	ks	1,00	28,00	28,00	28,00	0,00
1461	montáž prírubového spoja DN100 PN16	021 Stavby	ks	1,00	4,30	4,30	4,30	0,00
1462	PE koleno 110-45°	021 Stavby	ks	4,00	29,09	116,36	116,36	0,00
1463	montáž jednoosej tvarovky HDPE	021 Stavby	ks	4,00	8,00	32,00	32,00	0,00
1464	PE koleno 110-90°	021 Stavby	ks	1,00	32,92	32,92	32,92	0,00
1465	montáž jednoosej tvarovky HDPE	021 Stavby	ks	1,00	8,00	8,00	8,00	0,00
1466	PE t-kus 110/110	021 Stavby	ks	1,00	37,36	37,36	37,36	0,00
1467	montáž dvoiosej tvarovky HDPE	021 Stavby	ks	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00
1468	PE príruha DN100	021 Stavby	ks	4,00	185,02	740,08	740,08	0,00
1469	montáž jednoosej tvarovky HDPE	021 Stavby	ks	4,00	8,00	32,00	32,00	0,00
1470	montáž prírubového spoja DN100 PN16	021 Stavby	ks	4,00	4,30	17,20	17,20	0,00
1471	chránička DN200	021 Stavby	m	4,00	63,59	254,36	254,36	0,00
1472	RACI objímka	021 Stavby	ks	18,00	3,50	63,00	63,00	0,00
1473	montáž klznej objímky do DN200	021 Stavby	ks	6,00	8,89	53,34	53,34	0,00
1474	koncová manžeta D200	021 Stavby	ks	2,00	7,50	15,00	15,00	0,00
1475	montáž koncovej manžety D200	021 Stavby	ks	2,00	8,90	17,80	17,80	0,00
1476	Hawle ŠOUPÉ E2 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	249,80	499,61	499,61	0,00
1477	montáž ventilu	021 Stavby	ks	2,00	28,20	56,40	56,40	0,00
1478	Zemná súprava č. 9000-E2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	84,71	169,41	169,41	0,00
1479	montáž súpravy	021 Stavby	ks	2,00	35,00	70,00	70,00	0,00
1480	ventilový poklop	021 Stavby	ks	2,00	20,00	40,00	40,00	0,00
1481	roznášacia platňa	021 Stavby	ks	2,00	15,00	30,00	30,00	0,00
1482	montáž poklopu	021 Stavby	ks	2,00	7,00	14,00	14,00	0,00
1483	HYDRANT DN100 NADZEMNÝ HAWLE (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1484	osadenie hydrantu DN100 nadzemného	021 Stavby	ks	1,00	22,00	22,00	22,00	0,00
1485	ZDRUŽENÝ VODODOMER SENSUS DN80 Q5 = 200; STAV. DĹ. 350 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	890,00	890,00	890,00	0,00
1486	montáž dvodomera	021 Stavby	ks	1,00	35,00	35,00	35,00	0,00
1487	SPÁTNÝ VENTIL S KONTROLOVATEĽNÝM STREDNÝM TLAK. PÁSMOM HONEYWELL AE RV283P-80A DN80 kvs=170 STAV. DĹ. 200, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	670,00	670,00	670,00	0,00
1488	montáž SV	021 Stavby	ks	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1489	POSÚVAČ NA PITNÚ VODU DN100 4000 E2 PRÍRUBOVÝ	021 Stavby	ks	2,00	249,80	499,61	499,61	0,00
1490	montáž posúvača	021 Stavby	ks	2,00	21,13	42,26	42,26	0,00
1491	POTRUBNÝ FILTER S ODKALENÍM PRÍRUBOVÝ č. 9910 DN100	021 Stavby	ks	1,00	313,00	313,00	313,00	0,00
1492	montáž filtra	021 Stavby	ks	1,00	19,50	19,50	19,50	0,00
1493	MONTÁŽNA VLOŽKA č. 9810 DN80	021 Stavby	ks	1,00	318,00	318,00	318,00	0,00
1494	montáž vložky	021 Stavby	ks	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1495	PRÍRUBA S KRRKOM DN100 č. 7602	021 Stavby	ks	2,00	56,47	112,94	112,94	0,00
1496	montáž prírubového spoja DN100 PN16	021 Stavby	ks	2,00	4,30	8,60	8,60	0,00
1497	MEDZIPRÍRUBOVÁ REDUKCIA ZR 100/80 DĹ. 30	021 Stavby	ks	2,00	114,00	228,00	228,00	0,00
1498	montáž prírubového spoja DN100 PN16	021 Stavby	ks	4,00	4,30	17,20	17,20	0,00
1499	PRÍRUBOVÝ MEDZIKUS DN80 DĹ. 500	021 Stavby	ks	2,00	50,00	100,00	100,00	0,00
1500	montáž medzikusa	021 Stavby	ks	2,00	19,50	39,00	39,00	0,00
1501	Príplatok k cene za montáž v objektoch	021 Stavby	ks	14,00	1,50	21,00	21,00	0,00
1502	BETÓNOVÝ ZÁKLAD C 12/16 HR. MIN. 150 mm	021 Stavby	ks	2,00	85,00	170,00	170,00	0,00
1503	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	3,00	25,96	77,88	77,88	0,00
1504	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	4,00	59,20	236,80	236,80	0,00
1505	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN do 200	021 Stavby	m	21,00	0,35	7,35	7,35	0,00
1506	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	21,00	3,50	73,50	73,50	0,00
1507	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	33,00	0,66	21,78	21,78	0,00
1508	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	21,00	0,52	10,92	10,92	0,00
1509	Revízie	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
1510	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	14,00	12,00	168,00	168,00	0,00
1511	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	4,00	13,50	54,00	54,00	0,00
1512	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	4,00	17,00	68,00	68,00	0,00
1513	Úvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatkov)	021 Stavby	ks	2,00	200,00	400,00	400,00	0,00
1514	Vytýčovací práce	021 Stavby	hod	12,00	9,50	114,00	114,00	0,00
1515	Demontáž opláštenia	021 Stavby	m2	10,00	1,50	15,00	15,00	0,00
1516	Príplatok za prácu vo výkope	021 Stavby	%	40,00	2,97	118,73	118,73	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1517	Demontáž potrubia zvaraného z oceľových rúrok závitových do DN25	021 Stavby	m	200,00	0,95	190,60	190,60	0,00
1518	Demontáž potrubia zvaraného z oceľových rúrok hladkých do DN32	021 Stavby	m	50,00	1,65	82,60	82,60	0,00
1519	Demontáž potrubia zvaraného z oceľových rúrok hladkých do DN40	021 Stavby	m	20,00	1,75	35,00	35,00	0,00
1520	Demontáž potrubia zvaraného z oceľových rúrok hladkých do DN65	021 Stavby	m	30,00	1,87	56,04	56,04	0,00
1521	Demontáž potrubia zvaraného z oceľových rúrok hladkých do DN100	021 Stavby	m	100,00	2,54	253,80	253,80	0,00
1522	Demontáž stredotlakových regulátorov tlaku plynu	021 Stavby	ks	1,00	8,80	8,80	8,80	0,00
1523	Demontáž plynomerov G-20	021 Stavby	ks	4,00	32,67	130,68	130,68	0,00
1524	Demontáž plynomerov G-100	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1525	presun demontovaných hmôt do 6 m	021 Stavby	t	2,00	51,05	102,10	102,10	0,00
1526	Demontáž MaR	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1527	Demontáž DRS	021 Stavby	ks	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1528	ocl rúra asfaltujutovaná DN50	021 Stavby	m	4,00	18,99	75,96	75,96	0,00
1529	ocl rúra asfaltujutovaná DN100	021 Stavby	m	4,00	36,27	145,08	145,08	0,00
1530	ocl. koleno varné 57,Ox2,9 DN 50	021 Stavby	ks	6,00	0,88	5,28	5,28	0,00
1531	ocl. koleno varné 108x3,6	021 Stavby	ks	6,00	3,84	23,04	23,04	0,00
1532	ocl. redukcia varná 108X88,9	021 Stavby	ks	1,00	3,62	3,62	3,62	0,00
1533	montáž vývodu sign. vodiča	021 Stavby	ks	2,00	3,50	7,00	7,00	0,00
1534	montáž kolena 63-90	021 Stavby	ks	2,00	5,93	11,86	11,86	0,00
1535	montáž kolena 110-90	021 Stavby	ks	6,00	9,27	55,62	55,62	0,00
1536	HDPE koleno 63-90	021 Stavby	ks	2,00	18,97	37,94	37,94	0,00
1537	montáž prechodky	021 Stavby	ks	2,00	15,50	31,00	31,00	0,00
1538	HDPE koleno 110-90	021 Stavby	ks	6,00	48,08	288,48	288,48	0,00
1539	montáž prechodky	021 Stavby	ks	2,00	24,20	48,40	48,40	0,00
1540	Frialen USTR preh.PE/ocel' d 63/ 50	021 Stavby	ks	2,00	64,08	128,16	128,16	0,00
1541	ručné opláštenie	021 Stavby	m2	2,00	22,40	44,80	44,80	0,00
1542	HDPE rúra plyn PE100 SDR11 110 x 10,0	021 Stavby	m	45,00	12,85	578,25	578,25	0,00
1543	montáž HDPE rúry 63	021 Stavby	m	35,00	0,64	22,40	22,40	0,00
1544	Frialen USTR preh.PE/ocel' d110/100	021 Stavby	ks	2,00	247,41	494,82	494,82	0,00
1545	montáž HDPE rúry 110	021 Stavby	m	45,00	0,80	36,00	36,00	0,00
1546	HDPE rúra plyn PE100 SDR11 63 x 5,8	021 Stavby	m	35,00	4,70	164,50	164,50	0,00
1547	Označenie potrubí výstražnou fóliou žltou "plyn"	021 Stavby	m	80,00	0,73	58,40	58,40	0,00
1548	Signalizačný vodič na potrubí do DN150	021 Stavby	m	45,00	1,28	57,60	57,60	0,00
1549	navarenie odbočky DN80	021 Stavby	ks	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1550	ocl chránička 159/4,5	021 Stavby	m	1,00	55,96	55,96	55,96	0,00
1551	ocl chránička 108/4	021 Stavby	m	1,00	27,04	27,04	27,04	0,00
1552	ocl chránička 89/3,6	021 Stavby	m	2,00	21,68	43,36	43,36	0,00
1553	skriňa DRS 2000x1800x450 dodávka	021 Stavby	ks	1,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1554	montáž prepočítavača	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1555	kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	1,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1556	kabeláž montáž	021 Stavby	ks	1,00	30,00	30,00	30,00	0,00
1557	Uzatváracia klapka DN80	021 Stavby	ks	2,00	80,00	160,00	160,00	0,00
1558	ochranné pospájanie dodávka objímky	021 Stavby	ks	5,00	3,00	15,00	15,00	0,00
1559	ochranné pospájanie dodávka zž kábel	021 Stavby	bm	8,00	0,50	4,00	4,00	0,00
1560	ochranné pospájanie montáž	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1561	betón pätká	021 Stavby	m3	0,50	102,93	51,47	51,47	0,00
1562	pripojka k plynomeru DN50 bez ochozu	021 Stavby	ks	2,00	100,01	200,02	200,02	0,00
1563	Prepočítavač	021 Stavby	ks	1,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1564	montáž plynomera	021 Stavby	ks	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1565	montáž kohútov priamych a solenoidových ventilov 2"	021 Stavby	ks	2,00	7,50	15,00	15,00	0,00
1566	teplomer technický s ochranným púzdom - 50-+100°C	021 Stavby	ks	2,00	13,00	26,00	26,00	0,00
1567	teplomerová jímka	021 Stavby	ks	2,00	8,00	16,00	16,00	0,00
1568	návarok pre teplomer	021 Stavby	ks	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1569	montáž teplomera radial	021 Stavby	ks	2,00	16,00	32,00	32,00	0,00
1570	tlakomer D160 0-200kPa	021 Stavby	ks	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1571	tlakomer D160 0-6kPa	021 Stavby	ks	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1572	tlakomer kohút + jímka	021 Stavby	ks	2,00	13,00	26,00	26,00	0,00
1573	návarok pre tlakomer	021 Stavby	ks	2,00	5,00	10,00	10,00	0,00
1574	montáž tlakomera radial	021 Stavby	ks	2,00	7,00	14,00	14,00	0,00
1575	Spätná montáž stredotlakových regulátorov tlaku plynu	021 Stavby	ks	1,00	23,00	23,00	23,00	0,00
1576	Plynomer G-25	021 Stavby	ks	1,00	752,00	752,00	752,00	0,00
1577	Príprava na tlakovú skúšku	021 Stavby	ks	2,00	70,95	141,90	141,90	0,00
1578	montáž orientačného štítku vrátane OŠ	021 Stavby	ks	4,00	18,00	72,00	72,00	0,00
1579	Hlavná tlaková skúška DN50	021 Stavby	m	40,00	2,29	91,60	91,60	0,00
1580	Hlavná tlaková skúška DN100	021 Stavby	m	45,00	2,38	107,10	107,10	0,00
1581	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	ks	2,00	54,22	108,44	108,44	0,00
1582	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN50	021 Stavby	m	100,00	0,28	28,00	28,00	0,00
1583	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN80	021 Stavby	m	60,00	0,40	24,00	24,00	0,00
1584	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN100	021 Stavby	m	45,00	0,50	22,50	22,50	0,00
1585	Uzavretie/otvorenie uzáveru v DRS	021 Stavby	ks	6,00	0,92	5,52	5,52	0,00
1586	Naputenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	300,00	0,96	288,00	288,00	0,00
1587	Prepojenie DRS na plynovú prípojku do DN50	021 Stavby	ks	1,00	29,01	29,01	29,01	0,00
1588	Príprava na funkčnú skúšku DRS	021 Stavby	ks	1,00	481,32	481,32	481,32	0,00
1589	Funkčná skúška regulačného radu	021 Stavby	ks	1,00	247,00	247,00	247,00	0,00
1590	Montážne dosky pod registračné prístroje	021 Stavby	ks	1,00	4,86	4,86	4,86	0,00
1591	Montáž skriňových DRS	021 Stavby	ks	1,00	483,25	483,25	483,25	0,00
1592	Dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	10,00	13,14	131,40	131,40	0,00
1593	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	18,90	15,74	297,49	297,49	0,00
1594	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	18,90	1,00	18,90	18,90	0,00
1595	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 m	021 Stavby	m3	18,90	8,47	160,08	160,08	0,00
1596	Príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	18,90	7,43	140,43	140,43	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1597	Prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	18,90	3,98	75,22	75,22	0,00
1598	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	18,90	0,73	13,80	13,80	0,00
1599	Zásyp	021 Stavby	m3	12,00	3,39	40,68	40,68	0,00
1600	Podsyp	021 Stavby	m3	7,20	15,48	111,46	111,46	0,00
1601	Obsyp	021 Stavby	m3	14,40	24,65	354,96	354,96	0,00
1602	Revízie	021 Stavby	hod	2,00	10,00	20,00	20,00	0,00
1603	Predávania zariadení	021 Stavby	hod	1,00	13,50	13,50	13,50	0,00
1604	Označovanie potrubia podľa STN 73 0012	021 Stavby	hod	1,00	13,30	13,30	13,30	0,00
1605	Montáž orientačných štítkov	021 Stavby	hod	1,00	1,75	1,75	1,75	0,00
1606	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	2,00	17,00	34,00	34,00	0,00
1607	Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatku)	021 Stavby	ks	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1608	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, - 0,24000t	021 Stavby	m2	167,40	3,99	667,93	667,93	0,00
1609	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	12,70	5,63	71,50	71,50	0,00
1610	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	138,60	1,86	257,80	257,80	0,00
1611	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	167,40	6,28	1 051,27	1 051,27	0,00
1612	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	12,70	19,52	247,90	247,90	0,00
1613	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	021 Stavby	m2	12,70	0,64	8,13	8,13	0,00
1614	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	221,81	3,17	703,12	703,12	0,00
1615	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	229,12	1,03	235,99	235,99	0,00
1616	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	36,27	30,01	1 088,46	1 088,46	0,00
1617	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	36,27	8,48	307,57	307,57	0,00
1618	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	258,08	3,09	797,45	797,45	0,00
1619	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2 580,75	0,29	748,42	748,42	0,00
1620	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	258,08	0,66	170,33	170,33	0,00
1621	Poplatok za skladovanie - asfalt a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	43,02	15,00	645,30	645,30	0,00
1622	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	387,11	8,00	3 096,90	3 096,90	0,00
1623	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	485,00	0,41	198,85	198,85	0,00
1624	Rozprestretie zmesi ornice a piesku na dlažbu so škárami pre osev, hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	81,20	1,35	109,62	109,62	0,00
1625	záhradnícky substrát 70l	021 Stavby	ks	81,00	6,99	566,19	566,19	0,00
1626	Piesok prírodný, frakcia 2-4 mm, riečny, balenie 25 kg	021 Stavby	bal	13,50	14,58	196,83	196,83	0,00
1627	Výsev trávniku hydroosevom na zmes piesok a ornica	021 Stavby	m2	81,20	1,35	109,62	109,62	0,00
1628	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	7,00	6,95	48,65	48,65	0,00
1629	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 Stavby	m3	2,97	19,84	58,92	58,92	0,00
1630	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	99,00	1,14	112,86	112,86	0,00
1631	Geotextília GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	021 Stavby	m2	66,00	0,67	44,22	44,22	0,00
1632	Hydroizolačná fólia PE-HD FATRAFOL EKOTEN 915, hr. 1 mm, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov, farba čierna, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	33,00	4,15	136,95	136,95	0,00
1633	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	021 Stavby	m	33,00	2,53	83,49	83,49	0,00
1634	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	33,00	0,57	18,81	18,81	0,00
1635	Zhotovenie vrstvy z geotextílie a geomreže na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	021 Stavby	m2	375,00	0,39	146,25	146,25	0,00
1636	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	375,00	0,77	288,75	288,75	0,00
1637	Geomreža polypropylenová TX160, šxl 4x75 m,	021 Stavby	m2	375,00	3,52	1 320,00	1 320,00	0,00
1638	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	485,00	4,04	1 959,40	1 959,40	0,00
1639	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	750,00	3,52	2 640,00	2 640,00	0,00
1640	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	375,00	3,52	1 320,00	1 320,00	0,00
1641	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	485,00	4,99	2 420,15	2 420,15	0,00
1642	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	2,70	17,13	46,25	46,25	0,00
1643	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	021 Stavby	m2	2,70	0,72	1,94	1,94	0,00
				28/72				

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1644	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	2,70	8,87	23,95	23,95	0,00
1645	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	485,00	12,18	5 907,30	5 907,30	0,00
1646	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá	021 Stavby	m2	211,00	17,67	3 728,37	3 728,37	0,00
1647	Dlažba betónová SEMMELROCK NATURO, maloformátová hr. 60 mm, granit svetlá	021 Stavby	m2	48,00	25,52	1 224,96	1 224,96	0,00
1648	Platňa SEMMELROCK Asti Natura (60x30x5 cm) starobiela	021 Stavby	ks	30,00	3,35	100,50	100,50	0,00
1649	Dlažba betónová , rozmer 100x200 x80, červená	021 Stavby	m2	4,00	19,20	76,80	76,80	0,00
1650	Dlažba betónová 200/200/80, eko greenso 4 cm škárou	021 Stavby	m2	160,00	16,35	2 616,00	2 616,00	0,00
1651	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,00	14,88	29,76	29,76	0,00
1652	Zákazové, príkazové značky podľa návrhu , vrátane úchytovej kompletnej dodávky	021 Stavby	ks	2,00	62,96	125,92	125,92	0,00
1653	Osadenie a montáž rúrkového nástavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	021 Stavby	ks	13,00	5,01	65,13	65,13	0,00
1654	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 Stavby	ks	13,00	3,15	40,95	40,95	0,00
1655	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	ks	20,00	0,18	3,60	3,60	0,00
1656	podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní	021 Stavby	ks	20,00	9,90	198,00	198,00	0,00
1657	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	021 Stavby	ks	13,00	1,31	17,03	17,03	0,00
1658	Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 dní	021 Stavby	ks	13,00	18,90	245,70	245,70	0,00
1659	požičanie stĺpikov na viac ako 28 dní	021 Stavby	ks	8,00	5,70	45,60	45,60	0,00
1660	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	021 Stavby	ks	8,00	18,13	145,04	145,04	0,00
1661	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	021 Stavby	ks	8,00	2,62	20,96	20,96	0,00
1662	Krytka stĺpika, 40x40 mm	021 Stavby	ks	8,00	0,80	6,40	6,40	0,00
1663	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	305,60	8,22	2 512,03	2 512,03	0,00
1664	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá	021 Stavby	ks	52,00	4,17	216,84	216,84	0,00
1665	Obrubník betónový so skosením 100x15x25	021 Stavby	ks	188,00	8,74	1 643,12	1 643,12	0,00
1666	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x250 mm, sivá	021 Stavby	ks	6,00	9,49	56,94	56,94	0,00
1667	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 390x150x250 mm, sivá	021 Stavby	ks	12,00	8,96	107,52	107,52	0,00
1668	Cestný oblúkový vnútorný obrubník s polomerom 3,0 m (78x15x25 cm) sivý	021 Stavby	ks	6,00	11,07	66,42	66,42	0,00
1669	Obrubník betónový rovný 100x15x25	021 Stavby	ks	105,00	8,74	917,70	917,70	0,00
1670	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	021 Stavby	m3	20,93	103,74	2 171,07	2 171,07	0,00
1671	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	8,70	5,57	48,46	48,46	0,00
1672	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu štandardného svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	021 Stavby	m	4,50	15,97	71,87	71,87	0,00
1673	Odvodňovací žľab betónový štandardný, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	021 Stavby	ks	4,00	31,48	125,92	125,92	0,00
1674	Čelná stena betónová bez nátrubku, pre štandardné betónové žľaby svetlej šírky 150 mm	021 Stavby	ks	1,00	15,62	15,62	15,62	0,00
1675	Koncová stena BG NW 150 bez nátrubku, betónová	021 Stavby	ks	1,00	15,75	15,75	15,75	0,00
1676	Vpust BG NW 150, lxšxv 500x270x570 mm, betónový	021 Stavby	ks	1,00	78,02	78,02	78,02	0,00
1677	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 150 mm	021 Stavby	ks	1,00	25,01	25,01	25,01	0,00
1678	Patentný držiak BG k mriežkovému roštu MW 30x30 mm, oceľový	021 Stavby	ks	10,00	2,08	20,80	20,80	0,00
1679	Mriežkový rošt NW 150, lxšxh 500x190x40 mm, rozmer štrbiny MW 30x30 mm, triedy B 125 kN, pozinkovaný, pre štandardné žľaby	021 Stavby	ks	9,00	22,18	199,62	199,62	0,00
1680	Odstranenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej značky 0,005 t	021 Stavby	ks	8,00	2,61	20,88	20,88	0,00
1681	Smerovacia doska obojstranná Z4a - zapožičanie na viac ako 28 dní	021 Stavby	ks	12,00	27,60	331,20	331,20	0,00
1682	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	ks	20,00	0,09	1,80	1,80	0,00
1683	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	ks	20,00	0,15	3,00	3,00	0,00
1684	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	021 Stavby	ks	13,00	0,28	3,64	3,64	0,00
1685	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 Stavby	ks	12,00	0,27	3,24	3,24	0,00
1686	Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 3 dosky	021 Stavby	ks	2,00	1,74	3,48	3,48	0,00
1687	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	149,17	4,43	660,82	660,82	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1688	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	021 Stavby	t	2 237,54	0,49	1 096,39	1 096,39	0,00
1689	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	149,17	4,31	642,92	642,92	0,00
1690	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	149,17	0,44	65,63	65,63	0,00
1691	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	890,60	7,05	6 278,72	6 278,72	0,00
1692	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	021 Stavby	m3	13,10	3,27	42,77	42,77	0,00
1693	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	13,10	4,00	52,43	52,43	0,00
1694	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	131,00	0,62	81,35	81,35	0,00
1695	Záhradnícky substrát	021 Stavby	t	26,20	19,55	512,18	512,18	0,00
1696	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom našíroko	021 Stavby	t	0,01	213,68	1,50	1,50	0,00
1697	Hnojivo záhradné Cererit bezchlорidové granulované balené, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	t	0,01	1 334,70	9,34	9,34	0,00
1698	Založenie záhonu roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	021 Stavby	m2	52,00	0,61	31,51	31,51	0,00
1699	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	021 Stavby	t	0,52	8,11	4,22	4,22	0,00
1700	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	021 Stavby	t	0,54	31,91	17,26	17,26	0,00
1701	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	42,00	0,05	2,02	2,02	0,00
1702	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	168,00	0,16	26,88	26,88	0,00
1703	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	021 Stavby	ks	99,00	0,37	36,63	36,63	0,00
1704	Trvalky Co 0,8 l	021 Stavby	ks	99,00	3,01	297,99	297,99	0,00
1705	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi cibuliek alebo hlúz	021 Stavby	ks	270,00	0,33	88,02	88,02	0,00
1706	Cibule kvetín	021 Stavby	ks	270,00	0,43	116,64	116,64	0,00
1707	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	10,00	5,50	54,95	54,95	0,00
1708	Kamenivo drvené frakcia 8-16 mm,	021 Stavby	t	0,59	16,04	9,50	9,50	0,00
1709	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	021 Stavby	ks	137,00	1,25	170,84	170,84	0,00
1710	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	137,00	1,69	232,08	232,08	0,00
1711	Krík listnatý okrasný, Co 3,0l v.40-60 cm , 3-výhony	021 Stavby	ks	137,00	2,55	349,35	349,35	0,00
1712	Záhradnícky substrát	021 Stavby	t	1,37	23,46	32,14	32,14	0,00
1713	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	021 Stavby	ks	5,00	59,14	295,72	295,72	0,00
1714	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	021 Stavby	ks	5,00	16,62	83,08	83,08	0,00
1715	Strom listnatý ZB o.k.18-20 cm so založenou korunou vo v. 2,2m	021 Stavby	ks	5,00	174,20	871,00	871,00	0,00
1716	Záhradnícky substrát	021 Stavby	t	3,20	23,46	75,07	75,07	0,00
1717	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	021 Stavby	t	0,00	978,24	0,98	0,98	0,00
1718	Zásobné hnojivo SILVAMIX tabletové, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	0,05	5,00	0,26	0,26	0,00
1719	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	5,00	10,95	54,73	54,73	0,00
1720	Drevený kôl opracovaný pr. 8,0cm dĺžky 3,5	021 Stavby		15,15	4,25	64,39	64,39	0,00
1721	Drevené polovičky opracované š.8,0cm dĺžky 3,0 m	021 Stavby	ks	5,05	2,11	10,64	10,64	0,00
1722	Páska textilná čierna š. 48 mm, dl. 50 m,	021 Stavby	ks	0,50	7,45	3,73	3,73	0,00
1723	Nátory povrchu drevin, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	2,65	3,06	8,12	8,12	0,00
1724	Lazúra na drevo LX-60 tenkovrstvá	021 Stavby	l	0,53	9,60	5,09	5,09	0,00
1725	Farba silikónová ARBO-FLEX základná, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	2,65	19,80	52,47	52,47	0,00
1726	Založenie trávniku parkového mačinkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	79,00	2,56	201,85	201,85	0,00
1727	Koberiec trávnikový rolovaný	021 Stavby	m2	94,80	3,71	351,23	351,23	0,00
1728	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	7,17	34,31	245,86	245,86	0,00
1729	Montáž vrátane základovej konštrukcie - Odpadkový kôš DIAGONAL DG115tp (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	71,21	142,42	142,42	0,00
1730	Kôš odpadkový DIAGONAL DG115tp, 45 l, kruhový, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, so strieškou a popolníkom (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	309,79	619,58	619,58	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1731	Montáž vrátane základovej konštrukcie - Stojan na bicykle EDGE-TYRE STE510 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	98,14	981,40	981,40	0,00
1732	Stojan na bicykle EDGE-TYRE STE510, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, gumová opieka na bicykle (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	103,04	1 030,40	1 030,40	0,00
1733	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	3,00	0,72	2,16	2,16	0,00
1734	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	11,00	0,73	8,03	8,03	0,00
1735	MNT. svietidiel	021 Stavby	ks	5,00	13,50	67,50	67,50	0,00
1736	Svietidlo stĺpkové v=108cm - LED 22W, 3000K, 1586lm, IP65	021 Stavby	ks	5,00	432,00	2 160,00	2 160,00	0,00
1737	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	021 Stavby	m	130,00	0,29	37,70	37,70	0,00
1738	CYY (A) 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	136,50	0,57	77,81	77,81	0,00
1739	Kábel medený uložený pevne CYKY 3 x 2, 5	021 Stavby	m	150,00	0,70	105,00	105,00	0,00
1740	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	157,50	0,82	129,15	129,15	0,00
1741	Podružný materiál	021 Stavby	%	23,67	2,50	59,18	59,18	0,00
1742	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	26,70	3,50	93,45	93,45	0,00
1743	Odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	ks	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00
1744	Ukončenie 230V (IPXXB)	021 Stavby	ks	1,00	12,50	12,50	12,50	0,00
1745	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	55,00	4,07	223,85	223,85	0,00
1746	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	55,00	1,35	74,25	74,25	0,00
1747	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	5,72	14,60	83,51	83,51	0,00
1748	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm	021 Stavby	m	55,00	7,02	386,10	386,10	0,00
1749	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	021 Stavby	m	57,75	1,45	83,74	83,74	0,00
1750	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	55,00	1,53	84,15	84,15	0,00
1751	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	25,00	1,96	49,00	49,00	0,00
1752	Prechod murivom, vr. prechodky do 60mm	021 Stavby	ks	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
1753	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	10,10	3,50	35,34	35,34	0,00
1754	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	69,50	20,45	1 421,28	1 421,28	0,00
1755	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	34,75	5,78	200,86	200,86	0,00
1756	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručný výkop	021 Stavby	m3	29,60	46,05	1 363,08	1 363,08	0,00
1757	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	14,80	9,20	136,16	136,16	0,00
1758	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	99,10	3,15	312,17	312,17	0,00
1759	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	100,00	0,45	45,00	45,00	0,00
1760	Mikropilóty pri priemere nad 60 do 100 mm	021 Stavby	m	93,00	75,00	6 975,00	6 975,00	0,00
1761	Betón základových trámov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	2,30	103,50	238,05	238,05	0,00
1762	Debnenie stien základových trámov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	9,54	11,50	109,71	109,71	0,00
1763	Debnenie stien základových trámov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	9,54	2,15	20,51	20,51	0,00
1764	Výstuž základových trámov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,18	1 290,00	225,75	225,75	0,00
1765	Murivo pilierov štvorhranných z tehál plných	021 Stavby	m3	3,68	227,56	837,42	837,42	0,00
1766	Murivo z lícových tehál plná červ.tm.	021 Stavby	m2	3,65	78,50	286,13	286,13	0,00
1767	Montáž krycích dosiek oplozenia múrov	021 Stavby	m	88,62	6,50	576,00	576,00	0,00
1768	Betónová krycia doska oplozenia š. 750 mm	021 Stavby	m	89,00	23,00	2 047,00	2 047,00	0,00
1769	Montáž krycích dosiek oplozenia pilierov	021 Stavby	ks	31,00	7,00	217,00	217,00	0,00
1770	Betónová čiapka pilierov 580x580 mm	021 Stavby	ks	31,00	15,50	480,50	480,50	0,00
1771	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	021 Stavby	m2	20,18	6,95	140,22	140,22	0,00
1772	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	021 Stavby	m2	20,18	15,62	315,03	315,03	0,00
1773	Vonkajšia sanačná omietka stien Sanova trasová omietka, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	35,00	26,17	916,02	916,02	0,00
1774	Vonkajšia sanačná omietka stien - miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávací podkladná hr. 20 mm	021 Stavby	m2	61,25	26,05	1 595,56	1 595,56	0,00
1775	Vonkajší sanačný systém stien - transparentný náter na spevnenie prírodného kameňa	021 Stavby	m2	72,50	56,50	4 096,25	4 096,25	0,00
1776	Vonkajší sanačný systém stien - transparentný náter na konzerváciu priznaného tehlového muriva	021 Stavby	m2	17,82	56,50	1 006,83	1 006,83	0,00
1777	Vonkajší sanačný systém stien - prednástreš hr. 4 mm	021 Stavby	m2	61,25	16,21	992,56	992,56	0,00
1778	Vonkajší sanačný systém stien - sanačná omietka jemná hr. 2,5 mm	021 Stavby	m2	61,25	21,50	1 316,88	1 316,88	0,00
1779	Vonkajší sanačný systém stien - sanačná omietka vyrovnávací jednoverná hr. 20 mm	021 Stavby	m2	37,95	89,50	3 396,53	3 396,53	0,00
1780	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery stien - základná penetrácia	021 Stavby	m2	99,20	2,00	197,90	197,90	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1781	Náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný	021 Stavby	m2	65,90	5,50	362,45	362,45	0,00
1782	Náter stien vonkajší krycí silikátový, dvojnásobný	021 Stavby	m2	53,48	5,40	288,77	288,77	0,00
1783	Vonkajší sanačný systém - renovačný fasádny tmel	021 Stavby	m2	37,95	7,85	297,91	297,91	0,00
1784	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	021 Stavby	m2	99,20	2,35	233,12	233,12	0,00
1785	Škárovanie maltou múrov alebo pilierov z tehál alebo tvárnic	021 Stavby	m2	7,29	9,56	69,69	69,69	0,00
1786	Škárovanie starého muriva kamenného	021 Stavby	m2	72,50	34,50	2 501,25	2 501,25	0,00
1787	Škárovanie starého muriva tehelného - piliere	021 Stavby	m2	17,82	25,20	449,06	449,06	0,00
1788	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) stien	021 Stavby	m2	17,82	17,45	310,96	310,96	0,00
1789	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	021 Stavby	m2	72,50	3,50	253,75	253,75	0,00
1790	Očistenie plôch stlačeným vzduchom stien akéhokoľvek muriva	021 Stavby	m2	61,25	3,49	213,46	213,46	0,00
1791	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	021 Stavby	m2	30,00	5,05	151,50	151,50	0,00
1792	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	021 Stavby	m3	2,40	24,56	58,94	58,94	0,00
1793	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	2,68	21,78	58,26	58,26	0,00
1794	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky oplotenia pilierov -0,01000t	021 Stavby	ks	31,00	8,56	265,36	265,36	0,00
1795	Vybúranie krycích dosiek oplotenia hr. do 100 mm, -0,17600t	021 Stavby	m	88,62	4,68	414,72	414,72	0,00
1796	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	99,20	1,38	136,90	136,90	0,00
1797	Výsekanie, výskriabanie a vycistenie škár muriva kamenného -0,01400t	021 Stavby	m2	72,50	1,56	113,10	113,10	0,00
1798	Odsekanie a odobratie obkladov stien z kameňa nad 2 m2, -0,16900t	021 Stavby	m2	5,35	7,85	42,00	42,00	0,00
1799	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	34,87	11,54	402,34	402,34	0,00
1800	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	348,65	0,45	156,89	156,89	0,00
1801	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	34,87	7,50	261,49	261,49	0,00
1802	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	139,46	0,80	111,57	111,57	0,00
1803	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	34,87	20,00	697,30	697,30	0,00
1804	Prenájom kontajneru 5 m3	021 Stavby	t	34,87	5,00	174,33	174,33	0,00
1805	Presun hmôt pre obj.815 oplotenie, zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, kameňa výšky do 10 m	021 Stavby	t	46,53	15,75	732,86	732,86	0,00
1806	Zhotovenie izolácie proti vode popovou foliou zvisle	021 Stavby	m2	300,30	1,98	594,59	594,59	0,00
1807	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	021 Stavby	m2	330,00	2,90	957,00	957,00	0,00
1808	Krycia lišta k nopovej fólii	021 Stavby	m	200,00	2,75	550,00	550,00	0,00
1809	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,84	2,55	40,40	40,40	0,00
1810	Demontáž oplotenia zo strojového pletiva výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	021 Stavby	m	27,55	1,85	50,97	50,97	0,00
1811	Demontáž oplotenia rámového z oceľových profilov výšky nad 1 do 2 m	021 Stavby	m	84,94	3,75	318,51	318,51	0,00
1812	Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 50 kg	021 Stavby	m	88,62	10,50	930,46	930,46	0,00
1813	Rám plotový z oceľových profilov, výplň z kovanej ocele - žiarovo pozinkovaný	021 Stavby	m	88,62	140,00	12 406,10	12 406,10	0,00
1814	Montáž vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	021 Stavby	ks	1,00	11,50	11,50	11,50	0,00
1815	Bránka jednokridlová z oceľových profilov 0,80x1,80 m, výplň z kovanej ocele	021 Stavby	ks	1,00	320,00	320,00	320,00	0,00
1816	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	021 Stavby	ks	2,00	35,00	70,00	70,00	0,00
1817	Brána otváracá dvojkridlová z oceľových profilov 3,50x2,00 m, výplň z kovanej ocele	021 Stavby	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
1818	Brána dvojkridlová - výplň z jaklovýcj profilov 3,60x1,80 m	021 Stavby	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
1819	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	021 Stavby	ks	1,00	6,50	6,50	6,50	0,00
1820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, - 0,28500t	021 Stavby	ks	2,00	23,50	47,00	47,00	0,00
1821	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	173,11	0,90	155,80	155,80	0,00
1822	Montáž obkladov stien doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	021 Stavby	m2	5,35	34,50	184,58	184,58	0,00
1823	Kamenný obklad - pieskovec	021 Stavby	m2	5,50	25,00	137,50	137,50	0,00
1824	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,22	1,95	6,28	6,28	0,00
1825	Práce na pamiatkových objektoch - Oplotenie	021 Stavby	Eur	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1826	Spojka Nitto JCSA	021 Stavby	ks	1,00	65,71	65,71	65,71	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1827	Telefónny rozvádzač pre 20 párov, montáž na povrch, do vonkajšieho prostredia IP 54 s príslušenstvom (rámik na omietku, montážny držiak, zemniaca svorka, ranžirovacie oká, upínacie pásy, prepožiovacie káble)	021 Stavby	ks	1,00	28,46	28,46	28,46	0,00
1828	LSA pásiky vrátane blekoistiek pre 10 párov s popisným štítkom	021 Stavby	ks	1,00	53,86	53,86	53,86	0,00
1829	Kábel zemný metalický TCEPKPFLE 10 XN 0,6; resp. 10x4x0,6;	021 Stavby	m	60,00	2,50	150,00	150,00	0,00
1830	Zatiahnutie kábla TCEPKPFLE 10x4x0,6 ručné do chráničky	021 Stavby	m	60,00	1,08	64,50	64,50	0,00
1831	Vyhotovenie meracieho protokolu pre TP kábel	021 Stavby	ks	1,00	2,32	2,32	2,32	0,00
1832	Označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00
1833	Jednosmerné meranie kontinuity žíl - 1 pár	021 Stavby	ks	10,00	3,75	37,51	37,51	0,00
1834	Forma káblová TCEPKPFLE 10 XN	021 Stavby	ks	2,00	19,92	39,83	39,83	0,00
1835	Ohybná káblová ochranná rúra z PE(PE-LD) pre vysoké mechanické namáhanie s vonkajším priemerom 50 mm a s vnútorným 44 mm	021 Stavby	m	55,00	1,12	61,60	61,60	0,00
1836	Ochranná rúrka HDPE 40/33 pre optické káble, 10/max.12 bar (35°C), -25až60°C, PE-HD	021 Stavby	m	55,00	1,35	74,25	74,25	0,00
1837	Káblový žľab 100x100 s vekom, 2m, pre uloženie HDPE rúrok do zeme pod vozovku	021 Stavby	m	5,00	11,04	55,20	55,20	0,00
1838	Piesok	021 Stavby	m3	5,50	14,29	78,60	78,60	0,00
1839	Suchý betón aj s dovozom	021 Stavby	m3	0,30	142,86	42,86	42,86	0,00
1840	Ochranná platňa na káble do výkopov, 250x1000	021 Stavby	m	40,00	2,20	88,00	88,00	0,00
1841	Plastový hrot pre paralelné spájanie ochranných platní	021 Stavby	ks	40,00	0,43	17,20	17,20	0,00
1842	Výstražná PE páska	021 Stavby	ks	40,00	0,14	5,60	5,60	0,00
1843	Kábel J-H(St)H-R 20x2x0,6, Dca, bezhalogénový	021 Stavby	m	17,00	3,57	60,69	60,69	0,00
1844	Ohybná rúrka s Ø25mm, 320N/5cm, -5 až 60°C, PVC	021 Stavby	m	12,00	0,30	3,60	3,60	0,00
1845	Protipožiarny speňujúci tmel Hilti, tuba 310ml	021 Stavby	ks	1,00	19,91	19,91	19,91	0,00
1846	Drobný inštalačný a pomocný materiál	021 Stavby	%	3,00	0,73	2,20	2,20	0,00
1847	Uloženie rúrky D25mm pod omietku	021 Stavby	m	15,00	3,37	50,54	50,54	0,00
1848	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	10,00	0,40	3,98	3,98	0,00
1849	Protipožiarna upchávka stenou / stropom	021 Stavby	ks	1,00	17,00	17,00	17,00	0,00
1850	Prieraz múr tehla do 60cm	021 Stavby	ks	1,00	10,24	10,24	10,24	0,00
1851	Pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	1,00	52,14	52,14	52,14	0,00
1852	Vypichovanie kábl žíl miest kábla štvorkového od 51 do 100 XN pri max.počte 10 vypichov.štvoriek	021 Stavby	ks	1,00	112,40	112,40	112,40	0,00
1853	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár pre prístup k existujúcej káblovej spojke	021 Stavby	m	2,00	2,44	4,89	4,89	0,00
1854	Výkop pre prístup k existujúcej káblovej spojke, zemina triedy 4	021 Stavby	ks	1,00	36,51	36,51	36,51	0,00
1855	Búranie betónu vrátane odvozu	021 Stavby	m3	1,00	111,53	111,53	111,53	0,00
1856	Napojenie kábla TCEPKPFLE 10 XN 0,6 v spojke	021 Stavby	ks	1,00	239,00	239,00	239,00	0,00
1857	Upevnenie telefónneho rozvádzača na obvodový plášť	021 Stavby	ks	1,00	16,27	16,27	16,27	0,00
1858	Montáž lišta LSA-PLUS	021 Stavby	ks	1,00	11,45	11,45	11,45	0,00
1859	Montáž súpravy poistnej	021 Stavby	ks	1,00	11,82	11,82	11,82	0,00
1860	Vytýčenie trasy chráničkového vedenia pozdĺž cesty, vo voľnom teréne a v zastavanom priestore	021 Stavby	m	45,00	0,40	17,91	17,91	0,00
1861	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	12,37	10,82	133,86	133,86	0,00
1862	Hĺbenie káblovej ryhy 35x80, zemina triedy 4	021 Stavby	m	40,00	5,47	218,96	218,96	0,00
1863	Hĺbenie káblovej ryhy 50x100, zemina triedy 4	021 Stavby	m	5,00	13,04	65,18	65,18	0,00
1864	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	021 Stavby	m	40,00	0,91	36,40	36,40	0,00
1865	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 22 cm	021 Stavby	m	40,00	0,30	11,80	11,80	0,00
1866	Ručný zásyp ryhy 35x80, zemina triedy 4	021 Stavby	m	40,00	1,86	74,36	74,36	0,00
1867	Ručný zásyp ryhy 50x100, zemina triedy 4	021 Stavby	m	5,00	3,23	16,13	16,13	0,00
1868	Osiatie povrchu trávou	021 Stavby	m2	20,00	0,45	9,02	9,02	0,00
1869	Provizórna úprava terénu - zemina triedy 4	021 Stavby	m2	20,00	1,80	35,98	35,98	0,00
1870	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	021 Stavby	m2	2,00	3,10	6,19	6,19	0,00
1871	Označenie káblového vedenia náterom a očíslovaním	021 Stavby	ks	1,00	11,98	11,98	11,98	0,00
1872	Geodetické zameranie	021 Stavby	m	45,00	2,49	112,05	112,05	0,00
1873	Pokládka káblového žľabu do zeme	021 Stavby	m	5,00	1,99	9,96	9,96	0,00
1874	Asfaltový povrch vozovky pri hrúbke asfaltu 7 cm	021 Stavby	m2	2,00	27,78	55,57	55,57	0,00
1875	Riadené pretlačovanie otvorov strojo vo vrátane vyhlbenia štartovacej a čakacej šachty a zatiahnutia chráničky do priemeru 50 mm	021 Stavby	m	3,00	4,35	13,04	13,04	0,00
1876	Deponačné poplatky + dovoz, odvoz	021 Stavby	t	2,00	8,30	16,60	16,60	0,00
1877	Bezpečnostné značenie výkopov počas realizácie	021 Stavby	hod	4,00	4,98	19,92	19,92	0,00
1878	Pokládka chráničky - ochranné rúry priemeru 50/44 mm	021 Stavby	m	5,00	1,33	6,64	6,64	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1879	Upevnenie telefónneho rozvádzača na stenu	021 Stavby	ks	1,00	13,75	13,75	13,75	0,00
1880	Montáž lišta LSA-PLUS	021 Stavby	ks	1,00	11,45	11,45	11,45	0,00
1881	Montáž súpravy poisťnej	021 Stavby	ks	1,00	11,82	11,82	11,82	0,00
1882	Označenie kábla štítkom	021 Stavby	ks	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00
1883	Jednosmerné meranie kontinuity žil - 1 pár	021 Stavby	ks	10,00	3,75	37,51	37,51	0,00
1884	Uloženie kábla 10x2x0,5	021 Stavby	m	15,00	0,80	11,96	11,96	0,00
1885	Forma káblová do 10x2	021 Stavby	ks	1,00	6,90	6,90	6,90	0,00
1886	Vyhotovenie meracieho protokolu pre TP kábel	021 Stavby	ks	1,00	2,32	2,32	2,32	0,00
1887	zakreslenie porealizačného stavu	021 Stavby	ks	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1888	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	ks	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1889	Transportná réžia	021 Stavby	%	1,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1890	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,00	107,00	107,00	107,00	0,00
1891	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t - CH Baštová	021 Stavby	m2	104,000	0,97	100,88	100,88	0,00
1892	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t - MK Baštová,Kušnierska,	021 Stavby	m2	15,720	9,39	147,61	147,61	0,00
1893	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t - CH Kušníerska, Toporcerova, areál	021 Stavby	m2	202,650	1,22	247,23	247,23	0,00
1894	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t - telocvičňa	021 Stavby	m	29,000	1,86	53,94	53,94	0,00
1895	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	104,000	9,58	996,32	996,32	0,00
1896	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t CH Baštová	021 Stavby	m2	104,000	20,39	2 120,56	2 120,56	0,00
1897	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t -CH Kušníerska, Toporcerova, areál	021 Stavby	m2	202,650	0,77	156,04	156,04	0,00
1898	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t CH Kušníerska, Toporcerova, areál	021 Stavby	m2	202,650	4,21	853,16	853,16	0,00
1899	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva CH Baštová	021 Stavby	m2	104,000	0,64	66,56	66,56	0,00
1900	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	24,440	11,00	268,84	268,84	0,00
1901	Rozprestretie zmesi ornice a piesku na dlažbu so škárami pre osev, hr. do 100 mm 30% za telocvičňou	021 Stavby	m2	36,000	1,35	48,60	48,60	0,00
1902	Záhradnícky substrát 70l	021 Stavby	ks	36,000	6,99	251,64	251,64	0,00
1903	Piesok prírodný, frakcia 2-4 mm, riečny, balenie 25 kg	021 Stavby	bal	6,000	14,58	87,48	87,48	0,00
1904	Výsev trávniku hydroosevom na zmes piesok a ornica	021 Stavby	m2	36,000	1,35	48,60	48,60	0,00
1905	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	3,000	6,95	20,85	20,85	0,00
1906	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom - telocvičňa	021 Stavby	m3	4,320	19,84	85,71	85,71	0,00
1907	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	48,000	1,14	54,72	54,72	0,00
1908	Geotextília GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	021 Stavby	m2	48,000	0,67	32,16	32,16	0,00
1909	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	021 Stavby	m	48,000	2,53	121,44	121,44	0,00
1910	Zhotovenie vrstvy z geotextílie a geomreže na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	021 Stavby	m2	240,000	0,39	93,60	93,60	0,00
1911	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	120,000	0,77	92,40	92,40	0,00
1912	Geomreža polypropylenová TX160, šxl 4x75 m,	021 Stavby	m2	120,000	3,52	422,40	422,40	0,00
1913	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm - telocvičňa, CH Baštová	021 Stavby	m2	270,800	4,04	1 094,03	1 094,03	0,00
1914	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - telocvičňa, CH Baštová	021 Stavby	m2	464,000	3,52	1 633,28	1 633,28	0,00
1915	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - CH Kušníerska, Toporcerova, areál - telocvičňa	021 Stavby	m2	265,000	6,19	1 640,35	1 640,35	0,00
1916	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - CH Kušníerska, Toporcerova	021 Stavby	m2	145,000	1,58	229,10	229,10	0,00
1917	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm - CH Baštová	021 Stavby	m2	104,000	9,87	1 026,48	1 026,48	0,00
1918	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm - MK Kušníerska, Toporcerova	021 Stavby	m2	15,720	21,88	343,95	343,95	0,00
1919	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	160,720	0,35	56,25	56,25	0,00
1920	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - CH Kušníerska, Toporcerova	021 Stavby	m2	145,000	9,24	1 339,80	1 339,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1921	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - MK Kušníerska, Toporcerova	021 Stavby	m2	15,720	11,62	182,67	182,67	0,00
1922	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	021 Stavby	m2	15,720	13,29	208,92	208,92	0,00
1923	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého - CH Baštová, telocvičňa	021 Stavby	m2	224,000	12,18	2 728,32	2 728,32	0,00
1924	Dlažba betónová 200/200/80, eko zatrávňovacia so 4 cm škárou	021 Stavby	m2	120,000	16,35	1 962,00	1 962,00	0,00
1925	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	292,000	5,57	1 626,44	1 626,44	0,00
1926	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - telocvičňa schody	021 Stavby	m3	1,200	73,15	87,78	87,78	0,00
1927	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	211,364	4,43	936,34	936,34	0,00
1928	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	021 Stavby	t	3 170,460	0,49	1 553,53	1 553,53	0,00
1929	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	211,364	4,31	910,98	910,98	0,00
1930	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	80,338	18,00	1 446,08	1 446,08	0,00
1931	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	61,245	15,00	918,68	918,68	0,00
1932	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	211,364	0,44	93,00	93,00	0,00
1933	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	430,935	2,02	870,49	870,49	0,00
1934	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t CH Kušníerska, Toporcerova okrem rýh	021 Stavby	m2	170,000	3,02	513,40	0,00	513,40
1935	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t pre obrubník Kušníerska	021 Stavby	m2	17,400	9,39	163,39	0,00	163,39
1936	Vytrhanie obrúb betónových, s výbúraním lôžka, z kranjnikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	183,000	1,86	340,38	0,00	340,38
1937	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 100- 200mm, - 0,24000t	021 Stavby	m2	187,400	3,99	747,73	0,00	747,73
1938	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	170,000	20,39	3 466,30	0,00	3 466,30
1939	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	021 Stavby	m2	187,400	0,64	119,94	0,00	119,94
1940	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	44,976	11,00	494,74	0,00	494,74
1941	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	17,400	3,38	58,81	0,00	58,81
1942	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	170,000	6,19	1 052,30	0,00	1 052,30
1943	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	170,000	1,58	268,60	0,00	268,60
1944	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	17,400	17,13	298,06	0,00	298,06
1945	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	187,400	0,35	65,59	0,00	65,59
1946	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	170,000	9,24	1 570,80	0,00	1 570,80
1947	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	17,400	8,87	154,34	0,00	154,34
1948	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	125,000	5,43	678,75	0,00	678,75
1949	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, sivá	021 Stavby	ks	125,000	3,83	478,75	0,00	478,75
1950	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	58,000	8,22	476,76	0,00	476,76
1951	Obrubník betónový so skosením 100x15x25	021 Stavby	ks	58,000	8,74	506,92	0,00	506,92
1952	Lôžko pod obrubníky, kranjky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	021 Stavby	m3	10,980	103,74	1 139,07	0,00	1 139,07
1953	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	58,000	5,57	323,06	0,00	323,06
1954	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	58,000	5,57	323,06	0,00	323,06
1955	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	131,919	4,43	584,40	0,00	584,40
1956	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	021 Stavby	t	1 978,785	0,49	969,60	0,00	969,60

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1957	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	131,919	4,31	568,57	0,00	568,57
1958	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	64,750	18,00	1 165,50	0,00	1 165,50
1959	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	22,158	15,00	332,37	0,00	332,37
1960	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	131,919	0,44	58,04	0,00	58,04
1961	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akeľkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	164,073	2,02	331,43	0,00	331,43
1962	Zariadenie staveniska - prenájom mestského pozemku (záber chodníkov na stavbu lešenia a pod.), 350 m2*90 dní	021 Stavby	m2/deň	31 500,000	0,20	6 300,00	6 300,00	0,00
1963	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, (prenájom+doprava), 1 ks * 12 mesiacov	021 Stavby	ks/mes	12,000	150,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1964	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady, (prenájom+doprava), 1 ks * 12 mesiacov	021 Stavby	ks/mes	12,000	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1965	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia, (prenájom+doprava), 1 ks * 12 mesiacov	021 Stavby	ks/mes	12,000	75,00	900,00	900,00	0,00
1966	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu a osvetlenie staveniska	021 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1967	Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba, elektronické zabezpečenie, 10 hod/deň * 365 dní	021 Stavby	hod	3 650,000	5,50	20 075,00	20 075,00	0,00
1968	Zariadenie staveniska - rušenie dopravy (dočasné dopravné značenie)	021 Stavby	eur	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1969	Zariadenie staveniska - výstavba počas prevádzky	021 Stavby	eur	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1970	Zariadenie staveniska - čistenie komunikácií, (denné čistenie počas výkopových prác, následne 1-krát za týždeň počas celej doby výstavby), 13*denne + 52*týždenne	021 Stavby	eur/deň	65,000	75,00	4 875,00	4 875,00	0,00
1971	Zariadenie staveniska - koordinátor BOZP na stavenisku	021 Stavby	eur/mes	12,000	200,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1972	Zariadenie staveniska - plán BOZP na stavenisku	021 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1973	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	021 Stavby	eur	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1974	Ostatné náklady stavby - práce na pamiatkových objektoch bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1975	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	eur	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1976	Stavebný dozor - Konferenčné centrum	021 Stavby	eur	1,000	5 559,62	5 559,62	5 559,62	0,00
Výstavba moderných odborných pracovísk SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok - "Minifarma"						2 392 279,13	2 392 279,13	0,00
1977	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	282,63	12,49	3 530,05	3 530,05	0,00
1978	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 826,30	0,40	1 130,52	1 130,52	0,00
1979	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	282,63	20,00	5 652,60	5 652,60	0,00
1980	Prenájom kontajneru 5 m3	021 Stavby	t	282,63	5,00	1 413,15	1 413,15	0,00
1981	Demolácia budov iným spôsobom z tehál, kameňa s podielom konštrukcií do 35%, - 0,65000t	021 Stavby	m3	434,82	13,37	5 813,54	5 813,54	0,00
1982	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia výkonu postupným rozoberaním výšky do 21 m	021 Stavby	t	0,29	34,19	9,92	9,92	0,00
1983	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	021 Stavby	kus	13,00	9,91	128,83	128,83	0,00
1984	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	021 Stavby	kus	7,00	23,02	161,14	161,14	0,00
1985	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	021 Stavby	kus	7,00	30,99	216,93	216,93	0,00
1986	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	021 Stavby	kus	3,00	8,45	25,35	25,35	0,00
1987	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 500 mm	021 Stavby	kus	16,00	11,80	188,80	188,80	0,00
1988	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 700 mm	021 Stavby	kus	5,00	16,78	83,90	83,90	0,00
1989	Odstránenie pŕov priemer do 300 mm	021 Stavby	kus	16,00	9,16	146,56	146,56	0,00
1990	Odstránenie pŕov priemer do 500 mm	021 Stavby	kus	23,00	21,31	490,13	490,13	0,00
1991	Odstránenie pŕov priemer do 700 mm	021 Stavby	kus	12,00	32,32	387,84	387,84	0,00
1992	Odstránenie ornice s premiestnením do 500 m	021 Stavby	m3	766,38	4,31	3 303,10	3 303,10	0,00
1993	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	021 Stavby	m3	1 577,00	1,40	2 207,80	2 207,80	0,00
1994	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	473,10	0,81	383,21	383,21	0,00
1995	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,16	16,70	102,87	102,87	0,00
1996	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	1,85	1,11	2,05	2,05	0,00
1997	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1 536,91	1,60	2 459,06	2 459,06	0,00
1998	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm	021 Stavby	kus	13,00	15,88	206,44	206,44	0,00
1999	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	021 Stavby	kus	7,00	33,54	234,78	234,78	0,00
2000	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 70 cm	021 Stavby	kus	7,00	78,86	552,02	552,02	0,00
2001	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 30 cm	021 Stavby	kus	3,00	14,98	44,94	44,94	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2002	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 50 cm	021 Stavby	kus	16,00	30,97	495,52	495,52	0,00
2003	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 70 cm	021 Stavby	kus	5,00	62,42	312,10	312,10	0,00
2004	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	021 Stavby	kus	16,00	3,46	55,36	55,36	0,00
2005	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 50 cm	021 Stavby	kus	23,00	12,82	294,86	294,86	0,00
2006	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 70 cm	021 Stavby	kus	12,00	24,00	288,00	288,00	0,00
2007	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	46,25	3,87	178,99	178,99	0,00
2008	Vankúš pod základy zo štrkopiesku fr. 32-64 mm	021 Stavby	m3	4,14	43,00	178,02	178,02	0,00
2009	Murivo oporné z bet. uholníkov Premac-ELKO® výšky 130 cm, rovný diel (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	18,50	219,96	4 069,26	4 069,26	0,00
2010	Murivo oporné z bet. uholníkov Premac-ELKO® výšky 180 cm, rovný diel (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	8,00	300,50	2 404,00	2 404,00	0,00
2011	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 30/37 hr. 80-150 mm /dobetonávka opor.múru B/	021 Stavby	m3	0,15	158,86	23,83	23,83	0,00
2012	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch rovinných, zhotovenie	021 Stavby	m2	2,24	20,99	47,02	47,02	0,00
2013	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch rovinných, odstránenie	021 Stavby	m2	2,24	4,17	9,34	9,34	0,00
2014	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	021 Stavby	t	0,01	1 312,61	13,13	13,13	0,00
2015	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	5,25	129,76	681,24	681,24	0,00
2016	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	7,84	8,27	64,84	64,84	0,00
2017	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	7,84	2,69	21,09	21,09	0,00
2018	Výstuž betónových mazaín z ocele BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,01	1 321,25	13,21	13,21	0,00
2019	Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí Kari	021 Stavby	t	0,10	1 061,05	106,11	106,11	0,00
2020	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm, hl. 200 mm	021 Stavby	kus	12,00	5,35	64,20	64,20	0,00
2021	Montáž vlnkových stožiarov zabetónovaním	021 Stavby	kus	3,00	44,00	132,00	132,00	0,00
2022	Vlnkový stožiar výšky 7 m	021 Stavby	kus	3,00	220,00	660,00	660,00	0,00
2023	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	44,00	10,12	445,28	445,28	0,00
2024	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	13,20	0,86	11,35	11,35	0,00
2025	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	99,09	26,40	2 615,98	2 615,98	0,00
2026	Priplatok za lepiivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	29,73	3,46	102,87	102,87	0,00
2027	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 /dovoz zeminy do násypov/	021 Stavby	m3	461,45	7,41	3 419,34	3 419,34	0,00
2028	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	344,10	0,44	151,40	151,40	0,00
2029	Podstielka - piliny a baktérie, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	154,10	8,00	1 232,80	1 232,80	0,00
2030	Podstielka - slama a piliny, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	62,90	8,00	503,20	503,20	0,00
2031	Podstielka - rastúca	021 Stavby	m2	76,00	10,00	760,00	760,00	0,00
2032	Podlaha - hĺna, , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	58,40	5,00	292,00	292,00	0,00
2033	Zabaranenie zvislých pilot zo železobetónu do 5 m	021 Stavby	m	220,00	46,00	10 120,00	10 120,00	0,00
2034	Železobetónová ihlanová pilóta dl. 5 m /hlava 0,5x0,5m, päta 0,12x0,12m/, dodávka vrátane dopravy, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	44,00	430,00	18 920,00	18 920,00	0,00
2035	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	22,73	98,57	2 240,50	2 240,50	0,00
2036	Základové pásy-rošty zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	82,05	107,07	8 785,09	8 785,09	0,00
2037	Debnenie základových pásov zhotovenie	021 Stavby	m2	56,82	8,96	509,11	509,11	0,00
2038	Debnenie základových pásov odstránenie	021 Stavby	m2	56,82	2,41	136,94	136,94	0,00
2039	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	5,39	1 456,67	7 851,45	7 851,45	0,00
2040	Základové pätky-hlavice zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	44,00	107,07	4 711,08	4 711,08	0,00
2041	Výstuž základových pätkiek BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,73	1 456,67	1 063,37	1 063,37	0,00
2042	Výstuž základových pätkiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	1,58	1 056,84	1 669,81	1 669,81	0,00
2043	Základový múr hr. do 30 cm z tváric strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	021 Stavby	m2	152,11	49,04	7 459,47	7 459,47	0,00
2044	Výstuž základových múrov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	1,71	1 407,85	2 407,42	2 407,42	0,00
2045	Murivo nosné z tehál Porotherm 30 Profi Dryfix 250x300x249mm P10 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	419,20	50,40	21 127,68	21 127,68	0,00
2046	Preklady keramické POROTHERM 238/70/1000 mm (X7) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	19,07	38,14	38,14	0,00
2047	Preklady keramické POROTHERM 238/70/1250 mm (X1) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	42,00	22,48	944,16	944,16	0,00
2048	Preklady keramické POROTHERM 238/70/1250 mm (X2) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	22,48	89,92	89,92	0,00
2049	Preklady keramické POROTHERM 238/70/1250 mm (X3) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	19,00	22,48	427,12	427,12	0,00
2050	Preklady keramické POROTHERM 238/70/1500 mm (X5) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	8,00	25,72	205,76	205,76	0,00
2051	Preklady keramické POROTHERM 238/70/1750 mm (X4) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	14,00	29,51	413,14	413,14	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2052	Preklady keramické POROTHERM 238/70/2500 mm (X6) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	41,04	82,08	82,08	0,00
2053	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	75,44	117,36	8 853,64	8 853,64	0,00
2054	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	021 Stavby	m2	633,51	20,15	12 765,23	12 765,23	0,00
2055	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	021 Stavby	m2	633,51	6,50	4 117,82	4 117,82	0,00
2056	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	11,08	1 669,08	18 493,41	18 493,41	0,00
2057	Tepelná izolácia medzi ŽB stenou a stropom z polystyrénu hr. 20 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	3,02	6,58	19,87	19,87	0,00
2058	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	15,25	140,27	2 139,12	2 139,12	0,00
2059	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	203,28	17,58	3 573,66	3 573,66	0,00
2060	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	177,18	2,79	494,33	494,33	0,00
2061	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	2,11	1 448,33	3 055,98	3 055,98	0,00
2062	Steny nosné zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	79,37	124,39	9 872,83	9 872,83	0,00
2063	Steny nosné zo železobetónu vodostavebného tr. C30/37 hr. 150 mm	021 Stavby	m3	19,89	216,13	4 298,83	4 298,83	0,00
2064	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	021 Stavby	m2	826,13	14,88	12 292,81	12 292,81	0,00
2065	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	021 Stavby	m2	826,13	5,45	4 502,41	4 502,41	0,00
2066	Výstuž stien BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,30	1 808,44	542,53	542,53	0,00
2067	Výstuž stien zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	6,58	1 061,44	6 984,28	6 984,28	0,00
2068	Priečky POROTHERM Profi 14 presných na tenkovrstvú maltu hr. 150 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	1 031,28	32,60	33 619,73	33 619,73	0,00
2069	Priečky POROTHERM Profi 8 presných na tenkovrstvú maltu hr. 100 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	20,72	23,81	493,34	493,34	0,00
2070	Debnenie stien 2-stranné plôch zaoblených, zhotovenie	021 Stavby	m2	267,67	43,17	11 555,31	11 555,31	0,00
2071	Debnenie stien 2-stranné plôch zaoblených, odstránenie	021 Stavby	m2	267,67	5,75	1 539,10	1 539,10	0,00
2072	Montáž strop. panelov z predpät. betónu Spiroll výš. do 18 m 1,5-3 t, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	8,00	40,99	327,92	327,92	0,00
2073	Montáž strop. panelov z predpät. betónu Spiroll výš. do 18 m 5-7 t, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	28,00	72,33	2 025,24	2 025,24	0,00
2074	Panel stropný predpätý Spiroll hr. 250 mm šírky 600 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	44,00	33,00	1 452,00	1 452,00	0,00
2075	Panel stropný predpätý Spiroll hr. 250 mm šírky 1200 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	259,52	66,00	17 128,32	17 128,32	0,00
2076	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	204,10	113,36	23 136,78	23 136,78	0,00
2077	Debnenie stropov doskových zhotovenie	021 Stavby	m2	1 015,50	11,25	11 424,38	11 424,38	0,00
2078	Debnenie stropov doskových odstránenie	021 Stavby	m2	1 015,50	4,72	4 793,16	4 793,16	0,00
2079	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	1 015,50	7,40	7 514,70	7 514,70	0,00
2080	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	1 015,50	2,33	2 366,12	2 366,12	0,00
2081	Debnenie stropov zabud. ocel. trapez. plech v. vlny 80 mm	021 Stavby	m2	22,23	37,94	843,41	843,41	0,00
2082	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	16,10	1 537,97	24 761,32	24 761,32	0,00
2083	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,13	1 057,76	137,51	137,51	0,00
2084	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	16,41	117,04	1 920,63	1 920,63	0,00
2085	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	021 Stavby	m2	129,06	8,74	1 127,98	1 127,98	0,00
2086	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	021 Stavby	m2	129,06	3,19	411,70	411,70	0,00
2087	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	2,14	1 479,72	3 166,60	3 166,60	0,00
2088	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	3,65	130,70	477,06	477,06	0,00
2089	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,27	1 920,71	518,59	518,59	0,00
2090	Debnenie podest priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	6,22	25,21	156,81	156,81	0,00
2091	Debnenie podest priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	6,22	4,09	25,44	25,44	0,00
2092	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	9,04	26,73	241,64	241,64	0,00
2093	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	9,04	4,69	42,40	42,40	0,00
2094	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C16/20	021 Stavby	m	35,00	8,68	303,80	303,80	0,00
2095	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	11,35	12,78	145,05	145,05	0,00
2096	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	11,35	3,41	38,70	38,70	0,00
2097	Kladenie podlahových spevňovacích prvkov plastových	021 Stavby	m2	138,20	5,87	811,23	811,23	0,00
2098	Ecoraster TE40 hr. 40 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	138,20	13,70	1 893,34	1 893,34	0,00
2099	Výplň plast. prvkov Ecoraster hr. 40 mm kremičitým pieskom	021 Stavby	m2	138,20	3,07	424,27	424,27	0,00
2100	Obrúsenie výstupkov betónu po oddebnení stropov	021 Stavby	m2	353,40	7,22	2 551,55	2 551,55	0,00
2101	Omiетка vnút. stien štuková jemná, hladená	021 Stavby	m2	2 663,70	12,41	33 056,52	33 056,52	0,00
2102	Vnút. hydroizol. stierka Vandex BB.75 na tesnenie proti vlhk. hr. 1,5mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	116,76	14,39	1 680,18	1 680,18	0,00
2103	Doteplenie vonk. konštr. prekladov XPS STYRODUR 3000 CS hr. izol. 50 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	19,90	30,98	616,50	616,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2104	Doteplenie vonk. konštr. atiky XPS STYRODUR 3000 CS hr. izol. 100 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	355,93	43,79	15 586,17	15 586,17	0,00
2105	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	41,86	147,24	6 163,47	6 163,47	0,00
2106	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. spádová, hr. 60-90 mm	021 Stavby	m3	0,38	150,92	57,35	57,35	0,00
2107	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm /zálievka panelov Spiroll/	021 Stavby	m3	16,81	138,68	2 331,21	2 331,21	0,00
2108	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm /zálievka trapéz. plechu/	021 Stavby	m3	2,89	138,68	400,79	400,79	0,00
2109	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm /podkladný betón/	021 Stavby	m3	186,35	129,76	24 180,78	24 180,78	0,00
2110	Mazanina z betónu prostého vodostavebného V 4 tr. C30/37 hr. do 120 mm	021 Stavby	m3	9,22	154,49	1 424,40	1 424,40	0,00
2111	Mazanina z betónu prostého vodostavebného V 4 tr. C30/37 spádová, hr. 80-150 mm	021 Stavby	m3	16,96	158,17	2 682,56	2 682,56	0,00
2112	Mazanina z betónu prostého vodostavebného V 4 tr. C30/37 spádová, hr. 100-150 mm	021 Stavby	m3	3,51	158,17	555,18	555,18	0,00
2113	Mazanina z betónu prostého vodostavebného V 4 tr. C30/37 spádová, hr. 100-200 mm	021 Stavby	m3	9,44	158,17	1 493,12	1 493,12	0,00
2114	Mazanina z betónu prostého vodostavebného V 4 tr. C30/37 hr. do 240 mm	021 Stavby	m3	16,47	150,58	2 480,05	2 480,05	0,00
2115	Úprava povrchu pancier. podláh vsypovou zmesou MasterTop 800 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	293,00	8,85	2 593,05	2 593,05	0,00
2116	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	23,72	8,27	196,16	196,16	0,00
2117	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	23,72	2,69	63,81	63,81	0,00
2118	Výstuž betónových mazanín z ocele BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,48	1 321,25	634,20	634,20	0,00
2119	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	021 Stavby	t	1,31	1 061,05	1 389,98	1 389,98	0,00
2120	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 15 cm /podkladný betón/	021 Stavby	m2	621,17	3,09	1 919,42	1 919,42	0,00
2121	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 10 cm /podlahy/	021 Stavby	m2	733,50	5,46	4 004,91	4 004,91	0,00
2122	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm /podkladný betón, zálievka panelov/	021 Stavby	m2	967,36	6,62	6 403,92	6 403,92	0,00
2123	Násyp zo štrkopiesku fr. 32-63 mm, zhutnený	021 Stavby	m3	357,10	49,69	17 744,30	17 744,30	0,00
2124	Násyp z vyťaženej zeminy, zhutnený	021 Stavby	m3	604,54	20,18	12 199,62	12 199,62	0,00
2125	Pancierová hladená podlaha priemyselná, hr. 10 cm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	137,10	20,41	2 798,21	2 798,21	0,00
2126	Pancierová hladená podlaha priemyselná, hr. 15 cm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	155,90	26,03	4 058,08	4 058,08	0,00
2127	Poter cement. samonivelizačný, hr. 8 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	697,60	20,23	14 112,45	14 112,45	0,00
2128	Hlbková penetrácia bet. podkladu	021 Stavby	m2	1 400,65	3,41	4 776,22	4 776,22	0,00
2129	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm	021 Stavby	m2	1 008,60	2,78	2 803,91	2 803,91	0,00
2130	Osadenie slepých osadzovacích rámov ocel. alebo drev. do 4 m2	021 Stavby	kus	32,00	11,10	355,20	355,20	0,00
2131	Osadenie slepých osadzovacích rámov ocel. alebo drev. nad 4 m2	021 Stavby	kus	1,00	16,82	16,82	16,82	0,00
2132	Hliníkový rám na okná, dvere hr. pl. 5mm, hl. 300 mm, 1180x2790 mm (H1) , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	20,00	456,00	9 120,00	9 120,00	0,00
2133	Hliníkový rám na okná, dvere hr. pl. 5mm, hl. 300 mm, 1180x2080 mm (H2) , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	12,00	396,00	4 752,00	4 752,00	0,00
2134	Hliníkový rám na okná, dvere hr. pl. 5mm, hl. 300 mm, 2380x2080 mm (H3) , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	496,00	496,00	496,00	0,00
2135	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	021 Stavby	kus	4,00	10,46	41,84	41,84	0,00
2136	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	26,81	53,62	53,62	0,00
2137	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	28,17	56,34	56,34	0,00
2138	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	021 Stavby	kus	9,00	13,40	120,60	120,60	0,00
2139	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 10 m2	021 Stavby	kus	6,00	33,04	198,24	198,24	0,00
2140	Zárubňa oceľová atyp. z jakl. profilov 1200x2800 mm (B/03) , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	9,00	130,56	1 175,04	1 175,04	0,00
2141	Zárubňa oceľová atyp. z jakl. profilov 2400x2800 mm (B/01, B/02), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	258,40	1 550,40	1 550,40	0,00
2142	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu s krycím roštom šírky do 200 mm	021 Stavby	m	15,00	17,01	255,15	255,15	0,00
2143	Žlab betónový univerzálny NW 200, s vpusťou a kalovým košom + mriežkový rošt 30/10, dl. 3,0m (Z2.3) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	510,00	2 040,00	2 040,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2144	Žlab betónový univerzálny NW 200, s vpusťou a kalovým košom + mriežkový rošt 30/10, dl. 1,5m (Z2.4) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	267,00	534,00	534,00	0,00
2145	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	741,95	2,33	1 728,74	1 728,74	0,00
2146	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	1 483,90	1,45	2 151,66	2 151,66	0,00
2147	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	741,95	1,20	890,34	890,34	0,00
2148	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	365,00	4,27	1 558,55	1 558,55	0,00
2149	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 Stavby	m2	1 289,00	3,13	4 034,57	4 034,57	0,00
2150	Oprášenie, vysávanie - príprava bet. podkladu	021 Stavby	m2	1 008,60	6,56	6 616,42	6 616,42	0,00
2151	Osadenie ostat. výrobkov, hasiacich prístrojov bez dodávky	021 Stavby	kus	13,00	5,95	77,35	77,35	0,00
2152	Prenosný hasiaci prístroj vodný 9 l	021 Stavby	kus	7,00	46,90	328,30	328,30	0,00
2153	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	kus	6,00	27,10	162,60	162,60	0,00
2154	Odvetrávacie rúry PVC DN 110, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	51,50	12,70	654,05	654,05	0,00
2155	Odvetrávacie rúry PVC DN 125, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	26,00	15,32	398,32	398,32	0,00
2156	Spätná klapka PVC DN 110, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	15,00	3,83	57,45	57,45	0,00
2157	Ventilačná hlavica PVC DN 110, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	5,00	7,92	39,60	39,60	0,00
2158	Ventilačná hlavica PVC DN 125, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	9,68	19,36	19,36	0,00
2159	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. preklade hr. do 30 cm (ZT10*)	021 Stavby	kus	1,00	34,16	34,16	34,16	0,00
2160	Vybúranie otvorov v prefa stropoch hr. nad 12 cm do 0,09 m2 (OUR4, UK3, ZT10*)	021 Stavby	kus	4,00	26,80	107,20	107,20	0,00
2161	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 30 cm š. do 20 cm (ZT31)	021 Stavby	m	1,00	124,00	124,00	124,00	0,00
2162	Montáž oceľovej konštrukcie	021 Stavby	kg	3 858,70	0,87	3 357,07	3 357,07	0,00
2163	Oceľová konštrukcia záďveria "OKZ" /vrátane náterov podľa PD/, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	985,00	2,72	2 679,20	2 679,20	0,00
2164	Oceľová konštrukcia prepojovacej chodby "OKP" /vrátane náterov podľa PD/, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	2 873,70	2,90	8 333,73	8 333,73	0,00
2165	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti podlah pásom PVC	021 Stavby	m2	1 277,92	6,21	7 935,88	7 935,88	0,00
2166	Fólia izolačná mPVC hr.1,0 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	1 469,61	4,95	7 274,57	7 274,57	0,00
2167	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie	021 Stavby	m2	1 277,92	2,01	2 568,62	2 568,62	0,00
2168	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie	021 Stavby	m2	1 277,92	2,43	3 105,35	3 105,35	0,00
2169	Geotextília - 300 g/m2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	2 939,21	0,98	2 880,43	2 880,43	0,00
2170	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou prípev. kotv. terčami so zvar.spoja	021 Stavby	m2	1 745,00	9,40	16 403,00	16 403,00	0,00
2171	Fólia izolačná Sikaplan 15G UV hr.1,5mm strešná (K1) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	17,25	7,98	137,66	137,66	0,00
2172	Fólia izolačná Sikaplan SGK-15 UV hr.1,5mm strešná na priťaženie (K2) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	1 989,50	8,76	17 428,02	17 428,02	0,00
2173	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	021 Stavby	m2	1 730,00	3,34	5 778,20	5 778,20	0,00
2174	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	021 Stavby	m2	1 730,00	3,57	6 176,10	6 176,10	0,00
2175	Geotextília - 300 g/m2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	3 979,00	0,98	3 899,42	3 899,42	0,00
2176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva	021 Stavby	m2	1 730,00	0,35	605,50	605,50	0,00
2177	Kamenivo prírodné nedrvené, riečny štrk fr. 16-32mm	021 Stavby	t	151,68	14,18	2 150,82	2 150,82	0,00
2178	Prvky k EPDM fóliám - osadenie hotovej strešnej vpuste, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	13,00	20,51	266,63	266,63	0,00
2179	Vtok strešný TW 125 V s PVC manžetou (K2.2) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	13,00	87,65	1 139,45	1 139,45	0,00
2180	Prvky k termoplast. fóliám - stenový kotviaci pásik z poplast. plechu RŠ 50 mm (K2.7)	021 Stavby	m	70,00	10,33	723,10	723,10	0,00
2181	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	021 Stavby	m2	1 023,60	0,99	1 013,36	1 013,36	0,00
2182	Doska izolačná eps Isover Neoflor 150 hr.10 cm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	586,40	16,69	9 787,02	9 787,02	0,00
2183	Izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 3000 CS hr. 50mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	159,02	11,47	1 823,96	1 823,96	0,00
2184	Izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 3000 CS hr. 100mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	298,66	22,95	6 854,25	6 854,25	0,00
2185	Montáž tep. izol. stien z dosiek z minerálnych vlákien hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	176,30	1,49	262,69	262,69	0,00
2186	Doska izolačná Isover Multimax 030 hr.10cm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	179,82	18,85	3 389,61	3 389,61	0,00
2187	Montáž tep. izolácie striech, spádová vrstva	021 Stavby	m2	1 115,99	6,36	7 097,70	7 097,70	0,00
2188	Doska spádová izolačná Isover Puren GDS, spád 190-50 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	818,70	24,48	20 041,78	20 041,78	0,00
2189	Doska spádová izolačná Isover Puren GDS, spád 210-20 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	319,61	23,46	7 498,05	7 498,05	0,00
2190	Montáž tep. izolácie striech, rovná doska	021 Stavby	m2	1 148,09	3,34	3 834,62	3 834,62	0,00
2191	Izolácia Isover Puren FD-L hr. 100 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	585,53	14,44	8 455,05	8 455,05	0,00
2192	Izolácia Isover Puren FD-L hr. 120 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	585,53	16,86	9 872,04	9 872,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2193	Montáž konštrukcie stien a priečok z hran. reziva prier. pl. do 120 cm2	021 Stavby	m2	85,44	11,90	1 016,74	1 016,74	0,00
2194	Hranolčeky 30x70 mm, stĺpiky 50x50 mm, late 30x50 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m3	0,60	296,79	178,07	178,07	0,00
2195	Montáž podkladných roštov /pod TI a SDK/	021 Stavby	m2	352,59	3,03	1 068,35	1 068,35	0,00
2196	Fošňa SM impregnovaná 100x30 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m3	0,97	251,78	244,23	244,23	0,00
2197	Lata SM impregnovaná 50x30mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m3	0,49	219,50	107,56	107,56	0,00
2198	Montáž obloženia stien podkladový rošt /pod drev. obklad/	021 Stavby	m	648,00	2,36	1 529,28	1 529,28	0,00
2199	Fošňa SM impregnovaná 100x50 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m3	1,78	255,12	454,11	454,11	0,00
2200	Lata SM impregnovaná 50x30mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m3	0,54	219,50	118,53	118,53	0,00
2201	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 20 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	17,08	12,39	211,62	211,62	0,00
2202	Montáž stropníc z hraneého a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2	021 Stavby	m	20,09	2,77	55,65	55,65	0,00
2203	Fošňa SM impregnovaná 200x50 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m3	0,22	258,46	56,86	56,86	0,00
2204	Montáž stropníc z hraneého reziva, prier. pl. do 75 cm2	021 Stavby	m	42,69	2,42	103,31	103,31	0,00
2205	Hranolček SM impregnovaný 50x50 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m3	0,12	252,90	30,35	30,35	0,00
2206	SDK inštalácia predsadená stena pre sanitárne zariadenia RBI 12,5 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	12,50	30,23	377,88	377,88	0,00
2207	Podhľady sadrokartónové zavesené na oc. konštr., dosky RF hr. 15 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	365,00	26,79	9 778,35	9 778,35	0,00
2208	Obklad steny sadrokartónom, hrúbka konštr. 30 mm, doska RBI 12,5 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	146,23	17,79	2 601,43	2 601,43	0,00
2209	Oplechovanie múrov, poplast. PZ plech rš 520 (K2.6.2), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	23,00	16,35	376,05	376,05	0,00
2210	Oplechovanie múrov, poplast. PZ plech rš 620 (K2.6.3), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	18,93	757,20	757,20	0,00
2211	Oplechovanie múrov, poplast. PZ plech rš 720 (K2.6.1), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	215,00	21,65	4 654,75	4 654,75	0,00
2212	Rúry odkvapové z poplast. Pz plechu d 120 mm (K2.1), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	65,00	16,00	1 040,00	1 040,00	0,00
2213	PVC rúry - prestup cez atiku, d 120 m (K2.3), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	13,00	16,00	208,00	208,00	0,00
2214	Lapač strešných splavín Alcaplast 300x155/110 (K2.5) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	3,00	11,64	34,92	34,92	0,00
2215	Kotlík zberný kvadr. 220x220 mm, d 120 mm (K2.4), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	5,00	23,19	115,95	115,95	0,00
2216	Montáž sanitárnych deliacich stien	021 Stavby	m2	31,18	25,00	779,50	779,50	0,00
2217	Sanitárne deliace priečky z HPL dosiek hr. 10 mm, na oc. nožkách, s dverami, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	12,72	185,00	2 353,20	2 353,20	0,00
2218	Sanitárne deliace priečky z DTDL dosiek hr. 28 mm v AL profiloch, na oc. nožkách, s dverami, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	17,50	83,00	1 452,50	1 452,50	0,00
2219	Pisoárová deliaca priečka /Aqualine/ 1200x400 mm na oc. nožkách, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	67,00	134,00	134,00	0,00
2220	Montáž oblož. stien nad 1m2 z tvr. dreva, kotvenie cez závit. tyče a chem. kotvy	021 Stavby	m2	178,97	16,16	2 892,16	2 892,16	0,00
2221	Chemická kotva +závitová tyč D12 dl. 250mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	70,00	12,00	840,00	840,00	0,00
2222	Hranolček tvrdé drevo DB 70x70 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m3	0,88	296,79	261,18	261,18	0,00
2223	Drevený masív. obklad - doska tvrdé drevo DB hr. 30 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	182,54	25,00	4 563,50	4 563,50	0,00
2224	Montáž oblož. stien nad 5m2 panel dosky pl. nad 1,5m2 lepené na zraz, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	315,00	9,21	2 901,15	2 901,15	0,00
2225	Drevený obklad - preglejka vodovzdorná Breza WG/WG hr. 15 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	330,75	18,25	6 036,19	6 036,19	0,00
2226	Montáž oblož. podhládov z dosák pl. do 1,5m2	021 Stavby	m2	14,50	9,68	140,36	140,36	0,00
2227	Drevený obklad - preglejka vodovzdorná Breza WG/WG hr. 15 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	15,23	18,25	277,95	277,95	0,00
2228	Montáž dreveného obloženia betonových stupňov bez podstupnic	021 Stavby	m	15,05	13,48	202,87	202,87	0,00
2229	Drevený obklad - preglejka vodovzdorná Breza WG/WG hr. 15 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	15,80	18,25	288,35	288,35	0,00
2230	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	021 Stavby	kus	19,00	9,95	189,05	189,05	0,00
2231	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	021 Stavby	kus	10,00	10,30	103,00	103,00	0,00
2232	Dvere vnútorné drevené plné 800x1970 mm s kľučkou a zámkom (pol.D/01, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	19,00	115,00	2 185,00	2 185,00	0,00
2233	Dvere vnútorné drevené plné 900x1970 mm s kľučkou a zámkom (pol.D/02, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	9,00	115,00	1 035,00	1 035,00	0,00
2234	Dvere vnútorné drevené plné pre imobilných 900x1970 mm s kľučkou a zámkom (pol.D/02i, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	135,00	135,00	135,00	0,00
2235	Montáž dvier kompl. otvár. reverz. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	021 Stavby	kus	5,00	14,97	74,85	74,85	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2236	Dvere vnútorné drevené plné reverzné 800x1970 mm s kľučkou a zámkom (pol.D/07, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	5,00	175,00	875,00	875,00	0,00
2237	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	14,94	14,94	14,94	0,00
2238	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	15,67	15,67	15,67	0,00
2239	Dvere vnútorné plné protipožiarne 800x1970 mm EW-30D3-C, s kľučkou a zámkom (pol.D/01p, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	245,00	245,00	245,00	0,00
2240	Dvere vnútorné plné protipožiarne 900x1970 mm EW-30D3-C, s kľučkou a zámkom (pol.D/02p, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	245,00	245,00	245,00	0,00
2241	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	021 Stavby	kus	25,00	43,20	1 080,00	1 080,00	0,00
2242	Zárubňa obložková laminat. CPL štandard šírky 60-90 cm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	25,00	102,00	2 550,00	2 550,00	0,00
2243	Montáž reverzných zárubní pre dvere jednokridl. hr. steny do 350 mm	021 Stavby	kus	5,00	48,81	244,05	244,05	0,00
2244	Zárubňa drevená reverzná šírky 60-90 cm, hr. 200 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	261,00	522,00	522,00	0,00
2245	Zárubňa drevená reverzná šírky 60-90 cm, hr. 300 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	3,00	283,00	849,00	849,00	0,00
2246	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokridl. hr. steny do 170mm	021 Stavby	kus	2,00	54,92	109,84	109,84	0,00
2247	Zárubňa obložková laminat. CPL požiarne šírky 60-90 cm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	184,13	368,26	368,26	0,00
2248	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	021 Stavby	m	142,05	3,81	541,21	541,21	0,00
2249	Kotviaca platňa 150x150x6 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	80,14	4,26	341,40	341,40	0,00
2250	Zábradlie z oceľ. rúrok bezošv. hladkých d 51 2,9 mm /výbehý zvierať/	021 Stavby	kg	2 366,04	2,42	5 725,82	5 725,82	0,00
2251	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 20 kg	021 Stavby	m	59,89	3,93	235,37	235,37	0,00
2252	Oceľové zábradlie zo zvar. profilov, vrátane náterov (Z2.5) - vstup, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	91,66	2,85	261,23	261,23	0,00
2253	Oceľové zábradlie zo zvar. profilov, vrátane náterov (Z2.6) - rampa pre imobilných, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	640,00	2,85	1 824,00	1 824,00	0,00
2254	Oceľové zábradlie zo zvar. profilov, vrátane náterov (Z2.7) - vonkajšie, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	145,20	2,85	413,82	413,82	0,00
2255	Montáž oceľ. zábradlia na schody, drevená výplň	021 Stavby	m	7,51	37,78	283,73	283,73	0,00
2256	Zábradlie schodiskové, oceľová konštrukcia a drevený obklad z preglejky - breza (Z1), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	7,51	220,00	1 652,20	1 652,20	0,00
2257	Montáž madla schodiskového na stenu	021 Stavby	m	7,49	17,25	129,20	129,20	0,00
2258	Schodiskové madlo z oceľ. rúrk, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	7,49	35,00	262,15	262,15	0,00
2259	Montáž svetlíkov strešných bodových cez 1 do 1,5 m2	021 Stavby	kus	14,00	64,27	899,78	899,78	0,00
2260	Strešný svetlík z lis. PVC s tep. izol. 1200x900 mm el. otváráv /Velux integra/ (O/04a) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	1 980,00	7 920,00	7 920,00	0,00
2261	Strešný svetlík z lis. PVC s tep. izol. 1200x900 mm pevný /Velux integra/ (O/04) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	10,00	1 450,00	14 500,00	14 500,00	0,00
2262	Svetlík Essertop 2000 - 90 x 120 cm - ochranný rám PVC, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	14,00	178,87	2 504,18	2 504,18	0,00
2263	Ovládanie otvárania - Systém 2002 sólo - Elektromotor 220 V, 30 cm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	14,00	587,51	8 225,14	8 225,14	0,00
2264	Montáž prestrešenia sendvičovými strešnými panelmi hr. nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	15,00	16,95	254,25	254,25	0,00
2265	Strešný sendvič. panel Kingspan KS1150 hr. 150mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	15,00	73,50	1 102,50	1 102,50	0,00
2266	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu, hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	254,14	15,57	3 956,96	3 956,96	0,00
2267	Stenový fasádny panel Kingspan KS600 RH hr. 100mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	254,14	56,24	14 292,83	14 292,83	0,00
2268	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu, hr. nad 150 mm	021 Stavby	m2	469,13	17,70	8 303,60	8 303,60	0,00
2269	Stenový fasádny panel Kingspan KS600 RH hr. 200mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	469,13	74,64	35 015,86	35 015,86	0,00
2270	Príslušenstvo k panelom /lemovacie prvky, tesniaci a kotviaci materiál/	021 Stavby	m2	738,27	20,00	14 765,40	14 765,40	0,00
2271	Montáž dverí hliníkových protipožiarnych	021 Stavby	m2	17,62	42,13	742,33	742,33	0,00
2272	Dvere hliníkové 2-kridlové protipožiarne s nadsvetl. 1500x2580 mm, EW-30D3-C (pol.D/04p, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00
2273	Dvere hliníkové 2-kridlové protipožiarne plné 2500x2750 mm, EW-30D3-C (pol.D/09p, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	0,01	0,02	0,02	0,00
2274	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	238,32	13,10	3 121,99	3 121,99	0,00
2275	Okno plast.2-kridlové jednoduché pevné+posuvné - 2020x1040 mm (pol.O/05, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	323,13	323,13	323,13	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2276	Okno plast.2-krídlové P+S - 1200x2100 mm (pol.O/02, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	8,00	504,00	4 032,00	4 032,00	0,00
2277	Okno plast.2-krídlové P+S - 1200x2100 mm (pol.O/02a, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	504,00	2 016,00	2 016,00	0,00
2278	Okno plast.2-krídlové P+S - 1200x2800 mm (pol.O/01, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	18,00	672,00	12 096,00	12 096,00	0,00
2279	Okno plast.4-krídlové P+S - 2400x2100 mm (pol.O/03, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00
2280	Montáž dverí plastových	021 Stavby	m	130,34	13,00	1 694,42	1 694,42	0,00
2281	Dvere vnútorné plastové 2-krídlové s nadsvetlíkom - 1200x2800 mm (pol.B/04, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	680,75	1 361,50	1 361,50	0,00
2282	Dvere vnútorné plastové 2-krídlové s nadsvetlíkom a bočnými svetl. - 2750x2800 mm (pol.D/03, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00
2283	Dvere vnútorné plastové 1-krídlové s nadsvetlíkom - 1500x2600 mm (pol.D/04, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	7,00	780,00	5 460,00	5 460,00	0,00
2284	Dvere vnútorné plastové plné 1-krídlové s nadsvetlíkom - 1200x2600 mm (pol.D/05, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	795,00	1 590,00	1 590,00	0,00
2285	Dvere vstupné plastové 5-krídlové 2xO+3xP - 4860x2800 mm (pol.D/51, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00
2286	Dvere vstupné plastové 5-krídlové 2xO+3xP - 4860x2800 mm (pol.D/52, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00
2287	Montáž vrát otočných do ocelevej zárubne, do 6 m ²	021 Stavby	kus	9,00	43,29	389,61	389,61	0,00
2288	Montáž vrát otočných do ocelevej zárubne, do 9 m ²	021 Stavby	kus	6,00	52,35	314,10	314,10	0,00
2289	Brána 1-krídlová plná 1200x2800 mm, drevený obklad, oc. konštrukcia (pol.B/03a, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	3,00	1 008,00	3 024,00	3 024,00	0,00
2290	Brána 2-krídlová plná 1200x2800 mm, drevený obklad, oc. konštrukcia (pol.B/03b, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	1 344,00	8 064,00	8 064,00	0,00
2291	Brána 2-krídlová plná 2400x2800 mm so sklop. okienkom, drevený obklad, oc. konštrukcia (pol.B/01, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	2 680,00	10 720,00	10 720,00	0,00
2292	Brána 2-krídlová plná 2400x2800 mm so sklop. okienkom, drevený obklad, oc. konštrukcia (pol.B/02, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	2 680,00	5 360,00	5 360,00	0,00
2293	Montáž vetracích mriežok	021 Stavby	kus	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00
2294	Nerezová dažďová žalúzia so sieťou DN 110, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	12,12	12,12	12,12	0,00
2295	Montáž rebríkov do muriva s ochranným košom	021 Stavby	m	10,85	17,76	192,70	192,70	0,00
2296	Oceľový požiarny rebrík s ochranným košom výšky 5,6 m (Z2.1), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	1 393,31	1 393,31	1 393,31	0,00
2297	Oceľový požiarny rebrík s ochranným košom výšky 5,25 m (Z2.2), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	872,50	872,50	872,50	0,00
2298	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	021 Stavby	m	17,96	4,85	87,11	87,11	0,00
2299	Pletivo 4-hranné, oko 50x50x2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m ²	50,00	1,60	80,00	80,00	0,00
2300	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	021 Stavby	kg	3 301,97	2,71	8 948,34	8 948,34	0,00
2301	Oceľové konštrukčné prvky, vrátane náterov /na kotvenie obvod. plášťa, drev. obkladu, okien/, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	3 301,97	2,62	8 651,16	8 651,16	0,00
2302	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	021 Stavby	m ²	5,00	17,52	87,60	87,60	0,00
2303	Keramická dlažba, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m ²	5,10	15,75	80,33	80,33	0,00
2304	Lepenie podlahových soklíkov vinylových vytiahnutím	021 Stavby	m	415,19	7,15	2 968,61	2 968,61	0,00
2305	Soklík vytiahnutý v. 60 mm - Eternal Natural Terazzo, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	69,12	7,00	483,84	483,84	0,00
2306	Soklík vytiahnutý v. 60 mm - Eternal Quartz Stone, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	105,04	7,00	735,28	735,28	0,00
2307	Soklík vytiahnutý v. 60 mm - Eternal Grey Cement, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	189,87	7,00	1 329,09	1 329,09	0,00
2308	Soklík vytiahnutý v. 60 mm - Eternal Colour Aqua, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	71,92	7,00	503,44	503,44	0,00
2309	Lepenie podláh gumených hr. 20 mm	021 Stavby	m ²	28,10	10,20	286,62	286,62	0,00
2310	Krytina podlahová - guma hr. 20 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m ²	28,66	30,00	859,80	859,80	0,00
2311	Lepenie povlakových podláh plastových pásov vinylových	021 Stavby	m ²	697,60	6,00	4 185,60	4 185,60	0,00
2312	Krytina podlahová vinylová - Eternal Natural Terazzo, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m ²	237,09	22,70	5 381,94	5 381,94	0,00
2313	Krytina podlahová vinylová - Eternal Quartz Stone, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m ²	196,67	22,70	4 464,41	4 464,41	0,00
2314	Krytina podlahová vinylová - Eternal Grey Cement, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m ²	147,63	22,70	3 351,20	3 351,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2315	Krytina podlahová vinylová - Eternal Colour Aqua, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	151,10	22,70	3 429,97	3 429,97	0,00
2316	Lepenie povlakových obkladov plastových	021 Stavby	m2	9,00	6,50	58,50	58,50	0,00
2317	Krytina podlahová vinylová - Eternal Colour Aqua, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	9,45	22,70	214,52	214,52	0,00
2318	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 300x200 do malty	021 Stavby	m2	37,46	22,30	835,36	835,36	0,00
2319	Keramický obklad, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	38,21	15,00	573,15	573,15	0,00
2320	Nátory tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	357,93	4,75	1 700,17	1 700,17	0,00
2321	Nátory omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	021 Stavby	m2	248,66	4,56	1 133,89	1 133,89	0,00
2322	Nátory omietok stien olejové napustenie	021 Stavby	m2	184,40	2,01	370,64	370,64	0,00
2323	Nátory vnút. omiet. dvojnásobné umývateľné	021 Stavby	m2	346,89	3,45	1 196,77	1 196,77	0,00
2324	Maľba 1 far. dvojnás. stien a stropov miest. do3,8m	021 Stavby	m2	2 991,23	3,45	10 319,74	10 319,74	0,00
2325	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	260,00	4,44	1 154,40	1 154,40	0,00
2326	HR-Svorka SR 02 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	26,00	1,13	29,38	29,38	0,00
2327	HR-Svorka SR 03 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	13,00	1,51	19,63	19,63	0,00
2328	HR-Svorka SS (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	37,92	0,76	28,82	28,82	0,00
2329	HR-Svorka SP 1 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,25	0,55	1,79	1,79	0,00
2330	HR-Držiak DUD (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	19,50	1,32	25,74	25,74	0,00
2331	HR-Podpera PV 22 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	227,50	1,10	250,25	250,25	0,00
2332	HR-Ochranný uholník OU (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	9,75	6,66	64,94	64,94	0,00
2333	Svorka nulová 12877 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,50	12,25	79,63	79,63	0,00
2334	Páska uzemňovacia 30x4 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	278,20	2,11	587,00	587,00	0,00
2335	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	m	12,00	4,00	48,00	48,00	0,00
2336	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	0,14	7,81	1,09	1,09	0,00
2337	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	0,07	10,13	0,71	0,71	0,00
2338	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	0,07	2,57	0,18	0,18	0,00
2339	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	180,00	1,79	322,20	322,20	0,00
2340	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	110,88	1,14	126,40	126,40	0,00
2341	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AIMgSi D 8 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	30,00	7,22	216,60	216,60	0,00
2342	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	2,00	25,73	51,46	51,46	0,00
2343	HR-Zberná tyč JP30 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	34,98	69,96	69,96	0,00
2344	HR-Ochranná strieška OS 02 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	1,45	2,90	2,90	0,00
2345	HR-Svorka SJ 02 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	1,52	3,04	3,04	0,00
2346	Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	3,00	7,03	21,09	21,09	0,00
2347	HR-Zberná tyč JP20 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	7,42	22,26	22,26	0,00
2348	HR-Ochranná strieška OS 01 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	1,45	4,35	4,35	0,00
2349	HR-Svorka SJ 01 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	1,49	4,47	4,47	0,00
2350	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	43,00	3,65	156,95	156,95	0,00
2351	HR-Svorka SO (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	43,00	1,07	46,01	46,01	0,00
2352	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	40,00	5,10	204,00	204,00	0,00
2353	HR-Svorka SZ (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	40,00	1,96	78,40	78,40	0,00
2354	Svorka kríž SK vodič D6-10MM (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	0,80	16,00	16,00	0,00
2355	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	10,00	5,10	51,00	51,00	0,00
2356	HR-Svorka ST 10 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	2,70	27,00	27,00	0,00
2357	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	14,00	3,82	53,48	53,48	0,00
2358	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	14,00	1,52	21,28	21,28	0,00
2359	Skrutky závitorezné 021229 zápuštné 5x20 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	tk	0,50	21,79	10,90	10,90	0,00
2360	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	9,00	2,60	23,40	23,40	0,00
2361	Štítk smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	18,00	4,20	75,60	75,60	0,00
2362	Svorka Universal Iano 35-120 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	17,21	51,63	51,63	0,00
2363	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	40,00	0,83	33,20	33,20	0,00
2364	Vodič medený CY 10 žltozelený (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	1,34	53,60	53,60	0,00
2365	Podpera vedenia na rovné strechy betonová PV 21 betónová, ZIN Hronský Beňadik (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	110,00	1,60	176,00	176,00	0,00
2366	Kábel CHKE-RJ 2Ax1,5mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	65,00	0,83	53,95	53,95	0,00
2367	Kábel CHKE-RJ 3Ax1,5mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	165,00	0,95	156,75	156,75	0,00
2368	Kábel CHKE-RJ 3Cx1,5mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	1 920,00	0,98	1 881,60	1 881,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2369	Kábel CHKE-RJ 3Cx2,5mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	1 580,00	1,31	2 069,80	2 069,80	0,00
2370	Kábel CHKE-RJ 5Cx1,5mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	320,00	1,53	489,60	489,60	0,00
2371	Kábel CHKE-RJ 5Cx10mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	10,00	5,87	58,70	58,70	0,00
2372	Kábel CHKE-RJ 5Cx4mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	290,00	3,84	1 113,60	1 113,60	0,00
2373	Kábel CHKE-RJ 5Cx6mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	110,00	4,52	497,20	497,20	0,00
2374	Kábel CHKE-RJ 5Cx2,5mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	340,00	2,09	710,60	710,60	0,00
2375	Kábel CHKE-RJ 5Cx16mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	12,10	484,00	484,00	0,00
2376	Kábel CHKE-RJ 7Cx4mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	80,00	3,94	315,20	315,20	0,00
2377	Vodič CYA 6mm2zž.-ochr. Pospojovanie v	021 Stavby	m	460,00	0,60	276,00	276,00	0,00
2378	Vodič CYA16mm2 - zž (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	120,00	1,42	170,40	170,40	0,00
2379	Vodič CYA25mm2 - zž (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	20,00	2,01	40,20	40,20	0,00
2380	Trubka FXP25 o29 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	310,00	0,54	167,40	167,40	0,00
2381	Trubka PVC , typ FXP pr.32 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	90,00	1,13	101,70	101,70	0,00
2382	Trubka PVC, typ FXP63 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	90,00	1,63	146,70	146,70	0,00
2383	Vývodka SVG 25 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,00	4,04	96,96	96,96	0,00
2384	Koncovka káblová (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	84,00	15,61	1 311,24	1 311,24	0,00
2385	Lišta L20 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	60,00	0,54	32,40	32,40	0,00
2386	Lišta L40 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	90,00	1,13	101,70	101,70	0,00
2387	Lišta L70 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	20,00	1,81	36,20	36,20	0,00
2388	Žlab LKM 60x300 ,dl. 2m (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	39,90	798,00	798,00	0,00
2389	Žlab Mars, LKM 60x200x2000 ,dl. 2m (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	45,00	32,93	1 481,85	1 481,85	0,00
2390	Žlab Mars LKM 60x100x2000 ,dl. 2m so zákrytom (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	40,00	35,49	1 419,60	1 419,60	0,00
2391	Lišta Niedax (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	620,00	3,12	1 934,40	1 934,40	0,00
2392	Infražiarč. nástenný , 400W, 230V, IP65 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	4,00	78,20	312,80	312,80	0,00
2393	Vypínač 1.polový Niloe-biely s rámčekom,764500, (alebo ekvivalent) typ 3553-05289, 10 A, 250 V	021 Stavby	ks	15,00	3,96	59,40	59,40	0,00
2394	Vypínač sériový Niloe-biely ,10A, (alebo ekvivalent) nástenný, 10 A, 250 V.IP44	021 Stavby	ks	14,00	4,46	62,44	62,44	0,00
2395	Vypínač krížový Niloe-biely, (alebo ekvivalent) ,10 A, 250 V	021 Stavby	ks	1,00	4,64	4,64	4,64	0,00
2396	Vypínač sériový Niloe-biely, (alebo ekvivalent) 10 A, 250 V	021 Stavby	ks	26,00	4,15	107,90	107,90	0,00
2397	Vypínač striedavý -biely, (alebo ekvivalent) typ 3553-052, ,10 A, 250 V	021 Stavby	ks	6,00	4,26	25,56	25,56	0,00
2398	Vypínač striedavý nástenný , (alebo ekvivalent) 10 A, 250 V, IP44	021 Stavby	ks	4,00	4,89	19,56	19,56	0,00
2399	Vypínač 1.pol. nástenný so signálkou ,biely, (alebo ekvivalent) typ 3553-0528 ,10 A, 250 V	021 Stavby	ks	1,00	4,90	4,90	4,90	0,00
2400	Vypínač 1.pol. nástenný-biely, (alebo ekvivalent) typ 3553-0528 ,10 A, 250 V	021 Stavby	ks	6,00	4,68	28,08	28,08	0,00
2401	Zásuvka classic - biela,(alebo ekvivalent) typ 5512C-, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	021 Stavby	ks	85,00	2,98	253,30	253,30	0,00
2402	do vlhka classic - biela, (alebo ekvivalent) typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	021 Stavby	ks	27,00	2,98	80,46	80,46	0,00
2403	nástenná IZN 1653,3.fáz. ,400V,16A,5.pol. IP44 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	14,90	89,40	89,40	0,00
2404	Krabica do sadrokartonu KUL 68-45/LDNA (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	36,00	1,07	38,52	38,52	0,00
2405	Univerzálna krabica - prístrojova, typ KU 68 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	140,00	0,46	64,40	64,40	0,00
2406	Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	97,00	4,33	420,01	420,01	0,00
2407	Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	74,00	0,23	17,02	17,02	0,00
2408	Rozvodná krabica nástenná ,6455-11B,IP54 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	48,00	0,95	45,60	45,60	0,00
2409	Rozvodná krabica do betónu,sivá KBT1, IP54 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	1,48	11,84	11,84	0,00
2410	Hmoždinka klasická 10mm 110 typT10-PA (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	530,00	0,08	42,40	42,40	0,00
2411	Hmoždinka VCZ 9/43 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	60,00	0,10	6,00	6,00	0,00
2412	Káblová príchytka izoláčna pre trubkuFXP25,FXP63 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	240,00	1,21	290,40	290,40	0,00
2413	Tabuľka výstražná amaltovaná 297x210mm A4 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	12,00	6,09	73,08	73,08	0,00
2414	Sada PFP/100m/1260W- vyhrievací elek. kábel s termostatom a pripojovacou šnúrou, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	234,50	469,00	469,00	0,00
2415	Podlahový kanál PUK 38x150 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	5,00	22,40	112,00	112,00	0,00
2416	Svorka na potrubie - (alebo ekvivalent) na pospájanie v kúpeľni + montáž	021 Stavby	ks	96,00	0,36	34,56	34,56	0,00
2417	Svietidlová svorkovnica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	193,00	0,56	108,08	108,08	0,00
2418	Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m) (alebo ekvivalent) (1m=0,617kg),	021 Stavby	m	10,00	1,52	15,20	15,20	0,00
2419	Svorka SJ 01 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	28,00	1,18	33,04	33,04	0,00
2420	Svorka SP1 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	45,00	1,14	51,30	51,30	0,00
2421	Svietidlo ozn. A- ANCORA LEDBasic LIN opál ,IP 65,1x59W,230V,alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	67,00	201,00	201,00	0,00
2422	Svietidlo -A1- stropné a nástenné,G-Lum, 58.1500,1x58W,7128Lm,dl. 1500mm,IP65,alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	169,00	507,00	507,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2423	Svietidlo -ozn B -Svietidlo stropné Argon 3569-Darling o 250, Led 12W, 1350lm,3500K, IP20, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	29,00	55,15	1 599,35	1 599,35	0,00
2424	Svietidlo -ozn.C -Svietidlo prisadené LED panel, 595x595, Led smd 40W, 4000Lm, IP20 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	48,20	96,40	96,40	0,00
2425	Svietidlo ozn.D- so senzorom Bulkheat ,o218mm, bielo-čierna, LED 14W/230V, 1000Lm, 4000K, IP20 /alebo ekvivalent/	021 Stavby	ks	24,00	54,00	1 296,00	1 296,00	0,00
2426	Svietidlo ozn.E - stropné Argon 661-Darling kruhové ,o350mm,2xE27/2x11W,,230V,IP20/alebo ekvivalent/	021 Stavby	ks	9,00	71,60	644,40	644,40	0,00
2427	Svietidlo ozn.F - závesné, Led GRB, Cerignola-CLED, o60cm, dl. 1m, 32W ,4600Lm, 230V, IP20 /alebo ekvivalent/	021 Stavby	ks	13,00	249,00	3 237,00	3 237,00	0,00
2428	Svietidlo ozn.G -Ilniové závesné Ancora Basic LIN, PM opál , dl. Závesu 0,8m , 39W, LED, 5200lm, 4000K, 230V, IP20 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	35,00	64,10	2 243,50	2 243,50	0,00
2429	Svietidlo ozn.H - nástenné, Anola Eglo 88802 čierne , LED E27/6W, 250V, IP54 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	12,00	42,80	513,60	513,60	0,00
2430	Svietidlo ozn.J - Bulkheat, o218mm, bielo-čierna , LED 14W/230V, 1000Lm, 4000K, IP54 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	68,90	275,60	275,60	0,00
2431	Svietidlo ozn.K - Rondo, priemyselné /AMI/, 150W, 19500lm, IP65- (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	173,90	869,50	869,50	0,00
2432	Svietidlo ozn.L -núdzové nástenné, Zorka LED, s vlastným zdrojom, LED 3W, stály režim ,autotest ,IP65 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	14,00	43,10	603,40	603,40	0,00
2433	Svietidlo ozn.M -do výšetrovni a pitevne, Medicosun GR, závesné, 1553x600, 4x80W, 4x4200lm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	815,00	2 445,00	2 445,00	0,00
2434	Svietidlo ozn.N - germicidný žiarič LEA ,nástenný ,FL 1x15W, EWG, IP20 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	71,10	142,20	142,20	0,00
2435	Svietidlo ozn.O - závesné Argon 3552-Darling, bielo, čierna , o450mm, záves dl. 800mm, LED 25W, 4000K, IP20 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	16,00	112,00	1 792,00	1 792,00	0,00
2436	Svietidlo ozn.P - závesné LED panel 600x600, záves dl.800mm, LED 45W, 5400Lm, IP20 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	51,90	1 038,00	1 038,00	0,00
2437	Ventilátor nástenný alebo stropný Silent 200CZ ,veľkosť 200s dobehom 3 min. (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	69,00	1 380,00	1 380,00	0,00
2438	Krabica VP -OBO 1804/op , 120x120x53 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	9,00	18,90	170,10	170,10	0,00
2439	Krabica A antist. podlahy A10/B8-90, 5x90, 5x39, 3mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	12,60	126,00	126,00	0,00
2440	Krabica HUS -KT 250 + svorkovnica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	32,14	321,40	321,40	0,00
2441	Spojovací materiál pre elektromontáž (3%)	021 Stavby	ks	1,00	1 149,85	1 149,85	1 149,85	0,00
2442	Prirážka k nosnému materiálu (5%)	021 Stavby	ks	1,00	810,22	810,22	810,22	0,00
2443	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	179,00	12,85	2 300,15	2 300,15	0,00
2444	010 321 Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	132,00	2,69	355,08	355,08	0,00
2445	800 220 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY ,CXKE-R 750 V 2x1,5, 3x1,5	021 Stavby	m	2 150,00	0,96	2 064,00	2 064,00	0,00
2446	800 227 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY ,CXKE 750 V 3x2,5,	021 Stavby	m	1 580,00	0,96	1 516,80	1 516,80	0,00
2447	800614 Vodič CYA 16 v lištách a FXP	021 Stavby	m	120,00	0,98	117,60	117,60	0,00
2448	800 616 Vodič CY 25 v rúrkach	021 Stavby	m	10,00	0,98	9,80	9,80	0,00
2449	010027 Rúrka uložená pod. om. alebo voľne ,do 32 mm	021 Stavby	m	400,00	0,92	368,00	368,00	0,00
2450	0100 149 Rúrka uložená pod om. 63mm	021 Stavby	m	90,00	1,31	117,90	117,90	0,00
2451	110 004 Spínač zapustený striedavý	021 Stavby	ks	11,00	3,20	35,20	35,20	0,00
2452	110 021 Spínač nástenný seriový ,rad. 5	021 Stavby	ks	40,00	3,40	136,00	136,00	0,00
2453	110 023 Spínač nástenný 1.pol. rad. 1	021 Stavby	ks	7,00	3,80	26,60	26,60	0,00
2454	110 003 Spínač zapustený 1.pol.	021 Stavby	ks	11,00	3,20	35,20	35,20	0,00
2455	111 005 Spínač krížový ,zapustený 10/16 A 250 V 2P+Z	021 Stavby	ks	2,00	3,20	6,40	6,40	0,00
2456	111 021 Zásuvka domová nástenná ,IP44 10/16 A 250 V	021 Stavby	ks	27,00	2,74	73,98	73,98	0,00
2457	800 227 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY ,CXKE 750 V 5x1,5	021 Stavby	m	320,00	0,96	307,20	307,20	0,00
2458	111 012 Zásuvka domová polozapustená 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie	021 Stavby	ks	85,00	3,96	336,60	336,60	0,00
2459	0103 Krabica lištová so zapojením	021 Stavby	ks	6,00	3,86	23,16	23,16	0,00
2460	010301 Krabica prístrojová lištová so zapojením dvojité	021 Stavby	ks	2,00	3,94	7,88	7,88	0,00
2461	010301 Krabica prístrojová so zapojením	021 Stavby	ks	175,00	2,75	481,25	481,25	0,00
2462	010 331-PC Krabica KT250-HUS	021 Stavby	ks	10,00	4,98	49,80	49,80	0,00
2463	010 511 Montáž svietidlovej svorkovnice	021 Stavby	ks	193,00	0,74	142,82	142,82	0,00
2464	220 022 Uzemňovacie vedenie FeZn do 10 mm	021 Stavby	m	10,00	0,85	8,50	8,50	0,00
2465	220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SJ 02, SP1	021 Stavby	ks	73,00	0,86	62,78	62,78	0,00
2466	190 002 Montáž-kompletizácia rozvádzača	021 Stavby	ks	5,00	420,00	2 100,00	2 100,00	0,00
2467	190 002 Montáž rozvádzačov do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	5,00 46/72	95,40	477,00	477,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2468	800 229 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY,CXKE 750 V 5x2,5	021 Stavby	m	340,00	0,96	326,40	326,40	0,00
2469	239 2512 Montáž ventilátorov	021 Stavby	ks	20,00	12,70	254,00	254,00	0,00
2470	100 002 Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 6	021 Stavby	ks	42,00	0,39	16,38	16,38	0,00
2471	100 205 Montáž senzorov pohybu	021 Stavby	ks	2,00	4,15	8,30	8,30	0,00
2472	100 251 Zapojenie kábla pre elek. otváranie okien	021 Stavby	ks	4,00	6,50	26,00	26,00	0,00
2473	800 227 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY,CXKE 750 V 5x4	021 Stavby	m	290,00	0,96	278,40	278,40	0,00
2474	800 228 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY,CXKE 750 V 7Cx4mm2	021 Stavby	m	80,00	0,96	76,80	76,80	0,00
2475	800 227 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY,CXKE 750 V 5x6	021 Stavby	m	110,00	0,96	105,60	105,60	0,00
2476	810028 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE-R 750 V ,5Cx10mm2,	021 Stavby	m	10,00	0,96	9,60	9,60	0,00
2477	810029 Silový kábel uložený v pevne CYKY,CXKE-R 750 V ,5Cx16mm2,	021 Stavby	m	40,00	1,69	67,60	67,60	0,00
2478	800612 Vodič CYA 6 v lištách a FXP	021 Stavby	m	460,00	0,98	450,80	450,80	0,00
2479	Káblovy žlab montáž	021 Stavby	m	170,00	2,16	367,20	367,20	0,00
2480	Montáž lišty Niedax	021 Stavby	m	620,00	1,12	694,40	694,40	0,00
2481	Montáž vykurr. termokábla na potrubie vo výške	021 Stavby	m	180,00	2,10	378,00	378,00	0,00
2482	Svietidlá LED smd stropné	021 Stavby	ks	193,00	12,30	2 373,90	2 373,90	0,00
2483	Svorky -ochr. pospojovanie	021 Stavby	ks	360,00	0,89	320,40	320,40	0,00
2484	Montáž termostatu	021 Stavby	ks	1,00	9,74	9,74	9,74	0,00
2485	Montáž infražiariča 400W	021 Stavby	ks	4,00	4,85	19,40	19,40	0,00
2486	010 010 Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	021 Stavby	ks	1 200,00	0,79	948,00	948,00	0,00
2487	Lišta L20 montáž	021 Stavby	m	60,00	2,37	142,20	142,20	0,00
2488	Lišta L40 montáž	021 Stavby	m	90,00	2,65	238,50	238,50	0,00
2489	Lišta L70 montáž	021 Stavby	m	10,00	4,67	46,70	46,70	0,00
2490	Vysekanie kapiess 100/100/50z	021 Stavby	ks	122,00	1,53	186,66	186,66	0,00
2491	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	75,00	12,85	963,75	963,75	0,00
2492	HR -nástenný 144mod, B100A	021 Stavby	ks	1,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00
2493	R-1.1 -zapustený 48mod, B25A	021 Stavby	ks	1,00	520,00	520,00	520,00	0,00
2494	R-1.2 -zapustený 72mod, B25A	021 Stavby	ks	1,00	690,00	690,00	690,00	0,00
2495	R-2.1-nástenný 48mod, B25A	021 Stavby	ks	1,00	430,00	430,00	430,00	0,00
2496	- Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	021 Stavby	hod.	56,00	18,33	1 026,48	1 026,48	0,00
2497	- Hodinové zúčtovacie sadzby na práce vo výške	021 Stavby	hod.	160,00	8,20	1 312,00	1 312,00	0,00
2498	IBC MonoSol 335 - modul (fotovoltaický panel) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	47,00	102,00	4 794,00	4 794,00	0,00
2499	Fronius Symo 10.0-3-M (menič napätia), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00
2500	Fronius Smart Meter 63A-3 - múdry elektromer (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	356,00	356,00	356,00	0,00
2501	Fronius OHMPILOT - riadenie ohrevu vody, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	268,00	268,00	268,00	0,00
2502	Kerberos POWER 6000.B (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	345,00	345,00	345,00	0,00
2503	IBC AeroFix 15-S (samonosná konštrukcia) ... (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00
2504	IBC Flexisun 1x6mm2 (solárny kábel) ... (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	368,00	368,00	368,00	0,00
2505	Ostatný elektro materiál (konvektory MC4, dutinky, lišty,)(alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	168,00	168,00	168,00	0,00
2506	SolarX GridBox – ističový rozvádzač ... (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	830,00	830,00	830,00	0,00
2507	Kiwa Limitor POPV II 3 F 1000V DC (prepäťová ochrana DC) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
2508	Podanie žiadosti, kompl. Elektroinštalácia jednosmernej a striedavej strany, montáž fotovoltaiky, výroba a montáž ističového rozvádzača, revízia správa, miestny prevádzkový predpis, doprava a uzemnenie modulov.	021 Stavby	ks	1,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00
2509	STOJANOVÝ DÁTOVÝ ROZV. 42U 600x800x1970mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	480,00	480,00	480,00	0,00
2510	KELine ventilačná jednotka strešná, podlahová, 4 ventilátory, s termostatom (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	133,92	133,92	133,92	0,00
2511	Držiak patch káblov (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	7,70	61,60	61,60	0,00
2512	Výsuvná policea 450mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	50,10	50,10	50,10	0,00
2513	PATCH PANEL 19" 24xRJ45 CAT6A (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	95,00	285,00	285,00	0,00
2514	Patch kábel CAT6A dl. 1m (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	68,00	5,41	367,88	367,88	0,00
2515	Rozvodný panel 5 x 230V, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00
2516	Switch 24x1 Gbps portový switch, 4 1G SFP (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	1 074,00	2 148,00	2 148,00	0,00
2517	Switch 24x1 Gbps portový switch, 4 1G/1G SFP, POE 195W (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	2 001,60	2 001,60	2 001,60	0,00
2518	Zásuvka dátová Valena 774233 2xRJ45 FTP 6 biela (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	31,00	27,80	861,80	861,80	0,00
2519	Rámček Valena 774451 1-násobný biela (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	31,00	1,10	34,10	34,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2520	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2 mm	021 Stavby	ks	62,00	7,94	492,28	492,28	0,00
2521	Montáž zásuvky pod omietku – 1 prípojný bod	021 Stavby	ks	62,00	6,92	429,04	429,04	0,00
2522	Kompletizácia rozvádzača + konf. Switch	021 Stavby	hod	32,00	20,00	640,00	640,00	0,00
2523	Kábel dátový pevný STP cat.6A AWG23 LSOH 550MHz interiérový (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	3 186,00	0,60	1 911,60	1 911,60	0,00
2524	Rúrka ohybná FXP 25mm 18,3mm 750N PVC sivá (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	250,00	0,55	137,50	137,50	0,00
2525	Chránička ohybná RP-E-SF-UV 25 Toppspeed - 21336025 - 1250N/5cm do vibrovaného betónu (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	55,00	1,00	55,00	55,00	0,00
2526	Chránička káblová KOPOFLEX 50mm 450N 25m HDPE červená (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	12,00	0,70	8,40	8,40	0,00
2527	káblový žľab s integrovanou spojkou (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	24,00	3,69	88,56	88,56	0,00
2528	Skrutka vratová a samoistiacia matica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	32,00	0,14	4,48	4,48	0,00
2529	Veko káblového žľabu / lávky (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	24,00	1,97	47,28	47,28	0,00
2530	Uchyt veka (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	48,00	0,42	20,16	20,16	0,00
2531	Oblúk 90° (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	13,24	13,24	13,24	0,00
2532	Skrutka vratová a samoistiacia matica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	0,14	1,12	1,12	0,00
2533	Veko oblúka 90° (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	3,35	3,35	3,35	0,00
2534	Uchyt veka (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	0,42	1,68	1,68	0,00
2535	T-kus (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	13,70	27,40	27,40	0,00
2536	Skrutka vratová a samoistiacia matica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,00	0,14	3,36	3,36	0,00
2537	Veko T-kusu (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	5,20	10,40	10,40	0,00
2538	Uchyt veka (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	12,00	0,42	5,04	5,04	0,00
2539	Výstuha pre LTS a CTS profil (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,00	1,29	30,96	30,96	0,00
2540	Prievlaková kotva (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	48,00	1,11	53,28	53,28	0,00
2541	Skrutka vratová a samoistiacia matica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,00	0,14	3,36	3,36	0,00
2542	Strmeň závesný (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,00	5,35	128,40	128,40	0,00
2543	káblový žľab s integrovanou spojkou (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	20,00	4,82	96,40	96,40	0,00
2544	Skrutka vratová a samoistiacia matica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	26,00	0,14	3,64	3,64	0,00
2545	Veko káblového žľabu / lávky (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	20,00	2,59	51,80	51,80	0,00
2546	Uchyt veka (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	40,00	0,42	16,80	16,80	0,00
2547	Oblúk 90° (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	13,76	13,76	13,76	0,00
2548	Skrutka vratová a samoistiacia matica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	0,14	1,12	1,12	0,00
2549	Veko oblúka 90° (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	4,59	4,59	4,59	0,00
2550	Uchyt veka (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	0,42	1,68	1,68	0,00
2551	Výstuha pre LTS a CTS profil (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	1,29	25,80	25,80	0,00
2552	Prievlaková kotva (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	40,00	1,11	44,40	44,40	0,00
2553	Skrutka vratová a samoistiacia matica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	0,14	2,80	2,80	0,00
2554	Strmeň závesný (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	5,35	107,00	107,00	0,00
2555	Grip 2207060 M70 kovový pozinkovaný (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	21,00	9,90	207,90	207,90	0,00
2556	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	1,20	7,20	7,20	0,00
2557	Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	164,00	0,70	114,80	114,80	0,00
2558	Krabica inštalácia 6400-301 72x42mm 1-násobná pod omietku čierná bezhalogénová (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	15,00	0,23	3,45	3,45	0,00
2559	Krabica inštalácia KPL 64-45/LD NA 71x45mm do dutej steny okrová (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	1,50	7,50	7,50	0,00
2560	Krabica inštalácia KBT-1 AB do betónu telo (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	11,00	1,03	11,33	11,33	0,00
2561	Krabica do betónu KBT-1_AB vysoká - 10/100 + spodok krabice KBS-2 AB (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	11,00	0,72	7,92	7,92	0,00
2562	Krabica do betónu KBV-2/71 KB viečko - 10/200 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	11,00	0,90	9,90	9,90	0,00
2563	Betónová koncovka BK 25 AA -10/320 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	11,00	0,60	6,60	6,60	0,00
2564	Betónová vývodka BV 2532 KA -40/280 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	11,00	0,82	9,02	9,02	0,00
2565	Podpera krabice KBP-1/71 AB do betónu - 10/220 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	11,00	0,73	8,03	8,03	0,00
2566	Rúrka pevná 8020 FA PVC 1250N -30/ (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	3,30	2,34	7,72	7,72	0,00
2567	RW OPI PIPELIFE 715x715x750 šachta, vrátane prachotesného kompotizného poklopu A15 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2568	Popisovací káblový štítok (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	62,00	0,70	43,40	43,40	0,00
2569	Protipožiarny tmel 310 ml (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	25,00	50,00	50,00	0,00
2570	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	021 Stavby	m	305,00	1,17	356,85	356,85	0,00
2571	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 50 uložená voľne	021 Stavby	m	12,00	1,11	13,32	13,32	0,00
2572	PC-Krabica do betónu	021 Stavby	ks	11,00	6,85	75,35	75,35	0,00
2573	PC-Osadenie GRIP pomocou polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kamena, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	212,00	1,14	241,68	241,68	0,00
2574	Premeranie parametrov FTP kábla, vrátane vyhotovenia meracieho protokolu	021 Stavby	ks	62,00	12,41	769,42	769,42	0,00
2575	Zhotovenie káblového štítka	021 Stavby	ks	62,00	2,35	145,70	145,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2576	Škatuľa KP 68 pod omietku	021 Stavby	ks	20,00	2,21	44,20	44,20	0,00
2577	Žlab káblový MARS 62x50, montáž na vopred pripravené body, uzavretie veka	021 Stavby	m	24,00	16,95	406,80	406,80	0,00
2578	Žlab káblový MARS 125x50, montáž na vopred pripravené body, uzavretie veka	021 Stavby	m	20,00	19,83	396,60	396,60	0,00
2579	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	150,00	0,43	64,50	64,50	0,00
2580	Uloženie kábla do rúrky resp. elektroinšt. lišty	021 Stavby	m	3 186,00	0,89	2 835,54	2 835,54	0,00
2581	Vybúranie otvoru v murive tehl. pr. do 60 mm hr. Do 450 mm	021 Stavby	ks	11,00	3,87	42,57	42,57	0,00
2582	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách, podlahách plochy do 0,0225 m ² , do 300 mm	021 Stavby	ks	5,00	10,45	52,25	52,25	0,00
2583	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	021 Stavby	m	120,00	2,06	247,20	247,20	0,00
2584	Zameranie skutkového stavu podzemného vedenia - intravilán alebo ŽST (100m)	021 Stavby	ks	0,01	176,21	1,76	1,76	0,00
2585	Výkop jamy pre stožiar, bet. základ, kotvu, príp. iné zar. (vč. čerp. vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	021 Stavby	m ³	0,51	37,78	19,27	19,27	0,00
2586	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m ³	0,51	9,58	4,89	4,89	0,00
2587	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	6,00	4,41	26,46	26,46	0,00
2588	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	6,00	1,56	9,36	9,36	0,00
2589	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	0,34	13,48	4,58	4,58	0,00
2590	Doska krycia káblová DEKAB 200/2 PVC červená 1m (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	1,00	1,62	1,62	1,62	0,00
2591	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	1,00	0,40	0,40	0,40	0,00
2592	Fólia červená v m	021 Stavby	m	1,00	0,51	0,51	0,51	0,00
2593	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	6,00	1,66	9,96	9,96	0,00
2594	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m ²	1,00	1,46	1,46	1,46	0,00
2595	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	021 Stavby	m ²	2,66	20,00	53,20	53,20	0,00
2596	PPV (podiel pridružených výkonov)	021 Stavby	%	0,03	7 326,74	219,80	219,80	0,00
2597	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	0,03	10 427,95	312,84	312,84	0,00
2598	Sprievodná dokumentácia	021 Stavby	hod	6,00	15,00	90,00	90,00	0,00
2599	Projektová dokumentácia skutočného stavu	021 Stavby	hod	16,00	15,00	240,00	240,00	0,00
2600	Východisková revízia	021 Stavby	hod	16,00	15,00	240,00	240,00	0,00
2601	Dopravné a režijné náklady	021 Stavby	kpl	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2602	Montáž kotla elektrického 26-30 kW	021 Stavby	ks	1,00	119,65	119,65	119,65	0,00
2603	eloBLOCK VE 28/14, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	883,33	883,33	883,33	0,00
2604	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	2,00	90,74	181,48	181,48	0,00
2605	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom MEIBES MK (DN 32), MIX kv = 7,2 Grundfos Alpha2L 32-60, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	512,20	1 024,40	1 024,40	0,00
2606	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,08	150,78	12,06	12,06	0,00
2607	aroTHERM VWL 125/5 AS 400 V vonkajšia jednotka, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	7 416,67	14 833,34	14 833,34	0,00
2608	aroTHERM VWL 127/5 IS. Závesný vnútorný hydraulický modul pre aroTHERM split 10 a 12 kW, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	2 041,67	4 083,34	4 083,34	0,00
2609	VR 71 - modul rozšríbenia na tri riadené okruhy, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	241,67	241,67	241,67	0,00
2610	VR 32 B, kaskádový modul s možnosťou upevnenia na stenu pre TČ, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	95,83	287,49	287,49	0,00
2611	Vyvýšená 40 cm montážna základňa pre oblasti bohaté na sneh	021 Stavby	ks	1,00	208,33	208,33	208,33	0,00
2612	Gumené podstavce malé	021 Stavby	ks	3,00	50,00	150,00	150,00	0,00
2613	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 300 l	021 Stavby	ks	1,00	74,08	74,08	74,08	0,00
2614	Zásobník TV uniSTOR VIH RW 300, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2615	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,00	5,52	5,52	5,52	0,00
2616	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	110,18	110,18	110,18	0,00
2617	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l	021 Stavby	ks	1,00	13,73	13,73	13,73	0,00
2618	Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 480 mm, v 656 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	122,49	122,49	122,49	0,00
2619	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	021 Stavby	ks	1,00	84,07	84,07	84,07	0,00
2620	Akumulačný zásobník 200 l - VPS R 200/1B, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	566,67	566,67	566,67	0,00
2621	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	021 Stavby	súb.	1,00	5,86	5,86	5,86	0,00
2622	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-60 130, GRUNDFOS, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	324,20	324,20	324,20	0,00
2623	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	3,00	1 811,19	5 433,57	5 433,57	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2624	Tepelné čerpadlo aroTHERM VWL 125/5 AS (400 V) split, Závesný hydraulický modul VWL 127/5 IS split, ekviter. reg.multiMATIC 700, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	sada	1,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00
2625	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,55	62,44	34,34	34,34	0,00
2626	Potrúbie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 12/1,0 mm	021 Stavby	m	40,00	11,45	458,00	458,00	0,00
2627	Potrúbie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	021 Stavby	m	40,00	17,49	699,60	699,60	0,00
2628	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 20	021 Stavby	m	6,00	4,83	28,98	28,98	0,00
2629	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 20x2,25; 5m tyč, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	6,00	4,37	26,22	26,22	0,00
2630	Uponor PPSU spojka S-Press MLC 20-20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	5,13	10,26	10,26	0,00
2631	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32	021 Stavby	m	45,00	7,04	316,80	316,80	0,00
2632	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 32x3,0; 5m tyč, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	45,00	7,41	333,45	333,45	0,00
2633	Uponor PPSU spojka S-Press MLC 32-32, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	9,67	96,70	96,70	0,00
2634	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 40	021 Stavby	m	18,00	8,97	161,46	161,46	0,00
2635	Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	27,03	27,03	27,03	0,00
2636	Uponor MLC 40x4,0; 5m tyč, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	18,00	11,77	211,86	211,86	0,00
2637	Uponor PPSU spojka S-Press MLC 40-40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	18,76	37,52	37,52	0,00
2638	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 50	021 Stavby	m	5,00	13,79	68,95	68,95	0,00
2639	Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 50, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	28,04	28,04	28,04	0,00
2640	Uponor MLC 50x4,5; 5m tyč, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	17,17	68,68	68,68	0,00
2641	Uponor PPSU spojka S-Press MLC 50-50, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	5,00	22,16	110,80	110,80	0,00
2642	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 63	021 Stavby	m	17,00	20,52	348,84	348,84	0,00
2643	Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 63, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	31,83	31,83	31,83	0,00
2644	Uponor RS2 spojka, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	48,04	480,40	480,40	0,00
2645	Uponor MLC 63x6,0; 5m tyč, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	17,00	25,77	438,09	438,09	0,00
2646	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 32	021 Stavby	ks	2,00	5,77	11,54	11,54	0,00
2647	Uponor PPSU T kus S-Press PLUS MLC 32-20-32, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	15,64	31,28	31,28	0,00
2648	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 50	021 Stavby	ks	2,00	12,17	24,34	24,34	0,00
2649	Uponor PPSU T kus S-Press PLUS MLC 50-32-40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	61,62	123,24	123,24	0,00
2650	Uponor podporný vodiaci oblúk plastový pre rúrky 14-17 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	180,00	1,16	208,80	208,80	0,00
2651	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	80,00	0,63	50,40	50,40	0,00
2652	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	3 308,00	0,46	1 521,68	1 521,68	0,00
2653	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	40,00	0,56	22,40	22,40	0,00
2654	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,19	45,35	8,62	8,62	0,00
2655	Montáž spätné klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	5,00	4,25	21,25	21,25	0,00
2656	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	12,08	60,40	60,40	0,00
2657	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	021 Stavby	ks	8,00	13,06	104,48	104,48	0,00
2658	Guľový kohút DN 40, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	74,35	594,80	594,80	0,00
2659	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,02	35,37	0,71	0,71	0,00
2660	Podlahové kúrenie UPONOR s izolovanou systémovou doskou Tecto ND30-2 potrubie Comfort Pipe Plus 17x2,0 rozteč 250 mm	021 Stavby	m2	700,00	29,27	20 489,00	20 489,00	0,00
2661	Uponor chránička 28/23 - čierna pre rúrky 18 x 2,0 a 20 x 2,25; kotúč 50m, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	180,00	0,63	113,40	113,40	0,00
2662	Uponor škárový profil/samolep. páska dĺžka 1,8 m, výška 100mm, hrúbka 10mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	100,00	7,45	745,00	745,00	0,00
2663	Uponor obvodový dilatačný pás, 150x10 v dĺžke 50 m, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	600,00	1,30	780,00	780,00	0,00
2664	Uponor PE-Xa svorné sroubenie, eurokónus, 17x2,0 X 3/4 FT, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	90,00	4,30	387,00	387,00	0,00
2665	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	021 Stavby	ks	1,00	9,89	9,89	9,89	0,00
2666	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 5-cestný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	184,28	184,28	184,28	0,00
2667	Uponor guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	pár	1,00	24,22	24,22	24,22	0,00
2668	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	021 Stavby	ks	1,00	10,24	10,24	10,24	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2669	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 7-cestný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	238,65	238,65	238,65	0,00
2670	Uponor guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	pár	1,00	24,22	24,22	24,22	0,00
2671	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	021 Stavby	ks	1,00	10,38	10,38	10,38	0,00
2672	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 8-cestný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	270,36	270,36	270,36	0,00
2673	Uponor guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	pár	1,00	24,22	24,22	24,22	0,00
2674	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	021 Stavby	ks	1,00	10,94	10,94	10,94	0,00
2675	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 11-cestný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	325,14	325,14	325,14	0,00
2676	Uponor guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	pár	1,00	24,22	24,22	24,22	0,00
2677	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 15 cestný	021 Stavby	ks	1,00	11,30	11,30	11,30	0,00
2678	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 15-cestný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	425,40	425,40	425,40	0,00
2679	Uponor guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	pár	1,00	24,22	24,22	24,22	0,00
2680	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-5 okruhov	021 Stavby	ks	1,00	10,35	10,35	10,35	0,00
2681	Uponor Vario skriňa zápuštná IW 550x760x110 mm (5 okruh. r.), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	91,67	91,67	91,67	0,00
2682	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 6-8 okruhov	021 Stavby	ks	2,00	11,07	22,14	22,14	0,00
2683	Uponor Vario skriňa zápuštná IW 700x760x110 mm (7 okruh. r.), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	105,06	210,12	210,12	0,00
2684	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	021 Stavby	ks	1,00	11,78	11,78	11,78	0,00
2685	Uponor Vario skriňa zápuštná IW 1000x760x110 mm (11 okruh. r.), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	136,99	136,99	136,99	0,00
2686	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 okruhov	021 Stavby	ks	1,00	12,36	12,36	12,36	0,00
2687	Uponor Vario skriňa zápuštná IW 1150x760x110 mm (15 okruh. r.), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	146,26	146,26	146,26	0,00
2688	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,80	41,80	75,24	75,24	0,00
2689	Lokálna rekuperačná jednotka recoVAIR VAR 60/1 D, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	19,00	375,00	7 125,00	7 125,00	0,00
2690	Diaľkové ovládanie pre VAR 60/1 D, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	37,50	150,00	150,00	0,00
2691	VAZ Montážna rúra	021 Stavby	ks	19,00	29,00	551,00	551,00	0,00
2692	Kryt biely na vonkajšiu stenu pre VAR 60 D	021 Stavby	ks	19,00	21,00	399,00	399,00	0,00
2693	Ovládací panel s integrovaným CO2 snímačom a snímačom vlhkosti pre VAR 60/1 D, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	475,00	1 900,00	1 900,00	0,00
2694	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 150 m3/h	021 Stavby	ks	19,00	67,28	1 278,32	1 278,32	0,00
2695	Nátery vykur.telies farbou riediteľnou vodou, akryátovou, oceľových radiátorov článkových dvojínas. 2x email - 170µm	021 Stavby	m2	2,00	10,03	20,06	20,06	0,00
2696	Nátery vykur.telies farbou riediteľnou vodou, akryátovou, oceľových radiátorov článkových základný - 45µm	021 Stavby	m2	2,00	1,76	3,52	3,52	0,00
2697	Návrková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	66,00	0,50	33,00	33,00	0,00
2698	Návrková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	54,00	0,65	35,10	35,10	0,00
2699	Návrková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 26 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	124,00	0,90	111,60	111,60	0,00
2700	Návrková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 32 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	9,00	1,10	9,90	9,90	0,00
2701	Návrková izolácia z PE hr.9 mm, do priemeru 42 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	20,00	2,10	42,00	42,00	0,00
2702	Návrková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 18 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	211,00	2,30	485,30	485,30	0,00
2703	Návrková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 22 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	133,00	2,80	372,40	372,40	0,00
2704	Návrková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 26 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	81,00	3,30	267,30	267,30	0,00
2705	Návrková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 32 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	25,00	3,60	90,00	90,00	0,00
2706	Potrúbie z PVC -U rúr odpadové hrdlové D 110x2,2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	61,00	13,80	841,80	841,80	0,00
2707	Potrúbie z PVC -U rúr odpadové hrdlové D 140x2,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	56,00	19,80	1 108,80	1 108,80	0,00
2708	Potrúbie z PVC - U rúr odpadové hrdlové D 160x3,9, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	18,00	21,00	378,00	378,00	0,00
2709	Vývedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	24,00	1,90	45,60	45,60	0,00
2710	Vývedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	13,00	2,10	27,30	27,30	0,00
2711	Vývedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	13,00	3,11	40,43	40,43	0,00
2712	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	225,00	0,60	135,00	135,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2713	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150-200, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	18,00	0,81	14,58	14,58	0,00
2714	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 12,0 m	021 Stavby	%	0,01	4 397,37	43,97	43,97	0,00
2715	Potrúbie z HT rúr odpadové hrdlové D 110x2,2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	39,00	8,88	346,32	346,32	0,00
2716	Potrúbie z HT rúr odpadové hrdlové D 75x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	6,00	4,42	26,52	26,52	0,00
2717	Potrúbie z HT rúr pripájacie D 40x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	15,00	2,54	38,10	38,10	0,00
2718	Potrúbie z HT rúr pripájacie D 50x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	48,00	2,74	131,52	131,52	0,00
2719	Lapač strešných splavenín HL 600 DN 125, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	3,00	137,00	411,00	411,00	0,00
2720	Podlahová vpusť HL 310 NPr DN 100 so suchou klapkou, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	107,00	642,00	642,00	0,00
2721	Ventilačné hlavice DN 100, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	24,60	98,40	98,40	0,00
2722	Podomietková zápachová uzávierka HL 400, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	32,00	32,00	32,00	0,00
2723	Automatický privzdušňovací ventil HL 900, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	46,00	46,00	46,00	0,00
2724	Zápachová uzávierka DN 50 do podlahy, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	34,00	34,00	34,00	0,00
2725	Potrúbie z HT rúr odpadové hrdlové D 75x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	6,00	4,42	26,52	26,52	0,00
2726	Potrúbie z oceľových rúr pozink. závitových DN 25, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	16,10	644,00	644,00	0,00
2727	Potrúbie z oceľových rúr pozink. závitových DN 40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	14,00	20,00	280,00	280,00	0,00
2728	Vyvedenie výpustiek DN 15, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	52,00	5,60	291,20	291,20	0,00
2729	Nástenky pre výtokový ventil G1/2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	73,00	5,90	430,70	430,70	0,00
2730	Nástenky pre batériu G1/2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	pár	7,00	11,90	83,30	83,30	0,00
2731	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G1/2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	11,00	22,00	22,00	0,00
2732	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G3/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	13,70	13,70	13,70	0,00
2733	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G1, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	7,00	18,20	127,40	127,40	0,00
2734	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G5/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	24,50	49,00	49,00	0,00
2735	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G6/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	3,00	32,00	96,00	96,00	0,00
2736	Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040 G1/2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	3,00	9,45	28,35	28,35	0,00
2737	Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040 G3/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	11,70	23,40	23,40	0,00
2738	Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040 G1, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	3,00	14,60	43,80	43,80	0,00
2739	Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040 G5/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	21,50	21,50	21,50	0,00
2740	Armat. závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G3/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	11,60	11,60	11,60	0,00
2741	Armat. závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G5/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	18,40	18,40	18,40	0,00
2742	Ventil poistný pružinový /V4342/ priamy G5/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	57,00	57,00	57,00	0,00
2743	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50	021 Stavby	m	745,00	1,21	901,45	901,45	0,00
2744	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	021 Stavby	m	745,00	0,76	566,20	566,20	0,00
2745	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky 12,0m	021 Stavby	%	0,01	17 271,93	172,72	172,72	0,00
2746	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr DN 15, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	277,00	15,70	4 348,90	4 348,90	0,00
2747	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr DN 20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	187,00	14,80	2 767,60	2 767,60	0,00
2748	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr DN 25, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	165,00	17,70	2 920,50	2 920,50	0,00
2749	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr DN 32, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	34,00	30,50	1 037,00	1 037,00	0,00
2750	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr DN 40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	6,00	41,00	246,00	246,00	0,00
2751	Potrúbie z HDPE 100 SDR 17 PN 10 DN 40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	22,00	6,20	136,40	136,40	0,00
2752	Tlakomer, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	31,53	31,53	31,53	0,00
2753	Teplovodné obehové čerpadlo DN 20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	390,00	390,00	390,00	0,00
2754	Oddelovač systémov BA DN 40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
2755	Nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dl.=30,0 m, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	585,00	585,00	585,00	0,00
2756	Závesný záchod , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	11,00	232,45	2 556,95	2 556,95	0,00
2757	Montáž závesného záchodu	021 Stavby	ks	11,00	7,55	83,05	83,05	0,00
2758	Závesný záchod pre imobilných, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	348,50	348,50	348,50	0,00
2759	Montáž závesného záchodu pre imobilných	021 Stavby	ks	1,00	31,50	31,50	31,50	0,00
2760	Montážny panel pre závesné záchody, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	12,00	223,83	2 685,96	2 685,96	0,00
2761	Montáž montážneho panelu pre závesné záchody	021 Stavby	ks	12,00	38,77	465,24	465,24	0,00
2762	Umývadlo , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	23,00	88,86	2 043,78	2 043,78	0,00
2763	Montáž umývadla	021 Stavby	ks	23,00	31,14	716,22	716,22	0,00
2764	Umývadlo pre imobilných, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	163,86	163,86	163,86	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2765	Montáž umývadla pre imobilných	021 Stavby	ks	1,00	46,14	46,14	46,14	0,00
2766	Drez vstavaný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	226,28	678,84	678,84	0,00
2767	Montáž drezu vstavaného	021 Stavby	ks	3,00	13,72	41,16	41,16	0,00
2768	Nerezový drez dvojdielny komplet, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	194,55	389,10	389,10	0,00
2769	Montáž nerezového drezu dvojdielného komplet	021 Stavby	ks	2,00	20,45	40,90	40,90	0,00
2770	Nerezový drez jednodielny komplet, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	201,28	201,28	201,28	0,00
2771	Montáž nerezového drezu jednodielného komplet	021 Stavby	ks	1,00	13,72	13,72	13,72	0,00
2772	Výlevka, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	125,56	125,56	125,56	0,00
2773	Montáž výlevky	021 Stavby	ks	1,00	30,44	30,44	30,44	0,00
2774	Sprchový kút, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	452,40	2 714,40	2 714,40	0,00
2775	Montáž sprchového kútu	021 Stavby	ks	6,00	32,60	195,60	195,60	0,00
2776	Pisoárová mušľa diturvitová -komplet, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	92,10	92,10	92,10	0,00
2777	Montáž pisoárovej mušle	021 Stavby	ks	1,00	17,90	17,90	17,90	0,00
2778	Ventil rohový 1/2", (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	60,00	7,80	468,00	468,00	0,00
2779	Montáž rohového ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	60,00	4,50	270,00	270,00	0,00
2780	Batérie umývadlové stojánkové, pákové, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,00	100,55	2 413,20	2 413,20	0,00
2781	Batérie drezové stojánkové, pákové, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	100,55	603,30	603,30	0,00
2782	Montáž batérií stojánkových	021 Stavby	ks	30,00	9,45	283,50	283,50	0,00
2783	Batérie drezové nástenné, pákové, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	71,03	71,03	71,03	0,00
2784	Batérie sprchové nástenné, pákové, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	202,03	1 212,18	1 212,18	0,00
2785	Montáž batérií nástenných	021 Stavby	ks	7,00	7,97	55,79	55,79	0,00
2786	Podomietkový tlakový splachovač pisoárový, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	56,58	56,58	56,58	0,00
2787	Montáž podomietkového tlakového splachovača pisoárového	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
2788	Výtokový ventil s hadicovým pripojením, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	9,00	18,00	18,00	0,00
2789	Montáž výtokového ventilu s hadicovým pripojením	021 Stavby	ks	2,00	4,50	9,00	9,00	0,00
2790	Sadrokartónová inštalácia predstienka hr. 100 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	8,00	33,00	264,00	264,00	0,00
2791	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky 12,0 m	021 Stavby	%	0,01	18 656,00	186,56	186,56	0,00
2792	Hĺbenie jám nezapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	30,24	10,12	306,03	306,03	0,00
2793	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	9,07	0,86	7,80	7,80	0,00
2794	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	53,16	26,40	1 403,42	1 403,42	0,00
2795	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	15,95	3,46	55,19	55,19	0,00
2796	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	83,40	1,60	133,44	133,44	0,00
2797	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	53,16	107,07	5 691,84	5 691,84	0,00
2798	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	3,17	1 456,67	4 617,64	4 617,64	0,00
2799	Základové pätky zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	34,44	107,07	3 687,49	3 687,49	0,00
2800	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	021 Stavby	m2	22,40	8,96	200,70	200,70	0,00
2801	Debnenie základových pätiiek odstránenie	021 Stavby	m2	22,40	2,41	53,98	53,98	0,00
2802	Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,21	1 456,67	305,90	305,90	0,00
2803	Výstuž základových pätiiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	1,21	1 056,84	1 278,78	1 278,78	0,00
2804	Základový múr hr. do 40 cm z tvárníc strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	021 Stavby	m2	142,96	60,37	8 630,50	8 630,50	0,00
2805	Výstuž základových múrov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	1,44	1 405,34	2 023,69	2 023,69	0,00
2806	Debnenie stropov zabud. ocel. trapez. plech v. vlny 50 mm hr. 1 mm	021 Stavby	m2	726,00	24,74	17 961,24	17 961,24	0,00
2807	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	3,74	1 537,97	5 752,01	5 752,01	0,00
2808	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	5,18	1 057,76	5 479,20	5 479,20	0,00
2809	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm /zálievka podlah. kúrenia/	021 Stavby	m3	3,59	147,24	528,59	528,59	0,00
2810	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm /zálievka trapéz. plechu/	021 Stavby	m3	254,10	128,59	32 674,72	32 674,72	0,00
2811	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm /podkladný betón/	021 Stavby	m3	108,90	129,76	14 130,86	14 130,86	0,00
2812	Úprava povrchu pancier. podláh vsypovou zmesou MasterTop 800 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	655,80	8,85	5 803,83	5 803,83	0,00
2813	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	43,50	8,27	359,75	359,75	0,00
2814	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	43,50	2,69	117,02	117,02	0,00
2815	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 10 cm /pancierová podlaha/	021 Stavby	m2	655,80	5,46	3 580,67	3 580,67	0,00
2816	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm /podkladný betón/	021 Stavby	m2	726,00	6,62	4 806,12	4 806,12	0,00
2817	Násyp zo štrkopiesku fr. 32-63 mm, zhutnený	021 Stavby	m3	181,50	49,69	9 018,74	9 018,74	0,00
2818	Násyp z vyťaženej zeminy, zhutnený	021 Stavby	m3	544,50	20,18	10 988,01	10 988,01	0,00
2819	Pancierová hladená podlaha priemyselná, hr. 10 cm	021 Stavby	m2	49,30	20,41	1 006,21	1 006,21	0,00
2820	Pancierová hladená podlaha priemyselná, hr. 15 cm	021 Stavby	m2	606,50	26,03	15 787,20	15 787,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2821	Poter cement. samonivelizačný, hr. 8 mm	021 Stavby	m2	59,90	20,23	1 211,78	1 211,78	0,00
2822	Hĺbková penetrácia bet. podkladu	021 Stavby	m2	119,80	3,41	408,52	408,52	0,00
2823	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm	021 Stavby	m2	59,90	2,78	166,52	166,52	0,00
2824	Osadenie slepých osadzovacích rámov ocel. alebo drev. do 4 m2	021 Stavby	kus	6,00	11,10	66,60	66,60	0,00
2825	Hliníkový rám na okná, dvere hr. pl. 5mm, hl. 300 mm, 1180x2790 mm (H1)	021 Stavby	kus	6,00	456,00	2 736,00	2 736,00	0,00
2826	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	021 Stavby	kus	1,00	56,30	56,30	56,30	0,00
2827	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	639,79	2,33	1 490,71	1 490,71	0,00
2828	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	1 279,58	1,45	1 855,39	1 855,39	0,00
2829	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	639,79	1,20	767,75	767,75	0,00
2830	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	021 Stavby	m2	715,70	3,58	2 562,21	2 562,21	0,00
2831	Osadenie ostat. výrobkov, hasiacich prístrojov bez dodávky	021 Stavby	kus	5,00	5,95	29,75	29,75	0,00
2832	Prenosný hasiaci prístroj vodný 9 l	021 Stavby	kus	5,00	46,90	234,50	234,50	0,00
2833	Odvetrávacie rúry PVC DN 110, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	5,00	12,70	63,50	63,50	0,00
2834	Spätná klapka PVC DN 110, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	3,83	7,66	7,66	0,00
2835	Ventilačná hlavica PVC DN 110, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	7,92	7,92	7,92	0,00
2836	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 30 cm (ZT32)	021 Stavby	kus	1,00	37,47	37,47	37,47	0,00
2837	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v trapez.bet. stropoch hr. do 15 cm (VT8)	021 Stavby	kus	1,00	55,00	55,00	55,00	0,00
2838	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 30 cm š. do 20 cm (ZT31)	021 Stavby	m	1,00	124,00	124,00	124,00	0,00
2839	Montáž oceľovej konštrukcie /stĺpy, zvislé stuženie, nosníky, priehrad. väzníky/	021 Stavby	kg	34 343,12	0,87	29 878,51	29 878,51	0,00
2840	Oceľové konštrukcie - predbežná cena /vrátane protipož. náterov podľa PD/, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	34 343,12	2,90	99 595,05	99 595,05	0,00
2841	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti podlah pásom PVC	021 Stavby	m2	787,28	6,21	4 889,01	4 889,01	0,00
2842	Fólia izolačná mPVC hr.1,0 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	905,38	4,95	4 481,63	4 481,63	0,00
2843	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie	021 Stavby	m2	787,28	2,01	1 582,43	1 582,43	0,00
2844	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie	021 Stavby	m2	787,28	2,43	1 913,09	1 913,09	0,00
2845	Geotextília - 300 g/m2, , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	1 810,75	0,98	1 774,54	1 774,54	0,00
2846	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej nopovej zvislej	021 Stavby	m2	109,15	3,88	423,50	423,50	0,00
2847	Fólia nopová, , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	130,98	2,67	349,72	349,72	0,00
2848	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou prípev. kotv. terčami so zvar.spoja	021 Stavby	m2	910,00	9,40	8 554,00	8 554,00	0,00
2849	Fólia izolačná Sikaplan SGK-15 UV hr.1,5mm strešná na priťaženie (K3) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	1 046,50	8,76	9 167,34	9 167,34	0,00
2850	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	021 Stavby	m2	910,00	3,34	3 039,40	3 039,40	0,00
2851	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	021 Stavby	m2	910,00	3,57	3 248,70	3 248,70	0,00
2852	Geotextília - 300 g/m2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	2 093,00	0,98	2 051,14	2 051,14	0,00
2853	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva	021 Stavby	m2	750,00	0,35	262,50	262,50	0,00
2854	Kamenivo prírodné nedrvené, riečny štrk fr. 16-32mm	021 Stavby	t	65,76	14,18	932,48	932,48	0,00
2855	Prvky k EPDM fóliám - osadenie hotovej strešnej vpuste, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	8,00	20,51	164,08	164,08	0,00
2856	Vtok strešný TW 125 V s PVC manžetou (K3.2) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	8,00	87,65	701,20	701,20	0,00
2857	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripavenie drôtom	021 Stavby	m2	455,00	3,95	1 797,25	1 797,25	0,00
2858	Doska izolačná Isover Multimax 030 hr. 20cm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	464,10	37,80	17 542,98	17 542,98	0,00
2859	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	021 Stavby	m2	715,70	0,99	708,54	708,54	0,00
2860	Doska izolačná eps Isover Neoflor 150 hr.10 cm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	61,10	16,69	1 019,76	1 019,76	0,00
2861	Izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 3000 CS hr. 50mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	618,63	11,47	7 095,69	7 095,69	0,00
2862	Izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 3000 CS hr. 100mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	50,29	22,95	1 154,16	1 154,16	0,00
2863	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prílepením celoplošne	021 Stavby	m2	109,15	3,98	434,42	434,42	0,00
2864	Polystyrén extrudovaný XPS - hr. 50 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	111,34	9,91	1 103,38	1 103,38	0,00
2865	Montáž tep. izolácie striech, spádová vrstva	021 Stavby	m2	750,00	6,36	4 770,00	4 770,00	0,00
2866	Doska spádová izolačná Puren GDS 20/40/60/80 mm, spád hr. 340-20 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	750,00	42,50	31 875,00	31 875,00	0,00
2867	Priečky sadrokartónové s tep. izoláciou, dvojité opláštenie hr. 150 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	143,76	49,96	7 182,25	7 182,25	0,00
2868	SDK inštalácia predsadená stena pre sanitárne zariadenia RBI 12,5 mm, obklad rozvodov ZTI	021 Stavby	m2	6,40	30,23	193,47	193,47	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2869	Podhľady sadrokartónové zavesené na oc. konštr., dosky RF hr. 15 mm, , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	238,07	26,79	6 377,90	6 377,90	0,00
2870	Oplechovanie múrov, poplast. PZ plech rš 370 (K3.5), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	18,00	13,30	239,40	239,40	0,00
2871	Oplechovanie múrov, poplast. PZ plech rš 470 (K3.5), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	115,00	15,53	1 785,95	1 785,95	0,00
2872	Rúry odkvapové z poplast. Pz plechu d 120 mm (K3.1), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	45,00	16,00	720,00	720,00	0,00
2873	PVC rúry - prestup cez atiku, d 120 m (K3.3), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	6,00	16,00	96,00	96,00	0,00
2874	Kotlík zberný kvadr. 220x220 mm, d 120 mm (K3.4), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	8,00	23,19	185,52	185,52	0,00
2875	Montáž sanitárnych deliacich stien	021 Stavby	m2	3,84	25,00	96,00	96,00	0,00
2876	Sanitárne deliace priečky z DTDL dosiek hr. 28 mm v AL. profiloch, na oc. nožkách, s dverami, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	3,84	83,00	318,72	318,72	0,00
2877	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	021 Stavby	kus	2,00	9,95	19,90	19,90	0,00
2878	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	021 Stavby	kus	4,00	10,30	41,20	41,20	0,00
2879	Dvere vnútorné drevené plné 800x1970 mm s kľučkou a zámkom (pol.D/01, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	115,00	230,00	230,00	0,00
2880	Dvere vnútorné drevené plné 900x1970 mm s kľučkou a zámkom (pol.D/02, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	115,00	460,00	460,00	0,00
2881	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. s nadsvetlíkom	021 Stavby	kus	1,00	19,26	19,26	19,26	0,00
2882	Dvere vnútorné drevené plné s nadsvetlíkom 1200x2600 mm vrátane hliník. zárubne (pol.D/06, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	233,20	233,20	233,20	0,00
2883	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	15,67	15,67	15,67	0,00
2884	Dvere vnútorné plné protipožiarne 900x1970 mm EW-30D3-C, s kľučkou a zámkom (pol.D/02p, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	245,00	245,00	245,00	0,00
2885	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	021 Stavby	kus	6,00	43,20	259,20	259,20	0,00
2886	Zárubňa obložková laminat. CPL štandard šírky 60-90 cm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	102,00	612,00	612,00	0,00
2887	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 170mm	021 Stavby	kus	1,00	54,92	54,92	54,92	0,00
2888	Zárubňa obložková laminat. CPL požiarňa šírky 60-90 cm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	184,13	184,13	184,13	0,00
2889	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muríva, do 20 kg	021 Stavby	m	8,00	3,93	31,44	31,44	0,00
2890	Oceľové zábradlie zo zvar. profilov, vrátane náterov (pol.Z2.8) - vonkajšie, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	93,00	2,85	265,05	265,05	0,00
2891	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu, hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	370,94	15,57	5 775,54	5 775,54	0,00
2892	Stenový fasádny panel Kingspan KS600 RH hr. 100 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	370,94	55,30	20 512,98	20 512,98	0,00
2893	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu, hr. nad 150 mm	021 Stavby	m2	291,45	17,70	5 158,67	5 158,67	0,00
2894	Stenový fasádny panel Kingspan KS600 RH hr. 200 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	291,45	69,60	20 284,92	20 284,92	0,00
2895	Príslušenstvo k panelom ľemovacie prvky, tesniaci a kotviaci materiál/	021 Stavby	m2	662,39	20,00	13 247,80	13 247,80	0,00
2896	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	55,14	13,10	722,33	722,33	0,00
2897	Okno plast.2-krídlové jednoduché pevné P-2020x1550 mm (pol.O/06, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	277,91	277,91	277,91	0,00
2898	Okno plast.2-krídlové P+S - 1200x2800 mm (pol.O/01, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	454,38	2 726,28	2 726,28	0,00
2899	Montáž dverí plastových jednokrídlových exteriérových	021 Stavby	kus	2,00	59,62	119,24	119,24	0,00
2900	Dvere plastové plné 1-krídlové 1020x1970 mm v štruktúre garáž. brány (pol.D/10, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	450,56	450,56	450,56	0,00
2901	Dvere plastové plné 1-krídlové 820x1970 mm v štruktúre garáž. brány (pol.D/11, popis viď PD), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	474,97	474,97	474,97	0,00
2902	Montáž vrát garážových roletových a kazetových zasuvateľných pod strop plochy nad 13 m2	021 Stavby	kus	5,00	400,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2903	Rolovacia brána 4800x4000 mm s el. pohonom, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	5 333,00	21 332,00	21 332,00	0,00
2904	Rolovacia brána 6000x4000 mm s el. pohonom, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00	0,00
2905	Montáž rebříkov s ochranným košom na oc. konštrukciu	021 Stavby	m	7,10	17,76	126,10	126,10	0,00
2906	Oceľový požiarň rebřík s ochranným košom výšky 7,1 m (pol.Z3.1), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	1 459,79	1 459,79	1 459,79	0,00
2907	Lepenie podlahových soklíkov vinylových vytiahnutím	021 Stavby	m	42,65	7,15	304,95	304,95	0,00
2908	Soklík vytiahnutý v. 60 mm - Eternal Grey Cement, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	44,78	7,00	313,46	313,46	0,00
2909	Lepenie povlakových podláh plastových pásov vinylových	021 Stavby	m2	59,90	6,00	359,40	359,40	0,00
2910	Krytina podlahová vinylová - Eternal Grey Cement, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	62,90	22,70	1 427,83	1 427,83	0,00
2911	Lepenie povlakových obkladov plastových	021 Stavby	m2	58,90	6,50	58,50	58,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2912	Krytina podlahová vinylová - Eternal Grey Cement, hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	9,45	22,70	214,52	214,52	0,00
2913	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	021 Stavby	m2	38,70	4,56	176,47	176,47	0,00
2914	Nátery omietok stien olejové napustenie	021 Stavby	m2	38,70	2,01	77,79	77,79	0,00
2915	Nátery vnút. omiet. dvojnásobné umývateľné	021 Stavby	m2	34,12	3,45	117,71	117,71	0,00
2916	Maľba 1 far. dvojnás. stiena stropov miest. do3,8m	021 Stavby	m2	475,33	3,45	1 639,89	1 639,89	0,00
2917	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	150,00	4,44	666,00	666,00	0,00
2918	HR-Svorka SR 02 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	1,13	11,30	11,30	0,00
2919	HR-Svorka SR 03 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	1,51	15,10	15,10	0,00
2920	HR-Svorka SS (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	30,00	0,76	22,80	22,80	0,00
2921	HR-Svorka SP 1 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	0,55	1,65	1,65	0,00
2922	HR-Držiak DUD (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	18,00	1,32	23,76	23,76	0,00
2923	HR-Podpera PV 22 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	100,00	1,10	110,00	110,00	0,00
2924	HR-Ochranný uholník OU (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	9,00	6,66	59,94	59,94	0,00
2925	Svorka nulová 12877 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	12,25	12,25	12,25	0,00
2926	Páska uzemňovacia 30x4 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	160,50	2,11	338,66	338,66	0,00
2927	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	m	12,00	4,00	48,00	48,00	0,00
2928	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	0,14	7,81	1,09	1,09	0,00
2929	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	0,07	10,13	0,71	0,71	0,00
2930	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	0,07	2,57	0,18	0,18	0,00
2931	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	180,00	1,79	322,20	322,20	0,00
2932	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	110,88	1,14	126,40	126,40	0,00
2933	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	30,00	7,22	216,60	216,60	0,00
2934	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	43,00	3,65	156,95	156,95	0,00
2935	HR-Svorka SO (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	1,07	21,40	21,40	0,00
2936	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	30,00	5,10	153,00	153,00	0,00
2937	HR-Svorka SZ (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	9,00	1,96	17,64	17,64	0,00
2938	Svorka kríž SK vodič D6-10MM (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	0,80	8,00	8,00	0,00
2939	HR-Svorka ST 10 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	2,70	27,00	27,00	0,00
2940	Skrutky závitorezné 021229 zápusťné 5x20 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	tk	0,20	21,79	4,36	4,36	0,00
2941	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	9,00	2,60	23,40	23,40	0,00
2942	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	18,00	4,20	75,60	75,60	0,00
2943	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	0,83	33,20	33,20	0,00
2944	Vodič medený CY 10 žltozelený (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	1,34	53,60	53,60	0,00
2945	Podpera vedenia na rovné strechy betonová PV 21 betónová, ZIN Hronský Beňadik (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	110,00	1,60	176,00	176,00	0,00
2946	Kábel CHKE-RJ 2Ax1,5mm2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	35,00	0,83	29,05	29,05	0,00
2947	Kábel CHKE-RJ 3Ax1,5mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	60,00	0,95	57,00	57,00	0,00
2948	Kábel CHKE-RJ 3Cx1,5mm2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	550,00	0,98	539,00	539,00	0,00
2949	Kábel CHKE-RJ 3Cx2,5mm2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	200,00	1,31	262,00	262,00	0,00
2950	Kábel CHKE-RJ 5Cx1,5mm2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	110,00	1,53	168,30	168,30	0,00
2951	Kábel CHKE-RJ 5Cx4mm2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	160,00	3,84	614,40	614,40	0,00
2952	Kábel CHKE-RJ 5Cx2,5mm2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	550,00	2,09	1 149,50	1 149,50	0,00
2953	Kábel CHKE-RJ 5Cx16mm2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	12,10	484,00	484,00	0,00
2954	Vodič CYA 6mm2zž.-ochr. Pospojovanie, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	320,00	0,60	192,00	192,00	0,00
2955	Vodič CYA16mm2 - zž, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	1,42	56,80	56,80	0,00
2956	Trubka FXP20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	120,00	0,54	64,80	64,80	0,00
2957	Trubka PVC , typ FXP pr.32, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	90,00	1,13	101,70	101,70	0,00
2958	Trubka PVC, typ FXP63 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	1,63	65,20	65,20	0,00
2959	Vývodka SVG 25 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	4,04	40,40	40,40	0,00
2960	Žlab LKM 60x300 , dl. 2m (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	39,90	399,00	399,00	0,00
2961	Žlab Mars, LKM 60x200x2000 ,dl. 2m (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	32,93	658,60	658,60	0,00
2962	Žlab Mars LKM 60x100x2000 ,dl. 2m (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	40,00	24,20	968,00	968,00	0,00
2963	Lišta Niedax (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	260,00	3,12	811,20	811,20	0,00
2964	Vypínač sériový Niloe-biely ,10A, (alebo ekvivalent) nástenný, 10 A, 250 V.IP44	021 Stavby	ks	5,00	4,46	22,30	22,30	0,00
2965	Vypínač sériový Niloe-biely, (alebo ekvivalent) 10 A, 250 V	021 Stavby	ks	3,00	4,15	12,45	12,45	0,00
2966	Vypínač striedavý nástenný , (alebo ekvivalent) 10 A, 250 V, IP44	021 Stavby	ks	2,00 56/72	4,89	9,78	9,78	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2967	Vypínač 1.pol. nástenný so signálkou, biely, (alebo ekvivalent) typ 3553-0528 ,10 A, 250 V	021 Stavby	ks	1,00	4,90	4,90	4,90	0,00
2968	Vypínač 1.pol. nástenný-biely, (alebo ekvivalent) typ 3553-0528 ,10 A, 250 V	021 Stavby	ks	5,00	4,68	23,40	23,40	0,00
2969	Zásuvková skrinka nástenná 11mod. 16A+32A/400V+2x250V +1x24V,istená,ROS 11/I (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	137,40	549,60	549,60	0,00
2970	Zásuvka classic - biela, (alebo ekvivalent) typ 5512C-, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	021 Stavby	ks	8,00	2,98	23,84	23,84	0,00
2971	do vlhka classic - biela, (alebo ekvivalent) typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	021 Stavby	ks	18,00	2,98	53,64	53,64	0,00
2972	nástenná IZN 1653,3.fáz. ,400V,16A,5.pol. IP44 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	16,00	14,90	238,40	238,40	0,00
2973	Krabica do sadrokartonu KUL 68-45/LDNA (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	1,07	4,28	4,28	0,00
2974	Univerzálna krabica - prístrojova, typ KU 68 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	23,00	0,46	10,58	10,58	0,00
2975	Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	4,33	34,64	34,64	0,00
2976	Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	8,00	0,23	1,84	1,84	0,00
2977	Rozvodná krabica nástenná ,6455-11B,IP54 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	38,00	0,95	36,10	36,10	0,00
2978	Hmoždinka klasická 10mm 110 typT10-PA (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	210,00	0,08	16,80	16,80	0,00
2979	Hmoždinka VCZ 9/43 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	90,00	0,10	9,00	9,00	0,00
2980	Káblová príchytka izolačná pre trubkuFXP25,FXP63 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	60,00	1,21	72,60	72,60	0,00
2981	Tabuľka výstražná emailovaná 297x210mm A4 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	6,09	36,54	36,54	0,00
2982	Svorka na potrubie - (alebo ekvivalent) na pospájanie v kúpeľni + montáž	021 Stavby	ks	24,00	0,36	8,64	8,64	0,00
2983	Svietidlová svorkovnica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	46,00	0,56	25,76	25,76	0,00
2984	Svorka SJ 01 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	6,00	1,18	7,08	7,08	0,00
2985	Svorka SP1 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	26,00	1,14	29,64	29,64	0,00
2986	Svietidlo ozn. A- ANCORA LEDBasic LIN opál ,IP 65,1x59W,230V,alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,00	67,00	1 072,00	1 072,00	0,00
2987	Svietidlo -A1- stropné a nástenné,G-Lum, 58.1500,1x58W,7128Lm,dl. 1500mm,IP65,alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,00	169,00	2 704,00	2 704,00	0,00
2988	Svietidlo -ozn B -Svietidlo stropné Argon 3569-Darling o 250, Led 12W,1350lm,3500K, IP20,alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	55,15	220,60	220,60	0,00
2989	Svietidlo ozn.D- so senzorom Bulkheat ,o218mm, bielo-čierna, Led 14W/230V, 1000Lm, 4000K,IP20 /alebo ekvivalent/	021 Stavby	ks	4,00	54,00	216,00	216,00	0,00
2990	Krabica VP -OBO 1804/op ,120x120x53 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	18,90	75,60	75,60	0,00
2991	Krabica HUS -KT 250 + svorkovnica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	32,14	32,14	32,14	0,00
2992	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	57,00	12,85	732,45	732,45	0,00
2993	Spojovací materiál pre elektromontáže (3%)	021 Stavby	ks	1,00	366,39	366,39	366,39	0,00
2994	Prirážka k nosnému materiálu (5%)	021 Stavby	ks	1,00	331,59	331,59	331,59	0,00
2995	010 321 Krabica odbočná vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	28,00	2,69	75,32	75,32	0,00
2996	800 220 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY ,CXKE-R 750 V 2x1,5, 3x1,5	021 Stavby	m	645,00	0,96	619,20	619,20	0,00
2997	800 227 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY,CXKE 750 V 3x2,5,	021 Stavby	m	200,00	0,96	192,00	192,00	0,00
2998	110 004 Spínač zapustený striedavý	021 Stavby	ks	2,00	3,20	6,40	6,40	0,00
2999	110 021 Spínač nástenný seriový ,rad. 5	021 Stavby	ks	8,00	3,40	27,20	27,20	0,00
3000	110 023 Spínač nástenný 1.pol. rad. 1	021 Stavby	ks	5,00	3,80	19,00	19,00	0,00
3001	111 021 Zásuvka domová nástenná ,IP44 10/16 A 250 V	021 Stavby	ks	18,00	2,74	49,32	49,32	0,00
3002	010301 Krabica prístrojová so zapojením	021 Stavby	ks	8,00	2,75	22,00	22,00	0,00
3003	010 331-PC Krabica KT250-HUS	021 Stavby	ks	1,00	4,98	4,98	4,98	0,00
3004	010 511 Montáž svietidlovej svorkovnice	021 Stavby	ks	46,00	0,74	34,04	34,04	0,00
3005	220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SJ 02,SP1	021 Stavby	ks	29,00	0,86	24,94	24,94	0,00
3006	190 002 Montáž-kompletizácia rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3007	190 002 Montáž rozvádzačov do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,00	95,40	95,40	95,40	0,00
3008	800 227 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY,CXKE 750 V 5x1,5	021 Stavby	m	110,00	0,96	105,60	105,60	0,00
3009	800 229 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY,CXKE 750 V 5x2,5	021 Stavby	m	550,00	0,96	528,00	528,00	0,00
3010	800 227 Silový kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY,CXKE 750 V 5x4	021 Stavby	m	160,00	0,96	153,60	153,60	0,00
3011	810029 Silový kábel uložený v pevne CYKY,CXKE-R 750 V ,5Cx16mm2,	021 Stavby	m	40,00	1,69	67,60	67,60	0,00
3012	800612 Vodič CYA 6 v lištách a FXP	021 Stavby	m	320,00	0,98	313,60	313,60	0,00
3013	800614 Vodič CYA 16 v lištách a FXP	021 Stavby	m	40,00	0,98	39,20	39,20	0,00
3014	010027 Rúrka uložená pod. om. alebo voľne ,do 32 mm	021 Stavby	m	90,00	0,92	82,80	82,80	0,00
3015	0100 149 Rúrka uložená pod om. 63mm	021 Stavby	m	40,00	1,31	52,40	52,40	0,00
3016	Káblový žľab montáž	021 Stavby	m	60,00	2,16	129,60	129,60	0,00
3017	Montáž lišty Niedax	021 Stavby	m	260,00	1,12	291,20	291,20	0,00
3018	Svietidlá LED smd stropné	021 Stavby	ks	46,00	12,30	565,80	565,80	0,00
3019	Svorky -ochr. pospojovanie	021 Stavby	ks	64,99	0,89	56,96	56,96	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3020	010 010 Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	021 Stavby	ks	300,00	0,79	237,00	237,00	0,00
3021	Vysekanie kapias 100/100/50z	021 Stavby	ks	4,00	1,53	6,12	6,12	0,00
3022	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,00	12,85	257,00	257,00	0,00
3023	R-G -nástený 165mod, B50A	021 Stavby	ks	1,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00
3024	- Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	021 Stavby	hod.	36,00	18,33	659,88	659,88	0,00
3025	- Hodinové zúčtovacie sadzby na práce vo výške	021 Stavby	hod.	80,00	8,20	656,00	656,00	0,00
3026	Uponor podporný vodiaci oblúk plastový pre rúrky 14-17 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	44,00	1,16	51,04	51,04	0,00
3027	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32	021 Stavby	m	2,00	7,04	14,08	14,08	0,00
3028	Uponor MLC Uni Pipe PLUS 32x3,0; 5m tyč, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	2,00	7,41	14,82	14,82	0,00
3029	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40	021 Stavby	m	18,00	8,97	161,46	161,46	0,00
3030	Uponor MLC 40x4,0; 5m tyč, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	18,00	11,77	211,86	211,86	0,00
3031	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 50	021 Stavby	m	85,00	13,79	1 172,15	1 172,15	0,00
3032	Uponor MLC 50x4,5; 5m tyč, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	85,00	17,17	1 459,45	1 459,45	0,00
3033	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	357,00	0,46	164,22	164,22	0,00
3034	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	103,00	0,56	57,68	57,68	0,00
3035	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,13	45,35	5,90	5,90	0,00
3036	Podlahové kúrenie Uponor s izolovanou systémovou doskou Tecto ND30-2 potrubie Uponor Comfort Pipe Plus 17x2,0 rozteč 250 mm	021 Stavby	m2	65,00	29,27	1 902,55	1 902,55	0,00
3037	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	021 Stavby	ks	2,00	9,89	19,78	19,78	0,00
3038	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 5-cestný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	184,28	184,28	184,28	0,00
3039	Uponor guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	pár	1,00	24,22	24,22	24,22	0,00
3040	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	021 Stavby	ks	1,00	10,06	10,06	10,06	0,00
3041	Uponor PE-Xa svorné šroubenie, eurokónus, 20x1,9/2,0 X 3/4 FT, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	28,00	4,40	123,20	123,20	0,00
3042	Uponor guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	pár	3,00	24,22	72,66	72,66	0,00
3043	Uponor Vario skriňa zápuštná IW 550x760x110 mm (4-5 okruh. r.), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	91,67	183,34	183,34	0,00
3044	Uponor Vario skriňa zápuštná IW 700x760x110 mm (8 okruh. r.), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	105,06	105,06	105,06	0,00
3045	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	021 Stavby	ks	3,00	11,07	33,21	33,21	0,00
3046	Uponor Vario skriňa zápuštná IW 550x760x110 mm (5 okruh. r.), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	91,67	91,67	91,67	0,00
3047	Uponor chránička 28/23 - čierna pre rúrky 18 x 2,0 a 20 x 2,25; kotúč 50m, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	20,00	0,63	12,60	12,60	0,00
3048	Uponor PE-Xa svorné šroubenie, eurokónus, 17x2,0 X 3/4 FT, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	4,30	43,00	43,00	0,00
3049	Uponor škárový profil/samolep. páska dĺžka 1,8 m, výška 100mm, hrúbka 10mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	5,00	7,45	37,25	37,25	0,00
3050	Uponor obvodový dilatčný pás, 150x10 v dĺžke 50 m, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	70,00	1,30	91,00	91,00	0,00
3051	Montáž stropného vykurovania	021 Stavby	m2	170,00	20,00	3 400,00	3 400,00	0,00
3052	Uponor fixačná lišta 20 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	65,00	2,98	193,70	193,70	0,00
3053	Uponor PE-Xa Q&E spoj. redukcia 20 x 9.9 s 1 PE-X krúž. 9.9 a 1 PE-X krúž. 20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	28,00	8,90	249,20	249,20	0,00
3054	Uponor PE-Xa Q&E T red. 20 X 9.9 X 20 s 1 PE-X krúž. 9.9 a 2 PE-X krúž. 20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	35,00	8,55	299,25	299,25	0,00
3055	Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 20x2.0 (480 m kotúč), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	480,00	1,95	936,00	936,00	0,00
3056	Uponor PE-Xa Q&E spojka 9.9-9.9 včetně PEX krúžkov, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,00	3,91	93,84	93,84	0,00
3057	Uponor podporný vodiaci oblúk plastový pre rúrky 20 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	32,00	1,63	52,16	52,16	0,00
3058	Uponor Renovis Panel 2000x625mm; 1,25m2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	67,00	87,53	5 864,51	5 864,51	0,00
3059	Uponor Renovis Panel 1200x625mm; 0,75m2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	78,00	80,41	6 271,98	6 271,98	0,00
3060	Uponor Renovis Panel 800x625mm; 0,5m2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	18,00	58,67	1 056,06	1 056,06	0,00
3061	Uponor Q&E krúžok, biely pre Uponor PE-Xa s rozmerom 20 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	36,00	0,27	9,72	9,72	0,00
3062	Uponor Q&E koleno 90° 20-20, PPSU, PN6 + PN10, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	66,00	2,74	180,84	180,84	0,00
3063	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 4-cestný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	175,26	175,26	175,26	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3064	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 5-cestný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	184,28	184,28	184,28	0,00
3065	Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 6-cestný, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	212,98	212,98	212,98	0,00
3066	Návrková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	11,00	0,50	5,50	5,50	0,00
3067	Návrková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	7,00	0,65	4,55	4,55	0,00
3068	Návrková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 26 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	28,00	0,90	25,20	25,20	0,00
3069	Návrková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 18 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	2,00	2,30	4,60	4,60	0,00
3070	Návrková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 22 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	8,00	2,80	22,40	22,40	0,00
3071	Potrúbie z PVC -U rúr odpadové hrdlové D 110x2,2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	22,00	13,80	303,60	303,60	0,00
3072	Potrúbie z PVC -U rúr odpadové hrdlové D 140x2,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	7,00	19,80	138,60	138,60	0,00
3073	Vývedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	7,00	1,90	13,30	13,30	0,00
3074	Vývedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	2,10	2,10	2,10	0,00
3075	Vývedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	3,11	3,11	3,11	0,00
3076	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	225,00	0,60	135,00	135,00	0,00
3077	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 12,0 m	021 Stavby	%	0,01	738,53	7,39	7,39	0,00
3078	Potrúbie z HT rúr odpadové hrdlové D 110x2,2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	7,00	8,88	62,16	62,16	0,00
3079	Potrúbie z HT rúr pripájacie D 40x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	3,00	2,54	7,62	7,62	0,00
3080	Potrúbie z HT rúr pripájacie D 50x1,8, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	6,00	2,74	16,44	16,44	0,00
3081	Ventilačné hlavice DN 100, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	24,60	24,60	24,60	0,00
3082	Podomietková zápachová uzávierka HL 400, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	32,00	32,00	32,00	0,00
3083	Potrúbie z oceľových rúr pozink. závitových DN 25, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	18,00	16,10	289,80	289,80	0,00
3084	Vývedenie výpustiek DN 15, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	10,00	5,60	56,00	56,00	0,00
3085	Nástenky pre výtokový ventil G1/2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	15,00	5,90	88,50	88,50	0,00
3086	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G3/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	13,70	13,70	13,70	0,00
3087	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G1, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	18,20	18,20	18,20	0,00
3088	Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040 G3/4, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	11,70	11,70	11,70	0,00
3089	Tlaková poistná súprava T 1847 DN 20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	42,00	42,00	42,00	0,00
3090	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	56,00	1,21	67,76	67,76	0,00
3091	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	021 Stavby	m	56,00	0,76	42,56	42,56	0,00
3092	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky 12,0m	021 Stavby	%	0,01	1 802,62	18,03	18,03	0,00
3093	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr DN 15, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	12,00	15,70	188,40	188,40	0,00
3094	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr DN 20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	15,00	14,80	222,00	222,00	0,00
3095	Potrúbie z plastových viacvrstvových rúr DN 25, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	10,00	17,70	177,00	177,00	0,00
3096	Nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dl.=30,0 m, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	585,00	585,00	585,00	0,00
3097	D+M Závesný záchod, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	240,00	480,00	480,00	0,00
3098	D+M Montážny panel pre závesné záchody, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	262,60	525,20	525,20	0,00
3099	D+M Umývadlo, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	120,00	720,00	720,00	0,00
3100	D+M PISOÁROVÁ MUŠKA DITURVITOVÁ -komplet, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	110,00	110,00	110,00	0,00
3101	D+M Ventil rohový 1/2", (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	12,00	12,30	147,60	147,60	0,00
3102	D+M Batérie umývadlové stojánkové, pákové, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	110,00	660,00	660,00	0,00
3103	D+M Podomietkový tlakový splachovač pisoárový, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	63,00	63,00	63,00	0,00
3104	D+M Elektrický ohrievač vody objemu 80 l, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	210,00	210,00	210,00	0,00
3105	D+M El. priet. ohrievač vody s 10 l zásobníkom podumývadlový, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3106	D+M sadrokartónovej inštaláčnej predstienky hr. 100 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m2	3,00	33,00	99,00	99,00	0,00
3107	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	948,20	1,88	1 782,62	1 782,62	0,00
3108	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	948,20	1,32	1 251,62	1 251,62	0,00
3109	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	549,08	0,94	516,14	516,14	0,00
3110	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 079,00	2,23	2 406,17	2 406,17	0,00
3111	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	539,50	0,99	534,11	534,11	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3112	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	32,16	30,01	965,12	965,12	0,00
3113	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	021 Stavby	m3	549,08	1,40	768,71	768,71	0,00
3114	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	491,62	5,65	2 777,65	2 777,65	0,00
3115	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	983,24	0,52	511,28	511,28	0,00
3116	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	1 111,16	2,63	2 922,35	2 922,35	0,00
3117	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	491,62	1,88	924,25	924,25	0,00
3118	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	549,08	0,66	362,39	362,39	0,00
3119	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 111,16	0,59	655,58	655,58	0,00
3120	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	491,62	3,22	1 583,02	1 583,02	0,00
3121	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	021 Stavby	m2	938,80	0,37	347,36	347,36	0,00
3122	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 Stavby	m2	400,80	1,42	569,14	569,14	0,00
3123	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	938,80	0,04	37,55	37,55	0,00
3124	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	938,80	0,04	37,55	37,55	0,00
3125	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	938,80	0,02	18,78	18,78	0,00
3126	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	021 Stavby	m2	938,80	0,77	722,88	722,88	0,00
3127	Trávové semeno - výber	021 Stavby	kg	2,58	9,05	23,35	23,35	0,00
3128	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	021 Stavby	m2	938,80	0,08	75,10	75,10	0,00
3129	Chemické odburinenie trávniku	021 Stavby	l	0,56	39,01	21,85	21,85	0,00
3130	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	9,39	26,09	244,99	244,99	0,00
3131	Voda pitná pre obyvateľstvo	021 Stavby	m3	9,39	1,10	10,33	10,33	0,00
3132	Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 125 mm	021 Stavby	m	201,00	9,25	1 859,25	1 859,25	0,00
3133	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	432,00	0,63	272,16	272,16	0,00
3134	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	440,64	0,77	339,29	339,29	0,00
3135	Zhotovenie vrstvy z folie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	216,00	0,63	136,08	136,08	0,00
3136	Fólia PE	021 Stavby	m2	220,32	4,16	916,53	916,53	0,00
3137	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	180,00	3,96	712,80	712,80	0,00
3138	Podklad zo štrkodrviny ŠD 31,5 (45) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	1 445,80	6,19	8 949,50	8 949,50	0,00
3139	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	1 213,90	6,19	7 514,04	7 514,04	0,00
3140	Podklad zo štrkodrviny fr.32-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	021 Stavby	m2	1 174,00	7,05	8 276,70	8 276,70	0,00
3141	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	180,00	7,61	1 369,80	1 369,80	0,00
3142	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	021 Stavby	m2	1 352,20	10,35	13 995,27	13 995,27	0,00
3143	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	19,50	3,32	64,74	64,74	0,00
3144	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	2 704,40	0,47	1 271,07	1 271,07	0,00
3145	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	1 352,20	13,24	17 903,13	17 903,13	0,00
3146	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	1 352,20	15,53	20 999,67	20 999,67	0,00
3147	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm	021 Stavby	m2	180,00	18,15	3 267,00	3 267,00	0,00
3148	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	1 174,00	13,67	16 048,58	16 048,58	0,00
3149	Zámková dlažba Premac SIKO 19,7/19,7/8 SIVA	021 Stavby	m2	1 197,48	14,36	17 195,81	17 195,81	0,00
3150	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	180,00	6,05	1 089,00	1 089,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3151	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	6,00	18,42	110,52	110,52	0,00
3152	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm	021 Stavby	ks	1,00	56,88	56,88	56,88	0,00
3153	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm	021 Stavby	ks	1,00	39,38	39,38	39,38	0,00
3154	Informatívna prevádzková značka IP12 (Parkovisko), rozmer 500x700 mm	021 Stavby	ks	3,00	40,64	121,92	121,92	0,00
3155	Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom II. trieda, HIP, 10 rokov	021 Stavby	ks	1,00	37,84	37,84	37,84	0,00
3156	Dodatková tabuľka E10 (Druh vozidla), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom II. trieda, HIP, 10 rokov	021 Stavby	ks	1,00	37,84	37,84	37,84	0,00
3157	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	021 Stavby	ks	3,00	11,32	33,96	33,96	0,00
3158	Stĺpik Zn, d 60 mm/3 bm, pre dopravné značky	021 Stavby	ks	3,00	18,44	55,32	55,32	0,00
3159	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 Stavby	ks	3,00	0,53	1,59	1,59	0,00
3160	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 Stavby	ks	12,00	3,20	38,40	38,40	0,00
3161	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	ks	1,00	0,20	0,20	0,20	0,00
3162	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	021 Stavby	ks	1,00	18,91	18,91	18,91	0,00
3163	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	ks	1,00	0,42	0,42	0,42	0,00
3164	Stĺpik Zn, d 60 mm/2bm, pre dopravné značky	021 Stavby	ks	1,00	12,29	12,29	12,29	0,00
3165	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 Stavby	ks	1,00	0,53	0,53	0,53	0,00
3166	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 Stavby	ks	4,00	3,20	12,80	12,80	0,00
3167	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	021 Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52	0,00
3168	Zákazová značka B1 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), rozmer 500 mm	021 Stavby	ks	1,00	25,20	25,20	25,20	0,00
3169	Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 Stavby	ks	1,00	28,84	28,84	28,84	0,00
3170	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	021 Stavby	m	135,00	0,43	58,05	58,05	0,00
3171	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 Stavby	m	135,00	0,51	68,85	68,85	0,00
3172	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	021 Stavby	ks	1,00	1,90	1,90	1,90	0,00
3173	Zariadenie dopravné Z2a (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 100x220 mm	021 Stavby	ks	1,00	38,15	38,15	38,15	0,00
3174	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	021 Stavby	m	387,00	9,88	3 823,56	3 823,56	0,00
3175	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	021 Stavby	ks	390,87	7,15	2 794,72	2 794,72	0,00
3176	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	021 Stavby	m	58,00	9,88	573,04	573,04	0,00
3177	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm (bez prevýšenia)	021 Stavby	ks	58,58	7,15	418,85	418,85	0,00
3178	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	145,00	5,57	807,65	807,65	0,00
3179	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	021 Stavby	ks	146,45	2,95	432,03	432,03	0,00
3180	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab štandardný svetlej šírky 200 mm	021 Stavby	ks	7,00	20,23	141,61	141,61	0,00
3181	Bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, dvojdielny s príslušenstvom, liatinovým roštom D400	021 Stavby	ks	7,00	300,00	2 100,00	2 100,00	0,00
3182	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	550,90	12,62	6 952,36	6 952,36	0,00
3183	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	550,90	4,60	2 534,14	2 534,14	0,00
3184	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	3 118,59	2,02	6 299,55	6 299,55	0,00
3185	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U DN 200	021 Stavby	m	120,00	0,89	106,80	106,80	0,00
3186	Kanalizačné rúry KG PVC-U/SN 8 DN 200 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	120,00	32,00	3 840,00	3 840,00	0,00
3187	Vodorovné premiestnenie výkopku z horn. 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	351,30	1,52	533,98	533,98	0,00
3188	Oloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	351,30	0,82	288,07	288,07	0,00
3189	Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	021 Stavby	m3	92,00	3,74	344,08	344,08	0,00
3190	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	204,79	13,30	2 723,71	2 723,71	0,00
3191	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	36,33	13,05	474,11	474,11	0,00
3192	Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy)	021 Stavby	m3	101,20	9,30	941,16	941,16	0,00
3193	Zvislé premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2,5m	021 Stavby	m3	351,30	2,31	811,50	811,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3194	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4	021 Stavby	m3	351,30	0,97	340,76	340,76	0,00
3195	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné stavby v otvorenom výkope z piesku a trkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	18,17	26,71	485,32	485,32	0,00
3196	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	36,30	10,39	377,16	377,16	0,00
3197	D+M KG PVC-U odbočka 200/200 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	17,50	17,50	17,50	0,00
3198	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 200	021 Stavby	m	120,00	1,60	192,00	192,00	0,00
3199	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy	021 Stavby	ks	5,00	17,41	87,05	87,05	0,00
3200	Osadenie poklopu liatinového vrátane rámu	021 Stavby	ks	5,00	24,00	120,00	120,00	0,00
3201	Poklop vstupný šachtový d 600 D 400 kN (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3202	Poklop vstupný šachtový d 600 D 125 kN (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	146,00	584,00	584,00	0,00
3203	Osadenie bet. dielov šachiet, skruže rovné TBS	021 Stavby	ks	34,00	21,50	731,00	731,00	0,00
3204	Betónový vyrovnávací prstenec hr. 40 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	8,70	43,50	43,50	0,00
3205	Betónový vyrovnávací prstenec hr. 100 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	15,20	91,20	91,20	0,00
3206	Skrúž TBH 25/9-S 100x25x9 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	29,87	29,87	29,87	0,00
3207	Skrúž TBH 50/9-S 100x50x9 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	12,00	42,30	507,60	507,60	0,00
3208	Prepojenie s existujúcou kanalizáciou PVC 200	021 Stavby	kpl	1,00	48,90	48,90	48,90	0,00
3209	Skrúž prechodová TBS 625/9-S 62,5/100x60x9 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	52,11	260,55	260,55	0,00
3210	Dno šachtové 100/80 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	345,00	1 725,00	1 725,00	0,00
3211	Presun hmôt pre kanalizáciu	021 Stavby	%	0,03	41 314,02	1 239,42	1 239,42	0,00
3212	Zaústenie do existujúcej bet. šachty D 1000	021 Stavby	kpl	1,00	119,00	119,00	119,00	0,00
3213	Zaslepenie prítokového potrubia DN 200 v exist. šachte	021 Stavby	kpl	1,00	31,60	31,60	31,60	0,00
3214	Výkop rýh š. 1100 mm hor. 3	021 Stavby	m3	351,30	13,68	4 805,78	4 805,78	0,00
3215	Výkop rýh š. 1100 mm zapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepidlosť hor. č.3	021 Stavby	m3	351,30	0,77	270,50	270,50	0,00
3216	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	638,70	3,33	2 126,87	2 126,87	0,00
3217	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	638,70	1,90	1 213,53	1 213,53	0,00
3218	Zabezpečenie pracoviska a odpínanie siete	021 Stavby	hod	120,00	15,00	1 800,00	1 800,00	0,00
3219	Montážna plošina	021 Stavby	hod	200,00	37,50	7 500,00	7 500,00	0,00
3220	Zeríav	021 Stavby	hod	200,00	45,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3221	Úradná skúška vn prípojky	021 Stavby	celok	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3222	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	120,00	15,00	1 800,00	1 800,00	0,00
3223	Demontáž vodičov izolovaných - SAX	021 Stavby	m	30,00	2,76	82,80	82,80	0,00
3224	Demontáž uzemňovacieho vodiča CY 120 mm2-zž	021 Stavby	m	20,00	2,76	55,20	55,20	0,00
3225	Demontáž lana AlFe 110/22 mm2	021 Stavby	km	0,78	151,23	117,96	117,96	0,00
3226	Stožiar 9-12M/10kN - demontáž stožiara	021 Stavby	kus	1,00	48,66	48,66	48,66	0,00
3227	Konzola odbočná demontáž na stožiar A3	021 Stavby	kus	2,00	4,31	8,62	8,62	0,00
3228	Demontáž úsekového odpojovača zo stožiara	021 Stavby	kus	2,00	210,00	420,00	420,00	0,00
3229	Stožiar priehradový 12,5m ocel. Dl. 14,5m 40kN - demontáž stožiara	021 Stavby	kus	2,00	504,37	1 008,74	1 008,74	0,00
3230	Konzola vrcholová demontáž na stožiar	021 Stavby	kus	3,00	32,85	98,55	98,55	0,00
3231	Konzola priehradová stožiarova typ A3 - 1,5m - demontáž	021 Stavby	kus	5,00	25,79	128,95	128,95	0,00
3232	Podporný Izolátor - VPA - demontáž	021 Stavby	kus	27,00	4,52	122,04	122,04	0,00
3233	Zavesný Izolátor - VZL - demontáž	021 Stavby	kus	9,00	66,17	595,53	595,53	0,00
3234	Prídružené výkony	021 Stavby	%	5 166,25	0,02	103,33	103,33	0,00
3235	Betónový základ - rozbúranie - demontáž	021 Stavby	m3	10,00	175,00	1 750,00	1 750,00	0,00
3236	Zásyp zeminy, zemina tr 3-4	021 Stavby	m3	30,78	10,30	317,03	317,03	0,00
3237	Kábel Al : 22-3x(NA2XS2Y 1x150/RM/25) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	1 170,00	8,33	9 746,10	9 746,10	0,00
3238	Vodič SAX 110 mm2(alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	30,00	19,80	594,00	594,00	0,00
3239	Koncovka POLT-24D/1XO-L12B (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	46,50	279,00	279,00	0,00
3240	Obmedzovač prepätia HDA-24 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	279,41	1 676,46	1 676,46	0,00
3241	Koncovka kab. 22kV 3z zmr. t. vonkajšia / POLT-24D/1XO-L12A / pre NA2XS2Y 1x150 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	sada	2,00	102,00	204,00	204,00	0,00
3242	Páska viazacia kabl. 4,8x360mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	390,00	0,12	46,80	46,80	0,00
3243	Montáž rúry zvodovej - ul. pevne	021 Stavby	m	12,00	7,90	94,80	94,80	0,00
3244	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 100kg	021 Stavby	kus	2,00	13,17	26,34	26,34	0,00
3245	Montáž vodiča SAX	021 Stavby	m	30,00	26,27	788,10	788,10	0,00
3246	Konzola káblových koncoviek a bleskoisťiek montáž na stožiar (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	26,31	52,62	52,62	0,00
3247	Montáž stožiara priehradového 12,5m-12,5V108(80) o cel. dl. 14,5m 80kN	021 Stavby	kus	1,00	553,06	553,06	553,06	0,00
3248	Montáž konzoly priehradovej-stožiarova typ A3 - 1,5m -obojsmerná	021 Stavby	kus	3,00	25,79	77,37	77,37	0,00
3249	Montáž izolátora podprného VPA	021 Stavby	kus	6,00	4,52	27,12	27,12	0,00
3250	Montáž izolátora závesného	021 Stavby	kus	9,00	66,17	595,53	595,53	0,00
3251	Ukončenie vodiča v kotlovej svorke úsekového odpojovača	021 Stavby	kus	6,00	13,40	80,40	80,40	0,00
3252	Tabuľka číslovaná na betónový stožiar (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	1,55	3,10	3,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3253	Suprava pre uzemnenie 22 kV (alebo ekvivalent)	021 Stavby	sada	2,00	160,00	320,00	320,00	0,00
3254	Montáž koncovky POLT	021 Stavby	kus	6,00	35,76	214,56	214,56	0,00
3255	Montáž koncovky POLT	021 Stavby	kus	6,00	314,04	1 884,24	1 884,24	0,00
3256	Montáž obmedzovača prepätia HDA	021 Stavby	kus	6,00	27,35	164,10	164,10	0,00
3257	Vedenie uzemňovacie v zemi do FeZn 120 mm2 vr. Svoriek (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	60,00	0,79	47,40	47,40	0,00
3258	Svorka bleskozvodová - montáž (SS,SP1,SR03)	021 Stavby	ks	14,00	2,62	36,68	36,68	0,00
3259	Svorka bleskozvodová - montáž (SR02)	021 Stavby	ks	12,00	3,67	44,04	44,04	0,00
3260	Kábel 22kV silový voľne uložený 3x(20-NA2XS2Y 1X150/RM/25), (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	1 170,00	1,74	2 035,80	2 035,80	0,00
3261	Zväzkovanie jednožilových vodičov	021 Stavby	m	390,00	0,33	128,70	128,70	0,00
3262	Montáž zvislého odpojovača OTE 25/400-32+HDA	021 Stavby	kus	2,00	325,00	650,00	650,00	0,00
3263	Pohon odpojovača - montáž	021 Stavby	kus	2,00	129,95	259,90	259,90	0,00
3264	Pohon odpojovača - na mrež. stožiar do 12m	021 Stavby	kus	2,00	154,00	308,00	308,00	0,00
3265	Doprava	021 Stavby	%	17 716,06	0,04	637,78	637,78	0,00
3266	Presun	021 Stavby	%	17 716,06	0,01	177,16	177,16	0,00
3267	Vonkajšia konzola pre osadenie káblových koncoviek pre 1-žilové káble-JB-KOZ (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	49,20	98,40	98,40	0,00
3268	Konzola priehradová stožiarova typ A3 - 1,5m (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	3,00	226,00	678,00	678,00	0,00
3269	Izolátor podperný VPA (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	24,57	147,42	147,42	0,00
3270	Izolátor závesný VZL (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	9,00	25,56	230,04	230,04	0,00
3271	Spojka POLT-24/x120-240Al, Cu 22 kV (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	142,00	852,00	852,00	0,00
3272	Uzemnenie nespájkové 22kV pre POLT : EAKT-1656, pre 3-žil kábel bez panciera (25-70) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	sada	2,00	19,30	38,60	38,60	0,00
3273	Vodič FeZn 30x4 mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	60,00	2,23	133,80	133,80	0,00
3274	Odpojovač 24kV 400A, PO zvislý + OP (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	1 325,00	2 650,00	2 650,00	0,00
3275	Stožiar priehradový 12,5m- 12,5/V108(80) o cel. dl. 14,5m 80kN (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	5 160,03	5 160,03	5 160,03	0,00
3276	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	021 Stavby	km	0,19	87,50	16,63	16,63	0,00
3277	Geodetické zameranie	021 Stavby	km	0,19	279,00	53,01	53,01	0,00
3278	Výkop káblovej jama - pre priehradový stožiar, zemina tr 3-4	021 Stavby	m3	58,32	33,00	1 924,56	1 924,56	0,00
3279	Výkop štartovacej jama - pre podvrtavku, zemina tr 3-4	021 Stavby	m3	3,00	33,00	99,00	99,00	0,00
3280	Betónový základ z prostého betónu do zeminy C30/37	021 Stavby	m3	1,24	145,00	179,80	179,80	0,00
3281	Betónový základ z prostého betónu do zeminy C20/25	021 Stavby	m3	35,67	131,00	4 672,77	4 672,77	0,00
3282	Odvoz zeminy	021 Stavby	m3	55,70	17,01	947,46	947,46	0,00
3283	Zásyp zeminy, zemina tr 3-4	021 Stavby	m3	44,35	10,30	456,81	456,81	0,00
3284	Výkop káblovej rýhy 35x70 cm v tr. Zem. 3	021 Stavby	m	60,00	3,37	202,20	202,20	0,00
3285	Výkop káblovej rýhy 65x120 cm v tr. Zem. 3	021 Stavby	m	140,00	9,10	1 274,00	1 274,00	0,00
3286	Výkop káblovej rýhy 65x130 cm v tr. Zem. 3	021 Stavby	m	9,00	11,00	99,00	99,00	0,00
3287	Riadená podvrtávka - priemer 160 mm vč. dodávky rúry	021 Stavby	m	70,00	62,00	4 340,00	4 340,00	0,00
3288	Paženie v jame do 16m2, hl. do 4m	021 Stavby	m	1,00	293,00	293,00	293,00	0,00
3289	Piesok	021 Stavby	m3	12,00	8,80	105,60	105,60	0,00
3290	Zriadenie káblového lôžka 100/12 cm pieskom a cementom	021 Stavby	m	149,00	8,80	1 311,20	1 311,20	0,00
3291	Zriadenie káblového lôžka š. 60/10 cm, piesok, tehly	021 Stavby	m	48,00	11,00	528,00	528,00	0,00
3292	Zakrytie káblov výstražnou fóliou š. 33 cm	021 Stavby	m	140,00	1,58	221,20	221,20	0,00
3293	Pokládka kábl. žľabu ZEKAN 3 (130x140x156mm)	021 Stavby	m	184,00	10,20	1 876,80	1 876,80	0,00
3294	Zához káblovej rýhy 35x70 cm v tr. Zem. 3	021 Stavby	m	60,00	1,29	77,40	77,40	0,00
3295	Zához káblovej rýhy 65x120 cm v tr. Zem. 3	021 Stavby	m	140,00	4,04	565,60	565,60	0,00
3296	Zához káblovej rýhy 65x120 cm v tr. Zem. 3	021 Stavby	m	9,00	5,15	46,35	46,35	0,00
3297	Prestup káblový s rúrou FXKVR 160	021 Stavby	m	18,00	6,90	124,20	124,20	0,00
3298	Provizórna úprava terénu	021 Stavby	m2	97,00	1,24	120,28	120,28	0,00
3299	Svorka SP1 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00	0,00
3300	Svorka SS (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	0,48	1,92	1,92	0,00
3301	Svorka SR02 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	12,00	0,65	7,80	7,80	0,00
3302	Svorka SR03 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	6,00	1,02	6,12	6,12	0,00
3303	Pomocný materiál -svorky, matice, nater, prepolenia (alebo ekvivalent)	021 Stavby	celok	1,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3304	Káblový žľab ZEKAN 3 (130x140x156mm) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	184,00	9,30	1 711,20	1 711,20	0,00
3305	Rúra zvodová 110 mm - hladká (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	12,00	7,80	93,60	93,60	0,00
3306	Prídružené výkony	021 Stavby	%	52 884,01	0,02	1 057,68	1 057,68	0,00
3307	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 Stavby	m2	10,00	9,85	98,50	98,50	0,00
3308	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 Stavby	m2	39,00	9,85	384,15	384,15	0,00
3309	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	021 Stavby	m2	10,00	1,80	18,00	18,00	0,00
3310	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	021 Stavby	m2	65,00	1,80	117,00	117,00	0,00
3311	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	15,00	23,36	350,40	350,40	0,00
3312	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	021 Stavby	m3	15,00	33,08	496,20	496,20	0,00
3313	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	31,20	25,84	806,21	806,21	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3314	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	021 Stavby	m3	35,10	38,12	1 338,01	1 338,01	0,00
3315	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	37,20	3,14	116,81	116,81	0,00
3316	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	37,20	0,60	22,32	22,32	0,00
3317	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	81,30	1,41	114,63	114,63	0,00
3318	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	15,00	7,00	105,00	105,00	0,00
3319	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	15,00	5,42	81,30	81,30	0,00
3320	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	96,30	2,96	285,05	285,05	0,00
3321	Štrkodrite 0-22 Z -zásypové	021 Stavby	t	28,05	9,80	274,89	274,89	0,00
3322	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	021 Stavby	m2	80,00	0,54	43,20	43,20	0,00
3323	Zmes trávna parková okrasná	021 Stavby	kg	5,00	8,27	41,35	41,35	0,00
3324	Uprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	80,00	0,38	30,40	30,40	0,00
3325	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	021 Stavby	m2	80,00	0,05	4,00	4,00	0,00
3326	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	021 Stavby	m2	80,00	0,10	8,00	8,00	0,00
3327	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	021 Stavby	m2	49,00	19,08	934,92	934,92	0,00
3328	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	021 Stavby	m2	75,00	0,35	26,25	26,25	0,00
3329	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) z modifikovaného asfaltu hr. 30 mm, š. do 3 m	021 Stavby	m2	75,00	9,62	721,50	721,50	0,00
3330	Betón asfalt. tr. 1 AC 16 (ABH I) hrub. modif. MCA-Apollonit 65 š. do 3 m, hr. 70 mm	021 Stavby	m2	75,00	20,05	1 503,75	1 503,75	0,00
3331	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	144,00	5,47	787,68	787,68	0,00
3332	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	144,00	11,26	1 621,44	1 621,44	0,00
3333	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	64,78	1,26	81,62	81,62	0,00
3334	Poplatok za uložen. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	38,08	20,22	769,98	769,98	0,00
3335	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	15,00	10,77	161,55	161,55	0,00
3336	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch. úprav komunikácií	021 Stavby	t	70,24	2,76	193,86	193,86	0,00
3337	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D160	021 Stavby	m	130,00	2,72	353,60	353,60	0,00
3338	Potrubie plynové z PE – 100 RC, vonk.priem.160 mm – 1138SPt	021 Stavby	m	143,33	23,53	3 372,55	3 372,55	0,00
3339	Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem.D160mm	021 Stavby	kus	22,00	12,99	285,78	285,78	0,00
3340	Objímka presuvná UB - 612 671 d 160	021 Stavby	kus	22,00	30,34	667,48	667,48	0,00
3341	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D160mm	021 Stavby	kus	1,00	12,99	12,99	12,99	0,00
3342	Koleno elektrotvarovkové W 30st.615 340 d 160	021 Stavby	kus	1,00	142,58	142,58	142,58	0,00
3343	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D160mm	021 Stavby	kus	2,00	12,99	25,98	25,98	0,00
3344	Koleno elektrotvarovkové W 90st.615 276 d 160	021 Stavby	kus	2,00	142,58	285,16	285,16	0,00
3345	Montáž DAA (Kit) prípoj navřt. armatúra s predřř. odb. PE100 SDR11 160/50mm	021 Stavby	kus	1,00	11,64	11,64	11,64	0,00
3346	Armatúra navřtávacia DAA 615 676 d1 160, d2 50	021 Stavby	kus	1,00	85,93	85,93	85,93	0,00
3347	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D160/DN150mm	021 Stavby	kus	2,00	35,27	70,54	70,54	0,00
3348	Prechodka PE/oc.USTR 612 787 d/DN 160/150	021 Stavby	kus	2,00	385,11	770,22	770,22	0,00
3349	Montáž a demontáž obtoku plynovodu z PE rúr D 90x5,2 mm - dĺžka 60m	021 Stavby	kus	1,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3350	Rezanie potrubia pomocou pneumatickej reřazovej pily do DN 150	021 Stavby	kus	5,00	4,20	21,00	21,00	0,00
3351	Odstránenie izolácie z potrubia	021 Stavby	m2	6,00	11,97	71,82	71,82	0,00
3352	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	021 Stavby	m2	20,00	17,63	352,60	352,60	0,00
3353	Páska spodná DENSOLEN AS 39 P - 84 00 17, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	5,00	19,46	97,30	97,30	0,00
3354	Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 27, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	5,00	16,92	84,60	84,60	0,00
3355	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	24,03	48,06	48,06	0,00
3356	Hmota plastická DENSIT Tmel W - 1 kg - 84 01 20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	15,77	31,54	31,54	0,00
3357	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	135,00	1,04	140,40	140,40	0,00
3358	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	kus	2,00	3,74	7,48	7,48	0,00
3359	Uloženie PE fólie na obsyp	021 Stavby	m	130,00	0,49	63,70	63,70	0,00
3360	Montáž orientačného stĺpika	021 Stavby	kus	2,00	8,65	17,30	17,30	0,00
3361	Stĺpik orientačný s betónovou pátkou	021 Stavby	kus	2,00	20,00	40,00	40,00	0,00
3362	Orientačné tabuľky plynárenské na stĺpiku	021 Stavby	kus	2,00	4,42	8,84	8,84	0,00
3363	Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatúry	021 Stavby	kus	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
3364	Podložka pod poklop 80/46 (pre typ 80/33, 34) - 8042010	021 Stavby	kus	1,00	5,10	5,10	5,10	0,00
3365	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	021 Stavby	kus	1,00	9,89	9,89	9,89	0,00
3366	Poklop ventilový STN13 6582.10, Y 4510 - 84 45 00	021 Stavby	kus	1,00	12,13	12,13	12,13	0,00
3367	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,00	139,49	139,49	139,49	0,00
3368	Skúška tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	021 Stavby	kus	60,00	0,65	39,00	39,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3369	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	021 Stavby	m	130,00	2,31	300,30	300,30	0,00
3370	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	1,00	99,29	99,29	99,29	0,00
3371	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150	021 Stavby	m	94,60	0,44	41,62	41,62	0,00
3372	Označenie zvaru značkou zvárača	021 Stavby	kus	30,00	0,46	13,80	13,80	0,00
3373	Demontáž potrubia do šrotu do DN 200	021 Stavby	kus	2,00	20,14	40,28	40,28	0,00
3374	Premečanie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov	021 Stavby	komplet	6,00	18,93	113,58	113,58	0,00
3375	Metalotermické navarenie 1 žilového kábla	021 Stavby	komplet	1,00	18,90	18,90	18,90	0,00
3376	Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 200	021 Stavby	m	10,00	0,37	3,70	3,70	0,00
3377	Meranie veľkosti a smeru toku prúdu v potrubí	021 Stavby	kus	2,00	24,53	49,06	49,06	0,00
3378	Montáž balónovacieho hrdla na potrubie DN 80 - DN 300	021 Stavby	kus	6,00	98,06	588,36	588,36	0,00
3379	Oblúk navarovací 90st., D 159x4,5, R=1,5D, mat.11353,1	021 Stavby	kus	2,00	12,30	24,60	24,60	0,00
3380	Dno klenuté, DN 150, PN 40	021 Stavby	kus	3,00	8,15	24,45	24,45	0,00
3381	Hrdlo balónovacie - FHS PN 16 - DN 65-150	021 Stavby	kus	6,00	54,32	325,92	325,92	0,00
3382	Presuvka spojovacia SCHUCK - PN 16, DN 150 - SMU15950001, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	196,71	393,42	393,42	0,00
3383	Vŕtanie potrubia DN 150 cez balón.hrdlo pre balón plnené inertným plynom	021 Stavby	kus	6,00	137,68	826,08	826,08	0,00
3384	Uzatvorenie NTL potrubia DN 150, D 160 balónmi plnenými inertným plynom	021 Stavby	kus	4,00	216,82	867,28	867,28	0,00
3385	Balón uzatvarací RVT, DN 140-300	021 Stavby	kus	2,00	984,26	1 968,52	1 968,52	0,00
3386	Balón jednoduchý UBF - N, DN 150	021 Stavby	súprava	2,00	188,12	376,24	376,24	0,00
3387	Montáž rúr. dielov privarovacích do 50kg DN 150 pri prepochoch a odpochoch	021 Stavby	kus	11,00	57,58	633,38	633,38	0,00
3388	Porealizačné geodetické zameranie stavby	021 Stavby	m	130,00	1,20	156,00	156,00	0,00
3389	Revízia plynovodov	021 Stavby	subor	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390	Účasť odborne spôsobilé osoby	021 Stavby	kmpl	1,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3391	Geodetické zameranie - prepoj	021 Stavby	ks	1,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3392	Vypracovanie technolog. postupu - prepoj	021 Stavby	subor	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3393	Vytýčenie plynovodu, a iných sietí	021 Stavby	subor	130,00	250,00	32 500,00	32 500,00	0,00
3394	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	20,00	2,89	57,80	57,80	0,00
3395	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 Stavby	m2	7,50	9,85	73,88	73,88	0,00
3396	Odstránenie podkl. alebo krytov živичných hr. nad 5 do 10 cm	021 Stavby	m2	12,00	1,80	21,60	21,60	0,00
3397	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	021 Stavby	m3	7,50	38,12	285,90	285,90	0,00
3398	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,50	1,41	10,58	10,58	0,00
3399	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,50	7,00	10,50	10,50	0,00
3400	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,50	5,42	8,13	8,13	0,00
3401	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	7,50	2,96	22,20	22,20	0,00
3402	Štrkodrite 0-22 Z -zásypové	021 Stavby	t	2,80	9,80	27,44	27,44	0,00
3403	Výsprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	021 Stavby	m2	7,50	19,08	143,10	143,10	0,00
3404	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	021 Stavby	m2	12,00	0,35	4,20	4,20	0,00
3405	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) z modifikovaného asfaltu hr. 30 mm, š. do 3 m	021 Stavby	m2	12,00	9,62	115,44	115,44	0,00
3406	Betón asfalt. tr. 1 AC 16 (ABH I) hrub. modif. MCA-Apollobit 65 š. do 3 m, hr. 70 mm	021 Stavby	m2	7,50	20,05	150,38	150,38	0,00
3407	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	36,00	5,47	196,92	196,92	0,00
3408	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	36,00	11,26	405,36	405,36	0,00
3409	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	8,72	1,26	10,99	10,99	0,00
3410	Poplatok za uložen. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	5,92	20,22	119,70	119,70	0,00
3411	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	1,50	10,77	16,16	16,16	0,00
3412	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	021 Stavby	t	8,51	2,76	23,49	23,49	0,00
3413	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50	021 Stavby	m	18,00	0,56	10,08	10,08	0,00
3414	Potrubie plynové z PE – 100 RC, vonk.priem.50 mm - 11 05SPk	021 Stavby	m	18,90	4,00	75,60	75,60	0,00
3415	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so záražkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D50mm	021 Stavby	kus	1,00	4,36	4,36	4,36	0,00
3416	Objímka so záražkou MB - 612 684 d 50	021 Stavby	kus	1,00	7,35	7,35	7,35	0,00
3417	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D160mm	021 Stavby	kus	1,00	12,99	12,99	12,99	0,00
3418	Koleno elektrotvarovkové W 30st.615 340 d 160	021 Stavby	kus	1,00	142,58	142,58	142,58	0,00
3419	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D50mm	021 Stavby	kus	2,00	4,65	9,30	9,30	0,00
3420	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 097 d 50	021 Stavby	kus	2,00	17,86	35,72	35,72	0,00
3421	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D50/DN40mm	021 Stavby	kus	1,00	9,64	9,64	9,64	0,00
3422	Prechodka PE/oc.USTR 612 782 d/DN 50/40	021 Stavby	kus	1,00	58,17	58,17	58,17	0,00
3423	Montáž rúr. dielov privarovacích do 10kg DN 50	021 Stavby	kus	1,00	14,70	14,70	14,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3424	Rezanie potrubia ručnou pílkou 28 X 2,6	021 Stavby	kus	3,00	1,08	3,24	3,24	0,00
3425	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	021 Stavby	m2	2,00	17,63	35,26	35,26	0,00
3426	Páska spodná DENSOLEN AS 39 P - 84 00 17, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	19,46	19,46	19,46	0,00
3427	Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 27, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	16,92	16,92	16,92	0,00
3428	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	24,03	24,03	24,03	0,00
3429	Hmota plastická DENSIT Tmel W - 1 kg - 84 01 20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	15,77	15,77	15,77	0,00
3430	Dienko varné PN 16, rozm.114, DN 100	021 Stavby	kus	2,00	2,06	4,12	4,12	0,00
3431	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	18,00	1,04	18,72	18,72	0,00
3432	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	kus	2,00	3,74	7,48	7,48	0,00
3433	Uloženie PE fólie na obsyp	021 Stavby	m	18,00	0,49	8,82	8,82	0,00
3434	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	021 Stavby	m	15,00	1,72	25,80	25,80	0,00
3435	Čistenie potrubí do DN 200	021 Stavby	m	18,00	0,54	9,72	9,72	0,00
3436	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	1,00	99,29	99,29	99,29	0,00
3437	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 100	021 Stavby	m	60,00	0,36	21,60	21,60	0,00
3438	Uzavretie alebo otvorenie uzávery v DRZ	021 Stavby	kus	2,00	0,87	1,74	1,74	0,00
3439	Označenie zvaru značkou zvárača	021 Stavby	kus	2,00	0,46	0,92	0,92	0,00
3440	Demontáž potrubia do šrotu do DN 200	021 Stavby	kus	20,00	20,14	402,80	402,80	0,00
3441	Geodetické zameranie - prípojka	021 Stavby	ks	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3442	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 Stavby	m2	1,00	9,85	9,85	9,85	0,00
3443	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	021 Stavby	m2	1,00	1,80	1,80	1,80	0,00
3444	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	021 Stavby	m3	1,00	38,12	38,12	38,12	0,00
3445	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,00	1,41	1,41	1,41	0,00
3446	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	0,40	7,00	2,80	2,80	0,00
3447	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	0,40	5,42	2,17	2,17	0,00
3448	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	1,00	2,96	2,96	2,96	0,00
3449	Štrkodrite 0-22 Z -zásypové	021 Stavby	t	0,75	9,80	7,35	7,35	0,00
3450	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	021 Stavby	m2	1,00	19,08	19,08	19,08	0,00
3451	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	021 Stavby	m2	1,00	0,35	0,35	0,35	0,00
3452	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) z modifikovaného asfaltu hr. 30 mm, š. do 3 m	021 Stavby	m2	1,00	9,62	9,62	9,62	0,00
3453	Betón asfalt. tr. 1 AC 16 (ABH I) hrub. modif. MCA-Apollobit 65 š. do 3 m, hr. 70 mm	021 Stavby	m2	1,00	20,05	20,05	20,05	0,00
3454	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	3,00	5,47	16,41	16,41	0,00
3455	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	3,00	11,26	33,78	33,78	0,00
3456	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	1,43	1,26	1,80	1,80	0,00
3457	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	0,68	20,22	13,75	13,75	0,00
3458	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	0,40	10,77	4,31	4,31	0,00
3459	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	021 Stavby	t	1,47	2,76	4,06	4,06	0,00
3460	Montáž rúr. dielov privarovacích do 10kg DN 50	021 Stavby	kus	5,00	14,70	73,50	73,50	0,00
3461	Montáž rúr. dielov privarovacích do 10kg DN 80	021 Stavby	kus	1,00	18,03	18,03	18,03	0,00
3462	Montáž rúr. dielov privarovacích do 10kg DN 150	021 Stavby	kus	1,00	27,43	27,43	27,43	0,00
3463	Prechod varný, rozm.88,9x60,3, DN 80x50	021 Stavby	kus	1,00	4,36	4,36	4,36	0,00
3464	Prechod varný, rozm.159x88,9, DN 150x80	021 Stavby	kus	1,00	15,46	15,46	15,46	0,00
3465	Rezanie potrubia strojovou pílkou do DN 150	021 Stavby	kus	3,00	3,02	9,06	9,06	0,00
3466	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	021 Stavby	m2	4,00	17,63	70,52	70,52	0,00
3467	Páska spodná DENSOLEN AS 39 P - 84 00 17, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	19,46	38,92	38,92	0,00
3468	Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 27, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	16,92	33,84	33,84	0,00
3469	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	24,03	24,03	24,03	0,00
3470	Hmota plastická DENSIT Tmel W - 1 kg - 84 01 20, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	15,77	15,77	15,77	0,00
3471	Dienko varné PN 16, rozm.114, DN 100	021 Stavby	kus	2,00	2,06	4,12	4,12	0,00
3472	Skúška tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	021 Stavby	kus	30,00	1,03	30,90	30,90	0,00
3473	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	021 Stavby	m	30,00	2,31	69,30	69,30	0,00
3474	Čistenie potrubí do DN 200	021 Stavby	m	30,00	0,54	16,20	16,20	0,00
3475	Prepojenie regulač. stanice na pripojovací plynovod DN 50	021 Stavby	kus	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3476	Regulačná stanica / komplet / skrinka + komponenty	021 Stavby	súprava	1,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00
3477	Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu	021 Stavby	kus	1,00	646,30	646,30	646,30	0,00
3478	Funkčná skúška regulačného radu	021 Stavby	kus	1,00	309,93	309,93	309,93	0,00
3479	Uzavretie alebo otvorenie uzávery v DRZ	021 Stavby	kus	2,00	0,87	1,74	1,74	0,00
3480	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	30,00	0,74	22,20	22,20	0,00
3481	Označenie zvaru značkou zvárača	021 Stavby	kus	5,00	0,46	2,30	2,30	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3482	Demontáž doplnkových konštrukcií do šrotu	021 Stavby	kg	500,00	0,13	65,00	65,00	0,00
3483	Demontáž potrubia do šrotu do DN 200	021 Stavby	kus	2,00	20,14	40,28	40,28	0,00
3484	Revízia plynovodov - RS	021 Stavby	subor	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3485	Účasť odborne spôsobilé osoby - TI	021 Stavby	kmpl	1,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3486	Zápis pre SPP na pripojenie plynu	021 Stavby	subor	1,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3487	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltujúť. závit 11353 DN 50	021 Stavby	m	1,00	26,69	26,69	26,69	0,00
3488	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	021 Stavby	m	1,00	52,04	52,04	52,04	0,00
3489	Chránička plyn. potrubia D 108/4.0	021 Stavby	m	0,50	23,26	11,63	11,63	0,00
3490	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10-resp. ekvivalent	021 Stavby	kg	15,50	1,35	20,93	20,93	0,00
3491	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	021 Stavby	m	25,00	1,17	29,25	29,25	0,00
3492	Týč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm - resp. ekvivalent	021 Stavby	kus	3,00	16,80	50,40	50,40	0,00
3493	Svorka SJ02 k zemn. tyči - resp. ekvivalent	021 Stavby	kus	3,00	1,18	3,54	3,54	0,00
3494	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ_SK_SO_SZ_ST_SR01-2)	021 Stavby	kus	13,00	3,35	43,55	43,55	0,00
3495	Svorka ekvipotenciálna DEHN PASI 6AP M10 NIRO - resp. ekvivalent	021 Stavby	kus	1,00	54,00	54,00	54,00	0,00
3496	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	021 Stavby	kus	3,00	2,76	8,28	8,28	0,00
3497	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás - resp. ekvivalent	021 Stavby	kus	3,00	0,57	1,71	1,71	0,00
3498	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard - resp. ekvivalent	021 Stavby	kus	6,00	0,98	5,88	5,88	0,00
3499	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	021 Stavby	kus	1,00	15,00	15,00	15,00	0,00
3500	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	021 Stavby	kus	3,00	14,60	43,80	43,80	0,00
3501	Svorka SR02 odbočná spojovacia - resp. ekvivalent	021 Stavby	kus	3,00	0,65	1,95	1,95	0,00
3502	Svorka ST03 na odkvapové potrubie - resp. ekvivalent	021 Stavby	kus	6,00	1,30	7,80	7,80	0,00
3503	Svorka ST08 na odkvapové potrubie - resp. ekvivalent	021 Stavby	kus	1,00	2,11	2,11	2,11	0,00
3504	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý - resp. ekvivalent	021 Stavby	m	6,00	0,73	4,38	4,38	0,00
3505	Vodič? Cu inštalovaný pevne uložený CY 6	021 Stavby	m	6,00	0,97	5,82	5,82	0,00
3506	Doprava	021 Stavby	%	1,53	3,60	5,51	5,51	0,00
3507	Presun	021 Stavby	%	1,53	1,00	1,53	1,53	0,00
3508	Pridružené výkony	021 Stavby	%	2,98	6,00	17,88	17,88	0,00
3509	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	8,00	15,00	120,00	120,00	0,00
3510	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	021 Stavby	m	25,00	6,35	158,75	158,75	0,00
3511	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	021 Stavby	m	25,00	1,41	35,25	35,25	0,00
3512	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G1, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	1,00	18,50	18,50	18,50	0,00
3513	D+M Potrubie z HDPE 100 SDR 17 PN 10 DN 40	021 Stavby	m	45,00	2,70	121,50	121,50	0,00
3514	D+M Potrubie z HDPE 100 SDR 17 PN 10 DN 100	021 Stavby	m	13,00	12,55	163,15	163,15	0,00
3515	D+M Posúvač prírubový Hawle č. 4000 DN 100/PN16, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	5,00	209,50	1 047,50	1 047,50	0,00
3516	D+M Ručné koliesko k posúvaču č. 7800 Hawle DN 100	021 Stavby	ks	3,00	23,12	69,36	69,36	0,00
3517	D+M Zemná súprava pre posúvače Hawle č. 9500 - teleskopický, krytie 1,3-1,8 m, DN 100, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	55,00	110,00	110,00	0,00
3518	D+M Uličný poklop Hawle pre posúvače - teleskopický č.2050, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	81,88	163,76	163,76	0,00
3519	D+M Filter Hawle č. 9910 DN 100/PN16, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	357,40	357,40	357,40	0,00
3520	D+M Prírubová tvarovka č. 8500 DN 100/PN16 dl.=300 mm , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	86,68	86,68	86,68	0,00
3521	D+M Prírubová tvarovka č. 8500 DN 100/PN16 dl.=100 mm, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	60,25	60,25	60,25	0,00
3522	D+M Vodomer WP D DN 100, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	389,00	389,00	389,00	0,00
3523	D+M Spätná klapka Hawle č.9830 DN 100-PN16, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	308,65	308,65	308,65	0,00
3524	D+M Závitová príruha Hawle č. 8100 s vnút. závitmi DN 100/1", (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	42,18	42,18	42,18	0,00
3525	Vodomerná šachta prefabrikovaná 3,1x1,4x1,8 - komplet + doprava, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kpl	1,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00
3526	D+M Závitová príruha Hawle č. 8100 s vnút. závitmi DN 50/40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	30,81	30,81	30,81	0,00
3527	D+M Koleno prírubové Hawle č. 8530 DN 100/PN16, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	165,95	165,95	165,95	0,00
3528	D+M Koleno s prírubovou pátkou Hawle č. 5049 DN 100/PN16, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	201,25	201,25	201,25	0,00
3529	D+M Hydrant nadzemný Hawle DN 100, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00
3530	Vyhľadávací vodič	021 Stavby	m	58,00	1,45	84,10	84,10	0,00
3531	Výstražná fólia	021 Stavby	m	58,00	0,45	26,10	26,10	0,00
3532	Zabezpečenie koncov vodovodného potr. pri tlakových skúškach	021 Stavby	kus	2,00	183,00	366,00	366,00	0,00
3533	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 50	021 Stavby	m	45,00	0,76	34,20	34,20	0,00
3534	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100	021 Stavby	m	13,00	1,47	19,11	19,11	0,00
3535	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	021 Stavby	m	45,00	2,95	132,75	132,75	0,00
3536	Výkop zapaženej jamy - VŠ	021 Stavby	m3	29,50	24,39	719,51	719,51	0,00
3537	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 200	021 Stavby	m	13,00	2,95	38,35	38,35	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3538	Výkop rýh š. 1100 mm hor. 3	021 Stavby	m3	92,49	13,68	1 265,26	1 265,26	0,00
3539	Výkop rýh š. 1100 mm zapažených s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť hor. č.3	021 Stavby	m3	92,49	0,77	71,22	71,22	0,00
3540	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	168,15	3,33	559,94	559,94	0,00
3541	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	168,15	1,90	319,49	319,49	0,00
3542	Vodorovné premiestnenie výkopku z horn. 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	121,99	1,52	185,42	185,42	0,00
3543	Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	021 Stavby	m3	39,04	3,74	146,01	146,01	0,00
3544	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	37,33	13,30	496,49	496,49	0,00
3545	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	16,07	13,05	209,71	209,71	0,00
3546	Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy)	021 Stavby	m3	42,90	9,30	398,97	398,97	0,00
3547	Osadenie VŠ	021 Stavby	ks	1,00	112,00	112,00	112,00	0,00
3548	Zvislé premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2,5m	021 Stavby	m3	121,99	2,31	281,80	281,80	0,00
3549	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4	021 Stavby	m3	121,99	0,97	118,33	118,33	0,00
3550	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné stavby v otvorenom výkope z piesku a trkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	8,04	26,71	214,75	214,75	0,00
3551	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	6,60	10,39	68,57	68,57	0,00
3552	Presun hmôt pre vodovod	021 Stavby	%	0,03	21 057,80	631,73	631,73	0,00
3553	D+M Vodomerná zostava DN 40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3554	D+M špeciálna príruha pre LT rúry Hawle č.7102 DN 150/PN16 - istená proti posunu, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	63,05	126,10	126,10	0,00
3555	D+M špeciálna príruha pre PE rúry Hawlw č.0400 DN 100/PN16 - istená proti posunu, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	109,50	438,00	438,00	0,00
3556	D+M Prírubový T-kus Hawle č.8510 DN 150/100-PN16, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	179,30	179,30	179,30	0,00
3557	D+M Prírubový T-kus Hawle č.8510 DN 100/50-PN16	021 Stavby	ks	2,00	110,10	220,20	220,20	0,00
3558	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U DN 150	021 Stavby	m	16,50	0,81	13,37	13,37	0,00
3559	Kanalizačné rúry KG PVC-U/SN 8 DN 150, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	16,50	23,60	389,40	389,40	0,00
3560	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4	021 Stavby	m3	15,15	0,97	14,70	14,70	0,00
3561	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné stavby v otvorenom výkope z piesku a trkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	2,48	26,71	66,24	66,24	0,00
3562	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 200	021 Stavby	m	16,50	1,60	26,40	26,40	0,00
3563	D+M PVC revízná šachta DN 400	021 Stavby	kpl	2,00	485,00	970,00	970,00	0,00
3564	Presun hmôt pre kanalizáciu	021 Stavby	%	0,03	2 811,86	84,36	84,36	0,00
3565	Výkop rýh š. 1100 mm hor. 3	021 Stavby	m3	15,15	13,68	207,25	207,25	0,00
3566	Výkop rýh š. 1100 mm zapažených s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť hor. č.3	021 Stavby	m3	15,15	0,77	11,67	11,67	0,00
3567	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	28,38	3,33	94,51	94,51	0,00
3568	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	28,38	1,90	53,92	53,92	0,00
3569	Vodorovné premiestnenie výkopku z horn. 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	15,15	1,52	23,03	23,03	0,00
3570	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	7,72	13,30	102,68	102,68	0,00
3571	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,95	13,05	64,60	64,60	0,00
3572	Zvislé premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2,5m	021 Stavby	m3	15,15	2,31	35,00	35,00	0,00
3573	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U DN 100	021 Stavby	m	40,00	0,65	26,00	26,00	0,00
3574	Kanalizačné rúry KG PVC-U/SN 8 DN 100 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	18,20	728,00	728,00	0,00
3575	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 100	021 Stavby	m	40,00	0,60	24,00	24,00	0,00
3576	Zápachová uzávierka DN 100 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	27,00	54,00	54,00	0,00
3577	D+M+ doprava - Nepriepustná žumpa objemu 20,0m3, Klatiec Trnava (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kpl	1,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
3578	Presun hmôt pre kanalizáciu	021 Stavby	%	0,03	13 949,33	418,48	418,48	0,00
3579	Výkop zapaženej jamy - žumpa	021 Stavby	m3	76,11	24,39	1 856,32	1 856,32	0,00
3580	Výkop rýh š. 1100 mm hor. 3	021 Stavby	m3	11,14	13,68	152,40	152,40	0,00
3581	Výkop rýh š. 1100 mm zapažených s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť hor. č.3	021 Stavby	m3	11,14	0,77	8,58	8,58	0,00
3582	Vodorovné premiestnenie výkopku z horn. 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	87,25	1,52	132,62	132,62	0,00
3583	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	10,30	13,05	134,42	134,42	0,00
3584	Zvislé premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2,5m	021 Stavby	m3	87,25	2,31	201,55	201,55	0,00
3585	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4	021 Stavby	m3	87,25	0,97	84,63	84,63	0,00
3586	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné stavby v otvorenom výkope z piesku a trkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	5,14	26,71	137,29	137,29	0,00
3587	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U DN 200,	021 Stavby	m	206,00	0,89	183,34	183,34	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3588	Kanalizačné rúry KG PVC-U/SN 8 DN 200, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	206,00	32,00	6 592,00	6 592,00	0,00
3589	Osadenie ORL	021 Stavby	ks	1,00	325,00	325,00	325,00	0,00
3590	Výkop zapaženej jamy - Vsakovacia studna	021 Stavby	m3	34,59	24,07	832,58	832,58	0,00
3591	Výkop rýh š. 1100 mm hor. 3	021 Stavby	m3	366,77	13,68	5 017,41	5 017,41	0,00
3592	Výkop rýh š. 1100 mm zapažených s urovnaním dna. Priplatok za lepiivosť hor. č.3	021 Stavby	m3	366,77	0,77	282,41	282,41	0,00
3593	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	467,88	3,33	1 558,04	1 558,04	0,00
3594	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	467,88	1,90	888,97	888,97	0,00
3595	Vodorovné premiestnenie výkopku z horn. 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	418,59	1,52	636,26	636,26	0,00
3596	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	418,59	0,82	343,24	343,24	0,00
3597	Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	021 Stavby	m3	163,32	3,74	610,82	610,82	0,00
3598	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	61,67	13,30	820,21	820,21	0,00
3599	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U DN 150 , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	34,00	0,81	27,54	27,54	0,00
3600	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 bez prehodovania sypaniny	021 Stavby	m3	72,83	13,05	950,43	950,43	0,00
3601	Štrkový zásyp - výplň dna VS	021 Stavby	m3	2,08	8,20	17,06	17,06	0,00
3602	Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy)	021 Stavby	m3	179,65	9,30	1 670,75	1 670,75	0,00
3603	Zvislé premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2,5m	021 Stavby	m3	418,59	2,31	966,94	966,94	0,00
3604	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4	021 Stavby	m3	418,59	0,97	406,03	406,03	0,00
3605	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné stavby v otvorenom výkope z piesku a trkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	36,42	26,71	972,78	972,78	0,00
3606	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 200	021 Stavby	m	240,00	1,60	384,00	384,00	0,00
3607	D+M PVC revízia šachta DN 600 , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kpl	6,00	685,00	4 110,00	4 110,00	0,00
3608	D+M betónová uličná vpust' , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kpl	7,00	145,00	1 015,00	1 015,00	0,00
3609	D+M liatinová nátková mreža s rámom , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kpl	7,00	260,00	1 820,00	1 820,00	0,00
3610	Kanalizačné rúry KG PVC-U/SN 8 DN 150	021 Stavby	m	34,00	23,60	802,40	802,40	0,00
3611	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	17,41	17,41	17,41	0,00
3612	Osadenie poklopu liatinového vrátane rámu	021 Stavby	ks	1,00	24,00	24,00	24,00	0,00
3613	Poklop vstupný šachtový d 600 D 125 kN , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	146,00	146,00	146,00	0,00
3614	Zákrytová doska 2000/625/200 , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	41,60	41,60	41,60	0,00
3615	Skrúž TBH 2000/1000 , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	79,60	796,00	796,00	0,00
3616	Žabia klapka DN 200 , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	146,00	292,00	292,00	0,00
3617	Presun hmôt pre kanalizáciu	021 Stavby	%	0,03	56 331,59	1 689,95	1 689,95	0,00
3618	D+M PVC-U odbočka 200/150 , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	14,30	42,90	42,90	0,00
3619	D+M PVC-U odbočka 200/200 , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	16,00	32,00	32,00	0,00
3620	D+M PVC-U koleno 200-45 , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,00	11,50	23,00	23,00	0,00
3621	D+M PVC-U koleno 150-45 , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	3,00	8,71	26,13	26,13	0,00
3622	Odlučovač ropných látok Natura 15 lls - komplet , (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
3623	Výkop zapaženej jamy - ORL	021 Stavby	m3	17,23	24,07	414,73	414,73	0,00
3624	Kábel 1-NAYY-J 4x70mm2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	220,00	3,45	759,00	759,00	0,00
3625	Uzemňovací vodič FeZn σ10 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	2,00	1,56	3,12	3,12	0,00
3626	Montáž FeZn10	021 Stavby	m	5,00	1,16	5,80	5,80	0,00
3627	Svorka pripojovacia SP1 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	4,00	0,78	3,12	3,12	0,00
3628	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,00	19,61	98,05	98,05	0,00
3629	Chránička HDPE 110 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	220,00	3,10	682,00	682,00	0,00
3630	Rozvádzač merania RE -F403 VV,B/100A,10kA,priame meranie,500x600x250mm, dvvere s okienkom (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,00	461,00	461,00	461,00	0,00
3631	Montáž rozvádzača RE -osadenie	021 Stavby	ks	1,00	68,40	68,40	68,40	0,00
3632	Montáž kábla voľne (vo výkope) a pevne na omietke v chráničke	021 Stavby	m	220,00	2,56	563,20	563,20	0,00
3633	Ukončenie kábla do 4x70mm2	021 Stavby	ks	4,00	6,90	27,60	27,60	0,00
3634	Montáž chráničky + zaťahovanie káblov do chráničky	021 Stavby	m	210,00	2,10	441,00	441,00	0,00
3635	Upchávka pre káble	021 Stavby	ks	4,00	6,40	25,60	25,60	0,00
3636	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,00	3,49	17,46	17,46	0,00
3637	Búranie bet. podkladu	021 Stavby	m2	10,00	3,94	39,40	39,40	0,00
3638	Výkop kábl. rýhy 50x80cm v tr.4	021 Stavby	m	130,00	14,10	1 833,00	1 833,00	0,00
3639	Výkop káblovej rýhy 50x120cm v zemine tr.4	021 Stavby	m	60,00	16,90	1 014,00	1 014,00	0,00
3640	Podkladový betón a obloženie do výkopu	021 Stavby	m3	2,00	86,40	172,80	172,80	0,00
3641	Zriadenie káblového lôžka tehlou 35, piesok hrúbky100 mm	021 Stavby	m	150,00	1,56	234,00	234,00	0,00
3642	Podkladový piesok	021 Stavby	m3	4,00	28,40	113,60	113,60	0,00
3643	Výstražná fólia š.330 mm	021 Stavby	m	190,00	0,33	62,70	62,70	0,00
3644	Zahádzanie výkopu	021 Stavby	m	190,00	2,68	509,20	509,20	0,00
3645	Úprava terénu po záhodze	021 Stavby	m2	20,00	6,30	126,00	126,00	0,00
3646	Revízia	021 Stavby	Nh	12,00	16,90	202,80	202,80	0,00
3647	Kábel CYKY 5Cx6mm2, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	230,00	2,52	579,60	579,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3648	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	100,00	0,57	57,00	57,00	0,00
3649	Trubka PVC , typ FX pr. 16 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	40,00	0,38	15,20	15,20	0,00
3650	Trubka PVC , typ FX pr. 63. (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	230,00	0,55	126,50	126,50	0,00
3651	Svorka na potrubie na pospájanie, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	0,36	3,60	3,60	0,00
3652	Svietidlová svorkovnica (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	0,74	7,40	7,40	0,00
3653	Uzemňovací vodič FeZn 30x4 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kg	250,00	1,89	472,50	472,50	0,00
3654	Svorka SP1 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	1,20	12,00	12,00	0,00
3655	Výložník dl. 1m WR-8A/1/0,6/5Svorka SP 1 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	38,58	385,80	385,80	0,00
3656	Svietidlo ozn.A- Vonkajšie -PhaseLED 4B/XT/, 55W, 91Lm/W, 5000K, IP65 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	197,50	1 975,00	1 975,00	0,00
3657	Spojovacie prvky s čiernou krytkou pre B-51 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,00	1,74	34,80	34,80	0,00
3658	Betónový základ B-51	021 Stavby	ks	10,00	57,44	574,40	574,40	0,00
3659	Stožiar osvetľovací hliníkový SAL-50G -5m ,farba -čierna (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	240,59	2 405,90	2 405,90	0,00
3660	Stožiarová svorkovnica TB-11 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	15,61	156,10	156,10	0,00
3661	Poistka D01 10A/400V (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	0,41	4,10	4,10	0,00
3662	Kľúčik pre dvierka na stožiar (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	0,41	4,10	4,10	0,00
3663	Základový rošt Z-51 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,00	0,97	9,70	9,70	0,00
3664	210 800 105, (alebo ekvivalent) Silový kábel uložený pevne CYKY ,CXKE-R 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,91	91,00	91,00	0,00
3665	210 810 053-PC, (alebo ekvivalent) Silový kábel uložený v chráničke CYKY-CYKYM 750 V 5Cx6mm2	021 Stavby	m	230,00	0,91	209,30	209,30	0,00
3666	210 010 135 (alebo ekvivalent) Rúrka uložená voľne do 63 mm	021 Stavby	m	230,00	0,91	209,30	209,30	0,00
3667	210 010 511 Montáž svetidla do v. 6m	021 Stavby	ks	10,00	15,90	159,00	159,00	0,00
3668	210 220 022 (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	220,00	0,94	206,80	206,80	0,00
3669	210 220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SJ 02,SP1	021 Stavby	ks	20,00	1,51	30,20	30,20	0,00
3670	210 01190 1 Montáž osvetľovacích stožiarov -v.6m osadenia	021 Stavby	ks	10,00	56,40	564,00	564,00	0,00
3671	Výkop kábovej rýhy 35x80cm v zemine ručne	021 Stavby	m	200,00	8,90	1 780,00	1 780,00	0,00
3672	Káblové pieskové lôžko hr. 200mm	021 Stavby	m	200,00	1,90	380,00	380,00	0,00
3673	Výstražná fólia š. 330mm (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	200,00	0,21	42,00	42,00	0,00
3674	Zahádzanie výkopu 35x80cm	021 Stavby	m	200,00	1,61	322,00	322,00	0,00
3675	"HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	021 Stavby	hod.	10,00	16,90	169,00	169,00	0,00
3676	"HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby montážna plošina MP16	021 Stavby	hod.	14,00	20,00	280,00	280,00	0,00
3677	"HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby Montážna plošina za km	021 Stavby	hod.	4,00	30,00	120,00	120,00	0,00
3678	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	96,23	10,12	973,85	973,85	0,00
3679	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	28,87	0,86	24,83	24,83	0,00
3680	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,82	26,40	74,45	74,45	0,00
3681	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	0,85	3,46	2,94	2,94	0,00
3682	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	115,93	1,60	185,49	185,49	0,00
3683	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	021 Stavby	m3	1,88	15,79	29,69	29,69	0,00
3684	Založenie parkového trávnikára výsevom v rovine	021 Stavby	m2	610,00	0,68	414,80	414,80	0,00
3685	Zmes trávna parková	021 Stavby	kg	18,85	5,48	103,30	103,30	0,00
3686	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm	021 Stavby	m2	75,00	3,31	248,25	248,25	0,00
3687	Rozprestretie zeminy, štrk. drenáž, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 40 cm	021 Stavby	m2	75,00	5,05	378,75	378,75	0,00
3688	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	021 Stavby	m3	30,90	21,86	675,47	675,47	0,00
3689	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	021 Stavby	m2	610,00	0,90	549,00	549,00	0,00
3690	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m2	25,00	1,93	48,25	48,25	0,00
3691	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	021 Stavby	kus	168,00	2,71	455,28	455,28	0,00
3692	Výkop jamiek v výmene pôdy do 50%, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	021 Stavby	kus	68,00	4,92	334,56	334,56	0,00
3693	Substrát záhradnícky B 80 l bal. PE	021 Stavby	kus	15,00	9,40	141,00	141,00	0,00
3694	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 50-100 mm v rovine	021 Stavby	m2	535,00	0,53	283,55	283,55	0,00
3695	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine	021 Stavby	m2	610,00	0,10	61,00	61,00	0,00
3696	Obrobenie pôdy spúšťaním v rovine	021 Stavby	m2	610,00	0,05	30,50	30,50	0,00
3697	Obrobenie pôdy vlaččením v rovine	021 Stavby	m2	610,00	0,06	36,60	36,60	0,00
3698	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	021 Stavby	m2	610,00	0,13	79,30	79,30	0,00
3699	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	021 Stavby	m2	610,00	0,03	18,30	18,30	0,00
3700	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300-400 mm	021 Stavby	kus	14,00	4,32	60,48	60,48	0,00
3701	Jedľa - Abies nordmanniana (ozn.1) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	52,42	209,68	209,68	0,00
3702	Borovica - Pinus sylvestris (ozn.2) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	55,89	223,56	223,56	0,00
3703	Smrek - Picea abies (ozn.3) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	6,00	47,65	285,90	285,90	0,00
3704	Vysadenie rastlín, krov výšky do 1 m do jamky v rovine	021 Stavby	kus	236,00	1,11	261,96	261,96	0,00
3705	Zbehovec - Ajuga reptans (ozn.1) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	2,93	11,72	11,72	0,00
3706	Alchemilka - Alchemilla mollis "Triller" (ozn.2) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	22,00	3,22	70,84	70,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3707	Veternica - Anemone hupehensis 'Andrea Atkinson' (ozn.3) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	4,19	16,76	16,76	0,00
3708	Veternica - Anemone hupehensis 'Pink Saucer' (ozn.4) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	8,00	5,03	40,24	40,24	0,00
3709	Udatník - Aruncus dioicus (ozn.5) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	4,00	2,61	10,44	10,44	0,00
3710	Metlica - Deschampsia caespitosa 'Pálava' (ozn.6) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	39,00	2,44	95,16	95,16	0,00
3711	Paprad' - Dryopteris Filix-mas (ozn.7) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	23,00	5,15	118,45	118,45	0,00
3712	Pakost - Geranium himalayense 'Johnson's blue' (ozn.8) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	21,00	2,82	59,22	59,22	0,00
3713	Pakost - Geranium macrorrhizum (ozn.9) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	11,00	5,03	55,33	55,33	0,00
3714	Hosta - Hosta sieboldiana 'Elegans' (ozn.10) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	7,00	4,92	34,44	34,44	0,00
3715	Chlpaňa - Luzula nivea 'Yeti' (ozn.11) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	11,00	2,93	32,23	32,23	0,00
3716	Rodgerzia - Rodgersia pinnata 'Superba' (ozn.12) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	2,00	4,92	9,84	9,84	0,00
3717	Veronika - Veronicastrum virginicum (ozn.13) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	12,00	5,03	60,36	60,36	0,00
3718	Ozdobnica - Miscanthus sinensis 'Gracillimus' (ozn.14) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	24,00	5,03	120,72	120,72	0,00
3719	Metlica - Deschampsia caespitosa 'Bronzeschleier' (ozn.15) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	23,00	2,82	64,86	64,86	0,00
3720	Metlica - Deschampsia caespitosa (ozn.16) (alebo ekvivalent)	021 Stavby	kus	21,00	2,43	51,03	51,03	0,00
3721	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych v rovine	021 Stavby	kus	14,00	2,46	34,44	34,44	0,00
3722	Osadenie kolov dĺžky do 2 m	021 Stavby	kus	28,00	0,84	23,52	23,52	0,00
3723	Tyče ihlič./list. hr. 7-8 cm dl. do 2 m	021 Stavby	kus	28,00	6,50	182,00	182,00	0,00
3724	Pokládka mulčovacej textílie v rovine alebo vo svahu 1:5	021 Stavby	m2	75,00	1,94	145,50	145,50	0,00
3725	Geotextília - 150 g/m2	021 Stavby	m2	90,00	0,64	57,60	57,60	0,00
3726	Ošetrovanie trávniku v rovine	021 Stavby	m2	610,00	0,18	109,80	109,80	0,00
3727	Základové pátky z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	2,48	98,57	244,45	244,45	0,00
3728	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 200, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	20,90	2,22	46,40	46,40	0,00
3729	Rúrka PVC kanalizačná DN125	021 Stavby	m	21,32	6,01	128,13	128,13	0,00
3730	Montáž oplatenia rámového, výšky do 1,5 m	021 Stavby	m	32,30	6,01	194,12	194,12	0,00
3731	Oceľové zábradlie - segment z oc. rúrok rozm. 2,0x1,2 m	021 Stavby	kus	16,00	250,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3732	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	021 Stavby	m2	43,34	4,97	215,40	215,40	0,00
3733	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	43,34	2,40	104,02	104,02	0,00
3734	D+M Potrubie z HDPE 100 SDR 17 PN 10 DN 40, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	m	55,00	2,70	148,50	148,50	0,00
3735	Prepojenie existujúceho potrubia DN 40	021 Stavby	ks	2,00	45,00	90,00	90,00	0,00
3736	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	104,50	1,90	198,55	198,55	0,00
3737	Vodorovné premiestnenie výkopku z horn. 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	57,48	1,52	87,37	87,37	0,00
3738	Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	021 Stavby	m3	32,73	3,74	122,41	122,41	0,00
3739	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 bez prehodovania sypaniny	021 Stavby	m3	16,50	13,05	215,33	215,33	0,00
3740	Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy)	021 Stavby	m3	36,00	9,30	334,80	334,80	0,00
3741	Zvislé premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2,5m	021 Stavby	m3	57,48	2,31	132,78	132,78	0,00
3742	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4	021 Stavby	m3	57,48	0,97	55,76	55,76	0,00
3743	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné stavby v otvorenom výkope z piesku a trkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	8,25	26,71	220,36	220,36	0,00
3744	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	55,00	10,39	571,45	571,45	0,00
3745	Presun hmôt pre vodovod	021 Stavby	%	0,03	6 653,26	199,60	199,60	0,00
3746	Vyhľadávací vodič	021 Stavby	m	55,00	1,45	79,75	79,75	0,00
3747	Výstražná fólia	021 Stavby	m	55,00	0,45	24,75	24,75	0,00
3748	Zabezpečenie koncov vodovodného potr. pri tlakových skúškach	021 Stavby	kus	1,00	183,00	183,00	183,00	0,00
3749	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 50	021 Stavby	m	55,00	0,76	41,80	41,80	0,00
3750	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	021 Stavby	m	55,00	2,95	162,25	162,25	0,00
3751	Výkop rýh š. 1100 mm hor. 3	021 Stavby	m3	57,48	13,68	786,33	786,33	0,00
3752	Výkop rýh š. 1100 mm zapažených s urovnaním dna. Priplatok za lepiivosť hor. 3	021 Stavby	m3	57,48	0,77	44,26	44,26	0,00
3753	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	104,50	3,33	347,99	347,99	0,00
3754	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 1ks na 12 mesiacov (prenájom 12 mesiacov + doprava)	021 Stavby	ks/mes.	12,00	150,00	1 800,00	1 800,00	0,00
3755	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady 2 ks na 12 mesiacov (prenájom 12 mesiacov + doprava)	021 Stavby	ks/mes.	24,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00
3756	Zariadenie staveniska - prevádzková prípojka elektrického prúdu	021 Stavby	EUR	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3757	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska. Dĺžka oplatenia 64m. Počet mesiacov 12.	021 Stavby	bm/mes.	320,00 71/72	10,00	3 200,00	3 200,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3758	Zariadenie staveniska - prevádzková strážna služba, elektronické zabezpečenie. 10 hod denne, 365 dní	021 Stavby	hod	3 650,00	5,50	20 075,00	20 075,00	0,00
3759	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia - chemické WC (prenájom 12 mesiacov + doprava)	021 Stavby	ks/mes.	12,00	75,00	900,00	900,00	0,00
3760	Zariadenie staveniska - Vnútrostaveniskové komunikácie, provízorne - panelová cesta, prenájom	021 Stavby	m2	276,00	15,00	4 140,00	4 140,00	0,00
3761	Zariadenie staveniska - čistenie komunikácií, Pri zemných prácach 14 dní každý deň. Po zemných prácach 1x týždeňne ... 40 týždňov	021 Stavby	EUR/deň	54,00	75,00	4 050,00	4 050,00	0,00
3762	Zariadenie staveniska - koordinátor BOZP na stavenisku	021 Stavby	EUR/mes	12,00	200,00	2 400,00	2 400,00	0,00
3763	Zariadenie staveniska - plán BOZP na stavenisku	021 Stavby	EUR	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3764	Schodolez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00
3765	Stavebný dozor - Minifarma	021 Stavby	ks	1,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
3766	Stála tabuľka	518 Ostatné služby	ks	4,00	300,00	1 200,00	1 200,00	0,00
3767	Dočasná tabuľka	518 Ostatné služby	ks	4,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Celkom:						3 682 819,51	3 665 568,85	17 250,66
DPH:						736 563,91	733 113,78	3 450,13
Celkom s DPH:						4 418 637,42	4 397 936,63	20 700,79

Príloha č. 4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	25%

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky,	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

		ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5		Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom,	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴	

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

	ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	25 %
	alebo	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	10 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu	

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora.	25 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

		Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

	alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
	Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.