Zmluva o dielo

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov :
Sidlo:

Stat:
Zastipeny:
1CO:

DIC:
Registracia:

Vojensky historicky tstav
Krajna 27, 821 04 Bratislava
Slovenska republika
plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel
00802751

2020879575
Zriadovacia listina MO SR ¢. 50021 z 31.12.1997

a register MaG MK SR ¢. MK 2156/98-400 RM 54/98

Bankové spoje
IBAN:

nie:  Statna pokladnica
SK58 8180 0000 0070 0016 9713

BIC — kod banky: SPSRSKBA

Zastupca objednavatel'a vo veciach

a/ zmluvnych:

plk.Mgr.Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel

b/ fakturac¢nych: Ing. Jozef Kusala, odborny referent — Specialista,
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk
c/ technickych

areklamaénych:  pplk. Ing. Milan Kubizniak, riaditel VHM PieStany
Tel: +421904641591; e-mail: milan.kubizniak@vhu.sk

1.2 Zhotovitel:

(dalej len "objednévatel™)

Obchodné meno: H.K.K.mont,s.r.o.

Sidlo: Festivalova 709/5, 08901 Svidnik

Statutarny organ: Kost Lubos

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK35 0200 0000 0022 5517 0553

ICO : 36723185

DIC : 2022299873

IC DPH: SK2022299873

Zapisany: Obchodny register Okresného stidu Presov, oddiel: Sro.,
vlozka ¢.18170/P

Osoba opravnen4 konat vo veciach technickych: Kost Lubo$

Tel.: 0915895840

Zastupca zhotovitela vo veciach

a/ zmluvnych: Kost Lubos

b/ fakturac¢nych: Kost Lubos

c/ technickych a reklamac¢nych: Kost Lubos

(objednavatel

Tel:0915895840; e-mail:hkkmont@gmail.com
(dalej len "zhotovitel™)

a zhotovitel' d’alej spolu aj ako ,zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako

,zmluvna strana“)
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uzatvaraja podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik“) na zdklade vysledkov verejného obstaravania ako
zakazka snizkou hodnotou, vyhldsena objednavatelom podla zakona ¢.343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zikonov vzneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,ZVO®) (d’alej len ,verejné obstaravanie®), tato Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo
sRekonstrukcia vyhliadkovej veze na Dukle - I. etapa“ (dalej len ,dielo®)
v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla zavazného polozkovitého rozpoctu
predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania (priloha ¢é. 2 Zmluvy),
projektovej dokumentacie, za podmienok uvedenych v stavebnom povoleni (d’alej len
~stavebné povolenie“), v zmysle Harmonogramu prac, ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto
Zmluvy, podla pokynov objednavatela, ako aj za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel zavazuje riadne avcas odovzdat
objednéavatelovi v zodpovedajtcej kvalite a za podmienok (vratane ceny) uvedenych
v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje uhradif zhotovitelovi cenu za zhotovenie
diela vo vySke avterminoch Specifikovanych v tejto Zmluve a zaroven sa zaviazuje
riadne zhotovené dielo prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutni stcinnost
v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela (resp. jeho casti) int osobu, méa
zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost v
obore montdz, rekonstrukcia a tudrzba vyhradenych technickych zariadeni -
elektrickych aje opravneny uzavriet tato Zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je
spoloénostou odborne spoésobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
Slovenskej republiky a Eur6pskej tnie. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky
prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej
republiky a/alebo Eurdpskej Gnie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najmé, nie
vsak vylu¢ne, zdkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v platnom zneni. Zhotovitel potvrdzuje azodpoveda za to, Ze
zhotovitel arovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuja vSetkymi licenciami,
povoleniami a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vsetkych
prac a dodavok v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené
s realizaciou predmetu Zmluvy, zobral do avahy rozsah potrebnych materialov, prac
a sluzieb potrebnych na dokoncéenie diela (materialy, transport, energie, nadklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na robotnikov a Specialistov, ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
diela).

Zhotovitel sa zavizuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré
maju platné certifikaty kvality a spliiaji podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prisluSnymi vSeobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije
Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlis$né od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskor pisomne schvéilend objednévatelom zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektora
dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov avyrobkov uréenych kvykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti
atechnické atechnologické parametre urcené projektovou dokumenticiou a
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2.7

2.8

3.1

4.1

4.2

4.3

prislusSnymi pravnymi normami. Na Zziadost objednavatela je zhotovitel povinny
zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkdch a predlozit
v dostatoénom c¢asovom predstihu vzmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsihlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu
vybranych dasti dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel
zodpoved4, Ze pri realizicii diela nebude pouZity materiél, o ktorom je v éase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizicii diela musia
spiiat podmienky a poZiadavky uvedené v zikone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je zndme technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil so
staveniskom a poziadavkami objednavatela, prestudoval vSetky odovzdané podklady
zo strany objednavatela ama tak vSetky potrebné tudaje suvisiace s predmetom
plnenia podla Zmluvy. Podklady potrebné na zhotovenie diela, vratane vsetkych
priloh Zmluvy, buda odovzdané zhotovitelovi pri podpise Zmluvy, pokial v Zmluve
nie je uvedené inak. VSetky podklady predloZené objednavatelom, zostavaju vo
vlastnictve objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre realizaciu diela
pouzit vyhradne pre tcely plnenia tejto Zmluvy.

Objednéavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri
realizacii diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: k. . obce Vy$ny Koméarnik. Stavba sa nachadza na parcele ¢islo
185/1.

Clanok IV.
Cena diela

Objednéavatel sa zavizuje zaplatit za riadne a véasné zhotovenie diela zmluvnymi
stranami dojednant cenu diela, tak ako je definovana v bode 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v salade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory
bol predloZeny tspesnym uchadzacom v predloZenej ponuke diia 17.6.2021 a ktory
tvori Prilohu ¢. 2 zmluvy.

Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizacie celého Diela a je cenou
maximalnou azavaznou, je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie.
Projektova dokumentacia obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na
ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predlozil
zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektovou dokumentaciou a je
zavazny. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfna vsetky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie savisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive pri
kolaudéaciivratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizicii
diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 166 563,69 EUR (slovom: stosestdesiatSesttisic patstosSestdesiattri
EUR Sestdesiatdevit centov)

DPH 20% 33 312,74 EUR (slovom: tridsttritisictristodvanast EUR sedemdesiatstyri
centov )

Cena vratane DPH: 199 876,43 EUR (slovom: stodevitdesiatdevattisicosemstose
demdesiatSest EUR sedemdesiatstyri centov)

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu za dielo v rozsahu skuto¢ne
vykonanych prac na zaklade faktdr, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. Zmluvy.
Zmluvné strany sa pre vylacenie pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré
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prace podla vykazu vymer nevykonaja alebo vykonaji v mensom rozsahu, zhotovitel
tieto nevykonané prace nebude objednévatel'ovi fakturovat.

v(vllénok V.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo podla¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat
objednavatelovi v lehote zhotovenia do 9 tyzdiniov odo dina odovzdania a prevzatia
staveniska zhotovitelom sposobom podl'a ¢lanku VII. bodu 7.1 a 7.2 tejto zmluvy.

5.2 Do tejto lehoty uvedenej v bode 5.1 sa nezapocitava doba, po ktora nie je mozné dielo
realizovat z d6vodu, Ze technické terminy a normy v zmysle projektovej dokumentacie
neumoznuju zhotovitelovi dielo realizovat z dévodu nepriaznivych klimatickych
podmienok. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych strdn najneskor v den, kedy predmetnd okolnost
nastala. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, podas ktorej buda prace
z dovodov uvedenych v prechadzajtcej vete prerusené.

5.3  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po
ktord nemohol plnit svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
Zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto
pripade sa lehota predlZzuje len o dobu, pocas ktorej budd prace zo strany
objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuta doba zhotovenia podl'a bodu 5.1. Takéto
skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.

5.4  Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
okolnosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b, dorucovanie a zachovanie déovernosti informacii

6.1 Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:
Za zhotovitel'a: stavbyvedtici Lubo$§ Kost, mobil: 0915895840,
email: hkkmont@gmail.com

6.2  Akakolvek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v savislosti so Zmluvou
(kazda z nich d’alej ako ,,0zndmenie“) musia byt:

a) v pisomnej podobe;

b) dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie
tykajtcej sa podstatnych zmien zmluvy) (3) posStou prvou triedou s uhradenym
postovnym, (4) kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy, ktoré
budt ozndmené v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy;

6.3  Oznamenia ktorejkolvek zmluvnej strane budu zasielané na adresu uvedena v zahlavi
tejto Zmluvy alebo inej osobe alebo na int adresu, ktora objednavatel/zhotovitel
priebezne pisomne oznami druhej zmluvnej strane v silade s tymto ¢lankom Zmluvy.

6.4  Oznamenie nadobtida tc¢innost okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

a) v case jeho dorucdenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje
osobne alebo kuriérom; alebo

b) v dase jeho dorucenia, ale najneskor v piaty (5) kalendarny den po jeho odoslani,
pokial’ sa dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym.

6.5  Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajiceho stihlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani
neoznami akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov,
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6.6

7.1

7.2

7-3

7.4

7-5

auditorov, ktori budd overovat Gcétovni zavierku prislusnej zmluvnej strany,

materskej spolo¢nosti, dcérskej spoloénosti materskej spoloénosti alebo spolo¢nosti,

ktord ovlada materski spoloc¢nost, alebo v stlade so zdkonom alebo poziadavkou

spravneho alebo regulacného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle

pravnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informécie o obchodnych vztahoch

s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné,

cenové informdcie alebo iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v

budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informécii tykajacich sa

podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto

informaécie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou;

b) osobe, ktora pre takit Zmluvni stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat;

c) osobe, ktora pre taki Zmluvnt stranu obstarava archivaciu Zmluvy, ato
v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy;

Clanok VII.
Podmienky uskutoc¢nenia prac,
spolupodsobenie objednavatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko,
zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy
a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

Zhotovitel je povinny zhotovif dielo vzmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad
a nedorobkov braniacich uZivaniu diela, v stilade s touto Zmluvou a jej prilohami v
termine uvedenom v Zmluve.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme)
stavenisko do 15 kalendarnych dni odo dila ucinnosti tejto Zmluvy. O odovzdani
aprevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisSu opravneni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny stavenisko oznadit na vlastné
néklady a vsulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednévatela umiestniovat na stavenisku, na
zariadeniach nachéadzajtcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékolvek
reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m X max. 2m.

Zhotovitel' pri podpise tejto Zmluvy preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizacii predmetu Zmluvy
po celd dobu jej tcinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo
vyske cenového navrhu zhotovitel'a, ktory pontikol v procese verejného obstaravania, na
jednu poistni udalost. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.
Zmluva/y podla prvej vety tohto bodu zmluvy tvori/ia / prilohu ¢. 4 Zmluvy (overena
kopia). Pre vyladenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze vSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze objednavatel odovzdal zhotovitelovi pri podpise zmluvy
nasledovni dokumentéciu:

- dokumenticiu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovii Cast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mozu nastat pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknt pocdas obdobia od zadatia prac na diele do
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7.6

77

7.8

79

7.10

7.11

7.12

7-13

7.14

7-15

jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsSetky

Skody na predmete Zmluvy spdésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodévatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze dodany rozsah a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s adajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok. Zmluvné strany sa taktiez dohodli, Ze zhotovitel na vlastné
néklady pred zahijenim zemnych prac zabezpeci vytyéenie podzemnych vedeni a
zabezpeci ich ochranu pred poskodenim alebo zni¢enim podas celej doby realizicie
diela. Pre vylacenie akychkolvek pochybnosti sa taktiez zmluvné strany dohodli, Ze
zhotovitel je povinny chranit dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit hotové casti diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku
Skody na diele prejde na objednavatela az dilom prevzatia diela na zaklade protokolu.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude
potrebné s ohl'adom na bod 7.8, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docdasnych pripojeni a meracov (spotreba energii a vody), pricom
merace nainstaluje bezodkladne po prevzati staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutocnosti rozhodujtce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, ildaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik
konc¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sticasne so stavebnym dennikom
vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu realizacie diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Stavbyvediici musi
byt beztthonny a musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a dizkou praxe
zarucovat riadne avcéasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho
nepritomnosti musi byt na stavenisku pritomny zastupca stavbyvedaceho. Zhotovitel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na ziklade odévodneného
pisomného oznamenia objednévatel'a ho nahradit bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov statnej spravy, ini ticastnici stavby.
Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vidy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit d’als$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveddceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy aj zastupca
stavbyvedaceho, objednavatel, spracovatel projektovej dokumentéacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyvedtici nesthlasi so zipisom, ktory vykonad objednévatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby (ak
je nevyhnutny pokyn objednavatela za wcelom zhotovovania diela) sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré buda d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly aznéasat ndklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela, avSak az potom ako vykona zhotovitel podrobni fotodokumentéciu
takychto casti diela, ktora zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak Gcast na
kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, moze bez
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zbytocného odkladu pozadovat vykonanie dodato¢nej kontroly. Pre vylicenie
pochybnosti, fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade ucasti objednavatela na kontrole aodovzdat ich
objednavatelovi bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouZité materiily a
zariadenia pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku (zaroven aj emailom) 3 pracovné
dni vopred vyzvat objednavatela na aéast pri vykonavani skusok v salade s projektom
stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat skusky bez jeho tucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zdovodnit, prerokovat
a odsthlasit s objednavatelom zapisom v stavebnom denniku. Zmeny materialov
nesmt mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedticim a objednavatelom nemajt charakter zmeny zmluvy.
Zhotovitel' je vplnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia
pri praci vzneni neskorSich predpisov a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. zo
miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel je
povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast prac moze byt
vykonéavana za plnej prevadzky objednavatela a zaviazuje sa zabezpecit a oznacit stavbu
tak, aby nedoslo k arazu, a to najma, nie v§ak vyluéne zamestnancov objednéavatela.
Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi objednévatela, resp. opravnenu osobu objednévatel’a na stavenisku najma o
(1) pracovnych trazoch, (2) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (3)
skodach na zivotnom prostredi, (4) poziaroch, alebo (5) kradezZiach na stavbe.
Objednavatel, opravnena osoba objednavatelaje opravneny dat pracovnikom
zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre zhotovitel'a prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajtca svoju ¢innost pre zhotovitel'a
nie je dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpec¢nost vykonavaného diela, zZivot alebo
zdravie osOb nachadzajicich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.
Uvedenym prerusenim prac nie je dotknuty termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.
Ak dojde zo strany zhotovitela k takému omeskaniu prac oproti odsihlasenému
Harmonogramu préac, ktoré by ohrozilo ocakavany termin zhotovenia diela, je
zhotovitel' povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminéacii ¢asového sklzu,
resp. zah4jit viaczmenné prace, a to vsetko bez naroku na zvySent odmenu. Pokial ani
po druhej vyzve do patnastich (15) kalendarnych dni k odstraneniu omeskania nedojde
k splneniu ciastkovych postupovych terminov podla Harmonogramu prac, je
objednavatel opravneny okrem iného (napr. odstipenie a pod.) urcit subdodavatel'ské
kapacity (na tarchu zhotovitel'a) bez naroku na finan¢nt thradu od objednévatela.
Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (trazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel na ziadost objednavatel'a poskytne Gplna sac¢innost tretim osobam, ktoré sa
v zmluvnom vztahu s objednavatelom a s predchadzajicim stithlasom objednéavatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela,
zalezitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich sac¢innosti.
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Prace, ktoré vykazuja uZz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe
zaruceni pozadovanid mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani
stavby.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néaklady. Zaroven je zhotovitel
povinny v zmysle zadkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)
v zneni neskorsich predpisov pocas zhotovovania diela dodrziavat cistotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podl'a zakona ¢. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonovv zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pocdas uskutoffiovania stavby diela reSpektovat ustanovenia
zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty
na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit
alebo vyrtbat dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumenticii.

Zmluvné strany sa pre vylacenie pochybnosti dohodli, Ze Zhotovitel je povinny
dodrziavat aj vSetky relevantné pravne predpisy vztahujice sa na prace vykonavané
zhotovitelom vratane vSeobecne zavaznych pravnych predpisov prislusnych
samospravnych organov.

Objednéavatel pocas realizacie diela m4 pravo kontrolovat vykonéavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornif na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel napriek tomu
trvd na dodrzani tychto pokynov, zhotovitel nezodpovedd za vady spbsobené
dodrzanim tychto nevhodnych pokynov danych mu objednévatelom.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zn&Sa zhotovitel az do dasu protokoldrneho prevzatia riadne
zhotoveného diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zac¢astiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budiéi vykonavané
pravidelne raz za 14 dni (datumy stanovi objednavatel v primeranom c¢asovom
predstihu a oznami ich zhotovitelovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného
dna objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho
presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby
identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednéavatela na ticast rovnakym sposobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajacich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho tispesné
vykonanie vSetkych potrebnych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumenticiou ako aj odstranenie vsetkych
pripadnych vad a nedostatkov. Odovzdanim podkladov sa ma na mysli podklady
uvedené v ustanoveni bodu 7.39.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania buda zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
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doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel napriek riadnemu a véasnému
urceniu terminu odovzdania diela zhotovitelom nezti¢astni odovzdania diela, zhotovitel
je povinny dohodnut sa sobjednavatelom nainom termine odovzdania diela;
odovzdanie diela sa nemdze uskutoénit bez pritomnosti objednavatela. Objednavatel
dielo prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky,
ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého diela.

Prevzatie diela moézZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad

funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu Zmluvy
podpisany osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat najma zakladné tadaje
dokonéeného diela, stpis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto
vyskytnt), leh6t na odstranenie vad a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych
stran o tom, Ze zhotovitel' dielo odovzdéava a objednavatel dielo prebera, podpisy
opravnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
odovodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2

vyhotoveniach podl'a relevantnosti:

- projektova dokumentéaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach
a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su stucastou dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
prekladom do slovenského jazyka,

- certifikaty,

- zépisnice a osvedcenia o vykonanych sktiskach pouzitych materialov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane
fotodokumentécie priebehu tychto prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- navody na udrzbu,

- stavebny dennik,

- doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,

- zarucné listy,

- doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok,

- néavody na adrzbu a pouzitie vypliovych konstrukeii,

- doklady a certifikaty na akikol'vek cast diela, pokial sa takéto doklady v stilade so
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyzaduju.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel preveri, ¢i je zaviazok zhotovitel'a

splneny tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzickd kontrola

vykonaného diela, jeho sudcasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty

a komplexné skasky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadaft stroje, zariadenia a zvySny

material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je

povinny vypratat najneskor do 10 kalendarnych dni odo dna odovzdania a prevzatia
diela objednéavatelom.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa moézu za tucelom

vykonavania diela pohybovat len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia

mat oznacené obchodnym meno zhotovitela.

Clanok VIILI.
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8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

8.10

Subdodavatelia

Kazdy subdodéavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel' je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodévatela, pricom opravnenie zhotovovat prace musi mat subdodavatel k tej casti
predmetu zékazky, ktorti ma plnit a zaroven subdodavatel musi spiiiaf aj podmienku
podla bodu 8.1 tejto zmluvy (register partnerov verejného sektora).

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v deni nasledujicom
po dni, kedy k zmene doslo. Pre vylticenie pochybnosti, zmena tidajov v zmysle tohto
boducl. VIII neznamena zmenu samotného subdodavatel’a, ale len jeho tdajov (napr.
sidlo a pod.). Zmena subdodavatela je opravena v nasledujiicom bode 8.4 Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocdas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie
vymena povodne navrhnutého subdodavatela pre subdodavant oblast prac alebo vstup
akéhokolvek dalsieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel najneskoér jeden (1)
pracovny den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat,
oznamit Objednavatelovi zmenu subdodéavatela a v tomto oznidmeni uviest najmene;j
nasledovné udaje: percentudlny podiel subdodavky k celkovej zdkazke (uvedeny v %),
ktory ma v tmysle zadat subdodavatelovi, navrhovanych novych subdodavatelov,
predmety plnenia. Kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka musi mat opravnenie
zhotovovat prace k tej Casti predmetu zakazky, ktortt ma plnit a zaroven subdodavatel
musi spliat aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednavatela vztahujacich sa ku
ktorémukolvek subdodavatelovi, si objednavatel moéze overit sam vyziadanim si od
zhotovitela potrebnych dokladov tykajacich sa preukazania splnenia podmienok podla
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravania o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (v zmysle bodu 8.1 a 8.2 vyssSie) u vSetkych
subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich
zmeny podla tohto ¢lanku, méa Objednavatel pravo odstapit od zmluvy.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v
obchodnom, siidnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel moze poziadat zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukolvek osobu pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla
nazoru objednavatel'a zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbala pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je
povazovana Objednavateflom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na diele
bude zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradend inou osobou na néaklady
zhotovitel'a. Odvolanim subdodévatela nebudd zmenené terminy dokoncenia diela ani
dohodnuté cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas realizacie
diela pozadovat od zhotovitel'a potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky
voéi subdodavatelom a pripadne pozadovat od zhotovitela tiez preukizanie danej
skuto¢nosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so
subdodavatel'mi tak, aby subdodéavatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka voci
zhotovitel'ovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na diele, ktora je po
lehote splatnosti viac ako tridsat (30) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitel'a
uhradend, mohla byt postipena na zaklade pisomnej zmluvy o postapeni pohladavky
zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa na ziklade daného postupenia stane
veritelom zhotovitela vo vztahu k postiipenej pohl'adavke. Dalej sa zmluvné strany
dohodli, ze objednavatel nie je povinny vyplatit zhotovitelovi finanéna d¢iastku
zodpovedajici sume v zmysle predmetnej zmluvy o posttipeni pohladavky (zamedzenie
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9.1

9.2

93

10.1

dvojitému hradeniu tej istej pohl'adavky). Objednavatel je opravneny v tomto pripade
jednostranne zapoditat postipent pohladdvku subdodéivatela voéi pohladavkam
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo
Zmluvy voc¢i objednévatelovi, vratane zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV Zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu préc,
pricom fakttra bude vystavend na zaklade Stpisu vykonanych prac odsihlaseného
objednavatelom (v zmysle bodu 9.2 tohto ¢lanku Zmluvy). Zhotovitel vystavi faktaru
najneskor do dvoch kalendarnych dni odo dna splnenia nasledujtcich podmienok: (i)
prevzatie diela objednavatelom na zaklade preberacieho protokolu a zaroven (ii)
odsuhlaseny Stupis vykonanych prac objednavatelom. Splatnost fakttary je 30 dni odo
dna dorucenia objednavatelovi. Faktira sa povazuje za zaplateni dnom odpisania
fakturovanej sumy z i¢tu objednavatela v prospech ac¢tu zhotovitel’a.

Supis vykonanych prac predlozeny zhotovitelom, musi byt ¢leneny podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac. V pripade ak Objednévatel nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odsiihlasi predloZeny Sapis vykonanych prac do
desiatich pracovnych dni odo dna jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze
Stpis vykonanych prac potvrdi objednéavatel svojim podpisom a peciatkou; ak
objednavatel do desiatich pracovnych dni odo diia predlozenia Stipisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s predloZzenym Stpisom
vykonanych prac sthlasi. Vpripade ak objednavatel preukazatelne preukaze, ze
z objektivnych pri¢in sa nemohol k Stupisu vykonanych prac vo vysSie uvedenej lehote
vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Stpisu vykonanych prac mu zostavajt
zachované. Ak objednavatel ma k predlozenému Stpisu vykonanych prac pripomienky,
tieto budu zhotovitelovi zaslané taktiez do desiatich pracovnych dni odo dna
predloZenia Stpisu vykonanych prac zhotovitelom. Zhotovitel je povinny nezrovnalosti
v Stupise vykonanych prac odstranit adoruéit ich do piatich pracovnych dni
objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuju, ze rozpory v stanoviskach zmluvnych stran
ohladom Supisu vykonanych prac budti zmluvnymi stranami rieSené primérne
vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitel'a.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vsetky nalezitosti daiiového dokladu
v stlade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu musi tvorit Stpis vykonanych
fakturovanych prac, ktory bol odstihlaseny objednavatelom vzmysle bodu 9.2 tohto
¢lanku zmluvy. Faktara musi obsahovat presny nazov investi¢nej akcie vratane ITMS
kédu projektu acisla zmluvy o dielo. Faktara vratane preberacieho protokolu a
potvrdeného Supisu vykonanych prac bude dorucena objednavatelovi v 6 (Siestich)
originalnych vyhotoveniach. Pre vylti¢enie pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze za
potvrdeny Stpis vykonanych prac sa povazuje taky suapis, ktorého kazda strana je
potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zacCastnenej strany. V pripade, Ze danovy
doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel mé pravo vratit ho
zhotovitelovi na doplnenie a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerusi lehota
splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynaf doruc¢enim dokladu
objednéavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v stilade
so Zmluvou, projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim, vratane jej zmien a
doplnkov pocas vykonéavania prac, ak buda schvéalené v silade s ustanoveniami Zmluvy.
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Zhotovitel zodpovedd za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budua
zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eur6pskej tnii.
Kvalita vykonaného diela musi byt vsalade s platnymi technickymi normami
a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim
a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoved4 zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaru¢nta dobu na stavebné ¢asti diela v trvani pat
(5) rokov (dalej len ,zaruéna doba®). Zarucna doba na zariadenia (technologie, stroje
a pod.) je vdlzke uvedenej v prisluSnom zaru¢nom liste (dalej len ,osobitna zaru¢na
doba“). Zhotovitel' je povinny spolu s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi
osobitne zoznam veci, u ktorych plynie osobitna zaru¢na doba. Zaruc¢na doba a osobitna
zaruéna doba plynie odo dna podpisania protokolu o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami
a nedorobkami, zaruéna doba a osobitnd zarucénd doba zacina plynat od okamihu
podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a osobitna zaru¢éna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel
nemoze Dielo alebo jeho cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k
vymene jednotlivych casti Diela za nové, pre nové casti diela zacina plynat nova
zaruc¢na doba alebo nova osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia zaruc¢nej doby a/alebo osobitnej zaru¢nej doby na
svoje naklady, riziko azodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost vstulade sustanoveniami Zmluvy arelevantnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Ak vady nemdézu byt odstranené, ma objednéavatel pravo na
zodpovedajicu primerant zl'avu z ceny diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dila obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny
nastupit na odstrdnenie vdd na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskor ale do
dvadsatstyri (24) hodin od okamihu ozndmenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opravitel'na, zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodent (nefunként) cast diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nasttpenia
zhotovitel'a na odstraniovanie vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda,
ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
kratsej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou
osobou na naklady zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym vytctovanim nakladov na odstranenie vady.
Zhotovitel' je vtakom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie
vady trefou osobou v celom rozsahu.

Objednéavatel' je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zarucéné vady odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vdéas, je
Objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, resp.
nedodrzi dalSie ¢iastkové terminy stanovené v Harmonograme prac, objednavatel’ ma
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania.
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Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajtacich
z protokolu, ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela
objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu
vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dna
uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucénej doby, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske EUR 0,05%
z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dna uplného
odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokolvek porusenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
vztahujacich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdodévatela, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnua pokutu vo vyske EUR 1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou fakttry, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
vo vyske 0,05% z dlznej ¢iastky bez DPH za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodéavatela alebo vyuzitie subdodéavatela), ma
objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

VysSie uvedené zmluvné pokuty (11.1 aZ 11.3) st splatné na zaklade vyzvy objednavatel'a
na thradu zmluvnej pokuty, a to vlehote patnastich (15) kalendarnych dni odo dia
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky objednévatel'a na ndhradu skody
prevysujuce zmluvna pokutu.

Ak zhotovitel nevykona riadne a véas dielo v stilade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani Diela, je objednéavatel opravneny pozadovat od zhotovitela uhradenie
vSetkych nakladov a skéd, ktoré mu tak preukizatelne vznikli, a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa zhotovitel
nezbavuje povinnosti dielo vykonat.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.
Odsttpenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstapit’ od Zmluvy uplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich casti vadnév
takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky
vyznam.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov
vratane ich zamestnancov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovna disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednéavatel’ odstipit
od zmluvy.
Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
Objednévatel je opravneny odstapit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatel'ovi,

Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.3 tejto Zmluvy,
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- zhotovitel bez kvalifikovanych dovodov neprevezme stavenisko v lehote
stanovenej touto Zmluvou,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo
ak ohladne povinnosti, ktord sa ma plnit v budtcnosti, mozno od zmluvy
odstupit, ked zo spravania povinnej strany alebo z injch okolnosti nepochybne
vyplyva este pred ¢asom uréenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato
povinnost bude porusena podstatnym spésobom a povinné strana neposkytne
po vyzvani opravnenej strany bez zbytoéného odkladu dostatoént zabezpeku,

- Zhotovitel' je v omeskani s dokoncenim diela alebo jeho casti podla Zmluvy
o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni,

- Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednéavatela alebo opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady vadu diela
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednéavatel povinny zaplatit
za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim.
Vysku takto neuhradenej sumy urci objednéavatel vypoctom podla rozsahu
vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytntt vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane;j
lehote poskytnutej objednavatelom,

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznadmenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie
subdodéavatela),

- sa voc¢i zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo ak zhotovitel vstipil do likvidacie
sa splnenle Zmluvy stane nemoznym z dovodu vysSej moci.

Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstapit od zmluvy aj v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel mo6ze odstupif od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Odstapenie jednej zmluvnej strany nadobuida uéinnost okamihom jeho dorucenia
druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy nezanikaja povinnosti nahradit skodu
(vo vyske presahujicej zmluvnti pokutu) aplatit zmluvné pokuty, dohodnuté pre
pripad porusenia Zmluvy atie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred
odstipenim od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nieco iné.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane
zaplatit vSetky preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
primarne odsthlasené komisionélne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zidznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku
porusenia zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci, zmluvna strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druhtd zmluvni stranu o dpravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak nedojde k takejto dohode, mé
zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vySsiu moc, ktora preukazatelne
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sposobuje nemoZnost splnenia tejto zmluvy, pravo odsttpit od Zmluvy. Uéinky
odstapenia od Zmluvy nastant diiom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny postupit akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajtce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnit s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov
(povinnosti) vyplyvajacich ztejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Objednéavatela.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti

zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami

Obchodného zakonnika v zneniich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budt zmluvné strany riesit

predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,

bude spor rieSeny vSeobecnym slovenskym stidom vzmysle prislusnych ustanoveni

Civilného sporového poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrzi tri

vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode

informaécii)v platnom zneni (je povinne zverejiiovanou zmluvou podl'a ustanovenia§ 5a

zakona o slobodnom pristupe k informéacidm) a nadobtida t¢innost az po jej zverejneni

v zmysle § 47a Obcianskeho zadkonnika. Zhotovitel podpisom Zmluvy sthlasi s vyssie

uvedenym zverejnenim Zmluvy.

Akékolvek zmeny Zmluvy je mozné robit iba podla § 18 ZVO a to vyhradne len formou

pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Objednévatel si pre vylticenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k Zmluve viazuce

sa na cenu diela podl'a Zmluvy neakceptovat.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a Gc¢innosti tejto Zmluvy budt on a jeho

subdodavatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost

maja, aze budu plnit vSetky povinnosti vyplyvajice so zakona ¢. 315/2016 Z. z. o

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov.

Ak ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo

nevykonatelné (celkom alebo z casti) podl'a akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo

na inom zaklade, také ustanovenie (alebo jeho ¢ast) nebude v rozsahu, ktory je neplatny

tvorit cast tejto Zmluvy, avSak zakonnost, platnost a vykonatelnost zvysnych

ustanoveni Zmluvy zostane nedotknuta.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne

uréito a zrozumitelne.

Stcastou tejto Zmluvy je

Priloha 1. Harmonogram prac (predklada len iispesny uchadzac k podpisu zmluvy)

Priloha 2. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha 3. Zoznam subdodavatelov(predklada len 1iispesny uchadza¢ k podpisu
zmluvy)

Priloha 4. Poistna zmluva podla bodu 7.3 Zmluvy (predklada len tispesny uchadzac
k podpisu zmluvy)
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V Bratislave, dna

Za objednavatela :

Vojensky historicky ustav

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD.

riaditel

Vo Svidniku, diia 25.06.2021

Za zhotovitel'a:

H.K.K.mont,s.r.o.
Lubos Kost, konatel spolo¢nosti
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

PODIEL PLNENIA 70 ZMLUVY

ktory ma zhotovitel’ v imysle zabezpecdit subdodavatelom

Identifikacia uchadzaca:

Obchodné meno/ nazov: H.K.K.mont,s.r.o.

Sidlo: Festivalova 709/5, 08901 Svidnik

1CO: 36723185

Zapis v registri: Obchodny register Okresného stidu Presov, Oddiel: Sro, vlozka
18170/P

V mene spolocnosti kona: Kost Cubos

Predmet zakazky: ,» Rekonstrukcia vyhliadkovej veze na Dukle - 1. etapa“

COONebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky
OBudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky*

V pripade, ze zhotovitel' uviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych moznosti ,Budem pri plneni
predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky“, objednavatel pozaduje uvedenie nasledovnych
informacii:

1. Zoznam vsetkych navrhovanych subdodavatelov vrozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zipis do prislusného registra. Zoznam subdodavatelov bude
vyhotoveny v ¢leneni:

2. Udaje oosobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dadtum narodenia.

3. Uvedenie predmetu subdodavky

4. Percentualny podiel zakazky zabezpecovany subdodavatelom.

Udaje o osobe % podiel
p.¢. | Nazov Subdodavatela opravnenej konat Predmet subdodavky subdodavok
za subdodavatela 2
JACO s.r.0. Jakub Jacko
1. Ul.8.méja 492/8 elektroinstalacia 10%
08901 Svidnik
Dusan Popernik Dusan Popernik
2. ENERGOSPOL Gen.Svobodu zdravotechnika 20%
682/5 Svidnik
Marek Durkot Marek Durkot . . o
3. Cernina 58 Betonarske prace 20%
Sthrn % podielu subdodavok | 50%
V oeetertentene e eie e dia ....ccoeeenene

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca
Povinné

1Uché&dzac vyberie 1 z moznosti a zaskrtne
2 percentudlny podiel ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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