
ZMLUVA O DIELO č. 1197.00  

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) a v súlade so zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „ZoD“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:  

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky  

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, 

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ  

IČO:  31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

Adresa pre doručovanie 

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 

8, 813 61 Bratislava 

Telefón, e-mail:   

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ:    

Obchodné meno: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 

 

Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

vložka číslo: 35261/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Valerián Horváth, konateľ 

 Ing. Róbert Zwilling, konateľ 

IČO:  35 925 621 

IČ DPH:  SK2021986494 

DIČ:  2021986494 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

 

Adresa pre doručovanie 

písomností: Panenská 13, 811 03 Bratislava 

Telefón, email:   

 (ďalej len „zhotoviteľ“), 

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jedna z nich samostatne 

aj ako „zmluvná strana“). 



Článok II. 

Predmet ZoD 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto ZoD ako výsledok verejného obstarávania zákazky                

s názvom „Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD“, obstaranej             

postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa 

ZVO. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 

č. 68/2021 dňa 16.03.2021 pod číslom 15616 značkou WYS. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet ZoD, ktorý pozostáva                   

z nasledovných častí: 

2.2.1. vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len 

„DÚR“),  

2.2.2. zabezpečenie nasledujúcich prieskumov: 

2.2.2.1. geodetický, overenie východzej siete železničných polygónov, 

2.2.2.2. polohopisné a výškopisné geodetické zameranie, 

2.2.2.3. inžiniersko-geologický, 

2.2.2.4. hydrogeologický, 

2.2.2.5. dendrologický, 

2.2.2.6. prieskum inžinierskych vedení, 

a dodanie výstupov z nich (ďalej spoločne ako „prieskumy“), 

2.2.3. zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude                              

zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia, a jeho doručenie                         

objednávateľovi (ďalej len „IČ pre DÚR“) 

2.2.4. vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach 

pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), ktorá bude obsahovať všetky                              

náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len „DVZ“),  

2.2.5. zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude                      

zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia resp. povolení, ak bude          

potrebných stavebných povolení viac alebo oznámenia stavebného úradu k            

ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok a ich doručenie                             

objednávateľovi (ďalej len „IČ pre DSPRS“), 

2.2.6. zabezpečenie posúdenia DSPRS notifikovaným orgánom a zabezpečenie                 

potvrdenia o čiastkovom overení a čiastkového vyhlásenia o zhode subsystému v 

súlade s požiadavkami a platnými TSI, v súlade s európskou legislatívou, podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016                          

o interoperabilite  železničného systému v Európskej únii a v zmysle interného  

predpisu ŽSR R2 - Zabezpečenie interoperability na ŽSR (ďalej len                                   

„dokumentácia z TSI posúdenia DSPRS“), 

2.2.7. zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby, 

2.2.8. zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov (ďalej len 

„MPV“) formou trvalého záberu (ďalej len „MPV – trvalý záber“) alebo             

zriadením vecného bremena (ďalej len „MPV – vecné bremeno“), a to               

k stavebnému konaniu, a v prípade novozisteného vlastníka resp. vlastníkov         

ku dňu podania návrhu na kolaudáciu stavby, ak bude potrebné, 

2.2.9. vykonávanie autorského dohľadu občasného (ďalej len „AD“) pre stavbu              

realizovanú podľa DSPRS (ďalej len „stavba“) 

2.2.10. vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len 

„DSV“). 
 



2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet ZoD vykonať v súlade s nasledovnými dokumentmi,          

v ktorých je predmet ZoD bližšie špecifikovaný: 

2.3.1. Príloha č. 1 ZoD – Špecifikácia predmetu ZoD (ďalej len „príloha č. 1“), 

2.3.2. Súťažné podklady k zákazke „Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko 

pre IAD“, výsledkom ktorej je táto ZoD vrátane vysvetlenia informácií                  

potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok 

účasti. 
 

2.4. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto ZoD a dokumentmi podľa bodu 2.3. tejto 

ZoD majú ustanovenia ZoD prednosť pred ustanoveniami v týchto dokumentoch.               

V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu ZoD a jej prílohami, majú ustanovenia 

textu ZoD prednosť. 

2.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu ZoD zohľadniť: 

2.5.1. podmienky používania, príp. navrhovania alebo projektovania vydané výrobcami 

alebo dodávateľmi použitých komponentov, ktorých použitie navrhne, 

2.5.2. riešenie existujúceho oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia. 

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet ZoD v súlade s touto ZoD, na vlastné                    

nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto 

ZoD. 

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.7.1. poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby bol predmet ZoD vykonaný 

v dohodnutých lehotách plnenia, 

2.7.2. riadne a včas vykonaný predmet ZoD resp. jeho časť prevziať a zaplatiť cenu 

v zmysle článku IV. tejto ZoD. 

2.8. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady 

a dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu ZoD. Zhotoviteľ vyhlasuje, že                

poskytnuté podklady sú vhodné a jednoznačné pre splnenie predmetu ZoD a neexistujú 

žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou v splnení predmetu ZoD. 

Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto ZoD a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je 

zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť         

objednávateľovi, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 

2.9. Pre účely tejto ZoD sa pod pojmom „stavebné povolenie“ rozumie právoplatné stavebné 

povolenie resp. povolenia alebo oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných 

úprav v znení bez námietok. 

2.10. Pre účely tejto ZoD sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie            

vlastníkov nehnuteľností tak, aby objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom 

liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo            

rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení. 

2.11. Pre účely tejto ZoD sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie 

vlastníkov nehnuteľností tak, aby objednávateľ, resp. v prípade vyvolaných investícií 

vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom liste vlastníctva nehnuteľnosti 

ako oprávnený z vecného bremena. 

2.12. Pre účely ZoD sa za jedného vlastníka považuje: 

2.12.1. osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo                       

nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle ZoD vysporiadať, a je uvedená v jednom 

geometrickom pláne bez ohľadu na to, na koľkých listoch vlastníctva je táto osoba 

zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník, 

2.12.2. manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich                     

bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 



2.13. Pre účely ZoD sa za novozisteného vlastníka považuje vlastník pozemku, potreba            

vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpečení stavebného povolenia resp. doručenia 

oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo 

oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje a (ii) z dôvodov, ktoré                

nezapríčinil zhotoviteľ hoc aj z nedbanlivosti.  

2.14. Pre účely tejto ZoD sa pod pojmom „PD“ rozumie DÚR,   DSPRS a DSV. 

 

Článok III. 

Miesto a čas plnenia predmetu ZoD 

3.1. Miestom dodania všetkých hmotných výstupov je: Generálne riaditeľstvo Železníc        

Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

3.2. Zmluvné strany dohodli nasledovné lehoty plnenia jednotlivých častí predmetu ZoD: 

3.2.1. vypracovanie a dodanie DÚR a dodanie výstupov z prieskumov do 4 mesiacov    

od nadobudnutia účinnosti ZoD, 

3.2.2. zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia do 3 mesiacov od dodania 

DÚR, 

3.2.3. vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti DVZ    

do 4 mesiacov od dodania schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR k DÚR             

zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi schvaľovacie     

rozhodnutie MDV SR k  DÚR bezodkladne po jeho doručení objednávateľovi      

zo strany MDV SR. Predpokladaná lehota pre doručenie schvaľovacieho              

rozhodnutia MDV SR k  DÚR je do 2 mesiacov od dodania právoplatného       

územného rozhodnutia objednávateľovi zo strany zhotoviteľa, 

3.2.4. zabezpečenie stavebného povolenia do 6 mesiacov od dodania DSPRS,                               

3.2.5. zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby priebežne až                 

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže pre výber     

zhotoviteľa stavby, 

3.2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať vlastníkov k stavebnému konaniu formou 

MPV – vecné bremeno pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve           

o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením    

vecného bremena, najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie alebo    

ohlásenia stavebných úprav a pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena najneskôr do predpokladaného dátumu podania návrhu na kolaudáciu 

stavby, pričom objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o                         

predpokladanom dátume podania návrhu na kolaudáciu stavby v dostatočnom     

časovom predstihu. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať vlastníkov k stavebnému konaniu formou 

MPV – trvalý záber najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie alebo 

ohlásenia stavebných úprav. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vysporiadavaním novozistených vlastníkov ku     

kolaudácii až na základe písomnej výzvy zo strany objednávateľa, pričom           

zhotoviteľ je povinný vlastníkov vysporiadať najneskôr do predpokladaného       

dátumu podania návrhu na kolaudáciu stavby. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať 

zhotoviteľovi výzvu na vysporiadanie novozisteného vlastníka v dostatočnom    

časovom predstihu pred plánovanou kolaudáciou pri zohľadnení lehôt podľa bodu 

6.8. tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný zaslať vlastníkovi návrh zmluvy v zmysle 

bodu 6.8. druhá veta tejto ZoD do 60 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa 



na vysporiadanie novozisteného vlastníka a následne postupovať v súlade         

s bodom 6.8. tejto ZoD. 

3.2.7. vykonávanie AD počas realizácie stavby t.j. od odovzdania staveniska                   

zhotoviteľovi stavby do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného            

rozhodnutia prípadne posledného kolaudačného rozhodnutia, ak bude vydaných 

kolaudačných rozhodnutí viac, a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude 

vyžadovať tak do prevzatia stavby, 

3.2.8. zabezpečenie dokumentácie z TSI posúdenia DSPRS najneskôr do 6 mesiacov     

od dodania DSPRS. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi schvaľovacie 

rozhodnutie MDV SR k DSPRS bezodkladne po jeho doručení objednávateľovi   

zo strany MDV SR. Predpokladaná lehota pre doručenie schvaľovacieho               

rozhodnutia MDV SR k DSPRS zhotoviteľovi je do 2 mesiacov od dodania 

DSPRS objednávateľovi zo strany zhotoviteľa, 

3.2.9. vypracovanie a dodanie DSV každého prevádzkového súboru/stavebného objektu 

najneskôr do 30 dní od zaslania výzvy Objednávateľa na e-mailovú adresu         

Zhotoviteľa, ktorá je uvedená v bode 1.2 tejto ZoD.       

                   Pre vylúčenie pochybností platí, že zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak lehoty podľa bodu 

3.2. nedodržal z dôvodov uvedených v bode 3.3. 

Z dôvodu nedoručenia schvaľovacieho rozhodnutia zo strany objednávateľa v lehotách 

podľa bodu 3.2. alebo akéhokoľvek iného dokumentu zo strany objednávateľa, nie je   

zhotoviteľ oprávnený od tejto ZoD odstúpiť. 
 

3.3. Lehota na plnenie príslušných častí predmetu ZoD sa môže predĺžiť len v nasledovných 

prípadoch:  

3.3.1. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa, 

3.3.2. nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci územného konania alebo stavebného    

konania, 

3.3.3. nečinnosť orgánov verejnej moci alebo vlastníkov pri vyvlastňovaní pozemkov      

a stavieb podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom            

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2015 Z. 

z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva 

k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

3.3.4. písomná požiadavka objednávateľa na prerušenie prác, 

3.3.5. vykonanie naviacprác v takom rozsahu, ktorý odôvodňuje predĺženie lehoty         

plnenia. 
 

3.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia: 

3.4.1. podľa bodu 3.3.1., príslušnú lehotu zmluvné strany predĺžia dodatkom k tejto ZoD 

predĺžia o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti 

zhotoviteľovi, 

3.4.2. podľa bodu 3.3.2., príslušnú lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom 

k tejto ZoD o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci nemôže          

zhotoviteľ objektívne vykonávať príslušnú činnosť, ak zhotoviteľ preukázateľne 

využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti, 

3.4.3. podľa bodu 3.3.3., príslušnú lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom 

k tejto ZoD o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci alebo vlastníkov 

nemôže zhotoviteľ objektívne vykonávať MPV, 

3.4.4. podľa bodu 3.3.4.,  príslušnú lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom 

k tejto ZoD o dobu plynúcu od doručenia pokynu na prerušenie prác zhotoviteľovi 

do dátumu uvedeného v pokyne objednávateľa na pokračovanie v prácach          

zhotoviteľovi, 



3.4.5. podľa bodu 3.3.5., príslušnú lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom 

k tejto ZoD o dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie naviacprác, pokiaľ nie je 

objektívne možné naviacpráce vykonať v pôvodnej lehote plnenia. 

3.5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet ZoD resp. 

jeho jednotlivé časti mohli byť vykonané v dohodnutých lehotách plnenia. 

Článok IV. 

Zmluvná cena 

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

 

4.2. Zmluvná cena celkom, ktorá je stanovená v súlade s výsledkom verejného obstarávania, 

je vo výške 138 220,00 EUR bez DPH. Táto cena je určená ako súčet cien podľa bodov 

4.3.1. až 4.3.12. tejto ZoD, ceny podľa bodu 4.3.13. tejto ZoD prenásobenej                    

predpokladaným počtom 60 vlastníkov, ceny podľa bodu 4.3.14. tejto ZoD prenásobenej             

predpokladaným počtom hodín 50 a ceny podľa bodu 4.3.15. tejto ZoD. 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnené jednotlivé časti predmetu ZoD zaplatiť 

nasledovné ceny, ktoré sú stanovené v súlade s výsledkom verejného obstarávania: 

4.3.1. cena bez DPH za DÚR 35 062,00 EUR 

4.3.2. cena bez DPH za Prieskum geodetický, overenie vý-

chodzej siete železničných polygónov 

250,00 EUR 

4.3.3. cena bez DPH za Prieskum: polohopisné a výško-

pisné geodetické zameranie 

2 000,00  EUR 

4.3.4. cena bez DPH za Prieskum inžiniersko-geologický 2 500,00  EUR 

4.3.5. cena bez DPH za Prieskum: hydrogeologický 400,00  EUR 

4.3.6. cena bez DPH za Prieskum dendrologický 3 200,00 EUR 

4.3.7. cena bez DPH za Prieskum inžinierskych vedení 450,00  EUR 

4.3.8. cena bez DPH za IČ pre DÚR (okrem prieskumov) 2 400,00  EUR 

4.3.9. cena bez DPH za DSPRS, ktorá obsahuje všetky ná-

ležitosti DVZ   

73 408,00  EUR 

4.3.10. cena bez DPH za dokumentáciu z TSI posúdenia 

DSPRS 

1200,00  EUR 

4.3.11. cena bez DPH za IČ pre DSPRS 2 000,00  EUR 

4.3.12. cena bez DPH za súvisiacu činnosť pre výber zhoto-

viteľa stavby 

1 000,00 EUR 

4.3.13. cena bez DPH za MPV (1 vlastník) 150,00  EUR 

4.3.14. cena bez DPH za AD (1 hodina) 25,00 EUR 

4.3.15. cena bez DPH za DSV 4 100,00 EUR 

 

4.4. V cenách podľa bodu 4.3. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri 

a/alebo v súvislosti s plnením jednotlivých častí predmetu ZoD. Ceny jednotlivých častí 

predmetu ZoD uvedené v bodoch 4.3.1. až 4.3.12. a v bode 4.3.15. sú pevné a nemenné 

a nebudú sa zo žiadnych dôvodov zvyšovať okrem potreby vykonania naviacprác, ktoré 



spĺňajú podmienky prípustnej zmeny zmluvy podľa ZVO. Jednotkové ceny za MPV a AD 

sú pevné a nemenné a nebudú sa zvyšovať zo žiadnych dôvodov.  

4.5. Cena celkom za MPV a AD je cenou predbežnou. Konečná cena za MPV bude spresnená 

podľa skutočného počtu vlastníkov na základe písomného návrhu zhotoviteľa na zmenu 

ceny odsúhlaseného objednávateľom. Konečná cena za AD bude spresnená podľa             

skutočne vykázaného počtu hodín uvedených v  pracovných výkazoch potvrdených               

stavebným dozorom a odsúhlasených objednávateľom. Zmena celkovej ceny v prípade 

vyššieho skutočného počtu vlastníkov oproti predpokladanému počtu alebo vyššieho    

skutočného počtu hodín za AD oproti predpokladanému počtu bude predmetom dodatku             

k ZoD.  

4.6. Správne a iné poplatky, ktoré boli zhotoviteľom uhradené v súvislosti so zabezpečením 

územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia a zabezpečením MPV, bude            

zhotoviteľ oprávnený refakturovať objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení 

objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou ceny predmetu ZoD. 

4.7. Za naviacpráce sa považuje len rozšírenie predmetu ZoD dodatkom k ZoD na základe 

návrhu objednávateľa. Iné práce ako podľa predchádzajúcej vety nie sú naviacpráce 

a zhotoviteľ je povinný ich vykonať v rámci dohodnutého predmetu ZoD za dohodnutú 

cenu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že táto zmluvná podmienka mu bola pri predkladaní ponuky 

vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto ZoD, známa a v ponuke ju zohľadnil.  

Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie 

prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ               

obdržal od objednávateľa pred podpisom tejto ZoD, z nepresností a chýb pri spracovávaní 

cenovej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, ako aj z formálnych chýb. Všetky 

takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

4.8. V prípade vzniku potreby vykonania naviacprác objednávateľ predloží zhotoviteľovi             

naviacpráce na ocenenie. Pri zostavovaní cenového návrhu je zhotoviteľ povinný             

postupovať v súlade s metodikou navrhovania ceny inžiniersko-projektových činností, 

konkrétne v zmysle bodu 3.3. platného Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností (ďalej len „UNIKA“) a z jeho príslušných               

tabuliek. V prípade prác definovaných v bode 3.4.1. UNIKA je povinný postupovať 

v   súlade s bodom 2.4.2. UNIKA. Ak v čase oceňovania naviacprác bude vydaná nová 

UNIKA, zhotoviteľ na ocenenie použije tie ustanovenia novej UNIKA, ktoré                        

sú významovo zhodné resp. najbližšie ustanoveniam UNIKA uvedeným v  bode 4.8.   

4.9. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný vykonať naviacpráce po nadobudnutí účinnosti             

dodatku, predmetom ktorého bude dohoda zmluvných strán na naviacprácach, cene           

naviacprác a na predĺžení lehoty plnenia, pokiaľ naviacpráce nie je možné vykonať                

v pôvodne dohodnutej lehote plnenia. 

Článok V. 

Fakturácia, platobné podmienky a zádržné  

5.1. Platby sa budú uskutočňovať v EUR. 

5.2. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude stanovená v zmysle zákona o DPH.  

5.3. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu. 

5.4. Cenu za vykonané časti predmetu ZoD uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe    

faktúr vystavených v súlade s týmto článkom ZoD a doručených objednávateľovi.      

Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru: 



5.4.1. za dodanie DÚR: dňom dodania DÚR vo výške 100% z dohodnutej ceny za DÚR 

podľa bodu 4.3.1. ZoD. Z uvedenej čiastky na faktúre bude zadržaná čiastka             

vo výške 16% z dohodnutej ceny za DÚR podľa bodu 4.3.1. ZoD.  

5.4.1.1 Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 8% z dohodnutej ceny 

za DÚR podľa bodu 4.3.1. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom doručenia 

schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR DÚR zhotoviteľovi od                

objednávateľa. 

5.4.1.2 Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 8% z dohodnutej ceny 

za DÚR podľa bodu 4.3.1. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom doručenia 

právoplatného územného rozhodnutia objednávateľovi. 

5.4.1.3 Pokiaľ objednávateľ prijme rozhodnutie o nepokračovaní v plnení 

predmetu ZoD alebo o jeho pozastavení na viac ako 1 rok, je                  

objednávateľ povinný uvoľniť zadržanú čiastku vo výške 16% aj bez 

splnenia podmienok stanovených v bode 5.4.1.1. a 5.4.1.2. ZoD         

bezodkladne po doručení písomného rozhodnutia o nepokračovaní  

zhotoviteľovi, resp. bezodkladne po uplynutí 1 roka od doručenia         

písomného rozhodnutia o pozastavení zhotoviteľovi.   

5.4.2. za dodanie DSPRS: dňom dodania DSPRS vo výške 100% z dohodnutej ceny         

za DSPRS podľa bodu 4.3.9. ZoD. Z uvedenej čiastky na faktúre bude zadržaná 

čiastka vo výške 25% z dohodnutej ceny za DSPRS podľa bodu 4.3.9. ZoD. 

5.4.2.1 Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 8% z dohodnutej ceny       

za DSPRS podľa bodu 4.3.9. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom doručenia 

schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR k DSPRS zhotoviteľovi                 

od objednávateľa. 

5.4.2.2 Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 8% z dohodnutej ceny       

za DSPRS podľa bodu 4.3.9. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom doručenia 

posledného stavebného povolenia objednávateľovi. 

5.4.2.3 Nárok na uvoľnenie zadržanej sumy vo výške 9% z dohodnutej ceny        

za DSPRS podľa bodu 4.3.9. ZoD vznikne zhotoviteľovi dňom                

nasledujúcim po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejnej 

súťaže pre výber zhotoviteľa stavby. 

5.4.2.4 Pokiaľ objednávateľ prijme rozhodnutie o nepokračovaní v plnení      

predmetu ZoD alebo o pozastavení plnenia predmetu ZoD na viac ako    

1 rok, je objednávateľ povinný uvoľniť zadržanú čiastku vo výške 25% 

aj bez splnenia podmienok stanovených v bode 5.4.2.1., 5.4.2.2. a 

5.4.2.3. bezodkladne po doručení písomného rozhodnutia o                        

nepokračovaní zhotoviteľovi, resp. bezodkladne po uplynutí 1 roka         

od doručenia písomného rozhodnutia o pozastavení zhotoviteľovi. 

5.4.2.5 Pokiaľ objednávateľ nevyhlási verejnú súťaž pre výber zhotoviteľa 

stavby do 1 roka od dodania DSPRS alebo verejná súťaž bude zrušená 

pred uplynutím lehoty na  predkladanie ponúk, je objednávateľ povinný 

uvoľniť zadržanú čiastku vo výške 9% aj bez splnenia podmienky         

stanovenej v bode 5.4.2.3. ZoD bezodkladne po uplynutí 1 roka odo dňa 

dodania DSPRS alebo bezodkladne po zrušení súťaže vyhlásenej             

do 1 roka od dodania DSPRS. 

5.4.3. za zabezpečenie IČ pre DÚR: dňom doručenia právoplatného územného              

rozhodnutia objednávateľovi vo výške 100% z dohodnutej ceny za IČ pre DÚR 

podľa bodu 4.3.8. ZoD. 



5.4.4. za zabezpečenie IČ pre DSPRS: dňom doručenia posledného stavebného              

povolenia objednávateľovi vo výške 100% z dohodnutej ceny za IČ pre DSPRS 

podľa bodu 4.3.11. ZoD. 

5.4.5. za zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby: dňom                 

potvrdenia riadneho splnenia tejto časti predmetu ZoD podľa bodu 6.23.4. ZoD  

vo výške 100% z dohodnutej ceny za súvisiacu činnosť pre výber zhotoviteľa 

stavby podľa bodu 4.3.12. ZoD. 

5.4.6. za dodanie dokumentácie z  TSI posúdenia DSPRS: dňom dodania dokumentácie 

z TSI posúdenia DSPRS vo výške 100% z dohodnutej ceny za dokumentáciu 

z TSI posúdenia DSPRS podľa bodu 4.3.10. ZoD. 

5.4.7. za prieskumy: dňom dodania príslušnej záverečnej správy, resp. dňom dodania 

príslušnej dokumentácie vo výške 100% z dohodnutej ceny príslušného              

prieskumu podľa bodov 4.3.2. až 4.3.7. ZoD. 

5.4.8. za zabezpečenie MPV: 

5.4.8.1. v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV – trvalý      

záber je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného     

vlastníka dňom dodania dokladov uvedených v bode 6.20.5. ZoD podľa 

bodu 6.23.3. ZoD, 

5.4.8.2. v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV – vecné    

bremeno je zhotoviteľ oprávnený fakturovať nasledovne: 

5.4.8.2.1. v prípade MPV k stavebnému konaniu 50 % z ceny za jedného 

vlastníka dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného       

povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu          

k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo 

oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje)        

a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania 

dokladov uvedených v bode 6.20.5. ZoD podľa bodu 6.23.3. 

ZoD, 

5.4.8.2.2. v prípade MPV novozistených vlastníkov 100 % z ceny za    

jedného vlastníka dňom dodania dokladov uvedených v bode 

6.20.5. ZoD podľa bodu 6.23.3. ZoD. 

5.4.9. za vykonanie AD: vo výške 100% z dohodnutej ceny za jednu hodinu AD podľa 

bodu 4.3.14. prenásobenej skutočným počtom odpracovaných hodín AD              

potvrdených stavebným dozorom a odsúhlasených objednávateľom za každý     

kalendárny štvrťrok, počas ktorého poskytoval službu. Kalendárnym štvrťrokom 

sa na účely ZoD rozumie obdobie od 1.januára do 31.marca, od 1.apríla                    

do 30.júna, od 1.júla  do 30.septembra a od 1.októbra do 31.decembra príslušného 

kalendárneho roka. 

5.4.9.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po skončení kalendárneho štvrťroku 

predložiť stavebnému dozoru na potvrdenie a objednávateľovi                 

na odsúhlasenie pracovné výkazy, ktoré budú obsahovať popis aktivity 

a skutočné počty odpracovaných hodín AD za príslušný štvrťrok.                

Čas strávený cestovaním nie je možné zahrnúť do počtu odpracovaných 

hodín. Pracovné výkazy musia byť vyhotovené samostatne pre každú 

osobu, ktorá vykonávala AD za príslušný štvrťrok. Pracovné výkazy 

musia byť podpísané osobou, pre ktorú je pracovný výkaz vyhotovený 

a oprávnenou osobou zhotoviteľa, ktorá potvrdzuje pravdivosť 



a   správnosť údajov. Formát pracovného výkazu musí byť odsúhlasený 

objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia ZoD         

jednostranne zmeniť formát a obsah pracovného výkazu. Táto zmena 

nevyžaduje uzatvorenie dodatku. Pracovné výkazy musia byť           

predložené v 2 vyhotoveniach (origináloch s podpismi), z ktorých          

1 vyhotovenie je určené pre objednávateľa a 1 vyhotovenie je určené 

pre zhotoviteľa. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi 1 vyhotovenie     

pracovných výkazov bezodkladne po odsúhlasení. 

5.4.10. za dodanie DSV: dňom dodania  DSV posledného kolaudovaného prevádzkového 

súboru / stavebného objektu realizovanej stavby vo výške 100% z dohodnutej 

ceny za DSV podľa bodu 4.3.15. ZoD. 

5.5. Podkladom pre vystavenie faktúry, resp. žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky bude 

oboma zmluvnými stranami odsúhlasená rekapitulácia v 6 vyhotoveniach (origináloch 

s podpismi), z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre objednávateľa, 1 vyhotovenie je         

určené pre zhotoviteľa a zvyšné 4 vyhotovenia budú tvoriť prílohu faktúr, resp. žiadosti 

o uvoľnenie zadržanej čiastky podľa bodu 5.6.6. ZoD. Rekapitulácia bude vyhotovená 

v súlade so vzorom uvedeným v Prílohe č. 5 ZoD – Rekapitulácia (vzor). 

5.6. Zhotoviteľ je povinný priložiť nasledovné podporné dokumenty: 

5.6.1 ku každému vyhotoveniu faktúry: originál rekapitulácie podľa bodu 5.5. ZoD 

podpísanej zhotoviteľom a objednávateľom.  

5.6.2 ku každému vyhotoveniu faktúry, predmetom ktorej je dodanie hmotného výstupu 

(okrem faktúry za MPV): originál príslušného preberacieho protokolu  podľa bodu 

6.23.1. alebo 6.23.2. ZoD podpísaného zhotoviteľom a objednávateľom.  

5.6.3 ku každému vyhotoveniu faktúry za súvisiacu činnosť pre výber zhotoviteľa 

stavby: kópiu potvrdenia podľa bodu 6.23.4. ZoD.  

5.6.4 ku každému vyhotoveniu faktúry za MPV: kópiu potvrdenia podľa bodu 6.23.3. 

ZoD. 

5.6.5 ku každému vyhotoveniu faktúry za AD: kópie pracovných výkazov podľa bodu 

5.4.9.1. ZoD potvrdených stavebným dozorom a odsúhlasených objednávateľom 

a originál rekapitulácie pracovných výkazov podpísanej zhotoviteľom, ktorá bude 

obsahovať prehľad doteraz fakturovaných hodín AD, prehľad aktuálne                 

fakturovaných hodín AD a prehľad fakturovaných hodín vrátane aktuálneho        

obdobia. 

5.6.6 k žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky: 

5.6.6.1 originál rekapitulácie podľa bodu 5.5. ZoD podpísanej zhotoviteľom 

a objednávateľom 

5.6.6.2 v prípade zadržanej čiastky v zmysle bodu 5.4.1.1. a 5.4.2.1. ZoD: kópiu 

príslušného schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR. 

5.6.6.3 v prípade zadržanej čiastky v zmysle bodu 5.4.1.2. a 5.4.2.2. ZoD:          

originál príslušného preberacieho protokolu podľa bodu 6.23 ZoD      

podpísaného zhotoviteľom a objednávateľom. 

5.6.6.4 v prípade zadržanej čiastky v zmysle bodu 5.4.2.3. ZoD: kópiu                

potvrdenia podľa bodu 6.23.4. ZoD. 

5.6.6.5 v prípadoch podľa bodu 5.4.1.3., 5.4.2.4. alebo 5.4.2.5. ZoD: kópiu        

písomného rozhodnutia objednávateľa zaslaného zhotoviteľovi. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia ZoD zmeniť, vynechať alebo pridať                    

požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry alebo žiadosti o uvoľnenie zadržanej 

čiastky, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.  



5.7. Všetky faktúry musia obsahovať: 

5.7.1 obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

5.7.2 náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný     

zákonník v znení neskorších predpisov, 

5.7.3 náležitosti predpísané v zmysle zákona o DPH, 

5.7.4 nasledovné údaje: 

 názov diela (stavby), 

 predmet úhrady, 

 IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, číslo účtu zhotoviteľa, 

ktoré musí byť v súlade so ZoD (bod 1.2.), 

 číslo ZoD, 

 fakturovanú čiastku bez DPH, 

 čiastku zádržného (ak sa uplatňuje v príslušnej faktúre), 

 čiastku k úhrade (zníženú o zádržné) bez DPH, 

 čiastku DPH (ak je zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku). 

5.8. Penalizačná faktúra bude okrem náležitostí podľa predchádzajúceho bodu  obsahovať aj: 

5.8.1 predmet penalizácie, 

5.8.2 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí           

obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 

5.8.3 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje,  

5.8.4 splatnosť a sumu v EUR. 

5.9. Zhotoviteľ predloží riadne vystavenú faktúru v listinnej podobe nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Adresa na doručovanie faktúr a žiadostí o uvoľnenie zadržanej čiastky: 

Železnice Slovenskej republiky 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava  

 

Faktúra, vrátane príloh, musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 

5.10. Faktúry budú predkladané v 4 vyhotoveniach (okrem faktúr ktoré nebudú hradené               

z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu), pričom každé 

vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Faktúry, ktoré budú hradené 

objednávateľom z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 

budú požadované v 4 vyhotoveniach. Faktúry, ktoré budú hradené objednávateľom 

z vlastných zdrojov alebo z prostriedkov štátneho rozpočtu, budú požadované                    

v 3 vyhotoveniach. Zhotoviteľ je oprávnený pred vystavením faktúry požiadať                 

objednávateľa o oznámenie požadovaného počtu vyhotovení faktúry. Objednávateľ je 

oprávnený počas plnenia ZoD jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení          

faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. V prípade zmeny počtu     

vyhotovenia faktúry sa adekvátne zmení aj počet vyhotovení rekapitulácie podľa bodu 

5.5. ZoD a počet vyhotovení preberacieho protokolu príp. potvrdení podľa bodu 6.24. 

ZoD. Táto zmena taktiež nevyžaduje uzatvorenie dodatku.  



5.11. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) aj 

v elektronickej podobe vo formáte určenom objednávateľom. 

5.12. Deň dodania bude stanovený v súlade so zákonom o DPH. 

5.13. Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi. 

Lehota splatnosti zadržanej čiastky je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti 

zhotoviteľa o uvoľnenie zadržanej čiastky objednávateľovi. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom               

nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre                

zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje 

povaha predmetu plnenia záväzku.  

5.14. Za riadne vyhotovenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto 

článku. 

5.15. Za dátum doručenia faktúry (resp. žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky) sa považuje 

dátum doručenia faktúry (resp. žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky) na adresu na            

doručovanie faktúr uvedenú v bode 5.9. ZoD, vrátane všetkých požadovaných                 

podporných dokumentov podľa tohto článku, ktoré sú správne po vecnej a formálnej 

stránke.  

5.16. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa 

uvedený v bode 1.2 ZoD. Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto 

ZoD, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto ZoD. 

5.17. Správne a iné poplatky budú zhotoviteľovi uhradené podľa skutočne preukázaných                   

nákladov písomne odsúhlasených objednávateľom, pričom pod pojmom správne a iné 

poplatky sa rozumejú povinné peňažné platby vyžadované štátnym, verejnoprávnym 

alebo iným orgánom v súvislosti s činnosťou príslušného orgánu, ktorá sa uskutočňuje              

z podnetu povinného subjektu alebo v jeho záujme. Za správne a iné poplatky sa považuje 

aj znalečné (odmena znalca), pričom výška znalečného nesmie byť vyššia ako na trhu 

obvyklá. V prípade, ak bude mať objednávateľ pochybnosť o obvyklosti výšky               

znalečného, je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na preukázanie jej obvyklosti a zhotoviteľ 

je povinný objednávateľovi obvyklosť výšky znalečného preukázať. V prípade, ak        

zhotoviteľ obvyklosť výšky znalečného  objednávateľovi nepreukáže, objednávateľ     

zhotoviteľovi uhradí len sumu, ktorá by zodpovedala odmene znalca za predpokladu, že 

by sa zhotoviteľ a znalec nedohodli na odmene resp. výške znalečného (tzv. tarifná         

odmena). Za preukázané náklady sa považujú iba skutočne vynaložené náklady             

podložené kópiami dokladov, ktoré sú čitateľné, preukazujúce ich vynaloženie pre účely 

príslušnej stavby a umožňujúce overenie, že sa nejedná o duplicitné náklady alebo            

náklady už fakturované a preplatené v predchádzajúcom období. Kópie dokladov budú 

predkladané aj v elektronickej podobe (na CD/DVD vo forme skenu). Pre vylúčenie              

pochybností platí, že za iné poplatky sa nepovažujú bankové poplatky, poštové poplatky 

s výnimkou tých, ktoré si voči zhotoviteľovi oprávnene uplatní tretia strana (napr.                 

vlastník vysporiadaného pozemku, orgán poskytujúci vyjadrenia a pod.) a im podobné 

poplatky, ktoré podľa svojej povahy sú nákladom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný             

vystaviť samostatnú faktúru na správne a iné poplatky, pričom vo faktúre budú členené 

na (i) vstupujúce do základu DPH a (ii) nevstupujúce do základu DPH, pričom samostatne 

budú členené aj prípadné poštové poplatky tretích strán. 

5.18. Ak faktúra nebude vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo ak faktúra bude 

obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo faktúre 

alebo v ktoromkoľvek z požadovaných podporných dokumentov nebudú navzájom v             



súlade, alebo faktúra alebo ktorýkoľvek z požadovaných podporných dokumentov            

nebude správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo k faktúre nebudú priložené 

všetky požadované podporné dokumenty, objednávateľ bude oprávnený takúto faktúru 

vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto               

prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti     

60 kalendárnych dní začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia faktúry, ktorá 

obsahuje úplné, správne a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej stránke,           

na adresu na doručovanie faktúr podľa bodu 5.9., vrátane všetkých požadovaných            

podporných dokumentov. Ustanovenia tohto bodu týkajúce sa faktúry sa obdobne                

vzťahujú aj na žiadosť o uvoľnenie zadržanej čiastky. 

5.19. V prípade zistenia vád a nedorobkov časti predmetu ZoD má objednávateľ  právo zadržať 

finančné prostriedky z  predloženej faktúry s výnimkou faktúry podľa bodu 5.4.1. alebo 

5.4.2. tejto ZoD v čiastke až do výšky 20 % z ceny predloženej faktúry, a to až do 

doby odstránenia vád a nedorobkov. Konkrétnu výšku zadržanej čiastky určí zodpovedný 

pracovník objednávateľa do 30 dní odo dňa predloženia faktúry objednávateľovi.                  

Zodpovedný pracovník objednávateľa písomne oznámi zhotoviteľovi dôvod, požadovanú 

nápravu a zadržanú čiastku v absolútnom vyjadrení. Na zadržanú čiastku sa nevzťahuje 

splatnosť uvedená na faktúre, z ktorej bola zadržaná. Splatnosť zadržanej čiastky je 60 

kalendárnych dní odo dňa písomného potvrdenia o vykonaní požadovanej nápravy                 

zodpovedným pracovníkom objednávateľa zhotoviteľovi. 

5.20. V prípade zastavenia plnenia predmetu ZoD z viny objednávateľa budú vykonané práce 

odúčtované podľa skutočne vykonaných a odovzdaných – prebratých prác do dňa ich              

zastavenia a zdokladovania zo strany zhotoviteľa.  

5.21. Peňažný záväzok objednávateľa sa na účely tejto ZoD považuje splnený dňom, v ktorom 

bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu              

zhotoviteľa. 

5.22. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi finančný plán na celý predmet ZoD             

v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia ZoD v termíne do 15                   

pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti ZoD. Zhotoviteľ je povinný                

pravidelne každý štvrťrok do 10. dňa po skončení štvrťroka predkladať objednávateľovi 

aktualizovaný finančný plán. V  predkladanom aktualizovanom finančnom pláne              

zhotoviteľ uvedie za minulé obdobie (t.j. za obdobie spred dňa ku ktorému sa                      

aktualizovaný finančný plán vyhotovuje) skutočný rozsah plnenia podľa už vykonanej 

fakturácie (t.j. nie pôvodne plánovaný rozsah plnenia). Čiastky súm určených na úhradu 

(osobitne fakturovaná suma znížená o zádržné a osobitne zádržné) zhotoviteľ                       

vo finančnom pláne (resp. v jeho každej aktualizácii) časovo priradí k takému obdobiu, 

kedy sa skutočne stanú splatnými v zmysle tejto zmluvy (resp. sa očakáva ich splatnosť, 

ak termín splatnosti sa ku dňu vypracovania finančného plánu, resp. jeho aktualizácie, 

nedá  presne určiť). Finančný plán (vrátane každej jeho aktualizácie) potvrdený             

oprávnenou osobou zhotoviteľa, musí byť doručený v elektronickej podobe                         

(1x v  editovateľnom otvorenom formáte *.xls/*.xlsx a 1x sken podpísaného finančného 

plánu vo formáte *.pdf) na e-mailové adresu: gro220@zsr.sk. Objednávateľ je oprávnený 

pozastaviť predkladanie finančného plánu, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie 

dodatku. V takomto prípade objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi dátum,                

od ktorého zhotoviteľ nie je povinný predkladať aktualizovaný finančný plán až                            

do doručenia výzvy na jeho opätovné predkladanie. 

 

 



Článok VI. 

Povinnosti zmluvných strán a dodacie podmienky 

6.1. Zhotoviteľ za zaväzuje pri plnení predmetu ZoD postupovať podľa zásad Európskej únie, 

v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, Technických špecifikácií                         

interoperability (TSI), technických predpisov, platných slovenských technických noriem 

(STN, STN EN,STN ISO, atď.), technických noriem železníc (TNŽ), Všeobecných     

technických požiadaviek kvality stavieb, vyhlášok UIC, rezortných predpisov (MDV 

SR), predpisov platných pre objednávateľa a interných predpisov objednávateľa, ktoré sa 

týkajú plnenia predmetu tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet ZoD v súlade so 

zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (napr. § 4, § 13, § 18), s dôrazom na vyhodnotenie neodstrániteľných 

nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení proti nim  

nielen počas realizácie stavby, ale aj v čase používania, kontroly a údržby stavby,            

zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,          

s nariadením vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych                          

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, s nariadením vlády              

Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zákonom č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1992 Z. z. o                

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov, s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,                

s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych                           

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, s nariadením vlády              

Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci, s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 281/2006  

Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami,  ako i ďalšie vydané nariadenia vlády, s príslušnými vyhláškami (najmä: 

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia           

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej                  

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhláška Slovenského úradu     

bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie     

bezpečnosti práce a technických zariadení, vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti 

práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických            

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, 

bezpečnostné predpisy a technické normy na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce 

a technických zariadení, platné v čase plnenia predmetu ZoD,  vyhláška Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, vyhláška                  

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008, ktorou sa 

vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., 

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z.,        

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Zhotoviteľ sa zaručuje, 

že predmet ZoD, jeho projektované stavebno-technické parametre a iné súvisiace            

parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú 

mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými 

v Slovenskej republike. 



6.2. Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za kvalitu PD  v oblasti podmienok                  

interoperability (TSI). Zhotoviteľ pri dodaní DSPRS vydá objednávateľovi vyhlásenie, 

že DSPRS je v súlade s legislatívou (v oblasti interoperability) a TSI platnými a účinnými  

v čase odovzdávania DSPRS. 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

6.3.1. v priebehu projekčných prác predložiť objednávateľovi, minimálne však  jedenkrát 

za 30 dní, správu o aktuálnom stave projekčných prác, 

6.3.2. v priebehu projekčných prác vykonávať pracovné porady podľa potreby,               

minimálne však  jedenkrát za 30 dní. Pracovné porady sa uskutočňujú  v sídle 

zhotoviteľa, prípadne po vzájomnej dohode u objednávateľa. Záznam                

z pracovných porád vyhotoví zhotoviteľ. Účastníkmi pracovných porád budú 

najmä poverení zodpovední projektanti zhotoviteľa a zástupcovia objednávateľa 

s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia,  

6.3.3. prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a                         

organizáciami s dostatočným predstihom,  

6.3.4. počas vypracovávania PD priebežne prerokovávať s kompetentnými odbornými 

pracovníkmi objednávateľa a po záverečnom vyjadrení kompetentných odborných 

zložiek k PD a záverečnom prerokovaní PD predložiť na odborné posúdenie 

a schválenie v zmysle interných predpisov objednávateľa a MDV SR. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle                           

vypracovaného odborného posudku a schvaľovacieho rozhodnutia, 

6.3.5. bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia a bezodkladne 

po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia alebo oznámenia stavebného 

úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok doručiť objednávateľovi 

originál územného rozhodnutia, originál stavebného povolenia alebo oznámenia 

stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok, ak               

objednávateľovi nebol doručovaný správnym orgánom, 

6.3.6. predložiť objednávateľovi kópie všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných   

správcov objednávateľa a orgánov verejnej moci k spracovávanej PD do 5 dní odo 

dňa ich získania. 

6.4. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní DÚR a DSPRS v štádiu                         

rozpracovanosti a pri konferenčnom prerokovaní. Požaduje sa prerokovanie DÚR a 

DSPRS so zainteresovanými odbornými zložkami objednávateľa v súlade s Metodickým 

postupom pre investorskú činnosť na ŽSR. Okrem prerokovania DÚR a DSPRS v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

objednávateľ požaduje, aby PD bola prerokovaná s kompetentnými odbornými zložkami 

objednávateľa v úvode projekčných prác, v priebehu projekčných prác a v závere           

projekčných prác. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje predložiť vypracovanú DÚR a DSPRS 

na záverečné vyjadrenie objednávateľovi a zvolať konferenčné záverečné prerokovanie 

PD, kde budú prerokované s poverenými osobami objednávateľa ich jednotlivé                

pripomienky a bude spracovaný zápis z predmetného rokovania, v ktorom bude                

zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke. Zápis                          

z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom rokovania a bude         

súčasťou dokladovej časti. DÚR a DSPRS opravená na základe výsledku konferenčného 

prerokovania bude predložená na schválenie objednávateľovi. 

6.5. Odsúhlasenie DÚR a DSPRS zo strany objednávateľa bude zabezpečené posudzovacím 

a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť             

na ŽSR a ďalších interných predpisov objednávateľa vydaním dokumentu o schválení 



DÚR a DSPRS. V prípade schválenia DÚR a DSPRS s pripomienkami, je ich splnenie   

v určenom termíne/lehote pre zhotoviteľa záväzné.  

6.6. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke       

dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD a po odsúhlasení                

objednávateľom vykonať prípadnú úpravu PD, ktorá z tejto požiadavky vyplýva. Takáto 

úprava PD je zahrnutá v príslušnej cene podľa bodu 4.3.1. a 4.3.9. tejto ZoD. 

6.7. V PD budú rešpektované závery vyplývajúce z pracovných porád a vyjadrení dotknutých 

orgánov. 

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne využiť všetky prostriedky a vyvinúť také úsilie 

(najmä, ale nielen také, ktoré sú opísané nižšie v tomto bode), ktoré možno od neho      

spravodlivo očakávať tak, aby k vysporiadaniu vlastníkov v rámci MPV došlo čo najskôr 

a bez potreby vlastníka vyvlastniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi, ktorého má        

zhotoviteľ vysporiadať zaslať návrh zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu 

vlastníka a v návrhu určiť takú lehotu na prijatie návrhu, ktorú vyžaduje príslušný právny 

predpis. Ak vlastník nereaguje na návrh v určenej lehote, zhotoviteľ sa zaväzuje             

bezodkladne (v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní) po márnom uplynutí         

lehoty na vyjadrenie, vyvinúť všetko potrebné úsilie (telefonický, osobný kontakt), ktoré 

možno od neho spravodlivo očakávať smerujúce k dosiahnutiu dohody s vlastníkom.            

Ak sa zhotoviteľovi nepodarí dohodnúť s vlastníkom do 60 dní odo dňa zaslania návrhu 

zmluvy podľa druhej vety tohto bodu a budú splnené zákonné podmienky                                      

na  vyvlastnenie, zhotoviteľ podá návrh na vyvlastnenie pozemku do 10 dní odo dňa    

uplynutia 60-dňovej lehoty podľa tejto vety.  

6.9. Zmluvné strany sa na vstupnej porade písomne dohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia 

jednotlivých geometrických plánov, ktoré budú pre obe zmluvné strany záväzné. Pokiaľ 

sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia            

geometrických plánov, rozsah a spôsob vytvorenia geometrických plánov určí písomne 

objednávateľ.   

6.10. Ak bude územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo akékoľvek iné právoplatné         

rozhodnutie orgánu verejnej moci právne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu 

orgánom verejnej moci, zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky kroky, ktoré sú 

účelné na zachovanie práv objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým rozhodnutím, 

alebo na jeho základe. V opačnom prípade má objednávateľ právo takéto kroky urobiť 

sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa po predchádzajúcom 

oznámení zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný udržiavať právoplatnosť stavebného             

povolenia až do kolaudácie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudácia nebude               

vyžadovať.   

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude prizývať objednávateľa na všetky rokovania                 

s dotknutými štátnymi orgánmi a organizáciami. 

6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie AD priebežne počas realizácie stavby 

od momentu odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, do momentu nadobudnutia  

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa DSPRS                  

vypracovanej v zmysle tejto ZoD (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak 

do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia k realizovanej 

stavbe a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať, tak do prevzatia 

stavby). 

6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať AD počas realizácie stavby podľa zákona č. 138/1992 

Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení     

neskorších predpisov a podľa príloh č. 4 a č. 5 UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 



projektových prác a inžinierskych činností formou občasného dohľadu a spolupôsobenia 

so stavebným dozorom objednávateľa. Okrem týchto povinností sa zhotoviteľ zaväzuje 

najmä, nie však výlučne vykonávať nasledovné činnosti: 

6.13.1. účasť na odovzdaní staveniska, 

6.13.2. účasť na kontrolných dňoch, 

6.13.3. dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené                 

stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť      

výstavby, 

6.13.4. posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmenu a odchýlky oproti projektu, 

6.13.5. vyjadrenie k zmenám množstiev položiek v ocenenom výkaze výmer, 

6.13.6. spolupráca so zodpovedným geodetom zhotoviteľa stavby, 

6.13.7. spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich                

z kolaudačného konania alebo predčasného odovzdania do užívania, 

6.13.8. sprostredkovanie priamej väzby pre prenos nezobraziteľnej a inak                                  

nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu DSPRS účastníkom realizácie stavby 

s cieľom, aby bola stavba realizovaná optimálne podľa DSPRS t. j. poskytovať 

objednávateľovi a zhotoviteľovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom DSPRS          

potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby,  

6.13.9. akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od DSPRS oznámiť objednávateľovi, 

a to formou záznamu zhotoviteľa (autorského dohľadu) do stavebného denníka, 

prípadne v zápise z kontrolných dní, 

6.13.10. účasť na operatívnych poradách vedenia stavby, 

6.13.11. priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, dokončenie               

záverečného zostavenia nákladov, najneskôr do momentu odovzdania              

a prevzatia stavby, 

6.13.12. účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

6.13.13. účasť na kolaudačnom konaní, 

6.13.14. vykonávanie iných činností na základe požiadavky objednávateľa. 
 

6.14. Zhotoviteľ je povinný organizovať činnosť AD tak, aby nedošlo k prekročeniu               

predpokladaného počtu hodín uvedeného v bode 4.2. ZoD. Akákoľvek  činnosť AD nad 

rozsah uvedený v tejto ZoD bude posudzovaná ako naviacpráce. Objednávateľ pri          

posudzovaní naviacprác je oprávnený podrobiť revízii dovtedy vykonanú činnosť AD       

z hľadiska vecnosti a dôvodnosti.  
 

6.15. Ak bude objednávateľ trvať na riešeniach a postupoch, ktoré bude zhotoviteľ považovať 

za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budú v rozpore s všeobecne záväznými            

predpismi či platnými technickými normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len         

v prípade, ak bolo také rozhodnutie písomne potvrdené objednávateľom a to s výslovným 

zamietnutím stanoviska zhotoviteľa, ktoré je objednávateľ povinný potvrdiť aj                     

so zamietnutím v primeranej lehote. 

6.16. Odsúhlasenie jednotlivých častí PD a/alebo technického riešenia objednávateľom            

nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne                           

a prevádzkyschopné vypracovanie PD, za jej úplnosť a za súlad so všetkými platnými 

právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami          

a posledným stavom techniky.  

6.17. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu spracovania  PD zistí nezrovnalosti v poskytnutých 

podkladoch  a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa  upozorniť, avšak je 



povinný skutkový stav rešpektovať a zohľadniť ho v PD. Ak zhotoviteľ nezistí nezrovna-

losti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave a spôsobí tým objednávateľovi 

škodu, nesie za to zodpovednosť v zmysle zákonov. 

6.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na                      

rozpoznateľné a zjavné vady v PD, v sprievodnej dokumentácii a technických                 

podkladoch, ktoré mu objednávateľ predložil ako súčasť zadania. Pokiaľ tak zhotoviteľ 

neurobí, zodpovedá zhotoviteľ za všetky prípadné omeškania s plnením, vady, škody 

a pod., ktoré vzniknú v súvislosti s týmito chybami zadania a nemôže si voči                       

objednávateľovi uplatňovať žiadne nároky z tohto dôvodu. 

6.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky aktivity realizované z Operačného programu Integro-

vaná infraštruktúra 2014-2020 a všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity za-

merané na informovanie verejnosti o projekte budú obsahovať informácie v súlade s ak-

tuálnou verziou dokumentov „Manuál pre informovanie a komunikáciu“ a „Dizajn 

manuál OPII“, ktoré sú prístupné na webovej stránke MDV SR:   
   https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie 

Každý materiál, ktorý bude publikovaný a ďalej šírený, musí obsahovať údaje v zmysle      

vyššie uvedených dokumentov. 

6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať: 

6.20.1. DÚR : listinná podoba v šiestich (6) vyhotoveniach, elektronická podoba na 

CD/DVD v dvoch (2) vyhotoveniach, výkresy vo formáte *.pdf, *.dgn, textová 

časť vo formáte *.doc/*.docx, 

6.20.2. DSPRS: listinná podoba v šiestich (6) vyhotoveniach, elektronická podoba na 

CD/DVD v dvoch (2) vyhotoveniach, výkresy vo formáte *.pdf, *.dgn, textová 

časť vo formáte *.doc/*.docx, Súčasťou DSPRS bude aj  neocenený výkaz        

výmer a ocenený výkaz výmer, ktoré budú predložené iba v elektronickej          

podobe vo formáte *.xls/*.xlsx (2x na elektronickom nosiči dát) a taktiež zaslané 

e-mailom. V tlačenej podobe budú predložené iba v prípade písomnej                  

požiadavky objednávateľa, 

6.20.3. v rámci zabezpečenia IČ pre DÚR a IČ pre DSPRS originály všetkých získaných 

dokladov a dokumentov ako napríklad vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti 

a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí objednávateľa, orgánov štátnej 

správy a samosprávy, správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatných           

konečných rozhodnutí, 

6.20.4. elaboráty z prieskumov: 2 súpravy: 2x originál dokumentov a 2x na                   

elektronickom nosiči dát, 

6.20.5. v rámci výkonu MPV: (i) geometrické plány, (ii) výkupový elaborát, t. j. súpis 

vlastníkov, register vlastníkov, zoznam dotknutých parciel, údaje                                       

o vykupovaných nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch v elektronickej podobe  

priebežne (iii) právne listiny o nadobudnutí vzťahu k nehnuteľnostiam t. j. 

všetky originály zmlúv prípadne iných dokumentov, na základe ktorých          

k nadobudnutiu týchto práv objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície 

došlo (kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluvy o prevode 

správy, rozhodnutia o vyvlastnení vrátane zoznamu týchto dokumentov), a to 

bezodkladne po nadobudnutí platnosti akejkoľvek zmluvy týkajúcej sa MPV 

resp. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení alebo obmedzení 

vlastníckeho práva, a to podľa požiadaviek objednávateľa, (iv) všetky výpisy 

z listov vlastníctva so zápisom práv objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej     

investície k dotknutým nehnuteľnostiam, pričom uvedené dokumenty podľa 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie


tohto bodu tejto ZoD zhotoviteľ dodá vždy ako dve (2) súpravy tzn. 2x originál 

dokumentov a 2x na elektronickom nosiči dát. Objednávateľ sa zaväzuje formát 

dokumentov podľa tohto bodu tejto ZoD zhotoviteľovi písomne oznámiť na 

emailovú adresu office@baslerhofmann.sk do 10 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti ZoD. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu formátu dodávania 

dokumentov podľa tohto bodu tejto ZoD, 

6.20.6. dokumentácia z TSI posúdenia DSPRS: listinná podoba v jednom (1)                   

vyhotovení, elektronická podoba v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD                

vo  formáte  *.pdf. 

V prípade, ak počas realizácie stavby dôjde k zásahu resp. zásahom do výkresov, 

ktoré zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi podľa tohto článku tejto ZoD,          

zhotoviteľ je povinný previesť celý výkres (nie len zmenenú časť) do                  

elektronického editovateľného formátu. 

6.20.7. DSV každého kolaudovaného prevádzkovaného súboru/stavebného objektu 

bude dodaná v listinnej podobe v šiestich (6) vyhotoveniach, elektronická          

podoba na CD/DVD v dvoch (2) vyhotoveniach, výkresy vo formáte *.pdf, 

*.dgn, textová časť vo formáte *.doc/*.docx,  

6.21. Projektovú dokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať aj v digitálnej forme v tvare        

výkresov * dgn (Microstation): 

6.21.1. V súradnicovom systéme JTSK03 a vo výškovom  systéme Balt po vyrovnaní 

(Bpv). 

6.21.2. Každý charakteristický bod trasy musí byť určený v súradniciach. 

6.21.3. Vytyčovacie výkresy železničného spodku, železničného zvršku, inžinierskych 

sieti, komunikácií v M 1:500, mosty a iné umelé objekty v M 1:100. 

6.21.4. Koordinačnú situáciu celej stavby v M 1:1000. 

6.22. Súpravy potrebné pre svoju IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám. 

6.23. Zmluvné strany sa dohodli, že o splnení časti predmetu ZoD: 

6.23.1. podľa bodu 2.2.1. a 2.2.4. spíšu preberací protokol, v ktorom objednávateľ                   

písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej časti predmetu ZoD, ktorému             

predchádzalo prerokovanie príslušnej časti predmetu ZoD a zapracovanie                  

všetkých pripomienok dotknutých útvarov objednávateľa, štátnych                     

a samosprávnych orgánov. 

6.23.2. podľa  bodu 2.2.2., 2.2.3.,  2.2.5. 2.2.6. a  2.2.10. spíšu preberací protokol,    

v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej časti predmetu 

ZoD. 

6.23.3. podľa bodu 2.2.8. písomne potvrdí oprávnený zamestnanec objednávateľa 

v zmysle bodu 16.1. tejto ZoD dodanie dokumentov podľa bodu 6.20.5. tejto 

ZoD. 

6.23.4. podľa bodu 2.2.7. oprávnený zamestnanec objednávateľa v zmysle bodu 16.1. 

tejto ZoD vyhotoví potvrdenie o riadnom splnení danej časti predmetu ZoD. 

Preberacie protokoly podľa tohto bodu budú vystavené v 6 vyhotoveniach (origináloch 

s podpismi), z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre objednávateľa, 1 vyhotovenie je                  

určené pre zhotoviteľa a zvyšné 4 vyhotovenia budú tvoriť prílohu faktúr. Potvrdenia               

objednávateľa podľa tohto bodu budú vystavené v 2 vyhotoveniach (origináloch                    

s podpismi), z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre objednávateľa, 1 vyhotovenie je                   

určené pre zhotoviteľa a kópie týchto potvrdení budú tvoriť prílohu faktúr. 



6.24. Prevzatie predmetu ZoD, resp. jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich  

odstránenia.  

6.25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto ZoD je/nie je (vyberie uchádzač) závislou 

osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani                 

z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekono-

mickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 

písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je                     

zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku 

zmeny. 

6.26. Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť ZoD prostredníctvom pracovníka, ktorého 

uviedol v ponuke a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom                       

obstarávaní. Počas plnenia ZoD môže dôjsť k zmene pracovníka len v odôvodnených 

prípadoch ako napr. dlhodobá práceneschopnosť, odobratie alebo neplatnosť dokladov 

preukazujúcich požadovanú odbornosť, vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných                

inžinierov a pod. V prípade zmeny pracovníka musí nový pracovník spĺňať kvalifikačné 

podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti                      

vo verejnom obstarávaní: 

6.26.1. hlavný inžinier projektu 

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického               

zamerania; preukazuje sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- realizácia minimálne 1 projektu stavby, v ktorom bola spevnená plocha                  

určená pre dopravu alebo v ktorom bola rekonštrukcia spevnenej plochy              

určenej pre dopravu na pozícii hlavný inžinier projektu, 

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb.                

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch                      

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti:  

A2 – komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 

poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického 

poradenstva s  výnimkou architektonických služieb), podkategória 2-1                   

dopravné stavby alebo doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi                   

Európskej únie alebo Slovenskej republiky uznaný príslušnými orgánmi. 

6.27. Zmena ktoréhokoľvek pracovníka, ktorým zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase               

objednávateľa. Návrh na zmenu pracovníka predkladá zhotoviteľ spolu so všetkými                  

vyššie uvedenými dokladmi týkajúcimi sa odbornosti, ktorými preukáže že nový                          

navrhovaný pracovník spĺňa vyššie uvedené minimálne požiadavky na odbornú                 

spôsobilosť. Ak nový navrhovaný pracovník nebude spĺňať minimálne požiadavky                     

na odbornú spôsobilosť ako sú vyššie uvedené, objednávateľ si vyhradzuje právo              

takéhoto pracovníka odmietnuť.  

6.28. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť                         

objednávateľovi osvedčenia osôb v zmysle bodu 6.26., a to kedykoľvek počas doby               

trvania tejto ZoD. 

6.29. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 

výsledkom ktorého je uzavretie ZoD, prostredníctvom zahraničných odborníkov/pracov-

níkov, je povinný v lehote dvadsaťosem (28) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti ZoD, najneskôr do času vykonávania ich činnosti vyplývajúcej zo ZoD, zapísať 

takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných odborníkov a predložiť                                



objednávateľovi doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie je hosťujúci                 

odborník/pracovník oprávnený vykonávať jeho činnosti. 

6.30. Objednávateľ je oprávnený požiadať zhotoviteľa o prerušenie prác elektronicky                   

na e-mailovej adrese uvedenej v bode 1.2. alebo písomne doporučeným listom na adresu 

pre doručovanie písomností uvedenú v bode 1.2. Zmluvné strany sú v tomto prípade                

povinné postupovať v súlade s bodom 3.4.4.  

6.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v PD vzájomnú prepojiteľnosť (kompatibilitu) nových 

technológií medzi sebou, ako aj vzájomnú prepojiteľnosť nových technológií a               

existujúcich technológií a prvkov.  

6.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby poskytnúť zhotoviteľovi stavby súčinnosť. 

Článok VII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

7.1. Pre účely tohto článku tejto ZoD sa pod pojmom subdodávateľ rozumie subdodávateľ 

v zmysle § 2 ods. 5 ZVO.  

7.2. Časť plnenia (okrem iného to znamená, že nesmie ísť o celý rozsah v akom bolo plnenie 

zverené subdodávateľovi), ktorou dodaním poveril zhotoviteľ na základe zmluvného 

vzťahu subdodávateľa, môže byť zverená subdodávateľom tretej osobe. Táto skutočnosť 

však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za konanie, neplnenie, nedbanlivosť,              

opomenutie povinností  alebo potrebného konania všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na 

plnení tejto ZoD, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností 

alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa. 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie,                 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

samotného zhotoviteľa. Súhlas objednávateľa s novým subdodávateľom nezbavuje                 

zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto ZoD. 

7.4. Zhotoviteľ je počas trvania tejto ZoD povinný plniť predmet tejto ZoD sám alebo                       

prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 ZoD – Zoznam priamych              

subdodávateľov (ďalej len „príloha č. 2“ alebo „zoznam priamych subdodávateľov“). 

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych                     

subdodávateľov, len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej 

žiadosti o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname 

priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom              

rozhodnutí v lehote do desať (10) kalendárnych dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti 

o   súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. 

7.5. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo           

nevykonáva príslušnú časť plnenia riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať     

náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 7.4. tejto ZoD 

žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa               

doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že           

príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu              

subdodávateľa podľa tohto bodu tejto ZoD, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť 

predmet tejto ZoD riadne a včas. 

7.6. Ak počas plnenia tejto ZoD dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný 

predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich (5)         

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie             

subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom            



(vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený 

v rozsahu podľa prílohy č. 2. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný               

objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň 

skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo 

dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

7.7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov            

o subdodávateľovi, a to najneskôr do desať (10) kalendárnych dní od kedy sa o zmene 

dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa rozumie údaje uvedené v prílohe   

č. 2, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa,      

začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie                    

subdodávateľa. 

7.8. Zmeny v prílohe č. 2 budú potvrdené písomným dodatkom k tejto ZoD, a to dvakrát ročne 

vždy k 30.06. a k 30.12. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s priamym subdodávateľom           

obsahovala  nasledovné ustanovenia: 

7.9.1. predmet subdodávky,  

7.9.2. cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 

7.9.3. záväzok priameho subdodávateľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe            

vyhotovenie časti zmluvy, na ktorú má so zhotoviteľom zmluvný vzťah,  

7.10. Ak zmluva s priamym subdodávateľom nebude obsahovať všetky požadované              

ustanovenia uvedené v bodoch 7.9.1. až 7.9.3. tejto ZoD, objednávateľ si vyhradzuje 

právo takéhoto priameho subdodávateľa odmietnuť, pričom zhotoviteľ je povinný buď 

plniť predmet plnenia sám alebo bezodkladne predložiť objednávateľovi na schválenie 

nového priameho subdodávateľa. 

Článok VIII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

8.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto ZoD zapísaný v registri partnerov   

verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného          

sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ                   

v ktoromkoľvek rade uvedený v Prílohe č. 3 ZoD – Zoznam subdodávateľov                

v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len „príloha č. 3“), ktorý je partnerom verejného 

sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že 

ku dňu podpísania tejto ZoD má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní 

povinnosti oprávnenej osoby pre zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len                

„oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera             

verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné 

strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé,                   

objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto ZoD až do splnenia povinnosti    

zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 

údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra 

partnerov verejného sektora najneskôr do piatich (5) dní odo dňa vykonania zmeny          

zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora. 

8.3. Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby    

s plnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní 

s plnením podľa tejto ZoD až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto ZoD nepodieľal      

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je        



zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného 

sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako      

partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona 

o RPVS. 

8.5. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu ZoD sa 

má podieľať nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý nie je uvedený v prílohe            

č. 3 (ďalej len „nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade“), a to pre účely overenia či je 

nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade partnerom verejného sektora a v prípade, že 

nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora tak či je              

zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Oznámenie musí obsahovať všetky údaje 

uvedené v záhlaví tabuľky v prílohe č. 3. Objednávateľ na základe oznámených údajov 

preverí či nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora 

a v prípade, že je partnerom verejného sektora, či je zapísaný v registri partnerov              

verejného sektora. Výsledok preverenia objednávateľ zhotoviteľovi oznámi bezodkladne, 

najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa podľa 

prvej vety tohto bodu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nový subdodávateľ                 

v ktoromkoľvek rade začal vykonávať činnosť v súvislosti s plnením predmetu tejto ZoD 

až po doručení oznámenia o kladnom výsledku preverenia podľa predchádzajúcej vety, 

ktorým bude vyjadrenie, že (i) nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade je partnerom             

verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) nový   

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade nie je partnerom verejného sektora a teda nemusí byť 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Za pravdivosť a správnosť oznámených 

údajov o novom subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade zodpovedá zhotoviteľ.  

8.6. Zmeny v prílohe č. 3 budú potvrdené písomným dodatkom k tejto ZoD, a to dvakrát ročne 

vždy k 30.06. a k 30.12. 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady a prechod vlastníckeho práva 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a vecnú správnosť všetkých podkladov, ktoré                

vypracuje, ako aj za vhodnosť týchto podkladov pre realizáciu plánovaných objektov, 

komunikácií a napojení sietí na predmetných pozemkoch. V rámci dohodnutých výkonov 

je zhotoviteľ povinný objednávateľa obšírne informovať a poskytovať mu poradenstvo 

vo veci všetkých záležitostí týkajúcich sa vykonania jeho úloh. 

9.2. Zhotoviteľ poskytuje na časti predmetu ZoD podľa bodu 2.2., ako aj na vec, na ktorej je 

DÚR, DSPRS a DSV vyjadrená, záruku, ktorá začína plynúť podpísaním príslušného   

preberacieho protokolu, resp. potvrdenia podľa bodu 6.23. oprávnenou osobou                 

objednávateľa a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa DSPRS. Ak 

v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na 

ktorej je DÚR, DSPRS a DSV vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez             

zbytočného odkladu na žiadosť objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi            

náhradu DÚR, DSPRS a DSV. 
 

9.3. Vady niektorej časti predmetu ZoD podľa bodu 2.2. tejto ZoD musí objednávateľ bez 

zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať s uvedením bližšieho popisu vady, a to 

písomne na emailovú adresu zhotoviteľa office@baslerhofmann.sk. Zhotoviteľ je           

povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním             

emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak 

zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí,               

objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 02 5949 0471                 

s následným elektronickým potvrdením. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť            



k  reklamácii do desať (10) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote 

nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je           

zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia             

reklamácie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej 

lehote. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ              

oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady                 

zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo           

náhradu škody. 

9.4. Ak objednávateľ prevezme vadný predmet ZoD, má právo na dodatočné bezplatné          

odstránenie vady. 

9.5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je 

možné s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania 

vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má 

nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. 

9.6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť predmetu ZoD zavinená                 

zhotoviteľom, alebo vadou DSPRS dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov                           

pri realizácii stavby podľa DSPRS, je zhotoviteľ povinný  uhradiť objednávateľovi škodu 

v zmysle § 373  a nasl. Obchodného zákonníka. 

9.7. Zvýšené  náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu vád PD znáša 

v plnom rozsahu zhotoviteľ PD podľa tejto ZoD. V prípade naviac nákladov, ktoré 

vzniknú z titulu vád dodanej PD, ktoré budú mať za následok zvýšené náklady                    

na realizáciu stavebných prác, sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi do 10 dní 

odo dňa doručenia výzvy zo strany objednávateľa na ich úhradu. 

9.8. Odstránením reklamovanej vady nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak 

mu takáto preukázateľne vznikla.  

9.9. Vlastnícke právo k  DÚR, DSPRS, DSV, všetkým grafickým, písomným, výpočtovým a 

iným dokumentom, výstupom a výsledkom v častiach, alebo v celku plnenia predmetu 

ZoD, prechádzajú na objednávateľa okamihom protokolárneho odovzdania a prevzatia. 

9.10. Po prechode vlastníckych práv na objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť DÚR, DSPRS, 

DSV ako aj iné dokumenty vyhotovené podľa tejto ZoD pre iného zákazníka bez                

písomného súhlasu objednávateľa. 

 

Článok X. 

Zodpovednosť za škodu 

10.1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto ZoD          

ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka a ďalšími právnymi predpismi o náhrade škody. 

10.2. Ak vznikne objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo 

iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto ZoD 

zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný                         

objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej 

výške. 

10.3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti,                      

za škodu zodpovedá zhotoviteľ. 



 

 

Článok XI. 

Autorské práva zhotoviteľa 

11.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená  DÚR,  DSPRS a DSV alebo ich časti 

môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení autorského 

zákona (ďalej pre účely tohto článku len „autorské dielo“). 

11.2. V prípade, že DÚR alebo DSPRS alebo DSV alebo ich časť spĺňa pojmové znaky                         

autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe 

súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto ZoD, používať autorské dielo v neobme-

dzenom rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však              

výlučne na: 

11.2.1. vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), 

11.2.2. verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny, 

11.2.3. použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo        

marketingové účely, 

11.2.4. sprístupňovanie autorského diela verejnosti, 

11.2.5. verejné vykonanie autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) 

podľa autorského diela treťou osobou, 

11.2.6. na odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela vrátane 

dopracovania a to aj treťou osobou, 

11.2.7. použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného              

autorského diela, 

11.2.8. zhotovenie stavby podľa autorského diela aj treťou osobou, 

11.2.9. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä              

súvisiace s dosiahnutím účelu tejto ZoD), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská              

republika viazaná. 

11.3. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je 

oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie                

udelenej objednávateľovi v zmysle tohto článku (sublicencia). 

11.4. Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto článku tejto ZoD je v plnom 

rozsahu obsiahnutá v príslušnej cene podľa bodu 4.3.1. alebo 4.3.9. alebo 4.3.15. 

 

Článok XII. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

12.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať 

objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

12.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej 

výške vznikne druhej strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana si 

môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. 

12.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním DÚR alebo DSPRS alebo DSV 

v príslušnej lehote podľa bodu 3.2. tejto ZoD resp. v predĺženej lehote v zmysle bodu 

3.3. a 3.4. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške                  



0,5 % z príslušnej ceny za dodanie príslušnej časti predmetu ZoD podľa bodu 4.3. tejto 

ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však  500,- EUR za každý aj 

začatý deň omeškania. 

12.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zabezpečením stavebného povolenia resp. 

povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, v lehote podľa bodu 3.2.4. tejto 

ZoD, resp. v predĺženej lehote v zmysle bodu 3.3. a 3.4. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny podľa bodu 4.3.11., a to za 

každý aj začatý deň omeškania, najmenej však  300,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania. 

12.5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zabezpečením MPV v lehote podľa bodu 

3.2.6. tejto ZoD, resp. v predĺženej lehote v zmysle bodu 3.3. a 3.4. tejto ZoD, zaplatí 

zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za zabezpečenie MPV 

podľa bodu 4.3.13. tejto ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania (za jedného 

vlastníka). 

12.6. Ak zhotoviteľ porušil povinnosť v zmysle bodu 6.10.,  je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za jedno dotknuté rozhodnutie.  

12.7. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním výstupu z niektorého prieskumu 

podľa bodu 2.2.2. v lehote podľa bodu 3.2.1. tejto ZoD, resp. v predĺženej lehote 

v zmysle bodu 3.3. a 3.4. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 0,5 % z príslušnej ceny podľa bodu 4.3. tejto ZoD, a to za každý aj začatý deň 

omeškania, najmenej však 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.8. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním dokumentácie z TSI posúdenia DSPRS 

v lehote podľa bodu 3.2.8. tejto ZoD, resp. v predĺženej lehote v zmysle bodu 3.3. a 3.4. 

tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 

z príslušnej ceny podľa bodu 4.3.10., a to za každý aj začatý deň omeškania, najmenej 

však 300,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.9. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodu 9.3. 

tejto ZoD, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny tej časti 

predmetu ZoD uvedenej v bode 4.3. tejto ZoD, ktorej sa vada týka, za každý aj začatý 

deň omeškania, najmenej však  500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.10. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu 

zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz 

z registra partnerov verejného sektora najneskôr do piatich (5) dní odo dňa vykonania 

zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  

500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.11. Ak sa na plnení predmetu tejto ZoD podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 2 

alebo neodsúhlasený objednávateľom, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každého takéhoto subdodávateľa. 

12.12. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  500,- EUR 

za každý aj začatý deň omeškania, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti 

s priamymi subdodávateľmi podľa bodov 7.5., 7.6. alebo 7.7. tejto ZoD. 

12.13. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.4. tejto ZoD, je objednávateľ oprávnený 

uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške1 000,- EUR za každý jednotlivý 

prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie povinnosti podľa bodu 8.4. tejto ZoD vo 

vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za 

kalendárny mesiac. 



12.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi 

nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa.  

12.15. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto 

ZoD sú ceny bez DPH. 

12.16. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví záväzku splniť dotknutú povinnosť 

ani povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi zo strany príslušných 

orgánov štátnej správy. 

12.17. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do štrnásť (14) pracovných dní 

odo dňa doručenia faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude 

uhradená bezhotovostným prevodom na bankový účet veriteľa uvedený v článku I. tejto 

ZoD. 

 

Článok XIII. 

Riešenie sporov 

13.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto ZoD majú  nasledu-

júcu  prioritu: 

13.1.1. ZoD,  

13.1.2. prílohy ZoD, 

13.1.3. všeobecné technické podmienky, 

13.1.4. súťažné podklady, 

13.1.5. ponuka (vrátane ceny). 

13.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna       

zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

13.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu ZoD. 

13.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej               

republiky.  

 

Článok XIV. 

Ostatné práva a povinnosti 

14.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom  jazyku a musia               

rešpektovať terminológiu používanú u objednávateľa. Všetky hodnoty, výmery,                     

hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. Všetky merné jednotky budú uvádzané 

v podobe jednotiek sústavy SI podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

14.2. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde  k zneužitiu, resp. že neposkytne 

materiály týkajúce sa predmetu ZoD tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto ZoD. 

14.3. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete 

tejto ZoD, ani údaje s ktorými príde do styku počas realizácie stavby podľa PD ním                    

vyhotovenej podľa tejto ZoD, ako aj údaje o objednávateľovi, nákladoch stavby a pod. 

Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná                 

technická dokumentácia, ktorú môže zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely                          

na základe tejto ZoD.  

14.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej, alebo nedokončenej činnosti, ktorá 

je predmetom tejto ZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. 



14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom                       

prípadnom i hroziacom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné 

a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu ZoD.  

14.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 

údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.  

14.7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť 

pri plnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorej sa                             

predpokladá financovanie časti predmetu ZoD.  

14.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov 

verejnej moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych 

predpisov účinných v Slovenskej republike (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 292/2014 Z. z. o 

príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). 

14.9. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť                   

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle ZoD. 

14.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu ZoD, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať 

sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

14.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u zhotoviteľa 

kedykoľvek do 31.12.2028. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade, 

ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo dňa 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a                 

Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 

(ES) č. 1083/2006, o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle 

oznamuje kontrolný subjekt objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly. 

14.12. Zhotoviteľ je povinný: 

14.12.1. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu vstupovať                     

do objektov, zariadení, prevádzok dopravného prostriedku alebo na pozemky 

a do iných priestorov zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu, 

14.12.2. na požiadanie oprávnených osôb na výkon kontroly/ auditu predložiť                 

originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov              

výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných     

informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre   

výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s touto ZoD v zmysle              

požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, 

14.12.3. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu oboznamovať sa           

s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

14.12.4. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu vyhotovovať kópie 

údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

14.13. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej                 

republiky a Európskej únie.  



14.14. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 12 ods. 1, písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach spolupracovať s objednávateľom pri vypracúvaní kontrolného 

a skúšobného plánu verejnej práce. 

 

Článok XV. 

Zánik zmluvného vzťahu 

15.1. ZoD môže zaniknúť: 

15.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväz-

kov a pohľadávok,  

15.1.2. odstúpením od ZoD v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákon-

níka alebo v prípadoch uvedených v tejto ZoD. 

15.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto ZoD, s právom oprávnenej 

zmluvnej strany okamžite od ZoD odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

15.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením niektorej časti predmetu ZoD                       

v príslušnej lehote podľa bodu 3.2. o viac ako 10 dní, 

15.2.2. zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 9.3. 

o viac ako 10 dní, 

15.2.3. pracovník zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľa, ktorý vykonáva príslušné                    

činnosti  nespĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle bodu 6.27., 

15.2.4. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické                 

parametre a podmienky, ktoré boli stanovené touto ZoD, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi                  

objednávateľa, a to ani po tom ako objednávateľ zhotoviteľovi zaslal výzvu na 

vykonanie nápravy, kde opísal a riadne zdokumentoval nedodržiavanie                 

povinností špecifikovaných v tomto bode, 

15.2.5. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu ZoD 

z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, 

ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia ZoD ani pri vynaložení            

náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že 

objednávateľ písomne vyzval zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,  

15.2.6. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

15.2.7. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej                

písomnej lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia niektorej lehoty plnenia 

podľa bodu 3.2. 

15.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto ZoD odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

15.3.1. vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 8.1. prvá veta alebo druhá veta sa ukáže ako             

nepravdivé, 

15.3.2. zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona 

o RPVS, 

15.3.3. zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia                                      

prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je               

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

15.3.4. zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov                

verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné              

obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

15.3.5. objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny 

alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri 



plnení predmetu tejto ZoD a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto                  

nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotoviteľ                  

nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu objednávateľom      

v písomnej výzve. 

15.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD aj v prípade, ak zhotoviteľ opakovane 

poruší závažným spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto ZoD 

alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade 

oprávnený odstúpiť od ZoD už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 

zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne               

upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 

predpisov a zároveň zhotoviteľa pri druhom porušení upozorní, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto ZoD. Objednávateľ             

v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.5. Zhotoviteľ je oprávnený od ZoD odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane poruší 

závažným spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto ZoD alebo 

z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený 

odstúpiť od ZoD už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, 

pričom zhotoviteľ po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní                    

objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

a zároveň objednávateľa pri druhom porušení upozorní, že pri ďalšom porušení                 

ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto ZoD. Zhotoviteľ                

v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.6. Odstúpením od ZoD podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 

strán zo ZoD s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením ZoD, nárokov 

na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov                 

vyplývajúcich z ustanovení tejto ZoD o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za 

časť predmetu ZoD, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, nároku zhotoviteľa 

na zaplatenie ceny za časť predmetu ZoD objednávateľom, ktorá bola do momentu                    

odstúpenia od tejto ZoD vykonaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich                

s odovzdaním a prevzatím časti predmetu ZoD vykonanej do momentu odstúpenia,                   

povinností zhotoviteľa podľa bodu 15.8., zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby 

práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a 

iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu 

majú trvať aj po ukončení tejto ZoD. 

15.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od ZoD bude účinné odo dňa jeho doručenia 

druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je              

neplatné. 

15.8. Po odstúpení od ZoD je zhotoviteľ povinný: 

15.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi                

nedokončením predmetu ZoD, príp. minimalizovali straty a za tým účelom              

vykonať všetky potrebné opatrenia, 

15.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu 

ZoD, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom                     

poskytnutej súčinnosti, 

15.8.3. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre                      

dokončenie príslušnej časti predmetu ZoD. 

 



Článok XVI. 

Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle ZoD a povinnosti  

v súvislosti s ochranou osobných údajov 

 

16.1. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa                               

nadobudnutia účinnosti tejto ZoD písomne oznámiť zhotoviteľovi na emailovú adresu 

uvedenú v bode 1.2 tejto ZoD osobu resp. osoby, ktoré poveril plnením povinností                     

vyplývajúcich zo ZoD vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne 

číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby zmeniť a to zaslaním 

oznámenia zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 

16.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD písomne oznámiť objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú 

v bode 1.1 tejto ZoD osobu resp. osoby, ktoré poveril plnením povinností vyplývajúcich 

zo ZoD vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo.                        

Zhotoviteľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby zmeniť a to zaslaním oznámenia 

objednávateľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety.  

16.3. V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade 

s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,        

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), vyžaduje na spracúvanie       

osobných údajov oznámených v zmysle bodu 16.1. alebo bodu 16.2. tejto ZoD súhlas 

dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu 

s oznámením podľa bodu 16.1. alebo bodu 16.2. tejto ZoD doručiť druhej zmluvnej strane 

súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky                  

náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane                     

osobných údajov a GDPR. 

16.4. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto ZoD alebo v súvislosti s jej plnením 

bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa                     

oznámenia v zmysle bodu 16.1. alebo bodu 16.2. tejto ZoD, zmluvná strana                     

sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom sprístupnení doručiť súhlas 

dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (ak sa v zmysle zákona o ochrane 

osobných údajov a GDPR súhlas dotknutej osoby vyžaduje), ktorý bude spĺňať všetky 

náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane                    

osobných údajov a GDPR.  

16.5. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas 

trvania tejto ZoD tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, 

aby táto osoba ďalej nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení tejto ZoD a bez               

zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii a to 

spôsobom podľa bodu 16.1. alebo bodu 16.2. tejto ZoD. 

16.6. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR 

sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu 

na spracovanie osobných údajov v zmysle bodu 16.3. tejto ZoD alebo poruší zákon 

o ochrane osobných údajov a GDPR iným spôsobom, porušujúca zmluvná strana je                  

povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane              

nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej  

 



osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany     štát-

nych orgánov. 

16.7. Pri plnení tejto ZoD bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene 

objednávateľa, čím v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nadobudne zhotoviteľ 

postavenie sprostredkovateľa a objednávateľ postavenie prevádzkovateľa. Zhotoviteľ 

ako sprostredkovateľ a objednávateľ ako prevádzkovateľ sú povinní v zmysle § 34 ods. 

3 zákona o ochrane osobných údajov uzavrieť zmluvu, ktorou sa bude riadiť spracúvanie 

osobných údajov sprostredkovateľom (ďalej len „zmluva o spracúvaní osobných                    

údajov“). Zmluvné strany preto vyhlasujú, že uzavretím tejto ZoD sa zároveň uzatvára 

zmluva o spracúvaní osobných údajov, podmienky plnenia ktorej sú uvedené v Prílohe     

č. 4 ZoD – Zmluva o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „príloha č. 4“). 

 

Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 

17.1. Pokiaľ v tejto ZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

17.2. Zmeny a dodatky k tejto ZoD je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

ZoD možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 

ZVO.  

17.3. Zhotoviteľ je pri plnení tejto ZoD povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Sloven-

skej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zve-

rejnené na internetovej stránke objednávateľa. 

17.4. Táto ZoD je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých  šesť rovnopisov obdrží 

objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.  

17.5. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto ZoD považované                                 

za  neplatné, nevymáhateľné, alebo  neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv            

na platnosť, vymáhateľnosť alebo účinnosť  zostávajúcich ustanovení. Namiesto                 

neplatného, nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť také               

ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neplatného, nevymáhateľného 

alebo neúčinného ustanovenia. Zároveň sa strany zaväzujú v čo najkratšom čase            

nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú účelu                 

uzavretej ZoD.  

17.6. Práva a povinnosti prevzaté s uzavretím tejto ZoD prejdú na prípadných právnych                  

nástupcov, s povinnosťou prevziať tieto práva a povinnosti v rovnakom rozsahu. 

17.7. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že objednávateľ v zmysle zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

slobode informácií“) ako povinná osoba, túto ZoD zverejní v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

17.8. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 

zákona o slobode informácií. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi zhotoviteľovi 

emailom, že ZoD bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne emailom oznámi                    

objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.  



17.9. Písomnosti týkajúce sa tejto ZoD doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu 

pre doručovanie písomností, sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj 

keď táto zásielka bude poštou alebo kuriérskou službou vrátená ako zásielka adresátom 

neprevzatá alebo nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak 

nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť 

vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.  

17.10. Zhotoviteľ je povinný uvádzať na písomnostiach zasielaných objednávateľovi                 

nasledovný názov stavby: Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD. 

17.11. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD  sú nasledujúce prílohy:  

 Príloha č. 1 ZoD – Špecifikácia predmetu ZoD  

 Príloha č. 2 ZoD  Zoznam priamych  subdodávateľov 

 Príloha č. 3 ZoD – Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

 Príloha č. 4 ZoD – Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

Príloha č. 5 ZoD – Rekapitulácia (vzor) 

17.12. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou predmetu ZoD a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k riadnemu a včasnému splneniu jednotlivých častí predmetu ZoD potrebné. 

17.13. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto ZoD pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa: 30.06.2021 

      

 V Bratislave dňa:  

 

 

Železnice Slovenskej republiky 

   

 

 

 Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 

Ing. Miloslav Havrila 

generálny riaditeľ   

  

 
Ing. Valerián Horváth 

konateľ 

   

 

 

 Ing. Róbert Zwilling 

konateľ 



Príloha č. 1 ZoD – Špecifikácia predmetu ZoD  

1. Predmetom ZoD je: 

1.1. Vypracovanie a dodanie DÚR s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od 

príslušného stavebného úradu: 

1.1.1.  Požaduje sa vypracovať a dodať DÚR: 

 v súlade s  územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako 

aj s požiadavkami objednávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť DÚR 

z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred 

začatím územného konania,   

  v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len 

,,TSI“) 

  ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na zabezpečenie územného 

rozhodnutia, vrátane jeho právoplatnosti a na vydanie schvaľovacieho                   

rozhodnutia MDV SR, 

 v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustano-

venia stavebného zákona, ako aj v prílohe č. 1, ktorá je uvedená v Sadzobníku 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 

(ďalej len „UNIKA“), „Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových 

činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby“, 

v rozsahu výkonových fáz 1,2. Objednávateľ požaduje časť G. Doklady ako 

samostatnú prílohu. Jej odsúhlasenie zo strany objednávateľa je podmienené 

jej prerokovaním a schválením na ŽSR a MDV SR v zmysle interných pred-

pisov ŽSR. 

1.1.2.  Požaduje sa pri vypracovaní DÚR zohľadniť nasledovné dokumenty: 

 Rozhodnutie Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostre-

die, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-SC-SSZP-

2019/010210-Gu „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ zo dňa 

14.10.2019, právoplatné dňa 18.11.2019 (ďalej len „Rozhodnutie vydané 

v zisťovacom konaní“),   

 „Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 

– 2025“, časť 6 Všeobecné požiadavky na technické riešenie tratí a vybavenie 

zastávok MHD. 

1.1.3.  Požaduje sa, aby súčasťou DÚR boli aj nasledovné časti: 

 Projekt nakladania s vyzískaným odpadom, 

 Projekt pre riadenie kvality, 

 Predbežný výkupový elaborát, 

 Energetické výpočty, 

 Podklady a prieskumy - písomne a graficky vypracované správy resp. ela-

boráty zo všetkých požadovaných a potrebných  podkladov, zameraní 

a prieskumov (vrátane geodetickej dokumentácie) budú doložené ako sa-

mostatné elaboráty,  

 Riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby v zmysle § 40a 

Vyhlášky  MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení                     

neskorších predpisov. 

1.1.4.  Členenie stavby na odbory, prevádzkové súbory a stavebné objekty (ďalej len 

,,PS“ a ,,SO“) navrhne zhotoviteľ tak, aby rešpektovali budúcich správcov 

stavby a rozhrania medzi výhradnými technickými zariadeniami (ďalej len 



„VTZ“) a určenými technickými zariadeniami (ďalej len „UTZ“)  v nadväz-

nosti na výkon správy zariadenia. 

1.2. Zabezpečenie IČ pre DÚR 

1.2.1. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA súhrnne v rozsahu 

výkonových fáz 1, 2. O výkone IČ bude zhotoviteľ informovať objednávateľa 

priebežne tak,  že z vykonávanej korešpondencie, ktorá má vplyv na zmeny 

technického riešenia stavby, zašle objednávateľovi jednu kópiu na vedomie v 

elektronickej forme *.pdf. 

1.2.2. IČ pre DÚR bude pozostávať najmä z týchto činností: 

 vypracovanie návrhu na začatie územných konaní, 

 zabezpečenie vydania územného rozhodnutia (vrátane právoplatnosti), pre 

stavbu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 

 dodanie územného rozhodnutia s vyznačením jeho právoplatnosti, 

 zistenie súčasného stavu územia v súvislosti s predmetom diela, 

 zabezpečenie predbežného súhlasu na odňatie PPF a LPF, a zabezpečenie 

odňatia pôdy z PPF a LPF,  

 zabezpečenie predbežných súhlasov na používanie verejného priestranstva 

na nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu, na používanie                                

prístupových komunikácií, 

 kompletné prerokovanie DÚR s dotknutými orgánmi a organizáciami                

štátnej správy a samosprávy, s dotknutými fyzickými a právnickými                   

osobami, s dotknutými zložkami objednávateľa počas projekčných prác,  

 zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe                           

požiadaviek objednávateľa počas projekčných prác, 

 zabezpečenie stanovísk, odporúčaní a koordinačných činností voči iným 

stavbám, investorom, 

 zabezpečenie činností spojených s operatívnym aktualizovaním podkladov 

a vyjadrení, 

 zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov, vrátane jednoznačných                  

záverov alebo odporúčaní expertov, ktoré z nich vyplývajú:  

 geodetický, overenie východzej siete železničných polygónov, 

 polohopisné a výškopisné geodetické zameranie, 

 inžiniersko-geologický, 

 hydrogeologický, 

 dendrologický, 

 prieskum inžinierskych vedení, 

 zabezpečenie geodetických a majetkovo-právnych podkladov potrebných 

k vydaniu ÚR: 

 geodetický elaborát, 

 snímky z mapy katastra nehnuteľností celého úseku podľa katastrálnych 

území, 

 v celkovej situácii hranice železničného pozemku, obvodu dráhy 

(v zmysle § 3 zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení                      

niektorých zákonov), 

 výpisy z listu vlastníctva (ďalej len „LV“), pozemkovej knihy (ďalej len 

„PK“), železničnej knihy (ďalej len „ŽK“), 



  zoznam vlastníkov nehnuteľností dotknutých stavbou. 

 

1.3. Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti DVZ 

1.3.1. Požaduje sa vypracovať a dodať DSPRS: 

1.3.1.1. spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre                    

zhotoviteľa stavby, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmeru 

stavebných prác, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení                            

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych 

predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zistenie ochrany 

zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase 

prípravy predmetnej stavby a musí byť dodaná v súlade s platnými 

TSI. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými                

technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným                          

Dopravným úradom. Jej odsúhlasenie zo strany objednávateľa je              

podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle                            

interných predpisov. Technická správa prevádzkového súboru alebo 

stavebného objektu musí obsahovať samostatnú prílohu s výpisom 

komponentov interoperability, parametrov a prvkov subsystémov                     

v zmysle predpisu ŽSR R2, 

1.3.1.2. v súlade s platnými normami a predpismi tak, aby obsahovala všetky 

potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR 

a na zabezpečenie právoplatných stavebných povolení. Obsah a                    

rozsah DSPRS musí zodpovedať prílohe č. 2 a v podrobnostiach                  

prílohy č. 3 UNIKA, „Základný súbor výkonov inžiniersko-projekto-

vých činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné 

a ostatné stavby“, výkonová fáza 3,4. 

1.3.1.3. tak, aby obsahovala všetky náležitosti DVZ. DSPRS musí obsahovať 

aj: 

a) ocenený výkaz výmer (položkovitý rozpočet): 

 s uvedením 9 miestneho kódu TSKP 

 spracovaný v jednotnej cenovej úrovni tak, aby sa náklad 

stavby dal aktualizovať pre požadovanú cenovú úroveň  

 vrátane súhrnného rozpočtu (zahŕňajúceho vedľajšie                 

rozpočtové náklady) 

 s uvedením jednotkových hmotností a sutín 

 vo formáte Excel (môže byť vo forme priameho výstupu            

z oceňovacích programov)  

b)  neocenený výkaz výmer (pre účely verejnej súťaže na výber 

     zhotoviteľa stavby): 

 s uvedením 9 miestneho kódu TSKP 

 spracovaný vo formáte Excel (nie vo forme priameho výstupu 

z oceňovacích programov) 



 bunky obsahujúce množstvo budú zaokrúhlené a zobrazené na 

3 desatinné miesta 

 bunky obsahujúce jednotkovú cenu budú zobrazené na 2                   

desatinné miesta a naformátované tak, aby uchádzači nemohli 

zadať cenu na viac ako na 2 desatinné miesta 

 celková suma bude násobkom jednotkovej ceny a množstva 

a bude zaokrúhlená a zobrazená na 2 desatinné miesta 

 cena objektu (PS/SO) celkom bude súčtom ceny celkom                   

jednotlivých položiek daného objektu (jednoduchý súčet za 

objekt celkom) s prenosom do príslušných rekapitulácií (napr. 

podľa UČS) s následným prenosom do celkovej rekapitulácie 

 nebude obsahovať v objektoch (PS/SO) medzisúčty, zlúčené 

bunky, skryté bunky, prepojenia odkazujúce na skryté bunky 

apod. 

 bude obsahovať aj stĺpec s názvom „Špecifikácia                                   

(materiál/technológia)“, do ktorého budú môcť uchádzači                

zapisovať údaje o použití druhu materiálu resp. technológie 

 so zabezpečením všetkých hárkov tak, aby nebolo možné                   

meniť alebo vymazávať akékoľvek informácie, alebo meniť 

formát, okrem informácii a údajov, ktoré budú vo výkaze                  

výmer uchádzači zadávať (jednotková cena, špecifikácia                   

materiálu/technológie)  

 nebude obsahovať súhrnný rozpočet (zahŕňajúci vedľajšie          

rozpočtové náklady) a iné údaje nerelevantné pre uchádzačov 

 bude obsahovať aj Preambulu, ktorej text predloží                                 

objednávateľ v čase spracovania DSPRS na základe písomnej 

žiadosti zhotoviteľa. 

 

1.3.2. Požaduje sa zabezpečenie posúdenia DSPRS notifikovaným orgánom                      

a zabezpečenie potvrdenia o čiastkovom overení a čiastkového vyhlásenia 

o zhode subsystému v súlade s požiadavkami a platnými TSI v súlade                    

s Európskou legislatívou, podľa smernice Európskeho parlamentu a rady EÚ 

2016/797 o interoperabilite  železničného systému v Európskej únii a v zmysle 

predpisu ŽSR R2.  

Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za kvalitu PD v oblasti podmienok 

interoperability (TSI). Zhotoviteľ pri dodaní DSPRS vydá objednávateľovi              

vyhlásenie, že DSPRS je v súlade s legislatívou (v oblasti interoperability) a 

TSI platnými a účinnými v čase odovzdávania DSPRS. 

 

1.3.3. Požaduje sa pri vypracovaní DSPRS zohľadniť závery z nasledovných                      

dokumentov: 

 „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“,   

  „Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 

– 2025“, časť 6 Všeobecné požiadavky na technické riešenie tratí                      

a vybavenie zastávok MHD.  

 

1.3.4. Požaduje sa vypracovať a dodať kompletnú analýzu nákladov a výnosov                         

v zmysle Príručky k analýze nákladov a výnosov investičných projektov                         

v oblasti dopravy, ktorá bude aktuálne platná v čase spracovania analýzy                      

nákladov a výnosov. 



  

1.3.5. Požaduje sa, aby súčasťou DSPRS boli aj nasledovné časti: 

 Projekt prevádzkovej technológie, 

 Projekt nakladania s vyzískaným odpadom, 

 Projekt pre riadenie kvality, 

 Energetické výpočty 

 Geodetická dokumentácia, 

 Vybudovanie vytyčovacej siete prvej triedy presnosti, 

 Výkupový elaborát, 

 Riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby v zmysle § 40a 

Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov. 

1.3.6. Zhotoviteľ je povinný definovať iba všeobecne známe technické špecifikácie 

(parametre) v súlade s Nariadením komisie (EU) č. 2016/919 (TSI CCS)                    

a platných systémových a funkčných požiadaviek SRS a FRS) s tým, že                      

ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby. 

 

1.4. Zabezpečenie IČ pre DSPRS 

1.4.1. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA súhrnne                              

v rozsahu výkonových fáz 3 a 4. O výkone IČ bude zhotoviteľ informovať 

objednávateľa priebežne tak, že z vykonávanej korešpondencie, ktorá má 

vplyv na zmeny technického riešenia stavby, zašle objednávateľovi jednu                  

kópiu na vedomie v elektronickej forme *.pdf. 

1.4.2.  IČ pre DSPRS bude pozostávať najmä z týchto činností: 

 vypracovanie návrhu na začatie stavebných konaní, 

 zabezpečenie stavebných povolení vrátane doložky právoplatnosti                     

a vykonateľnosti pre stavbu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, 

 zistenie súčasného stavu územia a doplnenie jeho dokumentácie,  

 zabezpečenie odňatia pôdy z PPF a LPF,  

 zabezpečenie súhlasov na používanie verejného priestranstva na                               

nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu, na používanie prístupových 

komunikácií, 

 kompletné prerokovanie DSPRS s dotknutými orgánmi a organizáciami 

štátnej správy a samosprávy, s dotknutými fyzickými a právnickými                  

osobami, prípadne s inými združeniami, s dotknutými zložkami                             

objednávateľa, počas projekčných prác,  

 zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe                   

požiadaviek objednávateľa počas projekčných prác, 

 zabezpečenie stanovísk, odporúčaní a koordinačných činností voči iným 

stavbám, investorom, 

 zabezpečenie činností spojených s operatívnym aktualizovaním podkladov 

a vyjadrení, 

 zabezpečenie podpísania zmlúv o záväznom prevzatí budovaných                 

zariadení a objektov (PS a SO)  ako náhrada za jestvujúce zariadenia                  

a objekty, do majetku správy a údržby neželezničnými užívateľmi 

v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvy ako súčasť dokladov 



k DSPRS, budú predložené po predchádzajúcom prerokovaní                            

a odsúhlasení s budúcimi správcami a oprávnenými zložkami                       

objednávateľa, 

 povinnosť predložiť zhotoviteľovi stavby zmluvy o prekládkach                  

inžinierskych sieti, vyvolaných stavbou medzi objednávateľom                       

a vlastníkom resp. prevádzkovateľom dotknutej siete; ak bude predmetné. 

1.5. Zabezpečenie súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby 

1.5.1. činnosť pre výber zhotoviteľa stavby bude pozostávať najmä z týchto               

činností: 

 účasť na obhliadke staveniska v súvislosti s výberom zhotoviteľa stavby, 

 spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom pri verejnej súťaži na výber        

zhotoviteľa stavby (podľa UNIKA), vrátane zapracovania pripomienok 

objednávateľa k predloženému ocenenému a neocenenému výkazu výmer, 

preindexovania oceneného výkazu výmer na požadovanú cenovú úroveň 

pred verejnou súťažou na výber zhotoviteľa stavby a prepracovania                    

neoceneného výkazu výmer na základe požiadaviek objednávateľa pred 

verejnou súťažou alebo počas verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby, 

ako aj vkladania upravenej preambuly do oceneného výkazu výmer z titulu 

zmien znenia preambuly na základe požiadaviek objednávateľa pred                   

verejnou súťažou alebo počas verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby, 

 poskytnutie vysvetlení potrebných na vypracovanie odpovedí pre verejnú 

súťaž na výber zhotoviteľa stavby. 

1.6. Zabezpečenie MPV 

1.7. Vykonávanie AD  

Rozsah a obsah AD je uvedený v zákone č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných                       

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

a v prílohách č. 4 a č. 5 UNIKA. 

 

1.8. Vypracovanie a dodanie DSV podľa bodu 1 prílohy č. 6 platnej UNIKY. 

2. Požiadavky na stavebno-technické riešenie, opis cieľov, ktoré sa majú stavbou dosiahnuť, 

opis požadovaného stavu:  

2.1. Požadovaný stav vrátane širších súvislostí stavby 

Základnou úlohou je umožniť cestujúcim parkovať osobné automobily a bicykle 

v blízkosti železničnej stanice s možnosťou prestupu na železničnú dopravu a 

v rámci integrovaného dopravného systému (ďalej len „IDS“) umožniť                                 

bezproblémový a rýchly prestup z  prostriedkov koľajovej dopravy IDS                         

na prímestskú autobusovú dopravu  IDS a opačne. 

2.2.       Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby 

Primárnym cieľom je zvýšenie využívania železničnej dopravy v úseku trate                   

Dunajská Streda – Bratislava.  

Na stavbe objednávateľ požaduje navrhnúť  použitie nového materiálu, resp.                     

nových materiálov vyrobených z recyklovaných surovín.  

2.3.    Analýza rizík a neistôt 

Zhotoviteľ vykoná hodnotenie rizík v zmysle príslušnej legislatívy a predpisov 

ŽSR. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Nové Košariská a Podunajské                  

Biskupice  a do komfortu bývania obyvateľov bude zasahovať v rozsahu                        



zodpovedajúcom charakteru stavby. Stavebné postupy objednávateľ požaduje               

navrhnúť tak, aby zohľadňovali ochranu životného prostredia a zabezpečil sa tým 

minimálny negatívny vplyv na životné prostredie. Vzhľadom k tomu, že stavba 

sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti  Žitný ostrov, je nutné v PD             

riešiť všestrannú ochranu povrchových  a podzemných vôd. Objednávateľ požaduje 

v PD riešiť ochranu inžinierskych sietí pred ich poškodením, tieto musia byť vopred 

vytýčené ich správcami.  

2.4. Súvisiace pripravované stavby 

V súvislosti so zvýšením priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda –                      

Komárno je rozpracovaná Štúdia uskutočniteľnosti, ku ktorej v čase vyhlásenia               

verejného obstarávania ešte prebiehal proces pripomienkového konania a teda                 

nebola finálne dokončená. Technické riešenie ŽST Nové Košariská nebolo                    

predmetom pripomienkového konania a teda nie je predpoklad, že bude v pripo-

mienkovom konaní zmenené. V rámci stavby „Zastávka Nové Košariská –                          

záchytné parkovisko pre IAD“ sa požaduje zohľadniť najmä fakt, že odporúčaný 

variant štúdie uskutočniteľnosti uvažuje s náhradou úrovňového križovania v km 

15,900 (sP2114) za mimoúrovňové a  návrh vjazdu na parkovisko je potrebné                 

prispôsobiť tak, aby zohľadňovalo navrhované technické riešenie, ktoré  je uvedené 

v bode 3.1. tejto prílohy.  

2.5. Základné údaje o stavbe 

2.5.1. Charakter stavby 

2.5.1.1. Charakter navrhovanej stavby je nevýrobný, zo stavebného hľadiska sa 

jedná o novostavbu. 

2.5.2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Účelom stavby je zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť vybudovaním                

záchytného parkoviska pre IAD. 

Detaily projekčných riešení, budú spresnené v procese projektovania počas 

pracovných porád. 

Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné 

pásma 

Miesto vykonávania navrhovanej činnosti: 

Kraj:  Bratislavský 

Okres: Bratislava II a Senec 

Obec: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Dunajská Lužná 

Umiestnenie pozemkov: mimo zastavané územia obcí 

Katastrálne územie:  Podunajské Biskupice a Nové Košariská 

 

Pri plánovaní stavby je potrebné vychádzať z územnoplánovacích                      

dokumentácií obce Dunajská Lužná a Hlavného mesta SR Bratislavy. Z časti 

stavba zasiahne aj do katastrálneho územia Podunajské Biskupice a to pri       

výstavbe novej trafostanice. Do katastrálneho územia Podunajské Biskupice 

bude zasahovať iba navrhovaná vzdušná prípojka VN, ktorá na hranici             

riešeného územia parkoviska prejde do VN podzemnej káblovej prípojky a to 

na základe požiadavky Západoslovenskej distribučnej, a.s. na zriadenie          

prípojky z konkrétnej linky vzdušného vedenia 22 kV, na výstavbu novej tran-

sformačnej stanice a na základe nových, postupom rokov vznikajúcich             

skutočností vyplývajúcich z postupného vývoja vybavenia parkoviska, kde je 

nutný vyšší príkon zariadení pre vybavenie parkoviska, pričom vedenie 22 kV 



sa nachádza  na k. ú. Podunajské Biskupice.  V rámci inžinierskej činnosti pri 

nevysporiadaných pozemkoch je potrebné ich MPV a s tým súvisiace činnosti 

– geometrické zameranie, prieskumy a pod..  

 

2.5.3. Vplyv stavby na životné prostredie 

Navrhovaná stavba je nevýrobného charakteru a nevyžaduje zásadný zásah do 

prírody. Pri stavbe parkoviska a zastávok nebude zasahované do prevádzkovej 

činnosti dráhy. Stavba musí byť navrhnutá v rámci platných právnych           

predpisov na ochranu životného prostredia. Predpokladá sa vznik odpadov, 

ktoré budú zlikvidované v rámci stavby. Nakladanie s odpadmi musí byť rie-

šené v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých 

zákonov. V PD  časť POV požadujeme stanoviť opatrenia k zamedzeniu             

zvýšenej hlučnosti, prašnosti a dodržiavaniu čistoty komunikácií a v prípade 

ich znečistenia okamžité čistenie zhotoviteľom stavby. 

S vyzískaným materiálom je požadované nakladať v zmysle kategorizačných 

zápisov, resp. požaduje sa navrhnúť jeho ďalšie využitie v rámci stavby,                  

prípadne jeho likvidáciu v rámci stavby.  

2.5.4. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Záchytné parkovisko má vzniknúť v rozsahu všetkých spevnených plôch 

(všetky cesty a verejné parkovisko na ploche 5 863 m2, chodníky a pochôdzne 

plochy 651 m2) na ploche celkom 6 514 m2. Samotné záchytné parkovisko                   

v rozsahu oplotenia je na ploche 4 535 m2, resp. 4 076 m2 v rozsahu čistej 

spevnenej (asfaltovej) plochy parkoviska. Z celkovej spevnenej plochy je                    

parkovisko ŽSR (pre potreby prevádzky ŽST mimo oplotenia) na ploche                  

193 m2, prístupová účelová komunikácia k ŽST (v novom usporiadaní)              

na ploche 572 m2, verejné chodníky na ploche 611 m2, zastávka hromadnej 

dopravy na ceste III/1053 (niky) na ploche 305 m2, parkovisko pre bicykle na 

ploche 62 m2. Nespevnené plochy s povrchom z kameniva (hutnené                        

i nehutnené) sú na ploche 145 m2 a vegetačné úpravy na ploche 1 740 m2. 

Navrhované záchytné parkovisko je navrhované severne od staničnej budovy 

ŽSR Nové Košariská a západne od cesty III/1053. Priestor pre parkovisko je 

limitovaný polohou cesty III/1053 na východnej strane, polohou miestnej                 

komunikácie a pozemkom s obytným domom na pozemku v správe ŽSR              

z južnej strany, oploteným areálom vodného zdroja zo severnej strany, a                

hranicou katastrálneho územia Nové Košariská na západnej strane. Spoločný 

vjazd a výjazd na parkovisko má byť od staničnej budovy z existujúcej              

obslužnej komunikácie. Dopravný režim parkoviska je navrhovaný ako              

dvojpruhová, obojsmerná komunikácia. Okrem toho sa vybuduje malé                

parkovisko pre potreby staničnej budovy ŽSR s nekontrolovaným vjazdom. 

Obe parkoviská budú prístupné z účelovej komunikácie, ktorá sa v úseku od 

jej napojenia na cestu III/1053 až po prístup peších na nástupisko za staničnou 

budovou zrekonštruuje. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie obojstrannej 

zastávky autobusovej dopravy situovanej na ceste III/1053. Pre bezpečný                  

pohyb chodcov zo zastávky k staničnej budove sa vybuduje chodník, ktorý       

prepojí zastávku na ceste III/1053 s predstaničným priestorom ŽST Nové                 

Košariská. Tento chodník sa na základe požiadavky obce Dunajská Lužná                      

predĺži smerom k zastavenej časti obce na opačnej strane pri záhradkárskej 

osade pozdĺž areálu Strabag. Parkovisko pre bicykle je navrhované umiestniť 



východne od staničnej budovy na voľnej ploche medzi koľajiskom                         

a rekonštruovanou účelovou komunikáciou. Územie je rovinaté bez výrazného 

priečneho a pozdĺžneho sklonu. Na výstavbu parkoviska je vhodné.   

 

2.6. Požadovaný stav 

2.6.1. Navrhované parkovisko má byť oplotené, spevnené, vybavené zariadeniami 

na kontrolu vstupu, vybavené informačným systémom o odchode vlakov,             

informáciami o aktuálnom stave dopravy v cieľovom bode cesty (Bratislava) 

a osvetlené, vybavené kamerami na monitorovanie situácie na parkovisku. 

Informácie majú byť prenášané do dohľadového centra, ktoré má byť                  

realizované v samostatnej stavbe.  

2.6.2. Parkovisko má byť odkanalizované, vybavené odlučovačmi ropných látok               

s následným odvedením vyčistených vôd do vsaku. Parkovisko má byť                    

realizované v jednej časovej etape v rozsahu cieľového stavu. Súčasťou 

stavby je aj vybudovanie oploteného, krytého parkoviska pre bicykle.                 

Umiestnenie parkoviska si vyžaduje preložky inžinierskych sietí, ktoré              

v súčasnej dobe prechádzajú predmetným územím.  

2.6.3. Požaduje sa navrhnúť parkovisko o počte parkovacích miest 164 a parkovisko 

pre prevádzku ŽST (mimo parkovacieho systému) o počte parkovacích miest 

12.  

2.6.4.   Celkový počet parkovacích miest pre bicykle má byť 50 miest.  

2.6.5. Požaduje sa navrhnúť 1 zastávku pre hromadnú dopravu na ceste III/1053 aj 

s osobitnými zastávkovými pruhmi obojstranne.  

2.6.6. Parkoviská majú byť prepojené chodníkom s nástupiskom železničnej                    

zastávky.  

2.6.7. Realizácia parkoviska nevyvolá potrebu vybudovania inej dopravnej                   

infraštruktúry. Prípadné zmeny organizácie verejnej autobusovej dopravy nie 

sú predmetom koncepcie riešenia tejto stavby. 

2.6.8. Požiadavky na vybudovanie transformovne sú nasledovné: 

Požaduje sa navrhnúť novú transformačnú stanicu v majetku ŽSR,                        

železobetónového skeletového prevedenia, s dostatočnou výkonovou                

rezervou pre napájanie súčasných stávajúcich odberov a nových odberov 

vzniknutých, resp. upravovaných realizáciou stavby (EOV, VO, SZZ, TZZ, 

nabíjacie stojany, súvisiacej stavby uvedenej v časti A, bod 4). Nová                

transformačná stanica musí obsahovať väčšie stojisko/priestor na umiestnenie 

transformátora, v prípade budúcej výmeny transformátora s väčším výkonom 

a väčšími rozmermi. NN rozvádzač transformačnej stanice sa požaduje           

vybaviť  zásuvkou pre napojenie externého náhradného zdroja elektriny 

(NZE). 

V rámci návrhu transformačnej stanice bude spracovaná výkonová bilancia, 

na základe ktorej bude navrhnutá prípojka vn pre transformačnú stanicu. 

Od transformačnej stanice budú navrhnuté nové prípojky nn (káblové trasy) 

pre súčasné jestvujúce a nové odbery elektrickej energie v ŽST Nové                      

Košariská s dostatočnou výkonovou rezervou. 

Súčasťou projektovej dokumentácie návrhu transformačnej stanice, prípojky 

vn a nn je povinnosť zhotoviteľa prekonzultovať návrh s dodávateľom                

elektrickej energie a Železničnou energetikou a prípadné MPV potrebné                   

k úspešnému realizovaniu stavebného objektu. 

 



3. Výňatok zo Štúdie uskutočniteľnosti: „Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská 

Streda – Komárno“ (čiastočné zdvojkoľajnenie trate v úsekoch Bratislava-Nové Mesto – 

Dunajská Streda a Veľký Meder – Zlatná na Ostrove, traťová rýchlosť 160 km/h,              

elektrifikácia, výstavba novej trate Kvetoslavov – Šamorín, výstavba spojky Komárno – 

Komárom (HU) a náhrada priecestí za mimoúrovňové) je technický návrh riešenia pre 

ŽST Nové Košariská 

3.1. Technické riešenie ŽST Nové Košariská (odporúčaný variant 3+5+6+8+P)  

Podľa odporúčaného variantu Štúdie uskutočniteľnosti: „Zvýšenie priepustnosti 

trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno“ (čiastočné zdvojkoľajnenie trate v úse-

koch Bratislava-Nové Mesto – Dunajská Streda a Veľký Meder – Zlatná na Ostrove, 

traťová rýchlosť 160 km/h, elektrifikácia, výstavba novej trate Kvetoslavov – Šamorín, 

výstavba spojky Komárno – Komárom (HU) a náhrada priecestí za mimoúrovňové) je 

technický návrh riešenia pre ŽST Nové Košariská popísaný nižšie. 

ŽST Nové Košariská 

V ŽST Nové Košariská dôjde k rekonštrukcii celej stanice, koľajisko ŽST bude oproti 

súčasnému stavu rozšírené a kompletne prestavané pre možnosť križovania dvoch vlakov 

osobnej dopravy a dvoch vlakov nákladnej dopravy. Kvôli potrebe 2 obdchádzacích                

koľají ide o najnákladnejšie riešenie stanice zo všetkých variantov. Predĺženie koľají je 

riešené na „podunajsko-biskupickom“ zhlaví. V ŽST sú 4 dopravné koľaje, všetky koľaje 

umožnia odbavenie nákladných vlakov dĺžky 650 m. V ŽST sú 2 nové nástupišťa pri 

koľaji č. 1 a 2, ide o vonkajšie jednostranné nástupištia dĺžky 200 m. Prístup na nástupištia 

riešený mimoúrovňovo podchodom.  

Tabuľka 1 Parametre koľají v ŽST Nové Košariská 

 

koľaj 

dĺžka medzi 

námedzníkmi 

(m) 

rýchlosť 

(km/h) 

 

účel 

 

1 (1a) 972 (587) 140 Hlavná koľaj, dopravná, nástupište 

2 (2b) 972 (203) 80 obchchádzacia, dopravná, nástupište 

3 746 80 obchádzacia, dopravná, bez nástupišťa 

5 706 80 obchádzacia, dopravná, bez nástupišťa 

4 203 50 obchádzacia, dopravná (variantná) 

(zdroj: ŠU „Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno) 

 2x nástupná hrana dl. 200 m (550 mm nad TK). 



 Prístup k nástupištiam mimoúrovňovo podchodom. 

 Umožňuje vybudovanie parkoviska, stojanov pre bicykle a zastávky BUS pri priecestí. 

 Demolácie nie sú nutné. 

 Vyžaduje výkupy pozemkov (z dôvodu predĺženia koľají na „bratislavskom“ zhlaví,                   

z dôvodu nadviazania riešení na TÚ smer Kvetoslavov). 

V zmysle § 14 Zákona č. 513/2009 o dráhach je stavebník povinný pri modernizácii 

alebo významnej obnove hlavnej železničnej trate prestavať úrovňové kríženie na                 

mimoúrovňové alebo kríženie zrušiť. Trať Komárno – Bratislava-Nové Mesto je hlavnou 

traťou podľa zoznamu hlavných a vedľajších železničných tratí ministerstva dopravy            

a výstavby Slovenskej republiky, a tak by malo v rámci modernizácie, či významnej                    

obnovy trate dôjsť k ich zrušeniu alebo nahradeniu. V rámci ŽST Nové Košariská                  

sa uvažuje podľa odporúčaného variantu s náhradou úrovňového kríženia v km 15,900 

(SP2114) za mimoúrovňové (Obrázok 1). 

 

Tabuľka 2 Návrh náhrady priecestia za mimoúrovňové 

pora-

dové 

číslo 

Súčasný stav Navrhovaný stav 

Názov 

Označe-

nie 

 komuni-

kácie 

INTENZITA 

voz/24hod., 

podľa CDB (r. 

2015) územie 

max. tra-

ťová rých-

losť  

popis mimoúrovňového na-

hradenia alebo zrušenia 

Nové Košariská 

1 SP2114 S-III 4430 intravilán 160 km/h 

Nahradené nadjazdom, nutná 

demolácia 2 domov (objek-

tov pre rekreáciu), prístup na 

nástupište pred nadjazdom 
(zdroj: ŠU „Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno) 

 

 

 

 
Obrázok 1 Návrh riešenia ŽST Nové Košariská



 

 

 

 

 

 
(zdroj: ŠU „Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno) Príloha č. 2 ZoD - Zoznam priamych subdodávateľov 

 



 

 

 

 

Príloha č. 2 ZoD - Zoznam priamych subdodávateľov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. 

 

 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu  

alebo sídlo 

Identifikačné 

číslo 

alebo dátum 

narodenia (ak 

nebolo pride-

lené identifi-

kačné číslo) 

Predmet subdodávky 

Oprávnená osoba konať  

za subdodávateľa  

 

meno a 

priezvisko 

adresa po-

bytu 

dátum na-

rodenia 

1 

GEOsys s.r.o. Rezedová 25/B 

821 01 Bratislava 

35 849 894  Dokumentácia meračských prác, prie-

skum inžinierskych vedení 

 Dokumentácia na majetkové vysporiada-

nie (zábery pozemkov) 

 Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie 

pôdy z PPF a LPF 

 Geodetický prieskum (overenie východzej 

siete žel. polygónov) 

 Vybudovanie vytyčovacej siete 

   



 

 

Príloha č. 3 ZoD - Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu ZoD

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo  

alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené  

identifikačné číslo) 

 

Hodnota zmluvy, ktorú v súvislosti 

s plnením tejto ZoD uzatvára resp. 

uzatvoril subdodávateľ  v ktorom-

koľvek rade  

(v EUR bez DPH) 

 

Zápis v registri 

partnerov verej-

ného sektora  

(ÁNO/NIE) 

 

1 GEOsys s.r.o. 
Rezedová 25/B 

821 01 Bratislava 35 849 894 11 950,00 áno 



 

 

Príloha č. 4 ZoD - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 28 bodom 3 Nariadenia                  Európskeho parla-

mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje          smernica 

95/46/ES 

medzi: 

Prevádzkovateľ:    

Obchodné meno:     Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:     Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma:    Iná právnická osoba 

Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,  

 vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:    Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

IČO:     31 364 501 

IČ DPH:     SK2020480121  

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Sprostredkovateľ:    

Obchodné meno:     Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 

Sídlo:     Panenská 13 811 03 Bratislava 

  Právna forma:     spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 35261/B 

Štatutárny orgán:    Ing. Valerián Horváth, konateľ 

    Ing. Róbert Zwilling, konateľ 

IČO:      35 925 621 

IČ DPH:     SK2021986494 

 (ďalej len „sprostredkovateľ“) 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

Preambula 

Pri plnení zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou prílohou je táto zmluva (ďalej len „zmluva 

o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene                      

prevádzkovateľa. Vzhľadom k tomu, že dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), a zákon č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o ochrane osobných údajov“) zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy 

dotýkajúce sa ochrany osobných údajov a zosúladiť ich v súlade s uvedenou právnou úpravou. 

Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon o ochrane osobných údajov môže 

byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka „legislatíva GDPR“. 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Sprostredkovateľ poskytne pre prevádzkovateľa projektovú činnosť, inžiniersku činnosť 

a činnosť majetkovoprávneho vysporiadania a prieskumy na základe zmluvy o dielo. 



 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 

spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene                        

prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním 

osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich             

informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

zmluve v spojení so zmluvou o dielo. 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných               

údajov na účel vykonávania projektovej činnosti, inžinierskej činnosti, činnosti                       

majetkovoprávneho vysporiadania a prieskumov uvedených v zmluve o dielo tak, aby bol 

naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom                  

zo zmluvy o dielo. 

2. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene               

prevádzkovateľa je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú: 

4. Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, stav, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu 

totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom 

doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, 

osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach, ako aj 

všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre projektovú činnosť,                   

potrebných pre inžiniersku činnosť, potrebných pre majetkovoprávne vysporiadanie a 

prieskumy, ako je register obyvateľov Slovenskej republiky, rozhodnutie týkajúce sa                 

dedičstva, splnomocnenia, vyhlásenia, a iných dokladov. Pre účely tejto zmluvy sa za 

osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v legislatíve 

GDPR. 

5. Dotknutými osobami v zmysle tejto zmluvy sú: zamestnanci, vrátane bývalých                  

zamestnancov prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci 

nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, 

alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou               

nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných                  

súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, 

ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre inžiniersku činnosť, 

projektovú činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie a prieskumy. Pre účely tejto 

zmluvy sa za dotknuté osoby považujú tie osoby, ktoré sú ako dotknuté osoby vymedzené 

v legislatíve GDPR. 

 

 

 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe                  

písomných pokynov prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do 

tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe osobitného 



 

 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;                         

sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto                   

požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov 

verejného záujmu. Za udelenie písomného pokynu na spracúvanie osobných údajov sa 

považuje uzavretie zmluvy o dielo. 

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje 

zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú 

viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona.  

3. Sprostredkovateľ je povinný v záujme bezpečnosti spracúvania osobných údajov             

vykonať a vykonávať opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, a to podľa 

okolností aj v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom a prijať i prijímať so zreteľom na 

najnovšie poznatky, na svoje náklady opatrenia s ohľadom na povahu, rozsah, kontext                  

a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou                          

a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia              

na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia                  

zahŕňajú najmä, ale nielen:  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov            

spracúvania osobných údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického               

incidentu alebo technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických                

a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

4. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho                         

sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa 

alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný        

vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa              

poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu. Pokiaľ sprostredkovateľ 

za účelom plnenia povinností podľa uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy má alebo 

bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe 

ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je                      

sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre 

subdodávateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú              

stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve, vrátane ale nielen, poskytnutia                

dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, 

aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov 

a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. O poverení subdodávateľa              

spracúvaním osobných údajov je sprostredkovateľ povinný vopred informovať                

prevádzkovateľa. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo 

najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými                   

a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe 

žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy zákona o ochrane osobných            

údajov.  

6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní 

plnenia povinností podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných 

údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi.  



 

 

7. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi 

osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných              

údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré                     

obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je                  

Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

8. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania 

osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo 

vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak 

osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,              

nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné                  

na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany               

osobných údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril 

prevádzkovateľ.  

10. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak 

má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje zákon o ochrane osobných údajov, 

osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.  

11. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností                         

v mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu                              

sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké             

povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve podľa 

odseku 3, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických 

a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky 

podľa legislatívy GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný                      

sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany 

osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch               

1 až 11 schváleným kódexom správania podľa § 85 zákona o ochrane osobných údajov 

alebo certifikátom podľa § 86 zákona o ochrane osobných údajov.  

 

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi 

iba operácie potrebné na splnenie účelu tejto zmluvy a to ich:   

 získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie 

alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie,                            

premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, kopírovanie, likvidácia, ich cezhraničný                

prenos, poskytovanie, sprístupňovanie, štruktúrovanie, obmedzenie, vymazanie.  

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané                     

od prevádzkovateľa alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako                    

na splnenie účelu tejto zmluvy. 

3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných 

údajov, najmä zákonom o ochrane osobných údajov vrátane jeho vykonávacích                    



 

 

predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a iných všeobecne            

záväzných právnych predpisov. 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu 

tejto zmluvy a zmluvy o dielo, pričom má povinnosť, okrem iného: 

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely; 

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému 

účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby 

osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli 

zhromaždené; 

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich 

spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov; 

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je 

v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením                                

o ochrane osobných údajov ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore                             

s oprávnenými záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva 

a právom chránené záujmy a svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na 

ochranu ich osobnosti a súkromia. 

6. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu 

trvania zmluvy o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu                   

spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je 

sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb                   

v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať             

od sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ je 

povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú    

dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich                 

sprostredkovateľovi povinnosti archivácie a ustanovenia zmluvy o dielo týkajúce sa                 

zodpovednosti za vady a záruky. 

7. V prípade ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail 

musí byť zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť                    

označená „Doporučene“. Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej 

osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom                 

systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu                 

za dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri získavaní osobných údajov                     

dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné 

údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov 

a v tejto zmluve. 

8. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými 

príde do styku; tie nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie 

povinností podľa tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu 

poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, 

okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie 

spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnosť 

poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych                 

predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa                   

zaväzuje zachovávať aj po skončení poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť                     



 

 

evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupnení a/alebo poskytnutí osobných údajov 

podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným                   

osobám (zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene                                

sprostredkovateľa alebo na základe jeho pokynov alebo pod jeho dohľadom), a iba 

v    rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov. Sprostredko-

vateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, o ich 

právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj 

o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

o osobných údajoch podľa zákona o ochrane osobných údajov a pravidlách bezpečnosti 

spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty obsahujúce 

osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách alebo priestoroch bez 

možnosti prístupu k nim neoprávneným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za                         

dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb. 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením,                    

stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo                   

zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na 

tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia                        

zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a to 

formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ                  

vyhlasuje, že už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania 

osobných údajov a prijal primerané technické a organizačné opatrenia za účelom                    

spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv dotknutých 

osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou.                             

Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky,                  

dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, 

ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov. 

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných 

údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a 

približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a                  

približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno                 

získať viac informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na 

nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho      

potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné              

opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to možné. 

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky                    

relevantné informácie, o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti 

spracúvania osobných údajov požiada. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť                           

prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia následkov                       

porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 



 

 

 

Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby, po ktorú je                          

prevádzkovateľ ako obstarávateľ povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov              

uchovávať kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania, výsledkom ktorého je 

uzavretie zmluvy o dielo príp. v zmysle iných osobitných predpisov.    

2. Pokiaľ zanikne zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný                 

bezodkladne po ich zániku vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce 

osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade 

s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak. 

 

Čl. VII. 

Náhrada škody 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne                

v dôsledku porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.   

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne                 

dotknutým osobám v dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane osobných 

údajov zo strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto 

zmluvy porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo 

legislatívy GDPR a v nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú                

prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči sprostredkovateľovi                     

a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť. 

 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou 

stranou, je zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného 

porušenia tejto zmluvy a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná 

strana je povinná v tejto lehote porušenie tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov                   

porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia                          

a vzniknutých následkov. 

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú: 

a) presun osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez                  

súhlasu prevádzkovateľa; 

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného subdodávateľa na spracovanie 

osobných údajov; 

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany                       

schváleného subdodávateľa; 

 



 

 

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných 

údajov, alebo neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je                     

prevádzkovateľ povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov (ďalej len 

„úrad“) podľa § 40 zákona o ochrane osobných údajov, 

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu 

osobných údajov došlo. 

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva                       

a povinnosti zmluvných strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie              

ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa kontrolu, či sprostredkovateľ 

spracúva osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je 

povinný oznámiť sprostredkovateľovi termín vykonania kontroly písomne a to najmenej 

päť pracovných dní pred plánovaným dňom kontroly. Oznámenie o plánovanej kontrole 

musí obsahovať okrem termínu vykonania kontroly aj mená osôb, ktoré kontrolu               

vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré umožnia riadny výkon kontroly.   

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti 

zmluvy o dielo.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola                    

dojednaná v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu 

s jej obsahom ju potvrdzujú svojím podpisom. 

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy avšak netvoriaci jej podstatnú              

náležitosť je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, 

je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo                  

nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek 

ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy nahradiť               

formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok 

takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej 

možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však                  

akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo 

kedykoľvek sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, 

zmluvné strany nahradia neplatný alebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy 

takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej 

možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. 

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj v prípadoch, 

ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení 

úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa 

tejto zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami                  

druhej strany, a že urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre                       

plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú 

alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona 

o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov,                

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov,   



 

 

 

 

 

 

subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších       pred-

pisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

V mene prevádzkovateľa:  V mene sprostredkovateľa: 

Železnice Slovenskej republiky    

 

 

 

 

....................................................   ..............................................  

Ing.  Miloslav Havrila     Ing. Valerián Horváth 

generálny riaditeľ     konateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ..............................................  

        Ing. Róbert Zwilling 

        konateľ  

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 5 ZoD – Rekapitulácia (vzor) 

 

Zmluva o dielo č.:       

Stavba: Zastávka Nové Košariská - záchytné parkovisko pre IAD     

Rekapitulácia k faktúre č. /žiadosti o uvoľnenie zadržanej čiastky z faktúry č. 

      

Názov položky 

Zmluvná 

cena  

(v EUR) 

Kumulovaná 

čiastka 

 k úhrade  

doteraz 

(v EUR)  

Čiastka  

k úhrade 

(v EUR) 

Kumulovaná 

čiastka k  

úhrade vrátane 

aktuálnej 

čiastky k úhrade        

(v EUR) 

Zostatok  

Zmluvnej 

ceny 

(v EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) 

DÚR       

Prieskum geodetický, overenie východzej 

siete železničných polygónov 
 

    

Prieskum: polohopisné a výškopisné geo-

detické zameranie 
 

    

Prieskum inžiniersko-geologický      

Prieskum hydrogeologický      

Prieskum dendrologický      

Prieskum inžinierskych vedení      

IČ pre DÚR (okrem prieskumov)      

DSPRS       

Dokumentácia z TSI posúdenia DSPRS      

IČ pre DSPRS       
Súvisiaca činnosť pre výber zhotoviteľa 

stavby 
 

    

MPV      

AD      

DSV      

Spolu   
0,00 

0,00 
0,00 0,00 

Čiastka k úhrade celkom   
 

Za zhotoviteľa: Titul Meno Priezvisko  Za objednávateľa: Titul Meno Priezvisko 

 

Dátum: ______________ 

  

Dátum: ______________ 

 

_________________________  _________________________ 

                    pečiatka a podpis                      pečiatka a podpis  

 


