

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČLÁNOK 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ:
IČ DPH:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2, 911 50 Trenčín
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor
31 118 259
2021376368
SK2021376368

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR SR č. 209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002.

1.2 Zhotoviteľ

so sídlom:
zapísaná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

STAFIS s.r.o.

Súvoz 1, Trenčín 91101
v OR OS Trenčín Odd: Sro, vložka č. 11189/R
36305103
2020175927
SK2020175927
Roman Sokol

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

Článok 2

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom: „Oprava oplotenia areálu budovy C (ďalej len „dielo“), podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo preyziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu 1 zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, na základe projektovej dokumentácie, v zmysle povolenia a podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 3

Miesto a čas vykonania a odovzdania diela

- 3.1 Miestom vykonania diela je Trenčín – Študentská 3, Trenčín.
- 3.2 Termíny realizácie diela:
- a) začiatok realizácie diela: do 15 dní od odovzdania staveniska,
 - b) dokončenie realizácie diela a jeho dodanie: do **31. 08. 2021**.

Článok 4

Cena za dielo

- 4.1 Cena za dielo je Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH	87 200,05 €
DPH 20%	17 440,01 €
Celková cena spolu s DPH	104 640,06 €

(slovom stoštyritisíc šesťstoštyridsať eur šesť eurocentov).

- 4.2 Cena za dielo je stanovená na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom diela.
- 4.3 Cena za dielo je cenou maximálnou pre dohodnutý rozsah prác podľa rozpočtu diela a termín realizácie diela.
- 4.4 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre Zhotoviteľa zo Zmluvy.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Dielo sa realizuje bez preddavkov (bez záloh).
- 5.2 Cena diela bude Zhotoviteľovi zaplatená v € na základe faktúry, vystavenej Zhotoviteľom. Prílohou faktúry bude oboma zmluvnými stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Faktúra bude vypracovaná v súlade so skutočne realizovanými prácami a v súlade s dohodnutými jednotkovými cenami určenými v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.3 Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku.
- 5.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od prevzatia faktúry Objednávateľom.

- 5.5 Faktúru je potrebné predkladať na úhradu v jednom vyhotovení. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a jej súčasťou musí byť aj Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela potvrdený Zhotoviteľom a oprávnenou osobou Objednávateľa (technickým dozorom Objednávateľa).
- 5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, Objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.

Článok 6

Podmienky vykonania diela

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela v takom čase, aby Zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s podmienkami Zmluvy. Objednávateľ v zápise o odovzdaní staveniska uvedie zodpovednú osobu - technický dozor.
- 6.2 Objednávateľ je oprávnený dodatočne rozhodnúť o rozsahu prác. Ak Objednávateľ rozhodne o znížení prác najneskôr pri odovzdaní staveniska, v takom prípade Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu škody. Zmeny v rozsahu prác budú predmetom dodatku k Zmluve.
- 6.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní.
- 6.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko.
- 6.5 Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby na svoje náklady povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, odsúhlasenie dopravných trás, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 6.6 Zhotoviteľ zabezpečí opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb.
- 6.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, bude Zhotoviteľ povinný odkrytie

vykonať na náklady Objednávateľ. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa.

- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.
- 6.11 Kontrolu prác za Objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa – technický dozor Objednávateľa, ktorého Objednávateľ určí zápisom do stavebného denníka v deň odovzdania staveniska.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov, po dokončení diela aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa stavebného zákona.
- 6.14 Funkciu stavbyvedúceho bude ako oprávnená osoba vykonávať *Ing. Kuvik číslo osvedčenia: 00421*10**.
- 6.15 Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať *Ing. Varhoník, mobil: 0905 662 868*.
- 6.16 V prípade, že dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti stavby, Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- 6.17 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ. Doklady o týchto skúškach budú podmienkou prevzatia diela.
- 6.18 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba Objednávateľa minimálne raz za 7 dní.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad Objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu.
- 6.20 Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela poistením zodpovednosti za škody spôsobené v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti. Doklad o poistení predloží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska objednávatelovi.
- 6.21 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto Zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.22 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

- 6.23 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie stavby v prípade, že stavba nie je dodaná v súlade s touto Zmluvou a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia.
- 6.24 V prípade, že Zhotoviteľ navrhne vo svojej ponuke ekvivalentné riešenie oproti projektu, ktoré bude mať za následok prepracovanie projektovej dokumentácie, zmenu stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácií, príp. rozhodnutia stavebného úradu, Zhotoviteľ tieto doklady zabezpečí v mene Objednávateľa, a to podľa potrieb realizácie diela a v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že sa pri vybavovaní potrebných povolení zistí, že navrhované ekvivalentné riešenie nespĺňa kvalitatívne požiadavky, Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť potrebnú náhradu za pôvodne dohodnutú cenu.
- 6.25 Zhotoviteľ je povinný k Protokolu o odovzdaní diela odovzdať objednávatelovi aj doklad o ekologickej likvidácii odpadu.
- 6.26 Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od písomného vyzvania odovzdať objednávatelovi menný zoznam svojich zamestnancov a zamestnancov prípadného dodávateľa a subdodávateľa objednávatelom odsúhlaseného a tento zoznam v priebehu realizácie diela aktualizovať.
- 6.27 Zhotoviteľ ručí za to, že všetci zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa, pohybujúci sa na stavbe budú pracovať na základe platných pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V prípade zistených nedostatkov týkajúcich sa prihlásení zamestnancov v príslušných poisťovniach znáša zhotoviteľ všetky následky,

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu bežným dopravným zaťažením a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.2 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.4 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní po prevzatí oznámenia, bude Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať.
- 7.5 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality je povinný hradiť Zhotoviteľ.

- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia Objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či Zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.7 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne Zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

Článok 8

Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 V prípade, ak zhotoviteľ riadne a úplne vykoná dielo pred dohodnutými termínmi, zaväzuje sa Objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 8.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu diela. Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 8.3 V prípade zistených väd a nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedorobky budú charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu diela, môže objednávateľ prevziať dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných väd a nedorobkov.
- 8.4 Po ukončení prác na diele, avšak najneskôr do 3 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.
- 8.5 Riadnym a úplným vykonaním diela podľa Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa rozumie odovzdanie diela Objednávateľovi na základe odovzdávacieho Protokolu, ktorý vypracuje zhotoviteľ.

Článok 9

Sankcie

- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý deň omeškania. Zaplatením Zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 8.7 Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý deň omeškania. Zaplatením Zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

- 8.8 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny diela je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

Článok 10

Osobitné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvný vzťah môžu skončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Zmluvy z dôvodov porušenia podstatných ustanovení Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.
- 9.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 9.3 Za porušenie podstatných ustanovení Zmluvy sa považuje okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie Zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom spočívajúce:
- a) v omeškaní Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa čl. 3 ods. 3.2. o viac ako 30 dní,
 - b) v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie,
- 9.4 Nehnutelnosti poskytnuté Zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom Objednávateľa aj počas vykonávania diela Zhotoviteľom.
- 9.5 Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu Zmluvy (ďalej len „subdodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme Zhotoviteľ od Objednávateľa, sú dôverné a nie je možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
- a) projektová dokumentácia ako Príloha č. 1,
 - b) rozpočet diela ako Príloha č. 2.
- 10.2 Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 10.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne riadne očíslovanými písomnými dodatkami k tejto Zmluve, odsúhlasenými a podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 10.4 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou Zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru Zmluvy.
- 10.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
- 10.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ dostanú po jednom rovnopise.
- 10.7 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto Zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto Zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola uzavretá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

O b j e d n á v a t e ľ :

Z h o t o v i t e ľ :

.....
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD
rektor

.....
Roman Sokol
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Názov objektu

Oprava oplatenia areál budovy C

JKSO

EČO

Miesto

Trenčín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Stafis s.r.o., Súvoz 1,911 01 Trenčín

Rozpočet číslo

Dňa

21.06.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	22 480,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	44 872,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 812,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	9 033,75	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		87 200,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 87 200,05

24 DPH 20,00 % z 87 200,05 17 440,01

25 Cena s DPH (r. 23-24) 104 640,06

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Pečiatka

Pečiatka

Zhotoviteľ

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

IČO

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Názov objektu

Oprava oplotenia areál budovy C

JKSO

EČO

Miesto

Trenčín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Stafis s.r.o., Súvoz 1, 911 01 Trenčín

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

21.06.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	22 480,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	44 872,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 812,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	9 033,75	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		87 200,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	87 200,05
24		
25	Cena spolu bez DPH	87 200,05

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Objekt: Oprava oplatenia areál budovy C

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Stafis s.r.o., Súvoz 1,911 01 Trenčín
Miesto: Trenčín

Spracoval:
Dátum: 21. 6. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	22 480,953	44 872,674	67 353,627	1 436,021	272,482
1	Zemné práce	547,970	5 671,384	6 219,354	23,400	15,734
2	Zakladanie	5 696,386	827,264	6 523,650	162,265	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	12 737,460	10 399,622	23 137,082	1 172,595	0,000
5	Komunikácie	3 499,137	2 598,525	6 097,662	77,761	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	22 406,812	22 406,812	0,000	256,748
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 969,067	2 969,067	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	10 812,680	9 033,747	19 846,427	1,675	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	362,524	828,750	1 191,274	0,175	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	10 450,156	8 204,997	18 655,153	1,501	0,000
Celkom		33 293,633	53 906,421	87 200,054	1 437,696	272,482

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Oprava oplotenia areál budovy C

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Stafis s.r.o., Súvoz 1,911 01 Trenčín

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV			Práce a dodávky HSV				22 480,953	44 872,674	67 353,627	1 436,021
1			Zemné práce				547,970	5 671,384	6 219,354	23,400
4	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,190	3,809	23,745	357,879	381,624	0,000
2	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	40,076	5,732	0,000	229,716	229,716	0,000
3	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	32,615	2,690	0,000	87,734	87,734	0,000
5	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,400	6,461	0,000	34,889	34,889	0,000
6	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,400	1,003	0,000	5,416	5,416	0,000
7	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	74,250	30,442	0,000	2 260,319	2 260,319	0,000
8	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	74,250	8,616	0,000	639,738	639,738	0,000
9	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	29,650	1,359	0,000	40,294	40,294	0,000
10	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,000	4,142	0,000	207,100	207,100	0,000
11	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	50,000	0,414	0,000	20,700	20,700	0,000
12	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	79,650	7,202	0,000	573,639	573,639	0,000
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	79,650	0,753	0,000	59,976	59,976	0,000
14	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	85,000	11,385	0,000	967,725	967,725	0,000
15	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	53,050	3,511	0,000	186,259	186,259	0,000
16	583	583310003500	Štrkopiesok 0-63 N	m3	18,000	21,734	391,212	0,000	391,212	18,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	583	583310003600	Premývaný štrk dunajský	m3	5,400	24,632	133,013	0,000	133,013	5,400
2 Zakladanie						5 696,386	827,264	6 523,650	162,265	
18	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	14,850	37,987	341,060	223,047	564,107	30,686
19	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	59,400	100,329	5 355,326	604,217	5 959,543	131,579
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						12 737,460	10 399,622	23 137,082	1 172,595	
20	011	311311951	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 25/30	m3	57,750	109,053	5 449,925	847,886	6 297,811	139,526
21	011	311321822	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy	m2	462,000	6,300	0,000	2 910,600	2 910,600	0,000
22	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	462,000	17,437	4 456,914	3 598,980	8 055,894	0,711
23	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	462,000	5,260	0,000	2 430,120	2 430,120	0,000
24	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,215	1 969,094	301,237	122,118	423,355	0,218
25	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI,priemer drôtu 6/6,veľkosť oka 150x150mm	m2	858,000	3,519	2 529,384	489,918	3 019,302	1 032,140
5 Komunikácie						3 499,137	2 598,525	6 097,662	77,761	
26	221	566902152	Vyspravenie podkladu po prekopoch asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,076	49,485	1 144,210	838,951	1 983,161	15,854
27	221	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva-spätne uloženie jestv.dlažby	m2	32,615	13,461	48,368	390,663	439,031	3,017
28	221	564710111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	77,000	2,901	169,246	54,131	223,377	8,162
29	221	564750111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	77,000	7,050	477,477	65,373	542,850	23,023
30	221	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	77,000	12,388	114,191	839,685	953,876	7,123
31	592	592460009600	Dlažba zámková bet.hr.60mm	m2	78,540	14,109	1 108,121	0,000	1 108,121	10,210
32	221	599632111	Vyplnenie škár dlažby pieskom	m2	77,000	9,696	400,554	346,038	746,592	10,360
33	711	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	36,000	1,769	0,000	63,684	63,684	0,000
34	693	693110005200	Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2	m2	41,400	0,893	36,970	0,000	36,970	0,012
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,000	22 406,812	22 406,812	0,000	
36	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	170,000	4,107	0,000	698,190	698,190	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	767	767920840	Demontáž dvojkridlovej brány	ks	1,000	30,194	0,000	30,194	30,194	0,000
38	767	767920820	Demontáž jednokridlovej brány	ks	2,000	10,215	0,000	20,430	20,430	0,000
35	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom	m3	40,750	84,093	0,000	3 426,790	3 426,790	0,000
39	013	962052211	Búranie kamenného sokla oplatenia	m3	68,693	130,172	0,000	8 941,905	8 941,905	0,000
40	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	256,898	12,761	0,000	3 278,275	3 278,275	0,000
41	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	256,898	0,407	0,000	104,557	104,557	0,000
42	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	256,898	4,477	0,000	1 150,132	1 150,132	0,000
43	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	247,259	18,629	0,000	4 606,188	4 606,188	0,000
44	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,254	20,699	0,000	150,151	150,151	0,000
45	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

99		Presun hmôt HSV					0,000	2 969,067	2 969,067	0,000
46	015	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	394,246	7,531	0,000	2 969,067	2 969,067	0,000

PSV		Práce a dodávky PSV					10 812,680	9 033,747	19 846,427	1,675
-----	--	---------------------	--	--	--	--	------------	-----------	------------	-------

711		Izolácie proti vode a vlhkosti					362,524	828,750	1 191,274	0,175
47	711	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	24,000	3,792	0,000	91,008	91,008	0,000
48	628	628310001000	Pás ťažký asfaltový,IPA 380/SH S 40a	m2	27,600	3,073	84,815	0,000	84,815	0,117
49	711	711472053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	106,500	6,649	0,000	708,119	708,119	0,000
50	283	283230006300	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	127,800	2,173	277,709	0,000	277,709	0,058
Hydroakumulačná a drenážna vrstva pre vegetačné strechy										
51	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,617	2,550	0,000	29,623	29,623	0,000

767		Konštrukcie doplnkové kovové					10 450,156	8 204,997	18 655,153	1,501
52	767	767914120	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	165,000	25,978	0,000	4 286,370	4 286,370	0,000
53	553	553510029400	Stĺpik pre plot AXIS,s navarenou platňou,poplastovaný na pozín.oceli výška 1,2 m	ks	68,000	71,930	4 891,240	0,000	4 891,240	0,306
Doporučená hĺbka ukotvenia stĺpika je závislá na spôsobe jeho kotvenia. Pre betónovú prímurovku min. 200 mm, pre betónové pätky min. 500 mm, pre odskoky treba počítať s dlhším stĺpikom										

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	553	553510024600	Panel pre plot AXIS typ D 2510x1200 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	66,000	84,226	5 558,916	0,000	5 558,916	1,195
55	767	767920260	Montáž a dodávka Brána dvojkridlová 4930x1800mm,rám brány z jakl.profilov,úprava epoxizinok+polystyrén,výplň zváraná sieť,vr.kovania a zámku	ks	1,000	2 370,063	0,000	2 370,063	2 370,063	0,000
56	767	767920270	Montáž a dodávka Bránka jednokridlová 950x1800mm,rám brány y jakl.profilov,úprava epoxizinok+polyester,výplň zváraná sieť,vr.kovania a zámku	ks	1,000	786,571	0,000	786,571	786,571	0,000
57	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	222,250	1,179	0,000	261,993	261,993	0,000
58	767	767995230	Projektové práce	kpl	1,000	500,000	0,000	500,000	500,000	0,000

Celkom

33 293,633

53 906,421

87 200,054

1 437,696