



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/267

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**  
 IČO: **42181810**  
 DIČ: **2023106679**  
 konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**  
 IČO: **00002801**  
 konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**  
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.  
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: **Mesto Banská Bystrica**  
 sídlo: **Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica**  
 IČO: **00313271**  
 DIČ: **2020451587**  
 konajúci: **MUDr. Ján Nosko, primátor**  
**JUDr. Martin Adamec, splnomocnená osoba**  
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## Preambula

- (A) Dňa 7. decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority č. 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifického cieľa č. 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej ako „**Výzva**“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „žiadosti o NFP“);
- (B) Dňa 16.5.2016 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP310040A822 dňa 17.5.2016.
- (C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 16.12.2016 podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“).

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 16.12.2016. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy za podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

- (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
  - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica
Kód projektu v ITMS2014+	:	310041A822
Miesto realizácie projektu	:	Banská Bystrica
Výzva - kód Výzvy	:	OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Použitý systém financovania	:	Predfinancovanie Refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.3
Špecifický cieľ:	4.3.1

Na dosiahnutie cieľa Projektu:

- naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní

- EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 1 080 878,82 EUR (slovom jedenmiliónosemdesiatšesťtisícosemstosedemdesiat osem 82/100 eur),
  - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 026 834,88 EUR (slovom: jedenmilióndvadsaťšesťtisícosemstotridsaťštyri 88/100 eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
  - c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
    - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 54 043,94 EUR (slovom: päťdesiatštyritisícštyridsaťtri 94/100 eur) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a),
    - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
    - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP

- uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - právnymi predpismi SR,
  - právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie,
  - Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo

bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 všeobecného nariadenia a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
  - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
  - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie Projektu. Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná len v prípade predloženia žiadosti o platbu pre výdavky vzniknuté pred predložením prvého Harmonogramu finančnej realizácie projektu a pre výdavky na realizáciu energetického auditu overenia reálne dosiahnutých uspor energie po obnove budovy. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP.
- d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) bod iii. VZP aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby, refundácia), to všetko v prípade, ak má Prijímateľ zabezpečené spolufinancovanie časti Celkových oprávnených výdavkov Projektu z úverových zdrojov prostredníctvom Financujúcej banky.

5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:

- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
- b) krátenia NFP alebo jeho časti,

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).
- 5.6 Neuplatňuje sa.

## 6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“):
- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
  - b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po

vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
- (ii) neuplatňuje sa;
- (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ a podobne),
- (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky

neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

- (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.6 tohto článku, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty tohto Merateľného ukazovateľa o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, ak navrhované zníženie by po jeho schválení nemalo mať vplyv na zníženie výšky poskytovaného NFP v zmysle ods. 6.6 písm. a) a b) tohto článku,
- d) týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
- e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
- f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 zmluvy,

- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
  - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
  - i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
  - j) používaného systému financovania,
  - k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
  - l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
  - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
  - b) V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- c) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) Ak nedôjde v dôsledku nedosiahnutia aspoň minimálnej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu k Podstatnej zmene Projektu, vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, s výnimkou prípadu podľa písm. b) tohto odseku. K zníženiu výšky poskytovaného NFP dochádza vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP. Poskytovateľ súčasne vykoná aj zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku:
- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal a Poskytovateľ túto žiadosť schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú

všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
  - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: ..... **MUDr. Ján Nosko**, primátor

Podpis: ..... **JUDr. Martin Adamec**, splnomocnená osoba  
Pečiatka

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu         |
| Príloha č. 4 | Rozpočet projektu  |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF,
    - (iii) Implementačné nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
    - (viii) zákon o VO,
    - (ix) zákon o účtovníctve
    - (x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí

NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímateľ poskytuje alebo poskytne rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku;

**Finančná analýza** - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou nenávratného finančného príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 3 zmluvy), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia alebo EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** – osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov,

z ktorých Prijímateľ zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzná z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvnené externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom** alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300 a nariadenie 1301;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Následná monitorovacia správa** – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP;

**Nenávratný finančný príspevok** alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako „OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5 VZP, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP.

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy EÚ** alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 61 ods. 1 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy po dokončení, ako aj každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktorého celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia.

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

**Sprostredkovateľský orgán alebo SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúcim SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP

je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s Preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu verejného obstarávania, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF ako aj v ostatných Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 187 citovaného zákona, pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov;

**Vládny audit** – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiacia a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí o NFP** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade realizácie národných projektov alebo veľkých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom v predchádzajúcej vete;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i.) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii.) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv.) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie, a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené

osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu alebo ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
- 2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO (zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podľa

postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného obstarávania.

3. Prijímateľ je povinný zasláť Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§49a zákona č. 25/2006 Z. z.) v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej kontroly/auditov, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly/auditov, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditov uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri

obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
  - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) Ex-post kontrolu,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
7. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Ex-ante kontrolu,
  - b) Ex-post kontrolu,
  - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly VO predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve

o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov:
  - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
  - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO:
  - a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených

prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.

- b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude ukončená finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje

deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.

19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 zmluvy (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
25. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:
  - a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
  - b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. V súlade s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. b) tohto článku, pričom Prijímateľ túto povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle definície podľa ust. § 5 zákona o VO. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

#### Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to:
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu.
6. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
7. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
8. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon vzťahuje.
9. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
10. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

11. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
12. O osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podľa článku 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ predkladá spolu s monitorovacou správou s príznakom „záverečná“ aktualizovanú Finančnú analýzu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5            INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho označenia: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP a názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa a v zmysle Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.
8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky  
poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „**Nehuteľnosti na realizáciu Projektu**“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti projektu;
  - b) predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „**Majetok nadobudnutý z NFP**“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,
    - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
    - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
    - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
    - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva

na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7        PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Neuplatňuje sa.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje prvý kalendárny deň mesiaca, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predlíži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
  - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
  - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, ak povinnosť zabezpečenia záväzkov určil Poskytovateľ podľa článku 13 ods. 1 VZP a čl. 5 ods. 5.2 zmluvy,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania

Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
12. V prípade zániku OVZ sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto

prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.
18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.
19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.

20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v článku 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri

vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy Poskytovateľa,
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,
- xii) ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú,

- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 a článku 19 týchto VZP,
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie

Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom období podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ zo strany Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu

výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c) postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+

alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
  - a) Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
  - b) Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. Predchádzajúce vety tohto odseku neplatia pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Neuplatňuje sa.

## **Článok 12 KONTROLA/AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
  3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
  4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
  5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
  6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
  7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
  8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie

je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 8 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník alebo príslušný právny predpis SR,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
  - d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako
    - (i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP alebo
    - (ii) súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, a zostatku pohľadávky Financujúcej banky, ktorý nie je znižovaný vyplácaním NFP, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou.

To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy),

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) v prípade, ak:
- (i) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z iných zdrojov ako je úver poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ); alebo
  - (ii) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z úveru poskytnutého Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva Poskytovateľa sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
    - (1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). V takom prípade bude Poskytovateľ ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
    - (2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva, okrem záložného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podľa predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
    - (3.) Zmluvné strany sa dohodli, že:

- (a) porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
- (b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
- (c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia splatením úveru alebo dohodou, alebo
- (d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,

ktoré:

- (i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci výkonu záložného práva alebo
- (ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie cieľa Projektu na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (4.) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- (5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo práva z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 bod (iii) tohto článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v ods. 2 body (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
  4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
  5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
    - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
    - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 až 16 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) VZP a článku 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 3.1 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
- 7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

#### **Článok 14      OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a najneskôr do 31. decembra 2023;
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov

a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
  - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### **2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### **3. Účty VÚC**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### **4. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### **5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov

(realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

#### 6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

##### a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

##### b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

#### 7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z účtu Prijímateľa prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet Podpory NFP).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.

8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{rcccl} \text{maximálna výška} & & & \text{celková suma NFP} & \\ \text{poskytnutej zálohovej} & = & 0,4 & \times & \frac{\text{celkový počet mesiacov}}{\text{realizácie}} & \times & 12 \\ \text{platby} & & & & & & \end{array}$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi

prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadost' o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadost' o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadost' o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadostou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadostou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadostou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa

o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

#### **Článok 18      SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém

predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa článkom 7 ods. 3 VZP.

#### **Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

#### **Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

**Predmet podpory NFP<sup>1</sup>**

<b>1. Všeobecné informácie o projekte</b>	
<b>Názov projektu:</b>	Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica
<b>Kód projektu:</b>	310041A822
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP310040A822
<b>Operačný program:</b>	Operačný program Kvalita životného prostredia
<b>Spolufinancovaný z:</b>	EFRR
<b>Prioritná os:</b>	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
<b>Špecifický cieľ:</b>	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
<b>Kategórie regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny
<b>Oblasť intervencie:</b>	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
<b>Hospodárska činnosť:</b>	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

<b>2. Financovanie projektu</b>	
<b>Forma financovania:</b>	Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:
<b>Zálohové platby:</b>	-
<b>Predfinancovanie:</b>	SK50 7500 0000 0040 1714 6282
<b>Refundácia:</b>	Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
	SK50 7500 0000 0040 1714 6282
	Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava

<sup>1</sup> Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
Štát:	Slovensko
Región (NUTS II):	Stredné Slovensko
Vyšší územný celok (NUTS III):	Banskobystrický kraj
Okres (NUTS IV):	Banská Bystrica
Obec:	Banská Bystrica

#### 4. Popis cieľovej skupiny

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):

- Irelevantné -

#### 5. Hlavné aktivity projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):	5/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	4/2018

<b>Zoznam hlavných aktivít Projektu:</b>	
<b>Hlavná aktivita 1</b>	<b>Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica</b>
Hlavná aktivita 2	-
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	<b>Prijímateľ si nenárokuje výdavky na podporné aktivity projektu.</b>

<b>6. Merateľné ukazovatele projektu:</b>				
<b>6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:</b>				
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	43,3722	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	6,0000	K - koniec realizácie projektu
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	K - koniec realizácie projektu
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	2 206,2200	K - koniec realizácie projektu

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	77,3400	U - v rámci udržateľnosti projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	342,0200	K - koniec realizácie projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	264 688,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	426 483,0000	K - koniec realizácie projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Zníženie produkcie emisií NOx	kg/rok	73,6000	U - v rámci udržateľnosti projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Zníženie produkcie emisií PM10	kg/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Zníženie produkcie emisií SO2	kg/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	325 641,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	K - koniec realizácie projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	K - koniec realizácie projektu	
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	K - koniec realizácie projektu	
<b>6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:</b>					
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Celková cieľová hodnota</b>	<b>Príznak rizika</b>	<b>Relevancia k HP</b>
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v	MWh/rok	0,0000	Áno	UR

	zariadení OZE						
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno		UR	
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	43,3722	Áno		UR	
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	6,0000	Nie		UR	
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie		UR	
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	2 206,2200	Nie		UR	
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	77,3400	Áno		UR	
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	342,0200	Áno		UR	
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	264 688,0000	Áno		UR	
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	426 483,0000	Áno		UR	

P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	73,6000	Áno	UR
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0000	Áno	UR
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,0000	Áno	UR
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	325 641,0000	Áno	UR
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	Nie	UR
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR

#### 7. Iné údaje na úrovni projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka		Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia		m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia		m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia		MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia		MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá		MWt	UR

D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN,UR
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN

D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR

<b>8. Rozpočet projektu:</b>	
<b>Priame výdavky:</b>	
<b>Typ aktivity</b>	
<b>Zníženie energetickej náročnosti verejných budov</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica	<b>1 080 878,82 €</b>
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
021 – Stavby	<b>1 069 960,60 €</b>
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	<b>10 918,22 €</b>
<b>Nepriame výdavky:</b>	
<b>Podporné aktivity projektu</b>	
Podporné aktivity	<b>0,00 €</b>
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
518 - Ostatné služby	<b>0,00 €</b>
<b>Zazmluvnená výška NFP</b>	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	<b>1 080 878,82 €</b>
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	-
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	<b>95,00 %</b>
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	<b>1 026 834,88 €</b>
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	<b>54 043,94 €</b>

**HLÁSENIE O ZAČATÍ  
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

**Názov poskytovateľa:** .....

**Názov prijímateľa:** .....

**Názov projektu:** .....

**Kód projektu /ITMS2014+/:** . .....

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup> začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity<sup>2</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....<sup>3</sup>

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR<sup>4</sup>.

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> prijímateľa: .....

<sup>1</sup> Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

<sup>2</sup> Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

<sup>3</sup> Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

<sup>4</sup> Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

<sup>5</sup> Nehodiace sa prečiarknite

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Banská Bystrica
Názov projektu:	Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica

**Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica**

Zateplenie obvodového plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	5 380,87	5 380,87	6 457,04	0,00
2	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50% "S7"	021 Stavby	m2	285,390	5,40	1 541,11	1 849,33	1 849,33
3	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	021 Stavby	m2	307,470	8,45	2 598,12	3 117,74	3 117,74
4	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová rozteraná zrnó 2,0mm	021 Stavby	m2	253,485	12,50	3 168,56	3 802,27	3 802,27
5	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. príhnavosti	021 Stavby	m2	592,860	1,38	818,15	981,78	981,78
6	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	51,800	4,96	256,93	308,32	308,32
7	Očistenie povrchu bet.muriva	021 Stavby	m2	592,860	3,00	1 778,58	2 134,30	2 134,30
8	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	021 Stavby	m2	307,470	2,46	756,38	907,66	907,66
9	Tesneniaci pás škárovaci	021 Stavby	m	61,800	5,00	309,00	370,80	370,80
10	Zatepovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S2"	021 Stavby	m2	222,710	45,00	10 021,95	12 026,34	12 026,34
11	Zatepovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S2"	021 Stavby	m2	30,775	38,50	1 184,84	1 421,81	1 421,81
12	Zatepovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.100mm "S1"	021 Stavby	m2	11,840	33,00	390,72	468,86	468,86
13	Zatepl. stropov stierka a Nobasil hr.100mm s povrch. úpravou (CLT C1) "S7"	021 Stavby	m2	285,390	50,00	14 269,50	17 123,40	17 123,40
14	Zatepl.vonk.sokla polystyr XPS-R hr.100mm a omiet. marmolit stred. "S1"	021 Stavby	m2	32,075	52,00	1 667,90	2 001,48	2 001,48
15	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 100mm om.silikátová-Nobasil FKD S hr.40mm	021 Stavby	m	100,700	7,30	735,11	882,13	882,13
16	Výčistenie plôch bet. konštrukcií ocef. kefami	021 Stavby	m2	17,760	5,15	91,46	109,75	109,75
17	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	360,000	1,58	568,80	682,56	682,56
18	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	720,000	1,11	799,20	959,04	959,04
19	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	360,000	0,79	284,40	341,28	341,28
20	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	285,390	3,15	898,98	1 078,78	1 078,78
21	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	71,000	3,84	272,64	327,17	327,17
22	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	021 Stavby	m	16,800	2,39	40,15	48,18	48,18
23	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	29,700	2,12	62,96	75,55	75,55
24	Sokľový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	021 Stavby	m	61,800	9,00	556,20	667,44	667,44
25	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápencom, do 50 %	021 Stavby	m2	285,390	1,47	419,52	503,42	503,42
26	Otlčenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 80 %	021 Stavby	m2	307,470	1,39	427,38	512,86	512,86
27	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	021 Stavby	m2	32,075	3,70	118,68	142,42	142,42
28	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	22,706	9,80	222,52	267,02	267,02
29	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	227,060	0,32	72,66	87,19	87,19
30	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	22,706	3,40	77,20	92,64	92,64
31	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	22,706	16,60	376,92	452,30	452,30
32	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	45,350	13,90	630,37	756,44	756,44
33	Konštrukcie a práce HSV-DMT a MTZ prvkov na fasáde, prekľádka osvetlenia	021 Stavby	hod	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
34	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50% "S7"	021 Stavby	m2	252,560	5,40	1 363,82	1 636,58	1 636,58
35	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	021 Stavby	m2	454,365	8,45	3 839,38	4 607,26	4 607,26
36	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová rozteraná zrnó 2,0mm	021 Stavby	m2	404,245	12,50	5 053,06	6 063,67	6 063,67
37	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. príhnavosti	021 Stavby	m2	706,925	1,38	975,56	1 170,67	1 170,67
38	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	60,600	4,96	300,58	360,70	360,70
39	Očistenie povrchu bet.muriva	021 Stavby	m2	706,925	3,00	2 120,78	2 544,94	2 544,94
40	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	021 Stavby	m2	454,365	2,46	1 117,74	1 341,29	1 341,29
41	Tesneniaci pás škárovaci	021 Stavby	m	57,400	5,00	287,00	344,40	344,40
42	Zatepovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S2"	021 Stavby	m2	364,655	45,00	16 409,48	19 691,38	19 691,38
43	Zatepovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S2"	021 Stavby	m2	33,450	38,50	1 287,83	1 545,40	1 545,40
44	Zatepovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.100mm "S1"	021 Stavby	m2	9,700	33,00	320,10	384,12	384,12
45	Zatepl. stropov stierka a Nobasil hr.100mm s povrch. úpravou (CLT C1) "S7"	021 Stavby	m2	252,560	50,00	12 628,00	15 153,60	15 153,60
46	Zatepl.vonk.sokla polystyr XPS-R hr.100mm a omiet. marmolit stred. "S1"	021 Stavby	m2	28,200	52,00	1 466,40	1 759,68	1 759,68
47	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 100mm om.silikátová-Nobasil FKD S hr.40m	021 Stavby	m	180,100	7,30	1 314,73	1 577,68	1 577,68
48	Výčistenie plôch bet. konštrukcií ocef. kefami	021 Stavby	m2	14,550	5,15	74,93	89,92	89,92
49	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	550,000	1,58	869,00	1 042,80	1 042,80
50	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	2 200,000	1,11	2 442,00	2 930,40	2 930,40
51	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	550,000	0,79	434,50	521,40	521,40
52	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	252,560	3,15	795,56	954,67	954,67
53	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	174,900	3,84	671,62	805,94	805,94
54	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	021 Stavby	m	36,000	2,39	86,04	103,25	103,25
55	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	54,700	2,12	115,96	139,15	139,15
56	Sokľový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	021 Stavby	m	57,400	9,00	516,60	619,92	619,92
57	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápencom, do 50 %	021 Stavby	m2	252,560	1,47	371,26	445,51	445,51
58	Otlčenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 80 %	021 Stavby	m2	454,365	1,39	631,57	757,88	757,88
59	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	021 Stavby	m2	30,920	3,70	114,30	137,28	137,28
60	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	28,704	9,80	281,40	337,56	337,56
61	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	287,040	0,32	91,85	110,22	110,22
62	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	28,704	3,40	97,59	117,11	117,11
63	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	28,704	16,60	476,49	571,79	571,79
64	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	57,260	13,90	795,91	955,09	955,09
65	Konštrukcie a práce HSV-DMT a MTZ prvkov na fasáde, prekľádka osvetlenia	021 Stavby	hod	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
66	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50% "S7"	021 Stavby	m2	252,560	5,40	1 363,82	1 636,58	1 636,58
67	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	021 Stavby	m2	454,365	8,45	3 839,38	4 607,26	4 607,26
68	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová rozteraná zrnó 2,0mm	021 Stavby	m2	404,245	12,50	5 053,06	6 063,67	6 063,67
69	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. príhnavosti	021 Stavby	m2	709,215	1,38	978,72	1 174,46	1 174,46
70	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	60,600	4,96	300,58	360,70	360,70
71	Očistenie povrchu bet.muriva	021 Stavby	m2	706,925	3,00	2 120,78	2 544,94	2 544,94
72	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	021 Stavby	m2	454,365	2,46	1 117,74	1 341,29	1 341,29
73	Tesneniaci pás škárovaci	021 Stavby	m	57,400	5,00	287,00	344,40	344,40
74	Zatepovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S2"	021 Stavby	m2	364,655	45,00	16 409,48	19 691,38	19 691,38
75	Zatepovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S2"	021 Stavby	m2	33,450	38,50	1 287,83	1 545,40	1 545,40
76	Zatepovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.100mm "S1"	021 Stavby	m2	10,340	33,00	341,22	409,46	409,46
77	Zatepl. stropov stierka a Nobasil hr.100mm s povrch. úpravou (CLT C1) "S7"	021 Stavby	m2	252,560	50,00	12 628,00	15 153,60	15 153,60
78	Zatepl.vonk.sokla polystyr XPS-R hr.100mm a omiet. marmolit stred. "S1"	021 Stavby	m2	29,850	52,00	1 552,20	1 862,64	1 862,64
79	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 100mm om.silikátová-Nobasil FKD S hr.40m	021 Stavby	m	180,100	7,30	1 314,73	1 577,68	1 577,68
80	Výčistenie plôch bet. konštrukcií ocef. kefami	021 Stavby	m2	15,510	5,15	79,88	95,86	95,86
81	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	550,000	1,58	869,00	1 042,80	1 042,80
82	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	2 200,000	1,11	2 442,00	2 930,40	2 930,40
83	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	550,000	0,79	434,50	521,40	521,40
84	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	252,560	3,15	795,56	954,67	954,67
85	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	174,900	3,84	671,62	805,94	805,94
86	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	021 Stavby	m	36,000	2,39	86,04	103,25	103,25
87	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	54,700	2,12	115,96	139,15	139,15
88	Sokľový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	021 Stavby	m	57,400	9,00	516,60	619,92	619,92
89	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápencom, do 50 %	021 Stavby	m2	252,560	1,47	371,26	445,51	445,51
90	Otlčenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 80 %	021 Stavby	m2	454,365	1,39	631,57	757,88	757,88
91	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	021 Stavby	m2	32,570	3,70	120,51	144,61	144,61
92	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	28,851	9,40	271,20	325,44	325,44
93	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	28,851	9,80	282,74	339,29	339,29
94	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	288,510	0,32	92,32	110,78	110,78
95	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	28,851	3,40	98,09	117,71	117,71
96	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	28,851	16,60	478,93	574,72	574,72
97	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	57,308	13,90	796,58	956,90	956,90
98	Konštrukcie a práce HSV-DMT a MTZ prvkov na fasáde, prekľádka osvetlenia	021 Stavby	hod	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
99	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50% "S7"	021 Stavby	m2	275,240	5,40	1 486,30	1 783,56	1 783,56

100	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	021 Stavby	m2	512,040	8,45	4 326,74	5 192,09	5 192,09
101	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová rozteraná zrnó 2,0mm	021 Stavby	m2	426,820	12,50	5 335,25	6 402,30	6 402,30
102	Príprava podkladu Betonkontakt.pod omietky vonk.stien, zvyš. prířnavosti	021 Stavby	m2	764,100	1,38	1 054,46	1 265,35	1 265,35
103	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	72,400	4,96	359,10	430,92	430,92
104	Očistenie povrchu bet.muriva, odstr. neúdrž. povrchov	021 Stavby	m2	787,280	3,00	2 361,84	2 834,21	2 834,21
105	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	021 Stavby	m2	512,120	2,46	1 259,82	1 511,78	1 511,78
106	Tesneniaci pás škárovací	021 Stavby	m	72,400	5,00	362,00	434,40	434,40
107	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S2"	021 Stavby	m2	391,700	45,00	17 626,50	21 151,80	21 151,80
108	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S2"	021 Stavby	m2	34,200	38,50	1 316,70	1 580,04	1 580,04
109	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.100mm "S1"	021 Stavby	m2	10,760	33,00	355,08	426,10	426,10
110	Zatepl. stropov stierka a Nobasil hr.100mm s povrch. úpravou (CLT C1) "S7"	021 Stavby	m2	275,240	50,00	13 762,00	16 514,40	16 514,40
111	Zatepl.vonk.sokla polystyr XPS-R hr.100mm a omiet. marmolit stred. "S1"	021 Stavby	m2	34,950	52,00	1 817,40	2 180,88	2 180,88
112	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 100mm om.silikátová-Nobasil FKD S hr.40m	021 Stavby	m	172,500	7,30	1 259,25	1 511,10	1 511,10
113	Výčistenie ploch bet. konštrukcií ocef. kefami	021 Stavby	m2	16,260	5,15	83,74	100,49	100,49
114	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	606,000	1,58	957,48	1 148,98	1 148,98
115	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	2 514,000	1,11	2 790,54	3 348,65	3 348,65
116	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	606,000	0,79	478,74	574,49	574,49
117	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	275,240	3,15	867,01	1 040,41	1 040,41
118	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	135,800	3,84	521,47	625,76	625,76
119	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	021 Stavby	m	41,000	2,39	97,99	117,59	117,59
120	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	63,500	2,12	134,62	161,54	161,54
121	Soklový profil základaci pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	021 Stavby	m	72,400	9,00	651,60	781,92	781,92
122	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápencom, do 50 %	021 Stavby	m2	275,240	1,47	404,60	485,52	485,52
123	Otlčenie vonk. omietok váp. vápencom, zlož. I-V do 80 %	021 Stavby	m2	512,040	1,39	711,74	854,09	854,09
124	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	021 Stavby	m2	40,000	3,70	148,00	177,60	177,60
125	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	32,619	9,40	306,62	367,94	367,94
126	Odvoz sute a vylúbených hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	32,619	9,80	319,67	383,60	383,60
127	Odvoz sute a vylúbených hmôt na skládku ďalší 1 km	021 Stavby	t	326,190	0,32	104,38	125,26	125,26
128	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	32,619	3,40	110,90	133,08	133,08
129	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	32,619	16,60	541,48	649,78	649,78
130	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	63,316	13,90	880,09	1 056,11	1 056,11
131	Konštrukcie a práce HSV-DMT a MTZ prvkov na fasáde,prekládka osvetlenia	021 Stavby	hod	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
132	Klampa. PZ lakoplast. pl. odkvapov s tvrdou krytinou r330 "K13"	021 Stavby	m	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
133	Klampa. PZ lakoplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100 "K8"	021 Stavby	m	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
134	Klampa. PZ lakoplast. pl. koleno horné kruhové d-100 "K7"	021 Stavby	kus	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00
135	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00
136	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová rozteraná zrnó 2,0mm	021 Stavby	m2	310,536	12,50	3 881,70	4 658,04	4 658,04
137	Príprava podkladu Betonkontakt.pod omietky vonk.stien, zvyš. prířnavosti	021 Stavby	m2	47,628	1,38	65,73	78,88	78,88
138	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	68,040	4,96	337,48	404,98	404,98
139	Očistenie povrchu bet.muriva	021 Stavby	m2	54,432	3,00	163,30	195,96	195,96
140	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	021 Stavby	m2	54,432	2,46	133,90	160,68	160,68
141	Tesneniaci pás škárovací	021 Stavby	m	68,040	5,00	340,20	408,24	408,24
142	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S4"	021 Stavby	m2	310,536	45,00	13 974,12	16 768,94	16 768,94
143	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.150mm "S4"	021 Stavby	m2	10,071	38,50	387,73	465,28	465,28
144	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.100mm "S3"	021 Stavby	m2	13,608	33,00	449,06	538,87	538,87
145	Zatepl.vonk.sokla polystyr XPS-R hr.100mm a omiet. marmolit stred. "S3"	021 Stavby	m2	34,020	52,00	1 769,04	2 122,85	2 122,85
146	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 100mm om.silikátová-Nobasil FKD S hr.40m	021 Stavby	m	91,800	7,30	670,14	804,17	804,17
147	Výčistenie ploch bet. konštrukcií ocef. kefami	021 Stavby	m2	54,432	5,15	280,32	336,38	336,38
148	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	124,600	1,58	196,87	236,24	236,24
149	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	124,600	1,11	138,31	165,97	165,97
150	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	124,600	0,79	98,43	118,12	118,12
151	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	021 Stavby	m2	248,000	4,62	1 145,76	1 374,91	1 374,91
152	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	63,600	3,84	244,22	293,06	293,06
153	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	021 Stavby	m	92,040	2,39	219,98	263,98	263,98
154	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	28,200	2,12	59,78	71,74	71,74
155	Soklový profil základaci pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	021 Stavby	m	68,040	9,00	612,36	734,83	734,83
156	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	021 Stavby	m2	5,050	3,70	18,69	22,43	22,43
157	Odvoz sute a vylúbených hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,449	9,80	4,40	5,28	5,28
158	Odvoz sute a vylúbených hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,490	0,32	1,42	1,70	1,70
159	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	0,449	3,40	1,52	1,82	1,82
160	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	0,449	16,60	7,45	8,94	8,94
161	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	9,478	13,90	131,77	158,12	158,12
162	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3- DMT a MTZ prvkov na fasáde	021 Stavby	hod	10,000	8,30	83,00	99,60	99,60
163	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	4 190,77	4 190,77	5 028,92	5 028,92
164	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,000	2 510,67	2 510,67	3 012,80	3 012,80

**SPOLU výdavky**

**261 472,93**

**313 767,52**

**307 310,46**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]	
165	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	4 017,44	4 017,44	4 820,93	0,00
166	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,599	118,00	542,68	651,22	651,22
167	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plínosten. zhotovenie	021 Stavby	m2	43,800	10,10	442,38	530,86	530,86
168	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plínosten. odstránenie	021 Stavby	m2	43,800	2,45	107,31	128,77	128,77
169	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10505	021 Stavby	t	0,403	1 790,00	721,37	865,64	865,64
170	Tesneniaci pás škárovací	021 Stavby	m	82,500	5,00	412,50	495,00	495,00
171	Vrtanie.osadenie a dodávka kotvenie atik. muriva do betónu (HIT HY 200)	021 Stavby	kus	146,000	20,00	2 920,00	3 504,00	3 504,00
172	Drevené laty do vnechaných otvorov alebo do betónu prierez do 5x5 cm "K1"	021 Stavby	m	82,500	2,90	239,25	287,10	287,10
173	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,898	9,40	8,44	10,13	10,13
174	Odvoz sute a vylúbených hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,898	9,80	8,80	10,56	10,56
175	Odvoz sute a vylúbených hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	8,980	0,32	2,87	3,44	3,44
176	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,898	16,60	14,91	17,89	17,89
177	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	12,408	13,90	172,48	206,97	206,96
178	Odstánenie machu oškrábaním z povl. krytiny striech do 10°	021 Stavby	m2	315,900	0,30	94,77	113,72	113,72
179	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	021 Stavby	m2	725,660	1,69	1 226,37	1 471,64	1 471,64
180	Pás elias. (napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5,2 mm)	021 Stavby	m2	435,396	7,20	3 134,85	3 761,82	3 761,82
181	Pás elias.(napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.4,2 mm, modrozelený 102922)	021 Stavby	m2	435,396	6,35	2 764,76	3 317,71	3 317,71
182	Vykorenie údržby povl. krytiny oprava pásni NAIP prítavením	021 Stavby	m2	126,360	4,59	579,99	695,99	695,99
183	Zhot. povl. krytiny striech prílepením polystyrénových klinov do asfaltu	021 Stavby	m	72,200	1,19	85,92	103,10	103,10
184	Nábeh atikový polystyrénový 50x50mm	021 Stavby	m	73,644	1,10	81,01	97,21	97,21
185	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	79,677	3,10	247,00	296,40	296,40
186	Montáž tep. izolácie striech plochých, príkotvenie (dod.kotvy)	021 Stavby	m2	903,900	5,45	4 926,26	5 911,51	5 911,51
187	Doska izolačná (napr. ISOVER LAM 30) - hr.140 mm	021 Stavby	m2	316,365	27,00	8 541,86	10 250,23	10 250,23
188	Doska izolačná (napr. ISOVER S) - hr.100mm	021 Stavby	m2	316,365	22,50	7 118,21	8 541,85	8 541,85
189	Doska izolačná (napr. ISOVER S) - spadové dosky	021 Stavby	m3	28,473	250,00	7 118,25	8 541,90	8 541,90
190	Montáž tep. izolácie striech, položené na sucho	021 Stavby	m2	15,330	0,67	10,27	12,32	12,32
191	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	021 Stavby	m2	15,637	14,50	226,74	272,09	272,09
192	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	279,416	1,40	391,18	469,42	469,42
193	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	021 Stavby	m2	33,000	3,08	101,64	121,97	121,97
194	Doska SM neopracovaná 1 24-32x60-160	021 Stavby	m3	0,908	210,00	190,68	228,82	228,82
195	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,908	50,50	45,85	55,02	55,02
196	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,382	4,30	14,54	17,45	17,45
197	Klampa. PZ lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.-krycí pl. rs 660 "K1"	021 Stavby	m	82,500	15,00	1 237,50	1 485,00	1 485,00
198	Klampa. demont. lem. múrov lep.kryt.-krycí pl. 500	021 Stavby	m	82,500	0,70	57,75	69,30	69,30
199	Klampa. demont. a nadstavenie 45cm ventilačné hlavice	021 Stavby	m	9,000	20,00	180,00	216,00	216,00
200	Klampa. PZ pl. priebežná príponka "K1"	021 Stavby	m	82,500	3,88	320,10	384,12	384,12
201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,954	1,60	28,73	34,48	34,48
202	Nátery tesárskych konštr. (napr. Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	66,000	3,33	219,78	263,74	263,74
203	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,448	118,00	524,86	629,83	629,83
204	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plínosten. zhotovenie	021 Stavby	m2	42,360	10,10	427,84	513,41	513,41
205	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plínosten. odstránenie	021 Stavby	m2	42,360	2,45	103,78	124,54	124,54
206	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10505	021 Stavby	t	0,392	1 790,00	701,68	842,02	842,02
207	Tesneniaci pás škárovací	021 Stavby	m	81,500	5,00	407,50	489,00	489,00
208	Vrtanie.osadenie a dodávka kotvenie atik. muriva do betónu (HIT HY 200)	021 Stavby	kus	142,000	20			

209	Drevené laty do vynechaných otvorov alebo do betónu prierez do 5x5 cm "K1"	021 Stavby	m	81,500	2,90	236,35	283,62	283,62
210	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,898	9,40	8,44	10,13	10,13
211	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,898	9,80	8,80	10,56	10,56
212	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	8,980	0,32	2,87	3,44	3,44
213	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,898	16,60	14,91	17,89	17,89
214	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	12,013	13,90	166,98	200,38	200,38
215	Odstánenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	021 Stavby	m2	285,270	0,30	85,58	102,70	102,70
216	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	021 Stavby	m2	661,020	1,69	1 117,12	1 340,54	1 340,54
217	Pás elas ( napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5.2 mm)	021 Stavby	m2	396,612	7,20	2 856,61	3 426,73	3 426,73
218	Pás elas (napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5.2 mm, modrozelený 102922)	021 Stavby	m2	396,612	6,35	2 518,49	3 022,19	3 022,19
219	Vykonalenie údržby povl. krytiny oprava pásni NAIP pritavením	021 Stavby	m2	114,056	4,59	523,52	628,22	628,22
220	Zhot. povl. krytiny striech prílepením polystyrénových klinov do asfaltu	021 Stavby	m	69,800	1,19	83,06	99,67	99,67
221	Nábeh atikový polystyrénový 50x50mm	021 Stavby	m	71,196	1,10	78,32	93,98	93,98
222	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	72,617	3,10	225,11	270,13	270,13
223	Montáž tep. izolácie striech plochých, prikrotenie (dod.kotvy)	021 Stavby	m2	813,840	5,45	4 435,43	5 322,52	5 322,52
224	Doska izolačná (napr. ISOVER LAM 30) - hr.140 mm	021 Stavby	m2	284,844	25,70	7 320,49	8 784,59	8 784,59
225	Doska izolačná (napr. ISOVER S) - hr.100mm	021 Stavby	m2	284,844	22,50	6 408,99	7 690,79	7 690,79
226	Doska izolačná (napr. ISOVER S) - spádové dosky	021 Stavby	m3	25,636	250,00	6 408,99	7 690,80	7 690,80
227	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	021 Stavby	m2	14,826	0,67	9,93	11,92	11,92
228	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	021 Stavby	m2	15,123	14,50	219,28	263,14	263,14
229	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	248,031	1,50	372,05	446,46	446,46
230	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	021 Stavby	m2	32,600	3,08	100,41	120,49	120,49
231	Doska SM neopracovaná 1 24-32x60-160	021 Stavby	m3	0,897	210,00	188,37	226,04	226,04
232	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,897	50,50	45,30	54,36	54,36
233	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,341	4,30	14,37	17,24	17,24
234	Klamps. PZ lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. r.š 660 "K1"	021 Stavby	m	81,500	15,00	1 222,50	1 467,00	1 467,00
235	Klamps. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	021 Stavby	m	81,500	0,70	57,05	68,46	68,46
236	Klamps. demont. a nadstavie 45cm ventiláčn. hlavice	021 Stavby	kus	7,000	20,00	140,00	168,00	168,00
237	Klamps. PZ pl. priebežná príponka "K1"	021 Stavby	m	81,500	3,88	316,22	379,46	379,46
238	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	17,358	1,70	29,51	35,41	35,41
239	Nátery tesárskych konštr. (napr. Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	65,200	3,33	217,12	260,54	260,54
240	Stery parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,448	118,00	524,86	629,83	629,83
241	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	021 Stavby	m2	42,360	10,10	427,84	513,41	513,41
242	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	021 Stavby	m2	42,360	2,45	103,78	124,54	124,54
243	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10505	021 Stavby	t	0,392	1 790,00	701,68	842,02	842,02
244	Tesneniaci pás škárovací	021 Stavby	m	81,500	5,00	407,50	489,00	489,00
245	Vŕtanie, osadenie a dodávka kotvenie atik. muriva do betónu (HIT HY 200)	021 Stavby	kus	142,000	20,00	2 840,00	3 408,00	3 408,00
246	Drevené laty do vynechaných otvorov alebo do betónu prierez do 5x5 cm "K1"	021 Stavby	m	81,500	2,90	236,35	283,62	283,62
247	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,898	9,40	8,44	10,13	10,13
248	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,898	9,80	8,80	10,56	10,56
249	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	8,980	0,32	2,87	3,44	3,44
250	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,898	16,60	14,91	17,89	17,89
251	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	12,013	13,90	166,98	200,38	200,38
252	Odstánenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	021 Stavby	m2	285,270	0,30	85,58	102,70	102,70
253	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	021 Stavby	m2	661,020	1,69	1 117,12	1 340,54	1 340,54
254	Pás elas ( napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5.2 mm)	021 Stavby	m2	396,612	7,20	2 856,61	3 426,73	3 426,73
255	Pás elas (napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5.2 mm, modrozelený 102922)	021 Stavby	m2	396,612	6,35	2 518,49	3 022,19	3 022,19
256	Vykonalenie údržby povl. krytiny oprava pásni NAIP pritavením	021 Stavby	m2	114,056	4,59	523,52	628,22	628,22
257	Zhot. povl. krytiny striech prílepením polystyrénových klinov do asfaltu	021 Stavby	m	69,800	1,19	83,06	99,67	99,67
258	Nábeh atikový polystyrénový 50x50mm	021 Stavby	m	71,196	1,10	78,32	93,98	93,98
259	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	72,617	3,10	225,11	270,13	270,13
260	Montáž tep. izolácie striech plochých, prikrotenie (dod.kotvy)	021 Stavby	m2	813,840	5,45	4 435,43	5 322,52	5 322,52
261	Doska izolačná (napr. ISOVER LAM 30) - hr.140 mm	021 Stavby	m2	284,844	25,70	7 320,49	8 784,59	8 784,59
262	Doska izolačná (napr. ISOVER S) - hr.100mm	021 Stavby	m2	284,844	22,50	6 408,99	7 690,79	7 690,79
263	Doska izolačná (napr. ISOVER S) - spádové dosky	021 Stavby	m3	25,636	250,00	6 408,99	7 690,80	7 690,80
264	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	021 Stavby	m2	14,826	0,67	9,93	11,92	11,92
265	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	021 Stavby	m2	15,123	14,50	219,28	263,14	263,14
266	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	248,031	1,50	372,05	446,46	446,46
267	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	021 Stavby	m2	32,600	3,08	100,41	120,49	120,49
268	Doska SM neopracovaná 1 24-32x60-160	021 Stavby	m3	0,897	210,00	188,37	226,04	226,04
269	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,897	50,50	45,30	54,36	54,36
270	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,341	4,30	14,37	17,24	17,24
271	Klamps. PZ lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. r.š 660 "K1"	021 Stavby	m	81,500	15,00	1 222,50	1 467,00	1 467,00
272	Klamps. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	021 Stavby	m	81,500	0,70	57,05	68,46	68,46
273	Klamps. demont. a nadstavie 45cm ventiláčn. hlavice	021 Stavby	kus	7,000	20,00	140,00	168,00	168,00
274	Klamps. PZ pl. priebežná príponka "K1"	021 Stavby	m	81,500	3,88	316,22	379,46	379,46
275	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	17,358	1,70	29,51	35,41	35,41
276	Nátery tesárskych konštr. Lastaxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	65,200	3,33	217,12	260,54	260,54
277	Stery parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,297	118,00	507,05	608,46	608,46
278	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	021 Stavby	m2	40,920	10,10	413,29	495,95	495,95
279	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	021 Stavby	m2	40,900	2,45	100,21	120,25	120,25
280	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10505	021 Stavby	t	0,380	1 790,00	690,20	816,24	816,24
281	Tesneniaci pás škárovací	021 Stavby	m	75,800	5,00	379,00	454,80	454,80
282	Vŕtanie, osadenie a dodávka kotvenie atik. muriva do betónu (HIT HY 200)	021 Stavby	kus	136,000	20,00	2 720,00	3 264,00	3 264,00
283	Drevené laty do vynechaných otvorov alebo do betónu prierez do 5x5 cm "K1"	021 Stavby	m	75,800	2,90	219,82	263,78	263,78
284	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,898	9,40	8,44	10,13	10,13
285	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,898	9,80	8,80	10,56	10,56
286	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	8,980	0,32	2,87	3,44	3,44
287	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,898	16,60	14,91	17,89	17,89
288	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	11,590	13,90	161,10	193,32	193,32
289	Odstánenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	021 Stavby	m2	269,070	0,30	80,72	96,86	96,86
290	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	021 Stavby	m2	625,570	1,69	1 057,53	1 269,04	1 269,04
291	Pás elas ( napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5.2 mm)	021 Stavby	m2	375,456	7,20	2 703,28	3 243,94	3 243,94
292	Pás elas (napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5.2 mm, modrozelený 102922)	021 Stavby	m2	375,456	6,35	2 384,15	2 860,98	2 860,98
293	Vykonalenie údržby povl. krytiny oprava pásni NAIP pritavením	021 Stavby	m2	107,628	4,59	494,01	592,81	592,81
294	Zhot. povl. krytiny striech prílepením polystyrénových klinov do asfaltu	021 Stavby	m	67,400	1,19	80,21	96,25	96,25
295	Nábeh atikový polystyrénový 50x50mm	021 Stavby	m	68,748	1,10	75,62	90,74	90,74
296	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	68,755	3,10	213,14	255,77	255,77
297	Montáž tep. izolácie striech plochých, prikrotenie (dod.kotvy)	021 Stavby	m2	766,290	5,45	4 176,28	5 011,54	5 011,54
298	Doska izolačná (napr. ISOVER LAM 30) - hr.140 mm	021 Stavby	m2	268,202	25,70	6 892,79	8 271,35	8 271,35
299	Doska izolačná (napr. ISOVER S) - hr.100mm	021 Stavby	m2	268,202	22,50	6 034,55	7 241,46	7 241,46
300	Doska izolačná (napr. ISOVER S) - spádové dosky	021 Stavby	m3	24 138	250,00	6 034,50	7 241,40	7 241,40
301	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho. (- "S6" 86,8 = 86.800 )	021 Stavby	m2	14,322	0,67	9,60	11,52	11,52
302	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	021 Stavby	m2	14,608	14,50	211,82	254,18	254,18
303	Doska čadičová (napr. NOBASIL MPE) hr. 20 cm, (- "S6" 86,8 = 86.800)	021 Stavby	m2	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00
304	Montáž tep. izolácie striech šikmých klad. volne pod krovky rohože, pásy, dosky, (- "S6" 86,8 = 86.800)	021 Stavby	m2	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
305	Doska čadičová (napr. NOBASIL MPE) hr. 16 cm, (- "S6" 86,8*1,02 = 88.536 )	021 Stavby	m2	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00
306	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z Al folie (napr. Jutafol A1 170 Specia, (- "e 2.09" 9*6,2+6*0,2"2 = 58.200)	021 Stavby	m2	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00
307	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	233,595	1,50	350,38	420,46	420,46
308	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	kus	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
309	Svorník oceľ. DN12mm	021 Stavby	kus	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00
310	Montáž a dod. izolačná podložky pod pomúrciu (napr. Wolfamit CX-S)	021 Stavby	m	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
311	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2, (- "3/R" 70 = 70.000 )	021 Stavby	m	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00
312	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2, "1/R,2/R" 10,4+10,7 = 21.100	021 Stavby	m	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
313	Hranič MD 2 150x150mm 625-900, (- "S6" (0,24+0,24+1,4)*1,1 = 2.068 )	021 Stavby	m3	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
314	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz, (- "S6" 86,8 = 86.800 )	021 Stavby	m2	30,320	3,08	93,39	112,07	112,07
315	Doska SM neopracovaná 1 24-32x60-160, (- "S6" 86,8*0,024*1,1 = 2.292 )	021 Stavby	m3	0,834	210,00	175,14	210,17	210,17
316	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z hoblovaných dosiek (- "S6" (4,8*2+10,7)*0,6 = 12.180)	021 Stavby	m2	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00
317	Doska SM hoblovaná 25 250-300, (- "12,18*0,025*1,1 = 0.335)	021 Stavby	m3	0,000	280,00	0,00	0,00	0,00
318	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	1,034	50,50	52,22	62,66	62,66
319	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,204	4,30	13,78	16,57	

322	Klomp. PZ lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. rš 660 "K1"	021 Stavby	m	75,800	15,00	1 137,00	1 364,40	1 364,40
323	Klomp. demont. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. 500	021 Stavby	m	75,800	0,70	53,06	63,67	63,67
324	Klomp. demont. a nastavenie 45cm ventilačné hlavice	021 Stavby	kus	7,000	20,00	140,00	168,00	168,00
325	Klomp. PZ pl. žľaby podokvap. polkruh. rš 330 čl 5m- "K5"	021 Stavby	m	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
326	Klomp. PZ lakoplast. pl. žľaby kotlík konicky pre rúry o d-100 "K6"	021 Stavby	kus	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
327	Klomp. PZ pl. priebežná príponka "K1"	021 Stavby	m	75,800	3,88	294,10	352,92	352,92
328	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	17,859	1,70	30,36	36,43	36,43
329	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou (napr. Jutadach 115 2 A.P), (- "S6" 86,8 = 86.800)	021 Stavby	m2	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00
330	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
331	Náttery tesárskych konštr. (napr. Lignofix Super)	021 Stavby	m2	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
332	Náttery tesárskych konštr. (Bochemit QB-inovovaná náhrada) , (- "S6" 86,8*2 = 173.600)	021 Stavby	m2	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
333	Náttery tesárskych konštr. (napr. PITTURA -IE-20 pož.od. 45min)	021 Stavby	m2	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
334	Náttery tesárskych konštr. (napr. PITTURA -IE-20 pož.od. 30min)	021 Stavby	m2	173,600	2,50	434,00	520,80	520,80
335	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu t: C 20/25	021 Stavby	m3	2,272	118,00	268,10	321,72	321,72
336	Debnenie parapet. atík. zábrad. stien plínosten. zhotovenie	021 Stavby	m2	30,294	10,10	305,97	367,16	367,16
337	Debnenie parapet. atík. zábrad. stien plínosten. odstránenie	021 Stavby	m2	30,294	2,45	74,22	89,06	89,06
338	Výstuž parap. atík. zábr. stien 10505	021 Stavby	t	0,369	1 790,00	660,51	792,61	792,61
339	Tešeniaci pás škárovaci	021 Stavby	m	46,750	5,00	233,75	280,50	280,50
340	Vítanie.osadenie a dodávka kotvenie atík. muriva do betónu (HILTI HIT HY 200)	021 Stavby	kus	184,000	20,00	3 680,00	4 416,00	4 416,00
341	Soklový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	021 Stavby	m	12,100	9,00	108,90	130,68	130,68
342	Omietkový ukončujúci profil	021 Stavby	m	12,100	2,12	25,65	30,78	30,78
343	Drevené laty do vynechaných otvorov alebo do betónu prierez do 5x5 cm "K12"	021 Stavby	m	34,650	2,90	100,49	120,59	120,59
344	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,393	9,40	3,69	4,43	4,43
345	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,393	9,80	3,85	4,62	4,62
346	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3,930	0,32	1,26	1,51	1,51
347	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,393	16,60	6,52	7,82	7,82
348	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	6,306	13,90	87,65	105,18	105,18
349	Odstránenie machu oškrabanim z povl. krytiny striech do 10°	021 Stavby	m2	60,400	0,30	18,12	21,74	21,74
350	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	021 Stavby	m2	38,352	0,15	5,75	6,90	6,90
351	Penetračný náter (napr. Siplast Primer Speed SBS)	021 Stavby	t	0,013	1 850,00	24,05	28,86	28,86
352	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	021 Stavby	m2	247,264	1,69	417,88	501,46	501,46
353	Pás elas. (napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5,2 mm)	021 Stavby	m2	148,359	7,20	1 068,18	1 281,82	1 281,82
354	Pás elas.(napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.4,2 mm, modrozelený 102922)	021 Stavby	m2	148,359	6,35	942,08	1 130,50	1 130,50
355	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP bodovo	021 Stavby	m2	38,352	1,53	58,68	70,42	70,42
356	Pás parotesný natavovací na betón (napr.VEDAGARD ES-PLUS)	021 Stavby	m2	46,023	7,40	340,57	408,68	408,68
357	Vykonalenie údržby povl. krytiny oprava pásmi NAIP prítavením	021 Stavby	m2	28,992	4,59	133,07	159,68	159,68
358	Zhot. povl. krytiny striech prílepením polystyrénových kílínov do asfaltu	021 Stavby	m	101,200	1,19	120,43	144,52	144,52
359	Nábeh atikový polystyrénový 50x50mm	021 Stavby	m	103,224	1,10	113,55	136,26	136,26
360	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	32,424	3,10	100,51	120,61	120,61
361	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celop. rohoží, pásov dielcov, dosiek	021 Stavby	m2	3,630	4,69	17,02	20,42	20,42
362	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.80 mm	021 Stavby	m2	3,703	19,30	71,47	85,76	85,76
363	Montáž tep. izolácie striech plochých, prikotvenie (dod.kotvy)	021 Stavby	m2	110,520	2,65	292,88	351,46	351,46
364	Doska izoláčná (napr. ISOVER S) - hr.160 mm	021 Stavby	m2	55,447	27,00	1 497,07	1 796,48	1 796,48
365	Doska izoláčná (napr. ISOVER S) - spádové dosky	021 Stavby	m3	2,721	250,00	680,25	816,30	816,30
366	Doska izoláčná (napr. ISOVER S) - hr.100 mm	021 Stavby	m2	28,641	16,50	472,58	567,10	567,10
367	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	021 Stavby	m2	7,277	0,67	4,88	5,86	5,86
368	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	021 Stavby	m2	7,423	14,50	107,63	129,16	129,16
369	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	31,438	1,50	47,16	56,59	56,59
370	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	021 Stavby	m2	13,860	3,08	42,69	51,23	51,23
371	Doska SM neopracovaná 1 24-32x60-160	021 Stavby	m3	0,381	210,00	80,01	96,01	96,01
372	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,381	50,50	19,24	23,09	23,09
373	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,419	4,30	6,10	7,32	7,32
374	Klomp. PZ lakoplast. pl. odkvapov lepená krytina rš 330 "K10"	021 Stavby	m	56,100	9,00	504,90	605,88	605,88
375	Klomp. PZ lakoplast. pl. odkvapov lepená krytina rš 330 "K14"	021 Stavby	m	56,400	10,10	569,64	683,57	683,57
376	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	021 Stavby	m	56,100	10,10	566,61	679,93	679,93
377	Klomp. PZ lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. rš 460 "K2"	021 Stavby	m	10,200	14,00	142,80	171,36	171,36
378	Klomp. PZ lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. rš 530 "K12"	021 Stavby	m	34,650	14,50	502,43	602,92	602,92
379	Klomp. demont. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. 500	021 Stavby	m	34,650	0,70	24,26	29,11	29,11
380	Klomp. PZ lakoplast. pl. dilatácie jednodielne rš 430 "K11"	021 Stavby	m	12,100	15,70	189,97	227,96	227,96
381	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	25,006	1,70	42,51	51,01	51,01
382	Náttery tesárskych konštr. (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	13,860	3,33	46,15	55,38	55,38
383	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	3 128,89	3 128,89	3 754,67	3 754,67
384	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,000	1 874,50	1 874,50	2 249,40	2 249,40
<b>SPOLU výdavky</b>						<b>187 862,21</b>	<b>225 434,65</b>	<b>220 613,72</b>
<b>Výmena otvorových konštrukcií</b>								
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Márná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
385	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	2 493,49	2 493,49	2 992,19	0,00
386	Začistenie omietky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	123,100	1,35	166,19	199,43	199,43
387	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	021 Stavby	m2	20,120	10,90	219,31	263,17	263,17
388	Príprava podkl. -Betontkontakt, pod omietky vnút.stien, zvyš.prílna. náteru	021 Stavby	m2	20,120	1,54	30,98	37,18	37,18
389	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. ometke zo suchých zmesí	021 Stavby	m	100,600	3,40	342,04	410,45	410,45
390	Tešeniaci pás škárovaci	021 Stavby	m	28,420	1,50	42,63	51,16	51,16
391	Zaplnenie škr 80x40mm polyuretánová pena pod parapet	021 Stavby	m	22,700	3,00	68,10	81,72	81,72
392	Začistovacia okenná lišta k zatopeniu stien APU	021 Stavby	m	123,100	4,93	606,88	728,26	728,26
393	Interiérová parotesná montážna páska škráry okien	021 Stavby	m	123,100	11,20	1 378,72	1 654,46	1 654,46
394	Exteriérová hydroizoláčná paropriepustná páska škráry okien	021 Stavby	m	123,100	11,20	1 378,72	1 654,46	1 654,46
395	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. do 20 cm	021 Stavby	m	22,400	2,97	66,53	79,84	79,84
396	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.200 mm.krytka.spojka	021 Stavby	m2	24,640	13,50	332,64	399,17	399,17
397	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídli okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	13,000	0,41	5,33	6,40	6,40
398	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídli dvier nad 2 m2	021 Stavby	kus	3,000	0,60	1,80	2,16	2,16
399	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	021 Stavby	m2	2,700	5,25	14,18	17,02	17,02
400	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	021 Stavby	m2	34,140	4,08	139,29	167,15	167,15
401	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	4,410	4,95	21,83	26,20	26,20
402	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	021 Stavby	m2	12,640	4,65	58,78	70,54	70,54
403	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	021 Stavby	kus	1,000	0,59	0,59	0,71	0,71
404	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	2,205	7,75	17,09	20,51	20,51
405	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	021 Stavby	m2	0,180	4,55	0,82	0,98	0,98
406	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,669	9,80	35,96	43,15	43,15
407	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	36,690	0,32	11,74	14,09	14,09
408	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	3,669	3,40	12,47	14,96	14,96
409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	3,669	16,60	60,91	73,09	73,09
410	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	1,852	13,90	25,74	30,89	30,89
411	Klomp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 280	021 Stavby	m	22,400	10,00	224,00	268,80	268,80
412	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	22,400	0,94	21,06	25,27	25,27
413	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,451	1,60	3,92	4,70	4,70
414	Demontáž parapetných dosiek -0,0019t	021 Stavby	m	20,500	1,21	24,81	29,77	29,77
415	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1500 mm	021 Stavby	kus	2,000	34,50	69,00	82,80	82,80
416	Okno PVC 1kr 90x150cm OS,3sklo číre,U=1,bezp.fólia hr.300 mikrónov "PL7"	021 Stavby	kus	2,000	165,00	330,00	396,00	396,00
417	Montáž okien plastových štvorkrídlových 1800 x 2100 mm	021 Stavby	kus	3,000	52,00	156,00	187,20	187,20
418	Okno PVC 4kr 180x210cm OS/OS/S,3sklo číre,U=1,čire "PL8"	021 Stavby	kus	3,000	490,00	1 470,00	1 764,00	1 764,00
419	Montáž okien plastových dvojkřídlových 1900 x 1500 mm	021 Stavby	kus	8,000	52,00	416,00	499,20	499,20
420	Okno PVC 2kr 190x150cm OS/OS,3sklo,U=1,bezp.fólia hr.300 mikrónov "PL5"	021 Stavby	kus	7,000	342,00	2 394,00	2 872,80	2 872,80
421	Okno PVC 2kr 190x150cm OS/OS,3sklo,mediok.vl.,bezp. fólia hr.300mikr. "PL6"	021 Stavby	kus	1,000	310,00	310,00	372,00	372,00
422	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne jednokríd.	021 Stavby	kus	4,000	14,70	58,80	70,56	70,56
423	Dvere Al 1kr 1/2 preskl. 105x210cm,3sklo,U=1,bezp. fólia hr.300 mikrónov "HL5"	021 Stavby	kus	1,000	850,00	850,00	1 020,00	1 020,00
424	Dvere Al 1kr plné 105x210cm,3sklo číre,U=1,bezp. fólia hr.300 mikrónov "HL6"	021 Stavby	kus	1,000	550,00	550,00	660,00	660,00
425	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. s nadv. 100x280cm,bezp. fólia hr.300 mikrónov "HL4"	021 Stavby	kus	2,000	510,00	1 020,00	1 224,00	1 224,00
426	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne dvojkříd.	021 Stavby	kus	2,000	24,50	49,00	58,80	58,80
427	Dvere Al 2kr 2/3 preskl. 160x220cm,3sklo,U=1,bezp. fólia hr.300 mikrónov "HL3"	021 Stavby	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	2 640,00	2 640,00

428	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	021 Stavby	kus	2,000	4,31	8,62	10,34	10,34
429	Zatvárač dverný interierový hydraulický "HL3"	021 Stavby	kus	2,000	49,00	98,00	117,60	117,60
430	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., stávače kridel	021 Stavby	kus	2,000	0,89	1,78	2,14	2,14
431	Stávač kridla vchodových dverí "HL3"	021 Stavby	kus	2,000	41,00	82,00	98,40	98,40
432	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,632	0,80	80,51	96,61	96,61
433	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	123,100	0,40	49,24	59,09	59,09
434	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednorás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	123,100	2,00	246,20	295,44	295,44
435	Začistenie ometky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	229,600	1,35	309,96	371,95	371,95
436	Ometka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	021 Stavby	m2	34,540	10,90	376,49	451,79	451,79
437	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod ometku vnút.stien, zvýš.prílna. náteru	021 Stavby	m2	34,540	1,54	53,19	63,83	63,83
438	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. ometke zo suchých zmesi	021 Stavby	m	172,700	3,40	587,18	704,62	704,62
439	Tesneniaci pás škárovací	021 Stavby	m	63,140	1,50	94,71	113,65	113,65
440	Zaplnenie škár 80x40mm polyuretánová pena pod parapet	021 Stavby	m	49,500	3,00	148,50	178,20	178,20
441	Začistovacia okenná lišta k zateplovaniu stien APU	021 Stavby	m	229,600	4,93	1 131,93	1 358,32	1 358,32
442	Interierová parotesná montážna páska škáry okien	021 Stavby	m	229,600	11,20	2 571,52	3 085,82	3 085,82
443	Exteriérová hydroizolačná paropriepustná páska škáry okien	021 Stavby	m	229,600	11,20	2 571,52	3 085,82	3 085,82
444	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	021 Stavby	m	24,300	2,97	72,17	86,60	86,60
445	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.200 mm.krytka,spojka	021 Stavby	m	26,730	13,50	360,86	433,03	433,03
446	Vyvesenie alebo zavesenie dre. kridiel okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	31,000	0,41	12,71	15,25	15,25
447	Vyvesenie alebo zavesenie dre. kridiel dverí nad 2 m2	021 Stavby	kus	3,000	0,60	1,80	2,16	2,16
448	Vybúranie rámov okien dre. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	021 Stavby	m2	10,800	5,25	56,70	68,04	68,04
449	Vybúranie rámov okien dre. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	021 Stavby	m2	78,570	4,08	320,57	384,68	384,68
450	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	021 Stavby	m2	13,600	4,65	63,24	75,89	75,89
451	Vybúranie kovových mreží	021 Stavby	m2	3,520	2,47	8,69	10,43	10,43
452	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	021 Stavby	m2	1,380	4,55	6,28	7,54	7,54
453	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	5,988	9,40	56,29	67,55	67,55
454	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,988	9,80	58,68	70,42	70,42
455	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	59,880	0,32	19,16	22,99	22,99
456	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	5,988	3,40	20,36	24,43	24,43
457	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	5,988	16,60	99,40	119,28	119,28
458	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,141	6,20	19,47	23,36	23,36
459	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	2,999	13,90	41,69	50,03	50,03
460	Klomp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 280	021 Stavby	m	49,500	10,00	495,00	594,00	594,00
461	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	49,500	0,94	46,53	55,84	55,84
462	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,415	1,70	9,21	11,05	11,05
463	Demontáž parapetných dosiek -0,0019t	021 Stavby	m	42,200	1,21	51,06	61,27	61,27
464	Montáž okien plastových jednokridlových 900 x 1500 mm	021 Stavby	kus	8,000	34,50	276,00	331,20	331,20
465	Okno plastové 1kr 90x150cm OS.trojsko čire,U=1 "PL3"	021 Stavby	kus	8,000	120,00	960,00	1 152,00	1 152,00
466	Montáž okien plastových štvorkridlových 1800 x 2100 mm	021 Stavby	kus	14,000	52,00	728,00	873,60	873,60
467	Okno plastové 4kr 180x150cm OS/OS/S.trojsko čire,U=1 "PL2"	021 Stavby	kus	14,000	350,00	4 900,00	5 880,00	5 880,00
468	Montáž okien plastových dvojkridlových 1900 x 1500 mm	021 Stavby	kus	9,000	52,00	468,00	561,60	561,60
469	Okno plastové 2kr 190x150cm OS/OS.trojsko,U=1,medziok. vložka "PL1"	021 Stavby	kus	9,000	310,00	2 790,00	3 348,00	3 348,00
470	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne dvojkrid.	021 Stavby	kus	3,000	24,50	73,50	88,20	88,20
471	Dvere AL 2kr 2/3 preskl. 160x220cm,trojsko bezp.čire,U=1 "HL1"	021 Stavby	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	1 440,00	1 440,00
472	Dvere AL 2kr 2/3 preskl. 180x280cm,trojsko bezp.čire,nadsv,U=1 "HL2"	021 Stavby	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00
473	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	021 Stavby	kus	3,000	4,31	12,93	15,52	15,52
474	Zatvárač dverný interierový hydraulický "HL1,HL2"	021 Stavby	kus	3,000	49,00	147,00	176,40	176,40
475	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., stávače kridel	021 Stavby	kus	3,000	0,89	2,67	3,20	3,20
476	Stávač kridla vchodových dverí "HL1,HL2"	021 Stavby	kus	3,000	41,00	123,00	147,60	147,60
477	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	146,811	1,20	176,17	211,40	211,40
478	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	229,600	0,40	91,84	110,21	110,21
479	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednorás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	229,600	2,00	459,20	551,04	551,04
480	Lamelové AL žalúzie vonk. horizontálne odtieň sivý	021 Stavby	m2	63,000	32,00	2 016,00	2 419,20	2 419,20
481	Presun hmôt pre čalúnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,160	0,10	2,02	2,42	2,42
482	Začistenie ometky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	229,600	1,35	309,96	371,95	371,95
483	Ometka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	021 Stavby	m2	34,540	10,90	376,49	451,79	451,79
484	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod ometku vnút.stien, zvýš.prílna. náteru	021 Stavby	m2	34,540	1,54	53,19	63,83	63,83
485	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. ometke zo suchých zmesi	021 Stavby	m	172,700	3,40	587,18	704,62	704,62
486	Tesneniaci pás škárovací	021 Stavby	m	63,140	1,50	94,71	113,65	113,65
487	Zaplnenie škár 80x40mm polyuretánová pena pod parapet	021 Stavby	m	49,500	3,00	148,50	178,20	178,20
488	Začistovacia okenná lišta k zateplovaniu stien APU	021 Stavby	m	229,600	4,93	1 131,93	1 358,32	1 358,32
489	Interierová parotesná montážna páska škáry okien	021 Stavby	m	229,600	11,20	2 571,52	3 085,82	3 085,82
490	Exteriérová hydroizolačná paropriepustná páska škáry okien	021 Stavby	m	229,600	11,20	2 571,52	3 085,82	3 085,82
491	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	021 Stavby	m	24,300	2,97	72,17	86,60	86,60
492	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.200 mm.krytka,spojka	021 Stavby	m	26,730	13,50	360,86	433,03	433,03
493	Vyvesenie alebo zavesenie dre. kridiel okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	31,000	0,41	12,71	15,25	15,25
494	Vyvesenie alebo zavesenie dre. kridiel dverí nad 2 m2	021 Stavby	kus	3,000	0,60	1,80	2,16	2,16
495	Vybúranie rámov okien dre. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	021 Stavby	m2	10,800	5,25	56,70	68,04	68,04
496	Vybúranie rámov okien dre. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	021 Stavby	m2	78,570	4,08	320,57	384,68	384,68
497	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	021 Stavby	m2	13,600	4,65	63,24	75,89	75,89
498	Vybúranie kovových mreží	021 Stavby	m2	3,520	2,47	8,69	10,43	10,43
499	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	021 Stavby	m2	1,380	4,55	6,28	7,54	7,54
500	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	5,988	9,40	56,29	67,55	67,55
501	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,988	9,80	58,68	70,42	70,42
502	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	59,880	0,32	19,16	22,99	22,99
503	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	5,988	3,40	20,36	24,43	24,43
504	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	5,988	16,60	99,40	119,28	119,28
505	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,141	6,20	19,47	23,36	23,36
506	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	2,999	13,90	41,69	50,03	50,03
507	Klomp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 280	021 Stavby	m	49,500	10,00	495,00	594,00	594,00
508	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	49,500	0,94	46,53	55,84	55,84
509	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,415	1,70	9,21	11,05	11,05
510	Demontáž parapetných dosiek -0,0019t	021 Stavby	m	42,200	1,21	51,06	61,27	61,27
511	Montáž okien plastových jednokridlových 900 x 1500 mm	021 Stavby	kus	8,000	34,50	276,00	331,20	331,20
512	Okno plastové 1kr 90x150cm OS.trojsko čire,U=1 "PL3"	021 Stavby	kus	8,000	120,00	960,00	1 152,00	1 152,00
513	Montáž okien plastových štvorkridlových 1800 x 2100 mm	021 Stavby	kus	14,000	52,00	728,00	873,60	873,60
514	Okno plastové 4kr 180x150cm OS/OS/S.trojsko čire,U=1 "PL2"	021 Stavby	kus	14,000	350,00	4 900,00	5 880,00	5 880,00
515	Montáž okien plastových dvojkridlových 1900 x 1500 mm	021 Stavby	kus	9,000	52,00	468,00	561,60	561,60
516	Okno plastové 2kr 190x150cm OS/OS.trojsko,U=1,medziok. vložka "PL1"	021 Stavby	kus	9,000	310,00	2 790,00	3 348,00	3 348,00
517	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne dvojkrid.	021 Stavby	kus	3,000	24,50	73,50	88,20	88,20
518	Dvere AL 2kr 2/3 preskl. 160x220cm,trojsko bezp.čire,U=1 "HL1"	021 Stavby	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	1 440,00	1 440,00
519	Dvere AL 2kr 2/3 preskl. 180x280cm,trojsko bezp.čire,nadsv,U=1 "HL2"	021 Stavby	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00
520	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	021 Stavby	kus	3,000	4,31	12,93	15,52	15,52
521	Zatvárač dverný interierový hydraulický "HL1,HL2"	021 Stavby	kus	3,000	49,00	147,00	176,40	176,40
522	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., stávače kridel	021 Stavby	kus	3,000	0,89	2,67	3,20	3,20
523	Stávač kridla vchodových dverí "HL1,HL2"	021 Stavby	kus	3,000	41,00	123,00	147,60	147,60
524	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	146,811	1,20	176,17	211,40	211,40
525	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	229,600	0,40	91,84	110,21	110,21
526	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednorás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	229,600	2,00	459,20	551,04	551,04
527	Lamelové AL žalúzie vonk. horizontálne odtieň sivý	021 Stavby	m2	63,000	32,00	2 016,00	2 419,20	2 419,20
528	Presun hmôt pre čalúnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,160	0,10	2,02	2,42	2,42
529	Začistenie ometky okolo okien a podlah, (- (1,9+1,5)*2*4 = 27.200)	021 Stavby	m	249,500	1,35	336,83	404,20	404,20
530	Ometka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých (- (1,9+1,5)*2*4 = 5.440)	021 Stavby	m2	74,260	10,90	809,43	971,32	971,32
531	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod ometku vnút.stien, zvýš.prílna. náteru	021 Stavby	m2	74,260	1,54	114,36	137,23	137,23
532	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. ometke zo suchých zmesi, (- (1,9+1,5)*2*4*2 = 39.200)	021 Stavby	m	359,300	3,40	1 221,62	1 465,94	1 465,94
533	Tesneniaci pás škárovací, (-"Det.8" 1,9*4+0,22*4*2 = 9.360)	021 Stavby	m	66,540	1,50	99,81	119,77	119,77
534	Zaplnenie škár 80x40mm polyuretánová pena pod parapet, (- "Det.8" 1,9*4 = 7.600)	021 Stavby	m	52,900	3,00	158,70	190,44	190,44
535	Začistovacia okenná lišta k zateplovaniu stien APU, (- (1,9+1,5)*2*4 = 27.200)	021 Stavby	m	250,400	4,93	1 234,47	1 481,36	1 481,36
536	Interierová parotesná montážna páska škáry okien, (- (1,9+1,5)*2*4 = 27.200)	021 Stavby	m	242,400	11,20	2 714,88	3 257,86	3 257,86
537	Exteriérová hydroizolačná paropriepustná páska škáry okien	021 Stavby	m	242,400	11,20	2 714,88	3 257,86	3 257,86
538	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm, (- "PL1" 1,9*4 = 7.600)	021 Stavby	m	29,500	2,97	87,62	105,14	105,14
539	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.200 mm.krytka,spojka, (- 7,6*1,1 = 8.360)	021 Stavby	m	32,450	13,50	438,08	525,70	525,70
540	Vyvesenie alebo zavesenie dre. kridiel okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	2,000	0,			

544	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	021 Stavby	m2	2,700	5,25	14,18	17,02	17,02
545	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	021 Stavby	m2	92,820	4,08	378,71	454,45	454,45
546	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	021 Stavby	m2	17,120	4,65	79,61	95,53	95,53
547	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	021 Stavby	m2	2,160	4,55	9,83	11,80	11,80
548	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	6,663	9,40	62,63	75,16	75,16
549	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,663	9,80	65,30	78,36	78,36
550	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	66,630	0,32	21,32	25,58	25,58
551	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	6,663	3,40	22,65	27,18	27,18
552	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	6,663	16,60	110,61	132,73	132,73
553	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	5,397	13,90	75,02	90,02	90,02
554	Klomp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 280. (-1,9'4 = 7.600)	021 Stavby	m	52,900	10,00	529,00	634,80	634,80
555	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	54,800	0,94	51,51	61,81	61,81
556	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,805	1,70	9,87	11,84	11,84
557	Demontáž parapetných dosiek -0,0019l	021 Stavby	m	54,800	1,21	66,31	79,57	79,57
558	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1500 mm	021 Stavby	kus	2,000	32,50	65,00	78,00	78,00
559	Okno plastové 1kr 60x150cm OS, trojsklo číre,U=1 "PL4"	021 Stavby	kus	2,000	105,00	210,00	252,00	252,00
560	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1500 mm	021 Stavby	kus	2,000	34,50	69,00	82,80	82,80
561	Okno plastové 1kr 90x150cm OS, trojsklo číre,U=1 "PL3"	021 Stavby	kus	2,000	120,00	240,00	288,00	288,00
562	Montáž okien plastových štvorkrídlových 1800 x 2100 mm	021 Stavby	kus	14,000	52,00	728,00	873,60	873,60
563	Okno plastové 4kr 180x150cm OS/OS/S,trojsklo číre,U=1 "PL2"	021 Stavby	kus/US/S	14,000	350,00	4 900,00	5 880,00	5 880,00
564	Montáž okien plastových dvojkridlových 1900 x 1500 mm	021 Stavby	kus	13,000	52,00	676,00	811,20	811,20
565	Okno plastové 2kr 190x150cm OS/OS,trojsklo,U=1,medziok. vložka "PL1"	021 Stavby	kus	13,000	310,00	4 030,00	4 836,00	4 836,00
566	Montáž balk. zostava plastová 1kr O/OS 1000x200+900x1500 mm	021 Stavby	kus	1,000	55,00	55,00	66,00	66,00
567	Zostava 1kr dvere,nadsv.,okno O/OS 1000x(2000+600)+900x1500mm "PL10"	021 Stavby	kus	1,000	550,00	550,00	660,00	660,00
568	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne dvojkrid.	021 Stavby	kus	4,000	24,50	98,00	117,60	117,60
569	Dvere Al 2kr 2/3 presk. 160x220cm,trojsklo bezp.číre,U=1 "HL1"	021 Stavby	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	2 880,00	2 880,00
570	Dvere Al 2kr 2/3 presk. 180x280cm,trojsklo bezp.číre,nadsv.,U=1 "HL2"	021 Stavby	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00
571	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	021 Stavby	kus	4,000	4,31	17,24	20,69	20,69
572	Zatvárací dvemý interiérový hydraulický "HL1,HL2"	021 Stavby	kus	4,000	49,00	196,00	235,20	235,20
573	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., stavače kridel	021 Stavby	kus	4,000	0,89	3,56	4,27	4,27
574	Stavač kridla vchodových dverí "HL1,HL2"	021 Stavby	kus	4,000	41,00	164,00	196,80	196,80
575	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	174,018	1,20	208,82	250,61	250,61
576	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	256,600	0,40	102,64	123,17	123,17
577	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	256,600	2,00	513,20	615,84	615,84
578	Lamelové Al žalúzie vonk. horizontálne odlieň sivý	021 Stavby	m2	63,000	32,00	2 016,00	2 419,20	2 419,20
579	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,160	0,10	2,02	2,42	2,42
580	Začistenie omietky okolo okna a podlah	021 Stavby	m	117,300	1,35	158,36	190,03	190,03
581	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	021 Stavby	m2	23,460	10,90	255,71	306,85	306,85
582	Príprava podkl. -Betónkontakt, pod omietku vnút.stien, zvyš. prířna. náteru	021 Stavby	m2	23,460	1,54	36,13	43,36	43,36
583	Prířl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	021 Stavby	m	91,800	3,40	312,12	374,54	374,54
584	Tesneniaci pás škárovací	021 Stavby	m	32,980	1,50	49,47	59,36	59,36
585	Zaplnenie škár 80x40mm polyuretánová pena pod parapet	021 Stavby	m	25,500	3,00	76,50	91,80	91,80
586	Začistovacia okenná lišta k zatopeniu stien APU	021 Stavby	m	117,300	4,93	579,29	693,95	693,95
587	Interiérová parotesná montážna páska škáry okien	021 Stavby	m	117,300	11,20	1 313,76	1 576,51	1 576,51
588	Extenérová hydroizolačná paropriepustná páska škáry okien	021 Stavby	m	117,300	11,20	1 313,76	1 576,51	1 576,51
589	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	021 Stavby	m	25,500	2,97	75,74	90,89	90,89
590	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.100 mm,krytka,spojka	021 Stavby	m	28,050	10,00	280,50	336,60	336,60
591	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverí do 2 m2	021 Stavby	kus	3,000	0,59	1,77	2,12	2,12
592	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	5,670	7,75	43,94	52,73	52,73
593	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,431	9,80	4,22	5,06	5,06
594	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,310	0,32	1,38	1,66	1,66
595	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	0,431	3,40	1,47	1,76	1,76
596	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	021 Stavby	t	0,431	16,60	7,15	8,58	8,58
597	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	1,986	13,90	27,61	33,13	33,13
598	Klomp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 200	021 Stavby	m	25,500	9,50	242,25	290,70	290,70
599	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2,423	1,70	4,12	4,94	4,94
600	Montáž okien plastových dvojkridlových 1500 x 1500 mm	021 Stavby	kus	17,000	51,50	875,50	1 050,60	1 050,60
601	Okno plastové 2kridlové 1500x1500mm OS/P, tojsklo číre,U=1 "PL9"	021 Stavby	kus	17,000	270,00	4 590,00	5 508,00	5 508,00
602	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne kv. jednokríd.	021 Stavby	kus	3,000	14,70	44,10	52,92	52,92
603	Dvere Al jednokrídlové plné 900x2100mm "HL7"	021 Stavby	kus	3,000	427,00	1 281,00	1 537,20	1 537,20
604	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	67,906	1,20	81,49	97,79	97,79
605	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	117,300	0,40	46,92	56,30	56,30
606	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	117,300	2,00	234,60	281,52	281,52
607	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	1 942,00	1 942,00	2 330,40	2 330,40
608	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,000	1 163,44	1 163,44	1 396,13	1 396,13

**SPOLU výdavky** 119 174,94 143 009,93 140 017,74

**Ostatné**

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
609	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	7 608,20	7 608,20	9 129,84	0,00
610	Zásyp zhutnený jam. šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,990	2,50	12,48	14,98	14,98
611	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debn. a výstuže	021 Stavby	kus	21,000	12,00	252,00	302,40	302,40
612	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	021 Stavby	kus	21,000	3,44	72,24	86,69	86,69
613	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 Stavby	kus	2,000	9,55	19,10	22,92	22,92
614	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 Stavby	m2	20,110	8,15	163,90	196,68	196,68
615	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	021 Stavby	m3	0,286	120,00	34,32	41,18	41,18
616	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	021 Stavby	m3	3,708	42,50	157,59	189,11	189,11
617	Násyp z triedeného riečného štrku pre odvapový chodník /oblázky/ hr.50mm	021 Stavby	m3	3,708	45,00	166,86	200,23	200,23
618	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	021 Stavby	m	64,200	5,40	346,68	416,02	416,02
619	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	64,842	3,64	236,02	283,22	283,22
620	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	021 Stavby	m3	2,568	104,00	267,07	320,48	320,48
621	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	021 Stavby	m	14,300	4,15	59,35	71,22	71,22
622	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	021 Stavby	m	14,300	14,50	207,35	248,82	248,82
623	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	021 Stavby	m2	260,000	2,42	629,20	755,04	755,04
624	Vyčistenie ostatných objektov a staveniska	021 Stavby	m2	50,000	0,93	46,50	55,80	55,80
625	Osadenie a dodávka vetracích mriežok 900x200mm "Z10"	021 Stavby	kus	6,000	20,00	120,00	144,00	144,00
626	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vnech. otvorov v murive bez dod.	021 Stavby	kus	2,000	4,76	9,52	11,42	11,42
627	Bezpečnostný prepád z nerez.trubky 80x80x5mm dl.490mm "Z4"	021 Stavby	kus	2,000	50,00	100,00	120,00	120,00
628	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	021 Stavby	m3	5,507	95,00	523,17	627,80	627,80
629	Odstáranie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	3,090	11,00	33,99	40,79	40,79
630	Odstáranie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	9,666	9,15	88,44	106,13	106,13
631	Vybúranie kovových mreží	021 Stavby	m2	36,740	2,47	90,75	108,90	108,90
632	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	21,000	3,74	78,54	94,25	94,25
633	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	30,534	9,80	299,23	359,08	359,08
634	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	305,340	0,32	97,71	117,25	117,25
635	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	30,534	16,60	506,86	608,23	608,23
636	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	32,108	21,50	690,32	828,38	828,38
637	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	021 Stavby	hod	100,000	10,50	1 050,00	1 260,00	1 260,00
638	Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrstvá (napr. Dickbeschichtung)	021 Stavby	m2	23,680	22,50	532,80	639,36	639,36
639	Izolácia protiradonová na zvis. plochách nepová	021 Stavby	m2	23,680	7,65	181,15	217,38	217,38
640	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,140	2,90	20,71	24,85	24,85
641	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 9mm ( suť 0,003)	021 Stavby	m	5,000	1,50	7,50	9,00	9,00
642	hrúbka steny trubice 9mm, vnútorný priemer trubice 42mm ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	m	5,000	0,69	3,45	4,14	4,14
643	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 30mm ( hmotnosť 0,109)	021 Stavby	m	210,000	1,51	317,10	380,52	380,52
644	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 22mm ( hmotnosť 0,009)	021 Stavby	m	32,000	2,30	73,60	88,32	88,32

645	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 28mm ( hmotnosť 0,009)	021 Stavby	m	28,000	2,65	74,20	89,04	89,04
646	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 35mm ( hmotnosť 0,028)	021 Stavby	m	86,000	2,96	254,56	305,47	305,47
647	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 42mm ( hmotnosť 0,008)	021 Stavby	m	20,000	3,43	68,60	82,32	82,32
648	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 54mm ( hmotnosť 0,006)	021 Stavby	m	14,000	4,11	57,54	69,05	69,05
649	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 76mm ( hmotnosť 0,014)	021 Stavby	m	30,000	6,22	186,60	223,92	223,92
650	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	1,550	10,43	16,17	19,40	19,40
651	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,450	10,43	4,69	5,63	5,63
652	Izolácie tepelné, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	10,43	0,52	0,62	0,62
653	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	021 Stavby	m	1,000	3,74	3,74	4,49	4,49
654	Potrubie z rúr PP Poloplast 3S trojtrstv. odhlučnené 110/4.8 odpadné zvislé ( hmotnosť 0,006)	021 Stavby	m	2,000	70,48	140,96	169,15	169,15
655	Demontáž strešného vtoku DN 100 0,01705t - SV	021 Stavby	ks	2,000	3,75	7,50	9,00	9,00
656	Strešný vtok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvislý odtok, s elektrickým ohrevom (dodávka + montáž) ( hmotnosť 0,003)	021 Stavby	ks	2,000	239,12	478,24	573,89	573,89
657	Predživaci nadstavce pre HL 64.1- H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	021 Stavby	ks	2,000	77,86	155,72	186,86	186,86
658	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	10,000	0,51	5,10	6,12	6,12
659	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	021 Stavby	t	0,049	45,92	2,25	2,70	2,70
660	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,050	7,94	8,33	10,00	10,00
661	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymezd. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	%	1,000	7,94	7,94	9,53	9,53
662	Vnútorná kanalizácia, prípl. za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	7,94	0,40	0,48	0,48
663	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	021 Stavby	m	130,000	1,57	204,10	244,92	244,92
664	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	021 Stavby	m	20,000	1,85	37,00	44,40	44,40
665	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	021 Stavby	m	150,000	0,66	99,00	118,80	118,80
666	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	021 Stavby	ks	12,000	0,56	6,72	8,06	8,06
667	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	021 Stavby	ks	4,000	0,66	2,64	3,17	3,17
668	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4 0,00146 t	021 Stavby	ks	2,000	0,94	1,88	2,26	2,26
669	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	021 Stavby	t	0,425	45,92	19,52	23,42	23,42
670	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15 ( hmotnosť 0,003)	021 Stavby	ks	4,000	7,99	31,96	38,35	38,35
671	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 ( hmotnosť 0,006)	021 Stavby	ks	7,000	8,83	61,81	74,17	74,17
672	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25 ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	ks	1,000	10,14	10,14	12,17	12,17
673	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d20mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,0254)	021 Stavby	m	32,000	10,79	345,28	414,34	414,34
674	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d25mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,02314)	021 Stavby	m	28,000	11,22	314,16	376,99	376,99
675	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d32mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,084)	021 Stavby	m	86,000	13,85	1 191,10	1 429,32	1 429,32
676	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,020)	021 Stavby	m	20,000	15,73	314,60	377,52	377,52
677	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d50mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,014)	021 Stavby	m	14,000	18,65	261,10	313,32	313,32
678	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d63mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,032)	021 Stavby	m	30,000	26,55	796,50	955,80	955,80
679	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2 ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	ks	26,000	1,84	47,84	57,41	57,41
680	Armatúry a príslušenstvo guľový ventil G 1/2", pre pitnú vodu (GK, DN15)	021 Stavby	ks	4,000	4,09	16,36	19,63	19,63
681	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací G 1/2" pre vodu (VK, DN15) ( hmotnosť 0,002)	021 Stavby	ks	22,000	3,95	86,90	104,28	104,28
682	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	021 Stavby	ks	9,000	2,25	20,25	24,30	24,30
683	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4", pre pitnú vodu (GK, DN20) ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	ks	8,000	5,61	44,88	53,86	53,86
684	Armatúry a príslušenstvo vyvažovací (regulačný) ventil pre pitnú vodu - Stromax č. 2 4117 52 - DN20 (Herz)	021 Stavby	ks	1,000	33,23	33,23	39,88	39,88
685	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	021 Stavby	ks	5,000	2,45	12,25	14,70	14,70
686	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1", pre pitnú vodu (GK, DN25) ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	ks	5,000	9,59	47,95	57,54	57,54
687	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	021 Stavby	ks	3,000	3,74	11,22	13,46	13,46
688	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" závitový, pre pitnú vodu (GK, DN40) ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	ks	3,000	23,06	69,18	83,02	83,02
689	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	021 Stavby	ks	1,000	4,49	4,49	5,39	5,39
690	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2", pre pitnú vodu (GK DN50)	021 Stavby	ks	1,000	33,69	33,69	40,43	40,43
691	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 ( hmotnosť 0,039)	021 Stavby	m	210,000	1,05	220,50	264,60	264,60
692	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 ( hmotnosť 0,002)	021 Stavby	m	210,000	0,67	140,70	168,84	168,84
693	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,750	41,88	31,41	37,69	37,69
694	Vodovod, prípl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	021 Stavby	%	0,750	41,88	31,41	37,69	37,69
695	Vodovod, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	41,88	2,09	2,51	2,51
696	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg ( hmotnosť 0,007)	021 Stavby	kg	80,000	4,36	348,80	418,56	418,56
697	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu pod stropom a v inštal. šachtách ( hmotnosť 0,880)	021 Stavby	kg	80,000	4,18	334,40	401,28	401,28
698	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,100	6,83	7,52	9,02	9,02
699	Kovové stav. dopln. konštr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,550	6,83	3,76	4,51	4,51
700	Kovové stav. dopln. konštr., prípl. za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	6,83	0,34	0,41	0,41
701	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ	021 Stavby	M	280,000	1,43	400,40	480,48	480,48
702	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1/2"	021 Stavby	M	61,000	1,41	86,01	103,21	103,21
703	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 3/4"	021 Stavby	M	46,000	1,60	73,60	88,32	88,32
704	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1"	021 Stavby	M	76,000	1,61	122,36	146,83	146,83
705	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 5/4"	021 Stavby	M	5,000	1,83	9,15	10,98	10,98
706	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 6/4"	021 Stavby	M	39,000	2,06	80,34	96,41	96,41
707	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 2"	021 Stavby	M	9,000	2,42	21,78	26,14	26,14
708	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 70	021 Stavby	M	44,000	3,70	162,80	195,36	195,36
709	LEPIDLO MIRELON THERM PLECHOVKA 1L	021 Stavby	KS	4,000	9,63	38,52	46,22	46,22
710	PÁSKA MIRELON PRELEPOVACIA / 20M/	021 Stavby	M	280,000	0,38	106,40	127,68	127,68
711	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,300	11,01	14,31	17,17	17,17
712	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	021 Stavby	HOD	24,000	10,00	240,00	288,00	288,00
713	HYDRAUL. VYREGULOVANIE POČAS VYKUROVACEJ SKÚŠKY	021 Stavby	HOD	24,000	10,00	240,00	288,00	288,00
714	STAVEBNÉ ÚPÁVY-PRIERAZY, DŔAŽKY	021 Stavby	HOD	25,000	10,00	250,00	300,00	300,00
715	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	021 Stavby	HOD	3,000	4,00	12,00	14,40	14,40
716	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	021 Stavby	HOD	10,000	9,50	95,00	114,00	114,00
717	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	021 Stavby	m	160,000	0,54	86,40	103,68	103,68
718	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	021 Stavby	m	136,000	0,58	78,88	94,66	94,66
719	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	021 Stavby	m	50,000	1,21	60,50	72,60	72,60
720	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00800t	021 Stavby	m	44,000	1,42	62,48	74,98	74,98

721	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	164,000	7,72	1 266,08	1 519,30	1 519,30
722	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	46,000	8,84	406,64	487,97	487,97
723	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	76,000	10,92	829,92	995,90	995,90
724	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	5,000	13,20	66,00	79,20	79,20
725	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	39,000	14,92	581,88	698,26	698,26
726	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	9,000	18,60	167,40	200,88	200,88
727	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	48,000	2,50	120,00	144,00	144,00
728	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	021 Stavby	m	44,000	26,15	1 150,60	1 380,72	1 380,72
729	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	383,000	0,28	107,24	128,69	128,69
730	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitéj do DN 50	021 Stavby	ks	20,000	0,07	1,40	1,68	1,68
731	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,400	49,85	69,79	83,75	83,75
732	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	14,000	0,68	9,52	11,42	11,42
733	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	48,000	1,96	94,08	112,90	112,90
734	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	021 Stavby	ks	4,000	2,71	10,84	13,01	13,01
735	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	021 Stavby	ks	12,000	3,69	44,28	53,14	53,14
736	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	14,000	0,66	9,24	11,09	11,09
737	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	48,000	1,94	93,12	111,74	111,74
738	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	4,000	2,57	10,28	12,34	12,34
739	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	3,000	3,05	9,15	10,98	10,98
740	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	8,000	3,91	31,28	37,54	37,54
741	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1 1/4"	021 Stavby	KUS	1,000	94,00	94,00	112,80	112,80
742	Herz-termostatická hlavica	021 Stavby	KUS	24,000	16,50	396,00	475,20	475,20
743	Ventily reg.záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.prednast.	021 Stavby	KUS	24,000	13,78	330,72	396,86	396,86
744	HERZ-RL- 5 priamy 1/2 regul.skrutkovanie uzatv. s vypúšťaním	021 Stavby	KUS	24,000	8,90	213,60	256,32	256,32
745	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G1"	021 Stavby	KUS	4,000	10,57	42,28	50,74	50,74
746	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G5/4"	021 Stavby	KUS	2,000	14,73	29,46	35,35	35,35
747	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G6/4"	021 Stavby	KUS	8,000	21,58	172,64	207,17	207,17
748	VYPUŠŤACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR IMT DN 3/8"	021 Stavby	KUS	14,000	4,85	67,90	81,48	81,48
749	Teploměr technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 60 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,76	37,52	45,02	45,02
750	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,250	16,96	4,24	5,09	5,09
751	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t	021 Stavby	m2	80,000	0,76	60,80	72,96	72,96
752	DRZIAK, PRÍSLUŠENSTVO	021 Stavby	PAR	24,000	11,62	278,88	334,66	334,66
753	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	24,000	1,39	33,36	40,03	40,03
754	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	021 Stavby	ks	19,000	2,51	47,69	57,23	57,23
755	Vykurovacie telesá panelové, Tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	021 Stavby	ks	5,000	4,87	24,35	29,22	29,22
756	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	021 Stavby	súb	19,000	14,70	279,30	335,16	335,16
757	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	021 Stavby	súb	5,000	18,03	90,15	108,18	108,18
758	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	021 Stavby	ks	4,000	40,70	162,80	195,36	195,36
759	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600	021 Stavby	ks	4,000	45,14	180,56	216,67	216,67
760	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	021 Stavby	ks	6,000	54,07	324,42	389,30	389,30
761	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1000	021 Stavby	ks	1,000	63,00	63,00	75,60	75,60
762	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1200	021 Stavby	ks	4,000	71,96	287,84	345,41	345,41
763	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800 úzke	021 Stavby	ks	2,000	71,55	143,10	171,72	171,72
764	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200 úzke AAA	021 Stavby	ks	1,000	96,67	96,67	116,00	116,00
765	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	021 Stavby	ks	1,000	100,94	100,94	121,13	121,13
766	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0700	021 Stavby	ks	1,000	109,65	109,65	131,58	131,58
767	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	52,000	0,28	14,56	17,47	17,47
768	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	80,000	0,49	39,20	47,04	47,04
769	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,600	23,37	37,39	44,87	44,87
770	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	021 Stavby	kg	20,000	4,48	89,60	107,52	107,52
771	DODAVKA OCEĽ.DOPLNK.KONSTRUKCII UPEVNENIE	021 Stavby	KG	20,000	5,81	116,20	139,44	139,44
772	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,900	2,06	1,85	2,22	2,22
773	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	021 Stavby	m2	2,000	5,03	10,06	12,07	12,07
774	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	383,000	1,58	605,14	726,17	726,17
775	Klomp. PZ lakoplast. pl. zastrešenie hladké do železobet. dosiek "K3"	021 Stavby	m2	16,300	16,50	268,95	322,74	322,74
776	Klomp. demont. zastrešenia hladkého do železobet. dosiek	021 Stavby	m2	16,300	0,94	15,32	18,38	18,38
777	Klomp. PZ pl. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. rš 460 "K2"	021 Stavby	m	6,700	14,00	93,80	112,56	112,56
778	Klomp. demont. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. 500	021 Stavby	m	6,700	0,70	4,69	5,63	5,63
779	Klomp. PZ lakoplast. pl. oplechovanie múrov rš 500 "K4"	021 Stavby	m	1,500	12,10	18,15	21,78	21,78
780	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	021 Stavby	m	1,500	1,04	1,56	1,87	1,87
781	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,025	1,70	6,84	8,21	8,21
782	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovňého z rúrok s povrch. úpravou "Z6"	021 Stavby	m	10,500	60,00	630,00	756,00	756,00
783	Montáž rebrika s ochranným košom, výšky do 3,2m	021 Stavby	m	3,200	50,00	160,00	192,00	192,00
784	Požiarne rebriky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.3,2m "Z2"	021 Stavby	kus	1,000	350,00	350,00	420,00	420,00
785	Demontáž rebrikov s ochranným košom	021 Stavby	kus	1,000	30,00	30,00	36,00	36,00
786	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,700	0,80	9,36	11,23	11,23
787	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	021 Stavby	m2	14,500	0,96	13,92	16,70	16,70
788	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	021 Stavby	m2	14,500	5,55	80,48	96,58	96,58
789	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	14,500	1,89	27,41	32,89	32,89
790	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email "d"	021 Stavby	m2	2,000	4,00	8,00	9,60	9,60
791	Odmastenie saponátni "d"	021 Stavby	m2	2,000	1,00	2,00	2,40	2,40
792	krab.prístrojová (KP 68) bez zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	0,54	0,54	0,65	0,65
793	krab.odboč.s.viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	021 Stavby	ks	10,000	2,34	23,40	28,08	28,08
794	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- frézovanie	021 Stavby	m	100,000	1,20	120,00	144,00	144,00
795	otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	021 Stavby	ks	11,000	1,20	13,20	15,84	15,84
796	ukonč.káb.zmršť.zákl.do 4x10 mm2	021 Stavby	ks	1,000	1,45	1,45	1,74	1,74
797	ukonč.káb.zmršť.zákl.do 5x4 mm2	021 Stavby	ks	1,000	2,09	2,09	2,51	2,51
798	nožové prátróny do 500V	021 Stavby	ks	9,000	0,09	0,81	0,97	0,97
799	montáž termostatu	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	6,00	6,00
800	montáž rozmrazovania strešných vpustí	021 Stavby	ks	11,000	5,00	55,00	66,00	66,00
801	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	205,000	0,34	69,70	83,64	83,64
802	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	36,000	0,34	12,24	14,69	14,69
803	osad.hmožd.do múru tvrd.kamenež/bet. HM 8	021 Stavby	ks	144,000	0,49	70,56	84,67	84,67
804	svietidlo stropné, nástenné, LED	021 Stavby	ks	72,000	2,46	177,12	212,54	212,54
805	Demontáž nožové prátróny do 500V	021 Stavby	ks	9,000	0,05	0,45	0,54	0,54
806	Demontáž svietidlo žiar. nástenné, stropné	021 Stavby	ks	72,000	0,70	50,40	60,48	60,48
807	přípoj. nulová do 63/10	021 Stavby	m	2,000	3,54	7,08	8,50	8,50
808	VC 7/32 - Rozvádzače - ističe jednopólové do 25A	021 Stavby	ks	1,000	1,74	1,74	2,09	2,09
809	chránič dvojipólové do 25A	021 Stavby	ks	1,000	2,66	2,66	3,19	3,19
810	ovládač 1TE	021 Stavby	ks	1,000	2,84	2,84	3,41	3,41
811	elektromer 3-fázový do 80A modulový	021 Stavby	ks	3,000	5,48	16,44	19,73	19,73
812	svorka zapojená do 25A RS6, RV6, 6035-10	021 Stavby	ks	3,000	0,66	1,98	2,38	2,38
813	zvodič prepátia 6-BTE	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	10,80	10,80
814	práce nešpecifikované - úprava rozvádzača	021 Stavby	hod	20,000	6,00	120,00	144,00	144,00
815	Východiskové revízie elektro - Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650,- € montpr.	021 Stavby	objem	1,000	57,68	57,68	69,22	69,22
816	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	021 Stavby	ks	1,000	11,46	11,46	13,75	13,75
817	Meranie odporu nulových slucki 1-fáz.vedenia 230V	021 Stavby	okruh	1,000	4,38	4,38	5,26	5,26
818	Meranie odporu nulových slucki 3-fáz.veden 3x400V	021 Stavby	okruh	1,000	7,04	7,04	8,45	8,45
819	Materiály - hmoždinka HM8	021 Stavby	ks	144,000	0,01	1,44	1,73	1,73
820	termostat nešpecifikovaný, 230V, 10A, IP54, pre el. ohrev vpustí	021 Stavby	ks	1,000	77,44	77,44	92,93	92,93
821	KP 68/2 - krabica prístrojová	021 Stavby	ks	1,000	0,08	0,08	0,10	0,10
822	KU 68-1903 - krabica univerzálna	021 Stavby	ks	10,000	1,03	10,30	12,36	12,36
823	OLI-6B-1N-030A, B6A, 30mA, chránič+istič	021 Stavby	ks	1,000	59,87	59,87	71,84	71,84
824	SJBC-25E-3-MZS, zvodíc tr. IHI	021 Stavby	ks	1,000	393,47	393,47	472,16	472,16
825	LTN 6B/1, istič 1-1., 6A, char. B	021 Stavby	ks	1,000	4,37	4,37	5,24	5,24
826	MSK-10 spináč	021 Stavby	ks	1,000	12,40	12,40	14,88	14,88
827	elektromer 7KT1 543, 3x230/400V, do 80A, 4TE	021 Stavby	ks	3,000	299,38	898,14	1 077,77	1 077,77
828	sadra	021 Stavby	kg	5,000	0,26	1,30	1,56	1,56

829	svietidlo LED "C", 15W, 1380lm, IP20, F	021 Stavby	ks	1,000	83,98	83,98	100,78	100,78
830	svietidlo LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	021 Stavby	ks	16,000	107,31	1 716,96	2 060,35	2 060,35
831	svietidlo LED "D3", 20W, 1840lm, IP43, F	021 Stavby	ks	1,000	107,31	107,31	128,77	128,77
832	svietidlo LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F	021 Stavby	ks	11,000	112,75	1 240,25	1 488,30	1 488,30
833	svietidlo LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	021 Stavby	ks	4,000	149,30	597,20	716,64	716,64
834	svietidlo LED "F3", 37W, 3080lm, IP43, F	021 Stavby	ks	4,000	149,30	597,20	716,64	716,64
835	svietidlo LED "G3", 9W, 740lm, IP21, F, tr. II	021 Stavby	ks	1,000	50,54	50,54	60,65	60,65
836	svietidlo LED "H", 15W, 1380lm, IP54, F	021 Stavby	ks	4,000	83,98	335,92	403,10	403,10
837	svietidlo LED "I", 43W, 3700lm, IP20, F	021 Stavby	ks	4,000	194,40	777,60	933,12	933,12
838	svietidlo LED "I3", 43W, 3700lm, IP43, F	021 Stavby	ks	19,000	194,40	3 693,60	4 432,32	4 432,32
839	svietidlo LED "J", 58W, 4930lm, IP20, F	021 Stavby	ks	6,000	291,60	1 749,60	2 099,52	2 099,52
840	svietidlo LED "J3", 58W, 4930lm, IP43, F	021 Stavby	ks	1,000	291,60	291,60	349,92	349,92
841	tyč Cu 32x5mm	021 Stavby	kg	2,840	4,71	13,38	16,06	16,06
842	CYKYLo, CYKY-J 3x1.5mm2	021 Stavby	m	205,000	0,47	96,35	115,62	115,62
843	CYKY-J 5x1.5mm2	021 Stavby	m	36,000	0,70	25,20	30,24	30,24
844	poistková vložka PN00 80A	021 Stavby	ks	9,000	3,24	29,16	34,99	34,99
845	svorka 6035-10 2,5mm2	021 Stavby	ks	3,000	0,24	0,72	0,86	0,86
846	izolátor podperný - malý	021 Stavby	ks	4,000	0,99	3,96	4,75	4,75
847	Práce v HZS - Drobné a vopred nešpecifikované práce	021 Stavby	hod.	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
848	SO 02 - Hlbzenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	6,448	25,00	161,20	193,44	193,44
849	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	6,448	4,39	28,31	33,97	33,97
850	Zásyp zhrutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,630	2,50	9,08	10,90	10,90
851	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	1,492	37,50	55,95	67,14	67,14
852	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	021 Stavby	m3	3,240	113,00	366,12	439,34	439,34
853	Debnenie základových dosiek zhotovenie	021 Stavby	m2	4,240	7,50	31,80	38,16	38,16
854	Debnenie základových dosiek odstránenie	021 Stavby	m2	4,240	1,58	6,70	8,04	8,04
855	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,048	1 430,00	68,64	82,37	82,37
856	Základové pásky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	021 Stavby	m3	6,408	114,00	730,51	876,61	876,61
857	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	021 Stavby	m3	0,297	141,00	41,88	50,26	50,26
858	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debn. a výstuže	021 Stavby	kus	27,000	12,00	324,00	388,80	388,80
859	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	021 Stavby	kus	25,000	3,44	86,00	103,20	103,20
860	Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m2	021 Stavby	kus	2,000	5,95	11,90	14,28	14,28
861	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	021 Stavby	kus	6,000	2,71	16,26	19,51	19,51
862	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 Stavby	kus	8,000	9,55	76,40	91,68	91,68
863	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 Stavby	m2	191,920	8,15	1 564,15	1 876,98	1 876,98
864	Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky podhlavov, zvyš. prířn. náter	021 Stavby	m2	2,640	1,52	4,01	4,81	4,81
865	Omietka vonk. stropov silikátová rozieraná zmo 2,0mm	021 Stavby	m2	2,640	12,30	32,47	38,96	38,96
866	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová rozieraná zmo 2,0mm	021 Stavby	m2	10,285	12,50	128,56	154,27	154,27
867	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvyš. prířnavosti	021 Stavby	m2	10,285	1,38	14,19	17,03	17,03
868	Doplnenie mazaniny bet. rýh	021 Stavby	m3	0,336	120,00	40,32	48,38	48,38
869	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí do hr. 20 mm	021 Stavby	m2	16,210	9,00	145,89	175,07	175,07
870	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou podporou	021 Stavby	m	51,300	5,40	277,02	332,42	332,42
871	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	51,813	3,64	188,60	226,32	226,32
872	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	021 Stavby	m3	2,052	104,00	213,41	256,09	256,09
873	Rezanie stávajúceho živíného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	021 Stavby	m	22,400	4,15	92,96	111,55	111,55
874	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	021 Stavby	m	22,400	14,50	324,80	389,76	389,76
875	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	021 Stavby	m2	500,000	2,42	1 210,00	1 452,00	1 452,00
876	Výčistenie ostatných objektov a staveniska	021 Stavby	m2	100,000	0,93	93,00	111,60	111,60
877	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vnech. otvorov v murive bez dod.	021 Stavby	kus	2,000	4,76	9,52	11,42	11,42
878	Bezpečnostný prepäz z nerez.trubky 80x80x5mm dľ.490mm "Z4"	021 Stavby	kus	2,000	50,00	100,00	120,00	120,00
879	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	021 Stavby	m	10,000	2,39	24,86	29,83	29,83
880	Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	021 Stavby	m	1,800	4,68	8,42	10,10	10,10
881	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	021 Stavby	m3	6,559	95,00	623,11	747,73	747,73
882	Odstárenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	2,515	11,00	27,67	33,20	33,20
883	Odstárenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	3,380	9,15	30,93	37,12	37,12
884	Vybur. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	6,000	4,11	24,66	29,59	29,59
885	Vybur. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	4,000	7,40	29,60	35,52	35,52
886	Vybur. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	25,000	3,74	93,50	112,20	112,20
887	Vybur. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	2,000	9,15	18,30	21,96	21,96
888	Vybur. škrabákov, stup. želez, komín, konzol z betónu	021 Stavby	kus	1,000	2,81	2,81	3,37	3,37
889	Vybur. ochranných uholníkov	021 Stavby	m	3,000	1,24	3,72	4,46	4,46
890	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	23,580	9,40	221,65	265,98	265,98
891	Odvoz sute a vybur. hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	23,580	9,80	231,08	277,30	277,30
892	Odvoz sute a vybur. hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	235,800	0,32	75,46	90,55	90,55
893	Poplatok za ulož. a zneš. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	23,517	16,60	390,38	468,46	468,46
894	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	6,448	10,60	68,35	82,02	82,02
895	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	62,007	13,90	861,90	1 034,28	1 034,28
896	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	021 Stavby	hod	100,000	10,50	1 050,00	1 260,00	1 260,00
897	Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrstvá (napr.Dickbeschichtung)	021 Stavby	m2	19,400	22,50	436,50	523,80	523,80
898	Pružná hydroizolácia (napr. Ardalon 2K Plus) "P2b	021 Stavby	m2	16,210	21,00	340,41	408,49	408,49
899	Izolácia protiradonová na zvis. plochách nopová	021 Stavby	m2	19,400	7,65	148,41	178,09	178,09
900	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	9,253	3,00	27,76	33,31	33,31
901	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t (hmotnosť celkom 0,075)	021 Stavby	m	4,000	2,08	8,32	9,98	9,98
902	Odvoz sutiny a vybur. hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,052	9,69	0,50	0,60	0,60
903	Odvoz sutiny a vybur. hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,052	0,35	0,02	0,02	0,02
904	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybur. hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,052	6,22	0,32	0,38	0,38
905	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 9mm (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	m	5,000	1,50	7,50	9,00	9,00
906	hrúbka steny trubice 9mm, vnútorný priemer trubice 42mm (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	m	5,000	0,69	3,45	4,14	4,14
907	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 30mm (hmotnosť celkom 0,057)	021 Stavby	m	110,000	1,51	166,10	199,32	199,32
908	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 22mm (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	m	9,000	2,30	20,70	24,84	24,84
909	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 28mm (hmotnosť celkom 0,012)	021 Stavby	m	38,000	2,65	100,70	120,84	120,84
910	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 35mm (hmotnosť celkom 0,012)	021 Stavby	m	39,000	2,96	115,44	138,53	138,53
911	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 42mm (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	m	10,000	3,43	34,30	41,16	41,16
912	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 54mm (hmotnosť celkom 0,006)	021 Stavby	m	14,000	4,11	57,54	69,05	69,05
913	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	1,550	5,06	7,84	9,41	9,41
914	Izolácie tepelné, prířl.za presun nad vyzmed. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,450	5,06	2,28	2,74	2,74
915	Izolácie tepelné, prířl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	5,06	0,25	0,30	0,30
916	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	021 Stavby	m	1,000	3,74	3,74	4,49	4,49
917	Demontáž strešného vtoku DN 100 0,01705t - SV	021 Stavby	ks	2,000	3,75	7,50	9,00	9,00
918	Vnútrostav. premiestnenie vybur. hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	021 Stavby	t	0,049	45,92	2,25	2,70	2,70
919	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70 (hmotnosť celkom 0,066)	021 Stavby	ks	2,000	91,60	183,20	219,84	219,84
920	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	ks	2,000	15,29	30,58	36,70	36,70
921	Potrubie z rúr PP Poloplast 3S trojrstv. odhlučnené 110/4.8 odpadné zvislé (hmotnosť celkom 0,006)	021 Stavby	m	2,000	70,48	140,96	169,15	169,15
922	Strešný vtok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvislý odtok,s elektrickým ohrevom (dodávka + montáž) (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	ks	2,000	239,12	478,24	573,89	573,89
923	Predžiovací nadstavec pre HL 64.1- H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	021 Stavby	ks	2,000	77,86	155,72	186,86	186,86
924	Kondenzačný zápachový uzáver typ HL 136.N, DN40 (hmotnosť celkom 0,034)	021 Stavby	ks	2,000	42,90	85,80	102,96	102,96
925	Potrubie z rúr PP systém HT, DN40 odpadné prípojné (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	m	5,000	13,85	69,25	83,10	83,10
926	Znariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek DN40	021 Stavby	ks	2,000	1,62	3,24	3,89	3,89
927	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	15,000	0,51	7,65	9,18	9,18
928	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,050	11,68	12,27	14,72	14,72
929	Vnútorná kanalizácia, prířl.za presun nad vyzmed. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	%	1,000	11,68	11,68	14,02	14,02
930	Vnútorná kanalizácia, prířl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	11,68	0,58	0,70	0,70
931	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	021 Stavby	m	90,000	1,57	141,30	169,56	169,56
932	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	021 Stavby	m	20,000	1,85	37,00	44,40	44,40
933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15 (hmotnosť 0,001)	021 Stavby	ks	2,000	7,99	15,98	19,18	19,18
934	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 (hmotnosť 0,004)	021 Stavby	ks	5,000	8,83	44,15	52,98	52,98

935	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25 ( hmotnosť 0,002)	021 Stavby	ks	2,000	10,14	20,28	24,34	23,34
936	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	021 Stavby	m	110,000	0,66	72,60	87,12	87,12
937	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	021 Stavby	ks	7,000	0,56	3,92	4,70	4,70
938	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	021 Stavby	ks	3,000	0,66	1,98	2,38	2,38
939	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4 0,00146 t	021 Stavby	ks	1,000	0,94	0,94	1,13	1,13
940	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ometku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	021 Stavby	ks	13,000	1,84	23,92	28,70	28,70
941	Armatúry a príslušenstvo guľový ventil G 1/2", pre pitnú vodu (GK, DN15)	021 Stavby	ks	2,000	4,09	8,18	9,82	9,82
942	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací G 1/2" pre vodu (VK, DN15) ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	ks	11,000	3,95	43,45	52,14	52,14
943	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ometku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	021 Stavby	ks	6,000	2,25	13,50	16,20	16,20
944	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4", pre pitnú vodu (GK, DN20) ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	ks	5,000	5,61	28,05	33,66	33,66
945	Armatúry a príslušenstvo vyvažovací ( regulačný) ventil pre pitnú vodu - Stromax č. 2 4117 S2 - DN20 (Herz)	021 Stavby	ks	1,000	33,23	33,23	39,88	39,88
946	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ometku, poistného, redukčného, šikmého G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,45	4,90	5,88	5,88
947	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1", pre pitnú vodu (GK, DN25)	021 Stavby	ks	2,000	9,59	19,18	23,02	23,02
948	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ometku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	3,74	3,74	4,49	4,49
949	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" závitový, pre pitnú vodu (GK, DN40)	021 Stavby	ks	1,000	23,06	23,06	27,67	27,67
950	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	021 Stavby	t	0,325	45,92	14,92	17,90	17,90
951	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d20mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,007)	021 Stavby	m	9,000	10,79	97,11	116,53	116,53
952	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d25mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,032)	021 Stavby	m	38,000	11,22	426,36	511,63	511,63
953	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d32mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,38)	021 Stavby	m	39,000	13,85	540,15	648,18	648,18
954	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,010)	021 Stavby	m	10,000	15,73	157,30	188,76	188,76
955	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d50mm, vrátane spojovacieho materiálu ( hmotnosť 0,014)	021 Stavby	m	14,000	18,65	261,10	313,32	313,32
956	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 ( hmotnosť 0,021)	021 Stavby	m	110,000	1,05	115,50	138,60	138,60
957	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	m	110,000	0,67	73,70	88,44	88,44
958	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,750	21,04	15,78	18,94	18,94
959	Vodovod, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	021 Stavby	%	0,750	21,04	15,78	18,94	18,94
960	Vodovod, prípl. za presun za každý ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	21,04	1,05	1,26	1,26
961	Demontáž umyvadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry 0,01946 t	021 Stavby	súb	2,000	3,28	6,56	7,87	0,00
962	Montáž umyvadla bez výtokovej armatúry z bieleho dtturitu so zápachovou uzávierkou na konzoly ( hmotnosť 0,005)	021 Stavby	súb	2,000	23,99	47,98	57,58	0,00
963	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t - U, Ud, VF	021 Stavby	ks	20,000	1,03	20,60	24,72	0,00
964	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t - U1, S, ZB	021 Stavby	súb	9,000	1,97	17,73	21,28	0,00
965	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru 0,00086 t - D	021 Stavby	súb	4,000	2,02	8,08	9,70	0,00
966	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	021 Stavby	t	0,027	41,63	1,12	1,34	0,00
967	Montáž ventilu nástenného G 1/2 ( hmotnosť 0,003)	021 Stavby	súb	12,000	3,56	42,72	51,26	0,00
968	U, Ud - Ventil výtokový nástenný, pákový so spodným ramienkom a s perlátorom - G1/2" , napr. typ SAN308/4 (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	ks	12,000	30,00	360,00	432,00	0,00
969	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej ( hmotnosť 0,005)	021 Stavby	ks	42,000	5,45	228,90	274,68	0,00
970	U1 - Umyvadlová páková nástenná batéria, ch chróm G1/2" x 100mm s perlátorom, napr. typ Metalia 57, rozteč 100mm (Novaservis), alebo ekvivalentná ( hmotnosť 0,003)	021 Stavby	ks	3,000	61,26	183,78	220,54	0,00
971	VF - Drezová páková nástenná batéria, chróm G1/2" x 150mm s perlátorom, napr. typ Metalia 55, rozteč 150mm (Novaservis), alebo ekvivalentná - D ( hmotnosť 0,004)	021 Stavby	ks	4,000	58,50	234,00	280,80	0,00
972	Montáž batérií drezových do jedného otvoru, pákových	021 Stavby	ks	4,000	6,55	26,20	31,44	0,00
973	D - Kuchynská jednopáková batéria, jednotvorový , so sprškou, G1/2", s perlátorom, chróm, napr. typ OVAL, (Novaservis), alebo ekvivalentná ( hmotnosť 0,004)	021 Stavby	ks	4,000	36,64	146,56	175,87	0,00
974	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická ( hmotnosť 0,001)	021 Stavby	ks	6,000	8,52	51,12	61,34	0,00
975	S, ZB - Batéria sprchová nástenná termostatická G1/2"x150mm, napr. typ Tower tech chróm (Novaservis) alebo ekvivalentná ( hmotnosť 0,007)	021 Stavby	ks	6,000	330,56	1 983,36	2 380,03	0,00
976	S - Optima redukcia na batériu s krytkou (2x kolienko + krytka) - redukcia rozteče batérie zo 100 na 150mm ( hmotnosť 0,005)	021 Stavby	ks	4,000	21,50	86,00	103,20	0,00
977	S - Sprchová súprava - sprchová tyč, sprchová hadica a sprchová ružica ( hmotnosť 0,005)	021 Stavby	ks	4,000	31,96	127,84	153,41	0,00
978	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,300	4,51	1,35	1,62	0,00
979	Zariadenovacie predmety, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	0,300	4,51	1,35	1,62	0,00
980	Zariadenovacie predmety, prípl. za každý ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	4,51	0,23	0,28	0,00
981	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg ( hmotnosť 0,004)	021 Stavby	kg	50,000	4,36	218,00	261,60	261,60
982	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu pod stropom a v inštal. Šachte ( hmotnosť 0,550)	021 Stavby	kg	50,000	4,18	209,00	250,80	250,80
983	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,100	4,27	4,70	5,64	5,64
984	Kovové stav.dopln.konstr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,550	4,27	2,35	2,82	2,82
985	Kovové stav.dopln.konstr., prípl. za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	4,27	0,21	0,25	0,25
986	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ	021 Stavby	M	178,000	1,43	254,54	305,45	305,45
987	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1/2"	021 Stavby	M	28,000	1,41	39,48	47,38	47,38
988	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 3/4"	021 Stavby	M	74,000	1,60	118,40	142,08	142,08
989	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1"	021 Stavby	M	48,000	1,61	77,28	92,74	92,74
990	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 5/4"	021 Stavby	M	11,000	1,83	20,13	24,16	24,16
991	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 6/4"	021 Stavby	M	17,000	2,06	35,02	42,02	42,02
992	LEPIDLO MIRELON THERM PLECHOVKA 1L	021 Stavby	KS	2,000	9,63	19,26	23,11	23,11
993	PÁSKA MIRELON PRELEPOVACIA / 20M/	021 Stavby	M	180,000	0,38	68,40	82,08	82,08
994	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,300	6,33	8,23	9,88	9,88
995	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	021 Stavby	HOD	24,000	10,00	240,00	288,00	288,00
996	HYDRAUL.VYREGULOVANIE POČAS VYKUROVACEJ SKÚŠKY	021 Stavby	HOD	24,000	10,00	240,00	288,00	288,00
997	STAVEBNÉ ÚPAVY-PRIERAZY, DRÁŽKY	021 Stavby	HOD	30,000	10,00	300,00	360,00	360,00
998	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	021 Stavby	HOD	3,000	4,00	12,00	14,40	14,40
999	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	021 Stavby	HOD	10,000	9,50	95,00	114,00	114,00
1000	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0.00100t	021 Stavby	m	198,000	0,54	106,92	128,30	128,30
1001	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0.00300t	021 Stavby	m	148,000	0,58	85,84	103,01	103,01
1002	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0.00500t	021 Stavby	m	17,000	1,21	20,57	24,68	24,68
1003	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	198,000	7,72	1 528,56	1 834,27	1 834,27
1004	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	89,000	8,84	786,76	944,11	944,11
1005	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	48,000	10,92	524,16	628,99	628,99
1006	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	11,000	13,20	145,20	174,24	174,24
1007	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	17,000	14,92	253,64	304,37	304,37
1008	Potrubie z rúrok závitových Priplátok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	74,000	2,50	185,00	222,00	222,00
1009	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	363,000	0,28	101,64	121,97	121,97
1010	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50	021 Stavby	ks	20,000	0,07	1,40	1,68	1,68
1011	Manžeta priestupová pre rúry DN 20	021 Stavby	ks	16,000	5,21	83,36	100,03	100,03
1012	Manžeta priestupová pre rúry nad 20 do DN 32	021 Stavby	ks	10,000	6,40	64,00	76,80	76,80
1013	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,400	38,87	54,42	65,30	65,30
1014	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	0,68	8,16	9,79	9,79
1015	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	80,000	1,96	156,80	188,16	188,16
1016	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0.00100t	021 Stavby	ks	12,000	2,71	32,52	39,02	39,02
1017	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0.00200t	021 Stavby	ks	4,000	3,69	14,76	17,71	17,71
1018	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	0,66	7,92	9,50	9,50
1019	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	76,000	1,94	147,44	176,93	176,93
1020	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	2,36	4,72	5,66	5,66
1021	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	6,000	2,57	15,42	18,50	18,50
1022	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	3,000	3,91	11,73	14,08	14,08
1023	ručny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1 1/2"	021 Stavby	KUS	1,000	122,00	122,00	146,40	146,40
1024	Herz-termostatická hlavica delená	021 Stavby	KUS	15,000	37,30	559,50	671,40	671,40
1025	Herz-termostatická hlavica	021 Stavby	KUS	22,000	16,50	363,00	435,60	435,60

1026	Ventily reg.záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.prednast.	021 Stavby	KUS	37,000	13,78	509,86	611,83	611,83
1027	HERZ-RL- 5 priamy 1/2 regul.skrutkovanie uzatv. s vypúšťaním	021 Stavby	KUS	37,000	8,90	329,30	395,16	395,16
1028	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G12"	021 Stavby	KUS	2,000	4,32	8,64	10,37	10,37
1029	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G3/4"	021 Stavby	KUS	2,000	6,31	12,62	15,14	15,14
1030	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G1"	021 Stavby	KUS	6,000	10,57	63,42	76,10	76,10
1031	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G6/4"	021 Stavby	KUS	2,000	21,58	43,16	51,79	51,79
1032	VYPUŠTACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR IMT DN 3/8"	021 Stavby	KUS	12,000	4,85	58,20	69,84	69,84
1033	Termomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 60 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,76	37,52	45,02	45,02
1034	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,250	25,07	6,27	7,52	7,52
1035	Demontáž vykurovacích telies laticových článkových, -0,02300t	021 Stavby	m2	140,000	0,76	106,40	127,68	127,68
1036	DRZIAK PRISLUŠENSTVO	021 Stavby	PAR	37,000	11,62	429,94	515,93	515,93
1037	Pripílatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	37,000	1,39	51,43	61,72	61,72
1038	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	021 Stavby	ks	20,000	2,51	50,20	60,24	60,24
1039	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	021 Stavby	ks	17,000	4,87	82,79	99,35	99,35
1040	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	021 Stavby	súb	20,000	14,70	294,00	352,80	352,80
1041	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	021 Stavby	súb	17,000	18,03	306,51	367,81	367,81
1042	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	021 Stavby	ks	2,000	40,70	81,40	97,68	97,68
1043	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0700	021 Stavby	ks	4,000	49,63	198,52	238,22	238,22
1044	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	021 Stavby	ks	12,000	54,07	648,84	778,61	778,61
1045	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1000	021 Stavby	ks	2,000	63,00	126,00	151,20	151,20
1046	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000 úzke AAA	021 Stavby	ks	2,000	83,24	166,48	199,78	199,78
1047	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x0800	021 Stavby	ks	2,000	60,19	120,38	144,46	144,46
1048	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x1200	021 Stavby	ks	11,000	78,79	866,69	1 040,03	1 040,03
1049	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	021 Stavby	ks	1,000	85,07	85,07	102,08	102,08
1050	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 300x1400	021 Stavby	ks	1,000	137,64	137,64	165,17	165,17
1051	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	96,000	0,28	26,88	32,26	32,26
1052	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	140,000	0,49	68,60	82,32	82,32
1053	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,600	38,48	61,57	73,88	73,88
1054	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	021 Stavby	kg	20,000	4,48	89,60	107,52	107,52
1055	DODAVKA OCELODOPLNK.KONSTRUKCIÍ UPEVNENIE	021 Stavby	KG	20,000	5,81	116,20	139,44	139,44
1056	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,900	2,06	1,85	2,22	2,22
1057	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	021 Stavby	m2	2,000	5,03	10,06	12,07	12,07
1058	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	363,000	1,58	573,54	688,25	688,25
1059	Podhlady sadr.(napr. RIGIPS) zaveseny CD dosky RB tl 12,5 mm "e"	021 Stavby	m2	116,094	23,00	2 670,16	3 204,19	3 204,19
1060	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	26,702	6,80	181,57	217,88	217,88
1061	Klomp. PZ lakoplast. pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek "K3"	021 Stavby	m2	12,700	16,50	209,55	251,46	251,46
1062	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	021 Stavby	m2	4,500	0,94	4,23	5,08	5,08
1063	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2,138	1,70	3,63	4,36	4,36
1064	Montáž a dod. krytiov vykurovacích telies drev.masiv morený,OK "Z9"	021 Stavby	m	57,850	82,00	4 743,70	5 692,44	5 692,44
1065	Demontáž krytiov vykurovacích telies	021 Stavby	m2	57,850	2,00	115,70	138,84	138,84
1066	Presun hmôt pre konštr. stolařské v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	48,594	1,00	48,59	58,31	58,31
1067	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z5"	021 Stavby	m	14,000	115,00	1 610,00	1 932,00	1 932,00
1068	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z6"	021 Stavby	m	1,500	60,00	90,00	108,00	108,00
1069	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z8"	021 Stavby	kus	8,000	20,00	160,00	192,00	192,00
1070	Montáž a dod. vonk. rohož do Al profilov 90x45cm (napr.GAPA Topwell) "Z7"	021 Stavby	kus	1,000	180,00	180,00	216,00	216,00
1071	Demontáž krytiev striech skrutkovacích	021 Stavby	m2	1,680	2,47	4,15	4,98	4,98
1072	Montáž rebrika s ochranným košom, výšky do 7m	021 Stavby	m	6,900	60,00	414,00	496,80	496,80
1073	Požiarne rebriky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.6,9m "Z1"	021 Stavby	kus	1,000	650,00	650,00	780,00	780,00
1074	Demontáž rebrika s ochranným košom	021 Stavby	kus	1,000	55,00	55,00	66,00	66,00
1075	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	021 Stavby	kg	118,350	0,82	97,05	116,46	116,46
1076	Oceľové konštrukcie - prestrešenie vstupu s povrch.úpravou a kotvením	021 Stavby	kg	130,185	2,48	322,86	387,43	387,43
1077	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	021 Stavby	kg	30,000	1,23	36,90	44,28	44,28
1078	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	36,200	1,20	43,44	52,13	52,13
1079	Montáž obl.k.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	021 Stavby	m	7,200	6,25	45,00	54,00	54,00
1080	Montáž oblk.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 15cm	021 Stavby	m	7,200	2,58	18,58	22,30	22,30
1081	Montáž podláh z dlaždic keram. mrazuzvd. do mrazuzvd. tmelú "P2b"	021 Stavby	m2	12,470	14,70	183,31	219,97	219,97
1082	Dlažba GRES mrazuzvdorná	021 Stavby	m2	16,496	15,00	247,44	296,93	296,93
1083	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,943	4,90	24,22	29,06	29,06
1084	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovín. do tmelú	021 Stavby	m2	6,000	15,80	94,80	113,76	113,76
1085	Obklad keramický	021 Stavby	m2	6,300	11,00	69,30	83,16	83,16
1086	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,641	2,50	4,10	4,92	4,92
1087	Odstranenie náterov z kov. stav. doplnk. konstr. oškrabaním	021 Stavby	m2	6,820	0,96	6,55	7,86	7,86
1088	Nátery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvojnás.+1x email	021 Stavby	m2	6,820	5,55	37,85	45,42	45,42
1089	Nátery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. základné	021 Stavby	m2	6,820	1,89	12,89	15,47	15,47
1090	Nátery omietok stien olejov dvojnasobné +1x email "d"	021 Stavby	m2	2,000	4,00	8,00	9,60	9,60
1091	Nátery stropov napustenie (napr. Ri-Kombigrund) "e"	021 Stavby	m2	116,094	0,96	111,45	133,74	133,74
1092	Náter omietok stropov akrylát. disperzný 2x "e"	021 Stavby	m2	116,094	2,40	278,63	334,36	334,36
1093	Odmastenie saponátmi "d"	021 Stavby	m2	2,000	1,00	2,00	2,40	2,40
1094	C21M - Elektromontáže - krab.pristrojová (KP 68) bez zapojenia	021 Stavby	ks	103,000	0,54	55,62	66,74	66,74
1095	krab.odbočná s viečkom (KO 125) štvorc. bez zap.	021 Stavby	ks	1,000	1,39	1,39	1,67	1,67
1096	krab.odboč.s viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	021 Stavby	ks	88,000	2,34	205,92	247,10	247,10
1097	krab.rozvodka typ 6457-1x do 4mm2 vr.zapoj.	021 Stavby	ks	2,000	4,05	8,10	9,72	9,72
1098	výstr.a označ.tab.pro kúpeľne	021 Stavby	ks	2,000	1,09	2,18	2,62	2,62
1099	dražka pre trubku alebo káb. do H 29mm- lízovanie	021 Stavby	m	950,000	1,20	1 140,00	1 368,00	1 368,00
1100	otvor pre vývodový skriňu malú - krabica KP, KR	021 Stavby	ks	192,000	1,20	230,40	276,48	276,48
1101	ukonč.1 žil. vodičov do 16 mm2	021 Stavby	ks	65,000	0,40	26,00	31,20	31,20
1102	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2	021 Stavby	ks	18,000	1,45	26,10	31,32	31,32
1103	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x4 mm2	021 Stavby	ks	3,000	2,09	6,27	7,52	7,52
1104	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x10 mm2	021 Stavby	ks	1,000	2,53	2,53	3,04	3,04
1105	spín.nást.prost.víhke 1-pólový radenie 1	021 Stavby	ks	1,000	1,83	1,83	2,20	2,20
1106	spín.zápusť.vr.zap.1-pólový - radenie 1	021 Stavby	ks	13,000	0,89	11,57	13,88	13,88
1107	spín.zápusť.vr.zap.2-pólový - radenie 2	021 Stavby	ks	16,000	1,14	18,24	21,89	21,89
1108	seriový prep.stried. -radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	021 Stavby	ks	8,000	1,01	8,08	9,70	9,70
1109	striedavý prepínač -radenie 6 zápusť.vr.zap.	021 Stavby	ks	18,000	1,01	18,18	21,82	21,82
1110	sporák.pripojka zápusť.vr.dútn.	021 Stavby	ks	2,000	2,40	4,80	5,76	5,76
1111	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	021 Stavby	ks	24,000	1,64	39,36	47,23	47,23
1112	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	021 Stavby	ks	22,000	1,96	43,12	51,74	51,74
1113	nožové patróny do 500V	021 Stavby	ks	3,000	0,09	0,27	0,32	0,32
1114	mont.ekvipotenčialnej pripojnice EP	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	6,00	6,00
1115	mont.ocefoplech.rozvodnic do 50kg	021 Stavby	ks	2,000	5,19	10,38	12,46	12,46
1116	montáž el. spotrebiča	021 Stavby	ks	19,000	5,00	95,00	114,00	114,00
1117	svorka na potrubie "Bernard" vr.pásy (bez vodič.)	021 Stavby	ks	50,000	1,59	79,50	95,40	95,40
1118	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	021 Stavby	m	200,000	0,76	152,00	182,40	182,40
1119	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	190,000	0,34	64,60	77,52	77,52
1120	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	660,000	0,34	224,40	269,28	269,28
1121	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	530,000	0,34	180,20	216,24	216,24
1122	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	92,000	0,34	31,28	37,54	37,54
1123	CYKY-J 5x2.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	92,000	0,35	32,20	38,64	38,64
1124	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	6,000	0,35	2,10	2,52	2,52
1125	CGSG 5x2.5 mm2 (VU)	021 Stavby	m	4,000	0,28	1,12	1,34	1,34
1126	osad.hmožd.do míru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	021 Stavby	ks	280,000	0,49	137,20	164,64	164,64
1127	svietidlo nešpecifikovaný vývod -linka kuch.	021 Stavby	ks	2,000	3,51	7,02	8,42	8,42
1128	svietidlo stropné, nástenné, LED	021 Stavby	ks	84,000	2,46	206,64	247,97	247,97
1129	sviet. LED núdzové nešpecifikované	021 Stavby	ks	16,000	5,06	80,96	97,15	97,15
1130	Demontáž spín.zápusť.vr.zap.	021 Stavby	ks	40,000	0,18	7,20	8,64	8,64

1140	Ističe trojpolové 25-60A	021 Stavby	ks	1,000	4,12	4,12	4,94	4,94
1141	chrániče štvorpolové 25-60A	021 Stavby	ks	4,000	4,12	16,48	19,78	19,78
1142	stykáče od 25A do 63A	021 Stavby	ks	2,000	8,68	17,36	20,83	20,83
1143	ovládač 1TE	021 Stavby	ks	2,000	2,84	5,68	6,82	6,82
1144	spínacie hodiny, relé časové	021 Stavby	ks	2,000	7,66	15,32	18,38	18,38
1145	elektromer 3-fázový do 80A modulový	021 Stavby	ks	4,000	5,48	21,92	26,30	26,30
1146	zvodič prepätia 3-4TE	021 Stavby	ks	1,000	7,50	7,50	9,00	9,00
1147	zvodič prepätia 6-8TE	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	10,80	10,80
1148	Východiskové revízie elektro - Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 8300,- € mont.pr.	021 Stavby	objem	1,000	108,09	108,09	129,71	129,71
1149	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	021 Stavby	ks	2,000	11,46	22,92	27,50	27,50
1150	Izolačná skúška silových káblou nn do 4x25mm2	021 Stavby	kabel	1,000	2,53	2,53	3,04	3,04
1151	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	021 Stavby	okruh	18,000	4,38	78,84	94,61	94,61
1152	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V	021 Stavby	okruh	4,000	7,04	28,16	33,79	33,79
1153	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	021 Stavby	zemnič	1,000	23,30	23,30	27,96	27,96
1154	Materiály - krabica 6457-1x, IP54	021 Stavby	ks	2,000	3,87	7,74	9,29	9,29
1155	sporáková prípojka 400V 16A zapust. 1011-0-0816 CZ + kryt, rámk	021 Stavby	ks	2,000	37,80	75,60	90,72	90,72
1156	spínač žaluziový zapustený ABB, 250V, 10A	021 Stavby	ks	16,000	7,00	112,00	134,40	134,40
1157	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	021 Stavby	ks	50,000	0,40	20,00	24,00	24,00
1158	CGSG 5Gx2,5mm2 (H07 RN-F)	021 Stavby	m	4,000	2,43	9,72	11,66	11,66
1159	hmoždinka HM8	021 Stavby	ks	280,000	0,01	2,80	3,36	3,36
1160	výstraž.tab.pre kúpelne	021 Stavby	ks	2,000	0,47	0,94	1,13	1,13
1161	svietidlo nešpecifikovaný vývod - kuch. linka	021 Stavby	ks	2,000	31,10	62,20	74,64	74,64
1162	Ekvipotencialna svorkovnica EPS 2	021 Stavby	ks	1,000	8,96	8,96	10,75	10,75
1163	svietidlo LED núdzové nešpec.,Y,Y,1x2W LED,30lm,IP20,NM,F,1,5hod	021 Stavby	ks	16,000	38,88	622,08	746,50	746,50
1164	KP 68/2 - krabica prístrojová	021 Stavby	ks	103,000	0,08	8,24	9,89	9,89
1165	KO 125 E - krabica odbočná	021 Stavby	ks	1,000	2,37	2,37	2,84	2,84
1166	KU 68-1903 - krabica univerzálna	021 Stavby	ks	88,000	1,03	90,64	108,77	108,77
1167	MSO-32-3 vypínač, 32A	021 Stavby	ks	1,000	16,26	16,26	19,51	19,51
1168	OLI-10B-1N-030A, B10A, 30mA, chránič+istič	021 Stavby	ks	6,000	60,73	364,38	437,26	437,26
1169	OLI-16B-1N-030A, B16A, 30mA, chránič+istič	021 Stavby	ks	2,000	55,59	111,18	133,42	133,42
1170	LFN 25/4/030A, 25A, 30mA, chránič	021 Stavby	ks	4,000	57,31	229,24	275,09	275,09
1171	SJBC-25E-3N-MZS, zvodič tr. I+II	021 Stavby	ks	1,000	485,00	485,00	582,00	582,00
1172	LTN 6B/1, istič 1-f., 6A, char. B	021 Stavby	ks	2,000	4,37	8,74	10,49	10,49
1173	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	021 Stavby	ks	2,000	4,28	8,56	10,27	10,27
1174	LTN 16B/1, istič 1-f., 16A, char. B	021 Stavby	ks	16,000	4,28	68,48	82,18	82,18
1175	LTN 16B/3, istič 3-f., 16A, char. B	021 Stavby	ks	3,000	13,27	39,81	47,77	47,77
1176	LTN 25B/3, istič 3-f., 25A, char. B	021 Stavby	ks	1,000	15,40	15,40	18,48	18,48
1177	LTN 50B/3, istič 3-f., 50A, char. B	021 Stavby	ks	1,000	39,10	39,10	46,92	46,92
1178	SVC-350-3N-MZ, zvodič tr. II	021 Stavby	ks	1,000	111,20	111,20	133,44	133,44
1179	MAN-D16-001-A230 spínacie hodiny	021 Stavby	ks	2,000	45,34	90,68	108,82	108,82
1180	MSK-001-102 prepínač	021 Stavby	ks	2,000	14,54	29,08	34,90	34,90
1181	RSI-40-40-AZ30 stykač	021 Stavby	ks	2,000	29,94	59,88	71,86	71,86
1182	elektromer 7KT1 543, 3x230/400V, do 80A, 4TE	021 Stavby	ks	4,000	299,38	1 197,52	1 437,02	1 437,02
1183	sadra	021 Stavby	kg	114,000	0,26	29,64	35,57	35,57
1184	svietidlo LED "C3", 15W, 1380lm, IP43, F	021 Stavby	ks	3,000	83,98	251,94	302,33	302,33
1185	svietidlo LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	021 Stavby	ks	8,000	107,31	858,48	1 030,18	1 030,18
1186	svietidlo LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F	021 Stavby	ks	28,000	112,75	3 157,00	3 788,40	3 788,40
1187	svietidlo LED "E4", 30W, 2460lm, IP20, F, s čidlom pohybu	021 Stavby	ks	4,000	128,30	513,20	615,84	615,84
1188	svietidlo LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	021 Stavby	ks	2,000	149,30	298,60	358,32	358,32
1189	svietidlo LED "H", 15W, 1380lm, IP54, F	021 Stavby	ks	1,000	83,98	83,98	100,78	100,78
1190	svietidlo LED "T", 43W, 3700lm, IP20, F	021 Stavby	ks	6,000	194,40	1 166,40	1 399,68	1 399,68
1191	svietidlo LED na povrch FREYN II SS1, 26W, IP20, 3050lm - VZOR	021 Stavby	ks	32,000	151,63	4 852,16	5 822,59	5 822,59
1192	CY 4mm2 zelenožltý	021 Stavby	m	110,000	0,36	39,60	47,52	47,52
1193	CY 6mm2 zelenožltý	021 Stavby	m	90,000	0,54	48,60	58,32	58,32
1194	CYKYLo, CYKY-J 3x1.5mm2	021 Stavby	m	660,000	0,47	310,20	372,24	372,24
1195	CYKYLo, CYKY-J 3x2.5mm2	021 Stavby	m	530,000	0,76	402,80	483,36	483,36
1196	CYKYLo, CYKY-O 3x1.5mm2	021 Stavby	m	190,000	0,47	89,30	107,16	107,16
1197	CYKY-J 5x1.5mm2	021 Stavby	m	92,000	0,70	64,40	77,28	77,28
1198	CYKY-J 5x2.5mm2	021 Stavby	m	92,000	1,25	115,00	138,00	138,00
1199	CYKY-J 5x6mm2	021 Stavby	m	6,000	1,40	8,40	10,08	10,08
1200	poistková vložka PN0-gG 63A	021 Stavby	ks	3,000	5,44	16,32	19,58	19,58
1201	rozvádzač DistiTon RZB-3N72-B, 72TE, IP30/IP20, pod omietku	021 Stavby	ks	2,000	98,36	196,72	236,06	236,06
1202	3558-01600 B pl. spínač 1-pól. IP44, 1, na povrch	021 Stavby	ks	1,000	2,77	2,77	3,32	3,32
1203	5512E-W02359 01 dvojzásuvka chránená, komplet	021 Stavby	ks	39,000	3,62	141,18	169,42	169,42
1204	5593E-W02357 01 dvojzásuvka chránená, komplet, s ochranou pred prepätím tr.III	021 Stavby	ks	3,000	43,20	129,60	155,52	155,52
1205	5518E-W02359 01 jednozásuvka chránená, komplet	021 Stavby	ks	4,000	3,18	12,72	15,26	15,26
1206	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet	021 Stavby	ks	13,000	3,36	43,68	52,42	52,42
1207	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet	021 Stavby	ks	8,000	4,26	34,08	40,90	40,90
1208	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet	021 Stavby	ks	18,000	3,49	62,82	75,38	75,38
1209	Práce v HZS - Drobné a vopred nešpecifikované práce	021 Stavby	hod.	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
1210	Demontážne práce	021 Stavby	hod.	90,000	8,30	747,00	896,40	896,40
1211	VZT - 2.101 materiál - NOVUS 450 SR comfort KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	3 065,00	6 130,00	7 356,00	7 356,00
1212	2.101 materiál - obslužná jednotka LED RD- KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	185,00	370,00	444,00	444,00
1213	2.101 materiál - tlmiace vložky pre pripojenie 160mm -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	4,000	8,30	33,20	39,84	39,84
1214	2.101 montáž -NOVUS 450 SR comfort - KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	459,00	918,00	1 101,60	1 101,60
1215	2.101 montáž-obslužná jednotka LED RD -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	27,75	55,50	66,60	66,60
1216	2.101 montáž - tlmiace vložky pre pripojenie 160mm -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	4,000	1,24	4,96	5,95	5,95
1217	2.201 materiál - LDC 160-600 - TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	8,000	58,00	464,00	556,80	556,80
1218	2.201 montáž - LDC 160-600 - TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	8,000	8,70	69,60	83,52	83,52
1219	2.401 materiál - RSK 160- PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ KLAPKA ZPĚTNÁ SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	5,10	20,40	24,48	24,48
1220	2.401 montáž - RSK 160-PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ KLAPKA ZPĚTNÁ SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	0,77	3,08	3,70	3,70
1221	2.402 materiál - KK-N-100 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	12,000	13,84	166,10	199,32	199,32
1222	2.403 materiál - KK-N-160 -KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	2,000	15,47	30,94	37,13	37,13
1223	2.404 materiál - KK-N-125 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	4,000	14,54	58,16	69,79	69,79
1224	2.402 montáž - KK-N-100 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	12,000	2,08	24,92	29,90	29,90
1225	2.403 montáž - KK-N-160 -KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	2,000	2,32	4,64	5,57	5,57
1226	2.404 montáž - KK-N-125 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	4,000	2,18	8,72	10,46	10,46
1227	2.501 materiál - TFF100 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	30,000	6,70	201,00	241,20	241,20
1228	2.502 materiál - TFF 125 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	8,19	32,76	39,31	39,31
1229	2.501 montáž - TFF100 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	30,000	1,00	30,00	36,00	36,00
1230	2.502 montáž - TFF 125 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	1,23	4,92	5,90	5,90

1231	2.601 materiál - PZAL-400x315 R1.S - PROTIDAŽDOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL	021 Stavby	ks	1,000	44,98	44,98	53,98	53,98
1232	2.601 montáž - PZAL-400x315 R1.S - PROTIDAŽDOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL	021 Stavby	ks	1,000	6,75	6,75	8,10	8,10
1233	2.602 materiál - MI 103 - TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	15,000	5,40	81,00	97,20	97,20
1234	2.603 materiál - MI 127 - TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	2,000	6,07	12,14	14,57	14,57
1235	2.602 montáž - MI 103 - TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	15,000	0,81	12,15	14,58	14,58
1236	2.603 montáž - MI 127 - TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	2,000	0,92	1,84	2,21	2,21
1237	materiál - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1050 10% tvarovek	021 Stavby	bm	12,600	18,98	239,17	287,00	287,00
1238	montáž - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1500 100% tvarovek	021 Stavby	bm	0,400	90,05	36,02	43,22	43,22
1239	montáž - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1050 10% tvarovek	021 Stavby	bm	12,600	4,75	59,79	71,75	71,75
1240	montáž - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1500 100% tvarovek	021 Stavby	bm	0,400	22,51	9,00	10,80	10,80
1241	materiál - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru100 10% tvarovek	021 Stavby	bm	82,500	11,71	966,13	1 159,36	1 159,36
1242	materiál - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru140 10% tvarovek	021 Stavby	bm	40,000	11,56	462,30	554,76	554,76
1243	materiál - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do průměru200 20% tvarovek	021 Stavby	bm	86,900	19,21	1 669,35	2 003,22	2 003,22
1244	montáž - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru100 10% tvarovek	021 Stavby	bm	82,500	2,93	241,53	289,84	289,84
1245	montáž - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru140 10% tvarovek	021 Stavby	bm	40,000	2,89	115,58	138,70	138,70
1246	montáž - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do průměru200 20% tvarovek	021 Stavby	bm	86,900	4,80	417,37	500,84	500,84
1247	materiál - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:-Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40 mm s Al fóliou	021 Stavby	m2	15,000	22,25	333,75	400,50	400,50
1248	montáž - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:-Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40 mm s Al fóliou	021 Stavby	m2	15,000	3,33	49,95	59,94	59,94
1249	Doprava 3,60% z dodávky zariadení	021 Stavby	ks	1,000	396,64	396,64	475,97	475,97
1250	Presun 0,02/kg: Cena, Hmotnosť 1040,20	021 Stavby	ks	1,000	20,80	20,80	24,96	24,96
1251	PPV 5,00% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,000	99,42	99,42	119,30	119,30
1252	Murárske výpomocce 1,60% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,000	31,81	31,81	38,17	38,17
1253	Prevádzkové náklady	021 Stavby	ks	1,000	397,67	397,67	477,20	477,20
1254	Komplexné skúšky 20,00% z montáže zariadení	021 Stavby	m3	6,448	25,00	161,20	193,44	193,44
1255	SO 03 - Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 nučne	021 Stavby	m3	6,448	4,39	28,31	33,97	33,97
1256	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	3,970	2,50	9,93	11,92	11,92
1257	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1,492	37,50	55,95	67,14	67,14
1258	Vankúš pod základý zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	3,240	113,00	366,12	439,34	439,34
1259	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	021 Stavby	m2	4,240	7,50	31,80	38,16	38,16
1260	Debniecie základových dosiek zhotovenie	021 Stavby	m2	4,240	1,58	6,70	8,04	8,04
1261	Debniecie základových dosiek odstránenie	021 Stavby	t	0,048	1 430,00	68,64	82,37	82,37
1262	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	m3	6,408	114,00	730,51	876,61	876,61
1263	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	021 Stavby	m3	0,297	141,00	41,88	50,26	50,26
1264	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	021 Stavby	m3	27,000	12,00	324,00	388,80	388,80
1265	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debn. a výstuže	021 Stavby	kus	25,000	3,44	86,00	103,20	103,20
1266	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	021 Stavby	kus	2,000	5,95	11,90	14,28	14,28
1267	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	021 Stavby	kus	6,000	2,71	16,26	19,51	19,51
1268	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 Stavby	kus	9,000	9,55	85,95	103,14	103,14
1269	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 Stavby	m2	191,920	8,15	1 564,15	1 876,98	1 876,98
1270	Priprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky podhladov.zvýš.prířn. náter	021 Stavby	m2	2,640	1,52	4,01	4,81	4,81
1271	Omietka vonk. stropov silikátová rozteraná zmo 2,0mm	021 Stavby	m2	2,640	12,30	32,47	38,96	38,96
1272	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová rozteraná zmo 2,0mm	021 Stavby	m2	10,285	12,50	128,56	154,27	154,27
1273	Priprava podkladu Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. prířnavostí	021 Stavby	m2	10,285	1,38	14,19	17,03	17,03
1274	Doplnenie mazaniny bet. rýh	021 Stavby	m3	0,336	120,00	40,32	48,38	48,38
1275	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí do hr. 20 mm	021 Stavby	m2	16,210	9,00	145,89	175,07	175,07
1276	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	021 Stavby	m	54,700	5,40	295,38	354,46	354,46
1277	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	55,247	3,64	201,10	241,32	241,32
1278	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	021 Stavby	m3	2,188	104,00	227,55	273,06	273,06
1279	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	021 Stavby	m	22,400	4,15	92,96	111,55	111,55
1280	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	021 Stavby	m	22,400	14,50	324,80	389,76	389,76
1281	Výčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	021 Stavby	m2	500,000	2,42	1 210,00	1 452,00	1 452,00
1282	Výčistenie ostatných objektov a staveniska	021 Stavby	m2	100,000	0,93	93,00	111,60	111,60
1283	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vryech. otvorov v murive bez dod.	021 Stavby	kus	2,900	4,76	9,52	11,42	11,42
1284	Bezpečnostný prepäz z nerez.trubky 80x80x6mm dľ.490mm "Z4"	021 Stavby	kus	2,000	50,00	100,00	120,00	120,00
1285	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	021 Stavby	m	10,400	2,39	24,86	29,83	29,83
1286	Búrnie schodisk. stupňov betónových zhotovených na mieste	021 Stavby	m	1,800	4,68	8,42	10,10	10,10
1287	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	021 Stavby	m3	6,767	95,00	642,87	771,44	771,44
1288	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	2,645	11,00	29,10	34,92	34,92
1289	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	3,380	9,15	30,93	37,12	37,12
1290	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehľ. MC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	6,000	4,11	24,66	29,59	29,59
1291	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehľ. na MC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	4,000	7,40	29,60	35,52	35,52
1292	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	25,000	3,74	93,50	112,20	112,20
1293	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	2,000	9,15	18,30	21,96	21,96
1294	Vybúr. škrabákov, stup. želez. kornín. konzol z betónu	021 Stavby	kus	1,000	2,81	2,81	3,37	3,37
1295	Vybúr. ochranných uholníkov	021 Stavby	m	3,000	1,24	3,72	4,46	4,46
1296	Zvislá doprava siete a vybúr. hmôt za prvú podlažie	021 Stavby	t	24,230	9,40	227,76	273,31	273,31
1297	Odvoz siete a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	24,230	9,80	237,46	284,94	284,94
1298	Odvoz siete a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	242,300	0,32	77,54	93,05	93,05
1299	Poplatok za ulož. a znesh.staveb.sute na vymezených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	24,230	16,60	402,22	482,66	482,66
1300	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	6,448	10,60	68,35	82,02	82,02
1301	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	62,808	13,90	873,03	1 047,64	1 047,64
1302	Konstrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	021 Stavby	hod	100,000	10,50	1 050,00	1 260,00	1 260,00
1303	Izolácia proti vlhkosti zvislá bituménová hrubovrstvá (napr.Dickbeschichtung)	021 Stavby	m2	20,680	22,50	465,30	558,36	558,36
1304	Pružná hydroizolácia (napr. Ardalon 2K Plus) "P2b"	021 Stavby	m2	16,210	21,00	340,41	408,49	408,49
1305	Izolácia protiradonová na zvis. plochách nepová	021 Stavby	m2	20,680	7,65	158,20	189,84	189,84
1306	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	9,639	3,00	28,92	34,70	34,70
1307	Vybúrnie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.nad 120 mm-0,008 t	021 Stavby	ks	2,000	3,92	7,84	9,41	9,41
1308	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t (hmotnosť 0,075)	021 Stavby	m	4,000	2,08	8,32	9,98	9,98
1309	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,052	9,69	0,50	0,60	0,60
1310	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,052	0,35	0,02	0,02	0,02
1311	Vnutrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,052	6,22	0,32	0,38	0,38
1312	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 9mm (hmotnosť 0,003)	021 Stavby	m	5,000	1,50	7,50	9,00	9,00
1313	hrúbka steny trubice 9mm, vnútorný priemer trubice 42mm (hmotnosť 0,001)	021 Stavby	m	5,000	0,69	3,45	4,14	4,14
1314	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 30mm (hmotnosť 0,054)	021 Stavby	m	104,000	1,51	157,04	188,45	188,45
1315	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 22mm (hmotnosť 0,003)	021 Stavby	m	9,000	2,30	20,70	24,84	24,84
1316	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 28mm (hmotnosť 0,012)	021 Stavby	m	38,000	2,65	100,70	120,84	120,84
1317	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 35mm (hmotnosť 0,12)	021 Stavby	m	37,000	2,96	109,52	131,42	131,42
1318	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 42mm (hmotnosť 0,004)	021 Stavby	m	10,000	3,43	34,30	41,16	41,16
1319	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 54mm (hmotnosť 0,004)	021 Stavby	m	10,000	4,11	41,10	49,32	49,32
1320	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	1,550	4,74	7,35	8,82	8,82
1321	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,450	4,74	2,13	2,56	2,56

1322	Izolácie tepelné, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	4,74	0,24	0,29	0,29
1323	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	021 Stavby	m	1,000	3,74	3,74	4,49	4,49
1324	Demontáž strešného vtoku DN 100 0,01705t - SV	021 Stavby	ks	2,000	3,75	7,50	9,00	9,00
1325	Vnútrostav. premiestnenie vylúpaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	021 Stavby	t	0,049	45,92	2,25	2,70	2,70
1326	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70 (hmotnosť celkom 0,066)	021 Stavby	ks	2,000	91,60	183,20	219,84	219,84
1327	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 (hmotnosť 0,003)	021 Stavby	ks	2,000	15,29	30,58	36,70	36,70
1328	Potrubie z rúr PP Poloplast 3S trojrstv. odhlučnené 110/4.8 odpadné zvislé (hmotnosť 0,006)	021 Stavby	m	2,000	70,48	140,96	169,15	169,15
1329	Strešný vtok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvislý odtok, s elektrickým ohrevom (dodávka + montáž) (hmotnosť 0,003)	021 Stavby	ks	2,000	239,12	478,24	573,89	573,89
1330	Predizovacie nadstavce pre HL 64.1- H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	021 Stavby	ks	2,000	77,86	155,72	186,86	186,86
1331	Kondenzačný zápachový uzáver typ HL 136.N, DN40 (hmotnosť 0,034)	021 Stavby	ks	2,000	42,90	85,80	102,96	102,96
1332	Potrubie z rúr PP systém HT, DN40 odpadné prípojné (hmotnosť 0,003)	021 Stavby	m	5,000	13,85	69,25	83,10	83,10
1333	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek DN40	021 Stavby	ks	2,000	1,62	3,24	3,89	3,89
1334	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	15,000	0,51	7,65	9,18	9,18
1335	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,050	11,68	12,27	14,72	14,72
1336	Vnútrostav. kanalizácia, prípl. za presun nad vymeď. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	%	1,000	11,68	11,68	14,02	14,02
1337	Vnútrostav. kanalizácia, prípl. za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	11,68	0,58	0,70	0,70
1338	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	021 Stavby	m	90,000	1,57	141,30	169,56	169,56
1339	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	021 Stavby	m	20,000	1,85	37,00	44,40	44,40
1340	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15 (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	ks	2,000	7,99	15,98	19,18	19,18
1341	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	ks	5,000	8,83	44,15	52,98	52,98
1342	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25 (hmotnosť celkom 0,002)	021 Stavby	ks	2,000	10,14	20,28	24,34	24,34
1343	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	021 Stavby	m	110,000	0,66	72,60	87,12	87,12
1344	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	021 Stavby	ks	7,000	0,56	3,92	4,70	4,70
1345	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	021 Stavby	ks	3,000	0,66	1,98	2,38	2,38
1346	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4 0,00146 t	021 Stavby	ks	1,000	0,94	0,94	1,13	1,13
1347	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	021 Stavby	ks	15,000	1,84	27,60	33,12	33,12
1348	Armatúry a príslušenstvo guľový ventil G 1/2", pre pitnú vodu (GK, DN15)	021 Stavby	ks	2,000	4,09	8,18	9,82	9,82
1349	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací G 1/2" pre vodu (VK, DN15) (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	ks	13,000	3,95	51,35	61,62	61,62
1350	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	021 Stavby	ks	6,000	2,25	13,50	16,20	16,20
1351	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4", pre pitnú vodu (GK, DN20) (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	ks	5,000	5,61	28,05	33,66	33,66
1352	Armatúry a príslušenstvo vyvažovací (regulačný) ventil pre pitnú vodu - Stromax 6, 2.4117 52 - DN20 (Herz)	021 Stavby	ks	1,000	33,23	33,23	39,88	39,88
1353	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,45	4,90	5,88	5,88
1354	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1", pre pitnú vodu (GK, DN25)	021 Stavby	ks	2,000	9,59	19,18	23,02	23,02
1355	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	3,74	3,74	4,49	4,49
1356	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" závitový, pre pitnú vodu (GK, DN40)	021 Stavby	ks	1,000	23,06	23,06	27,67	27,67
1357	Vnútrostav. premiestnenie vylúpaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	021 Stavby	t	0,325	45,92	14,92	17,90	17,90
1358	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d20mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,007)	021 Stavby	m	9,000	10,79	97,11	116,53	116,53
1359	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d25mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,032)	021 Stavby	m	38,000	11,22	426,36	511,63	511,63
1360	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d32mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,36)	021 Stavby	m	37,000	13,85	512,45	614,94	614,94
1361	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,010)	021 Stavby	m	10,000	15,73	157,30	188,76	188,76
1362	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d50mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,010)	021 Stavby	m	10,000	18,65	186,50	223,80	223,80
1363	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí vodovodu cez stropy, resp. steny (oddelujúce požiarne úseky), napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilti, potrubia od DN15 do DN32 (hmotnosť celkom 0,010)	021 Stavby	ks	2,000	24,50	49,00	58,80	58,80
1364	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí vodovodu cez stropy, resp. steny (oddelujúce požiarne úseky), napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilti, potrubia od DN40 do DN50 (hmotnosť celkom 0,10)	021 Stavby	ks	2,000	48,50	97,00	116,40	116,40
1365	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 (hmotnosť celkom 0,019)	021 Stavby	m	104,000	1,05	109,20	131,04	131,04
1366	Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	m	104,000	0,67	69,68	83,62	83,62
1367	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,750	21,41	16,05	19,26	19,26
1368	Vodovod, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	021 Stavby	%	0,750	21,41	16,05	19,26	19,26
1369	Vodovod, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	21,41	1,07	1,28	1,28
1370	Demontáž umyvadiel alebo umyvadiel bez výtokovej armatúry 0,01946 t	021 Stavby	súb	2,000	3,28	6,56	7,87	0,00
1371	Montáž umyvadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitú so zápachovou uzáverkou na konzoly (hmotnosť celkom 0,005)	021 Stavby	súb	2,000	23,99	47,98	57,58	0,00
1372	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0,00049t - U, Ud, VF	021 Stavby	ks	20,000	1,03	20,60	24,72	0,00
1373	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t - U1, S, ZB	021 Stavby	súb	9,000	1,97	17,73	21,28	0,00
1374	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru 0,00086 t - D	021 Stavby	súb	4,000	2,02	8,08	9,70	0,00
1375	Vnútrostav. premiestnenie vylúpaných hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s vys. do 12 m	021 Stavby	t	0,027	41,63	1,12	1,34	0,00
1376	Montáž ventilu nástenného G 1/2 (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	súb	12,000	3,56	42,72	51,26	0,00
1377	U, Ud - Ventil výtokový nástenný, pákový so spodným ramienkom a s perlatorom - G1/2", napr. typ SAN308/4 (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	ks	12,000	30,00	360,00	432,00	0,00
1378	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej nástennej chromovanej (hmotnosť celkom 0,005)	021 Stavby	ks	42,000	5,45	228,90	274,68	0,00
1379	U1 - Umyvadlová páková nástenná batéria, chróm G1/2" x 100mm s perlatorom, napr. typ Metalia 57, rozteč 100mm (Novaservis), alebo ekvivalentná (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	ks	3,000	61,26	183,78	220,54	0,00
1380	VF - Drežová páková nástenná batéria, chróm G1/2" x 150mm s perlatorom, napr. typ Metalia 55, rozteč 150mm (Novaservis), alebo ekvivalentná - D (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	ks	4,000	58,50	234,00	280,80	0,00
1381	Montáž batérií drežových do jedného otvoru, pákových	021 Stavby	ks	4,000	6,55	26,20	31,44	0,00
1382	D - Kuchynská jednopáková batéria, jednotovo vý, so sprškou, G1/2", s perlatorom, chróm, napr. typ OVAL, (Novaservis), alebo ekvivalentná (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	ks	4,000	36,64	146,56	175,87	0,00
1383	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	ks	6,000	8,52	51,12	61,34	0,00
1384	S, ZB - Batéria sprchová nástenná termostatická G1/2"x150mm, napr. typ Tower tech chróm (Novaservis) alebo ekvivalentná (hmotnosť celkom 0,007)	021 Stavby	ks	6,000	330,56	1 983,36	2 380,03	0,00
1385	S - Optima redukcia na batériu s krytkou (2x kolenko + krytka) - redukcia rozteče batérie zo 100 na 150mm (hmotnosť celkom 0,005)	021 Stavby	ks	4,000	21,50	86,00	103,20	0,00
1386	S - Sprchová súprava - sprchová tyč, sprchová hadica a sprchová ružica (hmotnosť celkom 0,005)	021 Stavby	ks	4,000	31,96	127,84	153,41	0,00
1387	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,300	4,51	1,35	1,62	0,00
1388	Zariadenie predmetov, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	0,300	4,51	1,35	1,62	0,00
1389	Zariadenie predmetov, prípl. za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	4,51	0,23	0,28	0,00
1390	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	kg	50,000	4,36	218,00	261,60	261,60
1391	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu pod stropom a v inštal. Sächte (hmotnosť celkom 0,550)	021 Stavby	kg	50,000	4,18	209,00	250,80	250,80
1392	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,100	4,27	4,70	5,64	5,64
1393	Kovové stav.doplň.konstr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,550	4,27	2,35	2,82	2,82
1394	Kovové stav.doplň.konstr., prípl. za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	4,27	0,21	0,25	0,25
1395	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ	021 Stavby	M	178,000	1,43	254,54	305,45	305,45
1396	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1/2"	021 Stavby	M	28,000	1,41	39,48	47,38	47,38
1397	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 3/4"	021 Stavby	M	74,000	1,60	118,40	142,08	142,08
1398	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1"	021 Stavby	M	48,000	1,61	77,28	92,74	92,74
1399	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 5/4"	021 Stavby	M	11,000	1,83	20,13	24,16	24,16
1400	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 6/4"	021 Stavby	M	17,000	2,06	35,02	42,02	42,02
1401	LEPIDLO MIRELON THERM PLECHOVKA 1L	021 Stavby	KS	2,000	9,63	19,26	23,11	23,11
1402	PÁSKA MIRELON PRELEPOVACIA / 20M/	021 Stavby	M	180,000	0,38	68,40	82,08	82,08
1403	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,300	6,33	8,23	9,88	9,88
1404	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	021 Stavby	HOD	24,000	10,00	240,00	288,00	288,00
1405	HYDRAUL.VYREGULOVANIE POČAS VYKUROVACEJ SKÚŠKY	021 Stavby	HOD	24,000	10,00	240,00	288,00	288,00

1406	STAVEBNÉ ÚPAVY-PRIERAZY, DŹÁVKY	021 Stavby	HOD	30,000	10,00	300,00	360,00	360,00
1407	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	021 Stavby	HOD	3,000	4,00	12,00	14,40	14,40
1408	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	021 Stavby	HOD	10,000	9,50	95,00	114,00	114,00
1409	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	021 Stavby	m	198,000	0,54	106,92	128,30	128,30
1410	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	021 Stavby	m	148,000	0,58	85,84	103,01	103,01
1411	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	021 Stavby	m	17,000	1,21	20,57	24,68	24,68
1412	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	198,560	7,72	1 528,56	1 834,27	1 834,27
1413	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	89,000	8,84	786,76	944,11	944,11
1414	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	48,000	10,92	524,16	628,99	628,99
1415	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	11,000	13,20	145,20	174,24	174,24
1416	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	17,000	14,92	253,64	304,37	304,37
1417	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	74,000	2,50	185,00	222,00	222,00
1418	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	363,000	0,28	101,64	121,97	121,97
1419	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50	021 Stavby	ks	20,000	0,07	1,40	1,68	1,68
1420	Manžeta priestupová pre rúry DN 20	021 Stavby	ks	16,000	5,21	83,36	100,03	100,03
1421	Manžeta priestupová pre rúry nad 20 do DN 32	021 Stavby	ks	10,000	6,40	64,00	76,80	76,80
1422	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,400	38,87	54,42	65,30	65,30
1423	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	14,000	0,68	9,52	11,42	11,42
1424	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	80,000	1,96	156,80	188,16	188,16
1425	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	021 Stavby	ks	12,000	2,71	32,52	39,02	39,02
1426	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	021 Stavby	ks	4,000	3,69	14,76	17,71	17,71
1427	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	0,66	7,92	9,50	9,50
1428	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	76,000	1,94	147,44	176,93	176,93
1429	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	2,36	4,72	5,66	5,66
1430	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	6,000	2,57	15,42	18,50	18,50
1431	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	3,000	3,91	11,73	14,08	14,08
1432	Lucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1 1/2"	021 Stavby	KUS	1,000	122,00	122,00	146,40	146,40
1433	Herz-termostatická hlavica delená	021 Stavby	KUS	15,000	37,30	559,50	671,40	671,40
1434	Herz-termostatická hlavica	021 Stavby	KUS	22,000	16,50	363,00	435,60	435,60
1435	Ventily reg.záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.prednast.	021 Stavby	KUS	37,000	13,78	509,86	611,83	611,83
1436	HERZ-RL- 5 priamy 1/2 regul.skrutkovanie uzav. s vypúšťaním	021 Stavby	KUS	37,000	8,90	329,30	395,16	395,16
1437	AUTOMAT.ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL G 1/2"	021 Stavby	KUS	2,000	7,14	14,28	17,14	17,14
1438	GULO VY UZATV.VENTIL HERZ G1/2"	021 Stavby	KUS	2,000	4,32	8,64	10,37	10,37
1439	GULO VY UZATV.VENTIL HERZ G3/4"	021 Stavby	KUS	2,000	6,31	12,62	15,14	15,14
1440	GULO VY UZATV.VENTIL HERZ G1"	021 Stavby	KUS	6,000	10,57	63,42	76,10	76,10
1441	GULO VY UZATV.VENTIL HERZ G6/4"	021 Stavby	KUS	2,000	21,58	43,16	51,79	51,79
1442	VYPÚŠŤACÍ VENTIL GULO VY NA RADIÁTOR IMT DN 3/8"	021 Stavby	KUS	12,000	4,85	58,20	69,84	69,84
1443	Teploter technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 60 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,76	37,52	45,02	45,02
1444	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,250	25,22	6,31	7,57	7,57
1445	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t	021 Stavby	m2	140,000	0,76	106,40	127,68	127,68
1446	DRŽIAK PRÍSLUŠENSTVO	021 Stavby	PAR	37,000	11,62	429,94	515,93	515,93
1447	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	37,000	1,39	51,43	61,72	61,72
1448	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	021 Stavby	ks	20,000	2,51	50,20	60,24	60,24
1449	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	021 Stavby	ks	17,000	4,87	82,79	99,35	99,35
1450	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odzdušením do 2040mm	021 Stavby	súb	20,000	14,70	294,00	352,80	352,80
1451	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odzdušením do 2040mm	021 Stavby	súb	17,000	18,03	306,51	367,81	367,81
1452	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	021 Stavby	ks	2,000	40,70	81,40	97,68	97,68
1453	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0700	021 Stavby	ks	4,000	49,63	198,52	238,22	238,22
1454	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	021 Stavby	ks	12,000	54,07	648,84	778,61	778,61
1455	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1000	021 Stavby	ks	2,000	63,00	126,00	151,20	151,20
1456	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000 úzke AAA	021 Stavby	ks	2,000	83,24	166,48	199,78	199,78
1457	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x0800	021 Stavby	ks	2,000	60,19	120,38	144,46	144,46
1458	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x1200	021 Stavby	ks	11,000	78,79	866,69	1 040,03	1 040,03
1459	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	021 Stavby	ks	1,000	85,07	85,07	102,08	102,08
1460	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 300x1400	021 Stavby	ks	1,000	137,64	137,64	165,17	165,17
1461	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	96,000	0,28	26,88	32,26	32,26
1462	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	140,000	0,49	68,60	82,32	82,32
1463	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,600	38,48	61,57	73,88	73,88
1464	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 5 kg	021 Stavby	kg	20,000	4,48	89,60	107,52	107,52
1465	DODÁVKA OCEĽ.DOPLNK KONŠTRUKCII UPEVNENIE	021 Stavby	KG	20,000	5,81	116,20	139,44	139,44
1466	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,900	2,06	1,85	2,22	2,22
1467	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	021 Stavby	m2	2,000	5,03	10,06	12,07	12,07
1468	Nátery kov.potr.a amatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	363,000	1,58	573,54	688,25	688,25
1469	Podhľady sadr.(napr. RIGIPS) zavesený CD dosky RB tl 12,5 mm "e"	021 Stavby	m2	116,094	23,00	2 670,16	3 204,19	3 204,19
1470	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	26,702	6,80	181,57	217,88	217,88
1471	Klomp. PZ lakoplast. pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek "K3"	021 Stavby	m2	12,700	16,50	209,55	251,46	251,46
1472	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	021 Stavby	m2	4,500	0,94	4,23	5,08	5,08
1473	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2,138	1,70	3,63	4,36	4,36
1474	Montáž a dod. krytov vykurovacích telies drev.masiv morený,OK "Z9"	021 Stavby	m	57,850	82,00	4 743,70	5 692,44	5 692,44
1475	Demontáž krytov vykurovacích telies	021 Stavby	m2	57,850	2,00	115,70	138,84	138,84
1476	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	48,594	1,00	48,59	58,31	58,31
1477	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z5"	021 Stavby	m	14,000	115,00	1 610,00	1 932,00	1 932,00
1478	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z6"	021 Stavby	m	1,500	60,00	90,00	108,00	108,00
1479	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z8"	021 Stavby	kus	8,000	20,00	160,00	192,00	192,00
1480	Montáž a dod. vonk. rohož do Al profilov 90x45cm (napr.GAPA Topwell) "Z7"	021 Stavby	kus	1,000	180,00	180,00	216,00	216,00
1481	Demontáž krytín striech skrutkovaných	021 Stavby	m2	1,680	2,47	4,15	4,98	4,98
1482	Montáž rebrika s ochranným košom, výšky do 7m	021 Stavby	m	6,900	60,00	414,00	496,80	496,80
1483	Požiarne rebriky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.6,9m "Z1"	021 Stavby	kus	1,000	650,00	650,00	780,00	780,00
1484	Demontáž rebrika s ochranným košom	021 Stavby	kus	1,000	55,00	55,00	66,00	66,00
1485	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	021 Stavby	kg	118,350	0,82	97,05	116,46	116,46
1486	Oceľové konštrukcie - prestrešenie vstupu s povrch.úpravou a kotvením	021 Stavby	kg	130,185	2,48	322,86	387,43	387,43
1487	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	021 Stavby	kg	30,000	1,23	36,90	44,28	44,28
1488	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	36,200	1,20	43,44	52,13	52,13
1489	Montáž oblí.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	021 Stavby	m	7,200	6,25	45,00	54,00	54,00
1490	Montáž oblí.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 15cm	021 Stavby	m	7,200	2,58	18,58	22,30	22,30
1491	Montáž podláh z dlaždíc keram. mrazuvzd. do mrazuvzd. tmelu "P2b"	021 Stavby	m2	12,470	14,70	183,31	219,97	219,97
1492	Dlažba GRES mrazuvzdorná	021 Stavby	m2	16,496	15,00	247,44	296,93	296,93
1493	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,943	4,90	24,22	29,06	29,06
1494	Montáž obkladov vnút. do obklad. pôrovin. do tmelu	021 Stavby	m2	6,000	15,80	94,80	113,76	113,76
1495	Obklad keramikový	021 Stavby	m2	6,300	11,00	69,30	83,16	83,16
1496	Presun hmôt pre obklady keramikové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,641	2,50	4,10	4,92	4,92
1497	Odstáranie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	021 Stavby	m2	6,820	0,96	6,55	7,86	7,86
1498	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	021 Stavby	m2	6,820	5,55	37,85	45,42	45,42
1499	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	6,820	1,89	12,89	15,47	15,47
1500	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email "d"	021 Stavby	m2	2,000	4,00	8,00	9,60	9,60
1501	Nátery stropov napustenie (napr. Ri-Kombigrund) "e"	021 Stavby	m2	116,094	0,96	111,45	133,74	133,74
1502	Nátery omietok stropov akrylát. disperzné 2x "e"	021 Stavby	m2	116,094	2,40	278,63	334,36	334,36
1503	Odmastenie saponátni "d"	021 Stavby	m2	2,000	1,00	2,00	2,40	2,40
1504	C21M - Elektromontáže - krab.pristrojová (KP 68) bez zapojenia	021 Stavby	ks	103,000	0,54	55,62	66,74	66,74
1505	krab.odbočná s viečkom (KO 125) štvorc. bez zap.	021 Stavby	ks	1,000	1,39	1,39	1,67	1,67
1506	krab.odboč. s viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	021 Stavby	ks	88,000	2,34	205,92	247,10	247,10
1507	krab.rozvodka typ 6457-1x do 4mm2 vr.zápoj.	021 Stavby	ks	2,000	4,05	8,10	9,72	9,72
1508	výstr.a označ.tab.pro kúpeľne	021 Stavby	ks	2,000	1,09	2,18	2,62	2,62
1509	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- frézovanie	021 Stavby	m	950,000	1,20	1 140,00	1 368,00	1 368,00
1510	otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	021 Stavby	ks	192,000	1,20	230,40	276,48	276,48
1511	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	021 Stavby	ks	65,000	0,40	26,00	31,20	31,20
1512	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2	021 Stavby	ks	18,000	1,45	26,10	31,32	31,32
1513	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x4 mm2	021 Stavby	ks	3,000	2,09	6,27	7,52	7,52

1514	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x10 mm2	021 Stavby	ks	1,000	2,53	2,53	3,04	3,04
1515	spin.nást.prost.vlhké 1-pólový radenie 1	021 Stavby	ks	1,000	1,83	1,83	2,20	2,20
1516	spin.zápusť.vr.zap.1-pólový - radenie 1	021 Stavby	ks	13,000	0,89	11,57	13,88	13,88
1517	spin.zápusť.vr.zap.2-pólový - radenie 2	021 Stavby	ks	16,000	1,14	18,24	21,89	21,89
1518	seriový prep.stried. -radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	021 Stavby	ks	8,000	1,01	8,08	9,70	9,70
1519	striedavý prepínač -radenie 6 zápusť.vr.zap.	021 Stavby	ks	18,000	1,01	18,18	21,82	21,82
1520	sporák.pripojka zápusť.vr.dútn.	021 Stavby	ks	2,000	2,40	4,80	5,76	5,76
1521	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	021 Stavby	ks	24,000	1,64	39,36	47,23	47,23
1522	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	021 Stavby	ks	22,000	1,96	43,12	51,74	51,74
1523	nožové patроны do 500V	021 Stavby	ks	3,000	0,09	0,27	0,32	0,32
1524	mont.ekvipotencialnej pripojnice EP	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	6,00	6,00
1525	mont.oceloplech rozvodnic do 50kg	021 Stavby	ks	2,000	5,19	10,38	12,46	12,46
1526	montáž el. spotrebiča	021 Stavby	ks	19,000	5,00	95,00	114,00	114,00
1527	svorka na potrubie "Bernard" vr.pásky (bez vodič.)	021 Stavby	ks	50,000	1,59	79,50	95,40	95,40
1528	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	021 Stavby	m	200,000	0,76	152,00	182,40	182,40
1529	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	190,000	0,34	64,60	77,52	77,52
1530	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	660,000	0,34	224,40	269,28	269,28
1531	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	530,000	0,34	180,20	216,24	216,24
1532	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	92,000	0,34	31,28	37,54	37,54
1533	CYKY-J 5x2.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	92,000	0,35	32,20	38,64	38,64
1534	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	6,000	0,35	2,10	2,52	2,52
1535	CGSG 5x2.5 mm2 (VU)	021 Stavby	m	4,000	0,28	1,12	1,34	1,34
1536	osad.hmožd.do múru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	021 Stavby	ks	280,000	0,49	137,20	164,64	164,64
1537	svetidlo nešpecifikovaný vývod - linka kuch.	021 Stavby	ks	2,000	3,51	7,02	8,42	8,42
1538	svetidlo stropné, nástenné, LED	021 Stavby	ks	84,000	2,46	206,64	247,97	247,97
1539	sviet. LED núdzové nešpecifikované	021 Stavby	ks	16,000	5,06	80,96	97,15	97,15
1540	DEMONTÁŽ spin.zápusť.vr.zap.	021 Stavby	ks	40,000	0,18	7,20	8,64	8,64
1541	DEMONTÁŽ zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	021 Stavby	ks	40,000	0,33	13,20	15,84	15,84
1542	DEMONTÁŽ nožové patроны do 500V	021 Stavby	ks	3,000	0,02	0,06	0,07	0,07
1543	DEMONTÁŽ mont.oceloplech rozvodnic do 100kg	021 Stavby	ks	2,000	1,39	2,78	3,34	3,34
1544	DEMONTÁŽ svetidlo žiar. nástenné, stropné	021 Stavby	ks	100,000	0,70	70,00	84,00	84,00
1545	VC 7/32 - Rozvádzače - skriňa veľkooisahová plastová/oceloplechová	021 Stavby	ks	2,000	7,50	15,00	18,00	18,00
1546	spínač 3TE do 63A	021 Stavby	ks	1,000	4,67	4,67	5,60	5,60
1547	ističe jednopólové do 25A	021 Stavby	ks	20,000	1,74	34,80	41,76	41,76
1548	chrániče dvojpólové do 25A	021 Stavby	ks	8,000	2,66	21,28	25,54	25,54
1549	ističe trojpólové do 25A	021 Stavby	ks	4,000	3,58	14,32	17,18	17,18
1550	ističe trojpólové 25-60A	021 Stavby	ks	1,000	4,12	4,12	4,94	4,94
1551	chrániče štvorpólové 25-60A	021 Stavby	ks	4,000	4,12	16,48	19,78	19,78
1552	stykáče od 25A do 63A	021 Stavby	ks	2,000	8,68	17,36	20,83	20,83
1553	ovládač 1TE	021 Stavby	ks	2,000	2,84	5,68	6,82	6,82
1554	spinacie hodiny, relé časové	021 Stavby	ks	2,000	7,66	15,32	18,38	18,38
1555	elektromer 3-fázový do 80A modulový	021 Stavby	ks	4,000	5,48	21,92	26,30	26,30
1556	zvodič prepátia 3-4TE	021 Stavby	ks	1,000	7,50	7,50	9,00	9,00
1557	zvodič prepátia 6-8TE	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	10,80	10,80
1558	Východiskové revízie elektro - Celk.prehľ.el.zar.a vyh.ot.spr.do 8300.- € mont.pr.	021 Stavby	objem	1,000	108,09	108,09	129,71	129,71
1559	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	021 Stavby	ks	2,000	11,46	22,92	27,50	27,50
1560	izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	021 Stavby	kabel	1,000	2,53	2,53	3,04	3,04
1561	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	021 Stavby	okruh	18,000	4,38	78,84	94,61	94,61
1562	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V	021 Stavby	okruh	4,000	7,04	28,16	33,79	33,79
1563	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	021 Stavby	zemnič	1,000	23,30	23,30	27,96	27,96
1564	Materiály - krabica 6457-1x, IP54	021 Stavby	ks	2,000	3,87	7,74	9,29	9,29
1565	sporáková pripojka 400V 16A zapust. 1011-0-0816 CZ + kryt, rámk	021 Stavby	ks	2,000	37,80	75,60	90,72	90,72
1566	spínač žaluziový zapustený ABB, 250V, 10A	021 Stavby	ks	16,000	7,00	112,00	134,40	134,40
1567	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	021 Stavby	ks	50,000	0,40	20,00	24,00	24,00
1568	CGSG 5Gx2.5mm2 (H07 RN-F)	021 Stavby	m	4,000	2,43	9,72	11,66	11,66
1569	hmoždinka HM8	021 Stavby	ks	280,000	0,01	2,80	3,36	3,36
1570	výstraž.tab.pre kúpeľne	021 Stavby	ks	2,000	0,47	0,94	1,13	1,13
1571	svetidlo nešpecifikovaný vývod - kuch. linka	021 Stavby	ks	2,000	31,10	62,20	74,64	74,64
1572	Ekvipotencialna svorkovnica EPS 2	021 Stavby	ks	1,000	8,96	8,96	10,75	10,75
1573	svetidlo LED núdzové nešpec., "Y", 1x2W LED,30lm,IP20,NM,F,1,5hod	021 Stavby	ks	16,000	38,88	622,08	746,50	746,50
1574	KP 68/2 - krabica pristrojová	021 Stavby	ks	103,000	0,08	8,24	9,89	9,89
1575	KO 125 E - krabica odbočná	021 Stavby	ks	1,000	2,37	2,37	2,84	2,84
1576	KU 68-1903 - krabica univerzálna	021 Stavby	ks	88,000	1,03	90,64	108,77	108,77
1577	MSO-32-3 vypínač, 32A	021 Stavby	ks	1,000	16,26	16,26	19,51	19,51
1578	OLI-10B-1N-030A, B10A, 30mA, chránič+istič	021 Stavby	ks	6,000	60,73	364,38	437,26	437,26
1579	OLI-16B-1N-030A, B16A, 30mA, chránič+istič	021 Stavby	ks	2,000	55,59	111,18	133,42	133,42
1580	LFN 25/4/030A, 25A, 30mA, chránič	021 Stavby	ks	4,000	57,31	229,24	275,08	275,08
1581	SJBC-25E-3N-MZS, zvodič tr. I+II	021 Stavby	ks	1,000	485,00	485,00	582,00	582,00
1582	LTN 6B/1, istič 1-f., 6A, char. B	021 Stavby	ks	2,000	4,37	8,74	10,49	10,49
1583	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	021 Stavby	ks	2,000	4,28	8,56	10,27	10,27
1584	LTN 16B/1, istič 1-f., 16A, char. B	021 Stavby	ks	16,000	4,28	68,48	82,18	82,18
1585	LTN 16B/3, istič 3-f., 16A, char. B	021 Stavby	ks	3,000	13,27	39,81	47,77	47,77
1586	LTN 25B/3, istič 3-f., 25A, char. B	021 Stavby	ks	1,000	15,40	15,40	18,48	18,48
1587	LTN 50B/3, istič 3-f., 50A, char. B	021 Stavby	ks	1,000	39,10	39,10	46,92	46,92
1588	SVC-350-3N-MZ, zvodič tr. II	021 Stavby	ks	1,000	111,20	111,20	133,44	133,44
1589	MAN-D16-001-A230 spinacie hodiny	021 Stavby	ks	2,000	45,34	90,68	108,82	108,82
1590	MSK-001-102 prepínač	021 Stavby	ks	2,000	14,54	29,08	34,90	34,90
1591	RSI-40-40-A230 stykač	021 Stavby	ks	2,000	29,94	59,88	71,86	71,86
1592	elektromer 7KT1 543, 3x230/400V, do 80A, 4TE	021 Stavby	ks	4,000	299,38	1 197,52	1 437,02	1 437,02
1593	sadra	021 Stavby	kg	114,000	0,26	29,64	35,57	35,57
1594	svetidlo LED "C3", 15W, 1380lm, IP43, F	021 Stavby	ks	3,000	83,98	251,94	302,33	302,33
1595	svetidlo LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	021 Stavby	ks	8,000	107,31	858,48	1 030,18	1 030,18
1596	svetidlo LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F	021 Stavby	ks	28,000	112,75	3 157,00	3 788,40	3 788,40
1597	svetidlo LED "E4", 30W, 2460lm, IP20, F, s čídlom pohybu	021 Stavby	ks	4,000	128,30	513,20	615,84	615,84
1598	svetidlo LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	021 Stavby	ks	2,000	149,30	298,60	358,32	358,32
1599	svetidlo LED "H", 15W, 1380lm, IP54, F	021 Stavby	ks	1,000	83,98	83,98	100,78	100,78
1600	svetidlo LED "I", 43W, 3700lm, IP20, F	021 Stavby	ks	6,000	194,40	1 166,40	1 399,68	1 399,68
1601	svetidlo LED na povrch FREYN II SS1, 26W, IP20, 3050lm - VZOR	021 Stavby	ks	32,000	151,63	4 852,16	5 822,59	5 822,59
1602	CY 4mm2 zelenožltý	021 Stavby	m	110,000	0,36	39,60	47,52	47,52
1603	CY 6mm2 zelenožltý	021 Stavby	m	90,000	0,54	48,60	58,32	58,32
1604	CYKYLo, CYKY-J 3x1.5mm2	021 Stavby	m	660,000	0,47	310,20	372,24	372,24
1605	CYKYLo, CYKY-J 3x2.5mm2	021 Stavby	m	530,000	0,76	402,80	483,36	483,36
1606	CYKYLo, CYKY-O 3x1.5mm2	021 Stavby	m	190,000	0,47	89,30	107,16	107,16
1607	CYKY-J 5x1.5mm2	021 Stavby	m	92,000	0,70	64,40	77,28	77,28
1608	CYKY-J 5x2.5mm2	021 Stavby	m	6,000	1,25	7,50	9,00	9,00
1609	CYKY-J 5x6mm2	021 Stavby	m	6,000	1,40	8,40	10,08	10,08
1610	poistková vložka PNO-gG 63A	021 Stavby	ks	3,000	5,44	16,32	19,58	19,58
1611	rozvádzač DistiTon RZB-3N72-B, 72TE, IP30/IP20, pod ometku	021 Stavby	ks	2,000	98,36	196,72	236,06	236,06
1612	3558-01600 B pl. spínač 1-pól. IP44, 1, na povrch	021 Stavby	ks	1,000	2,77	2,77	3,32	3,32
1613	5512E-W02359 01 dvojzásuvka chránená, komplet	021 Stavby	ks	39,000	3,62	141,18	169,42	169,42
1614	5593E-W02357 01 dvojzásuvka chránená, komplet, s ochranou pred prepätím tr.III	021 Stavby	ks	3,000	43,20	129,60	155,52	155,52
1615	5518E-W02359 01 jednozásuvka chránená, komplet	021 Stavby	ks	4,000	3,18	12,72	15,26	15,26
1616	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet	021 Stavby	ks	13,000	3,36	43,68	52,42	52,42
1617	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet	021 Stavby	ks	8,000	4,26	34,08	40,90	40,90
1618	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet	021 Stavby	ks	18,000	3,49	62,82	75,38	75,38
1619	Práce v HZS - Drobné a vopred nešpecifikované práce	021 Stavby	hod.	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
1620	Demontážne práce	021 Stavby	hod.	90,000	8,30	747,00	896,40	896,40
1621	3.101 materiál - NOVUS 450 SR comfort KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	3 065,00	6 130,00	7 356,00	7 356,00
1622	3.101 materiál - obslužná jednotka LED RD - KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	185,00	370,00	444,00	444,00
1623	3.101 materiál - tlmiace vložky pre pripojenie 160mm -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	4,000	8,30	33,20	39,84	39,84
1624	3.101 montáž -NOVUS 450 SR comfort - KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	459,00	918,00	1 101,60	1 101,60
1625	3.101 montáž-obslužná jednotka LED RD -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	27,75	55,50	66,60	66,60

1626	3.101 montáž - tlmiace vložky pre pripojenie 160mm -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	4,000	1,24	4,96	5,95	5,95
1627	3.201 materiál - LDC 160-600 - TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	8,000	58,00	464,00	556,80	556,80
1628	3.201 montáž - LDC 160-600 - TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	8,000	8,70	69,60	83,52	83,52
1629	3.401 materiál - RSK 160- PRÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORU KLAPKA ZPĚTNÁ SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	5,10	20,40	24,48	24,48
1630	3.401 montáž - RSK 160-PRÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORU KLAPKA ZPĚTNÁ SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	0,77	3,08	3,70	3,70
1631	3.402 materiál - KK-N-100 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK (pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	12,000	13,84	166,08	199,30	199,30
1632	3.403 materiál - KK-N-160 -KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK (pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	2,000	15,47	30,94	37,13	37,13
1633	3.404 materiál - KK-N-125 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK (pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	4,000	14,54	58,16	69,79	69,79
1634	3.402 montáž - KK-N-100 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK (pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	12,000	2,08	24,92	29,90	29,90
1635	3.403 montáž - KK-N-160 -KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK (pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	2,000	2,32	4,64	5,57	5,57
1636	3.404 montáž - KK-N-125 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK (pripojenie s nádstavcom)	021 Stavby	ks	4,000	2,18	8,72	10,46	10,46
1637	3.501 materiál - TFF100 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	30,000	6,70	201,00	241,20	241,20
1638	3.502 materiál - TFF 125 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	8,19	32,76	39,31	39,31
1639	3.501 montáž - TFF100 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	30,000	1,00	30,00	36,00	36,00
1640	3.502 montáž - TFF 125 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	1,23	4,92	5,90	5,90
1641	3.601 materiál - PZAL-400x315 R1.S - PROTIDAŽDOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL	021 Stavby	ks	1,000	44,98	44,98	53,98	53,98
1642	3.601 montáž - PZAL-400x315 R1.S - PROTIDAŽDOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL	021 Stavby	ks	1,000	6,75	6,75	8,10	8,10
1643	3.602 materiál - MI 103 - TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	15,000	5,40	81,00	97,20	97,20
1644	3.603 materiál - MI 127 -TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	2,000	6,07	12,14	14,57	14,57
1645	3.602 montáž - MI 103 - TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	15,000	0,81	12,15	14,58	14,58
1646	3.603 montáž - MI 127 -TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	2,000	0,92	1,84	2,21	2,21
1647	materiál - ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do obvodu 1050 10% tvarovek	021 Stavby	bm	12,600	18,98	239,17	287,00	287,00
1648	montáž - ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do obvodu 1500 100% tvarovek	021 Stavby	bm	0,400	90,05	36,02	43,22	43,22
1649	montáž - ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do obvodu 1050 10% tvarovek	021 Stavby	bm	12,600	4,75	59,79	71,75	71,75
1650	montáž - ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do obvodu 1500 100% tvarovek	021 Stavby	bm	0,400	22,51	9,00	10,80	10,80
1651	materiál -KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru100 10% tvarovek	021 Stavby	bm	82,500	11,71	966,13	1 159,36	1 159,36
1652	materiál - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru140 10% tvarovek	021 Stavby	bm	40,000	11,56	462,40	554,88	554,88
1653	materiál - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do průměru200 20% tvarovek	021 Stavby	bm	86,900	19,21	1 669,48	2 003,38	2 003,38
1654	montáž -KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru100 10% tvarovek	021 Stavby	bm	82,500	2,93	241,73	290,08	290,08
1655	montáž - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru140 10% tvarovek	021 Stavby	bm	40,000	2,89	115,58	138,70	138,70
1656	montáž - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do průměru200 20% tvarovek	021 Stavby	bm	86,900	4,80	417,37	500,84	500,84
1657	materiál - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU-Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40 mm s Al fóliou	021 Stavby	m2	15,000	22,25	333,75	400,50	400,50
1658	montáž - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU-Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40 mm s Al fóliou	021 Stavby	m2	15,000	3,33	49,95	59,94	59,94
1659	Doprava 3,60% z dodávky zariadení	021 Stavby	ks	1,000	396,64	396,64	475,97	475,97
1660	Presun 0,02/kg: Cena, Hmotnosť 1040,20	021 Stavby	ks	1,000	20,80	20,80	24,96	24,96
1661	PPV 5,00% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,000	99,42	99,42	119,30	119,30
1662	Murárske výpomocce 1,60% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,000	31,81	31,81	38,17	38,17
1663	Prevádzkové náklady	021 Stavby	ks	1,000	397,67	397,67	477,20	477,20
1664	Komplexné skúšky 20,00% z montáže zariadení	021 Stavby	ks	1,000	397,67	397,67	477,20	477,20
1665	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	8,368	25,00	209,20	251,04	251,04
1666	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8,368	4,39	36,74	44,09	44,09
1667	Zásyp zhrutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,700	2,50	9,25	11,10	11,10
1668	Vankúš pod základy zo štrkopiesku tŕiedeného	021 Stavby	m3	1,864	37,50	69,90	83,88	83,88
1669	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	021 Stavby	m3	4,800	113,00	542,40	650,88	650,88
1670	Debnenie základových dosiek zhotovenie	021 Stavby	m2	6,240	7,50	46,80	56,16	56,16
1671	Debnenie základových dosiek odstránenie	021 Stavby	m2	6,240	1,58	9,86	11,83	11,83
1672	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,063	1 430,00	90,09	108,11	108,11
1673	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	021 Stavby	m3	8,136	114,00	927,50	1 113,00	1 113,00
1674	Murivo presné porobet tvárnice (napr.PPT-hlad.Ytong), 300mm, P4-500	021 Stavby	m3	0,000	142,00	0,00	0,00	0,00
1675	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debn. a výstuže	021 Stavby	kus	27,000	12,00	324,00	388,80	388,80
1676	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	021 Stavby	m3	0,000	131,00	0,00	0,00	0,00
1677	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	021 Stavby	m2	0,000	6,05	0,00	0,00	0,00
1678	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	021 Stavby	m2	0,000	2,09	0,00	0,00	0,00
1679	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	021 Stavby	t	0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00
1680	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	021 Stavby	kus	25,000	3,44	86,00	103,20	103,20
1681	Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m2	021 Stavby	kus	2,000	5,95	11,90	14,28	14,28
1682	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	021 Stavby	kus	6,000	2,71	16,26	19,51	19,51
1683	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 Stavby	kus	5,000	9,55	47,75	57,30	57,30
1684	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 Stavby	m2	191,910	8,15	1 564,07	1 876,88	1 876,88
1685	Príprava podkl. Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prílna. náteru	021 Stavby	m2	0,000	1,54	0,00	0,00	0,00
1686	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špic) strojne	021 Stavby	m2	0,000	2,04	0,00	0,00	0,00
1687	Omietka vnút. stien UNIVERZAL hr. 10 mm "b"	021 Stavby	m2	0,000	12,70	0,00	0,00	0,00
1688	Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky podhladov, zvýš.príln. náter	021 Stavby	m2	5,280	1,52	8,03	9,64	9,64
1689	Omietka vonk. stropov silikátová roztieraná zmo 2,0mm	021 Stavby	m2	5,280	12,30	64,94	77,93	77,93
1690	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová roztieraná zmo 2,0mm	021 Stavby	m2	21,120	12,50	264,00	316,80	316,80
1691	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. prílnavosti	021 Stavby	m2	21,120	1,38	29,15	34,98	34,98
1692	Pretmelenie škár tmelom	021 Stavby	m	24,000	0,60	14,40	17,28	17,28
1693	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	021 Stavby	m3	0,442	120,00	53,04	63,65	63,65
1694	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí do hr. 20 mm	021 Stavby	m2	25,700	9,00	231,30	277,56	277,56
1695	Liaty poter Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop., maz.hr.4,5cm stroj	021 Stavby	m2	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00
1696	Osadenie záhonového obrubníka betonového do lôžka z betónu s bočnou oporou	021 Stavby	m	59,100	5,40	319,14	382,97	382,97
1697	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	59,691	3,64	217,28	260,74	260,74
1698	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12.5 - B 15	021 Stavby	m3	2,364	104,00	245,86	295,03	295,03
1699	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	021 Stavby	m	33,300	4,15	138,20	165,84	165,84
1700	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	021 Stavby	m	33,300	14,50	482,85	579,42	579,42
1701	Vložky do dilatčných škár z minerálnej plsti hr. 3 cm	021 Stavby	m2	0,000	19,50	0,00	0,00	0,00
1702	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	021 Stavby	m2	462,200	2,42	1 118,52	1 342,22	1 342,22

1702	Výčistenie ostatných objektov a staveniska	021 Stavby	m2	100,000	0,93	93,00	111,60	111,60
1703	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vŕnech. otvorov v murive bez dod.	021 Stavby	kus	2,000	4,76	9,52	11,42	11,42
1704	Bezpečnostný prepád z nerez.trubky 80x80x5mm dl.490mm "Z4"	021 Stavby	kus	2,000	50,00	100,00	120,00	120,00
1705	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	021 Stavby	m	20,800	2,39	49,71	59,65	59,65
1706	Búranie schodisk. stupňov betónových zhotovených na mieste	021 Stavby	m	3,600	4,68	16,85	20,22	20,22
1707	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	021 Stavby	m3	6,091	95,00	578,65	694,38	694,38
1708	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	5,760	79,00	455,04	546,05	546,05
1709	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	021 Stavby	m2	0,000	1,86	0,00	0,00	0,00
1710	Odstránenie náspov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	0,000	11,00	0,00	0,00	0,00
1711	Odstránenie náspov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	4,388	9,15	40,15	48,18	48,18
1712	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	021 Stavby	m3	0,330	31,50	10,40	12,48	12,48
1713	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	5,000	4,11	20,55	24,66	24,66
1714	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	25,000	3,74	93,50	112,20	112,20
1715	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	2,000	9,15	18,30	21,96	21,96
1716	Vybúranie kovových zábradiel a madiel	021 Stavby	m	0,000	4,03	0,00	0,00	0,00
1717	Vybúr. škrábakov, stup. želez. korín, konzol z betónu	021 Stavby	kus	2,000	2,81	5,62	6,74	6,74
1718	Vybúr. ochranných uholníkov	021 Stavby	m	6,000	1,24	7,44	8,93	8,93
1719	Zvislá doprava s ute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	35,513	9,40	333,82	400,58	400,58
1720	Odvoz s ute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	35,513	9,80	348,03	417,64	417,64
1721	Odvoz s ute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	355,130	0,32	113,64	136,37	136,37
1722	Poplatok za uložen. a znešk.stav. s ute na urč.sklád. -z demol.vozoviek *O*-ost.odpad	021 Stavby	t	35,513	19,90	706,71	848,05	848,05
1723	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	8,368	10,60	88,70	106,44	106,44
1724	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	73,374	13,90	1 019,89	1 223,87	1 223,87
1725	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	021 Stavby	hod	100,000	10,50	1 050,00	1 260,00	1 260,00
1726	Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrstvá (napr.Dickbeschichtung)	021 Stavby	m2	21,520	22,50	484,20	581,04	581,04
1727	Pružná hydroizolácia (napr. Ardalon 2K Plus) *P2b	021 Stavby	m2	25,700	21,00	539,70	647,64	647,64
1728	Izolácia protiradonová na zvis. plochách nepová	021 Stavby	m2	21,520	7,65	164,63	197,56	197,56
1729	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	11,885	3,00	35,66	42,79	42,79
1730	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	021 Stavby	m2	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00
1731	Montáž tep. izolácie podlaží 1 x polozenie	021 Stavby	m2	0,000	0,70	0,00	0,00	0,00
1732	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.50 mm "P1a"	021 Stavby	m2	0,000	4,83	0,00	0,00	0,00
1733	Izolácia tepelná podlaží, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	021 Stavby	m2	0,000	1,68	0,00	0,00	0,00
1734	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,000	1,50	0,00	0,00	0,00
1735	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlom na akúkoľvek matlu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t (hmotnosť celkom 0,056)	021 Stavby	m	3,000	2,08	6,24	7,49	7,49
1736	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,052	9,69	0,50	0,60	0,60
1737	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,052	0,35	0,02	0,02	0,02
1738	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,052	6,22	0,32	0,38	0,38
1739	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 9mm (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	m	5,000	1,50	7,50	9,00	9,00
1740	hrúbka steny trubice 9mm, vnútorný priemer trubice 42mm (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	m	5,000	0,69	3,45	4,14	4,14
1741	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 30mm (hmotnosť celkom 0,044)	021 Stavby	m	85,000	1,51	128,35	154,02	154,02
1742	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 22mm (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	m	10,000	2,30	23,00	27,60	27,60
1743	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 28mm (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	m	13,000	2,65	34,45	41,34	41,34
1744	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 35mm (hmotnosť celkom 0,013)	021 Stavby	m	40,000	2,96	118,40	142,08	142,08
1745	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 42mm (hmotnosť celkom 0,005)	021 Stavby	m	14,000	3,43	48,02	57,62	57,62
1746	hrúbka steny trubice 30mm, vnútorný priemer trubice 54mm (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	m	8,000	4,11	32,88	39,46	39,46
1747	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	1,550	3,96	6,14	7,37	7,37
1748	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymezen. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,450	3,96	1,78	2,14	2,14
1749	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	3,96	0,20	0,24	0,24
1750	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	021 Stavby	m	1,000	3,74	3,74	4,49	4,49
1751	Demontáž strešného vtoku DN 100 0,01705t - SV	021 Stavby	ks	2,000	3,75	7,50	9,00	9,00
1752	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodovodne do 100 m z budov vysokých do 12 m	021 Stavby	t	0,049	45,92	2,25	2,70	2,70
1753	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	ks	2,000	15,29	30,58	36,70	36,70
1754	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40 (hmotnosť celkom 0,002)	021 Stavby	ks	2,000	11,06	22,12	26,54	26,54
1755	Potrubie z rúr PP Poloplast 3S trojvrstv. odhlučnené 110/4.8 odpadné zvislé (hmotnosť celkom 0,006)	021 Stavby	m	2,000	70,48	140,96	169,15	169,15
1756	Strešný vtok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvislý odtok, s elektrickým ohrevom (dodávka + montáž) (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	ks	2,000	239,12	478,24	573,89	573,89
1757	Preďživoací nadstavec pre HL 64.1-H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	021 Stavby	ks	2,000	77,86	155,72	186,86	186,86
1758	Kondenzačný zápachový uzáver typ HL 136.N, DN40 (hmotnosť celkom 0,034)	021 Stavby	ks	2,000	42,90	85,80	102,96	102,96
1759	Potrubie z rúr PP systém HT, DN40 odpadné prípojné (hmotnosť celkom 0,003)	021 Stavby	m	5,000	13,85	69,25	83,10	83,10
1760	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN40	021 Stavby	ks	2,000	1,62	3,24	3,89	3,89
1761	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	15,000	0,51	7,65	9,18	9,18
1762	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,050	10,07	10,57	12,68	12,68
1763	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymezen. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	%	1,000	10,07	10,07	12,08	12,08
1764	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	10,07	0,50	0,60	0,60
1765	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	021 Stavby	m	60,000	1,57	94,20	113,04	113,04
1766	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	021 Stavby	m	30,000	1,85	55,50	66,60	66,60
1767	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	021 Stavby	m	90,000	0,66	59,40	71,28	71,28
1768	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	021 Stavby	ks	4,000	0,56	2,24	2,69	2,69
1769	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	021 Stavby	ks	6,000	0,66	3,96	4,75	4,75
1770	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4 0,00146 t	021 Stavby	ks	1,000	0,94	0,94	1,13	1,13
1771	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodovodne do 100 m z budov vys. do 12 m	021 Stavby	t	0,308	45,92	14,14	16,97	16,97
1772	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 (hmotnosť celkom 0,002)	021 Stavby	ks	2,000	8,83	17,66	21,19	21,19
1773	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25 (hmotnosť celkom 0,002)	021 Stavby	ks	2,000	10,14	20,28	24,34	24,34
1774	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32 (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	ks	1,000	12,83	12,83	15,40	15,40
1775	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	021 Stavby	ks	18,000	1,84	33,12	39,74	39,74
1776	Armatúry a príslušenstvo guľový ventil G 1/2", pre pitnú vodu (GK, DN15) (hmotnosť celkom 0,1)	021 Stavby	ks	5,000	4,09	20,45	24,54	24,54
1777	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací G 1/2" pre vodu (VK, DN15) (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	ks	13,000	3,95	51,35	61,62	61,62
1778	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	2,25	6,75	8,10	8,10
1779	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4", pre pitnú vodu (GK, DN20)	021 Stavby	ks	2,000	5,61	11,22	13,46	13,46
1780	Armatúry a príslušenstvo vyvažovací (regulačný) ventil pre pitnú vodu - Stromax c. 2 4117 52 - DN20 (Herz)	021 Stavby	ks	1,000	33,23	33,23	39,88	39,88
1781	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	021 Stavby	ks	3,000	2,45	7,35	8,82	8,82
1782	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1", pre pitnú vodu (GK, DN25) (hmotnosť celkom 0,1)	021 Stavby	ks	3,000	9,59	28,77	34,52	34,52
1783	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	2,89	2,89	3,47	3,47
1784	Armatúry a príslušenstvo guľový ventil G 5/4" pre pitnú vodu (GK, DN32)	021 Stavby	ks	1,000	14,69	14,69	17,63	17,63
1785	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	3,74	3,74	4,49	4,49
1786	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" závitový, pre pitnú vodu (GK, DN40)	021 Stavby	ks	1,000	23,06	23,06	27,67	27,67
1787	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d20mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,008)	021 Stavby	m	10,000	10,79	107,90	129,48	129,48
1788	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d25mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,011)	021 Stavby	m	13,000	11,22	145,86	175,03	175,03
1789	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d32mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,039)	021 Stavby	m	40,000	13,85	554,00	664,80	664,80
1790	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,14)	021 Stavby	m	14,000	15,73	220,22	264,26	264,26
1791	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d50mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,008)	021 Stavby	m	8,000	18,65	149,20	179,04	179,04
1792	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	85,000	1,05	89,25	107,10	107,10
1793	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	m	85,000	0,67	56,95	68,34	68,34
1794	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,750	17,06	12,80	15,36	15,36
1795	Vodovod, prípl.za presun nad vymezen. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	021 Stavby	%	0,750	17,06	12,80	15,36	15,36
1796	Vodovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	17,06	0,85	1,02	1,02
1797	Demontáž umyvadiel alebo umyvadiel bez výtokuve) armatúry 0,01946 t	021 Stavby	súb	2,000	3,28	6,56	7,87	7,87

1798	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu so zápachovou uzáverkou na konzoly (hmotnosť celkom 0,005)	021 Stavby	súb	2,000	23,99	47,98	57,58	0,00
1799	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0,0049t - U, Ud, VF	021 Stavby	ks	20,000	1,03	20,60	24,72	0,00
1800	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t - U1, S, ZB	021 Stavby	súb	10,000	1,97	19,70	23,64	0,00
1801	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru 0,00086 t - D	021 Stavby	súb	4,000	2,02	8,08	9,70	0,00
1802	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení, predmetov vodovodne do 100 m z budov s výš. do 12 m	021 Stavby	t	0,027	41,63	1,12	1,34	0,00
1803	Montáž ventilu nástenného G 1/2 (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	súb	14,000	3,56	49,84	59,81	0,00
1804	U, Ud - Ventil výtokový nástenný, pákový so spodným ramienkom a s perlátorm - G1/2", napr. typ SAN308/4 (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	ks	14,000	30,00	420,00	504,00	0,00
1805	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	ks	9,000	5,45	49,05	58,86	0,00
1806	U1 - Umývadlová páková nástenná batéria, chróm G1/2" x 100mm s perlátorm, napr. typ Metalia 57, rozteč 100mm (Novaservis), alebo ekvivalentná (hmotnosť celkom 05)	021 Stavby	ks	5,000	61,26	306,30	367,56	0,00
1807	VF - Drezová páková nástenná batéria, chróm G1/2" x 150mm s perlátorm, napr. typ Metalia 55, rozteč 150mm (Novaservis), alebo ekvivalentná - D (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	ks	4,000	58,50	234,00	280,80	0,00
1808	Montáž batérií drezových do jedného otvoru, pákových	021 Stavby	ks	4,000	6,55	26,20	31,44	0,00
1809	D - Kuchynská jednopáková batéria, jednotvorový - so sprškou, G1/2", s perlátorm, chróm, napr. typ OVAL, (Novaservis), alebo ekvivalentná (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	ks	4,000	36,64	146,56	175,87	0,00
1810	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	ks	5,000	8,52	42,60	51,12	0,00
1811	S, ZB - Batéria sprchová nástenná termostatická G1/2"x150mm, napr. typ Tower tech chróm (Novaservis) alebo ekvivalentná (hmotnosť celkom 0,006)	021 Stavby	ks	5,000	330,56	1 652,80	1 983,36	0,00
1812	S - Optimálna redukcia na batériu s krytkou (2x kolienko + krytka) - redukcia rozteče batérie zo 100 na 150mm (hmotnosť celkom 0,04)	021 Stavby	ks	3,000	21,50	64,50	77,40	0,00
1813	S - Sprchová súprava - sprchový tyč, sprchová hadica a sprchová ružica (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	ks	3,000	31,96	95,88	115,06	0,00
1814	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,300	2,72	0,82	0,98	0,00
1815	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	0,300	2,72	0,82	0,98	0,00
1816	Zariadenie predmety, prípl.za každý ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	2,72	0,14	0,17	0,00
1817	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 5 kg (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	kg	45,000	4,36	196,20	235,44	235,44
1818	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu pod stropom a v inštal. šachte (hmotnosť celkom 0,495)	021 Stavby	kg	45,000	4,18	188,10	225,72	225,72
1819	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,100	3,84	4,23	5,08	5,08
1820	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,550	3,84	2,11	2,53	2,53
1821	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	3,84	0,19	0,23	0,23
1822	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ	021 Stavby	M	192,000	1,43	274,56	329,47	329,47
1823	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1/2"	021 Stavby	M	35,000	1,41	49,35	59,22	59,22
1824	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 3/4"	021 Stavby	M	57,000	1,60	91,20	109,44	109,44
1825	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1"	021 Stavby	M	72,000	1,61	115,92	139,10	139,10
1826	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 5/4"	021 Stavby	M	17,000	1,83	31,11	37,33	37,33
1827	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 6/4"	021 Stavby	M	11,000	2,06	22,66	27,19	27,19
1828	LEPIDLO MIRELON THERM PLECHOVKA 1L	021 Stavby	KS	2,000	9,63	19,26	23,11	23,11
1829	PÁSKA MIRELON PRELEPOVACIA / 20M/	021 Stavby	M	195,000	0,38	74,10	88,92	88,92
1830	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,300	6,78	8,81	10,57	10,57
1831	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	021 Stavby	HOD	24,000	10,00	240,00	288,00	288,00
1832	HYDRAUL. VYREGULOVANIE POČAS VYKUROVACEJ SKÚŠKY	021 Stavby	HOD	24,000	10,00	240,00	288,00	288,00
1833	STAVEBNÉ ÚPAVY-PRIERAZY, DŔAŽKY	021 Stavby	HOD	30,000	10,00	300,00	360,00	360,00
1834	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	021 Stavby	HOD	3,000	4,00	12,00	14,40	14,40
1835	PREPLÁCHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	021 Stavby	HOD	10,000	9,50	95,00	114,00	114,00
1836	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	021 Stavby	m	205,000	0,54	110,70	132,84	132,84
1837	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	021 Stavby	m	164,000	0,58	95,12	114,14	114,14
1838	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	021 Stavby	m	12,000	1,21	14,52	17,42	17,42
1839	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	179,000	7,72	1 381,88	1 658,26	1 658,26
1840	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	77,000	8,84	680,68	816,82	816,82
1841	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	74,000	10,92	808,08	969,70	969,70
1842	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	17,000	13,20	224,40	269,28	269,28
1843	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	11,000	14,92	164,12	196,94	196,94
1844	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	90,000	2,50	225,00	270,00	270,00
1845	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	358,000	0,28	100,24	120,29	120,29
1846	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezenie objímky dvojitej do DN 50	021 Stavby	ks	28,000	0,07	1,96	2,35	2,35
1847	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	021 Stavby	ks	20,000	5,21	104,20	125,04	125,04
1848	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	021 Stavby	ks	14,000	6,40	89,60	107,52	107,52
1849	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,400	40,00	56,00	67,20	67,20
1850	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	10,000	0,68	6,80	8,16	8,16
1851	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	95,000	1,96	186,20	223,44	223,44
1852	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	021 Stavby	ks	10,000	2,71	27,10	32,52	32,52
1853	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	021 Stavby	ks	4,000	3,69	14,76	17,71	17,71
1854	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	0,66	7,92	9,50	9,50
1855	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	80,000	1,94	155,20	186,24	186,24
1856	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	2,36	4,72	5,66	5,66
1857	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	6,000	2,57	15,42	18,50	18,50
1858	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	3,000	3,91	11,73	14,08	14,08
1859	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,57	5,14	6,17	6,17
1860	ručny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1 1/2"	021 Stavby	KUS	1,000	122,00	122,00	146,40	146,40
1861	Herz-termostatická hlavica deľená	021 Stavby	KUS	22,000	37,30	820,60	984,72	984,72
1862	Herz-termostatická hlavica	021 Stavby	KUS	19,000	16,50	313,50	376,20	376,20
1863	Ventily regul. zav. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.prednast.	021 Stavby	KUS	39,000	13,78	537,42	644,90	644,90
1864	HERZ-RL- 5 priamý 1/2 regul.skrutkovanie uzav. s vypúšťaním	021 Stavby	KUS	39,000	8,90	347,10	416,52	416,52
1865	VENTIL PRE JEDNOBOD.NAPOJENIE HERZ VUA40-DN1/2"	021 Stavby	KUS	2,000	25,89	51,78	62,14	62,14
1866	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G1/2"	021 Stavby	KUS	2,000	4,32	8,64	10,37	10,37
1867	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G3/4"	021 Stavby	KUS	2,000	6,31	12,62	15,14	15,14
1868	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G1"	021 Stavby	KUS	6,000	10,57	63,42	76,10	76,10
1869	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G6/4"	021 Stavby	KUS	2,000	21,58	43,16	51,79	51,79
1870	VYPÚŠŤACÍ VENTIL GULOVY NA RADIÁTOR IMT DN 3/8"	021 Stavby	KUS	12,000	4,85	58,20	69,84	69,84
1871	Teploměr technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dřížkou stopky 60 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,76	37,52	45,02	45,02
1872	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,250	28,51	7,13	8,56	8,56
1873	Demontáž vykurovacích telies linaťových článkových, -0,02300t	021 Stavby	m2	190,000	0,76	144,40	173,28	173,28
1874	DRZIAK, PRÍSLUŠENSTVO	021 Stavby	PAR	39,000	11,62	453,18	543,82	543,82
1875	MONTAZ KUP.RUROVYCH TELIES	021 Stavby	KS	2,000	21,58	43,16	51,79	51,79
1876	KUP.RUROVYCH TELESO PREMIER T-01 600/940	021 Stavby	KS	2,000	116,18	232,36	278,83	278,83
1877	Príplatok k cene za odvodzňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	39,000	1,39	54,21	65,05	65,05
1878	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	021 Stavby	ks	21,000	2,51	52,71	63,25	63,25
1879	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	021 Stavby	ks	18,000	4,87	87,66	105,19	105,19
1880	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvodznením do 2040mm	021 Stavby	súb	21,000	14,70	308,70	370,44	370,44
1881	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvodznením do 2040mm	021 Stavby	súb	18,000	18,03	324,54	389,45	389,45
1882	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600x0500	021 Stavby	ks	6,000	40,70	244,20	293,04	293,04
1883	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600x0700	021 Stavby	ks	4,000	49,63	198,52	238,22	238,22
1884	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600x0800	021 Stavby	ks	3,000	54,07	162,21	194,65	194,65
1885	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600X1000	021 Stavby	ks	4,000	63,00	252,00	302,40	302,40
1886	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600X1200	021 Stavby	ks	2,000	71,96	143,92	172,70	172,70
1887	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 600X1400	021 Stavby	ks	2,000	80,89	161,78	194,14	194,14
1888	Vykurovacie telesa doskové KORAD 21K 300x1200 úzke	021 Stavby	ks	8,000	74,57	596,56	715,87	715,87
1889	Vykurovacie telesa doskové KORAD 21K 600x0800 úzke	021 Stavby	ks	3,000	71,55	214,65	257,58	257,58
1890	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 300x1200	021 Stavby	ks	2,000	78,79	157,58	189,10	189,10
1891	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 300x1400	021 Stavby	ks	2,000	88,15	176,30	211,56	211,56
1892	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 300x1600	021 Stavby	ks	2,000	97,43	194,86	233,83	233,83
1893	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	021 Stavby	ks	1,000	85,07	85,07	102,08	102,08
1894	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	106,000	0,28	29,68	35,62	35,62
1895	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	190,000	0,49	93,10	111,72	111,72
1896	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,600	44,11	70,57	84,68	84,68
1897	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 5 kg	021 Stavby	kg	26,000	4,48	116,48	139,78	139,78
1898	DODÁVKA OCEĽ.DOPĽNK.KONSTRUKCIE UPEVNENIE	021 Stavby	KG	26,000	5,81	151,06	181,27	181,27

1899	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,900	2,67	2,40	2,88	2,89
1900	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	021 Stavby	m2	2,000	5,03	10,06	12,07	12,07
1901	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	358,000	1,58	565,64	678,77	678,77
1902	Podhlady sadr.(napr. RIGIPS) zavesený 2x profil UD a CD dosky RB tl 12,5 mm	021 Stavby	m2	0,000	23,50	0,00	0,00	0,00
1903	Podhlady sadr.(napr. RIGIPS) zavesený CD dosky RB tl 12,5 mm "e"	021 Stavby	m2	98,775	23,00	2 271,83	2 726,20	2 726,20
1904	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	22,718	6,80	154,49	185,39	185,39
1905	Klamp. PZ lakoplast. pl. zastráženie hladké do železobet. dosiek "K3"	021 Stavby	m2	21,300	16,50	351,45	421,74	421,74
1906	Klamp. demont. zastráženia hladkého do železobet. dosiek	021 Stavby	m2	9,000	0,94	8,46	10,15	10,15
1907	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	021 Stavby	m	0,000	0,81	0,00	0,00	0,00
1908	Klamp. demont. žlaby štvorhran. do segment. rš 330-30ST	021 Stavby	m	0,000	0,71	0,00	0,00	0,00
1909	Klamp. demont. kotlík zberný	021 Stavby	kus	0,000	1,07	0,00	0,00	0,00
1910	Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 100	021 Stavby	m	0,000	0,59	0,00	0,00	0,00
1911	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,599	1,70	6,12	7,34	7,34
1912	Montáž a dod. krytov vykurovacích telies drev.masiv morený,OK "Z9"	021 Stavby	m	52,425	82,00	4 298,85	5 158,62	5 158,62
1913	Demontáž krytov vykurovacích telies	021 Stavby	m2	57,425	2,00	114,85	137,82	137,82
1914	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	44,137	1,00	44,14	52,97	52,97
1915	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z5"	021 Stavby	m	14,000	115,00	1 610,00	1 932,00	1 932,00
1916	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z6"	021 Stavby	m	2,500	60,00	150,00	180,00	180,00
1917	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z8"	021 Stavby	kus	8,000	20,00	160,00	192,00	192,00
1918	Montáž a dod. vonk. rohož do Al profilov 90x45cm (napr.GAPA Topwell) "Z7"	021 Stavby	kus	2,000	180,00	360,00	432,00	432,00
1919	Demontáž krytín striech skrutkovaných	021 Stavby	m2	3,360	2,47	8,30	9,96	9,96
1920	Montáž rebrička s ochranným košom, výšky do 7m	021 Stavby	m	6,900	60,00	414,00	496,80	496,80
1921	Požiarne rebričky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.6,9m "Z1"	021 Stavby	kus	1,000	650,00	650,00	780,00	780,00
1922	Demontáž rebrička s ochranným košom	021 Stavby	kus	1,000	55,00	55,00	66,00	66,00
1923	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	021 Stavby	kg	236,700	0,82	194,09	232,91	232,91
1924	Oceľové konštrukcie - prestrešenie vstupu s povrch.úpravou a kotvením	021 Stavby	kg	260,370	2,48	645,72	774,86	774,86
1925	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	021 Stavby	kg	30,000	1,23	36,90	44,28	44,28
1926	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	42,840	1,20	51,41	61,69	61,69
1927	Montáž oblí.stupňov hlad.keram.do 30cm	021 Stavby	m	14,400	6,25	90,00	108,00	108,00
1928	Montáž oblí.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 15cm	021 Stavby	m	14,400	2,58	37,15	44,58	44,58
1929	Montáž podláh z dlaždic keram. mrazuvzd. do mrazuvzd. tmelu "P2b"	021 Stavby	m2	18,220	14,70	267,83	321,40	321,40
1930	Dlažba GRES mrazuvzdorná	021 Stavby	m2	25,935	15,00	389,03	466,84	466,84
1931	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,840	4,90	38,42	46,10	46,10
1932	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace sokliky a lišty	021 Stavby	m	24,000	2,60	62,40	74,88	74,88
1933	Sokel plastový samolepiací	021 Stavby	m	27,800	1,00	27,80	33,12	33,12
1934	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	021 Stavby	m2	37,800	5,50	207,90	249,48	249,48
1935	Podlahovina PVC homogénne hr.2mm "P1a,P3a"	021 Stavby	m2	43,470	12,00	521,64	625,97	625,97
1936	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm (napr.UZIN NC 195 S)	021 Stavby	m2	37,800	5,30	200,34	240,41	240,41
1937	Prípł. k vyrovnaniu podkladu samonivel stierkou 15 Mpa ZKD 1mm	021 Stavby	m2	151,200	1,34	202,61	243,13	243,13
1938	Penetrácia podkladu povlakových podláh	021 Stavby	m2	37,800	0,56	21,17	25,40	25,40
1939	Penetrácia podkladu povlakových podláh (napr. UZIN PE 360)	021 Stavby	m2	37,800	1,00	37,80	45,36	45,36
1940	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	12,814	0,40	5,13	6,16	6,16
1941	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. do tmelu	021 Stavby	m2	5,500	15,80	86,90	104,28	104,28
1942	Obklad keramikový	021 Stavby	m2	5,775	11,00	63,53	76,24	76,24
1943	Presun hmôt pre obklady keramikové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,504	2,50	3,76	4,51	4,51
1944	Odstúpenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	021 Stavby	m2	11,640	0,96	11,17	13,40	13,40
1945	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	021 Stavby	m2	11,640	5,55	64,60	77,52	77,52
1946	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	11,640	1,89	22,00	26,40	26,40
1947	Nátory omietok stien olejov dvojnasobné +1x email "d"	021 Stavby	m2	2,900	4,00	8,00	9,60	9,60
1948	Nátory stropov napustenie (napr. Ri-Kombigrund) "e"	021 Stavby	m2	98,775	0,96	94,82	113,78	113,78
1949	Nátory omietok stropov akryl. disperzné 2x "e"	021 Stavby	m2	98,775	2,40	237,07	284,48	284,48
1950	Odmastenie saponátmi "d"	021 Stavby	m2	2,000	1,00	2,00	2,40	2,40
1951	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	0,000	0,40	0,00	0,00	0,00
1952	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	0,000	2,00	0,00	0,00	0,00
1953	MONTÁŽ - krab.pristrojová (KP 68) bez zapojenia	021 Stavby	ks	100,000	0,54	54,00	64,80	64,80
1954	krab.odbočná s viečkom (KO 125) štvorc. bez zap.	021 Stavby	ks	1,000	1,39	1,39	1,67	1,67
1955	krab.odboč.s viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	021 Stavby	ks	84,000	2,34	196,56	235,87	235,87
1956	krab.rozvodka typ 6457-1x do 4mm2 vr.zapoj.	021 Stavby	ks	2,000	4,05	8,10	9,72	9,72
1957	výštr.a označ.tab.pro kúpelne	021 Stavby	ks	2,000	1,09	2,18	2,62	2,62
1958	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- frézovanie	021 Stavby	m	930,000	1,20	1 116,00	1 339,20	1 339,20
1959	otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	021 Stavby	ks	185,000	1,20	222,00	266,40	266,40
1960	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	021 Stavby	ks	65,000	0,40	26,00	31,20	31,20
1961	ukonč.káb.zmršť.zákl.do 4x10 mm2	021 Stavby	ks	18,000	1,45	26,10	31,32	31,32
1962	ukonč.káb.zmršť.zákl.do 5x4 mm2	021 Stavby	ks	3,000	2,09	6,27	7,52	7,52
1963	ukonč.káb.zmršť.zákl.do 5x10 mm2	021 Stavby	ks	1,000	2,53	2,53	3,04	3,04
1964	spín.nášt.prost.vlhké 1-pólový radenie 1	021 Stavby	ks	1,830	1,83	1,83	2,20	2,20
1965	spín.zápusť.vr.zap.1-pólový - radenie 1	021 Stavby	ks	19,000	0,89	16,91	20,29	20,29
1966	spín.zápusť.vr.zap.2-pólový - radenie 2	021 Stavby	ks	16,000	1,14	18,24	21,89	21,89
1967	serióvny prep.stried.-radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	021 Stavby	ks	6,000	1,01	6,06	7,27	7,27
1968	striedavý prepínač -radenie 6 zápusť.vr.zap.	021 Stavby	ks	14,000	1,01	14,14	16,97	16,97
1969	sporák, prípojka zápusť.vr.dútn.	021 Stavby	ks	2,000	2,40	4,80	5,76	5,76
1970	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	021 Stavby	ks	26,000	1,64	42,64	51,17	51,17
1971	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	021 Stavby	ks	16,000	1,96	31,36	37,63	37,63
1972	nožové patróny do 500V	021 Stavby	ks	3,000	0,09	0,27	0,32	0,32
1973	mont.ekvipotenciálnej prípojnice EP	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	6,00	6,00
1974	mont.oceľoplech.rozvodnic do 50kg	021 Stavby	ks	2,900	5,19	10,38	12,46	12,46
1975	montáž el. spotrebiča	021 Stavby	ks	19,000	5,00	95,00	114,00	114,00
1976	svorka na potrubie "Bernard" vr.pásky (bez vodič.)	021 Stavby	ks	50,000	1,59	79,50	95,40	95,40
1977	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	021 Stavby	m	200,000	0,76	152,00	182,40	182,40
1978	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	190,000	0,34	64,60	77,52	77,52
1979	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	665,000	0,34	226,10	271,32	271,32
1980	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	504,000	0,34	171,36	205,63	205,63
1981	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	92,000	0,34	31,28	37,54	37,54
1982	CYKY-J 5x2.5 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	92,000	0,35	32,20	38,64	38,64
1983	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	021 Stavby	m	6,000	0,35	2,10	2,52	2,52
1984	CGSG 5x2.5 mm2 (VU)	021 Stavby	m	4,000	0,28	1,12	1,34	1,34
1985	osad.hmožd.do múru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	021 Stavby	ks	290,000	0,49	142,10	170,52	170,52
1986	svietidlo nešpecifikovaný vývod - linka kuch.	021 Stavby	ks	2,000	3,51	7,02	8,42	8,42
1987	svietidlo stropné, nástenné, LED	021 Stavby	ks	79,000	2,46	194,34	233,21	233,21
1988	sviet. LED nůžkové nešpecifikované	021 Stavby	ks	20,000	5,06	101,20	121,44	121,44
1989	demontáž spín.zápusť.vr.zap.	021 Stavby	ks	40,000	0,18	7,20	8,64	8,64
1990	demontáž zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	021 Stavby	ks	40,000	0,33	13,20	15,84	15,84
1991	demontáž nožové patróny do 500V	021 Stavby	ks	3,000	0,02	0,06	0,07	0,07
1992	demontáž mont.oceľoplech.rozvodnic do 100kg	021 Stavby	ks	2,000	1,39	2,78	3,34	3,34
1993	demontáž svietidlo žiar. nástenné, stropné	021 Stavby	ks	100,000	0,70	70,00	84,00	84,00
1994	VC 7/32 - Rozvádzače: skriňa veľkoobsahová plastová/oceloplechová	021 Stavby	ks	2,000	7,50	15,00	18,00	18,00
1995	spínač 3TE do 63A	021 Stavby	ks	1,000	4,67	4,67	5,60	5,60
1996	ističe jedнопólové do 25A	021 Stavby	ks	20,000	1,74	34,80	41,76	41,76
1997	chrániče dvojipólové do 25A	021 Stavby	ks	8,000	2,66	21,28	25,54	25,54
1998	ističe trojipólové do 25A	021 Stavby	ks	4,000	3,58	14,32	17,18	17,18
1999	ističe trojipólové 25-60A	021 Stavby	ks	1,000	4,12	4,12	4,94	4,94
2000	chrániče štvorpólové 25-60A	021 Stavby	ks	4,000	4,12	16,48	19,78	19,78
2001	stýkače od 25A do 63A	021 Stavby	ks	2,000	8,68	17,36	20,83	20,83
2002	ovládač 1TE	021 Stavby	ks	2,000	2,84	5,68	6,82	6,82
2003	spínacie hodiny, relé časové	021 Stavby	ks	2,000	7,66	15,32	18,38	18,38
2004	elektromer 3-fázový do 80A modulový	021 Stavby	ks	4,000	5,48	21,92	26,30	26,30
2005	zvodč prepátia 3-4TE	021 Stavby	ks	1,000	7,50	7,50	9,00	9,00
2006	zvodč prepátia 6-8TE	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	10,80	10,80
2007	Východiskové revízie elektro: - Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 8300,- € mont.pr.	021 Stavby	objem	2,000	108,09	108,09	129,71	129,71
2008	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	021 Stavby	ks	1,000	11,46	22,92	27,50	27,50
2009	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	021 Stavby	kabel	1,000	2,53	2,53	3,04	3,04

2010	Meranie odporu nulových slúčiek 1-fáz.vedenia 230V	021 Stavby	okruh	18,000	4,38	78,84	94,61	94,61
2011	Meranie odporu nulových slúčiek 3-fáz.veden 3x400V	021 Stavby	okruh	4,000	7,04	28,16	33,79	33,79
2012	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	021 Stavby	zemnič	1,000	23,30	23,30	27,96	27,96
2013	Materiály: krabica 6457-1x, IP54	021 Stavby	ks	2,000	3,87	7,74	9,29	9,29
2014	sporáková prípojka 400V 16A zapust. 1011-0-0816 CZ + kryt, rámik	021 Stavby	ks	2,000	37,80	75,60	90,72	90,72
2015	spínač žaluziový zapustený ABB, 250V, 10A	021 Stavby	ks	16,000	7,00	112,00	134,40	134,40
2016	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	021 Stavby	ks	50,000	0,40	20,00	24,00	24,00
2017	CGSG 5Gx2,5mm2 (H07 RN-F)	021 Stavby	m	4,000	2,43	9,72	11,66	11,66
2018	hmoždinka HM8	021 Stavby	ks	290,000	0,01	2,90	3,48	3,48
2019	výstraž. tab. pre kúpeľne	021 Stavby	ks	2,000	0,47	0,94	1,13	1,13
2020	svetidlo nešpecifikovaný vývod - kuch. linka	021 Stavby	ks	2,000	31,10	62,20	74,64	74,64
2021	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	021 Stavby	ks	1,000	8,96	8,96	10,75	10,75
2022	svetidlo LED núdzové nešpec., "Y", 1x2W LED, 30lm, IP20, NM, F, 1,5hod	021 Stavby	ks	20,000	38,88	777,60	933,12	933,12
2023	KP 68/2 - krabica prístrojová	021 Stavby	ks	100,000	0,08	8,00	9,60	9,60
2024	KO 125 E - krabica odbočná	021 Stavby	ks	1,000	2,37	2,37	2,84	2,84
2025	KU 68-1903 - krabica univerzálna	021 Stavby	ks	84,000	1,03	86,52	103,82	103,82
2026	MSO-32-3 vypínač, 32A	021 Stavby	ks	1,000	16,26	16,26	19,51	19,51
2027	OLI-10B-1N-030A, B10A, 30mA, chránič+istič	021 Stavby	ks	6,000	60,73	364,38	437,26	437,26
2028	OLI-16B-1N-030A, B16A, 30mA, chránič+istič	021 Stavby	ks	2,000	55,59	111,18	133,42	133,42
2029	LFN 25/4/030A, 25A, 30mA, chránič	021 Stavby	ks	4,000	57,31	229,24	275,09	275,09
2030	SJBC-25E-3N-MZS, zväčš. tr. I+II	021 Stavby	ks	1,000	485,00	485,00	582,00	582,00
2031	LTN 6B/1, istič 1-f., 6A, char. B	021 Stavby	ks	2,000	4,37	8,74	10,49	10,49
2032	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	021 Stavby	ks	2,000	4,28	8,56	10,27	10,27
2033	LTN 16B/1, istič 1-f., 16A, char. B	021 Stavby	ks	16,000	4,28	68,48	82,18	82,18
2034	LTN 16B/3, istič 3-f., 16A, char. B	021 Stavby	ks	3,000	13,27	39,81	47,77	47,77
2035	LTN 25B/3, istič 3-f., 25A, char. B	021 Stavby	ks	1,000	15,40	15,40	18,48	18,48
2036	LTN 50B/3, istič 3-f., 50A, char. B	021 Stavby	ks	1,000	39,10	39,10	46,92	46,92
2037	SVC-350-3N-MZ, zväčš. tr. II	021 Stavby	ks	1,000	111,20	111,20	133,44	133,44
2038	MAN-D16-001-A230 spínacie hodiny	021 Stavby	ks	2,000	45,34	90,68	108,82	108,82
2039	MSK-001-102 prepínač	021 Stavby	ks	2,000	14,54	29,08	34,90	34,90
2040	RSI-40-40-A230 stykač	021 Stavby	ks	2,000	29,94	59,88	71,86	71,86
2041	elektromer 7KT1 543, 3x230/400V, do 80A, 4TE	021 Stavby	ks	4,000	299,38	1 197,52	1 437,02	1 437,02
2042	sadra	021 Stavby	kg	110,800	0,26	28,81	34,57	34,57
2043	svetidlo LED "C3", 15W, 1380lm, IP43, F	021 Stavby	ks	3,000	83,98	251,94	302,33	302,33
2044	svetidlo LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	021 Stavby	ks	6,000	107,31	643,86	772,63	772,63
2045	svetidlo LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F	021 Stavby	ks	4,000	112,75	451,00	541,20	541,20
2046	svetidlo LED "E4", 30W, 2460lm, IP20, F, s čidlom pohybu	021 Stavby	ks	1,000	128,30	128,30	153,96	153,96
2047	svetidlo LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	021 Stavby	ks	18,000	149,30	2 687,40	3 224,88	3 224,88
2048	svetidlo LED "F3", 37W, 3080lm, IP43, F	021 Stavby	ks	2,000	149,30	298,60	358,32	358,32
2049	svetidlo LED "H", 15W, 1380lm, IP54, F	021 Stavby	ks	2,000	83,98	167,96	201,55	201,55
2050	svetidlo LED "I", 43W, 3700lm, IP20, F	021 Stavby	ks	7,000	194,40	1 360,80	1 632,96	1 632,96
2051	svetidlo LED na povrch FREYN II SS1, 26W, IP20, 3050lm - VZOR	021 Stavby	ks	36,000	151,63	5 458,68	6 550,42	6 550,42
2052	CY 4mm2 zelenožltý	021 Stavby	m	110,000	0,36	39,60	47,52	47,52
2053	CY 6mm2 zelenožltý	021 Stavby	m	90,000	0,54	48,60	58,32	58,32
2054	CYKYLo, CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	665,000	0,47	312,55	375,06	375,06
2055	CYKYLo, CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	504,000	0,76	383,04	459,65	459,65
2056	CYKYLo, CYKY-O 3x1,5mm2	021 Stavby	m	190,000	0,47	89,30	107,16	107,16
2057	CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	92,000	0,70	64,40	77,28	77,28
2058	CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	92,000	1,25	115,00	138,00	138,00
2059	CYKY-J 5x6mm2	021 Stavby	m	6,000	1,40	8,40	10,08	10,08
2060	poistková vložka PN0-gG 63A	021 Stavby	ks	3,000	5,44	16,32	19,58	19,58
2061	rozdávateľ DistriTon RZB-3N72-B, 72TE, IP30/IP20, pod ometku	021 Stavby	ks	2,000	98,36	196,72	236,06	236,06
2062	3558-01600 B pl. spínač 1-pól. IP44, 1, na povrch	021 Stavby	ks	1,000	2,77	2,77	3,32	3,32
2063	5512E-W02359 01 dvojzásuvka chránená, komplet	021 Stavby	ks	35,000	3,62	126,70	152,04	152,04
2064	5593E-W02357 01 dvojzásuvka chránená, komplet, s ochranou pred prepätím tr. III	021 Stavby	ks	3,000	43,20	129,60	155,52	155,52
2065	5518E-W02359 01 jednozásuvka chránená, komplet	021 Stavby	ks	4,000	3,18	12,72	15,26	15,26
2066	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet	021 Stavby	ks	19,000	3,36	63,84	76,61	76,61
2067	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet	021 Stavby	ks	6,000	4,26	25,56	30,67	30,67
2068	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet	021 Stavby	ks	14,000	3,49	48,86	58,63	58,63
2069	Práce v HZS - Drobné a vopred nešpecifikované práce	021 Stavby	hod.	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
2070	Práce v HZS - Demontážne práce	021 Stavby	hod.	90,000	8,30	747,00	896,40	896,40
2071	4.101 materiál - NOVUS 450 SL comfort KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	3 065,00	6 130,00	7 356,00	7 356,00
2072	4.101 materiál - obslužná jednotka LED RD- KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	185,00	370,00	444,00	444,00
2073	4.101 materiál - tlmiace vložky pre pripojenie 160mm -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	4,000	8,30	33,20	39,84	39,84
2074	4.101 montáž -NOVUS 450 SR comfort -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	459,00	918,00	1 101,60	1 101,60
2075	4.101 montáž-obslužná jednotka LED RD -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	2,000	27,75	55,50	66,60	66,60
2076	4.101 montáž - tlmiace vložky pre pripojenie 160mm -KOMPAKTNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PAUL	021 Stavby	ks	4,000	1,24	4,96	5,95	5,95
2077	4.201 materiál - LDC 160-600 - TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	8,000	58,00	464,00	556,80	556,80
2078	4.201 montáž - LDC 160-600 - TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	8,000	8,70	69,60	83,52	83,52
2079	4.401 materiál - RSK 160- PRÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ KLAPKA ZPĚTNÁ SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	5,10	20,40	24,48	24,48
2080	4.401 montáž - RSK 160 -PRÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ KLAPKA ZPĚTNÁ SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	4,000	0,77	3,08	3,70	3,70
2081	4.402 materiál - KK-N-100 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nástavcom)	021 Stavby	ks	11,000	13,84	152,26	182,71	182,71
2082	4.403 materiál - KK-N-160 -KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nástavcom)	021 Stavby	ks	6,000	14,54	87,23	104,68	104,68
2083	4.402 montáž - KK-N-100 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nástavcom)	021 Stavby	ks	11,000	2,08	22,84	27,41	27,41
2084	4.403 montáž - KK-N-160 -KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK ( pripojenie s nástavcom)	021 Stavby	ks	6,000	2,18	13,09	15,71	15,71
2085	4.501 materiál - TFF100 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	35,000	6,70	234,50	281,40	281,40
2086	4.501 montáž - TFF100 - VENTILY SYSTEMAIR	021 Stavby	ks	35,000	1,00	35,00	42,00	42,00
2087	4.601 materiál - PZAL-400x315 R1.S - PROTIDAŽDOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL	021 Stavby	ks	1,000	44,97	44,97	53,96	53,96
2088	4.601 montáž - PZAL-400x315 R1.S - PROTIDAŽDOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL	021 Stavby	ks	1,000	6,75	6,75	8,10	8,10
2089	4.602 materiál - MI 103 - TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	17,700	5,40	95,58	114,70	114,70
2090	4.602 montáž - MI 103 - TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	17,700	0,81	14,34	17,21	17,21
2091	4.602 montáž - MI 103 - TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX	021 Stavby	bm	17,700	0,81	14,34	17,21	17,21
2091	materiál - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1050 10% tvarovek	021 Stavby	bm	12,600	18,98	239,17	287,00	287,00
2092	montáž - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do obvodu 1500 100% tvarovek	021 Stavby	bm	0,400	90,05	36,02	43,22	43,22
2093	montáž - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1050 10% tvarovek	021 Stavby	bm	12,600	4,75	59,85	71,82	71,82

2094	montáž - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do obvodu 1500 100% tvarovek	021 Stavby	bm	0,400	22,51	9,00	10,80	10,80
2095	materiál -KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru100 10% tvarovek	021 Stavby	bm	79,500	11,71	931,00	1 117,20	1 117,20
2096	materiál - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru140 10% tvarovek	021 Stavby	bm	59,900	11,56	692,30	830,76	830,76
2097	materiál - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do průměru200 20% tvarovek	021 Stavby	bm	74,500	19,21	1 431,26	1 717,51	1 717,51
2098	montáž -KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru100 10% tvarovek	021 Stavby	bm	79,500	2,93	232,74	279,29	279,29
2099	montáž - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do průměru140 10% tvarovek	021 Stavby	bm	59,900	2,89	173,07	207,68	207,68
2100	montáž - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH -do průměru200 20% tvarovek	021 Stavby	bm	74,500	4,80	357,81	429,37	429,37
2101	materiál - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:-Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40 mm s Al fóliou	021 Stavby	m2	15,000	22,25	333,75	400,50	400,50
2102	montáž - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:-Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40 mm s Al fóliou	021 Stavby	m2	15,000	3,33	49,95	59,94	59,94
2103	Doprava 3,60% z dodávky zariadení	021 Stavby	ks	1,000	396,64	396,64	475,97	475,97
2104	Presun 0,02/kg: Cena, Hmotnosť 1040,20	021 Stavby	ks	1,000	20,80	20,80	24,96	24,96
2105	PPV 5,00% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,000	99,42	99,42	119,30	119,30
2106	Murárske výpomocy 1,60% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,000	31,81	31,81	38,17	38,17
2107	Prevádzkové náklady - Komplexné skúšky 20,00% z montáže zariadení	021 Stavby	ks	1,000	397,67	397,67	477,20	477,20
2108	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	5,984	2,50	14,96	17,95	17,95
2109	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debn. a výstuže	021 Stavby	kus	2,900	12,00	24,00	28,80	28,80
2110	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	021 Stavby	kus	2,000	3,44	6,88	8,26	8,26
2111	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 Stavby	kus	1,000	9,55	9,55	11,46	11,46
2112	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 Stavby	m2	5,190	8,15	42,30	50,76	50,76
2113	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	021 Stavby	m3	0,286	120,00	34,32	41,18	41,18
2114	Osadenie záhonového obrubníka betonového do lôžka z betónu s bočnou oporou	021 Stavby	m	59,840	5,40	323,14	387,77	387,77
2115	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	60,438	3,64	219,99	263,99	263,99
2116	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	021 Stavby	m3	2,994	104,00	248,98	298,78	298,78
2117	Rezanie stávajúceho živíného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	021 Stavby	m	9,600	4,15	39,84	47,81	47,81
2118	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	021 Stavby	m	9,600	14,50	139,20	167,04	167,04
2119	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	021 Stavby	m2	100,000	2,42	242,00	290,40	290,40
2120	Výčistenie ostatných objektov a staveniska	021 Stavby	m2	100,000	0,93	93,00	111,60	111,60
2121	Búr. podkl. beton alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	021 Stavby	m3	6,129	95,00	582,26	698,71	698,71
2122	Odstánenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	5,443	11,00	59,87	71,84	71,84
2123	Odstánenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	2,744	9,15	25,11	30,13	30,13
2124	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	2,000	3,74	7,48	8,98	8,98
2125	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	34,009	9,40	319,68	383,62	383,62
2126	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	34,009	9,80	333,29	399,95	399,95
2127	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	340,090	0,32	108,83	130,60	130,60
2128	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. súto na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	24,962	16,60	414,37	497,24	497,24
2129	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	021 Stavby	t	14,702	13,90	204,36	245,23	245,23
2130	Konstrúcia a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	021 Stavby	hod	100,000	10,50	1 050,00	1 260,00	1 260,00
2131	Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrstvá (napr. Dickbeschichtung)	021 Stavby	m2	27,216	22,50	612,36	734,83	734,83
2132	Izolácia protiradonová na zvisl. plochách nopová	021 Stavby	m2	27,216	7,65	208,20	249,84	249,84
2133	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,206	3,00	24,62	29,54	29,54
2134	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	021 Stavby	m2	28,080	0,36	10,11	12,13	12,13
2135	Odstánenie 2-str. kombinovaných dosiek hr. nad 50 mm - kryzolit	021 Stavby	m2	28,080	2,22	62,34	74,81	74,81
2136	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr. nad 120 mm-0,008 t	021 Stavby	ks	2,000	3,92	7,84	9,41	9,41
2137	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,052	9,69	0,50	0,60	0,60
2138	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,052	0,35	0,02	0,02	0,02
2139	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,052	6,22	0,32	0,38	0,38
2140	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami dvojitostvová	021 Stavby	m2	17,500	6,81	119,18	143,02	143,02
2141	Tepelná izolácia pre rozvod TUV a cirkulácie, rohožami z minerálnej vlny, hrúbka 80mm, povrchová úprava s Al fóliou	021 Stavby	m2	17,500	12,86	225,05	270,06	270,06
2142	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m (hmotnosť celkom 0,042)	021 Stavby	%	1,550	3,44	5,34	6,41	6,41
2143	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,450	3,44	1,55	1,86	1,86
2144	Izolácie tepelné, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	3,44	0,17	0,20	0,20
2145	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	021 Stavby	m	1,500	3,74	5,61	6,73	6,73
2146	Demontáž strešného vtoku DN 100 0,01705t - SV	021 Stavby	ks	3,000	3,75	11,25	13,50	13,50
2147	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	021 Stavby	t	0,074	45,92	3,40	4,08	4,08
2148	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 (hmotnosť celkom 0,004)	021 Stavby	ks	3,000	15,29	45,87	55,04	55,04
2149	Potrubie z rúr PP Poloplast 3S trojstv. odhlučnené 110/4.8 odpadné zvislé (hmotnosť celkom 0,09)	021 Stavby	m	3,000	70,48	211,44	253,73	253,73
2150	Strešný vtok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvislý odtok, s elektrickým ohrevom (dodávka + montáž) (hmotnosť celkom 0,005)	021 Stavby	ks	3,000	239,12	717,36	860,83	860,83
2151	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	25,000	0,51	12,75	15,30	15,30
2152	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,050	10,08	10,58	12,70	12,70
2153	Vnútroš. kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	%	1,000	10,08	10,08	12,10	12,10
2154	Vnútroš. kanalizácia, prípl. za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	10,08	0,50	0,60	0,60
2155	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d32mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,047)	021 Stavby	m	48,000	13,85	664,80	797,76	797,76
2156	Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, PN20, priemer d63mm, vrátane spojovacieho materiálu (hmotnosť celkom 0,051)	021 Stavby	m	47,000	26,37	1 239,46	1 487,35	1 487,35
2157	Zotavenie kompenzátoru na potrubí z rúr PPR Stabi	021 Stavby	ks	4,000	55,00	220,00	264,00	264,00
2158	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí vodovodu cez stropy, resp. steny (oddeľujúce požiarne úseky), napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilti, potrubia od DN15 do DN32 (hmotnosť celkom 0,010)	021 Stavby	ks	2,000	24,50	49,00	58,80	58,80
2159	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí vodovodu cez stropy, resp. steny (oddeľujúce požiarne úseky), napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilti, potrubia od DN40 do DN50 (hmotnosť celkom 0,010)	021 Stavby	ks	2,000	48,50	97,00	116,40	116,40
2160	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 (hmotnosť celkom 18)	021 Stavby	m	95,000	1,05	99,75	119,70	119,70
2161	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 (hmotnosť celkom 0,001)	021 Stavby	m	95,000	0,67	63,65	76,38	76,38
2162	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,750	22,22	16,67	20,00	20,00
2163	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	021 Stavby	%	0,750	22,22	16,67	20,00	20,00
2164	Vodovod, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	22,22	1,11	1,33	1,33
2165	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	021 Stavby	kg	45,000	4,36	196,20	235,44	235,44
2166	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu pod stropom a v inštal. šachte	021 Stavby	kg	45,000	4,18	188,10	225,72	225,72
2167	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,100	3,84	4,23	5,08	5,08
2168	Kovové stav. dopln. konštr. prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	0,550	3,84	2,11	2,53	2,53
2169	Kovové stav. dopln. konštr. prípl. za presun za d. a. i. začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	0,050	3,84	0,19	0,23	0,23
2170	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ	021 Stavby	M	72,000	1,43	102,96	123,55	123,55
2171	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 6/4"	021 Stavby	M	22,000	2,06	45,32	54,38	54,38
2172	LEPIDLO MIRELON THERM PLECHOVKA 1L	021 Stavby	KS	1,000	9,63	9,63	11,56	11,56
2173	PÁSKA MIRELON PRELEPOVACIA / 20M/	021 Stavby	M	22,000	0,38	8,36	10,03	10,03
2174	IZOLÁCIA NOBASIL SKRUŽ S AL HR.5 cm vnút.DN43	021 Stavby	m	50,000	3,65	182,50	219,00	219,00
2175	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,300	3,49	4,54	5,45	5,45
2176	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	021 Stavby	HOD	24,000	10,00	240,00	288,00	288,00
2177	STAVEBNÉ ÚPÁVY-PRIERAZY, DRAŽKY	021 Stavby	HOD	5,000	10,00	50,00	60,00	60,00
2178	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	021 Stavby	HOD	1,000	4,00	4,00	4,80	4,80

2179	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	021 Stavby	m	12,000	1,21	14,52	17,42	17,42
2180	Potrubie z rúrok závitových oceleových bežových bežných nizkotiakových DN 32	021 Stavby	m	5,000	13,20	66,00	79,20	79,20
2181	Potrubie z rúrok závitových oceleových bežových bežných nizkotiakových DN 40	021 Stavby	m	72,000	14,92	1 074,24	1 289,09	1 289,09
2182	Kompenzátor osový vlnový so skrútkovaním V 4720 a - závitový G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	74,46	148,92	178,70	178,70
2183	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	021 Stavby	m	72,000	0,28	20,16	24,19	24,19
2184	Demontáž príslušenstva potrubia, orezanie objímky dvojitej do DN 50	021 Stavby	ks	4,000	0,07	0,28	0,34	0,34
2185	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,400	13,24	18,54	22,25	22,25
2186	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	021 Stavby	kg	36,000	4,48	161,28	193,54	193,54
2187	DODAVKA OCEĽ DOPLNK KONŠTRUKCII UPEVNENIE	021 Stavby	KG	36,000	5,81	209,16	250,99	250,99
2188	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,900	3,70	3,33	4,00	4,00
2189	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	021 Stavby	m2	4,000	5,03	20,12	24,14	24,14
2190	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	72,000	1,58	113,76	136,51	136,51
2191	Stena RIGISTABIL na OK s izol. 80mm,hr.steny 138mm,dosky (1+2)x12,5 mm	021 Stavby	m2	278,450	76,00	21 162,20	25 394,64	25 394,64
2192	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	211,622	6,80	1 439,03	1 726,84	1 726,84
2193	Demontáž drevených sien plyných	021 Stavby	m2	109,560	1,52	166,53	199,84	199,84
2194	Demontáž sien a priečok pre záskl. zoskrútkovaných	021 Stavby	m2	171,034	8,20	1 402,48	1 682,98	1 682,98
2195	Demontáž priečok z plechu zoskrútkovaných	021 Stavby	m2	46,444	8,20	380,84	457,01	457,01
2196	Montáž z dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z6"	021 Stavby	m	5,400	60,00	324,00	388,80	388,80
2197	Montáž rebríka s ochranným košom, výšky do 3,2m	021 Stavby	m	6,400	50,00	320,00	384,00	384,00
2198	Požiarne rebríky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.3,2m "Z2"	021 Stavby	kus	2,900	350,00	700,00	840,00	840,00
2199	Montáž rebríka s ochranným košom, výšky do 5,9m	021 Stavby	m	5,900	58,00	342,20	410,64	410,64
2200	Požiarne rebríky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.5,9m "Z3"	021 Stavby	kus	1,000	550,00	550,00	660,00	660,00
2201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	40,195	1,20	48,23	57,88	57,88
2202	Odstranenie náterov z kov. stav. doplnk. konstr. oskrabaním	021 Stavby	m2	510,000	0,96	489,60	587,52	587,52
2203	Nátery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvojnás.+1x email	021 Stavby	m2	510,000	5,55	2 830,50	3 396,60	3 396,60
2204	Nátery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. základné	021 Stavby	m2	510,000	1,89	963,90	1 156,68	1 156,68
2205	Nátery stropov napustenie (napr. Ri-Kombigrund)	021 Stavby	m2	287,660	0,96	276,15	331,38	331,38
2206	Náter omietok stropov akrylát. disperzný 2x "I"	021 Stavby	m2	287,660	2,40	690,38	828,46	828,46
2207	Montáž: krab.pristrojová (KP 68) bez zapojenia	021 Stavby	ks	10,000	0,54	5,40	6,48	6,48
2208	krab.odboč.s viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	021 Stavby	ks	9,000	2,34	21,06	25,27	25,27
2209	krab.rozvodka typ 6457-1x do 4mm2 vr.zapoj.	021 Stavby	ks	2,000	4,05	8,10	9,72	9,72
2210	lišta pre pevné uloženie káblov	021 Stavby	m	70,000	0,60	42,00	50,40	50,40
2211	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- frézovanie	021 Stavby	m	25,000	1,20	30,00	36,00	36,00
2212	otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	021 Stavby	m2	19,000	1,20	22,80	27,36	27,36
2213	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,40	4,00	4,80	4,80
2214	striedavý prep. radenie 6 nást. prost.vlhké	021 Stavby	ks	8,000	1,96	15,68	18,82	18,82
2215	krížový prep. radenie 7 nást. prost.vlhké	021 Stavby	ks	2,000	2,09	4,18	5,02	5,02
2216	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	021 Stavby	m	50,000	0,76	38,00	45,60	45,60
2217	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO+PU)	021 Stavby	m	85,000	0,34	28,90	34,68	34,68
2218	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO+PU)	021 Stavby	m	110,000	0,34	37,40	44,88	44,88
2219	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO+PU)	021 Stavby	m	13,000	0,34	4,42	5,30	5,30
2220	osad.hmožd.do múru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	021 Stavby	ks	80,000	0,49	39,20	47,04	47,04
2221	svietidlo stropné, nástenné, LED	021 Stavby	ks	16,000	2,46	39,36	47,23	47,23
2222	sviet. LED núdzové nešpecifikované	021 Stavby	ks	6,000	5,06	30,36	36,43	36,43
2223	demontáž spin.zapust.vr.zap.	021 Stavby	ks	8,000	0,18	1,44	1,73	1,73
2224	demontáž svietidlo žiar. nástenné, stropné	021 Stavby	ks	16,000	0,70	11,20	13,44	13,44
2225	Východiskové revízie elektro: - Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650,- € mont.pr.	021 Stavby	objem	1,000	57,68	57,68	69,22	69,22
2226	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz. vedenia 230V	021 Stavby	okruh	3,000	4,38	13,14	15,77	15,77
2227	Materiály: - krabica 6457-1x, IP54	021 Stavby	m	2,000	3,87	7,74	9,29	9,29
2228	lišta pre pevné uloženie káblov	021 Stavby	m	70,000	0,54	37,73	45,28	45,28
2229	prichytka na listu	021 Stavby	ks	210,000	0,03	6,30	7,56	7,56
2230	hmoždinka HM8	021 Stavby	ks	80,000	0,01	0,80	0,96	0,96
2231	svietidlo LED núdzové nešpec., "Y", 1x2W LED,30lm,IP20,NM,F,1,5hod	021 Stavby	ks	6,000	38,88	233,28	279,94	279,94
2232	KP 68/2 - krabica prístrojová	021 Stavby	ks	10,000	0,08	0,80	0,96	0,96
2233	KU 68-1903 - krabica univerzálna	021 Stavby	ks	9,000	1,03	9,27	11,12	11,12
2234	sadra	021 Stavby	kg	5,000	0,26	1,30	1,56	1,56
2235	svietidlo LED "D3", 20W, 1840lm, IP43, F	021 Stavby	ks	10,000	107,31	1 073,10	1 287,72	1 287,72
2236	svietidlo LED "F3", 37W, 3080lm, IP43, F	021 Stavby	ks	6,000	149,30	895,80	1 074,96	1 074,96
2237	CY 6mm2 zelenožltý	021 Stavby	m	50,000	0,54	27,05	32,46	32,46
2238	CYKYL0, CYKY-J 3x1.5mm2	021 Stavby	m	110,000	0,47	51,70	62,04	62,04
2239	CYKYL0, CYKY-O 3x1.5mm2	021 Stavby	m	85,000	0,47	39,95	47,94	47,94
2240	CYKY-J 5x1.5mm2	021 Stavby	m	13,000	0,70	9,10	10,92	10,92
2241	3558E-W06940 01 pl. prepínač striedavý, IP44, 6, zapustený	021 Stavby	ks	8,000	5,16	41,28	49,54	49,54
2242	3558E-W07940 01 pl. prepínač krížový, IP44, 7, zapustený	021 Stavby	ks	2,000	7,05	14,10	16,92	16,92
2243	Práce v HZS: Drobné a vopred nešpecifikované práce	021 Stavby	hod.	5,000	8,30	41,50	49,80	49,80
2244	Práce v HZS -Demontážne práce	021 Stavby	hod.	15,000	8,30	124,50	149,40	149,40
2245	Lamelové AL žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých kov.	021 Stavby	m2	36,390	14,00	509,46	611,35	611,35
2246	Montáž a dodávka sieťky proti hmyzu na okná	021 Stavby	m2	3,240	11,20	36,29	43,55	43,55
2247	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,457	0,10	0,55	0,66	0,66
2248	Lamelové AL žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých kov.	021 Stavby	m2	39,970	14,00	559,58	671,50	671,50
2249	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,596	0,10	0,58	0,70	0,70
2250	Lamelové AL žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých kov.	021 Stavby	m2	39,970	14,00	559,58	671,50	671,50
2251	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,596	0,10	0,56	0,67	0,67
2252	Lamelové AL žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých kov.	021 Stavby	m2	52,540	14,00	735,56	882,67	882,67
2253	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,356	0,10	0,74	0,89	0,89
2254	Lamelové AL žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých kov.	021 Stavby	m2	38,250	14,00	535,50	642,60	642,60
2255	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,355	0,10	0,54	0,65	0,65
2256	Bleskozvod: C21M - Elektromontáž: - drážka pre trubku alebo káb. do H 48mm - frézovanie	021 Stavby	m	15,000	3,10	46,50	55,80	55,80
2257	otvor pre vývodovú skriňu veľkú	021 Stavby	ks	3,000	4,67	14,01	16,81	16,81
2258	mont.reviznych dvierok OBO, DEHN	021 Stavby	ks	2,000	3,04	6,08	7,30	7,30
2259	uzem. v zemi FeZn H 8-10 mm vr.svoriek;prepoj.aj.	021 Stavby	m	20,000	0,74	14,80	17,76	17,76
2260	zvodové vodiče AlMgSi do h 10mm; Cu h 8mm vr.podp.	021 Stavby	m	25,000	2,98	74,50	89,40	89,40
2261	zvodové vodiče AlMgSi do h 10mm; Cu h 8mm vr.podp.	021 Stavby	m	5,000	2,98	14,90	17,88	17,88
2262	zvodové vodiče AlMgSi do h 10mm; Cu h 8mm vr.podp.	021 Stavby	m	14,000	2,98	41,72	50,06	50,06
2263	zvodové vodiče AlMgSi do h 10mm; Cu h 8mm vr.podp.	021 Stavby	m	4,000	2,98	11,92	14,30	14,30
2264	imacia tyč do 2m dĺžky - aktívny bleskozvod ESE	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	18,00	18,00
2265	svorky hromozvodové do 2 skrútky - DEHN	021 Stavby	ks	2,000	1,51	3,02	3,62	3,62
2266	svorky hromozvodové do 2 skrútky - DEHN	021 Stavby	ks	2,000	1,51	3,02	3,62	3,62
2267	svorky hromozv.nad 2 skrútky(ST,SJ,SK,SZ,SR01:02)	021 Stavby	ks	14,000	2,11	29,54	35,45	35,45
2268	tyčový zemnič vr.zarazenia do zeme a pripoj. do 2m	021 Stavby	ks	6,000	8,73	52,38	62,86	62,86
2269	označenie zvodu štítkami smalt.umelá hmota	021 Stavby	ks	2,000	1,08	2,16	2,59	2,59
2270	osadenie ochrannej manžety na skrytý zvod	021 Stavby	ks	2,000	1,00	2,00	2,40	2,40
2271	antikorozna ochrana pre zemný spoj	021 Stavby	ks	14,000	2,00	28,00	33,60	33,60
2272	Demontáž - zvodové vodiče FeZn do h 10mm,Cu h 8mm vr.podp.	021 Stavby	m	550,000	1,49	819,50	983,40	983,40
2273	Demontáž -ochranný uhoňník alebo rúrka s držiakmi do muriva	021 Stavby	ks	16,000	2,61	41,76	50,11	50,11
2274	C46M - Zemné práce: - kábel.ryha 35cm šír. 70cm hl. zem.tr.3	021 Stavby	m	14,000	1,94	27,16	32,59	32,59
2275	ruč.zah.káb.ryhy 35cm šír.70cm hl.zem.tr.3	021 Stavby	m	14,000	0,74	10,36	12,43	12,43
2276	provizórna úprava terénu zem.tr.3	021 Stavby	m2	7,000	0,71	4,97	5,96	5,96
2277	betonová vozovka hr. 15cm	021 Stavby	m2	0,400	5,83	2,33	2,80	2,80
2278	búranie beton. vozovky hr. 15cm	021 Stavby	m2	0,400	8,33	3,33	4,00	4,00
2279	Východiskové revízie elektro: - Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650,- € mont.pr.	021 Stavby	objem	1,000	57,68	57,68	69,22	69,22
2280	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	021 Stavby	zemnič	2,000	23,30	46,60	55,92	55,92
2281	Materiály: - FeZn H 10mm	021 Stavby	kg	12,400	0,54	6,70	8,04	8,04
2282	zemniaca tyč ZT 2000x28mm	021 Stavby	ks	6,000	8,55	51,30	61,56	61,56
2283	svorka k zemniacej tyči SJ 02	021 Stavby	ks	14,000	0,81	11,34	13,61	13,61
2284	betón B15	021 Stavby	m3	0,060	143,39	8,60	10,32	10,32
2285	sadra	021 Stavby	kg	4,040	0,26	1,05	1,26	1,26
2286	podpera vedenia na ploché strechy č. 253 050, plast, voľné uch.	021 Stavby	ks	25,000	2,15	53,75	64,50	64,50
2287	držiak vedenia so sponou na mur č. 273 019, nerez	021 Stavby	ks	28,000	3,05	85,40	102,48	102,48
2288	manžeta ochranná na zvod č.276 056, P8mm	021 Stavby	ks	2,000	0,57	1,14	1,37	1,37
2289	svorka k pripojeniu konštrukcie č. 365 039, nerez, Rd6-10/0,7-8	021 Stavby	ks	2,000	5,94	11,88	14,26	14,26
2290	svorka skúšobná UNI č.459 129, nerez, Rd8-10/8-10mm	021 Stavby	ks	2,000	5,35	10,70	12,84	12,84
2291	revizne dvieryka č. 476 020, nerez, 205x145mm	021 Stavby	ks	2,000	30,98	61,96	74,35	74,35

2292	Štítok s číslom zvodu č. 480 006, Al, 16/-mm	021 Stavby	ks	2,000	2,10	4,20	5,04	5,04
2293	drôt AlMgSi Rd 8mm mekký (20kg/148m)	021 Stavby	m	25,000	3,45	86,25	103,50	103,50
2294	drôt AlMgSi Rd 8mm mekký (20kg/148m)	021 Stavby	m	5,000	3,45	17,25	20,70	20,70
2295	drôt AlMgSi Rd 8/11mm mekký s izoláciou (20kg/100m),DEHNALU	021 Stavby	m	14,000	5,02	70,28	84,34	84,34
2296	drôt AlMgSi Rd 8/11mm mekký s izoláciou (20kg/100m),DEHNALU	021 Stavby	m	4,000	5,02	20,08	24,10	24,10
2297	aktívny bleskozvod ESE - ABB HELITA PULSAR 45, vr. príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	3 780,00	3 780,00	4 536,00	4 536,00
2298	aktívny bleskozvod ESE - ABB HELITA stožiar MAT3503, v.=3m	021 Stavby	ks	1,000	410,40	410,40	492,48	492,48
2299	aktívny bleskozvod ESE - ABB HELITA nosný stojan TLB5002, 120kg	021 Stavby	ks	1,000	302,40	302,40	362,88	362,88
2300	aktívny bleskozvod ESE - počítadlo zásahov blesku ABB HELITA C1F2006	021 Stavby	ks	1,000	550,80	550,80	660,96	660,96
2301	aktívny bleskozvod ESE - skrinka CCS 4046 pre počítadlo zásahov blesku	021 Stavby	ks	1,000	59,40	59,40	71,28	71,28
2302	Práce v HZS: - Drobné a vopred nešpecifikované práce	021 Stavby	hod.	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
2303	Práce v HZS - Demontážne práce	021 Stavby	hod.	20,000	8,30	166,00	199,20	199,20
2304	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	5 925,47	5 925,47	7 110,56	7 110,56
2305	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,000	3 549,91	3 549,91	4 259,89	4 259,89
<b>SPOLU výdavky</b>						<b>362 066,79</b>	<b>434 480,15</b>	<b>412 936,88</b>
<b>SPOLU Hlavné aktivity projektu</b>						<b>930 576,87</b>	<b>1 116 692,24</b>	<b>1 080 878,82</b>

#### Podporné aktivity projektu

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	Oprávnený výdavok	
1	projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	plagát	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU Podporné aktivity</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>S P O L U</b>						<b>930 576,87</b>	<b>1 116 692,24</b>	<b>1 080 878,82</b>

#### Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desiatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desiatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na prislúchajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
	<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>		
	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ <sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačného úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.  Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 %  V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %
1.			
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

	predmetov zákaziek	<p>podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>2</sup></p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 %</p>

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			<p>zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.</p>
4	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípade od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo</p>	<p>10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť <sup>3</sup>	vestníku VO	
6	Případy neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákomné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regiónu, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regiónu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup	25 %

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
13	Porušenie povinnosti <sup>5</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu.	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie 5 %.
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa	25 % Táto sadzba môže byť znížená na

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

<sup>5</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhu platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

	uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladi. Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.  Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO  Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.  Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>6</sup>	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %

<sup>6</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>7</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>8</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.  Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus  hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na doplnujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>9</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplnujúce práce	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky  V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto

<sup>7</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid' Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

<sup>8</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

<sup>9</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

	alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>10</sup>		hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
26	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukciu – nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>11</sup> )	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukciu	Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>10</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/rovary spôsobené nedostatocnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

<sup>11</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	<p>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania</p> <p>Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO</p>	<p>Verejný obstarávateľ<sup>12</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržel postupy zverejňovania.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p>

<sup>12</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž</p> <p>25 % v prípade, že skrátenie</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti</p>	

	<p>lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>13</sup></p>	<p>o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.</p>	<p>lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.</p>
<p>4</p>	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhuviska)</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 %</p>

<sup>13</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>14</sup></li> </ul>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie</li> </ul>	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie

<sup>14</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	ponúk alebo v súťažných podkladoch	uplatnenia kritérií, resp. pravidiel uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>15</sup>	10 %  Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>15</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

			V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	5 %
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		případov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spíňal.	
18	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje.</p> <p>Umožnenie obliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk		<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na</p>

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>16</sup>	prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadava uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
23	Konflikt záujmov <sup>17</sup>	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>18</sup> .	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>19</sup>	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>8</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov

<sup>16</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

<sup>17</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

<sup>18</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejnú obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

<sup>19</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

		<p>zmenu.<sup>20</sup> Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.</p>	<p>z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.</p>
	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <p>a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,</p> <p>b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
26	Zákazka na doplnujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18	<p>Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplnujúce stavebné práce, tovary</p>	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p>

<sup>9</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

	zákona o VO <sup>8</sup>	alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.
--	--------------------------	--	---