ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik) a podl'a ustanoveni zdkona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva®)

I.ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel” STATNA OPERA

Adresa: Narodna 11, 974 73 Banska Bystrica

Zastapena: PhDr. Rudolf Hromada, riaditel

ICO: 35989327

DIC: 2021472123

IC DPH: Statna opera nie je platitelom DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica IBAN: SK53 8180 0000 0070 0040 0663

Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:

zmluvnych: PhDr. Rudolf Hromada, riaditel’ Statnej opery
technickych: Ing. Jozef Hribik, stavebny technik a stavebny dozor

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: UNITECHNOLOGY s.r.o.

Adresa: Garbanka 1, 974 11 Banska Bystrica
Zastupena: Ing. Jaroslav Sipka, Ing. Peter Stano
1CO: 36 621 161

DIC: 2020096529

IC DPH: SK2020096529

Bankové spojenie: IBAN: SK32 1100 0000 0026 2477 9285

Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:

zmluvnych: Ing. Jaroslav Sipka
technickych: Ing. Jaroslav Sipka

(d’alej len ,,zhotovitel*)
Il . PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,OPTIMALIZACIA VETRANIA,
CHLADENIA A DEZINFEKCIA V BUDOVE STATNEJ OPERY V BANSKEJ
BYSTRICI® (d’alej len ,,dielo®) :



A.) podrl'a projektovej dokumentacie spracovanej UNITECHNOLOGY s.r.0. Vv jej rozsahu:

a.) Zar. ¢. 1.01.00 - Vetranie zasadacky riaditel'a a zvukovej rézie
b.) Zar.

C.) Zar. ¢. 1.03.00 - Optimalizacia vetrania skaSobne orchestra
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. 1.02.00 - Chladenie zasadacky riaditel’a a skaSobne javiska

d.) Zar. ¢. 1.04.00 - Optimalizacia vetrania skaSobne javiska
e.) Zar. ¢.2.01.01 - Chladenie skusobne zboru
f.) SPLIT SYSTEM 2.01.00

g.) Zar. ¢.2.02.01 - Optimalizacia vetrania skuSobne zboru

B.) Realizacia elektromontaznych prac na pripojeni VZT zariadeni vratane zhotovenia
projektovej dokumentacie a reviznych sprav.

C.) Realizacia stavebnych prac a uprav vratane prestupov a poziarnych utesneni a odvodu
kondezatu.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.

3. Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitelovi
dohodnutt cenu diela.

III. ZMLUVNA CENA

1. Cena zhotoveného diela je dohodnuta v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov, celkova zmluvnd cena je spolu 81419,05 € s DPH, slovom:
osemdesiatjedentisicStyristodevitnast’ eur a pat centov. Cenovad ponuka tvori Prilohu ¢.1
zmluvy, ktora je jej neoddelitelnou sti¢ast’ou.

2. Uvedena cena diela je cena kone¢nd, ktori je mozné menit’ len v pripade zmeny DPH,
alebo inych finan¢nych opatreni Statu, alebo v pripade zmeny niektorych prac a poloziek na
zaklade pisomnej dohody medzi objednavatelom a zhotovitelom v stlade so zdkonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov.

IV. TERMIN DODANIA

1. Zhotovitel' sa zavdzuje splnit’ predmet tejto zmluvy a odovzdat dielo do uzivania
objednéavatel'ovi v termine do 07.09. 2021. Predpokladany termin zacatia prac je 12.07. 2021.
Zhotovitel’ sa zavizuje ukondcit’ vSetky prace v interiéroch budovy vriatane rozvodov
elektroinstalacie a ovladania do 16.08. 2021.



Zhotovitel’ sa zaviazuje, Ze do terminu 16.08. 2021 budu plne funk¢né vSetky povodné
vzduchotechnické zariadenia.

Do 07.09. 2021 zhotovitel' dokonc¢i polozky ¢€.:

e (. 1.01.01 — osadi a zapoji vonkajsiu vzduchotechnickt jednotku na strechu,

%

e (. 3.01.09 —uvedie zariadenie do prevadzky a zaskoli obsluhu,
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. 3.01.10 — vyreguluje vSetky VZT jednotky,

%

e . 09.05, 09.06. a09.09 — odovzda projekt skutoéného vyhotovenia vratane
odovzdavajucej dokumentacie.

2. Ak zhotovitel meska S plnenim podl'a bodu 1. tohto ¢lanku, bude objednavatel' Zziadat’
nadhradu Skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zdkonnika, pricom zmluva
zostava v platnosti.

3. Pri omeskani zhotovitel'a s vykonanim diela podl'a bodu 1. tohto ¢lanku ma objednavatel’
voci zhotovitel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy zacaty deni omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu uhradit’.

4. K omeskaniu podla bodu 1. tohto ¢lanku nedéjde len v pripade zasahu ,,vis maior* (t.].
prirodnej zivelnej katastrofy, silny mraz). V takom pripade sa doba plnenia primerane posunie
o nevyhnutnt dobu trvania takejto prekazky.

V. DODACIE PODMIENKY

1. Objednavatel’ spristupni zhotovitel'ovi priestory Statnej opery pre potreby zhotovenia diela,
zarovenl urc¢i napdjacie body elektrickej energie, vody a kanalizicie do 3 dni odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ svojou ¢innostou nesmie narusit’ bezpe¢nost’ 0s6b nachadzajtcich sa v objekte
ani inych oséb. Do objektu moézu vstupovat len povereni pracovnici zhotovitel’a.

3. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom objekte, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat' poriadok a Cistotu, je povinny priebeZne odstraniovat’ vSetky odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady.

4. Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy platné v SR,
najma:

4.1. Zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov,



4.2. Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov,

4.3. Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaisteniec bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

4.4. Zakon ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,

4.5, Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v
zneni neskorsich predpisov,

4.6. Zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov,

4.7. Zakon €. 364/2004 Z. z. Zakon o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej
rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

4.8. Zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.

5. Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov pracujucich na
diele o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

6. Zhotovitel' zabezpeci, aby prace, u ktorych sa to osobitne vyzaduje, boli realizované len
odborne sposobilymi osobami, ktoré svoju sposobilost’ preukazu zhotovitel'ovi pred zacatim
prac a to origindlom, alebo overenou kopiou montazneho certifikatu.

7. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ ustanovenia zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

8. Zhotovitel zabezpeci, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela boli pouzité v
zmysle zédkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spiiiajuce podmienky
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,
zakona ¢. 56/2018 Zb. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na
trthu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Prislu§né
doklady predloZi zhotovitel' objednavatel'ovi ku kontrole pred ich zabudovanim, stthrnne pri
preberacom konani diela.

9. Zhotovitel pri realizacii diela bude postupovat’ tak, aby z dovodu jeho ¢innosti nedoslo ku
$kodam na existujiicich objektoch Statnej opery, susednych stavbach, inzinierskych sietach,
majetku $tatu v sprave Statnej opery a na majetku tretich osob. V pripade, Ze vzniknd takéto
Skody z dovodu zavinenia zhotovitel'a, tak ich zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady, a ak to
nebude v jeho moci, sthlasi s tym, aby bola vySka §kod po ich odstraneni a vycisleni
odpocitana z jeho konecnej ceny za dielo.



10. Zhotovitel' zabezpeci ulozenie stavebné¢ho odpadu na organizovanu skladku odpadu a
materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdd do prislusnych zbernych
surovin.

Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
v priebehu realizicie diela. Prijem zo zbernych surovin zhotovitel odovzdd do pokladne
objednavatel'a v hotovosti najneskor v den prevzatia diela.

11. Zhotovitel’ musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy.

12. Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotovitela
sucinnost’ pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre realizaciu diela, dopliujticich udajov,
spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi vo vzédjomne dohodnutom case, inak v
primeranej lehote.

13. Dielo sa povazuje za dokoncené¢ dnom odovzdania diela objednavatelovi pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, pricom protokol musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi byt’ v niom vyjadrené, ze dielo je odovzdané bez
takych vad a nedorobkov, ktoré by branili uzivaniu diela alebo inych casti objektu.

14. Zhotovitel je povinny najneskor tri pracovné dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi, kedy
bude dodéavka, alebo jej ¢ast’ pripravena na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny pred preberacim konanim vykonat komplexné vyskuSanie
odovzdavaného diela a odovzdat objednavatelovi prislusni dokumenticiu. Absencia
niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

15. Ak objednéavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dovody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k
povodnému preberaciemu protokolu.

16. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, ktorého prva koépia bude sucastou
odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

17. Stcastou odovzdavacieho a preberacieho protokolu budu :
a.) protokoly o funkénych skuskach zariadeni,
b.) revizne spravy elektrickych zariadeni,
c.) certifikaty, vyhlasenia o zhode k vyrobkom,
d.) navody na obsluhu,
e.) meracie protokoly vzduchotechniky,

f.) protokol o zaskoleni obsluhy,



g.) protokoly 0 poZiarnych utesneniach prestupov.

VL. PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

1. Zmluvnl cenu podla ¢l. III sa objednéavatel’ zavézuje uhradit’ zhotovitel'ovi po riadnom a
protokolarnom odovzdani a prevzati zhotoveného diela a to na zdklade faktury vystavenej
zhotovitel'om.

2. Objednavatel' sa zavédzuje uhradit’ faktiru podla bodu 1. tohto ¢lanku v lehote do 30
kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatelovi.

3. Ak objednévatel’ neuhradi faktiru v dohodnutom termine, zhotovitel méa pravo uctovat
objednéavatel'ovi trok z omeskania vo vyske stanovenej Obchodnym zakonnikom.

4. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Ak faktara
nebude uplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude
zhotovitel'ovi vratena a faktura sa nestane splatnou. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova
faktiru, v takom pripade sa bude lehota splatnosti faktary odvijat’ od terminu predloZenia
novej faktary.

5. Po dohode opravnenych zastupcov zmluvnych strdn je mozné aj skorSie Ciastkové
odovzdanie ucelenej Casti diela a Ciastocna fakturacia uz vykonanych prac odsthlasenych a
prevzatych objednavatelom podla ¢l. V. zmluvy.

VII. ZAKLADNE POVINNOSTI ZHOTOVITEL’A V OBLASTI BOZP A OPP
1. Zhotovitel’ sa zavézuje:

1.1 vybavit’ vSetky osoby, ktoré vstupuju na pracovisko objednavatela, osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ktoré zodpovedaji ohrozeniu vyplyvajucemu z druhu
vykonévanej préace a z prostredia, v ktorom sa pohybuju.

1.2 oboznamit’ vlastnych zamestnancov so zisadami bezpe¢ného chovania sa na
pracovisku objednavatela, najmi pri stavebnych pracach za prevadzky a s rizikami
vykonévanej ¢innosti.

1.3 zabezpecit’ a vybavit’ pracovisko pre bezpe¢ny vykon prace.

1.4 zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych
zamestnancov pri praci.

1.5 dodrziavat’ v priestoroch objednavatela prisny zdkaz poZivania alkoholickych
napojov a inych omamnych a psychotropnych latok a fajenie iba na vymedzenych miestach.

1.6 vykonavat’ prace svojimi zamestnancami vySkolenymi z predpisov k zaisteniu
bezpeCnosti prace a technickych zariadeni, pripadne prakticky zaucenymi a to v rozsahu
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potrebnom pre vykon prace s overenymi znalostami. Musi byt splnend ich odborna a
zdravotna spdsobilost’.

1.7 oznamovat zodpovednym zamestnancom objedndvatel'a nedostatky, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti sa ziCastnit’ na ich
odstrafiovani.

1.8 pocinat’ si tak, aby nedochadzalo k vzniku poziaru, najma pri pouzivani tepelnych,
elektrickych, plynovych a inych spotrebicov, pri skladovani a pouzivani horlavych alebo
nebezpecnych latok a pri manipulécii s otvorenym ohitom a oznamit’ ihned” na urcené miesto
zisteny poziar — ohlasoviia poziaru sa nachddza na prislusnej vratnici.

1.9 v pripade vzniku pracovného trazu bezodkladne ohlasit’ Graz. Zistenie a zapisanie
zdznamu o Uraze v potrebnom pocte vyhotoveni vykond zodpovedny zamestnanec
zhotovitel'a. Tento zamestnanec pri zistovani pri¢in a spisani zdznamu o pracovnom uraze
spolupracuje s bezpecnostnym technikom objednavaterl’a.

2. Prace sa mozu zacat’ az vtedy, ak je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

3. Vo vyskach, kedy osoby nemdzu pracovat na pevnych a bezpecnych pracovnych
podlahach, pri demontazi a montazi pomocnych konstrukcii a pod. pracovat v stlade s
platnou legislativou a normami.

4. Préce, pri ktorych je potrebna odborné sposobilost’ (napr. vyhradené - zdvihacie zariadenia,
tlakové zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia, potom vysokozdvizné voziky,
zeriavnici, zvaraci a pod.) sa mo6zu vykonavat, len pokial’ s zamestnanci odborne spdsobili
na tieto tkony.

Pri uzavreti tejto zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat’ képie platnych opravneni, ktoré
potvrdzuj, Ze osoby, ktoré budi vykondvat tieto prace, maji na tieto ¢innosti odbornu
sposobilost’. Za pravost’ a platnost’ tychto opravneni zodpoveda zhotovitel.

5. Pred zafatim prac (podla rozsahu prac) je zhotovitel v spolupraci s odbornym
zamestnancom objednavatela povinny vymedzit pracovisko s ohladom k doterajSim
prilahlym priestorom a komunikidcidm a s ohladom naruSenia celkovej prevadzky co
najmenej.

6. Pocas celej doby vykonavanych prac musi byt u¢innym spoésobom udrzovany bezpecny
stav pracovnych pldch 1 pristupovych komunikacii. Za znizenej viditeI'nosti musi byt zaistené
dostatocné osvetlenie.

7. Zamestnanci zhotovitel'a su povinni vykondvat’ prace na ur¢enom pracovisku. Vstupovat’
na ostatné pracoviska objednavatel’a mézu jedine, ak to stivisi s vykonom zjednanej prace.

8. Prace na rozvodovych zariadeniach napr. elektrickej energie, plynu, vody a pod., pripadne
v ich blizkosti musia byt dopredu dohodnut¢ so zodpovednymi zamestnancami
objednavaterla.



9. Zamestnanci zhotovitel'a su povinni dodrziavat’ zdkazy, prikazy, nariadenia, s ktorymi ich
na danom pracovisku oboznadmil zodpovedny zamestnanec objednévatel’a na zaistenie BOZP.

10. Objednavatel’ v ramci odovzdania staveniska oboznami zhotovitela s umiestnenim
hlavného vypinaca elektrického prudu, uzaveru plynu a umiestnenim lekarnicky.

VIIL. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

1. Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet plnenia md v case prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a pravnym predpisom, a Zze nema vady, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho uzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

2. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel’ prdvo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.

3. Na ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu vady diela
odstranit’.

4. Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost dodavky zavinena zhotovitel'om a
objednavatel'ovi vznikla z dovodu vady Skoda, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi
tuto Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

5. Zhotovitel' zarucuje, Ze dielo, resp. jeho cast, bude plnit' svoj ucel vyuzitia po dobu
minimalne 60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania diela.

6. Zhotovitel’ zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodavka diela zhoduje s idajmi v sprievodnych
dokladoch. Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pripadné vady diela odstrdni bezplatne a bez
zbytocného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie alebo v inej lehote, ktora bude
dohodnuta na trovni poverenych zastupcov zmluvnych stran. Ak zhotovitel’ neodstrani vady v
dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutad bez zbytocného odkladu, je povinny zaplatit
objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu 100,- € za kazdy zacaty deni omeskania.

7. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci odovzdanych
mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne objednavatela upozornil a
objedndvatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady spOsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednévatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’
tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel' tito
nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’. Pripadné upozornenie
na nevhodnost a taktiez odpoved’ na takéto upozornenie je potrebné vykonat’ vzdy pisomnou
formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom.



Vyjadrovanie sa objedndvatela k pouzitiu nim predlozenych veci alebo navrhovanych
podkladov, materidlov alebo prvkov, alebo ulozenych pokynov, ak na ich nevhodnost
zhotovitel' upozornil, je sucastou povinnosti objedndvatela poskytnut’ zhotovitelovi
spolupdsobenie pri realizécii diela.

8. Pripadntl reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitela v stlade s § 562 Obchodného zékonnika v platnom zneni.

IX. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitel'ovi prindlezi nahrada iba za skutocne vykonané prace.

2. Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

3. Objednavatel’ méze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstapit’ od
zmluvy v pripade, ze zhotovite] meSka so splnenim terminu vykonania diela, alebo
¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve alebo jej prilohach.

4. Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemozni vykondvanie prac. Musi vSak vyzvat’ objednéavatel’a
a urcit mu dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy a
pisomne vyhlési, zZe v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

X. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Akékol'vek dohody, zmeny alebo doplnky predmetnej zmluvy st pre zmluvné strany
zavazné len vtedy, ak su vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve a obojstranne podpisané
zéastupcami oboch zmluvnych stran podl'a ¢lanku 1. tejto zmluvy.

2. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

3. Zmluvné strany prehlasuju, ze si text tejto dohody riadne a ddsledne precitali, jej obsahu a
pravnym uUc¢inkom z nej vyplyvajiicim porozumeli. Prejavy su dostatone zrozumitel'né, jasné
a urcité, zastupcovia strdn su opravneni k podpisu tejto dohody a na znak suhlasu ju schvalili
a podpisali.

4. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato dohoda je povinne zverejiiovand podla § Sa
zédkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v Centralnom
registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky, a suhlasia s jej zverejnenim v

plnom rozsahu.



5. V ostatnom sa vzdjomné prava a povinnosti zmluvnych stran riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a inymi
pravnymi predpismi SR.

6. Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana dostane dve
vyhotovenia.

7. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: ,,Priloha ¢. 1 — cenova ponuka zhotovitel'a*
a Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac.

V Banskej Bystrici, diia V Banskej Bystrici, dia
Objednavatel’: Zhotovitel”:
PhDr. Rudolf Hromada Ing. Jaroslav Sipka,

Ing. Peter Stano,

riaditel’ Statnej opery konatelia
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Priloha €. 1 - cenova ponuka

m technology°

BUILDING

N4zov projektu : Statna opera BB-
optimalizacia vetrania a
chladenia

Cislo ponuky : 21/297/ES

Kalkuldcia projektu
Predajna cena v EUR bez DPH
VZDUCHOTECHNIKA 57971,21 €
ELEKTRO 9 878,00 €
Spolu bez DPH 67 849,21 €

Predajna cena bez DPH 67 849,21 €

DPH 20 % 13 569,84 €

Predajna cenas DPH 81 419,05 €

Cena je platna len v pripade neuplatiiovania si dlhodobého zadrzného (
do 3 mesiacov od odovzdania diela) a splatnosti do 45 dni.

Cenova ponuka je platna 30 dni
Poznamka:

V Banskej Bystrici, dfia ..................

za zhotovitela za objednavatela




technology °©

B UI LDI NG

Cislo cenovej ponuky :

Nazov zakazky :

21/297/ES

Statna opera BB- optimalizacia
vetrania a chladenia

Zar. ¢. 1.02.00 - Chladenie zasadacky riaditel'a a
skGsobne javiska

Strana 1z 4

Prevadzkovy subor : VZDUCHOTECHNIKA
| P.g Nazov | M.j. | Mn. |Jedn.cenav EUR| Spoluv EUR |
Zar. ¢. 1.01.00 - Vetranie zasadacky riaditel'a a
zvukovej rézie
Privodny ventilator 1200 m3/h, 500 Pa
Odvodny ventilator 1200 m3/h, 500 Pa
Elektricky ohrievac 3 kW
Rotacny rekuperator
1x filter M5
1x filter F7
rozmery v mm:
1000x1926x1000 (Sxhxv)
hmotnost : 400 kg
Exteriérova strieska
+MaR ( teplotné ¢idla, klapky so servopohonmi, ovladaci
1.01.01 |panel, prekablovanie (originalny kabel - 60bm)) ks 1 10 350,00 € 10 350,00 €
Podporny modularny systém na plocha strechu
1.01.02 [napr. systém Walraven ks 1 713,00 € 713,00 €
Tlmiace manzety
1.01.03|700x300/100 ks 4 26,00 € 104,00 €
TImic hluku hranaty
1.01.04|TH10 450x300/500 ks 1 47,45 € 47,45 €
TImic hluku hranaty
1.01.05|TH10 450x300/1000 ks 3 64,35 € 193,05 €
TImic hluku hranaty
1.01.06|TH10 450x300/1500 ks 3 81,90 € 245,70 €
TImic hluku hranaty
1.01.07 |TH10 450x250/500 ks 8 45,50 € 364,00 €
1.01.08 |NEZARADENE 0,00 € 0,00 €
Nasavaci kus skoseny so sitom
1.01.09|300x450/45° ks 1 53,30 € 53,30 €
Vyfukovy kus skoseny so sitom
1.01.10/300x450/45° ks 1 53,30 € 53,30 €
1.01.11 |Rucna regulac¢na klapka kruhova 160 ks 4 9,20 € 36,80 €
Dvojradova stenova mriezka 400x200 - privodna
1.01.12 [RAL 9003 ks 1 33,35 € 33,35 €
Dvojradova stenova mriezka 400x200 - odvodna
1.01.13 [RAL 9003 ks 1 33,35 € 33,35 €
Sadrokartonova dierovana kazeta
600x300
1.01.14 [RAL 9003 ks 4 23,00 € 92,00 €
Kruhova protipoziarna klapka tepelna s koncovymi spinac¢mi
1.01.15|@250 ks 4 83,95 € 335,80 €
Pozinkované potrubie
Hranaté potrubie do obvodu 1000/80% tvaroviek m 38 26,00 € 988,00 €
Kruhové potrubie @ 250/30% tvaroviek m 22 11,05 € 243,10 €
Kruhové potrubie @ 160/80% tvaroviek m 28 13,00 € 364,00 €
Zvukovo izolované flexibilné potrubie @ 160 m 5 5,20 € 26,00 €
Tepelna izolacia
Samomlepiaca zvukova pena (molitan) hr. 15 mm m2 1 14,38 € 14,38 €
Tepelna izolacia exteriérova zo sklennej viny hr. 50 mm
s ochrannou féliou do exteriéru Al Clad m2 45 10,93 € 491,63 €
Al Clad paska 100/25 ks 2 32,38 € 64,77 €
0,00 € 0,00 €
Spolu 14 846,97 €




VonkajSia kondenzacna jednotka- VRF system
Samsung AMO80MXMDGH/EU

22,4 kW

rozmery v mm: 940 x 330 x 1420 (Sxhxv)

1.02.01 [hmotnost : 120 kg ks 1 3 979,00 € 3 979,00 €
Podporny modularny systém na plochu strechu
napr. systém Walraven ks 1 195,50 € 195,50 €
Chladiaca Kazetova jednotka + dekoracny panel wind free
technoldgia
AMO045KN4DEH/EU
4,5kW
1.02.02 |hladina akustického tlaku v 1m = 36/32dBA ks 4 966,00 € 3 864,00 €
Chladiaca nastenna jednotka wind free technologia
Samsung AMO36TNVDKH/EU
3,6kW
1.02.03 |hladina akustického tlaku v 1m = 40/36/34/26 dBA ks 2 762,45 € 1 524,90 €
Dotykovy kablovy ovladac
1.02.04 [MWR-SH11N ks 2 78,20 € 156,40 €
Medené potrubie
Uzatvaraci ventil @15,88 ks 1 31,05 € 31,05 €
Uzatvaraci ventil @9,53 ks 1 24,15 € 24,15 €
Refnet MXJ-YA1509M ks 3 44,85 € 134,55 €
Refnet MXJ-YA2512M ks 2 82,80 € 165,60 €
Refnet MXJ-YA1509M ks 3 44,85 € 134,55 €
Izolované medené potrubie @19,1 m 20 11,40 € 228,00 €
Izolované medené potrubie @15,88 m 19 11,00 € 209,00 €
Izolované medené potrubie @12,7 m 15 7,60 € 114,00 €
Izolované medené potrubie @9,53 m 39 7,10 € 276,90 €
Izolované medené potrubie @6,35 m 15 5,60 € 84,00 €
Komunikacény kabel m 32 4,20 € 134,40 €
Chladivo
R410a kg 5 48,30 € 241,50 €
Odvod kondenzatu
Sifén ks 2 28,75 € 57,50 €
Plastové kanalizacné potrubie 32 mm s tvarovkami m 32 11,50 € 368,00 €
Plastové krycie listy /40% TV m 15 19,55 € 293,25 €
Spolu 12 216,25 €
Zar. ¢. 1.03.00 - Optimalizacia vetrania skasobni
orchestra
Celna doska anemostatu -privodna
600x600
1.03.01 [RAL 3000 ks 6 79,35 € 476,10 €
Privodna krabica pre ¢elnd dosku 575x575/250
1.03.02 |nastavec zvrchu @200 ks 6 44,85 € 269,10 €
1.03.03 |Rucna regulaéna klapka kruhova 200 ks 6 10,35 € 62,10 €
1.03.04 |Perforovana kazeta 500x150 ks 21 26,00 € 546,00 €
1.03.05 |Uprava existujlcich podhladovych kaziet ks 8 11,50 € 92,00 €
1.03.06 |Demontaz existujuceho potrubia kpl 1 230,00 € 230,00 €
Pozinkované potrubie
Hranaté potrubie do obvodu 1200/100% tvaroviek m 3 44,20 € 132,60 €
Kruhové potrubie @ 200/100% tvaroviek m 2 28,60 € 57,20 €
Zvukovo izolované flexibilné potrubie @ 200 m 6 4,29 € 25,74 €
Tepelna izolacia 0,00 € 0,00 €
Samolepiaca tepelna izolacia interiérova na baze kaucuku s
ochrannou féliou hr. 10 mm m2 8 5,75 € 46,00 €
Samomlepiaca zvukova pena (molitan) hr. 15 mm m2 4 14,38 € 57,50 €
3,14 0,00 € 0,00 €
3,15 0,00 € 0,00 €
Spolu 1994,34 €
Zar. ¢. 1.04.00 - Optimalizacia vetrania skasobni
javiska
Celna doska viriva -privodna
600x600/48
1.04.01 [RAL 9003 ks 3 41,40 € 124,20 €
Privodna krabica pre celnu dosku 575x575/340
nastavec zboku @250 (nastavec montovat az na stavbe)
1.04.02 |s regula¢nou klapkou ks 3 44,85 € 134,55 €
1.04.03 |Ruc¢na regulacna klapka hranatd 500x200 ks 2 41,40 € 82,80 €
1.04.04 |Ruc¢na regulacna klapka hranatd 710x250 ks 1 56,35 € 56,35 €
1.04.05 |Sito 710x250 ks 1 5,85 € 5,85 €
1.04.06 |Sito 500x200 ks 2 4,55 € 9,10 €
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1.04.07 |Demontaz existujuceho potrubia kpl 1 460,00 € 460,00 €
Pozinkované potrubie
Hranaté potrubie do obvodu 1400/80% tvaroviek m 4 47,45 € 189,80 €
Kruhové potrubie @ 250/30% tvaroviek m 2 23,40 € 46,80 €
Zvukovo izolované flexibilné potrubie @ 250 m 6 5,85 € 35,10 €
Tepelna izolacia
Samolepiaca tepelna izolacia interiérova na baze kaucuku s
ochrannou féliou hr. 10 mm m2 8 5,75 € 46,00 €

4,14
4,15
Spolu 1 190,55 €
Zar. €. 2.01.01 - Chladenie skusobni zboru
Chladiaca Kondenzacna jednotka -multisplit
Samsung AJO68TXI3KG/EU
6,8 kW
rozmery v mm: 880x310x798 (Sxhxv)

2.01.01 |hmotnost : 60 kg ks 1 1 154,60 € 1 154,60 €
Konzola na fasadu ks 1 138,00 € 138,00 €
Chladiaca Kazetova jednotka + dekoracny panel wind free
technoldgia
SAMSUNG AJO35TNNDKG/EU
3,5 kW

2.01.02 |hladina akustického tlaku v 1m = 36/32dBA ks 2 529,00 € 1 058,00 €
Dotykovy kablovy ovladac

2.01.03 |[MWR-SH11N ks 2 78,20 € 156,40 €
Medené potrubie
Izolované medené potrubie @9,53 m 11 7,10 € 78,10 €
Izolované medené potrubie @6,35 m 11 5,60 € 61,60 €
Komunikacny kabel m 16 4,83 € 77,28 €
Odvod kondenzatu
Sifén ks 1 28,75 € 28,75 €
Plastové kanaliza¢né potrubie 32 mm m 12 11,50 € 138,00 €
Plastové krycie listy /40% TV m 3 19,55 € 58,65 €

5,13 0,00 € 0,00 €
Spolu 2 949,38 €
Zar. €. 2.02.01 - Optimalizacia vetrania skGsobni
zboru
Celna doska viriva -privodna
600x600/48

2.02.01 |RAL 9003 ks 2 41,40 € 82,80 €
Privodna krabica pre celnu dosku 575x575/340
nastavec zboku @200

2.02.02 |s regulacnou klapkou ks 2 44,85 € 89,70 €
Pozinkované potrubie
Kruhové potrubie @ 200/100% tvaroviek m 2 21,45 € 42,90 €
Zvukovo izolované flexibilné potrubie @ 200 m 2 5,85 € 11,70 €
Tepelna izolacia 0,00 € 0,00 €
Samolepiaca tepelna izolacia interiérova na baze kaucuku s
ochrannou féliou hr. 10 mm m2 1 5,75 € 5,75 €
Samomlepiaca zvukova pena (molitan) hr. 15 mm m2 1 14,38 € 14,38 €
Spolu 247,23 €
3. Ostatné

3.01.01 |Montazne prace kpl 1 8 580,00 € 8 580,00 €

7,12 |Presun hmot kpl 1 960,00 € 960,00 €
Zavesny, spojovaci material a podporné konstrukcie pod

3.01.02 |potrubie na streche kpl 1 1 210,00 € 1 210,00 €

3.01.03 |Vyburanie a vyspravenie prestupov cez fasadu ks 4 198,00 € 792,00 €

3.01.04 |Vyburanie a vyspravenie prestupov v interiéri ks 12 165,00 € 1 980,00 €

3.01.05 |PozZiarne upchavky ks 6 99,00 € 594,00 €

3.01.06 |Kniha F-plynov, tlakové skusky, revizie kpl 1 484,00 € 484,00 €

3.01.07 |Doprava - vanaska zariadeni kpl 1 2 420,00 € 2 420,00 €

3.01.08 |Schvalenie dokumentacie OPO kpl 1 0,00 € 0,00 €

3.01.09 |Uvedenie do prevadzky, zaskolenie obsluhy kpl 1 440,00 € 440,00 €

3.01.10|Zaregulovanie existujucich VZT jednotiek kpl 3 165,00 € 495,00 €

7,11 |Pajkovanie kpl 1 660,00 € 660,00 €
7,12 0,00 € 0,00 €
7,13 0,00 € 0,00 €
7,14 0,00 € 0,00 €
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Spolu 18 615,00 €

4. Dezinfekcia privodného vzduchu v zariadeni

1.01.01
4.01.01 |Dezoster DM-10E (aktivny kyslik pésobi v privode vzduchu) ks 1 1 196,00 € 1 196,00 €
4.01.02 |Riadiaca jednotka R]J — 05eDM ks 1 454,25 € 454,25 €
4.01.03 |Regulacny senzor ozénu pre riadiacu jednotku ks 1 373,75 € 373,75 €
Zaznamnik elektronicky HDL-O3 ext na monitorovanie
4.01.04 |koncentracii ozénu ks 1 414,00 € 414,00 €
0,00 € 0,00 €
Elektroinstalacia- prekablovanie ovladacov a zariadeni ,
vratane reviznej spravy kpl 1 1 207,50 € 1 207,50 €
Stavebné prace, v rozsahu bodu 7 TS v polozke kpl 1 220,00 € 220,00 €
8,08
8,09
Spolu 3 865,50 €
9. Ostatné
9,01 [Stavebné prace kpl 1 605,00 € 605,00 €
9,03 [LeSenia, montazne mechanizmy, plosiny kpl 1 495,00 € 495,00 €
9,05 |[InZinierska ¢innost kpl 1 495,00 € 495,00 €
9,06 [Projekt skuto¢ného vyhotovenia kpl 1 176,00 € 176,00 €
9,09 [Odovzdavacia dokumentacia kpl 1 110,00 € 110,00 €
9,14 [Servisné prace existujuceho potrubia 1 165,00 € 165,00 €
Spolu 2 046,00 €
REKAPITULACIA
Zar. €. 1.01.00 - Vetranie zasadacky riaditel'a a
1,00 [zvukovej rézie 14 846,97 €
Zar. €. 1.02.00 - Chladenie zasadacky riaditel'a a
2,00 |skdsobne javiska 12 216,25 €
Zar. €. 1.03.00 - Optimalizacia vetrania skusobni
3,00 |orchestra 1 994,34 €
4,00 |Zar. ¢. 1.04.00 - Optimalizacia vetrania skiiSobni javiska 1 190,55 €
5,00 |Zar. ¢. 2.01.01 - Chladenie skusobni zboru 2 949,38 €
6,00 |Zar. é. 2.02.01 - Optimalizacia vetrania ski$Sobni zboru 247,23 €
7,00 |3. Ostatné 18 615,00 €
8,00 |4. Dezinfekcia privodného vzduchu v zariadeni 1.01.01 3 865,50 €
9,00 |9. Ostatné 2 046,00 €
Spolu bez DPH 57 971,21 €
V Banskej Bystrici, dha ..........c.euens
za zhotovitela za objednavatela
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m technology ©

B UILDING

Cislo cenovej ponuky :

Nazov zakazky :

21/297/ES

Statna opera BB- optimalizacia
vetrania a chladenia

Prevadzkovy subor : ELEKTRO
| P.é | Nazov | M.j. | Mn. |Jedn.cenav EUR| Spoluv EUR |
1.
1,01 [Projektova dokumentacia kpl 1 1 683,00 € 1 683,00 €
1,02 [Uprava rozvadzaca RH 5.1 kpl 1 1 760,00 € 1 760,00 €
1,03 [Rozvadzac VZT a chladenia kpl 1 1 606,00 € 1 606,00 €
1,04 |Kabeldz kpl 1 4 224,00 € 4 224,00 €
1,05 |Revizie kpl 1 330,00 € 330,00 €
1,06 [PD skutkového stavu kpl 1 275,00 € 275,00 €
1,07 0,00 € 0,00 €
1,08 0,00 € 0,00 €
1,09 0,00 € 0,00 €
1,10 0,00 € 0,00 €
Spolu 9 878,00 €
REKAPITULACIA
[ 1,00 [1. 9 878,00 €|
Spolu bez DPH 9 878,00 €

V Banskej Bystrici, dfia ..................

za zhotovitela

za objednavatela



Priloha ¢. 2 - Harmonogram prac

Orientaény harmonogram prac - STATNA OPERA BB

Ulohy

28.tyzdeit

29.tyzdeit

30.tyzdeit

31.tyzden

32.tyzden

33.tyzdei

34.tyzden

35.tyzdei

36.tyzdeit

37.tyzden

12.7]13.7]14.7]15.7] 16.7] 17.7] 187

19.7]20.7) 21.7] 22.7] 23.7] 24.7] 25.7

26.7) 27.7] 28.7] 29.7] 30.7] 31.7] 1.8

28] 38] 48] 58] e8] 7.8] 88

9.8 108]118]128]138]14.8]158

16.8] 17.8] 18.8] 19.8] 20.8] 21.8] 22.8

23.8) 24.8] 25.8] 26.8] 27.8] 28.8] 20.8

308[318f 19] 29 39] 49] 59

69]7.9]89] 9.9]100]110]129

13.9) 14.9] 15.9] 16.9] 17.9] 18.9] 19.9

VSeobecné

Objednanie materialov

Stavebné prace

Demontaz zakrytovania $achty pre stupajtce rozvody

Demontaz stropov 5.NP

Chladenie

Montaz vonkaj$ej multisplit jednotky - 3.NP

Montaz chladiacich rozvodov a osadenie vnut. jednotiek -3.NP

Montaz odvodu kondenzatu - 3.NP

Montaz VRF jednotk y - 4.NP,zasadacka riaditela

Montaz chladiacich rozvodov a osadenie vnut. jednotiek 4.NP, zasadacka riaditela

Montaz odvodu kondenzatu - 4.NP, zasadacka riaditela

VZT

Osadenie VZT jednotky a dopojenie rozvodov

Montaz a demontaz VZT rozvodov, presun materialov po stavbe - 3.NP

Montaz a demontaz VZT rozvodov, presun materialov po stavbe - 4.NP

Montaz a demontaz VZT rozvodov, presun materialov po stavbe - 5.NP

Montaz rozvodov na streche,presun materialov po stavbe

Elektroinstalacia

Priprava , prestupy kabelaze, vnutorné rozvody

Priprava el. rozvodov k vonkajsej jednotke + VRF

Zaskolenie obsluhy, funkéné skusky, odovzdanie diela

Postup prac bude vzdy vopred konzultovany priamo na stavbe so zodpovednou osobou za investora

V Banskej Bystrici, diia ........cccecevveuenee.

za zhotovitel'a

za objednavatel’a
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