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ZMLUVA O DIELO

na realizaciu stavebnych prac na akcii:

Bioklimatické retenéné vodné prvky TUZVO - pretlacanie chraniciek

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov, zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov

(::islo zmluvy u objednavatela: R-4363/2017/OIP
Cislo zmluvy u zhotovitela:

. Zmluvné strany

Objednavatel’ Technicka univerzita vo Zvolene
Sidlo : ul. T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Statutarny organ : prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor TU vo Zvolene

Osoba zodpovedna

za plnenie zmluvy:

vo veciach zmluvnych: doc. Ing. Josef Drabek, CSc., kvestor TU vo Zvolene
vo veciach technickych: Ing. Jan Molnar, veduci OIP

ICO: 00 397 440
DIC: 2020474808
IC DPH: SK 2020474808
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
IBAN: SK6981800000007000132558
BIC: SPSRSKBAXXX
Registracia: zriadena zakonom €. 131/2002 Z.z. o vysokych Skolach
v zneni neskorSich predpisov
Cislo tel. I - I
e-mail ]
a
Zhotovitel MIJAS spol. s r.o.
Sidlo podnikania: Medeny Hamor 25, 974 01 Banska Bystrica
Statutarny organ: Ing. Miroslav Chudy, konatel spolo€nosti
ICO: 31 580 645
DIC: 2020456955
IC DPH: SK 2020456955
Bankové spojenie: OTP BANKA Slovensko
IBAN: SK85 5200 0000 0000 0009 0288
BIC: OTPVSKBX
Kontakt:
e-mail I
Registracia: Obchodny register, Okresny sud Banska Bystrica,

Oddiel: S.r.o., Vlozka ¢. 1032/S

1. Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*).

2. Verejny obstaravatel na predmet tejto zakazky pouZzil postupy zadavania zakaziek do
70.000 eur na uskutoCnenie stavebnych prac vzmysle zakona o verejnom
obstaravani.
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Il. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavebnych prac na akcii: ,Bioklimatické

retenéné vodné prvky TUZVO - pretlaéanie chraniciek, v3etko podla Specifikacie

uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je Areal TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost

pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov a vSeobecne zavaznych

technickych poZiadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych

predpisov.

4. Objednavatel sa zavazuje zhotovené dielo na zaklade protokolu o odovzdani
a prevzati diela prevziat a zaplatit za dielo dohodnutd cenu podfa platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

wN

lll. Doba plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vtermine najneskér do 4 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

IV. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnuta v zmysle zakona ¢€.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacich predpisov a je
stanovena na zaklade rozpoctu spracovaného podfa vykazov vymer vo vyzve na
predlozenie ponuky pri verejnom obstaravani. Rozpocet je prilohou €.1, ktory tvori
neoddelitelnu suc€ast tejto zmluvy.

Cena diela bez DPH: 11.916,66 €

/slovom jedenasttisicdevat'stoSestnast EUR. SestdesiatSest centov/

DPH vo vyske 20%: 2.383,33 €

/slovom dvetisic tristoosemdesiattri EUR tridsattri centov/

Cena diela s DPH: 14.299,99 €

Slovom: Strnasttisicdvestodevatdesiatdevat EUR devatdesiatdevat' centov (cena s DPH)

V. Platobné podmienky

Zhotovitel je opravneny vystavit a objednavatel povinny zaplatit' zhotovitelovi fakturu za
prace na diele vykonané v sulade stouto zmluvou, ato podla nizSie uvedenych
podmienok.

Dohodnutd cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade odsuhlasenych
prac, vsulade s prilohou €. 1. kzmluve. Fakturacia bude v mesacnych intervaloch
k poslednému diu daného mesiaca za zrealizované prace v danom obdobi.

Splatnost faktury je 30 dni od poskytnutia riadneho plnenia zhotovitefom.

Zhotovitelom predloZena faktura musi byt vyhotovena v sulade s ustanoveniami zédkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplnkov a musi
spifiat nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi obsahovat: obchodné meno a sidlo
objednavatela a zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH, &islo zmluvy, &islo faktiry, datum dodania
sluzby, datum vyhotovenia faktury, den splatnosti faktury, oznacenie bankového spojenia

a Cislo uctu, oznacenie diela vratane mnozstva, rozsahu a druhu dodanej sluzby,
fakturovanu sumu, jednotkovu cenu bez dane a uplatnenu sadzbu dane, podpis a pe€iatku
opravnenej osoby zhotovitela, supis vykonanych prac a dodavok s krycim listom,
potvrdenym podpisom a peciatkou zhotovitefa a odsuhlasenym podpisom a peciatkou
objednavatela.
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5. Ak faktura nebude obsahovat uvedené udaje, je objednavatel opravneny ju vratit na
doplnenie zhotovitelovi, ¢im sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za€ina plynat
driom doruc€enia novej faktury.

N —

10.

11.

12.

13.

V1. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel zhotovi predmet diela v rozsahu , kvalite a lehotach podfa tejto zmluvy.
Objednavatel odovzda pracovisko zhotovitelovi zapisni¢ne s uréenim odbernych miest
vody a elektrickej energie.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpe€nost na pracovisku, v pripade porusenia
jeho povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi sposobenu 8kodu, pripadne uspokoji
naroky tretich osob.

Zhotovitel zabezpec€i likvidaciu a vypratanie pracoviska pred odovzdanim diela
objednavateflovi.

Zhotovitel zabezpecli kvalitativne a dodacie podmienky vymedzené projektovou
dokumentaciou, rozpoétom prac, STN a ustanoveniami technickych podmienok
stavebnych prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dodavky a prace obvyklym spdsobom, vo vlasthom
mene a na vlastnu zodpovednost, dodrziavat v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO
a vSeobecne zavazné predpisy na ochranu zivotného prostredia. S odpadmi
vzniknutymi pri  svojej €innosti bude nakladat a likvidovat ich v zmysle platnej
legislativy. Pokial déjde k poruSeniu tychto povinnosti, spdsobené Skody znasa
zhotovitel. Skolenie BOZP aPO vlastnych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov vykona zhotovitel.

Zhotovitel pri realizacii diela pouZije len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, STN a inych platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny viest na pracovisku stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
€. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®). Dennik musi byt trvalo dostupny. Kazdy zapis
v denniku musi byt podpisany stavbyveducim zhotovitela, alebo jeho zastupcom.
Zapisy do dennika mbéze vykonavat aj technicky dozor objednavatela, splnomocneni
zastupcovia objednavatela a zhotovitela, ktorych uréia obidve strany zapisom do
dennika. Zhotovitel urCuje ako stavbyveduceho s povinnostou viest dennik: Ing.
Miroslav Chudy tel. |l Objednavatel urCuje ako technicky dozor: p. Ing. Jan
Molnar, tel.

Technicky dozor objednavatela sa bude vyjadrovat k zapisom zhotovitela najneskor
do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, ma sa za to, Ze so zapisom
v stavebnom denniku suhlasi.

Zhotovitel je povinny zapisom do dennika vyzvat objednavatela na ucast pri
vykonavani predpisanych skuSok v sulade s STN. V8etky zmeny a naviac prace je
zhotovitel' povinny zdévodnit v montdZnom denniku. Zmeny pouzitych materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v montaznom denniku slizia po odsuhlaseni
objednavatelom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve. VSetky
zmeny dodavok a prac a s nimi suvisiaci navrh na dodatok k zmluve musi zhotovitel
predlozit objednavatelovi eSte pred zacatim ich realizacie .

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky, znemoznujuce mu pokraCovanie prac na diele, je
povinny bezodkladne to oznamit objednavatelovi zapisom do stavebného dennika.
NebezpeCenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpeCnost na pracovisku (stavenisku)
a zabezpedi priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v sulade s ustanoveniami § 43i
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Stavebného zakona. V pripade porusSenia jeho povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi spésobenu Skodu, pripadne uspokoji naroky tretich osob.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel  spIni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym dokonéenim a jeho
protokolarnym odovzdanim a prevzatim objednavatefom.

Najneskér 1 pracovny defi pred ukonenim diela vyzve zhotovitel objednavatela
k uskuto€neniu odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia.

Zhotovitel su¢asne z odovzdanim diela odovzda objednavatelovi stavebny dennik,
zapisy o vykonanych skuskach, certifikaty a atesty pouzitych materialov, navody na
obsluhu a udrzbu zabudovanych zariadeni v slovenskom jazyku.

Zhotovitel odovzda dielo na zaklade nim vyhotoveného protokolu o odovzdani
a prevzati diela a objednavatel je povinny dielo prevziat, ak sa nevyskytli také zavady,
ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu. Pri zisteni zavad nie je objednavatel povinny dielo
prevziat az do ich riadneho odstranenia.

Protokol o odovzdani a prevzati diela bude spisany neodkladne pri preberacom
konani. Dfiom podpisania protokolu sa dielo povazuje za vykonané a zavazok zo
strany zhotovitela tejto zmluvy za splneny.

Objednavatel sa zavazuje vyhotovit do 10 — pracovnych dni od prevzatia diela tzv.
referenény list na vykonané prace/ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, podpisany
opravnenou osobou objednavatela. Formular na vyhotovenie tzv. referenéného listu
predlozi Objednavatelovi Zhotovitel.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelfovi potrebnu sucinnost na to, aby
mohol dielo vykonat riadne a vc€as.

VIIl. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok
uvedenych zmluve a Ze pocCas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti stanovené touto
zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre zhotovenie stavieb.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda, ak boli spdsobené porusenim
alebo zanedbanim jeho povinnosti, ktoré ma podfa tejto zmluvy a platnej legislativy. Za
vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto
zaruky.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost
tychto veci zhotovitel nemohol zistit, alebo na ne pisomne upozornil objednavatela
a tento na ich pouZiti trval.

Zarucna doba diela zacCina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela a je 60 mesiacov
na prace a na inStalované zariadenia podla zaruk dodavatefov (minimalne 24
mesiacov).

.V pripade, Ze sa vyskytnu skryté vady, ma objednavatel pravo a zhotovitel povinnost

bezodkladne tieto vady odstranit, za predpokladu, Ze boli objednavatelom v¢as
a pisomnou formou uplatnené v zaruénej dobe.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim skrytych vad najneskorSie do troch
pracovnych dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit
v o najkratSom technicky mozZnom ¢Case, najneskér do 30 pracovnych dni
od uplatnenia reklamacie, ak sa nedohodnu inak.

Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie reklamovanych vad a nedorobkov
inou organizaciou na naklady zhotovitela, ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstranil.
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Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval vadu diela

neopravnene aza reklamovanu vadu zhotovitel nezodpoveda, resp. sa na fiu

nevztahuju zaruéné podmienky, objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi

preukazatefné naklady, ktoré mu vznikli s odstranovanim tychto vad.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak :

a) objednavatel riadne neudrzuje dielo v sulade so zhotovitelom odovzdanymi
pokynmi pre obsluhu a udrzbu, alebo obvyklym spdsobom.

b) vady vznikli v désledku zmien a oprav vykonanych objednavatelom, alebo tretimi
osobami.

IX. Sankcie

Pre pripad nesplnenia zmluvného zavazku ma opravnena strana pravo uctovat strane
povinnej nasledovné sankcie :

a) za nesplnenie terminu odovzdania predmetu diela v dojednanej lehote podla
Cl. lll. tejto zmluvy ma pravo objednavatel vyuctovat zhotovitefovi za kazdy
zacCaty den omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela, ktora
bude odpocitana zfakturacie za dielo (vzajomné zapocitanie). Zmluvnu
pokutu nie je zhotovitel povinny zaplatit, ak priina nesplnenia dohodnutych
terminov je na strane objednavatela. O takejto skutonosti bude urobeny
zapis v stavebnom denniku a objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni sa
k zépisu vyjadrit.

b) za omeskanie s Uhradou faktury podfa tejto zmluvy ma pravo zhotovitel uétovat
objednavatelovi zakonné uroky z omeskania vypocitané podla § 1 ods. 1
Nariadenia vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika v nadvaznosti na § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak zhotovitel neodstrani vady na diele a nedorobky v terminoch dohodnutych pri
odovzdani diela, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 30,- €
za kazdy zaCaty den omesSkania az do ich odstranenia. Objednavatel je opravneny
znizit uhradu fakturovanej sumy za dielo o vySku vyuctovanej zmluvnej pokuty
(vzajomné zapocitanie).

Zaplatenim sankcie nie je dotknuty narok objednavatela alebo zhotovitela na Uhradu
Skody vzniknutej v désledku porusenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.

X. Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze podla ust. § 5a ods. 1 aods. 4 zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov,
sa v pripade tejto zmluvy jedna o povinne zverejiiovanu zmluvu, ktora sa zverejiuje
v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR (dalej len ,CRZ").

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Uginnost' tato zmluva nadobuda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v CRZ
v zmysle ust. § 47a Obcianskeho zékonnika v plathom zneni.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v CRZ v sulade a v rozsahu
podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni
neskorSich predpisov, nie je poruSenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva.
Zmluvné strany vyslovne suhlasia s tym, aby tato zmluva vratane jej prilohy bola
zverejnena v CRZ v plnom rozsahu.

Zhotovitel potvrdzuje, ze su mu zname kvalitativne aj kvantitativne podmienky
dodania predmetu diela a Ze disponuje opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré
su na zhotovenie diela potrebné.

Vsetky skutoCnosti obchodnej, technickej alebo vyrobnej povahy, o ktorych sa
zmluvné strany pocas plnenia zmluvy dozvedia, su predmetom obchodného
tajomstva podla § 17 Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa zavazuju , ze tieto



6

informacie nepouziju na iné ucely, ako su pre plnenie tejto zmluvy a neposkytnu ich
ani tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany.

6. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zhotovitefom, za ktoré sa povazuje:

a) chybné plnenie zhotovitefa, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v pozadovanej primeranej lehote neodstranil,

b) nedodrzanie dohodnutého terminu vykonania diela v zmysle €l. Il tejto zmluvy,

Cc) pozadovanie neopravneného zvySenia ceny predmetu zmluvy, s ktorym
objednavatel nesuhlasil, pretoze Uprava ceny nebola zmluvne dohodnuta.

7. Pripadné zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou dodatkov k tejto
zmluve obojstranne podpisanych Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

8. VSetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou vzniknuté, sa
zavazuju zmluvné strany prednostne rieSit rokovanim na udrovni Statutarnych
zastupcov s ciefom dosiahnut vyrieSenie sporu. Pokial sa toto aj napriek
vynaloZzenému usiliu nepodari, rozhodne o spornych otazkach sud.

9. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran,
ako i pravne vztahy z nej vyplyvajuce alebo vznikajuce prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

10. Tato zmluva vratene jej prilohy je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych dve
obdrzi zhotovitel a tri objednavatel.

11. Priloha €. 1 je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva bola uzavreta podla ich pravej a slobodnej
véle, nie v tiesni a ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu ju
zmluvné strany podpisali.

Vo Zvolene dna 12.05.2017 V Banskej Bystrici dia ...............
Za objednavatela : Za zhotovitefla :
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor Ing. Miroslav Chudy

konatel

doc. Ing. Josef Drabek CSc., kvestor
osoba zodpovedna vo veciach zmluvnych

Ing. Jan Molnar, veduci OIP
osoba zodpovedna vo veciach technickych



MIJAS spol. s r.0. Banska Bystrica

Kryci list rozpo¢tu v EUR

Stavba :Pretlacanie Miesto:
Objekt :Pretlacanie JKSO :
Rozpocet: Zmluva ¢.: Spracoval: Dna:
Odberatel: Technicka Univerzita vo Zvolene ICO:
96053 Zvolen DIC:
Dodavatel: MIJAS spol. s r.o., Banska Bystrica ICO: 31580645
97401 Banska Bystrica DIC: 2020456955
Projektant:  Ing. Gabriel Markovi¢, PhD ICO:
DIC:
A |ZRN Konstrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 |HSV: 8 516,62 3400,04 11916,66| 6 | Prace nadéas
2 |PSV: 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 |Iné: 9
5 | Sucet: 8 516,62 3400,04 11 916,66/ 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - néklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Einnost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoCtar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 11 916,66
podpis: 22 | DPH 20% z: 11 916,66 2383,33
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 az 23: 14 299,99
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: peciatka:




Odberatel: Technicka Univerzita vo Zvolene
Projektant: Ing. Gabriel Markovi¢, PhD
Dodavatel: MIJAS spol. s r.0., Banska Bystrica

Stavba :Pretlacanie
Objekt :Pretlacanie

MIJAS spol. s r.0. Banska Bystrica

Rekapitulacia rozpo¢tu v EUR

Spracoval:
JKSO :
Datum: . .

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach | Sut'vtonach
material Spolu Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu : 8 259,90 165,04 842494 0,00000 0,000
8 - RUROVE VEDENIA spolu : 256,72 3235,00 349172 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 8 516,62 3400,04 11916,66 0,00000 0,000
Rozpocet celkom : 8516,62 3400,04 11 916,66 0,00000 0,000
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Odberatel: Technicka Univerzita vo Zvolene Spracoval:
Projektant: Ing. Gabriel Markovi¢, PhD JKSO :
Dodavatel: MIJAS spol. s r.0., Banska Bystrica Datum: . .
Stavba :Pretlacanie
Objekt :Pretlacanie
MIJAS spol. s r.0. Banska Bystrica Prehl'ad rozpocétovych nakladov v EUR
Por. | Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna Jednotkova Spolu
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 001 12110-1111 Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim 19,700 m3 1,20 23,64
na vzdialenost do 100 m a do 100m3
2 001 13020-1001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne 77,400 m3 2291 177323
3 001 12000-1101 Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v blizkosti 97,100 m3 9,30 903,03
podzemného vedenia alebo vybusnin
4 272 13120-1101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 97,100 m3 6,33 614,64
5 001 13320-1209 Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3 97,100 m3 1,82 176,72
6 001 17510-1101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez 7,500 m3 10,96 82,20
prehodenia sypaniny
7 MAT 5833137000 Kamenivo tazené drobné 0-4 d 11,250 t 14,67 165,04
8 001 17410-1001 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo 97,100 m3 2,12 205,85
okolo objektov do 100 m3
9 231 18200-1121 Plo$na Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v 43,700 m2 0,70 30,59
rovine alebo na svahu do 1:5
10 001 14172-1119 Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre pretlag. PE rar, hibky 50,000 m 89,00 4.450,00
do 6m, vonk. priem.cez 350 do 400mm
1 - ZEMNE PRACE spolu : 842494 842494
8 - RUROVE VEDENIA
11 001 87137-1121r Chranicky z tlakovych rarok polyetylénovychi 7,000 m 6,50 45,50
vonkajsieho priemeru 315mm
12 MAT 286 0018040r HDPE rira PE100 315x18,7/12m PN10 chranicka 7,000 m 129,00 903,00
13 001 87135-1022r MontaZ Osadenie potrubia chranicky do vykopu priemeru D 315 7,000 m 6,50 45,50
14 001 87131-1121r Chranicky z tlakovych rrok polyetylénovychi 12,000 m 4,43 53,16
vonkajsieho priemeru 200 mm
15 MAT 286 0018000r HDPE rdra PE100 200x11,9/12m PN10 chranicka 12,000 m 77,00 924,00
16 001 87135-1021r Montaz Osadenie potrubia chrani¢ky do vykopu priemeru D 200 12,000 m 4,62 55,44
17 001 87126-1121r Chranicky z tlakovych rarok polyetylénovychi 7,000 m 1,08 7,56
vonkajsieho priemeru 125 mm
18 MAT 286 0017940r HDPE rira PE100 125x7,4/12m PN10 chranicka 7,000 m 52,00 364,00
19 001 87127-1032r MontaZ Osadenie potrubia chranicky do vykopu priemeru D 125 7,000 m 1,08 7,56
20 001 87125-1121r Chranicky z tlakovych rrok polyetylénovychi 12,000 m 1,05 12,60
vonkajsieho priemeru 110 mm
21 MAT 286 0017910r HDPE rdra PE100 110x6,6/12m PN10 chranicka 12,000 m 49,00 588,00
22 001 87127-1031r Montaz Osadenie potrubia chrani¢ky do vykopu priemeru D 110 12,000 m 1,05 12,60
23 001 87123-1121r Chranicky z tlakovych rarok polyetylénovychl 12,000 m 0,70 8,40
vonkajsieho priemeru 75 mm
24 MAT 286 0017860r HDPE rira PE100 75x4,5/100m PN10 chranicka 12,000 m 38,00 456,00
25 001 87127-1033r MontaZ Osadenie potrubia chranicky do vykopu priemeru D 75 12,000 m 0,70 8,40
8 - RUROVE VEDENIA spolu : 3491,72 3491,72
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 11 916,66 11 916,66
Rozpocet celkom : 11 916,66 11 916,66

Strana 3




	aZOD - pretláčanie 05-2017
	MIJAS spol. s r.o. - Pretláčanie



