Zmluva o dielo
ZML €.236/2021 RE

v siilade s § 536 Obchodného zikonnika a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/1991 Zb.

v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel”

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na jednanie
vo veciach zmluvnych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo tiétu:

Tel. a faxové spojenie:
E-mail:

(d'alej iba , Objednavatel™)

Zhotovitel:
Sidlo:
Zastupeny:

1¢0:
DIC:
IC DPH:
OR:

Banka:
Cislo nétu:
IBAN:
SWIFT:

(d'alej len ,Zhotovitel™)

CLI
Zmluvné strany

Katolicka univerzita v RuZomberku
Hrabovska cesta 1A, 034 01 RuZomberok, Slovensko
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. - rektor

PaedDr. Jan Kamod'a, PhD. - kvestor
37801279

2021512427

SK2021512427

Statna pokladnica

7000085923/8180

tel. &.: 044 /4304693, fax: 044 /4304694

rektor@ku.sk

STAVPOC s.r.o0.

Vojenské 812, 029 01 Namestovo
Ing. FrantiSek Jendrol, konatel’
Ing. Dominik Jendrol, konatel

44033 087
2022568449
SK2022568449
Obchodny register Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro, Viozka &slo
20310/L
VUBas.
2411542559/0200
SK86 0200 0000 0024 1154 2559
SUBASKBX
CLII
Predmet plnenia

2.1 Nazov stavby: ,Stavebna vidrzba - Vymena dlazby pred budovou Univerzitnej kniznice;

2.2 Miesto stavby: Hrabovska cesta 14, 03 401 RuZomberok

2.3 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo vykona pre objednavatel'a
nasledovné dielo: ,Stavebna tidrzba - Vymena dlaZzby pred budovou Univerzitnej kniznice“, v rozsahu
podla rozpottu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, poZiadaviek a pokynov objednévatel'a, v zmysle platnych
STN, za dodrZania podmienok povoleni, stanovisk a vyjadreni dotknutych organov a organizacii a odovzda

ho ako celok objednédvatel'ovi v mieste plnenia zdpisom o odovzdani a prevzati diela.
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2 4 Stavebnou &astou sa rozumie sihrn vietkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac,
vykonov strojov a zariadeni, ich montiZ a komplexné vyskiSanie.

2t Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlasmom mene ana viastnii zodpovednost. Pri vykonavani
diela postupuje zhotovitel samostatne pri dodrzani stanovenych podmienok a pri re$pektovani
prislugnych pravnych predpisov.

2.6 Priebeh realizovanych prac bude zaznamenany v stavebnom denniku s podpisom  zastupcov
zatastnenych stran a zmluvného stavebného dozoru.

2.7 Objednavatel sa zavazuje zhotovené dielo prevziat od zhotovitela a zaplatit za zhotovenie diela
zmluvni cenu podl'a dohodnutych platobnych podmienok.

) CL 11
Cas plnenia a lehota realizacie

3.1 Zhotovitel' sa zaviazuje, Ze stavenisko od objednavatel'a prevezme najneskér do dvoch (2) pracovnych
dni od podpisu tejto zmluvy.

3.2 . Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch plnenia:

- zalatie realizécie diela: 07/2021

- ukonéenie realizacie diela: do 31.08.2021

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat dielo uvedené v ¢lanku 11 tejto zmluvy v termine najneskor do
31.08.2020.

3.3 Dokontenie prac sa rozumie ich odovzdanie objednavatel'ovi protokolom o odovzdani a prevzati,
v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami uvedené, e dielo je odovzdané a prevzaté bez zavad, ktoré
brania jeho uzivaniu.

CL1Iv
Cena diela a miesto plnenia

4.1 Objednavatel a zhotovitel dojednavajui cenu diela, ktorého rozsah je uréeny v ¢l II tejto zmluvy,
dohodou zmluvnych stran, pricom cena je vypracovand v zmysle zdkona NR SR & 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskordich predpisov, novelizovanej vyhlasky & 536/2003 MF SR apovaZuje sa za pevni a
nemennu.

4.2 Cena za zhotovenie diela predstavuje:
Cena bez DPH 24 960,88 Eur
DPH 20% 4992,17 Eur

Cena spolu s DPH 29 953,05 Eur
Slovom: Dvadsatdevattisicdevistopatdesiattri 05/100

4.3 Cena diela pokryva vietky zmluvné zavazky pre zhotovenie diela, vratane vedlajéich rozpottovych
nakladov a DPH. (t. j. vratane dopravy na miesto plnenia, dodavky materialu, vietky ¢innosti a prace
spojené so zabezpelenim celého predmetu zakazky v urfenom mieste realizicie predmetu zékazky,
naklady na dovoz a odvoz materidlu, vynesenie materidlu, vietky ostatné spotrebované materialy a
prostriedky, naklady na pouZivanie strojov, naradia a nastrojov vratane ich dovozu a odvozu na miesto
realizécie, likvidacia a odvoz vietkého odpadu vzniknutého pri realiz4cii, upratanie, vytistenie priestorov
(exteriér) dotknutych realizaciou diela a pod.

4.4 Dielo musi byt zhotovené v $tandardnej kvalite, zodpovedajlicej cene predpokladanej hodnote
zakazKy, pri dodrZani parametrov zadania, platnych STN noriem, technologickych postupov, vieobecne
zaviaznych technickych poZiadaviek.
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4.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah diela vymedzeného v predmete tejto
zmluvy za thradu, pokial’ o to pisomne poZiada 6pravneny zistupca objednavatela. Cenové arealizatné
naleZitosti zmluvné strany doriesia dodatkom k tejto zmluve.

4.6 Miestom plnenia je: spevnené plochy okolia Univerzitnej kniZnice, Hrabovska cesta 1A, 034 01
Ruzomberok

CLv
Platobné podmienky

5.1 Objednavatel’ neposkytuje preddavok ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za vykonané
prace sa uskutoéni bezhotovostnym platobnym stykom. Narok na platbu vzniké len po predloZeni
a odstthlaseni stpisu realizovanych prac a vystaveni faktdry. Splatnost’ faktdr je 30 dnf od ich doruCenia
objednavatel’ovi.

5.2 Cena diela bude zhotovitel'ovi platena po ukonéeni diela, vo vazbe na zrealizované vecné plnenia.
Podkladom pre poskytnutie platby budi splatkové listy zhotovitel'a doloZené potvrdenim vecného plnenia
technickym dozorom predmetného diela.

5.3 Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu za dielo po ukonéeni diela. Faktiira bude predlozena pri
odovzdani a prevzati diela.

5.4 Zhotovitel' po ukonéeni realizdcie diela, predloZ{ zodpovednému zamestnancovi objednévatela na
potvrdenie siipis skutoéne realizovanych stavebnych prac, ktory bude po potvrden{ objednavatel'om
neoddelitel'nou siucastou faktury.

5.5 Kone¢na faktiira ako platobny datiovy doklad musi obsahovat celkové finanéné vysporiadanie ceny
diela. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je objednévatel’ opravneny
zadrzat 10 % z ceny diela a% do terminu odstranenia v3etkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o prevzati diela. Takto zadrZanu ¢iastku je objednavatel’ povinny uvolnit do 30 dni od preukazatel'ného
odstranenia v3etkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

5.6 Fakttra bude obsahovat :

- oznalenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo

- Cislo faktury

- Cislo zmluvy

- deri odoslania a deri splatnosti faktiry

- oznalenie peflazného ustavu a ¢{slo Gctu, na ktory sa ma platit

- fakturovanu sumu

- oznacenie diela

- petiatka a podpis opravnenej osoby

- vprilohe faktiry bude zistovaci protokol stavby so stpisom tctovanych - vykonanych prac, ktoré si
predmetom fakturacie.

5.7 V pripade, Ze fakttira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel' je opravneny
vratit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. Zhotovitel' faktiiru podla charakteru nedostatkov bud’ opravi, alebo
vystavi novu fakttiru. A vyzna¢i novii 30 ditovu lehotu splatnosti a doruéi ju do sidla verejny obstaravatel'a

5.8 Zhotovitel po ukonéeni realizicie diela, predloZi zodpovednému zamestnancovi objednavatela na
potvrdenie sipis skuto¢ne realizovanych stavebnych prac, ktory bude po potvrdeni objedndvatelom
neoddelitel'nou sticast'ou faktiry.

5.9 Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi v pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov (nebraniacich
uZivaniu zmluvného diela), sumu Kratenu o ¢iastku vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH. Po odstraneni
drobnych vdd a nedorobkov zhotovitelom bude zadrzanad suma objedndvatel'om uhradend a to do 30
kalendarnych dni.
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CLvI
Zodpovednost za vady - zaruéna doba

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za realiziciu prac aza to, 7e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla
technickych noriem a vieobecne zavaznych pravnych predpisov, za podmienok tejto zmluvy, a Ze bude
sposobily k zmluvnému ucelu. 7hotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma toto v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi.

6.2 Zaruéna doba na stavebné prace je dohodnutad na 60 mesiacov azatina plynut dfiom odovzdania
a prevzatia diela objednavatel'ovi.

6.3 U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym
listom.

6.4 Zaruéna doba neplynie v case, pocas ktorého nemohol objednavatel predmet plnenia uZivat pre vady
diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, 7e potas zarulnej doby ma objednévatel' pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit’ vady diela.

6.6 Zhotovitel' sa zavidzuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu tejto zmluvy do 3 dni od
uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela avady odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom
¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

6.7 Vady diela, ktoré si zjavné uZ pri odovzdani a preberani diela, je objednavatel povinny uviest v zapise
o odovzdani a prevzati dielaa zhotovite! je povinny ich odstranit max. do 3 dni. :

6.8 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené porusen{m povinnosti zo strany
objednavatela.

€L vII
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 7iadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez stihlasu stavebného dozoru a zhotovite!' mus{ umoZnit
stavebnému dozoru skontrolovat’ akukol'vek ¢ast diela,

7.2 Preberanie prac a diela bude vykonané v silade s poziadavkami Véeobecnych technickych podmienok
(VTP) vydanych MVVP SR a ZSPS,

7.3 Zhotovitel' je povinny pripravit a dolozit' pri odovzdavajicom konanf vSetky nevyhnutné doklady
o uskutoénenych skigkach, odbornych prehliadkach,

7.4 Dielo je dokoncené len vtedy, ak sa preukaze spesnost vykonanych skisok a prehliadok,

7.5 Pred prevzatim diela odovzda zhotovitel’ stavebny dennik, vykresy - schémy skutoéného vyhotovenia
s rekapitulaciou vymer, geodetické zameranie vietkych zrealizovanych inZinierskych sieti aj v digitalnej
forme / naklady zahrnie do svojej cenovej ponuky,

7.6 Po zhotoveni diela vyzve shotovitel objednavatela do 10 dni kjeho odovzdaniu a prevzatiu
v mieste plnenia. Dielo sa bude preberat ako celok

7.7 Zhotovitel' sa zaviazuje a garantuje, Ze odovzda objednévatelovi dielo v stilade s STN vSeobecne
platnymi vo vystavbe. Zhotovitel pri preberacom konan{ predlozi objednavatel'ovi vietky atesty
materidlov pouZitych pocas vystavby.

7.8 Zhotovitel odovzdaa objednavatel preberie dielo po ukonceni véetkych prac vratane vypratania
staveniska. Dielo sa bude odovzdavat ako celok.
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7.9 0 odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiu zépis, kde sa zhodnot{ akost vykonanych préc,
stpis zistenych vad a nedorobkov, s terminom ich odstranenia. Obsahom zapisu je aj vyhlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera a pokial' nie, z akych dévodov.

7.10 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu,
odstrani zhotovitel' vo vzdjomne stanovenej lehote. O odstraneni pripadnych drobnych vad a nedorobkov
bude spisany osobitny protokol, ktory vypracuje zhotovitel. V zapisnici o odovzdani a prevzati
zhotovitel' uréi svojho zastupcu, ktorému umozn{ objednéavatel pristup na miesta pripadnych vad a ktory
vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

7.11 Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatel'a na prevzatie prac, a to najneskér 7 dni pred
planovanym odovzdanim diela.

CL vIII
Dal$ie zavazky zhotovitel'a

8.1 Zhotovitel' sa zavizuje, %e zabezpeli kvalitativne a dodacie podmienky vymedzené vykazom vymer,
STN, stavebnym zakonom a Gvodnymi ustanoveniami cennikov stavebnych prac.

Vietky materialy, pripadne technoldgie pouZité v procese realizicie budu platne certifikované, resp. budu
v stilade so zakonom & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o

zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.2 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajticej kvality diela pouZije na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zdkona & 90/1998 Zz. o stavebnych vyrobkoch, v zneni
neskorsich predpisov, resp. vyhl. 246/1995 Z.z. o certifikacii vyrobkov.

8.3 Zhotovitel sa zavizuje, Ze nerealizované prace adodavky odsthlasené objednéavatel'om
a projektantom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su zahrnuté do rozpoctu.

8.4 Zhotovitel sazavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej bezpetnosti, ako aj sivisiace vSeobecne zavazné
predpisy, technické normy na ostatné dojednania tejto zmluvy.

8.5 Zhotovitel' zodpoved4 za &istotu a poriadok na mieste stavebnych prac. Zhotovitel' zodpoveda za
¢istotu komunikacif, po ktorych sa pri zhotovovani diela odvéza stavebny a komunalny odpad, alebo iny
material potrebny na zhotovenie diela.

8.6. Kvalitu zrealizovanych prac adodivok bude zhotovitel dokladovat potrebnymi dokladmi od
zabudovaného materidlu. Zhotovitel' sa zavdzuje pri realizacii diela pouZit len materidly a dodavky
splfiajiice vlastnosti podl'a projektovej dokumentacie, ku ktorym zhotovitel' predloZi atest alebo certifikat
vydany opravnenou organizaciou alebo vyhldsenie o zhode vyrobku s technickymi Specifikaciami.

8.7 Meranie spotreby elektrickej energie si pocas realizacie stavebnych prac zabezpet{ zhotovitel na
vlastné naklady.

CLIX
Ostatné ustanovenia

9.1 Za ome¥kanie v splneni dohodnutého terminu ukonlenia diela, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,02 % z neprevedenych prac za kaZdy defi omeskania.

9.2 Vpripade omeskania objednévatela splnenim podla ClL V tejto zmluvy, zaplatl objednavatel
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,02 % z neuhradenej ceny diela za kazdy den omeSkania.
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9.3 V pripade vzniku ndroku na zmluvnii pokutu, zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie tejto sankcie je
podmienené vystavenim samostatnej faktiry.

9.4 Odstapenie od zmluvy opravnend zmluvng strana ozndmi druhému téastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odsttipenia od zmluvy nastavaji diiom doruéenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhému
ucastnikovi zmluvy.

9.5 Pravo zmluvnych strdn na ndhradu $kody, ktora je moZné uplatnit podla prisluinych ustanoveni
Obchodného zakonnika, tym nie je dotknuté.

9.6 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavreté poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenti tretej osobe
v suvislosti s jeho ¢innostou.

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky vzniknuté na zéklade tejto zmluvy je mozné postipit’ na
tretiu osobu.

9.8. Zhotovitel' je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na to, aby nedo$lo vplyvom jeho &nnosti
k poSkodeniu inych priestorov vramci objektu. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel.

9.9. Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu, a to najneskér do dvoch (2) kalendarnych dnf
pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti, ktora brani alebo staZuje realiziciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy vykonania Diela.

9.10. Pocas realizacie diela bude vykonavany technicky dozor, pripadné zmeny musia byt konzultované a
odsihlasené s technickym dozorom.

9.11. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly suvisiaceho s vykonanim Diela kedykol'vek potas
platnosti a ii¢innosti prislunej zmluvy.

9.12 Strany sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeli potas stavebnych prac vedenie stavebného dennika
stavby odo dna prebratia staveniska po odovzdanie stavby objednavatel'ovi. Dennik sa vedie v zneni
zdkonov SR, musi byt na stavbe trvale pristupny.

9.13 Kontrolné dni na stavbe budid prebiehat priebezne.

9.14 Cast obsahu zmluvy riefia Vieobecné obchodné podmienky stavebnych priac vydané Zvizom
stavebnych podnikatel'ov Slovenska.

9.15 Objedndvatel' je povinny odovzdat' stavenisko ihned po nadobudnuti pravoplatnosti ZoD, aby
zhotovitel' mohol na riom zacat' préace v stilade s podmienkami zmluvy.

9.16 VSetky materialy, pripadne technolégie pouZité v procese realizicie musia byt platne certifikované,
resp. musia byt v silade so zdkonom ¢ 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

9.17 Zhotovitel zodpoveda za poriadok a ¢istotu na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolf a za jeho
upratovanie.

9.18 Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zdkazky dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho &nnosti
k poSkodeniu inych priestorov v ramci objektu. Pripadné 3kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto sivislosti, bude hradit’ dodavatel’.

9.19 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (normy BOZP ), PoZiarnej ochrany a ochranu Zivotného prostredia
u svojich zamestnancov (a u zamestnancov svojich dodévatel'ov alebo subdodavatel'ov) na stavenisku a
tretich oséb.
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9.20 Vietky vzorky doddvok, materialov a doplnkov, farebnost a prevedenie je potrebné odsuhlasit
s objednavatel'om.

9.21 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a urovei kvality celej stavby musi zodpovedat
Vieobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanym MVVP SR a ZSPS a vyhlaske ¢ 532/2002 Z. z,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZiadavkéch na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost’ou orientacie a pohybu,

9.22 Zhotovitel' je povereny stavebnikom zabezpetit v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajicich z ustanoveni zékona ¢ 396/2006 Z. z, ominimalnych bezpe¢nostnych azdravotnych
poZziadavkich na stavenisko len vtedy, ak predmetna stavba spadd pod ti¢innost tohto zakona,

9.23 Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vietky pripadné
$kody, zavinené svojou ¢innostou. Pri uskutottiovani prac je nutné dodrzovat' vetky suvisiace predpisy
0 ochrane zdravia a bezpetnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia,

9.24 Zhotovitel je zodpovedny za v¢asné a riadne plnenie povinnost{ 0s6b realizujicich plnenie zmluvy a
za §kody sposobené na majetku verejny obstaravatel'a potas plnenia predmetu zmluvy.

9.25 Riadnym a tplnym vykonanim Diela podla Zmluvy a riadnym splnenim vietkych zavizkov
Zhotovitela podla Zmluvy, sa rozumie odovzdanie diela Objednavatelovi na zaklade odovzdavacieho
Protokolu, ktory vypracuje uspesny uchadzac.

9.26 Zhotovitel potvrdzuje a je zodpovedny za to, Ze ako Zhotovitel a jeho (pripadni) subdodavatelia, ktor{
sa budi podielat na zhotoveni Diela, disponuju v8etkymi opravneniami, povoleniami, licenciami
potrebnymi pre vykonavanie vietkych dodavok, prac a éinnosti v sulade s platnou legislativou.

9.27 Zhotovitel zabezpeéi polas celej vystavby priestorovo regulovany bezpeny pristup, vstupy a vjazdy
ku vietkym objektom, ktoré si dotknuté predmetnou realizaciou stavby.

9.28 V pripade potreby vstupu na susedny pozemok pri realizacii stavby bude zhotovitel povinny
poZiadat vlastnikov tychto pozemkov o pisomny siithlas vstupu na pozemok minimdlne 7 dni pred
uskuto¢nenim stavebnych prac. '

9.29 Zhotovitel' je povinny dbat, aby o najmenej ru8il uZivanie susednych pozemkov a stavieb a aby
vykonavanymi pracami nevznikali $kody, ktorym mozno zabrénit. Po skonéenf je povinny uviest stavebny
pozemok do pdvodného stavu, aak to nie je mo¥né alebo hospodarsky uéelné, poskytnit vlastnikovi
nahradu podl'a véeobecnych predpisov o nahrade gkody - § 135 odst. 2 stavebného zakona. Stavebny drad
vzmysle § 135 odst.1 stavebného zdkona moZe ulozit’ vlastnikom susednych nehnutelnosti, ktorf maju
vlastnicke alebo iné prava k susednym pozemkom alebo stavbam, aby trpeli vykonanie prav zo svojich
pozemkov alebo stavieb.

9.30 Objednavatel’ poZaduje pred zabudovanim do Diela, predloZit tspe$nym uchadzalom certifikaty
pouzitych materidlov. V3etky materidly, pripadne technolégie pouzité v procese realizicie musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zikonom & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplnenf niektorych zdkonov.

9.31 Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odklady, a to najneskor do dvoch (2) kalendarnych dnf
pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy vykonania Diela.

9.32 Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je
menovite uvedeny v zmluve o dielo alebo bez predchidzajuceho pisomného suhlasu, objedndvatela tento
sthlas nezbavuje zhotovitela stavby  povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a linnosti
podzhotovitela,
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9.33 Objednavatel' sa pri plneni Zmluvy o dielo, zavazuje poskytnit zhotovitelovi si¢innost nevyhnutnu
na riadne a v¢asné vykonanie Diela. Objednavatel' sa zavdzuje poskytnat akikol'vek ing poZadovani
suc¢innost nevyhnutnd na splnenie predmetu tejto zmluvy.

CL X
Zavere¢né ustanovenia

10.1 Tdto zmluvu mo#no menit alebo zrusit' iba pfsomnymi dodatkami kzmluve, ktoré musia byt
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

10.2 Pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika, jeho §
536 a 565 ako aj ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

10.3 Této zmluva odielo nadobuda platnost’ dfiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
aucinnost’ defl nasledujdci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv vsilade s § 47 aods. 1
Obcianskeho zakonnika.

10.4 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazds zo zmluvnych stran obdr{ po
jednom vyhotoveni.

10.5 V pripade, ze vzniknd spory vyplyvajtice z tejto zmluvy, budt ich zmluvné strany riesit' vzajomnou
dohodou $tatutarnych zastupcov. Ak neddjde k dohode, méZe ktorakol'vek zo zmluvnych stran poZiadat
o rozhodnutie prislusny sid.

10.6 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si ttito zmluvu pred jej podpisanim pregitali, porozumeli jej obsahu, %e
nebola uroben4 v tiesni, pod nétlakom a je vyjadrenim slobodnej vole,

Priloha ¢. 1 - Polozkovity rozpocet stavby
Priloha € 2 - Harmonogram dodania stavebnych prac

V RuZomberku diia 15.07.2021 V Namestove diia 14.07.2021

o] "NV IR 1}

objednavatel

rektor kegnately

aoc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. Ing. F x‘es/n,déek JEA ]

Ing. Dominik Jendrol
konatel
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Rekapitulacia rozpoctu

Stavba Stavebna udrzba - Vymena dlazby pred budovou Univerzitnej kniZnice

Nazov objektu Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

Stavebna udrzba - Vymena dlazby pred
budovou Univerzitnej kniZnice 24 960,88 499218 29 953,06
24 960,88 4992,18 29 953,06

Spolu
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