
ZMLUVA O DIELO č. Z35/2021-KV 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)  
(ďalej len ako „zmluva“) 

 
Článok 1 

Zmluvné strany  
 

1.1 Objednávateľ: 
 
Názov:    Akadémia umení v Banskej Bystrici 
Sídlo:     Ul. Jána Kollára  22, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:     31094970 
DIČ:     2021283935 
IČ DPH:    SK2021283935 
Bankové spojenie:  7000240268/8180 
IBAN:    SK56 8180 0000 0070 0024 0268 
SWIFT:       SPSRSKBA 
Štatutárny orgán:   prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor 
Osoby oprávnené konať 
vo veciach zmluvných:               Ing. Petra Virágová, kvestorka 
vo veciach technických:  Ing. Martina Leštáková 
Telefón:      
E-mail:    martina.lestakova@aku.sk 
(ďalej len „objednávateľ“)                                              
 
a 
 
1.2       Zhotoviteľ:  
 
Obchodné meno:  IPS Group Industries, spol. s r.o. 
Sídlo/Miesto podnikania:  Zvolenská cesta 32, 974 05 Banská Bystrica 
IČO:     47416386 
DIČ:     2023919172 
IČ DPH:    SK2023919172 
Zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,   
    oddiel Sro, vložka č.: 25062/S  
Bankové spojenie:  2942008419/1100 
IBAN:    SK3511000000002942008419 
SWIFT:                           TATRS BX 
Štatutárny orgán:   Peter Mihaliček 
Osoby oprávnené konať 
vo veciach zmluvných:    Peter Mihaliček 
vo veciach technických:  Ing. Samuel Bodnár 
Telefón:     
E-mail:    bodnar@stavbyrekonstrukcie.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
   

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou 
hodnotou  podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 



 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve nasledovné dielo:  
 

IDM – rekonštrukcia podkrovia, Rudlovská cesta 8, Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 
 
Podrobná špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1 - Výkaz výmer (ďalej aj ako „Výkaz výmer), ktorá 
tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve. 

 
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase, v zmysle pokynov objednávateľa, resp. v zmysle 
pokynov oprávneného zástupcu objednávateľa a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa 
zhotoviteľ zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov. 
 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať postupom podľa Článku 7 
tejto zmluvy a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa Článku 5 bod 5.2 tejto zmluvy  
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela,  

sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky potrebné k realizácii diela  
a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.  

 
2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný zhotoviť dielo ako celok, t.j. komplexne zrealizovať stavebné práce vrátane dodania stavebného 
materiálu a vykonať dielo v súlade s Výkazom výmer. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vyhotovené a odovzdané 
dielo v súlade s platnou legislatívou, bude spĺňať všetky platné normy a smernice, ktoré sú platné v 
Slovenskej republike.  

 
Článok 3 

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 
 
3.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy podľa Článku 2. bod 2.1 a nasl. bude vykonané na základe:  

a) tejto podpísanej zmluvy, 
b) súťažných podkladov a ich vysvetlení na výber zhotoviteľa, 
c) Výkazu výmer (Príloha č. 1 zmluvy – ocenený súhrnný položkový rozpočet), 
d) Časového a vecného harmonogramu plnenia zmluvy (Príloha č. 2 zmluvy), 
e) Zoznamu subdodávateľov (Príloha č. 4 zmluvy). 

 
3.2 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní zrealizovaním diela podľa Článku 2 tejto 

zmluvy, jeho odovzdaním a prevzatím bez vád a nedorobkov podľa Článku 7 zmluvy, a to v termíne 
dohodnutom v Článku 4 tejto zmluvy. Dodržanie ostatných ustanovení tejto zmluvy tým nie je dotknuté.  
 

3.3 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 3.1 tohto Článku, 
a zároveň aj opodstatnené operatívne písomné pokyny objednávateľa (práce naviac) zhotoviteľovi počas 
zhotovenia stavebného diela. Opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa musia okrem určenia prác 
a dodávky materiálov obsahovať dohodu o cene takýchto prác a dodávke materiálov medzi zmluvnými 
stranami, až takáto dohoda zakladá povinnosť zhotoviteľa tieto práce vykonať. Rovnako tak sú zmluvné 
strany povinné postupovať podľa bodu 5.7 tejto Zmluvy. 

 
3.4 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 
 
 
 

Článok 4 



 

Čas a miesto plnenia 
 
4.1 Termíny realizácie celého predmetu zmluvy podľa Článku II tejto zmluvy sú nasledovné: 

 
Termín začatia realizácie (plnenia) diela: najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa prevzatia  

       staveniska. 
Termín ukončenia realizácie (plnenia) diela: najneskôr do 90 dní od účinnosti  

       zmluvy. 
 
        Harmonogram realizácie (plnenia) diela tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.  
  
4.2 Akákoľvek zmena termínov špecifikovaných v bode 4.1 tohto článku zmluvy je podmienená vzájomnou 

dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma 
zmluvnými stranami, mimo prípadov, kedy k zmene termínov dôjde z dôvodu skutočností vzniknutých 
mimo vôle zmluvných strán ako napr. vyššia moc, rozhodnutia orgánov štátnej správy a samosprávy 
nedovoľujúce vykonávanie diela, a iné.  

 
4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia v súlade s touto zmluvou, 

objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.  
  

4.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na 
prevzatie staveniska objednávateľ vyzve zhotoviteľa najneskôr 3 kalendárne dni pred lehotou, ktorú určí 
objednávateľ na prevzatie staveniska. Túto výzvu (oznámenie) objednávateľ zašle zhotoviteľovi e-
mailom na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v Článku I, bod 1.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje prevziať stavenisko v takto oznámenej lehote. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude 
zmluvnými stranami podpísaný písomný protokol.  

 
4.5 Miesto realizácie (plnenia) predmetu zmluvy: Banskobystrický samosprávny kraj, okres Banská 

Bystrica, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Rudlovská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica. 
 

Článok 5 
Cena predmetu zmluvy 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna 
v zmysle Výkazu výmer.   
 

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa Článku 2 tejto zmluvy je :  
 
Cena bez DPH           59 521,21,- EUR 
DPH 20 %                           11 904,30,- EUR 
Celková cena diela   71 425,81,- EUR vrátane DPH 
Slovom:     
                                              

5.3 Cena diela je podrobne špecifikovaná v ocenenom súhrnnom položkovom rozpočte vrátane krycieho 
listu ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1 a je pre vymedzenie 
predmetu zmluvy úplná a záväzná. Zhotoviteľ poskytne jeho elektronickú verziu vo formáte programu 
MS Excel (*.xls,*xlsx). Jednotkové ceny, ako aj cena diela sú stanovené a zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta s presnosťou podľa zobrazenia.  

 
5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté všetky náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre 

vykonanie diela s prihliadnutím na povahu diela. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz 
sutiny vrátane poplatku za skládkovanie a likvidáciu odpadov.  

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, a to pri 
písomnej požiadavke objednávateľa a v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Ak počas 
uskutočňovania diela dôjde k zmene rozsahu prác a dodávok, k zmene technických riešení, k zmene 
parametrov diela, oproti Článku 2 bod 2.1, alebo k uplatneniu naviac prác požadovaných 



 

objednávateľom, ktoré sa zhotoviteľ zaviazal vykonať v zmysle Článku 2 bod 2.3 za osobitnú úhradu, 
upravia zmluvné strany výšku ceny, uvedenej v Článku 5 bod 5.2 tak, že zhotoviteľ pri oceňovaní naviac 
prác použije rovnakú metodiku a jednotkové ceny také, aké použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci 
verejného obstarávania a Výkazu výmer zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy. Nové 
položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná  cena , t.j. pri použití 
rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov ak sa strany nedohodnú inak. 
Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť a neboli 
objednávateľom odsúhlasené ako oprávnené. 

 
Článok 6 

Platobné podmienky 
 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne vykonané dielo podľa Článku 2 zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi na základe faktúr. Objednávateľ neposkytuje  preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy.  
 

6.2 V súpisoch vykonaných prác a dodávok bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie 
v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou ( v súlade s prílohou č.1 Výkazom výmer tejto zmluvy). 
Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok objednávateľ odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady 
najneskoršie do 7 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávateľ  k  súpisu 
skutočne vykonaných prác a dodávok predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej 
v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí 
alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného 
súpisu.  

 
6.3  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru jedenkrát mesačne v rozsahu 

vykonaných prác  po ich odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych 
dní odo dňa odsúhlasenia a potvrdenia súpisu vykonaných stavebných prác v zmysle bodu 6.2. Faktúry 
musia  obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 z.z.  budú doručené v štyroch 
výtlačkoch objednávateľovi na adresu uvedenú v Článku 1.  

 
6.4 Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 14 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej    

doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Faktúra sa 
uhrádza bezhotovostným prevodom v eurách na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Za 
zaplatenie faktúry sa považuje deň, keď bude fakturovaná čiastka odpísaná z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nastane omeškanie s platbou faktúry z 
dôvodov na strane Štátnej pokladnice, objednávateľ nie je po túto dobu v omeškaní so zaplatením sumy 
uvedenej vo faktúre. 

 
6.5   Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce   
        náležitosti, a to:  

a) označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, 
b) identifikačné údaje zhotoviteľa – názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ 

DPH, 
c) identifikačné údaje objednávateľa – názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania , IČO, DIČ, 

IČ DPH, 
d) názov, adresa banky (označenie peňažného ústavu s kódom banky) a číslo účtu zhotoviteľa,  

na ktoré sa má plniť v súlade so zmluvou, 
e) číslo zmluvy vrátane prípadného dodatku k zmluve a označenie fakturovanej časti diela, 
f) dátum dodania tovaru, služby, 
g) dátum vystavenia faktúry a dátum jej splatnosti, 
h) fakturovaná suma (bez DPH, hodnotu DPH, celková fakturovaná cena v EUR) 
i) pečiatka a podpis zhotoviteľa (oprávnenej osoby). 
 

        Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok 
(údaje o množstve a cene za položku práce podľa odsúhlaseného rozpočtu prípadne hodinové sadzby za 
vykonané práce) v štyroch vyhotoveniach.  



 

 
6.6 Ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, 

objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry 
prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia oprávnenej 
faktúry objednávateľovi. 

 
6.7  Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo spôsobom uvedeným v bode 6.3 maximálne do výšky 90% 

z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny 10% predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až na základe 
zmluvnými stranami podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí prác a po odstránení prípadných 
vád a nedorobkov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny 
diela. 

Článok 7  
Odovzdanie predmetu zmluvy  

 
7.1.   Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň zmluvne 

dohodnutú cenu podľa podmienok stanovených touto zmluvou. Ak všeobecne právne predpisy alebo 
technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela musí úspešné 
vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie je 
zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 pracovných  dní vopred. Odovzdanie 
sa uskutoční v mieste realizácie podľa Článku 4 bod 4.5. 

 
7.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaných odovzdaním diela odovzdať 

objednávateľovi doklady: 
 

a) osvedčenie (protokoly/záznamy) o vykonaných skúškach použitých materiálov, ak je potrebné 
b) zápisy o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, ak je potrebné 
c) stavebný denník, 
d) elektronickú fotodokumentáciu z priebehu realizácie diela, 
e) certifikáty použitých materiálov a prípadnú ďalšiu dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných 

vlastností uskutočnených dodávok (certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, 
osvedčenia o akosti a kompletnosti zariadení a materiálov podľa STN EN, záručné listy),  

f) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.  
 
7.3.  Bez dokladov podľa bodu 7.2 tohto článku nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho, 

a teda ich absencia je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania. To znamená, že 
chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.                   

 
7.4. Dielo sa odovzdáva a preberá naraz ako celok bez vád a nedorobkov v rozsahu a parametroch diela 

stanovených touto zmluvou vrátane jej príloh. V prípade, ak sa bude dielo odovzdávať po častiach (za 
dodržania podmienky odovzdania všetkých potrebných dokumentov a dokladov, ktoré budú súhrnne 
osvedčovať akosť a kompletnosť časti diela, ktorá sa odovzdáva), bude odovzdaná ukončená časť 
plnenia, ktorá je schopná samostatného užívania. Súhrn čiastkového odovzdávania a prevzatia bude 
následne súčasťou odovzdávania a prevzatia diela ako celku 

 
7.5. Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto   

zmluvy sa rozumie podpísanie Preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce (ďalej len 
„preberací protokol“), v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov 
stavebného diela zistených pri tomto preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. 
Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie 
dôvody neprebratia diela. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade § 
12 ods. 1 písm. c) bod 4 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 
Preberací protokol bude podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán a stavebným 
dozorom/technickým dozorom. 

 
7.6.   Zhotoviteľ je povinný dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo 

riadne prevziať a užívať. Za „riadne“ ukončenie zmluvy sa považuje splnenie všetkých záväzkov 
zmluvných strán pri dodržaní doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. 

 



 

7.7. Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté aj pre zjavné vady a zjavné nedorobky   
brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.  

7.8. Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa 
zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom za splnenia všetkých 
vyššie dojednaných podmienok. 

Článok 8 
 Povinnosti a práva zhotoviteľa 

 

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení zmluvy postupovať zodpovedne, s odbornou starostlivosťou 
a bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy.  

 
8.1. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa (Výkaz výmer, jeho pokynmi, 

zápismi v stavebnom denníku, písomnými dodatkami k tejto zmluve, právoplatnými rozhodnutiami 
a písomnými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy). 

 
8.2. Zhotoviteľ povinný odstraňovať na vlastné náklady odpad a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho 

činnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy 
a odváža z miesta realizácie diela odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody 
z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb. 

 
8.3. Zhotoviteľ pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom 

objednávateľa. 
 
8.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania doby realizácie diela dohodnutej touto zmluvou.  
 
8.5. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na 

nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na 
vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.  

 
8.6. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, 

a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť 
to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o 
zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa strany v primeranej lehote 
nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť. 

 
8.7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 

objednávateľovi. 
 
8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť 
plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu 
dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie 
predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. aj ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať 
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje dodržiavať aj zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním 
predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.  

 



 

8.9. Zhotoviteľ vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej STN 
a spolusúvisiacich predpisov a noriem. 

 
8.10. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. 

Denník bude predkladať k min. týždennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za 
účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu. 
V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie 
stavebného denníka končí po ukončení diela. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe 
trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre 
každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. Do denníka sa 
zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich 
akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Výkazu výmer a od harmonogramu prác, údaje 
dôležité na posúdenie hospodárnosti prác, zápisy o vykonaných skúškach, zápisy o dohodách zhotoviteľa 
s objednávateľom, požiadavky objednávateľa na odstránenie chýb v priebehu vykonávania diela, 
prípadne vzniknuté škody a pod. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. 

 
8.11. Zhotoviteľ vyhotoví časový a vecný harmonogram realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný, v prípade 

potreby aktualizácie harmonogramu, tento aktualizovať každých 20 dní. 
 
8.12. Zhotoviteľ  môže vykonať dielo ešte pred časom dojednaným v Článku 4 bod 4.1. zmluvy.  
 
8.13. Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí z miesta realizácie diela odpratanie prípadného 

nepotrebného materiálu a vypratanie staveniska. 
 
8.14. V prípade zmeny stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi potvrdenie, že 

nový stavbyvedúci spĺňa zákonom stanovené požiadavky na výkon uvedenej funkcie minimálne 5 
pracovných dní pred uskutočnením zmeny – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom. Uvedená zmena bude zdokumentovaná aj 
v stavebnom denníku.  

 
Odborne spôsobilá osoba/stavbyvedúci zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je:               
Ing. Samuel Bodnár. 

 
8.15. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle oceneného Výkazu 

výmer s prípadnými ekvivalentmi tejto zmluvy, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti 
zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená najmä požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, 
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a bezpečnosti pri užívaní. 
 

8.16. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich úplného zaplatenia, pokiaľ materiál 
nebol uhradený priamo objednávateľom.  

 
8.17. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti 

a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ. 
 
8.18. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí 

alebo majetku tretích osôb alebo ak má za následok vznik inej ujmy týmto osobám a títo uplatnia nároky 
voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške. 
Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, 
ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa 
zúčastnil na rokovaniach smerujúcich k vybaveniu týchto nárokov. 

 
8.19. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s 

plnením predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú 
v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby 
bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú 
odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do 



 

odovzdania diela objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo 
inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu 
zodpovedá zhotoviteľ. Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný 
poskytnúť plnú súčinnosť zhotoviteľovi v tejto súvislosti, a teda je najmä povinný interným predpisom 
zaväzujúcim svojich zamestnancov a študentov zakázať pohyb týchto osôb na stavenisku – miesto 
výkonu predmetu tejto zmluvy. 

8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne alebo emailom vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré 
majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred a doložiť k 
zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí 
pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady 
zhotoviteľa. 

 
8.21. Stavebný dozor/Technický dozor bude vykonávať osoba .................................... Objednávateľ je 

oprávnený osobu stavebného dozoru/technického dozoru zmeniť a jeho výkonom poveriť tretiu osobu, 
o vykonanej zmene informuje zhotoviteľa.  

 
8.22. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi vyhotovenú kompletnú elektronickú 
fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) po ukončení realizácie predmetného 
diela, najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela (odovzdávacom a preberacom konaní); v prípade 
požiadavky objednávateľa počas realizácie predmetného diela predloží čiastkovú elektronickú 
fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči. 

 
Článok 9 

Povinnosti a práva objednávateľa 
 

9.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 kalendárnym dní  
           odo dňa účinnosti zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. 

 
9.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia    

príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela, potvrdí dočasnú skládku stavebného  
odpadu, dohodne odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania  
a účtovania odberov zhotoviteľa. 

 
9.3. Objednávateľ prostredníctvom stavebného/technického dozoru vykonáva priebežnú kontrolu diela, 

zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku. Objednávateľ má právo 
sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.  

 
9.4. Ak objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, je povinný toto zapísať do 

stavebného denníka a následne žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním 
diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, nie kratšej ako 10 
pracovných dní, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa,  ani 
na druhé upozornenie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
9.5. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným 

preukázateľným  spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia 
pri práci, resp. iné dohodnuté podmienky, je povinný o tom písomne informovať zhotoviteľa a v prípade, 
že tento nezjedná nápravu v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní, môže odstúpiť od zmluvy bez 
toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných, tým vzniknutých 
nákladov, súvisiacich so zhotovením diela. 

 
Článok 10 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 



 

10.1. Dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto zmluve, 
pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy 
a Obchodného zákonníka v platnom znení.   

 
10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou, resp. nedbanlivosťou 

pri plnení záväzkov tejto zmluvy. 
 
10.3.  Stavebné dielo podľa Článku 2 tejto zmluvy má vady, ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite a vlastnostiach zodpovedajúcich STN a spolusúvisiacich 
predpisov a noriem, 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu. 
  
Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, 
kvantite, rozsahu a/alebo parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v technických normách alebo 
v právnych predpisoch. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve a vrátane jej 
prípadných doplnkov. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa 
nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku schváleným 
stavebným dozorom, objednávateľom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa. 

 
10.4. Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovažujú za vady diela a nebránia splneniu záväzku, odstráni 

zhotoviteľ do 5 pracovných dní od ich písomného oznámenia. Objednávateľ má právo oznámiť tieto 
nedostatky do 5 rokov ak nie je stanovené inak, odo dňa prevzatia diela. 

 
10.5.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval. Zhotoviteľ 
takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, 
ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (je potrebné evidovať v stavebnom denníku) a 
objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 
10.6. Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby, od odovzdania diela 

objednávateľovi.  
 
10.7. Reklamácia musí byť uplatnená písomne (môže byť aj správa zaslaná e-mailom na adresu zhotoviteľa 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy s potvrdením jej doručenia, alebo zaslaná prostredníctvom 
poskytovateľa poštových služieb) a v záručnej dobe, inak je neplatná. Musí obsahovať označenie vady, 
miesto, kde sa vada nachádza, opis ako sa prejavuje a návrh vybavenia reklamácie. Rozoznávajú sa : 
− zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 

prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo so zjavnými 
vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí diela až do úplného 
odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov; 

− skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela  
a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez 
zbytočného odkladu najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa ich zistenia. O dobu opráv skrytých 
vád sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto zmluvy.  

 
10.8.  Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté dielo, podľa Článku 7 tejto zmluvy  je 60 mesiacov. 

Záručná lehota začína plynúť dňom úspešného odovzdania a prevzatia celého diela od zhotoviteľa  
objednávateľom bez vád a nedorobkov. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na 
ktoré zhotoviteľ poskytuje inú záručnú dobu (napr. zariadenia) – aspoň 2 roky; takto poskytnutá 
záručná doba sa vzťahuje iba na tie časti pri ktorých zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi záručný list 
(alebo sa na uvedenom dohodli v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela) a platí odo dňa úspešného 
odovzdania a prevzatia celého diela bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa objednávateľovi.  

 
10.9.  Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 



 

 
10.10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vady diela počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady na vlastné náklady bez požadovanej úhrady 
v čo najkratšej lehote po písomnom oznámení objednávateľa. 

 
10.11. Záručná doba neplynie počas doby, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať bez vád, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa prerušuje dňom uplatnenia práva objednávateľa zo 
zodpovednosti za vady diela - doručením reklamácie zhotoviteľovi.  

 
10.12. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave alebo odstránení vady opatrený dátumom a 

podpismi oboch zmluvných strán, spolu s popisom odstránenej vady. Zhotoviteľ vystaví 
objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu. 

 
10.13. Nároky objednávateľa zo zodpovednosti za vady diela sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 

zákonníka v platnom znení. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením 
Obchodného zákonníka v platnom znení; v takomto prípade objednávateľ  môže: 

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú  časť diela,  dodanie    
        chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád, 
b) požadovať   odstránenie  vád   opravou  diela,   ak  sú  vady opraviteľné, 
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo 
d) odstúpiť od zmluvy. 

 
10.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela bezodkladne, najneskôr do 7 

pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou 
formou. Ak nedôjde k dohode ani do 14 dní od uplatnenia reklamácie, zhotoviteľ je povinný vady diela 
odstrániť najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. Havarijné stavy je 
zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne, najneskôr v lehote do 72 hodín po ich nahlásení 
objednávateľom, ak nebude medzi zmluvnými stranami osobitne dojednané inak.  

10.15. V prípade, ak zhotoviteľ vady diela neodstráni v stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť odstránenie vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto 
vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia výzvy 
na ich zaplatenie zo strany objednávateľa. Právo objednávateľa na náhradu spôsobenej škody, 
zaplatenie zmluvnej pokuty a odstúpenie od tejto zmluvy tým nie je dotknuté.  

10.16. ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 
          Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku  

porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

          V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek  zmluvnej  
strane, má  druhá  strana  nárok  na  úhradu vzniknutej škody. 

  
10.17. NEBEZPEČENSTVO  ŠKODY 
          Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 

zhotoviteľ, a to až do času riadneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. V prípade 
poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať 
do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo 
vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie 
diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho 
konania. 

 
          Zodpovednosť za škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí 

predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 

Článok 11 
 Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela 



 

 
11.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považuje okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej 

zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by táto 
zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídala, napr. vojna, štrajk, živelné pohromy. V prípade, ak nastanú 
okolnosti vyššej moci podľa tohto bodu zmluvy, ktoré zhotoviteľovi bránia v riadnom plnení záväzkov 
podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne, najneskôr do 72 hod. od ich výskytu, 
informovať objednávateľa, v opačnom prípade sa na tieto okolnosti nebude prihliadať. 

11.2. Zhotoviteľ je povinný mať po celú dobu platnosti tejto zmluvy a na svoje náklady uzatvorené poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti 
s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistené krytie minimálne vo výške zmluvnej ceny 
podľa Článku 5, bodu 5.2 tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie ani 
stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela. Predmetnú platnú a účinnú zmluvu 
o zodpovednosti za škodu podľa prvej vety tohto bodu zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu 
podpisu tejto zmluvy.                    

11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky potrebné povolenia a oprávnenia na vykonávanie predmetu tejto 
zmluvy a v rozsahu, v akom si to táto zmluva vyžaduje. Zhotoviteľ potvrdzuje, že ku dňu nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že 
by bol voči nemu na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu ani návrh na povolenie 
reštrukturalizácie. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi 
alebo v prípade podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 
o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, inak zodpovedá 
objednávateľovi za vzniknutú škodu. 

11.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s predmetom diela a miestom realizácie podľa Článku 4 bod 4.5 tejto 
zmluvy oboznámil v dostatočnom predstihu a pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak 
ponúkol cenu diela podľa Článku 5 bod 5.2 ako maximálnu cenu diela v rozsahu Výkazu výmer.  

 
11.5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky oproti akýmkoľvek 

pohľadávkam zhotoviteľa, ktoré vyplynú z tejto zmluvy. 
 

Článok 12 
Zmluvné pokuty 

 
12.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný  

uhradiť objednávateľovi: 
- za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto zmluvy úspešným 

odovzdávacím a preberacím konaním v zmysle zmluvných podmienok,  z dôvodov na strane 
zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.   

- za včasné neodstránenie prípadných oprávnených vád (zjavných/skrytých), nedorobkov, resp. 
zjavných vád a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, 
po určenej lehote zmluvnými stranami v tzv. Zápise, a za nezačatie odstraňovania vád v lehote 
podľa Článku 10 bod 10.14. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta 100,- EUR za každý začatý 
deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi. 

 
12.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry si zhotoviteľ môže uplatňovať u objednávateľa úrok 

z omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 
 

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že, pre uplatnenie zmluvných pokút uvedených v tomto alebo ostatných 
článok tejto zmluvy, použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná 
pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet zmluvnej strany uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zmluvné strany nezbavujú povinnosti splnenia povinnosti 
zabezpečenej zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.  

 
12.4. Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na  

náhradu škody.  



 

 
12.5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti 

akýmkoľvek pohľadávkam zhotoviteľa. 
 

Článok 13 
 Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov 

 
13.1 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní uvádza v prílohe č. 4 zoznam 

známych subdodávateľov – údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

 
13.2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť 

objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene 
údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má 
nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa 
objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, 
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa použiť pri realizácii diela iných subdodávateľov. 
 

13.3. Zhotoviteľ je povinný čestným vyhlásením potvrdiť, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr 
v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že 
subdodávatelia majú alebo najneskôr v čase plnenia budú mať v registri konečných užívateľov výhod 
zapísaných konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. Omeškanie zhotoviteľa 
vzniknuté z dôvodu omeškania na strane subdodávateľa sa považuje za omeškanie zhotoviteľa. 

 
Článok 14 

Ukončenie zmluvy 
 

14.1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 
zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka (vrátane odstúpenia objednávateľa od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 
14.2. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim zhotoviteľa odstúpiť od 

tejto zmluvy je: 
a)   prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom po upozornení o viac ako 30 dní, 
b)   v prípade, že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní. 

 
14.3. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť                   

od tejto zmluvy je: 
a) zhotoviteľ neprevzal stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, 
b) zhotoviteľ je v omeškaní s termínom riadneho dokončenia diela alebo s plnením dohodnutých 

termínov podľa harmonogramu plnenia diela o viac ako 30 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by 
to omeškanie objektívne ospravedlňoval (vyššia moc), 

c) dielo je zhotovované v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, 
d) zhotovenie diela nedosahuje požadované akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN 

noriem, 
e) v prípade výskytu vád diela, na ktoré bol zhotoviteľ upozornený, a ktoré v stanovenej lehote 

neodstránil, v prípade opakovaného výskytu vád diela, alebo v prípade výskytu 
neodstrániteľných vád, ktoré bránia v riadnom užívaní diela, 

f) zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorenú poistnú zmluvu podľa tejto zmluvy, 
g) zhotoviteľ je v omeškaní s plnením svojich zmluvných záväzkov o viac ako 30 dní podľa tejto 

zmluvy, a to aj napriek písomnej výzve objednávateľa bez uvedenia dôvodu, ktorý by to 
omeškanie objektívne ospravedlňoval (vyššia moc),  

h) bolo voči zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo v prípade 
vstupu zhotoviteľa do likvidácie, 



 

i) zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizáciu predmetu zmluvy alebo 
inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy, alebo ak sa stane zjavným, že dielo 
nebude zhotoviteľom vyhotovené v súlade s podmienkami tejto zmluvy, 

j) zhotoviteľ ani do 30 dní po splatnosti faktúr neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom. 
 

14.4. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne v súlade s článkom 
15 tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú okamihom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od 
zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú na podmienkach ich vysporiadania 
(v samostatnom protokole) do 4 týždňov od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.  

 
14.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky  práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy, 

okrem povinností týkajúcich sa nárokov na náhradu škody, nárokov zo zodpovednosti za vady, 
nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a povinnosti  
zmluvných strán dojednanej v zmysle bodu 14.7 zmluvy. 

14.6. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu 
skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od 
tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa 
zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.   

 
14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu staveniska ani v lehote do 10 dní 

od účinnosti zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, táto zmluva sa automaticky zrušuje. Zhotoviteľ nemá 
v takom prípade nárok na náhradu žiadnych nákladov od objednávateľa, ani na náhradu škody alebo 
ušlého zisku.  

 
14.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou objednávateľa bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. 

 
14.9. Okrem iných spôsobov stanovených touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka majú zmluvné strany právo ukončiť túto zmluvu aj dohodou. 
 

Článok 15 
Doručovanie 

 
15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku vzniku,   

zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného touto 
zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo zmluvných 
strán, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka 
alebo osobne, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Na tento písomný styk (odosielanie a 
doručovanie) sa použijú adresy sídel oboch zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Prípadná 
zmena adresy na doručovanie sa medzi zmluvnými stranami dohodne písomne. V prípade doručovania 
poštou platí, že ak si adresát zásielku prevezme, pre začatie účinkov z danej písomnosti je rozhodujúci 
deň, kedy bolo oznámenie o uložení doručovanej zásielky na pošte vhodené do poštovej schránky 
adresáta, bez ohľadu na to, kedy si adresát uloženú zásielku na pošte vyzdvihol. V prípade, ak tento 
deň nebude možné s istotou určiť, je rozhodujúci deň skutočného prevzatia zásielky adresátom. 
V prípade ostatného doručovania zásielky sa povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť považuje 
za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie 
potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie 
písomností.  

 
15.2. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy, ak 

a) zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť,   
     bez toho, aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto písomnosť  
     vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti, alebo 



 

b) zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti,  
      alebo 
c) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej  
     zásielky. 

 
Čl. 16 

Záverečné ustanovenia 
 

16.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. 
 

16.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto udeľuje súhlas so zverejnením tejto 
zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

 
16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu/overovania súvisiacich s realizáciou 

diela v zmysle tejto zmluvy zo strany príslušných kontrolných orgánov a poskytnúť na ten účel 
požadovanú súčinnosť.  

 
16.4. Zmluvu je možné meniť len formou riadne očíslovaných a písomných dodatkov, po vzájomnej dohode 

zmluvných strán, ktoré budú v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a budú podpísané 
oprávnenými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.  

 
16.5. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne 

pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 
16.6. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť 

prednostne vzájomnou dohodou. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi obsahom tejto zmluvy a 
akýmkoľvek z jej dodatkov sú rozhodujúcimi podmienky a dohody uvedené v tejto Zmluve.  

 
16.7. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy alebo jeho časť stane neplatným, alebo 

neuskutočniteľným (neúčinným), nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa 
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné (neúčinné) ustanovenie alebo časť 
nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.  

 
16.8. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 
 
16.9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve (2)   

vyhotovenia obdrží  objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.  
 
16.10.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, je prejavom ich  

 slobodnej vôle, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na základe  
 súhlasu s ňou ju podpisujú.  

 
16.11.  Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové     

 plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.  
 
16.12.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

• Príloha č.1 – Výkaz výmer (ocenený) – Súhrnný položkový rozpočet  
(zhotoviteľ predloží uvedenú prílohu aj v elektronickom tvare vo formáte.xlsx). 

• Príloha č. 2 – Časový a vecný harmonogram plnenia zmluvy  
• Príloha č. 3 – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podľa bodu 11.2 

minimálne vo výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy  
• Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy 

a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov  



 

 
 
V ..............................., dňa .......................           V ............................., dňa ........................... 
 
 
Za objednávateľa:               Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
.....................................................................                  ..................................................................... 
Akadémia umení v Banskej Bystrici                               IPS Group Industries, spol. s r.o.        
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor                    Peter Mihaliček - konateľ 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Výkaz výmer (ocenený) – Súhrnný položkový rozpočet  
Príloha č. 2 – Časový a vecný harmonogram plnenia zmluvy 
Príloha č. 3 – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podľa bodu 11.2   
                      minimálne vo výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy 
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné   
           vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať  
                      podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
                      v znení neskorších predpisov  
  
 



Stavba: IDM - Rekonštrukcia podkrovia

Objekt:  Ul. Jána Kollára 22, Banský Bystrica

Objednávateľ: Akadémia umení, Banská Bystrica

Zhotoviteľ: IPS Group Industries, spol. s r.o. 

Spracoval :  IPS Group Industries, spol. s r.o. 

Dátum : 05.07.2021

ČP Kód položky Popis MJ Množstvo J. cena Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV   15 349,69

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 709,63

1 311273123

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Lambda YQ hr. 375 mm P2-

300 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)   m3 8,232 197,72 1 627,63

2 317944313.S

Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov 

bez zamurovania hláv č.14 až 22   t 0,080 1 025,05 82,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   8 116,30

3 611401924.S

Príplatok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková 

hladená   m2 157,600 1,14 179,66

4 611460303.S Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm   m2 157,600 9,83 1 549,21

5 611467501

Príprava vnútorného podkladu stropov RIGIPS, regulátor 

nasiakavosti Rikombi Grund   m2 157,600 2,42 381,39

6 612460303.S Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm   m2 82,082 7,99 655,84

7 612465116

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ 

(Baumit UniPrimer)   m2 15,954 1,89 30,15

8 612465136

Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné 

miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm   m2 15,954 10,53 168,00

9 612465182

Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné 

nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm   m2 15,954 7,34 117,10

10 612467501

Príprava vnútorného podkladu stien RIGIPS, regulátor nasiakavosti 

Rikombi Grund   m2 82,082 1,39 114,09

11 612481119.S

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným 

prilepením   m2 15,954 5,92 94,45

12 632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE   m2 150,000 0,17 25,50

13 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery   m2 172,500 0,57 98,33

14 632001031.S Položenie dilatačného profilu v potere tvaru L   m 49,428 0,27 13,35

15 553640000100.S

Profil dilatačný tvaru L, 60x60x3 mm dĺ. 2000 mm na vytvorenie 

pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok 

poteru   m 51,899 2,49 129,23

16 632440156.S

Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 40 

mm   m2 150,000 30,40 4 560,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 777,76

17 941955002.S

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 

1,20 do 1,90 m   m2 49,901 4,61 230,04

18 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m   m2 127,540 4,69 598,16

19 959941021.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou 

živicou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 

mm   ks 6,000 14,32 85,92

20 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 

mm   ks 12,000 6,14 73,68

21 962032314.S Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu,  -1,80000t   m3 4,988 30,71 153,18

ROZPOČET č. BS202104
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22 965031121.S

Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár, kladené 

na plocho,  -0,12200t   m2 152,870 1,95 298,10

23 965082920.S

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 

mm,  -1,40000t   m3 7,644 15,61 119,32

24 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   t 38,417 24,74 950,44

25 979011141.S Príplatok za každých ďalších 3,5 m   t 38,417 7,76 298,12

26 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 38,417 14,25 547,44

27 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 345,753 0,45 155,59

28 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 38,417 11,17 429,12

29 979082121.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   t 38,417 1,26 48,41

30 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   t 38,417 20,57 790,24

99 Presun hmôt HSV   746,00

31 999281111.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 

plášťov výšky do 25 m   t 18,934 39,40 746,00

PSV Práce a dodávky PSV   42 548,62

713 Izolácie tepelné   5 842,98

32 713122111.S

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v 

jednej vrstve   m2 150,000 1,07 160,50

33 283750001700

Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 40 mm, zakladanie stavieb, 

podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER   m2 153,000 10,17 1 556,01

34 713161510.S

Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a 

pod krokvy hr. nad 10 cm   m2 185,000 6,05 1 119,25

35 631440003000

Doska NOBASIL MPE 120x600x1000 mm, čadičová minerálna 

izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF   m2 182,307 11,93 2 174,92

36 713190020.S

Úprava ostenia a prestupov štvorcových pri zateplenom podkroví, 

TI hr. nad 200 mm, parozábrana   m 26,400 28,47 751,61

37 998713202.S

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 

m   % 50,424 1,60 80,69

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   181,70

38 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu   ks 6,000 4,51 27,06

39 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A   ks 6,000 23,66 141,96

40 998722202.S

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 

m   % 14,790 0,86 12,68

762 Konštrukcie tesárske   4 934,95

41 76210191R

Vyrezanie otvorov v streche s debnením hr. do 32 mm 

jednostranne plochy otvoru do 1 m2   m2 7,200 14,80 106,56

42 7623329R Úprava časti krovovej konštukcie pre osadenie strešných okien   

súb

or 6,000 9,90 59,40

43 762521913.S

Vyrezanie časti podlahy, bez vyrezania vankúšov, z dosiek hr. do 32 

mm, plochy jednotlivo do 4,00 m2   m2 2,870 14,40 41,33

44 762522911.S

Podlahy tesárske vyrezanie časti podlahy, vyrezanie vankúšov hr.do 

100 mm   m 5,600 2,56 14,34

45 762712120.S

Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného 

prierezovej plochy 120 - 224 cm2   m 82,600 11,85 978,81

46 605420000100.S

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW 

hr. 100 mm, š. 180 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 1,606 346,87 557,07

47 762795000.S

Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, 

svorky, fixačné dosky   m3 82,600 20,70 1 709,82

48 762810047.S

Záklop z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. 

dosky 25 mm   m2 53,280 21,50 1 145,52
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49 762811913.S

Záklop stropu vyrezanie časti záklopu (alebo v podbíjaní) hr. do 32 

mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2   m2 2,870 15,04 43,16

50 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   % 54,230 5,14 278,94

763 Konštrukcie - drevostavby   11 424,27

51 763111123

Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, 

UW 100, dosky 1x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm   m2 25,091 38,89 975,79

52 7631613330

SDK podkrovie KNAUF K311-3, kca z CD a UD profilov, dosky 2x GKF 

hr. 12,5 mm uchytené priamo, TI hr. 180 mm, parozábrana   m2 185,000 55,54 10 274,90

53 763161550.S

Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x hrana s 

rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm   m 4,500 15,35 69,08

54 590110001000

Doska sadrokartónová Knauf RED PIANO, hrana HRAK, GKF 

protipožiarna, hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm   m2 1,607 3,78 6,07

55 763190010.S

Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou 

konštrukciou prepáskovaním a pretmelením   m 12,008 1,83 21,97

56 998763403.S

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách 

(objektoch) výšky od 7 do 24 m   % 55,741 1,37 76,46

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   27,58

57 765361805.S

Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 

45°, -0,012t   m2 7,200 3,83 27,58

766 Konštrukcie stolárske   3 404,67

58 766662112.S

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 1,000 21,29 21,29

59 5491500006PC Kovanie na dvere   ks 1,000 52,58 52,58

60 61165000109PC

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 15 D3, šxv 900x1970 

mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia   ks 1,000 161,69 161,69

61 766669117.S Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg   ks 1,000 10,78 10,78

62 549170000500.S

Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 

mm, pre dvere šírky max. 900 mm   ks 1,000 40,10 40,10

63 766671003

Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so 

zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním   ks 6,000 94,36 566,16

64 611310005800

Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL 1051B MK08, šxv 

780x1400 mm s kľučkou   ks 6,000 293,73 1 762,38

65 611380003400

Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK08, šxv 780x1400 mm bez 

zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm   ks 6,000 94,53 567,18

66 611380008700 Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK08, šxv 780x1400 mm   ks 6,000 27,68 166,08

67 998766202.S

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 

12 m   % 61,712 0,91 56,43

767 Konštrukcie doplnkové kovové   6 653,11

68 767995103.S

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 10 do 20 kg   kg 107,414 4,15 445,77

69 767995105.S

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 50 do 100 kg   kg 864,750 1,81 1 565,20

70 767995205.S Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele   kg 20,854 3,45 71,95

71 767995210.S Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele   kg 86,560 3,81 329,79

72 31349000040PC

Výplň zábradlia - antikorová sieť hr.1,5mm,oko 50x80mm,farba 

oceľová   m2 10,004 6,45 64,53

73 1456200014D

Profil oceľový jaklový 30x50x3 mm tenkostenný uzavretý 

obdĺžnikový   m 22,880 11,49 262,89

74 1455400007D Profil  jaklový oceľový 50x3 mm tenkostenný uzavretý štvorcový   m 4,609 11,49 52,96

75 767995230.S Výroba atypického výrobku - schody   kg 864,750 3,28 2 836,38
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76 136110019701.S

Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm s výstupkami, ozn. 11 

373.0, podľa EN S235JRG1   m2 11,495 12,09 138,97

77 134840000601

Tyč oceľová prierezu UE 270 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 

S235JRG1   t 0,477 860,19 410,31

78 311310002D Drobný spojovací materiál-matice,skrutky,podložky   kpl 1,000 285,76 285,76

79 998767202.S

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 150,000 1,26 188,60

776 Podlahy povlakové   7 445,09

80 776411000.S Lepenie podlahových líšt soklových   m 27,219 3,05 83,02

81 28341001780PC Lišta soklová   m 28,036 4,15 116,35

82 776460010.S Lepenie podlahových soklov z linolea   m 35,090 3,63 127,38

83 28341001790PC Soklová PVC lišta   m 36,143 2,00 72,29

84 776551000.S Lepenie povlakových podláh korkových   m2 53,280 9,93 529,07

85 2832300086D Gumovo-korková podložka 3mm x 1m x 10m   m2 54,878 0,62 34,02

86 776560010.S Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea   m2 74,260 11,76 873,30

87 2841400010PC Podlaha linoleum prírodné hrúbka 2,5 mm   m2 76,488 25,98 1 987,16

Poznámka k položke: Poznámka k položke: Cena predbežná, bude upresnená 

podľa výberu architekta   

88 77657211R Položenie  podláh - baletizol z pásov na obojstranne lepiacu pásku   m2 53,280 8,36 445,42

89 28413000010PC1 Baletizol podlaha š.2m   m 35,000 90,00 3 150,00

90 998776202.S

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 

m   % 67,690 0,40 27,08

783 Nátery   1 660,29

91 783225100.S

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 

dvojnás. 1x s emailov. - 105µm   m2 41,597 9,22 383,52

92 783226100.S

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 

základný - 35µm   m2 41,597 3,27 136,02

93 783726200.S

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce 

lazurovacím lakom 2x lakovaním   m2 98,672 2,63 259,51

94 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 

drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná   m2 245,470 3,59 881,24

784 Maľby   973,98

95 784410100.S

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 

3,80 m   m2 255,636 1,43 365,56

96 784452271

Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m   m2 254,036 2,38 604,61

97 784452271R

Maľby z maliarskych zmesí Primalex Essence, ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m   m2 1,600 2,38 3,81

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1 623,20

98 HZS000113.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 

remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 80,000 20,29 1 623,20

Poznámka k položke: Poznámka k položke: Nepredvídateľné práce   

Celkom bez DPH 59 521,51
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Zhotoviteľ : IPS Group Industries, spol. s r.o. 

Objednávateľ : 

Miesto :

Spracoval :

Dátum :

1. Týždeň 2. Týždeň 3. Týždeň 4. Týždeň 5. Týždeň 6. Týždeň 7. Týždeň 8. Týždeň 9. Týždeň 10. Týždeň 11. Týždeň 12. Týždeň

IDM - Rekonštrukcia podkrovia

 Práce a dodávky HSV   

    Ostatné konštrukcie a práce - búranie     

    Zvislé a kompletné konštrukcie 

    Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

 Práce a dodávky PSV   

    Izolácie tepelné   

    Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

    Konštrukcie tesárske   

    Konštrukcie - drevostavby   

    Konštrukcie - krytiny tvrdé   - demontáž asfaltových šindlov

    Konštrukcie stolárske   

    Konštrukcie doplnkové kovové   

    Podlahy povlakové   

    Nátery   

    Maľby   

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

27.7.2021

1. Mesiac 2. Mesiac 3. Mesiac

Stavba: IDM - Rekonštrukcia podkrovia

Lehota výstavby 90 dní

Ing. Bodnár 

Vecný a časový harmonogram 
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