
 
Z M L U V A  O  D I E L O 

 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
 

 
Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky                
Sídlo: Račianska 71, 813 11 Bratislava              
Zastúpený: Mgr. Roman Krpelan, generálny tajomník služobného úradu 
IČO: 00166073 
DIČ:                            2020830196 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:                  SK72 8180 0000 0070 0014 4241 
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Slezáková, lenka.slezakova@justice.sk,  
  tel.: 02/888 91 598 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ: Construction s.r.o.  
Sídlo:  Nadlice 64, 956 32 
Zastúpený:  Ľubomír Kováčik, konateľ 
Zapísaný v registri: OS Trenčín odd Sro vl.č. 19375/R  
IČO:   31106064 
DIČ:   2021284166 
IČ DPH:  SK2021284166 
IBAN:  SK22 1111 0000 0014 3363 1005 
Kontaktná osoba:  Ing. Zuzana Kováčiková, office@construction.sk 
  tel.: ´+421 948 900 020 
                              
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
     
 
 
                  

Čl. I 
Preambula 

 
Túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zadávania podlimitnej 
zákazky podľa § 112 a násl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) s názvom „Zabezpečenie 
udržiavacích prác v administratívnej budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na 
Námestí slobody 12 v Bratislave“, uskutočnenej verejným obstarávateľom, ktorým je objednávateľ.  
 
 
 
 

mailto:lenka.slezakova@justice.sk


Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – udržiavacie práce v administratívnej 

budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Námestie slobody 12, 813 11 Bratislava v (i) 
rozsahu a spôsobom podľa architektonickej štúdie č. 11/2020, vyhotovenej spoločnosťou PURA 
architektura s.r.o., Janáčkova 4, 811 08 Bratislava, poskytnutej zhotoviteľovi v rámci súťažných 
podkladov v postupe zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len ako „architektonická štúdia“), s ktorou 
sa zhotoviteľ riadne oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a jedno vyhotovenie  architektonickej 
štúdie mu bude odovzdané, čo zhotoviteľ písomne potvrdí, a (ii) za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve (ďalej aj len ako „dielo“).  

 
2.2.    Dielo bude realizované na základe  ohlásenia stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 písm. d) a § 57 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“), s ktorým sa zhotoviteľ riadne oboznámil pred začatím 
realizácie diela. V prípade, že stavebný úrad v zmysle § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb., posledná veta, 
určí, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, dielo bude 
vykonané v súlade so stavebným povolením. V takom prípade tam, kde sa v tejto zmluve uvádza 
ohlásenie podľa bodu 2.2., myslí sa tým stavebné povolenie podľa tohto bodu.  

  
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň v čl. V tejto 

zmluvy dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI tejto zmluvy. 
 

Čl. III. 
Rozsah a kvalita diela 

 
3.1. Dielo bude realizované v súlade s architektonickou štúdiou, ohlásením stavebnému úradu podľa bodu 

2.2. a oceneným výkazom výmer (prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami), ktorý ako príloha 
č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, európskymi normami (EN) a slovenskými technickými 
normami (STN), všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými 
predpismi platnými v čase realizácie diela, a v súlade s technologickými postupmi výrobcov na montáž 
dodávaných technických zariadení – inštalačných rozvodov a nesmie mať žiadne nedostatky brániace 
jeho riadnemu užívaniu.  

 
3.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s architektonickou 

štúdiou, ohlásením stavebnému úradu podľa bodu 2.2., rozsahom a povahou diela, stavebnými 
priestormi, v ktorých má byť dielo vykonané, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 
možnosťami, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné 
k riadnemu vykonaniu diela a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich 
bude disponovať takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela pri dodržaní vysokej 
úrovne kvality prác súvisiacich s vykonaním diela. 

 
3.3.   Práce, ktoré navrhuje objednávateľ, resp. zhotoviteľ, ktoré neboli zachytené v architektonickej štúdii 

a ocenenom výkaze výmer,  ktorých uskutočnenie je nevyhnutné z dôvodov súvisiacich s realizáciou 
diela,  a ktoré zhotoviteľ pri ocenení predmetu ponuky podľa podkladov objednávateľa nemohol zistiť, 
ale vyskytli sa až pri samotnej realizácii, a bez akceptácie uvedeného kroku nie je možné plynule 
pokračovať v realizácii diela, a ktoré predstavujú zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (ďalej 
len „naviac práce“), je možné vykonať iba po predchádzajúcom súhlase objednávateľa vo forme 
písomného dodatku k zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

 
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 43f zákona č. 50/1976 Zb. pri zhotovovaní diela použiť len výrobky 

vhodné pre daný druh stavby. 
 



3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu 
pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 
určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 133/2013 
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ je oprávnený po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľom použiť 
i ekvivalent druhov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii diela oproti materiálom a výrobkom 
uvedeným vo výkaze výmer a/alebo v architektonickej štúdii, ktoré musia mať minimálne kvalitatívne 
vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) materiálov, ktoré sú uvedené vo 
výkaze výmer a/alebo v architektonickej štúdii. V prípade pochybností o ekvivalencii výrobkov 
a materiálov je túto skutočnosť zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať. V prípade, ak nepôjde 
o ekvivalentné materiály a výrobky, objednávateľ nie je povinný ani oprávnený ich použitie odsúhlasiť.    

 
Čl. IV. 

Čas a miesto plnenia zmluvy 
 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať nasledovné lehoty plnenia zmluvy: 

4.1.1. začatie realizácia diela: najneskôr do 10 dní od dátumu odovzdania staveniska podľa bodu 
7.1.1,  

4.1.2. ukončenie realizácie diela: najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy; ak 
v súlade s postupom podľa bodu 7.1.1. nedôjde k odovzdaniu staveniska do 10 dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy, ukončenie realizácie diela je najneskôr do 90 dní od dátumu 
odovzdania staveniska,  

4.1.3. postup stavebných prác (harmonogram výstavby), plán BOZP pre stavebnú činnosť a skúšobný 
plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 254/1998 Z. z.“) (ďalej len „harmonogram“) je zhotoviteľ povinný predložiť 
na odsúhlasenie objednávateľovi do 5 (piatich) kalendárnych dní od dátumu odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi. Odsúhlasený harmonogram (harmonogram výstavby,  plán BOZP pre 
stavebnú činnosť a skúšobný plán) je zhotoviteľ povinný dodržiavať počas celej realizácie diela. 

 
4.2. V harmonograme budú uvedené postupové (priebežné) termíny realizácie. K postupovým termínom 

realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich 
ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému 
postupovému termínu realizácie. K zmene harmonogramu po jeho odsúhlasení objednávateľom podľa 
predchádzajúceho bodu môže dôjsť len so súhlasom oboch zmluvných strán.  

 
4.3.  Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo 
predĺženia lehoty plnenia. 

 
4.4.  V prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy nebudú splnené všetky podmienky na začatie 

realizácie diela podľa zákona č. 50/1976 Zb. (t. j. ohlásenie, resp. stavebné povolenie podľa bodu 2.2.), 
objednávateľ je povinný bez meškania písomne informovať zhotoviteľa o postupe ohlásenia 
stavebnému úradu, resp. vydania stavebného povolenia.   

 
4.5. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane 

viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom 
písomne neinformuje objednávateľa v zmysle bodu 4.3. tohto článku zmluvy, považuje sa toto 
omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 

 
4.6. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so zhotovením diela v lehote podľa bodu 4.1.2. tohto článku zmluvy, 

má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 
 
4.7. Miestom plnenia je administratívna budova Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Námestie 

slobody 12, 813 11 Bratislava. 



 
Čl. V. 

Cena diela 
 

5.1. Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so 
zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. 
z.“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z. z.  vo výške :  

 
  
 cena diela bez DPH     374 964,53 EUR  
  
 slovom: tristosedemdesiatštyritisícdeväťstošesťdesiatštyri EUR a 53 centov 
 
 v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Ocenený výkaz výmer“. 
 
5.2. K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.    
 
5.3. Cena za vykonanie diela uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné 

k vykonaniu diela, najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na 
dopravu, likvidáciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, 
náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a to v 2 (dvoch) 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 (jednom) vyhotovení v digitálnej forme, náklady spojené s 
dodržiavaním všetkých platných zásad v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany životného prostredia vrátane nákladov spojených s vypracovaním plánu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie č. 
396/2006 Z. z.“), ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela.  

 
5.4.  V prípade, že v prílohe č. 2 („Ocenený výkaz výmer“) nie je vyplnená niektorá položka, má sa za to, že 

takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých 
iných položkách.  

 
5.5. Pri prípadnej úprave ceny resp. úprave položiek výkazu výmer, podľa čl. III, bod 3.3. sa bude postupovať 

nasledovne: všetky naviac práce je zhotoviteľ povinný navrhnúť a zdôvodniť zápisom do stavebného 
denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebno-technickým 
dozorom nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia po odsúhlasení objednávateľom ako podklad pre 
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a 
návrh dodatku k uzavretej zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a 
odsúhlasenie ešte pred začatím ich realizácie. K začatiu ich realizácie pristúpi až po nadobudnutí 
účinnosti dodatku k tejto zmluve uzatvorenému v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.   

 
5.6. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa určí 

cena naviac prác odsúhlasených objednávateľom na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve podľa 
predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy: 

 5.6.1. Zhotoviteľ naviac práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 
tejto zmluvy; 

 5.6.2. Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy ocení 
zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa 
zákona č. 18/1996 Z. z. 

 
5.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, 

objednávateľ neuhradí.  
 



Čl. VI. 
Platobné podmienky 

 
6.1. Zhotoviteľ po ukončení prác za príslušný kalendárny mesiac zostaví súpis riadne vykonaných prác 

a dodávok (ďalej len „mesačný súpis“), ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 2, resp. podľa 
čl. V. bod 5.6. tejto zmluvy a predloží ho objednávateľovi najneskôr prvý pracovný deň nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. Mesačný súpis bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, 
množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Mesačný súpis bude vytváraný priamo z prílohy č. 2 
tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa 
množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude uvedený nulový údaj. Mesačný súpis 
nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr. Kumulatívne súpisy 
vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania 
rozpočtu. Objednávateľ (prostredníctvom stavebno-technického dozoru) mesačný súpis odsúhlasí 
najneskôr do 10 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje 
výhrady. V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu uvedie v lehote podľa predchádzajúcej vety 
svoje výhrady, zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis do 2 pracovných dní od 
doručenia výhrad objednávateľom. Objednávateľ tento opravený mesačný súpis odsúhlasí do 2 
pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. Dôvodné 
výhrady je zhotoviteľ povinný akceptovať. Ak objednávateľ v stanovenej lehote podľa tohto bodu 
neuvedie žiadne výhrady ani mesačný výpis neodsúhlasí, považuje sa mesačný výpis za odsúhlasený 
posledným dňom stanovenej lehoty.    

  
6.2. Platby za vykonanie diela budú uskutočnené objednávateľom na základe dvoch faktúr vystavených 

zhotoviteľom na podklade odsúhlasených mesačných súpisov. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú 
faktúru až na základe odsúhlaseného mesačného súpisu / odsúhlasených mesačných súpisov, ak objem 
dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 50 % celkovej ceny diela podľa bodu 5.1. Druhú faktúru 
je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí diela. Prílohu každej faktúry zároveň 
musí tvoriť aj krycí list faktúry, zisťovací protokol, odsúhlasený mesačný súpis, rekapituláciu a CD/DVD 
s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa 
mesačného súpisu, v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. 

 
6.3. Ak táto zmluva v bode 6.4. neustanovuje inak, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi riadne doručenú 

faktúru do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi, a to prevodným príkazom na účet 
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohy podľa bodu 6.2 tohto článku zmluvy, nebude mať 

všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov, alebo bude obsahovať iné 
zrejmé nesprávnosti, vady v písaní alebo počítaní, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v 
lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. 
V takom prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením doplnenej, opravenej, resp. novej faktúry objednávateľovi.  

 
6.5  Po vystavení druhej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, 

ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. 
Uhradením druhej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na 
zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľovi za 
uspokojené. 

 
6.6.  Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy uhradil na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku, resp. je 

povinný najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi bankovú 
záruku - Performance Bond v súlade s bodom III.2.2 Výzvy na predkladanie ponúk, ktorou sa predmet 
zákazky zákonne obstaral a na základe ktorého sa zhotoviteľ stal víťazným uchádzačom. Zhotoviteľ 
uhradil výkonovú zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1, resp. poskytne bankovú 
záruku - Performance Bond vo výške 5% z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1.  



 
6.7. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie zmluvy 

/vykonávania diela/ odo dňa jej poskytnutia v prípade, keď zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti 
podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka, a to najmä: 

 a) ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

 b)  nedodržania technologických postupov prác, kontrolného a skúšobného plánu zhotoviteľa, 
nedodržiavaním harmonogramu, 

 c) neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy. 
 
6.8.  V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ  bez 

zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky (5% z ceny diela bez DPH 
podľa bodu 5.1), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. 

 
6.9.  Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 kalendárnych 

dní od dňa prevzatia diela podľa tejto zmluvy a podpise príslušného preberacieho protokolu. 
 
6.10. Banková záruka - Performance Bond poskytnutá zhotoviteľom objednávateľovi slúži na zabezpečenie 

splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky: 

 a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne 
voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v 
tejto zmluve, 

 b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa, 
 c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu 

objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný 
zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti 
zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto 
zmluvy, 

 d) banková záruka zanikne uplynutím 60 dní odo dňa prevzatia diela podľa tejto zmluvy a podpisu 
príslušného preberacieho protokolu. 

 
Čl. VII. 

Podmienky zhotovenia diela 
 

7.1. Odovzdanie staveniska 
7.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko diela najneskôr do 10 dní od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy, pričom dátum a čas odovzdania staveniska oznámi objednávateľ 
zhotoviteľovi najmenej dva pracovné dni vopred. Ak ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy 
nebude vydané písomné oznámenie stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb., že proti uskutočneniu ohlásených udržiavacích prác nemá námietky, alebo nebude 
právoplatné stavebné povolenie, ak stavebný úrad na základe ohlásenia podľa § 57 ods. 1 určil, 
že udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, objednávateľ 
odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od doručenia písomného oznámenia stavebného 
úradu alebo od právoplatnosti stavebného povolenia. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi 
zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.  

7.1.2. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

7.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska a zodpovedá za zabezpečenie 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia č. 396/2006 Z. z. 

 
7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 



7.2.1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osoby oprávnenej vo veciach technických  
obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do 3 (troch) 
pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

 
7.2.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri 

kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ 
bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho vykonával riadne. 
V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie 
týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

 
7.2.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu súčinnosť autora architektonickej štúdie pri 

vykonaní diela, ktorou sa rozumie predovšetkým dozor  autora a výkon autorského dozoru pri 
vykonaní diela.  

 
7.3. Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou na svoje náklady, vo vlastnom 
mene a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne 
a včas vykonané dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie 
uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľ musí po celú dobu vykonávania diela spĺňať 
podmienky podľa osobitných predpisov pre vykonávanie príslušných stavebných prác.   

 
7.3.2. Zhotoviteľ vykoná stavebné práce a iné práce súvisiace s dielom v odbornej kvalite podľa 

príslušných platných STN, odvetvových noriem, technických predpisov a všeobecne záväzných 
platných a účinných právnych predpisov v čase realizácie diela a v priebehu realizácie diela je 
povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona.  

 
7.3.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 

konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a 
výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. 

 
7.3.4.   Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné 

náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné 
vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie 
diela. 

 
7.3.5.    Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest 

na príchod a príjazd na stavenisko. 
 
7.3.6.    Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska. 
 
7.3.7.   Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce 
zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela 
obstará a uhradí zhotoviteľ. 

 
7.3.8. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch 

určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na 
rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako 
dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na 
strane zhotoviteľa. 

 



7.3.9.    Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného 
odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné 
náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná 
ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá 
časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za 
čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. 
Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj 
nároky tretích osôb. 

 
7.3.10. Zhotoviteľ je povinný viest' dokumentáciu vedenia stavby podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. Do stavebného 
denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. 

 
7.3.11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas vykonávania diela 

a týkajúce sa diela. 
 
7.3.12. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 

písomne vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 
 
7.3.13. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných 

porád v súlade s § 553 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“). 

 
7.3.14. Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je 

zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v 
stavebnom denníku 5 (päť) pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, 
je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 
spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže 
zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní 
prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie 
dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením 
kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti 
diela boli vykonané vadne. 

  
7.3.15. Na kontrolu správnosti technologického postupu zhotovenia vnútorného vodovodu je 

zhotoviteľ povinný prizvať technického zástupcu výrobcu dodávaného systému rozvodov pitnej 
vody. Uvedená kontrola musí byť vykonaná v rámci tlakovej skúšky vnútorného vodovodu. 
Tlaková skúška musí byť prevedená skúšobným pretlakom podľa príslušných technických 
noriem a podľa pokynov výrobcu. Po dobu skúšky musí byť zabezpečený voľný prístup ku 
všetkým spojom potrubia. O vykonaní tlakovej skúšky musí byť vyhotovený protokol, ktorý 
bude súčasťou preberacieho konania. K izolovaniu a pokračovaniu prác môže dôjsť až po 
úspešnom vykonaní tlakovej skúšky a po písomnom odsúhlasení v stavebnom denníku 
technickým zástupcom výrobcu dodávaného systému rozvodov pitnej vody.  

 
7.3.16. Demontované azbestocementové odvetrávacie rúry obsahujúce azbest, ktorý je podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov, zaradený medzi nebezpečné odpady označené písmenom „N“ 
(ďalej len „nebezpečný odpad“). Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii nebezpečného odpadu 
postupovať v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
355/2007 Z. z.“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 253/2006 
Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci. 
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno v zmysle § 41 



ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu 
alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. pred 
začiatkom výkonu práce predložiť miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh 
na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie podľa 
§ 13 ods. 4 písm. j) a zdržať sa výkonu práce do času kladného posúdenia navrhovanej činnosti. 

 
7.3.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto 

zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude 
vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady 
kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj 
treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. 
Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – 
zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa. 

 
7.3.18. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť' pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. 

 
7.3.19. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

 
7.3.20. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce 
musia byt' vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú 
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 

 
7.3.21. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody  

vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 zákona č. 513/1991 Zb. 
 
7.3.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacich  

pracovníkov objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom prevádzky v objekte 
realizácie diela. 

 
7.3.23. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti 

ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a 
zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné 
porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

 
7.3.24. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s autorom diela pri spracovaní plánu užívania diela podľa 

§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z., ako aj umožniť výkon autorského dozoru 
a výkon dozoru autora. 

 
7.3.25. Zhotoviteľ zabezpečí dostupnosť/riadny výkon činnosti stavbyvedúceho po celú dobu 

realizácie diela, pričom zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť poverenie alebo 
výmenu stavbyvedúceho objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť 
objednávateľa vymeniť najneskôr do ôsmich (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak 
má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady. 

 
7.3.26. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 

akékoľvek svoje práva (vrátane pohľadávok) z tejto zmluvy na tretiu osobu. 



 
 
7.4. Poverené osoby 
 7.4.1  Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto 

zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:  
 
  Ing. Ondrej Sova, ako stavebno - technický dozor (za objednávateľa)  
  Ing. Vladimír Bebjak, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa. 
   

 7.4.2. Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim   
zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia 
na stavbe. 

 
Čl. VIII. 

Subdodávatelia 
 

8.1.  Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela je oprávnený 
plniť aj prostredníctvom tretích subjektov („Subdodávateľ“), pričom zhotoviteľ bez obmedzenia 
zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj za služby/plnenia vykonané a 
zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie pochybností, ak nie je zmluvnými 
stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby 
zmluvu plnil sám. 

 
8.2. Zoznam Subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ 

oprávnený zmeniť alebo doplniť Subdodávateľa do zoznamu Subdodávateľov len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávatelia zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.   

 
8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho Subdodávatelia s postavením subdodávateľov v zmysle § 2 

ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
315/2016 Z. z.“), ktorým v súvislosti s touto zmluvou vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov 
verejného sektora („Register“) boli riadne, včas a po celú dobu poskytovania služieb/plnení v zmysle 
tejto zmluvy zapísaní do Registra. 

 
8.4. Za účelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu 

objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť objednávateľovi 
zoznam všetkých Subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí 
napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 
zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam“) 
a zároveň všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v zozname podľa bodu 8.2., ktorých 
neuviedol v Zozname a nie sú zapísaní v Registri. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie 
plnú zodpovednosť zhotoviteľ. 

 
8.5. V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.3., a teda bude táto zmluva plnená 

Subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať Subdodávatelia, ktorí si riadne nesplnili svoju 
zákonnú povinnosť zápisu do Registra (resp. jeho udržiavania), objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú 
pokutu v sume 2.000,- EUR (dvetisíc eur) za každého Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 
(v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., ktorý sa riadne a včas nezapíše do Registra, resp. bude 
z Registra vymazaný. 

 
8.6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 8.4. objednávateľ si môže 

uplatniť zmluvnú pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania. 
 



Čl. IX 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
9.1. Dielo bude odovzdané po jeho vykonaní/ ukončení na základe protokolu podľa prílohy č. 3 vyhlášky 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len „protokol“) v 4 (štyroch) 
vyhotoveniach, z ktorých po 2 (dve) obdrží každá zmluvná strana.  Ak všeobecne záväzné právne 
predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, 
musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu príslušnej etapy diela.
    

9.2. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne s uvedením 
dátumu ukončenia prác, najmenej 10 (desať) dní pred ich ukončením.  

 
9.3. Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný predložiť všetky doklady súvisiace s realizáciou diela 

podľa tejto zmluvy a architektonickej štúdie (napr. doklady o likvidácii odpadu, revízne správy, doklady 
o vykonaných skúškach, certifikačné osvedčenia) v zmysle platných právnych predpisov 
a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – stavebná časť a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej 
forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. 

 
9.4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 

a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.  
 
9.5. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená: 

9.5.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 
9.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom 

rozsahu, 
9.5.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú 

vady, 
9.5.4. má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami tretích osôb. 

 
9.6.  Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených architektonickou 

štúdiou a výkazom a výmerom, oznámením stavebnému úradu, touto zmluvou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo technickými normami. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
architektonickej štúdii, výkazu a výmeru a oznámeniu stavebnému úradu. Na účely uplatňovania 
nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela. 

 
9.7. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 

neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených 
vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť protokolárne odovzdať dielo 
po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela v prípade 
nedodržania termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ' v omeškaní s plnením harmonogramu diela. 

 
9.8. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby, budú spísané 

pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. 
 
9.9. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela v lehote podľa čl. IV. bod 

4.1.2. tejto zmluvy. 
 

Čl. X. 
Sankcie 

 
10.1. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 

10.1.1. 1.000,- EUR za každý i začatý deň omeškania zhotoviteľa pri nesplnení povinnosti predložiť 
objednávateľovi bankovú záruku - Performance Bond v zmysle čl. VI bod 6.6. tejto zmluvy. 



10.1.2  0,15 % z ceny diela podľa bodu 5.1 za každý, aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti 
zhotoviteľa vykonať dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2. tejto zmluvy alebo omeškania 
zhotoviteľa prevziať stavenisko v súlade s bodom 7.1. tejto zmluvy, 

10.1.3. 0,1 % z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v 
zmysle harmonogramu zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to 
za každý deň omeškania, ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie 
diela uvedených v harmonograme,  

10.1.4.  100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť 
odstrániť vady  diela v lehote podľa čl. XI bod 11.5. tejto zmluvy, 

10.1.5. 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade nepredloženia zoznamu 
subdodávateľov podľa čl. VIII. bod 8.2. zmluvy,  

10.1.6. 1.000,- EUR (tisíc eur) za každý aj začatý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od 
Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z., pričom toto právo na zmluvnú pokutu zaniká, ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s 
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie 
pochybností rovnako zaniká aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak si objednávateľ  uplatní 
nárok na zmluvnú pokutu, 

10.1.7. 2.000,- EUR (dvetisíc eur), ak zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy použije Subdodávateľa, 
ktorého neuvedie v zozname podľa čl. VIII. bod 8.2., resp. v prípade ktorého nedôjde 
k doplneniu podľa čl. VIII. bod 8.2., a to za každého Subdodávateľa, 

10.1.8.  850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľom resp. 
pracovníkmi zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v zmysle  všeobecne záväzného právneho 
predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ak dôjde 
k porušeniu potom, čo bol zhotoviteľ objednávateľom písomne (osobitným listom alebo 
zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti,  

10.1.9.  330,- EUR ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela 
alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a 
psychotropných látok, a to za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej 
alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa,  

10.1.10. 30 % z ceny diela bez DPH, ak zhotoviteľ do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy 
a následne kedykoľvek počas jej trvania do 15 dní od výzvy objednávateľa nepreukáže platné 
poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle čl. XII. bod 12.2 tejto zmluvy, 

10.1.11. 20 % zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom, ak zhotoviteľ 
riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom. 

10.2. Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR 
č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý deň omeškania. 

 
10.3. Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sú splatné do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry 

na ich úhradu druhej zmluvnej strane. 
 

Čl. XI. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať počas 

záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené podkladmi objednávateľa a bude 
zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych technických normách. 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré 
vznikli počas záručnej doby. 

 
11.2. Záručná lehota je stanovená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na 60 (šesťdesiat) 

mesiacov, s výnimkou zariadení, výrobkov, zabudovaných materiálov a prvkov, na ktoré výrobca 
poskytuje odlišnú záručnú lehotu, pre ktoré platí záručná lehota poskytovaná výrobcom uvedená 
v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) 



mesiacov. Záručná lehota na vnútorný vodovod bude stanovená pri preberacom konaní na základe 
dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom a podľa výsledku kontroly zhotovenia vnútorného 
vodovodu technickým zástupcom výrobcu dodávaného systému rozvodov pitnej vody a bude 
minimálne 96 (deväťdesiatšesť) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo 
užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 
11.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 
 
11.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní 

po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom/  
emailom  a zároveň listovou zásielkou. 

 
11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia 

vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo 
vzniku bezprostrednej škody najneskôr do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 
3 pracovných dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom 
objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za 
doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými 
stranami.  

 
11.6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu 

plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady 
zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ 
zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od 
uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. 

 
11.7. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané 

zníženie ceny diela. 
 
 

Čl. XII. 
Zodpovednosť za škodu 

 
12.1. Ak nevyplýva z príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky inak, 

ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, 
zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa bude spravovať podľa 
všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

 
12.2. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené 

z podnikateľského rizika pri realizácií tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti v 
minimálnej výške zmluvnej ceny.  

 
Čl. XIII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 
 
13.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 
 
13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena 

týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. V. bod 5.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto 
vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje. 

 



13.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 
zhotoviteľ až do času odovzdania diela objednávateľovi. 

 
Čl. XIV. 

Dôverné informácie a ochrana osobných údajov 
 

14.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedeli 
od druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia predmetu tejto 
zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú informáciu sa považuje akýkoľvek 
údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu jej 
zachytenia: 

 14.1.1. ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych  
výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, 
aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom 
vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie 
týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva 
a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane), 

 14.1.2.  ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu, 

 14.1.3. ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ 
alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej 
zmluvnej strane, 

 14.1.4. pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové 
tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované 
skutočnosti). 
 

14.2. Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, vrátane jej príloh, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto 
zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany 
a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) [ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“] alebo iného právneho predpisu platného a účinného 
na území Slovenskej republiky. 

 
14.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviaže svojich zamestnancov 
a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa 
oboznámia  s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. 

 
14.4. V prípade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby zhotoviteľ v mene objednávateľa 

spracúval osobné údaje, ktoré objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto 
spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre 
oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu (zmluvy 
s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s danou legislatívou na základe poverenia 
objednávateľa, resp. iného obdobného právneho úkonu), v ktorom objednávateľ stanoví 
predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam 
a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj 
ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany 
osobných údajov. 

 
14.5. Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, na ktorý 

im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými 
stranami na základe tejto zmluvy. V prípade, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dôvernú 



informáciu v listinnej podobe, zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po pominutí účelu jej držania vrátiť 
objednávateľovi. 

 
14.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo 
neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, 
nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto zmluve 
ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné 
informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe. 

 
14.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
 mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 
 
14.8. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona 

alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo zverejniť dôvernú 
informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú Zmluvné strany 
vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. 

 
14.9. Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení tejto 

zmluvy. 
 

Čl. XV. 
Ukončenie zmluvy 

 
15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 

§ 345 zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy 
odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 
(tridsať) kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

 
15.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné 
porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. 

 
15.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej 

strane. 
 
15.4. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:  

a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,  
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek 

termínu uvedeného v článku IV. bod 4.1. tejto zmluvy,  
c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek 

postupového termínu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dní,  
d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v 

harmonograme prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,  
e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek 

iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v 
stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom 
denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom 
objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),   

f) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,  
g) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, 



h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť alebo je v omeškaní so splnením povinnosti podľa čl. VI bod 6.6. 
tejto zmluvy, 

i) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v bode 10.1.9. nepreukáže objednávateľovi platné poistenie 
zodpovednosti za škodu v zmysle čl. XII. bod 12.2 tejto zmluvy. 

 
15.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov na náhradu 

spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, pri ktorých z povahy veci 
vyplýva, že majú trvať i po ukončení zmluvy (napríklad ochrana dôverných informácií). Po zániku zmluvy 
odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy 
nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj: 

 
15.5.1. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby, 
15.5.2. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela. 

 Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.  
 
15.6. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. 

Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 
15.6.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 
15.6.2. súpis odovzdávaných dokladov, 
15.6.3. súpis častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania, 
15.6.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
15.6.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok 

k úhrade. 
 
15.7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

15.7.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, 
15.7.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na vyplatenie 

zadržiavanej sumy podľa čl. VI. bod 6.6. zmluvy v prípade odstúpenia od zmluvy 
objednávateľom. 

 
Čl. XVI. 

Záverečné ustanovenia 
 
16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ňou výslovne neupravené, sa 

vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 254/1998 Z. z. a ostatných 
príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 
16.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

a. Príloha č. 1 – Výpis z  obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia /predkladá 
až úspešný uchádzač/, overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH/ 

b. Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 
c. Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

 
16.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo 

neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo 
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle 
príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného 
odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný 
uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, 
ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.  

 
16.4. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a záručnú dobu, 

môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 
 



16.5. Ak táto zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom 
k tejto zmluve. 

 
16.6.  Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno predčasne ukončiť kedykoľvek vzájomnou písomnou 

dohodou. 

 
16.7. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. 

 
16.8.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  strán. 

 
16.9. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 
§5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
16.10.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim 

porozumeli, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V ......................, dňa .........................                                 V......................, dňa.......................... 
 
 
 
za objednávateľa :                             za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
.............................................................                 ........................................................... 

Mgr. Roman Krpelan                                                                   Ľubomír Kováčik  
generálny tajomník služobného úradu                                                   konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č. 1 – Výpis z obchodného registra 

 
 
 
  



Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 
  



Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 
 

Zoznam subdodávateľov 

 

 

P. 

č. 

Názov firmy 

a sídlo 

subdodávateľa, 

IČO 

Údaje o osobe 

oprávnenej 

konať za 

subdodávateľa 

(meno a 

priezvisko , 

adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

Predmet 

dodávok, 

prác alebo 

služieb 

Označenie 

registra, v 

ktorom je 

subdodávateľ 

zapísaný, číslo 

zápisu 

Podiel na 

celkovom 

objeme 

dodávky (%) 

Podiel 

subdodávky v 

€ s DPH 

1.        

2.        

3.        

 

 
za objednávateľa :                             za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
.............................................................                 ........................................................... 

Mgr. Roman Krpelan                                                                   Ľubomír Kováčik  
generálny tajomník služobného úradu                                                   konateľ 

 



 
 
 
  



 


