

# ZMLUVA O DIELO

## č. AOS - II- 6 / 2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

**Objednávateľ:** Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši  
Sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: doc. Ing. Jozef PUTTERA, rektor  
Za vecné plnenie: Ing. Dušan Mesároš, kvestor  
IČO: 37 910 337  
IČ DPH: SK 2021872083  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299  
BIC: SPSRSKBA  
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** Davetec s.r.o.  
So sídlom: Kysak 403, 044 81 Kysak  
Zastúpený: Dávid Franko - konateľ  
IČO: 46 884 769  
IČ DPH: SK2023639453  
DIČ: 2023639453  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257  
Zapísaný: Okresný súd Košice I., Oddiel s.r.o., vložka 30966/V  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

### Článok 1 Preambula

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s použitím § 112 ods. 6 v nadväznosti na § 55 ods.1 (vyhodnocovať sa bude uchádzač na prvom mieste) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného

výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 147/2021 dňa 24.6.2021 pod č. 30295 na predmet zákazky „Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A,B“.

## **Článok 2** **Úvodné ustanovenia**

2.1 Objednávateľ je správcom majetku štátu, objektov a priestorov, v ktorých bude zhotoviteľ realizovať Dielo definované v Článku 3 tejto zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).

2.2 Zhotoviteľ:

(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,

(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

## **Článok 3** **Predmet zmluvy**

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A,B“ (ďalej len „Dielo“) v špecifikácii podľa:

- projektovej dokumentácie 11/2018 vyhotovenej firmou PLYNMONTPROJEKT s.r.o. projektová, dodávateľská a inžinierska činnosť, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy

- v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15.07.2021, ktorá je Prílohou č.2 tejto zmluvy. Prílohy č. 1 a č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas zhotoviť pre objednávateľa Dielo. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu Diela dohodnutú v tejto zmluve.

3.3 Dielo bude realizované podľa stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu a za ďalších podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť vyššie uvedenú stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:

- (i) Projektová dokumentácia
- (ii) Výkazy výmer na jednotlivé časti (ďalej len „výkaz výmer“)
- (iii) Právoplatné stavebné povolenie

(iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, ktoré spolu tvoria vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa alebo ním splnomocneného zástupcu a že bude spĺňať všetky podmienky potrebné na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy.

3.5 Na stavebné úpravy „Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A,B“ v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika bolo dňa 16.06.2021 vydané stavebné povolenie – č. p. OdRŠSS-EL3/4-2-7-2/2021-ZV, ktoré vydal Stavebný úrad Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2021.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer a potvrdzuje, že všetka dokumentácia neobsahuje žiadne nedostatky alebo vady, na ktoré by mal upozorniť objednávateľa. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že cena Diela ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené zhotoviteľom v rozsahu ceny Diela podľa tejto zmluvy. Prípadné zmeny a odlišnosti zmluvy budú podliehať § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

3.9 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia tieto dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi a technickými normami. Na žiadosť objednávateľa alebo ním splnomocneného zástupcu je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v

dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok.

#### **Článok 4** **Termín realizácie diela**

4.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zahájí stavebné práce a zahájí plnenie predmetu zmluvy protokolárnym odovzdaním a prevzatím Staveniska, ktoré sa uskutoční najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorú zašle objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy

4.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr 12mesiacov od zadania zákazky.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce na Diele a pripraviť Dielo na odovzdanie tak, aby bolo odovzdané najneskôr v termíne stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v súlade s Časovým harmonogramom prác, ktorý predložil zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Časový harmonogram prác“).

4.4 Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a jeho odovzdanie podľa odseku 4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa môže predĺžiť len o dobu, kedy zhotoviteľ nemohol pokračovať vo vykonávaní Diela z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávateľa.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo po jeho ukončení odovzdať na základe písomného protokolu v súlade s článkom 11 tejto zmluvy.

4.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť na nevyhnutný čas vykonávanie Diela v prípade prekážky z dôvodu rozhodnutia orgánu štátnej správy a samosprávy, resp. zo závažných prevádzkových dôvodov. Objednávateľ sa túto skutočnosť zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi bezodkladne. Tiež sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi, že môže pokračovať v prerušenom vykonávaní Diela. Zhotoviteľovi prerušením vykonávania Diela vzniká nárok na preukázateľne vzniknuté náklady spojené s prerušením stavebných prác v prípade, že k prerušeniu prác dôjde z viny na strane objednávateľa a termín odovzdania Diela sa posúva o dni počas, ktorých zhotoviteľ nemohol pokračovať v zhotovovaní Diela.

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi počas realizácie Diela postupne odovzdávať jednotlivé priestory na realizáciu stavebných prác podľa vzájomnej dohody. V prípade, že objednávateľ priestory neodovzdá v dohodnutom termíne a čase, zhotoviteľ má právo požadovať zmenu Časového harmonogramu prác.

4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluvy môže byť predĺžená v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor alebo oprávnená osoba Objednávateľa. Zhotoviteľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

#### **Článok 5** **Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Staveniskom je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby Diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe Diela, na uskladňovanie stavebných

výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska.

5.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorú zašle objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska.

5.3 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovovaní Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ so zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

5.4 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.

5.5 Pri prevzatí Staveniska je objednávateľ povinný oboznámiť zhotoviteľa s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných a nadzemných vedení na Stavenisku a vytýčiť ich, s rozmiestnením verejnej zelene a inými cudzími objektami a vecami a tieto vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť. Zhotoviteľ je povinný ich chrániť, aby počas celej doby vykonávania diela nedošlo k ich poškodeniu.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje že:

a) zabezpečí Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, označí Stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe Diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie Diela predloží objednávateľovi,

b) bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na použitie, pričom tento výjazd pred odovzdaním Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

c) zabezpečí poriadok a čistotu a bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia Staveniska,

d) zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e) zabezpečí odvoz a likvidáciu odpadu stavby,

f) bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,

g) zabezpečí pri realizácii diela bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,

h) poskytne súčinnosť a bude riadiť ostatných subdodávateľov zhotoviteľa na stavbe z hľadiska koordinácie nadväzujúcich prác a ochrany prác na Diele pred poškodením alebo zničením.

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady z dôvodu zastupiteľnosti na Stavenisku minimálne dvoch stavbyvedúcich, alebo stavbyvedúceho a jeho zástupcu disponujúceho s rovnakou odbornou spôsobilosťou a praxou ako stavbyvedúci, ktorí budú organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku a na stavbe Diela a budú o nich viesť evidenciu v stavebnom denníku.

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci prípadne stavbyvedúci a jeho zástupca, budú okrem povinností, ktoré im vyplývajú z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve, najmä:

a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na stavbe Diela,

b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe Diela,

c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na Stavenisku,

d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na stavbe Diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,

e) koordinovať poradie stavebných prác,

f) vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

5.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady zodpovednú osobu, ktorá bude odborne spôsobilá vykonávať stavebný dozor a bude plniť najmä nasledovné povinnosti:

a) bude sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; bude sledovať vedenie stavebného denníka, bude zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby Diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu Diela,

b) bude vplývať na odstránenie závad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude možné závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi zhotoviteľovi a objednávateľovi.

5.10 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch Staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykázať zo stavby ktoréhokolvek pracovníka zhotoviteľa, či zhotoviteľa, pokiaľ poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarne bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.

5.11 Objednávateľ najneskôr 7 dní pred odovzdaním Staveniska odovzdá zhotoviteľovi 1 sadu projektovej dokumentácie v štandardnom vyhotovení.

5.12 Objednávateľ sa zaväzuje určiť a odovzdať zhotoviteľovi body odberu elektrickej energie, vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpečiť trvalý prístup na Stavenisko, vytýčiť a označiť všetky inžinierske siete prechádzajúce Staveniskom a poučiť svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas realizácie Diela.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude zhotoviteľ realizovať na základe Časového harmonogramu prác spracovaného v súlade s podmienkami tejto zmluvy a v súlade s ním riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Zhotoviteľ na základe písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa prevezme Stavenisko, pričom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia Zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska, podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán.

5.14 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:

(i) Projektovej dokumentácie, právoplatného stavebného povolenia, oceneného Výkazu výmer doplneného zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer a na základe ostatných podkladov a pokynov poskytnutých objednávateľom,

(ii) podrobného Časového harmonogramu prác zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických noriem. Časový harmonogram je zhotoviteľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Časový harmonogram je prílohou č. 4 zmluvy o dielo (*predkladá len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy*),

(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác.

## Článok 6 Cena Diela a platobné podmienky

6.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami verejného obstarávania nasledovne:

Cena bez DPH: 514 822,41 EUR

DPH : 102 964,48 EUR

Cena celkom vrátane DPH: **617 786,89 EUR**

Slovom: Šestosedemnást'tisíc sedemstoosemdesiatšesť EUR a osemdesiatdeväť eurocentov vrátane DPH.

6.2 Cena Diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi podľa cenovej ponuky (Príloha č.2 tejto zmluvy), a to najmä/ ale nie výlučne:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a náklady na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom,
- (vi) náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia diela, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu a sute, revízne správy, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vii) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom;
- (viii) vypratanie Staveniska (a odvoz stavebného odpadu a sute), náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (ix) náklady na poistenie Diela;
- (x) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (xi) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xii) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

- (xiii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska;
- (xiv) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
- (xv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- (xvi) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xvii) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xviii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xix) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
- (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
- (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie uskutočnenia Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 4.4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán a pri dodržaní všetkých podmienok tejto zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených zhotoviteľom za ucelený celok na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný ucelený celok, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 6.6 tohto článku.

6.6 Podmienky fakturácie:

- (i) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
- (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý ucelený celok plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
- (iii) súpis vykonaných prác za príslušný ucelený celok je zhotoviteľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do troch (3) dní po ukončení prác na ucelenom celku. K súpisu



vykonaných prác za príslušný ucelený celok bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),

(iv) v prípade, ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác, mu zostávajú zachované,

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa). Faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

(vii) Zhotoviteľ prehlasuje, že je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov, t.j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán.

6.7 Zhotoviteľ doručí faktúru do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa podpisu Súpisu vykonaných prác objednávateľom a prílohou faktúry bude potvrdený Súpis vykonaných prác. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

6.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

6.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a objednávateľ môže prípadne požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

6.10 Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že cena Diela podľa ods. 6.1 tejto zmluvy je reálna voči aktuálnym podmienkam na trhu.

6.11 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je zhotoviteľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

## **Článok 7**

### **Bankové záruky**

7.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ (kaučná, výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o prevzatí Diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7.3 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 13, bodu 13.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

7.4 Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

## **Článok 8** **Naviac Práce**

8.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácie alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.

8.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä, no nie výlučne Zákomom o verejnom obstarávaní a súčasne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany zhotoviteľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.

8.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa vykonaných prác vystavená najskôr spolu s nasledujúcou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.

## **Článok 9**

### **Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti**

9.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.

9.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude realizované za chodu a plnej prevádzky úradu objednávateľa. Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a odovzdanie Diela podľa tejto zmluvy sa predlžuje o dobu, kedy zhotoviteľ nemôže pokračovať vo vykonávaní diela z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávateľa. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

9.3 Objávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu. Stavbyvedúci a jeho zástupca môžu byť zamestnancami zhotoviteľa, ale aj tretie osoby, ak takto zhotoviteľ preukazoval pri splnení podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom

obstarávaní. Musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre účel preukázania týchto povinností predloží objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska ak došlo k zmene osôb oproti predloženej ponuke:

(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;

(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;

(iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (možno preukázať najmä/nie výlučne: životopisom, pracovnoprávnou dokumentáciou, referenčným listom s uvedením druhu výkonu odbornej činnosti a dĺžkou jej poskytovania pre konečného užívateľa, a pod.);

(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho a jeho zástupcu, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

9.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti v súťaži Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zhotoviteľ predložil objednávateľovi do súťaže a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je zhotoviteľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou uvedenou v súťažných podkladoch. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

9.7 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia zhotovovania Diela stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v súlade so Stavebným zákonom. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas,

prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci zhotoviteľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
- (v) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

9.8 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými bez zdôvodnenia má sa za to, že s nimi súhlasí. Ak si zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

9.9 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.10 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Zhotoviteľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.

9.11 Objávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa.

9.12 Objávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch

(2) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

9.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

9.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre zhotoviteľa a u pracovníkov svojich subdodávateľov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.

9.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávani“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie o fyzických osobách, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

9.16 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávani.

9.17 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávani zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

9.18 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa/ iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

9.19 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarat' odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

9.20 Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

## Článok 10

### Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktoré budú na základe okolností hodných osobitného zreteľa v súlade s Časovým harmonogramom prác uskutočnené cez víkend. Objednávateľ si vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované zhotoviteľom.

10.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.

10.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

10.5 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy sú v zmysle § 41 ods. 3 (iba úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v Prílohe č. 3 tejto zmluvy a to v nasledujúcom rozsahu:

(i) v prípade subdodávateľa právnickej osoby identifikačné údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,

(ii) v prípade subdodávateľa fyzickej osoby identifikačné údaje: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,

(i) kontaktná osoba subdodávateľa,

(ii) identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ.

10.6 Okrem údajov uvedených v bode 10.5 tohto článku je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy predložiť aj nasledujúce doklady:

(i) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie.

(ii) doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,

(iii) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z.z.“).

10.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť údaje a doklady podľa bodov 10.5 a 10.6 oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne ich aktualizovať. O údajoch a dokladoch uvedených v bodoch 10.5 a 10.6 a ďalších údajoch uvedených v tomto bode bude viesť objednávateľ zoznam. Zoznam bude uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe zhotoviteľom predložených údajov / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z.. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Dodávateľa) v jeho mene: Ing. Dušan Mesároš – kvestor.

10.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmenu subdodávateľa alebo údajov o subdodávateľovi, ktoré sú v Prílohou č. 3 tejto zmluvy, nebudú zmluvné strany považovať za podstatnú zmenu zmluvných podmienok a nebude pre takúto zmenu potrebné vykonať zmenu zmluvy vo forme dodatku. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve.

10.9 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

10.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.



10.11 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote.

10.12 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.

10.13 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.

10.14 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.

10.15 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

10.16 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

10.17 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

10.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.

10.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.

10.20 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

10.21 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne

potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

10.22 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv s vinkuláciou poistného plnenia v prospech objednávateľa na toto Dielo, a to:

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucích sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené zhotoviteľom v zmysle jeho zodpovednosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.23 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

10.24 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

## **Článok 11**

### **Odobzanie a prevzatie Diela**

11.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončené, a to najneskôr 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa Časového harmonogramu prác. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

11.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní

odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určení termínu odovzdania Diela má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

11.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela všetkých dielčích profesií v čiernotlači;
- (ii) stavebný denník;
- (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a odpadov;
- (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov;
- (vi) záručné listy;
- (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ všetky požadované doklady (tzn. aj ktorýkoľvek doklad jednotlivo) potrebné k úspešnej kolaudácii Diela, nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

11.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

11.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 11.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá zhotoviteľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.

11.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- (i) základné údaje o Diele;
- (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele;
- (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
- (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
- (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
- (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
- (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

11.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

11.8 V prípade, ak zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

## **Článok 12**

### **Miesto zhotovenia Diela, Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu**

12.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša zhotoviteľ.

12.2 Miestom zhotovenia diela je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš na parcele KNC č. 352/1, 352/5, 352/6 na LV č.215, 885 a 888, k.ú. Demänová a na parcele KNC č.981/14 na LV č.112 k.ú. Ploštín.

## **Článok 13**

### **Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba**

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy alebo z platných právnych predpisov SR a EÚ.

13.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“), ktorá ale nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.

13.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

13.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

13.6 Objávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil, najneskôr však v Záručnej dobe alebo Osobitnej záručnej dobe. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady

objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

## **Článok 14**

### **Zachovanie dôvernosti informácií**

14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov a to najmä zákona o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim objednávateľa a zhotoviteľa.

14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
- (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
- (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
- (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
- (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
- (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane zhotoviteľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 14.1 tohto Článku neuplatňuje.

## **Článok 15**

### **Podstatné porušenie zmluvy**

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:

- (i) Zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
- (ii) Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 5, bode 5.2 tejto zmluvy; alebo
- (iii) Zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu prác na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy; alebo
- (iv) Zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme prác a to v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme prác; alebo
- (vi) Zhotoviteľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne uvedenom v Článku 4, bode 4.2 tejto zmluvy za splnenia povinnosti zhotoviteľa ustanovenej v Článku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám poctivého obchodného styku, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) Zhotoviteľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto zmluvy; alebo
- (xiii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 9, bode 9.7 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xiv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvi) Zhotoviteľ neoprávnene čiastočne a/alebo celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.11 a/alebo 10.12 a/alebo 10.13 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xviii) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.22 tejto zmluvy; alebo
- (xix) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 18, v bode 18.1 tejto zmluvy; alebo

(xx) voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, bolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo voči nemu začaté reštrukturalizačné konanie, vedie sa voči nemu exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo

(xxi) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/závazok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.

## **Článok 16** **Zmluvné pokuty**

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

(i) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR bez DPH (Desaťtisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,

(ii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 4, bodu 4.2 tejto zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi riadne a včas, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (Päťtisíc EUR) za každý jeden deň omeškania s odovzdaním diela objednávateľovi,

(iii) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 5, bode 5.2 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,

(iv) v prípade nedodržania lehoty so začatím stavebných prác podľa Článku 5, bodu 5.3 tejto zmluvy alebo Časového harmonogramu prác na zhotovenie Diela, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,

(v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 6, bodu 6.6 (ii) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (Päťsto EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,

(vi) v prípade omeškania zhotoviteľa s určením a oznámením osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu objednávateľovi podľa Článku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane,

(vii) v prípade neprítomnosti osoby stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na Stavenisku podľa Článku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (Päťsto EUR) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ bude uplatňovať túto sankciu za každý deň, kedy stavbyvedúci bude na stavbe neprítomný viac ako 2 celé hodiny;

(viii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa a to ani na výzvu objednávateľa podľa Článku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR (Tisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,

(ix) v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa Článku 9, bodu 9.7 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (Päťsto EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti, a to aj opakovane,

- (x) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 9, bodu 9.8 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (Päťsto EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,
- (xi) v prípade, ak zhotoviteľ svojvoľne zastaví práce na Stavenisku (zastaví plnenie Diela), vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR bez DPH (Desaťtisíc EUR) za každý deň neoprávneného zastavenia prác zhotoviteľom,
- (xii) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas a/alebo poruší povinnosti ustanovené v Článku 18, bode 18.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,
- (xiii) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,
- (xiv) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 22, v bode 22.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (Desaťtisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti; a to aj opakovane,
- (xv) v prípade, ak sa pri odovzdávaní diela vyskytnú na diele vady a nedorobky, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov,
- (xvi) v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov,
- (xvii) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,
- (xviii) za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými Projektovou dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami), vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,- EUR (Tridsaťtisíc EUR).

Ak sa zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty a je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi; tým nie sú dotknuté práva objednávateľa uvedené v Článku 7, bod 7.1. tejto zmluvy.

16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

16.3 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

16.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe stanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré



ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy zhotoviteľa objednávateľovi.

16.5 V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom, alebo uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu, sankciu, uhradiť objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Sľubu odškodnenia a Sľubom odškodnenia sa sľubujúci zaväzuje, že nahradí príjemcovi sľubu všetku škodu bez ohľadu na to, či vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skončení jej platnosti a účinnosti, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že v súlade so zmluvou sľubujúci zhotoví pre príjemcu sľubu Dielo v súlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dôvodu uloženia sankcie si voči príjemcovi sľubu budú uplatňovať akékoľvek nároky z titulu porušenia zmlúv alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade so zmluvou; pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom nároky rozumie najmä náhrada škody, ktorá bola spôsobená a.i.

## **Článok 17**

### **Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy**

17.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

- (i) oznámi zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcu objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- (ii) doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

## **Článok 18**

### **Povinnosti zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy**

18.1 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady zhotoviteľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú zhotoviteľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej

kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľ informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

## **Článok 19**

### **Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov**

19.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku a súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

19.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:

- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy,
- (ii) v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka,
- (iii) znevýhodňovať objednávateľa,
- (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

19.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpisu oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“).

## **Článok 20**

### **Iné ustanovenia – podmienky**

20.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

20.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušenia zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

20.3 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy na základe rozhodnutia príslušného súdu boli neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.

20.4 Ak je zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, právne vzťahy založené touto zmluvou aj právne vzťahy s nimi súvisiace sa budú riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

## **Článok 21**

### **Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia, forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka**

21.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

21.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po uvedení dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.

21.3 Zmluva sa končí:

(i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách,

(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy. V prípade podstatného porušenia zmluvy môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní.

21.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 21.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

21.5 Práva a povinnosti zmluvných strán v prípade odstúpenia od zmluvy:

(i) objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“,

(ii) zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“,

(iii) zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní po doručení odstúpenia vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela,

(iv) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“,

(v) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“,

(vi) zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si povinnosti predloženia Dokladovej časti nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

21.6 Zmluva sa ukončí aj:

(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán. Pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:

- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,

- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy,

(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpísania.

21.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy, musia byť podstatné náležitosti a to najmä:

(i) dôvody ukončenia zmluvy,

(ii) termín ukončenia zmluvy,

(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy,

(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

## **Článok 22**

### **Záverečné ustanovenia**

22.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.

22.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

22.3 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka, ak ich uplatnenie bude oprávnené.

22.4 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť, touto treťou osobou aj realizovať.

22.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.

22.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu alebo úradne overenej fotokópie.

22.7 Uplatnením sankcií v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /zhotoviteľa na uplatnenie náhrady škody.

22.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.

22.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) zhotoviteľ namieta/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.

22.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.

22.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote troch (3) dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

22.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

22.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.

22.14 Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k Dielu a nacený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Cenová ponuka zhotoviteľa – B2 Spôsob určenia ceny zo súťažných podkladov

Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

V ....., dňa .....

V ....., dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

.....  
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.

rektor

.....  
Dávid FRANKO

konateľ

Príloha zmluvy č.1

Projektová dokumentácia k Dielu ( elektronická forma / 1 x CD ) a nacený výkaz výmer

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3-12-2018

**Stavba:** AOS LM BLOK F

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 15.7.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,  
Demänová, 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 37 910 337

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

IČO DPH:

IČO: 46884769

IČO DPH: SK 2023639453

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	514 822,41
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>514 822,41</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	102 964,48
znižená	20,00%	z	

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>617 786,89</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3-12-2018

Stavba: AOS LM BLOK F

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,  
Demänová, 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>514 822,41</b>	<b>617 786,89</b>
3-12-2018 SO-04 ÚK	KATEDRY A ÚK	219 709,95	263 651,94
3-12-2018 SO-05 ÚK	KATEDRY B ÚK	199 997,21	239 996,65
3-12-2018 SO-04 OPZ	KATEDRY A OPZ	13 154,05	15 784,86
3-12-2018 SO-05 OPZ	KATEDRY B OPZ	12 573,16	15 087,79
3-12-2018 SO-04 ELI	KATEDRY A ELI	35 070,61	42 084,73
3-12-2018 SO-05 ELI	KATEDRY B ELI	34 317,43	41 180,92
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>514 822,41</b>	<b>617 786,89</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-04 ÚK - KATEDRY A ÚK**

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 393, 0 IČO: 37 910 337

IČO DPH:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

IČO: 46884769

IČO DPH: SK 2023639453

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	219 709,95
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH 219 709,95**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	219 709,95	43 941,99

**Cena s DPH v EUR 263 651,94**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-04 ÚK - KATEDRY A ÚK**

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastis Projektant:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>219 709,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	276,00
1 - Zemné práce	48,00
2 - Zakladanie	228,00
PSV - Práce a dodávky PSV	211 649,95
713 - Izolácie tepelné	1 267,80
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	111 063,50
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	28 138,65
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 290,60
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	16 015,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	800,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	50 074,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	7 784,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>219 709,95</b>

# ROZPOČET

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt:** 3-12-2018 SO-04 ÚK - KATEDRY A ÚK

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastis

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Projektant: Spracovateľ:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**219 709,950**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**276,000**

#### 1 - Zemné práce

**48,000**

93	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,200	40,000	48,000
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

#### 2 - Zakladanie

**228,000**

91	K	273313821	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	1,200	90,000	108,000
92	M	589310000500	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	1,200	100,000	120,000

### PSV - Práce a dodávky PSV

**211 649,950**

#### 713 - Izolácie tepelné

**1 267,800**

105	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,000	1,300	23,400
106	M	283310005100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	2,500	30,000
107	M	283310005300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	2,700	32,400
100	M	283310005600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 110x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	8,000	96,000
109	M	283310013500	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 133x30 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO	m	12,000	10,000	120,000
110	M	283310013600	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 159x30 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO	m	18,000	12,000	216,000
101	M	283310019500	Izolačná PE trubica u POLIFOAM, 220x30 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO	m	18,000	15,000	270,000
102	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	42,000	3,000	126,000
104	K	713482124	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priem. 96-133 mm	m	12,000	10,000	120,000
111	K	713482125	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priem. od 134 -215mm	m	18,000	13,000	234,000

#### 731 - Ústredné kúrenie - kotolne

**111 063,500**

2	M	484130000800	Kotol HOVAL ULTRAGAS 1700 D s prislúšenstvom a zásobníkmi na ohrev TUV, cenová ponuka Hoval č.8350	súb.	1,000	89 000,000	89 000,000
3	K	731261145	Montáž plynového kotla stacionárneho oceleového 1700 kW	ks	1,000	4 000,000	4 000,000
4	K	731361221	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 650 mm, výšky 33 m vrátane montáže a revíznej správy	súb.	1,000	17 900,000	17 900,000
5	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,635	100,000	163,500

#### 732 - Ústredné kúrenie - strojovne

**28 138,650**

68	M	484650000700	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 300 mm, max. prietok 95 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	4,000	1 600,000	6 400,000
----	---	--------------	--	---	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	484650038900	Pevný stojan PS modul 150, výška 200-800 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	3,000	135,000	405,000
6	K	732219245	Montáž zásobníkového ohrievača vody 2000l pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a tepelným čerpadlom	ks	1,000	350,000	350,000
7	K	732331054	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	30,000	30,000
8	K	732331930	Doplňovacie zariadenie , expanzné zariadenia a chemická úprava vody vrátane montáži, dodávka ponuka Reflex 973/2018	súb.	1,000	11 900,000	11 900,000
9	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového	súb.	7,000	40,000	280,000
10	M	426110006300	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-80 F N 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	2 040,000	2 040,000
22	M	426110009600	Čerpadlo obehové MAGNA3 65-150 F 340, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	2,000	1 783,000	3 566,000
23	M	426110006400	Čerpadlo obehové MAGNA3 25-100 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	523,000	523,000
27	M	426110006201	Čerpadlo obehové MAGNA3 25-60 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	415,000	415,000
24	M	426110006600	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-120 F 250, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	1 007,000	1 007,000
26	M	426110006800	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-150 F 250, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	1 193,000	1 193,000
19	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,593	50,000	29,650

### 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

4 290,600

80	K	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	m	18,000	9,000	162,000
81	K	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	12,000	15,000	180,000
82	K	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	12,000	17,000	204,000
83	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	12,000	42,000	504,000
84	K	733121132	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5	m	12,000	52,000	624,000
85	K	733121135	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 159/4,5	m	18,000	57,000	1 026,000
86	K	733121139	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 219/6,3	m	18,000	84,000	1 512,000
87	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	42,000	0,500	21,000
88	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	18,000	0,800	14,400
89	K	733190235	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6, 3	m	18,000	1,000	18,000
90	K	733190239	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 159/6, 3 do priem. 219/6,3	m	18,000	1,400	25,200

### 734 - Ústredné kúrenie - armatúry

16 015,400

65	M	388320002200	Teplomer axiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 200 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR	ks	12,000	14,000	168,000
66	M	551290000400	Pripojka tlakomerová 752000 M20x1,5 mm	ks	12,000	5,000	60,000
67	M	388410000200	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, 0-600 kPa	ks	12,000	12,000	144,000
55	M	422820005000	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 150, dl. 76 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, nerez ocel' AISI 316, EPDM, IVAR	ks	2,000	150,000	300,000
29	M	422820004900	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 125, dl. 70 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, nerez ocel' AISI 316, EPDM, IVAR	ks	1,000	120,000	120,000
56	M	422820004800	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 100, dl. 64 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, nerez ocel' AISI 316, EPDM, IVAR	ks	1,000	85,000	85,000
31	M	422810004900	Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 125, dl. 56 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, IVAR	ks	4,000	105,000	420,000

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	422810005000	Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 150, dl. 56 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, IVAR	ks	12,000	120,000	1 440,000
57	M	422810004800	Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 100, dl. 52 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, IVAR	ks	4,000	85,000	340,000
58	M	422010001300	Prírubový filter, DN 100, dl. 350 mm, liatina GJS 250, ocel' AISI 304, EPDM, IVAR	ks	1,000	161,000	161,000
59	M	422010001400	Prírubový filter, DN 125, dl. 400 mm, liatina GJS 250, ocel' AISI 304, EPDM, IVAR	ks	1,000	240,000	240,000
35	M	422010001500	Prírubový filter, DN 150, dl. 480 mm, liatina GJS 250, ocel' AISI 304, EPDM, IVAR	ks	2,000	340,000	680,000
36	M	551110004300	Gulový uzáver pre vodu Evolution, 1" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000	8,000	32,000
37	M	551110004500	Gulový uzáver pre vodu Evolution, 6/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	7,000	19,000	133,000
39	M	551110006000	Gulový uzáver pre vodu Evolution, 2" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000	30,000	120,000
75	M	551210038000	Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VLB 235 DN 100 kvs 124	ks	1,000	830,000	830,000
76	M	551210038100	Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VLB 235 DN 125 kvs 200	ks	1,000	1 250,000	1 250,000
77	M	551210038200	Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VLB 235 DN 80 kvs 78	ks	1,000	720,000	720,000
78	M	551210038300	Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VLB 235 DN 65 kvs 49	ks	1,000	640,000	640,000
79	M	551210038400	Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VLB 235 DN 50 kvs 38	ks	1,000	590,000	590,000
70	M	551210040901	Servopohon ku zmiešavacím ventilom ALD 124 24V 50 Hz 1200N	ks	5,000	310,000	1 550,000
116	M	9004174442803	STROMAX GF.stup.reg.vent DN125	ks	2,000	950,000	1 900,000
117	M	9004174442704	STROMAX GF.stup.reg.vent DN100	ks	1,000	690,000	690,000
118	M	9004174442605	STROMAX GF. stup.reg.vent DN80	ks	1,000	520,000	520,000
119	M	9004174437106	Uzatvár.ventil STROMAX-G DN 40	ks	1,000	98,000	98,000
120	K	734109113	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 40	súb.	1,000	30,000	30,000
121	K	734109116	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 80	súb.	1,000	50,000	50,000
122	K	734109117	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 100	súb.	7,000	70,000	490,000
41	K	734109118	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 125	súb.	8,000	80,000	640,000
42	K	734109119	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 150	súb.	14,000	100,000	1 400,000
43	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	12,000	3,000	36,000
45	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	4,000	16,000
47	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	9,000	6,000	54,000
48	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	6,000	7,000	42,000
49	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,880	30,000	26,400
<b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>800,000</b>
50	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	200,000	4,000	800,000
<b>769 - Montáže vzduchotechnických zariadení</b>							<b>50 074,000</b>
20	K	769046012	Montáž tepelného čerpadla výkon 50 kW	ks	1,000	1 600,000	1 600,000
21	M	484720000700	Tepelné čerpadlo ponuka Hoval č.8350	súb.	1,000	30 774,000	30 774,000
95	K	769051000	Dodávka a montáž zmiešavacieho uzla VZT jednotky	ks	3,000	5 900,000	17 700,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**

**7 784,000**

51	K	HZS000111	Stavebno montážne práce demontáž	hod	800,000	6,000	4 800,000
52	K	HZS000112	Stavebno montážne práce skúšobná prevádzka	hod	140,000	10,000	1 400,000
94	K	HZS000114	Stavebno montážne práce príprava ku kompl. vyskúšanju	hod	24,000	30,000	720,000
54	K	HZS000212	Stavebno montážne práce dopojenie vzduchotechnických jednotiek	hod	72,000	12,000	864,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-05 ÚK - KATEDRY B ÚK**

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 393, 0 IČO: 37 910 337

IČO DPH:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

IČO: 46884769

IČO DPH: SK 2023639453

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 199 997,21

Ostatné náklady 0,00

**Cena bez DPH 199 997,21**

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 199 997,21 39 999,44

**Cena s DPH v EUR 239 996,65**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-05 ÚK - KATEDRY B ÚK**

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastis

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Projektant:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>199 997,21</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	276,00
1 - Zemné práce	48,00
2 - Zakladanie	228,00
PSV - Práce a dodávky PSV	194 937,21
713 - Izolácie tepelné	1 267,80
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	97 563,50
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	29 434,40
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3 210,00
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	14 107,51
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	480,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	48 874,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 784,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>199 997,21</b>



# ROZPOČET

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-05 ÚK - KATEDRY B ÚK**

Miesto: Liptovský Mikuláš Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastis Projektant:  
Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**199 997,210**

**HSV - Práce a dodávky HSV 276,000**

**1 - Zemné práce 48,000**

2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,200	40,000	48,000
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

**2 - Zakladanie 228,000**

3	K	273313821	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	1,200	90,000	108,000
4	M	589310000500	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	1,200	100,000	120,000

**PSV - Práce a dodávky PSV 194 937,210**

**713 - Izolácie tepelné 1 267,800**

5	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,000	1,300	23,400
6	M	283310005100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	2,500	30,000
7	M	283310005300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	2,700	32,400
8	M	283310005600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 110x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	8,000	96,000
9	M	283310013500	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 133x30 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	12,000	10,000	120,000
10	M	283310013600	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 159x30 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	18,000	12,000	216,000
11	M	283310019500	Izolačná PE trubica u POLIFOAM, 220x30 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	18,000	15,000	270,000
12	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	42,000	3,000	126,000
13	K	713482124	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm	m	12,000	10,000	120,000
14	K	713482125	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. od 134 -215mm	m	18,000	13,000	234,000

**731 - Ústredné kúrenie - kotolne 97 563,500**

15	M	484130000800	Kotol HOVAL ULTRAGAS 1700 D s príslušenstvom a zásobníkmi na ohrev TUV, cenová ponuka Hoval č.8350	súb.	1,000	77 900,000	77 900,000
16	K	731261145	Montáž plynového kotla stacionárneho oceleového 1440 kW	ks	1,000	4 000,000	4 000,000
17	K	731361221	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 450 mm, výšky 33 m vrátane montáže a revíznej správy	súb.	1,000	15 500,000	15 500,000
18	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,635	100,000	163,500

**732 - Ústredné kúrenie - strojovne 29 434,400**

19	M	484650000700	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 300 mm, max. prietok 95 m3/hod, prevádzková teplota 110 °C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	6,000	950,000	5 700,000
----	---	--------------	---	---	-------	---------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	484650038900	Pevný stojan PS modul 150, výška 200-800 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	4,000	105,000	420,000
21	K	732219245	Montáž zásobníkového ohrievača vody 2000l pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a tepelným čerpadlom	ks	1,000	350,000	350,000
22	K	732331054	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	30,000	30,000
23	K	732331930	Doplňovacie zariadenie , expanzné zariadenia a chemická úprava vody vrátane montáži, dodávka ponuka Reflex 973/2018	súb.	1,000	11 900,000	11 900,000
24	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirátového	súb.	10,000	40,000	400,000
26	M	426110009600	Čerpadlo obehové MAGNA3 65-150 F 340, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	1 783,000	1 783,000
27	M	426110006400	Čerpadlo obehové MAGNA3 25-100 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	3,000	523,000	1 569,000
28	M	426110006201	Čerpadlo obehové MAGNA3 25-60 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	415,000	415,000
29	M	426110006600	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-120 F 250, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	2,000	1 007,000	2 014,000
81	M	426110006500	Čerpadlo obehové MAGNA3 32-120 FN 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	2 058,000	2 058,000
83	M	426110006200	Čerpadlo obehové MAGNA3 32-100 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	713,000	713,000
82	M	426110006300	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-80 F N 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	2 040,000	2 040,000
31	K	998732101	Presun hmôt pre strojomne v objektoch výšky do 6 m	t	0,848	50,000	42,400

### 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

3 210,000

32	K	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	m	18,000	9,000	162,000
33	K	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	12,000	15,000	180,000
34	K	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	18,000	17,000	306,000
114	K	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	12,000	25,000	300,000
115	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	12,000	34,000	408,000
35	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	18,000	42,000	756,000
37	K	733121135	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 159/4,5	m	18,000	57,000	1 026,000
39	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	60,000	0,500	30,000
40	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	30,000	0,800	24,000
41	K	733190235	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6, 3	m	18,000	1,000	18,000

### 734 - Ústredné kúrenie - armatúry

14 107,510

43	M	388320002200	Teplomer axiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 200 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR	ks	18,000	14,000	252,000
44	M	551290000400	Pripojka tlakomerová 752000 M20x1,5 mm	ks	18,000	5,000	90,000
45	M	388410000200	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, 0-600 kPa	ks	18,000	12,000	216,000
48	M	422820004800	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 100, dl. 64 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, nerez ocel' AISI 316, EPDM, IVAR	ks	2,000	85,000	170,000
84	M	422820004700	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 80, dl. 64 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, nerez ocel' AISI 316, EPDM, IVAR	ks	2,000	66,000	132,000
85	M	422820004600	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 65, dl. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, nerez ocel' AISI 316, EPDM, IVAR	ks	2,000	56,000	112,000
50	M	422810005000	Medziprírubová klapka uzatváracia, DN 150, dl. 56 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, IVAR	ks	4,000	106,000	424,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	422810004800	Medziprírubová klapka uzatváracia, DN 100, dl. 52 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, IVAR	ks	7,000	66,000	462,000
86	M	422810004700	Medziprírubová klapka uzatváracia, DN 80, dl. 46 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, IVAR	ks	8,000	54,000	432,000
87	M	422810004600	Medziprírubová klapka uzatváracia, DN 65, dl. 46 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, IVAR	ks	8,000	45,000	360,000
52	M	422010001300	Prírubový filter, DN 100, dl. 350 mm, liatina GJS 250, ocel' AISI 304, EPDM, IVAR	ks	2,000	161,000	322,000
88	M	422010001200	Prírubový filter, DN 80, dl. 310 mm, liatina GJS 250, ocel' AISI 304, EPDM, IVAR	ks	2,000	119,000	238,000
89	M	422010001100	Prírubový filter, DN 65, dl. 290 mm, liatina GJS 250, ocel' AISI 304, EPDM, IVAR	ks	2,000	93,000	186,000
55	M	551110004300	Gulový uzáver pre vodu Evolution, 1" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000	8,000	32,000
56	M	551110004500	Gulový uzáver pre vodu Evolution, 6/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	9,000	19,000	171,000
90	M	551190001300	Spätná klapka vodorovná Clapet, 2", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	1,000	25,000	25,000
91	M	551190001200	Spätná klapka vodorovná Clapet, 6/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	1,000	19,000	19,000
57	M	551110006000	Gulový uzáver pre vodu Evolution, 2" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000	30,000	120,000
94	M	422010002300	Filter závitový nerez, 1", dl. 90 mm, nerez ocel' ASTM A351 CF8M, nerez ocel' AISI 316, IVAR	ks	1,000	44,000	44,000
95	M	422010002500	Filter závitový nerez, 6/4", dl. 120 mm, nerez ocel' ASTM A351 CF8M, nerez ocel' AISI 316, IVAR	ks	2,000	75,000	150,000
96	M	422010002600	Filter závitový nerez, 2", dl. 140 mm, nerez ocel' ASTM A351 CF8M, nerez ocel' AISI 316, IVAR	ks	1,000	106,000	106,000
60	M	551210038200	Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VLB 235 DN 80 kvs 78	ks	1,000	720,000	720,000
61	M	551210038300	Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VLB 235 DN 65 kvs 49	ks	2,000	640,000	1 280,000
62	M	551210038400	Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VLB 235 DN 50 kvs 38	ks	3,000	590,000	1 770,000
63	M	551210040901	Šervopohon ku zmiešavacím ventilom ALD 124 24V 50 Hz 1200N	ks	6,000	310,000	1 860,000
107	M	9004174435904	STROMAX-GMF.stup.reg.vent DN40	ks	1,000	139,000	139,000
108	M	9004174435805	STROMAX-GMF.stup.reg.vent DN32	ks	1,000	132,000	132,000
109	M	9004174437205	Uzatvár.ventil STROMAX-G DN 50	ks	2,000	131,000	262,000
110	M	9004174437304	Uzatvár.ventil STROMAX-G DN 65	ks	2,000	230,000	460,000
111	M	9004174437403	Uzatvár.ventil STROMAX-G DN 80	ks	2,000	314,000	628,000
112	K	734109113	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 40	súb.	2,000	30,000	60,000
113	K	734109114	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 50	súb.	2,000	35,000	70,000
98	K	734109115	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65	súb.	14,000	38,000	532,000
97	K	734109116	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 80	súb.	14,000	50,000	700,000
71	K	734109117	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 100	súb.	11,000	70,000	770,000
65	K	734109119	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 150	súb.	2,000	100,000	200,000
99	K	734109414	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb.	3,000	45,000	135,000
100	K	734109415	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb.	2,000	50,000	100,000
101	K	734109416	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 80	súb.	1,000	65,000	65,000
67	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	5,000	4,000	20,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	12,000	6,000	72,000
69	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	6,000	7,000	42,000
70	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,917	30,000	27,510

**767 - Konštrukcie doplnkové kovové** **480,000**

72	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	120,000	4,000	480,000
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

**769 - Montáže vzduchotechnických zariadení** **48 874,000**

73	K	769046012	Montáž tepelného čerpadla výkon 50 kW	ks	1,000	1 600,000	1 600,000
74	M	484720000700	Tepelné čerpadlo ponuka Hoval č.8350	súb.	1,000	30 774,000	30 774,000
75	K	769051000	Dodávka a montáž zmiešavacieho uzla VZT jednotky	ks	3,000	5 500,000	16 500,000

**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby** **4 784,000**

77	K	HZS000111	Stavebno montážne práce demontáž	hod	300,000	6,000	1 800,000
78	K	HZS000112	Stavebno montážne práce skúšobná prevádzka	hod	140,000	10,000	1 400,000
79	K	HZS000114	Stavebno montážne práce príprava ku kompl. vyskúšaníu	hod	24,000	30,000	720,000
80	K	HZS000212	Stavebno montážne práce dopojenie vzduchotechnických jednotiek	hod	72,000	12,000	864,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-04 OPZ - KATEDRY A OPZ**

JKSO:  
Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:  
Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 393, 0 IČO: 37 910 337

IČO DPH:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

IČO: 46884769  
IČO DPH: SK 2023639453

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 154,05
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>13 154,05</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 154,05	2 630,81

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>15 784,86</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-04 OPZ - KATEDRY A OPZ**

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastis

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>13 154,05</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	134,00
1 - Zemné práce	66,00
8 - Rúrové vedenie	18,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	50,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 184,50
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	10 184,50
M - Práce a dodávky M	2 035,55
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	456,00
23-M - Montáže potrubia	1 236,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	323,55
95-M - Revízie	20,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	800,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>13 154,05</b>

# ROZPOČET

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt:** 3-12-2018 SO-04 OPZ - KATEDRY A OPZ

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastis

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Projektant: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 154,050**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**134,000**

#### 1 - Zemné práce

**66,000**

2	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	11,000	5,000	55,000
3	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	11,000	1,000	11,000

#### 8 - Rúrové vedenie

**18,000**

4	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí d63	m	15,000	1,200	18,000
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	-------	--------

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**50,000**

5	K	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, - 0,00800t	ks	1,000	50,000	50,000
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**10 184,500**

#### 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

**10 184,500**

6	K	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	42,000	9,000	378,000
53	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	12,000	10,000	120,000
7	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	42,000	11,000	462,000
8	K	723130256	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 80	m	4,000	30,000	120,000
9	K	723150312	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9	m	6,000	15,000	90,000
10	K	723150314	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3, 6	m	6,000	23,000	138,000
11	K	723150315	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 108/4	m	12,000	35,000	420,000
12	K	723150318	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 324/8,0	m	7,000	150,000	1 050,000
13	K	723150373	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 159/4,5	m	1,000	55,000	55,000
14	K	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn	súb.	1,000	250,000	250,000
15	M	405610000500	Regulačná zostava RZ 200 1/1 Fischer CSB 400 100kPa/4kPa	ks	1,000	990,000	990,000
16	M	551340010600	Bezpečnostná armatúra plynu BAP DN 100 NT,B,PN16,solo,R,230V	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
55	M	551340010700	Plynomer DKZ G100 DN 50 s komponentami podľa výkresu	súb.	1,000	4 600,000	4 600,000
17	M	316170004800	Dno klenuté d 324 mm z čiernej uhlíkovej ocele, varný sortiment	ks	2,000	30,000	60,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000	3,000	6,000
19	M	551340005900	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	6,000	12,000
20	M	551340006000	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	8,000	16,000
21	M	551340006100	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	12,000	12,000
54	M	551340006200	Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	23,000	46,000
22	M	551340006400	Guľový uzáver na plyn 2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	44,000	44,000
23	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000	3,500	7,000
24	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	4,000	4,000
25	K	723239205	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	ks	2,000	6,000	12,000
26	K	723239206	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	1,000	7,000	7,000
27	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	112,000	0,500	56,000
28	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	12,000	1,000	12,000
29	K	733190246	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 324/8, 0 do priem. 377/9,0	m	7,000	2,500	17,500

## M - Práce a dodávky M

2 035,550

### 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

456,000

30	K	220321421	Montáž pripevnenie vodiča	ks	15,000	4,000	60,000
31	M	388410000500	Tlakomer diferenčný d 160 mm, typ 13353	ks	3,000	120,000	360,000
32	M	551290000800	Pripojka tlakomerová	ks	3,000	12,000	36,000

### 23-M - Montáže potrubia

1 236,000

34	M	319430002200	Príruba krková prívarovacia DN 100, PN16, D 114,3 mm, EN 1092-1	ks	8,000	17,000	136,000
36	K	230032030	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 100	spoj	4,000	30,000	120,000
37	K	230200013	Montáž plynovodov D x t 89 x 3.6	m	15,000	6,000	90,000
38	M	286130036400	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m, WAVIN	m	15,000	10,000	150,000
39	K	230200254	Montáž prívarovacieho dielu MANIBS DN 80	ks	1,000	120,000	120,000
40	M	286220031500	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 90/80, FRIALEN	ks	2,000	190,000	380,000
41	K	230203567	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D90/DN80mm	ks	2,000	20,000	40,000
42	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	15,000	2,000	30,000
43	M	422810004800	Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 100, dl. 52 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, IVAR	ks	2,000	85,000	170,000

### 46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

323,550

45	K	460120082	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	m3	11,000	1,400	15,400
46	K	460300002	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	11,000	3,400	37,400
47	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	5,000	3,300	16,500
48	M	581530000400	Piesok zásypový	t	8,000	30,000	240,000
49	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	15,000	0,800	12,000
50	M	283230008300	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, CAMPRI	m	15,000	0,150	2,250

### 95-M - Revízie

20,000

51	K	950505022	Reg.st., plynu-kontrola regul.vr.impulzivneho potrubia a poistného ventilu ajeho tech.stavu fun. skúšk	ks	1,000	20,000	20,000
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

800,000

52	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	800,000	800,000
----	---	-----------	--	-----	-------	---------	---------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-05 OPZ - KATEDRY B OPZ**

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 393, 0 IČO: 37 910 337

IČO DPH:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

IČO: 46884769

IČO DPH: SK 2023639453

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 573,16
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 573,16</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 573,16	2 514,63
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>15 087,79</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-05 OPZ - KATEDRY B OPZ**

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastis Projektant:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 573,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	270,80
1 - Zemné práce	172,80
8 - Rúrové vedenie	48,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	50,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 715,00
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	9 715,00
M - Práce a dodávky M	2 587,36
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	556,00
23-M - Montáže potrubia	1 396,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	615,36
95-M - Revízie	20,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 573,16</b>

# ROZPOČET

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-05 OPZ - KATEDRY B OPZ**

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastis

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Projektant: Spracovateľ:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**12 573,160**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**270,800**

#### 1 - Zemné práce

**172,800**

4	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	28,800	5,000	144,000
5	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	28,800	1,000	28,800

#### 8 - Rúrové vedenie

**48,000**

6	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí d63	m	40,000	1,200	48,000
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	-------	--------

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**50,000**

7	K	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, - 0,00800t	ks	1,000	50,000	50,000
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**9 715,000**

#### 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

**9 715,000**

8	K	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	42,000	9,000	378,000
9	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	12,000	10,000	120,000
10	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	54,000	11,000	594,000
11	K	723130254	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 50	m	4,000	22,000	88,000
12	K	723150312	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9	m	6,000	15,000	90,000
48	K	723150314	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3, 6	m	12,000	23,000	276,000
13	K	723150318	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 246/6, 3	m	7,000	120,000	840,000
14	K	723150369	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	m	0,500	22,000	11,000
15	K	723190206	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 40	súb.	2,000	70,000	140,000
16	K	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn	súb.	1,000	250,000	250,000
17	M	405610000500	Regulačná stanica RZ 200 1/1 Fischer CSB 400 100kPa/4kPa	ks	1,000	990,000	990,000
18	M	551340010600	Bezpečnostná armatúra plynu BAP DN 80 NT,B,PN16,solo,R,230V	ks	1,000	1 020,000	1 020,000
55	M	551340010700	Plynomer DKZ G100 DN 50 s komponentami podľa výkresu	súb.	1,000	4 600,000	4 600,000
19	M	316170004800	Dno klenuté d 246 mm z čiernej uhlíkovej ocele, varný sortiment	ks	2,000	20,000	40,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000	3,000	6,000
21	M	551340005900	Gulový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	6,000	12,000
22	M	551340006000	Gulový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	8,000	16,000
23	M	551340006100	Gulový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	12,000	12,000
24	M	551340006300	Gulový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	28,000	56,000
25	M	551340006400	Gulový uzáver na plyn 2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	3,000	44,000	132,000
26	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000	3,500	7,000
27	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	4,000	4,000
28	K	723239205	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	ks	2,000	6,000	12,000
29	K	723239206	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	3,000	7,000	21,000

## M - Práce a dodávky M

2 587,360

### 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

556,000

30	K	220321421	Montáž pripevnenie vodiča	ks	40,000	4,000	160,000
31	M	388410000500	Tlakomer diferenčný d 160 mm, typ 13353	ks	3,000	120,000	360,000
32	M	551290000800	Pripojka tlakomerová	ks	3,000	12,000	36,000

### 23-M - Montáže potrubia

1 396,000

50	M	319430002100	Príruba krková privarovacia DN 80, PN16, D 88,9 mm, EN 1092-1	ks	2,000	12,000	24,000
49	K	230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	1,000	20,000	20,000
51	M	422810004700	Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 80, dl. 46 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, IVAR	ks	1,000	63,000	63,000
35	K	230200013	Montáž plynovodov D x t 89 x 3.6	m	40,000	6,000	240,000
36	M	286130036200	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	m	40,000	7,000	280,000
52	M	286130036500	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 110x6,3x12 m, WAVIN	m	9,000	12,000	108,000
54	K	230200024	Montáž chráničky PE d160	m	9,000	9,000	81,000
53	K	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do PE chráničky d110	m	9,000	30,000	270,000
37	K	230200253	Montáž privarovacieho dielu DN 50	ks	1,000	90,000	90,000
38	K	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	2,000	15,000	30,000
39	M	286220031300	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN	ks	2,000	55,000	110,000
40	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	40,000	2,000	80,000

### 46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

615,360

41	K	460120082	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	m3	20,000	1,400	28,000
42	K	460300002	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	28,800	3,400	97,920
43	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	8,800	3,300	29,040
44	M	581530000400	Piesok zásypový	t	14,080	30,000	422,400
45	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka do 22 cm	m	40,000	0,800	32,000
46	M	283230008300	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, CAMPRI	m	40,000	0,150	6,000

### 95-M - Revízie

20,000

47	K	950505022	Reg.st., plynu-kontrola regul.vr.impulzivneho potrubia a poistného ventilu ajeho tech.stavu fun. skúšk	ks	1,000	20,000	20,000
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

Objekt: 3-12-2018 SO-04 ELI - KATEDRY A ELI

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.07.2021

IČO: 37 910 337

IČO DPH:

IČO: 46884769

IČO DPH: SK 2023639453

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	35 070,61
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>35 070,61</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	7 014,12

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>42 084,73</b>
-------------------	--------------	------------------

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

Objekt: 3-12-2018 SO-04 ELI - KATEDRY A ELI

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 393, 031 01 Liptovský  
Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>35 070,61</b>
M - Práce a dodávky M	35 070,61
21-M - Elektromontáže	35 070,61
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>35 070,61</b>

# ROZPOČET

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt:** 3-12-2018 SO-04 ELI - KATEDRY A ELI

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 393, 031 01 Liptovský . Projektant:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**35 070,614**

M - Práce a dodávky M

35 070,614

21-M - Elektromontáže

35 070,614



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt:** 3-12-2018 SO-05 ELI - KATEDRY B ELI

JKSO:  
Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:  
Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 393, 0 IČO: 37 910 337

IČO DPH:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

IČO: 46884769

IČO DPH: SK 2023639453

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 317,43
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>34 317,43</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	6 863,49

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>41 180,92</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-05 ELI - KATEDRY B ELI**

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Š

Projektant:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>34 317,43</b>
M - Práce a dodávky M	34 317,43
21-M - Elektromontáže	34 317,43
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 317,43</b>

# ROZPOČET

Stavba: AOS LM BLOK F

**Objekt: 3-12-2018 SO-05 ELI - KATEDRY B ELI**

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 15.07.2021

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Š

Projektant:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o., Kysak 403, 04481 Kysak

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**34 317,427**

M - Práce a dodávky M

34 317,427

21-M - Elektromontáže

34 317,427

## Návrh na plnenie kritérií

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**  
Sídlo organizácie: Demänová 031 19 Liptovský Mikuláš  
IČO: 37910337  
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana KORČOKOVÁ, PhD.

Názov zákazky: „ **Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A,B**“

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: **Davetec s.r.o.**  
Sídlo alebo miesto podnikania: **403, 044 81 Kysak**  
IČO: **46884769**  
DIČ:  
IČ DPH: **SK2023639453**  
IBAN: **SK8602000000003094154257**  
SWIFT: **SUBASKBX**  
E-mail: **davetec@davetec.sk**  
Telefón: **0908753401**

Návrh na plnenie kritérií:

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková	Celková
<b>1. Celková cena s DPH</b>		<b>1</b>	<b>617 786.89</b>	<b>617 786.89</b>
<b>1.1. Celková cena bez DPH</b>		<b>1</b>	<b>514 822.41</b>	<b>514 822.41</b>
<b>1.2. Sadzba DPH</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>102 964.48</b>

15.07.2021 07:40, www.eZakazky.sk



Príloha zmluvy č. 4

Časový harmonogram

