uzavreta podla ustanoveni § 536 - 565 zdkona &. 513/91 Zb. /Obchodny zakonnik/ v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

¢islo: 3/2011

I. ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL : Ministerstvo spravodlivosti SR
Zupné nam. 13
813 11 Bratislava

Zastupeny /Statutarny organ/:  Mgr. Michal Luciak,
veduci sluzobného tradu MS SR
Opravneny k rokovaniam vo veciach

a/ zmluvnych Mgr. Michal Luciak
b/ technickych Ing. Edgar Zachar
¢/ obchodnych Mgr. Michal Luciak
ICO 00 166 073

IC DPH:

Bankové spojenie :

Kontaktné udaje stavebného dozora : Ing. Edgar Zachar

Registracia
e-mail: edgar.zachar@justice.sk
1.2 ZHOTOVITEL : B.H.P.S,, s.r.o.
Levocska 13
851 01 Bratislava
Zastupeny /3tatutarny organ: Ing. Jan Bucek, konatel

Ing. Jozef Skalak , konatel
/kazdy z konatel'ov moze konat’ samostatne/
Opravneny k rokovaniam vo veciach

a/ zmluvnych : Ing. Jozef Skalak

b/ technickych Ing. Jan Bucek

ICO : 31366953

IC DPH:

Bankové spojenie : Tatra banka, BA

Kontaktné udaje : 02/43410304

Registracia : OR Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro,
vl. &. 6508/B

e-mail : bhps@bhps.sk



-

“ I1. Identifika¢né udaje ||

2.1 Nazov stavby: ,,Zabezpe&enie vybudovania novych parkovacich miest na Namesti slobody
&. 12, pri budove, ktora je v sprave Ministerstva spravodlivosti SR*

2.2 Miesto stavby : Namestie Slobody 12 , Bratislava

2.3 Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby zo diia 7. 6. 2010.

|| II1. Predmet zmluvy II

3.1 Predmetom zmluvy je : zabezpefenie vybudovania novych parkovacich miest na
Namesti slobody ¢&. 12, pri budove, ktord je v sprave Ministerstva spravodlivosti SR
a dodanie tym spojeného materialu.

3.2 Rozsah predmetu zmluvy je Specifikovany :
a/ cenovou ponukou /rozpoctom/, ktora je nedelite'nou sucast'ou tejto ZoD

3.3 Sdacastou predmetu zmluvy st :
a/ doklady zhotovitel'a osved¢ujuce kvalitu, funkénost’, bezpecnost’ a komplexnost’ diela
/ako napr. atesty pouZitych materidlov, certifikaty, osved¢enia, meracie protokoly,
atd’./

3.4 Zhotovitel sa zavizuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene
a na vlastni zodpovednost’ zhotovit’ v predmete uvedené dielo a toto po jeho dokonceni
odovzdat’ objednavatel'ovi riadne a v¢as.

3.5 Objednavatel sa zavizuje ukonlené dielo, resp. jeho ukoncené Casti, ktoré su
predmetom samostatného odovzdania a prevzatia od zhotovitel'a prevziat' a zaplatit
zhotovitel'ovi, dohodnutu cenu.

3.6 Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel
na poziadanie objednéavatel'a povinny vykonat' za podmienky dohody zmluvnych stran
o kvalite, rozsahu, termine a ceny tychto prac s vynimkou pripadov, ked’ zhotovitel' nie
je na takého prace vybaveny.

3.7 Vsetky zmluvné dokumenty musia byt vypracované v slovenskom jazyku a vSetky
hodnoty, vymery, hmotnosti, budu oznagené v slovenskom jazyku a v metrickej sistave.

|| IV. Cas plnenia ||

4.1 Realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel povinny vykonat v lehote 3 tyZdne po
odovzdani staveniska.

42 V pripade, Ze sa zmluvné strany dohodli na odovzdani a prevzati Casti diela postupne,
terminy musia byt dohodnuté v samostatnom harmonograme odovzdavania
a preberania ¢asti diela, ktoré budu vzdjomne odsuhlasené zmluvnymi stranami.

4.3 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy a ktord ma
vplyv na zmluvne dohodnuty termin dokoncenia diela. Ak ddjde k zdrzaniu pric je

. VWl
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povinnost'ou zhotovitela preukazat’, Ze toto bolo vyvolané okolnostami na ktoré sa
odvolava. Tymto nie si dotknuté jeho povinnosti podla § 551 a § 552 Obchodného
zakonnika.

Ak bude realizacia predmetu diela zastavend z ddévodov na strane objednévatela,
zhotovitel ma pravo vyuctovat' prace doposial vykonané podla zmluvy a pripadné
d’alsie naklady, ktoré mu preukazatel'ne vznikli z ddvodu zastavenia realizacie diela.

Ak zastavenie alebo prerusenie predmetu plnenia zmluvy je dlhSie ako 1 mesiac mozZe
zhotovitel' po uplynuti tejto doby od zmluvy odstipit. Objednavatel' je v takomto
pripade povinny uhradit’ néklady suvisiace s vypratanim stavby a konzervaciou
vykonanych prac, pokial uhrada nie je zapolitand vuz realizovanych préacach.
Objednavatel’ je povinny prevziat od zhotovitela a uhradit’ mu vSetko ¢o bolo na
realizaciu diela pripravené resp. objednané ak zhotovitel' preukaze, Ze to nemdze inde
pouzit.

|| V. Cena II

Cena za predmet zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stréan v silade so zdkonom
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach

vo vyske 5 947,32 EUR + DPH
/slovom pét'tisicdevit'stostyridsat'sedem Eur, tridsat'dva cent./

K uvedenej cene bude zhotovitel’ uétovat’ DPH v sulade s platnymi predpismi.
/Cena celkom vratane DPH je 7 136,78 Eur/
Vsetky naklady suvisiace s realizaciou predmetu zmluvy su zahrnuté v cene celkom.

Zmeny suvisiace spredmetom zmluvy tj. obmedzenie alebo roz3irenie diela
vyplyvajuce zo zmeny projektovej dokumentacie resp. z poziadaviek organov Statnej
spravy alebo objednavatela su podkladom pre rokovania o zmene ceny a platobnych
podmienkach stym suvisiacich, po dohode obidvoch zmluvnych stran formou
pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

V pripade, ak zhotovitel' bez stihlasu objednavatel'a vykona prace nad ramec zmluvy,
alebo odchylne od projektovej dokumentacie a objednavatel tieto prace nebude
akceptovat’ je zhotovitel’ povinny ich bezodkladne a bezodplatne odstranit’.

|| VI. Platobné podmienky ||

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ma narok na zaplatenie zmluvne dohodnute;j
ceny za predmet plnenia zmluvy za d’alej dohodnutych podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakttrovat’ kone¢nou
faktirou. Splatnost’ konec¢nej faktury je 30 dni od vystavenia..

Po ukonéeni vsetkych prac a splneni predmetu zmluvy zhotovitelom vystavi zhotovitel
zaveretnu fakturu v ktorej douctuje vSetky nevyfakturované prace a dodavky a DPH
k celkovej dohodnutej zmluvnej cene. f
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Faktiry musia spiiiat’ naleZitosti dafiového dokladu, v zmysle prislusnych pravnych
predpisov a dohodnutych zmluvnych podmienok. V pripade, Ze faktury nebudu spiiat
nalezitosti dafiového dokladu, pripadne budi obsahovat nespravne alebo neuplné
udaje, objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti vratit' zhotovitel'ovi na
prepracovanie, ktory je povinny faktiru opravit' alebo doplnit’ a vystavit' s novou
lehotou splatnosti.

Uhrada faktur sa realizuje prevodom na bankovy téet zhotovitel'a.

Platby za vykonané prace nemajt vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok.

Objednévatel a zhotovitel’ si povinni pripadné zmeny rozhodujtcich udajov potrebnych
pre fakturaciu a platenie bezodkladne oznamit’ druhej zmluvnej strane.

|| VIL Spolupésobenie objednavatela II

Objednévatel’ je povinny najneskér do 5 dni odo diia uzavretia tejto zmluvy predlozit
zhotovitel'ovi
a/ pravoplatné ohlasenie stavebnych tiprav

Objednavatel’ je povinny najneskdr do 5 dni odo dia podpisania tejto zmluvy
protokoldrne odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko vratane nahradnych ploch so
situdciou vSetkych inZinierskych sieti a podzemnych vedeni, ktoré sa na stavenisku
nachadzaju.

Objednavatel' je povinny spolupdsobit so zhotovitefom v konaniach pre zaujatie
verejnych priestranstiev, rozkopavkovych povoleniach a inych spravnych konaniach
tykajucich sa predmetu plnenia zmluvy.

|| VIII. Stavenisko II

Objednéavatel odovzda zhotovitelovi  stavenisko zbavené prav tretich 0sdb
v sulade s bodom 7.2 tejto zmluvy. V pripade, Ze objednavatel nebude méct’ stavenisko
v uvedenom termine odovzdat, zmluvné strany dohodnti nahradny termin odovzdania
staveniska alebo Casti staveniska pri odovzdani aprevzati staveniska. Zaznam
z odovzdania a prevzatia staveniska sa stane nedelitelnou stu¢astou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani a prevzati staveniska zaznamenat skutkovy stav
staveniska a poziadat, ak je to potrebné, prisluiné institicie alebo organizacie
o vyty€enie inZinierskych sieti a podzemnych vedeni, ktoré sa nachadzaji na
stavenisku. V pripade, Ze sa na stavenisku nachadzaju v situacii nezakreslené
inZinierske siete apodzemné vedenia, zhotovitel nezodpoveda za ich pripadné
poskodenie.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na pracovisku poriadok, cCistotu a bezpragnost,
odstraniovat’ odpady a negistoty vznikajticeho jeho pracami azamedzit vstupu
nepovolanym osobam na pracovisko. Je povinny zabezpec€it' odstrafiovanie negistot
zanechanych motorovymi vozidlami na verejnych komunikaciach.
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V pripade, Ze je nutné niektoré prace realizovat’ z verejnych priestranstiev, je zhotovitel
povinny zabezpetit' pracovisko tak, aby nedoslo k ohrozeniu zdravia obcanov, resp. aby
nedoslo k spdsobeniu §kdd na majetku obcanov, k sposobeniu §k6d na cudzich
pozemkoch a nehnutel'nostiach.

Zhotovitel je povinny dopravne zabezpetovat' stavbu v stlade s projektom organizacie
dopravy, nesmie obmedzovat’ dopravu na pristupovych komunikaciach.

Najneskor do 5 pracovnych dni po odovzdani a prevzati predmetu plnenia je zhotovitel
povinny pracovisko uplne vypratat’ a uviest verejne plochy do pévodného stavu.

V pripade, Ze neplnenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych vznikne objednavatel'ovi
Skoda, resp. sankény postih, je zhotovitel povinny tito $kodu, resp. sankciu
objednéavatel'ovi uhradit’.

|| IX. Vykonanie predmetu zmluvy I'

Prace na realizécii predmetu zmluvy musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni
ana profesiondlnej trovni a odborne spdsobilymi osobami / §46 anasl. Stavebného
zékona/. Ak boli vydané osobitné technické podmienky pre volbu materidlov
a vyrobkov, uréenych k vykonaniu predmetu zmluvy, musia byt’ dodrzané.

Vyrobky, materidly a stavebné dielce uréené na vykonanie predmetu zmluvy musi
zhotovitel' dodat’ bez akychkol'vek prav tretich 0sob.

Zhotovitel’ bude udrzovat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v naleZitom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe&i koordinéciu svojich podzhotovitel'ov.

Objednévatel’, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu zmluvy, vykonava
stavebny dozor. Za tymto i¢elom m4 pristup na pracoviské, kde sa zmluvné vykony
aich sucasti realizuji. Tak isto pristup na tie isté pracoviskd maju poverené osoby
objedndvatela, ktoré sa jeho poverenim preukézu. V deii odovzdania staveniska budu
objednavatelovi predloZené existujice vzorky materidlov a iné podklady, suvisiace
s predmetom zmluvy, ako aj prislusné certifikaty materidlov, ktoré budu pouzité.

S informaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo §
51 Obchodného zékonnika /o poruseni obchodného tajomstva/ musi objednavatel
zaobchadzat’ déverne.

Skuto¢nost’, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, vypocty, dodéavky, vzorky
a vykonané prace, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady nedorobky,
ak bol na ne objednavatel'om upozorneny za vykonévanie vlastnych kontrol tak, aby
bolo zaruené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' vykonava &innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pri€om reSpektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ bude viest stavebny dennik. Stavebny dennik
sa bude viest odo dfia odovzdania staveniska az do Uplného odovzdania a prevzatia

predmetu zmluvy a musi byt pre objednavatela pristupny na stavbe v pracovné dni. /
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Strany sa dohodli, Ze kazd4 zo zmluvnych stran je povinna najneskor do 3 pracovnych
dni pisomne v stavebnom denniku reagovat na zapisy a stanoviska druhej strany.

Stavebny dozor je opravneny dat” pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku, alebo inym pravne relevantnym spdsobom.
Pritom musi reSpektovat’ projektovii dokumentaciu a technologicky postup prac.

Zhotovitel nesmie vykonat zmeny Zadnych prac bez sthlasu stavebného dozoru.
Objednavatel mdZe organizovat’ kontrolné dni. Objednavatel’ pozyva tcastnikov, robi
zapisnicu z kontrolného diia, ktorti podpisuji pritomni a v & najkratSej dobe ju posle
zhotovitelovi, s ktorym mé podpisani zmluvu a d’al$im Geastnikom kontrolného diia.
Zhotovitel' je povinny sa na kontrolnom dni zu&astnit, ak dostal pozvanku asponl tri
pracovné dni vopred.

Ak v priebehu realizacie prac ma zhotovitel' oddvodnené namietky proti nariadenému
sposobu realizdcie /napr. z hladiska bezpe¢nosti pri praci a ochrane zdravia/, proti
kvalite materidlov alebo vyrobkov, dodanych objednédvatel'om, alebo proti pracam
a sluzbam ostatnych zhotovitelov objednavatel'a, musi bez zbyto¢ného odkladu /podla
mozZnosti pred zaCatim prac/ pisomne oznamit tieto skutoénosti objednavatel'ovi /§ 551
Obchodného zakonnika/. Objednévatel’ zodpoveda za poskytnuté tdaje, pokyny alebo
vyrobky.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Zhotovitel
stavby zodpovedd za celu Cinnost, za porusenie zodpovednosti, alebo zanedbanie
povinnosti podzhotovitel'ov pri realizacii ¢asti diela.

Ak nie je dohodnuté inak, objednéavatel' poskytne zhotovitefovi na pouzitie alebo

spolo¢né pouzivanie svoje existujuice :

a/ skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu

b/ vybudované komunikécie,

¢/ vybudované pripojky pre vodu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, di spozi¢né alebo
iné prava.

V pripade spolo¢ného uzivania znala zhotovitel' naklady na prevadzkovanie objektov
a zariadeni a ndklady na spotrebu vody a energie. Spotrebu vody uhradi ako rozdiel
medzi priemernou mesa¢nou spotrebou za posledny polrok a skutoénou spotrebou pri
ukoncenti diela. Elektricku energiu uhradi objednavatelovi na zaklade svojho meracieho
zariadenia, ktoré umiestni po dohode s objednavatel'om.

Ak sa zmluvné strany dohodnti na postupnom odovzdavani &asti predmetu zmluvy,
ustanovenia § 554, ods. 5 a § 455 Obchodného zikonnika sa vztahuju aj na takto
odovzdané Casti predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v pripadoch dohodnutych v zmluve, vyzvat' objednavatel'a na
preverenie prac, ktoré v d'alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Vyzva musi byt objednévatel'ovi dorugena pisomne najmenej 24 hod.
vopred. Vyzva sa moze taktieZ uskuto&nit’ zapisom v stavebnom denniku.
Jednd sa najmi o :

- zakladovu $péru

- odkryté inZinierske siete
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Ak sa objedndvatel’ na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi alebo sa nevyjadri,
hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradzat' naklady dodato¢ného odkrytia,
pokial také odkrytie poZzaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel. V3etky pouzitel'né
demontované zariadenia poneché zhotovitel’ objednavatelovi.

Pokial ddjde k zastaveniu priac rozhodnutim, alebo z dovodov, ktoré nemoze
objednavatel' ovplyvnit, vznikd zhotovite[ovi narok na uhradenie preukazatel'nych
nakladov a vy¢islenych $kdd, ktoré zhotovitel'ovi vznikli zastavenim prac.

Po pisomnom ozndmeni o zastaveni prac je zhotovitel povinny ukon¢it' pripravné
arealizatné prace na predmete zmluvy. Naklady, ktoré vzniknt u zhotovitela
v dosledku neuposlichnutia pisomného oznamenia, nezakladaju zhotovitelovi narok na
ich uhradenie objednavatel'om.

Ak na ¢as potrebny na plynuly priebeh vystavby zhotovitel neméze niektoré vyrobky,
zariadenia alebo hmoty predpisané projektovou dokumentaciou preukazatel'ne obstarat
ani pri vynaloZeni vetkého usilia, ktoré mozno od neho pozadovat, je objednavatel
povinny sthlasit’ s pouzitim nahradnych hmét, materialov a vyrobkov, pokial’ pouzitie
nahradnych hmét, materidlov a vyrobkov zhotovitel' navrhuje so sihlasom stavebného
dozoru objednavatel’a a pokial sa tym nezniZi akost’ diela.

Ak zhotovitel' neméZze z priin na strane objednavatel'a pokratovat’ vo vykonavani diela
najmenej 30 dni, je zhotovitel' opravneny vyfaktirovat dodavky pripravené na plnenie.

Zhotovitel’ nesmie porusit’ $tatnu nivelaciu.
Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat podmienky uvedené v ohlaseni drobnej stavby.

Pri zabezpeceni bezpecnosti pri praci a poZiarnej ochrane s G&astnici vystavby povinni
riadit’ sa prisluSnymi ustanoveniami Zakonnika prace, vyhlaskou &. 718/2002 Z.z..

Ak je v priprave alebo v priebehu vykondvania prac potrebné rozhodnutie alebo zmeny
rozhodnutia ~ organov  spravnych, hygienickych, energetickych, dopravnych,
vodohospodérskych a inych je objednéavatel' pokial’ to nie je v zvlaStnych predpisoch
stanovené inak, povinny ziadat' tieto organy o prerokovanie arozhodnutie. Na
rokovanie s tymito organmi je povinny prizvat zhotovitela, pokial’ sa ho rozhodnutie
dotyka.

Ak sa pri vykonavani pric narazi na archeologické nalezy alebo iné cennosti, musi
zhotovitel ihned’ ndlez oznamit’ a pokradovat v préaci az podl'a pokynov objednavatela.

Zhotovitel' mé pravo prerusit’' na dobu nevyhnutne potrebnu plnenie predmetu zmluvy,
ak kdalSiemu vykonavaniu prac brani kalamitnd situacia alebo mimoriadne
poveternostné podmienky.

Objednévatel’ splnomociiuje pre vykon stavebného dozoru stavby Ing. Edgara Zachara
V pripade zmeny stavebného dozoru oznami tito skutognost’ objednévatel pisomne
zhotovitel'ovi do 7 dni.
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9.29 Zhotovitel' splnomociiuje pre styk s objednévatel'om pocas realizacie predmetu zmluvy
p. Ing. Buceka. V pripade zmeny ozndmi tuto skuto¢nost’ zhotovitel pisomne
objednavatel'ovi do 7 dni.

X. Odovzdanie a prevzatie predmetu
plnenia

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti podl'a vopred
dohodnutého ¢asového programu odovzdania a prevzatia.

10.2 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskdr 7 dni vopred, kedy
bude dielo alebo jeho ¢ast” pripravena na odovzdanie. Na zaklade navrhu zhotovitel'a
objednavatel zvol4d pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom sa zmluvné
strany dohodnii na postupe odovzdania a prevzatia tak, aby zabezpetoval plynulé,
suhrnné a hospodérne odovzdanie a prevzatie pri moZnom prizvani prislusnych organov
Statnej spravy a ostatnych subjektoch zu¢astnenych na vystavbe.

10.3 Zhotovitel' je povinny pripravit' pred zacatim preberacieho konania vietky doklady
zhotovitel'a, ktoré su potrebné k odovzdaniu a prevzatiu a nasledne ku kolaudaénému
konaniu.

10.4 Objednavatel je povinny pripravit’ pre preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpetené kvalitne, Gplne arychle
uskuto¢nenie tohto konania.

10.5 Zapisnicu o odovzdani aprevzati spisuje objednavatel. Obsah zipisnice sa musi
prispdsobit’ povahe a rozsahu prac. Zapisnica obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis zistenych vad anedorobkov, dohodu o opatrenia alehotich na ich
odstranenie, resp. zdznam aj o nevyhnutne dodato¢ne pozadovanych pracach, ako aj
prehlésenie objednavatel'a, Ze dielo prebera. Ak objednavatel’ odmieta prevziat’ dielo, je
povinny spisat’ zépis o odmietnuti diela a uviest' v iom svoje dovody. Po odstraneni
nedostatkov, pre ktoré objedndvatel' odmietol prevziat dielo, sa opakuje konanie
0 odovzdani a prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi zapisnica podl'a hore
uvedeného znenia.

10.6 Ak zépisnicu o odovzdani a prevzati diela podpiSe objednévatel’ a zhotovitel’, povazuji
sa vietky udaje o opatreniach a lehotach v zapisnici uvedenych za dohodnuté.

10.7 Objednavatel' je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to
potrebné pre moznost riadneho vykonania, odstranenia vad anedorobkov, prip.
pozadovanych naviac prac.

|| XI. Zodpovednost’ za vady a ziruka II

11.1 Zhotovitel' ru¢i za to, Ze predmet zodpoveda v dobe prevzatia vysledku uréenému
v zmluve /§560, ods.1 Obchodného zikonnika/, Ze zodpoveda prislusnym technickym
predpisom a normam /§47 stavebného zakona/ a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo
zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania predpokladanym alebo obvyklym
ucelom.

11.2 Pokial ma vada pdvod v plneni prikazu objednavatela, v pouZiti objednavatel’ on;l
dodanych hmoét, materialov, stavebnych dielcov alebo vo vlastnostiach prac a doda7o
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iného zhotovitel'a, ktoré sa vykonali skor a zhotovitel na tieto vady upozornil,
zhotovitel' za tieto vady nezodpovedd. Zhotovitel viak za ne zodpoveda, ked
objednavatel'a neupozornil /§551 Obchodného zék./ na moZnu zdvadnost v zmysle
svojich povinnosti /§561 Obchodného zakonnika.

Zaru¢né doba je zmluvnymi stranami dohodnuté na 60 mesiacov a za&ina plynat’ diilom
prevzatia diela potvrdenych dohodnutym spdsobom. Zaruéna lehota sa vztahuje na
rozsah prac uvedenych v zmluve. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze sa vztahuje na
dielo ako celok.

Zhotovitel' je povinny reklamované vady v zarucnej dobe odstranit’ v dohodnutom
termine najneskdr vSak do 10 dni od obdrZania reklamécie. V pripade, Zze vady
neuznava, je povinny do 10 dni od obdrzania reklamacie oznamit objednavatel'ovi, Ze
vady neuznava, a z akého dévodu.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v stanovenej lehote, méze objednavatel’ zabezpecit ich
odstranenie na naklady zhotovitel’a.

Ak nie je odstranenie vad mozné, alebo si vyZaduje neprimerane vysoké naklady
a zhotovitel' ich preto odmietol odstranit, mdZe objednavatel poZadovat’ zniZenie ceny
/§436 ods.2 druhd veta a §437 ods.5 Obchod. zakon./

|| XII. Zmluvné pokuty a tiroky z ome$kania II

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnych pokutach nasledovne :

a/ Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s dokondenim a odovzdanim diela, zaplati
objednavatelovi 0,5% zceny predmetu zmluvy ¢o iza kazdy zalaty mesiac
omeskania,

b/ V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani v dohodnutom termine zaplati zhotovitel’ objednavatelovi 16,60
EUR za kazdy defi omeskania aZ do diia, kedy vady a nedorobky budu odstranené.

¢/ Vpripade omeskania objednavatela s platenim faktir, zaplati objednavatel
zhotovitelovi zmluvni pokutu 0,05% z nezaplatenej Ciastky prislusnej faktary za
kazdy deri omeskania.

Pre uroky z omeskania s platenim faktir platia ustanovenia Obchodného zikonnika.

[ XIII. Zabezpedenie ochrany predmetu
zmluvy o dielo

Zhotovitel' je sam uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje
a zariadenia, ndstroje a materidly. Musi sa postarat oich straZenie a udr¥iavanie
rovnako ako i strdZenie a udrZiavania objektu stavby. Zhotovitel zabezpe¢i vykonané
prace, materialy a vyrobky urené a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo alebo
jeho Casti pred poskodenim alebo kradeZou, az do Jjeho protokolarneho odovzdania

a prevzatia.
|7| XIV. Zodpovednost za skodu |

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie. /4

o v/ o
~ '/
" I
. Y X
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14.2 Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zaviazkového vztahu, zodpoveda za
Skodu sposobenu druhej strane.

14.3 Kazda zmluvna strana zodpoveda za Skodu spdsobenu druhej strane aj porusenim
povinnosti stanovenej Obchodnym zakonnikom /§ 757 Obch. zékonnika/.

14.4 Zmluvna strana, ktord sposobila Skodu druhej zmluvnej strane, zbavi sa zodpovednosti,
ak preukaze, Ze Skoda spdsobena okolnostou vylu¢ujucou zodpovednost’ /§374, ods. 1
Obchodného zakonnika/.

14.5 Ak vznikne 8koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel' povinny sa o ne starat’, zhotovitel' odstrani $kody na vlastné néaklady, aby
vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

14.6 Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osob, alebo
ich poskodenim v ddsledku odobratia alebo skladovania predmetov, prip. svojvol'nym
uzavretim ciest, vodnych tokov alebo poruSenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tito
Skodu zhotovitel'.

14.7 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

" XV. Spory ll

15.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vyvini maximalne usilie k odstraneniu pripadnych sporov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy vzajomnou dohodou.

15.2. VSetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zru$enie, budi rieSené prislusnym sidom podl'a slovenskych pravnych predpisov.

|| XVI. Odstiapenie od zmluvy ||

16.1 Kazda zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit’ iba v pripadoch, ktoré stanovuje
Obchodny zakonnik.

16.2 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej strane pisomne.

16.3 Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy méZe zmluvna strana odstipit’ od zmluvy len
v pripade ak jej bola uréena dodato¢na primerand lehota na splnenie zavézku a ona ho
nesplnila.

16.4 Objednavatel modze odstipit’ od zmluvy, ak bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Vykonané prace sa vyuctuji po odpocte pohl'adavok objednavatel’a.

16.5 Zhotovitel je povinny do 14 dni od u¢innosti odstipenia od zmluvy pripravit vykonané
prace na prevzatie a poziadat objednavatela o ich prevzatie. Stucasne je povinny
predlozit’ overitel'né vytctovanie vykonanych prac a dodavok.

16.6 Ak vzniklo objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty eSte pred odstipeni
od zmluvy, modze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstupenia od zmluvy. , /
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16.7 Zhotovitel moéze od zmluvy odstupit, ak objednavatel je v omeskani s tihradou
dohodnutej platby po dobu viac ako jeden mesiac.

16.8 Zhotovitel moze odstipit’ od zmluvy, ak objednévatel pisomne bezvysledne urcil
dodato¢nu primeranu lehotu na splnenie zavédzkov, vyplyvajicich zo zmluvy /ak tieto
neplni/ s upozornenim, Ze po uplynuti tejto lehoty odstipi od zmluvy. Objednavatel je
povinny prevziat’ nedokon¢ené prace zapisnicou o prevzati a uhradit’ neuhradené prace.

XVII. ZAVERECNE A DOPLNKOVE
USTANOVENIA

17.1 Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho
prejavila.

17.2 Menit' alebo dopifiat’ tito zmluvu je moZné len formou pisomnych dodatkov,
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

17.3 Této zmluva je vyhotovenda v piatich vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia s uréené
pre objednavatel'a a dve pre zhotovitel'a.

17.4 Tato zmluva nadobuda platnost’” diiom podpisu oboch zmluvnych stran a G¢innost’
diiom nasledujucim po dni zverejnenia v centralnom registri zmlav.

V Bratislave, diia .5

ZA ZHOIOVITELA :




