ZMLUVA NA OPTIMALIZACIU SPRAVOVANIA VEKTOROVYCH
MAP SO SUCASNYM ODSTRANOVANIM NESULADOV

¢islo 57/2021/KO

uzavreta v zmysle § 536 — § 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
(d’alej aj ,,Zmluva o dielo*)

Clénpk L
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: SR — Urad geodézie, kartografie a katastra SR
Sidlo: Chlumeckého ¢. 2, 820 12 Bratislava 212
Zastupeny: Ing. Jan Mrva - predseda

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

1CO: 00 166 260

DIC: 2020830240

Zhotovitel’: IMS - Geo, s.r.o.

Sidlo: Vodarenska 133 4574, 921 01 Piestany
Zastupeny: Ing, Michal Schwab, konatel

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO: 45 306 737

DIC: SK2022935651

Osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy: Ing. Michal Schvab
Cislo telefonu:

Adresa elektronickej posty:



Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1.Predmetom tejto zmluvy je prepracovanie vektorovej katastralnej mapy neciselnej —
transformovanej (VKMt) na vektorovu katastralnu mapu implementovani (VKMi) so
su¢asnym odstranenim nestladov na zaklade meracskych prac v teréne, spracovanie
technickych podkladov na opravu chyby v katastri nehnutel'nosti a preklasifikovanie
VKMt na VKMi v okrese Piestany v katastralnych tizemiach: Dolné Dubovany, Horné
Dubovany, Pecenany, Hubina (d’alej aj ,,dielo®). Zhotovitel sa zaroven zavizuje
v predmetnych katastralnych izemiach pre objedndvatela vykonat’ upravu vektorovej
mapy urc¢en¢ho operatu (VMUO) a mapu arealov bonitovanych podnoekologickych
jednotiek (BPEJ) na mapu VKMi a kartografickt tpravu VKMi.

2.2. Vypracovanie a odovzdanie diela bude vykonané v stlade s nasledovnymi pravnymi
a technickymi predpismi:
Dielo sa zhotovuje v sulade s Metodickym ndvodom na tvorbu VKMi O-
84.11.13.32.24.10-21 (d’alej len ,,Metodicky navod*). Metodicky navod je dostupny na:
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-
predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr vkmi_final.pdf

- zakon €. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'nosti a o zépise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

- vyhlaska €. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonava katastralny zékon v zneni neskorSich
predpisov,

- Zékon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v
zneni neskorSich predpisov

- Vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.
z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o
geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov

- Smernice na vyhotovovanie geometrickych pldnov a vyty€ovanie hranic pozemkov O
—84.11.13.31.21.00 — 97,

- Smernice na meranie a vykonavanie zmien v subore geodetickych informacii katastra
nehnutel’nosti O — 84.11.13.31.22.00 — 99,

- Technologicky postup na tvorbu a aktualizaciu stiboru prevzatych merani ¢. KO-
4070/2013 zo dna 11.7.2013,

- Metodicky navod na tvorbu vektorovej katastralnej mapy (84.11.13.32.24.00-95)

- Metodicky navod na aktualizaciu vektorovej katastralnej mapy O-84.11.13.32.25.00-
95

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 9/2013, zo dia 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje
obsah a forma podkladov na aktualizaciu suboru geodetickych informacii katastra
nehnutel'nosti v katastralnych uzemiach, v ktorych je spravovana ¢iselnd vektorova
katastralna mapa,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR _10/2013 zo dna 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje
obsah a forma podkladov na aktualizaciu suboru geodetickych informacii katastra
nehnutel'nosti v katastralnych tizemiach, v ktorych je spravovand neciselna vektorova
katastralna mapa v zneni dodatku ¢.1,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR _11/2013, zo dna 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuji
elektronické podklady na aktualizaciu stiboru popisnych informacii,



http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 27/2013,zo dna 17. 07. 2013, ktorym sa ustanovuje
obsah podkladov pri aktualizcii viacerych vektorovych map katastra v ramci jedného
operatu geometrického planu,

- Usmernenie ¢. USM_UGKK SR 3/2014, zo dna 07. 04. 2014 na opravu podrobnych
bodov a vymer pozemkov evidovanych ako parcely registra ,,C* a parciel registra ,,E*,

- Usmernenie UGKK SR &. P - 6250/2009 zo dita 30. 09. 2009, ktorym sa stanovuje
jednotny postup sprav katastra pri aktualizécii hranic katastralnych uzemi,

- Zakon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej aj
»spravny poriadok®).

- Na analyzu posunov na identickych bodoch podla §4 ods. 2 Metodického navodu sa
vyuzije volne pristupny softvérovy nastroj ,,Spresnenie VKMt“. Softvérovy nastroj
spolu s navodom na pouzitie je dostupny na: http://www.vugk.sk/vugk/produkty-
sluzby/programy/spresnenievkmt/.

2.3. V pripade, ze pocas plnenia zmluvy nastani zmeny vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych predpisov, zhotovitel je povinny ich pri spracovani diela
dodrzat’.

Clanok III. ,
VYMEDZENIE NIEKTORYCH POJMOV

3.1 Nesuladom v evidovani vlastnickej hranice sa rozumie taky stav, ked pri zapise
bezprostredne susediacich parciel (objektov) nedochadza k topologickej nadvéznosti
spolo¢nych linii objektov (pri tvorbe zdznamov podrobného merania zmien - ZPMZ,
alebo vektorovych geodetickych podkladov meranych - VGPm sa neprebrali podrobné
lomové body spolo¢nej hranice z uZ uradne overenych ZPMZ, pripadne inych mera¢skych
elaboratov). Spravidla sa pod jednym nestladom mysli poradovym c¢islom oznaceny
nesulad v tabul’ke spracovania stiboru prevzatych merani (SPM).

3.2 Optimalizaciou spravovania VKM sa rozumie prepracovanie VKMt s vyuZzitim SPM na
VKMi. Po skonceni optimalizacie spravuje okresny trad jednu mapu — VKMi.

3.3 Odstranenim nestladu v evidovani vlastnickej hranice sa rozumie vypracovanie
technického podkladu v zmysle Usmernenia ¢. USM_UGKK SR 3/2014, zo dia 07. 04.
2014 na opravu podrobnych bodov a vymer pozemkov evidovanych ako parcely registra
,C“ a parciel registra ,,E“. Technicky podklad musi byt autorizacne overeny. Ak na
odstranenie nesuladu nie st potrebné meracské prace, nespractiva sa technicky podklad.

3.4 Uprava vektorovej mapy urceného operitu. Pod uvedenym sa rozumeji upravy hranic
parciel registra E-KN, evidovanych v mape VMUO na stav parciel registra C-KN,
evidovanych v mape VKMi (t.j. zosuladenie pravneho stavu).

3.5 Uprava mapy arealov BPEJ. Pod uvedenym sa rozumeju tpravy hranic arealov BPEJ na

stav parciel registra C-KN, evidovanych v mape VKMi.

Clanok IV.
VYKONANIE DIELA



4.1.Zhotovitel' sa zavdzuje zostavit' a predlozit’ na schvalenie dielo pre kazdé katastralne
uzemie osobitne. VSetky katastralne tizemia, ktoré su predmetom zmluvy sa zhotovitel
zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi do 15.12.2021.

4.2 Vysledkom optimalizacie spravovania VKM je VKMi, v ktorej su zapracované vsetky
pouzitel'né vysledky merania, uprava VMUOQa tprava mapy areadlov BPEJ a kartograficka
uprava VKMi.

4.3.Dielo zhotovené po cCastiach, ktorymi su katastralne izemia podla ¢l. 2.1, sa povazuje za
zhotovené¢ odovzdanim vsetkych technickych podkladov na odstranenie nesuladov,
technickej spravy a odovzdavacieho protokolu v ramci jedného katastralneho uzemia
okresnému uradu, katastrdlnemu odboru v uzemnej pdsobnosti ktorého sa katastralne
uzemie nachddza (dalej aj ,,spravny organ®). Pripadné neukoncené konania o oprave
chyby v katastralnom operate nemaju vplyv na dokoncenie a odovzdanie diela.

4.4.Ak sa nepodari odstranit’ nestulad z dovodov, ktoré nemoze ovplyvnit’ ani zhotovitel’ ani
objedndvatel’ (napr. prekazky na strane vlastnika pozemku), tito skutocnost’ nema vplyv
na dokoncenie diela. Prekazky odstranenia nesuladu uvedie zhotovitel’ v technickej sprave
(priloha €. 1 tejto zmluvy).

4.5.Uplnost’ predlozeného diela potvrdi spravny organ v protokole o prevzati a odsithlaseni
diela (priloha €. 2 tejto zmluvy) a predlozi ho na schvélenie objednavatel'ovi.

Clanok V.
CENA ZA DIELO

5.1 Cena za dielo bola stanovena dohodou zmluvnych stran celkovo vo vyske: 23 100.-EUR,
slovom: dvadsat’tritisicsto EUR, pri¢om:

- cena za zhotovenie diela v katastrdlnom tzemi Dolné Dubovany bola stanovena vo
vyske: 3 240.- EUR, slovom: tritisicdvestoStyridsat EUR,

- cena za zhotovenie diela v katastralnom tzemi Horné Dubovany bola stanovena vo
vyske: 2 760.- EUR, slovom: dvetisicsedemstoSestdesiatEUR,

- cena za zhotovenie diela v katastralnom Uzemi Pecenany bola stanovena vo vyske:
6 300.- EUR, slovom: Sest'tisictristoEUR,

- cena za zhotovenie diela v katastralnom tzemi Hubina bola stanovend vo vyske:
10 800.- EUR, slovom: desat’tisicosemstoEUR.

5.2 V pripade zmeny vysky sadzby DPH vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, bude
cena upravena formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.3 Vpripade, ze v priebehu plnenia zmluvy sa zneplatcu DPH stane platca DPH
a naopak, cena za dielo sa z tohto dovodu nebude menit.

5.4 Cena za dielo je kone¢nd a nemoZno ju menit’ dohodou zmluvnych stran.

Clanok VL.
PLATOBNE PODMIENKY



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitelovi ma narok na vyplatenie prislusnej Casti ceny za dielo po ukonceni
jednotlivych katastralnych tuzemi. Podkladom pre zaplatenie ceny bude Protokol o
prevzati a odsthlaseni diela v prisluSnom katastrdlnom uzemi, odsuhlaseny spravnym
organom a objednavatel'om.

Uhrada ceny za dielo podla prislusnych katastralnych uzemi bude uskutoénena na
zaklade faktury, ktora zhotovitel' doru¢i objednavatelovi a jej prilohou bude Protokol
o prevzati a odsuhlaseni diela.

Faktiru zhotovitel' predlozi v troch vyhotoveniach. Lehota splatnosti faktary je
dohodnuta na 30 dni od prijatia faktiry bez akychkol'vek nedostatkov objednavatel'om.

Kazda vystavend faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla zdkona ¢&. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Ak predlozena faktira nebude
obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, prilohy pozadované touto zmluvou alebo
nebude vystavend v stlade s touto zmluvou, objednavatel’ ju vrati v lehote splatnosti
zhotovitelovi na prepracovanie. PocCas vratenia faktury, lehota splatnosti neplynie.
Opravend fakttra je splatna do 30 dni, odo diia doru€enia objednavatel'ovi.

Clanok VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny:

vypracovat dielo uvedené¢ v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje ndklady ana svoje
nebezpecenstvo,

vypracovat a dodat objednavatelovi dielo wuvedené v bode 2.1 tejto zmluvy
v stanovenej lehote sdm alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou kvalifik4ciou,
vyhotovit’ a dodat’ dielo v lehote stanovenej v €. IV. tejto zmluvy,

vyhotovit'" a dodat’ dielo v stlade spravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v ¢l. 1. tejto zmluvy,

umoznit’ objednavatelovi priebeznu kontrolu vykonédvania diela a poskytovat mu na
poziadanie informécie o stave rozpracovanosti diela,

bezplatne odstranit chyby a nedostatky diela podl'a pripomienok objednavatela,
najneskor do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy od objednavatel’a.

Objednavatel’ a spravny organ je povinny:

zabezpecit' zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost’ na vykonanie diela do troch
tyzdiov od prijatia pisomnej ziadosti zhotovitel’a,

zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu podl'a €l. V tejto zmluvy za jednotlivé katastralne
uzemia.

Zhotovitel m4 pravo na zaplatenie dohodnutej ceny podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Objednavatel’ a spravny organ ma pravo na:

kontrolu vykonéavania prac pocas spracovavania diela vlastnymi zamestnancami, a ak
zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi povinnostami, ma pravo
ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil zistené chyby a dielo vykonaval v sulade so zmluvou,



7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych tdajov, tvoriacich napln
jednotlivych etap,

neprevzatie chybného diela, resp. jeho Casti,

neuhradenie ceny diela, pokial’ nebola vykonana vecna a kvalitativna kontrola udajov
tvoriacich dielo, resp. jeho cast’,

na odstupenie od zmluvy, ak zhotovitel nedodrzi povinnost’ uvedenu v ¢lanku II. tejto
zmluvy a zaroven neuhradenie rozpracovaného diela.

Ugastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zakona &. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov vyslovne dohodli, ze vsetky
pohladavky, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s priebeznym uskutociiovanim
predmetu tejto zmluvy za uskutocnenie diela nebudu zo strany zhotovitel’'a postiapené na
iny subjekt.

Clanok VIIL.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

Zmluvné strany maju pravo odstapit’ od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruSeniu ustanoveni tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran podla ¢l. VI,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

c) zhotovitel kond v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

d) objednavatel’ kond v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na ukoncenie diela, uvedenti v ¢lanku V. tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo od tejto zmluvy odstipit, priCom nie je povinny
prevziat auhradit neukonfené Casti diela ataktieZ nie je povinny zaplatit
rozpracovanost’ prac ku diiu odstipenia od zmluvy.

V pripade nedodania diela spracovan¢ho v rdmci konkrétneho katastralneho uzemia,
ktoré je predmetom tejto zmluvy, nemé zhotovitel’ narok na zaplatenie ceny za prislusné
katastralne izemie, uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Ucinnym odstipenim od zmluvy sa tdto zmluva zruSuje od zaciatku.

Na odstipenie od zmluvy sa primerane vzt'ahuji ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nepreberie zasielku, ktorej obsahom bude
odstipenie od zmluvy, resp. adresat pisomnosti, ktora sa ma dorucit’ do vlastnych ruk,
nebol zastihnuty, hoci sa v mieste dorucenia zdrziava, dorucovatel ho vhodnym
sposobom upovedomi, ze pisomnost’ pride znovu dorucit’ v ur€eny den a hodinu. Ak
novy pokus o dorucenie zostane bezvysledny, dorucovatel’ ulozi pisomnost’ na poste a
adresata o tom vhodnym sposobom upovedomi. Ak si adresat nevyzdvihne pisomnost
pocas ulozenia na poste, pisomnost’ sa povazuje za doruc¢ent ditom vratenia nedorucenej
zésielky spravnemu organu, aj ked’ sa adresat o tom nedozvedel.



8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Ak adresat bezdovodne odoprie pisomnost’ prijat’, pisomnost’ sa povazuje za dorucent
dinom, ked’ sa jej prijatie odoprelo.

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva a dodatky k nej nadobudaju t¢innost’ podla ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov diilom nasledujicim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany vyhlasuju ze s obsahom zmluvy suhlasia, na znak ¢oho ju podpisuju.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, z ktorych si objednéavatel’ ponecha tri
exemplare, zhotovitel’ jeden exemplar a spravny organ jeden exemplar. Prilohy €. 1 a 2
su neoddelite'nou sti¢ast’ou zmluvy.

Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a Obc¢ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany uzavreli tuto zmluvu slobodne, vazne, majic sposobilost’ na pravne
ukony a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuji svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi zastupcovia oboch stran.

V Bratislave, dna ............. 2021 V Piestanoch, dna ................ 2021

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Ing. Jan Mrva Ing. Michal Schvab

predseda konatel

Uradu geodézie, kartografie a katastra SR



Prilohy:

1. Technicka sprava
2. Protokol o prevzati a odstihlaseni diela



Priloha ¢&. 1

TECHNICKA SPRAVA Z OPTIMALIZACIE SPRAVOVANIA
VEKTOROVYCH MAP SO SUCASNYM ODSTRANOVANIM
NESULADOV V KATASTRALNOM UZEMI .........

Zhotovitel’:
Spravny organ ................

Popis prac (v pripade neodstranenia nesuladu popisat’ zdovodnenie)



Priloha ¢. 2

PROTOKOL O PREVZATIi A ODSUHLASENI DIELA
V KATASTRALNOM UZEMI ...eoueveeenennen.

Zhotovitel’:

Odovzdané podklady dna ..........ccceeeveeennennne

- stibor implementovanej katastralnej mapy (VKMi) v K. Q. cccoooiiiiiiiiiiiee,
spracovany na zaklade tidajov katastralneho operatu.

- subor VMUO .....cccooevieriiiine

-stbor BPEJ ...,

- technicka sprava

- podklady na opravu chyby (ZPMZ €. .......cccovvvvvervieieeieenen. )
Objednavatel’: SR — Urad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2

921 01 Bratislava

Prevzal spravny organ: Okresny urad PieSt’any
katastralny odbor




