ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. z&kona &. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika
v zneni neskordich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
¢. UGKK SR: 55/2021/EO
&. VUGK: VUGK14/2021Z

(dalej len ,Zmluva®)

medzi:
Zmluvné strany:
Objednavatel ¢. 1 )
Nazov: Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Sidlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
V zastupeni: Ing. Jan Mrva, predseda
ICO: 00166260
DIC: 2020830240
Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 15
Cislo uétu:

(dalej ako ,Objednavatel &. 1“ alebo aj ,UGKK SR¥)
(Objednavatel €. 1 konajuci aj v prospech Objednavatela €. 2 a Objednavatela ¢. 3, uvedenych nizSie)

Objednavatel ¢. 2

Nazov: Geodeticky a kartograficky tustav Bratislava

Sidlo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 212

V zastupeni: Ing. Jan KriZan, riaditel

ICO: 17316219

DIC: 2020838083

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 15
Cislo uétu:

(dalej ako ,Objednavatel €. 2“ alebo aj ,GKU")

Objedndvatel ¢. 3

Nazov: Vyskumny ustav geodézie a kartografie v Bratislave
Sidlo: Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava

V zastlpeni: Ing. Kubasak Tomas, riaditel

ICO: 00166251

DIC: 2020857080

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 15
Cislo uctu:

(dalej ako ,Objednavatel c. 3" alebo aj ,,

(dalej ,Objednavatel €. 1, Objednavatel €. 2, Objednavatel €. 3" spolu ako ,Objednavatel™),

a
Zhotovitel
Nazov: SYTIQ a. s.
Sidlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
V zastupeni: Ing. Marek Zuffa, podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj, ¢len predstavenstva
ICO: 52 286 843
DIC: 2120967970
DPH IC: SK2120967970
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava ., Oddiel: Sa, ViozZka ¢&islo:

6915/B



Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a. s.
Cislo Gétu:

(dalej len ,Zhotovitel”)

(Objednavatel & 1, Objednavatel €. 2, Objednavatel €. 3, a Zhotovitel spolu dalej ako ,Zmluvné
strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana®)

1.1

2.1

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost riadne a véas zhotovit a Objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo Specifikované v zmysle &l. 2. tejto Zmluvy a zavazok Objednavatela
takéto uplné a funkéné Dielo prevziat' a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutnd stéinnost v stlade so
zmluvou a zavazok uhradit’ Zhotovitelovi cenu Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Clanok 2.
Predmet pinenia

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela uskutocnit pre Objednavatela stavebné prace -
rekonstrukciu, zateplenie a zvySenie energetickej efektivnosti stavby so slpisnym Cislom 1941,
postavenej na pozemku parc. registra ,C* KN, parc. ¢. 1234/110 v spolo¢nej sprave Objednavatela
(dalej len ,budova“) a prilahlych pozemkoch k stavbe (dalej len ,ostatné plochy") parc. registra
.C“ KN parc. €. 1234/116 v sprave Objednavatela ¢. 1 a parc. registra ,C* KN parc. ¢. 1234/38 v
sprave Objednavatela €. 2 vietky v katastralnom Gzemi Ruzinov, obec Bratislava — m. &. Ruzinov
(dalej len ,Dielo"), priprava na certifikaciu energetickej efektivnosti budovy a uskutocnenie
sUvisiacich stavebnych prac a uprav podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie
vztahujucej sa k Dielu blizSie Specifikovanej touto Zmluvou. Zhotovitel je opravneny pouZit tieto
podklady a dokumentéaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre uéely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-
technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vyluéne:
a) Projektova dokumentéacia vypracovana:
endorfine, s.r.0., Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava vratane vykazu vymer/rozpoctu (dalej ako
.Projektova dokumentacia®), ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy,
b) Vykaz vymer (Cenovej ponuky Zhotovitela (dalej ako ,Cenova ponuka“), ktora tvori
neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy ako jej Priloha €. 2),
c) Stavebné povolenie,
d) Ohlasenia, povolenia a vyjadrenia dotknutych organov tatnej spravy k uskutoénenie Diela,
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy,
e) Ina dokumentacia spdsobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
(poloZky pod pism. a) aZ e) tohto bodu Zmluvy spolu dalej len ako ,Podklady").

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade so Zmluvou, projektovou dokumentaciou

k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme prilohy neoddelitelnt stuéast zmluvy, dalej v
stlade s pokynmi Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

2.3 Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na

zaklade stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zacat vykonavat prace podla Podkladov, vratane predloZenia nasledovnych

dokumentov opravnenej osobe Objednavatela podla ¢l. 6 bod 6.1 tejto Zmluvy - najneskér do 5

pracovnych dni od prevzatia Staveniska stavby podfa ¢l. 3 bod 3.3 tejto Zmluvy:

a) Plan ochrany pred poziarmi (zriadenie protipoziarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred za¢atim prac) v zmysle § 6 ods. 2 zakona €. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

b) Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na Stavenisku, podla prislusnych ustanoveni NV
SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov,

c) Skusobny a kontrolny plan podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach.



2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou

obozndmil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Zhotovitel sucasne

prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj

s ohladom na mozné odliSné (nedostato¢né) pripadne alternativne urenie postupov a/alebo

materialov a/alebo technoldégii obsiahnutych v Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer,

pricom tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené Zhotovitelom v rozsahu ceny Diela
podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuije, Ze:

a) do ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

b) pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze po€as vykonavania
Diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

c) do ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie Diela,

d) do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie Diela nutné alebo
potrebné,

e) uvsetkych poloziek Vykazu vymer/Rozpoctu predlozeného Zhotovitelom do procesu verejného
obstaravania plati zasada, ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov
a Cinnosti vratane v3etkych potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletaénych
a inych materialov,

f) mu je Uplne a presne znamy rozsah Diela, a Ze (i) nebude UcCtovat’ Zziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, (ii) kedze porozumel zadaniu predmetu Diela vratane Priloh
a zodpovedne a dbékladne s vynalozenim odbornej starostlivosti si ich overil, priGom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede
a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyvhujuce cenu
Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti
prislusnu rezervu kalkulovaného rizik.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky

informécie a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméZe dovolavat zvySenia ceny

najma z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,

zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako

celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest,
naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne

Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny

Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné

certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi

vSeobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie
alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom

Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

Pokial na niektori dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre

volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické

a technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

2.10  Zhotovitel berie na vedomie, ze zodpovedny projektant Projektovej dokumentacie bude

vykonavat autorsky dohlad/odborny autorsky dozor zahriujuci najma:

a) poskytovanie vysvetleni Projektovej dokumentacie Zhotovitelovi,

b) dohlad nad spésobom a postupom uskuto€riovania Stavby tak, aby sa zaruéila bezpecénost' a
ochrana zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na Stavbe,
odborné ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouZitia a odborné ukladanie
strojov a zariadent;

c) dohlad nad vedenim Stavebného dennika,

d) ucast na odovzdani Staveniska Zhotovitelovi,

e) ucast na kontrolnych dhoch pri zhotovovani rekonstrukcie zateplenia Stavby,

f) zabezpecenie dodrzania Projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym povolenim s poskytnutim vysvetleni potrebnych pre plynulost zhotovovania Stavby,

g) sledovanie postupu Stavby z technického hladiska a zabezpecenie dodrzania v§eobecnych
technickych poziadaviek na stavebné prace pri Stavbe,



h) posudzovanie navrhov Zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania technicko —
ekonomickych parametrov Stavby, pripadne dalSich uUdajov a ukazovatelov tak, aby boli
dodrzané podmienky uréené v pravoplatnom stavebnom povoleni a nevznikli prekazky vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

i) Ucast na odovzdani a prevzati zhotovenej Stavby Zhotovitelom vratane komplexného
vyskuSania,

j) ucast na kolaudaénom konani a spolupraca so Zhotovitelom pri uplatfovani poziadaviek
vyplyvajucich z kolaudaéného konania.

2.11  Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udefuje Zhotovitefovi prava na pouzitie diela existujuceho

3.1

3.2

3.3

3.4

vo forme Projektovej dokumentacie, a to na vyhotovenie rozmnozeniny, spracovanie do pripadnych
dalSich faz projektovej dokumentacie, resp. projektu skuto€ného vyhotovenia stavby, to vsetko
vyhradne na ucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Licencia podla tohto odseku Zmluvy je
bezodplatna a je vymedzena uzemim Slovenskej republiky, kde sa ma Dielo realizovat, vecnym
pouzitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutna do riadneho ukonéenia a odovzdania Diela
Objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny udelit sublicenciu, v sulade s touto Zmluvou, svojim
subdodavatelom vyhradne na ucely plnenia tejto Zmluvy.

Clanok 3
Terminy plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude Zhotovitel realizovat na zéklade ¢asového
planu a harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram“) spracovaného za
podmienok podla tejto Zmluvy, priiom Zhotovitel spracuje Casovy harmonogram a v sulade s nim
riadne vykona a odovzda Dielo Objednavatelovi. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze ukony
a &innosti uvedené v Casovom harmonograme zadinaju plynat odo diia prevzatia Stanoviska a
konCi sa dfiom odovzdania a prevzatia ukonCeného Diela. Zhotovitel na zaklade pisomného
dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany Objednavatela prevezme Stavenisko, pricom
jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto Zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany

Zhotovitela alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany

Objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stéastou Casového harmonogramu a v

maximalnej dizke plynutia &asu zapogitané do Casového harmonogramu predloZzeného

Zhotovitelom a o tieto sa Casovy harmonogram nemdze predlZovat.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla:

a. oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek
uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatelom,

b. podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a
vecného znazornenia po jednotlivych pracovnych poloZkach s mnozZstvom pracovnikov na nich
nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé ty?dne uskutoCnenia prac v nadvéznosti na
dodrzanie technologickych postupov podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych
technickych noriem. Casovy harmonogram je Zhotovitel' povinny predloZit za éasovu jednotku
kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za €asovu jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskuto¢fiovanych prac,

c. podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto¢nenia prac.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii a vykonavani Diela postupovat podla Casového

harmonogramu. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v plnom rozsahu a odovzdat ho

Objednavatefovi podla €&l. 11 tejto Zmluvy najneskér do 5 mesiacov odo dfia pisomného prevzatia

Staveniska Zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze terminy uvedené v Casovom

harmonograme su zmluvnymi terminmi. Ak Zhotovitel zrealizuje Dielo pred dohodnutym terminom,

Objednavatel sa zavazuje takto riadne vykonané Dielo prevziat' aj v skorSom termine, bez naroku

Zhotovitela na finan&né zvyhodnenie. O zrealizovani Diela v skorSom termine je Zhotovitel povinny

informovat Objednavatela min. 3 pracovné dni vopred.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi v stlade s Casovym harmonogramom pripravené

Stavenisko. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavenisko po pisomnom vyzvani Objednavatela

¢.1 k prebratiu Staveniska Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od

Objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo dfia pisomného dorucenia "Vyzvy

na prevzatie Staveniska“. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.



3.5 Zhotovitel je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich
(7) kalendarnych dni odo dha prevzatia Staveniska, pokial si Objedndvatel so Zhotovitefom
pisomne nedohodnu iny termin zalatia prac. Pokial Zhotovitel bezdévodne neprevezme
Stavenisko, povazuje sa za den zahajenia zhotovovania Diela den nasledujuci po bezdévodnom
neprevzati Staveniska. Za bezddvodné neprevzatie Staveniska podla predchadzajucej vety sa
nepovazuje pripad, ak Stavenisko v deri protokolarneho odovzdania nebude spdsobilé pre riadne
zacatie realizacie Diela a nasledné riadne zhotovovanie Diela.

3.6 Z dbévodu, ze prace sa budu vykonavat za beznej prevadzky v budove, je Zhotovitel povinny
reSpektovat’ a riadit sa pokynmi Objednavatefa a pracami vykonavanymi na Stavenisku nesmie
narusit prevadzku v budove. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny €as
pozastavit hluéné prace realizované Zhotovitefom. Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v
pracovnych drioch od 7:00 hod. do 18:00 hod., ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutu
zmenu pracovnych hodin Objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku,
pripadne v zapise z kontrolného dria.

3.7 Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo
stazuje realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu,
pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou.
Zhotovitel je tiez povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni
upozornit Objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskdr do Casu, kedy ma dbjst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby
riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto suvislosti je opravneny prerusit
vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny
na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy,
pricom v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace
podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel mdéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu Cast plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost
zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

3.8 Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Easového
sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

3.9 Zmena terminov a medzi-terminov podla Casového harmonogramu je mozna iba v pripade, pokial
nastane zmena Diela podfa ¢l. 5 tejto Zmluvy alebo v pripadoch stanovenych touto Zmluvou.

3.10 Terminy podla Casového harmonogramu sa dalej primerane predIZuju v nasledovnych pripadoch:
a) Vv priebehu realizacie Diela vzniknu prekazky z dévodu poruSenia povinnosti Objednavatelom,

z dbévodu nesplnenia povinnosti Objednavatefom alebo z dbévodu neposkytnutia
spolupbésobenia Objednavatela,

b) v priebehu realizacie Diela vzniknu prekazky z dévodov vys$sej moci alebo z dévodu zlych

klimatickych podmienok, ktoré objektivne brania alebo obmedzuju realizaciu Diela.

3.11 Zhotovitel je povinny Stavenisko oznadit na vlastné naklady a v sulade so vdeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel
nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela umiestfiovat na
Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putade. Zhotovitel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo
S rozmermi 2m x 2m.

Clanok 4
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je 958.165,825 € bez DPH (slovom: devatstopatdesiatosemtisic stoSestdesiatpat
82,5/100 eur bez dane z pridanej hodnoty), t. j. 1.149.798,99 € s DPH (slovom: jeden milién



stodtyridsatdevattisic sedemstodevatdesiatosem 99/100 eur s darfou z pridanej hodnoty). Zmluvné
strany vyhlasuju, Ze cena Diela je pevna, koneéna a vySka ndkladov na vykonanie Diela v zmysle
tohto ¢lanku Zmluvy je stanovena na zaklade Cenovej ponuky Zhotovitela, ktora je prilohou ¢. 2
tejto Zmiuvy.

4.2 V cene Diela podla bodu 4.1. tejto Zmluvy su zahrnuté prace, ktoré su potrebné pre realizaciu Diela
v rozsahu podla ¢€l. 2 tejto Zmluvy a jej priloh, ako aj naklady na:

a)

b)
c)

d)

f)

vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia Staveniska a straZenie Staveniska

Zhotovitelom pocas realizacie Diela,

likvidaciu odpadu,

uhradu spotrebovanych energii (elektricka energia, Uzitkova voda), Specifikované v bode 7.10

tejto Zmluvy,

vedlajsie rozpoctoveé naklady (VRN) zahrfiujuce najma (ale nie obmedzene) naklady suvisiace

s umiestnenim konkrétnej Stavby a s dalSimi okolnostami Stavby (napr. ¢asové podmienky

vystavby, zmluvné podmienky, a pod.), ndklady na oplotenie staveniska, zriadenie buniek pre

robotnikov, naklady na dopravu, ¢asové obmedzenia prac na stavbe kvéli hluénosti, vypratanie

Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute;

kompletizaénu &innost (KC) zahrujdcu o. i. aj:

e poskytovanie podkladov a konzultacii pri spracovani projektovej dokumentéacie Stavby,

¢ vybudovanie zariadenia Staveniska (ZS),

e zaistenie prevadzky a udrzby zariadeni Staveniska vratane spoloénych socialnych a
prevadzkovych objektov,

e prevzatie staveniska pre stavebnu Cast stavby a pre ZS a predanie jeho Casti jednotlivym
zhotovitelom (subdodavatefom),

e koordinacia postupu prac vykonavanych jednotlivymi zhotovitelmi (subdodavatelmi) na
podklade projektovej dokumentacie, vratane ich vecnej i cenovej kontroly a zaistovania
vSetkych opatreni nevyhnutnych pre plnenie Ciastkovych terminov dodavky,

e spracovanie dokumentacie skutocného vykonania Stavby, ktorou sa vykonaju niektoré
ustanovenia zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
z&kon) v zneni neskorSich predpisov,

e Ucast na kolaudécii a odovzdani Diela,
e Ucast na vyhodnocovacom riadeni,
zhotovenie, osadenie a udrzbu oznacdenia stavby - informacénej tabule s potrebnymi udajmi o
stavbe a u€astnikoch stavby v sulade s ust. § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zakona po dobu
odo diia prevzatia Staveniska v sulade so zmluvou aZz do dokonéenia Diela a jej naslednu
likvidaciu. Informacéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom
stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno dodavatefla,
terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informéacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (ak sa Zmluvné
strany nedohodnut odlisne).

4.3 Priloha €. 2 k Zmluve je Cenova ponuka Zhotovitela a vyplneny Vykaz/vymer vo vsetkych
polozkach. V pripade, ak Zhotovitel niektori polozku nevyplni, ma sa za to, ze takéto prace,
montaze, dodavky materialov, materialy atd. budu Zhotoviteflom realizované a dodané aich cena
je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach. Cena Diela zahriiuje aj vietky naklady Zhotovitela pri
vykonavani Diela podfa Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej
dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku Objednavatelovi, a to najma/ ale nie
vyluéne:

a)

b)

c)

vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpenost majetku a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie,
telefébnneho a iného do¢asného spojenia vylucne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a
odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania
Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podra prislusnych
predpisov (BOZP);

néklady na vyloZenie, skladovanie materidlov ako aj naklady spojené s dovozom materialov a
vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie
vyrobkov a materialov;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje
vylu€éne na strane dodavatefa a jeho subdodavatelov;



4.4

4.5

4.6

4.7

d) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela
Objednavatelom vratane nakladov na poistenie, naklady na zabezpec&enie dokladovej €asti v
slovenskom jazyku, certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,
zarucné listy v kopii, doklady o vykonani skuSok, navody na udrZzbu a pouZzitie vyplhovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akudkolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

e) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

f) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

g) ndklady na (garan&nu) bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela poCas plynutia zaruénej
lehoty;

h) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

i) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova
doprava, uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

j) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

k) naklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a
naklady na pripadné proti prasné opatrenia;

[) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena

Diela je uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 2.5 a 2.6 tejto zmluvy,

teda aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a

uskuto€nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela

bola tvorena tak, Zze zohladnila v8etky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a

zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponudknutej pevnej

cene Diela ich zohfadnil. Zhotovitel sa nemb&zZe dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z

dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s

prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokonéenie Diela za nim ponuknutt cenu Diela,

s vynimkou aplikacie Clanku 5. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré

prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto

nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbéze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Cena Diela mbze byt zvySena alebo znizena iba na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran,

a to uzatvorenim dodatku k tejto Zmluve alen za splnenia podmienok podla § 18 zakona ¢.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatefl €. 1 bude cenu Diela uhradzat na zéklade mesacnych

faktar doru€enych opravnenej osobe Objednavatela podla €l. 6, bod 6.1 tejto Zmluvy, a ktoré budu

vystavené podfa rozsahu skuto€ne vykonanych a opravnenou osobou Objednavatela podla ¢&l. 6,

bod 6.1 tejto Zmluvy odsuhlasenych prac, vykazanych v sulade so skutoénym postupom prac

Zhotovitela podla Casového harmonogramu prac (dalej len ,Stpis vykonanych prac*). Véetky

Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a

zoznamu prac. Zhotovitel je povinny predlozit na schvalenie supis vykonanych prac

Objednavatelovi vzdy k poslednému pracovnému driu daného mesiaca. Objednavatel zastupeny

stavebnym dozorom podla ¢&l. 6 tejto Zmluvy ma pocnuc diiom nasledujucim po dni predlozenia

supisu vykonanych prac lehotu 5 pracovnych dni na schvalenie alebo vznesenie namietok voci
predloZenému supisu vykonanych prac. Ak sa Objednavatel v stanovej lehote pisomne nevyjadri,
ma sa za to, Ze so supisom prac v plnom rozsahu suhlasi, ¢o opraviiuje Zhotovitela na vystavenie
faktary. Komunikaciu na tieto u€ely mozno uskutoCriovat’ pisomne prostrednictvom posty, iného
doru€ovatela alebo kombinaciou posty alebo iného doru€ovatela alebo elektronickych prostriedkov

— e-mailom opravnenej osoby Objednavatela podfa &l. 6, bod 6.1 tejto Zmluvy.

V pripade dogasného prerudenia prac na Diele z dévodov uvedenych v bode 11.3 az 11.5 tejto

Zmluvy, z dévodov na strane Objednavatela, z dévodov pravnych prekazok, z dévodov vysSej moci

alebo nepriaznivych meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy na dobu trvania

prekazok v plneni, bude Zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku dnu prerusenia, vo vySke
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢l. Zmluvy. Rozsah a cena
nakladov spojenych s pripadnymi zabezpeCovacimi a konzervaCnymi pracami, pripadne
udrziavacimi a dekonzervanymi pracami a straZzenim, suvisiacimi s do¢asnym preruSenim prac



na Diele budu prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi Objednavatelom a Zhotovitefom

formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak v sulade s bodom 18.8 tejto

Zmluvy. Zhotovitel je povinny pocnuc uzavretim predmetnej dohody viest pre tieto prace

samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zastupca Zhotovitela

priebezne zapisovat vSetky skuto€nosti vyplyvajuce z predmetnej dohody, a ktoré budu nasledne
podkladom k fakturacii.

4.8 Podmienky fakturacie
a) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoc¢ne vykonané prace
b) faktura musi byt dokladovana v$etkymi Supismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené

oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy
kalendarny mesiac plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

c) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo
vySke nad ramec Supisov vykonanych prac alalebo nad ramec skutoného rozsahu
vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako
uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom neumyselného konania/omylu v konani
Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylu€enie omeskania s thradou ceny Diela
na strane Objednavatela) a Objednavatel je opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi sank&ny
postih podla tejto Zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotovitela sa
uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie
konanie min. 2 a viackrat),

d) faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dariového
dokladu a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu.

e) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t. j. vSetky
fakturované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

4.9 Faktura podla tejto Zmluvy bude vystavena na Objednavatela €. 1, musi obsahovat vSetky povinné
nalezitosti a Udaje stanovené podla prisluSnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t. j. na centy. Jednotlivé faktary budu
vystavené s DPH; prenos dafiovej povinnosti podfa § 69 ods. 12 pism. j) zakona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, sa v tomto pripade neuplatni, pretoze
Objednavatef €. 1 nie je platitefom dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Neoddelitelnou su¢astou
kaZdej faktury podla tejto Zmluvy bude:

a) supis vykonanych prac a dodavok - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsuhlaseny a
potvrdeny stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela v zmysle €l. 6, bod 6.1
tejto Zmluvy,

b) podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosiCi preukazujica zrealizovanie
vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materialu,
- akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- akide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

c) atesty, certifikaty a prehladsenia o zhode od zabudovanych materialov a vyrobkov uvedenych v
sUpise vykonanych prac a spravy o odbornych prehliadkach a skuskach zariadeni.

4.10 V pripade, ze faktura bude obsahovat nespravne alebo nelpiné Udaje, alebo nebude spinena
podmienka podla bodu 4.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel €. 1 opravneny faktiru vratit Zhotovitelovi
do terminu jej splatnosti. Zhotovitel podla povahy nedostatkov fakturu opravi alebo vystavi novu
fakturu. Doru¢enim novej alebo opravenej faktury Objednavatelovi €. 1 zaCina plynuat nova doba
splatnosti.

4.11  Splatnost faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia doru€enia faktury do sidla Objednavatefla €.
1. Faktdra bude uhradzana na ucéet, Zhotovitela.

4.12  Zhotovitel je povinny uhradzat’ vSetky svoje splatné zavazky voc€i svojim subdodavatefom na
ich bankové ucty. V pripade, ak Zhotovitel nema ku drfiu predloZenia faktdry Objednavatelovi
uhradené vetky svoje splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom, uhradi ich po pripisani uhrady
zo strany Objednavatela na bankovy u&et subdodavatefa bezodkladne, najneskor viak do 7
kalendarnych dni od pripisania uhrady zo strany Objednavatela.

4,13 V pripade, ak je Zhotovitel v omeSkani so splnenim svojej povinnosti vo&i svojmu
subdodavatelovi podla predosiého bodu o viac ako 30 kalendarnych dni, Objednavatel si uplatni
voci Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske zavazku Zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi a
zavazok Zhotovitela spini priamo objednavatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na ucet
subdodavatela v plnej vySke podla cenovej ponuky Zhotovitela, ktory je prilohou tejto Zmluvy.



414  Faktura sa povazuje za zaplatend diom pripisania Uhrady na u&et Zhotovitela, v pripade
priamej platby subdodavatelovi podfa predoSlého bodu dfiom pripisania Ghrady na uGcet
subdodavatela.

4.15 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym plnenim svojho zmluvného zavazku
podla Casovému harmonogramu prac alebo v pripade nevyhovujlcej kvality zhotovovanych prac
alebo oneskorenia s odstrafiovanim reklamovanych vad Diela, ma Objednavatel pravo posunut
terminy Uhrady splatnych pohladavok Zhotovitela (vratane zadrzného a garancénej zabezpeky) o
dobu omeskania, resp. o dobu, kym je zjednana naprava Zhotovitelom, t. j. doba splatnosti faktur
sa predlzuje o dobu omeSkania Zhotovitela s riadnym a/alebo v€asnym plnenim predmetu tejto
Zmluvy.

4.16  Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené
vSetky svoje splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom a Objednavatel je opravneny pozadovat
od Zhotovitela preukazanie danej skutoCnosti. V pripade, ak Zhotovitel nebude mat riadne
zaplatené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie
Objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo uvedenu skutodnost nepreukaze, je
Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby
Uhrady splatnych zavazkov vocéi subdodavatelom zo strany Zhotovitela, alebo je Objednavatel
opravneny postupovat podla Clanku 16, bodu 16.11 tejto Zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZzuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel
sa nedostava do akéhokolvek omeskania a Zhotovitelfovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie.

4.17 Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom
DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia alebo jej

Casti podfa tejto zmluvy sa uplatfuje prenos dafovej povinnosti zo Zhotovitela (poskytovatela

zdanitelného plnenia) na Objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69

ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zhotovitel je

povinny vystavit faktdru podra tejto Zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,,Uplatriuje sa prenesenie

dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o

dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*

4.18 Z kazdej faktury Zhotovitela je Objednavatel opravneny zadrZat sumu vo vyske 10% bez DPH
z fakturovanej ceny az do vysky 10% z ceny Diela bez DPH. Takto zadrzana suma bude
Zhotovitelovi uhradena nasledovne:

a) 50% zo zadrzanej sumy bude uhradenych Zhotovitelovi bezodkladne po odovzdani Diela a
odstraneni v8etkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole, ktory Zmluvné
strany podpiSu v defl skoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania podla ¢l. 11 tejto
Zmluvy (dalej ako ,Preberaci protokol“) (dalej aj ako ,zadrzné®),

b) 50% zo zadrZanej sumy zostane viazanych ako zaruka na odstranenie vad reklamovanych
v zaru€nej dobe (dalej aj ako ,garanéna zabezpeka“). V pripade, Zze garanéna zabezpeka
nebude zapoditana podla poslednej vety bodu 13.8 tejto Zmluvy, bude tato uhradena
Zhotovitelovi bezodkladne po uplynuti zaruénej doby v trvani 60 mesiacov alebo po predloZeni
neodvolatelnej bankovej zaruky znejucej na vySku garanénej zabezpeky, u€innej odo dfa
pripisania celkovej Ciastky garancnej zabezpeky na bankovy ucet Zhotovitela. Bankova zaruka
pritom musi byt vystavena bankou pésobiacou v Slovenskej republike, pricom podmienky
bankovej zaruky musia umozriovat vyplatu plnenia Objednavatelovi €. 1 na prva vyzvu a bez
namietok v pripadoch, kedy je na Cerpanie garancnej zabezpeky Objednavatel opravneny
v zmysle tejto Zmluvy. Garan¢na bankova zaruka musi trvat po celt zaru€énu dobu a nesmie
byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani bankovej zaruky Objednavatelom doplinit bankovu zaruku do jej pdvodnej vysky.
Doplnenim bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s
bankou) 1. roz8irenie bankovej zaruky na jej podvodnu vysku, alebo 2. zriadenie novej bankove;j
zéruky, priCom Zhotovitel' alebo banka doruci Objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola
bankova zaruka rozSirena alebo opatovne zriadena.

Clanok 5
Zmena Diela a Naviac prace

5.1 Objednavatel je v pripade splnenia podmienok podla § 18 zakona o VO opravneny ziadat od
Zhotovitela vykonanie zmeny na Diele alebo jeho Casti v priebehu vykonavania Diela. Zhotovitel je
taktiez v pripade splnenia podmienok podla § 18 zakona o VO opravneny navrhovat



Objednavatelovi vykonanie zmeny na Diele. Zmenou Diela sa rozumie aj rozSirenie a zUzZenie
rozsahu Diela.

5.2 Akékolvek zmeny Diela alebo jeho €asti, ktorych potreba nastane po¢as vykonavania Diela, t. j. po
prevzati Staveniska Zhotovitelom, musia byt predloZzené a schvalené v sulade s nasledovnym
procesom:

a) Zmeny iniciované Zhotovitelom:

- Zhotovitel pisomne predlozi Objednavatelovi navrh zmeny vratane ¢asového a finanéného
vyjadrenia, aky bude mat' zmena dopad na cenu a na terminy plnenia, pri€¢om ceny budu
vychadzat' z jednotkovych cien Zhotovitela uvedenych v Cenovej ponuke,

- Objednavatel je povinny sa vyjadrit k navrhovanej zmene do 7 (siedmich) pracovnych dni
od jej doru€enia. V pripade odsuhlasenia zmeny Objednavatelom sa navrh zmeny Diela
alebo jeho €asti podpisany Objednavatelom za$le Zhotovitelovi a podpiSe sa zmenovy list.
Zmenové listy budu podpisovat stavebny dozor Objednavatela a zastupca Zhotovitefa vo
veciach technickych. Na zaklade zmenového listu Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto
Zmluve. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial nedo$lo k uzatvoreniu dodatku k tejto
Zmluve, Zhotovitel nie je povinny uskuto¢nit poZadované zmeny.

b) Zmeny iniciované Objednavatelom:

- Objednavatel zasle navrh zmeny Zhotovitelovi,

- Zhotovitel navrhovand zmenu oceni bezodkladne, najneskér do 7 (siedmich) pracovnych
dni odo dria doru¢enia navrhu Objednavatela, resp. vinej lehote podla narocnosti
pozadovanej zmeny a navrh zmeny spolu s ¢asovym a finanénym vyjadrenim dopadu na
cenu stanovenu v €l. 4 bode 4.1 tejto Zmluvy zaSle Objednavatelovi, pricom vSetky ceny
budu zodpovedat jednotkovym cenam Zhotovitela uvedenym v Cenovej ponuke, ktora je
prilohou €. 2 tejto Zmluvy,

- Objednavatel je povinny sa vyjadrit k navrhovanej ocenenej zmene do 3 (troch)
pracovnych dni od jej doruéenia. V pripade odsuhlasenia zmeny Objednavatelom sa navrh
zmeny Diela alebo jeho &asti, podpisany Objednavatefom, zaSle Zhotovitelovi a podpise
sa zmenovy list. Zmenove listy budu podpisovat stavebny dozor Objednavatela a zastupca
Zhotovitela vo veciach technickych. Na zaklade zmenového listu Zmluvné strany uzatvoria
dodatok k tejto Zmluve. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial nedo3lo k uzatvoreniu
dodatku k tejto Zmluve, Zhotovitel nie je povinny uskutoCnit poZadované zmeny.

5.3 Vpripade, ak sa Zmluvné strany nevyjadria k navrhovanym zmenam v lehotach podla
predchadzajuceho bodu tejto Zmluvy, Zhotovitel pokraduje vo vykonavani Diela bez zmien.

5.4 V pripade, ak bez vykonania zmeny Diela nie je objektivhe mozné dalej pokraCovat vo vykonavani
Diela a v lehote podra tohto ¢lanku Zmluvy neddjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o zmene
terminu vykonania Diela a/alebo nedbjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o zmene ceny Diela,
Zhotovitel je opravneny na okamzité zastavenie prac az do schvalenia dohody o zmene Diela.

5.5 Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pri¢om pre vylu€enie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo
vo Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova &ast Projektovej
dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju
vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym
rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouzitym Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym
Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto Zmluvy.

5.6 Cena za naviac prace bude vycislena jednotkovou cenou podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V
pripade, Ze tato Zmluva alebo jej prilohy neobsahuju jednotkovd cenu rovnakej prace, materialov
alebo postupov, jednotkova cena naviac prace bude stanovena dohodou Zmluvnych stran,
maximalne do vysky vypocitanej ako sucin koeficientu a cien podla cennika CENKROS v cenovej
urovni roka 2020 (CENKROS v. 2020/l1l). Koeficient sa vypocita ako pomer medzi cenou diela
podla tejto Zmluvy a cenou diela, ak by sa uréovala podla cennika CENKROS v cenovej urovni
roka 2020 (CENKROS v. 2020/1ll) bez zapocitania ceny naviac prac. Koeficient mbéze mat’
maximalnu hodnotu jedna (1). Zhotovitel takto spracovany navrh cenovej ponuky na vykonanie
naviac prac predlozi Objednavatelovi na schvalenie bez zbyto€ného odkladu

5.7 Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vieobecne zavazné
pravne predpisy, a to najméa/nie vyluéne § 18 zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade
predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia
uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne



nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, ze
sa jedna o naviac prace. Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku
zmluvy moéze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu Objednavatela do
stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou Objednavatela alebo (iii) uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez niektorej z vyssie uvedenych foriem akceptacie zo strany Objednavatela
nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v def ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru.

5.8 Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskér spolu s

poslednou Fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenud faktiru Zhotovitelovi
uhradit' v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmiuve.

5.9 Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve. V pripade, ak naviac

6.1

7.1

prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristlpia k posunutiu terminu vystavby o poéet dni potrebnych na
zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Clanok 6
Zastupovanie

Pokial' v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvné strany zastupuje vo véetkych veciach v zmysle
tejto Zmluvy ich niZSie uvedeny opravneny zastupca:

Osoby opravnené konat’ za Objednéavatela:
vo veciach finanénych:
telefon:
e-mail;
ako technicky dozor:
telefén:
e-mail:
vo veciach technickych a realizacnych:
telefén:
e-mail:

ak nie je v tejto Zmluve uvedené odlisSne

Osoby opravnené konat’ za Zhotovitela:
vo veciach zmluvnych:
telefén:
e-mail:
vo veciach finanénych:
telefén:
e-mail:
vo veciach technickych:
telefon:
e-mail:
vo veciach realiza&nych:
telefon:
e-mail:

Clanok 7
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo podla Podkladov v technicky a kvalitativhe bezchybnom
vyhotoveni a termine dohodnutom v zmysle Casového harmonogramu s odbornou starostlivostou
v stlade s bodom 14.1 tejto Zmluvy.

7.2 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo plne funk&né na prevadzku riadne a véas a

Zhotovitel znasa pripadné zvy3ené naklady na Dielo v désledku odstranenia vad Diela, za ktoré
podra tejto Zmluvy Zhotovitel zodpoveda.



7.3 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac pri vykonavani
Diela, dodrziavanie predpisov bezpec&nosti prace, poziarnych, ekologickych a dalSich suvisiacich
predpisov.

7.4 Zhotovitel sa zavazuje na Stavenisku dodrziavat platné predpisy v oblasti bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, protipoziarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia Zakonnika prace
tykajuce sa najmad (avSak nielen) minimalnej mzdy, ¢asového hodinového fondu, formy
zamestnavania. Zhotovitel je povinny pisomne oboznamit zamestnancov a subdodavatelov
zuc&asthujucich sa na realizacii Diela s tymito predpismi a opatreniami.

7.5 Zhotovitel nebude zbyto&ne alebo nevhodne obmedzovat:

a)
b)

c)

d)

uzivanie priestorov Objednavatefla, resp. skrati toto obomedzenie na nevyhnutny rozsah,
prevadzkovanie zariadeni Objednavatela, resp. nebude zasahovat do Ziadnych zariadeni,
strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie su stavebnou &innostou priamo dotknuté a
postup prac bude koordinovat so zastupcom Objednavatela podla €l. 6, bod 6.1 tejto Zmluvy,
pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohladu na to, &i su verejné alebo vo
vlastnictve, resp. sprave Objednavatela alebo inych os6b alebo

pohodlie verejnosti.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistenie vztahujuce sa na vykonavanie Diela a na stavebno-
montazne rizika z neho vyplyvajuce, na zodpovednost za Skodu spdsobenu na zdravi alebo
majetku pri vykone prace u Objednavatela alebo tretich oséb, s krytim vo vySke ceny Diela s
DPH, platné odo dna zacatia realizacie Diela az do dfia odovzdania a prevzatia riadne vykonaného
Diela v zmysle tejto Zmluvy. Uzavreté poistenie na Dielo zahriiuje:

a.

poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v doésledku
¢innosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného plnenia minimalne vo vySke ceny Diela;

poistenie proti strate a poSkodeniu majetku Zhotovitela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia
k realizacii Diela;

poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovhom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov Zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Zhotovitel je povinny preukazat Objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu Zmluvy platné
poistenia na vetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné $kody spdsobené &innostou
Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach €i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia
Ci vyluky z poistenia, ktoré by marili i¢el poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimaf obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto bodu Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy
nebudu poskytovat poZadované poistné krytie, je Zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy Objednavatelfa uzatvorit také poistenie, ktoré Objednavatel
pozadoval, su€asne predloZit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech
Objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od Zhotovitela vyZaduji pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, priCom sa Zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistnu zmluvu/poistné
zmluvy na toto Dielo a na Skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby
platnosti a u¢innosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi Zhotovitel v plnom rozsahu.
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené Objednavatelom alebo
Zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

7.7 Zhotovitel je povinny predloZit uradne osvedCenu koépiu poistnej zmluvy vratane priloh
Objednavatefovi €. 1, a to pred za€atim poskytovania plneni podla tejto Zmluvy najneskér vSak ku
diiu prevzatia Staveniska. Képia poistnej zmluvy sa stane neoddelitefnou prilohou €. 7 tejto Zmluvy.

7.8 Zmluvné strany sa zavazuju si navzajom poskytnut vdetku potrebnu sucinnost, ktord od nich mozno
spravodlivo pozadovat, na riadny a v€asny vykon prav a plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy.

7.9 Objednavatel je prostrednictvom opravnenych osdb uvedenych v &l. 6, bod 6.1 tejto Zmluvy
opravneny davat zavazné pokyny Zhotovitelovi, ktory je povinny sa nimi riadit. Ak su tieto pokyny
Vv rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, eurépskymi
normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore s odbornymi postupmi v stavebnictve,



Zhotovitel musi o tomto rozpore bez zbytoéného odkladu informovat’ Objednavatela. Zhotovitel je
dalej povinny bez zbytoéného odkladu upozornit opravnenu osobu Objednavatela na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou Objednavatela
na vyhotovenie Diela. Ak Zhotovitel nespini povinnost podla tohto bodu Zmluvy, nesie
zodpovednost za vSetky Skody vzniknuté porusenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych veci
al/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitelom na ich nevhodnost a/alebo vady
upozorneny.

7.10  Zhotovitel realizuje Dielo ako opravnena odborna pravnicka osoba podfa zédkona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Stavebny zakon®). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit trvalé vedenie realizacie Diela
autorizovanym technikom (stavbyveducim), ako aj prisluSnym potrebnym pocétom technikov pre
kvalitné zabezpecenie realizacie Diela.

7.11  Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze:

a) je pravnickou osobou riadne zaloZzenou a fungujucou v zmysle pravneho poriadku, podla
ktorého bol zalozeny, resp. podla ktorého sa riadi, a Ze na jeho zaloZenie ako obchodnej
spoloc¢nosti boli riadne udelené vsetky potrebné suhlasy, schvalenia a povolenia;

b) ma spbdsobilost mat prava a povinnosti a opravnenie podpisat tuto Zmluvu, vykonavat prava a
pInit povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto Zmluvy;

c) osoby, prostrednictvom ktorych kona, su opravnené za neho konat’ a zavazovat ho spésobom
uvedenym v tejto Zmluve, a ze ich spdsobilost na pravne ukony ako fyzickych oséb nie je
Ziadnym spésobom obmedzena, pri€om toto vyhlasenie potvrdzuju svojim podpisom na tejto
Zmluve aj osoby, prostrednictvom ktorych kona pravnicka osoba;

d) nema vedomost o tom, Ze by tretia osoba voci nemu alebo voci osobe, za ktorej zavazky ruci
alebo inak zodpoveda, vymahala zaplatenie takej pohladavky a/alebo viedla vo&i nemu také
sudne, rozhodcovské, exekucné, spravne alebo iné konanie, v désledku ktorych by mohla byt
ohrozena schopnost Zhotovitela riadne a v€as splnit zavazky podla tejto Zmluvy;

e) nie je vtakom neplneni ani porudeni Ziadnej zo zmluav, v ktorych je jednou zo zmluvnych stran,
alebo ktora je pre neho zavazna, ktoré by mohlo ohrozit’ schopnost Zhotovitela riadne a v€as
splnit jeho zavazky z tejto Zmluvy;

f) uzatvorenie tejto Zmluvy Zhotovitelom, vykonavanie jeho prav a plnenie jeho povinnosti z tejto
Zmluvy nie je vrozpore so ziadnym vnutornym predpisom Zhotovitefa a ani so ziadnym
vSeobecne zavaznym pravnym predpisom vztahujucim sa na Zhotovitela;

g) na uzatvorenie tejto Zmluvy Zhotoviteflom, na vykonavanie jeho prav a na plnenie jeho
povinnosti ztejto Zmluvy nie je potrebny suhlas, schvalenie, povolenie ani vyjadrenie
akéhokolvek organu Zhotovitela, ani akéhokolvek iného organu ani osoby, a ak ano, tak boli
riadne udelené;

h) nema vedomost o tom, Ze bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok, ani navrh
na povolenie restrukturalizacie, ani nevstupil do likvidacie, ani nebolo rozhodnuté o zruSeni,
ani rozdeleni, ani splynuti, ani zlu€eni Zhotovitela ako obchodnej spolo¢nosti;

i) pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa oboznamil so Staveniskom;

j) pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa oboznamil s Podkladmi a Podklady od Objednavatefa ¢.1
prevzal;

k) Zhotovitel sa pred uzatvorenim tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi prilohami tejto
Zmluvy;

[) text tejto Zmluvy je pre neho dostatocne jasny, urCity a zrozumitelny.

7.12  V pripade, ak sa niektoré z vyhlaseni Zhotovitela podla pism. a) az h) predchadzajuceho bodu
tejto Zmluvy preukaze ako nepravdivé, nelpiné alebo zavadzajuce, zaplati Zhotovitel
Objednavatefovi na bankovy uget Objednavatefa €. 1 uvedeny v zahlavi tejto zmluvy zmluvnu
pokutu vo vySke 1 000,00 € (slovom: jeden tisic eur) za kazdy jeden pripad. Zmluvna pokuta bude
Zhotovitefom uhradena na zaklade faktury vystavenej Objednavatefom €. 1 so splatnostou 30 dni
odo dha doruenia faktury Zhotovitelovi. Narok Objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuty. Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne informovat Objednavatela
ozmene akychkolvek okolnosti, ktoré su predmetom vyhlaseni Zhotovitela podfa
predchadzajuceho bodu tejto Zmluvy.

7.13  Pokial Zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla
Zakona o verejnom obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34
ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou
osobou aj realizovat. Zhotovitel] sa zavazuje realizovat predmet Zmluvy s vyuzitim os6b,



prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok ucasti v zadavani zakazky na uzavretie
tejto Zmluvy, menovite prostrednictvom: }
- Doprastav, a. s., Driefiova 27, 826 56 Bratislava, 1CO : 31333320

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit opravnenej osobe Objednavatela ¢.1 akukolvek zmenu
v osobe/-ach uvedenych vysSie. Zhotovitel je opravneny zmenit a/alebo nahradit vysSie uvedené
osoby len na zaklade pisomného suhlasu Objednavatela, pricom nové/nahradné osoby musia
spinat minimalne poziadavky stanovené Objednavatefom v ramci podmienok Uéasti v zadavani
zakazky na uzavretie tejto Zmluvy.

7.14  Zhotovitel nesmie prenechat realizaciu predmetu Zmluvy ako celku inému subjektu, je vSak
opravneny nechat' zrealizovat’ jednotlivé Casti Diela tretim osobam/subdodavatefom, priCom je
povinny tuto skutoénost’ pisomne oznamit' Objednavateflovi v sulade s ust. bodu 16.7 tejto Zmluvy.
Za vykonanie Diela alebo jeho Casti tretou osobou/subdodavatefom ma Zhotovitel zodpovednost
akoby Dielo vykonaval sam. Na pouzitie subdodavatela/-ov pri realizacii Diela sa vztahuju ust.
bodov 16.5 az 16.10 tejto Zmluvy. Zhotovitel je zaroven povinny zabezpedit, aby subdodavatel
nezadal dalSiemu subdodavatelovi Ziadne prace a sluzby na vykonani €asti Diela jemu zadanej
Zhotovitefom — retazenie subdodavatelov (uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo
materialov, pripadne na montaz zariadenia).

7.15  Objednavatel umozni Zhotovitelovi zriadit zariadenie Staveniska v areali Budovy na spevnenegj
ploche. Pozemok od hranice Budovy, na ktorej budu realizované stavebné prace je v sprave
Objednavatela. Zhotovitel zabezpeci a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky. Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za material a zariadenie
nachadzajuce sa na Stavenisku. Zhotovitel nesie zodpovedat za ochranu Zivotného prostredia i
okolitych priestorov, za dodrziavanie noéného a nedelného pokoja.

7.16  Objednavatel zabezpeci Zhotovitelfovi napojné body na vodu, elektrinu a odpad. Zhotovitel
zabezpeci merace spotreby odber vody a elektrickej energie na vlastné naklady a odber vody a
elektrickej energie mu bude refakturovany Objednavatelom na zaklade skutoéne namerane;j
spotreby. Zhotovitel bude hradit’ naklady za elektrinu, vodné, stoné a dalSie média aZ do uplného
zhotovenia Diela.

7.17  Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané priestranstvo
voci pristupu nepovolanych osdb beZnym sp6sobom. Naklady s tymto spojené su zahrnuté v cene
Diela. Zhotovitel zabezpeci po€as celej doby vykonania Diela na ploche fasady montaz a udrzbu
ochrannej siete leSenia.

7.18  Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela zabezpecit ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie,
vodovodu, inzinierskych sieti, podzemnych telekomunikaénych vedeni a verejného osvetlenia a
zavazuje sa, ze pocas realizacie Diela nebude stavebny material ukladat na cestné teleso.

7.19  Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu a poriadok na Stavenisku, ako aj na prijazdovych
komunik&ciach k Stavenisku a zabranym priestranstvam a zavazuje sa priebezne odstranovat na
svoje naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti alebo €innosti 0sdb, ktoré sa podiefali na
realizacii Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje désledne denne upratovat’ Stavenisko
po ukonéeni prac, zabezpelovat dopravu a odvoz stavebného odpadu na skladku v sulade s
platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho Cinnosti pri realizacii Diela. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek mo6ze
Objednavatel na naklady Zhotovitela zabezpedit poriadok. V pripade, ak existuje realna moznost
uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pédy, podzemnych a povrchovych véd,
jedovatych alebo zapachajucich plynov do ovzdusia) pri vykone realizacii Diela alebo pri jeho
priprave, Zhotovitel je povinny spracovat postupy na asanaciu ich uniku vlastnymi uréenymi
prostriedkami a dohodnut spésob nahlasenia uniku uvedenych latok Objednavatelovi, s uvedenim
ich druhu a mnoZzstva.

7.20  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel prebera na seba vetky povinnosti v zmysle zadkona
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, pre drZitela odpadov pre odpady, ktoré vzniknu v slvislosti s vykonavanim Diela.
Zhotovitel je povinny zneSkodhovat, triedit odpad podla druhov a zabezpedit jeho zhodnotenie
alebo jeho zneSkodnenie u opravnenej pravnickej/fyzickej osoby na vlastné naklady. Zhotovitel je
pri vykonavani Diela povinny dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych predpisov o ochrane
Zivotného prostredia. Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a poSkodenie Zivotného prostredia,
ku ktorému doS8lo v suvislosti s vykonavanim Diela a je povinny odstranit nasledky takého
znecistenia a poskodenia a nahradit sp6sobené Skody, a zaroven Zhotovitel znasa sankcie s tym
spojené.



7.21  Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela
podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov a dolozit’ evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie
0 vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhladke Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch.

7.22  Zhotovitel je povinny po€as uskuto¢riovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a
dodrziavat prislusné vieobecne zavazné nariadenia mestskej Casti Bratislava-RuZinov. Zhotovitef
nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v
Projektovej dokumentacie.

7.23  Zhotovitel pred odstrojenim (odstranenim pdvodného plasta budovy) vykona audit s ciefom
urcit, ¢o sa da opatovne pouzit alebo recyklovat, vratane:

a) identifikacie a posudenia rizika nebezpe¢ného odpadu (napr. Smernica 2002/96/ES o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni OEEZ), ktory si médze vyzadovat odborné
zaobchadzanie a spracovanie, alebo emisie, ktoré mézu po¢as demolacie vzniknut,

b) percentualneho odhadu mnozZstva materialov vhodnych na potencialne opatovné pouzitie
a recyklaciu, zaloZzeny na navrhoch systémov separovania zberu poc¢as odstrojenia.

7.24  Zhotovitel sa zavazuje pripravit minimalne 55 % hmotnosti odpadu, ktory nie je nebezpecny,
vzniknutého pri pracach na odstrojeni (odstranenie pdvodného plasta budovy) na opatovné
pouzitie, recyklaciu a iné formy zhodnocovania materialu. Takyto odpad zahffia napr.:

a) drevo, sklo, kov, tehly, kamen, keramické a beténové materidly spatne ziskané z hlavnych
stavebnych konstrukcii,

b) vybavenie a iné ako konstrukéné prvky zahffajuce sadrové dosky, plastové profily, izolagné
materialy, beton vo forme tvarnic a prefabrikatov, ocefovych vystuzi.

7.25 Za uCelom separovania recyklovatefnych materidlov a vyrobkov po skonc€eni ich Zivotnosti
a nalezitého nakladania s nimi, poskytne Objednavatel, na nevyhnutne potrebny ¢as, vyhradeny
priestor v areali budovy na skladovanie takychto materidlov a vyrobkov.

7.26  Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom celkom
vycistit Stavenisko a uviest ho do vhodného stavu pre riadne uZivanie Diela. Po tejto lehote
ponecha Zhotovitel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela. Ak Zhotovitel v stanovenom termine nevyprace a nevycisti Stavenisko, ma
Objednavatel pravo vypratat a vycistit Stavenisko sam alebo inou osobou na naklady Zhotovitela.
Nahradu nakladov podla predchadzajlcej vety mdze Objednavatel €. 1 vykonat vystavenim faktary
za vynalozené naklady, priCom takato faktura je splatna do 14 kalendarnych dni od jej dorucenia
Zhotovitelovi a naslednym zapocitanim na cenu Diela alebo na garan&nu zabezpeku. Po ukonceni
stavebnych prac uvedie Zhotovitel terén dotknuty stavebnou &innostou do pdvodného stavu.
Pripadné Skody vzniknuté na cudzich nehnutelnostiach realizaciou stavebnych prac, resp. Skody
vzniknuté v désledku ich preukazatefného vplyvu na konstrukcie objektu, je Zhotovitel povinny
odstranit' na vlastné naklady.

7.27  Zhotovitel je opravneny umiestnit na Stavenisku putace so svojim firemnym menom a udajmi
o svojej firme, a tieZ svojich subdodavatelov. Zhotovitel je su€asne povinny oznadit realizovanu
stavbu udajmi podla prislusnych predpisov a rozhodnuti, a to najma podla Stavebného zakona.

Clanok 8
Materialy pouzité na Diele

8.1 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela pouzit' len vyrobky a materialy, ktorych vlastnosti zarucuju
ich mechanicku pevnost, stabilitu, poziarnu bezpe&nost, hygienické poZiadavky a dalSie
vlastnosti obvyklé u tychto druhov vyrobkov a materialov po&as celej doby existencie Diela.

8.2 Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii Diela musia spifiat
podmienky a poziadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v plathom
zneni.

8.3 V38etky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré budu pouZité alebo zabudované, budu
nove, vhodnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt
pouzivané. Materialy a technologie pouzité v procese realizacie Diela musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov s nizkym environmentalnym vplyvom. Zhotovitel sa zavazuje pri uskutoneni stavebnych
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prac vyuzivat vybavenie a povrchové Upravy, ktoré minimalizuju nebezpe€né emisie do vnutorného
ovzdusia.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred
ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

S ohfadom na opatrenia na dosiahnutie cielov recyklacie stavebnych odpadov pri stavebnych
pracach financovanych z verejnych zdrojov, je Zhotovitel opravneny vyuzit aj upravené stavebné
materialy a vyrobky, pri ktorych vyrobe bol zhodnoteny odpad (materidlovo alebo energeticky) za
podmienky, Ze tieto spifiaju stanovené funkéné a technické poziadavky.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pouzité materialy a technoldgie v suvislosti s vykonanim Diela, ktoré
maju vplyv na vsetky zlozky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzduSie, rastlinstvo, Zivoc&ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

Akékolvek materidly, €asti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako boli uvedené
v ponuke Zhotovitela, avdak kvalitativne adekvatne poziadavkam Objednavatela, mézu byt' v ramci
realizacie Diela pouzité iba za predpokladu, Zze pévodné materialy, Casti, komponenty a zariadenia
(t. j. uvedené v ponuke Zhotovitela) budu mat v €ase plnenia tejto Zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. V pripade potreby zmeny podla tohto
bodu budu Zmluvné strany postupovat v sulade s &l. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela zabezpeCovat kontrolné skusky pouzitych materialov,
ako aj stavebnych casti Diela podla vSeobecne zavaznych technickych noriem Slovenskej
republiky.

Clanok 9
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia Staveniska az do uplného odovzdania Diela viest stavebny
dennik (dalej ako ,Stavebny dennik®). Tento musi byt uloZzeny v mieste realizacie Diela na
pristupnom mieste a Objednavatefovi musi byt kedykolvek na poziadanie predlozeny
k nahliadnutiu, pripadne k vykonaniu zapisu stanovisk, pripomienok a vyhrad. Do Stavebného
dennika sa zapisuju, mimo iného, vSetky skuto&nosti rozhodujlice pre realizaciu prac na Diele
a Udaje doleZité pre posudzovanie orgdnmi Statnej spravy. Denné zaznamy sa zapisuju do
Stavebného dennika s oc&islovanymi listami na dva oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatefne
zapisuje a podpisuje spravidla stavbyveduci vzdy v ten den, v ktory sa prace vykonali alebo v ktory
nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Povinnost viest Stavebny dennik konéi az
odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole. Original Stavebného
dennika odovzda Zhotovitel opravnenej osobe Objednavatela pri odovzdani Diela. Képiu dennika
archivuje Zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela podla ustanoveni
tejto Zmluvy.

Za Zmluvné strany su opravneni robit’ zapisy do Stavebného dennika opravneni zastupcovia pre

veci zmluvné, technické, realizaéné a stavebny dozor, ktori su uvedeni v &l. 6 tejto Zmluvy.

Objednavatefl v zastupeni svojim stavebnym dozorom je opravneny sledovat, i sa prace na Diele

vykonavaju v sulade so Zmluvou, podfa Podkladov a podla dohovorenych podmienok. Na

nedostatky zistené v priebehu vykonavania prac na Diele upozorfiuje Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby — stavebny dozor bez meskania zapisom v Stavebnom denniku

a v zapisoch z kontrolnych porad. Stavebny dozor je pritom opravneny najma:

- organizovat a viest porady tykajuce sa Diela (operativne porady a kontrolné porady), vratane
vyhotovovania zapisov z tychto porad;

- vyjadrovat sa k zapisom Zhotovitela v Stavebnom denniku;

- vykonavat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych prac - vykonov, predpisanych skusok
materidlov, konstrukcii, prac a pozadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu uskutoénenych
prac a dodavok;

- kontrolovat a potvrdzovat vecnu, cenovu spravnost a uplnost platobnych dokladov a
podkladov k nim;

- kontrolovat’ prace a dodavky, ktoré budu daldim postupom zhotovovania Diela zakryté alebo
znepristupnené podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy;

- kontrolovat postup prac z &asového hladiska, t. j. kontrolovat plnenie Casového
harmonogramu;

- dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov zistenych pocCas vykonavania Diela,
kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie;

- v pripade nutnosti (napr. vznik havarijnej situacie) prerusit alebo zastavit prace Zhotovitela na
nevyhnutne potrebny Cas.



9.4 Zhotovitel je povinny vopred pisomne vyzvat opravnenu osobu Objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena opravnenej osobe Objednavatela najneskér 5 pracovnych dni vopred.
Pokial si Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost opravnenej osoby
Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady. V pripade, ak si vS§ak Zhotovitel
povinnost podla tohto bodu Zmluvy splnil, opravnena osoba Objednavatela nezrealizovala kontrolu
prac v sulade s tymto bodom Zmluvy, a nasledne trva na kontrole tychto prac, uhradi vsetky
naklady pozadovaného odkrytia a nasledného zakrytia Objednavatel. Ak vSak pri odkryti budu
zistené akékolvek nedostatky vykondvania Diela, naklady odkrytia, odstranenia nedostatkov
a nasledného zakrytia prac znasa Zhotovitel.

9.5 Zhotovitel je povinny zu&astnit sa na operativnych poradach organizovanych spravidla na urovni
zodpovednych zastupcov Zmluvnych stran vo veciach realizanych a technickych a stavebného
dozoru, ako aj na kontrolnych poradach. Porady sa budu organizovat spravidla na poziadanie
Objednavatela alebo jeho stavebného dozoru alebo na poziadanie Zhotovitela.

9.6 Objednavatel je povinny prostrednictvom opravnenej osoby — stavebny dozor sledovat obsah
Stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje zavazné stanoviska, a to do 3 pracovnych dni odo
dia vykonania zapisu, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi. V pripade zapisu
v Stavebnom denniku, ktory ma zasadny vyznam pre realizaciu Diela a/alebo pre vykon prav
a plnenie povinnosti zmluvnych stran ztejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny opravnenu osobu
Objednavatela na takyto zapis upozornit bez zbytoéného odkladu.

Clanok 10
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci na stavenisku (BOZP), poziarna ochrana (PO) a d'alSie
povinnosti Zhotovitela

10.1  Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze budu dodrzané vSetky zakonné a ostatné bezpecnostné
predpisy a prijaté potrebné bezpetnostné opatrenia. Zhotovitel je povinny uUsek ohrozeny
nedodrzanim bezpe&nostnych predpisov zo strany zamestnancov, subdodavatelov alebo
personalu Zhotovitela bezodkladne sdm zabezpedit tak, aby nedoslo k bezprostrednému ohrozeniu
os6b.

10.2  Zhotovitel sa zavazuje predloZit Objednavatelovi pri odovzdani Staveniska zoznam vSetkych
zamestnancov vratane zamestnancov subdodavatelov na jeho strane, ktori budu vykonavat prace
na zhotovovanom Diele. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne informovat a predlozit
Objednavatelovi akékolvek zmeny v uvedenom zozname. Zamestnanci Zhotovitela vratane
zamestnancov subdodavatefov musia byt po celd dobu vykonavania Diela jednoznacne
identifikovatelny  prisluSnostou  k Zhotovitefovi  (napr. pracovnd odev s viditelnym
logom/obchodnym menom Zhotovitela, visaCkou alebo menovkou s uvedenim obchodného mena
Zhotovitela alebo pod.).

10.3  Zhotovitel je povinny mat koordinatora pre oblast bezpeénosti prace a jeho meno pisomne
oznamit opravnenej osobe Objednavatela najneskér pri odovzdani Staveniska. Koordinator pre
oblast bezpec€nosti prace je zodpovedny za kontrolu a dozor nad dodrZiavanim bezpe&nostnych
predpisov na Stavenisku, ktoré je pracoviskom Zhotovitela a musi mat na to prislusnu spésobilost.

10.4  VSetky zalezitosti tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej
ochrany (PO), vratane koordinatora pre oblast bezpecnosti prace, su zodpovednostou Zhotovitela
podfa zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o BOZP®) a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Zhotovitelov koordinator pre oblast’ bezpe&nosti prace musi vyhotovit a udrzZiavat zlozku
s informaciami o BOZP.

10.5 Zhotovitel je povinny pouzivat neprasné spOsoby prace, zamedzit nadmernému hluku na
Stavenisku, a riadit’ sa podla Nariadenia vlady SR €. 115/2006 Z. z. o miniméalnych zdravotnych a
bezpe&nostnych poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
hluku.

10.6  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel na vlastné naklady za Objednavatela zabezpedéi a
splni vSetky ulohy, ktoré Objednavatelovi vyplyvaju z nariadenia vlady Slovenskej republiky €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na Stavenisko.

10.7  Zhotovitel nesmie poverit svojich zamestnancov pracou, na ktoru nie su odborne a zdravotne
spbsobili alebo nemaju prislusné opravnenia stanovené platnou legislativou Slovenskej republiky.



Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby tretie osoby, ktoré sa podielaju na vykonavani Diela,
nepoverili svojich zamestnancov pracou, na ktoru nie su odborne a zdravotne spdsobili alebo
nemaiju prislusné opravnenia stanovené platnou legislativou Slovenskej republiky. Zhotovitel sa
zavazuje, ze prace a sluzby akokolvek suvisiace s Dielom, nebudu vykonavané osobami mladSimi
ako 18 rokov.

10.8  Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na zaklade tejto Zmluvy v prospech Objednavatela len
prostrednictvom fyzickych os6b, ktoré Zhotovitel legalne zamestnava. Zhotovitel je zaroven
povinny nahradit Objednavatelovi na bankovy Ucet Objednavatela ¢. 1 uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom &. 1 v8etky Skody a/alebo naklady, a/alebo
pokuty, a/alebo akékolvek iné pefiazné plnenia, ktoré bude Objednavatel povinny uhradit alebo
inak vynalozit v désledku skuto€nosti, ze prijal pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade tejto Zmluvy
dodava alebo poskytuje Zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktord Zhotovitel nelegalne
zamestnava. Splatnost faktury vystavenej Objednavatelfom €. 1 je 30 dni odo dria doru€enia faktary
Zhotovitelovi.

10.9  Zhotovitel zabezpedi, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia na Stavenisko a do Budovy,
v ktorej sa vykonava Dielo s vedomim Zhotovitela, sa budu pri realizovani Diela pohybovat len vo
vyznagenom priestore.

10.10 Zhotovitel vyznali priestor so zvySenym nebezpelenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri
vykonani Diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok Objednavatela,
ani riadny chod prace v jeho priestoroch. Vzhfadom na charakter Diela zabezpeci Zhotovitel
Stavenisko tak, aby nedoS$lo k padu predmetov z vySky.

10.11 Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami (OOPP), ktoré zodpovedaju ich ohrozeniu pri vykone c&innosti.
Zamestnanci Zhotovitela su povinni OOPP pouzivat po€as vykonu svojich pracovnych &innosti. V
pripade, ak pri praci vo vysSke nie je mozné pouzit kolektivne zabezpelenie proti padu, musia
zamestnanci Zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpecenia proti padu.

10.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zabezpelenie poziarnej bezpelnosti bude mat v pripade
potreby, najma v8ak pre €innosti so zvySenym poZiarnym nebezpetenstvom, vyskolenu vlastnu
protipoZiarnu asistenénu hliadku a k dispozicii dostatok svojich hasiacich pristrojov pre likvidaciu
pripadného poZiaru alebo zahorenia. Zhotovitel bude mat pre pripad potreby poskytnutia prvej
pomoci na mieste vykonu prac alebo v jeho blizkosti svoju lekarnicku.

10.13 Zhotovitel v pripade vykonavania Cinnosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku
poziaru, najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spraclivania kovov, pri ktorych sa
pouziva zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizacie a na
miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podlahovych a streSnych
krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo
horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni,
nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach s moznostou vzniku poZiaru, ale aj v
pripade vykonavania inych &innosti so zvy§enym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, ktoré mézu byt
v zmysle zédkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
€. 121/2002 Z. z. o pozZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako &innosti so
zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, & uZz pri demontazi alebo montaZi, je povinny
minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat stavebny dozor Objednavatela a zabezpe it vSetky
ulohy ochrany pred poziarmi podfla ustanoveni uvedenych pravnych noriem.

10.14 Zamestnanci Zhotovitela su povinni dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov a
omamnych a psychotropnych latok a zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracoviskach Objednavatela. Zaroven plati zakaz prinaSania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok na pracovisko (Stavenisko) Objednavatela. Objednavatel je opravneny
poZiadat zamestnancov Zhotovitela o vykonanie dychovej skusky pri kontrolach, resp. poZzadovat
vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov Zhotovitefa v pripade
podozrenia, Ze tento zékaz je poruseny. Naklady na zabezpedenie krvnej skusky znaSa Zhotovitel.
Zamestnancom Zhotovitela sa pre ulely tohto ¢&lanku Zmluvy rozumeju aj zamestnanci
subdodavatelov Zhotovitela a akékolvek tretie osoby vstupujuce na Stavenisko zo strany
Zhotovitela, jeho personal ako aj fyzické osoby, ktoré su podnikatefom a vykonavaju prace pre
Zhotovitela.

10.15 Zhotovitel je povinny v pripade vzniku registrovaného pracovného Urazu na Stavenisku
informovat o tejto skutocnosti kontaktné osoby Objednavatela uvedené v ¢l. 6 tejto Zmluvy.

10.16 Zhotovitel, jeho subdodavatelia, tretie osoby na strane Zhotovitela, ktorych zamestnanci pinia
ulohy na Stavenisku, ako aj fyzické osoby, ktoré su podnikatefom a vykonavaju prace pre



Zhotovitela na Stavenisku, su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného
ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je
Zhotovitel povinny poskytnut’ svojim zamestnancom pred zaciatkom prac.

10.17 Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spolo€nom pracovisku tak, Zze mdze byt ohrozena ich bezpeCnost alebo zdravie,
musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, koordinacia c¢innosti a vzajomna
informovanost, pisomne dohodnuta. Dohoda urci, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spolo€nom pracovisku a v akom
rozsahu.

10.18 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak konanie alebo nekonanie Zhotovitefa bude mat za nasledok
porusenie akychkolvek predpisov o BOZP, PO, ilegadlnom zamestnavani, nakladani s odpadmi
alebo inych povinnosti podla tejto Zmluvy a takéto poruSenie bude mat za nasledok ulozenie pokuty
Objednavatelovi zo strany organov verejnej spravy, Zhotovitel sa zavazuje nahradit
Objednavatelovi na bankovy U¢et Objednavatela ¢. 1 uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na zaklade
faktury vystavenej Objednavatelom €. 1 Skody, ktoré mu v désledku toho vznikli. Splatnost faktury
vystavenej Objednavatelom €. 1 je 30 dni odo dfa dorucenia faktary Zhotovitelovi.

10.19 Zhotovitel je povinny plnit si vSetky svoje povinnosti vyplyvajuce mu z platnych pravnych
predpisov v Slovenskej republike, najma z pracovnych a danovych predpisov, a ak by Zhotovitel
kedykolvek pocas platnosti tejto Zmluvy spdsobil v ddsledku porusenia tychto pravnych predpisov
Objednavatelovi $kodu, a to v akejkolvek forme, je povinny ju nahradit Objednavatelovi vratane
uslého zisku.

10.20 Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi na bankovy ucet Objednavatela €. 1 uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom €. 1 vSetky Skody a/alebo
naklady a/alebo pokuty a/alebo akékolvek iné penazné pinenia, ktoré bude Objednavatel povinny
uhradit alebo inak vynalozit v désledku kontroly vykonavanej organom verejnej moci alebo
akymkolvek inym organom opravnenym vykonavat kontrolu, ak boli spésobené porusenim
povinnosti Zhotovitela. Splatnost’ faktury vystavenej Objednavatefom &. 1 je 30 dni odo dia
dorucenia faktury Zhotovitefovi.

Clanok 11
Odovzdanie a ukoncenie Diela

11.1  Zhotovitel je povinny zabezpec€it zameranie a zakreslenie dokon&eného Diela autorizovanou
osobou a vypracovat projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, vratane vsetkych
zmien realizovanych do odovzdania Diela Objednavatelovi v rozsahu § 29 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.
z. Ministerstva Zivotného prostredia SR, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zékona.

11.2  Zhotovitel je povinny pisomne oznamit opravnenej osobe/osobam Objednavatela najneskér 7
pracovnych dni vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. V pripade ak
Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

11.3  Termin odovzdania Diela v zmysle tohto Clanku méze byt predizeny len v pripade prerusenia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné
realizovat Dielo v pozadovanej kvalite, pri¢om celkové prerusenie realizacie prac nemoze suhrnne
presiahnut dva (2) kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; Zhotovitel
bude o prerudeni prac informovany bez zbyto&ného odkladu. Zhotovitel je povinny prerusit’ prace
vzdy, ak pokragovanie v pracach by mohlo spésobit alebo by spdsobilo Objednavatelovi v dalsom
obdobi majetkovi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecénost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem.

11.4  Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne Objednavatela upozornit na vSetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby najma projektovej dokumentacie, inej dokumentacie,
podkladu, spravy ai. predlozenej mu Objednavatelom, ktoré poCas vykonavania Diela vyjdu
najavo. Objednavatel prostrednictvom stavebného dennika je nasledne opravneny bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia
a. prerusit prace
b. urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,



c. urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej dokumentacie
alebo inej dokumentécie a pripadne

d. predizit Zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvéli prekazkam podla tohto
¢lanku objektivne nemohlo pokraCovat vo vykonavani Diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.

11.5 Zhotovitel je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej nedostatkom alebo
chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych
nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude
Objednavatefom povazované za podstatné poruSenie Zmluvy, priCom v c&astiach Diela
nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
Harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moéze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

a. ,nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho C¢asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela

b. ,chybou“ nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

11.6  Objednavatefl je povinny sa v termine uréenom Zhotoviteflom zu&astnit odovzdania a prevzatia
Diela, pokial sa pisomne nedohodne so Zhotovitelom inak.

11.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu Zmluvné strany Preberaci protokol. V pripade, ze
Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie.

11.8  Pokial sa pri odovzdavani Diela zistia vady braniace praktickému uzivaniu Diela, resp. vady
preukazujuce nedostatocné kvalitativne vyhotovenie Diela, okrem drobnych vad a nedorobkov
podla bodu 11.9 tejto Zmluvy, pripadne nie je kompletna dokladova €ast podla bodu 11.10 tejto
Zmluvy, Objednavatel je opravneny odmietnut prebratie Diela a Zhotovitel je povinny spisat zapis
o zistenych vadach a zistené vady odstranit’ na vlastné naklady bezodkladne alebo v zavaznych
pripadoch v lehote pisomne dohodnutej oboma Zmluvnymi stranami.

11.9 Dielo je dodané riadne a v€as v sulade stouto Zmluvou odovzdanim Diela a suvisiacej
dokumentacie podfla bodu 11.10 tejto Zmluvy, a to najneskdr v termine uvedenom v bode 3.3 tejto
Zmluvy a podpisom Preberacieho protokolu, pripadne Protokolu o odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami. Dielo sa povazuje za protokolarne odovzdané riadne,
ked bolo zrealizované bez vad alebo s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu
Diela. Objednavatel je povinny riadne a v€éas odovzdané Dielo prevziat aj s drobnymi vadami
a nedorobkami v pripade, ak tieto drobné vady a nedorobky budu uvedené v Preberacom
protokole, vratane ur€enia technicky moZznej lehoty na ich odstranenie. V pripade, Ze sa medzi
Zmluvnymi stranami nedosiahne dohoda o spbsobe a ¢ase odstranenia drobnych vad
a nedorobkov, nebude Objednavatel povinny Dielo prevziat. Objednavatel vdak nebude opravneny
odmietnut' prevzatie Diela podfa predchadzajucej vety tohto bodu Zmluvy v pripade, ak
Zhotovitefom navrhovana lehota na odstranenie drobnych vad a nedorobkov Diela bude kratSia
alebo rovnajuca sa 15 kalendarnym driom.

11.10 Ku dnu skon&enia preberacieho konania odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pisomnosti, ktoré
podmienuju prevzatie Diela a jeho riadne uzivanie, a to v dvoch vyhotoveniach v tlacenej podobe,
priom ide najma, avSak nie vyluCne, o:

a) projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych zmien a
odchylok oproti Projektovej dokumentécii v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe; projektovu
dokumentaciu skutoného vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel zaroveri aj v 1 vyhotoveni na
CD alebo inom vhodnom datovom nosici,

b) képiu Stavebného dennika,

c) vyhlasenia o zhode, prislusné platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

d) certifikaty ur€enych vyrobkov v zmysle zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

e) doklady o osvedceni technickej dokumentacie, vratane vychodiskovych reviznych sprav
elektrickych a plynovych zariadeni a doklady o vykonani uradnych skusok vyhradenych
technickych zariadeni (Zakon o BOZP),

f) zaznamy o vykonanych skuskach kvality pouzitych materialov,



g) zarucné listy pouZzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni, navody na pouzivanie
vSetkych dodanych zariadeni v slovenskom jazyku a doklady o zaSkoleni obsluhy,

h) doklady o trhovej skuske podkladu pre kotvy pri realizacii strechy a fasady (protokoly o skuske),

i) doklady o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii prac na
povolenych skladkach (evidenéné listy odpadov, vazne listky, képie faktdr za uloZenie odpadu
na skladku), vratane:

- dokladov o odvoze a likvidacii (zneSkodneni alebo zhodnoteni) sute a odpadu zo stavby
zmieSaného charakteru, ktoré vzniknu pri uskuto€neni prac, resp. ich uloZeni na povolené
skladky;

- dokladov spojenych s pripadnou likvidaciou nebezpe¢ného odpadu,

i) iné doklady (napr. protokol o merani Skodlivin nebezpeé&ného odpadu a iné).
Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

11.11 Zhotovitel je dalej povinny predlozit pri kolaudanom konani organu vykonavajucemu Statny
poziarny dozor certifikaty preukazania zhody poziarnotechnickych charakteristik (t. j. skutocnej
poziarnej odolnosti, skuto€nej horfavosti, skutoéného indexu Sirenia plamena) vSetkych stavebnych
konstrukcii, stavebnych vyrobkov a poziarnych uzaverov zabudovanych v stavbe (t. j. murovanych,
Zelezobetonovych, ocelovych, drevenych a ostatnych stavebnych konstrukcii a materialov), a to v
sulade so zakonom NR SR €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 12
Vlastnicke pravo a prechod nebezpecenstva Sskody

12.1  Objednavatel €. 1, Objednavatel €. 2 a Objednavatel €. 3 su od zaciatku realizacie Diela
spolo&nym spravcom Diela, ktoré je vo vlastnictve Slovenskej republiky, a to v pomere alikvotnom
k ich podielom spravy na Budove.

12.2  Zhotovitel vykona Dielo na vlastné nebezpec€enstvo a zodpoveda za vSetky pripadné Skody,
az do doby odovzdania Diela Objednavatelovi bez akychkolvek drobnych vad a nedorobkov.

Clanok 13
Zarucéna doba

13.1  Zhotovitel zodpoveda za reklamované vady Diela, ktoré sa vyskytnd od momentu podpisania
Preberacieho protokolu, az do momentu skoncenia zaru¢nej doby podla tohto ¢lanku Zmluvy.
13.2  Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel Objednavatelovi zaru¢nu dobu na stavebné Casti
Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“) plynucich od odovzdania Diela
Zhotovitefom Objednavatelovi. Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie)
a vyrobky je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba*),
minimalne v8ak doby 24 mesiacov plyniucej odo dia odovzdania Diela Zhotovitelom
Objednavatefovi. Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi
osobithe zoznam zariadeni a vyrobkov, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaru€na doba sa
prediZuje (t. j. vySSie uvedeny termin jej ukonCenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej Objednavatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat celu stavbu alebo jej Cast
zodpovedajucu Dielu podla tejto Zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a v€as neodstranil vady

uplatnené Objednavatelom.

13.3  Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze Dielo
alebo jeho €ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade,
Ze pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre
nové Casti Diela zagina plynut nova Zaru€na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

13.4  Zhotovitel nezodpoveda za tie vady Diela, ktoré vzniknu v désledku mechanického poSkodenia
vykonaného Objednavatefom alebo zasahom tretich oséb na strane Objednavatefa alebo
nespravnou udrzbou; zhotovitel je za tymto ucelom povinny preukéazatefne oboznamit’ najneskér
ku dfiu protokolarneho prevzatia Diela so spravnym spdsobom udrzby a uZivanim Diela. Zhotovitel
taktiez nezodpoveda za vady Diela, ktoré nastali v désledku neodborného z&sahu alebo
nespravneho uzivania zo strany Objednavatela alebo tretej osoby alebo okolnostami, ktoré
vylu€uju zodpovednost zhotovitela v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.

13.5 Ak bude Dielo, jeho mechanické alebo iné Casti vyzadovat pravidelnu kontrolu a udrzbu, je
zaruka podla tohto ¢lanku Zmluvy v platnosti, iba pokial bude tato poziadavka Objednavatelom
dodrziavana. To plati, iba ak Zhotovitel o potrebe pravidelnej kontroly alebo udrzby Objednavatela
pisomne poucil alebo tato vyplyva z predlozenych navodov na pouZzivanie.



13.6  Reklaméciu vady Diela je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela bez zbyto€ného odkladu
po tom, o sa o vyskyte vady dozvedel.

13.7  Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim reklamovanych vad bezodkladne. Zhotovitel sa
zavazuje reklamované vady odstranit v technicky moznom najkratSom termine, najneskér viak do
14 kalendarnych dni odkedy mu boli oznamené opravnenou osobou Objednavatela alebo
v zavaznych pripadoch v inej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami. Havarijné stavy je povinny
Zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni opravnenou osobou Objednavatela.

13.8 V pripade, ze Zhotovitel neodstrarniuje, napriek opakovanej vyzve Objednavatela vykonanej
pisomnou formou a s opisom vady, vadu riadne a v€as bez zbyto&ného odkladu po zisteni vady
alebo neodstrani vadu Diela spravne, ma Objednavatel pravo odstranit uvedeny nedostatok sam
alebo inou osobou na néklady Zhotovitefa. Nahradu nékladov podla predchadzajucej vety mbze
Objednavatel €. 1 vykonat vystavenim faktury za vynaloZené naklady, pricom takato faktura je
splatna do 14 kalendarnych dni od jej doruenia Zhotovitelovi a naslednym zapodcitanim na cenu
Diela alebo na garan&nu zabezpeku.

13.9 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady Diela, ktorych
zodpovednost za ich vznik popiera, ale ich odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
budu Zhotovitelovi uhradené na zaklade vzajomnej dohody. Ak Zhotovitel tieto vady neodstrani,
ma Objednavatel pravo odstranit uvedené nedostatky sam alebo inou osobou. Ak sa preukaze, ze
je Zhotovitel zodpovedny za vznik tychto vad, uplatni sa postup podla bodu 13.8. tejto Zmluvy.

13.10 Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny zZiadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpe it odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou mbdze Objednavatel uhradit z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia
zaruky/zmluvnej zabezpeky. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so
zastupcom Objednavatela inak.

13.11 Rovnaké prava ako prava uvedené v predchadzajucom bode tohto &ldanku méa Objednavatel aj
v pripade, ak je vada Diela neodstranitelna.

13.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri odovzdavani Diela oznami Objednavatelovi adresy, mobilné
telefébnne Cisla a e-mailové adresy, na ktorych bude moZné nahlasovat reklamované vady
nepretrzite po dobu 24 hodin. Pripadné zmeny tychto uUdajov oznami Zhotovitel pisomne
Objednavatelovi bez zbytoného odkladu. Zmena kontaktnych udajov pre nahlasovanie
reklamovanych vad nepodlieha postupu podla bodu 18.8 tejto Zmluvy.

Clanok 14
Zodpovednost’ za porusenie zmluvnych povinnosti, pokuty a nadhrada Skody

14.1  Zhotovitel realizuje Dielo s odbornou starostlivostou pri zohladneni a dodrZzani vSetkych
prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky, eurépskych noriem,
slovenskych technickych noriem a obchodnych zvyklosti v stavebnictve. Kvalita vykonaného Diela
musi byt v sulade s technickymi normami a Standardmi obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako
aj so vSetkymi poziadavkami Specifikovanymi touto Zmluvou vratane jej priloh, Podkladmi a
platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.2  Vadou sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenych Podkladmi, touto Zmluvou a jej prilohami, pokynmi Objednavatela a vSeobecne
zavaznymi technickymi normami platnymi v Case vypracovania Projektovej dokumentacie.
Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika, ak nie je dalej
stanovené inak.

14.3 Ak Zhotovitel nevykona Dielo podla terminov stanovenych touto Zmluvou alebo Casovym
harmonogramom, prip. ich zmenami pisomne odsuhlasenymi Zmluvnymi stranami, zaplati
Zhotovitel Objednavatelovi na bankovy u€et Objednavatefla &. 1 uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na
zaklade faktury vystavenej Objednavatelom €. 1 zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z ceny Diela bez
DPH za kazdy defi omeSkania. Splatnost' faktury vystavenej Objednavatelom €. 1 je 30 dni odo
dnia dorucenia faktury Zhotovitefovi. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody.

14.4  Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak Zhotovitel neodstrani drobné vady alebo
nedorobky Diela, vyplyvajuce z Preberacieho protokolu, v termine, ktory bol medzi Zmluvnymi
stranami dohodnuty v Preberacom protokole, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu,
na bankovy Ucet Objednavatela €. 1 uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, vo vyske 1 000,00 € (slovom:
tisic eur) za kazdy izacaty defi omeSkania, ato az do dfia uplného odstranenia tychto vad



a nedorobkov Zhotovitefom. V pripade, Zze Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady
riadne reklamované Objednavatelom €. 2 v zmysle tejto Zmluvy pocas plynutia zaruénej doby,
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu, na bankovy Ucet Objednavatela ¢. 1 uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy, vo vySke 1 000,00 € (slovom: tisic eur) za kazdy i zacaty defi omeSkania,
ato az do dna uplného odstranenia tychto vad Zhotovitelom. Tymto nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody.

14.5 V pripade, ak Zhotovitel porusi akukolvek svoju povinnost vyplyvajucu z tejto Zmluvy, najma
ale nielen povinnosti suvisiace so stavebnymi odpadmi, povinnosti podla bodu 4.8, bodu 4.15 pism.
b), bodu 7.6 tejto Zmluvy, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi na bankovy u¢et Objednavatela €. 1
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na zdklade faktdry vystavenej Objednavatefom €. 1 zmluvnu pokutu
vo vySke 5 000,00 EUR (slovom: pattisic eur) za kazdé takéto poruSenie, a to aj opakovane.
Splatnost’ faktury vystavenej Objednavatelom €. 1 je 30 dni odo dha doruCenia faktury
Zhotovitelovi. Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto bodu nie je dotknuty narok na nahradu
Skody, ktora v suvislosti s takymto porusenim Objednavatelovi vznikne. V pripade, Ze je poruSenie
povinnosti v tejto Zmluvy sankcionované osobitnou zmluvnou pokutou, uplatni sa osobitna zmluvna
pokuta.

14.6 Ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela a po€as trvania tohto zmluvného vztahu spdsobi $kodu
Objednavatelovi alebo tretim osobam poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, je zodpovedny voc&i pripadnym narokom
Objednavatela, ako aj tretich os6b na bezodkladnu nahradu takto sposobenej S$kody. Na strane
Objednavatela bude v pripadoch nahrady konat Objednavatel ¢. 1.

14.7  V pripade omeskania Objednavatela s uhradou opravnene vystavenej faktury, ma Zhotovitel
pravo uplatnit irok z omeskania vo vySke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

14.8  Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dbévodu, ze
Zhotovitel porusil zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu
suc¢innost podla zakona o nelegalnom zamestnavani. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

14.9  Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
S8kody spdOsobenej porusenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

14.10 Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na
odstupenie od Zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej 8kody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty Zhotovitelom nezbavuje zhotovitefla povinnosti, ktorej splnenie zmluvna pokuta
zabezpecuje.

14.11 Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve povazuju za primerané
a v sulade so zakonom vzhlfadom na délezitost zabezpeCovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu
Diela.

14.12 Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylu€ujucimi
zodpovednost (dalej len vy$Sia moc).

14.13 Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace dogasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na
véli povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynalozeni vSetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.

14.14 Konkrétne sa za vy$Siu moc v zmysle tejto Zmluvy povazuju najma — vojna, nepriatelské akcie,
invazia, Ciny cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky pu¢, nasiiné prevzatie
moci, obcCianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych
vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spbdsobené lietadlami alebo
inymi vzduSnymi objektmi, vytrznosti, obc&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len
zamestnancov Zhotovitefa alebo jeho subdodéavatefov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali
predvidat a preto ani skuseny Zhotovitel nemohol proti nim podniknut naleZité opatrenia,
nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemoZzZhuju vykon prac v zmysle prisluSnych
technickych noriem (napr. mréz, silny vietor a pod.).

14.15 Za vy8Siu moc sa v8ak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma
hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna
prekonat alebo odstranit’ podla tejto Zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

14.16 Okolnosti a podmienky nahrady Skody neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami
§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.



Clanok 15
Ukoncenie a zanik Zmluvy

15.1  Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu je mozné ukong¢it nasledovnymi spésobmi:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b) odstipenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran,

c) vypovedou Objednavatela, a to aj bez uvedenia dévodu.

15.2  Pokial bude tato Zmluva pred€asne ukonéena dohodou Zmluvnych stran, musi byt vyhotovena
v pisomnej forme podpisana opravnenymi osobami Zmluvnych stran. Stanovenie spésobu
vysporiadania vztahov resp. vyrovnania nevysporiadanych majetkovopravnych vztahov
vzniknutych na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou tvori podstatnd nalezitost dohody
0 ukonceni ucginnosti tejto Zmluvy. Dohoda o ukonéeni uginnosti Zmluvy, ktora nebude obsahovat
spbsob vysporiadania vztahov vzniknutych na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou, je
neplatna.

15.3 V pripade odstupenia Objednavatela alebo Zhotovitela od tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny
odovzdat’ nedokoncéené Dielo spolu so vietkymi dokladmi a dokumentmi podla bodu 11.10 tejto
Zmluvy, tykajucimi sa vSetkych prac na Diele zrealizovanych ku drfiu odstupenia niektorej zo
Zmluvnych stran od tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany spisu zapis, kde sa
zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu je vyhlasenie Objednavatela, ze
odovzdanu ¢ast Diela prebera a pokial nie, z akych dévodov. Ak Zhotovitel opusti Stavenisko a aj
napriek vyzvam Objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokonceného Diela,
Objednavatel po opakovanej vyzve pisomne oznami Zhotovitelovi, ze za defi odovzdania a
prevzatia Diela povazuje den dorucenia tretej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi na odovzdanie a
prevzatie nedokonceného Diela v rozsahu prac ukonéenych a odsuhlasenych stavebnym dozorom
Objednavatela ku dfiu odstupenia niektorej zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy. Na uréenie ceny
dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych materialov sa pouziju primerane ustanovenia tejto
Zmluvy s prihliadnutim na pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohladavky
vzniknuté zo Zmluvy.

15.4  Odplatu za realizované vykony na Diele, ktoré neboli uhradené do diia odstupenia od Zmluvy,
uhradi Objednavatel €. 1 Zhotovitelovi po predlozeni kone&nej faktury, ktorej prilohou bude
podpisany Preberaci protokol podla predchadzajuceho bodu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
odstupenim od Zmluvy sa poskytnuté plnenia nevracaju. Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuté
pravo na nahradu Skody.

15,5 Odstupenie na strane Objednavatela
Objednavatel okrem dbvodov na odstupenie od Zmluvy, ktoré uvadza Obchodny zakonnik a
uvedenych v inych ¢lankoch tejto Zmluvy, méze Uplne alebo Ciasto¢ne odstupit od tejto Zmluvy aj
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ak:

a) Zhotovitel neprevezme Stavenisko od Objednavatela najneskdr v lehote uvedenej v tejto
zmluve,

b) Zhotovitel nezadne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na
zhotovenie Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote uvedenej v tejto zmluve,

c) Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako
30 kalendarnych dni, okrem pripadov podla bodu 3.10, bodu 5.2 a bodu 5.8 tejto Zmluvy,

d) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze zhotovit Dielo podla
terminov uvedenych v Casovom harmonograme,

e) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade s touto Zmluvou, alebo neplni
kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou,

f)  Zhotovitel postupuje v rozpore s pokynmi Objednavatela,

g) Sa voc€i Zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zalatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku,
ak bolo za&até reStrukturalizatné konanie, alebo voéi Zhotovitefovi bol podany navrh alebo sa
vedie exekuéné konanie alebo ak Zhotovitel vstupil do likvidacie,

h) Zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov,
poruSuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho
¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy Objednavatela,



i) Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatel v €ase uzatvorenia Zmluvy nebol zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak bol poéas plnenia tejto zmluvy vymazany z
registra partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu,

i)  Zhotovitelovi bol pravoplatne ulozeny zakaz Ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o VO,

k) ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok Zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku dfiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

15,5 Ak dbjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti Zhotovitefom, ma Objednavatel
narok na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitela, ktory Dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete Zmluvy je Zhotovitel povinny
na ziadost Objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na Objednavatela vlastnicke alebo iné
pravo k dodanym hmotédm, materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

15.6  Odstupenie na strane Zhotovitela
Zhotovitel okrem dbévodov na odstupenie od tejto Zmluvy, ktoré uvadza Obchodny zakonnik a
uvedenych v inych &lankoch tejto Zmluvy, moze Uplne alebo CiastoCne odstupit od Zmluvy z
nasledovnych dévodov na strane Objednavatela:

a) v pripade opakovaného (t. j. min. 2x) omeskania s Uhradou odsuhlasenych faktur o viac ako 30
(tridsat) kalendarnych dni po lehote ich splatnosti,

b) v pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim sucinnosti, na ktori bol Zhotovitefom
vyzvany, o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni od vyzvy Zhotovitela.

15.7  Odstapenie od Zmluvy je ucinné jeho dorucenim druhej Zmluvnej strane. Odstupenie od
Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v nom byt
uvedeny konkrétny dévod odstupenia podfa tejto Zmluvy, inak je neplatné. Odstipenim od Zmluvy
sa Zmluva neru$i od pociatku, ale az odo dna doruCenia odstupenia druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuty narok na nahradu Skody a ani narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty a ani narok na urok z omeskania

15.8 Vypoved zo Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruéena druhej Zmluvnej strane.
Vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a za¢ina plynut prvym dfiom mesiaca nasledujuceho po
mesiaci, v ktorom bola vypoved doruena druhej Zmluvnej strane a koné&i poslednym driom
nasledujuceho mesiaca.

15.9 Objednavatel po vypovedani Zmluvy, ku diu vypovedania Zmluvy potvrdi cenu vSetkych
Zhotovitelom riadne vykonanych pineni zo Zmluvy. Zhotovitel je v tomto pripade povinny poskytnut’
Objednavatelovi maximalnu moznu sucinnost, najma predlozit Objednavatelovi vSetky podklady
sliziace na vyuctovanie plneni Zmluvy.

15.10 Objednavatel nie je povinny uhradit Zhotovitelovi v pripade vypovede Zmluvy akékolvek platby
(ani Ciastkové) za plnenia, ktoré neboli ku driu skonéenia Zmluvy riadne ukonéené.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

16.1  Zmluvné strany sa zavazuju, Ze technické alebo obchodné informacie, s ktorymi bude
Zhotovitel alebo Objednavatel oboznameny v priebehu uU&innosti Zmluvy, su predmetom
obchodného tajomstva a nebudu pouzité pre akykolvek iny ucel a nebudu spristupnené tretim
osobam. Toto ustanovenie sa nevztahuje na udaje vSeobecne zname. Tymto nie je dotknuta
povinnost zverejfiovania informacii zo strany Objednavatela podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ato najma na internetovej stranke Objednavatela, profile verejného obstaravatela
a v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Zhotovitel vyslovne
prehlasuije, zZe si je tejto skutoénosti vedomy.

16.2  Zhotovitel tymto udeluje Objednavateflovi sihlas na vykon prav z priemyselného a duSevného
vlastnictva suvisiacich s Dielom podla tejto Zmluvy (vratane projektu skutoéného vyhotovenia)
v Uzemne a vecne neobmedzenom rozsahu, na neobmedzeny €as, na akykolvek spdsob pouZitia
(dalej len ,vyhradna Licencia®). Odmena za poskytnutie Licencie, ako i za poskytnutie Licencie
tretej osobe (sublicencie), je zahrnuta v cene Diela podfa tejto Zmluvy.

16.3  V pripade, ak tdto Zmluva stanovuje termin vyjadrenim ,bezodkladne® alebo ,bez odkladu®
alebo ,bez zbytocného odkladu“, uvedenou ¢asovou lehotou sa rozumie nie neskér ako do 3
pracovnych dni.

16.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania urCenymi
Objednavatelom predchadzajucom uzavretiu tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat
od Objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo
suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Zze vSetky zmeny,



nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch Objednavatela poskytnutych Zhotovitelovi

(najmé/nie vylu€ne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) Zhotovitel

namietal/oznamil Objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

16.5 Zhotovitel, jeho subdodavatelia a subdodavatelia podla zakona o registri partnerov verejného
sektora musia byt v sulade s § 11 ods. 1 zakona o VO zapisani v registri partnerov verejného
sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o RPVS*) v ¢ase uzatvorenia
tejto Zmluvy. Objednavatel neuzatvori zmluvu so Zhotovitefom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy
nebude mat on, jeho subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona o RPVS splnenu
podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotovitefovi bude ulozeny zakaz
UCasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o VO. Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto
Zmluvy, ak nebol Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatel v ¢ase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo
zmluvy o subdodavke zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz ucasti podla §
182 ods. 3 pism. b) zakona o VO.

16.6  Objednavatel je opravneny poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
Zhotovitefom, ak ma na to zavazné dévody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym
subdodavatelom na predchadzajucich zakazkach a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti
Objednavatela podla predchadzajiucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela.

16.7  Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednavatelovi najneskor
a) v Case jej uzavretia uviest Udaje o vSetkych znamych subdodavatefoch v rozsahu nazov,

adresa sidla, ICO a Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,

b) v den, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena udajov subdodavatefla,
oznamit akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi,

c) najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom nastane (akakolvek) zmena subdodavatela,
predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne:
podiel zakazky, ktory méa Zhotovitel v umysle zadat subdodévatelovi, udaje navrhovaného
subdodavatela v rozsahu nazov, adresa sidla, ICO a udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

16.8  Objednavatel vyzaduje, aby kazdy subdodavatel spifial povinnosti podla zékona o RPVS, ako
aj podmienky Uucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. €) zakona o VO a
neexistovali u neho dévody na vylu¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o VO a
nebol mu pravoplatne ulozeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o VO; opravnenie
dodavat tovar, uskuto¢riovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu Zmluvy, ktord ma subdodavatel plnit. Uvedené neplati pre subdodavatelov,
ktorych kapacity alebo zdroje boli vyuzivané k preukazaniu splnenia podmienok U&asti v zadavani
zakazky na uzavretie tejto Zmluvy, tieto osoby musia nad ramec uvedeného spifiat v plnom rozsahu
poZiadavky podla § 32 zédkona o VO.

16.9 Ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky ugéasti uvedené v predchadzajicom bode
tohto &lanku, Objednavatel pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel dorudi
navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dfa doru€enia Ziadosti podfa prve;j
vety, ak Objednavatel neurcil dihSiu lehotu.

16.10 Ak Zhotovitel kedykolvek po€as plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich subdodavatefov,
novy subdodavatel musi spifiat podmienky podra bodu 16.7 tejto Zmluvy (t. j. podmienky ugasti
tykajlce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods.
6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o VO).

16.11 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so
subdodavatelmi tak, aby subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zadvazok (resp. jeho
neuhradena &ast) a/alebo pohladavka voéi Zhotovitela z titulu vykonania prac a/alebo dodania
materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola
zo strany Zhotovitela uhradena, mohla byt postupena na zaklade pisomnej zmluvy o uznani
zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na Objednavatela, ktory sa na zaklade
daného postupenia stane veriteflom Zhotovitela vo vztahu k splathnému zavazku (resp. jeho &asti)
alebo postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak
ale za splnenia podmienok dohodnutych a ustanovenych pre uhradu ceny Diela podfa ¢lanku 4
tejto Zmluvy. Plnenie Objednavatela sa v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v¢as
uskuto€nené pinenie v prospech Zhotovitela do sféry pdsobnosti osoby vo vztahu k Zhotovitelovi.
Objednavatefl je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto dohody v pripade, ak pinenie
subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné a/alebo nebolo



uskuto€nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podla platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

16.12 Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vodi
Objednavatelovi, vratane zavazkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

16.13 Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto Zmluvy,
ani ich Casti, na inu osobu. Zhotovitel dalej nie je opravneny postupit ani zalozit akékolvek svoje
pohladavky voci Objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou alebo s
plnenim zavazkov podla tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapodcitat
akukolvek svoju pohladavku vocli Objednavatelovi vzniknuti z akéhokolvek ddvodu proti
pohfadavke Objednavatela voci Zhotovitefovi vzniknutej na zaklade alebo v suvislosti s touto
Zmluvou.

Clanok 17
Komunikacia a doruc¢ovanie

17.1 Komunikacia medzi Zmluvnymi stranami bude prebiehat prostrednictvom kontaktnych oséb
Objednavatela a Zhotovitela uvedenych v ¢lanku 6 tejto Zmluvy.
17.2  Akakolvek pisomna komunikacia medzi Zmluvnymi stranami v tejto suvislosti sa bude
adresovat prisluSnej Zmluvnej strane a bude sa povazovat za doru€enu v pripade:
a) osobného dorucenia, prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po jej osobnom prijati,
b) doru€enie e-mailom, po doru€eni potvrdenia od prijemcu o jej prijati, alebo
c) doporucenej zasielky, k datumu uvedenému na potvrdeni o doru¢eni alebo na potvrdeni o tom,
Ze zasielku nie je mozné dorucit.
17.3  Za den dorucenia zasielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovana sa povazuje takisto den,
a) Vv ktorom ju tato Zmluvna strana odoprela prijat,
b) ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo
c) kedy bola na nej zamestnancom posty vyznagena poznamka, Ze “adresat sa odstahoval”,
“adresat je neznamy” alebo ina poznamka, ktord podla po$tového poriadku znamend
nedoruditelnost zasielky.
17.4  Délezité pisomnosti podla tejto Zmluvy (ako napr. ozndmenia o odstupeni a iné pisomné
oznamenia) sa musia dorucovat osobne alebo prostrednictvom doporucenej zasielky.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1  Tato Zmluva sa riadi a vyklada v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto Zmluva inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajuce a vznikajuce
ustanoveniami zakona o VO, Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika a suvisiacimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

18.2  Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vyvind maximalnu snahu o rieSenie vSetkych sporov
vyplyvajucich alebo suvisiacich s touto Zmluvou zmierlivou cestou, a to do 45 dni od doruéenia
pisomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane, ak v tejto Zmluve nie je
uvedené inak. Pokial zmierlivé rieSenie sporu nebude mozné, vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto
Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrusenie, budu rieSené pred vecne a mieste
prislusnym sudom podla pravneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne prislusny sud
pre rozhodovanie takychto sporov je vSeobecny sud v zmysle Civilného sporového poriadku
Slovenskej republiky.

18.3  Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o akychkolvek skuto€nostiach, ktoré
mdzu mat vplyv na plnenie tejto Zmluvy.

18.4  Tato Zmluva sa povinne zverejfiuje v stlade so zakonom &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia
zékon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a
doplfiaju niektoré zakony. Zhotovitel sthlasi so zverejnenim tejto Zmluvy vratane jej priloh bez
vynechania ktorejkolvek &asti jej textu a dodatkov a tieZz disponuje pisomnym suhlasom inej
dotknutej osoby (osoby konajucej za Zhotovitela) na zverejnenie jej udajov v tejto Zmluve, v jej
prilohach a dodatkoch a to zverejnenie Objednavatelom pocas trvania jeho povinnosti podla § 5a
§ 5b zakona o pristupe k informaciam. Tento suhlas mozno odvolat len po predchadzajucom
pisomnom suhlase Objednavatela.

18,5 Tato Zmluva nadobuda platnost a je pre Zmluvné strany zavazna odo dha jej podpisu
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran; tato Zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po



dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky na

internete — prisluSnej webovej stranke (www.crz.gov.sk).

18.6 Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane nevynutitefnym alebo neplatnym podra platného
prava, bude toto ustanovenie neuginné len do tej miery, do akej je nevynititelné &i neplatné. DalSie
ustanovenia tejto Zmluvy ostavaju nadalej zavazné a v plnej platnosti a uc¢innosti. Pokial nastane
takato situacia, Zmluvné strany nahradia nevynutitelné ¢i neplatné ustanovenie inym (novym)
ustanovenim, ktoré sa mu svojim obsahom a u¢elom bude najviac priblizovat.

18.7  Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postipit tuto Zmluvu ako celok alebo akukolvek
jej Gast bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

18.8  Zmeny a/alebo dodatky k tejto Zmluve musia byt vykonané v sulade s platnou legislativou v
pisomnej forme a podpisané Zmluvnymi stranami.

18.9  Tato Zmluva, vratane vSetkych dokumentov, ktoré sa v nej spominaju, predstavuje kompletnu
dohodu medzi Zmluvnymi stranami v suvislosti s predmetom tejto Zmluvy.

18.10 Zmluva je vyhotovena v 8 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy je povazovany za
original, Objednavatel ¢.1, Objednavatel ¢. 2, Objednavatel ¢. 3 a Zhotovitel dostanu po 2 jej
rovnopisoch.

18.11 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

a) Priloha €. 1 — Projektova dokumentécia,

b) Priloha &. 2 — Cenova ponuka Zhotovitela (Oceneny Vykaz vymer Zhotovitela ako uchadzaca
vo verejnom obstardvani a Prehlad ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouzitych pri oceneni
predmetu zmluvy (ak sa uplatriuji)),

c) Priloha &. 3 — Casovy harmonogram,

d) Priloha €. 4 — Zoznam ohlaseni a vyjadreni organov $tatnej spravy,

e) Priloha &. 5 — Opis predmetu zakazky — ¢ast B.1 sutaZznych podkladov na predmet zakazky,
ktorej vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy,

f) Priloha &. 6 — Zoznam subdodavatelov/Cestné vyhlasenie, Ze Zhotovitel' nevyuzije Ziadnych
subdodavatelov,

g) Priloha ¢. 7 — Poistna zmluva/-y.

Vys8ie uvedené prilohy sluzia pre interpretaciu tejto Zmluvy v technickych otazkach. Pre ucéely

zmluvnych povinnosti Zhotovitefa je vy38ie uvedené poradie priloh aj poradim ich ddleZitosti,

pricom priloha €. 1 ma prednost’ pred prilohou &. 2 a pod. V pripade rozporu medzi jednotlivymi
prilohami ma prednost priloha s vy38im stupfiom ddlezitosti; v pripade rozporu medzi akoukolvek
prilohou a znenim tejto Zmluvy je rozhodujuce znenie tejto Zmluvy.

18.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su opravnené s predmetom tejto Zmluvy nakladat, zmluvné
prejavy su im dostatoCne zrozumitelné a urcité, ich zmluvna volnost' nie je ni¢im obmedzena a
pravny ukon je urobeny v predpisanej forme, na znak ¢oho tuto Zmluvu podpisuju.

V Bratislave, dfia 06.09.2021 V Bratislave, dia ..............
Za Zhotovitela: Za Objednavatela ¢&. 1

Ing. Marek Zuffa Ing. Jan Mrva
podpredseda predstavenstva predseda UGKK SR

Za Objednavatela ¢. 2

Ing. Michal Bedaj Ing. Jan Krizan
¢len predstavenstva riaditel GKU
Za Objednavatela &. 3

Ing. Kubasak Tomas
riaditel VUGK






