1.1.

1.2

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

s o Zmluva odielo @ 51 - - : S
" uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.
' v platnom zneni

¢ 1

Zmiuvné strany
Objednéavatel : Centrum pre liecbu drogovych zavislosti
so sidlom : Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banska Bystrica
Zastupeny : ' MUDr. Martin Somora, riaditel

Osoby opravnené konat'
vo veciach zmluvnych:  MUDr. Martin Somora
vo veciach technickych : MUDr. Martin Somora

ICO: 379 57 651

DIC: 2021923222

IC DPH: SK2021923222
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

¢&islo telefonu ; - 048/4147302

(dalej len ,Objednavatel,)

Zhotoviter : STAVTECHNOLOGY spol. s. r. o.

so sidlom Havranské 11, 874 04 Banska Bystrica
Zastupeny : Ivan Pavlovi¢ - konatel

Osoby opravnené konat
vo veciach zmluvnych:  Ivan Pavlovi& - konatel
vo veciach technickych : Julius Herman

-~ 1C0o: 36 858 307
DIC: ' 2022623240
IC DPH: SK2022623240
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
IBAN:
¢islo telefonu : 048/414 26 45

Obchodny register Okresného stidu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, viozka &islo 14837/S
(dalej len ,Zhotovitel,)

CL2
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela — Vykurovanie a dodavka teplej uzitkovej vody (zriadenie
kotolne v existujiicom objekte) v Centre pre lie¢bu drogovych zavislosti BB - podla projektovej
dokumentacie pre realizaciu, vyhotovenej spolodnostou KOMPRO, Projekcia vykurovania
a vzduchotechniky, Mostova 16, Ruzomberok.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat’ pre Objednavatela dielo v rozsahu Prilohy ¢&. 1, oceneného
vykazu vymer zo dila 27.oktdbra 2011 tvoriaceho neoddeliteln stéast tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel' sa zavézuje vykonat a dodat pre Objednavatela dielo predpripravené na kolaudaciu. Za
rozsah diela je zodpovedny Zhotovitel. Rozsah je stanoveny projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel sa zavézuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost' zhotovit' v bode 2.1 uvedené dielo a toto po jeho dokongen! odovzdat Objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje ukonéené dielo, za podmienck dehodnutych v tejto zmluve od Zhotovitela
prevziat' a zaplatit zaf dohodnutt cenu.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pripadné prace pozadované Objednavatelom nad ramec ponuky uvedenej
v bode 2.3. zrealizuje pre Objednavatela na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel sa
zavéazuje pri ocefiovani naviac prac pouzit rovnakt metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri
spracovani ponuky. Uvedené plati ako pre navySenie vykonov a ceny, tak i pre ‘zniZzenie vykonov
aceny. :
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Zhotovitel je pri realizacii diela povinny respektovat a plnit technické poZiadavky a naroky vSetkych
platnych STN, predpisov z oblasti certifikacie a ostatnych pravnych Uprav. Zhotovitel sa bude riadit
taktiez vyjadreniami, rozhodnutiami a zavaznymi stanoviskami organov zucastnenych v stavebnom
konani.

. CL3

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo v dohodnutej dobe:
Termin zagatia realizacie diela: driom Uginnosti tejto zmiuvy
Termin ukoncenia realizacie diela: 48. tyZden

Casovy harmonogram pbstupu prac tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy.

ClL4
Zmluvna cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &lanku 2. tejto zmiuvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zak. &. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni. Je to celkova cena za
zhotovenie diela podra tejto zmluvy vo vyske:

59 200 ,- Euro bez DPH

11 840,- DPH

71 040,- Euro vratane DPH

(slovom s DPH sedemdesiatjedentisic $tyridsat Euro).

Celkova cena za dielo je v zmysle bodu 4.1 stanovena ako stdet cien vSetkych poloZiek uvedenych v zavaznom
ocenenom vykaze vymer, tvoriacom prilohu &. 1 tejto Zmluvy, zaokrihlena na dve desatinné miesta.

Zhotovitel bude DPH uétovat podla platnych predpisov v defi vyhotovenia dafiového dokladu — faktary.

Vcene diela su zahrnuté vsetky naklady spojené s vyhotovenim diela vratane poistenia diela,
dopravy, ubytovania pracovnikov Zhotovitela, lekarskej starostlivosti, upratania stavby a podobne.

ClL.5
Miesto plnenia

Miestom pinenia je Centrum pre lie¢bu drogovych zavislosti, Cesta k nemocnici 55, Banska Bystrica.

CL6
Platobné podmienky

Dohodnutt cenu Objednavatel zaplati Zhotovitelovi na zaklade :
e faktlr za Ciastkové pinenie.

Zhotovite! ma pravo fakturovat prace vykonané k poslednému dfiu prisluSného mesiaca, na zaklade
Zhotovitefom predloZenych a Objednavatefom odsuhlasenych supisov skuto&ne zrealizovanych prac
resp. zabudovanych materilov (dalej len ,Stpis prac* podla oceneného vykazu vymer - prilohy &. 1
tejto zmluvy). Objednavatel je povinny Zhotovitefom skuto&ne vykonané prace na Sipise prac
odstihlasit' a potvrdit do 7 pracovnych dni odo dfia jeho predloZenia Zhotovitelom. Objednavatel ma
pravo SuUpis prac, alebo jeho &ast zamietnut, ak neobsahuje skutodne vykonané prace. V takom
pripade je Zhotovitel povinny predioZit Objednavatelovi opraveny Supis prac. Zhotovitel je opravneny
po odsuhlaseni Supisu prac Zhotovitelom vystavit' faktaru. Splatnost faktary je 15 dni od jej obdrZania
objednavatefom. ‘ :

Faktira musi byt zostavena prehfadne. Sugastou faktury je potvrdeny

obidvomi zmluvnymi stranami

YT A AN A ]
Stpis prac” podpisany

Fakttra bude obsahovat minimalne Udaje uvedené v § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004 Z.z. 0 DPH v platnom zneni,
ako aj tdaje podla platnych dafovych predpisov v éase jej vystavovania.

Na zaklade dohody zmluvnych'strén, z jednotlivych Giastkovych faktir je Objednavatel povinny uhradzat len 95%
z fakturovanej sumy a zvysnych 5% z fakturovanej sumy si ma pravo zadrzat ako formu zaruky za riadne
spinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy (dalej len ,2adrzné®). Zadrzné bude k dispozicii
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Objednavatelovi pre pripad Uhrady odstranenia vad a nedorobkov tretim osobam, ak Zhotovitel sam
neodstrani takéto vady a nedorobky v dohodnutych terminoch.
Objednavatel uhradi Zhotovitelovi zadrzné nasledovne
* ZadrZané Ciastky, z jednotlivych fakturovanych sum, vo vySke 3 % Objednavatel uvolni na zaklade
pisomnej Ziadosti Zhotovitefa o vyplatenie zadrZného, ako i na zaklade oboma zmluvnymi
stranami podpisaného ,Protokolu o odovzdani a prevzati diela® a po odstraneni vad a
nedorobkov, ktoré brania vydaniu kolauda&ného rozhodnutia, do 30 dni od jej obdrzania
Objednavatelom. Pravo na predlozenie Ziadosti na vyplatenie zadrzného vo vyske 3% vznika
po 60 diioch od vystavenia pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia a odstraneni véetkych
vad a nedorobkov.
e ZadrZané cCiastky, zjednotlivych fakturovanych sum, vo vyske 2% na zaklade pisomnej
Ziadosti Zhotovitela o vyplatenie zadrzného, do 30 dni od jej obdrzania Objednavatefom.
Pravo na predloZenie Ziadosti na vyplatenie zadrzného vo vyske 2% vznika po 24 mesiacoch
od diia podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Platby vykonavané podra tejto zmluvy sa povaZuju za spinené ditom odpisania z Gétu Objednavatela.

Ugastnici tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postupenia pohladavok tretim osobam vzniknutych zo
zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou.

Cl7
Poistenie

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na stavbe a na zhotovovanom diele (strata, odcudzenie,
poskodenie, znienie) od prevzatia staveniska do odovzdania diela.

¢l 8
Zaruka a zaruéna doba

Zhotovitel ruci za riadne zhotovenie diela az do uplynutia zarucnej doby v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze dielo bude vykonané v rozsahu a kvalite podla realiza¢nej
projektovej dokumentacie. Zhotovené dielo musi zarove spifat  vlastnosti stanovené platnymi
pravnymi a technickymi predpismi a normami, podla ktorych bude dielo vykonané. Zhotovite!
tieZ ruci za to, Ze dodané dielo bude poéas zaruénej doby spdsobilé na pouzitie na dohodnuty, inak na
obvykly ucel alebo Ze si zachova dohodnuté, inak obvyklé viastnosti.

PocCas zaruénej doby zodpoveda Zhotovitel za:
e akost a kompletnost zhotoveného diela;
pouzity material;
konstrukéné a dielenské prevedenie hmotnych dodavok:
akost' a Uplnost’ montaze;
funkciu diela pod'a projektovej dokumentacie a tejto zmluvy.

Dielo bude spifiat’ garantované hodnoty dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel ruci za to, Ze tovar dodany podra zmluvy je novy a nepouzity. Pri zhotoveni diela v celom
jeho rozsahu budu pouzité certifikované stroje, zariadenia, hmotné dodévky, materialy a pod.

Zhotovitel poskytne po dobu 60 mesiacov zaruku za akost diela stanovenu touto zmluvou. Uvedena
zaruna doba zaCne plynut driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela obidvomi
zmluvnymi stranami. Na material plati zaruéna doba poskytnuta ich dodavatefom. Supis dodavok
bude stfastou Odovzdavajliceho a preberacieho protokolu, v ktorom bude deklarovana aj redlna

zaruéna doba.,

Ak je dodanim diela s vadami zmluva porugena podstatnym, alebc nepodstatnym spésobom
moZe Objednavatel postupovat podta § 436 Obchodného zakonnika a :
a) pozadovat odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelng,
b) pozadovat odstranenie vad dodanim nahradného diela, resp. jeho Casti za vadné, ak st vady
neopravitelné, resp. dodanie chybajlcich dasti diela,
) pozadovat primeranu zfavu z ceny diela,
d) odstranit vady sam, resp. prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela,
e) odstupit od zmluvy.



., Objednavatel moZe uplatnit niektort z moznosti ‘uvedenych v bodoch ¢);d) a e) len-ak neddjdes st s
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k odstraneniu vad spésobom uvedenym v bode a) alebo b).

Oznamenie o vadach musi byt pisomné a obsahovat"

e Cislo zmluvy o dielo

e popis vady (prip. pocet vadnych kusov, ozna&enie technickej dokumentacie a pod.), alebo

presné urCenie ako sa vada prejavuje

¢ volbu naroku Objednavatela
skryté vady: tj. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri prevzati predmetu zmluvy a vyskytni sa
v zaruCnej dobe. Tieto vady je Objednavatel povinny reklamovat' u Zhotovitela bez zbyto&ného
odkladu po ich zisteni. Zhotovite! je povinny na reklaméciu reagovat do 2 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut s Objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit bezodkladne po ich
nahlaseni Objednavatelom Zhotovitelovi.

8.8 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovant vadu odstrani spdsobom
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a v termine dohodnutom s Objednavatelom.

V pripade, Ze sa na odovzdanom diele vyskytne v priebehu zaruénej doby vada, ktora znemoziluje
jeho prevéadzku a jej povod je vo vykonoch dodanych Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny dostavit' sa
k Objednavatefovi do 48 hod. od telefonického (potvrdeného nasledne emailom), emailového alebo
faxového vyzvania a vadu na viastné naklady odstranit. Pokial nebude moZné vadu odstranit
bezodkladne, dohodne Zhotovitel s Objednavatelom sp6sob a termin odstranenia vady. Bezplatné
odstranenie vady spociva v nasledovnej postupnosti: oprave, vymene-zariadenia, alebo jeho &asti.

Zaruka vztahujuca sa na vymenené suciastky za¢ina odznova s takou istou zarukou ako je uréena
pre povodné suciastky. U opravenych sa zéruka predzuje o dobu, ktort neboli v prevadzke. O opravenych
resp. vymenenych ¢astiach bude Zhotovitelom vedeny zapis — evidencia.

Zhotovitel je povinny bez zbytodného odkladu, na zéklade poziadavky Objednavatela, odstranit’ aj
také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie v$ak neznesie odklad.
Naklady takto vzniknuté Zhotovitelovi uhradi Objednavatel Zhotovitelovi, podla principu pre tvorbu
ceny, t. jednotkové ceny podlia vykazu vymer a preukézané mnozstvo vykonanych prac na zaklade
osobitnej faktury vystavenej Zhotovitelom po odstraneni vad. Splatnost' faktiry je 30 dni od jej
vystavenia. '

V pripade poru$enia povinnosti podia zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran majlcu za nasledok
vznik $kody, zavazuje sa povinna strana nahradit' $kodu do vysky skuto¢ne vzniknutej a preukézanej
Skody, maximéalne v$ak do vysky 50 % zmluvnej ceny. -

Skodou sa rozumie akékolvek znizenie majetku Objednavatela respektive Zhotovitela vratané
nakladov na vymahanie tejto $kody, ku ktorej doslo porusenim povinnosti alebo nedbalostou
Zhotovitefa respektive Objednavatela pric¢om kodou je aj rozdiel medzi vy$kou zmluvnej pokuty, ktort
zaplati Objednavatel konednému uzivatelovi a vyskou, ktord zaplati Zhotovitel Objednavatelovi. Z
nahrady Skody st vylu¢ené nepriame alebo nasledné Skodly.

CL9
Prechod vlastnickeho prava a nebezpeéenstva Skody

Objednavatel nadoblda vlastnicke prava k celému dielu tvoriacemu predmet tejto zmluvy driom
podpisu ,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“. ‘

Vlastnicke préavo k projektu skuto&ného vyhotovenia spracovaného a odovzdaného ako sudast

“predmetu tejto zmluvy prechédza na Objednavatela diiom podpisu ,Protokolu o odovzdani a prevzati

diela“ .

Podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza zodpovednost za dielo jeho ochrany,
spolocne s rizikom jeho straty alebo poskodenia na Objednavatela.

Cl. 10
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoju tarchu a na vlastné nebezpetensivo.
Objednavatel sa zavézuje odovzdat Zhotovitelovi stavbu zapisom v stavebnom denniku.
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diela, a to po dobu potrebnu k jeho vykonaniu. Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi
priestory pripravené na vykonanie diela, a to najneskér do terminu zadatia prac podla. ¢l. 3, bod. 3.1
tejto zmluvy. Prevzatie staveniska sa uskutocni zapisom o odovzdani a prevzati staveniska
podpisanym zmluvnymi stranami.

Podmienkou prevzatia diela Objednavatelom je UspesSné vykonanie a zdokladovanie potrebnych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami-a projektovou dokumentaciou, revizii
a pod. Doklady o tychto skiiskach podmiefiuju prevzatie diela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela nasledovné
doklady :

e Kopiu stavebného dennika 1x

e zapis o odovzdani a prevzati diela 3 x

e atesty a certifikaty

¢ projekt skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za protipoZiamu ochranu diela, za bezpeé&nost pri praci a
za bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny na stavbe a pristupovych komunikaciach udrziavat &istotu a poriadok,
odstrafiovat’ priebezne na svoje naklady odpady , stavebnl suf a necistoty vzniknuté pri viastne;
ginnosti.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska a2 po protokolarne odovzdanie
zhotoveného diela.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor stavby. Technicky dozor Objednavatefa ( TDI )
bude vykonavat' Ivan Majling tel. 0905801330. TDI je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, a aj to
Ci sa vykonava podla dodanej projektovej dokumentacie, podmienok dohodnutych touto zmluvou,
technickych noriem a inych pravnych predpisov a v stilade s rozhodnutiami verejnopravnych organov.

Zhotovitel sa zavézuje vykonavat technicky dozor stavby. Technicky dozor Zhotovitela ( TDI ) bude
vykonavat' Ing. Anton Holly tel. 0907 851 457. TDI je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, a aj
to &i sa vykonava podia dodanej projektovej dokumentacie, podmienok dohodnutych touto zmluvou,
technickych noriem a inych pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych
organov. '

Stavbyved(ci za zhotovitela:
e - Jdlius Herman, tel.: 0908 901 666
Zhotovitel Upine vyprace stavbu do 14 dni od odovzdania a prebratia diela.

Cl. 11
Zmiuvné pokuty

. Za nedodrzanie dohodnutého terminu ukondenia realizacie diela podla ¢l. 3 bod 3.1., zavinenim

Zhotovitela, mdze Objednavatel vydstovat Zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
podia bodu 4.1. diela za kazdy defi omeskania, nasledujici po uplynuti tejto doby. V  pripade
neodstranenia  reklamovanej vady alebo nedorobku Zhotovitelom v dohodnutej lehote, zaplati
Zhotovitel Objednavatefovi, zmluvnd pokutu vo vyske 50 EUR, za kazdy defl omeskania.

Ak zhotovitel' nevyprace stavbu do 20 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavazuje sa zaplatit
zmluvnd pokutu aZ do vysky 100,- Euro za kazdy defi omegkania.

. Zmluvna pdkuta musi byt' uplatnena pisomne, s lehotou splatnosti 14 dni od dorugenia uplatnenia.

avatel nezapiati riadne vystavené a prevzaié fakidry od zhotovitefa, zhotovitef je opravneny
pozadovat zaplatenie Groku z omeskania v zmysle zakona &. 513/1991 Zb.

¢}
o

ClL 12
Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazok Zhotovitela z tejto zmluvy je spineny riadnym ukonéenim a
odovzdanim diela Objednavatelovi na zaklade oboma zmluvnymi stranami podpisaného protokolu
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14.1.

»Protokol o odovzdani a prevzati-diela* vratane odstranenia vad a nedorobkov, ktoré brania vydaniu . oo

kolauda¢ného rozhodnutia prislugnym stavebnym tradom.
Odovzdanie dokon&eného prevadzkyschopného diela sa uskuto&ni v termine pinenia podra ¢l. 3 tejto
zmluvy na zéklade pisomnej vyzvy Zhotovitela dorugenej Objednavatelovi.

Objednavatel je povinny prevziat' aj dielo vykonané riadne, ale odovzdané oneskorene, jeho prava
ktoré suvisia s omeskanim Zhotovitela tymto nie st dotknuté.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatefl dielo prevziat aj v skoréom ako dohodnutom termine.

Objednavatel sa zavazuje prebrat od Zhotovitela dielo podfa bodu 12.1., ak vady a nedorobky
vySpecifikované v protokole o odovzdani a prevzati diela nebudu branit kolaudécii a riadnej a
bezpecnej prevadzke diela. Tieto vady a nedorobky sa spiSu do protokolu, v ktorom sa Zhotovitel
zaviaZe K ich odstraneniu v dohodnutom &ase.

Sucastou ,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“ budl nasledovné doklady ktoré prediozi Zhotovitel:

e predpisané certifikaty materidlov a kongtrukcii

» vSetky kopie uzatvorenych stavebnych dennikov 1x

* sUpis zmien v prevedeni oproti $pecifikacii odsthlasenej v rdmci zmluvy, odsuhlasenych
Objednavatelom

o Ciastotné odovzdavacie protokoly, vratane sUpisu vad a nedorobkov sterminmi na ich
odstranenie :

* rekapitulécia finan¢ného vyrovnania

e projekt skuto€ného vyhotovenia

Ak sa Objednavatel a Zhotovitel nedohodnu na nie¢om inom, spisuje sa zapisnica o prevzati diela
alebo jeho prevadzkyschopnych Gasti, ktora obsahuje najma:

Zhodnotenie akosti vykonanych prac, stpis zistenych nedorobkov avad, dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne o dohodnutej zlave z ceny diela alebo inych pravach zo
zodpovednosti za vady, a ak nedo$lo k dohode, stanoviska Zhotovitela, Objednavatela a projektanta,
ako aj vyhlasenie Objednavatela, ?e odovzdané dielo alebo jeho &ast prebera. Ak Objednavatel
odmietne dodavku prevziat, spisu obe strany zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich
oddvodnenie.

V pripade, Ze Objednavatel dielo neprevezme dohodnd si zmluvné strany v Zapisnicio odovzdani a
prevzati diela novy termin preberacieho konania. :

CL13
N&hrada Skody

Zmluvné strany st opravnené pozadovat nahradu skody popri zmluvnej pokute.

Objednavatel je opravneny okamzite odsttpit od zmluvy bez naroku zhotovitela na odmenu:
a.) pri nedodrzani terminov zavinenych zhotovitefom uvedenych v &. 3 bod 3.1,
b.) nepretrZittho odovzdavania diela svadami a nedorobkami, aj napriek upozorneniam
objednavatela. .

Cl.14
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia stavby viest stavebny dennik. V stavebnom denniku
budi uvedené mena vedlceho realizacie prac a jeho zastupcu. Stavebny dennik bude vedeny
nasledovne:
a) Citatené zaznamy vykonavat denne (1 original + 2 kopie)
b) zaznamy budu obsahovat vSetky skuto&nosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy, najma:
e datum, pocet pracovnikov, dizka pracovnej doby
Udaje potrebné pre kvantifikaciu vykonanej prace
zddvodnenie odchylky od technologického postupu
vonkajsia teplota v °C
popis druhu vykonavanej prace
tdaje nutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy
‘termin a obsah vykonavanych kontrol na kvalitu a bezpe&nost' prace



14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1.

-
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156.3.

15.4

16.5

* jednoznacnu identifikaciu akcie .- e L o

* poziadavky na spolupracu Objednavatela (tieto Ziadat s dostatoénym predstihom)

¢ technické pripomienky resp. stanoviska k realizovanému dielu zo strany Zhotovitela, GP,TDI,
Objednavatela

Objednavatel vykonava kontrolu stavebného dennika a tuto potvrdzuje svojim podpisom, pricom
obdrzi jednu kopiu.

Spbsob rieSenia poZiadaviek a zaznamov oboch zmluvnych stran bude do 7 pracovnych dni
zaznaCeny v stavebnom denniku. Ak nie je do 7 pracovnych dni zaznatend odpoved v
stavebnom denniku, obe zmluvné strany povazuju tuto skutognost za prejav stihlasu s obsahom
pisomného zaznamu, resp. poziadavky.

V stavebnom denniku nie je mozné odsuthlasit zmeny, ktoré by boli v rozpore s lankami tejto
zmluvy.

Povinnost  predkiadat stavebny dennik je na strane  Zhotovitela. Zhotovitel zabezpegi
archivovanie stavebného dennika po dobu stanovenu platnymi pravnymi predpismi.

¢l. 15
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat' Objednavatela o stave rozpracovaneho diela na pravidelnych poradach,
ktoré bude Zhotovitel organizovat raz za 7 dni. Omegkanie Zhotovitela so spinenim si svojich
povinnosti vyplyvajtcich zo zapisov z porad nema odkladny Gcinok na terminové pinenie jednotlivych
Casti predmetu zmiuvy. '

2. Objednavatel a Zhotovite! sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, kioré im boii zverené

zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu a Ze tieto informacie
nepouziji pre iné tcely ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrZiavat’ véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovite! sa
bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych oséb zmluvnych stran.

Objednavatel sa zavézuje odovzdat Zhotovitelovi véetky Udaje a informacie potrebné pre realizaciu
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, prid¢om vSetky odovzdané informacie budu v pisomnej forme.

Zhotovitel je opravneny vyuzit' subdodavatela, prisom Zhotovitel rugi za prevedené Casti diela tak,
ako by doty¢nu ¢ast diela realizoval sam a je zodpovedny za pripadné chyby a vady subdodavatela.
Zhotovite! odovzda Objednavatelovi pri- podpise tejto zmluvy zoznam svojich zamyslanych
subdodavatelov.

15.6 Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné na zabezpecenie riadneho

16.1.

vykonavania diela, obsah ktorého ur¢i vzdy Zhotovitel v Ziadosti podra konkrétnej situécie tak, aby to
nebolo v rozpore so zasadami poctivého obchodného styku, dobrych mravov, tejto zmluvy
a zakonnych ustanoveni. Zhotovite! pri Ziadosti o spolupdsobenie neméze na Objednavatela prenasat
svoje povinnosti.

Cl. 16
Bezpeénostné opatrenia

Zhotovitel' zodpoveda v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov (zakony, vyhlasky,
nariadenia vlady) v pinom rozsahu za zabezpe&ovanie tloh a povinnosti v oblasti BOZP a OPP.
Zhotovitel poverf dohliadanim na zabezpetovanie Gioh a povinnosti v oblasti BOZP autorizovaného
bezpecnostného technika. Zhotovitel poveri dohliadanim na zabezpeovanie Uloh a povinnosti
v oblasti OPP technika poZiarnej ochrany.

16.2. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky protipoZiarne a bezpeénostné predpisy, zabezpecit $kolenie

svojich pracovnikov z prevadzkovych, bezpe&nostnych a protipoziarnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za dodrZiavanie zakazu pouzivania alkoholickych napojov a inych' omamnych latok na
stavenisku, ako aj za 8kody, ktoré by v pripade ich pouzivania vznikli.



163,

16.4.

16.5.

-Zhotovitel je povinny-udrziavat na pracovisku-poriadok, urychlene odstrafiovat odpady, ktoré pri jeho = s

ginnosti vznikajl.
Zhotovitel je povinny dodrziavat' pri svojej &innosti zasady BOZP v sulade so:

Zakonom NR SR &. 124/2006 Z.z. o BOZP a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

Vyhlasku SUBP ¢&. 59/1982 Z.z., ktorou sa ur€uju zaékladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti prace
a technickych zariadeni v zneni vyhlasky SUBP a SBU & 374/1990 Zz o bezpeénosti prace
a technickych zariadenf pri stavebnych pracach,

Vyhiagskou MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie BOZP
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradne technicke zariadenia,

Zakonom NR SR &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi, ktory sa meni a dopliia zakonom NR SR
¢. 199/2009 Z.z.,

Vyhlaskou MV SR ¢&. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii, v zneni vyhlasky €. 591/2005 Z.z., ktord
meni a dopliia vyhl. &. 259/2009 Z.z.,

Objednavatel ma pravo pri zisteni, resp. oznameni poruSovania predpisov BOZP vyvodit prislugné
postihy. Napr. za kazdé zistenie nepouzivania predpisanych OOPP pracovnikmi zhotovitela ma pravo

- uplatnit’ postih 30,00 Eur, za kaZdé zistenie pozitia alkoholickych népojov pracovnikmi subdodavatela

16.6.

v

ma pravo uplatnit' postih v sume 300,00 Eur. Objednavatel m& pravo vyvodit' prislusné postihy aj za
hrubé a opakované poruSovanie predpisov BOZP. Finan&né postihy a odplaty budl realizované
vystavenim faktury pre zhotovitela, ktord je povinny uhradit do 14 dni. Objednavatel si vyhradzuje
pravo primeranych postihov aj pri zisteni inych porueni predpisov BOZP. V pripade opakovaného
nedodrzania predpisov BOZP je objednavatel opravneny jednostranne zmiuvu vypovedat' s okamzitou
platnostou. ,

Zabezpecenie Uloh obsiahnutych v tomto &lanku, na useku BOZP v zmysle § 5 Viyhlagky SUBP a SBU
¢. 374/1990 Z.z, riesia vzéjomné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti BOZP a boli so zhotovitefom
prerokované. Zhotovitel bude na stavbe vykonavat prace &innosti:

Kvalifikovanymi a odborne sposobilymi pracovnikmi,
Zdravotne sp6sobilymi na vykonavanie prace a &innosti,

Skolenymi v zmysle Vyhlagky SUBP a SBU &. 374/1990 Z.z., pripadne podla vykonu prace / zvaradi,
viazagi, leSenari, strojnici a pod.),

Vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami v rozsahu vykonavanych prac
a &innosti.

.V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a poziarne; ochrany je zhotovitel povinny:

> Dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP-PO a ostatné predpisy slvisiace s pracovnou

¢innost'ou na stavbe ( pripadne vydanymi internymi smernicami objednavatela ),

> DodrZiavat zasady bezpe¢ného spravania sa na stavenisku-pracovisku,
> DodrZiavat' uréené technologické a pracovné postupy, s ktorymi musia byt pracovnici zhotovitela

riadne oboznameni,

> Nepozivat alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom &ase a nastupovat pod ich vplyvom

do prace,

> Dodrziavat zékaz fajCenia v priestoroch stavby,

» Zabezpetit jednotné obletenie a viditefné oznadenie logom firmy, pracovnou obuvou a prilbou,
» Plnit ohlasovaciu povinnost' podla Vyhlasky SUBP a SBU &.111/1975 Z.z., v zneni Vyhlagky &

483/1990 Z.z. vopripade vzniku mimoriadnych udalosti aUrazov —oznami neodkladne aj
objednavatelovi s cielom zabezpetit objektivne vysetrovanie,

» Zohfadrovat usmernenia a odstrariovat' zistené nedostatky koordinatorom bezpeénosti,

> Pred zalatim jednotlivych prac zabezpe&it odborne sposobilou osobou kolenie konkrétnych

zamestnancov a vykonat o tom zapis,

> Vykonavat préce tak, aby neohrozovali sami seba a ostanych tG&astnikov stavby.



16.6.2.. V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich. z predchadzajiceho bodu,. pripadne dalgich zisteni -

a skutocnosti je opravneni koordinator bezpeé&nosti zistené nedostatky a skutognosti zapisat’ do
stavebného dennika zhotovitela.

-16.6.3. Vpripade nedodrzania uvedenych pravidiel bude zhotovitelovi udelena finanéna pokuta
v nasledovnom rozsahu:

» Nepozivanie predpisanych OOPP ( pracovna obuv, obleéenie, prilba a pod.) - 33,19 Eur,
> FajCenie v zakazanych priestoroch - 33,19 Eur,

> PoZivanie alkoholickych napojov ainych omamnych latok v priestoroch staveniska, z ktorych po
zisteni bude postihnuty pracovnik okamzite vykéazany - 331,94 Eur,

> Neporiadok a nedodrziavanie &istoty na svojom pracovisku — 165,97 Eur,
» ZdrZiavanie sa mimo vyhradenych pracovisk svojho pracoviska - 33,19 Eur,

> Pri opakovanych zisteniach a nere$pektovani predpisov BOZP a PO bude zhotovitefovi zadrsané
10% z mesaénej faktury.

Cl.17
Ukoné&enie zmluvy

17.1. Zmluva bude ukonéena tplnym spinenim povinnosti a zavézkov zmiuvnych stran.

17.2. Pred splnem’m predmetu zmluvy mézZe byt platnost a Gcinnost tejto zmluvy o dielo ukon&ena len
odstlpenim od zmluvy podia ustanoveni tejto zmluvy a obchodného zakonnika alebo vzajomnou
dohodou zmluvnych stran.

17.3. Objednavatel mdze odstlpit od zmluvy pri podstatnom porusgeni zmluvy Zhotovitelom, t.j. v tychto
pripadoch :

e ak Zhotovitel viastnym zavinenim meska s odovzdanim diela o viac ako 60 dni
ak Zhotovitel preukazatelne opakovane nepini dohody, opakovane neplini technické normy,
vSeobecne zavézné predpisy ainé normy, predpisy azavazky podfa tejto zmluvy.
Objednavatel musi pred odstupenim od zmluvy pisomnou formou Zhotovitela na opakované
porusenie zmluvy upozornit' a dohodn(t s nim primeranu lehotu pre dojednanie napravy, podla
povahy porusenia.

17.4. Zhotovitel méZe odstlpit od zmluvy pri podstatnom porugeni zmluvy Objednavatelom, t. v tychto
pripadoch : :

* Zhotovitel mbze odstlpit od zmluvy pri oneskoreni splatnej platby o viac nez 40 dni oproti
dohodnutej splatnosti faktur podra zmluvy.

* Zhotovitel méZe odstlpit od zmiuvy, pokial Objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim
nevhodnych materidlov alebo podla nevhodnych pokynov vrozpore s projektovou
dokumentéciou, resp. platnymi technickymi normami, napriek tomu, e na ich nevhodnost bol

. zo strany Zhotovitela upozorneny a takymto postupom by nebolo mozné dielo vykonat riadne a
véas. :

* Bol na majetok Objednavatela vyhldseny konkurz alebo zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo bola povolend restrukturalizacia alebo vstupil do likvidacie, pricom
Objednavatel je povinny tuto skutoénost bezodkladne oznamit' Zhotovitelovi.

17.5. Odstupujtci prejav musi byt uskutoneny v pisomnej forme. Odstlipenie od zmluvy je vo&i druhej
~ zmluvnej strane G&inné odo diia, kedy jej bolo dorugené.

17.6. Naroky zmiuvnych stran v pripade odstipenia od zmluvy jednou z nich sa spravuju prisiusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika v zmysle § 344 a nasl.

CL. 18
Zaverecné ustanovenia



18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.
18.7.
18.8.
18.9.

18.10.

18.11.

Vsetky -oznamenia; resp. kereSpondencia odovzdana: podla: tejto zmluvy ..musi-byt dorugena
osobne, postou, zasielatelskou spolognostou, e-mailom alebo faxom na adresu prisludnej strany,
za predpokladu, Ze kaZda sprava bude potvrdena listom v lehote 2 dni po jej odoslani.

DoloZka doruCenia: V pripade, Ze sa pisomnosti podia tejto zmluvy nepodari dorugit druhej zmiuvnej
strane, zasielka bude opatovne podand na postové doruCovanie. Pri opakovanom podani tejto
zasielky sa povaZuje zasielka za doru¢enl druhej strane momentom jej podania na postové
dorucovanie.

Zmluva sa uzatvara v 2 vyhotoveniach, pricom kazdé z nich ma platnost’ originalu. Kazda
zmluvna strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

Zmluva moze byt zmenena alebo doplnena iba &islovanymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

Pokial akékolvek Cast zmluvy bude na zéklade zmeny pravnych predpisov prehlasena za neplatna,
dalSie ustanovenia zmluvy zostévaji v platnosti. Zmluvné strany st povinné uviest &asti zmluvy
prehlasené za neplatné do slladu s platnymi pravnymi predpismi bez zbytoéného odkladu.

V pripade rozporu medzi zmluvou a jej prilohami, pokial tieto su jej nedelitelnou su¢astou, plati
ako rozhodujuci, text zmluvy.

Zmiuvné strany prehlasujl, ze sl vzajomne viazané len textom tejto zmiuvy a jej priloh, ktoré su
podla rozhodnutia zmluvnych stran jej nedelitefnou sucastou. V8etky predchadzajice dohovory
zmluvnych stran sa stavaju neplatné.

Ak tato zmluva neupravuje blizSie prava a povinnosti zmluvnych stran, spravuju sa vztahy medzi
zmluvnymi stranami ustanoveniami Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni,
Obcianskeho zakonnika ¢&. 40/1964 Zb. vplatnom zneni a v&eobecne zavaznymi pravnymi

v .

predpismi, ktoré st svojim obsahom Uprave zmluvného vztahu najblizsie.

Zmluvné strany vynaloZia v8etko Usilie, aby priatelsky priamym neformalnym jednanim  vyriesili
dohodou akékolvek nezhody alebo spory vzniknuté medzi nimi v stvislosti s touto zmluvou.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze ju uzatvaraji na
zaklade svojej pravej a slobodnej véle, ich prejavy st urlité a zrozumitefné. Svojimi podpismi
potvrdzuju spravnost obsahu a pravost zmluvy.

Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost driom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1 — Ponuka /oceneny vykaz vymer/ Zhotovitela zo diia 27. oktébra 2011
Priloha €.2 — ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €.3 — vypis z OR zhotovitela

V Banskej Bystrici, dfia 31.cktébra 2011 V Banskej Bystrici, dita 31.oktébra 2011

esRYTECHNDLOGY spol. sro.
- Havranské 11 : o
A7 7404 BANSKA BYSTRICA i
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Za Zhotovitera: 50 DPH. SK?QEQSRSQ‘{'Q Za objednévatelra:
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