
 

 

Zmluva o dielo č. 1100077696/2017/5400/051 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 
 
 

Zmluvné strany 
 
 
Objednávateľ:     Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
      v skrátenej forme “ŽSR“ 
Sídlo:      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Právna forma:     Iná právnická osoba 
Zapísané:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 
      Oddiel: Po, vložka: č. 312/B 
Štatutárny orgán:    Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 
Osoba oprávnená  
na podpis zmluvy: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky 

a obstarávania  
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných:  Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky 

a obstarávania 
- vo veciach technických: za OR Trnava: Ing. Šimora Pavel, prednosta sekcie 

oznamovacej a zabezpečovacej techniky  
IČO:      31 364 501 
DIČ:      2020480121 
IČ DPH:     SK2020480121 
Bankové spojenie:    VÚB, a. s 
SWIFT/BIC:     SUBASKBX 
IBAN:      SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
Zhotoviteľ: BETAMONT s.r.o.   
       
Sídlo:      J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen 
Právna forma:     Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný: OR Okresného súdu v Banskej Bystrici,      oddiel Sro,     

vložka č. 455/S 
Štatutárny orgán:    Ing. Alica Doležalová, konateľ 
      Ing. Ondrej Maciak, konateľ 
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných:  Ing. Ján Matrtaj, výkonný riaditeľ 
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Grega, riaditeľ UTZT 
IČO: 315 645 18 

DIČ:      2020475050 

IČ DPH :     SK2020475050 
Bankové spojenie:    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,    
SWIFT/BIC:     UNCRSKBX 
IBAN:      SK8011110000006615617020 
 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
 
 

Preambula 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „A11050: 

Modernizácia okruhov RDZ BA – VE1“ obstaranej postupom podľa interného predpisu objednávateľa. 

 



 

 

 
 

Článok I. 
 Predmet  zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy pozostávajúci z nasledovných 

častí: 
1.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby (ďalej aj 

„DSPRS“ alebo „PD“),    
1.2.     inžinierska činnosť (ďalej aj „IČ“), 
1.3. realizácia stavby v zmysle schválenej PD, 
1.4. dodania PD skutočného vyhotovenia (ďalej aj „DSV“) 

 
všetko pre stavbu s názvom: „A11050: Modernizácia okruhov RDZ BA – VE1“.  Predmet 
zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Špecifikácia predmetu zmluvy a 
Investičné zadanie“ (ďalej len „Príloha č.1“). 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v zmysle príslušných platných 

právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných európskych noriem (EN), slovenských 
technických noriem (STN), technických noriem železníc (TNŽ), platnej vyhlášky MDPT SR 205/2010 
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach a zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povoľovacích listov ŽSR, Všeobecných technických 

podmienok kvality stavieb (VTPKS), Technických dodacích podmienok (TDP).   
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonaný predmet zmluvy/vykonanú časť predmetu 
zmluvy prevziať a zaplatiť zaň cenu v zmysle článku V. tejto zmluvy. 

 
4. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi prílohami tejto zmluvy a zmluvou samotnou, majú 

ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami jej príloh. 

 
 

Článok II. 
Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

 
1. DSPRS: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi DSPRS (obsah a rozsah dokumentácie musí 
zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností“ UNIKA – platné v čase spracovania PD) v nasledovných počtoch : 

         2 x v tlačenej forme, 
1 x v elektronickej forme (formát výkresov vo formáte .pdf) – na CD/DVD nosiči. 

 
2. Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť v sebe zahŕňa najmä: 
- zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu 

schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schváleniu predloženej PD 
a zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia – ak bude potrebné, príp. zabezpečenie 
oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby/stavebných úprav v znení „bez námietok“, 
resp. zabezpečenie potvrdenia stavebného úradu, že na stavbu a práce sa stavebné povolenie 
ani ohlásenie v zmysle platných právnych predpisov nevyžaduje.  

    
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť a dodať objednávateľovi originály všetkých 
dokladov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, vrátane právoplatného stavebného povolenia, alebo 
právoplatného oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby/stavených úprav v znení „bez 
námietok“, alebo potvrdenia stavebného úradu, že na stavbu a práce sa stavebné povolenie ani 
ohlásenie v zmysle platných právnych predpisov nevyžaduje.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad.  
(Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia (oznámenia/potvrdenia/stanoviska a pod.) na 
realizáciu stavby v zmysle tejto zmluvy podľa tohto článku tejto zmluvy ďalej v texte tejto zmluvy aj len 
„právoplatné povolenie“). 
PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám. 
 



 

 

3. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých 
orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 
 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri schvaľovaní PD objednávateľom dodržiavať proces podľa interných smerníc 
ŽSR.  
 

5. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje najmä, že:  
- do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zvolá vstupnú poradu, a to 

zaslaním pozvánky na e-mailovú adresu objednávateľa: ORTT_SOZT@zsr.sk (v kópii aj na: 
Bosansky.Dusan@zsr.sk); na vstupnej porade bude okrem iného najmä: dohodnutý 
harmonogram vykonávania čiastkových prác predmetu tejto zmluvy, určené stavenisko, 
poskytnuté doplňujúce organizačné a vecné spresnenia predmetu zmluvy, atď.,  

- v priebehu projekčných prác bude vykonávať výrobné porady podľa potreby, najmenej však 1x 
za 14 kalendárnych dní, ak sa na vstupnej porade s objednávateľom nedohodne na častejšom 
konaní výrobných porád, 

- bude na základe včas vykonaného oznámenia (zaslaného na e-mailovú adresu: 
ORTT_SOZT@zsr.sk, v kópii aj na: Bosansky.Dusan@zsr.sk) prizývať objednávateľa na všetky 
jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami, 

- bude priebežne predkladať objednávateľovi všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných 
správcov, príslušných odborných zložiek ŽSR a orgánov štátnej správy a samosprávy 
k spracovávanému predmetu zmluvy. 

Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom 
a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.  

 
6. Realizácia stavby v súlade so schválenou PD a vydaným právoplatným povolením.  

 
7. DSV: Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi DSV v nasledovných počtoch : 

3  x   v tlačenej forme, 
1 x v elektronickej forme (formát výkresov v formáte .pdf a v elektronickej editovateľnej a 
neuzamknutej forme dgn/dwg) – na CD/DVD nosiči. 

 
 

Článok III. 
Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne 
v priebehu plnenia tejto zmluvy. 
 

2. Objednávateľ je povinný odovzdať doplňujúce údaje, upresnenia podkladov, vyjadrenia a stanoviská 
podľa predchádzajúceho bodu až na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, v ktorej zhotoviteľ určí 
primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti objednávateľa.   

 
 

Článok IV. 
 Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Miestom dodania DSPRS, DSV a všetkých dokumentov z IČ je: SMSÚ OZT OT Bratislava, Námestie  

Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava. 
 
Miestom realizácie stavby (staveniskom) a súčasne miestom prevzatia vykonanej stavby je: Oblastné 
riaditeľstvo Trnava, lokality: 

a) Bratislava RSE 
b) ŽST Bratislava Východné St. 5 
c) RZZ Galanta 
d) ŽST Galanta 
e) ŽST Nové Zámky 
f) ŽST Šurany 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 
a) vypracovať a odovzdať DSPRS   v lehote do 2 mesiacov odo dňa 

       účinnosti tejto zmluvy, 
b)   zabezpečiť IČ a zrealizovať stavbu  

     v zmysle schválenej PD v lehote do 2 mesiacov od schválenia 
projektovej dokumentácie objednávateľom, 
(pričom za účelom realizácie stavby v zmysle 
schválenej PD odovzdá objednávateľ 
zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 4. 
tohto článku) 

 
c) odovzdať DSV: najneskôr v deň protokolárneho odovzdania 

riadne zrealizovanej stavby objednávateľovi. 
    
 

3. Jednotlivé časti predmetu tejto zmluvy sú splnené riadnym vykonaním  a protokolárnym odovzdaním 
príslušnej časti predmetu zmluvy v lehotách podľa bodu 2. tohto článku a v rozsahu a obsahu 
dohodnutom v  tejto zmluve osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa. Prebratie jednotlivých 
častí predmetu zmluvy objednávateľom bude potvrdené podpísaním preberacích protokolov (v znení 
bez vád a nedorobkov) v zmysle článku VII. body 10. až 12. tejto zmluvy.  
 

4. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi po schválení projektovej dokumentácie 
objednávateľom a zabezpečení právoplatného stavebného povolenia, najneskôr však do 10 
pracovných dní od zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia, ak pre riadne vykonanie diela 
je nutné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť v rámci IČ stavebné povolenie pre stavbu podľa tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že  v prípade neodovzdania staveniska  si nebude voči objednávateľovi 
uplatňovať nárok na náhradu škody, nárok na ušlý zisk ani žiadne ďalšie nároky, ktoré by zakladali 
alebo by mohli založiť peňažné plnenie zo strany objednávateľa. 

 
 
 

Článok V. 
Cena 

 
1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  
 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivých častí predmetu zmluvy: 

 

Názov položky predmetu zmluvy 
„A11050: Modernizácia okruhov 

RDZ BA – VE1“ 

Celková cena 
bez DPH v EUR 

Sadzba DPH 
v EUR 

Výška DPH 
v EUR 

Celková cena 
vrátane DPH v 

EUR 

Vypracovanie a dodanie PD 
v rozsahu DSPRS 

3 256,00 20 % 651,20 3 907,20 

Inžinierska činnosť  500,00 20 % 100,00 600,00 

Realizácia stavby 22 058,42 20 % 4 411,68 26 470,10 

Vypracovanie a dodanie PD 
v rozsahu DSV 

520,00 20% 104,00 624,00 

Spolu: 26 334,42 20 % 5 266,88 31 601,30 

 
Ceny jednotlivých častí predmetu zmluvy uvedené v tomto bode sú pevné a nemenné, k čomu sa 
zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zaväzuje. Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté ako ceny bez 
DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
Celková cena časti predmetu zmluvy z názvom „Realizácia stavby“ je podrobnejšie rozložená na jej 
jednotlivé položky v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.   

 
3. Správne poplatky, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zabezpečením IČ podľa tejto zmluvy bude 

zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi, a to až po ich zdokladovaní a len ak ich vynaloženie 
vopred odsúhlasil objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný pri vynakladaní finančných prostriedkov na 
úhradu takýchto poplatkov byť maximálne efektívny a hospodárny. Zmluvné strany sa dohodli, že 
správne poplatky bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci 
fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú 



 

 

dokument/-y a doklad/y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných 
prostriedkov  na správne poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť 
v súvislosti so zabezpečením IČ. 
(Len informatívny, nezáväzný údaj: v čase podpisu zmluvy, zhotoviteľ predpokladá (odhaduje) 
správne poplatky v nasledovnej výške a vecnom zložení: 360,- €. (Stavebné povolenie 100,-, 
Posúdenie PD Dopravný úrad 200,-, Kolaudácia 60,-).   

 
4. V celkových cenách jednotlivých častí predmetu plnenia, uvedených v bode 2. tohto článku tejto 

zmluvy, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní týchto častí 
predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy a v súvislosti s uvedeným predmetom plnenia, t.j. všetky 
položky, potrebné na úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie predmetu tejto 
zmluvy a to aj v tom prípade, kde by to z popisu prác a technických špecifikácií a/alebo projektovej 
dokumentácie zvlášť nevyplývalo, a to najmä, ale nielen:  
a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 

nástroje a stavebné pomocné materiály, potrebné na vykonanie prác, 
b) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné 

vedľajšie výdavky,  
c) náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých, pre realizáciu predmetu zmluvy 

potrebných, materiálov a dodávok,  
d) náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 
e) náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého predmetu zmluvy objednávateľom, 
f) náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 
g) licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 
h) skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými 

predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, PD skutočnej realizácie 
stavby atď., 

i) všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, potrebné pre riadne plnenie predmetu zmluvy. 
 

5. Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť PD, ktorú vypracuje 
vrátane výkazu výmer, nebude mať nárok na zaplatenie za žiadne dodatočné zmeny PD 
alebo zmeny výkazu výmer, ak táto zmena nebola vyvolaná požiadavkou objednávateľa na 
naviacpráce, ktorých vykonanie nebolo pôvodne predmetom záväzku zhotoviteľa v zmysle 
zmluvy. 

 
 

Článok VI. 
Platobné podmienky 

 
1. Cenu za jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa článku V. bod 2. tejto zmluvy uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť v zmysle 
bodu 2. tohto článku. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu predmetu zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej fakturácii: 
 

a. 100 % z ceny za DSPRS v zmysle článku V. bodu 2.  je oprávnený zhotoviteľ fakturovať 
najskôr v deň protokolárneho prevzatia DSPRS; 

b. 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle článku V. bodu 2. je oprávnený 
zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení a dodaní právoplatného povolenia v zmysle článku II. 
bod 2. tejto zmluvy, t.j. najskôr v deň protokolárneho prevzatia takéhoto právoplatného 
povolenia objednávateľom, 

c. 100 % z ceny za realizáciu stavby v zmysle článku V. bodu 2. je zhotoviteľ oprávnený 
fakturovať naskôr v deň protokolárneho prevzatia stavby objednávateľom v znení bez vád 
a nedorobkov, resp. v deň zápisu o odstránení drobných vád nebrániacich v užívaní 
stavby, v prípade, ak objednávateľ prevzal stavbu s takými drobnými vadami nebrániacimi 
v užívaní stavby, 

d. 100 % z ceny za DSV v zmysle článku V. bodu 2.  je oprávnený zhotoviteľ fakturovať 
najskôr v deň protokolárneho prevzatia DSV. 
 

 
 
 
 
 



 

 

3. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach. Na faktúrach uvedie nasledovné údaje: 
 
Ako objednávateľ budú uvedené: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 
 
Ako konečný príjemca objednávateľa budú uvedené:  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", SMSÚ OZT OT Bratislava, 

Námestie  Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava 
 

Adresa na doručovanie faktúr (na ktorú zhotoviteľ následne zašle faktúru) bude uvedená 
nasledovne:  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
ŽSR Účelové stredisko- Účtovné centrum Bratislava 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 
4. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve. 

Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na 
jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Akúkoľvek zmenu účtu je možné vykonať len na základe dodatku 
uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  

 
5. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov. Prílohou každej faktúry bude príslušný protokol a/alebo doklady v zmysle bodu 
2. tohto článku. 

Okrem toho musí obsahovať: 
- predmet úhrady 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 
- číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa 
- čiastku k úhrade spolu 
-  platnosť faktúry 

 
Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 
 

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť na 
prepracovanie a/alebo doplnenie, pričom lehota splatnosti novej faktúry začína plynúť v deň doručenia 
opravenej a/lebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 
7. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry môže 

zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú 
uvedené na stránke www.zsr.sk.   

 
8. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú 
sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za 
príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote 
splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení 
DPH. 
 

9. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou 
voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s 
ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.  
 

 
Článok VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy  v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 
vlastnú zodpovednosť a svoje náklady, v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

http://www.zsr.sk/


 

 

2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky oprávnenia potrebné na plnenie všetkých 
častí predmetu zmluvy  podľa platných právnych predpisov a že je oboznámený so všetkými internými 
predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky platné 
a účinné technické, bezpečnostné a právne normy, týkajúce sa príslušných častí predmetu zmluvy , 
stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, interných predpisoch 
objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zhotovená (zrealizovaná) stavba  bude spĺňať 
všetky parametre, vyžadované pre takúto stavbu podmienkami výrobcu pre montáž zariadení, 
predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a  všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii stavby nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 
zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá 
za to, že pri realizácii stavby nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po 
záručnej dobe alebo nevhodný. 

4. Objednávateľ, v súlade s bližšou špecifikáciou diela (stavby) uvedenou v Prílohe č. 1 tejto zmluvy,  
zabezpečí na vykonanie diela  nasledovné veci (komponenty):  

a) 1 ks distribútora pre 5 štvordrôtových liniek 4W1D-5L-0, 
b) 1 ks distribútora nastavenia útlmu všetkých smerov 4W3D-R-2,  
c) 2 ks univerzálnych  pripojovačov 4W2W-UNI-0, 
d) 2 ks multiplexerov PSE1-MUX-0, 
e) 2 ks optických modemov IFC-FOMUX-L. 

 
5. Veci, ktoré má na vykonanie diela v súlade s predchádzajúcim bodom tohto článku obstarať 

objednávateľ,  odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi protokolárne. Presný termín, resp. termíny 
a miesto odovzdania vecí obstaraných objednávateľom budú určené na základe dohody zmluvných 
strán s tým,  že v prípade ak do dňa odovzdania staveniska nepríde k dohode zmluvných strán 
ohľadom tohto termínu, resp. termínov, je objednávateľ povinný odovzdať uvedené veci zhotoviteľovi 
v termíne, resp. termínoch stanovených zhotoviteľom vo výzve zaslanej objednávateľovi. 
Neodovzdanie vecí objednávateľom zhotoviteľovi v čase a na mieste určenom v písomnej výzve 
zhotoviteľa, nezakladá právo zhotoviteľa obstarať veci na účet objednávateľa. 
 

6. O odovzdaní a prevzatí vecí (komponentov), ktoré obstaral na vykonanie diela objednávateľ, spíšu 
obe strany písomný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia (zamestnanci) oboch zmluvných 
strán. V prípade, ak veci, ktoré obstará na vykonanie diela objednávateľ, budú odovzdané 
zhotoviteľovi v rôznych termínoch, vyhotoví sa o každom takomto odovzdaní a prevzatí vecí, ktoré 
obstaral na vykonanie diela objednávateľ, samostatný písomný protokol.  

 
7. Ak zhotoviteľ zistí, že veci, ktoré mu odovzdal na vykonanie diela objednávateľ, nie sú vhodné na 

vykonanie diela, postupuje sa primerane podľa ustanovení Obchodného zákonníka (najmä § 551).  
 
8. Ak zhotoviteľ neprevezme veci, ktoré má na vykonanie diela poskytnúť objednávateľ ani v dodatočne 

objednávateľom určenom termíne, ide o podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré zakladá právo na 
odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa. 

 
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu vecí (komponentov) na konkrétne miesto vykonávania diela 

(konkrétne miesto montáže komponentu/ov) na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Náklady, 
ktoré vynaloží zhotoviteľ na túto prepravu, alebo náklady s ňou spojené sú zahrnuté v cene predmetu 
tejto zmluvy podľa čl. V. bodu 2 (položka „Realizácia stavby“).  
 

10. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie jednotlivej časti predmetu zmluvy (v zmysle 
článku I. bodu 1. tejto zmluvy), túto výzvu zašle na adresu: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“, SMSÚ OZT OT Bratislava, Námestie  Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava. 
bezodkladne po ukončení prác na jednotlivej časti predmetu zmluvy. Jednotlivú časť predmetu zmluvy 
objednávateľ prevezme v mieste dodania a/alebo v mieste výkonu stavby (v zmysle článku IV. bodu 1. 
tejto zmluvy) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí dotknutej časti predmetu zmluvy, v 
ktorom sa zhodnotí akosť vykonanej časti predmetu zmluvy a jeho súčasťou budú aj doložené 
doklady (napr. záručné listy), certifikáty a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, 
technických noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási, že príslušnú 
časť predmetu zmluvy nepreberá, uvedie dôvody neprebratia so súpisom zistených vád a nedorobkov 
a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie predmetu zmluvy za 
objednávateľa je: Ing. Bošanský Dušan., telef. číslo: 0903 216 230. 
Objednávateľ je oprávnený prebrať stavbu s drobnými vadami nebrániacimi v užívaní stavby, ktoré 
zhotoviteľ odstráni v lehote dohodnutej zmluvnými stranami a uvedenej v zozname vád a nedorobkov 



 

 

tvoriaceho prílohu preberacieho protokolu. Po vykonaní kontroly odstránenia vád a nedorobkov sa 
vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa.   
 

11. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude stavba 
pripravená na odovzdanie. 
 

12. Predmet zmluvy sa považuje za riadne splnený až dňom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní 
a prevzatí zrealizovanej stavby v znení „bez vád a nedorobkov“  objednávateľom, resp. dňom zápisu 
o odstránení drobných vád nebrániacich v užívaní stavby, v prípade, ak objednávateľ prevzal stavbu 
s takými drobnými vadami nebrániacimi v užívaní stavby; avšak za súčasného splnenia podmienky 
protokolárneho prevzatia DSV objednávateľom.  Stavebným dozorom objednávateľa je: Ing. Daniš 
Milan; t. č. 922 – 7152;  mobil: 0903267224, e-mail: Danis.Milan@zsr.sk 
 

13. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je: Bc. Dzimko Ľubomír, mobil: 0908740165, email: 
dzimko.lubomir@betamont.sk, Stavbyvedúci bude súčinný počas celej doby plnenia predmetu 
zmluvy.  

 
14. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa 

v deň určený objednávateľom v objednávke. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, stavenisko riadne 
označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona), a tiež v oblasti staveniska 
zabezpečí polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy 
spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ. 
 

16. Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa 
predloží zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko jedno originálne vyhotovenie (alebo 
overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v priestoroch ŽSR uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, v súlade s bodom 24. tohto 
článku. Uvedený doklad bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. 
Prevzatím staveniska podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na 
zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. 
 

17. Na stavenisku sa počas celej realizácie stavby môžu pohybovať a/alebo stavbu vykonávať len osoby 
majúce príslušné oprávnenia. 
 

18. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku 
slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu 
odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola 
k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 
 

19. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými 
zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné 
osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný 
denník musí byť na stavbe prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim 
podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného 
denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 
 

20. Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 
k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité 
záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu 
záznamu elektronicky.  
 

21. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ 
musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje postup prác na diele. 
 

22. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku pri vykonávaní stavby a v okolí miesta výkonu stavby dodržiavať 
všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady 
vzniknuté z jeho činnosti. 
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23. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 
ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 
poučiť všetkých zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia 
interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. 
 

24. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav 
a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do 
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je 
oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na príslušnej časti diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s 
Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 
práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom), ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, bol 
riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje.  
 

25. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 
technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.  
 

26. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie stavby uskutočniť kontrolu realizácie stavby  
z hľadiska  súladu s touto zmluvou. Žiadna časť stavby nesmie byť zakrytá (napr. zásypom zeminou) 
bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 
akejkoľvek časti stavby, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím 
preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí stavby. 
 

27. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým 
je Gabriel Balaško mobil: 0905322350. Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

28. Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou 

doporučeného listu. 
 

VIII. 
Nakladanie s odpadom  

 
1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého 

pôvodca je objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný 
nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ 
(najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta 
plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali 
zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do odovzdania staveniska predložiť objednávateľovi zmluvu (resp. 
zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na 
nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je 
objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne 
zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. 
Nepredloženie zmlúv podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti 
s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa 
druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich 
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť 
ustanoveným spôsobom. 

4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii 
diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 
zmluvu podľa bodu 2 tohto článku.  

5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom 
je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa 
vedie v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch 
a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

6. Zhotoviteľ je povinný evidenciu uvedenú v bode 5 tohto článku odovzdať objednávateľovi najneskôr pri 
odovzdaní – prevzatí diela. Ak zhotoviteľom vykonávané práce zasahujú do viacerých kalendárnych 



 

 

rokov je termínom na najneskoršie odovzdanie evidencie o nakladaní s odpadmi za príslušný 
kalendárny rok koniec tohto roku. Spolu s evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 
- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením  
   čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa   

a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou  
  oprávnenej osoby  
- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. 
Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom 
prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 
zmluvu podľa bodu 2 tohto článku. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je 
objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné 
zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

9. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku bude zo strany 
orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi 
nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej 
sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom takúto pohľadávku vzniknutú 
voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne zhotoviteľ 
objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný 
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. 

 
 

Článok IX. 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti predmetu zmluvy budú vykonané v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a 
všeobecne záväzných právnych predpisov, že budú spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať 
vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na stavbu záruku v dĺžke trvania 24 
mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia stavby podľa tejto zmluvy. 

2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a ktorých odstránenie neznesie odklad napríklad 
z dôvodu ktorých sa zavedie dopravné opatrenie v zmysle platných predpisov ŽSR, musí objednávateľ 
bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, že ide o takúto 
vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad , a popíše ako sa prejavuje. Písomnú reklamáciu zašle 
objednávateľ na kontaktnú emailovú adresu support@betamont.sk. Pre odstránenie pochybností sa 
za moment doručenia reklamácie považuje moment odoslania emailovej správy na túto adresu. 
Reklamovanú vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú 
reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť kto za vadu zodpovedá. 
V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu 
zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti 
s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo 
odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté 
právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

3. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a na odstránenie ktorých sa nepoužije postup podľa 
bodu 2 vyššie, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu 
ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na kontaktnú 
emailovú adresu support@betamont.sk. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 
pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť považovať za 
uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, 
najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ 
vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom 
tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu 
a/alebo náhradu škody. 
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4. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie  počas ktorého bola stavba  reklamovaná a to 
o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej 
vady. 

5. Zhotoviteľ poskytuje na PD ako aj vec na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa 
protokolárneho prevzatia stavby objednávateľom a trvá až do skončenia záruky na stavbu podľa bodu 
1 tohto článku. V prípade ak v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate 
čitateľnosti veci, na ktorej je PD vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu 
na žiadosť objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradnú vec, na ktorej bude PD. 

6. Pri uplatňovaní vady PD budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 3. tohto článku.  

7. Zhotoviteľ nedáva záruku na komponenty, ktoré podľa tejto zmluvy obstaral objednávateľ, v prípade, 
že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto komponentov nemohol zistiť 
alebo v prípade, že na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. 

 
Článok X. 

Zodpovednosť za škodu, prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva 
 

1. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 
v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto 
škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady 
vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 
poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích 
osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 
zhotoviteľ. 

4.  Nebezpečenstvo škody na veciach (komponentoch), ktoré obstaral na vykonanie diela objednávateľ 
prechádza okamihom podpísania protokolu o ich odovzdaní a prevzatí podľa čl. VII. bod 6 na 
zhotoviteľa.  

5. Prechod vlastníctva na objednávateľa k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku 
zaobstaranému zhotoviteľom nastáva v momente ich zabudovania do stavby. 

 
Článok XI. 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti predmetu zmluvy v zmysle článku IV. 

bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  ceny časti 
predmetu zmluvy s ktorou je v omeškaní,  za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 30 € za 
každý aj začatý deň omeškania. 

 
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady v zmysle článku IX. bod 2 a/alebo 3 tejto 

zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny reklamovanej časti 
predmetu zmluvy za každý, i začatý deň omeškania s odstránením reklamovanej vady, najmenej však 
vo výške 30 € za každý aj začatý deň omeškania .  
 

4. V prípade, že zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne stanovenom termíne zo strany 
objednávateľa, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % zo sumy (celkovej 
ceny predmetu zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky (ako položka Spolu) 
nachádzajúcej sa v článku V.  bode 2. tejto zmluvy.  

 
5. V prípade, že zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany objednávateľa nedodržuje technologické 

postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené 
touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % 
zo sumy (celkovej ceny predmetu zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej v 
článku V.  bode 2. tejto zmluvy za každé takéto porušenie. 

 



 

 

6. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR v zmysle článku VII. bod 24. tejto zmluvy, z dôvodov na strane zhotoviteľa, má 
objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % zo sumy (celkovej ceny predmetu 
zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej v článku V.  bode 2. tejto zmluvy.  
 

7. V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa článku XIII. bod 8 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % zo sumy (celkovej ceny predmetu zmluvy bez 
DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej v článku V.  bode 2. tejto zmluvy. 

 
8. V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa oznámiť objednávateľovi každú zmenu súvisiacu 

s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v lehote podľa článku VI. 
bod 9. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 
za každé takéto porušenie. 
 

9. V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa 
Katalógu odpadov, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo sumy (celkovej ceny 
predmetu zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej v článku V.  bode 2. tejto 
zmluvy, za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví 
povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle článku VIII. bod 9 tejto zmluvy. 
 

10. V prípade ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo sumy (celkovej ceny 
predmetu zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej v článku V.  bode 2. tejto 
zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť objednávateľovi 
prípadnú škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  
 

11. V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku VIII. bod 2 druhá veta tejto 
zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo sumy (celkovej ceny predmetu 
zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej v článku V.  bode 2. tejto zmluvy, za 
každý aj začatý deň omeškania.   
 

12. V prípade ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii 
diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 
zmluvu podľa článku VIII. bod 2 tohto článku zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % 
zo sumy (celkovej ceny predmetu zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej v 
článku V.  bode 2. tejto zmluvy.  
 

13. V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 
Z. z, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo sumy (celkovej ceny predmetu 
zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej v článku V.  bode 2. tejto zmluvy za 
každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú 
sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle článku VIII. bod 9 tejto zmluvy. 
 

14. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, 
vážnych lístkov a kópie listov č. 1 a č. 4 SLNO  zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% zo sumy (celkovej ceny predmetu zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej 
v článku V.  bode 2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.     
 

15. V prípade ak  zhotoviteľ neodovzdá nebezpečný odpad bezodkladne po jeho vzniku osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa 
článku VIII. bod 2 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 1 % zo sumy (celkovej 
ceny predmetu zmluvy bez DPH) uvedenej v poslednom riadku tabuľky uvedenej v článku V.  bode 2. 
tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu 
uloženú objednávateľovi v zmysle článku VIII. bod 9 tejto zmluvy. 

 
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 
dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty 
pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť 
takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 

17. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov 



 

 

o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného 
sektora najneskôr do päť 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.  
 

18. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov 
o subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, ktorý bol ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to 
najneskôr do 10 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR. 
 

19. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že na plnení predmetu zmluvy sa 
má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname 
subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely overenia či je 
subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
a to do začatia poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR. 
 

20. Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa bodu 3 
článok XIII. druhá veta, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
1 000,00 EUR. 
 

21. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že sa stal po podpísaní tejto zmluvy 
partnerom verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho 
úkonu, na základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR. 
 

22. Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 4. článok XIV. tejto zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý jednotlivý 
prípad. 
 

23. Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 5 článok XIV. nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za 
subdodávateľa, ktorý nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet 
plnenia bude plniť sám, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 
EUR za každý aj začatý deň omeškania. 
 

24. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych subdodávateľov 
v lehote podľa bodu 6 článok XIV., je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 50 EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 
 

25. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámaním akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi 
v lehote podľa bodu 11 článok XIV., je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 50 EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 
 

26. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 
vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

 
27. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú 

ceny bez DPH. 
 
28. Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške vznikne 

druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 

 
Článok XII. 

Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo  
k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 

 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že DSPRS, DSV, alebo akýkoľvek ďalší výstup z predmetu plnenia 

tejto zmluvy alebo niektorá jeho časť (ďalej pre účely tohto článku „dielo“) , môže spĺňať aj pojmové 
znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. autorského zákona. 
 



 

 

2. V prípade, že dielo spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, 
používať dielo v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona 
(ďalej len „licencia“) v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu, neobmedzene dlhý čas, najmä, 
nie však výlučne na: 
a. spracovanie diela, 
b. spojenie diela s iným dielom, 
c. zaradenie diela do databázy podľa § 131, 
d. vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  
e. verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 

- prevodom vlastníckeho práva, 
- vypožičaním, 
- nájmom, 

f. použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
g. uvedenie diela na verejnosti 

- verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
- verejným vykonaním diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 
- verejným prenosom diela, 

h.  na odstránenie vád diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela,  
i.   použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
j.  na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela , najmä súvisiace s dosiahnutím  
účelu tejto zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu 

obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie DSPRS DSV. 
 

4. Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho 
protokolárneho odovzdania a prevzatia od zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

 
5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je oprávnený 

udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej objednávateľovi v zmysle tejto 
zmluvy a pre vylúčenie pochybností platí, že licencia sa udeľuje ako výhradná. 
 

6. Dielo v zmysle tohto článku tejto zmluvy bude zamestnaneckým dielom v súlade s príslušnými 
ustanoveniami autorského zákona. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky nároky autorov diela 
vyplývajúce z ich majetkových práv. V prípade, ak si bude autor diela, alebo niektorý z autorov diela, 
ak ich bude viac, uplatňovať nejaké nároky voči objednávateľovi v súvislosti s dielom v zmysle tejto 
zmluvy, je zhotoviteľ povinný tieto jeho/ich oprávnené nároky uspokojiť bez súčinnosti objednávateľa. 

 
 

Článok XIII. 
Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

 
1. Ak bol zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register 
partnerov verejného sektora“), zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú 
zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz 
z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných 
údajov alebo výmazu.     

 
2. Ak bol subdodávateľ v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú 
zmenu zapísaných údajov o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz 
subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora,  a to najneskôr do 10 dní odo dňa  vykonania 
zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  
 

3. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má 
podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, 
ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je 
partnerom verejného sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia 
poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety 
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758


 

 

podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom 
verejného sektora v zmysle § 2 zákona o registri partnerov s dostatočným vysvetlením.   
 

4. Ak sa zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto zmluvy, zaväzuje sa túto 
skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
právneho úkonu, na základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal.  

 
 

 
Článok XIV. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 
  
1. Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 

 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 
opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.  
 

3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú 
uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „zoznam priamych 
subdodávateľov“).  
 

4. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 
priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej 
žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje 
uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa 
o svojom rozhodnutí v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom 
v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa 
predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas objednávateľa so 
subdodávateľom.  
 

5. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 
príslušnú časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za 
subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 4 tohto článku žiadosti o náhradu 
vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote 
objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa 
na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe 
tejto zmluvy riadne a včas. 
 

6. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 
objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo 
dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). 
Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy. Na požiadanie 
objednávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým 
subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej 
zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 
 

7. Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predložil objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas 
osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím 
a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 9 tohto článku (ďalej len „súhlas so 
spracovaním osobných údajov“). 
 

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia 
nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  
 

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas 
poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. 
Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 
 



 

 

10. Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa 
bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť 
prípadnú škodu, ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych 
orgánov. 
 

11. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 
a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. 

 
 

 
Článok XV. 

Ukončenie zmluvy 
1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 
a pohľadávok,  

b) odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 
v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj  v nasledovných prípadoch: 
a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní, 
b) zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne stavenom termíne zo strany objednávateľa, 
c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými 
technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi , 

d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na 
strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase 
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

e) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

f) zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení 
bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 24. článku VII. 
tejto zmluvy, 

g) v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, ktoré 
by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo by mohli 
ohroziť vykonanie diela, 

h) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva 
uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo v podstatnom 
rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej 
s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu plnenia 
zhotoviteľa. 
 

3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto zmluvy 
aj v prípade, ak zhotoviteľ  porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy 
alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený 
odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom 
objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek 
povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa 
vyžaduje. 

 
4.   Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 
vystavenej podľa článku VI. tejto zmluvy o viac ako 60 dní.  

 
5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným 

spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení 
príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po 
druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom 
porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti 
odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 



 

 

6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 
výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 
zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy 
o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu 
odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti 
predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 8 tohto 
článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, 
riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán 
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola 
vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom objednávateľa.  

 
8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 
diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,  

b) odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré 
zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

c) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela. 
 

9. Po odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť predmet zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je 
vykonaná do momentu odstúpenia. 

 

 
Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

 

2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami s výnimkou tých ustanovení, ktoré zmluva predpokladá. 

 
3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené 

priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom 
neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je 
celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej 
zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

 
6. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 exempláre 

a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 
 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie 
Príloha č. 2:   Rozpis časti predmetu zmluvy z názvom „Realizácia diela“ 
Príloha č. 3:  Vzor Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie, 
Príloha č. 4:  Zoznam priamych subdodávateľov 

 
8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou 

diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 



 

 

 
9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
 

 
 

V mene objednávateľa:  V mene zhotoviteľa: 
 

Železnice slovenskej republiky, Bratislava BETAMONT s.r.o. 
v skrátenej forme “ŽSR“                                                  
 
V Bratislave, dňa: 27.6.2017 V Bratislave, dňa:.22.6.2017 

 
 

 
 

 
.............................................                                 ............................................. 
Ing. Branislav Vavrinčík, v.r.                                                   Ing. Ondrej Maciak, v.r. 
riaditeľ                                                                                                       konateľ 
ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania 
 

 

                                                                                                            ............................................. 
                                                                                                                  Ing. Alica Doležalová, v.r. 

konateľ 



 

 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie 

 
Opis predmetu zmluvy: 
 
   Požadujeme modernizáciu okruhov rádio-dispečérskeho zariadenia (RDZ)  BA  na linke VE1. 
 
Realizácia v zmysle:  Investičného zadania (IZ) 

 

Členenie stavby: 

 
Stavebné objekty:       PS 01 Modernizácia okruhu VE 1 v obvode OR Trnava 
 
Postup prác: 

 
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“) 

b) Inžinierska činnosť 

c) Zabezpečenie realizácie diela v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a požadovaných 
dodávok 

d) Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej len 
„DSV“) 

 
Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 
V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 
 
Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie DSPRS: 
- 2 x  v textovej forme, 
- 1 x v elektronickej forme, formát výkresov v pdf 
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie DSV: 
- 3 x  v textovej forme, 
- 1 x v elektronickej forme, formát výkresov v pdf a dwg/dgn v neuzamknutom editovateľnom tvare 
 
 
 
 
 
 

Investičné zadanie 

 

A.  Sprievodná správa 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1. Stavba 

Názov stavby: A11050 - Modernizácia okruhov RDZ BA – VE1 
Miesto stavby: Oblastné riaditeľstvo Trnava  
Lokality: 

1. Bratislava RSE 
2. ŽST Bratislava Východné St.5 
3. RZZ Galanta 
4. ŽST Galanta 
5. ŽST Nové Zámky 
6. ŽST Šurany 

    
Okres: Bratislava I, Galanta, Nové Zámky   
Kraj: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky          
Katastrálne územie: Bratislava, Galanta, Nové Zámky, Šurany  
 



 

 

 
Odvetvie: Doprava - Oznamovacia a zabezpečovacia technika  
Charakter stavby: Modernizácia                          

1.2. Stavebník 

Názov stavebníka:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,           
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

1.3. Termíny 

Termín predloženia zadania PD stavby:   
Termín predloženia PD: 31.8.2016 
Termín realizácie:  30.11.2016 

1.4. Projektant 

Generálny projektant:  
Zodpovedný projektant stavby: 
Stupeň PD:  Dokumentácia pre realizáciu stavby – DRS 

1.5. Správca objektu 

Správca: OR Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky 
 

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 

Dokumentácia existujúceho zariadenia 
    Súvisiace STN a TNŽ 
    Miestne zisťovanie 

3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ CIEĽOV 

Dispečerský okruh VE1 elektrodispečera sústavy S1 v obvode OR Trnava je v súčasnosti 
realizovaný výlučne metalickými  vedeniami a analógovými prenosovými zariadeniami.  
 
 
Cieľom diela je presunutie topológie okruhu VE1 z metalických káblov na optické káble v úsekoch 
RSE Bratislava – Galanta, Galanta – Nové Zámky, Nové Zámky – Šurany. 

 

4. SÚVISIACE STAVBY 

Stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby. 
 

5. ČLENENIE STAVBY 

Predpokladaná objektová skladba ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie: 
Prevádzkové súbory:  
PS 01 Modernizácia okruhu VE 1 v obvode OR Trnava 

 
B.  SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY 

1. TECHNICKO - EKONOMICKÉ HODNOTENIE 

1.1. Vymedzenie okruhu hodnotenia, východiskového a cieľového stavu vrátane širších 
súvislostí stavby. 

 
Ekonomická výhodnosť uvedenej modernizácie sa prejaví  vo zvýšení kvality  a  spoľahlivej 
prevádzke pobočiek okruhu VE1 elektrodispečera sústavy S1. 

1.2. Analýza rizík a neistôt   

Z hľadiska technického, stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. 
V rámci stavby sa predpokladá použitie najmodernejšieho technického zariadenia, ktoré je 
zabudované a odskúšané aj v iných železničných staniciach. Predmetná úprava zodpovedá 
použitiu zavedených zariadení.           



 

 

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA. 

2.1. Základné údaje o stavbe 

 
Vypracovaním PD a realizáciou stavby dosiahneme, že modernizovaný dispečerský okruh VE1 
elektrodispečera sústavy S1 v obvode OR Trnava bude z väčšej časti prevádzkovaný po optických 
kábloch, čím  sa zabezpečí jeho spoľahlivá prevádzka a tým i zníženie nákladov na údržbu. 

 
Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 
Účelom  realizácie tejto stavby je prevádzkovať nosnú časť dispečerského okruhu VE1 
elektrodispečera sústavy S1 optickými káblami.   

 

2.2.  Charakteristika a začlenenie stavby do územia 

Stavba bude  realizovaná na pozemkoch ŽSR.  
 

2.3. Vplyv stavby na životné prostredie 

Modernizácia okruhov nemá vplyv  na životné prostredie. 

 Predmetné územie plošne nezasahuje do chránených území, chránených výtvorov 
a chránených pamiatok. Stavba si nevyžaduje výrub stromov ani odstránenie krovín . 

 Stavba nevyžaduje budovanie zariadení na  odvádzanie splaškových a dažďových vôd 

 Stavba nevytvára zdroje znečistenia ovzdušia 

 Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy 

 Stavba nezasahuje do lesných pozemkov ani do ich ochranných pásiem 

 

2.4. Územie výstavby a technická koncepcia stavby: 

 
Stavba nevyvolá trvalý ani dočasný záber pôdy. Celá stavba musí byť vykonaná v súlade 
so záväzným predpisom VTPKS „Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb“.  

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV. 

 

3.1. Jestvujúci stav 

Dispečerský okruh elektrodispečera VE1 v obvode OR Trnava je v súčasnosti realizovaný prvkami 
RDZ a metalickými  vedeniami a analógovými prenosovými zariadeniami.   

 

3.2.   Navrhovaný stav  

V rámci stavby navrhujeme využitie voľných kapacít optických vedení a následné digitalizovanie  
topológie okruhu VE1 a to využitím existujúcich prenosových okruhov E1 a multiplexerov  PSE1-
M15-0 pre VD vybudovaných v traťových úsekoch RSE Bratislava – Bratislava Východné St.5 – 
RZZ Galanta – ZS Nové Zámky a vybudovaním nových multiplexerov v úseku ŽST Nové Zámky – 
ŽST Šurany. Pripraviť pracovisko RSE Bratislava na výmenu AUT liniek ŽT na VoIP ŽT. 
 
Digitalizáciou významnej časti okruhu VE1 elektrodispečera sústavy S1 a modernizáciou 
obsluhovacích pultov zapojovačov v ŽST Nové Zámky a v ŽST Galanta predpokladáme 
dosiahnutie zvýšenej prevádzkovej spoľahlivosti a kvality hovorov. 
 

 
V rámci stavby je nutné vyhotoviť a zrealizovať: 
a) Dodávka 2 ks schválenej  projektovej dokumentácie v stupni DSPRS v textovej a 1x v 

elektronickej forme, Dodávka 3 ks vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSV 
v textovej a 1x v elektronickej forme. 

b) Dodávka a montáž 4 ks zálohovaných zdrojov  BZR-24-U  
c) Dodávka a montáž 4 ks batériových modulov M-24-17, 
d) Montáž 1 ks distribútora pre 5 štvordrôtových liniek 4W1D-5L-0 – dodávku v tomto prípade 

zabezpečí ŽSR, 



 

 

e) Montáž 1 ks distribútora nastavenia útlmu všetkých smerov 4W3D-R-2 – dodávku v tomto 
prípade zabezpečí ŽSR, 

f) Montáž 2 ks univerzálnych  pripojovačov 4W2W-UNI-0 – dodávku v tomto prípade zabezpečí 
ŽSR, 

g) Úprava 6 ks RDZ-UP-C na RDZ-UP-R (z 2W na 4W), 
h) Montáž 2 ks multiplexerov PSE1-MUX-0 – dodávku v tomto prípade zabezpečí ŽSR, 
i) Montáž 2 ks optických modemov IFC-FOMUX-L – dodávku v tomto prípade zabezpečí ŽSR. 
j) Dodávka obsluhovacích obsluhovacích pultov zapojovača ALFA pre pracoviská výpravcov 

ŽST Galanta,  
k) Dodávka obsluhovacích obsluhovacích pultov zapojovača ALFA pre pracoviská výpravcov 

ŽST Nové Zámky,  
l) Konfigurácia prepojovača ALFA na pracovisku elektrodispečera sústavy S1, konfigurácia liniek 

VoIP ŽT 
m) Konfigurácia zapojovača ALFA v ŽST Galanta,  
n) Konfigurácia zapojovača ALFA v ŽST Nové Zámky, 
o) Montážne práce a uvedenie okruhu RDZ do prevádzky, 
p) Vykonanie východiskového merania okruhu RDZ včítane vypracovania meracieho protokolu 
q) Východiskové revízie E7, 
r) Inžinierska činnosť - získanie stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad a schvaľovací 
proces PD podľa   smerníc ŽSR, 

s) Dopravné náklady. 
 
 
 
Upozornenie: 
 
Dodávku materiálu (komponentov) uvedeného v písmenách d), e), f), h) a i) zabezpečí ŽSR  
na náklady ŽSR.  
 
 
 

4. POSTUP VÝSTAVBY. 

 
 

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre schválenie a realizáciu stavby, 

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska, 

3. Realizácia stavby podľa PD, 

4. Nastavenie a uvedenie okruhu do prevádzky, 

5. Vykonanie východiskového merania okruhu RDZ, vrátane   vypracovania       
meracieho protokolu, 

6. Vyhotovenie východiskových revízií  E7 a odovzdanie Revíznych správ, 

7. Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného  
vyhotovenia, 

8. Technické prehliadky a prevzatie diela. 
 

5. PRÍLOHY. 

Dodanie v textovej a elektronickej forme projektovej dokumentácie v požadovanom množstve. 
 
 

C.  Doklady 

 
D.   Výkresová časť 

Potrebné vyhotovenie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu zadania stavby. 



 

 

Príloha č. 2 - Rozpis časti predmetu zmluvy z názvom „Realizácia diela“ 
 
 

P.č. Názov Množstvo  M.j. Cena za mernú 

jednotku 

v EUR bez 

DPH 

Cena v EUR bez 

DPH 

1. Dodávka  zálohovaných zdrojov  BZR-24-U 4 ks 1 498,75 5 995,00 

2. Dodávka  batériových modulov M-24V-17Ah 4 ks 343,20 1 372,80 

3. Úprava  RDZ-UP-C na RDZ-UP-R (z 2W na 

4W) 

6 ks 
115,50 693,00 

4. Dodávka  obsluhovacích pultov zapojovača 

ALFA OP48-MUD pre pracoviská výpravcov 

ŽST Galanta 

1 ks 

3 707,91 

3 707,91 

5. Dodávka  obsluhovacích pultov zapojovača 

ALFA OP48-MUD pre pracoviská výpravcov 

ŽST Nové Zámky 

1 ks 
3 707,91 3 707,91 

6. Montážne práce a konfigurácie 1 kom

plet 
2 697,20 2 697,20 

7. Nastavenie a uvedenie okruhu RDZ do 

prevádzky  

1 kom

plet 
2 145,00 2 145,00 

8. Vykonanie východiskového merania okruhu 

RDZ včítane vypracovania meracieho 

protokolu  

1 kom

plet 303,60 303,60 

9. Východisková revízia E7  1 kom

plet 
480,00 480,00 

10. Dopravné náklady 1 912 kom

plet 
0,50 956,00 

 Cena celkom     22 058,42 

 



 

 

Príloha č. 3: Podklad pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 
osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

 

 

- Podklad pre vypracovanie –  

 

PÍSOMNEJ DOHODY  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 
Objednávateľ (stavebník): 

 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

 v skrátenej forme “ŽSR“ 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako objednávateľ) 

 

Zhotoviteľ: 

               BETAMONT s.r.o 

  J. Jesenského 1054/44,   

  Zvolen 906 03 
 (ďalej ako zhotoviteľ ) 

 

1. Predmet Písomnej dohody je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných 

zamestnávateľov v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a stavebných prác: „A11050: 
Modernizácia okruhov RDZ BA – VE1“, podľa Zmluvy o dielo č. 1100077696/2017/5400/051   

zo dňa ......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, 

čl. 452, medzi objednávateľom v zastúpení:  

 

a zhotoviteľom:   

  BETAMONT s.r.o, J. Jesenského 1054/44,  Zvolen 906 03 

 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 

predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 

dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 

musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 



 

 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 

práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 

oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 

svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo 

výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí 

mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác 

obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 

požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 

dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 

zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR   Z 2 v 

príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 



 

 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 

budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 

„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 

súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 

svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z.  a 

predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 

kontrolu ich predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 

prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 

svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky 

pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením 

bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 

realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 

objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 

zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 

subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 

pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 

posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 

činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 

dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  



 

 

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 

predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, 

za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 

a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 

zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je 

potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými 

internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 

výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia 

staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa 

zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne 

uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, 

alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k 

zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných 

pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená 

ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác 

a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 

uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 

vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 

Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 

uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 

inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 

vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce 

sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný 

výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 

zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 

najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 

umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 

pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 

príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to 

vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona 

NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 



 

 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 

jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 

skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 

podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 

doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 

nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 

vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako 

aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia 

dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne 

kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a 

obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 

čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ 

požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej 

VOJ)  o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať)  

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 

ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 

zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty 

tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 

o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 

prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 

v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  

bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR 

Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie 

dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 

(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 

výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné 

opatrenia (napr.  vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 

ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

 

 



 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a)    vedúci prác:                                           Bc. Ľubomír Dzimko                                                         

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:            Bc. Ľubomír Dzimko                                                         

c) zodpovedný za prípravu staveniska:                            Bc. Ľubomír Dzimko                                                         

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:  Bc. Ľubomír Dzimko                                                         

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6   Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7   Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4 Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás 

inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné 

pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 

kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 

technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 

Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 

písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, 

telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným 

spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 

preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 



 

 

dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 

poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 

a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden 

zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie 

prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. 

Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom 

zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 

zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému 

aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť 

jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 

spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 

prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: 

vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné 

podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 

zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 

príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.  

 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                     V .............................. dňa ............... 

 

    ........................................          ........................................ 

  Podpis za objednávateľa               Podpis za zhotoviteľa 

 

 



 

 
Príloha č. 4:  Zoznam priamych subdodávateľov 
 

P.č.    Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu alebo sídlo Identifikačné číslo 

alebo dátum narodenia (ak 

nebolo pridelené identifikačné 

číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

     1. 
INOMA COMP, 

s.r.o. 
ul. SNP 750 

033 01 Liptovský Hrádok 

31 612 261 

digitalizovanie  

topológie okruhu 

VE1, Nastavenie a 

uvedenie okruhu 

do prevádzky 

 

ÁNO 
Jozef Pethö, nar. 

7.9.1969 

Bajkalská 720/41, 

821 09 Bratislava, 

        

        

 


