SOP SR-Z/183/2021

Zmluva o dielo
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,,Zmluva“)

Clénok |.
Zmluvné strany

Objednavatel: Statna ochrana prirody Slovenskej republiky
Sidlo: Tajovského 28B, 974 01 Banska Bystrica
ZastUpena: RNDr. Dusan Karaska, generalny riaditel

ICO: 17058520

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu IBAN: SK35 8180 0000 0070 0039 0899

Forma: prispevkova organizacia

zriadena na zdklade Rozhodnutia ministra Zivotného prostredia Slovenskej
republiky z 5.12.2007 ¢. 75/2007-1.8. v zneni neskorsich dodatkov

Kontaktnd osoba: Mgr. Martina Belkova
Telefédn/ e-mail: 048 472 20 25/ martina.belkova@sopsr.sk

(dalej len ako ,,Objedndvatel™)

a

Zhotovitel: Sirila, a.s., Spisska Nova Ves

Sidlo: Odbordrov 12, Spisska Nova Ves 052 01
ICO: 31736912

DIC: 2020032586

IC DPH: SK2020032586

Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka a.s.

Cislo G¢tu IBAN: SK85 0200 0000 0012 3717 7351
Zapisany: Obchodny register OS Kosice 1, Vlozka ¢. 831/V
Kontaktna osoba: Ing. Viktor Kopecky

Telefédn/ e-mail: +421 903 614 979/ kopecky@sirila.sk

(dalej len ako ,,Zhotovitel")

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel vykonal verejné obstardvanie na predmet zakazky s nizkou
hodnotou vyhlasenej Objednavatelom podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len “verejné obstaravanie®) s
nazvom: ,Pristavba a vstavba informacného centra Podlesok v NP Slovensky raj“. V predmetnom
verejnom obstaravani bola ponuka zhotovitela vyhodnotena ako Uspesna.

Uzatvorenim tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje dodat kompletné funkéné dielo stavebnych objektov
s ndzvom ,,Pristavba a vstavba informacného centra Podlesok v NP Slovensky raj“, vratane doddavky
stavebnych hmét, dielov a materidlu na zakazku, ktorej predmet je uréeny v Clanku Il. tejto Zmluvy a
Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny za jej zhotovenie a to za podmienok dalej uvedenych.
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Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude spolufinancovany Nemeckou spolkovou environmentalnou
nadaciou v rdmci projektu , Efektivna sprdva severnej ¢asti NP Slovensky raj.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Cldnok 1.
Predmet zmluvy a miesto vykonania Diela

Zmluvné strany uzatvaraju Zmluvu o dielo na realizaciu stavby , Pristavba a vstavba informacného
centra Podlesok v NP Slovensky raj” (dalej len ako: , Dielo”).

Miestom realizacie Diela je stavba so sUpisnym cislom 890, popis stavby: Informacné stredisko
lokalit Natura 2000, v registri ,C“ s parc.C. 1832/47, vo vlastnictve Slovenske] republiky v sprave
Statnej ochrany prirody Slovenskej republiky nachadzajucej sa v k. U. Hrabusice, obec Hrabusice,
okres SpiSska Nova Ves, zapisanej na LV ¢. 665 vedenom Okresnym Uradom SpiSska Nova Ves,
katastrélny odbor, postavend na pozemku registra ,,.C* s parc. &. 1832/47 o vymere 63 m?, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie a pozemky registra ,C” s parc. ¢. 1832/30 a 1832/32,
zapisané na LV ¢. 1 vedenom Okresnym uradom SpiSskd Novda Ves, katastralny odbor, vo
vlastnictve Obce Hrabusice, 1CO: 00329151 vo vymerach vyplyvajicich z uzatvorenej Zmluvy
o ndjme zo dia 30.6.2006 v zneni Dodatku ¢. 1 SOP SR-Z/173/2020 zo dfia 03.09.2020 medzi
Obcou Hrabusice ako prenajimatelom a Statnou ochranou prirody Slovenskej republiky ako
najomcom.

Blizsia Specifikacia predmetu zmluvy zahrnutého v cene Diela podla tejto Zmluvy je:

Vykonanie prac na realizaciu Diela je potrebné vykonat pre dosiahnutie funkénosti Diela podla

Rozpoctu - oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy v sulade s projektovou
dokumentdciou vypracovanou autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Slavomirom Kolldrom
spoloénosti ISKOL s.r.o., ICO 47484993 (dalej aj ako ,PD“) a podla pokynov uvedenych v
Rozhodnuti Obce Hrabusice o povoleni stavby ¢. 152/1555/2020/Lu-002, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dria 14.01.2021 (dalej aj ako ,,stavebné povolenie®).

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a za podmienok
Dohodnutych vtejto Zmluve vrozsahu poZiadaviek Objedndvatela, vsulade s pokynmi
Objednavatela a dokladov, ktoré sa viaZzu na Dielo ako zavazok, alebo povinnost Objedndvatela
(stavebnika) pocas realizacie stavby, a ktoré st uvedené v Clanku II. bod 2.3. Zmluvy.

Predmetom Zmluvy je vykonanie vsetkych prac, doddvok, sluZieb a vykonov, ktoré su potrebné
k uvedeniu do riadnej prevadzky Diela, a to v rozsahu uvedenom v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Objednévatel sa zavazuje riadne avcas zhotovené Dielo v sulade stouto Zmluvou prevziat
a zaplatit dohodnutl cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje po dokonéeni Diela odovzdat kompletnld technickd dokumentaciu
v slovenskom jazyku vsulade s prislusnymi predpismi anormami (napr. atesty pouZitych
materidlov, armatur, zariadeni, montazne predpisy, osvedcenia, revizie, atd.) a dalSie doklady,
ktoré osvedcuju kvalitu vyrobku alebo pouzitych materidlov na realizaciu Diela potrebnych na
uvedenie stavby do uZivania.

Clénok Ill.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Pokial ¢innostou Zhotovitela pride k spdsobeniu skody Objednavatelovi, alebo inym subjektom, je
Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu tuto skodu napravit uvedenim do riadneho stavu a ak
to nie je mozné, tak financne tuto skodu nahradit.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti Skodam spdsobenym jeho ¢innostou pocas vystavby ako
aj Skodam vzniknutym pocas zaruénej lehoty, vratane moznych skéd pracovnikmi Zhotovitela a to
az do vysky ceny predmetu tejto Zmluvy. Rovnaké podmienky je Zhotovitel povinny zaistit
u svojich subdodavatelov. Doklad o poisteni tvori Prilohu ¢.2.

Objednavatel urcuje poverenu osobu, ktord dohliada nad priebehom stavby a zastupuje
Objednavatela v mieste realizacie Diela. Poverenou osobou v mene Objednavatela je: Ing. Igor
Bucek.

Zhotovitel urcuje poverenu osobu, ktora dohliada nad priebehom stavby a zastupuje Zhotovitela
v mieste realizdcie Diela. Poverenou osobou v mene Zhotovitela je: Ing. Miloslav Runc¢ak.

Zhotovitel je povinny po zrealizovani Diela vypracovat odovzdavajuci protokol s uvedenim, ¢i Dielo
spifia vietky poZiadavky Objednavatela adi je realizované podla podmienok a dokumentov
v zmysle Clanku Il. bod 2.4. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju viest pocas realizacie Diela stavebny dennik v pocte vyhotoveni 1-krat
original a 2-krat képia. Do stavebného dennika poverend osoba Zmluvnych stran zapisuje vSetky
dolezité udaje o stavebnych prdcach, o vykonavani Statneho stavebného dohladu, Statneho
dozoru, autorského dozoru a o inych cinnostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh
vystavby.

Na vyziadanie Objednavatela, resp. nim poverenej osoby Zhotovitel je povinny predlozit stavebny
dennik na kontrolu.

Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou hradi zodpovednad strana nezavisle na tom, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne.

Zhotovitel a Objednavatel si vzidjomne touto Zmluvou potvrdzuju, Ze drobné odchylky
od dokumentdcie podla Clanku Il. bod 2.3. tejto Zmluvy, ktoré nemenia celkové rieienie Diela, ani
nezvysuju cenu Diela, nie su vadami, ak boli pisomne dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom
poverenej osoby Objedndvatela v zmysle Clanku IIl. bod 3.3. Zmluvy do stavebného dennika. Tieto
odchylky Zhotovitel vyznaci vo vykaze skutocne vykonanych prac Diela.

Zhotovitel je opravneny poverit na vykonavanie Diela aj tretie osoby, pricom za Dielo a za skodu
zodpoveda tak, akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela postupovat v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov. V opacnom
pripade bude Zhotovitel znasat sankcie vyplyvajlce z porusenia tohto zakona. Pévodca odpadu,
Objednavatel, prenasa zodpovednost za nakladanie a likvidaciu odpadov na Zhotovitela v zmysle
uvedeného zakona.

Zhotovitel je povinny udrziavat na vlastné néklady Cistotu verejnych komunikacii, pokial tieto
svojou Cinnostou znedistuje. V pripade udelenia pokuty za porusenie distoty verejnych

komunikacii, je povinny v plnej miere tdto pokutu znasat Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na realizaciu Diela si zabezpecit minimalne technické vybavenie v rozsahu
zabezpecenia plynulého priebehu realizacie Diela podla tejto Zmluvy.
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3.13. 0 zavainych a neodkladnych skutocnostiach braniacich dodrZaniu terminov, o moznych hrozbach

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

resp. o zmene dohodnutého technického riesenia je Zhotovitel povinny informovat Objednavatela
véas, inak sa vystavuje uplatneniu sankcie podla Clanku IX. tejto Zmluvy.

Cldnok IV.
Termin plnenia

Termin zaciatku realizaCnych prac je Zmluvnymi stranami dohodnuty na den odovzdania
staveniska Objednavatelom podla zapisu v Stavebnom denniku, no najneskér dria 30. 09. 2021.

Doba plnenia Clanku II. tejto Zmluvy (ukonéenie celého Diela) je najneskér do 260 dni od
nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy. V pripade zmeny zaciatku realizaénych prac podla Clanku
IV. bod 4.1. tejto Zmluvy sa doba plnenia Clanku Il. tejto Zmluvy (ukon&enie celého Diela) postva
o dni zodpovedajuce rozdielu medzi terminom zaciatku realizaénych prac uvedeného v Clanku IV.
bod 4.1. Zmluvy a diiom odovzdania staveniska Objednavatelom podla stavebného dennika.

Den odovzdania a prevzatia staveniska na zacatie prac bude dohodnuty osobitnym zapisom
v stavebnom denniku.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené Dielo od Zhotovitela prevezme a zaplati za jeho
realizaciu.

Za podmienky, Ze Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko alebo konanie Objednavatela
bude preukdzatelne smerovat k odovzdaniu staveniska Zhotovitelovi v lehote podla Clanku IV.
bod 4.1. Zmluvy a Zhotovitel v uvedenej lehote neprevezme stavenisko, nebude realizovat prace
na Diele, resp. v lehote podla Clanku IV. bod 4.2. Zmluvy Zhotovitel neukonéi realizaciu Diela, ma
Objednavatel pravo na jednostranné odstupenie od tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatela na uplatnenie Skody a uplatnenie zmluvnej pokuty.

Ak Zhotovitel dokonci predmet zmluvy pred dohodnutym terminom plnenia, Objedndvatel sa
zavazuje toto Dielo prevziat aj vskorSom dohodnutom termine, ak budl splnené vsetky
podmienky a povinnosti vyplyvajldce zo Zmluvy.

O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany vyhotovia pisomny zapis. Pod ukoncenim Diela sa
rozumie datum vystavenia zapisu o odovzdani a prevzati stavebného Diela medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom, ak Dielo spifia vietky podmienky uvedené v Clanku I, bola odovzdana
dokumentdacia. Zhotovitel zvold preberacie konanie, na ktoré prizve Objedndvatela, pripravi
odovzdavaci protokol, ktory 3 dni vopred poSle v elektronickej podobe Objednavatelovi.
Odovzdavaci protokol s opravnené podpisat osoby uvedené v Clanku IIl. bod 3.3. Zmluvy, ako
poverené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel mda pravo prerusit vykonavanie Diela na dobu nevyhnutne potrebnd na vykonanie
Diela, ak dalSiemu pokracovaniu prac brania mimoriadne poveternostné podmienky, ¢i iné vplyvy
spadajuce pod oznacenie , VysSia moc” o com Objedndvatela bez odkladu upovedomi (v ten isty
den). Pod pojmom ,vysSia moc” sa rozumeju objektivne okolnosti, ktoré nemohol Zhotovitel
realne ovplyvnit a brania vykonaniu Diela (napr. vyhlasenie vojnového stavu, povodeni, evakuécia
obyvatelov, dlhodobé prudké dazide, ktoré brania stavebnym a technologickym pracam
na mieste). Pocas tejto doby nie je Zhotovitel v omeskani. Termin realizacie sa potom preloZi o ¢as
potrebny k preruseniu kvéli vys$sej moci. Prerusenie prac z dbévodu vyssej moci musi byt
odsuhlasené Objedndavatelom a zapisané v stavebnom denniku.
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4.9.

Zmluvné strany spoloc¢ne uznavaju a vyhlasuju, Ze okolnosti tykajuce sa Sirenia koronavirusu SARS-
Cov-2, ktoré spoOsobuju ochorenie COVID-19, prip. inych infekénych ochoreni (dalej len
»Koronavirus“), ako aj opatrenia proti Sireniu Koronavirusu, ktoré uskutoc¢nuji organy verejnej
moci a iné subjekty, nebudi mat za nasledok zmarenie Ucelu tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa
zavazuju vynalozit maximalne usilie potrebné k naplneniu ucelu tejto Zmluvy. Vzhladom na to,
Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné omeskanie s realizaciou alebo odovzdanim Diela, ¢i uZ
vyplyvajucimi z dradnych obmedzeni, primeranych dobrovolnych obmedzeni na strane
Zhotovitela alebo jeho doddvatelov, vypadku zamestnancov z dovodu nariadenej karantény, alebo
preventivnej izolacie, alebo z inych rozsiahlejSich naruseni trhu vyvolanych Koronavirusom. V
pripade dobrovolnych obmedzeni na strane Zhotovitela je Zhotovitel povinny oznamit zavedenie
a rozsah takychto opatreni bez zbytocného odkladu. V pripade dobrovolnych obmedzeni u
dodavatelov je Zhotovitel povinny oznamit existenciu a rozsah takychto obmedzeni bezodkladne
potom ako sa o nich dozvie. Akékolvek lehoty na postup prac alebo zhotovenie Diela sa predizia
primerane.

Clénok V.
Cena a platobné podmienky

5.1. CENA:

5.1.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu Clanku Il. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran, spracovana v sulade s ustanoveniami Zakona o cenach
¢.18/1996 v zneni neskorsich predpisov.

5.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zrealizuje Dielo v sulade s jeho cenovou ponukou,
t.j. oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.1.3. Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnutd ako cena pevna a to vo vyske
cena bez DPH 83 330,23 EUR
DPH 20% 16 666,05 EUR
cena s DPH 99 996,28 EUR
Slovom: devatdesiatdevattisicdevatstodevatdesiatsest eur a dvadsatosem centov.

5.1.4. Cena Diela je pevna a konec¢na a zahfia vsetky prace, dodavky, sluzby a vykony, ktoré su
potrebné k uvedeniu do riadnej prevadzky Diela vratane pripravy, vybudovanie, udrzby
a vypratanie staveniska, naklady na nakladanie s odpadom, poistenie stavby po dobu
trvania tohto zmluvného vztahu.

5.2. PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA:

5.2.1. Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziadny preddavok. Zhotovitel mézZe fakturovat
vykonané prace aj priebeZne prostrednictvom najviac dvoch ciastkovych faktir, pricom
neoddelitelnou sucastou Ciastkovej faktury je stavebnym dozorom odsuhlaseny zistovaci
protokol — supis vykonanych prac v sulade s Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel musi
svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Suma obidvoch ciastkovych faktur nesmie

presiahnut 50% ceny Diela.

5.2.2. Pravo Zhotovitela vystavit findlnu faktiru vznikd odovzdanim celého Diela v zmysle Clanku
VI. tejto zmluvy.

5.2.3. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi original faktiry v troch vyhotoveniach.
Splatnost faktury je 30 dni odo dnia jej dorucenia Objednévatelovi.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

5.2.4. Platby, ktoré boli vykonané na zaklade uzavretej Zmluvy a ako také boli prijaté, vylucuju
dodatocné pozZiadavky, pokial nebude pisomne v case do ukoncenia Diela vznesena
vyhrada.

5.2.5. Majetkom Objedndvatela sa predmet Diela stdva diiom Uhrady findlnej faktury Diela.

5.2.6. PenlaZiny zavazok bude splneny po odpisani financnej Ciastky z uc¢tu banky Objedndvatela na
ucet Zhotovitela.

5.2.7. Faktury musia obsahovat tieto Udaje a prilohy:

a) oznacéenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC, IC DPH,

b) cislo faktury,

c) den vystavenia a den splatnosti faktury,

d) u faktdr s uplatnenim DPH sadzbou DPH v % a vySku v EUR,

e) fakturovanu sumu v EUR,

f) oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

g) peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitela,

h) oznacenie penaziného Ustavu a Cislo Gétu vo formate IBAN, na ktory sa ma platit,
konstantny a variabilny symbol,

i) nazov diela v zmysle ¢lanku Il. tejto zmluvy, za ktoré je faktdra vystaven3,

j) prilohu — zistovaci protokol / protokol o odovzdani Diela,

k) nazov projektu: Efektivnha sprdva severnej casti NP Slovensky raj (ID kod projektu:
35220).

5.2.8. V pripade, 7e faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v Clanku V. tejto Zmluvy,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V tomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat diiom dorudenia opravenej
faktury Objednavatelovi.

Cldnok V.
Podmienky zhotovenia a odovzdania Diela v rozsahu predmetu zmluvy

Zhotovitel vykona Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Vsetky prace, doddavky a sluzby suvisiace s predmetom plnenia Zmluvy budu realizované v sulade
s STN, EN asostatnymi platnymi normami a vyhlaskami, stouto Zmluvou a podla platnych
pravnych predpisov. Zhotovitel pocas plnenia predmetu Zmluvy o skutocnosti spravnej realizacie
Diela adodrziavani technologickych postupov vyhotovi fotodokumentaciu, ktorou bude
Objednavatelovi dokladovat vykonanie Diela.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecénost a ochranu zdravia vsetkych pracovnikov pri realizacii Diela,
ako aj za protipoziarne opatrenia vyplyvajuce z povahy vlastnych prac.

Zhotovitel je povinny ohradit a zabezpecit v stlade s platnymi predpismi miesto realizicie Diela
tak, aby sa predchadzalo vzniku Skodam na majetku Objednavatela ana zdravi a Zivotoch
pracovnikov a ostatnych ludi zdrziavajucich sa na/pri stavenisku.

Dielo bude povaZované za ukonlené po ukonceni vsetkych prac, povinnosti a ustanoveni
v rozsahu tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Objednavatel je opréavneny prostrednictvom poverenej osoby kontrolovat vykonavanie Diela a to
¢i sa vykonava podla poZiadaviek Objednavatela, podmienok dohodnutych touto Zmluvou, podla
technickych noriem, vyhlasok a inych suvisiacich pravnych predpisov.
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6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

Zhotovitel' je povinny informovat Objedndvatela o stave rozpracovaného Diela na poradach
(kontrolnych drioch), ktoré bude Objedndavatel, prostrednictvom poverenej osoby organizovat
podla potreby.

Po ukonceni Diela vyzve Zhotovitel Objednavatela k prevzatiu Diela min. 3 dni pred terminom
odovzdania. Preberacie konanie je ukoncené vystavenim preberacieho protokolu podpisaného
poverenymi osobami Zmluvnych stran podla Clanku lll. bod 3.3. Zmluvy. Stéastou preberacieho
protokolu su vSetky dokumenty viazuce sa spredmetom zmluvy, dokumenty ktoré boli
nevyhnutné pri realizacii predmetu Zmluvy.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo pokial nebudi odstranené vady a nedorobky, ktoré
brania riadnemu uzivaniu Diela, v¢itane prislusnej dokumentacie.

Clénok VII.
Bezpeénost prace

Pri zhotoveni Diela je Zhotovitel povinny reSpektovat poZiadavky k zaisteniu bezpecnosti prace
dané platnymi nariadeniami a pravnymi predpismi.

Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych pracovnikov
v priestore staveniska a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej sa
Zhotovitel zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a podmienky ochrany zZivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrziavat prislusné normy, bezpecénostné, hygienické a
poziarne predpisy, zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho cinnosti. Pokial
porusenim tychto predpisov vznikne $koda, nesie vsetky vzniknuté ndklady Zhotovitel.

Ak Zhotovitel alebo jeho dodavatel sluzieb alebo prac porusi ustanovenia Zakona o nelegalnej
praci a nelegdlnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z .z. a Statna ochrana prirody Slovenskej republiky
ako Objednavatel tychto prac alebo sluzieb bude z tohto dévodu pokutovana v zmysle §7b ods. 5
tohto zdkona, je Zhotovitel alebo jeho dodavatel sluzieb alebo prac osobne zodpovedny za
zaplatenie pokuty In$pektoratu prace, a zaroven je povinny refundovat Statnej ochrane prirody
Slovenskej republiky pokutu vyrubend v zmysle §7b ods. 5.“ Objednavatel ma pravo vyrubenu
pokutu kompenzovat aj formou odpoétu z Zhotovitelom vystavenych faktir jednostrannym
zapocitanim.

Zhotovitel' je povinny zabezpeclit, aby pracovnici vykonavajici predmet zmluvy mali vsetky
legislativou predpisané Skolenia a skusky suvisiace sich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit bezpeény prechod uZivatelov objektu cez stavenisko a zabezpedit
ochranu objektu a priestorov pod miestom realizacie prac.

Clénok Vill.
Zaruky a zodpovednost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednévatelovi zaruku na kvalitu a funkénost Diela v rozsahu predmetu
zmluvy (Dielo bude schopné nepretrzitej bezporuchovej a hospodarnej prevadzky). Zaruka
za kvalitu a funkénost Diela je 60 mesiacov odo dria odovzdania a prevzatia Diela a na materidl
podla zaru¢nych podmienok od vyrobcov.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi a pocas
zarucnej doby.

Pokial sa v priebehu zarucnej doby vyskytnd nedostatky, alebo chyby, ktoré neboli viditelné
pri prevzati Diela (skryté vady), odstrani ich Zhotovitel na vlastné ndaklady do 3 dni odo dna
obozndmenia o vade Diela, alebo v termine po dohode s Objednavatelom.

Zhotovitel zodpovedd za to, zZe celé Dielo, ako aj jeho jednotlivé ¢asti budld bez vad. Tuto
zodpovednost ma i v pripade, ze k vykonaniu jednotlivych ¢asti Diela pouZije tretiu osobu.

Zhotovitel je pri realizécii Diela a jeho Casti povinny dodrZovat vSeobecne zavazné predpisy,
technické normy, podmienky a ustanovenia Zmluvy, stanoviskd a rozhodnutia prislusnych
orgdnov $tatnej spravy (Uradov) a vychadzat z podkladov prevzatych od Objedndavatela.
Zhotovitel sa bude riadit podkladmi Objednéavatela, jeho pokynmi, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov Zmluvnych stran.

V pripade neodstranitelnej vady Diela spOsobenej Zhotovitelom je Objedndvatel opravneny
jednostranne odstlpit od Zmluvy bez dalsieho finanéného vyrovnania za uZ vykonané prace.
Naklady, resp. skody s tym spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky chyby, nedostatky a $kody z tohto zmluvného vztahu, pokial tieto
nepatria do sféry ru¢enia Objedndvatela, resp. vyssej moci.

Ak Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi reklamaciu na vady Diela po jeho odovzdani,
Zhotovitel sa bezodkladne zucastni na prehliadke Objedndvatelom reklamovanych vad, najneskor
vSak do 3 dni od ozndmenia. Ak reklamované vady budd opravnené, nastlpi a odstrani ich do 7
dni. Termin dokoncenia opravy bude uréeny v den reklamacného konania a dohodne sa pisomnou
formou.

Ak Zhotovitelovi vznikne prekazka v plneni Diela, ktora by mala za nasledok predizenie ¢asu
realizicie Diela a tato prekazka je na strane Objedndvatela, Zhotovitel je povinny wvyvolat
pracovné stretnutie s Objedndvatelom, na ktorom bude dohodnuty dalsi postup.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude vykonany podla podmienok Zmluvy, a Ze
minimalne po dobu zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dohodnuté zaruky sa nevztahuju na vady spésobené porusenim prevadzkovych predpisov a vady
sposobené mechanickym poskodenim - zasahom tretej osoby.

Cldnok IX.
Zmluvné pokuty a pendle

Objednavatel moze uplatriovat zmluvnd pokutu pre Zhotovitela v pripade omeskania s riadnym
zalatim realizacie a odovzdanim ukonceného Diela 0,5 % z ceny Diela za kazdy derfi omeskania.

Za porusenie povinnosti postupovat v zmysle pokynov uvedenych v zapisoch z kontrolnych dni je
Objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- € za kazdy
jednotlivy pripad omeskania Zhotovitela a defi omeskania osobitne, az do ich splnenia.

Zmluvna pokuta za neplnenie si povinnosti z tejto Zmluvy, najméa pokuta za omeskanie Zhotovitela

s odstranenim vad a nedorobkov uznanych podla Clanku VIII. bod 8.8. Zmluvy a v zapisnici o
odovzdani a prevzati Diela v dohodnutej dobe, alebo za porusenie ostatnych povinnosti podla
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

tejto Zmluvy, mdze byt uplatfiovand do vysky 200,- € za kazdy jeden pripad a za kazdy den
omeskania aZz do dia, kedy budud povinnosti splnené alebo vady a nedorobky odstranené.

V pripade, Ze ztitulu neplneni si povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcich ztejto Zmluvy, ako aj
neplnenia predmetu tejto Zmluvy bude na zdklade toho od tretej osoby Objedndvatelovi udelend
pokuta (sankcia), tuto pokutu (sankciu) uhradi bez meskania Zhotovitel na zadklade predloZenia
pisomného dokladu (preukazania skody). Narok na nahradu skody tym nie je dotknuty.

Dohodnuté pokuty za nedodrzanie zmluvnych leh6t a dohodnutych podmienok v tejto Zmluve,
mbze Objedndvatel uplatiiovat formou odpoltu zo zultovacej faktury (jednostrannym
zapocitanim).

Zhotovitel moéze uplatiovat zmluvni pokutu za omeskanie s plnenim zavazkov dohodnutych
vZmluve vo vyske 0,02 % zdlznej ceny Diela za kazdy denn omeskania v pripade, Ze sa
Objednavatel dostane do omeskania suhradou faktury, pokial nie je tento zavazok
Objednavatelom v zmysle tejto Zmluvy odmietnuty.

Narok na nahradu skody Objednavatela zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty.

Clénok X.
Odstupenie od zmluvy

Odstupenie od zmluvy:
10.1.1. Objednavatel alebo Zhotovitel mdzu odstupit od Zmluvy ak je druhd strana pricinou
podstatného porusenia Zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi UzZitky zo Zmluvy vyplyvajuce.
10.1.2. Pre odstupenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344-351 Obchodného zakonnika.
10.1.3. Odstupenie od Zmluvy je mozné len pri podstatnom poruseni Zmluvy ktoroukolvek
zo zmluvnych stran s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika.
10.1.4. Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy v pripadoch, ak :
a) Zhotovitel neukondi realizaciu Diela podla terminu v zmysle Clanku IV. bod. 4.2.
tejto Zmluvy
b) Zhotovitel neodstrani chyby Diela v zmysle Clanku VI. bod 6.7. tejto Zmluvy v
stanovenej lehote.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia Zmluvy
10.2.1. Zmluvné strany oznacuju porusenie Zmluvy za podstatné ak :
a) Zhotovitel neukonéi realizaciu Diela podla terminu v zmysle Clanku IV. bod. 4.2.
tejto Zmluvy
b) Zhotovitel neodstrdni chyby Diela v zmysle Clanku. VI. bod 6.7. tejto Zmluvy v
stanovenej lehote
c) ak bude na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, zacaté restrukturalizacné konanie, alebo
bude zacatd jeho likvidacia.
Podstatnym porusenim zmluvy su vy3Sie uvedené pripady, nie viak iba tie.
10.2.2. Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije prdvo od tejto
Zmluvy odstupit podla § 345 a § 349 Obchodného zakonnika.
10.2.3. Ostatné porusenia (nesplnenia) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s pravom opravnenej strany odstlpit od zavazku podla § 346
Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od Zmluvy

Ak od Zmluvy odstupi Objednavatel pre jej podstatné porusenie zo strany Zhotovitela, vznikne
Zhotovitelovi narok na zaplatenie vykonanych prac ku drnu odstupenia od Zmluvy vo vyske
skutocne vykonanych prac a zabudovanych materidlov odsuhlasenych Objednavatelom,
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10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

ponizenych o skodu, ktora vznikla Objednavatelovi, pripadne ponizend o zmluvnd pokutu, ktord
Objednavatel si uplatiuje.

V pripade, Ze Zhotovitel nenastlpi na prevzatie stavby, povaZuje sa toto za podstatné porusenie
Zmluvy a Objednavatel je opravneny jednostranne okamzite odstupit od zmluvy.

Clénok XI.
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi vedomostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Tato zmluva je uzatvorend driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost nadobuida
driom nasledujucom po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav (http://www.crz.gov.sk/ ).

Zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy moze byt vykonané iba dohodou ucastnikov v pisomne;j
forme t.j. zmluvnymi dodatkami v stlade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych Objedndvatel obdrZi tri rovnopisy
a Zhotovitel jeden rovnopis.

V pripadoch, kedy tato Zmluva vyslovne niektoré prava a povinnosti zmluvnych stran neupravuje,
plati primerané ustanovenie zdkona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Zmluvné strany tymto vyhlasuju, ze tuto Zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli, Zmluva
zodpoveda ich skutocnej, slobodnej a vaznej voli, uzatvaraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej
obsahom ju podpisuju.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory ,ktoré medzi nimi vzniknd z pravnych vztahov
na zaklade tejto Zmluvy, alebo suvisiacich s touto Zmluvou, predloZia na rozhodnutie prislusného
sudu.

PRILOHY ZMLUVY:

Priloha €. 1 — Vykaz Vymer
Priloha €. 2 — Doklad o poisteni

V Banskej Bystrici, dna: 20.09.2021 V Spisskej Novej Vsi, dna: 16.09.2021
Za Objednavatela Za Zhotovitela:
RNDr. Dusan Karaska, generalny riaditel Ing. Ludovit Novotny, ¢len predstavenstva

Ing. Viktor Kopecky, ¢len predstavenstva
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