



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
 IČO: 50349287  
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Železiarne Podbrezová a.s. skratene ŽP a.s.  
 sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová  
 IČO: 31562141  
 zapísaný v: -  
 konajúci: Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva  
 Ing. Mária Niklová, člen predstavenstva  
 IČ DPH: .....

poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

### PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia

príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok o poskytnutie NFP č. NFP302020M626 zo dňa 03.06.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
  - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
  - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
  - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií,

spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rekonštrukcia budov SSOŠH ŽP

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021M626

Miesto realizácie projektu : Podbrezová

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2016-14

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **2 904 693,84 EUR** (slovom: dva milióny deväťstoštyritisíc šesťstodeväťdesiattri eur a osemdesiatštyri centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **2 614 224,46 EUR** (slovom: dva milióny šesťstoštrnásťtisíc dvestodvadsaťštyri eur a štyridsaťšesť centov), čo predstavuje 90% (slovom: deväťdesiat percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 10% (slovom: desať percent), čo predstavuje sumu 290 469,38 EUR (slovom: dvestodeväťdesiat tisíc štyristošesťdesiatdeväť eur a tridsaťosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude

skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - právnymi predpismi SR,
  - priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.

- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobe komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
  - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je



objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
  - a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
  - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
  - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
  - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná

využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
  - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## **6. ZMENA ZMLUVY**

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované

Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť

Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené

v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie



doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
  - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych

predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                          |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP                                  |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu                                    |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v Mesto/ obec....., dňa:.....

Podpis: .....

Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva

Podpis: .....

Ing. Mária Niklová, člen predstavenstva

## Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
    - (ix) zákon o účtovníctve,
    - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EKS** - elektronický kontraktčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítat iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;



**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávaní** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávaní.

**Komisia alebo EK** – znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom** alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Neávratný finančný príspevok** alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvidala. Účinky okolností vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** – peňažné prostriedky poskytované Finančujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná huteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie alebo VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhm nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného príslovca v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

- 4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľa sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS



2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorakolvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickej schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickej schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickej podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickeho prostriedku použitého na elektronickej komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickej prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovisk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
  - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky<sup>1</sup>

<sup>1</sup> platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- žadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
  - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časťou Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarovanie výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšky uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

- Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
  - Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
- Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
- Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
- Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
- Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projekt je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Údržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z .....“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadiť webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívateľských práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažúcich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzná právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzná právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
    - a) prevedený na tretiu osobu,
    - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
    - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
    - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
  3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti o súhlasné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

#### **Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžadovaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

#### **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie



hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcim účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predlži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
  - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
  - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
  - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Komisia nepřijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), c) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), c) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písomená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

#### Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
  - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
  - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
  - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
  - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
  - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
  - vii) neuplatňuje sa,
  - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy
- o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
- xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
- xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

### 1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho častí z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
  3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notificačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
  4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
  6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
  7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
  8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
  9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
    - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
    - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti
    - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.
- Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.
10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

#### Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>2</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

<sup>2</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

#### Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvor vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzčasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/auditú u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlží v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosťou o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaniem správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci vecí a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,



- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

#### ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
  1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
  2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
  3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,
 ktoré:
  - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
  - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
 predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtlačok z predaja zálohu, bude sa s výtlačkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poistuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### Článok 14 OPRAVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nespĺnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

#### Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. **Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) **ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) **ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účet Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópie) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nepravých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

#### Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

#### Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
  - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho



zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

## Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia budov SSOŠH ŽP
Kód projektu:	302021M626
Kód ŽoNFP:	NFP302020M626
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK6209000000005063231562	Slovenská sporiteľňa, a.s.	25. 8. 2021	31. 12. 2028
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK6209000000005063231562	Slovenská sporiteľňa, a.s.	25. 8. 2021	31. 12. 2028

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Podbrezová

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	19
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2022
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2023

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
-----------------	---	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302M62600001 - Modernizácia vybavenia zvaračskej školy
2. 302M62600002 - Rekonštrukcia a zariadenie internátu
3. 302M62600003 - Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP a zvaračskej školy
4. 302M62600004 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** Publicita a iné podporné aktivity.

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0068	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	138,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600001 - Modernizácia vybavenia zväračskej školy		
			138
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600002 - Rekonštrukcia a zariadenie internátu		
			138
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600003 - Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP a zväračskej školy		
			138
<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekvív. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	165,9000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600004 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy		
			165,9

<b>Kód:</b>	P0291	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených COVP	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600001 - Modernizácia vybavenia zväračskej školy		
			1
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600003 - Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP a zväračskej školy		
			1
<b>Kód:</b>	P0310	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600001 - Modernizácia vybavenia zväračskej školy		
			1
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600003 - Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP a zväračskej školy		
			1
<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600003 - Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP a zväračskej školy		
			0

<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	8 222,1800
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600003 - Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP a zväračskej školy	<b>Cieľová hodnota</b>	8 222,18
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600003 - Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP a zväračskej školy	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0700	<b>Merná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	846 906,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600004 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy	<b>Cieľová hodnota</b>	846 906
<b>Kód:</b>	P0768	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených internátov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M62600002 - Rekonštrukcia a zariadenie internátu	<b>Cieľová hodnota</b>	1



## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	138,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	165,9000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	8 222,1800	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	846 906,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0768	Počet podporených internátov	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet příjemce

<b>Subjekt:</b>	ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. SKRÁTENE ŽP A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31562141
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	2 904 693,84 €

## Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>		
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	2 841 888,12 €		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	25 133,47 €		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302M62600001 - Modernizácia vybavenia zväračskej školy	25 133,47 €		
				<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25 133,47 €		
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
		<b>Suma</b>		
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt	1	25 133,47 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R056 - B. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	333 372,61 €		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302M62600002 - Rekonštrukcia a zariadenie internátu	333 372,61 €		
				<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby	300 727,83 €		
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
		<b>Suma</b>		
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Stavby	Projekt	1	300 727,83 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	32 644,78 €		
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
		<b>Suma</b>		
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt	1	32 644,78 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	552 526,41 €		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302M62600003 - Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP a zväračskej školy	552 526,41 €		
				<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby	551 911,08 €		
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
		<b>Suma</b>		
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Stavby	Projekt	1	551 911,08 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	615,33 €		
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
		<b>Suma</b>		
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt	1	615,33 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)	1 930 855,63 €		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302M62600004 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy	1 930 855,63 €		
				<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby	1 930 855,63 €		
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
		<b>Suma</b>		
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Stavby	Projekt	1	1 930 855,63 €

## Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.			62 805,72 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302M626P0001 - Podporné aktivity			62 805,72 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>		
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 518 - Ostatné služby			127,00 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt	1	127,00 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 521 - Mzdové výdavky			62 678,72 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Mzdové výdavky	Projekt	1	62 678,72 €

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	2 904 693,84 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	90,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	2 614 224,46 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	290 469,38 €

## Príloha č. 3 – Rozpočet Projektu

### Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s.									
<b>Názov projektu:</b>	Rekonštrukcia budov SSOŠH ŽP									
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
<b>Spolu financovanie NFP z COV (%)</b>	90,00%	<b>Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Spolu financovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	5,00%	<b>Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	10,00%	<b>Platba DPH (neoprávnené DPH)</b>		
<b>Názov výdavku</b>	<b>Skupina výdavkov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Jednotková cena bez DPH (EUR)</b>	<b>Cena celkom DPH (EUR) bez</b>	<b>Cena celkom s DPH (EUR)</b>	<b>Celkové oprávnené výdavky</b>	<b>z toho NFP (EUR)</b>	<b>Neoprávnené výdavky (EUR)</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>										
<b>1. Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP a zväčšacej školy</b>										
Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	súbor	1,00	643 028,18	643 028,18	771 633,82	551 911,08	496 719,97	219 722,74	
Interiérové vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	716,92	716,92	860,30	615,33	553,80	244,97	
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>				<b>643 745,10</b>	<b>643 745,10</b>	<b>772 494,12</b>	<b>552 526,41</b>	<b>497 273,77</b>	<b>219 967,71</b>	
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>										
<b>2. Modernizácia vybavenia zväčšacej školy</b>										
Stroje, prístroje, zariadenia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	25 133,47	25 133,47	30 160,16	25 133,47	22 620,12	5 026,69	
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>				<b>25 133,47</b>	<b>25 133,47</b>	<b>30 160,16</b>	<b>25 133,47</b>	<b>22 620,12</b>	<b>5 026,69</b>	
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>										
<b>3. Rekonštrukcia a zariadenie internátu</b>										
Stavebné úpravy	021 Stavby	súbor	1,00	350 376,12	350 376,12	420 451,34	300 727,83	270 655,05	119 723,51	
Interiérové vybavenie a špeciálne stroje	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	49 755,78	49 755,78	59 706,94	32 644,78	29 380,30	27 062,16	
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 3</b>				<b>400 131,90</b>	<b>400 131,90</b>	<b>480 158,28</b>	<b>333 372,61</b>	<b>300 035,35</b>	<b>146 785,67</b>	
<b>Hlavná aktivita č. 4</b>										
<b>4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy</b>										
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy	021 Stavby	súbor	1,00	2 249 627,90	2 249 627,90	2 699 553,49	1 930 855,63	1 737 770,07	768 697,86	
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 4</b>				<b>2 249 627,90</b>	<b>2 249 627,90</b>	<b>2 699 553,49</b>	<b>1 930 855,63</b>	<b>1 737 770,07</b>	<b>768 697,86</b>	
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>				<b>3 318 638,37</b>	<b>3 318 638,37</b>	<b>3 982 366,05</b>	<b>2 841 886,12</b>	<b>2 557 699,31</b>	<b>1 140 477,93</b>	
<b>Podporné aktivity projektu</b>										
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>										
Dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	2,00	85,00	170,00	204,00	85,00	76,50	119,00	
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	2,00	42,00	84,00	100,80	42,00	37,80	58,80	
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>				<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>304,80</b>	<b>127,00</b>	<b>114,30</b>	<b>177,80</b>	
<b>Interné riadenie projektu</b>										
<b>Názov výdavku</b>	<b>Skupina výdavkov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>% pracovného času na projekt</b>	<b>Hrubá mzda/odmena za memú jednotku (EUR)</b>	<b>Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)</b>	<b>Celková cena práce za projekt (EUR)</b>	<b>NFP</b>	<b>z toho (EUR)</b>	<b>Neoprávnené výdavky (EUR)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	
Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	4,00	100,00%	1 300,00	457,80	7 030,40	6 327,36	0,00	
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	9,00	40,00%	1 400,00	492,80	6 814,08	6 132,67	0,00	
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	43,00	30,00%	1 400,00	492,80	24 417,12	21 975,41	0,00	
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	43,00	30,00%	1 400,00	492,80	24 417,12	21 975,41	0,00	
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>							<b>62 678,72</b>	<b>56 410,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>62 932,72</b>	<b>62 983,52</b>	<b>62 805,72</b>	<b>56 525,15</b>	<b>177,80</b>	
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>3 381 571,09</b>	<b>4 045 349,57</b>	<b>2 904 693,84</b>	<b>2 614 224,45</b>	<b>1 140 655,73</b>	

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa</b>		Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s.						
<b>Názov projektu</b>		Rekonštrukcia budov SSOŠH ŽP						
<b>Prioritná os</b>		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
<b>Špecifický cieľ</b>		2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>1. Rekonštrukcia priestorov SSOŠH ŽP.</b>						
1	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	021 Stavby	m2	114,028	2,31	263,40	226,08	37,32
2	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	59,480	2,15	128,06	109,91	18,15
3	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	021 Stavby	m2	122,896	2,49	306,26	262,86	43,40
4	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	3,300	15,32	50,55	43,39	7,16
5	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 Stavby	m3	0,180	143,51	25,83	22,17	3,66
6	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm	021 Stavby	m2	114,028	11,50	1 310,75	1 125,02	185,73
7	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	12,000	7,21	86,54	74,28	12,26
8	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	114,028	3,80	432,85	371,52	61,33
9	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	021 Stavby	m2	11,400	14,60	166,39	142,82	23,58
10	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm, -0,03300t	021 Stavby	m	6,000	8,92	53,54	45,96	7,59
11	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	114,028	0,31	34,78	29,85	4,93
12	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	122,896	0,31	37,48	32,17	5,31
13	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	5,948	6,73	40,01	34,34	5,67
14	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	5,914	20,57	121,63	104,40	17,24
15	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,914	12,95	76,61	65,75	10,86
16	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,914	9,28	54,90	47,12	7,78
17	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	59,140	1,04	61,68	52,94	8,74
18	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	5,914	34,60	204,61	175,61	28,99
19	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 3,8 m x š. 1,5 m	021 Stavby	ks	2,000	73,02	146,03	125,34	20,69
20	Plastové dvere 3800x1500	021 Stavby	ks	2,000	1 595,00	3 190,00	2 737,98	452,02
21	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	28,980	0,61	17,53	15,05	2,48
22	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	28,980	0,55	15,94	13,68	2,26
23	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	59,400	2,07	122,78	105,38	17,40
24	Soklik	021 Stavby	m	61,182	1,49	90,86	77,98	12,87
25	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v páschoch	021 Stavby	m2	114,028	7,08	807,55	693,12	114,43
26	Podlahovina Novoflor	021 Stavby	m2	122,451	19,97	2 445,22	2 098,74	346,49

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	Príprava podkladu frézovaním betónu	021 Stavby	m2	114,028	24,04	2 740,66	2 352,31	388,35
28	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh PVC - teplý spoj	021 Stavby	m	50,920	1,68	85,55	73,42	12,12
29	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	25,360	0,39	9,76	8,38	1,38
30	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	25,360	0,28	6,97	5,99	0,99
31	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m2	20,160	6,27	126,30	108,41	17,90
32	Nátery vykur.telies syntetické oceľových radiátorov článkových základné	021 Stavby	m2	20,160	1,63	32,82	28,17	4,65
33	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	72,900	6,45	470,13	403,51	66,62
34	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmeľ.	021 Stavby	m2	89,490	11,66	1 043,54	895,67	147,87
35	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	021 Stavby	m2	89,490	2,13	190,52	163,53	27,00
36	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	236,924	0,85	201,62	173,05	28,57
37	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	236,924	1,35	319,85	274,53	45,32
38	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	236,924	1,41	333,35	286,12	47,24
39	Elektroinštalácia	021 Stavby		1,000	6 758,40	6 758,40	5 800,73	957,67
40	Projekt	021 Stavby		1,000	990,00	990,00	849,72	140,28
41	Revízia	021 Stavby		1,000	330,00	330,00	283,24	46,76
42	rúrka el. inšt.	021 Stavby	m	40,000	0,54	21,56	18,50	3,06
43	lišta vkladacia biela	021 Stavby	m	40,000	0,44	17,60	15,11	2,49
44	lišta vkladacia biela	021 Stavby	m	40,000	0,68	27,28	23,41	3,87
45	krabica prístrojová Mosaic	021 Stavby	ks	4,000	1,80	7,22	6,19	1,02
46	montážny rámik	021 Stavby	ks	24,000	4,11	98,74	84,75	13,99
47	podlahová krabica	021 Stavby	ks	2,000	36,43	72,86	62,54	10,32
48	montážny rámik	021 Stavby	ks	24,000	4,11	98,66	84,68	13,98
49	svorka 3x2,5	021 Stavby	ks	100,000	0,09	8,80	7,55	1,25
50	svorka 5x2,5	021 Stavby	ks	100,000	0,12	12,10	10,39	1,71
51	krabica 6457-14	021 Stavby	ks	2,000	2,77	5,54	4,76	0,79
52	podružný materiál	021 Stavby	ks	2,000	68,53	137,06	117,64	19,42
53	káblový žlab	021 Stavby	m	6,000	9,25	55,50	47,61	7,89
54	kryt žlabu	021 Stavby	m	120,000	2,79	334,20	286,84	47,36
55	vnútorná priehradka	021 Stavby	m	60,000	3,53	212,04	181,99	30,05
56	spojka krytu	021 Stavby	ks	20,000	1,06	21,28	18,26	3,02
57	spojka kanála	021 Stavby	ks	20,000	0,61	12,14	10,42	1,72
58	záslepka kanála	021 Stavby	ks	16,000	2,12	33,98	29,17	4,82
59	rohová odbočka	021 Stavby	ks	2,000	14,37	28,74	24,67	4,07
60	vnútorný uhol	021 Stavby	ks	2,000	6,13	12,25	10,52	1,74
61	spínač 1	021 Stavby	ks	2,000	2,95	5,90	5,06	0,84
62	prepínač 5	021 Stavby	ks	4,000	4,13	16,50	14,17	2,34
63	svietidlo žiarivkové stropné, 2x36W, IP66	021 Stavby	ks	24,000	27,97	671,35	576,22	95,13
64	zásuvka štvornásobná	021 Stavby	ks	2,000	1,67	3,34	2,86	0,47
65	zásuvka	021 Stavby	ks	2,000	3,04	6,08	5,22	0,86
66	zásuvka Mosaic 4	021 Stavby	ks	24,000	8,36	200,52	172,11	28,41
67	nástenný rozvzdač s výzbrojov 36 modulový	021 Stavby	ks	2,000	715,77	1 431,54	1 228,69	202,85
68	kábel	021 Stavby	m	220,000	0,69	152,46	130,86	21,60
69	kábel	021 Stavby	m	120,000	1,89	227,28	195,07	32,21
70	vodič 10mm	021 Stavby	m	100,000	1,03	103,10	88,49	14,61
71	kábel	021 Stavby	m	20,000	0,95	18,96	16,27	2,69
72	zásuvka	021 Stavby	ks	4,000	27,50	110,00	94,41	15,59
73	kábel	021 Stavby	m	80,000	1,38	110,00	94,41	15,59
74	kábel	021 Stavby	m	120,000	0,30	35,64	30,59	5,05
75	kábel	021 Stavby	m	20,000	0,30	5,94	5,10	0,84
76	kábel	021 Stavby	m	200,000	5,61	1 122,00	963,01	158,99
77	vodič 16mm	021 Stavby	m	200,000	1,21	242,00	207,71	34,29
78	kábel pre DATA-projektor, 15m	021 Stavby	ks	2,000	33,00	66,00	56,65	9,35
79	istič 63A	021 Stavby	ks	2,000	47,96	95,92	82,33	13,59
80	Nezahnutý materiál	021 Stavby	ks	2,000	132,00	264,00	226,59	37,41



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
81	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý tr. C 25/30 vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, plochy do 2 m2	021 Stavby	m3	32,613	286,76	9 352,17	8 026,97	1 325,20
82	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	78,615	123,48	9 707,22	8 331,71	1 375,51
83	Mazanina z betónu vystužená oceľovými viáknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	52,410	172,41	9 035,80	7 755,43	1 280,37
84	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	524,100	6,47	3 388,83	2 908,63	480,20
85	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom ,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	52,410	71,38	3 740,76	3 210,70	530,07
86	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.nad 100 mm	021 Stavby	m3	52,410	36,55	1 915,69	1 644,24	271,45
87	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	52,410	67,11	3 517,44	3 019,02	498,42
88	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	230,604	12,65	2 917,60	2 504,18	413,42
89	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	230,604	0,43	99,85	85,70	14,15
90	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	230,604	9,11	2 099,65	1 802,13	297,52
91	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	461,208	1,04	481,04	412,88	68,16
92	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	398,521	34,01	13 551,71	11 631,43	1 920,28
93	Ostatné opravy- brúsenie podláh strojné	021 Stavby	m2	612,230	8,33	5 098,04	4 375,65	722,39
94	Epoxidová stierka hr. 10 mm, MUREXIN s kremičitým pieskom	021 Stavby	m2	612,230	50,31	30 800,68	26 436,22	4 364,46
95	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	280,000	0,77	215,60	185,05	30,55
96	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	524,100	0,21	107,96	92,67	15,30
97	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	021 Stavby	t	0,157	2 133,76	335,00	287,53	47,47
98	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	524,100	3,83	2 006,78	1 722,42	284,36
99	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	602,715	3,22	1 941,35	1 666,26	275,09
100	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	43,911	2,55	111,97	96,11	15,87
101	Demontáž obrábacích strojov	021 Stavby	ks	25,000	166,10	4 152,50	3 564,09	588,41
102	Presun strojov	021 Stavby	ks	25,000	111,10	2 777,50	2 383,93	393,57
103	Montáž, nastavenie a odskúšanie obrábacích strojov	021 Stavby	ks	25,000	344,30	8 607,50	7 387,82	1 219,68
104	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,88	17,76	15,24	2,52
105	Nenosný preklad YTONG, rozmer 150x249x1250 mm	021 Stavby	ks	2,020	22,85	46,15	39,61	6,54
106	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	23,00	46,00	39,48	6,52

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
107	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	021 Stavby	m2	46,090	6,32	291,47	250,17	41,30
108	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami YTONG (200x599x249)	021 Stavby	m2	1,600	38,22	61,16	52,49	8,67
109	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	0,091	24,38	2,22	1,90	0,31
110	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m2	16,345	27,13	443,42	380,59	62,83
111	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	021 Stavby	m	20,125	1,96	39,47	33,87	5,59
112	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,štuková	021 Stavby	m2	5,040	1,90	9,55	8,20	1,35
113	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	021 Stavby	m2	112,598	1,61	180,83	155,21	25,62
114	Vnútorňa omietka stien štuková BAUMIT , strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vivalinterior hr. 3 mm	021 Stavby	m2	18,915	6,40	121,06	103,90	17,15
115	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	33,620	5,37	180,51	154,93	25,58
116	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	18,332	11,47	210,32	180,52	29,80
117	Samonivelizačná stierka CEMIX Nivelá PROFI 20 MPa, ozn. 260, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	18,332	9,42	172,69	148,22	24,47
118	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	44,87	89,73	77,02	12,72
119	Zárubňa oceľová CgU 70x197x10,2cm P	021 Stavby	ks	2,000	24,14	48,29	41,44	6,84
120	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	56,79	113,57	97,48	16,09
121	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10,2cm P,	021 Stavby	ks	1,000	24,66	24,66	21,17	3,49
122	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10,2cm P,	021 Stavby	ks	1,000	25,19	25,19	21,62	3,57
123	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	5,865	2,59	15,18	13,03	2,15
124	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	18,332	1,98	36,24	31,11	5,14
125	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	4,400	19,46	85,63	73,50	12,13
126	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	0,720	44,12	31,76	27,26	4,50
127	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	021 Stavby	m2	5,040	0,20	1,03	0,88	0,15
128	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	021 Stavby	m2	112,598	0,10	11,60	9,95	1,64
129	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	53,775	3,46	185,85	159,51	26,33
130	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	9,198	9,20	84,62	72,63	11,99
131	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	9,198	12,95	119,15	102,27	16,88
132	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	36,792	9,28	341,54	293,14	48,40
133	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	9,198	34,60	318,22	273,13	45,09

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
134	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	15,319	0,79	12,15	10,43	1,72
135	Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum, č. 55429985 PCI	021 Stavby	kg	16,851	5,08	85,52	73,40	12,12
136	Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI	021 Stavby	m	31,860	2,53	80,64	69,21	11,43
137	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 Stavby	m2	56,770	0,87	49,39	42,39	7,00
138	Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum, č. 55429985 PCI	021 Stavby	kg	62,447	5,08	316,92	272,01	44,91
139	Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI	021 Stavby	m	38,000	2,53	96,18	82,55	13,63
140	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,408	2,55	16,34	14,02	2,32
141	Rozvody ZTI	021 Stavby	súb.	3,000	880,00	2 640,00	2 265,91	374,09
142	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	021 Stavby	súb.	1,000	5,83	5,83	5,00	0,83
143	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	021 Stavby	súb.	1,000	32,36	32,36	27,78	4,59
144	Kombinované WC keramické REKORD 360x625mm, 3/6 l, odpad zvislý, s hlbokým splachovaním, zmontovaný, č.K99005 KOLO dĺžka len 62,5 cm, skladajúce sa z: WC misa K93205 + nádrž keramická K94004, s dvojitým splachovaním 3/6 l	021 Stavby	ks	1,000	109,63	109,63	94,10	15,53
145	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	021 Stavby	súb.	1,000	32,36	32,36	27,78	4,59
146	Kombinované WC keramické NOVA Pro KOLO	021 Stavby	ks	1,000	84,78	84,78	72,77	12,01
147	Nádrž keramická, s dvojitým splachovaním 3/6 l NOVA Pro ku kombinovanému WC KOLO	021 Stavby	ks	1,000	98,36	98,36	84,42	13,94
148	Sedadlo WC NOVA Pro bez bariér, s antibakteriálnou úpravou, pre starších a telesne postihnutých, tvrdé, z duroplastu, č. 60114 KOLO špeciálne spevnené kovové závesy	021 Stavby	ks	1,000	72,11	72,11	61,89	10,22
149	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t	021 Stavby	súb.	5,000	9,32	46,59	39,98	6,60
150	Demontáž umyvadiel alebo umyvadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	2,000	4,53	9,06	7,78	1,28
151	Montáž umyvadla na skrútky do muríva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	4,000	28,93	115,72	99,32	16,40
152	Umyvadlo keramické	021 Stavby	ks	3,000	73,14	219,41	188,32	31,09
153	Umyvadlo keramické NOVA PRO 65x55 vr. montážnej šablóny	021 Stavby	ks	1,000	83,13	83,13	71,35	11,78
154	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	021 Stavby	súb.	2,000	7,13	14,26	12,24	2,02
155	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	25,59	25,59	21,97	3,63
156	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	021 Stavby	ks	1,000	204,05	204,05	175,13	28,91
157	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	021 Stavby	súb.	1,000	33,83	33,83	29,04	4,79
158	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 120 L	021 Stavby	súb.	1,000	43,34	43,34	37,20	6,14
159	Montáž batérie výlevku nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	1,000	7,95	7,95	6,82	1,13
160	Batéria výlevky	021 Stavby	ks	1,000	88,00	88,00	75,53	12,47

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
161	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	4,000	10,15	40,60	34,85	5,75
162	Batéria stojánková umyvadlová HANSA POLO	021 Stavby	ks	3,000	57,20	171,60	147,28	24,32
163	Páková batéria - imob.	021 Stavby	ks	1,000	77,00	77,00	66,09	10,91
164	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	3,000	3,15	9,46	8,12	1,34
165	Sprchová batéria + sprchový set	021 Stavby	ks	3,000	79,04	237,13	203,53	33,60
166	Montáž sklopného zrkadla	021 Stavby	ks	1,000	11,00	11,00	9,44	1,56
167	Sklopné zrkadlo 400x600, upevň.sada typ L1600510	021 Stavby	kg	1,000	297,00	297,00	254,92	42,08
168	Montáž vešiaka	021 Stavby	ks	1,000	11,00	11,00	9,44	1,56
169	Vešiak typ 17 820 000 Luxia	021 Stavby	kg	1,000	55,00	55,00	47,21	7,79
170	Montáž madla	021 Stavby	ks	3,000	11,00	33,00	28,32	4,68
171	Sklopné madlo k WC 85cm pre telesne postihn.,č. L106110 KOLO	021 Stavby	ks	1,000	323,47	323,47	277,63	45,83
172	Sklopné držadlo 60cm pre telesne postihn., č. L1061201 KOLO	021 Stavby	ks	1,000	323,47	323,47	277,63	45,83
173	Pevné držadlo 85cm pre teles.postihn., hladká antikorová oceľ, č. L1054501 KOLO	021 Stavby	ks	1,000	251,52	251,52	215,88	35,64
174	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	4,000	2,77	11,09	9,52	1,57
175	Zápachová uzávierka HC 1-40, DN 40	021 Stavby	ks	4,000	16,60	66,40	56,99	9,41
176	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,198	0,33	3,04	2,61	0,43
177	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	021 Stavby	m2	10,000	1,98	19,76	16,96	2,80
178	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	4,000	29,69	118,75	101,92	16,83
179	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	4,000	20,98	83,90	72,01	11,89
180	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.	021 Stavby	ks	3,000	58,57	175,71	150,81	24,90
181	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm + 1x madlo von + dnu Elegant praktik, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.	021 Stavby	ks	1,000	99,00	99,00	84,97	14,03
182	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,410	0,88	3,88	3,33	0,55
183	Demontáž podhládov lamiel, FEAL -0,00400t	021 Stavby	m2	20,624	5,39	111,25	95,48	15,76
184	Demontáž podhládov roštov - 0,00200t	021 Stavby	m2	20,624	1,31	27,08	23,24	3,84
185	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,354	1,21	1,64	1,41	0,23
186	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	021 Stavby	m2	27,489	15,13	415,85	356,93	58,93
187	Dlaždice keramické KERKO 200x200	021 Stavby	m2	28,314	13,69	387,65	332,72	54,93
188	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	7,664	4,51	34,56	29,67	4,90
189	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	021 Stavby	m2	76,002	17,36	1 319,01	1 132,11	186,90
190	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200	021 Stavby	m2	77,522	17,78	1 378,03	1 182,76	195,27
191	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	24,720	2,53	62,54	53,68	8,86

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
192	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	8,000	4,89	39,08	33,54	5,54
193	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	8,000	2,59	20,73	17,79	2,94
194	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	10,548	2,57	27,15	23,30	3,85
195	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	112,598	1,35	152,01	130,47	21,54
196	Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	112,598	0,14	15,88	13,63	2,25
197	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	112,598	1,41	158,43	135,98	22,45
198	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	021 Stavby	m2	9,920	35,46	351,80	301,95	49,85
199	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	10,548	25,74	271,46	233,00	38,47
200	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	6,233	0,60	3,74	3,21	0,53
201	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	8,306	2,74	22,74	19,52	3,22
202	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh ručne základné /od lepidla/	021 Stavby	m2	8,306	1,51	12,53	10,75	1,77
203	krabica prístrojová pod omietku	021 Stavby	ks	4,000	0,18	0,70	0,60	0,10
204	škatulová rozvodka	021 Stavby	ks	3,000	2,18	6,53	5,61	0,93
205	spínač 1	021 Stavby	ks	2,000	3,75	7,50	6,44	1,06
206	prepínač 5	021 Stavby	ks	1,000	1,33	1,33	1,14	0,19
207	kábel	021 Stavby	m	50,000	0,30	14,85	12,75	2,10
208	kábel	021 Stavby	m	10,000	0,30	2,97	2,55	0,42
209	rámik jednonásobný	021 Stavby	ks	3,000	0,66	1,98	1,70	0,28
210	el. inšt. rúrka	021 Stavby	m	20,000	0,18	3,52	3,02	0,50
211	svietidlo žiarivkové stropné č.A41647M91TS	021 Stavby	ks	4,000	40,38	161,52	138,64	22,89
212	žiarivka	021 Stavby	ks	16,000	1,33	21,30	18,28	3,02
213	svietidlo žiarovkové	021 Stavby	ks	2,000	11,83	23,65	20,30	3,35
214	Nezahrnutý materiál	021 Stavby	ks	1,000	33,00	33,00	28,32	4,68
215	Projektové práce	021 Stavby	eur	1,000	220,00	220,00	188,83	31,17
216	Revízia	021 Stavby	obv.	1,000	165,00	165,00	141,62	23,38
217	Elektroinštalácia	021 Stavby	kpl	1,000	935,00	935,00	802,51	132,49
218	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	021 Stavby	m2	123,974	7,05	874,39	750,49	123,90
219	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	6,571	9,20	60,45	51,89	8,57
220	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	6,571	20,57	135,15	116,00	19,15
221	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,571	12,95	85,12	73,06	12,06
222	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	32,855	0,43	14,23	12,21	2,02
223	Montáž okien	021 Stavby	m	162,912	7,92	1 290,26	1 107,43	182,83
224	Výsprávky okolo okien, dverí	021 Stavby	m	162,912	11,00	1 792,03	1 538,10	253,93
225	Okno do pásu 4440x2348 (1489x2348 - 2xOS.1xO) Šesťdielne okno s tromi nadsvetlíkmi, farba biela, sklo F4-16-PFN4 nepriehľadné, vonk.parapet š.240, vn.parapet PVC š.200	021 Stavby	ks	12,000	1 384,98	16 619,72	14 264,71	2 355,01

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
226	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	30,823	0,90	27,74	23,81	3,93
227	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	20,69	41,38	35,51	5,86
228	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	021 Stavby	ks	4,000	48,33	193,33	165,93	27,39
229	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	7,300	2,80	20,45	17,55	2,90
230	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	16,100	10,01	161,16	138,32	22,84
231	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 Stavby	m2	54,688	30,92	1 690,84	1 451,25	239,59
232	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,313	112,89	35,33	30,33	5,01
233	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	10,980	8,66	95,06	81,59	13,47
234	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	10,980	3,31	36,38	31,22	5,15
235	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,049	1 512,72	74,12	63,62	10,50
236	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	7,000	11,44	80,05	68,71	11,34
237	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	5,520	10,67	58,89	50,55	8,35
238	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	109,376	6,57	718,27	616,49	101,78
239	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	109,376	1,66	181,89	156,12	25,77
240	Vnútorná omiетка stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	021 Stavby	m2	109,376	6,45	705,15	605,23	99,92
241	Vnútorná omiетка stien BAUMIT, vápenocementová, strojné nanášanie, Jadrová omiетка strojová (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 10 mm	021 Stavby	m2	109,376	7,72	844,60	724,92	119,68
242	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	109,376	5,37	587,24	504,03	83,21
243	Výplnenie spojov starého anového muríva akrylátovým tmelom	021 Stavby	m	32,200	5,17	166,51	142,91	23,59
244	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	44,87	44,87	38,51	6,36
245	Zárubňa oceleová CgU 95 110x197x9,5	021 Stavby	ks	1,000	25,33	25,33	21,74	3,59
246	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	57,10	114,20	98,02	16,18
247	Kovová zárubňa šírky 2200 mm, výšky 2100 mm, dvojdielne na dodatočnú montáž	021 Stavby	ks	2,000	188,52	377,04	323,62	53,43
248	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	54,688	6,34	346,45	297,36	49,09
249	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	65,500	4,09	268,16	230,16	38,00
250	Rohová lišta hliníková v.2m	021 Stavby	m	18,000	2,61	46,93	40,28	6,65

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
251	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	0,691	65,80	45,47	39,03	6,44
252	Výsekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 300 mm, - 0,08000t	021 Stavby	ks	6,000	9,93	59,59	51,14	8,44
253	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	12,649	20,57	260,15	223,29	36,86
254	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	021 Stavby	t	37,947	6,46	245,02	210,30	34,72
255	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,649	12,95	163,86	140,64	23,22
256	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	63,245	0,43	27,39	23,50	3,88
257	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	12,649	9,28	117,42	100,78	16,64
258	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	101,192	1,04	105,54	90,59	14,96
259	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	12,649	34,60	437,62	375,61	62,01
260	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	29,69	29,69	25,48	4,21
261	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	20,98	20,98	18,00	2,97
262	Dvere vnútorné jednokridlové, 110/197	021 Stavby	ks	1,000	103,64	103,64	88,95	14,69
263	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,969	0,61	4,22	3,62	0,60
264	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných, -0,01800t	021 Stavby	m2	65,150	11,69	761,60	653,68	107,92
265	Montáž vrátoč plochy jednotlivo 2-4 m2	021 Stavby	ks	4,000	17,43	69,71	59,83	9,88
266	Vráta ocelové 220x210 včítane povrch.úpravy a kovania	021 Stavby	ks	2,000	287,95	575,90	494,29	81,60
267	Montáž vrátoč plochy jednotlivo 2-4 m2	021 Stavby	ks	2,000	17,43	34,86	29,92	4,94
268	Vráta ocelové so zárubňou 220x270 včítane povrch.úpravy a kovania	021 Stavby	ks	1,000	459,64	459,64	394,51	65,13
269	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,378	41,13	15,55	13,34	2,20
270	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	021 Stavby	m2	4,175	7,77	32,46	27,86	4,60
271	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	4,175	2,59	10,82	9,28	1,53
272	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	021 Stavby	m2	88,240	11,66	1 028,97	883,16	145,80
273	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	44,310	1,35	59,82	51,34	8,48
274	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	65,500	1,01	66,16	56,78	9,37
275	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	44,310	1,41	62,34	53,51	8,83
276	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	13,600	2,15	29,28	25,13	4,15
277	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	61,900	6,57	406,50	348,90	57,60
278	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	61,900	1,66	102,94	88,35	14,59

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
279	Vnútrná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	021 Stavby	m2	61,900	6,45	399,07	342,52	56,55
280	Vnútrná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 10 mm	021 Stavby	m2	61,900	7,72	477,99	410,26	67,73
281	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	61,900	5,37	332,34	285,25	47,09
282	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	3,000	3,80	11,39	9,77	1,61
283	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	3,000	4,09	12,28	10,54	1,74
284	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	20,000	2,61	52,14	44,75	7,39
285	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	021 Stavby	ks	4,000	2,93	11,72	10,06	1,66
286	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	021 Stavby	m2	9,000	5,60	50,37	43,24	7,14
287	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	0,556	20,57	11,44	9,81	1,62
288	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	021 Stavby	t	1,112	6,46	7,18	6,16	1,02
289	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,556	12,95	7,20	6,18	1,02
290	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2,224	0,43	0,96	0,83	0,14
291	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,556	9,28	5,16	4,43	0,73
292	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,448	1,04	4,64	3,98	0,66
293	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	2,307	34,60	79,82	68,51	11,31
294	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	sub	17,200	8,42	144,79	124,27	20,52
295	Plastové dvere 1800/2500	021 Stavby	ks	2,000	2 171,40	4 342,80	3 727,43	615,37
296	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	40,796	0,61	24,68	21,18	3,50
297	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	021 Stavby	m2	8,925	11,66	104,07	89,33	14,75
298	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	021 Stavby	m2	8,925	2,13	19,00	16,31	2,69
299	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	46,930	1,42	66,59	57,16	9,44
300	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	3,000	1,01	3,03	2,60	0,43
301	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	46,930	1,50	70,40	60,42	9,97
302	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	3,000	20,27	60,80	52,19	8,62
303	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	6,400	11,02	70,52	60,53	9,99
304	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 Stavby	m2	30,208	29,50	891,14	764,86	126,27
305	Omietka rýh v stropoch akoukoľvek maltou cementovou šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m2	1,400	23,09	32,33	27,75	4,58
306	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	1,200	10,36	12,44	10,67	1,76
307	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	5,000	2,11	10,53	9,03	1,49



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
308	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	021 Stavby	m2	123,300	1,57	193,09	165,73	27,36
309	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	021 Stavby	m2	2,500	20,20	50,51	43,35	7,16
310	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	61,916	6,47	400,35	343,62	56,73
311	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	61,916	1,64	101,67	87,26	14,41
312	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	021 Stavby	m2	61,916	5,64	349,27	299,78	49,49
313	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 10 mm	021 Stavby	m2	61,916	7,77	481,09	412,92	68,17
314	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	61,916	5,56	344,44	295,63	48,81
315	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách estrich vrecovaný	021 Stavby	m3	0,088	440,00	38,72	33,23	5,49
316	Výplnenie spojov starého a nového muríva akrylátovým tmelom	021 Stavby	m	18,880	5,17	97,63	83,79	13,83
317	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	44,03	44,03	37,79	6,24
318	Zárubňa oceľová CgU 95 90x197x9,5	021 Stavby	ks	1,000	24,64	24,64	21,15	3,49
319	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	44,320	6,26	277,49	238,17	39,32
320	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	120,000	4,02	482,04	413,73	68,31
321	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	4,480	22,44	100,54	86,30	14,25
322	Vybúranie otvorov v murive plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 2,30000t	021 Stavby	m3	0,825	72,28	59,63	51,18	8,45
323	Rezanie do omietky	021 Stavby	m	5,200	6,05	31,46	27,00	4,46
324	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 300 mm, - 0,08000t	021 Stavby	ks	2,000	9,74	19,48	16,72	2,76
325	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00144t	021 Stavby	m	10,000	3,19	31,94	27,41	4,53
326	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm, -0,03300t	021 Stavby	m	8,000	8,75	70,02	60,09	9,92
327	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	021 Stavby	m2	123,300	0,10	12,21	10,48	1,73
328	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	1,500	2,60	3,90	3,34	0,55
329	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	1,500	6,60	9,90	8,50	1,40
330	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	11,495	20,17	231,90	199,04	32,86
331	Príplatok za každý ďalších 3.5 m	021 Stavby	t	34,485	6,33	218,43	187,48	30,95
332	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	11,495	12,65	145,43	124,83	20,61
333	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km Sekológ PVC	021 Stavby	t	57,475	0,42	24,25	20,82	3,44

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
334	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	11,495	9,11	104,66	89,83	14,83
335	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	91,960	1,02	93,98	80,67	13,32
336	Poplatok za skladovanie - PVC (17 02 ), nebezpečné	021 Stavby	t	0,164	53,90	8,84	7,59	1,25
337	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	10,557	34,01	358,99	308,12	50,87
338	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	6,000	2,16	12,95	11,12	1,84
339	Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON	021 Stavby	m	6,120	0,97	5,96	5,12	0,84
340	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	0,001	36,26	0,04	0,03	0,01
341	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	021 Stavby	ks	1,000	23,40	23,40	20,08	3,32
342	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	021 Stavby	ks	2,000	8,50	17,01	14,60	2,41
343	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	021 Stavby	ks	1,000	9,31	9,31	7,99	1,32
344	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	021 Stavby	m	6,000	13,88	83,30	71,49	11,80
345	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	2,000	8,01	16,02	13,75	2,27
346	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	2,000	2,71	5,43	4,66	0,77
347	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,369	1,21	1,66	1,42	0,23
348	Nepredvídané práce na kanal. a vode /nástenky,výustky,izolácie,rohové ventily.../	021 Stavby	súb	1,000	110,00	110,00	94,41	15,59
349	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	6,000	8,95	53,68	46,07	7,61
350	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	6,000	1,44	8,65	7,43	1,23
351	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,488	0,83	1,23	1,05	0,17
352	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	1,000	4,45	4,45	3,82	0,63
353	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	2,000	28,45	56,89	48,83	8,06
354	Umývadlo keramické LYRA PLUS-65, 650x520x195 mm, biela	021 Stavby	ks	2,000	46,91	93,82	80,53	13,29
355	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	021 Stavby	ks	1,000	1,41	1,41	1,21	0,20
356	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	2,000	9,98	19,95	17,13	2,83
357	Umývadlová stojanková páková batéria	021 Stavby	ks	2,000	50,29	100,57	86,32	14,25
358	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50	021 Stavby	ks	2,000	4,05	8,10	6,95	1,15
359	Umývadlová zápachová uzávierka	021 Stavby	ks	2,000	12,21	24,41	20,95	3,46
360	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	3,197	0,39	1,23	1,06	0,17
361	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Gyptone Quattro 20 biela	021 Stavby	m2	22,750	49,15	1 118,12	959,68	158,44
362	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	13,270	4,95	65,69	56,38	9,31
363	Rozobratie kazetového podhľadu	021 Stavby	m2	18,880	5,50	103,84	89,13	14,71
364	Spätná montáž kazetového podhľadu /s obvodovou lištou/	021 Stavby	m2	18,880	30,31	572,20	491,12	81,08
365	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	29,14	29,14	25,01	4,13

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
366	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	27,50	27,50	23,60	3,90
367	Dvere vnútorné jednokrídlové, 900/1970	021 Stavby	ks	1,000	93,50	93,50	80,25	13,25
368	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,365	0,88	1,20	1,03	0,17
369	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	44,000	1,06	46,51	39,92	6,59
370	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	62,000	2,04	126,23	108,34	17,89
371	soklík PVC	021 Stavby	bm	64,480	1,10	70,93	60,88	10,05
372	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	126,690	2,69	340,42	292,18	48,24
373	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	021 Stavby	m2	126,690	6,98	883,92	758,67	125,25
374	Podlaha PVC homogénna ULTRA PUR 43, trieda záťaž 43,	021 Stavby	m2	130,491	14,85	1 937,79	1 663,21	274,59
375	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	126,690	0,98	123,90	106,35	17,56
376	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	126,690	0,72	91,60	78,62	12,98
377	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	126,690	11,55	1 463,27	1 255,92	207,35
378	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	126,690	3,92	496,50	426,14	70,35
379	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	50,090	0,39	19,28	16,55	2,73
380	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	3,000	25,22	75,67	64,94	10,72
381	Obkladačky keramické glazované	021 Stavby	m2	3,300	18,91	62,40	53,56	8,84
382	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,018	2,53	2,58	2,21	0,36
383	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	021 Stavby	m2	0,980	7,67	7,52	6,45	1,06
384	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	0,980	2,55	2,50	2,15	0,35
385	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	021 Stavby	m2	97,500	11,53	1 123,98	964,71	159,27
386	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	108,800	1,32	143,07	122,80	20,27
387	Prebrúsenie a oprávenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	108,800	0,14	15,23	13,07	2,16
388	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	120,000	0,99	118,44	101,66	16,78
389	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	108,800	1,39	151,23	129,80	21,43
390	krabica prístrojová pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	0,18	0,18	0,15	0,02
391	škátulová rozvodka	021 Stavby	ks	3,000	2,18	6,53	5,61	0,93
392	spínač 1	021 Stavby	ks	1,000	2,74	2,74	2,35	0,39
393	prepínač 5	021 Stavby	ks	2,000	3,75	7,50	6,44	1,06
394	kábel	021 Stavby	m	60,000	0,30	17,82	15,29	2,53
395	kábel	021 Stavby	m	10,000	0,30	2,97	2,55	0,42
396	kábel	021 Stavby	m	30,000	0,54	16,17	13,88	2,29
397	kryt spínača	021 Stavby	ks	1,000	1,06	1,06	0,91	0,15
398	kryt spínača delený	021 Stavby	ks	2,000	1,33	2,66	2,28	0,38
399	rámik trojnásobný	021 Stavby	ks	1,000	1,73	1,73	1,48	0,24
400	el. inšt. rúrka	021 Stavby	m	10,000	0,18	1,76	1,51	0,25
401	svietidlo žiarivkové obj.č.A41647M91TS	021 Stavby	ks	1,000	40,38	40,38	34,66	5,72
402	žiarivka	021 Stavby	ks	4,000	1,33	5,32	4,57	0,75
403	Nezahnutý materiál	021 Stavby	ks	1,000	33,00	33,00	28,32	4,68
404	Projektové práce	021 Stavby	eur	1,000	165,00	165,00	141,62	23,38
405	Revízia	021 Stavby	obv.	1,000	165,00	165,00	141,62	23,38
406	Elektroinštalácia	021 Stavby	m	1,000	572,00	572,00	490,95	81,05
407	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	4,800	5,18	24,88	21,35	3,53

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
408	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	6,200	11,02	68,32	58,64	9,68
409	Priečky z tvárnice YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 Stavby	m2	16,800	29,50	495,60	425,37	70,23
410	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	0,500	10,67	5,33	4,58	0,76
411	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	33,600	6,47	217,26	186,47	30,79
412	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	33,600	1,64	55,17	47,35	7,82
413	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	021 Stavby	m2	33,600	5,64	189,54	162,68	26,86
414	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 10 mm	021 Stavby	m2	33,600	7,77	261,07	224,08	36,99
415	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	33,600	5,56	186,92	160,43	26,49
416	Vyplnenie spojov starého anového muriva akrylátovým tmelom	021 Stavby	m	12,400	5,17	64,12	55,03	9,09
417	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	9,600	6,26	60,11	51,59	8,52
418	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	19,200	4,02	77,13	66,20	10,93
419	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00144t	021 Stavby	m	5,000	3,19	15,97	13,71	2,26
420	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,003	34,01	102,12	87,65	14,47
421	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	021 Stavby	m2	14,400	11,53	166,00	142,48	23,52
422	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	15,360	1,32	20,20	17,34	2,86
423	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	19,200	0,99	18,95	16,27	2,69
424	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	15,360	1,39	21,35	18,33	3,03
425	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Gyptone Quattro 20 biela	021 Stavby	m2	13,248	49,15	651,11	558,85	92,26
426	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	6,511	0,60	3,91	3,35	0,55
427	Demontáž podhľadov lamiel, - 0,00400t	021 Stavby	m2	18,048	5,29	95,47	81,95	13,53
428	Demontáž podhľadov roštov - 0,00200t	021 Stavby	m2	18,048	1,29	23,26	19,97	3,30
429	Montáž podhľadov lamelových systém FEAL TA 75, s plochou do 10 m2	021 Stavby	m2	4,800	17,03	81,74	70,16	11,58
430	Montáž podhľadov montáž doplnkov závesných ťahadiel nosných roštov	021 Stavby	m2	4,800	14,78	70,96	60,91	10,06
431	krabica prístrojová pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	0,18	0,18	0,15	0,02
432	škatulová rozvodka	021 Stavby	ks	3,000	2,18	6,53	5,61	0,93
433	spínač 1	021 Stavby	ks	1,000	3,75	3,75	3,22	0,53
434	prepínač 5	021 Stavby	ks	1,000	1,33	1,33	1,14	0,19
435	kábel	021 Stavby	m	50,000	0,30	14,85	12,75	2,10
436	kábel	021 Stavby	m	10,000	0,30	2,97	2,55	0,42
437	rámik jednonásobný	021 Stavby	ks	1,000	0,66	0,66	0,57	0,09
438	el. inšt. rúrka	021 Stavby	m	10,000	0,18	1,76	1,51	0,25
439	svetidlo žiarivkové stropné č.A41647M91TS	021 Stavby	ks	4,000	40,38	161,52	138,64	22,89

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
440	žiarivka	021 Stavby	ks	16,000	1,33	21,30	18,28	3,02
441	Nezahnutý materiál	021 Stavby	ks	1,000	33,00	33,00	28,32	4,68
442	Projektové práce	021 Stavby	eur	1,000	165,00	165,00	141,62	23,38
443	Revízia	021 Stavby	obv.	1,000	165,00	165,00	141,62	23,38
444	Elektroinštalácia	021 Stavby	m	1,000	572,00	572,00	490,95	81,05
445	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	021 Stavby	m2	23,040	60,85	1 401,94	1 203,28	198,65
446	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	48,000	2,80	134,45	115,40	19,05
447	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, štuková	021 Stavby	m2	650,720	1,90	1 233,11	1 058,38	174,73
448	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	54,820	2,15	118,03	101,30	16,72
449	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	021 Stavby	m2	1 542,592	1,61	2 477,40	2 126,35	351,05
450	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	94,230	6,57	618,81	531,12	87,69
451	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	94,230	1,66	156,70	134,50	22,21
452	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	021 Stavby	m2	94,230	6,45	607,50	521,42	86,08
453	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 10 mm	021 Stavby	m2	94,230	7,72	727,64	624,54	103,11
454	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	94,230	5,37	505,92	434,23	71,69
455	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	021 Stavby	m2	925,810	4,00	3 706,94	3 181,67	525,27
456	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	021 Stavby	m2	94,230	6,53	615,04	527,89	87,15
457	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	021 Stavby	m2	94,230	2,45	230,39	197,75	32,65
458	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 15 mm	021 Stavby	m2	94,230	13,50	1 271,63	1 091,44	180,19
459	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaExterior hr. 3 mm	021 Stavby	m2	94,230	7,62	718,32	616,53	101,79
460	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia	021 Stavby	m2	925,810	2,91	2 694,11	2 312,35	381,75
461	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	94,230	5,37	505,92	434,23	71,69
462	Fasádný náter BAUMIT SilikonColor	021 Stavby	m2	925,810	5,76	5 329,89	4 574,64	755,25
463	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 200,000	2,32	2 784,00	2 389,51	394,49
464	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 200,000	1,48	1 776,00	1 524,34	251,66
465	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 200,000	1,51	1 812,00	1 555,24	256,76
466	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	106,000	6,34	671,51	576,36	95,15

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
467	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 6 do 9 kPa	021 Stavby	m3	1 406,055	1,39	1 960,04	1 682,30	277,74
468	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia od 6 do 9 kPa	021 Stavby	m3	1 406,055	0,60	839,41	720,47	118,95
469	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	021 Stavby	m2	1 406,055	1,29	1 811,00	1 554,38	256,62
470	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	1 406,055	1,33	1 872,87	1 607,48	265,39
471	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	583,850	4,09	2 390,28	2 051,58	338,70
472	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	021 Stavby	m2	23,040	6,21	142,96	122,71	20,26
473	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	021 Stavby	m2	650,720	0,20	132,75	113,94	18,81
474	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	021 Stavby	m2	1 542,592	0,10	158,89	136,37	22,51
475	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,276	12,95	81,30	69,78	11,52
476	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	31,380	0,43	13,59	11,66	1,93
477	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,276	9,28	58,26	50,00	8,26
478	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	50,208	1,04	52,37	44,95	7,42
479	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	87,432	34,60	3 024,88	2 596,26	428,63
480	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	sub	8,580	8,42	72,23	61,99	10,23
481	Plastové dvere 1760/2530	021 Stavby	ks	1,000	2 178,00	2 178,00	1 869,38	308,62
482	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,457	0,61	12,38	10,62	1,75
483	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	127,631	1,67	213,14	182,94	30,20
484	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	021 Stavby	m2	127,631	7,77	992,20	851,61	140,60
485	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	127,631	2,59	330,69	283,83	46,86
486	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, okien výkyvných a otočných	021 Stavby	m2	45,000	5,70	256,28	219,96	36,31
487	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnás. 2x tmelením, žilkovaním, lazúrovaním, 1x lakovaním	021 Stavby	m2	45,000	20,70	931,50	799,51	131,99
488	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	021 Stavby	m2	925,810	0,98	902,66	774,76	127,91
489	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	263,412	1,35	355,61	305,22	50,39
490	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	1 929,900	1,42	2 738,53	2 350,48	388,05
491	Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	263,412	0,14	37,14	31,88	5,26
492	Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	1 929,900	0,29	557,74	478,71	79,03
493	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	583,850	1,01	589,69	506,13	83,56

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
494	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	263,412	1,41	370,62	318,10	52,52
495	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	1 929,900	1,50	2 894,85	2 484,65	410,20
496	Vyplnenie spojov starého a nového muriva akrylátovým tmelom	021 Stavby	m	13,800	5,17	71,36	61,25	10,11
497	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	24,580	6,34	155,71	133,65	22,06
498	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	24,580	4,09	100,63	86,37	14,26
499	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	10,900	2,61	28,42	24,39	4,03
500	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	1,000	0,60	0,60	0,51	0,08
501	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	1,600	19,46	31,14	26,73	4,41
502	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, - 0,08000t	021 Stavby	ks	2,000	9,93	19,86	17,05	2,81
503	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	0,306	20,57	6,29	5,40	0,89
504	Příplatok za každých ďalších 3.5 m	021 Stavby	t	0,918	6,46	5,93	5,09	0,84
505	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,306	12,95	3,96	3,40	0,56
506	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km Sekológ PVC	021 Stavby	t	1,530	0,42	0,65	0,55	0,09
507	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,306	9,28	2,84	2,44	0,40
508	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	2,448	1,04	2,55	2,19	0,36
509	Poplatok za skladovanie - (17 02 ), nebezpečné drevená priečka	021 Stavby	t	0,306	53,90	16,49	14,16	2,34
510	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	4,033	34,60	139,53	119,76	19,77
511	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s Tl 100 mm	021 Stavby	m2	24,002	43,12	1 035,06	888,39	146,67
512	Spätná montáž kazetového podhľadu /s obvodovou lištou/	021 Stavby	m2	18,880	30,31	572,20	491,12	81,08
513	Zárubne oceľové pre SDK priečky s 800 mm hr. 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	86,26	86,26	74,04	12,22
514	Demontáž zvislej konštr. do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr.120-240 mm, plochy nad 3m2	021 Stavby	m2	15,200	10,03	152,50	130,89	21,61
515	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2,096	4,95	10,38	8,91	1,47
516	Rozobratie kazetového podhľadu	021 Stavby	m2	18,880	5,50	103,84	89,13	14,71
517	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	29,69	29,69	25,48	4,21
518	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	27,50	27,50	23,60	3,90
519	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800/1970	021 Stavby	ks	1,000	93,50	93,50	80,25	13,25
520	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,365	0,88	1,20	1,03	0,17
521	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	021 Stavby	m2	0,960	7,77	7,46	6,41	1,06
522	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	0,960	2,59	2,49	2,13	0,35

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
523	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	021 Stavby	m2	24,390	11,66	284,41	244,11	40,30
524	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	25,203	1,35	34,02	29,20	4,82
525	Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	25,203	0,14	3,55	3,05	0,50
526	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	25,000	1,01	25,25	21,67	3,58
527	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	25,203	1,41	35,46	30,44	5,02
528	Odstránenie textilných podláh z nášľapnej plochy	021 Stavby	m2	15,350	2,19	33,65	28,88	4,77
529	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	71,920	4,36	313,21	268,83	44,38
530	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	16,695	6,34	105,76	90,78	14,99
531	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	33,390	4,09	136,70	117,33	19,37
532	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	71,920	0,82	58,69	50,37	8,32
533	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	0,719	20,57	14,79	12,69	2,10
534	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	021 Stavby	t	2,157	6,46	13,93	11,95	1,97
535	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,719	12,95	9,31	7,99	1,32
536	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2,876	0,43	1,25	1,07	0,18
537	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,719	9,28	6,67	5,73	0,95
538	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5,752	1,04	6,00	5,15	0,85
539	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,049	34,60	36,29	31,15	5,14
540	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	22,400	1,08	24,19	20,76	3,43
541	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	22,400	2,07	46,30	39,74	6,56
542	soklík PVC	021 Stavby	bm	23,520	1,10	25,87	22,21	3,67
543	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	33,390	2,74	91,42	78,47	12,95
544	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	021 Stavby	m2	33,390	7,08	236,47	202,96	33,51
545	Podlaha PVC homogénna ULTRA PUR 43, trieda záťaže 43,	021 Stavby	m2	34,392	14,85	510,72	438,35	72,37
546	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	33,390	1,00	33,32	28,60	4,72
547	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	33,390	0,73	24,34	20,89	3,45
548	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	33,390	11,55	385,65	331,01	54,65
549	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	33,390	3,99	133,29	114,41	18,89
550	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	13,798	0,39	5,31	4,56	0,75
551	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	021 Stavby	m2	34,800	11,66	405,80	348,30	57,50
552	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	021 Stavby	m2	34,800	2,13	74,09	63,59	10,50
553	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	70,510	0,85	60,00	51,50	8,50
554	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	70,510	1,35	95,19	81,70	13,49
555	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	33,390	1,01	33,72	28,95	4,78



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
556	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnny výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	70,510	1,41	99,21	85,15	14,06
557	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	021 Stavby	m2	45,110	1,61	72,45	62,18	10,27
558	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	14,935	6,34	94,61	81,21	13,41
559	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	14,935	4,09	61,14	52,48	8,66
560	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 5 %, -0,0020t	021 Stavby	m2	45,110	0,10	4,65	3,99	0,66
561	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	0,232	20,57	4,77	4,10	0,68
562	Príplatek za každý ďalší 3.5 m	021 Stavby	t	0,696	6,46	4,49	3,86	0,64
563	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,232	12,95	3,01	2,58	0,43
564	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,620	0,42	0,26	0,22	0,04
565	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,232	9,28	2,15	1,85	0,31
566	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1,856	1,04	1,94	1,66	0,27
567	Poplatok za skladovanie - PVC (17 02 ), nebezpečné	021 Stavby	t	0,031	53,90	1,67	1,43	0,24
568	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,255	34,60	8,82	7,57	1,25
569	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	021 Stavby	m	15,300	2,50	38,27	32,84	5,42
570	Lišta soklová, CLIPP EGGER 6x2400, cena za balenie 10 ks,PARKETT PLUS+ukončovacie profily+ spojovacie profily+ rohové profily	021 Stavby	súb.	1,000	104,50	104,50	89,69	14,81
571	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm,	021 Stavby	m2	14,935	9,90	147,86	126,91	20,95
572	Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 1285x195x8 mm	021 Stavby	m2	15,382	14,11	217,02	186,27	30,75
573	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	14,935	0,66	9,78	8,40	1,39
574	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON	021 Stavby	m2	15,532	0,50	7,81	6,71	1,11
575	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	4,803	1,21	5,81	4,99	0,82
576	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	15,300	1,08	16,52	14,18	2,34
577	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	14,935	2,74	40,89	35,10	5,79
578	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,524	0,39	0,20	0,17	0,03
579	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	021 Stavby	m2	2,760	1,02	2,81	2,41	0,40
580	Nátery liatinových radiátorov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a základným náterom - 140µm	021 Stavby	m2	2,760	12,21	33,71	28,93	4,78
581	Nátery vykurovacích telies syntetické, liatinových radiátorov základné - 35µm	021 Stavby	m2	2,760	1,79	4,94	4,24	0,70
582	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	021 Stavby	m	3,000	0,12	0,37	0,32	0,05
583	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm ednonás. 1x email a základný náter - 105µm	021 Stavby	m	3,000	2,09	6,28	5,39	0,89

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
584	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	46,490	0,85	39,56	33,96	5,61
585	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	46,490	1,35	62,76	53,87	8,89
586	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	15,080	1,01	15,23	13,07	2,16
587	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	46,490	1,41	65,41	56,14	9,27
588	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	30,030	9,87	296,31	254,32	41,99
589	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	30,030	0,85	25,44	21,83	3,60
590	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,616	26,48	148,73	127,65	21,07
591	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	5,616	7,50	42,12	36,15	5,97
592	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	33,210	4,47	148,52	127,47	21,04
593	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	2,436	12,59	30,66	26,31	4,34
594	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	1,875	173,04	324,45	278,47	45,97
595	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	5,616	106,42	597,65	512,97	84,69
596	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,035	671,23	23,49	20,16	3,33
597	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,200	192,56	231,08	198,33	32,74
598	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	021 Stavby	m3	1,650	190,37	314,10	269,59	44,51
599	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	021 Stavby	m3	35,940	176,71	6 350,99	5 451,06	899,94
600	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	021 Stavby	m3	64,000	177,47	11 357,76	9 748,37	1 609,39
601	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	021 Stavby	m3	3,807	168,71	642,28	551,26	91,01
602	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	1,842	672,89	1 239,46	1 063,83	175,63
603	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	3,000	22,15	66,44	57,02	9,41
604	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	62,39	62,39	53,55	8,84
605	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	3,000	80,69	242,08	207,78	34,30
606	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	021 Stavby	m2	8,970	44,09	395,45	339,42	56,04
607	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,352	114,63	154,97	133,01	21,96
608	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	6,758	6,27	42,35	36,35	6,00
609	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	6,758	2,85	19,28	16,55	2,73
610	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	6,758	10,34	69,88	59,98	9,90
611	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	6,758	2,74	18,54	15,91	2,63

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
612	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 20kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	6,758	2,27	15,31	13,14	2,17
613	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 20kPa odstránenie	021 Stavby	m2	6,758	0,58	3,93	3,37	0,56
614	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,245	1 685,70	413,00	354,48	58,52
615	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,683	112,89	77,10	66,18	10,93
616	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	6,370	8,66	55,15	47,34	7,81
617	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	6,370	3,31	21,10	18,11	2,99
618	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,068	1 512,72	102,87	88,29	14,58
619	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	8,106	4,31	34,94	29,99	4,95
620	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	021 Stavby	m2	8,106	12,14	98,43	84,48	13,95
621	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	021 Stavby	m2	13,080	6,27	82,06	70,44	11,63
622	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	69,606	1,06	73,78	63,33	10,45
623	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	207,330	15,07	3 123,43	2 680,84	442,59
624	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 4	021 Stavby	m3	207,330	1,52	314,31	269,77	44,54
625	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,300	61,08	384,83	330,30	54,53
626	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	6,300	11,62	73,23	62,85	10,38
627	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	33,191	1,40	46,43	39,85	6,58
628	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	250,045	3,47	868,16	745,14	123,02
629	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	500,090	0,33	163,53	140,36	23,17
630	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	250,045	2,02	504,34	432,88	71,47
631	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	250,045	0,74	185,03	158,81	26,22
632	Trávové semeno	021 Stavby	kg	1,357	7,98	10,83	9,30	1,53
633	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	021 Stavby	m2	202,710	0,78	158,72	136,23	22,49
634	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	278,463	0,45	124,19	106,60	17,60
635	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	202,710	1,65	334,07	286,73	47,34
636	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	021 Stavby	m2	202,710	2,02	410,29	352,15	58,14
637	Ošetrovanie trávniku na svahu nad 1:2 do 1:1	021 Stavby	m2	202,710	0,36	72,57	62,29	10,28
638	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	021 Stavby	m3	6,054	34,53	209,03	179,41	29,62
639	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	021 Stavby	m3	1,575	43,39	68,35	58,66	9,68
640	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	021 Stavby	m	31,500	2,69	84,74	72,73	12,01

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
641	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	021 Stavby	m3	0,300	37,86	11,36	9,75	1,61
642	Príplatok za urovnanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmotn.kameňov do 200kg z terénu	021 Stavby	m2	1,000	7,21	7,21	6,19	1,02
643	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	160,112	8,95	1 433,32	1 230,22	203,10
644	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	021 Stavby	m2	185,521	6,32	1 171,75	1 005,71	166,04
645	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	92,942	6,81	633,21	543,49	89,73
646	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	237,926	13,11	3 120,16	2 678,03	442,13
647	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	021 Stavby	m2	94,991	12,03	1 142,84	980,90	161,94
648	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	021 Stavby	m3	12,920	12,68	163,81	140,60	23,21
649	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	542,284	0,31	168,65	144,75	23,90
650	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	225,417	8,12	1 829,94	1 570,63	259,30
651	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	221,870	9,60	2 129,95	1 828,14	301,81
652	Drenážne vyústenie z betónových rúr VT	021 Stavby	ks	1,000	32,06	32,06	27,52	4,54
653	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15xdl.100xhr.steny 2.8cm	021 Stavby	ks	1,010	4,26	4,30	3,69	0,61
654	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	021 Stavby	ks	2,000	60,20	120,40	103,34	17,06
655	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením krycieho hrnca	021 Stavby	ks	1,000	40,72	40,72	34,95	5,77
656	Poklop ventilový voda, plyn	021 Stavby	ks	1,000	14,73	14,73	12,64	2,09
657	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	021 Stavby	ks	14,689	9,30	136,53	117,19	19,35
658	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 bez bočnej opory	021 Stavby	m	14,400	6,08	87,58	75,17	12,41
659	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	021 Stavby	m	13,080	1,20	15,63	13,42	2,21
660	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	27,150	2,71	73,63	63,20	10,43
661	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 12/15	021 Stavby	m	34,200	9,02	308,59	264,86	43,73
662	Premac priekopová tvárnica 62x30x15,45 cm	021 Stavby	ks	114,912	3,62	416,10	357,14	58,96
663	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	021 Stavby	t	1,334	8,15	10,87	9,33	1,54
664	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	1,334	4,59	6,12	5,25	0,87
665	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	384,551	2,18	837,94	719,20	118,74

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
666	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	2,190	9,00	19,71	16,92	2,79
667	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vivalinterior hr. 3 mm	021 Stavby	m2	24,050	6,40	153,92	132,11	21,81
668	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	24,050	5,37	129,12	110,83	18,30
669	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	8,460	13,18	111,49	95,69	15,80
670	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	93,810	12,24	1 148,23	985,53	162,70
671	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	6,570	21,45	140,92	120,95	19,97
672	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	021 Stavby	m2	84,450	39,70	3 352,41	2 877,37	475,04
673	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (grafitový EPS-F)	021 Stavby	m2	1,960	20,05	39,30	33,73	5,57
674	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	7,400	66,53	492,33	422,57	69,76
675	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	6,570	27,35	179,68	154,22	25,46
676	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 40 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	8,460	26,26	222,17	190,69	31,48
677	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	2,953	123,48	364,63	312,96	51,67
678	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	1,352	3,08	4,16	3,57	0,59
679	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	021 Stavby	t	0,245	1 465,40	359,02	308,15	50,87
680	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	10,350	6,47	66,92	57,44	9,48
681	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	0,544	50,28	27,35	23,48	3,88
682	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	4,950	11,47	56,79	48,74	8,05
683	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	140,000	2,32	324,80	278,78	46,02
684	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	140,000	1,48	207,20	177,84	29,36

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
685	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	140,000	1,61	225,40	193,46	31,94
686	Vetracie rúry plastové Ms 200 mm	021 Stavby	m	1,000	6,56	6,56	5,63	0,93
687	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	021 Stavby	ks	14,000	6,01	84,10	72,18	11,92
688	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm, -0,07500t	021 Stavby	m2	9,450	2,41	22,75	19,52	3,22
689	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm, -0,25000t	021 Stavby	m2	5,130	15,57	79,86	68,55	11,32
690	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	021 Stavby	m3	2,835	185,31	525,37	450,92	74,44
691	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	8,228	9,20	75,70	64,97	10,73
692	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,228	12,95	106,59	91,48	15,10
693	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	8,228	9,28	76,38	65,56	10,82
694	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	272,401	34,60	9 424,26	8 088,84	1 335,42
695	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	10,800	0,21	2,22	1,91	0,32
696	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,003	2 133,76	6,40	5,49	0,91
697	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	13,585	0,25	3,44	2,95	0,49
698	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,005	2 133,76	10,67	9,16	1,51
699	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	21,600	3,83	82,71	70,99	11,72
700	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	24,840	3,22	80,01	68,67	11,34
701	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	27,170	4,14	112,57	96,61	15,95
702	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	32,604	3,22	105,02	90,14	14,88
703	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,663	2,81	10,27	8,82	1,46
704	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	5,175	3,54	18,33	15,73	2,60
705	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	021 Stavby	m2	5,279	14,59	77,04	66,12	10,92
706	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	6,758	0,82	5,52	4,74	0,78
707	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 180x600x1000 mm	021 Stavby	m2	6,893	13,13	90,53	77,70	12,83
708	Montáž tepelnej izolácie podzemných sien a základov xps celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	13,035	4,36	56,81	48,76	8,05
709	Styrodur 5000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm	021 Stavby	m2	13,296	39,97	531,45	456,15	75,31
710	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	70,879	1,54	109,15	93,69	15,47
711	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	44,090	5,17	227,99	195,68	32,31

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
712	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	19,030	9,49	180,52	154,94	25,58
713	Hranoly	021 Stavby	m3	0,957	310,75	297,39	255,25	42,14
714	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	65,240	0,67	43,58	37,40	6,18
715	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	19,400	1,02	19,75	16,95	2,80
716	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	021 Stavby	m3	0,187	235,09	43,96	37,73	6,23
717	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	1,040	29,79	30,98	26,59	4,39
718	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	8,460	13,18	111,46	95,67	15,79
719	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,687	4,95	43,00	36,91	6,09
720	Podhlád SDK Rigips RFI 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	8,250	26,26	216,61	185,92	30,69
721	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	1,969	0,66	1,30	1,12	0,18
722	Krytina Metrotile nárožie včetně tesnenia sklon do 45°	021 Stavby	m	6,800	16,91	114,97	98,68	16,29
723	Strešné krytiny Metrotile mKlip, sklon do 45°	021 Stavby	m2	17,060	24,41	416,49	357,47	59,02
724	Žľaby s hákmi, čelami,rohmi a hrdlami priemer 70 mm	021 Stavby	m	18,000	25,31	455,54	390,99	64,55
725	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 70 mm	021 Stavby	m	15,100	22,82	344,58	295,75	48,83
726	Koleno zvodovej rúry DN 70 mm	021 Stavby	ks	2,000	10,98	21,95	18,84	3,11
727	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom	021 Stavby	ks	2,000	14,49	28,97	24,87	4,11
728	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	12,568	2,09	26,27	22,55	3,72
729	Strešná fólia JUTA Jutadach 135 od 22° do 35°, na kroky	021 Stavby	m2	17,060	4,67	79,62	68,34	11,28
730	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,796	5,60	4,46	3,83	0,63
731	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	021 Stavby	m2	1,800	1,45	2,61	2,24	0,37
732	RIVAL G - Hliníková rohoža s vložkou z gumovej pilky, výška rohože: 27 mm	021 Stavby	m2	1,800	300,99	541,78	465,01	76,77
733	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	5,400	11,07	59,77	51,30	8,47
734	Zápuštný hliníkový rám L 40/30/15mm, k rohoži RIVAL, RINGO, MARTALL	021 Stavby	m	5,508	23,11	127,31	109,27	18,04
735	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	5,800	14,30	82,93	71,18	11,75
736	Vonkajšie vchodové dvere jednokridlové, hliník poplastovaný, 2/3 zaskl.	021 Stavby	ks	1,000	1 815,00	1 815,00	1 557,81	257,19
737	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,598	1,21	28,55	24,51	4,05
738	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	021 Stavby	m	11,900	3,13	37,29	32,01	5,28
739	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm	021 Stavby	m2	6,450	19,14	123,46	105,97	17,49
740	Dlaždice keramické KERKO 200x200	021 Stavby	m2	8,082	13,69	110,65	94,97	15,68
741	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	2,489	4,51	11,23	9,63	1,59
742	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	021 Stavby	m2	44,860	3,49	156,70	134,49	22,20
743	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	8,250	2,57	21,24	18,23	3,01

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
744	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	24,050	0,80	19,26	16,53	2,73
745	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	24,050	1,41	33,84	29,04	4,79
746	Montáž a dodávka výťahu	021 Stavby	kompl	1,000	23 280,67	23 280,67	19 981,80	3 298,87
747	Kábel	021 Stavby	m	150,000	1,48	221,70	190,29	31,41
748	Kábel	021 Stavby	m	120,000	0,36	42,72	36,67	6,05
749	Kábel	021 Stavby	m	5,000	0,65	3,24	2,78	0,46
750	Kábel	021 Stavby	m	100,000	0,29	29,00	24,89	4,11
751	Istič	021 Stavby	ks	1,000	21,75	21,75	18,67	3,08
752	Istič	021 Stavby	ks	2,000	3,00	6,01	5,15	0,85
753	Svietidlo žiarovkové 60W	021 Stavby	ks	1,000	20,32	20,32	17,44	2,88
754	Svietidlo núdzové netrvalé	021 Stavby	ks	1,000	26,61	26,61	22,84	3,77
755	Svietidlo LED so snímačom pohybu nástenné	021 Stavby	ks	2,000	19,75	39,49	33,90	5,60
756	Svietidlo LED so snímačom pohybu stropné	021 Stavby	ks	2,000	24,27	48,53	41,66	6,88
757	Snímač osvetlenia	021 Stavby	ks	1,000	7,04	7,04	6,04	1,00
758	El. inštalčná krabica pod omietku	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,10	2,66	0,44
759	Viečko krabice	021 Stavby	ks	6,000	0,12	0,73	0,62	0,10
760	Elektroinštalčná lišta	021 Stavby	m	30,000	1,02	30,48	26,16	4,32
761	Rúrka ohybná pod omietku	021 Stavby	m	150,000	0,33	49,50	42,49	7,01
762	Rúrka ohybná pod omietku	021 Stavby	m	100,000	0,47	47,30	40,60	6,70
763	Príchytká sivá	021 Stavby	ks	40,000	0,10	3,96	3,40	0,56
764	Príchytká sivá	021 Stavby	ks	40,000	0,12	4,84	4,15	0,69
765	Škatuľová rozvodka		ks	3,000	1,72	5,15	4,42	0,73
766	Režijný materiál	021 Stavby	ks	1,000	165,00	165,00	141,62	23,38
767	Pojekt	021 Stavby	ks	1,000	605,00	605,00	519,27	85,73
768	Elektromontáž	021 Stavby	m	1,000	2 517,90	2 517,90	2 161,11	356,79
769	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami YTONG (450x599x249)	021 Stavby	m2	1,800	67,77	121,98	104,69	17,28
770	Vnútrná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	021 Stavby	m2	4,800	8,88	42,60	36,57	6,04
771	Vnútrná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	021 Stavby	m2	4,800	5,59	26,83	23,03	3,80
772	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	4,800	5,56	26,70	22,92	3,78
773	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	021 Stavby	ks	2,000	1,29	2,59	2,22	0,37
774	Ventilačná mriežka plastová, kruhová 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,50	11,00	9,44	1,56
775	Vetracie rúry plastové Ms 100 mm	021 Stavby	kus	2,000	8,80	17,60	15,11	2,49
776	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	2,280	22,44	51,17	43,92	7,25
777	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	021 Stavby	cm	60,000	0,76	45,72	39,24	6,48
778	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	4,352	9,02	39,27	33,70	5,56
779	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,352	12,65	55,06	47,26	7,80
780	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	17,408	9,11	158,50	136,04	22,46
781	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,586	34,01	19,93	17,10	2,82



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
782	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm	021 Stavby	m2	9,280	32,21	298,92	256,56	42,36
783	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 800 mm hr. 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	86,60	86,60	74,33	12,27
784	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	4,320	0,66	2,85	2,45	0,40
785	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	29,14	29,14	25,01	4,13
786	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	20,98	20,98	18,00	2,97
787	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M13, mechanicky odolné 1/3 presklenie, šírka 600-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	127,84	127,84	109,72	18,11
788	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,650	0,88	1,45	1,25	0,21
789	Demontáž podhládov lamiel, - 0,00400t	021 Stavby	m2	5,000	5,39	26,97	23,15	3,82
790	Montáž podhládov lamelových systém FEAL TA 150, s plochou do 10 m2	021 Stavby	m2	5,000	27,50	137,50	118,02	19,48
791	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	18,560	3,12	57,83	49,64	8,19
792	Elektroinštalácia - vypínač, svietidlo, 2x ventilátor, OPOS	021 Stavby	kpl	1,000	352,00	352,00	302,12	49,88
793	kábel	021 Stavby	m	620,000	1,23	763,84	655,60	108,24
794	kábel	021 Stavby	m	600,000	1,80	1 082,40	929,02	153,38
795	hadica ochranná 50mm	021 Stavby	m	120,000	0,43	51,48	44,19	7,29
796	vodič Z/ŽL	021 Stavby	m	200,000	0,63	125,40	107,63	17,77
797	žlab elektroinš.	021 Stavby	m	68,000	2,67	181,76	156,01	25,76
798	kryt žlabu	021 Stavby	m	68,000	1,49	100,98	86,67	14,31
799	materiál spojovací na žlab	021 Stavby	ks	2,000	8,80	17,60	15,11	2,49
800	spínač uzam.	021 Stavby	ks	24,000	20,27	486,55	417,61	68,94
801	istič 25A	021 Stavby	ks	24,000	15,41	369,86	317,45	52,41
802	iný el. inštalačný materiál (skrutky,vrutky, hmoždinky)	021 Stavby	ks	1,000	165,00	165,00	141,62	23,38
803	Projekt	021 Stavby	ks	1,000	660,00	660,00	566,48	93,52
804	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	1 699,43	280,57
805	Elektroinštalácia	021 Stavby	ks	1,000	5 068,80	5 068,80	4 350,55	718,25
806	Montážne práce - ustavenie stroja	021 Stavby	ks	1,000	3 696,00	3 696,00	3 172,28	523,72
807	Výrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	021 Stavby	m2	37,500	6,32	237,15	203,55	33,60
808	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	021 Stavby	m2	21 661,654	2,49	53 980,84	46 331,76	7 649,09
809	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	21 661,654	0,31	6 606,80	5 670,62	936,18
810	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	37,500	6,73	252,26	216,52	35,75
811	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	89,262	20,57	1 835,85	1 575,71	260,14
812	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	89,262	9,28	828,62	711,20	117,42
813	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	89,262	1,04	93,10	79,91	13,19
814	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	130,020	34,60	4 498,30	3 860,89	637,41
815	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	021 Stavby	súb.	25,000	5,73	143,15	122,87	20,28
816	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	25,000	28,93	723,25	620,77	102,48
817	Umývadlo keramické biele	021 Stavby	ks	25,000	33,27	831,80	713,93	117,87
818	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej -0,0026t	021 Stavby	súb.	25,000	3,31	82,83	71,09	11,74

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
819	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	25,000	7,95	198,65	170,50	28,15
820	Umývadlová nástenná vodovodná batéria	021 Stavby	ks	25,000	38,50	962,50	826,11	136,39
821	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	021 Stavby	ks	25,000	2,76	68,93	59,16	9,77
822	Uzávierka zápachová - sifón umývadlový Matica pre pripojenie umývadlovej výpuste 5/4"	021 Stavby	ks	25,000	16,50	412,50	354,05	58,45
823	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,569	23,99	13,65	11,71	1,93
824	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 200x250 mm	021 Stavby	m2	37,500	20,07	752,66	646,01	106,65
825	Obklad	021 Stavby	m2	38,250	18,88	722,01	619,70	102,31
826	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,747	2,00	29,49	25,31	4,18
827	Nátery liatinových radiátorov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom - 140µm	021 Stavby	m2	668,000	9,70	6 479,60	5 561,44	918,16
828	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	021 Stavby	m	2 672,000	0,12	331,33	284,38	46,95
829	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	2 672,000	1,93	5 151,62	4 421,63	729,98
830	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	021 Stavby	m2	7 815,949	0,98	7 620,55	6 540,72	1 079,83
831	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	021 Stavby	m2	8 684,388	11,53	100 113,62	85 927,52	14 186,10
832	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	12 387,977	0,85	10 542,17	9 048,34	1 493,83
833	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	13 764,419	0,80	11 025,30	9 463,01	1 562,28
834	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	13 764,419	2,04	28 120,71	24 136,00	3 984,70
835	Kancelársky stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	48,33	48,33	41,48	6,85
836	Zasadací stôl oblúkový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	69,17	69,17	59,37	9,80
837	Rohový stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	24,44	24,44	20,98	3,46
838	Kancelárska stolička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	94,72	94,72	81,30	13,42
839	Konferenčná stolička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	41,94	167,76	143,99	23,77
840	Kontajner	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	45,83	45,83	39,34	6,49
841	Kancelárska skriňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92,50	92,50	79,39	13,11
842	Kancelársky regál so skrinkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92,50	92,50	79,39	13,11
843	Kancelársky regál	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	53,61	53,61	46,01	7,60

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
844	Vešiak	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	28,06	28,06	24,08	3,98
<b>2. Modernizácia vybavenia zväračskej školy</b>								
845	Poloautomat	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	3 120,00	0,00
846	Inventor pre ručné zváranie obalenou elektródou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	1 993,00	9 965,00	9 965,00	0,00
847	Zvárací stroj pre zváranie netaviacou sa elektródou v ochrannnej atmosfére	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00
848	Rezací stroj na kyslík	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 549,67	1 549,67	1 549,67	0,00
849	Rezací stroj na plazmu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00
850	Interaktívny projektor, projekčná tabuľa a interaktívne pero, softvér a adaptér	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 516,80	1 516,80	1 516,80	0,00
<b>3. Rekonštrukcia a zariadenie internátu</b>								
851	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	45,000	19,87	894,11	767,41	126,69
852	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	021 Stavby	m2	3,200	30,32	97,03	83,28	13,75
853	Priečky z tvárnice YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	231,810	24,38	5 650,83	4 850,11	800,72
854	Priečky z tvárnice YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m2	112,728	27,13	3 058,20	2 624,85	433,35
855	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	021 Stavby	m	179,520	3,68	660,63	567,02	93,61
856	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	021 Stavby	m	291,150	1,96	570,95	490,04	80,90
857	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, štuková	021 Stavby	m2	1 051,840	1,90	1 993,24	1 710,80	282,44
858	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	9,900	10,67	105,62	90,66	14,97
859	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	021 Stavby	m2	2 933,489	2,49	7 310,25	6 274,39	1 035,86
860	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	731,447	6,57	4 803,41	4 122,77	680,64
861	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	731,447	1,66	1 216,40	1 044,03	172,36
862	Prísada do omietky Atro - ELASTO 71 (20kg/m3 omietky)	021 Stavby	m2	179,261	1,65	295,78	253,87	41,91
863	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 15 mm	021 Stavby	m2	731,447	9,40	6 877,80	5 903,21	974,58
864	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	021 Stavby	m2	351,495	6,40	2 249,57	1 930,80	318,76
865	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou predpoklad	021 Stavby	m2	689,076	5,37	3 699,65	3 175,41	524,24
866	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 Stavby	m3	1,674	143,51	240,23	206,19	34,04

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
867	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 4mm	021 Stavby	m2	1 051,750	11,50	12 089,87	10 376,73	1 713,13
868	Zaplnenie dilatčných škár tmelom silikónovým a akrylátovým šírky	021 Stavby	m	380,160	3,85	1 463,62	1 256,22	207,39
869	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	40,000	44,87	1 794,64	1 540,34	254,30
870	Zárubeň ocelová CgU 60x197x10cm P	021 Stavby	ks	40,000	23,59	943,68	809,96	133,72
871	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	56,79	56,79	48,74	8,05
872	Zárubňa ocelová CgU 90x197x14,8cm L	021 Stavby	ks	1,000	31,55	31,55	27,08	4,47
873	Penetrácia podkladu s očistením	021 Stavby	m2	176,388	8,80	1 552,21	1 332,27	219,95
874	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr.do 5cm	021 Stavby	m	270,005	7,21	1 947,28	1 671,35	275,93
875	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	528,900	2,66	1 407,93	1 208,43	199,50
876	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	1 051,750	4,09	4 305,86	3 695,72	610,14
877	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	123,000	0,60	73,43	63,03	10,41
878	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,08800t	021 Stavby	m2	55,200	14,60	805,70	691,53	114,17
879	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	55,200	19,46	1 074,30	922,07	152,23
880	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 150 mm, -0,36500t	021 Stavby	m2	6,968	29,65	206,63	177,35	29,28
881	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pilou -0,01800t	021 Stavby	m	15,280	77,22	1 179,91	1 012,71	167,19
882	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 150mm, -0,01600t	021 Stavby	m	139,865	6,89	963,25	826,76	136,49
883	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	021 Stavby	m	90,000	10,89	980,28	841,37	138,91
884	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,01100t	021 Stavby	m	99,000	8,49	840,51	721,41	119,10
885	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	021 Stavby	m2	3 985,329	0,20	813,01	697,80	115,20
886	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	44,030	9,20	405,08	347,68	57,40
887	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	264,198	6,44	1 702,49	1 461,25	241,24
888	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	44,033	12,95	570,40	489,58	80,83
889	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	220,165	0,43	95,33	81,82	13,51
890	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	44,033	9,28	408,76	350,84	57,92
891	Poplatok za skladovanie -PVC, nebezpečné	021 Stavby	t	4,746	49,50	234,93	201,64	33,29
892	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	138,720	34,60	4 799,30	4 119,24	680,06
893	Izolácia proti tlakovej vode, stierka Atro BOSTIK - FLEXDICHT, vodorovná	021 Stavby	m2	49,509	8,25	408,45	350,57	57,88
894	Izolácia proti tlakovej vode, stierka Atro BOSTIK - FLEXDICHT, zvislá	021 Stavby	m2	149,940	9,35	1 401,94	1 203,28	198,65
895	Izolácia proti tlakovej vode, stierka Atro DICHTBANT pružná páska	021 Stavby	bm	78,070	3,18	248,18	213,02	35,17
896	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	18,714	3,08	57,64	49,47	8,17
897	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. D 20-D32	021 Stavby	m	778,500	0,82	635,26	545,24	90,02

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
898	Izolácia potrubia Polifoam 22x6mm	021 Stavby	m	594,000	0,60	353,43	303,35	50,08
899	Izolácia potrubia Polifoam 27x10mm	021 Stavby	m	36,900	0,99	36,57	31,39	5,18
900	Izolácia potrubia Polifoam 35x10mm	021 Stavby	m	147,600	1,19	175,50	150,63	24,87
901	Montáž tep. izolácie potrubia skružami Nobasil Nobizol hrúbky 30mm pre potr D25	021 Stavby	m	185,400	2,22	410,66	352,47	58,19
902	Skruž izolačná Nobasil Nobizol hr.30mm vnútorný priemer 27mm	021 Stavby	m	185,400	4,00	741,60	636,52	105,08
903	Montáž tep. izolácie potrubia skružami Nobasil Nobizol hrúbky 30mm pre potrubie D32	021 Stavby	m	147,600	2,37	349,37	299,86	49,51
904	Skruž izolačná Nobasil Nobizol hr.30mm vnútorný priemer 34mm	021 Stavby	m	147,600	4,23	624,79	536,26	88,53
905	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	30,240	1,71	51,56	44,25	7,31
906	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	021 Stavby	kus	30,000	13,40	401,91	344,96	56,95
907	Demontáž pripájacieho potrubia D50	021 Stavby	m	72,000	0,38	27,65	23,73	3,92
908	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	021 Stavby	m	171,000	1,03	176,81	151,76	25,05
909	Potrubie kanalizačné z PP - HT odpadové D 110 stupačky	021 Stavby	m	90,000	16,95	1 525,77	1 309,57	216,20
910	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 110/50	021 Stavby	kus	33,000	3,01	99,30	85,23	14,07
911	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 110/110	021 Stavby	kus	24,000	2,90	69,67	59,80	9,87
912	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 40	021 Stavby	m	24,000	9,27	222,48	190,95	31,53
913	Inšalačné objímky s gumovou výstelkou na prip. potrubie	021 Stavby	kus	90,000	1,40	125,91	108,07	17,84
914	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	42,000	10,19	427,98	367,34	60,64
915	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	51,000	2,77	141,42	121,38	20,04
916	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	27,000	4,10	110,67	94,99	15,68
917	Pripojovacie potrubie flexibilné D110	021 Stavby	kus	24,000	5,13	123,12	105,67	17,45
918	Kus pripojovací HTUG, DN 110 - 121 343 004 prechodka PP - liatina	021 Stavby	kus	30,000	4,26	127,68	109,59	18,09
919	Tesnenie dvojité na HTUG, DN 110 - 128 533 003	021 Stavby	kus	30,000	4,26	127,68	109,59	18,09
920	Inšalačná objímka s gum.výstelkou pre potrubie DN 100	021 Stavby	kus	90,000	2,80	251,82	216,14	35,68
921	Manžeta protipožiarna na potrubie PP-HT D110	021 Stavby	kus	30,000	63,80	1 914,00	1 642,79	271,21
922	Pozinkované lišty šírky 500mm-pre ukotvenie potrubia do inšt. šachty	021 Stavby	kus	45,000	5,60	251,87	216,18	35,69
923	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	1,000	25,25	25,25	21,67	3,58
924	Sprchový žlab k stene 900 mm 270x 100x 82 obj.č. 154.107.00.1 GEBERIT Uniflex	021 Stavby	ks	1,000	498,56	498,56	427,92	70,65
925	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	156,000	0,78	121,06	103,90	17,15
926	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	57,482	1,21	69,55	59,70	9,86
927	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN15	021 Stavby	m	36,000	2,17	78,26	67,17	11,09
928	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	021 Stavby	m	171,000	2,56	437,42	375,44	61,98
929	Demontáž nástienky pre batérie a nástienky pre ventily	021 Stavby	kus	75,000	1,43	107,40	92,18	15,22
930	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20 na nové stupačky PP-R STABI	021 Stavby	kus	42,000	11,71	491,82	422,13	69,69
931	DG - prechodka 25x3/4" - PPR prepojenie pôvodného potrubia s novým	021 Stavby	kus	42,000	3,00	125,83	108,00	17,83
932	Manžeta protipožiarna na rúrky 25	021 Stavby	kus	42,000	66,37	2 787,50	2 392,51	394,99
933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25 na nové stupačky PP-R STABI	021 Stavby	kus	48,000	13,78	661,44	567,71	93,73
934	DG - prechodka 32x1" - PPR - ocel' prepojenie pôvodného potrubia s novým	021 Stavby	kus	48,000	5,01	240,67	206,57	34,10

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
935	Manžeta protipožiarna na rúrky 32	021 Stavby	kus	48,000	70,82	3 399,46	2 917,75	481,70
936	Potrubié vodovodné viacvrstvové PP-R STABI PN 20, D 20 x 3,0 mm (DN15)	021 Stavby	m	198,000	10,70	2 117,81	1 817,71	300,09
937	Potrubié vodovodné viacvrstvové PP-R STABI PN 20 D 25 x 3,7 mm (DN20)	021 Stavby	m	74,100	13,09	969,75	832,33	137,41
938	Potrubié vodovodné viacvrstvové PP-R STABI PN 20, D 32x4,7 mm (DN25)	021 Stavby	m	98,400	16,47	1 620,45	1 390,83	229,62
939	Prípojky vod. upev. výpust. DN 15	021 Stavby	kus	132,000	7,17	946,04	811,99	134,05
940	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4-uzávery	021 Stavby	kus	30,000	1,13	33,93	29,12	4,81
941	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	021 Stavby	kus	30,000	6,96	208,83	179,24	29,59
942	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	021 Stavby	pár	51,000	9,83	501,38	430,34	71,05
943	Demontáž rohových ventilov pre WC	021 Stavby	kus	24,000	0,75	17,90	15,37	2,54
944	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	60,000	3,36	201,48	172,93	28,55
945	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 1/2"- 8363R004 na pripojeniach	021 Stavby	kus	60,000	4,07	244,14	209,55	34,59
946	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	021 Stavby	m	370,500	1,47	542,78	465,87	76,91
947	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	370,500	1,02	378,28	324,68	53,60
948	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	142,530	0,82	116,33	99,85	16,48
949	Flexibilné AL vetracie potrubie	021 Stavby	kus	23,000	4,30	98,95	84,93	14,02
950	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	021 Stavby	súbor	23,000	6,87	157,90	135,52	22,37
951	Montáž záchodovým mís kombinovaných	021 Stavby	súbor	22,000	32,36	711,94	611,06	100,88
952	WC -záchodová misa kombináčn s vodorovným odpadom Kolo Rekord + sedátko	021 Stavby	kus	22,000	105,91	2 329,98	1 999,82	330,16
953	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	021 Stavby	súb.	1,000	32,36	32,36	27,78	4,59
954	Kombinované WC keramické NOVA Pro KOLO	021 Stavby	ks	1,000	84,78	84,78	72,77	12,01
955	Nádrž keramická, s dvojitým splachovaním 3/6 I NOVA Pro ku kombinovanému WC KOLO	021 Stavby	ks	1,000	98,36	98,36	84,42	13,94
956	Sedadlo WC NOVA Pro bez bariér, s antibakteriálnou úpravou, pre starších a telesne postihnutých, tvrdé, z duroplastu, č. 60114 KOLO špeciálne spevnené kovové závesy	021 Stavby	ks	1,000	72,11	72,11	61,89	10,22
957	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	021 Stavby	kus	23,000	4,23	97,36	83,56	13,80
958	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	021 Stavby	súbor	23,000	4,53	104,24	89,47	14,77
959	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. nábytkového	021 Stavby	súbor	22,000	28,93	636,46	546,27	90,19
960	Uzávierka zápachová umyvadl.HC1-40	021 Stavby	kus	22,000	4,84	106,48	91,39	15,09
961	Umyvadlo keramické nábytkové Kolo Rekord 50x41cm	021 Stavby	kus	22,000	43,77	962,85	826,42	136,44
962	Polička pod umývadlo s rámom š. 600mm	021 Stavby	kus	22,000	43,56	958,32	822,53	135,79
963	Zrkadlo CZ 120 600x400	021 Stavby	kus	22,000	30,25	665,50	571,20	94,30
964	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv.	021 Stavby	súbor	1,000	28,93	28,93	24,83	4,10
965	Umyvadlo keramické	021 Stavby	ks	1,000	73,14	73,14	62,77	10,36
966	Umyvadlo keramické NOVA PRO 65x55 vr. montážnej šablóny	021 Stavby	ks	1,000	83,13	83,13	71,35	11,78
967	Demontáž vaní ocelových	021 Stavby	súbor	23,000	5,09	117,12	100,52	16,60
968	Odmontovanie krycej dosky vane	021 Stavby	kus	23,000	2,92	67,05	57,54	9,50
969	Montáž, sprchového závesu s tyčou	021 Stavby	súbor	22,000	25,31	556,91	477,99	78,91
970	Záves sprchový s tyčou	021 Stavby	kus	22,000	32,64	717,99	616,25	101,74
971	Montáž sprchovej vaničky	021 Stavby	súbor	22,000	41,71	917,58	787,56	130,02
972	Vanička sprchová RAVAK typ ANETA LA 75x90cm+nožičky	021 Stavby	kus	22,000	182,68	4 018,89	3 449,42	569,48
973	Demontáž drezov jednodielných vstavaných v kuch. zostavách	021 Stavby	súbor	1,000	5,83	5,83	5,00	0,83

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
974	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách - zápach. drezová uzávierka	021 Stavby	súbor	1,000	13,63	13,63	11,70	1,93
975	Montáž drezov jednoduchých s odkvap. plochou	021 Stavby	súbor	1,000	27,24	27,24	23,38	3,86
976	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	021 Stavby	kus	1,000	2,53	2,53	2,17	0,36
977	Jednodrez 600/800+sifón	021 Stavby	kus	1,000	54,42	54,42	46,71	7,71
978	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre umývadlá	021 Stavby	kus	23,000	0,43	9,91	8,51	1,40
979	Ventilátor axiálny SILENT 100 so spätnou klapkou a časovým spínačom výkon 13W, el pripojenie 230V, 50Hz+plast.krytka	021 Stavby	kus	23,000	73,24	1 684,45	1 445,76	238,69
980	Odbočka kolmá D110 pre vetracie potrubie	021 Stavby	kus	23,000	9,33	214,54	184,14	30,40
981	Montáž ventilátora a vetracieho potrubia s odbočkou	021 Stavby	kus	23,000	34,98	804,54	690,54	114,00
982	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	23,000	6,61	152,08	130,53	21,55
983	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	021 Stavby	kus	23,000	3,91	89,84	77,11	12,73
984	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	021 Stavby	súbor	47,000	2,78	130,80	112,27	18,53
985	Montáž batérií umyvadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	1,000	10,15	10,15	8,71	1,44
986	Batéria stojánková umyvadlová HANSA POLO	021 Stavby	ks	1,000	57,20	57,20	49,09	8,11
987	Páková batéria - imob.	021 Stavby	ks	1,000	77,00	77,00	66,09	10,91
988	Montáž batérie umyvadlovej jednopákovvej nástennej	021 Stavby	súbor	22,000	7,95	174,81	150,04	24,77
989	Batéria umyvadlová jednopáková nástenná typ 92070.0/150	021 Stavby	kus	22,000	27,15	597,19	512,57	84,62
990	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej do 1 otvoru	021 Stavby	kus	1,000	9,88	9,88	8,48	1,40
991	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru ORAS SAGA 1930F	021 Stavby	kus	1,000	90,95	90,95	78,06	12,89
992	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	021 Stavby	kus	23,000	12,52	288,01	247,20	40,81
993	Batéria sprchová nástenná 1 páková s prisl. č. 92060/150 nižší štandard	021 Stavby	kus	23,000	31,20	717,67	615,98	101,69
994	Sprchový set ORAS 532	021 Stavby	súprava	23,000	21,33	490,50	420,99	69,50
995	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	021 Stavby	kus	23,000	2,67	61,43	52,73	8,71
996	Montáž sklopného zrkadla	021 Stavby	ks	1,000	11,00	11,00	9,44	1,56
997	Sklopné zrkadlo 400x600, upevn.sada typ L1600510	021 Stavby	kg	1,000	297,00	297,00	254,92	42,08
998	Montáž vešiaka	021 Stavby	ks	1,000	11,00	11,00	9,44	1,56
999	Vešiak typ 17 820 000 Luxia	021 Stavby	kg	1,000	55,00	55,00	47,21	7,79
1000	Montáž madla	021 Stavby	ks	3,000	11,00	33,00	28,32	4,68
1001	Sklopné madlo k WC 85cm pre telesne postihn.,č. L106110 KOLO	021 Stavby	ks	1,000	323,47	323,47	277,63	45,83
1002	Sklopné držadlo 60cm pre telesne postihn., č. L1061201 KOLO	021 Stavby	ks	1,000	323,47	323,47	277,63	45,83
1003	Pevné držadlo 85cm pre teles.postihn., hladká antikorová oceľ, č. L1054501 KOLO	021 Stavby	ks	1,000	251,52	251,52	215,88	35,64
1004	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane	021 Stavby	kus	23,000	2,48	57,13	49,04	8,10
1005	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	23,000	9,39	215,88	185,29	30,59
1006	Sifón do sprchovej vaničky Ravak ŠTANDARD DN50	021 Stavby	kus	23,000	14,58	335,23	287,72	47,50
1007	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	194,709	0,39	74,96	64,34	10,62
1008	Predsadená SDK stena Rigips hr.izolácie opláštená doskou RFI 12.5 mm voľne stojaca na podkonštrukcií CW50	021 Stavby	m2	54,648	26,57	1 451,72	1 246,01	205,71
1009	Obklad kaptáž potrubia SDK	021 Stavby	m2	17,040	38,50	656,04	563,08	92,96
1010	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	19,161	4,95	94,85	81,41	13,44
1011	Montáž dverového krídla kompletiz otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	021 Stavby	ks	28,000	71,50	2 002,00	1 718,32	283,68
1012	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30,/D-C1 800/1970 farba dub	021 Stavby	ks	28,000	209,00	5 852,00	5 022,77	829,23

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1013	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiari., jednokrídlových, š.do 900 mm bez priezoru	021 Stavby	ks	1,000	71,50	71,50	61,37	10,13
1014	Drevené plné požiariarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30,/D-C1 900/1970 farba dub	021 Stavby	ks	1,000	220,00	220,00	188,83	31,17
1015	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	021 Stavby	ks	92,000	17,78	1 635,76	1 403,97	231,79
1016	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm farba dub + kľučky +štitky+zámky	021 Stavby	ks	44,000	93,50	4 114,00	3 531,05	582,95
1017	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm farba dub + kľučky +štitky+zámky	021 Stavby	ks	1,000	104,50	104,50	89,69	14,81
1018	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm farba dub + kľučky +štitky+zámky	021 Stavby	ks	2,000	99,00	198,00	169,94	28,06
1019	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové 2/3 zasklené 80x197 cm farba dub	021 Stavby	ks	44,000	121,00	5 324,00	4 569,59	754,41
1020	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové 2/3 zasklené 90x197 cm farba dub	021 Stavby	ks	1,000	126,50	126,50	108,57	17,93
1021	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	021 Stavby	ks	123,000	1,52	187,45	160,89	26,56
1022	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	121,000	7,22	873,26	749,52	123,74
1023	prah dubový 800	021 Stavby	ks	74,000	7,81	578,01	496,11	81,90
1024	Prah dubový 600	021 Stavby	ks	44,000	5,90	259,47	222,70	36,77
1025	Prah dubový 900	021 Stavby	ks	3,000	9,16	27,49	23,59	3,90
1026	Montáž kuchynskej linky dl. 1800	021 Stavby	ks	1,000	3,88	3,88	3,33	0,55
1027	Dodávka kuchynskej linky predbežná cena	021 Stavby	ks	1,000	330,00	330,00	283,24	46,76
1028	Mikrovlnná rúra Sharp R 242 W	021 Stavby	ks	1,000	99,00	99,00	84,97	14,03
1029	Chladnička zanussi ZRT231WA 184l	021 Stavby	ks	1,000	308,00	308,00	264,36	43,64
1030	Demontáž kuchynskej linky dl 1500mm	021 Stavby	ks	2,000	2,95	5,91	5,07	0,84
1031	Demontáž vstavanej skrine	021 Stavby	ks	2,000	6,36	12,72	10,92	1,80
1032	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	203,031	0,88	178,67	153,35	25,32
1033	Demontáž stien a priečok bytového jadra 0,018t	021 Stavby	m2	608,409	11,69	7 112,30	6 104,49	1 007,81
1034	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	64,655	1,21	78,23	67,15	11,09
1035	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm s vyrovnaním	021 Stavby	m2	54,912	18,74	1 029,00	883,19	145,81
1036	Dlažba schodovka	021 Stavby	m2	60,403	18,01	1 087,86	933,71	154,15
1037	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty vef. 200 x 100 mm	021 Stavby	m	48,880	11,45	559,48	480,20	79,28
1038	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	42,300	4,60	194,75	167,15	27,60
1039	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	37,260	18,33	683,05	586,26	96,79
1040	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	76,650	19,93	1 527,86	1 311,37	216,50
1041	Dlažba protišmyková	021 Stavby	m2	53,515	16,50	883,00	757,88	125,12
1042	Dlažba	021 Stavby	m2	107,604	16,50	1 775,47	1 523,88	251,58
1043	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	70,367	4,51	317,36	272,39	44,97
1044	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou -0,00050t	021 Stavby	m	114,400	2,92	333,48	286,22	47,25
1045	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov -0,00030t	021 Stavby	m	114,400	1,08	123,55	106,04	17,51
1046	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	021 Stavby	m	1 012,090	1,08	1 093,06	938,17	154,89



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1047	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových DSL 60	021 Stavby	m	972,330	2,56	2 491,11	2 138,12	352,99
1048	Sokel PVC 3/3	021 Stavby	m	991,777	1,65	1 636,43	1 404,55	231,88
1049	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,004500t	021 Stavby	m2	1 081,700	2,74	2 961,69	2 542,02	419,67
1050	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC zvarovanie, frezovanie	021 Stavby	m2	890,800	7,08	6 308,65	5 414,71	893,94
1051	Podlahovina z PVC homogénna Delta š. 2m hr 2mm	021 Stavby	m2	917,524	14,30	13 120,59	11 261,41	1 859,19
1052	Zvarovacia šnúra K podlahe bal. 2kg	021 Stavby	ks	8,000	41,80	334,40	287,02	47,38
1053	Prebrúsenie podkladu, penetrácia podkladu, vysávanie	021 Stavby	m2	945,712	5,72	5 409,47	4 642,95	766,52
1054	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	307,384	0,39	118,34	101,57	16,77
1055	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, v obmedz. priestore, škár. hmot. Ceresit CE 33	021 Stavby	m2	409,143	29,66	12 133,95	10 414,57	1 719,38
1056	Obkladačky pórovinnové jednofarebné hladké	021 Stavby	m2	450,057	16,50	7 425,94	6 373,68	1 052,26
1057	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	177,817	2,53	449,88	386,13	63,75
1058	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	021 Stavby	m2	535,566	1,02	545,74	468,41	77,33
1059	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	519,486	1,67	867,54	744,61	122,93
1060	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	021 Stavby	m2	747,041	4,89	3 649,30	3 132,19	517,11
1061	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	747,041	2,59	1 935,58	1 661,31	274,27
1062	Nátery liatinových radiátorov syntetické jednonásobné 1x s emailovaním a základným náterom	021 Stavby	m2	222,552	7,19	1 600,82	1 373,98	226,84
1063	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	021 Stavby	m	321,920	0,12	39,92	34,26	5,66
1064	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 Stavby	m	321,920	2,65	852,77	731,93	120,84
1065	Náter schodišťového madla vybrúsenie a náter Chemolux	021 Stavby	bm	33,150	24,20	802,23	688,55	113,68
1066	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	021 Stavby	m2	134,940	0,98	131,57	112,92	18,64
1067	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	134,940	7,45	1 005,17	862,74	142,43
1068	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	3 786,809	0,85	3 222,57	2 765,94	456,64
1069	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	509,082	0,88	449,01	385,39	63,62
1070	Penetrovanie jednonásobné , savých podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	3 786,809	1,35	5 112,19	4 387,79	724,40
1071	Penetrovanie jednonásobné , savých podkladov na schodisku výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	509,082	1,38	702,02	602,55	99,48
1072	Zakryvanie , podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	906,120	0,73	664,19	570,07	94,12
1073	Malby akrylátové Jupol základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	021 Stavby	m2	26,544	2,99	79,45	68,19	11,26
1074	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné ý výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	937,350	1,41	1 318,85	1 131,97	186,88

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1075	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	2 849,459	2,50	7 120,80	6 111,78	1 009,02
1076	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad výšky na schodisku do 3, 80 m	021 Stavby	m2	509,082	1,51	768,71	659,79	108,93
1077	Ostatné maliarske práce linkovanie	021 Stavby	m	127,800	0,36	46,26	39,71	6,56
1078	Vyhľadanie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3, 80 m predpoklad	021 Stavby	m2	90,000	1,76	158,04	135,65	22,39
1079	Elektroinštalácia	021 Stavby	kpl	1,000	10 625,00	10 625,00	9 119,44	1 505,56
1080	Elektroinštalácia - PD	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	1 587,86	262,15
1081	Elektroinštalácia - OPOS	021 Stavby	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00	1 132,96	187,04
1082	vodič	021 Stavby	m	2 220,000	0,99	2 193,36	1 882,56	310,80
1083	vodič	021 Stavby	m	360,000	2,68	964,08	827,47	136,61
1084	vodič	021 Stavby	m	210,000	0,33	68,25	58,58	9,67
1085	vodič	021 Stavby	m	360,000	0,51	182,52	156,66	25,86
1086	rámik dvojnásobný Tango	021 Stavby	ks	36,000	1,27	45,86	39,37	6,50
1087	rámik jednonásobný Tango	021 Stavby	ks	210,000	0,78	163,80	140,59	23,21
1088	krabica prístrojová pod omietku	021 Stavby	ks	195,000	0,21	40,56	34,81	5,75
1089	zásuvka jednonásobná 16A,250V	021 Stavby	ks	222,000	3,59	796,54	683,67	112,87
1090	zásuvka jednonásobná 16A,250V IP44	021 Stavby	ks	24,000	5,99	143,83	123,45	20,38
1091	ohybná pancierová rúrka	021 Stavby	m	300,000	0,27	81,90	70,29	11,61
1092	el. lišta	021 Stavby	m	90,000	1,42	127,53	109,46	18,07
1093	ventilátor 230V,0,85A	021 Stavby	ks	24,000	13,07	313,56	269,13	44,43
1094	svoorka zemniaca	021 Stavby	ks	105,000	0,65	68,25	58,58	9,67
1095	plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	27,000	30,07	811,86	696,82	115,04
1096	plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	3,000	23,58	70,75	60,72	10,02
1097	istič	021 Stavby	ks	87,000	3,09	269,18	231,04	38,14
1098	istič	021 Stavby	ks	54,000	3,55	191,65	164,49	27,16
1099	prúdový chránič	021 Stavby	ks	30,000	73,66	2 209,74	1 896,62	313,12
1100	modulárny spínač	021 Stavby	ks	30,000	6,42	192,66	165,36	27,30
1101	prepätová ochrana	021 Stavby	ks	30,000	117,96	3 538,86	3 037,40	501,46
1102	prepojovacia lišta	021 Stavby	ks	15,000	10,66	159,90	137,24	22,66
1103	rozbočovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	30,000	0,60	17,94	15,40	2,54
1104	rozbočovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	30,000	0,59	17,55	15,06	2,49
1105	istič	021 Stavby	ks	30,000	4,28	128,31	110,13	18,18
1106	Rekonštrukcia výťahu na internáte	021 Stavby	kompl.	1,000	48 470,56	48 470,56	41 602,28	6 868,28
1107	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	4,800	10,67	51,21	43,95	7,26
1108	Vnútrná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástreč, strojné nanášanie, krytie 100%	021 Stavby	m2	27,500	8,25	226,85	194,70	32,14
1109	Vnútrná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova omietka L	021 Stavby	m2	27,500	23,45	644,90	553,52	91,38
1110	Vnútrná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná omietka, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	27,500	6,48	178,26	153,00	25,26
1111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	203,890	6,47	1 318,35	1 131,54	186,81
1112	Vnútrná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivalInterior hr. 3 mm	021 Stavby	m2	203,890	5,59	1 139,75	978,24	161,50
1113	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	021 Stavby	m3	1,164	143,51	167,04	143,37	23,67
1114	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	153,880	12,80	1 969,66	1 690,56	279,10
1115	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, na nasiakavý podklad, s vysokou tekutosťou, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	43,260	36,19	1 565,49	1 343,66	221,83
1116	Búranie priečok z tvárníc alebo priečkoviek hr. do150 mm, - 0,11500t	021 Stavby	m2	87,300	1,76	153,74	131,95	21,78

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1117	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	64,700	1,98	128,04	109,90	18,14
1118	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	27,500	2,65	72,85	62,53	10,32
1119	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	12,599	9,02	113,68	97,57	16,11
1120	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,599	12,65	159,40	136,82	22,59
1121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	50,396	9,11	458,86	393,84	65,02
1122	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	10,129	34,01	344,44	295,63	48,81
1123	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	021 Stavby	m2	153,380	35,46	5 439,47	4 668,70	770,77
1124	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	021 Stavby	m2	110,300	3,46	381,42	327,37	54,05
1125	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	52,917	0,66	34,93	29,98	4,95
1126	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	64,890	2,69	174,36	149,65	24,71
1127	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	021 Stavby	m2	153,880	6,98	1 073,62	921,49	152,13
1128	Podlaha PVC GRABO SPORT 2,5 mm	021 Stavby	m2	153,880	19,96	3 071,91	2 636,62	435,29
1129	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	153,880	0,72	111,26	95,49	15,76
1130	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	40,283	0,39	15,51	13,31	2,20
1131	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	203,890	0,84	170,86	146,65	24,21
1132	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	128,550	3,12	400,56	343,80	56,76
1133	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	203,890	1,39	283,41	243,25	40,16
1134	Vstavaná skriňa šatníková	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	22,000	469,16	10 321,52	8 858,96	1 462,56
1135	Stôl pod PC	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	67,000	66,87	4 480,29	3 845,43	634,86
1136	Závesná polička	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	90,000	30,90	2 781,00	2 386,93	394,07
1137	Skrinka/kontajner 4 zásuvkový	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	45,000	124,15	5 586,75	4 795,11	791,64
1138	Válenda s úložným drev. priestorom	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	90,000	95,88	8 629,20	7 406,44	1 222,76
1139	Vešiakový panel	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	23,000	54,25	1 247,75	1 070,94	176,81
1140	Stolička školská	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	67,000	23,61	1 581,87	1 357,72	224,15
1141	Skriňa šatníková	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	23,000	148,08	3 405,84	2 923,23	482,61

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1142	Cyklotrenažér	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	681,58	4 089,48	0,00	4 089,48
1143	Bežecký pás	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 878,78	3 757,56	0,00	3 757,56
1144	Veslársky trénažér	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	677,89	677,89	0,00	677,89
1145	Stojan na drepy	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 197,14	1 197,14	0,00	1 197,14
1146	Posilňovacia veža	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 061,25	1 061,25	0,00	1 061,25
1147	Olympijská činka - hmotnosť 140kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	392,50	392,50	0,00	392,50
1148	Stojan na jednoručky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	139,47	139,47	0,00	139,47
1149	Profi pogumovaná jednoručka 5kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	18,59	37,18	0,00	37,18
1150	Profi pogumovaná jednoručka 7,5kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	25,15	50,30	0,00	50,30
1151	Profi pogumovaná jednoručka 10kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	32,89	65,78	0,00	65,78
1152	Profi pogumovaná jednoručka 12,5kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	39,75	79,50	0,00	79,50
1153	Profi pogumovaná jednoručka 15kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	48,34	96,68	0,00	96,68
1154	Profi pogumovaná jednoručka 17,5kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	76,83	76,83	0,00	76,83
<b>4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy</b>								
1155	Montáž nosnej konštrukcie - drevených väzníkov, zavetrenie, kotviace prvky	021 Stavby	kpl	1,000	2 600,000	2 600,000	2 231,58	368,42
1156	Dodávka drevenej strešnej priehradovej konštrukcie	021 Stavby	kpl	1,000	6 390,000	6 390,000	5 484,54	905,46
1157	Dodávka kotviacich prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	440,000	440,000	377,65	62,35
1158	Doprava materiálu	021 Stavby	kpl	1,000	150,000	150,000	128,75	21,26
1159	D+M oceľovej nosnej konštrukcie	021 Stavby	kg	4 169,520	2,900	12 091,608	10 378,23	1 713,38
1160	Montáž kotvenia oceľových stĺpov do betónu	021 Stavby	ks	24,000	15,000	360,000	308,99	51,01
1161	Výsekanie otvoru do betónu pre kotvenie stĺpov	021 Stavby	ks	24,000	30,000	720,000	617,98	102,02
1162	Chemická kotva do betónu M12, M16, M20	021 Stavby	ks	24,000	24,640	591,360	507,56	83,80
1163	Závitová tyč	021 Stavby	ks	24,000	0,800	19,200	16,48	2,72
1164	Matica + podložka	021 Stavby	ks	100,000	0,030	3,000	2,57	0,43
1165	Zaizolovanie prestupu oceľových stĺpov	021 Stavby	ks	24,000	25,000	600,000	514,98	85,02
1166	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,018	1 562,400	28,123	24,14	3,99
1167	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	021 Stavby	m2	12,000	1,940	23,280	19,98	3,30
1168	Montáž poistnej fólie	021 Stavby	m2	302,837	1,000	302,837	259,92	42,91
1169	Poistná strešná fólia vysokodifúzna Delta Vent N Plus	021 Stavby	m2	375,000	1,480	555,000	476,36	78,64
1170	Montáž dosiek pod krytinu	021 Stavby	m	1 059,930	1,000	1 059,930	909,74	150,19
1171	Dosky hr. 24 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	3,500	195,000	682,500	585,79	96,71
1172	Klinec stavebný	021 Stavby	kg	60,000	1,010	60,600	52,01	8,59
1173	Montáž kontralát	021 Stavby	m	454,256	1,000	454,256	389,89	64,37
1174	Kontralaty 60/40 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	1,254	220,000	275,880	236,79	39,09
1175	Klinec stavebný 4,5/120 mm	021 Stavby	kg	25,000	1,010	25,250	21,67	3,58
1176	Montáž krytiny mKlip 505, SP25/U416	021 Stavby	m2	302,837	7,500	2 271,278	1 949,44	321,84

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1177	Metrotile krytina mKlip 505, SP25/U416-sivá antracitová 7016 mat.	021 Stavby	m2	363,404	6,970	2 532,926	2 174,01	358,92
1178	Montáž hrebeňa a náročia	021 Stavby	m	51,011	10,000	510,110	437,83	72,28
1179	mKp Hrebenáč V široký	021 Stavby	ks	28,000	5,520	154,560	132,66	21,90
1180	mKp Lišta pod hrebenáče	021 Stavby	ks	28,000	2,130	59,640	51,19	8,45
1181	Montáž štítového lemovania	021 Stavby	m	10,316	7,500	77,370	66,41	10,96
1182	mKp Okrajová lišta	021 Stavby	ks	6,000	3,290	19,740	16,94	2,80
1183	Montáž ukončenia krytiny pri stene	021 Stavby	m	21,316	6,660	141,965	121,85	20,12
1184	mKp hrebenáč pultovej strechy k murivu	021 Stavby	ks	12,000	3,040	36,480	31,31	5,17
1185	mKp Ukončovacia lišta	021 Stavby	ks	8,000	3,040	24,320	20,87	3,45
1186	Montáž odkvapového lemovania ku krytine	021 Stavby	m	83,640	5,000	418,200	358,94	59,26
1187	mKp odkvapová lišta pod krytinu	021 Stavby	ks	45,000	3,340	150,300	129,00	21,30
1188	Montáž odkvapového lemovania k fólii	021 Stavby	m	83,640	3,330	278,521	239,05	39,47
1189	mKp odkvapová lišta pod fóliu	021 Stavby	ks	45,000	2,830	127,350	109,30	18,05
1190	MT nastreľovacie klince v rol.Zn 2,1x27mm	021 Stavby	rol	10,000	2,530	25,300	21,71	3,59
1191	MT EPDM P-D 4,8x35 mm	021 Stavby	ks	350,000	0,040	14,000	12,02	1,98
1192	Opravný sprav HnČo 8017	021 Stavby	ks	1,000	12,810	12,810	10,99	1,82
1193	mKp Rovný plech 1250x2500 mm	021 Stavby	ks	4,000	16,210	64,840	55,65	9,19
1194	Montáž mriežky proti hmyzu	021 Stavby	m	83,640	0,670	56,039	48,10	7,94
1195	Mriežka proti hmyzu - plast	021 Stavby	m	92,004	0,340	31,281	26,85	4,43
1196	Montáž oplechovania komína	021 Stavby	ks	1,000	74,970	74,970	64,35	10,62
1197	Montáž oplechovania prestupov ZTI odvetrania	021 Stavby	ks	5,000	49,980	249,900	214,49	35,41
1198	Montáž žľabov z PZf plechu polkruh. pododkvap. r.š.200-400 mm	021 Stavby	m	83,640	10,000	836,400	717,88	118,52
1199	Žľab z PZf plechu pododkvap. polkruh., r.š. 330 mm	021 Stavby	m	88,000	4,120	362,560	311,19	51,37
1200	Hák k polkruh. žľabu r.š. 330 mm, PZf plech	021 Stavby	ks	90,000	2,690	242,100	207,79	34,31
1201	Roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, l-vnútrošný	021 Stavby	ks	4,000	7,120	28,480	24,44	4,04
1202	Čelo lisované 330 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	4,000	0,940	3,760	3,23	0,53
1203	Montáž kotlíka z PZf plechu pre rúry do D 150mm	021 Stavby	ks	6,000	9,160	54,960	47,17	7,79
1204	Kotlík lisovaný 330/120 mm , PZf plech	021 Stavby	ks	6,000	7,930	47,580	40,84	6,74
1205	Montáž zvodových rúr z PZf plechu kruhové D 60-150 mm	021 Stavby	m	92,400	10,000	924,000	793,07	130,93
1206	Zvodová rúra D 120 mm z PZf plechu	021 Stavby	m	95,000	5,560	528,200	453,35	74,85
1207	Koleno lisované D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	18,000	8,960	161,280	138,43	22,85
1208	Objímka lisovaná, D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	44,000	2,510	110,440	94,79	15,65
1209	Dodávka spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,000	214,58	35,43
1210	D+M bleskozvodu	021 Stavby	m	1,000	1 244,000	1 244,000	1 067,73	176,27
1211	Montáž snehové zachytávače mKp, 2 rady	021 Stavby	m	170,000	5,000	850,000	729,56	120,45
1212	Snehová zábrana mKp-2tyče, držiak + 3 skrutky	021 Stavby	ks	170,000	4,110	698,700	599,69	99,01
1213	Snehová zábrana mKp-nt tyč d-21mm x 3m	021 Stavby	ks	56,000	8,000	448,000	384,52	63,48
1214	Snehová zábrana mKp-nt spojka tyčí	021 Stavby	ks	56,000	1,130	63,280	54,31	8,97
1215	Montáž podkladového roštu - presah strechy	021 Stavby	m	350,000	4,000	1 400,000	1 201,62	198,38
1216	Laty 40/60 mm	021 Stavby	m3	1,200	230,000	276,000	236,89	39,11
1217	Drevoskrutka 6/120 mm	021 Stavby	ks	1 000,000	0,050	50,000	42,92	7,09
1218	Montáž obloženia strešných podhládov Cetrís doskami hr. 10 mm	021 Stavby	m2	115,000	16,660	1 915,900	1 644,42	271,48
1219	CETRIS BASIC cementotrietská doska hr. 10 mm	021 Stavby	m2	115,000	6,760	777,400	667,24	110,16
1220	Nerezová skrutka 4,5/45 mm	021 Stavby	ks	2 300,000	0,080	184,000	157,93	26,07
1221	Montáž nosnej konštrukcie - drevených väzníkov, zavetrenie, kotviace prvky	021 Stavby	kpl	1,000	4 200,000	4 200,000	3 604,86	595,14
1222	Dodávka drevenej strešnej priehradovej konštrukcie	021 Stavby	kpl	1,000	15 450,000	15 450,000	13 260,74	2 189,27
1223	Dodávka kotviacich prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	1 350,000	1 350,000	1 158,71	191,30
1224	Doprava materiálu	021 Stavby	kpl	1,000	490,000	490,000	420,57	69,43
1225	D+M oceľovej nosnej konštrukcie	021 Stavby	kg	9 417,280	2,900	27 310,112	23 440,27	3 869,84
1226	Kotvenie oceľových stĺpov do betónu	021 Stavby	ks	27,000	15,000	405,000	347,61	57,39
1227	Výsekanie otvoru do betónu pre kotvenie stĺpov	021 Stavby	ks	27,000	30,000	810,000	695,22	114,78
1228	Chemická kotva do betónu M12, M16, M20	021 Stavby	ks	27,000	24,640	665,280	571,01	94,27
1229	Závitová tyč	021 Stavby	ks	27,000	0,800	21,600	18,54	3,06

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1230	Matica + podložka	021 Stavby	ks	108,000	0,030	3,240	2,78	0,46
1231	Zaizolovanie prestupu ocelových stĺpov	021 Stavby	ks	27,000	25,000	675,000	579,35	95,65
1232	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,021	1 562,400	32,810	28,16	4,65
1233	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	021 Stavby	m2	14,000	1,940	27,160	23,31	3,85
1234	Montáž poistnej fólie	021 Stavby	m2	849,606	1,000	849,606	729,22	120,39
1235	Poistná strešná fólia vysokodifúzna Delta Vent N Plus	021 Stavby	m2	1 125,000	1,480	1 665,000	1 429,07	235,93
1236	Montáž dosiek pod krytinu	021 Stavby	m	2 973,621	1,000	2 973,621	2 552,26	421,36
1237	Doska hr. 24 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	9,850	195,000	1 920,750	1 648,58	272,17
1238	Klinec stavebný	021 Stavby	kg	170,000	1,010	171,700	147,37	24,33
1239	Montáž kontralát	021 Stavby	m	1 274,409	1,000	1 274,409	1 093,83	180,58
1240	Kontralaty 60/40 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	3,517	220,000	773,740	664,10	109,64
1241	Klinec stavebný 4,5/120 mm	021 Stavby	kg	75,000	1,010	75,750	65,02	10,73
1242	Montáž krytiny mKlip 505, SP25/U416	021 Stavby	m2	849,606	7,500	6 372,045	5 469,13	902,92
1243	Metrotile krytina mKlip 505, SP25/U416-sivá antracitová 7016 mat.	021 Stavby	m2	935,000	6,970	6 516,950	5 593,50	923,45
1244	Montáž hrebeňa	021 Stavby	m	50,351	10,000	503,510	432,16	71,35
1245	mKp Hrebenáč V široký	021 Stavby	ks	27,000	5,520	149,040	127,92	21,12
1246	mKp Lišta pod hrebenáče	021 Stavby	ks	27,000	2,130	57,510	49,36	8,15
1247	Montáž oplechovania úžľabia	021 Stavby	m	10,702	6,660	71,275	61,18	10,10
1248	mKp Úžľabie široké, zapustené	021 Stavby	ks	6,000	5,890	35,340	30,33	5,01
1249	Montáž štítového lemovania	021 Stavby	m	33,748	7,500	253,110	217,24	35,87
1250	mKp Okrajová lišta	021 Stavby	ks	18,000	3,290	59,220	50,83	8,39
1251	Montáž odkvapového lemovania ku krytine	021 Stavby	m	92,893	5,000	464,465	398,65	65,81
1252	mKp odkvapová lišta pod krytinu	021 Stavby	ks	54,000	3,340	180,360	154,80	25,56
1253	Montáž odkvapového lemovania k fólii	021 Stavby	m	92,893	5,000	464,465	398,65	65,81
1254	Metrotile mKp odkvapová lišta pod fóliu	021 Stavby	ks	54,000	2,830	152,820	131,17	21,65
1255	Metrotile nastreľovacie klinec v rol. Zn 2,1x27mm	021 Stavby	rol	25,000	2,530	63,250	54,29	8,96
1256	MT EPDM P-D 4,8x35 mm	021 Stavby	ks	400,000	0,060	24,000	20,60	3,40
1257	Opravný spray HnČo 8017	021 Stavby	ks	1,000	12,810	12,810	10,99	1,82
1258	Montáž mriežky proti hmyzu	021 Stavby	m	92,893	0,670	62,238	53,42	8,82
1259	Mriežka proti hmyzu - plast	021 Stavby	m	102,182	0,340	34,742	29,82	4,92
1260	Montáž oplechovania prestupov ZTI odvetrania	021 Stavby	ks	12,000	49,980	599,760	514,77	84,99
1261	Montáž žľabov z PZf plechu polkruh. pododkvap. r.š.200-400 mm	021 Stavby	m	92,893	10,000	928,930	797,30	131,63
1262	Žľab z PZf plechu pododkvap. polkruh., r.š. 330 mm	021 Stavby	m	95,000	4,120	391,400	335,94	55,46
1263	Hák k polkruh. žľabu r.š. 330 mm, PZf plech	021 Stavby	ks	95,000	2,690	255,550	219,34	36,21
1264	Roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, I-vnútrošný	021 Stavby	ks	2,000	7,120	14,240	12,22	2,02
1265	Čelo lisované 330 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	2,000	0,940	1,880	1,61	0,27
1266	Montáž kotlíka z PZf plechu pre rúry do D 150mm	021 Stavby	ks	8,000	9,160	73,280	62,90	10,38
1267	Kotlík lisovaný 330/120 mm , PZf plech	021 Stavby	ks	8,000	7,930	63,440	54,45	8,99
1268	Montáž zvodových rúr z PZf plechu kruhové D 60-150 mm	021 Stavby	m	92,000	10,000	920,000	789,64	130,36
1269	Zvodová rúra D 120 mm z PZf plechu	021 Stavby	m	94,000	5,560	522,640	448,58	74,06
1270	Koleno lisované D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	24,000	8,960	215,040	184,57	30,47
1271	Objímka lisovaná, D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	40,000	2,510	100,400	86,17	14,23
1272	Dodávka spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,000	214,58	35,43
1273	D+M bleskozvodu	021 Stavby	kpl	1,000	1 748,940	1 748,940	1 501,12	247,82
1274	Montáž snehové zachytávače mKp, 2 rady	021 Stavby	m	201,404	5,000	1 007,020	864,33	142,69
1275	Snehová zábrana mKp-2tyče, držiak + 3 skrutky	021 Stavby	ks	200,000	4,110	822,000	705,52	116,48
1276	Snehová zábrana mKp-nt tyč d-21mm x 3m	021 Stavby	ks	67,000	8,000	536,000	460,05	75,95
1277	Snehová zábrana mKp-nt spojka tyčí	021 Stavby	ks	67,000	1,130	75,710	64,98	10,73
1278	Montáž podkladového roštu - presah strechy	021 Stavby	m	520,000	4,000	2 080,000	1 785,26	294,74
1279	Laty 40/60 mm	021 Stavby	m3	1,440	230,000	331,200	284,27	46,93
1280	Drevoskrutka 6/120 mm	021 Stavby	ks	1 400,000	0,050	70,000	60,08	9,92
1281	Montáž obloženia strešných podhládov Cetris doskami hr. 10 mm	021 Stavby	m2	124,000	16,660	2 065,840	1 773,11	292,73
1282	CETRIS BASIC cementotrieková doska hr. 10 mm	021 Stavby	m2	124,000	6,760	838,240	719,46	118,78

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1283	Nerezová skrutka 4,5/45 mm	021 Stavby	ks	2 600,000	0,080	208,000	178,53	29,47
1284	Montáž nosnej konštrukcie - drevených väzníkov, zavetrenie, kotviace prvky	021 Stavby	kpl	1,000	4 900,000	4 900,000	4 205,67	694,33
1285	Dodávka drevenej strešnej priehradovej konštrukcie	021 Stavby	kpl	1,000	17 590,000	17 590,000	15 097,50	2 492,50
1286	Dodávka kotviacich prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	1 480,000	1 480,000	1 270,28	209,72
1287	Doprava materiálu	021 Stavby	kpl	1,000	490,000	490,000	420,57	69,43
1288	D+M oceľovej nosnej konštrukcie	021 Stavby	kg	12 117,490	2,900	35 140,721	30 161,28	4 979,44
1289	Kotvenie oceľových stĺpov do betónu	021 Stavby	ks	39,000	15,000	585,000	502,11	82,89
1290	Výsekanie otvoru do betónu pre kotvenie stĺpov	021 Stavby	ks	39,000	30,000	1 170,000	1 004,21	165,79
1291	Chemická kotva do betónu M12, M16, M20	021 Stavby	ks	39,000	24,640	960,960	824,79	136,17
1292	Závitová tyč	021 Stavby	ks	39,000	0,800	31,200	26,78	4,42
1293	Matica + podložka	021 Stavby	ks	160,000	0,030	4,800	4,12	0,68
1294	Zaizolovanie prestupu oceľových stĺpov	021 Stavby	ks	39,000	25,000	975,000	836,84	138,16
1295	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,030	1 562,400	46,872	40,23	6,64
1296	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	021 Stavby	m2	20,000	1,940	38,800	33,30	5,50
1297	Montáž poistnej fólie	021 Stavby	m2	954,887	1,000	954,887	819,58	135,31
1298	Poistná strešná fólia vysokodifúzna Delta Vent N Plus	021 Stavby	m2	1 200,000	1,480	1 776,000	1 524,34	251,66
1299	Montáž dosiek pod krytinu	021 Stavby	m	3 342,105	1,000	3 342,105	2 868,53	473,58
1300	Doska hr. 24 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	11,069	195,000	2 158,455	1 852,60	305,85
1301	Klinec stavebný 3,1/70 mm	021 Stavby	kg	190,000	1,010	191,900	164,71	27,19
1302	Montáž kontralát	021 Stavby	m	1 432,331	1,000	1 432,331	1 229,37	202,96
1303	Kontralaty 60/40 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	3,953	220,000	869,660	746,43	123,23
1304	Klinec stavebný 4,5/120 mm	021 Stavby	kg	80,000	1,010	80,800	69,35	11,45
1305	Montáž krytiny mKlip 505, SP25/U416	021 Stavby	m2	954,887	7,500	7 161,653	6 146,85	1 014,81
1306	Metrotile krytina mKlip 505, SP25/U416-sivá antracitová 7016 mat.	021 Stavby	m2	1 050,000	6,970	7 318,500	6 281,47	1 037,03
1307	Montáž hrebeňa	021 Stavby	m	84,380	10,000	843,800	724,23	119,57
1308	mKp Hrebenáč V široký	021 Stavby	ks	45,000	5,520	248,400	213,20	35,20
1309	Držiak hrebeňovej laty - klinec	021 Stavby	ks	122,000	0,780	95,160	81,68	13,48
1310	Vetrací pás hrebeňa a náročia D-ECO Roll	021 Stavby	m	85,000	3,730	317,050	272,12	44,93
1311	Montáž oplechovania úžlabia	021 Stavby	m	12,473	6,660	83,070	71,30	11,77
1312	mKp Úžlabie široké, zapustené	021 Stavby	ks	15,000	5,890	88,350	75,83	12,52
1313	Montáž štítového lemovania	021 Stavby	m	33,736	7,500	253,020	217,17	35,85
1314	mKp Okrajová lišta	021 Stavby	ks	18,000	3,290	59,220	50,83	8,39
1315	Montáž odkvapového lemovania ku krytine	021 Stavby	m	142,880	5,000	714,400	613,17	101,23
1316	mKp odkvapová lišta pod krytinu	021 Stavby	ks	77,000	3,340	257,180	220,74	36,44
1317	Montáž odkvapového lemovania k fólii	021 Stavby	m	142,880	3,330	475,790	408,37	67,42
1318	Metrotile mKp odkvapová lišta pod fóliu	021 Stavby	ks	77,000	2,830	217,910	187,03	30,88
1319	Metrotile nastreľovacie klinec v rol.Zn 2.1x27mm	021 Stavby	rol	28,000	2,530	70,840	60,80	10,04
1320	MT EPDM P-D 4,8x35 mm	021 Stavby	ks	600,000	0,060	36,000	30,90	5,10
1321	Opravný spray HnCo 8017	021 Stavby	ks	1,000	12,810	12,810	10,99	1,82
1322	Montáž mriežky proti hmyzu	021 Stavby	m	142,880	0,670	95,730	82,16	13,56
1323	Mriežka proti hmyzu - plast	021 Stavby	m	157,000	0,340	53,380	45,82	7,56
1324	Montáž oplechovania prestupov ZTI odvetrania	021 Stavby	ks	18,000	49,980	899,640	772,16	127,48
1325	Montáž oplechovania komína	021 Stavby	ks	2,000	74,970	149,940	128,69	21,25
1326	Montáž žľabov z PZf plechu polkruh. pododkvap. r.š.200-400 mm	021 Stavby	m	142,880	10,000	1 428,800	1 226,34	202,46
1327	Žľab z PZf plechu pododkvap. polkruh., r.š. 330 mm	021 Stavby	m	145,000	4,120	597,400	512,75	84,65
1328	Hák k polkruh. žľabu r.š. 330 mm, PZf plech	021 Stavby	ks	146,000	2,690	392,740	337,09	55,65
1329	Roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, I-vnútrošný	021 Stavby	ks	2,000	7,120	14,240	12,22	2,02
1330	Čelo lisované 330 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	6,000	0,940	5,640	4,84	0,80
1331	Montáž kotlíka z PZf plechu pre rúry do D 150mm	021 Stavby	ks	12,000	9,160	109,920	94,34	15,58
1332	Kotlík lisovaný 330/120 mm , PZf plech	021 Stavby	ks	12,000	7,930	95,160	81,68	13,48
1333	Montáž zvodových rúr z PZf plechu kruhové D 60-150 mm	021 Stavby	m	138,000	10,000	1 380,000	1 184,45	195,55
1334	Zvodová rúra D 120 mm z PZf plechu	021 Stavby	m	140,000	5,560	778,400	668,10	110,30
1335	Koleno lisované D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	36,000	8,960	322,560	276,85	45,71
1336	Objímka lisovaná, D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	60,000	2,510	150,600	129,26	21,34

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1337	Dodávka spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	300,000	300,000	257,49	42,51
1338	D+M bleskozvodu	021 Stavby	m	1,000	1 916,990	1 916,990	1 645,35	271,64
1339	Montáž snehové zachytávače mKp, 2 rady	021 Stavby	m	285,800	5,000	1 429,000	1 226,51	202,49
1340	Snehová zábrana mKp-2tyče, držiak + 3 skrutky	021 Stavby	ks	185,000	4,110	760,350	652,61	107,74
1341	Snehová zábrana mKp-nt tyč d-21mm x 3m	021 Stavby	ks	80,000	8,000	640,000	549,31	90,69
1342	Snehová zábrana mKp-nt spojka tyčí	021 Stavby	ks	80,000	1,130	90,400	77,59	12,81
1343	Snehová zábrana mKp-n1t, držiak + 3skrutky(5-24st.)	021 Stavby	ks	103,000	4,110	423,330	363,34	59,99
1344	Montáž podkladového roštu - presah strechy	021 Stavby	m	744,000	4,000	2 976,000	2 554,30	421,70
1345	Laty 40/60 mm	021 Stavby	m3	2,160	230,000	496,800	426,40	70,40
1346	Drevoskrutka 6/120 mm	021 Stavby	ks	2 000,000	0,050	100,000	85,83	14,17
1347	Montáž obloženia strešných podhládov Cetris doskami hr. 10 mm	021 Stavby	m2	175,000	16,660	2 915,500	2 502,37	413,13
1348	CETRIS BASIC cementotriesková doska hr. 10 mm	021 Stavby	m2	175,000	6,760	1 183,000	1 015,37	167,63
1349	Nerezová skrutka 4,5/45 mm	021 Stavby	ks	4 000,000	0,080	320,000	274,66	45,34
1350	Montáž nosnej konštrukcie - drevených väzníkov, zavetrenie, kotviace prvky	021 Stavby	kpl	1,000	12 000,000	12 000,000	10 299,60	1 700,40
1351	Dodávka drevenej strešnej priehradovej konštrukcie	021 Stavby	kpl	1,000	52 270,000	52 270,000	44 863,34	7 406,66
1352	Dodávka kotviacich prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	3 200,000	3 200,000	2 746,56	453,44
1353	Doprava materiálu	021 Stavby	kpl	1,000	700,000	700,000	600,81	99,19
1354	D+M ocelevej nosnej konštrukcie	021 Stavby	kg	26 410,990	2,900	76 591,871	65 738,80	10 853,07
1355	Kotvenie oceľových stĺpov do betónu	021 Stavby	ks	51,000	15,000	765,000	656,60	108,40
1356	Vysekanie otvoru do betónu pre kotvenie stĺpov	021 Stavby	ks	51,000	30,000	1 530,000	1 313,20	216,80
1357	Chemická kotva do betónu M12, M16, M20	021 Stavby	ks	51,000	24,640	1 256,640	1 078,57	178,07
1358	Závitová tyč	021 Stavby	ks	51,000	0,800	40,800	35,02	5,78
1359	Matica + podložka	021 Stavby	ks	204,000	0,030	6,120	5,25	0,87
1360	Zaizolovanie prestupu oceľových stĺpov	021 Stavby	ks	51,000	25,000	1 275,000	1 094,33	180,67
1361	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,039	1 562,400	60,934	52,30	8,63
1362	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	021 Stavby	m2	26,000	1,940	50,440	43,29	7,15
1363	Dodávka+montáž svetlíka 4000x6200 mm	021 Stavby	ks	6,000	7 627,400	45 764,400	39 279,58	6 484,82
1364	Montáž poistnej fólie	021 Stavby	m2	1 759,090	1,000	1 759,090	1 509,83	249,26
1365	Poistná strešná fólia vysokodifúzna Delta Vent N Plus	021 Stavby	m2	2 250,000	1,480	3 330,000	2 858,14	471,86
1366	Montáž dreveného rámu pod svetlík v streche	021 Stavby	m	122,400	33,320	4 078,368	3 500,46	577,90
1367	Dodávka KVH 120/200 mm	021 Stavby	m3	3,378	380,000	1 283,640	1 101,75	181,89
1368	Spojovací materiál	021 Stavby	m3	3,378	78,400	264,835	227,31	37,53
1369	Montáž dosiek pod krytinu	021 Stavby	m	6 156,815	1,000	6 156,815	5 284,39	872,42
1370	Doska hr. 24 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	20,391	195,000	3 976,245	3 412,81	563,43
1371	Klince stavebný 3,1/70 mm	021 Stavby	kg	350,000	1,010	353,500	303,41	50,09
1372	Montáž kontralát	021 Stavby	m	2 638,635	1,000	2 638,635	2 264,74	373,89
1373	Kontralaty 60/40 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	6,966	220,000	1 532,520	1 315,36	217,16
1374	Klince stavebný 4,5/120 mm	021 Stavby	kg	150,000	1,010	151,500	130,03	21,47
1375	D+M SDK protipož.dosky hr. 15 mm s tep.izoláciou hr.200mm, parozábranou, 2x UW a CW	021 Stavby	m2	610,560	52,150	31 840,704	27 328,88	4 511,83
1376	Montáž krytiny mKlip 505, SP25/U416	021 Stavby	m2	1 852,941	7,500	13 897,058	11 927,84	1 969,21
1377	Metrotile krytina mKlip 505, SP25/U416-sivá antracitová 7016 mat.	021 Stavby	m2	2 106,000	6,970	14 678,820	12 598,83	2 079,99
1378	Montáž hrebeňa a náročia	021 Stavby	m	165,020	10,000	1 650,200	1 416,37	233,83
1379	mKp Hrebeňáč V široký	021 Stavby	ks	89,000	5,520	491,280	421,67	69,61
1380	Držiak hrebeňovej laty - klince	021 Stavby	ks	243,000	0,780	189,540	162,68	26,86
1381	Vetrací pás hrebeňa a náročia D-ECO Roll	021 Stavby	m	180,000	3,730	671,400	576,26	95,14
1382	Montáž oplechovania úžľabia	021 Stavby	m	16,766	6,660	111,662	95,84	15,82
1383	mKp Úžľabie široké, zapustené	021 Stavby	ks	9,000	5,890	53,010	45,50	7,51
1384	Montáž lemovania pultovej strechy	021 Stavby	m	7,860	7,500	58,950	50,60	8,35
1385	mKp Okrajová lišta	021 Stavby	ks	5,000	3,290	16,450	14,12	2,33
1386	Montáž ukončenia krytiny pri stene	021 Stavby	m	22,650	6,660	150,849	129,47	21,38
1387	mKp hrebeňáč pultovej strechy k murivu	021 Stavby	ks	12,000	3,040	36,480	31,31	5,17
1388	mKp Ukončovacia lišta	021 Stavby	ks	12,000	3,040	36,480	31,31	5,17
1389	Montáž ukončenia krytiny pri svetlíku	021 Stavby	m	122,400	6,660	815,184	699,67	115,51



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1390	mKp Ukončovacia lišta	021 Stavby	ks	71,000	2,710	192,410	165,15	27,26
1391	Montáž odkvapového lemovania ku krytine	021 Stavby	m	228,377	5,000	1 141,885	980,08	161,81
1392	mKp odkvapová lišta pod krytinu	021 Stavby	ks	130,000	3,340	434,200	372,67	61,53
1393	Montáž odkvapového lemovania k fólii	021 Stavby	m	228,377	3,330	760,495	652,73	107,76
1394	Metrotile mKp odkvapová lišta pod fóliu	021 Stavby	ks	130,000	2,830	367,900	315,77	52,13
1395	Metrotile nastreľovacie klince v rol.Zn 2,1x27mm	021 Stavby	rol	59,000	2,530	149,270	128,12	21,15
1396	MT EPDM P-D 4,8x35 mm	021 Stavby	ks	900,000	0,060	54,000	46,35	7,65
1397	Opravný spray HnČo 8017	021 Stavby	ks	1,000	12,810	12,810	10,99	1,82
1398	Montáž mriežky proti hmyzu	021 Stavby	m	228,377	0,670	153,013	131,33	21,68
1399	Mriežka proti hmyzu - plast	021 Stavby	m	251,215	0,340	85,413	73,31	12,10
1400	Montáž oplechovania prestupov ZTI odvetrania	021 Stavby	ks	17,000	49,980	849,660	729,26	120,40
1401	Montáž oplechovania komína	021 Stavby	ks	2,000	74,970	149,940	128,69	21,25
1402	Montáž žlabov z PZf plechu polkruh. pododkvap. r.š.200-400 mm	021 Stavby	m	239,897	10,000	2 398,970	2 059,04	339,93
1403	Žlab z PZf plechu pododkvap. polkruh., r.š. 330 mm	021 Stavby	m	245,000	4,120	1 009,400	866,37	143,03
1404	Hák k polkruh. žlabu r.š. 330 mm, PZf plech	021 Stavby	ks	244,000	2,690	656,360	563,35	93,01
1405	Roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, l-vnútrotný	021 Stavby	ks	12,000	7,120	85,440	73,33	12,11
1406	Čelo lisované 330 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	4,000	0,940	3,760	3,23	0,53
1407	Montáž kotlíka z PZf plechu pre rúry do D 150mm	021 Stavby	ks	14,000	9,160	128,240	110,07	18,17
1408	Kotlík lisovaný 330/120 mm , PZf plech	021 Stavby	ks	14,000	7,930	111,020	95,29	15,73
1409	Montáž zvodových rúr z PZf plechu kruhové D 60-150 mm	021 Stavby	m	184,600	10,000	1 846,000	1 584,42	261,58
1410	Zvodová rúra D 120 mm z PZf plechu	021 Stavby	m	188,000	5,560	1 045,280	897,16	148,12
1411	Koleno lisované D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	42,000	8,960	376,320	323,00	53,32
1412	Objímka lisovaná, D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	84,000	2,510	210,840	180,96	29,88
1413	Dodávka spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	300,000	300,000	257,49	42,51
1414	D+M bleskozvodu	021 Stavby	m	1,000	3 578,100	3 578,100	3 071,08	507,02
1415	Montáž snehové zachytávače mKp, 2 rady	021 Stavby	m	600,000	5,000	3 000,000	2 574,90	425,10
1416	Snehová zábrana mKp-2tyče, držiak + 3 skrutky	021 Stavby	ks	586,000	4,110	2 408,460	2 067,18	341,28
1417	Snehová zábrana mKp-nt tyč d-21mm x 3m	021 Stavby	ks	200,000	8,000	1 600,000	1 373,28	226,72
1418	Snehová zábrana mKp-nt spojka tyčí	021 Stavby	ks	200,000	1,130	226,000	193,98	32,02
1419	Montáž podkladového roštu - presah strechy	021 Stavby	m	1 000,000	4,000	4 000,000	3 433,20	566,80
1420	Laty 40/60 mm	021 Stavby	m3	2,640	230,000	607,200	521,16	86,04
1421	Drevoskrutka 6/120 mm	021 Stavby	ks	2 600,000	0,050	130,000	111,58	18,42
1422	Montáž obloženia strešných podhládov Cetris doskami hr. 10 mm	021 Stavby	m2	220,000	16,660	3 665,200	3 145,84	519,36
1423	CETRIS BASIC cementotriesková doska hr. 10 mm	021 Stavby	m2	220,000	6,760	1 487,200	1 276,46	210,74
1424	Nerezová skrutka 4,5/45 mm	021 Stavby	ks	5 000,000	0,080	400,000	343,32	56,68
1425	Montáž nosnej konštrukcie - drevených väzníkov, zavetrenie, kotviace prvky	021 Stavby	kpl	1,000	2 800,000	2 800,000	2 403,24	396,76
1426	Dodávka drevenej strešnej priehradovej konštrukcie	021 Stavby	kpl	1,000	5 590,000	5 590,000	4 797,90	792,10
1427	Dodávka kotviacich prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	320,000	320,000	274,66	45,34
1428	Doprava materiálu	021 Stavby	kpl	1,000	150,000	150,000	128,75	21,26
1429	D+M oceľovej nosnej konštrukcie	021 Stavby	kg	4 369,830	2,900	12 672,507	10 876,81	1 795,69
1430	Kotvenie oceľových stĺpov do betónu	021 Stavby	ks	17,000	15,000	255,000	218,87	36,13
1431	Výsekanie otvoru do betónu pre kotvenie stĺpov	021 Stavby	ks	17,000	30,000	510,000	437,73	72,27
1432	Chemická kotva do betónu M12, M16, M20	021 Stavby	ks	17,000	24,640	418,880	359,52	59,36
1433	Závitová tyč	021 Stavby	ks	17,000	0,800	13,600	11,67	1,93
1434	Matica + podložka	021 Stavby	ks	70,000	0,030	2,100	1,80	0,30
1435	Zaizolovanie prestupu oceľových stĺpov	021 Stavby	ks	17,000	25,000	425,000	364,78	60,22
1436	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,015	1 562,400	23,436	20,12	3,32
1437	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	021 Stavby	m2	10,000	1,940	19,400	16,65	2,75
1438	Montáž poistnej fólie	021 Stavby	m2	344,304	1,000	344,304	295,52	48,79
1439	Poistná strešná fólia vysokodifúzna Delta Vent N Plus	021 Stavby	m2	450,000	1,480	666,000	571,63	94,37
1440	Montáž dosiek pod krytinu	021 Stavby	m	1 205,064	1,000	1 205,064	1 034,31	170,76

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1441	Doska hr. 24 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	3,991	195,000	778,245	667,97	110,28
1442	Klinec stavebný 3,1/70 mm	021 Stavby	kg	70,000	1,010	70,700	60,68	10,02
1443	Montáž kontralát	021 Stavby	m	1 807,596	1,000	1 807,596	1 551,46	256,14
1444	Kontralaty 60/40 mm vrátane náteru proti škodcom a hnilobe	021 Stavby	m3	4,989	220,000	1 097,580	942,05	155,53
1445	Klinec stavebný 4,5/120 mm	021 Stavby	kg	100,000	1,010	101,000	86,69	14,31
1446	Montáž krytiny mKlip 505, SP25/U416	021 Stavby	m2	344,304	7,500	2 582,280	2 216,37	365,91
1447	Metrotile krytina mKlip 505, SP25/U416-sivá antracitová 7016 mat.	021 Stavby	m2	380,000	6,970	2 648,600	2 273,29	375,31
1448	Montáž hrebeňa a náročia	021 Stavby	m	49,932	10,000	499,320	428,57	70,75
1449	mKp Hrebenáč V široký	021 Stavby	ks	27,000	5,520	149,040	127,92	21,12
1450	Držiak hrebeňovej laty - klinec	021 Stavby	ks	75,000	0,780	58,500	50,21	8,29
1451	Vetrační pás hrebeňa a náročia D-ECO Roll	021 Stavby	m	50,000	3,730	186,500	160,07	26,43
1452	Montáž oplechovania úžľabia	021 Stavby	m	3,783	6,660	25,195	21,62	3,57
1453	mKp Úžľabie široké, zapustené	021 Stavby	ks	2,000	5,890	11,780	10,11	1,67
1454	Montáž štítového lemovania	021 Stavby	m	9,610	7,500	72,075	61,86	10,21
1455	mKp Okrajová lišta	021 Stavby	ks	6,000	3,290	19,740	16,94	2,80
1456	Montáž odkvapového lemovania ku krytine	021 Stavby	m	83,720	5,000	418,600	359,28	59,32
1457	mKp odkvapová lišta pod krytinu	021 Stavby	ks	45,000	3,340	150,300	129,00	21,30
1458	Montáž odkvapového lemovania k fólii	021 Stavby	m	83,720	3,330	278,788	239,28	39,50
1459	Metrotile mKp odkvapová lišta pod fóliu	021 Stavby	ks	45,000	2,830	127,350	109,30	18,05
1460	Metrotile nastreľovacie klinec v rol. Zn 2,1x27mm	021 Stavby	rol	11,000	2,530	27,830	23,89	3,94
1461	MT EPDM P-D 4,8x35 mm	021 Stavby	ks	300,000	0,060	18,000	15,45	2,55
1462	Opravný spray HnČo 8017	021 Stavby	ks	1,000	12,810	12,810	10,99	1,82
1463	Montáž mriežky proti hmyzu	021 Stavby	m	83,720	0,670	56,092	48,14	7,95
1464	Mriežka proti hmyzu - plast	021 Stavby	m	92,092	0,340	31,311	26,87	4,44
1465	Montáž žľabov z PZf plechu polkruh. pododkvap. r.š.200-400 mm	021 Stavby	m	83,720	10,000	837,200	718,57	118,63
1466	Žľab z PZf plechu pododkvap. polkruh., r.š. 330 mm	021 Stavby	m	85,000	4,120	350,200	300,58	49,62
1467	Hák k polkruh. žľabu r.š. 330 mm, PZf plech	021 Stavby	ks	94,000	2,690	252,860	217,03	35,83
1468	Roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, l-vnútorý	021 Stavby	ks	4,000	7,120	28,480	24,44	4,04
1469	Čelo lisované 330 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	2,000	0,940	1,880	1,61	0,27
1470	Montáž kotlíka z PZf plechu pre rúry do D 150mm	021 Stavby	ks	5,000	9,160	45,800	39,31	6,49
1471	Kotlík lisovaný 330/120 mm , PZf plech	021 Stavby	ks	5,000	7,930	39,650	34,03	5,62
1472	Montáž zvodových rúr z PZf plechu kruhové D 60-150 mm	021 Stavby	m	21,250	10,000	212,500	182,39	30,11
1473	Zvodová rúra D 120 mm z PZf plechu	021 Stavby	m	23,000	5,560	127,880	109,76	18,12
1474	Koleno lisované D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	15,000	8,960	134,400	115,36	19,04
1475	Objímka lisovaná, D 120 mm, z PZf plechu	021 Stavby	ks	10,000	2,510	25,100	21,54	3,56
1476	Dodávka spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	130,000	130,000	111,58	18,42
1477	D+M bleskozvodu	021 Stavby	m	1,000	1 235,650	1 235,650	1 060,56	175,09
1478	Montáž snehové zachytávače mKp, 2 rady	021 Stavby	m	150,000	5,000	750,000	643,73	106,28
1479	Snehová zábrana mKp-2tyče, držiak + 3 skrutky	021 Stavby	ks	150,000	4,110	616,500	529,14	87,36
1480	Snehová zábrana mKp-nt tyč d-21mm x 3m	021 Stavby	ks	25,000	8,000	200,000	171,66	28,34
1481	Snehová zábrana mKp-nt spojka tyčí	021 Stavby	ks	25,000	1,130	28,250	24,25	4,00
1482	Montáž podkladového roštu - presah strechy	021 Stavby	m	360,000	4,000	1 440,000	1 235,95	204,05
1483	Laty 40/60 mm	021 Stavby	m3	0,960	230,000	220,800	189,51	31,29
1484	Drevoskrutka 6/120 mm	021 Stavby	ks	1 000,000	0,050	50,000	42,92	7,09
1485	Montáž obloženia strešných podhládov Cetrís doskami hr. 10 mm	021 Stavby	m2	83,000	16,660	1 382,780	1 186,84	195,94
1486	CETRIS BASIC cementotriesková doska hr. 10 mm	021 Stavby	m2	83,000	6,760	561,080	481,57	79,51
1487	Nerezová skrutka 4,5/45 mm	021 Stavby	ks	1 800,000	0,080	144,000	123,60	20,40
1488	Montáž, demontáž, prenájom fasádného lešenia - všetky objekty	021 Stavby	ks	1,000	36 000,000	36 000,000	30 898,80	5 101,20
1489	Montáž, prenájom, demontáž - vežový žeriav vrátane požadovaného spevneného podlažia - pre objekty SO02; SO03; SO04; SO06	021 Stavby	ks	1,000	38 000,000	38 000,000	32 615,40	5 384,60
1490	Mobilný žeriav 100t - pre objekt SO 01 Internát	021 Stavby	ks	1,000	6 000,000	6 000,000	5 149,80	850,20

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1491	Zariadenie staveniska (kontajnery, prenosné oplotenie, prenosné WC, likvidácia odpadu-kontajnery, demontáž a provízorne prekrytie svetlíkov)	021 Stavby	ks	1,000	13 320,000	13 320,000	11 432,56	1 887,44
1492	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	214,250	13,137	2 814,602	2 415,77	398,83
1493	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	1 299,540	11,809	15 346,268	13 171,70	2 174,57
1494	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	25,920	19,369	502,044	430,90	71,14
1495	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	021 Stavby	m2	571,520	44,176	25 247,468	21 669,90	3 577,57
1496	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	021 Stavby	m2	122,120	25,581	3 123,952	2 681,29	442,66
1497	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	605,900	58,084	35 193,096	30 206,23	4 986,86
1498	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	25,920	21,560	558,835	479,65	79,19
1499	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 140 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	214,250	51,007	10 928,250	9 379,72	1 548,53
1500	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 276,900	1,788	2 283,097	1 959,58	323,51
1501	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 276,900	1,442	1 841,290	1 580,38	260,91
1502	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 276,900	1,141	1 456,943	1 250,49	206,45
1503	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	021 Stavby	m	28,000	6,783	189,924	163,01	26,91
1504	BAUMIT Soklový profil SL 3 (hliníkový)	021 Stavby	m	35,200	4,455	156,816	134,60	22,22
1505	BAUMIT Rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	794,880	2,338	1 858,429	1 595,09	263,34
1506	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	474,250	3,330	1 579,253	1 355,47	223,78
1507	CAPATECT okenná lišta APU (plastová)	021 Stavby	m	610,600	3,593	2 193,886	1 883,01	310,87
1508	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	021 Stavby	t	105,378	35,734	3 765,577	3 232,00	533,58
1509	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	187,300	15,667	2 934,429	2 518,62	415,81
1510	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	187,300	1,024	191,795	164,62	27,18
1511	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	31,262	1,900	59,398	50,98	8,42
1512	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	228,280	1,628	371,640	318,98	52,66
1513	Tepelná izolácia pre stropné podhlády a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 180x600x1000 mm	021 Stavby	m2	465,691	12,636	5 884,471	5 050,64	833,83
1514	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	56,872	1,705	96,967	83,23	13,74

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1515	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	1 551,330	12,990	20 151,777	17 296,27	2 855,51
1516	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	93,240	21,306	1 986,571	1 705,07	281,50
1517	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	021 Stavby	m2	1 225,800	48,594	59 566,525	51 125,95	8 440,58
1518	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	021 Stavby	m2	121,360	28,139	3 414,949	2 931,05	483,90
1519	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	178,650	63,892	11 414,306	9 796,90	1 617,41
1520	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	21,420	37,480	802,822	689,06	113,76
1521	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	94,280	23,716	2 235,944	1 919,11	316,83
1522	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	3,060	49,058	150,117	128,85	21,27
1523	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	2 010,490	1,967	3 954,634	3 394,26	560,37
1524	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	2 010,490	1,586	3 188,637	2 736,81	451,83
1525	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	2 010,490	1,255	2 523,165	2 165,63	357,53
1526	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	021 Stavby	m	158,700	7,461	1 184,061	1 016,28	167,78
1527	BAUMIT Soklový profil SL 3 (hliníkový)	021 Stavby	m	158,700	4,901	777,789	667,58	110,21
1528	BAUMIT Rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	563,800	2,572	1 450,094	1 244,62	205,48
1529	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	256,600	3,663	939,926	806,74	133,19
1530	CAPATECT okenná lišta APU (plastová)	021 Stavby	m	706,200	3,952	2 790,902	2 395,43	395,47
1531	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	021 Stavby	t	128,045	39,307	5 033,065	4 319,88	713,19
1532	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	021 Stavby	m	72,300	17,003	1 229,317	1 055,12	174,19
1533	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	246,600	17,234	4 249,904	3 647,69	602,21
1534	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	246,600	1,126	277,672	238,33	39,35
1535	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	52,335	2,090	109,380	93,88	15,50
1536	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	774,000	1,628	1 260,072	1 081,52	178,55
1537	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 180x600x1000 mm	021 Stavby	m2	1 578,960	12,636	19 951,739	17 124,58	2 827,16
1538	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	192,830	1,540	296,958	254,88	42,08
1539	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	1 200,800	12,990	15 598,392	13 388,10	2 210,29

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1540	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	81,440	21,306	1 735,161	1 489,29	245,87
1541	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	021 Stavby	m2	998,510	48,594	48 521,595	41 646,08	6 875,51
1542	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	021 Stavby	m2	84,000	28,139	2 363,676	2 028,74	334,93
1543	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	86,230	63,892	5 509,407	4 728,72	780,68
1544	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	81,440	23,716	1 931,431	1 657,75	273,68
1545	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	32,060	49,058	1 572,799	1 349,93	222,87
1546	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 586,100	1,967	3 119,859	2 677,77	442,08
1547	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 586,100	1,586	2 515,555	2 159,10	356,45
1548	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 586,100	1,255	1 990,556	1 708,49	282,06
1549	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	021 Stavby	m	174,000	7,461	1 298,214	1 114,26	183,96
1550	BAUMIT Soklový profil SL 3 (hliníkový)	021 Stavby	m	174,400	4,901	854,734	733,62	121,12
1551	BAUMIT Rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	352,000	2,572	905,344	777,06	128,29
1552	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	168,000	3,663	615,384	528,18	87,20
1553	CAPATECT okenná lišta APU (plastová)	021 Stavby	m	454,000	3,952	1 794,208	1 539,97	254,24
1554	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	021 Stavby	t	99,447	39,307	3 908,963	3 355,06	553,90
1555	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	129,600	17,234	2 233,526	1 917,04	316,49
1556	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	129,600	1,126	145,930	125,25	20,68
1557	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	21,630	2,090	45,207	38,80	6,41
1558	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	809,700	1,628	1 318,192	1 131,40	186,79
1559	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 180x600x1000 mm	021 Stavby	m2	1 651,788	12,636	20 871,993	17 914,43	2 957,56
1560	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	201,724	1,540	310,655	266,64	44,02
1561	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	1 373,940	12,990	17 847,481	15 318,49	2 528,99
1562	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	116,780	21,306	2 488,115	2 135,55	352,57
1563	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	021 Stavby	m2	1 050,550	48,594	51 050,427	43 816,58	7 233,85
1564	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	021 Stavby	m2	99,840	28,139	2 809,398	2 411,31	398,09

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1565	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	178,810	63,892	11 424,529	9 805,67	1 618,86
1566	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	10,380	37,480	389,042	333,92	55,13
1567	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	116,780	23,716	2 769,554	2 377,11	392,45
1568	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	34,360	49,058	1 685,633	1 446,78	238,85
1569	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 768,730	1,967	3 479,092	2 986,10	492,99
1570	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 768,730	1,586	2 805,206	2 407,71	397,50
1571	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 768,730	1,255	2 219,756	1 905,22	314,54
1572	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	021 Stavby	m	169,400	7,461	1 263,893	1 084,80	179,09
1573	BAUMIT Soklový profil SL 3 (hliníkový)	021 Stavby	m	173,200	4,901	848,853	728,57	120,28
1574	BAUMIT Rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	427,800	2,572	1 100,302	944,39	155,91
1575	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	195,100	3,663	714,651	613,39	101,27
1576	CAPATECT okenná lišta APU (plastová)	021 Stavby	m	556,300	3,952	2 198,498	1 886,97	311,53
1577	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	021 Stavby	t	113,916	39,307	4 477,696	3 843,21	634,49
1578	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	179,400	17,234	3 091,780	2 653,67	438,11
1579	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	179,400	1,126	202,004	173,38	28,62
1580	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	29,944	2,090	62,583	53,71	8,87
1581	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	1 507,040	1,628	2 453,461	2 105,81	347,66
1582	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 180x600x1000 mm	021 Stavby	m2	3 074,362	12,636	38 847,638	33 342,93	5 504,71
1583	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	375,456	1,540	578,202	496,27	81,93
1584	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,567	63,419	35,959	30,86	5,10
1585	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	56,326	56,326	48,34	7,98
1586	Zárubňa oceľová CgJ 80x197x16cm L	021 Stavby	ks	1,000	28,362	28,362	24,34	4,02
1587	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	1,600	19,098	30,557	26,23	4,33
1588	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	0,567	43,289	24,545	21,07	3,48
1589	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,185	12,652	14,993	12,87	2,12
1590	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	021 Stavby	t	0,361	39,307	14,190	12,18	2,01
1591	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	17,447	17,447	14,97	2,47

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1592	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	20,975	20,975	18,00	2,97
1593	Dvere vonkajšie 800/1970 Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur, jaseň, mahagón, mahagón natur.	021 Stavby	ks	1,000	115,735	115,735	99,34	16,40
1594	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	021 Stavby	m	12,400	9,097	112,803	96,82	15,98
1595	Montáž ochranného koša zvaraním	021 Stavby	m	5,500	5,696	31,328	26,89	4,44
1596	Výroba atypického výrobku - rebríka	021 Stavby	kg	601,000	4,397	2 642,597	2 268,14	374,46
1597	Oceľ	021 Stavby	t	0,601	678,682	407,888	350,09	57,80
1598	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	10,290	4,815	49,546	42,53	7,02
1599	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	10,290	2,552	26,260	22,54	3,72
1600	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	235,590	12,990	3 060,314	2 626,67	433,65
1601	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	19,020	21,306	405,240	347,82	57,42
1602	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	021 Stavby	m2	184,180	48,594	8 950,043	7 681,82	1 268,22
1603	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	021 Stavby	m2	4,100	28,139	115,370	99,02	16,35
1604	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	36,930	63,892	2 359,532	2 025,19	334,35
1605	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	5,520	37,480	206,890	177,57	29,32
1606	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	19,020	23,716	451,078	387,16	63,92
1607	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	10,380	49,058	509,222	437,07	72,16
1608	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	298,800	1,967	587,740	504,46	83,28
1609	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	298,800	1,586	473,897	406,75	67,15
1610	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	298,800	1,255	374,994	321,86	53,14
1611	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	021 Stavby	m	28,300	7,461	211,146	181,23	29,92
1612	BAUMIT Soklový profil SL 3 (hliníkový)	021 Stavby	m	31,700	4,901	155,362	133,35	22,01
1613	BAUMIT Rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	30,600	2,572	78,703	67,55	11,15
1614	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	17,500	3,663	64,103	55,02	9,08
1615	CAPATECT okenná lišta APU (plastová)	021 Stavby	m	48,100	3,952	190,091	163,16	26,94
1616	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	021 Stavby	t	19,582	39,307	769,710	660,64	109,07
1617	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	8,600	17,234	148,212	127,21	21,00
1618	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	8,600	1,126	9,684	8,31	1,37

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1619	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,350	2,090	29,992	25,74	4,25
1620	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových polystyrénom, spodkom prikotvením	021 Stavby	m2	153,750	10,718	1 647,893	1 414,39	233,51
1621	KINGSPAN K 118 110+12,5	021 Stavby	m2	156,830	59,455	9 324,328	8 003,07	1 321,26
1622	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	99,748	1,430	142,640	122,43	20,21
1623	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	153,750	3,116	479,085	411,20	67,89
1624	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	639,380	12,990	8 305,546	7 128,65	1 176,90
1625	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	60,140	21,306	1 281,343	1 099,78	181,57
1626	Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	021 Stavby	m2	533,570	48,594	25 928,301	22 254,26	3 674,04
1627	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	021 Stavby	m2	27,720	28,139	780,013	669,49	110,53
1628	Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	55,290	63,892	3 532,589	3 032,02	500,57
1629	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	4,220	37,480	158,166	135,75	22,41
1630	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	60,140	23,716	1 426,280	1 224,18	202,10
1631	Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	18,580	49,058	911,498	782,34	129,16
1632	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	823,140	1,967	1 619,116	1 389,69	229,43
1633	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	823,140	1,586	1 305,500	1 120,51	184,99
1634	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	823,140	1,255	1 033,041	886,66	146,38
1635	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	488,080	6,261	3 055,869	2 622,85	433,02
1636	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	021 Stavby	m	100,700	7,461	751,323	644,86	106,46
1637	BAUMIT Soklový profil SL 3 (hliníkový)	021 Stavby	m	100,700	4,901	493,531	423,60	69,93
1638	BAUMIT Rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	115,400	2,572	296,809	254,75	42,06
1639	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	79,400	3,663	290,842	249,63	41,21
1640	CAPATECT okenná lišta APU (plastová)	021 Stavby	m	158,200	3,952	625,206	536,61	88,59
1641	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	021 Stavby	t	55,501	39,307	2 181,578	1 872,45	309,13
1642	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	79,800	17,234	1 375,273	1 180,40	194,88
1643	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	79,800	1,126	89,855	77,12	12,73
1644	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	13,320	2,090	27,839	23,89	3,94
1645	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových polystyrénom, spodkom prikotvením	021 Stavby	m2	488,080	10,718	5 231,241	4 489,97	741,27



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1646	KINGSPAN K 118 110+12,5	021 Stavby	m2	497,842	59,455	29 599,196	25 404,99	4 194,21
1647	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	488,080	3,116	1 520,857	1 305,35	215,51
1648	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	64,800	2,153	139,514	119,75	19,77
1649	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	23,600	1,663	39,247	33,69	5,56
1650	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	23,600	6,400	151,040	129,64	21,40
1651	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	021 Stavby	m	225,000	2,329	524,025	449,77	74,25
1652	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	23,600	12,471	294,316	252,61	41,70
1653	Doteplenie konštrukcie hr. 40 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne s prikotvením	021 Stavby	m2	33,750	32,841	1 108,384	951,33	157,06
1654	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 20 do 30 mm (podkladný)	021 Stavby	m2	25,194	8,346	210,269	180,47	29,80
1655	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	561,600	2,320	1 302,912	1 118,29	184,62
1656	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	561,600	1,480	831,168	713,39	117,78
1657	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	561,600	1,510	848,016	727,85	120,16
1658	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	2,000	0,597	1,194	1,02	0,17
1659	Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	2,000	0,816	1,632	1,40	0,23
1660	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	3,000	19,462	58,386	50,11	8,27
1661	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,215	12,954	132,325	113,57	18,75
1662	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	122,580	0,433	53,077	45,56	7,52
1663	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,215	9,283	94,826	81,39	13,44
1664	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	102,150	1,043	106,542	91,45	15,10
1665	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	10,215	33,000	337,095	289,33	47,77
1666	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	32,257	34,597	1 115,995	957,86	158,14
1667	Montáž okna plastového na PUR penu	021 Stavby	m	170,400	7,670	1 306,968	1 121,77	185,20
1668	Plastové okno štvorkrídlové pevné_OS v/š 2400/5400	021 Stavby	ks	5,000	1 595,000	7 975,000	6 844,94	1 130,06
1669	Plastové okno štvorkrídlové pevné_OS v/š 5400/1200	021 Stavby	ks	7,000	753,500	5 274,500	4 527,10	747,40
1670	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	7,000	8,395	58,765	50,44	8,33
1671	Plastové dvere dvojkridlové vchodové v/š 2000/1500	021 Stavby	ks	1,000	1 017,500	1 017,500	873,32	144,18
1672	Oprava stien a priečok s výplňou z drótenej siete, demontáž a spätná montáž	021 Stavby	m2	130,140	22,002	2 863,340	2 457,60	405,74
1673	Oprava stien pre beztmelové zasklenie doplnkové práce - rezanie konzol	021 Stavby	ks	60,000	0,581	34,860	29,92	4,94
1674	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, vrátane zasklenia, -0,06500t	021 Stavby	m2	113,940	5,525	629,519	540,32	89,20

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1675	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	78,000	6,498	506,844	435,02	71,82
1676	Tyč oceľová plochá š 60xh 6 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	021 Stavby	t	0,078	770,017	60,061	51,55	8,51
1677	Skrutka presná 8x60 mm lisovaná	021 Stavby	tk	0,120	60,280	7,234	6,21	1,03
1678	Matice presné 6 hranné tr8 sústružené M 8	021 Stavby	tk	0,120	62,090	7,451	6,40	1,06
1679	Podložky presné tvar A 8,4 mm	021 Stavby	tk	0,240	5,993	1,438	1,23	0,20
1680	Skrutka 6 hranná 8x60 mm	021 Stavby	tk	0,120	68,921	8,271	7,10	1,17
1681	Hmoždinka klasická 12 mm T12 typ: T12-PA	021 Stavby	ks	120,000	0,094	11,280	9,68	1,60
1682	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	41,303	1,100	45,433	39,00	6,44
1683	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	2,880	7,432	21,404	18,37	3,03
1684	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	2,880	2,591	7,462	6,40	1,06
1685	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	130,250	0,336	43,764	37,56	6,20
1686	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	412,320	0,733	302,231	259,40	42,83
1687	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	186,000	1,010	187,860	161,24	26,62
1688	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	130,250	1,132	147,443	126,55	20,89
1689	CAIRplus 128.064 IVBI, technika 8158-BA(15.6.2017), servisná strana pravá, prázdna komora chladiča	021 Stavby	ks	1,000	31 344,544	31 344,544	26 903,02	4 441,52
1690	MaR ku VZT jednotke	021 Stavby	ks	1,000	5 596,976	5 596,976	4 803,88	793,09
1691	TH-20-400x1000	021 Stavby	ks	8,000	63,399	507,192	435,32	71,87
1692	TH-20-500x1000	021 Stavby	ks	4,000	72,947	291,788	250,44	41,35
1693	TH-20-560x1000	021 Stavby	ks	3,000	78,675	236,025	202,58	33,44
1694	Tune-R-400-H	021 Stavby	ks	7,000	76,298	534,086	458,41	75,68
1695	AZK ZVV 400-1-1-R	021 Stavby	ks	7,000	316,600	2 216,200	1 902,16	314,04
1696	PZALS-1250x500 R1,S	021 Stavby	ks	2,000	297,540	595,080	510,76	84,32
1697	do obvodu 1890 rovné	021 Stavby	bm	1,500	24,578	36,867	31,64	5,22
1698	do obvodu 2630 20% tvarovek	021 Stavby	bm	39,200	57,461	2 252,471	1 933,30	319,18
1699	do obvodu 3500 40% tvarovek	021 Stavby	bm	15,600	96,835	1 510,626	1 296,57	214,06
1700	do obvodu 4000 80% tvarovek	021 Stavby	bm	4,000	166,554	666,216	571,81	94,40
1701	do priemeru 400 30% tvarovek	021 Stavby	bm	34,800	43,490	1 513,452	1 299,00	214,46
1702	do priemeru 560 20% tvarovek	021 Stavby	bm	12,900	52,988	683,545	586,69	96,86
1703	Demontáž exist. VZT jednotky SNF 2 a jej následná ekologická likvidácia	021 Stavby	kpl	1,000	1 650,000	1 650,000	1 416,20	233,81
1704	Demontáž exist. radiálneho ventilátora a jeho následná ekologická likvidácia	021 Stavby	kpl	1,000	1 265,000	1 265,000	1 085,75	179,25
1705	Demontáž exist. potrubia a jeho následná ekologická likvidácia	021 Stavby	kpl	1,000	792,000	792,000	679,77	112,23
1706	Preverenie funkčnosti a vyčistenie odvodného potrubia 500x500-40m	021 Stavby	kpl	1,000	1 045,000	1 045,000	896,92	148,08
1707	Vybúranie a podchytenie prierezov, ich následné začistenie 1250x500	021 Stavby	kpl	2,000	363,000	726,000	623,13	102,87
1708	Vybúranie existujúcich základov	021 Stavby	kpl	1,000	1 870,000	1 870,000	1 605,02	264,98
1709	Vyspravenie podlahy - nivelizačný poter do 2cm	021 Stavby	kpl	1,000	825,000	825,000	708,10	116,90
1710	Podlahová vpust v strojovni VZT, sifón, kondenzačné potrubie	021 Stavby	kpl	1,000	1 540,000	1 540,000	1 321,78	218,22
1711	El. prepojenie exist. rozvádzača s rozvádzačom MaR, cca.100m, kábel	021 Stavby	kpl	1,000	770,000	770,000	660,89	109,11
1712	Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40mm s Al polepom	021 Stavby	m2	76,000	28,105	2 135,980	1 833,31	302,67
1713	Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 20mm s Al polepom	021 Stavby	m2	50,000	24,772	1 238,600	1 063,09	175,51

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1714	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	021 Stavby	m2	60,000	10,669	640,140	549,43	90,71
1715	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	96,000	4,663	447,648	384,22	63,43
1716	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	46,000	1,157	53,222	45,68	7,54
1717	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	49,000	3,046	149,254	128,10	21,15
1718	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	021 Stavby	m	340,000	3,995	1 358,300	1 165,83	192,47
1719	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	140,000	6,496	909,440	780,57	128,87
1720	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	120,000	7,693	923,160	792,35	130,81
1721	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	65,567	20,567	1 348,516	1 157,43	191,08
1722	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	65,567	9,283	608,658	522,41	86,25
1723	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	65,567	1,043	68,386	58,70	9,69
1724	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	65,567	33,000	2 163,711	1 857,11	306,60
1725	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	6,425	34,597	222,286	190,79	31,50
1726	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	021 Stavby	m2	460,280	35,464	16 323,370	14 010,35	2 313,02
1727	Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	1 801,880	24,758	44 610,945	38 289,57	6 321,37
1728	Demontáž podhladu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, -0,03460t	021 Stavby	m2	1 801,880	3,458	6 230,901	5 347,98	882,92
1729	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	43,405	46,214	2 005,919	1 721,68	284,24
1730	Demontáž podhladov kaziet, - 0,00500t	021 Stavby	m2	460,280	6,706	3 086,638	2 649,26	437,38
1731	Demontáž podhladov roštov - 0,00200t	021 Stavby	m2	460,280	1,313	604,348	518,71	85,64
1732	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	1 801,880	2,574	4 638,039	3 980,83	657,21
1733	Lišta elektroinštalčná z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	620,000	1,262	782,440	671,57	110,87
1734	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 HD	021 Stavby	m	620,000	0,540	334,800	287,36	47,44
1735	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	380,000	1,339	508,820	436,72	72,10
1736	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	021 Stavby	m	380,000	1,117	424,460	364,31	60,15
1737	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	65,000	1,572	102,180	87,70	14,48
1738	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD	021 Stavby	m	65,000	1,136	73,840	63,38	10,46
1739	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	290,000	1,960	568,400	487,86	80,54
1740	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	021 Stavby	m	290,000	8,826	2 559,540	2 196,85	362,69
1741	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	46,000	2,962	136,252	116,95	19,31
1742	Kanál elektroinštalčný HD - biela RAL 9003 EKD 80X40 HD	021 Stavby	m	46,000	4,248	195,408	167,72	27,69
1743	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ.3)	021 Stavby	ks	95,000	1,249	118,655	101,84	16,81

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1744	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	021 Stavby	ks	34,000	0,728	24,752	21,24	3,51
1745	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	30,000	0,165	4,950	4,25	0,70
1746	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	021 Stavby	ks	31,000	0,815	25,265	21,68	3,58
1747	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	2 600,000	1,032	2 683,200	2 302,99	380,21
1748	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	021 Stavby	ks	2 600,000	0,017	44,200	37,94	6,26
1749	TYC ZAVITOVÁ / ZT 8 2M	021 Stavby	ks	400,000	0,611	244,400	209,77	34,63
1750	Pomocný materiál k nosnému systému	021 Stavby	kpl	1,000	288,200	288,200	247,36	40,84
1751	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	120,000	1,158	138,960	119,27	19,69
1752	Hmoždinka kovová k žľabu MERKUR	021 Stavby	ks	120,000	0,972	116,640	100,11	16,53
1753	Káblový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	021 Stavby	m	140,000	2,644	370,160	317,71	52,45
1754	Rošt pozinkovaný elektro dĺžka 3m priečky pásová ocel typ:Rz 20/300	021 Stavby	ks	140,000	19,740	2 763,600	2 372,00	391,60
1755	Koleno roštu pozinkovaný uhol 45° typ:KRz 20	021 Stavby	ks	16,000	10,186	162,976	139,88	23,09
1756	Odbočka roštu pozinkovaný uhol 90° typ:TRz 20	021 Stavby	ks	16,000	19,361	309,776	265,88	43,90
1757	Križ roštu pozinkovaný typ: XRz 20	021 Stavby	ks	16,000	25,775	412,400	353,96	58,44
1758	Repasácia rozvádzača RM5	021 Stavby	ks	1,000	93,500	93,500	80,25	13,25
1759	Repasácia rozvádzača RM4	021 Stavby	ks	1,000	93,500	93,500	80,25	13,25
1760	Repasácia rozvádzača RM6	021 Stavby	ks	1,000	104,500	104,500	89,69	14,81
1761	Repasácia rozvádzača RS16	021 Stavby	ks	1,000	184,800	184,800	158,61	26,19
1762	Repasácia rozvádzača RS15	021 Stavby	ks	1,000	193,600	193,600	166,17	27,43
1763	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	29,000	4,183	121,307	104,12	17,19
1764	L-Spínač EP LUX c.1 IP44 PO	021 Stavby	ks	29,000	3,346	97,034	83,28	13,75
1765	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	26,000	4,085	106,210	91,16	15,05
1766	Spínač 2 do vlhka 3553-02629	021 Stavby	ks	26,000	3,142	81,692	70,12	11,58
1767	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	4,000	4,470	17,880	15,35	2,53
1768	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	021 Stavby	ks	4,000	2,694	10,776	9,25	1,53
1769	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопolový - radenie 1	021 Stavby	ks	10,000	2,021	20,210	17,35	2,86
1770	Spínač NDS1-1106 H č. 1	021 Stavby	ks	10,000	2,688	26,880	23,07	3,81
1771	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpolový - radenie 2	021 Stavby	ks	20,000	2,598	51,960	44,60	7,36
1772	Spínač NDS2 2201 B	021 Stavby	ks	20,000	2,725	54,500	46,78	7,72
1773	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	4,000	2,309	9,236	7,93	1,31
1774	Spínač NDS1-1111 B č. 6	021 Stavby	ks	4,000	2,894	11,576	9,94	1,64
1775	Zapojenie svietidla IP65, LED 10 W so senzorom, nástenného - exteriérové halogénové	021 Stavby	ks	4,000	5,517	22,068	18,94	3,13
1776	Nástenné svietidlo exteriérové - halogénové LED 10W so senzorom	021 Stavby	ks	4,000	31,206	124,824	107,14	17,69
1777	Montáž svietidla exteriérové LED 10 W so senzorom	021 Stavby	ks	4,000	5,374	21,496	18,45	3,05
1778	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	021 Stavby	ks	6,000	5,666	33,996	29,18	4,82
1779	Zapojenie svietidla IP66, LED 36W, priemyselné stropného	021 Stavby	ks	6,000	5,517	33,102	28,41	4,69
1780	Priemyselné stropné svietidlo LED 36W,5500lm, IP66, 1600x95mm	021 Stavby	ks	6,000	87,685	526,110	451,56	74,55
1781	Montáž svietidla exteriérové LED 10 W halogénové so senzorom	021 Stavby	ks	104,000	5,374	558,896	479,70	79,20
1782	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	021 Stavby	ks	361,000	5,738	2 071,418	1 777,90	293,52
1783	Montáž svietidla exteriérového na strop do 2 kg IP66 2x28 W	021 Stavby	ks	361,000	7,987	2 883,307	2 474,74	408,56

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1784	Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 2x28W, IP66, EVG, 1200x155	021 Stavby	ks	361,000	46,594	16 820,434	14 436,98	2 383,46
1785	Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného 58 W	021 Stavby	ks	36,000	5,517	198,612	170,47	28,14
1786	Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg	021 Stavby	ks	36,000	11,428	411,408	353,11	58,30
1787	Priemyselné závesné svietidlo LED 1x58W, IP66, D=480mm	021 Stavby	ks	36,000	149,846	5 394,456	4 630,06	764,39
1788	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	23,000	4,355	100,165	85,97	14,19
1789	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	021 Stavby	ks	23,000	47,065	1 082,495	929,11	153,39
1790	Montáž svietidla interiérového na stenu do 0,5 kg	021 Stavby	ks	23,000	5,085	116,955	100,38	16,57
1791	Montáž svietidla zapusteného do 1,0 kg , LED PANEL 33 W	021 Stavby	ks	104,000	6,103	634,712	544,77	89,94
1792	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	021 Stavby	ks	104,000	13,504	1 404,416	1 205,41	199,01
1793	LED panel 600X600MM studená biela 33W	021 Stavby	ks	104,000	79,924	8 312,096	7 134,27	1 177,82
1794	Kábel medený uložený pevne CYKY J 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	3 100,000	0,694	2 151,400	1 846,55	304,85
1795	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	3 100,000	0,438	1 357,800	1 165,40	192,40
1796	Kábel medený uložený pevne CYKY O 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	780,000	0,694	541,320	464,61	76,71
1797	CYKY O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	780,000	0,438	341,640	293,23	48,41
1798	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	560,000	0,759	425,040	364,81	60,23
1799	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	560,000	0,719	402,640	345,59	57,05
1800	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	650,000	0,759	493,350	423,44	69,91
1801	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	650,000	0,678	440,700	378,25	62,45
1802	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	553,686	2,200	1 218,109	1 045,50	172,61
1803	Podružný materiál	021 Stavby	%	391,532	3,300	1 292,056	1 108,97	183,08
1804	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	553,686	3,300	1 827,164	1 568,25	258,91
1805	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, strop	021 Stavby	ks	23,000	13,089	301,047	258,39	42,66
1806	Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR s elipsovými charakteristikami, zapojenie NC (RELÉ) alebo zbernicový režim DGP / EVO BUS, digitálna teplotná kompenzácia, elipsovité charakteristika pokrytie až 11x6m (výška 3,7 m), alebo 7x6m (výška 2,4 m), inst.výška 2,1-4,5 m, -20 až +50 ° C, max.prúdový odber 32 mA	021 Stavby	ks	23,000	46,602	1 071,846	919,97	151,88
1807	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	12,481	2,200	27,458	23,57	3,89
1808	Podružný materiál	021 Stavby	%	9,744	3,300	32,155	27,60	4,56
1809	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	12,481	3,300	41,187	35,35	5,84
1810	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	462,000	462,000	396,53	65,47
1811	Demontáž existujúcich el. zariadení	021 Stavby	hod	124,000	11,715	1 452,660	1 246,82	205,84
1812	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	64,000	13,663	874,432	750,52	123,91
1813	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek široky rhy	021 Stavby	m2	6,400	10,669	68,282	58,61	9,68
1814	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	26,000	4,663	121,238	104,06	17,18
1815	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	38,000	1,157	43,966	37,74	6,23
1816	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	10,000	3,046	30,460	26,14	4,32
1817	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	021 Stavby	m	24,000	3,995	95,880	82,29	13,59

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1818	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	38,000	6,496	246,848	211,87	34,98
1819	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	2,000	7,693	15,386	13,21	2,18
1820	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	10,736	20,567	220,807	189,52	31,29
1821	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,736	9,283	99,662	85,54	14,12
1822	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	10,736	1,043	11,198	9,61	1,59
1823	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	10,736	33,000	354,288	304,09	50,20
1824	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,685	34,597	23,699	20,34	3,36
1825	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	021 Stavby	m2	334,220	35,464	11 852,778	10 173,24	1 679,54
1826	Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	166,630	24,758	4 125,426	3 540,85	584,57
1827	Demontáž podhladu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, -0,03460t	021 Stavby	m2	270,320	3,458	934,767	802,31	132,46
1828	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	6,502	46,214	300,483	257,90	42,58
1829	Demontáž podhladov lamiel, - 0,00400t	021 Stavby	m2	230,530	5,394	1 243,479	1 067,28	176,20
1830	Demontáž podhladov roštov - 0,00200t	021 Stavby	m2	230,530	1,313	302,686	259,80	42,89
1831	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	166,630	2,574	428,906	368,13	60,78
1832	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	36,000	1,249	44,964	38,59	6,37
1833	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	021 Stavby	ks	17,000	0,728	12,376	10,62	1,75
1834	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	15,000	0,165	2,475	2,12	0,35
1835	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	021 Stavby	ks	5,000	0,815	4,075	3,50	0,58
1836	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	6,000	2,937	17,622	15,12	2,50
1837	Krabica KO-97	021 Stavby	ks	6,000	0,339	2,034	1,75	0,29
1838	Osadenie polyamidovej prichytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	74,000	1,032	76,368	65,55	10,82
1839	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	021 Stavby	ks	74,000	0,017	1,258	1,08	0,18
1840	Repasácia rozvážača RH - POLE 1	021 Stavby	ks	1,000	242,000	242,000	207,71	34,29
1841	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	021 Stavby	ks	4,000	2,316	9,264	7,95	1,31
1842	Spínač NDS2 2201 B	021 Stavby	ks	4,000	2,725	10,900	9,36	1,54
1843	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	4,000	2,309	9,236	7,93	1,31
1844	Spínač NDS1-1111 B č. 6	021 Stavby	ks	4,000	4,672	18,688	16,04	2,65
1845	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	1,000	2,598	2,598	2,23	0,37
1846	Spínač NDS2-1221 B č. 7	021 Stavby	ks	1,000	5,861	5,861	5,03	0,83
1847	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	021 Stavby	ks	1,000	5,738	5,738	4,92	0,81
1848	Montáž svietidla exterierového na strop 2x36W IP 66	021 Stavby	ks	1,000	7,987	7,987	6,86	1,13
1849	Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 2x36W, IP66, EVG, 1200x155	021 Stavby	ks	1,000	26,320	26,320	22,59	3,73
1850	Montáž svietidla interiérového na stenu FLC 2x9W IP54	021 Stavby	ks	3,000	5,229	15,687	13,46	2,22
1851	Zapojenie svietidla IP54, 2x svetelný zdroj, nástenné FLC9W	021 Stavby	ks	3,000	5,445	16,335	14,02	2,31
1852	Žiarivkové zabudovateľné svietidlo FLC 2x9W IP54	021 Stavby	ks	3,000	32,842	98,526	84,56	13,96

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1853	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	7,000	4,355	30,485	26,17	4,32
1854	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg ,Nudzové 11 W	021 Stavby	ks	7,000	5,374	37,618	32,29	5,33
1855	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	021 Stavby	ks	7,000	47,065	329,455	282,77	46,68
1856	Montáž svietidla interiérového na strop 2x28W IP66	021 Stavby	ks	12,000	5,666	67,992	58,36	9,63
1857	Zapojenie svietidla IP66 2x28W	021 Stavby	ks	12,000	5,085	61,020	52,37	8,65
1858	Žiarivkové kompaktné stropné svietidlo IP66 2x28W	021 Stavby	ks	12,000	38,379	460,548	395,29	65,26
1859	Montáž svietidla interiérového na strop 28 W	021 Stavby	ks	29,000	7,554	219,066	188,02	31,04
1860	Zapojenie svietidla IP40, žiarivkové stropné s opál. krytom ,28W	021 Stavby	ks	29,000	4,791	138,939	119,25	19,69
1861	Interiérové svietidlo žiarivkové stropné s opal. krytom , 28 W	021 Stavby	ks	29,000	32,599	945,371	811,41	133,96
1862	Zapojenie svietidla IP20, 2x 14W, žiarivkové s leštenou mriežkou	021 Stavby	ks	4,000	5,738	22,952	19,70	3,25
1863	Montáž svietidla interierové na strop do 2 kg 2x14 W	021 Stavby	ks	4,000	7,987	31,948	27,42	4,53
1864	Svietidlo žiarivkové s leštenou mriežkou 2x14W, , EVG, 1200x155	021 Stavby	ks	4,000	28,961	115,844	99,43	16,42
1865	Montáž svietidla zapusteného 4x14W	021 Stavby	ks	16,000	6,103	97,648	83,81	13,84
1866	Zapojenie svietidla IP20, 4x14W, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	021 Stavby	ks	16,000	5,012	80,192	68,83	11,36
1867	Štvorcové zabudovateľné svietidlo 4x14W, IP20 , 600 x 600 s mriežkou	021 Stavby	ks	16,000	28,958	463,328	397,67	65,65
1868	Montáž svietidla LED10W reflektor so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	1,000	6,103	6,103	5,24	0,86
1869	Zapojenie svietidla IP55 LED 10 reflektor so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	1,000	4,866	4,866	4,18	0,69
1870	stropné svietidlo LED 10 W reflektor so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	1,000	20,524	20,524	17,62	2,91
1871	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	021 Stavby	ks	0,000	13,504	0,000	0,00	0,00
1872	LED panel 600X600MM studená biela 33W	021 Stavby	ks	0,000	79,924	0,000	0,00	0,00
1873	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu 40W	021 Stavby	ks	20,000	13,504	270,080	231,81	38,27
1874	LED panel 600X600MM Neutrálna biela 40 W -z	021 Stavby	ks	20,000	95,618	1 912,360	1 641,38	270,98
1875	Kábel medený uložený pevne CYKY J 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	435,000	0,694	301,890	259,11	42,78
1876	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	435,000	0,438	190,530	163,53	27,00
1877	Kábel medený uložený pevne CYKY O 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	128,000	0,694	88,832	76,24	12,59
1878	CYKY O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	128,000	0,438	56,064	48,12	7,94
1879	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	79,000	0,759	59,961	51,46	8,50
1880	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	79,000	0,719	56,801	48,75	8,05
1881	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	118,000	0,759	89,562	76,87	12,69
1882	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	118,000	0,678	80,004	68,67	11,34
1883	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	60,255	2,200	132,561	113,78	18,78
1884	Podružný materiál	021 Stavby	%	43,756	3,300	144,395	123,93	20,46
1885	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	60,255	3,300	198,842	170,67	28,18
1886	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	021 Stavby	ks	1,000	13,089	13,089	11,23	1,85
1887	Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR CMSM 5Dx1 s elipsovými charakteristikami, zapojenie NC (RELÉ) alebo zbernicový režim DGP / EVO BUS, digitálna teplotná kompenzácia, elipsovité charakteristika pokrytie až 11x6m (výška 3,7 m), alebo 7x6m (výška 2,4 m), inst.výška 2,1-4,5 m, -20 až +50 ° C, max.prúdový odber 32 mA	021 Stavby	ks	1,000	46,924	46,924	40,27	6,65

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1888	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	0,546	2,200	1,201	1,03	0,17
1889	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,427	3,300	1,409	1,21	0,20
1890	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,546	3,300	1,802	1,55	0,26
1891	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	132,000	132,000	113,30	18,70
1892	Demontáž existujúcich el. zariadení	021 Stavby	hod	32,000	11,715	374,880	321,76	53,12
1893	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	18,000	13,663	245,934	211,09	34,85
1894	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	27,200	10,669	290,197	249,08	41,12
1895	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	110,000	4,663	512,930	440,25	72,68
1896	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	92,000	1,157	106,444	91,36	15,08
1897	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	98,000	3,046	298,508	256,21	42,30
1898	Výrezanie rýh frézovaním v murive z plyných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	021 Stavby	m	88,000	3,995	351,560	301,74	49,82
1899	Výrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	128,000	6,496	831,488	713,67	117,82
1900	Výrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	56,000	7,693	430,808	369,76	61,05
1901	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	24,528	20,567	504,467	432,98	71,48
1902	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	24,528	9,283	227,693	195,43	32,26
1903	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	24,528	1,043	25,583	21,96	3,63
1904	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	24,528	33,000	809,424	694,73	114,70
1905	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	2,913	34,597	100,781	86,50	14,28
1906	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	021 Stavby	m2	99,180	35,464	3 517,320	3 018,92	498,40
1907	Podhlad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojurovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	1 100,690	24,758	27 250,883	23 389,43	3 861,45
1908	Demontáž podhladu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, -0,03460t	021 Stavby	m2	605,910	3,458	2 095,237	1 798,34	296,90
1909	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	24,962	46,214	1 153,594	990,13	163,46
1910	Demontáž podhladov lamiel, - 0,00400t	021 Stavby	m2	593,960	5,394	3 203,820	2 749,84	453,98
1911	Demontáž podhladov roštov - 0,00200t	021 Stavby	m2	593,960	1,313	779,869	669,36	110,51
1912	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	1 100,690	2,574	2 833,176	2 431,72	401,46
1913	Lišta elektroinštaláčna z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	88,000	1,262	111,056	95,32	15,74
1914	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 HD	021 Stavby	m	88,000	0,540	47,520	40,79	6,73
1915	Lišta elektroinštaláčna z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	54,000	1,339	72,306	62,06	10,25
1916	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	021 Stavby	m	54,000	1,117	60,318	51,77	8,55
1917	Lišta elektroinštaláčna z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	18,000	1,572	28,296	24,29	4,01
1918	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD	021 Stavby	m	18,000	1,136	20,448	17,55	2,90



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
1919	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	12,000	1,960	23,520	20,19	3,33
1920	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	021 Stavby	m	12,000	8,826	105,912	90,90	15,01
1921	Lišta elektroinštalácia z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	8,000	2,962	23,696	20,34	3,36
1922	Kanál elektroinštalácia HD - biela RAL 9003 EKD 80X40 HD	021 Stavby	m	8,000	4,248	33,984	29,17	4,82
1923	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	181,000	1,249	226,069	194,04	32,03
1924	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	021 Stavby	ks	95,000	0,728	69,160	59,36	9,80
1925	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	45,000	0,165	7,425	6,37	1,05
1926	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	021 Stavby	ks	41,000	0,815	33,415	28,68	4,73
1927	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	560,000	1,032	577,920	496,03	81,89
1928	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	021 Stavby	ks	560,000	0,017	9,520	8,17	1,35
1929	Repasácia rozvádzača RS6	021 Stavby	ks	1,000	192,500	192,500	165,22	27,28
1930	Repasácia rozvádzača RS7	021 Stavby	ks	1,000	352,000	352,000	302,12	49,88
1931	Repasácia rozvádzača RS8	021 Stavby	ks	1,000	140,800	140,800	120,85	19,95
1932	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	16,000	4,183	66,928	57,44	9,48
1933	Spínač NDS S 1106-1	021 Stavby	ks	16,000	4,684	74,944	64,32	10,62
1934	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	4,085	8,170	7,01	1,16
1935	Spínač 2 IP54 biely	021 Stavby	ks	2,000	5,485	10,970	9,42	1,55
1936	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	50,000	2,021	101,050	86,73	14,32
1937	Spínač NDS1-1106 H č. 1	021 Stavby	ks	50,000	3,627	181,350	155,65	25,70
1938	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpolový - radenie 2	021 Stavby	ks	5,000	2,598	12,990	11,15	1,84
1939	Spínač NDS2 2201 B	021 Stavby	ks	5,000	5,313	26,565	22,80	3,76
1940	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	26,000	2,309	60,034	51,53	8,51
1941	Spínač NDS1-1111 B č. 6	021 Stavby	ks	26,000	4,672	121,472	104,26	17,21
1942	Zapojenie svietidla IP20 ,nástenné FLC18W so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	5,000	5,784	28,920	24,82	4,10
1943	Montáž svietidla interiérového na stenu FLC18W so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	5,000	7,115	35,575	30,53	5,04
1944	Svietidlo žiarivkové nástenné , FLC18W IP20 so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	5,000	47,879	239,395	205,47	33,92
1945	Zapojenie svietidla IP40, 28W priemyselné, so žiarivkou, s opal.krytom	021 Stavby	ks	12,000	5,300	63,600	54,59	9,01
1946	Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 28W, IP40, EVG, 1200x100 s opal.krytom	021 Stavby	ks	12,000	28,907	346,884	297,73	49,15
1947	Montáž svietidla exteriérového na strop 28 W , IP40	021 Stavby	ks	12,000	6,536	78,432	67,32	11,11
1948	Montáž svietidla exteriérového na strop IP40 2x28W	021 Stavby	ks	11,000	7,987	87,857	75,41	12,45
1949	Zapojenie svietidla IP40, 2x28W, priemyselné so žiarivkou, alebo s kompaktnou žiarivkou	021 Stavby	ks	11,000	5,300	58,300	50,04	8,26
1950	Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 2x28W, IP40, EVG, 1200x155	021 Stavby	ks	11,000	40,618	446,798	383,49	63,31
1951	Montáž svietidla zapusteného 4x14W s leštenou mriežkou	021 Stavby	ks	8,000	6,103	48,824	41,91	6,92
1952	Zapojenie svietidla IP20, 4x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	8,000	5,012	40,096	34,41	5,68
1953	Štvorcové zabudovateľné svietidlo 4x14W, IP20, s leštenou mriežkou	021 Stavby	ks	8,000	28,958	231,664	198,84	32,83
1954	Montáž svietidla interiérového na strop FLC13W,IP20	021 Stavby	ks	2,000	5,666	11,332	9,73	1,61
1955	Zapojenie svietidla IP20, stropné FLC13W	021 Stavby	ks	2,000	5,349	10,698	9,18	1,52
1956	Interiérové svietidlo žiarivkové stropné ,FLC13W IP20	021 Stavby	ks	2,000	31,161	62,322	53,49	8,83

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1957	Zapojenie svietidla IP20, nástenného LED reflektor 217 W	021 Stavby	ks	18,000	6,958	125,244	107,50	17,75
1958	Montáž svietidla exterierového na stenu LED Reflektor 217W	021 Stavby	ks	18,000	14,671	264,078	226,66	37,42
1959	REFLEKTOR LED 217 W IP20	021 Stavby	ks	18,000	425,006	7 650,108	6 566,09	1 084,02
1960	Zapojenie svietidla IP20, FLC18W nástenné	021 Stavby	ks	5,000	4,791	23,955	20,56	3,39
1961	Montáž svietidla interiérového na stenu FLC18W	021 Stavby	ks	5,000	5,374	26,870	23,06	3,81
1962	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP20, FLC18W	021 Stavby	ks	5,000	35,825	179,125	153,74	25,38
1963	Zapojenie svietidla IP65, LED 10 W so senzorom, nástenného - exterierové halogénové	021 Stavby	ks	2,000	5,517	11,034	9,47	1,56
1964	Montáž svietidla exterierové LED 10 W so senzorom	021 Stavby	ks	2,000	5,374	10,748	9,23	1,52
1965	Nástenné svietidlo exterierové - halogenové LED 10W so senzorom	021 Stavby	ks	2,000	31,206	62,412	53,57	8,84
1966	Zapojenie svietidla IP66 II., 28W, priemyselné stropného	021 Stavby	ks	1,000	5,517	5,517	4,74	0,78
1967	Montáž svietidla interiérového na strop IP66 II. 28W	021 Stavby	ks	1,000	5,666	5,666	4,86	0,80
1968	Priemyselné stropné svietidlo 28W IP66 II., žiarivkové stropné	021 Stavby	ks	1,000	94,994	94,994	81,53	13,46
1969	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	18,000	4,355	78,390	67,28	11,11
1970	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	021 Stavby	ks	18,000	47,065	847,170	727,13	120,04
1971	Montáž svietidla interiérového na stenu Núdzové netrválne	021 Stavby	ks	18,000	5,085	91,530	78,56	12,97
1972	Montáž svietidla exterierového na strop do 2 kg IP66 2x28 W	021 Stavby	ks	63,000	7,987	503,181	431,88	71,30
1973	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	021 Stavby	ks	63,000	5,738	361,494	310,27	51,22
1974	Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 2x28W, IP66, EVG, 1200x155	021 Stavby	ks	63,000	49,103	3 093,489	2 655,14	438,35
1975	Montáž svietidla nástenné FLC9W IP 20	021 Stavby	ks	26,000	6,206	161,356	138,49	22,86
1976	Zapojenie svietidla IP20 FLC9W	021 Stavby	ks	26,000	5,517	143,442	123,12	20,33
1977	Svietidlo žiarivkové nástenné FLC9W	021 Stavby	ks	26,000	37,685	979,810	840,97	138,84
1978	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	021 Stavby	ks	21,000	13,504	283,584	243,40	40,18
1979	LED panel 600X600MM studená biela 40W	021 Stavby	ks	21,000	73,236	1 537,956	1 320,03	217,93
1980	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	1 710,000	0,438	748,980	642,85	106,13
1981	Kábel medený uložený pevne CYKY J 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 710,000	0,694	1 186,740	1 018,58	168,16
1982	Kábel medený uložený pevne CYKY O 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	754,000	0,694	523,276	449,13	74,15
1983	CYKY O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	754,000	0,438	330,252	283,46	46,80
1984	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	418,000	0,759	317,262	272,31	44,96
1985	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	418,000	0,719	300,542	257,96	42,59
1986	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	426,000	0,759	323,334	277,52	45,82
1987	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	426,000	0,678	288,828	247,90	40,93
1988	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	222,411	2,200	489,304	419,97	69,33
1989	Podružný materiál	021 Stavby	%	165,845	3,300	547,289	469,74	77,55
1990	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	222,411	3,300	733,956	629,95	104,00
1991	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	021 Stavby	ks	4,000	13,089	52,356	44,94	7,42
1992	Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR s elipsovými charakteristikami, zapojenie NC (RELÉ) alebo zbernicový režim DGP / EVO BUS, digitálna teplotná kompenzácia, elipsovité charakteristika pokrytie až 11x6m (výška 3,7 m), alebo 7x6m (výška 2,4 m), inst.výška 2,1-4,5 m, -20 až +50 ° C, max.prúdový odber 32 mA	021 Stavby	ks	4,000	46,602	186,408	159,99	26,41

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1993	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	2,171	2,200	4,776	4,10	0,68
1994	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,695	3,300	5,594	4,80	0,79
1995	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,171	3,300	7,164	6,15	1,02
1996	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	314,600	314,600	270,02	44,58
1997	Demontáž existujúcich el. zariadení	021 Stavby	hod	142,000	11,715	1 663,530	1 427,81	235,72
1998	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	67,000	13,663	915,421	785,71	129,72
1999	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	41,600	10,669	443,830	380,94	62,89
2000	Vybúranie otvoru v betónových priechkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	86,000	4,663	401,018	344,19	56,82
2001	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	80,000	1,157	92,560	79,44	13,12
2002	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	11,000	3,046	33,506	28,76	4,75
2003	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plyných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	021 Stavby	m	179,000	3,995	715,105	613,77	101,33
2004	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	155,000	6,496	1 006,880	864,21	142,67
2005	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	82,000	7,693	630,826	541,44	89,39
2006	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	9,146	20,567	188,106	161,45	26,65
2007	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	9,146	9,283	84,902	72,87	12,03
2008	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	9,146	1,043	9,539	8,19	1,35
2009	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	9,146	33,000	301,818	259,05	42,77
2010	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	4,455	34,597	154,130	132,29	21,84
2011	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	021 Stavby	m2	1 240,410	35,464	43 989,900	37 756,53	6 233,37
2012	Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	283,950	24,758	7 030,034	6 033,88	996,16
2013	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	16,802	46,214	776,488	666,46	110,03
2014	Demontáž podhladov lamiel, - 0,00400t	021 Stavby	m2	1 524,360	5,394	8 222,398	7 057,28	1 165,11
2015	Demontáž podhladov roštov - 0,00200t	021 Stavby	m2	1 524,360	1,313	2 001,485	1 717,87	283,61
2016	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	283,950	2,574	730,887	627,32	103,57
2017	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	90,000	1,249	112,410	96,48	15,93
2018	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	021 Stavby	ks	50,000	0,728	36,400	31,24	5,16
2019	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	20,000	0,165	3,300	2,83	0,47
2020	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	021 Stavby	ks	20,000	0,815	16,300	13,99	2,31
2021	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	120,000	1,032	123,840	106,29	17,55
2022	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	021 Stavby	ks	120,000	0,017	2,040	1,75	0,29
2023	Repasácia rozvádzača RSL2.2	021 Stavby	ks	1,000	126,500	126,500	108,57	17,93
2024	Repasácia rozvádzača RSL2.1	021 Stavby	ks	1,000	132,000	132,000	113,30	18,70
2025	Repasácia rozvádzača RSL1.1	021 Stavby	ks	1,000	123,200	123,200	105,74	17,46
2026	Repasácia rozvádzača RSL1.2	021 Stavby	ks	1,000	148,500	148,500	127,46	21,04
2027	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	24,000	2,021	48,504	41,63	6,87
2028	Spínač NDS1-1106 H č. 1	021 Stavby	ks	24,000	3,627	87,048	74,71	12,33

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2029	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	021 Stavby	ks	26,000	2,598	67,548	57,98	9,57
2030	Spínač NDS2 2201 B	021 Stavby	ks	26,000	5,320	138,320	118,72	19,60
2031	Zapojenie svietidla IP20, FLC 2x18W	021 Stavby	ks	4,000	5,085	20,340	17,46	2,88
2032	Žiarivkové kompaktné stropné svietidlo FLC 2x18W	021 Stavby	ks	4,000	36,523	146,092	125,39	20,70
2033	Montáž svietidla interiérového na stenu FLC 2x9W IP20	021 Stavby	ks	4,000	5,229	20,916	17,95	2,96
2034	Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, nástenné FLC9W	021 Stavby	ks	2,000	5,445	10,890	9,35	1,54
2035	Žiarivkové zabudovateľné svietidlo FLC 2x9W IP20	021 Stavby	ks	2,000	32,842	65,684	56,38	9,31
2036	Zapojenie svietidla 1x 28 W, , Žiarivkové s opalovým krytom	021 Stavby	ks	3,000	5,666	16,998	14,59	2,41
2037	Montáž svietidla žiarivkového 1 x 28 W	021 Stavby	ks	3,000	5,666	16,998	14,59	2,41
2038	Svietidlo žiarivkové s opalovým krytom 1x28 W, VVG, 1200x100	021 Stavby	ks	3,000	22,028	66,084	56,72	9,36
2039	Zapojenie svietidla IP20, 2x 28 W, Žiarivkové s opalovým krytom 2x28 W	021 Stavby	ks	28,000	5,738	160,664	137,90	22,77
2040	Montáž svietidla interierové na strop do 2 kg 2x28 W	021 Stavby	ks	28,000	7,987	223,636	191,95	31,69
2041	Svietidlo žiarivkové s opalovým krytom 2x28W, , EVG, 1200x155	021 Stavby	ks	28,000	24,594	688,632	591,05	97,58
2042	Montáž svietidla interiérového na strop FLC2x18	021 Stavby	ks	2,000	5,666	11,332	9,73	1,61
2043	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg ,Nudzové 11 W	021 Stavby	ks	18,000	5,374	96,732	83,03	13,71
2044	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	18,000	4,355	78,390	67,28	11,11
2045	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	021 Stavby	ks	18,000	47,065	847,170	727,13	120,04
2046	Montáž svietidla zapusteného do 1,0 kg , LED PANEL 33 W	021 Stavby	ks	168,000	6,103	1 025,304	880,02	145,29
2047	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	021 Stavby	ks	168,000	13,504	2 268,672	1 947,20	321,47
2048	LED panel 600X600MM studená biela 33W	021 Stavby	ks	168,000	79,924	13 427,232	11 524,59	1 902,64
2049	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu 40W	021 Stavby	ks	40,000	13,504	540,160	463,62	76,54
2050	LED panel 600X600MM Neutrálna biela 40 W	021 Stavby	ks	40,000	79,956	3 198,240	2 745,05	453,19
2051	Montáž svietidla zapusteného LED panel 40 W	021 Stavby	ks	40,000	6,103	244,120	209,53	34,59
2052	Kábel medený uložený pevne CYKY J 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 110,000	0,694	770,340	661,18	109,16
2053	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	1 110,000	0,438	486,180	417,29	68,89
2054	Kábel medený uložený pevne CYKY O 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	142,000	0,694	98,548	84,58	13,96
2055	CYKY O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	142,000	0,438	62,196	53,38	8,81
2056	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	418,000	0,759	317,262	272,31	44,96
2057	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	418,000	0,719	300,542	257,96	42,59
2058	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	445,000	0,759	337,755	289,90	47,86
2059	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	445,000	0,678	301,710	258,96	42,75
2060	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	240,764	2,200	529,681	454,63	75,06
2061	Podružný materiál	021 Stavby	%	180,662	3,300	596,185	511,71	84,48
2062	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	240,764	3,300	794,521	681,94	112,58
2063	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	021 Stavby	ks	16,000	13,089	209,424	179,75	29,68
2064	Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR CMSM 5Dx1 s elipsovými charakteristikami, zapojenie NC (RELÉ) alebo zbernicový režim DGP / EVO BUS, digitálna teplotná kompenzácia, elipsovité charakteristika pokrytie až 11x6m (výška 3,7 m), alebo 7x6m (výška 2,4 m), inst.výška 2,1-4,5 m, -20 až +50 ° C, max.prúdový odber 32 mA	021 Stavby	ks	16,000	46,924	750,784	644,40	106,39

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2065	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	8,729	2,200	19,204	16,48	2,72
2066	Podružný materiál	021 Stavby	%	6,825	3,300	22,523	19,33	3,19
2067	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	8,729	3,300	28,806	24,72	4,08
2068	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	352,000	352,000	302,12	49,88
2069	Demontáž existujúcich el. zariadení	021 Stavby	hod	42,000	11,715	492,030	422,31	69,72
2070	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	28,000	13,663	382,564	328,35	54,21
2071	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	78,900	10,669	841,784	722,50	119,28
2072	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	156,000	4,663	727,428	624,35	103,08
2073	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	187,000	1,157	216,359	185,70	30,66
2074	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	52,000	3,046	158,392	135,95	22,44
2075	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plyných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	021 Stavby	m	654,000	3,995	2 612,730	2 242,51	370,22
2076	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	115,000	6,496	747,040	641,18	105,86
2077	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	20,000	7,693	153,860	132,06	21,80
2078	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	21,161	20,567	435,218	373,55	61,67
2079	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	21,161	9,283	196,438	168,60	27,84
2080	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	21,161	1,043	22,071	18,94	3,13
2081	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	21,161	33,000	698,313	599,36	98,95
2082	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	8,449	34,597	292,310	250,89	41,42
2083	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	021 Stavby	m2	3 022,940	35,464	107 205,544	92 014,52	15 191,03
2084	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	25,786	46,214	1 191,674	1 022,81	168,86
2085	Demontáž podhladov kaziet, - 0,00500t	021 Stavby	m2	3 022,940	6,706	20 271,836	17 399,32	2 872,52
2086	Demontáž podhladov roštov - 0,00200t	021 Stavby	m2	3 022,940	1,313	3 969,120	3 406,70	562,42
2087	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	219,000	1,249	273,531	234,77	38,76
2088	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	021 Stavby	ks	145,000	0,728	105,560	90,60	14,96
2089	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	57,000	0,165	9,405	8,07	1,33
2090	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	021 Stavby	ks	60,000	0,815	48,900	41,97	6,93
2091	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	34,000	2,937	99,858	85,71	14,15
2092	Krabica KO-97	021 Stavby	ks	34,000	0,339	11,526	9,89	1,63
2093	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	110,000	1,032	113,520	97,43	16,09
2094	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	021 Stavby	ks	110,000	0,017	1,870	1,61	0,26
2095	Repasácia rozvádzača RS1	021 Stavby	ks	1,000	110,000	110,000	94,41	15,59
2096	Repasácia rozvádzača RS2	021 Stavby	ks	1,000	236,500	236,500	202,99	33,51
2097	Repasácia rozvádzača RS3	021 Stavby	ks	1,000	159,500	159,500	136,90	22,60
2098	Repasácia rozvádzača RS4	021 Stavby	ks	1,000	148,500	148,500	127,46	21,04
2099	Repasácia rozvádzača RMS1	021 Stavby	ks	1,000	79,200	79,200	67,98	11,22
2100	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	60,000	2,021	121,260	104,08	17,18
2101	Spínač NDS1-1106 H č. 1	021 Stavby	ks	60,000	3,627	217,620	186,78	30,84

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2102	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	021 Stavby	ks	64,000	2,316	148,224	127,22	21,00
2103	Spínač NDS2 2201 B	021 Stavby	ks	64,000	5,320	340,480	292,23	48,25
2104	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	20,000	2,309	46,180	39,64	6,54
2105	Spínač NDS1-1111 B č. 6	021 Stavby	ks	20,000	4,672	93,440	80,20	13,24
2106	Zapojenie svietidla IP40, žiarivkové stropné s opal. krytom ,28W	021 Stavby	ks	2,000	4,791	9,582	8,22	1,36
2107	Montáž svietidla interiérového na strop 28 W	021 Stavby	ks	2,000	7,554	15,108	12,97	2,14
2108	Interiérové svietidlo žiarivkové stropné s opal. krytom , 28 W	021 Stavby	ks	2,000	41,325	82,650	70,94	11,71
2109	Zapojenie svietidla IP20, 2xLED10W, zabudovateľné	021 Stavby	ks	4,000	4,866	19,464	16,71	2,76
2110	Montáž svietidla zapusteného LED10W	021 Stavby	ks	4,000	6,103	24,412	20,95	3,46
2111	stropné svietidlo LED 2x10W,2600lm, IP20, 1200x95mm	021 Stavby	ks	4,000	38,227	152,908	131,24	21,67
2112	Zapojenie svietidla IP20, 4x14W, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	021 Stavby	ks	56,000	5,012	280,672	240,90	39,77
2113	Montáž svietidla zapusteného 4x14W	021 Stavby	ks	56,000	6,103	341,768	293,34	48,43
2114	Štvorcové zabudovateľné svietidlo 4x14W, IP20 , 600 x 600 s mriežkou	021 Stavby	ks	56,000	28,958	1 621,648	1 391,86	229,79
2115	Montáž svietidla interiérového na strop LED 55W prachotes s opal.krytom	021 Stavby	ks	11,000	7,554	83,094	71,32	11,77
2116	Zapojenie svietidla IP66, LED 55W prachotes s opal. krytom	021 Stavby	ks	11,000	5,809	63,899	54,84	9,05
2117	Svietidlo žiarivkové s opalovým krytom LED 55W	021 Stavby	ks	11,000	51,686	568,546	487,98	80,56
2118	Zapojenie svietidla IP20, 2x 28 W, žiarivkové s opalovým krytom 2x28 W	021 Stavby	ks	10,000	5,738	57,380	49,25	8,13
2119	Montáž svietidla interierové na strop do 2 kg 2x28 W	021 Stavby	ks	10,000	7,987	79,870	68,55	11,32
2120	Svietidlo žiarivkové s opalovým krytom 2x28W, , EVG, 1200x155	021 Stavby	ks	10,000	35,605	356,050	305,60	50,45
2121	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	26,000	4,355	113,230	97,19	16,04
2122	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg ,Nudzové 11 W	021 Stavby	ks	26,000	5,374	139,724	119,93	19,80
2123	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	021 Stavby	ks	26,000	47,065	1 223,690	1 050,29	173,40
2124	Zapojenie svietidla FLC 18W so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	28,000	5,666	158,648	136,17	22,48
2125	Montáž svietidla žiarivkového FLC18W so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	28,000	5,666	158,648	136,17	22,48
2126	Svietidlo žiarivkové kompaktné nástenné FLC18W so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	28,000	50,994	1 427,832	1 225,51	202,32
2127	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	021 Stavby	ks	6,000	13,504	81,024	69,54	11,48
2128	LED panel 600X600MM studená biela 33W	021 Stavby	ks	6,000	79,924	479,544	411,59	67,95
2129	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu 40W	021 Stavby	ks	119,000	13,504	1 606,976	1 379,27	227,71
2130	LED panel 600X600MM Neutrálna biela 40 W -z	021 Stavby	ks	119,000	95,618	11 378,542	9 766,20	1 612,34
2131	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu 30 W	021 Stavby	ks	2,000	13,504	27,008	23,18	3,83
2132	LED panel 600X600MM studená biela 30W	021 Stavby	ks	2,000	53,539	107,078	91,91	15,17
2133	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu 33 W-z	021 Stavby	ks	248,000	13,504	3 348,992	2 874,44	474,55
2134	LED panel 600X600MM Neutrálna biela 33 W -z	021 Stavby	ks	248,000	87,294	21 648,912	18 581,26	3 067,65
2135	Kábel medený uložený pevne CYKY J 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	2 568,000	0,694	1 782,192	1 529,66	252,54
2136	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	2 568,000	0,438	1 124,784	965,40	159,38
2137	Kábel medený uložený pevne CYKY O 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	404,000	0,694	280,376	240,65	39,73
2138	CYKY O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	404,000	0,438	176,952	151,88	25,07
2139	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	348,000	0,759	264,132	226,70	37,43

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2140	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	348,000	0,719	250,212	214,76	35,46
2141	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	698,000	0,759	529,782	454,71	75,07
2142	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	698,000	0,678	473,244	406,19	67,06
2143	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	474,983	2,200	1 044,963	896,89	148,07
2144	Podružný materiál	021 Stavby	%	381,633	3,300	1 259,389	1 080,93	178,46
2145	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	474,983	3,300	1 567,444	1 345,34	222,11
2146	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	021 Stavby	ks	26,000	13,089	340,314	292,09	48,22
2147	Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR CMSM 5Dx1 s elipsoidnými charakteristikami, zapojenie NC (RELÉ) alebo zbernicový režim DGP / EVO BUS, digitálna teplotná kompenzácia, elipsoidná charakteristika pokrytie až 11x6m (výška 3,7 m), alebo 7x6m (výška 2,4 m), inst.výška 2,1-4,5 m, -20 až +50 ° C, max.prúdový odber 32 mA	021 Stavby	ks	26,000	46,924	1 220,024	1 047,15	172,88
2148	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	14,185	2,200	31,207	26,78	4,42
2149	Podružný materiál	021 Stavby	%	11,091	3,300	36,600	31,41	5,19
2150	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	14,185	3,300	46,811	40,18	6,63
2151	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	506,000	506,000	434,30	71,70
2152	Demontáž existujúcich el. zariadení	021 Stavby	hod	125,000	11,715	1 464,375	1 256,87	207,50
2153	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	86,000	13,663	1 175,018	1 008,52	166,50
2154	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	151,500	10,669	1 616,354	1 387,32	229,04
2155	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	228,000	4,663	1 063,164	912,51	150,65
2156	Vysekánie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	12,000	1,157	13,884	11,92	1,97
2157	Vysekánie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	330,000	3,046	1 005,180	862,75	142,43
2158	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	021 Stavby	m	183,000	3,995	731,085	627,49	103,59
2159	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	783,000	6,496	5 086,368	4 365,63	720,74
2160	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príslužnom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	021 Stavby	m	549,000	7,693	4 223,457	3 624,99	598,46
2161	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	16,223	34,597	561,267	481,74	79,53
2162	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	372,000	1,249	464,628	398,79	65,84
2163	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	021 Stavby	ks	247,000	0,728	179,816	154,34	25,48
2164	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	62,000	0,165	10,230	8,78	1,45
2165	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	021 Stavby	ks	61,000	0,815	49,715	42,67	7,04
2166	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	36,000	2,937	105,732	90,75	14,98
2167	Krabica KO-97	021 Stavby	ks	36,000	0,339	12,204	10,47	1,73
2168	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	492,000	1,032	507,744	435,80	71,95
2169	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	021 Stavby	ks	492,000	0,017	8,364	7,18	1,19
2170	Repasácia rozvádzača RS-1-1 spoločné priestory	021 Stavby	ks	1,000	192,500	192,500	165,22	27,28
2171	Rozvádzače RB	021 Stavby	ks	39,000	66,000	2 574,000	2 209,26	364,74
2172	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	908,000	0,792	719,136	617,23	101,90

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2173	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	337,000	0,783	263,871	226,48	37,39
2174	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	180,000	1,120	201,600	173,03	28,57
2175	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	66,000	2,021	133,386	114,49	18,90
2176	Spínač NDS1-1106 H č. 1	021 Stavby	ks	66,000	4,320	285,120	244,72	40,40
2177	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	021 Stavby	ks	75,000	2,598	194,850	167,24	27,61
2178	Spínač NDS2 2201 B	021 Stavby	ks	75,000	5,320	399,000	342,46	56,54
2179	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	2,000	4,605	9,210	7,90	1,31
2180	Spínač NDS-122B 5B	021 Stavby	ks	2,000	5,486	10,972	9,42	1,55
2181	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	64,000	2,309	147,776	126,84	20,94
2182	Spínač NDS1-1111 B č. 6	021 Stavby	ks	64,000	4,672	299,008	256,64	42,37
2183	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	36,000	2,598	93,528	80,28	13,25
2184	Spínač NDS2-1221 B č. 7	021 Stavby	ks	36,000	5,861	210,996	181,10	29,90
2185	Domova rozvodnica do 12 M povrchová montáž	021 Stavby	ks	39,000	10,167	396,513	340,33	56,19
2186	Zapojenie svietidla IP20, stropné FLC13W	021 Stavby	ks	69,000	5,349	369,081	316,78	52,30
2187	Montáž svietidla interiérového na strop FLC13W, IP20	021 Stavby	ks	69,000	5,666	390,954	335,56	55,40
2188	Interiérové svietidlo žiarivkové stropné ,FLC13W IP20	021 Stavby	ks	69,000	31,161	2 150,109	1 845,44	304,67
2189	Zapojenie svietidla IP20, 4x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	021 Stavby	ks	4,000	5,012	20,048	17,21	2,84
2190	Montáž svietidla zapusteného 4x14W s leštenou mriežkou	021 Stavby	ks	4,000	6,103	24,412	20,95	3,46
2191	Štvorcové zabudovateľné svietidlo 4x14W, IP20, s leštenou mriežkou	021 Stavby	ks	4,000	28,958	115,832	99,42	16,41
2192	Zapojenie svietidla IP20, FLC 26 W žiarivkové stropné	021 Stavby	ks	84,000	5,300	445,200	382,12	63,08
2193	Montáž svietidla interierového na strop IP20 FLC26W	021 Stavby	ks	84,000	7,987	670,908	575,84	95,07
2194	Svietidlo žiarivkové stropné IP20 ,FLC26W	021 Stavby	ks	84,000	42,115	3 537,660	3 036,37	501,29
2195	Zapojenie svietidla IP40, 28W priemyselné, so žiarivkou, s opal krytom	021 Stavby	ks	28,000	5,300	148,400	127,37	21,03
2196	Montáž svietidla exterierového na strop 28 W , IP40	021 Stavby	ks	28,000	6,536	183,008	157,08	25,93
2197	Svietidlo žiarivkové nástenné FLC2x9W ,IP54	021 Stavby	ks	28,000	79,924	2 237,872	1 920,77	317,11
2198	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	021 Stavby	ks	15,000	5,738	86,070	73,87	12,20
2199	Montáž svietidla exterierového na strop do 2 kg IP66 2x28 W	021 Stavby	ks	15,000	7,987	119,805	102,83	16,98
2200	Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 2x28W, IP66, EVG, 1200x155	021 Stavby	ks	15,000	49,103	736,545	632,18	104,37
2201	Zapojenie svietidla IP20 FLC9W	021 Stavby	ks	38,000	5,517	209,646	179,94	29,71
2202	Montáž svietidla nástenné FLC9W IP 20	021 Stavby	ks	38,000	6,206	235,828	202,41	33,42
2203	Svietidlo žiarivkové nástenné FLC9W	021 Stavby	ks	38,000	37,685	1 432,030	1 229,11	202,92
2204	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	13,000	4,355	56,615	48,59	8,02
2205	Montáž svietidla interiérového na stenu Núdzové netrválé	021 Stavby	ks	13,000	5,085	66,105	56,74	9,37
2206	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	021 Stavby	ks	13,000	47,065	611,845	525,15	86,70
2207	Montáž svietidla exterierové LED 10 W so senzorom	021 Stavby	ks	2,000	5,374	10,748	9,23	1,52
2208	Zapojenie svietidla IP65, LED 10 W so senzorom, nástenného - exterierové halogénové	021 Stavby	ks	2,000	5,517	11,034	9,47	1,56
2209	Nástenné svietidlo exterierové - halogenové LED 10W so senzorom	021 Stavby	ks	2,000	31,206	62,412	53,57	8,84
2210	Montáž svietidla interiérového na stenu FLC18W	021 Stavby	ks	2,000	5,374	10,748	9,23	1,52
2211	Zapojenie svietidla IP20, FLC18W nástenné	021 Stavby	ks	2,000	4,791	9,582	8,22	1,36



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2212	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP20, FLC18W	021 Stavby	ks	2,000	35,825	71,650	61,50	10,15
2213	Montáž svietidla interiérového na stenu FLC18W so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	18,000	7,115	128,070	109,92	18,15
2214	Zapojenie svietidla IP20, nástenné FLC18W so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	18,000	5,784	104,112	89,36	14,75
2215	Svietidlo žiarivkové nástenné, FLC18W IP20 so snímačom pohybu	021 Stavby	ks	18,000	47,879	861,822	739,70	122,12
2216	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	720,000	0,438	315,360	270,67	44,69
2217	Kábel medený uložený pevne CYKY J 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	720,000	0,694	499,680	428,88	70,80
2218	Kábel medený uložený pevne CYKY O 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	360,000	0,694	249,840	214,44	35,40
2219	CYKY O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	360,000	0,438	157,680	135,34	22,34
2220	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	102,000	0,759	77,418	66,45	10,97
2221	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	102,000	0,719	73,338	62,95	10,39
2222	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	2 457,000	0,438	1 076,166	923,67	152,49
2223	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	2 457,000	0,678	1 665,846	1 429,80	236,05
2224	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 O	021 Stavby	m	660,000	0,759	500,940	429,96	70,98
2225	N2XH O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	660,000	0,678	447,480	384,07	63,41
2226	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	240,000	0,655	157,200	134,92	22,28
2227	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	240,000	1,074	257,760	221,24	36,52
2228	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	229,979	2,200	505,954	434,26	71,69
2229	Podružný materiál	021 Stavby	%	147,262	3,300	485,965	417,10	68,86
2230	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	229,979	3,300	758,931	651,39	107,54
2231	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	953,700	953,700	818,56	135,14
2232	Demontáž existujúcich el. zariadení	021 Stavby	hod	300,000	11,715	3 514,500	3 016,50	498,00
2233	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	146,000	13,663	1 994,798	1 712,14	282,66
2234	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do hr. steny 300 mm, - 0,01700t	021 Stavby	ks	10,000	12,144	121,440	104,23	17,21
2235	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku	021 Stavby	t	0,429	12,652	5,428	4,66	0,77
2236	Montáž tepelnej izolácie nasunutím na potrubie, hr.50 mm,vnút.priemer 35 mm	021 Stavby	m	207,000	3,444	712,908	611,89	101,02
2237	Technická izolácia KNAUF HPS 035 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 250°C/80°C, vn. priemer O35 x hr.steny 50 mm x 1200 mm	021 Stavby	m	211,140	4,754	1 003,760	861,53	142,23
2238	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	021 Stavby	m2	26,000	6,976	181,376	155,68	25,70
2239	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,031	1 011,749	31,364	26,92	4,44
2240	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,252	30,709	7,739	6,64	1,10
2241	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 180 mm výtak do 4 m	021 Stavby	ks	1,000	7,094	7,094	6,09	1,01
2242	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A 180 1x230V 50Hz 6H	021 Stavby	ks	1,000	345,689	345,689	296,70	48,98
2243	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 rozpon 180 mm výtak do 4 m	021 Stavby	ks	1,000	8,594	8,594	7,38	1,22
2244	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 32-40 180 1x230V 50Hz 6H	021 Stavby	ks	1,000	354,419	354,419	304,20	50,22
2245	Potrubie z oceľových rúrok hladkých redukcia zhotovenie kovaním DN 32/15	021 Stavby	ks	1,000	14,689	14,689	12,61	2,08

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2246	Potrubie z oceleových rúrok hladkých redukcia zhotovenie kovaním DN 32/25	021 Stavby	ks	2,000	16,166	32,332	27,75	4,58
2247	Potrubie z oceleových rúrok hladkých redukcia zhotovenie kovaním DN 25/15	021 Stavby	ks	3,000	16,166	48,498	41,63	6,87
2248	Potrubie z oceleových rúrok hladkých redukcia zhotovenie kovaním DN 40/25	021 Stavby	ks	2,000	16,504	33,008	28,33	4,68
2249	Potrubie z oceleových rúrok hladkých redukcia zhotovenie kovaním DN 40/15	021 Stavby	ks	2,000	16,166	32,332	27,75	4,58
2250	Potrubie z oceleových rúrok hladkých redukcia zhotovenie kovaním DN 65/40	021 Stavby	ks	1,000	25,428	25,428	21,82	3,60
2251	Potrubie z oceleových rúrok hladkých redukcia zhotovená kovaním DN 50/25	021 Stavby	ks	2,000	26,989	53,978	46,33	7,65
2252	Potrubie z oceleových rúrok hladkých, redukcia zhotovená kovaním DN 80/15	021 Stavby	ks	1,000	42,158	42,158	36,18	5,97
2253	Potrubie z oceleových rúrok hladkých, redukcia zhotovená kovaním DN 80/32	021 Stavby	ks	1,000	41,296	41,296	35,44	5,85
2254	Potrubie z oceleových rúrok hladkých, redukcia zhotovená kovaním DN 100/40	021 Stavby	ks	1,000	54,729	54,729	46,97	7,76
2255	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 50, - 0,00532t	021 Stavby	m	4,000	1,533	6,132	5,26	0,87
2256	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	59,000	8,918	526,162	451,60	74,56
2257	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	207,000	11,751	2 432,457	2 087,78	344,68
2258	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	1,000	16,875	16,875	14,48	2,39
2259	Potrubie z rúrok závitových príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	7,000	3,686	25,802	22,15	3,66
2260	Potrubie z rúrok závitových príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	021 Stavby	ks	4,000	6,566	26,264	22,54	3,72
2261	Potrubie z rúrok závitových príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	021 Stavby	ks	1,000	11,701	11,701	10,04	1,66
2262	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	021 Stavby	m	245,000	0,419	102,655	88,11	14,55
2263	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkom	021 Stavby	ks	2,000	10,075	20,150	17,29	2,86
2264	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky priem. 60,3/2,9	021 Stavby	ks	4,000	10,734	42,936	36,85	6,08
2265	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,726	43,184	31,352	26,91	4,44
2266	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	0,937	2,811	2,41	0,40
2267	Vypúšťací kohút VK15 max.16bar, max.110°C, max.10bar pri použití termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	2,000	13,200	26,400	22,66	3,74
2268	Ventil odvzdušňovací automatický AOV15 vr.spätnej klapky	021 Stavby	ks	1,000	7,658	7,658	6,57	1,09
2269	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	7,000	2,714	18,998	16,31	2,69
2270	Radiátorové šróbenie DN15 priame Danfoss RLV max.16bar, max.110°C, max.10bar pri použití termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	5,000	13,200	66,000	56,65	9,35
2271	Radiátorové šróbenie DN20 priame Danfoss RLV max.16bar, max.110°C, max.10bar pri použití termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	2,000	15,400	30,800	26,44	4,36
2272	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN25	021 Stavby	ks	4,000	3,652	14,608	12,54	2,07
2273	Guľový uzatvárací ventil DN25 páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	10,555	21,110	18,12	2,99
2274	Spätná klapka závitová DN25, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	25,318	50,636	43,46	7,18
2275	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN32	021 Stavby	ks	2,000	4,363	8,726	7,49	1,24

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2276	Guľový uzatvárací ventil DN32 páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	16,215	32,430	27,83	4,60
2277	Montáž ventilu závitového termostatického priameho DN15	021 Stavby	ks	7,000	2,840	19,880	17,06	2,82
2278	Termostatický ventil DN15 priamy s prednastavením Danfoss RA-N max.16bar, max.110°C, max.10bar pri použití termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	5,000	6,444	32,220	27,65	4,57
2279	Termostatický ventil DN20 priamy s prednastavením Danfoss RA-N max.16bar, max.110°C, max.10bar pri použití termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	2,000	15,400	30,800	26,44	4,36
2280	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	7,000	1,482	10,374	8,90	1,47
2281	Termostatická hlavica kvapalinová DANFOSS RAE 5054 max.10bar, max.110°C	021 Stavby	ks	7,000	14,464	101,248	86,90	14,35
2282	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej so servopohonom	021 Stavby	ks	3,000	7,483	22,449	19,27	3,18
2283	Zmiešavací ventil trojcestný závitový, DN15, Kvs=1,6; mosadz, ESBE VRG131	021 Stavby	ks	2,000	110,205	220,410	189,18	31,23
2284	Zmiešavací ventil trojcestný prírubový, DN40, Kvs=44; mosadz, ESBE 3F 40	021 Stavby	ks	1,000	176,000	176,000	151,06	24,94
2285	Servopohon ESBE ARA600, 24 V AC, 0-10 V	021 Stavby	ks	3,000	102,232	306,696	263,24	43,46
2286	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,025	33,432	0,836	0,72	0,12
2287	Demontáž radiátora článkového (1 ks)	021 Stavby	m2	10,000	1,001	10,010	8,59	1,42
2288	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	7,019	28,076	24,10	3,98
2289	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	121,436	485,744	416,91	68,83
2290	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	021 Stavby	ks	1,000	8,356	8,356	7,17	1,18
2291	Vykurovací rebrik radiátor KORADO oceľ.rebrik KORALUX RONDO CLASSIC KRC 450x 900	021 Stavby	ks	1,000	39,602	39,602	33,99	5,61
2292	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,157	39,554	6,210	5,33	0,88
2293	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	512,000	1,498	766,976	658,30	108,68
2294	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	816,000	2,643	2 156,688	1 851,09	305,60
2295	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	021 Stavby	m	30,000	1,760	52,800	45,32	7,48
2296	Príchytká klip svetlosivá	021 Stavby	ks	60,000	1,342	80,520	69,11	11,41
2297	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	021 Stavby	m	30,000	1,562	46,860	40,22	6,64
2298	Kábel celoplastový, tieneny	021 Stavby	m	80,000	1,276	102,080	87,62	14,46
2299	Kábel celoplastový, tieneny	021 Stavby	m	80,000	1,518	121,440	104,23	17,21
2300	Kábel silový	021 Stavby	m	40,000	2,376	95,040	81,57	13,47
2301	Snímač teploty s puzdrom, - 50+100°C, IP54	021 Stavby	ks	1,000	116,105	116,105	99,65	16,45
2302	Snímač teploty s puzdrom, - 50+100°C, IP54	021 Stavby	ks	1,000	116,105	116,105	99,65	16,45
2303	Úprava rozvážača podľa výkresu č.01 (označené bodkovanými ramčekomí)	021 Stavby	ks	1,000	550,000	550,000	472,07	77,94
2304	Oživenie	021 Stavby	ks	1,000	165,000	165,000	141,62	23,38
2305	Softvér podstanice	021 Stavby	ks	1,000	290,400	290,400	249,25	41,15
2306	Zaškolenie obsluhy a skúšky	021 Stavby	hod	10,000	11,000	110,000	94,41	15,59
2307	Revízie	021 Stavby	ks	1,000	220,000	220,000	188,83	31,17
2308	Vybúranie otvoru O50mm v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do hr. steny 300 mm, -0,017 t	021 Stavby	ks	6,000	12,144	72,864	62,54	10,32
2309	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	021 Stavby	t	0,931	12,652	11,779	10,11	1,67
2310	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm	021 Stavby	m	42,000	2,882	121,044	103,89	17,15
2311	Tubolit DG 60 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	42,840	2,955	126,592	108,65	17,94
2312	Montáž tepelnoizolačných trubíc	021 Stavby	m	196,000	2,158	422,968	363,03	59,93

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2313	TEPELNÁ IZOLÁCIA TRUBICE (2m) s UV ODOLNOU BIELOU FÓLIOU ARMAFLEX HT 20x18 - SWH	021 Stavby	m	14,000	9,262	129,668	111,29	18,37
2314	TEPELNÁ IZOLÁCIA TRUBICE (2m) s UV ODOLNOU BIELOU FÓLIOU ARMAFLEX HT 20x22 - SWH	021 Stavby	m	14,000	10,703	149,842	128,61	21,23
2315	TEPELNÁ IZOLÁCIA TRUBICE (2m) s UV ODOLNOU BIELOU FÓLIOU ARMAFLEX HT 20x28 - SWH	021 Stavby	m	23,000	12,749	293,227	251,68	41,55
2316	TEPELNÁ IZOLÁCIA TRUBICE (2m) s UV ODOLNOU BIELOU FÓLIOU ARMAFLEX HT 32x35 - SWH	021 Stavby	m	86,000	21,406	1 840,916	1 580,06	260,86
2317	TEPELNÁ IZOLÁCIA TRUBICE (2m) s UV ODOLNOU BIELOU FÓLIOU ARMAFLEX HT 32x42 - SWH	021 Stavby	m	59,000	23,441	1 383,019	1 187,05	195,97
2318	Potrubiie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	021 Stavby	m	42,000	26,334	1 106,028	949,30	156,72
2319	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	021 Stavby	ks	12,000	20,064	240,768	206,65	34,12
2320	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	021 Stavby	ks	12,000	26,232	314,784	270,18	44,60
2321	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	42,000	1,443	60,606	52,02	8,59
2322	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,319	19,987	6,376	5,47	0,90
2323	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného	021 Stavby	súb.	2,000	45,145	90,290	77,50	12,79
2324	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia TUV a cirkulácie	021 Stavby	súb.	2,000	16,139	32,278	27,70	4,57
2325	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia studenej vody	021 Stavby	súb.	2,000	9,507	19,014	16,32	2,69
2326	Vypustenie a spätné napustenie vykurovacej vody (vetvy VZT učebne, UK škola a UK laboratória dilene)	021 Stavby	m3	11,000	13,176	144,936	124,40	20,54
2327	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 500 l	021 Stavby	ks	1,000	178,778	178,778	153,45	25,33
2328	Nádoba-expanzná typ S pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom 500 l šedá REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	2 142,735	2 142,735	1 839,11	303,63
2329	Guľový kohút so zaistením MK 5/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	88,000	88,000	75,53	12,47
2330	Montáž zásobníkového ohrievača pitnej vody v spojení so solárnymi systémami, objem 3 m3	021 Stavby	ks	2,000	109,547	219,094	188,05	31,05
2331	Zásobníkový stojatý ohrievač pitnej vody Reflex Storatherm Aqua AF 3000/1, objem 3 m3, jeden výmenník	021 Stavby	ks	2,000	9 766,192	19 532,384	16 764,65	2 767,74
2332	Spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu nad 1000 do 3000 l	021 Stavby	súb.	1,000	38,333	38,333	32,90	5,43
2333	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 rozpon 180 mm výtlak 6 m	021 Stavby	ks	1,000	9,037	9,037	7,76	1,28
2334	Obehové čerpadlo WILO STRATOS 30/1-6, teleso sivá liatina, frekvenčný menič	021 Stavby	ks	1,000	243,313	243,313	208,84	34,48
2335	Montáž solárneho kolektora plochého na rovnú strechu, na stojato v sklone 45°	021 Stavby	ks	60,000	699,698	41 981,880	36 033,05	5 948,83
2336	Slničný kolektor plochý Thermosolar TS500, plocha absorbéra 2,26 m2, lisovaná Al-Mg vaňa, Cu mender, obj.kvap. 1,72 ltr.	021 Stavby	súb.	60,000	402,148	24 128,880	20 709,82	3 419,06
2337	Základný súbor pre kolektory s vývodmi s prievlečnými maticami (vstup do kolektorov vľavo dole, výstup vpravo hore	021 Stavby	súb.	6,000	30,690	184,140	158,05	26,09

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2338	Základný súbor pre kolektory s vývodmi s prievlečnými maticami OBRÁTENÝ (vstup do kolektorov vpravo dole, výstup vľavo hore)	021 Stavby	súb.	6,000	30,690	184,140	158,05	26,09
2339	Nosná konštrukcia na rovnú strechu pre 2 kolektory TS500	021 Stavby	ks	24,000	193,050	4 633,200	3 976,68	656,52
2340	Nosná konštrukcia na rovnú strechu pre 1 kolektor TS500	021 Stavby	ks	12,000	132,000	1 584,000	1 359,55	224,45
2341	Spájací súbor pre nosné konštrukcie - TYP 1	021 Stavby	ks	24,000	9,350	224,400	192,60	31,80
2342	Spájací súbor pre nosné konštrukcie - TYP 3	021 Stavby	ks	24,000	6,050	145,200	124,63	20,57
2343	Dodatočná zavetrovacía vzpera pre zosilnenie nosn. konštrukcie na rovnú strechu	021 Stavby	ks	24,000	13,090	314,160	269,64	44,52
2344	Teplonosná kvapalina Thesol, 200 litrov v sude	021 Stavby	ks	2,000	433,400	866,800	743,97	122,83
2345	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	7,092	59,374	421,080	361,41	59,67
2346	Presun hmôt v objektoch výšky do 20 m (presun silečných kolektorov na strechu)	021 Stavby	t	2,400	308,000	739,200	634,46	104,74
2347	Potrubie z pružných vlnitých nerezových potrubí D20, kotúč 30 m	021 Stavby	bal.	1,000	280,500	280,500	240,75	39,75
2348	Pripojovacia sada pre nerezové vlnovcové trubky 20mm	021 Stavby	bal.	3,000	100,100	300,300	257,75	42,55
2349	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	021 Stavby	m	14,000	16,896	236,544	203,03	33,52
2350	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	021 Stavby	m	14,000	19,639	274,946	235,99	38,96
2351	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	021 Stavby	m	23,000	26,545	610,535	524,02	86,51
2352	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm	021 Stavby	m	86,000	46,107	3 965,202	3 403,33	561,87
2353	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 42/1,5 mm	021 Stavby	m	59,000	60,028	3 541,652	3 039,80	501,85
2354	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 42 mm	021 Stavby	m	196,000	0,595	116,620	100,09	16,53
2355	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž DN 40	021 Stavby	m	26,000	11,541	300,066	257,55	42,52
2356	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 40	021 Stavby	ks	2,000	5,311	10,622	9,12	1,51
2357	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok hladkých - montáž priemer 89	021 Stavby	m	4,000	15,073	60,292	51,75	8,54
2358	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok hladkých - montáž priemer 108	021 Stavby	m	4,000	17,980	71,920	61,73	10,19
2359	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,316	44,018	13,910	11,94	1,97
2360	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	021 Stavby	ks	16,000	0,970	15,520	13,32	2,20
2361	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	7,501	45,006	38,63	6,38
2362	Odvzdušňovací a uzatvárací ventil pre solárne systémy, 3/8", T = 30 °C až +180 °C, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	25,700	25,700	22,06	3,64
2363	Vypúšťací guľový ventil, 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	5,324	21,296	18,28	3,02
2364	Vypúšťací guľový ventil, 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	7,960	15,920	13,66	2,26
2365	Poistný ventil pre solárne systémy, 3/4" x 1" 6 bar, T = 30 °C až +160 °C, chrómovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	31,221	31,221	26,80	4,42
2366	Poistný ventil PV20 pre teplú vodu, 3/4" x 1", bronz, 10 bar	021 Stavby	ks	2,000	41,526	83,052	71,28	11,77
2367	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi	021 Stavby	ks	23,000	6,749	155,227	133,23	22,00
2368	Guľový uzáver GK50, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	10,000	37,110	371,100	318,52	52,58
2369	Guľový uzáver GK40, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	7,000	25,435	178,045	152,82	25,23
2370	Filter závitový DN50 mosadz	021 Stavby	ks	1,000	39,433	39,433	33,85	5,59
2371	Spätná klapka DN50, vnútorný závit, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	76,715	153,430	131,69	21,74
2372	Spätná klapka DN40, vnútorný závit, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	56,382	112,764	96,79	15,98
2373	Spätná klapka DN20, vnútorný závit, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,071	8,071	6,93	1,14

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2374	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi	021 Stavby	ks	2,000	8,275	16,550	14,20	2,35
2375	Trojcestný termostatický zmiešavací ventil ochrana proti obareniu, TA - MATIC 3400 DN40, rozsah nast. 36-53°C	021 Stavby	ks	1,000	110,205	110,205	94,59	15,62
2376	Trojcestný prepínací ventil DN50, ESBE VRG 231 50-40, max. Kvs=40 m3/hod.	021 Stavby	ks	1,000	110,205	110,205	94,59	15,62
2377	Montáž teplomeru / tlakomeru technického axiálneho priemer 80 mm	021 Stavby	ks	8,000	14,077	112,616	96,66	15,96
2378	Teplomer axiálny O 80 mm, zadné napojenie, 0-150°C	021 Stavby	ks	5,000	8,436	42,180	36,20	5,98
2379	Tlakomer kruhový 0-10 bar	021 Stavby	ks	3,000	15,760	47,280	40,58	6,70
2380	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,049	33,432	1,638	1,41	0,23
2381	Demontáž svetlíka polykarbonátového obdĺžnikového	021 Stavby	m	11,000	9,379	103,169	88,55	14,62
2382	Montáž svetlíka polykarbonátového obdĺžnikového, stavebný otvor nad 4 m2	021 Stavby	ks	1,000	175,844	175,844	150,93	24,92
2383	Demontáž a spätná montáž kovového prístrešku kotveného do steny, šikmá strecha z polykarbonátu	021 Stavby	m2	54,000	62,863	3 394,602	2 913,59	481,02
2384	Demontáž a spätná montáž VZT štvorhranného potrubia	021 Stavby	m2	10,000	1,387	13,870	11,90	1,97
2385	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	42,000	1,498	62,916	54,00	8,92
2386	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	021 Stavby	ks	3,000	5,259	15,777	13,54	2,24
2387	Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C	021 Stavby	ks	3,000	48,407	145,221	124,64	20,58
2388	Montáž ponorného snímača teploty pre vodu	021 Stavby	ks	3,000	4,580	13,740	11,79	1,95
2389	Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, Pt100, -30...130°C, 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	66,037	198,111	170,04	28,07
2390	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	021 Stavby	ks	1,000	5,497	5,497	4,72	0,78
2391	Snímač tlaku DX 5500	021 Stavby	ks	1,000	75,900	75,900	65,14	10,76
2392	Montáž prietokomeru	021 Stavby	ks	1,000	13,192	13,192	11,32	1,87
2393	Prietokomer s impulzným výstupom SVC 25, min. 50 litr./hod., nom. 2500 litr./hod, max. 5000 litr./hod., 1 L/imp.	021 Stavby	ks	1,000	172,890	172,890	148,39	24,50
2394	Montáž servopohonu na 3-cestné ventily	021 Stavby	ks	1,000	9,162	9,162	7,86	1,30
2395	Servopohon ESBA ARA 645, 230 V, 2-bodový, 30 s, IP41, pre 3-cestné ventily VRG, obj.č. 12120800	021 Stavby	ks	1,000	314,431	314,431	269,88	44,55
2396	Montáž solárneho regulátora	021 Stavby	ks	1,000	27,944	27,944	23,98	3,96
2397	Solárny regulátor Duel DX4232, LCD displej, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	1,000	303,050	303,050	260,11	42,94
2398	Adaptér DX 5220 na prepojenie s PC, port USB	021 Stavby	ks	1,000	45,100	45,100	38,71	6,39
2399	Dopravné náklady - sťažený vnútrostaveniskový presun 2 ks zásobník. ohrievače cez strešný svetlík	021 Stavby	ton	1,580	616,000	973,280	835,37	137,91
2400	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	021 Stavby	m3	9,000	105,876	952,884	817,86	135,02
2401	Debnenie základových pátiok drevené tradičné, zhotovenie	021 Stavby	m2	72,000	16,838	1 212,336	1 040,55	171,79
2402	Debnenie základových pátiok drevené tradičné, odstránenie	021 Stavby	m2	72,000	5,884	423,648	363,62	60,03
2403	Rezanie pôrobet. blokopanelov hr. do 30 cm-PAS	021 Stavby	m	172,800	7,910	1 366,848	1 173,17	193,68
2404	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	021 Stavby	m2	72,000	16,885	1 215,720	1 043,45	172,27
2405	Osadenie hmoždínok do stropov železobetónových 12-16 mm	021 Stavby	kus	288,000	2,420	696,960	598,20	98,76
2406	Oceľové hmoždinky na chemiu	021 Stavby	kus	288,000	0,858	247,104	212,09	35,01
2407	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	021 Stavby	m3	1,814	118,337	214,663	184,25	30,42
2408	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	021 Stavby	m2	25,920	3,396	88,024	75,55	12,47
2409	Vybúranie otvorov v prefa stropoch hr. nad 12 cm do 0,50 m2	021 Stavby	kus	72,000	4,807	346,104	297,06	49,04

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2410	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	9,564	9,023	86,296	74,07	12,23
2411	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	9,564	12,652	121,004	103,86	17,15
2412	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	153,024	0,422	64,576	55,43	9,15
2413	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	9,564	9,105	87,080	74,74	12,34
2414	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	57,384	1,023	58,704	50,39	8,32
2415	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	9,564	26,180	250,386	214,91	35,48
2416	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	21,229	34,003	721,850	619,56	102,29
2417	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	021 Stavby	m2	25,920	0,768	19,907	17,09	2,82
2418	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	021 Stavby	m2	25,920	0,842	21,825	18,73	3,09
2419	Výrez do povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvove99j veľk. 60x60cm	021 Stavby	ks	72,000	6,160	443,520	380,67	62,85
2420	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu	021 Stavby	m2	25,920	0,080	2,074	1,78	0,29
2421	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche modifikované pásy	021 Stavby	m2	70,560	5,522	389,632	334,42	55,21
2422	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	84,672	2,937	248,682	213,44	35,24
2423	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 42 H	021 Stavby	m2	84,672	8,778	743,251	637,93	105,32
2424	Vykonanie natavenia povl. krytiny prienikov pásmi NAIP prítavením	021 Stavby	kus	72,000	5,324	383,328	329,01	54,32
2425	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 42 H	021 Stavby	m2	25,200	8,778	221,206	189,86	31,34
2426	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	22,279	3,025	67,394	57,84	9,55
2427	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	021 Stavby	kg	2 518,888	3,464	8 725,428	7 489,03	1 236,39
2428	Oceľové konštrukcie - stĺpik	021 Stavby	kg	2 518,888	3,300	8 312,330	7 134,47	1 177,86
2429	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	021 Stavby	kg	2 081,280	1,711	3 561,070	3 056,47	504,60
2430	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	021 Stavby	kg	2 081,280	3,080	6 410,342	5 502,00	908,35
2431	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	203,303	1,320	268,360	230,33	38,03
2432	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	021 Stavby	m2	107,657	6,261	674,040	578,53	95,51
2433	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	107,657	2,551	274,633	235,72	38,92
<b>Podporné aktivity projektu</b>								
2434	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	2,000	85,00	170,00	85,00	85,00
2435	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	2,000	42,00	84,00	42,00	42,00
2436	Manažér/expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobome siac	4,000	1 757,60	7 030,40	7 030,40	0,00
2437	Manažér/expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobome siac	9,000	757,12	6 814,08	6 814,08	0,00
2438	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobome siac	43,000	567,84	24 417,12	24 417,12	0,00
2439	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobome siac	43,000	567,84	24 417,12	24 417,12	0,00
<b>Celkom:</b>						<b>3 381 571,09</b>	<b>2 904 693,84</b>	<b>476 877,25</b>
<b>DPH:</b>						<b>663 778,48</b>	<b>0,00</b>	<b>663 778,48</b>
<b>Celkom s DPH:</b>						<b>4 045 349,57</b>	<b>2 904 693,84</b>	<b>1 140 655,73</b>

## Príloha č. 4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO



---

## 6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	25%
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na</p>	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).  Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.  Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup>	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.  V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.  Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	25 %  10 %

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)  alebo  obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. <sup>4</sup>  V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickej katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>7</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickej katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhových súčiniteľov, nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritériá na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> </ul>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo                  - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo                  - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	10 %
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> <li>-</li> </ul>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).  Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %
22	<p>Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom  alebo  Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

<b>Realizácia zákazky</b>			
28	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</p> <p>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</p> <p>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</p> <p>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</p> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>