

ZMLUVA O DIELO

č.AOS-II-11/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši
Sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Zastúpený: doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor
Za vecné plnenie: Ing. Dušan MESÁROŠ, kvestor
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
IČO: 37 910 337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.
Sídлом: Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
Zastúpený: Jozef HANULIAK, konateľ
Ing. Milan HANULIAK, konateľ
IČO: 31 606 296
IČ DPH: SK2020446098
DIČ: 2020446098
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK71 0900 0000 0051 5835 5517
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, vložka číslo:1898/L
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s použitím § 112 ods. 6 v nadväznosti na § 55 ods.1 (vyhodnocovať sa bude uchádzač na prvom mieste) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 159 dňa 13.07.2021 pod č. 32461 - WYP na predmet zákazky „Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná“.

Článok 2

Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ je správcom majetku štátu, objektov a priestorov, v ktorých bude zhotoviteľ realizovať Dielo definované v Článku 3 tejto zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).

2.2 Zhotoviteľ:

- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
- (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
- (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
- (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
- (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná“ (ďalej len „Dielo“) v špecifikácii podľa:

- projektovej dokumentácie „Projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu diela Rekonštrukcia budovy č.25 – Krytá plaváreň“, z mesiaca 5/2021, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy v elektronickej forme - v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 06.09.2021, ktorá je Prílohou č.2 tejto zmluvy. Prílohy č. 1 a č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas zhotoviť pre objednávateľa Dielo. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu Diela dohodnutú v tejto zmluve.

3.3 Dielo bude realizované podľa stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu a za ďalších podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť vyššie uvedené stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:

- (i) Projektová dokumentácia
- (ii) Výkazy výmer na jednotlivé časti (ďalej len „výkaz výmer“)
- (iii) Právoplatné stavebné povolenie – realizácia diela nepodlieha stavebnému konaniu
- (iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, ktoré spolu tvoria vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa alebo ním splnomocneného zástupcu a že bude spĺňať všetky podmienky potrebné na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy.

3.5 Na stavebné úpravy „Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná“ v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika nebolo vydané stavebné povolenie.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer a potvrdzuje, že všetka dokumentácia neobsahuje žiadne nedostatky alebo vady, na ktoré by mal upozorniť objednávateľa. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že cena Diela ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené zhotoviteľom v rozsahu ceny Diela podľa tejto zmluvy. Prípadné zmeny a odlišnosti zmluvy budú podliehať § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, prešetroval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

3.9 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia tieto dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi a technickými normami. Na žiadosť objednávateľa alebo ním splnomocneného zástupcu je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok.

3.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny rozsahu, množstva a druhu prác podľa pridelených finančných prostriedkov.

Článok 4

Termín realizácie diela

4.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zahájí stavebné práce a zahájí plnenie predmetu zmluvy protokolárnym odovzdaním a prevzatím Staveniska, ktoré sa uskutoční najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorú zašle objednávatel' zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy

4.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela objednávatel'ovi je najneskôr 12mesiacov od zadania zákazky.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce na Diela a pripraviť Dielo na odovzdanie tak, aby bolo odovzdané najneskôr v termíne stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v súlade s Časovým harmonogramom prác, ktorý predložil zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Časový harmonogram prác“).

4.4 Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a jeho odovzdanie podľa odseku 4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa môže predĺžiť len o dobu, kedy zhotoviteľ nemohol pokračovať vo vykonávaní Diela z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávatel'a. 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo po jeho ukončení odovzdať na základe písomného protokolu v súlade s článkom 11 tejto zmluvy.

4.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť na nevyhnutný čas vykonávanie Diela v prípade prekážky z dôvodu rozhodnutia orgánu štátnej správy a samosprávy, resp. zo závažných prevádzkových dôvodov. Objednávateľ sa túto skutočnosť zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi bezodkladne. Tiež sa objednávatel' zaväzuje bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi, že môže pokračovať v prerušenom vykonávaní Diela. Zhotoviteľovi prerušením vykonávania Diela vzniká nárok na preukázateľne vzniknuté náklady spojené s prerušením stavebných prác v prípade, že k prerušeniu prác dôjde z viny na strane objednávatel'a a termín odovzdania Diela sa posúva o dni počas, ktorých zhotoviteľ nemohol pokračovať v zhotovovaní Diela.

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi počas realizácie Diela postupne odovzdať jednotlivé priestory na realizáciu stavebných prác podľa vzájomnej dohody. V prípade, že objednávatel' priestory neodovzdá v dohodnutom termíne a čase, zhotoviteľ má právo požadovať zmenu Časového harmonogramu prác.

4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluvy môže byť predĺžená v prípade prerušenía realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor alebo oprávnená osoba Objednávatel'a. Zhotoviteľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Článok 5

Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Staveniskom je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby Diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe Diela, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska.

5.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávatel'a najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorú zašle objednávatel' zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska.

5.3 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovovaní Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ so zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

5.4 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.

5.5 Pri prevzatí Staveniska je objednávateľ povinný oboznámiť zhotoviteľa s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných a nadzemných vedení na Stavenisku a vytýčiť ich, s rozmiestnením verejnej zelene a inými cudzími objektami a vecami a tieto vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť. Zhotoviteľ je povinný ich chrániť, aby počas celej doby vykonávania diela nedošlo k ich poškodeniu.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje že:

a) zabezpečí Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, označí Stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe Diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie Diela predloží objednávateľovi,

b) bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prístup stavebných výrobkov, stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na použitie, pričom tento výjazd pred odovzdaním Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

c) zabezpečí poriadok a čistotu a bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia Staveniska,

d) zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e) zabezpečí odvoz a likvidáciu odpadu stavby,

f) bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,

g) zabezpečí pri realizácii diela bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,

h) poskytne súčinnosť a bude riadiť ostatných subdodávateľov zhotoviteľa na stavbe z hľadiska koordinácie nadväzujúcich prác a ochrany prác na Diele pred poškodením alebo zničením.

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady z dôvodu zastupiteľnosti na Stavenisku minimálne dvoch stavbyvedúcich, alebo stavbyvedúceho a jeho zástupcu disponujúceho s rovnakou odbornou spôsobilosťou a praxou ako stavbyvedúci, ktorí budú organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku a na stavbe Diela a budú o nich viesť evidenciu v stavebnom denníku.

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci prípadne stavbyvedúci a jeho zástupca, budú okrem povinností, ktoré im vyplývajú z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve, najmä:

a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na stavbe Diela,

b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe Diela,

c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na Stavenisku,

d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na stavbe Diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,

e) koordinovať poradie stavebných prác,

f) vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

5.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady zodpovednú osobu, ktorá bude odbornou spôsobilá vykonávať stavebný dozor a bude plniť najmä nasledovné povinnosti:

a) bude sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; bude sledovať vedenie stavebného denníka, bude zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby Diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu Diela,

b) bude vplývať na odstránenie závad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude možné závydy odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi zhotoviteľovi a objednávatel'ovi.

5.10 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch Staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykázať zo stavby ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či zhotoviteľa, pokiaľ poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiaru bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia alebo neuposlučne pokyny objednávatel'a.

5.11 Objednávateľ najneskôr 7 dní pred odovzdaním Staveniska odovzdá zhotoviteľovi 1 sadu projektovej dokumentácie v štandardnom vyhotovení.

5.12 Objednávateľ sa zaväzuje určiť a odovzdať zhotoviteľovi body odberu elektrickej energie, vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpečiť trvalý prístup na Stavenisko, vytýčiť a označiť všetky inžinierske siete prechádzajúce Staveniskom a poučiť svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas realizácie Diela.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude zhotoviteľ realizovať na základe Časového harmonogramu prác spracovaného v súlade s podmienkami tejto zmluvy a v súlade s ním riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávatel'ovi. Zhotoviteľ na základe písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávatel'a prevzeme Stavenisko, pričom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia Zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska, podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán.

5.14 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:

(i) Projektovej dokumentácie, právoplatného stavebného povolenia, oceneného Výkazu výmer doplneného zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer a na základe ostatných podkladov a pokynov poskytnutých objednávatel'om,

(ii) podrobného Časového harmonogramu prác zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických noriem. Časový harmonogram je zhotoviteľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Časový harmonogram je prílohou č. 4 zmluvy o dielo ,

(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác.

Článok 7

Bankové záruky

7.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ (kaučná, výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o prevzatí Diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akékoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7.3 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 13, bodu 13.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedení dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

7.4 Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Článok 8

Naviac Práce

8.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovjej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovjej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovjej časti Projektovjej dokumentácie alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.

8.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä, no nie výlučne Zákonom o verejnom obstarávaní a súčasne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany zhotoviteľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.

8.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa vykonaných prác vystavená najskôr spolu s nasledujúcou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.

Článok 9

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

9.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavensisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.

9.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude realizované za chodu a plnej prevádzky úradu objednávateľa. Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a odovzdanie Diela podľa tejto zmluvy sa predlžuje o dobu, kedy zhotoviteľ nemôže pokračovať vo vykonávaní diela z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávateľa. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

9.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu. Stavbyvedúci a jeho zástupca môžu byť zamestnancami zhotoviteľa, ale aj tretie osoby, ak takto zhotoviteľ preukazoval pri splnení podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom

obstarávaní. Musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre účel preukázania týchto povinností predloží objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska ak došlo k zmene osôb oproti predloženej ponuke:

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
- (iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore(možno preukázať najmä/nie výlučne: životopisom, pracovnou právnou dokumentáciou, referenčným listom s uvedením druhu výkonu odbornej činnosti a dĺžkou jej poskytovania pre konečného užívateľa, a pod.);
- (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho a jeho zástupcu, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu záskazy, a to po celú dobu realizácie Diela.

9.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordináčne porady a kontrolné dni, je zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordináčnych porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti v súťaži Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zhotoviteľ predložil objednávateľovi do súťaže a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je zhotoviteľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou uvedenou v súťažných podkladoch. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

9.7 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia zhotovovania Diela stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v súlade so Stavebným zákonom. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas,

případne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci zhotoviteľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;

(iii) Projektant;

(iv) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;

(v) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

9.8 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými bez zdôvodnenia má sa za to, že s nimi súhlasí. Ak si zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

9.9 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.10 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Zhotoviteľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.

9.11 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa.

9.12 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch

(2) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

9.13 Objednávateľ môže preneŕť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávatel sám.

9.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre zhotoviteľa a u pracovníkov svojich subdodávateľov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávatel'a, resp. oprávnenú osobu objednávatel'a, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.

9.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávatel' oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie o fyzických osobách, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávatel' mohol skontrolovať, či zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávatel'ovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

9.16 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávatel'ovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávatel'ovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.

9.17 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávatel'ovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávatel'ovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávatel'ovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávatel'ovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávatel'a.

9.18 Objednávatel', oprávnená osoba objednávatel'a, resp. technický dozor objednávatel'a je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa/ iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 9.19 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k výkonaniu Diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chyba a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diela, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarat' odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

9.20 Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

Článok 10

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktoré budú na základe okolností hodných osobitného zreteľa v súlade s Časovým harmonogramom prác uskutočnené cez víkend. Objednávateľ si vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované zhotoviteľom.

10.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.

10.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diela, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

10.5 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy sú v zmysle § 41 ods. 3 (iba úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v Prílohe č. 3 tejto zmluvy a to v nasledujúcom rozsahu:

(i) v prípade subdodávateľa právnickej osoby identifikačné údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,

(ii) v prípade subdodávateľa fyzickej osoby identifikačné údaje: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,

(i) kontaktná osoba subdodávateľa,

(ii) identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ.

10.6 Okrem údajov uvedených v bode 10.5 tohto článku je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy predložiť aj nasledujúce doklady:

(i) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie.

(ii) doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,

(iii) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z.z.“).

10.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť údaje a doklady podľa bodov 10.5 a 10.6 oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne ich aktualizovať. O údajoch a dokladoch uvedených v bodoch 10.5 a 10.6 a ďalších údajoch uvedených v tomto bode bude viesť objednávateľ zoznam. Zoznam bude uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe zhotoviteľom predložených údajov / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z.. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Dodávateľa) v jeho mene: Ing. Dušan Mesároš.

10.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmenu subdodávateľa alebo údajov o subdodávateľovi, ktoré sú v Prílohou č. 3 tejto zmluvy, nebudú zmluvné strany považovať za podstatnú zmenu zmluvných podmienok a nebude pre takúto zmenu potrebné vykonať zmenu zmluvy vo forme dodatku. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve.

10.9 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

10.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

- 10.11 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote.
- 10.12 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 10.13 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať drevinu nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 10.14 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 10.15 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hrať, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 10.16 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 10.17 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 10.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činnosti pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 10.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 10.20 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebné výroby pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 10.21 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytnú

potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

10.22 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv s vinkuláciou poisťného plnenia v prospech objednávateľa na toto Dielo, a to:

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucích sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené zhotoviteľom v zmysle jeho zodpovednosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.23 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

10.24 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 11

Odozdvanie a prevzatie Diela

11.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odozdvané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odozdvania riadne a včas dokončené, a to najneskôr 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa Časového harmonogramu prác. Predmetom odozdvania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

11.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odozdvanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela zhotoviteľ určí termín odozdvania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní

odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa neúčastní odovzdania Diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

11.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela všetkých dielčích profesií v čiernotlačí;

(ii) stavebný denník;

(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a odpadov;

(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov;

(vi) záručné listy;

(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;

(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;

(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ všetky požadované doklady (tzn. aj ktorýkoľvek doklad jednotlivu) potrebné k úspešnej kolaudácii Diela, nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

11.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

11.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 11.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá zhotoviteľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.

11.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

(i) základné údaje o Dieli;

(ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Dieli;

(iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);

(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;

(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;

(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

11.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

11.8 V prípade, ak zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

Článok 12

Miesto zhotovenia Diela, Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu

- 12.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečnosť škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša zhotoviteľ.
- 12.2 Miestom zhotovenia diela je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš na parcele KNC č. 981/10 k.ú.: Ploštín.

Článok 13

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy alebo z platných právnych predpisov SR a EÚ.
- 13.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológia) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“), ktorá ale nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.
- 13.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 13.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil, najneskôr však v Záručnej dobe alebo Osobitnej záručnej dobe. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád

na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstránenie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 14

Zachovanie dôvernosti informácií

14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akekoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov a to najmä zákona o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim objednávateľa a zhotoviteľa.

14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
- (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovanie dát;
- (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
- (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
- (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
- (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane zhotoviteľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 14.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 15

Podstatné porušenie zmluvy

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:

- (i) Zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
- (ii) Zhotoviteľ neprevzme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 5, bode 5.2 tejto zmluvy; alebo
- (iii) Zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu prác na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy; alebo
- (iv) Zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme prác a to v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškani s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme prác; alebo
- (vi) Zhotoviteľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne uvedenom v Článku 4, bode 4.2 tejto zmluvy za splnenia povinnosti zhotoviteľa ustanovenej v Článku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám poctivého obchodného styku, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškani s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) Zhotoviteľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto zmluvy; alebo
- (xiii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 9, bode 9.7 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xiv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvi) Zhotoviteľ neoprávnenne čiastočne a/alebo celkom zastaví práce na Diela porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.11 a/alebo 10.12 a/alebo 10.13 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xviii) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.22 tejto zmluvy; alebo
- (xix) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 18, v bode 18.1 tejto zmluvy; alebo

(xx) voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, bolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo voči nemu začaté reštrukturalizačné konanie, vedie sa voči nemu exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo

(xxi) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/závazok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.

Článok 16

Zmluvné pokuty

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- (i) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR bez DPH (Desaťtisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,
- (ii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 4, bodu 4.2 tejto zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi riadne a včas, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (Päťtisíc EUR) za každý jeden deň omeškania s odovzdaním diela objednávateľovi,
- (iii) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 5, bode 5.2 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,
- (iv) v prípade nedodržania lehoty so začatím stavebných prác podľa Článku 5, bodu 5.3 tejto zmluvy alebo Časového harmonogramu prác na zhotovenie Diela, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 6, bodu 6.6 (ii) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (Päťsto EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,
- (vi) v prípade omeškania zhotoviteľa s určením a oznámením osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu objednávateľovi podľa Článku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane,
- (vii) v prípade neprítomnosti osoby stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na Stavenisku podľa Článku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (Päťsto EUR) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ bude uplatňovať túto sankciu za každý deň, kedy stavbyvedúci bude na stavbe neprítomný viac ako 2 celé hodiny;
- (viii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa a to ani na výzvu objednávateľa podľa Článku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR (Tisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,
- (ix) v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa Článku 9, bodu 9.7 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (Päťsto EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti, a to aj opakovane,

(x) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 9, bodu 9.8 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (Päťsto EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,

(xi) v prípade, ak zhotoviteľ svojvoľne zastaví práce na Stavenisku (zastaví plnenie Diela), vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR bez DPH (Desaťtisíc EUR) za každý deň neoprávneného zastavenia prác zhotoviteľom,

(xii) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas a/alebo poruší povinnosti ustanovené v Článku 18, bode 18.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,

(xiii) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,

(xiv) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 22, v bode 22.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (Desaťtisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti; a to aj opakovane,

(xv) v prípade, ak sa pri odovzdávaní diela vyskytnú na diele vady a nedorobky, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov,

(xvi) v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov,

(xvii) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,

(xviii) za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými Projektovou dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborné spôsobilými osobami (laboratóriami), vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,- EUR (Tridsaťtisíc EUR).

Ak sa zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty a je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi; tým nie sú dotknuté práva objednávateľa uvedené v Článku 7, bod 7.1. tejto zmluvy.

16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

16.3 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

16.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré

ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy zhotoviteľa objednávateľovi.

16.5 V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom, alebo uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu, sankciu, uhradiť objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Sľubu odškodnenia a Sľubom odškodnenia sa sľubujúci zaväzuje, že nahradí príjemcovi sľubu všetku škodu bez ohľadu na to, či vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skončení jej platnosti a účinnosti, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že v súlade so zmluvou sľubujúci zhotoví pre príjemcu sľubu Dielo v súlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dôvodu uloženia sankcie si voči príjemcovi sľubu budú uplatňovať akékoľvek nároky z titulu porušenia zmlúv alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade so zmluvou; pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom nároky rozumie najmä náhrada škody, ktorá bola spôsobená a.i.

Článok 17

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

(i) oznámi zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcu objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 18

Povinnosti zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy

18.1 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)

(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady zhotoviteľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú zhotoviteľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej

kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľ informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 19

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

19.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku a súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

19.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy,

(ii) v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka,

(iii) znevýhodňovať objednávateľa,

(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

19.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpisu oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Článok 20

Iné ustanovenia – podmienky

20.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

20.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

20.3 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy na základe rozhodnutia príslušného súdu boli neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.

20.4 Ak je zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, právne vzťahy založené touto zmluvou aj právne vzťahy s nimi súvisiace sa budú riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Článok 21

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia, forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka

21.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

21.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná väzanosť ponuky zhotoviteľa.

21.3 Zmluva sa končí:

(i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách,

(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy. V prípade podstatného porušenia zmluvy môže objednávatel' od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní.

21.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 21.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslani oznámenia o odstúpení od zmluvy.

21.5 Práva a povinnosti zmluvných strán v prípade odstúpenia od zmluvy:

(i) objednávatel' umožní prístup zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“,

(ii) zhotoviteľ písomne vyzve objednávatela k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávatel' je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“,

(iii) zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní po doručení odstúpenia vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela,

(iv) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“,

(v) zhotoviteľ odvieze všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprac Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“,

(vi) zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávatel'ovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si povinnosti predloženia Dokladovej časti nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

21.6 Zmluva sa ukončí aj:

(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán. Pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:

- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,

- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy,

(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpisania.

21.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy, musia byť podstatné náležitosti a to najmä:

(i) dôvody ukončenia zmluvy,

(ii) termín ukončenia zmluvy,

(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy,

(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 22

Záverečné ustanovenia

- 22.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 22.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a iné súvisiace dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 22.3 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka, ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 22.4 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť, touto treťou osobou aj realizovať.
- 22.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 22.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu alebo úradne overenej fotokópie.
- 22.7 Uplatnením sankcií v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /zhotoviteľa na uplatnenie náhrady škody.
- 22.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 22.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) zhotoviteľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 22.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 22.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote troch (3) dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 22.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavý sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

22.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.

22.14 Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia k Dielu a nacenené výkazy výmery

Príloha č. 2 - Cenová ponuka zhotoviteľa – B2 Spôsob určenia ceny zo súťažných podkladov

Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov

Príloha č.4 - Časový harmonogram

V Žiline, dňa

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Za objednávateľa:

.....
Jozef HANULIAK
konateľ

Za zhotoviteľa :

.....
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
rektor

Príloha zmluvy č. 1

Projektová dokumentácia k Dielu (CD) a nacenené výkazy výměry

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná

JKSO:

KS: 3.9.2021
Dátum:

Miesto:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 31606296
IČ DPH: SK2020446098

HASTRA s.r.o.

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 095 013,83
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Základ dane 0,00 1 095 013,83	Výška dane 0,00 219 002,77
Cena s DPH	v	EUR	1 314 016,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná

Miesto:

3.9.2021

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

HASTRA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

019-1 SO 01 - Plavecký bazén

1 095 013,83	1 314 016,60
1 095 013,83	1 314 016,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná
Objekt:
019-1 - SO 01 - Plavecký bazén

JKSO:
Miesto: 3.9.2021

Objednávateľ:
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
HASTRA s.r.o. 31606296
SK2020446098

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 095 013,83

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 1 095 013,83	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 219 002,77
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Cena s DPH v EUR 1 314 016,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná
Objekt: **019-1 - SO 01 - Plavecký bazén**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 3.9.2021
Projektant:
Spracovateľ:

HASTRA s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 095 013,83
D	2	Zakladanie				6 963,58
1	K	212312111.S	m3	14,500	82,54	1 196,83
2	K	274313711.S	m3	19,191	93,67	1 797,62
3	K	274321411.S	m3	10,702	93,75	1 003,31
4	K	274351215.S	m2	118,675	17,19	2 040,02
5	K	274351216.S	m2	118,675	4,00	474,70
6	K	274361821.S	t	0,347	1 300,00	451,10

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				57 688,47
7	K	612460231.S0	m2	703,359	6,73	4 733,61
8	K	612465113.S1	m2	595,170	4,87	2 898,48
9	K	612465121.S1	m2	595,170	4,96	2 952,04
10	K	612465123.S1	m2	595,170	15,65	9 314,41
11	K	612465203.S1	m2	595,170	6,82	4 059,06
12	K	622491310.S1	m2	595,170	3,74	2 225,94
13	K	621460114.S	m2	42,750	4,69	200,50
14	K	631312611.S0	m3	52,065	134,19	6 986,60
15	K	632451625.S	m2	42,750	29,90	1 278,23
16	K	632451625.S1	m2	42,750	8,64	369,36
17	K	632451640.S1	m2	85,500	3,82	326,61
18	K	632452219.S1	m2	97,000	78,35	7 599,95
19	K	632452223.S0	m2	672,000	21,94	14 743,68

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				71 446,92
20	K	941955001.S	m2	427,834	2,97	1 270,67
21	K	941955002.S	m2	247,121	4,21	1 040,38
22	K	943943222.S	m3	19 377,360	0,36	6 975,85
23	K	943943292	m3	19 377,360	0,75	14 533,02
24	K	943943822	m3	19 377,360	0,20	3 875,47
25	K	943955032.S	m2	3 314,000	0,81	2 684,34

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K 943955832	Demontáž lešeňovej podlahy bez priečnikov alebo pozdĺžnikov výšky nad 10 do 20 m	m2	3 314,000	0,71	2 352,94
27	K 952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	551,113	2,58	1 421,87
28	K 952901114.S	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	1 678,700	2,95	4 952,17
29	K 959941101.S0	Chemická kotva HILTI HIT-HY200, s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru	ks	680,000	4,81	3 270,80
30	K 962042321.S	Búranie múriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	5,000	46,81	234,05
31	K 965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	41,788	52,95	2 212,67
32	K 9650817120	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane odstránenia zvyškov lepiacej cement.malty a soklov	m2	835,760	1,50	1 253,64
33	K 965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	55,000	10,03	551,65
34	K 968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,67	6,03
35	K 968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	14,184	21,87	310,20
36	K 968072641	Vybúranie kovových sŕien plyných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	24,157	4,89	118,13
37	K 974042557.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	m	54,990	12,57	691,22
38	K 974042566.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 300 mm, -0,09900t	m	30,000	11,40	342,00
39	K 974042587.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 300 mm, -0,22000t	m	9,402	21,05	197,91
40	K 974049187.S0	Vysekanie rýh v betónových stenách hĺbky 375 mm a š. nad 300 mm, -0,17300t	m	100,000	39,02	3 902,00
41	K 974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	112,380	6,34	712,49
42	K 974083103.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	61,470	9,14	561,84
43	K 974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	21,704	13,30	288,66
44	K 978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	85,500	2,60	222,30
45	K 978013191.S0	Otlčenie omietok sŕien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, vr. vyčistenia škrár do hl.15mm	m2	595,170	2,00	1 190,34
46	K 978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladčiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	697,858	2,00	1 395,72
47	K 978059531r1	Demontáž odrazových mostíkov, vrátane kotvenia, príslušenstva, odvozu a likvidácie	ks	16,000	12,10	193,60
48	K 978059531r2	Demontáž rebrikov, vrátane kotvenia, príslušenstva, odvozu a likvidácie	ks	6,000	12,04	72,24
49	K 979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	349,835	7,11	2 487,33
50	K 979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	349,835	6,54	2 287,92
51	K 979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 148,515	0,20	629,70
52	K 979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	349,835	5,13	1 794,65
53	K 979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6 297,030	0,58	3 652,28
54	K 979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	340,972	10,00	3 409,72
55	K 979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,358	42,01	351,12
56	K 9990000	Pomocný výpočet podlaáh-neoceňovať!	m2	2 106,000	0,00	0,00
D	99	Presun hmôt HSV				13 823,25
57	K 999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 382,325	10,00	13 823,25
D	PSV	Práce a dodávky PSV				138 848,76
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				18 706,34
58	K 711462301r	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr.3mm na ploche vodorovnej, ref. ARDEX S7 PLUS	m2	898,000	12,89	11 575,22

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K 711462301r1	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr.3mm na ploche zvislej, ref. ARDEX S7 PLUS	m2	507,830	13,75	6 982,66
60	K 998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	185,579	0,80	148,46
D 712		Izolácie stíreč, povlakové krytiny				673,96
61	K 712300832.S	Odstranenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvouj, -0,01000t	m2	835,760	0,80	668,61
62	K 998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,686	0,80	5,35
D 713		Izolácie tepelné				32 563,91
63	K 713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 276,000	0,80	1 020,80
64	M 283750000501	Doska XPS hr. 30 mm, ref.STYRODUR	m2	987,800	4,10	4 049,98
65	M 283750000400.S	Doska XPS hr. 18 mm	m2	385,560	2,75	1 060,29
66	K 713142160.S0	Montáž tepelnej izolácie podláh spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	672,000	2,50	1 680,00
67	M 283760007400.S	Doska spádová extrudovaný polystyrén XPS	m3	163,296	150,00	24 494,40
68	K 998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	323,055	0,80	258,44
D 725		Zdravotechnika - zariadenovacie predmety				30 402,06
69	K 725137135.r1	M+D Mriežka priebežná priečna, plastová, š. 150mm,dvojpodové kotvenie lamiel,spojené nerezovými tyčami,R11/C, f.čierna.vr. rohových prvkov, ref. Querrost	m	162,000	186,76	30 255,12
70	K 725210821.S0	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokkovej armatúry,vr.pripojovacích rozvodov vody a kanalizácie	ks	2,000	10,47	20,94
71	K 725620810.S0	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,vr.pripojovacích rozvodov vody a kanalizácie	ks	2,000	8,65	17,30
72	K 725660820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,33	2,66
73	K 998725203.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	302,960	0,35	106,04
D 763		Konštrukcie - drevostavby				0,00
74	K 763138270.r1	Zavesený SDK kazetový podhlad 600x600mm	m2	69,000	0,00	0,00
75	K 998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
D 766		Konštrukcie stolárske				551,36
76	K 766121210.d1	M+D Int. dvere jednokridlové 800/1970mm,hladké,otočné,piné.MDF(drevovláknitá doska) s lamin.p.ú.f.sivá,ocel.zárubeň vr. náteru f.sivá,klučka-klučka,zámok, bližšia špec.vid.PD-D1	ks	9,000	0,00	0,00
77	K 766411812.S0	Demontáž dreveného obloženia stien, vrátane montážneho roštu	m2	218,792	2,50	546,98
78	K 998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,470	0,80	4,38
D 767		Konštrukcie doplnkové kovové				35 560,75
79	K 767581802.S	Demontáž podhladov lamiel, -0,00400t	m2	2 318,812	3,65	8 463,66
80	K 767582800.S	Demontáž podhladov roštov, -0,00200t	m2	2 318,812	0,89	2 063,74
81	K 767581802r	Demontáž podlahového žlabu, vrátane krycej mriežky, kotvenia a príslušenstva	m	262,000	3,84	1 006,08
82	K 7675837032	M+D Hlinikový lamelový podhlad v úrovni střešného pláštka, vrátane nosného roštu,kotvenia, syst. príslušenstva, f. biela	m2	2 062,995	0,00	0,00
83	K 7675837033	M+D Hlinikový lamelový podhlad s dekorom dreva, vrátane nosného roštu,kotvenia, syst. príslušenstva, f. dub svetlý	m2	186,436	0,00	0,00
84	K 7675837034	M+D Hlinikový lamelový obklad s dekorom dreva, vrátane nosného roštu,kotvenia, syst. príslušenstva, f. dub svetlý	m2	218,792	0,00	0,00
85	K 767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 20 do 50 kg	kg	43,060	2,50	107,65
86	M 136110019300.S	Ocel S235, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	kg	47,366	3,20	151,57

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K 76799510401	M+D Prekrytie vyrovnávacej nádrže-horizontálny polypropylénový samonosný kryt,PP dosky hr.8mm,rozмеры 9980x5230mm, s rebrovanou výstužou, vstupný otvor 600x600mm, vr.dvierok,podpier,dopravy a príslušenstva	ks	1,000	8 600,00	8 600,00
88	K 767995104Z1	M+D Ocelové konzoly podopretia rozvodov technológií, L profil 400x400mm, vr. kotvenia, p.ú. odolná proti bázénovým chemikáliám,presná dimenzia a rozmer profilu sa upresní podľa požiadaviek na stavbe	ks	100,000	55,00	5 500,00
89	K 767995104Z2	M+D Ocelové konzoly podopretia rozvodov technológií, L profil 500x400mm, vr. kotvenia, p.ú. odolná proti bázénovým chemikáliám,presná dimenzia a rozmer profilu sa upresní podľa požiadaviek na stavbe	ks	60,000	62,00	3 720,00
90	K 767995104ZS7	M+D Int. hliniková zasklená stena, pevná, 6-dielna,izol.dvojsklo,čire, f.biela, 2850/930+2300+930mm,ref.LIKO-S, bližš.špec.vid PD-ZS7	ks	2,000	2 618,21	5 236,42
91	K 767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	505,180	0,85	429,40
92	K 998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	352,785	0,80	282,23
D 769		Montáže vzduchotechnických zariadení				9 138,08
93	K 7690311531	M+D Výustka vzduchotechniky 400x140mm	ks	261,000	26,66	6 958,26
94	K 76903115312	M+D Výustka vzduchotechniky 280x140mm	ks	12,000	26,01	312,12
95	K 76903115313	M+D Výustka vzduchotechniky 400x200mm	ks	52,000	32,81	1 706,12
96	K 998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	89,765	1,80	161,58
D 771		Podlahy z dlaždíc				0,00
97	K 7715751070	Montáž podláh z dlaždíc keramických do pružnej lepiacej malty ref. ARDEX X77	m2	898,000	0,00	0,00
98	M 5978651451M1	Keramická dlažba hr.8mm,500x500mm,protišmykovosť R10/B,fotokatalytické,antibakteriálne,protiplesňové,protizápachové,hydrofilné, ref. Basic Stone f.schwarz-ozn.M1	m2	921,757	0,00	0,00
99	K 998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
D 775		Podlahy vlysové a parketové				2 217,60
100	K 775521810.Sr	Demontáž laminátovej vložky-platni v bazéne	m2	1 100,000	2,00	2 200,00
101	K 998775203.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	22,000	0,80	17,60
D 776		Podlahy povlakové				474,00
102	K 776511810.S0	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky,vr.soklov a odstránenia zvyškov lepidla	m2	158,000	3,00	474,00
103	K 776541100.S0	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane úpravy sokla	m2	158,000	0,00	0,00
104	M 284110000110.S	Podlaha PVC hr.3mm-podľa špecifikácie investora	m2	162,740	0,00	0,00
105	K 998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
D 781		Obklady				0,00
106	K 781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladaciek kladených do tmelu	m2	703,359	0,00	0,00
107	M 597640000400	Obkladačky keramické-mozaika 250x250mm,fotokatalytické,antibakteriálne,protiplesňové,protizápachové,hydrofilné, ref. Plural farbraum kuhl-ozn.O1	m2	724,460	0,00	0,00
108	K 781545210.S	Montáž obkladov ostenia z obkladaciek hutných, polohutných do tmelu,rámovky	m	26,000	0,00	0,00
109	M 597640000401	Obkladačky keramické-krajovka,zaoblujúca hrana 30x250mm, ref.Radialeiste schwarz	ks	110,000	0,00	0,00
110	K 781545210.S1	Montáž obkladov z obkladaciek hutných, polohutných do tmelu-zaoblujúce hrany	ks	4,000	0,00	0,00
111	M 597640000402	Obkladačky keramické-zaoblujúca hrana 3-D prvok pre vonk.roh, ref.Radialeiste schwarz	ks	4,000	0,00	0,00
112	K 998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
D 783		Nátery				8 560,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	643,662	2,00	1 287,32
114	K	783222100.S1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické, antikorozne, dvojinásobné	m2	643,662	8,50	5 471,13
115	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	643,662	2,80	1 802,25
D	OST		Ostatné				806 242,85
116	K	OST1	Meranie a regulácia - vid'.samostatný rozpočet/VV	sub	1,000	18 104,24	18 104,24
117	K	OST2	M+D Bazénová technológia - vid'.samostatný rozpočet/VV	sub	1,000	168 980,47	168 980,47
118	K	OST3	M+D Teleso bazéna-plavecký 50m,antikorový bazén vrátane príslušenstva- vid'.samostatný rozpočet/VV	sub	1,000	585 428,16	585 428,16
119	K	OST4	Elektroinštalácia - vid'.samostatný rozpočet/VV	sub	1,000	24 416,62	24 416,62
120	K	OST5	Zdravotechnické inštalácie - vid'.samostatný rozpočet/VV	sub	1,000	3 372,96	3 372,96
121	K	OST6	Doplnkové elektrické vykurovanie - vid'.samostatný rozpočet/VV	sub	1,000	5 940,40	5 940,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná	JKSO		
Objednávateľ		EČO		IČ DPH
Projektant		Miesto		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o.	IČO		
Spracoval			31606296	
		CPV		
		CPA		
		Rozpočet číslo		
		Dňa	3.9.2021	
		Položiek		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV	Dodávky	22 302,81	8 Práce načas	13 GZS	0,00
2	Montáž	780 552,08	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 834,36	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 135,18	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		17	0,00
6	Montáž	0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		805 824,43	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	418,42

Projektant

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	806 242,85
24	DPH 20,00 % z 806 242,85	161 248,57
25	Cena s DPH (r. 23-24)	967 491,42

Dátum a podpis

Objednávateľ

Peciatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Peciatka

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	
1		ROZPOČET						
2	Stavba: Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná							
3	Objekt: Profesie							
4	Časť: Meranie a regulácia							
5	Objednávateľ:							
7	Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.							
8	Miesto: Spracovali: Datum: 3.9.2021							
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
D1		Riadiaci systém ref. Siemens				4 511,02	0,000	
13		Modulárna automatizačná stanica pre 52 IO bodov.;						
14	1	MaR1 Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus PXC50-E.D	ks	1,000	1 549,18	1 549,18	0,000	
15	2	MaR2 Ovládací panel (HMI) majú pre désigo PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora PXM10	ks	1,000	323,46	323,46	0,000	
16	3	MaR3 Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x, TXA1.K12	ks	1,000	9,28	9,28	0,000	
17	4	MaR4 Modul TX OPEN RS232/485/IP do 40 IO, pre integráciu TXi2-S.OPEN	ks	1,000	298,77	298,77	0,000	
18	5	MaR5 Modul binárnych vstupov. 16 vstupov TXM1.16D	ks	2,000	240,04	480,08	0,000	
19	6	MaR6 Modul výstupných relé. TXM1.6R	ks	3,000	276,64	829,92	0,000	
20	7	MaR7 Univerzálny modul, TXM1.8U	ks	1,000	368,57	368,57	0,000	
21	8	MaR8 Super univerzálny modul, TXM1.8X	ks	1,000	406,87	406,87	0,000	
22	9	MaR9 Modul napájania 24V js, 1.2A, TXS1.12F10	ks	1,000	189,82	189,82	0,000	
23	10	MaR10 Modul pripojenia zbernice, TXS1.EF10	ks	1,000	55,07	55,07	0,000	
D2		Periférie ref. Siemens				446,29	0,000	
24		Ochranné puzdro, ušľacht. oceľ, O 7mm, 100mm, PN16,ALT-SS100 - montáž	ks	3,000	7,45	22,35	0,000	
26	12	MaR12 Ochranné puzdro, ušľacht. oceľ, O 7mm, 100mm, PN16,ALT-SS100	ks	3,000	17,02	51,06	0,000	
27	13	MaR13 Pomocný snímač teploty bez ochr. púzdra, LG NI1000, 100 mm, QAE2121.010 - montáž	ks	2,000	7,45	14,90	0,000	
28	14	MaR14 Pomocný snímač teploty bez ochr. púzdra, LG NI1000, 100 mm, QAE2121.010	ks	2,000	54,48	108,96	0,000	
29	15	MaR15 Stand priestor snímača vlhkosti a teploty, Hi:0...10V, 0...95%rh, T: 0...10V, 0...50 °C/-35...+35°C, QFA2060 - montáž	ks	1,000	7,45	7,45	0,000	
30	16	MaR16 Stand priestor snímača vlhkosti a teploty, Hi:0...10V, 0...95%rh, T: 0...10V, 0...50 °C/-35...+35°C, QFA2060	ks	1,000	184,07	184,07	0,000	
31	17	MaR17 Sledovač teploty (upln.páska), 15...95°C, kapilára 700mm, IP43, RAK-TW.1000S-H - montáž	ks	1,000	7,45	7,45	0,000	
32	18	MaR18 Sledovač teploty (upln.páska), 15...95°C, kapilára 700mm, IP43, RAK-TW.1000S-H	ks	1,000	50,05	50,05	0,000	
D3		Dodávky ostatné				887,17	0,000	
33		5-portový switch na lištu DIN, prichytenie magnetom	ks	1,000	53,20	53,20	0,000	
34	19	MaR19 Snímač hladiny v akum. nádrži, LMP 307, LMP 307, 451-2500-1-1-1-1-5-3-005-000, 0...2.5 m H2O; puzdro a membrána nerez, 4-20 mA/2v.; FKMI; FEP kábel 5 m; 0,5%; štandard, IP67,LMP307 - montáž	ks	1,000	7,45	7,45	0,000	
35	20	MaR20 Snímač hladiny v akum. nádrži, LMP 307, LMP 307, 451-2500-1-1-1-1-5-3-005-000, 0...2.5 m H2O; puzdro a membrána nerez, 4-20 mA/2v.; FKMI; FEP kábel 5 m; 0,5%; štandard, IP67,LMP307	ks	1,000	390,49	390,49	0,000	
36	21	MaR21 DIM-485TO485, opakovač rozhrania RS485 na DIN lištu, Un=24VDC, IP20, DIM-485TO485 - montáž	ks	1,000	7,45	7,45	0,000	
37	22	MaR22 DIM-485TO485, opakovač rozhrania RS485 na DIN lištu, Un=24VDC, IP20, DIM-485TO485	ks	1,000	154,28	154,28	0,000	
38	23	MaR23 Snímač hladiny s pevne nastav. citlivosťou 24V AC-72.11.8.024.0000 + podlah sonda 072.11 - montáž	ks	1,000	7,45	7,45	0,000	
39	24	MaR24 Snímač hladiny s pevne nastav. citlivosťou 24V AC-72.11.8.024.0000 + podlah sonda 072.11	ks	1,000	39,29	39,29	0,000	
40	25	MaR25 Kontaktná sada pre bazény kábel I=6m, 072.02.06 - montáž	ks	3,000	7,45	22,35	0,000	
41	26	MaR26 Kontaktná sada pre bazény kábel I=6m, 072.02.06	ks	3,000	28,73	86,19	0,000	
42	27	MaR27 Snímač hladiny s nastaviteľnou citlivosťou 24V AC, 72.01.8.024.0000 - montáž	ks	2,000	7,45	14,90	0,000	
43	28	MaR28 Snímač hladiny s nastaviteľnou citlivosťou 24V AC, 72.01.8.024.0000	ks	2,000	39,29	78,58	0,000	
44	29	MaR29 Stabilizovaný zdroj 230VAC/24VDC/2A., DR-45-24 - montáž	ks	1,000	7,45	7,45	0,000	
45	30	MaR30 Stabilizovaný zdroj 230VAC/24VDC/2A., DR-45-24	ks	1,000	18,09	18,09	0,000	
46	31	MaR31	ks	1,000	18,09	18,09	0,000	
D4		Rozvádzače				3 858,06	0,000	
47		Skrňový rozvádzač MaR a PRS - 800x2000+100x400 DR1 - podrobná technická špecifikácia je v technickej správe - montáž	ks	1,000	134,06	134,06	0,000	
48	32	MaR32	ks	1,000	134,06	134,06	0,000	

A	B	C	D	E	F	G	H
49	33	MaR33	Skrňový rozváděč MaR - 800x200+100x400 DR1 - podrobná technická specifikace je v technické správě	ks	1,000	3 724,00	0,000
50		D5	Montážny materiál a práce			3 885,28	0,000
51	34	MaR34	Elektroinšt. rúrka ohybná zvlínená o29 z PVC pre ľah. mech. namáh., ref. Hadica 25 FX Monoflex - montáž	m	10,000	1,72	0,000
52	35	MaR35	Elektroinšt. rúrka ohybná zvlínená o29 z PVC pre ľah. mech. namáh., ref. Hadica 25 FX Monoflex	m	10,000	0,24	0,000
53	36	MaR36	Káblový žlab 62/50 ref.MARS s príslušenstvom - montáž	m	24,000	8,64	0,000
54	37	MaR37	Káblový žlab 62/50 ref.MARS s príslušenstvom - montáž	m	24,000	8,27	0,000
55	38	MaR38	Káblový žlab 125/50 ref.MARS s príslušenstvom - montáž	m	26,000	9,60	0,000
56	39	MaR39	Káblový žlab 125/50 ref.MARS s príslušenstvom	m	26,000	10,29	0,000
57	40	MaR40	Káblový žlab 40/20 ref.MARS	m	6,000	4,39	0,000
58	41	MaR41	Káblový žlab 40/20 ref.MARS	m	6,000	1,34	0,000
59	42	MaR42	Spoj. materiál M8 Zn, ref. MARS	ks	1,000	14,97	0,000
60	43	MaR43	Profil-L 35x35x2 mm - montáž	m	6,000	1,89	0,000
61	44	MaR44	Profil-L 35x35x2 mm	m	6,000	3,52	0,000
62	45	MaR45	Krabica 6455-11 acid - montáž	ks	3,000	10,05	0,000
63	46	MaR46	Krabica 6455-11 acid	ks	3,000	2,93	0,000
64	47	MaR47	Zásuvka na povrch 230V, 16A, IP44 - montáž	ks	3,000	7,45	0,000
65	48	MaR48	Zásuvka na povrch 230V, 16A, IP44	ks	3,000	3,28	0,000
66	49	MaR49	Ekvip. zbernica s krytom ref.typ 1801 VDE OBO - montáž	ks	1,000	5,50	0,000
67	50	MaR50	Ekvip. zbernica s krytom ref.typ 1801 VDE OBO	ks	1,000	28,08	0,000
68	51	MaR51	Hmožd. upev. HM 8 - montáž	ks	60,000	1,20	0,000
69	52	MaR52	Hmožd. upev. HM 8	ks	60,000	0,04	0,000
70	53	MaR53	Sítok na kábel - montáž	ks	85,000	1,19	0,000
71	54	MaR54	Sítok na kábel	ks	85,000	0,18	0,000
72	55	MaR55	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm - montáž	ks	4,000	2,71	0,000
73	56	MaR56	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	4,000	0,81	0,000
74	57	MaR57	Vodič inštalacný zelenožltý, uloženie, CY 6 zž - montáž	m	50,000	1,35	0,000
75	58	MaR58	Vodič inštalacný zelenožltý, uloženie, CY 6 zž	m	50,000	0,83	0,000
76	59	MaR59	Vodič inštalacný zelenožltý, uloženie, CY 10 zž - montáž	m	10,000	1,35	0,000
77	60	MaR60	Vodič inštalacný zelenožltý, uloženie, CY 10 zž	m	10,000	1,38	0,000
78	61	MaR61	Vodič inštalacný zelenožltý, uloženie, HOTV-K (CYA) 25 zž - montáž	m	15,000	1,35	0,000
79	62	MaR62	Vodič inštalacný zelenožltý, uloženie, HOTV-K (CYA) 25 zž	m	15,000	3,10	0,000
80	63	MaR63	Silový kábel, uloženie, CYKY-J 3x1,5 - montáž	m	195,000	1,35	0,000
81	64	MaR64	Silový kábel, uloženie, CYKY-J 3x1,5	m	195,000	0,66	0,000
82	65	MaR65	Silový kábel, uloženie, CYKY-J 3x4 - montáž	m	20,000	1,35	0,000
83	66	MaR66	Silový kábel, uloženie, CYKY-J 3x4	m	20,000	1,87	0,000
84	67	MaR67	Silový kábel, uloženie, CYKY-J 4x10 - montáž	m	30,000	1,35	0,000
85	68	MaR68	Silový kábel, uloženie, CYKY-J 4x10	m	30,000	5,42	0,000
86	69	MaR69	Silový kábel, uloženie, CYKY-J 7x1,5 - montáž	m	30,000	1,74	0,000
87	70	MaR70	Silový kábel, uloženie, CYKY-J 7x1,5	m	30,000	1,55	0,000
88	71	MaR71	Silový kábel celoplastový, tieneny, uloženie, CYKFY-J 4x10 - montáž	m	10,000	1,35	0,000
89	72	MaR72	Silový kábel celoplastový, tieneny, uloženie, CYKFY-J 4x10	m	10,000	12,12	0,000
90	73	MaR73	Silový kábel, uloženie, H05VV-F 3G1 - montáž	m	10,000	1,35	0,000
91	74	MaR74	Silový kábel, uloženie, H05VV-F 3G1	m	10,000	0,38	0,000
92	75	MaR75	Silový kábel ohybný, uloženie, CSM 2X1 YSLY-OZ GR - montáž	m	85,000	1,35	0,000
93	76	MaR76	Silový kábel ohybný, uloženie, CSM 2X1 YSLY-OZ GR	m	85,000	0,41	0,000
94	77	MaR77	Silový kábel ohybný, uloženie, CSM 3X1 YSLY-JZ GR - montáž	m	30,000	1,35	0,000
95	78	MaR78	Silový kábel ohybný, uloženie, CSM 3X1 YSLY-JZ GR	m	30,000	0,57	0,000
96	79	MaR79	Inštalacný kábel tieneny, uloženie, J-Y(ST)Y 1x2x0,8 - montáž	m	165,000	1,35	0,000
97	80	MaR80	Inštalacný kábel tieneny, uloženie, J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	165,000	0,26	0,000
98	81	MaR81	Inštalacný kábel tieneny, uloženie, J-Y(ST)Y 2x2x0,8 - montáž	m	155,000	1,35	0,000
99	82	MaR82	Inštalacný kábel tieneny, uloženie, J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	155,000	0,39	0,000
100	83	MaR83	Inštalacný kábel tieneny, uloženie, J-Y(ST)Y 4x2x0,8 - montáž	m	30,000	1,35	0,000
101	84	MaR84	Inštalacný kábel tieneny, uloženie, J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	30,000	0,74	0,000
102	85	MaR85	Kábel tieneny pre riad. systémy, uloženie, JYTY-O 2x1 - montáž	m	10,000	1,35	0,000
103	86	MaR86	Kábel tieneny pre riad. systémy, uloženie, JYTY-O 2x1	m	10,000	0,41	0,000
104	87	MaR87	Ukončenie vodičov pre ochranné pospojovanie - do 6 mm2	ks	20,000	8,49	0,000
105	88	MaR88	Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2	ks	76,000	3,61	0,000
106	89	MaR89	Ukončenie celoplastových káblov do 7x4 mm2	ks	6,000	6,60	0,000
107	90	MaR90	Ukonč. tienenia káblov vč. zapoj.	ks	12,000	2,52	0,000
108	91	MaR91	HZS - práce neobšiahnuté v cenníku	hod	4,000	14,90	0,000
109	92	MaR92	Podružný materiál	%	1,000	42,80	0,000
110		D6	Služby			4 501,42	0,000
111	93	MaR93	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	266,00	0,000
112	94	MaR94	Softvér pre podstanicu	hod	51,000	22,34	0,000
113	95	MaR95	Softvér pre PXM10	ks	1,000	159,60	0,000
114	96	MaR96	Oživenie	hod	51,000	17,02	0,000

A	B	C	D	E	F	G	H
115	97	MaR97					
		Skúšobná prevádzka	hod	24,000	14,90	357,60	0,000
116	98	MaR98	hod	12,000	22,34	268,08	0,000
		Revízia	hod	4,000	37,24	148,96	0,000
117	99	MaR99	hod	16,000	37,24	595,84	0,000
		Koordinácia prác s ostatnými profesionálmi	hod	8,000	37,24	297,92	0,000
118	100	MaR100	hod	8,000	37,24	297,92	0,000
		Práca projektového manažéra	hod	8,000	37,24	297,92	0,000
119	101	MaR101	hod	8,000	37,24	297,92	0,000
		Podrobný návod manuál	hod	8,000	37,24	297,92	0,000
120	102	MaR102	hod	8,000	37,24	297,92	0,000
		Zaškolenie obsluhy	hod	8,000	37,24	297,92	0,000
121	103	MaR103	ks	2,000	51,07	102,14	0,000
		Oživenie frekvenčného meniča	ks	2,000	51,07	102,14	0,000
122		OST				15,00	0,000
123	104	OST1	%	3,000	1,00	3,00	0,000
		Presun	%	3,000	1,00	3,00	0,000
124	105	OST2	%	6,000	1,00	6,00	0,000
		Mimostavenisková doprava	%	6,000	1,00	6,00	0,000
125	106	OST3	%	2,000	1,00	2,00	0,000
		PPV z montáže: materiál + práce	%	2,000	1,00	2,00	0,000
126	107	OST4	%	2,000	1,00	2,00	0,000
		PPV	%	2,000	1,00	2,00	0,000
127	108	OST5	%	1,000	1,00	1,00	0,000
		Murárske výpomoci	%	1,000	1,00	1,00	0,000
128	109	OST6	%	1,000	1,00	1,00	0,000
		GZS	%	1,000	1,00	1,00	0,000
		Celkom				18 104,24	0,000
129							

A	B	C	D	E	F	G	H
ROZPOČET							
1							
2	Stavba: Rekonstrukcia krytej plavárne - opakovaná						
3	Objekt: Profesie						
4	Časť: Bazénová technológia						
5							
6	Objednávateľ:						
7	Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.						
8	Miesto:						
				Spracoval:			
				Dátum: 3.9.2021			
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	PLAVECKÝ BAZÉN	50m PLAVECKÝ BAZÉN			111 503,93	0,000	0,000
14	OKRUH FILTRACE A	OKRUH FILTRACE A			111 503,93	0,000	0,000
15	1 TB1	M+D Pískový filtr z polyesterového laminátu pranej vodou	ks	6,000	11 677,83	70 066,98	0,000
16	2 TB2	M+D Vertikálny oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru,	ks	2,000	6 914,16	13 828,32	0,000
17	3 TB3	M+D Frekvenční měnič pro čerpadlo A.Za b o výkonu 18,5kW, 400V, IP55	ks	2,000	1 202,80	2 405,60	0,000
18	4 TB4	M+D Automatická měřicí a dávkovací stanice	ks	1,000	3 860,60	3 860,60	0,000
19	5 TB5	M+D Automatická dávkovací stanice	ks	1,000	3 830,53	3 830,53	0,000
20	6 TB6	M+D Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu	ks	1,000	304,10	304,10	0,000
21	7 TB7	M+D Elektroventil měřené vody DN82	ks	1,000	818,68	818,68	0,000
22	8 TB8	M+D Zrychlovací čerpadlo ohřevu	ks	1,000	1 497,68	1 497,68	0,000
23	9 TB9	M+D Výměník tepla deskový pro bazén pro teplotu vody 28°C, 450kW, topný spád 70/50°C	ks	1,000	1 755,70	1 755,70	0,000
24	10 TB10	M+D Digitální, indukční, průtokoměr DN300	ks	1,000	2 115,57	2 115,57	0,000
25	11 TB11	M+D Impulzní vodoměr dopouštěné plně vody DN80	ks	1,000	353,08	353,08	0,000
26	12 TB12	M+D Klapka DN80 se servoventilem na dopouštěné vodě	ks	1,000	227,95	227,95	0,000
27	13 TB13	M+D Vyrožení akumulační jímky whirlpoolu bazénovou fólií PVC-P využitou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm,vč. kovících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextilie min. 350 g/m2 a montáže	m2	119,000	69,84	8 310,96	0,000
28	14 TB14	Komplexní zkoušky, základní provozní naplně pro kompletní zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení potrubí, chemikálie, účast na zkouškách	ks	1,000	2 128,18	2 128,18	0,000
29	Potrubní rozvody 50m	Potrubní rozvody 50m			28 374,66	0,000	0,000
30	15 TB15	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D32	m	1,000	1,94	1,94	0,000
31	16 TB16	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D40	m	52,000	2,76	143,52	0,000
32	17 TB17	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D50	m	203,000	3,86	783,58	0,000
33	18 TB18	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D63	m	4,000	4,73	18,92	0,000
34	19 TB19	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D75	m	4,000	5,74	22,96	0,000
35	20 TB20	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D90	m	9,000	7,71	69,39	0,000
36	21 TB21	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D110	m	5,000	9,51	47,55	0,000
37	22 TB22	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D140	m	20,000	22,12	442,40	0,000
38	23 TB23	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D160	m	50,000	22,70	1 135,00	0,000
39	24 TB24	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D200	m	60,000	30,07	1 804,20	0,000
40	25 TB25	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D225	m	5,000	54,32	271,60	0,000
41	26 TB26	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D250	m	29,000	60,14	1 744,06	0,000
42	27 TB27	M+D Potrubí a tvarovky PVC-U D315	m	105,000	75,66	7 944,30	0,000
43	28 TB28	M+D Pruhyedifiko D63	m	3,000	4,27	12,81	0,000
44	29 TB29	M+D Pruhyedifiko D125	m	3,000	9,51	28,53	0,000
45	30 TB30	M+D Potrubí a tvarovky PE d80	m	20,000	11,83	236,60	0,000
46	31 TB31	M+D Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, D250	m	90,000	52,38	4 714,20	0,000
47	32 TB32	M+D T-kusy, kolena, redukce.Úchyty pro potrubí KG, konzoly, úchyty a závitové tyče. D315	m	130,000	68,87	8 953,10	0,000
48	Demontáže technologi	Demontáže technologi			29 101,88	0,000	0,000
49	33 TB33	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - filtračních nádob kovových	kg	5 000,000	0,80	4 000,00	0,000
50	34 TB34	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - filtračních nádob plastových	kg	1 250,000	0,80	1 000,00	0,000
51	35 TB35	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - potrubí kovových	kg	10 000,000	0,60	6 000,00	0,000
52	36 TB36	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - potrubí plastové	kg	4 375,000	0,60	2 625,00	0,000
53	37 TB37	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí- armatury	kg	5 625,000	0,50	2 812,50	0,000
54	38 TB38	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - příruby	kg	1 875,000	0,50	937,50	0,000

A	B	C	D	E	F	G	H
55	39 TB39	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - čerpadla	kg	1 875,000	1,30	2 437,50	0,000
56	40 TB40	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - výměníky tepla	kg	1 875,000	1,30	2 437,50	0,000
57	41 TB41	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - ostatní technologie	kg	1 250,000	0,80	1 000,00	0,000
58	42 TB42	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - podpůrné konstrukce	kg	1 562,500	0,60	937,50	0,000
59	43 TB43	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - přemístění demontovaných hmot do kontejneru	kg	34 687,500	0,05	1 734,38	0,000
60	44 TB44	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - ochrana zakrytím nehořlavou tkaninou při řezání	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
61	45 TB45	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - pracovní a ochranné lešení při demontáži	ks	1,000	680,00	680,00	0,000
62	46 TB46	Demontáž ocelové a plastové potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu, vč. podpůrných konstrukcí - dočasné nosné konstrukce pro demontáž	ks	1,000	900,00	900,00	0,000
63	47 TB47	Demontáž ocelového a plastového potrubí, čerpadel, filtrů a zbylé technologie od stávajícího bazénu - příplatek za zřízené prostory	ks	1,000	300,00	300,00	0,000
64	48 TB48	Vynesení filtračního křemičitého písku vč. uložení do připraveného kontejneru před objektem, odvoz	ks	1,000	950,00	950,00	0,000
65		Celkom				168 980,47	0,000

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná							
3	Objekt: Profesie							
4	Časť: Teleso bazéna - plavecký 50m, antikorový bazén vrátane príslušenstva							
6	Objednávateľ:							
7	Zhotoviteľ: HAŠTRA s.r.o.							
8	Miesto: Spracovali: 3.9.2021							
9	Datum: 3.9.2021							
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
13	D1	TELESO BAZÉNA				441 893,55	0,000	
14	1	TB1 M+D Teleso bazénovej vane s prelihovým žliabkom komb. so skimmerovými stenami	ks	1,000	186 418,87	186 418,87	0,000	
15	2	TB2 M+D Dno bazéna s prolisňovou úpravou	m ²	1 035,620	236,01	244 416,68	0,000	
16	3	TB3 M+D Štratené antikorové debnenie	m	100,000	110,58	11 068,00	0,000	
17	D2	VNUTORNE VSTAVANÉ ČASTI DO BAZÉNA				4 341,72	0,000	
18	4	TB4 M+D Zapustený vstupný rebřík	ks	6,000	563,57	3 381,42	0,000	
19	5	TB5 M+D Madlá k zapustenému rebříku - povrchová úprava lesk	pár	6,000	160,05	960,30	0,000	
20	D3	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA				37 824,18	0,000	
21	6	TB6 M+D Kanál dnového rozvodu s krytom vybavený protišmykovým dezenom	m	150,000	110,58	16 587,00	0,000	
22	7	TB7 M+D Číslicca časť dnového kanála s bezšraubovým uzáverom krytu	ks	9,000	434,56	3 911,04	0,000	
23	8	TB8 M+D Odtok z prelihového žliabku	ks	10,000	525,74	5 257,40	0,000	
24	9	TB9 M+D Tlmič hluku pre odtok zo žliabku	ks	10,000	187,21	1 872,10	0,000	
25	10	TB10 M+D Sací kanál atrakcii L=1,25m/2,5m s bezšraubovým uzáverom krytu	ks	6,000	775,03	4 650,18	0,000	
26	11	TB11 M+D Tryska pre meranie chlôru v stene bazéna	ks	2,000	82,45	164,90	0,000	
27	12	TB12 M+D Po trubné antikorové rozvody podľa PD	bal	1,000	5 381,56	5 381,56	0,000	
28	D4	VYBAVENIE BAZÉNA				101 368,71	0,000	
29	13	TB13 Servisný kufrík	ks	1,000	160,05	160,05	0,000	
30	14	TB14 M+D Roštnica rovná, PP biela 330 mm	m	100,000	51,41	5 141,00	0,000	
31	15	TB15 M+D Bezpečnostná značka - informačné piktogramy	ks	16,000	26,19	419,04	0,000	
32	16	TB16 M+D Podvodné plavecké pásy, dno vrátane obrátkových stien	m	394,000	49,47	19 491,18	0,000	
33	17	TB17 M+D Štartovací blok rúrový, nízky - bez merania	ks	16,000	2 114,60	33 833,60	0,000	
34	18	TB18 M+D Držiak plaveckých a deilačných lán - skimmerová stena	ks	18,000	163,93	2 950,74	0,000	
35	19	TB19 M+D Lana plaveckých dráh 50 m - podľa STN EN 13451 / 150 mm	ks	9,000	2 100,05	18 900,45	0,000	
36	20	TB20 M+D Navijací bubon vrátane manipulačného vozíka veľký (pre laná s priem 150 mm) kapacita 100m	ks	5,000	2 075,80	10 379,00	0,000	
37	21	TB21 M+D Ukazovateľ spätnéj obrátky	m	41,500	78,57	3 260,66	0,000	
38	22	TB22 M+D Ukazovateľ chybného štartu	m	41,500	48,11	1 996,57	0,000	
39	23	TB23 M+D Mechanizmus na chybný štart	ks	2,000	548,05	1 096,10	0,000	
40	24	TB24 M+D Tyč pre ukazovateľ chybného štartu a spätnéj obrátky	ks	8,000	467,54	3 740,32	0,000	
41	Celkom						585 428,16	0,000
42								

A	B	C	D	E	F	G	H
1		ROZPOČET					
2	Stavba: Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná						
3	Objekt: Profesie						
4	Časť: Elektroinštalácia						
6	Objednávatel:						
7	Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.						
8	Miesto: Datum: 3.9.2021						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	D1	NN rozvody pre VZT a NN napájacie káble				12 308,65	0,000
14	1 EL1	Kábel Cu : N2XH-J 3x1,5, bezhalogénový	m	100,000	0,91	91,00	0,000
15	2 EL2	Kábel Cu : N2XH-J 5x2,5, bezhalogénový	m	435,000	1,63	709,05	0,000
16	3 EL3	Kábel Cu : N2XH-O 3x1,5, bezhalogénový	m	50,000	0,66	33,00	0,000
17	4 EL4	Kábel Cu : N2XH-J 3x2,5, bezhalogénový	m	400,000	1,04	416,00	0,000
18	5 EL5	Kábel Cu : N2XH 1x6 žiž, bezhalogénový	m	100,000	0,85	85,00	0,000
19	6 EL6	Vypínač pod omietku ref.IP20, 10A, 230VAC, radenie č.1, ref.ABB Tango + rámik, krytka - farba biela	ks	2,000	5,83	11,66	0,000
20	7 EL7	Vypínač pod omietku ref.IP20, 10A, 230VAC, radenie č.6, ref.ABB Tango + rámik, krytka - farba biela	ks	2,000	6,12	12,24	0,000
21	8 EL8	Vypínač pod omietku ref.IP20, 10A, 230VAC, radenie č.5, ref.ABB Tango + rámik, krytka - farba biela	ks	2,000	7,57	15,14	0,000
22	9 EL9	Vypínač pod omietku ref.IP20, 10A, 230VAC, radenie č.7, ref.ABB Tango + rámik, krytka - farba biela	ks	2,000	7,93	15,86	0,000
23	10 EL10	Zásuvka pod omietkuref. IP20, 16A, 230VAC, ref. ABB Tango + rámik - farba biela	ks	10,000	5,08	50,80	0,000
24	11 EL11	Krabica inštalčná ref.KU 68-1902 KA 73,5x43,5mm pod omietku s viečkom	ks	20,000	0,40	8,00	0,000
25	12 EL12	ref.KZ1 60x200x1,00 S káblový žiab s integrovanou spojkou, dierovaný	m	100,000	7,93	793,00	0,000
26	13 EL13	Veko káblového žiabu V 200_S	m	100,000	5,81	581,00	0,000
27	14 EL14	Držiak stropný DSZT_S	ks	100,000	1,60	160,00	0,000
28	15 EL15	Žyč závitová ŽT 10 ZNCR (f=2m)	ks	12,000	1,23	14,76	0,000
29	16 EL16	Podperka pre žiab 200x25mm	ks	50,000	6,90	345,00	0,000
30	17 EL17	Držiak stredný na stenu DSN 200_S	ks	60,000	3,90	234,00	0,000
31	18 EL18	Stlaňovací pásik 200x4,6mm, polyamidový bezhalogénový	ks	280,000	0,02	5,60	0,000
32	19 EL19	ref.WAGO svorka 221-412	ks	20,000	0,29	5,80	0,000
33	20 EL20	ref.WAGO svorka 221-413	ks	5,000	0,36	1,80	0,000
34	21 EL21	ref.WAGO svorka 221-415	ks	10,000	0,58	5,80	0,000
35	22 EL22	ref.CFS-M RG PROTIPOŽIARNA MALTA (20kg)	ks	1,000	67,32	67,32	0,000
36	23 EL23	ref.CFS-CT PROTIPOŽIARNY NÁTER (6kg)	ks	1,000	138,53	138,53	0,000
37	24 EL24	Doska z minerálnej vlny	m2	1,000	17,25	17,25	0,000
38	25 EL25	Podružný materiál	%	3,000	60,00	180,00	0,000
39	26 EL26	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne N2XH 3x1,5	m	150,000	0,87	130,50	0,000
40	27 EL27	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne N2XH 5x2,5	m	435,000	1,13	491,55	0,000
41	28 EL28	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne N2XH 3x2,5	m	400,000	0,98	392,00	0,000
42	29 EL29	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál	m	100,000	5,80	580,00	0,000
43	30 EL30	Vyrezanie rýh frézovaním v betóne	m	5,000	5,80	29,00	0,000
44	31 EL31	Vyspravenie drážky - omietka, zahliadenie	m	100,000	7,88	788,00	0,000
45	32 EL32	Montáž káblového žiabu, výška bočnice 60, š.200 (mm), vrátane kolien, T-ksov, s podperami	m	100,000	11,51	1 151,00	0,000
46	33 EL33	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, vodič N2XH žiž 1x16, vrátane spojov	m	100,000	1,07	107,00	0,000
47	34 EL34	Ukončenie vodiča a zapojenie do 2,5 mm2	ks	30,000	0,85	25,50	0,000
48	35 EL35	Ukončenie vodiča a zapojenie 4-6 mm2	ks	6,000	0,98	5,88	0,000
49	36 EL36	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x2,5-6 mm2	ks	36,000	5,95	214,20	0,000
50	37 EL37	Štítok označovaci na kábel	ks	15,000	0,36	5,40	0,000
51	38 EL38	Montáž vypínač pod omietku ref.IP20, 10A, 230VAC, radenie č.1	ks	2,000	2,52	5,04	0,000
52	39 EL39	Montáž vypínač pod omietku ref.IP20, 10A, 230VAC, radenie č.6	ks	2,000	2,88	5,76	0,000
53	40 EL40	Montáž vypínač pod omietku ref.IP20, 10A, 230VAC, radenie č.5	ks	2,000	2,88	5,76	0,000
54	41 EL41	Montáž vypínač pod omietku ref.IP20, 10A, 230VAC, radenie č.7	ks	2,000	3,24	6,48	0,000
55	42 EL42	Montáž zásuvka pod omietku ref.IP20, 16A, 230VAC	ks	10,000	3,95	39,50	0,000
56	43 EL43	Montáž krabica inštalčná ref.KU 68-1902 KA 73,5x43,5mm pod omietku s viečkom	ks	20,000	6,20	124,00	0,000
57	44 EL44	Montáž ref.WAGO svorka 221-412	ks	20,000	0,91	18,20	0,000
58	45 EL45	Montáž ref.WAGO svorka 221-413	ks	5,000	0,91	4,55	0,000
59	46 EL46	Montáž ref.WAGO svorka 221-415	ks	10,000	0,91	9,10	0,000
60	47 EL47	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	150,000	0,63	94,50	0,000
61	48 EL48	Práce - sťažená montáž	hod	24,000	18,13	435,12	0,000
62	49 EL49	Upchávkva protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	m2	1,000	145,00	145,00	0,000
63	50 EL50	Vypúranie otvoru hr.30cm, 0,048m2	ks	15,000	33,75	506,25	0,000
64	51 EL51	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	10,84	10,84	0,000

A	B	C	D	E	F	G	H
65	EL52	Odvoz sútiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,000	0,57	2,28	0,000
66	EL53	Vnútrostavenská doprava sútiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,000	6,53	6,53	0,000
67	EL54	Poplatok za stavbu súť	t	1,000	23,00	23,00	0,000
68	EL55	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	2,000	50,00	100,00	0,000
69	EL56	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	70,000	18,13	1 269,10	0,000
70	EL57	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	36,25	870,00	0,000
71	EL58	Doprava	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
72	EL59	Autorský dozor	ks	1,000	270,00	270,00	0,000
73	EL60	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	420,00	420,00	0,000
74	D1	NN rozvody pre VZT a NN napájacie káble				3 483,49	0,000
75	EL61	Kábel Cu : N2XH-J 5x1,5, bezhalogénový	m	140,000	1,23	172,20	0,000
76	EL62	Kábel Cu : N2XH-J 7x1,5, bezhalogénový	m	140,000	1,74	243,60	0,000
77	EL63	Kábel Cu : N2XH 1x6 zž, bezhalogénový	m	40,000	0,85	34,00	0,000
78	EL64	Priestorový termostat ref.Eiko EP typ TEV-3 (špecifikácia strana 3)	ks	1,000	50,89	50,89	0,000
79	EL65	KZI 60x200x1,00 S káblový žlab s integrovanou spojkou, dierovaný	m	35,000	7,93	277,55	0,000
80	EL66	Veko káblového žlabu V 200_S	m	35,000	5,81	203,35	0,000
81	EL67	Držiak stropný DSZT_S	ks	35,000	1,60	56,00	0,000
82	EL68	Týč závitová ZT 10 ZNCR (l=2m)	ks	8,000	1,23	9,84	0,000
83	EL69	Podperka pre žlab 200x25mm	ks	17,000	6,90	117,30	0,000
84	EL70	Stainovací pásik 200x4,6mm, polyamidový bezhalogénový	ks	60,000	0,02	1,20	0,000
85	EL71	Podružný materiál	%	3,000	14,00	42,00	0,000
86	EL72	Montáž kábel Cu 750V uložený pevne N2XH 5x1,5	m	140,000	0,96	134,40	0,000
87	EL73	Montáž kábel Cu 750V uložený pevne N2XH 7x1,5	m	140,000	1,00	140,00	0,000
88	EL74	Montáž priestorového termostatu	ks	1,000	9,06	9,06	0,000
89	EL75	Montáž káblového žlabu, výška bočnice 60, š.200 (mm), vrátane kolien, T-ksov, s podporami	m	35,000	11,51	402,85	0,000
90	EL76	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, vodič N2XH zž 1x6, vrátane spojov	m	40,000	0,67	26,80	0,000
91	EL77	Ukončenie vodiča a zapojenie do 2,5 mm2	ks	19,000	0,85	16,15	0,000
92	EL78	Ukončenie celoplastových káblův v rozvádzaci na svorky, zapojenie 5x 2,5 mm2	ks	19,000	5,95	113,05	0,000
93	EL79	Štítok označovací na kábel	ks	4,000	0,36	1,44	0,000
94	EL80	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	35,000	0,63	22,05	0,000
95	EL81	Práce - sťažaná montáž	hod	5,000	18,13	90,65	0,000
96	EL82	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	2,000	10,00	20,00	0,000
97	EL83	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	8,500	18,13	154,11	0,000
98	EL84	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	36,25	435,00	0,000
99	EL85	Doprava	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
100	EL86	Autorský dozor	ks	1,000	270,00	270,00	0,000
101	EL87	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	420,00	420,00	0,000
102	D1	NN rozvody pre VZT a NN napájacie káble				4 313,66	0,000
103	D1	NN rozvody pre VZT a NN napájacie káble				4 313,66	0,000
104	EL88	Kábel ref.STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, df, at	m	600,000	0,56	336,00	0,000
105	EL89	RJ 45 konektor + gumička	ks	6,000	1,73	10,38	0,000
106	EL90	KZI 35x100x0,75 S káblový žlab s integrovanou spojkou, dierovaný	m	20,000	4,83	96,60	0,000
107	EL91	Veko káblového žlabu V 100_S	m	20,000	4,91	98,20	0,000
108	EL92	Držiak stropný DSZT_S	ks	20,000	1,60	32,00	0,000
109	EL93	Rúrka hliníková ref. 6225 AL - KOPOS 8595057657755	m	100,000	4,79	479,00	0,000
110	EL94	Spojka 32x/2 ref.AL KOPOS pre rúrku hliníkovú 6225 AL	ks	50,000	1,85	92,50	0,000
111	EL95	Koncovka 25 pre hliníkovú rúrku 6225 AL; plastová	ks	50,000	1,04	52,00	0,000
112	EL96	Prichytka pre hliníkovú rúrku ref.KOPOS; 5225 PC AL	ks	100,000	0,12	12,00	0,000
113	EL97	FXPS25 - Bezhalogénová ohybná chránička DN25	m	50,000	1,05	52,50	0,000
114	EL98	Týč závitová ZT 10 ZNCR (l=2m)	ks	10,000	1,23	12,30	0,000
115	EL99	Podperka pre žlab 100x25mm	ks	20,000	5,75	115,00	0,000
116	EL100	Stainovací pásik 200x4,6mm, polyamidový bezhalogénový	ks	80,000	0,02	1,60	0,000
117	EL101	Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko zeližný	m	100,000	0,73	73,00	0,000
118	EL102	Podružný materiál	%	3,000	20,00	60,00	0,000
119	EL103	Montáž kábel STP Cat.6a uložený pevne	m	600,000	0,98	588,00	0,000
120	EL104	Montáž dátových zásuviek RJ45, označenie podľa výkresovej dokumentácie	ks	6,000	5,89	35,34	0,000
121	EL105	Premeňanie metalického kábla s protokolom o meraní	hod	6,000	36,25	217,50	0,000
122	EL106	Montáž AP WiFI, označenie podľa výkresovej dokumentácie	ks	6,000	18,13	108,78	0,000
123	EL107	Montáž káblového žlabu, výška bočnice 35, š.100 (mm), vrátane kolien, T-ksov, s podporami	m	20,000	11,51	230,20	0,000
124	EL108	Montáž el-inšt rúrky (hliníková) tuhá závitová, uložená pevne D25mm (P25)	m	100,000	2,18	218,00	0,000
125	EL109	Montáž ohybnej ochr. bezhalogénovej rúrky - PVC, uložená pod omietku D25mm (P25)	m	50,000	1,49	74,50	0,000
126	EL110	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, vodič CYA- zž 1x6, vrátane spojov	m	100,000	0,67	67,00	0,000

A	B	C	D	E	F	G	H
127	111	EL111	ks	6,000	0,36	2,16	0,000
		Štítok označovaci na kábel					
128	112	EL112	m	60,000	0,63	37,80	0,000
		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu					
129	113	EL113	hod	10,000	18,13	181,30	0,000
		Práce - stažená montáž					
130	114	EL114	%	2,000	15,00	30,00	0,000
		PPV (pomocné a podružné výkony)					
131	115	EL115	ks	8,000	36,25	290,00	0,000
		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy					
132	116	EL116	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
		Doprava					
133	117	EL117	ks	1,000	270,00	270,00	0,000
		Autorský dozor					
134	118	EL118	ks	1,000	420,00	420,00	0,000
		Projekt skutočného vyhotovenia					
135	D1	NN rozvody pre VZT a NN napájacie káble				4 310,82	0,000
136	119	EL119	m	20,000	1,00	20,00	0,000
		Kábel Cu 750V - CYKY-J 3x2,5					
137	120	EL120	m	230,000	1,68	386,40	0,000
		Kábel Cu 750V - CYKY-J 3x4					
138	121	EL121	m	120,000	0,69	82,80	0,000
		Vodič Cu - CYA 6 GNYE lanko zelízitý					
139	122	EL122	m	40,000	2,85	114,00	0,000
		Vodič Cu - CYA 25 GNYE lanko zelízitý					
140	123	EL123	m	300,000	1,05	315,00	0,000
		FXPS25 - Bezhalógenová ohybná chránička DN25					
141	124	EL124	m	10,000	1,55	15,50	0,000
		FXPS40 - Bezhalógenová ohybná chránička DN40					
142	125	EL125	ks	1,000	805,00	805,00	0,000
		Rozvádzač RM1.2 (špecifická stránka 3)					
143	126	EL126	ks	1,000	7,68	7,68	0,000
		Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2					
144	127	EL127	%	3,000	18,00	54,00	0,000
		Podružný materiál					
145	128	EL128	m	20,000	0,98	19,60	0,000
		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5					
146	129	EL129	m	230,000	1,03	236,90	0,000
		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x4					
147	130	EL130	m	120,000	0,67	80,40	0,000
		Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, vodič CYA - z/ž 1x6, vrátane spojov					
148	131	EL131	m	40,000	1,21	48,40	0,000
		Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, vodič CYA - z/ž 1x25, vrátane spojov					
149	132	EL132	ks	2,000	0,85	1,70	0,000
		Ukončenie vodiča a zapojenie do 2,5 mm ²					
150	133	EL133	ks	33,000	0,98	32,34	0,000
		Ukončenie vodiča a zapojenie do 4 mm ²					
151	134	EL134	m	300,000	1,49	447,00	0,000
		Montáž ohybnej ochr. bezhalógenovej rúrky - PVC, uložená do betónu D25mm (P25)					
152	135	EL135	m	10,000	1,56	15,60	0,000
		Montáž ohybnej ochr. bezhalógenovej rúrky - PVC, uložená pod omietku D40mm (P42)					
153	136	EL136	ks	1,000	4,50	4,50	0,000
		Montáž ekvipotenciálnej pripojnice					
154	137	EL137	ks	11,000	0,36	3,96	0,000
		Štítok označovaci na kábel					
155	138	EL138	ks	1,000	43,14	43,14	0,000
		Montáž rozvádzača, zapustený do 100kg					
156	139	EL139	m	120,000	0,63	75,60	0,000
		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu					
157	140	EL140	hod	10,000	18,13	181,30	0,000
		Práce - stažená montáž					
158	141	EL141	%	2,000	15,00	30,00	0,000
		PPV (pomocné a podružné výkony)					
159	142	EL142	ks	16,000	36,25	580,00	0,000
		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy					
160	143	EL143	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
		Doprava					
161	144	EL144	ks	1,000	270,00	270,00	0,000
		Autorský dozor					
162	145	EL145	ks	1,000	420,00	420,00	0,000
		Projekt skutočného vyhotovenia					
163		Celkom				24 416,62	0,000

A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET						
2	Stavba: Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná						
3	Objekt: Profesie						
4	Časť: Zdravotechnické inštalácie						
5	Objednávateľ:						
7	Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.						
8	Miesto:						
9	Spracoval:						
9	Dátum: 3.9.2021						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	PSV	Práce a dodávky PSV				2 969,54	0,000
14	713	Izolácie tepelné				225,61	0,000
15	1	713482111 Montáž trubic z PE, hr.do 15 mm,vnúť.priemer do 38	m	18,513	3,13	57,95	0,000
16	2	283310002800.S Izolačná PE trubica dx.hr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,116	0,65	3,33	0,000
17	3	283310003000.S Izolačná PE trubica dx.hr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,299	0,70	2,31	0,000
18	4	283310003200.S Izolačná PE trubica dx.hr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,468	0,91	9,53	0,000
19	5	713482121 Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	8,635	3,13	27,03	0,000
20	6	283310004700.S Izolačné PE trubice dx.hr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	8,608	1,20	10,57	0,000
21	7	713482131 Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	18,557	3,45	64,02	0,000
22	8	283310006200.S Izolačné PE trubice dx.hr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,341	2,30	12,28	0,000
23	9	283310006300.S Izolačné PE trubice dx.hr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,433	2,41	8,27	0,000
24	10	283310006400.S Izolačné PE trubice dx.hr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,154	2,70	27,42	0,000
25	11	998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,227	1,30	2,90	0,000
26	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				441,33	0,000
27	12	721140802.S Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	16,216	5,84	94,70	0,000
28	13	721172424 Montáž ličného odpadového HT potrubia DN 50	m	4,658	9,15	42,62	0,000
29	14	HP210340W Odflučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 50 x 1,8 x 1000	ks	6,987	2,62	18,31	0,000
30	15	721172430 Montáž ličného odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	11,558	10,55	121,94	0,000
31	16	HP210640W Odflučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 110 x 3,4 x 1000	ks	12,136	7,52	91,26	0,000
32	17	721172503 Montáž čistiaceho kusu pre ličné HT potrubia DN 100	ks	2,000	6,84	13,68	0,000
33	18	HF226060W Čistiaci kus 110 napr. SiTech+ PP	ks	2,000	4,58	9,16	0,000
34	19	721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	16,216	1,02	16,54	0,000
35	20	721290123 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	16,216	1,22	19,78	0,000
36	21	998721101.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,547	24,39	13,34	0,000
37	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				578,55	0,000
38	22	722130801.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	45,705	2,45	111,98	0,000
39	23	722173024 Montáž vodovodného plastilínového potrubia d20	m	18,887	4,15	78,38	0,000
40	24	XP102216W Rúra PE-XcA/PE 20x2,25/100m kotúč	m	19,831	1,29	25,58	0,000
41	25	722173027 Montáž vodovodného plastilínového potrubia d25	m	6,600	4,67	30,82	0,000
42	26	XP102320W Rúra PE-XcA/PE 25x2,50/50m kotúč	m	6,930	2,46	17,05	0,000
43	27	722173030 Montáž vodovodného plastilínového potrubia d32	m	20,218	5,00	101,09	0,000
44	28	XP102332 Rúra PE-XcA/PE 32x3,00/50m kotúč	m	21,229	4,09	86,83	0,000
45	29	722230226 Tieková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	45,705	1,53	69,93	0,000
46	30	722230234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	45,705	1,12	51,19	0,000
47	31	998722101.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,258	22,10	5,70	0,000
48	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 724,05	0,000
49	32	725210821.S Demontáž umývadiel alebo umývadielok, -0,01946t	ks	2,000	5,12	10,24	0,000
50	33	725240811.S Demontáž sprchy, -0,08800t	ks	2,000	9,80	19,60	0,000
51	34	725149760.S Montáž predstaveného systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	31,51	63,02	0,000
52	35	552370002200.S Predstavený systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	104,88	209,76	0,000
53	36	725149765.S Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	2,000	8,70	17,40	0,000
54	37	642110000100 Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	2,000	28,45	56,90	0,000

A	B	C	D	E	F	G	H
55	38	551450003600	ks	2,000	80,80	161,60	0,000
		Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 166x116 mm, s click-clip odpadom, chróm					
56	39	551620006400.S	ks	2,000	20,45	40,90	0,000
		Zápachová uzáverka - sifón pre umývadlá DN 40					
57	40	721229021.S	ks	2,000	28,31	56,62	0,000
		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene					
58	41	552240007000.S	ks	2,000	424,53	849,06	0,000
		Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 800 mm, montáž do priestoru					
59	42	725849201.S	ks	2,000	10,43	20,86	0,000
		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej					
60	43	378410675	ks	2,000	58,51	117,02	0,000
		Sprchová batéria nástenná ref.Grohe - Edge, Chróm					
61	44	725849206.S	ks	2,000	2,62	5,24	0,000
		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy					
62	45	6057705-00	ks	2,000	31,95	63,90	0,000
		Sprchový set ref.Optima Comfort					
63	46	725819201	ks	4,000	4,60	18,40	0,000
		Montáž ventilu nástenného G 1/2					
64	47	551110020700.S	ks	4,000	3,33	13,32	0,000
		Gulfový ventil rohový, 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz					
65	48	986725102.S	t	0,008	26,52	0,21	0,000
		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m					
66		HZS				403,42	0,000
		Hodinové zúčtovacie sadzby					
67	49	HZS000116	ks	1,000	80,00	80,00	0,000
		Uvedenie do prevádzky, odovzdávanie konanie					
68	50	HZS000117	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
		Revízie, protokoly, správy					
69	51	HZS000118	ks	1,000	105,00	105,00	0,000
		Projekt skutočného vyhotovenia					
70	52	HZS000125	ks	1,000	68,42	68,42	0,000
		Napojenie na existujúce vodovodné potrubie					
71		Celkom				3 372,96	0,000

Príloha zmluvy č. 2

Cenová ponuka zhotoviteľa – B2 Spôsob určenia ceny zo súťažných podkladov

Návrh na plnenie kritérií

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**

Sídlo organizácie: Demänová 031 19 Liptovský Mikuláš

IČO: 37910337

Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana KORČOKOVÁ, PhD.

Názov zákazky: „ **Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná**“

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: **HASTRA s.r.o.**

Sídlo alebo miesto podnikania: **Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina**

IČO: **31606296**

DIČ: **2020446098**

IČ DPH: **SK2020446098**

IBAN:

SWIFT:

E-mail: **hastra@hastra.sk**

Telefón:

Návrh na plnenie kritérií:

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková	Celková
1. Celková cena s DPH		1	1 314 016.60	1 314 016.60
1.1. Celková cena bez DPH		1	1 095 013.83	1 095 013.83
1.2. Sadzba DPH	%	1	20	219 002.77

06.09.2021 07:34, www.eZakazky.sk

Príloha zmluvy č. 3

Zoznam známych subdodávateľov

Por. č.	Identifikácia navrhnutého subdodávateľa	Identifikácia príslušného plnenia	Rozsah plnenia vyjadrený sumou	Dátum požiadania o schválenie	Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa
1.	AKVAHELP METAL spol.s.r.o., Oldřichovce 789, 739 61 Třinec, IČO: 25 870 084	Bazénová technológia Teleso bazéna - plavecký 50m.	709 144,12	28.9.2021				
2.	IS- INDUSTRY SOLUTIONS, a.s. M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina IČO: 47 373 288	Meranie a regulácia, Elektroinštalácia, Zdravotechnické inštalácie, Doplnkové elektrické vykurovanie	46650,8	28.9.2021				

Príloha zmluvy č. 4

Časový harmonogram podľa bodu 5.14 predloží len víťazný uchádzač pri podpise zmluvy

Harmonogram

Stavba: Rekonštrukcia budovy č. 25 – Krytá plaváreň

Zhotoviteľ: **Hastra s.r.o.**

mesiac	9			10			11			12		
	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
tzždeň	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Začiatok prác: 28.9.2021												
Stavebné práce												
Zakladanie												
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Izolácie proti vode a vlhkosti												
Izolácie striech, povlakové krytiny												
Izolácie tepelné												
Zdravotechnika - zariadenovacie predmety												
Konštrukcie stolárske												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Montáže vzduchotechnických zariadení												
Podlahy vlysové a parketové												
Podlahy povlakové												
Nátery												
Meranie a regulácia												
M+D Bazénová technológia												
Demontáž technológie												
Montáž technológie												
M+D Teleso bazéna-plavecký 50m,antikorový bazén vrátane príslušenstva												
Elektroinštalácia												
Zdravotechnické inštalácie												
Doplnkové elektrické vykurovanie												
Koniec prác: 15.12.2021												

Vypracovali: Ing. Miroslav Charbuliak

Dňa: 27.9.2021