MINISTERSTVO
OBRANY

SLOVENSKE) REPUBLIKY

C.p.:UpIA-EL3/3-189-32/2021-O0SP

1.1

1.2.

ZMLUVA O DIELO ¢.2021/119

¢. IIS SAP
Vytlacok €.
Pocet listov
Prilohy

: 6400002787

14
: 2/4

uzatvorena podl’a § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel’ :

Zastipeny:

ICO :

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’ :

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

Tel.:

QB

1CO:
IC DPH:
IBAN

Clanok I.
Zmluvné strany

Slovenska republika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Ing. Pavol Liska

riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie

na zéaklade plnomocenstva ministra obrany
¢. KaMO-1-130/2020 zo dnia 11. maja 2020
30 845 572

SK2020947698

Statna pokladnica
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Stapring, a.s.

Piaristicka 2, 949 24 Nitra

Ing. Peter Kovac, predseda predstavenstva
0904 806 548, 0903 729 547

31411 401
SK2020410986

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sa, vlozka ¢.:164/N

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolu ako ,,zmluvné strany*)



2. 1.

2. 2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4,

2.5.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnt
zodpovednost’ vykond pre objednavatel’a:

a) vypracovanie dokumentacie stavebného zameru a projektovej dokumentacie pre stavebné konanie
a realizaciu stavby ,,Slia¢ — metrologické zabezpecenie pre F 16 - SZaPD“ a

b) poskytne suvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. a 2.6 tohto ¢lanku (d’alej len ,,dielo®).
Nazov diela: ,,Slia¢ — metrologické zabezpecenie pre F 16 - SZ a PD*

Zhotovitel’ sa zavizuje v |. etape:

vykonat’ polohopisné a vyskopisné zameranie a zameranie inzinierskych sieti v rozsahu potrebnom pre
vypracovanie dokumentécie stavebného zameru,

vypracovat’ a odovzdat’ inzinierskogeologicky prieskum (d’alej len ,,IGP*) v rozsahu potrebnom pre
vypracovanie stavebného zameru v Styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici
vo formatoch dwg a,,.pdf v strojovo-¢itatel'nej forme*,

zamerat’” skuto¢ny stav avypracovat a odovzdat stavebny zamer vratane ekonomickej spravy
s rekapitulaciou vydavkov VStyroch vyhotoveniach v tlacenej podobe a Vv Styroch vyhotoveniach
v elektronickej podobe na CD/DVD nosic¢i vo formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej forme* a vo forméate
,»XIs. (resp. xIsx)*“, ktory bude na samostatnom CD/DVD nosic¢i (dalej len ,,stavebny zamer),

vykonat' inziniersku ¢innost pri projektovej priprave stavebného zameru v rozsahu prerokovania
stavebného zameru od vsetkych dotknutych organov verejnej spravy a zabezpecenia ich sthlasnych
stanovisk, resp. vyjadreni.

Stavebny zamer podlieha schvaleniu odbornymi zlozkami Ministerstva obrany SR. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze neschvéilenie stavebného zdmeru je rozvdzovacou podmienkou platnosti a ucinnosti
ustanoveni tejto zmluvy tykajucich sa II. etapy diela, t. j. ak tato skuto¢nost’ nastane, tato zmluva sa
ukon¢i riadnym vykonanim 1. etapy diela a jej thradou. O tejto skuto¢nosti bude zhotovitel’ informovany
prostrednictvom Sekcie majetku a infrastruktary Ministerstva obrany SR.

Zhotovitel’ zacne vykonavat I1. etapu diela az po vyzvani objednavatel'om na zacatie jeho vykonavania
podra ¢lanku III. bodu 3.2.3. tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ za¢ne vykonavat’ II. etapu diela bez
vyzvania objednavatelom a stavebny zamer nebude schvaleny, nema narok na nahradu ziadnych
nakladov, ktoré mu vznikli v stivislosti s vykonavanim II. etapy diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje v Il. etape:

vypracovat’ a odovzdat’ projektovii dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby (d’alej len
»projektova dokumentacia“) v rozsahu podl'a prilohy ¢. 2 a 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA v platnom zneni v ¢ase jej spracovania (d’alej
len ,,Sadzobnik UNIKA*) v §iestich vyhotoveniach v tlacenej podobe. Vypracovat’ a odovzdat’ sthrnny
rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby v styroch vyhotoveniach, vykaz vymer
v §tyroch vyhotoveniach v tla¢enej podobe. Vykaz vymer musi byt spracovany formou figar, ktoré
zahtnaju vsetky dblezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytnu vratane
odbornej prehliadky a odbornej skusky vyhradenych technickych zariadeni. Rozpocet musi byt
spracovany podl'a objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie nebudu ocefiované v siboroch, ale
budi rozpisané polozkovite a to v matematickom slede. Poradové ¢isla poloziek sa v tej istej profesii
nebudu opakovat. Vsetky polozky v rozpocte musia obsahovat’ poradové cislo, kod, popis, mnozstvo,
mernu jednotku, jednotkovi cenu zaokrihlenu na dve desatinné ¢isla, naklady spolu, hmotnost’ v
tonach, sut’ v tonach.

Projektovi dokumentaciu odovzdat’ aj Vv Styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosici vo formatoch dwg a ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme* vratane vykazu vymer a rozpocétu
v uvedenom formate ,,pdf v strojovo-cCitatenej forme™ avo formate ,xls. (resp. xIsx)“. Rozpocet
(sthrnny, polozkovy) vo formate ,,xls. (resp. xIsx)“ bude na samostatnom pamétovom médiu v Styroch
vyhotoveniach.

vypracovat’ v zmysle § 4 ods. 4 zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o energetickej
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2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.7.

3.1.

efektivnosti budov*) energetické hodnotenie v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela a odovzdat’ ho
v styroch vyhotoveniach v tlacenej podobe a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosi¢i vo formate ,,pdf v strojovo-Citatelnej forme*. Zhotovitel' projektovej dokumentacie
bude spolupracovat’ so zhotovitel'om realizacie stavby pri zabezpe€eni vydania energetického certifikatu
a energetického Stitku v zmysle zakona o energetickej hospodarnosti budov k terminu preberacieho
konania zrealizovanej stavby,

vypracovat’ navrh prevadzkového poriadku kotolne v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela a
odovzdat’ho v dvoch vyhotoveniach v tlaenej podobe a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe
na CD/DVD nosici vo formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme®,

vypracovat’ navrh prevadzkového poriadku &isticky odpadovych vod (dalej len ,,COV*) v rozsahu
potrebnom pre vykonanie diela a odovzdat’ ho v dvoch vyhotoveniach v tla¢enej podobe a v dvoch
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo formate ,,pdf v strojovo-¢itateI'nej forme*,

vypracovat’ a odovzdat’ plan uzivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP*) podl'a § 12 ods. 1 pism. a) bod
6. zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 verejnych pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a
v Siestich vyhotoveniach v elektronickej podobe ha CD/DVD nosiéi vo formate ,,doc. (resp. docX)“ a vo
formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme*,

vypracovat’ a odovzdat plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) podla § 13 ods.
1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon €. 124/2006 Z. z.*) a § 3 nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
(dalej len ,,nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.“) v Siestich vyhotoveniach v tlagenej podobe a
v §iestich vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiéi vo formate ,,doc. (resp. docx)*“ a vo

formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme*,

vypracovat a odovzdat’ plan poziarnej ochrany (dalej len ,,PPO*) ktory bude spracovany podla § 2
vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,vyhlaska ¢. 94/2004 Z. z.). PPO bude odovzdany v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe
a v Siestich vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiéi vo formate ,,doc. (resp. docx)*
a vo formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme*,

vykonat® inziniersku ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentacie, ktora bude zabezpecena v zmysle
Sadzobnika UNIKA - 3.3. stboru vykonov inZziniersko-projektovych ¢innosti (zhotovitel' zabezpeci
suhlasné stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k projektovej dokumentacii
za ucelom vydania stavebného povolenia). Originaly dokladov budu vlozené vo vytlacku ¢. 1
projektovej dokumentécie. V ostatnych vytlackoch (2 - 6) projektovej dokumentacie budu tieto doklady
vlozené len ako fotokdpie. Doklady budi dodané aj v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosici vo formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej forme* ako skeny,

vykonat’ odborny autorsky dohlad (d’alej len ,,OAD*) pocas realizacie stavby (odo dina odovzdania
staveniska buducemu zhotovitel'ovi diela do odovzdania a prevzatia diela preberacim protokolom).

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnuti cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 K tejto zmluve, ktora tvori jej neoddelitelnt
sucast’ a v sulade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

Miesto odovzdania Casti diela podl'a bodov 3.2.1, 3.2.2. a 3.2.3. tohto ¢lanku je Ministerstvo obrany SR,
Sekcia majetku a infrastruktary, DetaSované pracovisko Stred, Ul CSA ¢. 7, 974 01 Banska Bystrica.

Miesto plnenia Casti diela podl’a bodu 3.2.5. tohto ¢lanku (OAD) je stavenisko v areali Taktického kridla
Slia¢ (Garazovy dvor Sielnica — park techniky cast’ B). Objekt je umiestneny v katastralnom uzemi
Sielnica, parcelné ¢isla 727/1, 727/47, 727/48 a 727/49, zapisany na LV ¢. 1363.
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3.

3.4.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo riadne vykona a odovzda objednavatel’'ovi v termine:
l. etapa:

Termin odovzdania stavebného zédmeru vratane IGP, polohopisného a vyskopisného zamerania,
zamerania inZinierskych sieti, zamerania skuto¢ného stavu a ekonomickej spravy s rekapituldciou
vydavkov je do 90 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Zabezpecenie inzinierskej ¢innosti v rozsahu prerokovania stavebného zameru od vsetkych dotknutych
organov verejnej spravy a zabezpecenia ich stthlasnych stanovisk, resp. vyjadreni je do 90 dni odo dna
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Il. etapa:

Termin odovzdania projektovej dokumenticie vratane vykazu vymer a rozpoctu, energetického
hodnotenia a navrhu prevadzkového poriadku kotolne a COV, PUVP, planu BOZP, PPO a zabezpeéenie
inzinierskej ¢innosti je do 150 dni od zacatia vykonavania II. etapy diela. Den zacatia vykonavania II.
etapy diela bude stanoveny v pisomnej vyzve vyhotovenej objednavatelom prostrednictvom Sekcie
majetku a infraStruktury Ministerstva obrany SR a doru¢enej zhotovitel'ovi na B:. Za okamih dorucenia
pisomnej vyzvy elektronickou komunikaciou sa bude povazovat' ¢as tspesného odoslania vyzvy na
urenu e-mailovu adresu zhotovitela.

Ak bude zhotovitel' v omeskani so zacatim vykonavania Il. etapy diela, okrem pripadov uvedenych
v ¢lanku X. v bode 10.11. tejto zmluvy, dohodnuty ¢as na vykonanie diela podl'a predchadzajiceho bodu
sa nepredlzuje a bude sa pocitat’ odo dia ur¢eného v prvej pisomnej vyzve na zacatie vykonavania II.
etapy diela.

OAD bude vykonavany priebezne pocas celej realizacie stavby od odovzdania staveniska az do dna

odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov vrozsahu podla prilohy ¢. 4 sadzobnika

pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA, najmé vSak v

rozsahu:

= (casti na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,

= (casti na kontrolnych dioch stavby,

= posudzovani navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania technicko-
ekonomickych parametrov stavby,

= (casti na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného vyskusania,

= Ucasti na kolaudacnom konani a spoluprica s objednavatelom pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

Stcastou vykonu OAD je aj spolupraca so zhotovitelom stavby pri vypracovani kontrolného a
skasobného planu verejnej prace a stanoviska projektanta k dodrziavaniu parametrov STN podla § 12
ods. 1 pism. a) bod 3. zdkona o verejnych pracach. Zhotovitel’ zabezpeci vykonavanie OAD na stavbe v
sulade so zakonom €. 124/2006 Z. z. a zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajucich z tohto zadkona a
zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich
zaklade, alebo inych predpisov upravujlicich povinnosti v oblasti BOZP a § 2 az 4 Nariadenia vlady SR
&.396/2006 Z. z. Cinnost OAD bude koordinovat’ technicky dozor objednavatela.

Zhotovitel’ bude zvolavat’ v priebehu realizacie projektovych prac technické rady, na ktorych bude
zabezpeCena kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese rozpracovanosti projektu
vstulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2. zakona o verejnych pracach - minimalne v Gvode, v priebehu
a Vv zavere projektovych prac (3 x). Zhotovitel' doru¢i zastupcovi objednavatela listinne na adresu
uvedenu v bode 3.1. a na BX: pisomnt pozvanku na Gcast’ na technickej rade a to minimalne pat
kalendarnych dni pred uréenym terminom jej konania. Zhotovitel' na technické rady bude prizyvat’
zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Odboru kontroly, energetickej inSpekcie, poziarneho dozoru
a in§pekcie prace Trenéin, Zelezniéna 3, 911 01 Trenéin.

Zhotovitel’ v suhrnnej technickej sprave urci a presne vyspecifikuje nutnost’ osvedéeni pre zamestnancov
zhotovitel'a stavby pri realizacii stavebného diela v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. a vyhlasky MPSVaR
SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

41.

41.1.

41.2.

V pripade nejasnosti, nezrovnalosti v projektovej dokumentacii a/alebo ak stav vykonanych prac
nezodpoveda zmluvnym podmienkam alebo nie je v sulade s projektovou dokumentaciou, je osoba
vykonavajuca OAD povinna spolupracovat’ s technickym dozorom za téelom vysvetlenia/odstranenia
nejasnosti/nezrovnalosti v projektovej dokumentécii alebo odstranenia vad vykonanych prac.

V pripade akychkol'vek prekazok, ktoré brania riadnemu zhotovovaniu stavby v sulade s projektovou
dokumentaciou je pracovnik vykonavajici OAD povinny dodat pisomné stanovisko zastupcovi
objednavatel'a bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktury,
DetaSované pracovisko Stred, Ul. CSA ¢&. 7, 974 01 Banské Bystrica najneskér do 3 pracovnych dni
od doby, kedy sa 0 nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti o nich mohol
dozvediet’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze dielo Vv listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovat’ udaje ani
odkazy na konkrétneho vyrobecu, obchodné oznacéenie, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyrobny tovar,
ak si to nevyzaduje spracovanie diela. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno tovar opisat’
dostatocne presne a zrozumitel'ne a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo v elektronickej podobe na CD/DVD nosici s vypracovanou projektovou
dokumentaciou nebude obsahovat’ dokumenty s podpismi os6b a odtlackami peciatok, pripadne
dal$ie spresiiujuce alebo doplitujice informacie, nakol’ko pri zverejneni takychto dokumentov by doslo
k poruseniu zakona ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel'’ zapozicia zhotovitel'ovi sprievodni dokumentaciu po dobu vypracovania projektovej
dokumentacie.

Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona NR SR
¢.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena diela zahina vSetky naklady, ktoré
v stvislosti s jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk. Cena za vykonanie diela je stanovena vratane
DPH. Cena za dielo v zmysle bodu 2.3. a 2.6. tejto zmluvy je nasledovna:

Cena za dielo v zmysle bodov 2.3.1. - 2.3.4 a 2.6.1.- 2.6.8. tejto zmluvy zodpoveda 95 % z celkovej
ceny diela uvedenej v poslednom riadku tabul’ky uvedenej v bode 4.2. tejto zmluvy v zmysle platného
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA.

Cena za dielo v zmysle bodu 2.6.9. tejto zmluvy zodpoveda 5 % z celkovej ceny diela uvedenej
V poslednom riadku tabul’ky uvedenej v bode 4.2. tejto zmluvy v zmysle platného Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

Zmluva o dielo €. 2021/119

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

.y S ‘. Cena bez DPH v 20% DPH v EUR C EUR's DPH
»Slia¢ — metrologické zabezpecenie pre F 16 - SZ a PD* EUR Y ena vETRS
1. Polohopisné a vyskopisné zameranie a zameranie inZinierskych
sieti 1500,00 300,00 1800,00
< 2. Vypracovanie inzinierskogeologického prieskumu (IGP) 5000,00 1000,00 6000,00
o
< Zameranie skutoéného stavu a vypracovanie stavebného
: 3 zameru vratane ekonomickej spravy s rekapitulaciou vydavkov 15 000,00 3800,00 22 800,00
q InZinierska €innost pri projektovej priprave stavebného zameru
4. v rozsahu zabezpeéenia suhlasnych stanovisk, resp. vyjadreni 2000,00 400,00 2400,00
od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy
CENA CELKOM v EUR ZA I. ETAPU 27 500,00 5500,00 33 000,00
5. Projektova dokumentdcia vratane rozpoétu a vykazu vymer 115 000,00 23 000,00 138 000,00
Energetické hodnotenie a navrh prevadzkového poriadku
6. S T 1500,00 300,00 1800,00
7. Vypracovanie PUVP 800,00 160,00 960,00
8 Vypracovanie PPO 800,00 160,00 960,00
: 9. Vypracovanie planu BOZP 600,00 120,00 720,00
f_t Inzinierska ¢innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné
w konanie arealizaciu stavby vrozsahu suhlasnych vyjadreni
=| 10 a stanovisk k projektovej dokumentécii od vietkych dotknutych 3000,00 600,00 3600,00
organov verejnej spravy za Ucelom vydania stavebného
povolenia
CENA CELKOM ZA VYKONANIE CASTI DIELA UVEDENE
= e 149 200,00 29 840,00 179 040,00
Odborny autorsky dohlad
1. (min. 5% z ceny uvedenej v stihrne predchadzajuceho riadku 7500,00 1500,00 9000,00
CENA CELKOM v EUR ZA II. ETAPU 129 200,00 25 840,00 155 040,00
CENA CELKOM v EUR ZA 1. a Il. ETAPU 156 700,00 31 340,00 188 040,00

Slovom: stoosemdesiatosemtisicStyridsat’ EUR.

DPH bude uctovana v aktualnej sadzbe podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych v defi vzniku dafiovej povinnosti a odvedie ju zhotovitel’ (v pripade tuzemského plnenia diela)
alebo objednavatel’ (v pripade cezhrani¢ného plnenia diela).

Jednotkové ceny podla bodu 4.2. tohto ¢lanku, ktoré vyplyvaju z hodinovych sadzieb uvedenych
v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnti sti¢ast’ je mozné menit’ pocas platnosti
a u¢innosti tejto zmluvy len v stilade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zakon o verejnom
obstaravani‘).

Zhotovitel’ ha poziadanie objednavatela doda d’alsie vyhotovenia v listinnej forme alebo elektronickej
podobe na CD/DVD nosi¢i (nad dohodnuty pocet zahrnuty do ceny diela) z akejkol'vek Casti diela v
pozadovanom poéte za osobitnii thradu neprevySujucu bezné naklady CD/DVD nosi¢a alebo
kopirovacich sluzieb na rozmnozenie diela.

Objednavatel’ neuhradi niklady na tikony zhotovitel’a vynaloZené na vykonanie diela v pripade,
ak ide oukony vykonané bez suhlasu alebo prikazu objednavatela a zaroven rozdielne od
dohodnutych podmienok tejto zmluvy, resp. pripadného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturacii po Castiach diela v sulade s bodom 5.6. tohto ¢lanku
zmluvy. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Vsetky faktary buda vyhotovené v stilade s § 73 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH*) a budu obsahovat’ udaje podla § 74 ods. 1 tohto
zakona.
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Okrem povinnych nalezitosti faktary vyplyvajacich zo zdkona o DPH bude faktara obsahovat’:

a) 1CO, IC DPH - objednéavatel'a a zhotovitela,

b) nazov diela,

c) (dislo tejto zmluvy,

d) datum vyhotovenia, odoslania a defi splatnosti faktiry, zdaniteI'né obdobie,
e) fakturovanu zakladni sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH,

f)  odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

g) oznalenie peniazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit’,

h) rozsah a druh dodanej sluzby.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovit' faktury najneskor do 15 kalendarnych dni odo dina odovzdania a
prevzatia Casti diela v stilade s bodom 5.1. az 5.3. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré je potrebné dorucit’ v troch
vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktury, Detasované
pracovisko Stred, Ul. CSA ¢&. 7, 974 01 Banska Bystrica. Zhotovitel je povinny doruéit’ objednavatel'ovi
faktaru/faktiry najneskor 15.12. prislusného kalendarneho roka za odovzdané a prevzaté plnenie, ak sa
nedohodnu pisomne inak.

Splatnost’ kazdej faktary zhotovitel’a je do 30 kalendarnych dni. Ak faktary nebudu obsahovat’ stanovené
nalezitosti, budu inak nespravne alebo netplné, objednavatel’ ich vrati zhotovitel'ovi v lehote ich
splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktar prestava plynat’ lehota ich splatnosti. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo dia dorucenia opravenych faktir objednavatelovi.

Zhotovitel’ predlozi samostatné faktiry v sulade s bodom 5.1. tohto ¢lanku za poskytnuté plnenie takto:
- prvu faktru za riadne poskytnuté plnenie I. etapy diela, v rozsahu bodov 2.3.1. az2.3.4. tejto zmluvy,

-druht fakturu za riadne poskytnuté plnenie II. etapy diela v rozsahu bodov 2.6.1. az 2.6.8. tejto
zmluvy,

- tretiu faktaru za riadne poskytnuté plnenie II. etapy diela v rozsahu bodu 2.6.9. tejto zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykondvani diela postupuje zhotovitel' samostatne v stilade s prislusSnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou a dodrziavat' platna
legislativu.

Objednavatel’ ma pravo dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok. Zhotovitel je pri vykondvani
diela viazany pripadnymi pokynmi objednavatela, ak tieto pokyny budu vhodnymi pokynmi. Na
nevhodné pokyny objednavatel’a je povinny pisomne upozornit’.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze vSetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii
spifiajti vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe podl'a vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na
poziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 0 technickych
poziadavkach na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy (d’alej len
,smernica®). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze bol so Smernicou oboznameny pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ stavebny zamer ako aj doklady pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby, ktoré musia predstavovat’ skutocny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musia byt v
plnom rozsahu v sulade s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to sprievodnou spravou, vykresovou
cast’'ou, technickou spravou, ekonomickou spravou s rekapitulaciou vydavkov a inymi dokladmi diela.
Vykaz vymer musi predstavovat’ skuto¢ny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musi byt v
plnom rozsahu v stlade s ostatnou predloZzenou dokumentaciou a to vykresovou Castou, technickou
spravou a inymi Castami projektovej dokumentacie. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 4 ods. 4 zékona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o energetickej
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6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

hospodarnosti budov) zahrnat minimalne poziadavky na energeticki hospodarnost budov do
projektovej dokumentécie na stavebné povolenie a vysledok energetického hodnotenia podl'a § 4a ods.
2 zakona o energetickej hospodarnosti budov a obsahu energetického certifikatu a uviest’ to v technickej
sprave projektovej dokumentacie. Zhotovitel' projektovej dokumentacie vykond po ukonceni stavby
(pred kolauda¢nym konanim) ikony spojené najmé s § 5 a 7 zakona o energetickej hospodarnosti budov.
Zhotovitel' projektovej dokumentacie bude spolupracovat’ so zhotovitel'om realizacie stavby pri
zabezpeCeni vydania energetického certifikatu a energetického Stitku v zmysle zakona o energetickej
hospodarnosti budov k terminu preberacieho konania zrealizovanej stavby,

Zhotovitel' je povinny zohladnit’ pri spracovani projektovej dokumentacie stavby aVjej zmenach
vSeobecné zasady tykajuce sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny zahrnut' do technickej spravy informacie o zodpovednosti za stavebny odpad
Vv zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, predovsetkym povinnost’ zhotovitel'a stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi
(vyhlaska MZP SR &. 366/2015 o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich
predpisov).

Zhotovitel’ zodpoveda za vytvorenie bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov a bezpe¢ny vykon ich
prace v rozsahu spravnosti vypracovania planu BOZP, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ pravidiel na vykonavanie prac na stavenisku
uvedenych v plane BOZP aza zabezpecenie odborného vykonu funkcie koordindtora projektovej
dokumentacie a koordinatora bezpecnosti v podl'a § 3 az 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel’ nezodpoveda za porusenie povinnosti zhotovitel'a stavby v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, ktoré mu ako zamestnavatel'ovi vyplyvaja zo zdkona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace
v zneni neskorsich predpisov, zo zakona €. 124/2006 Z. z. a Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
pokial’ zhotovitel' stavby nebude postupovat’ v stlade s planom BOZP a nebude plnit’ a dodrziavat
poziadavky a usmernenia koordinatora bezpecnosti. Hlavny inZinier projektovej dokumentacie bude
povereny na koordinaciu projektovej dokumentécie z hl'adiska BOZP.

Zhotovitel’ musi poskytnit’ objednavatel'ovi sucinnost’ v procese verejného obstaravania zhotovitela
realizaénych prac az do podpisania zmluvy o dielo a taktiez pocas celej doby trvania predmetu zakazky.

Sac¢innostou sa rozumie komunikacia medzi Zhotovitelom a Objednavatel'om, Kktorej obsah sa
vzt'ahuje na predmet zakazky. Komunikacia moze prebiehat’ pisomnou formou a to v elektronickej,
alebo listinnej podobe. Pisomnou sucinnostou sa rozumie odpoved” postou do 5 pracovnych dni od
dorucenia ziadosti o sucinnost’, alebo prostrednictvom elektronickej komunikacie do 3 pracovnych dni
od dorucenia ziadosti 0 sa¢innost’.

Objednavatel’ je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi primeranti su¢innost’ pri plneni predmetu zmluvy.
Zhotovitel ma povinnost oboznamit' sa s podkladmi alebo dokumentami, ktoré mu poskytne
objednavatel’, overit’ si ich spravnost’ a v pripade pochybnosti o ich spravnosti alebo aktualnosti pisomne
upozornit’ objednavatel’a do piatich dni od kedy tato pochybnost’ vznikla.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat® dielo, resp. jeho cast’ v rozsahu podla ¢lanku II. bodov 2.3. a 2.6.
tejto zmluvy, riadnym ukonéenim a odovzdanim diela po Castiach objednavatel'ovi v mieste odovzdania
diela v zmysle ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy a v termine podl’a ¢lanku III. bod 3.2. tejto zmluvy osobe
opravnenej na prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XI11. bod 13.1. pism. b) tejto zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela, resp. Casti diela bude spisany protokol o odovzdani a prevzati verejnej
prace/Ciastkovy protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (d’alej len ,,preberaci protokol®), ktory
potvrdia podpismi zastupcovia zmluvnych stran. V preberacom protokole objednavatel’ zhodnoti
uplnost’ a kvalitu vykonanych prac, stpis vad a nedorobkov diela/ asti diela s ur€enim terminu na ich
odstranenie. Obsahom preberacicho protokolu je vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané dielo/Cast’
diela prebera, inak uvedie dovody neprebratia diela/Casti diela. Zhotovitel' odstrani zistené vady a
nedorobky na vlastné naklady v stilade s § 12 zdkona o verejnych pracach.
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Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. bod 2.6.9. tejto zmluvy jeho
riadnym vykonanim v mieste realizacie stavby. O splneni povinnosti zhotovitel'a vykonat' dielo v
rozsahu podrla ¢lanku II. bod 2.6.9. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zapis o vykonani OAD,
ktory potvrdia podpismi opravnené osoby zmluvnych stran.

Vykonané dielo musi zodpovedat’ prislusnym platnym technickym normam apredpisom (vratane
technickych noriem platnych pre jednotlivé prace a konstrukcie) a musi byt vsulade s prislusnymi
pravnymi aktmi EU a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za
vypracovanie diela v rozsahu podl'a ¢lanku II. bodov 2.3.1. a7z 2.3.4. a 2.6.1. az 2.6.8. tejto zmluvy, za
jeho tplnost’, spravnost’, realizovatel'nost’ a hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii.

Dielo, resp. jeho cast’ je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté
podla prilohy €. 3 k vyhlaske MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o0 verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. preberacim protokolom.

Clanok VIIL
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak zhotovitel’ na zéklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udel'uje objednavatelovi v zmysle § 65
anasl. zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Autorsky
zakon*) vyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského diela (projektova
dokumentacia, resp. jej Cast’) podla tohto ¢lanku.

Objednavatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvorené¢ho podla tejto zmluvy na Gzemi
Slovenskej republiky ako aj v zahranic¢i v neobmedzenom ¢asovom, izemnom a vecnom rozsahu na
vSetky zname spdsoby pouzitia diela v ¢ase uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 Autorského
zakona.

Objednavatel je opravneny pouzivat’ autorské dielo kedykolI'vek pocas trvania autorskopravnej ochrany
zhotovitela a tretich os6b (subdodavatel'ov) spésobom, ktory neznizuje hodnotu autorského diela a s
ohl'adom na dobré meno zhotovitela.

Zhotovitel’ touto zmluvou dava objednavatel'ovi neobmedzeny stihlas na udelovanie sublicencie , a to
¢i uz v celosti alebo len jednotlivych ¢iastkovych opravneni.

Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje zabezpecit’, ze jedinou osobou opravnenou pouzivat
autorské dielo je objednavatel’. Zhotovitel' sa dalej zavézuje, ze nebude sam autorské dielo pouzivat’,
ani neumozni ich pouzivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné diela
za delom akéhokol'vek pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie prava udelené touto zmluvou
objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavdazuje autorskopravne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky autorov, ktorych
pouzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam prevedenych
na zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objednavatel'a podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ tymto d’alej vyhlasuje, Ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona vylucuje kolektivnu
spravu jeho prav podla tejto zmluvy a vyhlasuje, ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej spravy
o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel’ udel'uje objednavatel’'ovi vyhradnu licenciu zmluvy bezodplatne.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo podl'a tejto zmluvy bude mat’ v dobe prevzatia diela objednavatel'om
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze nebude v rozpore s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami SR/EU.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo podla tejto zmluvy bude vyhotovené v stilade s dokumentom
s oznac¢enim FC 4-218-01F. Objednavatel’ oboznami zhotovitel'a s dokumentom na technickej rade.

Zhotovitel zodpoveda za vypracovanie diela, za hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii a Gplnost’
vSetkych pisomnosti. Zhotovitel' zodpoveda za uplnost’ a spravnost’ diela a jeho realizovatel'nost’.

Zmluva o dielo ¢. 2021/119 strana 9/14


https://www.wbdg.org/FFC/DOD/UFC/ARCHIVES/fc_4_218_01f_2015.pdf

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1.

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednavatelovi.
Vykaz vymer predstavuje skuto¢ny rozsah objednavatelom pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v
sulade s ostatnou predlozenou dokumentaciou, a to vykresovou ¢astou, technickou spravou a inymi
Castami projektovej dokumentécie. Zhotovitel zodpoveda za zvySenie nakladov pri realizacnych
stavebnych pracach v pripade a v dosledku nedostatkov, nestiladu alebo neuplnosti v nim predlozenych
rozpoc¢tovanych nakladov, vykresovej alebo ostatnej projektovej dokumentacie.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case odovzdania diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za
vSetky vady, ktoré boli objednavatelovi sposobené zanedbanim odbornej starostlivosti pri vykone
¢innosti podl'a ¢lanku II. bod 2.3. a bod 2.6. tejto zmluvy. Zhotovitel’ poskytuje zaruku na dielo do doby
uplynutia zaruky na stavbu realizovanu podla projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatel’a,
ak ten i napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnost’, trval na ich pouziti.

Pre pripad vad dicla ma objednavatel’ pravo pisomne (e-mailom, postou,) bez zbytocného odkladu od
zistenia vady, najneskér do uplynutia zaru¢nej doby v zmysle bodu 9.5. tohto ¢lanku pozadovat
a zhotovitel' povinnost’ poskytnut’ bezplatné odstranenie vad. Za okamih dorucenia reklamacie sa v
e mailovej komunikacii povazuje cas Uspe$ného odoslania reklamacie zhotovitelovi na urCenu
e-mailova adresu. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ do dvoch pracovnych dni od jej
dorucenia, t.j. zacat’ odstranovat’ vady a odstranit’ ich v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase najneskor
do piatich pracovnych dni od uplatnenia reklamacie.

Reklamaciu vady je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pocas zaruc¢nej doby v zmysle bodu 9.5. tohto
¢lanku. Za vcas uplatnenu reklamaciu sa bude povazovat reklamacia dorué¢ena zhotovitel'ovi pocas
zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vyluceni aplikacie § 428 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Sankcie a pred¢asné ukoncenie zmluvy

Ak zhotovitel’ neodovzda dielo/Casti diela (I.etapa, Il.etapabody 2.3. a 2.6.) riadne a v¢as, je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela/ prislusnej Casti diela
s DPH podla tejto zmluvy a to za kazdy zacaty den omeskania, az do jeho prevzatia objednavatel'om,
pricom za prvy deii omeSkania s odovzdanim stavebného zameru vratane ekonomickej spravy
s rekapitulaciou vydavkov, polohopisného a vySkopisného zamerania a zamerania inzinierskych sieti,
IGP a zamerania skuto¢ného stavu v sulade s ¢lankom III. bod 3.2.1. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vySke 2000,- EUR. Za prvy defi omeskania s odovzdanim projektovej dokumentacie
v sulade s ¢lankom III. bod 3.2.3. tejto zmluvy je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 6 000,-
EUR. Zmluvna pokuta sa nezapo¢itava do nahrady $kody.

Ak zhotovitel nevykona riadne odborny autorsky dohlad v stlade stouto zmluvou, zaplati
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 25 % z ceny OAD s DPH podTa tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole v dohodnutom termine,
zaplati zhotovitel’ zmluvnil pokutu 500,- EUR denne, az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela pocas zaru¢nej doby riadne a v¢as, zaplati zmluvnt pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny prislusnej Casti diela s DPH podl'a tejto zmluvy, ato za kazdy zacaty den
omeskania az do ich odstranenia.

Ak bude objednavatel’ v omeskani s uhradou bezchybnych faktur, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi urok
z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH, a to v
pripade, ak dojde k zvySeniu celkovych realizaénych nakladov stavby v dosledku nedostatkov
projektovej dokumentacie (napr. nestlad projektovej dokumentacie a vykazu vymer) o 5 % a viac.
Zhotovitel’ prednostne zisti moznost’ zameny realizaénych prac upravou projektového rieSenia tak, aby
nedosSlo k zniZeniu kvality a bezpe€nosti stavby a toto rieSenie nebolo v rozpore so stavebnym
povolenim.
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

11.1.

11.2.

Dohodnuté sankcie uhradi povinna strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia
ich pisomného vylctovania nezavisle na tom, ¢i a v akej vySke vznikne druhej strane §koda. Zmluvné
pokuty sa nezapocitavaju na nahradu Skody.

Objednavatel’ a zhotovitel’ stt opravneni odstupit’ od tejto zmluvy v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pricom v iom musi byt
uvedeny dévod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstupenia od zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaju vzdjomné naroky z uz vykonaného
plnenia v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Vykonané prace musia byt
oductované podla zmluvnych cien faktirou.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak objednavatel’ preukazate'ne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spdsobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti
musi zhotovitel’ podrobne dokladovat’ a Specifikovat’.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a sa povazuje nedodrzanie terminu pre odovzdanie
diela/Casti diela a/alebo porusenie povinnosti postupovat’ privykonavani dielas odbornou starostlivostou
a/alebo nedodrzanie predpisanych technickych predpisov, technickych a pravnych noriem a d’alSich
povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. v bode 6.1. a Vv ¢lanku IX. v bode 9.2.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani s terminom vykonania a odovzdania
diela/Casti diela po dobu, po ktorti nemohol plnit’ svoje povinnosti, vV dosledku okolnosti na strane
objednavatela alebo vis maior (napr. zivelna pohroma, vojnovy konflikt, strajk). V tomto pripade ma
zhotovitel' pravo na predizenie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela. Zmluvné strany su zbavené
zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zmluvnych povinnosti, ak je nesplnenie tychto
zmluvnych povinnosti spdsobené preukazatene pdsobenim vysSej moci, resp. okolnostami
vylucujiucimi zodpovednost’, tak ako su tieto definované v § 374 Obchodného zdkonnika (d’alej len
,»VySSia moc*). Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pdsobenie vyssej moci povazuju aj pandémiu (napr.
COVID-19) a/alebo opatrenia Statnych organov suvisiace so zabranenim §irenia ochorenia, pokial’ tieto
opatrenia maju preukazatel'ne vplyv na plnenie povinnosti jednotlivych zmluvnych stran. Pokial’ uc¢inky
vyssej moci nebudu trvat’ dlhsie ako 60 dni, zmluvné strany budu povinné postupovat’ v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy, pri¢om lehoty na plnenie sa prediZia o dobu trvania vyssej moci. Pokial’
ucinky vys$sej moci budu trvat’ dlhSie nez 60 dni, zmluvné strany za zavizuju zic€astnit’ sa rokovania, na
ktorom dohodnu d’alsi postup, pripadne si upravia vzajomné prava a povinnosti. Zvolat’ rokovanie bude
opravnena ktorakol'vek zo zmluvnych stran. V pripade, ak na rokovani k dohode zmluvnych stran
nedojde, méze zmluvna strana, ktora je opravnena prijat’ plnenie od druhej zmluvnej strany, odstapit’ od
zmluvy v tej Casti, ktora eSte nebola splnena, ak jej toto plnenie nemoze byt poskytnuté z dovodu
pOsobenia vys$ej moci.

V pripade, ak nastant udalosti uvedené v bode 10.11. tohto ¢lanku, st zmluvné strany povinné sa
navzajom pisomne informovat’, a to bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 kalendarnych dni od vzniku
takychto udalosti.

Pocas pdsobenia vysSej moci opravnend zmluvna strana nebude voci zmluvnej strane dotknutej
pOsobenim vys$ej moci uplatiiovat’ sankcie za omeskanie sposobené pdsobenim vyssej moci.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednavatel'a v
suvislosti s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy, ibaze tito Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak sa vykonanie zmluvnych zaviazkov zhotovitel’a stane objektivne nemoznym, je zhotovitel' povinny
zaslat’ objednavatel’'ovi pisomné oznamenie o tejto skutocnosti bez zbyto¢ného odkladu.

Cl. XI.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ nema v umysle zadat’ podiel zakazky subdodavatel'om, resp. v ¢ase uzavretia tejto zmluvy
mu subdodavatelia nie sa znami.

V pripade, ak sa zhotovitel' poc¢as platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy rozhodne zadat’ Cast’ zakazky
subdodavatel'om, bude povinny bezodkladne pisomne oznamit® objednavatelovi najneskor desat
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11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

pracovnych dni pred ditom, kedy ma subdodavatel’ za¢at’ realizovat’ ¢ast’ plnenia podla tejto zmluvy
nasledovné udaje:
a) podiel zakazky, ktory ma v amysle zadat’ navrhovanému subdodavatelovi,

b) predmet subdodavky,

c) informacie o navrhovanom subdodavatel'ovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania a ICO subdodavatel’a,

d) udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a
datum narodenia,

e) informaciu o skuto¢nosti, ze navrhovany subdodavatel’ spiia, alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy
bude spifiat podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o
verejnom obstaravani a neexistuju u neho doévody na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)a
ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ si splnenie tychto podmienok podla zakona o
verejnom obstaravani u navrhovaného subdodavatela overi na Urade pre verejné obstaravanie, v
informac¢nych systémoch verejnej spravy podla § 32 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani (pozn.: iba
v pripade, Ze subdodavatel’ bude mat sidlo v SR), pripadne si vyziada relevantné doklady od dodavatel’a
resp. navrhovaného subdodavatel'a. Ak navrhovany subdodavatel’ v stanovenej lehote nebude spinat
tieto podmienky, objednavatel’ nebude akceptovat tohto subdodavatela.

f) V pripade, ak navrhovany subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného
sektora®), informaciu o skuto¢nosti, 7e navrhovany subdodavatel’ spina alebo bude najneskor v ase
plnenia spiiiat’ podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zakona o registri
partnerov verejného sektora. Objednavatel’ si splnenie podmienky podla tohto zakona u
navrhovaného subdodavatel'a overi v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovany
subdodavatel’ v stanovenej lehote nebude spiiiat’ tato podmienku, objednavatel’ nebude akceptovat’
tohto subdodavatera.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze do zmluvy budu formou dodatku doplnené udaje o vsetkych novych
subdodavatel’'och, ktorych objednavatel’ akceptoval, v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo,
miesto podnikania a ICO subdodavatel’a, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit' objednavatelovi akukol'vek zmenu tudajov u
subdodavatel'ov doplnenych do zmluvy v stilade s bodom 11.2. tejto zmluvy a ak dojde k takejto zmene
pocas trvania tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazdu zmenu
udajov o subdodavatel’ovi, a to najneskor desat’ pracovnych dni pred diiom, v ktorom ma zmena
subdodavatel’a nastat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto zmluvy
realizoval sam. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XII.
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovand. Za deii dorucenia
pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka sa povazuje takisto den,

a) v ktory sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t.j. kedy zamestnanec posty na odbernom listku
vyznacil datum uloZenia zasielky, alebo adresat odmietol zasielku prevziat’) alebo

b) v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznafend poznamka, ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat
je neznamy* alebo ind poznamka, ktora znamena nedorucitel'nost’ zasielky.

Pisomnosti doru¢ované e-mailom sa povazuju za dorucené v den ich tspesného odoslania na prislusnu
e-mailovu adresu, aj ked’ si ich druha zmluvna strana neprecitala. Zmluvné strany s povinné za ucelom
elektronického doru¢ovania pisomnosti ako aj d’al$ej elektronickej komunikacie nastavit’' v kontaktnych
e-mailovych adresach automatické generovanie potvrdenia o doru¢eni spravy. Uvedené potvrdenie nema
vplyv na dohodnuty okamih dorucenia.
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12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zmluvné strany st povinné navzajom si pisomne oznamit zmenu adresy na dorucovanie a zmenu
elektronickej adresy (e-mail) najneskor v deni ich zmeny. Ak zmluvna strana druhd stranu o zmene
neinformuje, povazuje sa doru¢enie pisomnosti za riadne vykonané na poslednti znamu adresu.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

Opravnené osoby objednavatel’a:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych ukonov a reklamacii je: Ing. Alena
Dugova
b) Osoba opravnena na prevzatie vykonaného diela: Petr Volek

c) Kontaktna osoba za SPO Zvolen, ktora umozni obhliadku objektu, ak nemozno ustanovit’ jej presna
technicka S$pecifikaciu: vediaci SPO Zvolen, Borovnianska 59/28, 960 01 Zvolen, Ing. Pavel
TomaSovi¢

Opravnené osoby zhotovitela:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach fakturaénych a technickych tikonov a reklamacii: Ing. arch. Jan
Mezei

b) Osoba opravnena na odovzdanie vykonaného diela: Ing. arch. Jan Mezei

Pravne vzt'ahy zaloZené touto zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy touto zmluvou zvlast’ neupravené prislusnymi
ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani, Obchodného zakonnika a suvisiacimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. VSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy buda
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou. V pripade, zZe ku vzajomnej dohode neddjde,
tak sa zmluvné strany dohodli na prislusnosti v§eobecného sudu SR.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat po predchadzajicej vzajomnej dohode zmluvnych
stran len formou pisomnych, oc¢islovanych a podpisanych dodatkov k tejto zmluve, ktoré budia
neoddelitelnou sucast’'ou tejto zmluvy a len v stlade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. Zmluvné strany sa
dohodli, ze zmeny kontaktnych tdajov ako st sidlo, miesto podnikania, ¢islo u¢tu zmluvnych stran,
nazvy organizacnych zloziek zmluvnych stran a udaje o opravnenych osobach objednavatel’a nie st
zmenami podliehajicimi stthlasu zmluvnych stran a na takiito zmenu nie je potrebné uzatvorit’ dodatok
k tejto zmluve. Zmluvné strany zmenu tychto tidajov bezodkladne ozndmia druhej zmluvnej strane
jednostrannym pisomnym ozndmenim, podpisanym opravnenym zastupcom na kontaktni adresu
uvedent v ¢lanku I. tejto zmluvy postou alebo e-mailom v zmysle ¢lanku XII. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa zaroveni dohodli, Ze zmeny opravnenych oséb zhotovitel'a uvedenych v bode 13.2. podlichaji
pisomnému odsuhlaseniu objednavatel’a, pricom na takito zmenu nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k
tejto zmluve.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuja za original, z ktorych po podpise je pat’ vyhotoveni uréenych pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze st opravnené tito zmluvu podpisat, Ze si ju precitali a sthlasia s jej
obsahom a na znak suhlasu uvedenu zmluvu vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Ob¢ianskeho zakonnika.

Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v stlade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov.
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13.10. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha¢. 1: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investi¢nu akciu:
»Slia¢ — metrologické zabezpecenie pre F 16 - SZ a PD*
- kalkulacia ceny 0 poéte 3 listov formatu A-4

Priloha &. 2: Udaje o subdodavateloch o poéte 1 listu formatu A-4

V Nitre, diia ......cccoceevveenennee. V Bratislave dfia ..................
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
Ing. Peter Kovae Ing. Pavol Liska
predseda predstavenstva riaditel
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Ministerstvo obrany SR Priloha ¢. 1 k ZoD ¢&.: 2021/119

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investi¢nu akciu:
»Slia¢ — metrologické zabezpecenie pre F 16 - SZa PD“ - kalkuldcia ceny

2.1. Cena za polohopisné a vyskopisné zameranie a zameranie inZinierskych sieti:

Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

Kategéria
8 v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH

vysokokvalifikované koncep¢né prace
vel'mi ndrocné a koncepéné prace
naroéné prace 20,00 75 1500,00 300,00 1800,00
menej narocné prace
pomocné prace

Spolu: 1800,00

2.2. Cena za vypracovanie inZinierskogeologického prieskumu (IGP) :

Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

Kategoria
g v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH

vysokokvalifikované koncepéné prace
vel'mi ndrocné a koncepcné prace
narocné prace 20,00 250 5000,00 1000,00 6000,00
menej ndroéné prace
pomocné price

Spolu: 6000,00

2.3. Cena za zameranie skutoéného stavu a vypracovanie stavebného zameru vratane ekonomickej spravy s rekapitulaciou

vydavkov:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH

vysokokvalifikované koncepéné prace 30.00 100 3000.00 600.00 3600.00

vel'mi ndrocné a koncepéné prace 25,00 400 10 000,00 2000,00 12 000,00

narocné prace 20.00 300 6000.00 1200.00 7200.00

menej naro¢né prace

pomocné prace

Spolu: 22 800,00

2.4. Cena za inZiniersku éinnost pri projektovej priprave stavebného zameru v rozsahu zabezpeéenia suhlasnych stanovisk, resp.

vyjadreni od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy:

Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

K 2
ategoria v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % VEUR s DPH

vysokokvalifikované koncepéné prace
vel'mi ndrocné a koncepcné prace
narocné prace 20,00 100 2000,00 400,00 2400,00
menej ndroéné prace
pomocné prace

Spolu: 2400,00
2.5. Cena za projektovu dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane rozpoctu a vykazu vymer:
LSlia¢ — metrologické zabezpecenie pre F 16 - SZ a PD“
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20% | vEUR sDPH

vysokokvalifikované koncepéné prace 30,00 500 15 000,00 3000,00 18 000,00

velmi naro¢né a koncepéné prace 25.00 800 20 000,00 4000,00 24 000,00

narocné prace 20,00 4000 80 000,00 16 000,00 96 000,00

menej narocné prace

pomocné prace

Spolu: 138 000,00
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2.6. Cena za vypracovanie energetického hodnotenia a navrhu prevadzkového poriadku kotolne a OV :

s Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
Kategoria L -
v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncep¢né prace
vel'mi ndrocné a koncepéné prace
naroc¢né prace 20,00 75 1500,00 300,00 1800,00
menej narocné prace
pomocné prace
Spolu: 1800,00
2.7. Cena za vypracovanie PUVP:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace
vel'mi ndroéné a koncepéné prace
narocné prace 20,00 40 800.00 160.00 960.00
menej narocné prace
pomocné prace
Spolu: 960,00
2.8 Cena za vypracovanie PPO:
Kategoria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v _EUR bez DPH vySke 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace
vel'mi ndrocné a koncepéné prace
narocné prace 20,00 40 800,00 160.00 960,00
menej narocné prace
pomocné prace
Spolu: 960,00
2.9 Cena za vypracovanie planu BOZP:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace
velmi ndroc¢né a koncepcné prace
narocné prace 20,00 30 600,00 120,00 720,00
menej naro¢né prace
pomocné prace
Spolu: 720,00

2.10 Cena za inZiniersku &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizaciu stavby v rozsahu

suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za

ucelom vydania stavebného povolenia:

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace
velmi ndroc¢né a koncepcné prace
narocné prace 20,00 150 3000,00 600,00 3600,00
menej naro¢né prace
pomocné prace
Spolu: 3600,00
2.11 Cena za odborny autorsky dohlad:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace
velmi ndroc¢né a koncepcné prace 25,00 120 3000,00 600,00 3600,00
narocné prace 20,00 125 4500,00 900.00 5400,00
menej naro¢né prace
pomocné price
Spolu: 9000,00
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Celkova rekapitulacia ceny:

. ¥ . 3z . Cena bez DPH v 20% DPH v EUR C EUR s DPH
»Slia¢ — metrologické zabezpecenie pre F 16 - SZ a PD* EUR Y ena VTS
1. Polohopisné a vyskopisné zameranie a zameranie inZinierskych 1500,00 300,00 1800.00
sieti ’ ’ ’
< 2. Vypracovanie inzinierskogeologického prieskumu (IGP) 5000,00 1000,00 6000,00
o
< Zameranie skutoéného stavu a vypracovanie stavebného
: 3 zameru vratane ekonomickej spravy s rekapitulaciou vydavkov 15 000,00 3800,00 22 800,00
q InZinierska ¢innost pri projektovej priprave stavebného zdmeru
4. v rozsahu zabezpeéenia suhlasnych stanovisk, resp. vyjadreni 2000,00 400,00 2400,00
od vsetkych dotknutych organov verejnej spravy
CENA CELKOM v EUR ZA I. ETAPU 27 500,00 5500,00 33 000,00
5. Projektova dokumentdcia vratane rozpoétu a vykazu vymer 115 000,00 23 000,00 138 000,00
Energetické hodnotenie a navrh prevadzkového poriadku
6. S T 1500,00 300,00 1800,00
7. Vypracovanie PUVP 800,00 160,00 960,00
8 Vypracovanie PPO 800,00 160,00 960,00
: 9. Vypracovanie planu BOZP 600,00 120,00 720,00
f_t Inzinierska ¢innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné
w konanie arealizaciu stavby vrozsahu suhlasnych vyjadreni
=| 10 a stanovisk k projektovej dokumentécii od vietkych dotknutych 3000,00 600,00 3600,00
organov verejnej spravy za Ucelom vydania stavebného
povolenia
CENA CELKOM ZA VYKONANIE CASTI DIELA UVEDENE
= e 149 200,00 29 840,00 179 040,00
Odborny autorsky dohlad
1. (min. 5% z ceny uvedenej v stihrne predchadzajuceho riadku 7500,00 1500,00 9000,00
CENA CELKOM v EUR ZA II. ETAPU 129 200,00 25 840,00 155 040,00
CENA CELKOM v EUR ZA I. a Il. ETAPU 156 700,00 31 340,00 188 040,00
V Nitre, dia ...ccceeeeerrrennnen.
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Udaje o subdodévateloch

Subdodévatel’ ¢é.1:
Udaje o subdodavatel'ovi:

Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania:
ICO:

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a:

Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Datum narodenia:

Predmet prac:
Podiel na celkovom obrate diela:

Pozndmka : V Case uzavretia zmluvy nie su znami ziadni subdodavatelia.
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