.

Zmluva o dielo
¢islo: 2017/2310/3516

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (zdkon €. 513/1991 Zb.) v zneni neskorSich

predpisov
Clanok L.
Zmluvné strany
1.1 Objednavater: VODOHOSPODARSKA VWSTAVBA, STATNY PODNIK

Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutdrny organ:  Ing. Daniel Kvocera, generalny riaditel §tatneho podniku
1CO: 00 156 752
QIC: 2020480198
IE DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo étu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratisiava |, oddiel: P§, viozka &.: 32/B
(dalej ten ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: Steel OK, spol. s r.o.
Sidlo: ul. Kpt. Jana Nalepku 78, 934 01 Levice
Statutarny orgdn:  Ing. FrantiSek Skvarka, konatel
I€0: 31449 425 ’
DIC: 2020401790
IC DPH: SK2020401780
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
IBAN:
BIC: -
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sddu Nitra. oddiel Sro, viozka ¢.: 1242/N

(d'alej len ,zhotovitel” a spolu s objednavatelom dalej len ,zmluvné strany”)

Uvedené zmluvné strany uzatvarajl na zaklade vzajomnej dohody tite zmluvu o dielo pod nazvom:

~SVD G-N, _zamedzenie zatekania do strojovniobjektov_
rekonstrukcia poklopov*
(dalej len ,zmluva®).

Clanok Ik
Predmet zmiuvy

2.1 _Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitefa zhotovit dielo pod nazvom: .SVD G-N.—
zamedzenie zatekania do strojovni objektov rekonStrukeia poklopov®
blizsie specifikované v bode 2.2 tohto &lanku zmluvy (dalej aj .dielo") a zhotovené dielo
protokolarne odovzdal objednavatelovi a zavazok objednavatefa za riadne zhotovené
a odovzdané dielo zaplatit cenu podla &lanku IV. tejto zmluvy.
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2.2 Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych Casti:

2.2.1 Vypracovanie realizacnej projektovej dokumentdcie pozostavajlcej z nasledovnych
Casti a jej predloZenie objednavatelovi na schvalenie:

2.2.1.1 Stavebna ¢ast;
2.2.1.2 Technologicka éast;
2.2.1.3 Statické postddenie navrhnutych konstrukcif;

Zhotovitel je povinny vypracovat a predlozit objednavatelovi na vyjadrenie navrh
realizacnej projektovej dokumentacie do 21 dni od nadobudnutia GCinnosti tejto
zmluvy. Objednavatel je povinny zaslat zhotovitefovi svoje pripomienky do 7 dni od
doruenia navrhu realizanej projektovej dokumentacie. Zhotovitel nésledne po
zapracovani pripomienok objednavatela zasle objednavatelovi finalnu verziu
realizacnej projektovej dokumentacie, ato najneskér do 7 dni od schvélenia
realizacnej projektovej dokumentacie objednavatefom.

2.2.2 Vyroba nowych vstupnych poklopov do strojovni do

W& a do Eerpacej stanice pomocne]
polu 11 ks;

2.2.3 DemontaZ vSetkych poklopov uréenych na repasiu - 11 ks;

2.2.4 Repasia jestvujiicich montaznych poklopov na objekte_
ﬂ 11 ks;

2.2.5 Demontaz vSetkych poklopov urcenych na vymenu - 11 ks;

2.2.6 Ochrana neprekrytych otvorov potas realizacie prac na zabezpelenie strojovni voGi
klimatickym podmienkam;

2.2.7 Rekonstrukcia stavebnej ¢asti;

2.2.8 InjektaZ dilataénych skar v blizkosti montaznych otvorov v dizke 13,5 m do hibky
dilataénej Skary 0,5 m; pri 8irke &kdr maximalne do 40 mm, tj. celkovy objem
injektovanych priestorov 0,27 m3;

2.29 Opravy devastovanych betonovych konstrukcii, hrdn montaznych a vstupnych otvorov
v dizke 250 m a Sirke 0,5 m; a hribka reprofilaénej vrstvy maximalne 4 cm;

2.2.10 Dodanie a montaZ novych poklopov podia bodu 2.2.2 tohto ¢lanku zmluvy urCenych
navymenu - 11 ks

« 2ks poklop s rozmermi cca 6160mm x 1550mm - strojovﬁ_
# 2ks poklop s rozmermi cca 4000mm x 1230mm - pomocné_

(horna voda)

® 1ks poklop s rozmermi cca 4000mm X 1240mm —-ravf mur - pohlad

po vode)

e 2ks poklop s rozmermi cca 3450mm x 1240mm -_stredné mury)
& 2ks poklop s rozmermi cca 1240mm x 1040mm - strojovne pomocnej
R sy [

s 2ks pokiop s rozmermi cca 1160mm x 960mm - Cerpacie stanice
dolna voda) -

2.3 Predmetom zmiuvy je tiez vypracovanie dokumentacie skutotnénc vyhotovenia, ktora bude
obsahovat textovi &éasf, vykresovl Gast, statické posudenie realizovanych kondtrukeii,
meracsky operat (polohopis, wvysSkopis), certifikaty pouzitych materidlov, listy o zhode
atechnické listy, ato ©6x vlistinngi forme aix na CD velektronickej forme (CD v
editovatefnych formatoch dwg., doc., xls., a vo formétoch jpg., pdf.).

2.4 Sucasfou realizaénej projektovej dokumentacie vzmysle bodu 2.2.1 tohto Clanku zmluvy
budii harmonogram a technologicky postup prac odsuhlasené objednavatelom. Schvalenim
technologického postupu prac objedndvatelom sa zhotovite! nezbavuje zodpovednosti za
vady diela. Pred zadatim préc Je zhotovitel povinny definovat vplyvy na poZiarnu ochranu,
ktoré by mohli vzniknitf v désledku jeho Cinnosti, ato zdznamom v stavebnom denniku
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3.1

3.2

3.3

34

35

3.6

3.7

3.8

4.1

vzmysle bodu 6.6 ¢lanku VI. tejto zmluvy a na zaklade definovanych vplyvov na poZiarnu
ochranu je zhotovitel povinny reSpektoval rozmiestnenie poZiarnych pésiem a pristrojov
v miestach zhotovovania diela podla tejto zmluvy a v tesnej blizkosti tychto miest. Zhotovitel
je povinny zaviest a poCas celej doby trvania zmluvy dodrziavat GEinny systém ochrany
fivotného prostredia v sUvislosti s plnenim predmetu tejto zmiuvy.

Clanok I,
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢lanku . tejto zmluvy najneskor do 6 mesiacov od
nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy.

V pripade potreby vykonania funkénych skisSok, bude zhotovitel informovat objednavatela
o presnom termine konania funkénych skisok zaslanim pisomnej vyzvy, a to najneskér do 7
kalendarnych dni pred terminom konania funkénych sklGsok. Zhotovitel' je povinny prizvat
objednavatela k vykonaniu funkénych skusok.

Zhotovitel' nie je v omeSkani sterminmi po dobu, po ktord nebola poskytnutd suéinnost
objednavatela podla bodu 6.5 €lanku VL. tejto zmluvy, t.j. naimé netéast na skiskach a pod.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi najneskér do 7 dni od
nadobudnutia Géinnosti tejto zmiuvy. O odovzdani staveniska bude spisany protokol, ktory
bude podpisany za zmluvné strany osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 ¢lanok VI. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat stavenisko objednavatelovi v stave podfa dohody
s objednavatefom v lehote do 10 kalendarnych dni od odovzdania zrealizovaného diela,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol, ktory
bude podpisany za zmluvné strany zodpovednymi osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 ¢lanku VI.
tejto zmluvy. V opatnom pripade je objednavatel opravneny viastnymi ukonmi, pripadne
tkonmi tretich os6b vypratat stavenisko a zabezpecit ho do néaleZitého stavu, vratane
moZnosti ulozenia veci, materidlu a pod. do Uschovy tretich oséb, to vSetko na néklady
zhotovitela.

Zhotovitel si vyhradzuje prave v pripade vainych prevadzkowch alebo hydrologickych
pomerov na toku Dunaja, ktoré vazne ovplyvhuja zhotovenie diela, primerane posunut termin
prac alebo prace prerusit na primerani dobu, o ¢om je povinny objedndvatela bezodkladne
pisomne informovat. O tito dobu sa posunie dohodnuty termin ukonfenia realizacie diela
a po tdto dobu nie je zhotovitef v omeSkani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom v élanku Il. tejto zmlu‘vy je vykonané Uspesnym
zrealizovanim obhliadky diela, Gspesnym vykonanim funkénych skisok na vSetkych ucelenych
¢astiach diela a podpisanim preberacieho protokolu s vyznatenym ucelenym prevzatim

Miesto plnenia predmetu zmluvy a vykonania diela je nasledovné:
3.8.1 ucelené casti diela v zmysle bodu 2.2.1 ¢lanku Il. tejto zmluvy - sidlo obhjednavatela,
uvedené v ¢lanku |. tejto zmluvy,

3.8.2 ucelené casti diela v zmysle bodov 2.2.2 aZ 2.2,10 &lanku II. tejto zmluvy - SVD G-N,
oo R - I

Clanaok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie dieja v rozsahu ¢lanku Il. zmluvy je stanovena v zmysle zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vykondvacej vyhlasky MF SR k zadkonu o cendch
¢.87/1996 Z. z. vplatnom zneni, vzmysle Uznesenia viddy SR ¢. 653 Kk zvy3eniu
transparentnosti verejného obstardvania z 24.09.2010 a na zadklade vysledku eiektronickej
aukcie, a to vo vyske:
292.000,- Eur bez DPH
(slovom: Dvestodevatdesiatdva tisic Eur) bez DPH.
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4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

b.8

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto Gldnku zmluvy s zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené
naklady sdvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
vyplyvajlice z polohy aumiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie prac, zo starostlivosti
o bezpeénost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, naklady na dopravu, zdvihaciu
techniku, materidl, naklady na zabezpefenie konstrukcie proti posunu a spristupnenie
kondtrukcie pri wykone préc, naklady na likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajice
z podnikatelského rizika pri realizacii prac za staZenych podmienok a miestnych prekdzok ako
aj ostatné naklady suvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.

K cene uvedenej v bode 4.1 tohto &ianku zmluvy bude pripoéitand DPH podla platnych
predpisov v ¢ase uskutotnenia zdanitelného plnenia.

Cena uvedena v hode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy pozostéva z poloZiek uvedenych v cenovej
ponuke zhotovitela vo forme vykazu vimer, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmiuve.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkiladom pre zaplatenie je fakitlra vystavena zhotovitelom a preukdzatefne dorudenad
objednavatelovi. Fakiurované méze byt len skutocne vykonané a protokoldrne odovzdané
dielo alebo jeho skutoCne vykonané a protokoiarne odovzdané ucelené Casti. Platba bude

o

vykonana wlutne bezhotovostne na bankovy Uicet zhotovitela uvedeny vo faktdre.

Zhotavitel je opravneny fakturovat ucelené ¢asti diela podfa &lanku Il. tejto zmluvy, ato na
zaklade vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 ktejto zmluve. Vtakom pripade je zhotovitel
povinny vystavit a preukazateifne dorucit objednavatelovi Ciastkové faktlry, a to najneskdr do
10 dni odo dfia ukondenia a odovzdania ucelenej ¢asti diela. Neoddelitelnou stidastou
Ciastkovych faktlr bude oboma zmluvnymi stranami podpisany preberaci protokol
s vyznatenym Eiastkovym prevzatim, v ktorom musi byt uvedeny druh vykonanych prac, resp.
sluZieb, ako aj vopred pisomne dohodnutd cena za ucelenti cast diela aj termin jej odovzdania
a ,Supis vykonanych prac a zabudovanych materidlov” podpisany jednym zo zodpovednych
pracovnikov zhotovitela uvedenych vbode 6.7 Elanku VI. tejto zmluvy ajednym zo
zodpovednych pracovnikov objednavatela uvedenych v bode 6.8 dlanku V1. tejto zmluvy.
Obsah ,Supisu vykonanych prac a zabudovanych materidlov* musf koreSpondovat so zapismi
uvedenymi v stavebnom denniku v zmysle &lanku 6.6 tejto zmluvy.

Zhotovitel najneskér do 10 dni odo diia ukon&enia a odovzdania diela objednavatelovi vystavi
a preukdzatelne dorudi objednavatelfovi koneénad faktiru. Neoddelitelnou siiéastou konetnej
faktlry bude preberaci protokol svyznacenym ucelenym prevzatim. V pripade, ak bude
zhotovitel fakturovat aj ucelené Casti diela, musi koneéna faktira obsahovat aj rekapituldciu
vSetkych dovtedy fakturovanych &iastok.

Objedndvate! si vyhradzuje pravo zadrZat z kazdej doruenej faktlry &iastku vo vySke 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktord bude uvolnend do 30 dni odo dia odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie vSak skor ako uplynie splatnost fakidry vystavensj
po ukonéeni a odovzdani diela.

Vietky faktlry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vietky naleZitosti ustanovené
podifa zakcna €. 222/2004 Z. z. odani z pridane] hodnoty vzneni neskorSich pravnych
predpisov, resp. Smernice Rady 2006/112/ES o spoloénom systéme dane z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, ddaje v zmysle Obchodného zdkonnika, Udaje v zmysle tejto

zmluvy, &islo tejto zmluvy a &islo bankového Gétu uvedené v Elanku |. tejto zmiuvy.

V pripade dodania sluzby musi byf na faktlre povinne uvedeny kéd Statisticke] klasifikacie
ginnosti (CPA).

V pripade kipy tovaru zo zahraniéia musi byt prilohou faktdry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluZzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

Ak akdkoivek faktira vystavena v zmysle tejto zmluvy (dalej aj ,faktira“) nebude obsahovat
ndlezitosti dohodnuté v tejto zmiuve ma objednavatel pravo vratit faktdru zhotovitefovi na
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5.9

prepracovanie. Splatnost takto vystavenej a vratenej faktary sa zrusi a nova splatnost v sulade
s bodom 5.9 tohto &ldnku zmluvy zaéne piynut diiom preukdzatelného dorucenia opravenej
a spravne vystavenej faktury.
lLehota splatnosti riadne vystavenej a dorufenej faktdry je do 90 dni odo diia jej
preukdzateiného prvého dorucenia objednavatelovi, tj. odo dna elektronického dorucenia
faktdry alebo doruéenia originalu faktiry na sidlo objednévatela podia toho, ktord z tychto
kutocnosti nastane skér. Faktiru doruéi zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu:
ka nasledne originél spolu so suvisiacimi prilohami na sidlo objednéavatela
uvedené v ¢lanku L. tejto zmluvy.

5.10 Fakidra je uhradend v lehote spiatnosti, ak def odpisania z G¢tu objednavatela je vlehote

uvedenej v bode 5.9 tohto clanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, posiva sa datum splatnosti na
najblizsi nasledujlci pracovny den.

5.11V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuji prace, ktoré bezprostredne

5.12

5.13

nadvazuji a suvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokonéenie predmetu zmluvy sa zisti aZz po uzavreti zmluvy. Tieto prace budd ocenené
zhotovitelom a predloZené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvalené objednavatelom budid zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto
zmluve, vopaénom pripade uskutoénené naviac prace vykondva zhotovitel na vilastné
naklady, ktoré mu objedndvatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlicej vety sa
nevztahuje na pripady, v ktorych by okamzitym nezrealizovanim naviac prac doSlo k ohrozeniu
Zivata alebo zdravia ludi alebo by do3lo ku Skoddm na majetku alebo na Zivotnom prostredi,
Néasledne bude uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmiuve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dnu podpisu tejto zmluvy neexistujia dovody, na zaklade ktorych by
objednévatel mal, & mohol byt rugitelom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b
zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich pravnych predpisov za
danovd povinnost zhotovitela vzniknutt z DPH, ktor( zhotovitel' objednavatelovi fakturoval
k cene podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne danové
priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dan odvedie miestne prislusnému
danovému Uradu do uréenej lehoty splatnosti. Zhotovite! vyhlasuje, Ze nema akykolvek imysel
nezaplatit DPH vztahujicu sa k predmetu plnenia podfa tejta zmluvy, alebo Gmysel skréatit
dan, &i pripadne vylakat dafovi vyhodu, a nemé Umysel dostaf sa do postavenia, kedy tito
dar nebude moct zaplatit.

V pripade, Ze zhotovitel je v priebehu pinenia tejto zmluvy zverejneny v zozname vedenom
Finan&nym riaditelstvom SR v zmysle § 69 ods. 15 zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej
hodnoty, je objednavatel opravneny DPH z vystavenych faktir zadrZat aZ do dna, kedy
zhotovitel nepreukaze, Ze Finanéna sprava nema voéi nemu Ziadne neuhradené pohladavky.
Objednavatel je tiez opravneny uhradit DPH z vystavenych fakttdr na osobny Géet zhotovitela
vedeny Finantnou sprévou SR. Objednavatel oznadi platbu variabilnym symbolom v zmysle
vyhlasky MF SR ¢. 378/2011 Z. z. a o tejto Ghrade informuje spravcu dane, ktorému oznami
vySku uhradenej dane a ¢isla faktar, ktorych sa Ghrada tyka.

5.14 V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viadou SR a viddou §tétu, v ktorom ma

6.1

zhotovitel sidlo je uzatvorena platnd Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel
na zaklade takejto zmluvy a na zaklade zédkona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v platnom
zneni povinny odviest dafovému Uradu SR zrazkovi dan z fakturovanej sumy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy uvedent skutocnost akceptuje a vyslovuje so zrazkou dane sthlas,
pritom sa vyluGuje akékolvek neskorsie vymahanie akychkolvek narokov zo strany zhotovitela
vo&i objednavatelovi v suvislosti s takouto zraZkou dane.

Clanok Vi.
Spdsob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonévat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve,
v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu Zivoiného
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prostredia, vratane technologickych postupov a technologickej discipliny, v siilade s pokynmi
objednavatela, ktoré wvyplyvaji z jeho kontrolnej a koordinacnej &innosti a v zhode
s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny postupovat
v sllade s objednavatelom schvalenym harmonogramom prac podfa bodu 2.4 ¢lanku . tejto
zmiuyy avsillade s potrebami zabezpefenia beZnej prevadzky prisluSnych objektov.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
s miestom plnenia a boli oboznameni s podmienkami vykonania dieia.

6.2 Vpripade, ak miestom pinenia diela si objekty, ktoré zabezpecujl povoditovi ochranu
\. stupha, zhotovitel zabezpeli (za poskytnutia sidinnosti objednavatela) pred zacatim prac
vypracovanie ,Planu povodriovych a zabezpecovacich prac, objednavatel ho da odsihlasit
spravcovi toku a zhotovitel zabezpedi jeho schvalenie prislusnym Okresnym dradom -
odborom starostlivosti o Zivotné prostredie.

6.3 Zhotovitel sa najma v pripade povodni (povodiiovej viny), zvy§enych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situacii zavazuje bezpodmieneéne a bezodkladne vykonavat pokyny
objednavatela vo vztahu k stavenisku a miestu vykonavania diela.

6.4 Zhotovitel je povinny zabezpeCovaf Einnosti pri vwkone diela tak, aby umoZnovali priebeZnu
prevadzku objektov v mieste pinenia diela alebo v miestach stvisiacich s nim. Zhotovitel
vykon svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy prispésobi prevédzkovym potrebam
objednavatela a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto
realizacie diela mdzu vstupovat len riadne pouceni a vySkoleni zamestnanci zhotoviiela
a zamestnanci subdodavatefov zhotovitela. Za tymto G&elom sa zmluvné strany zavazujd:

6.4.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci subdodavatelov
zhotovitela, ktori budd vykonavat prace v objekie objednavatela, nebudi zamestnani
nelegalne a nebudl vykonavai nelegalnu pracu, budld so zhotovitefom alebo
subdodavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budd mat riadne
uzatvorené pracovné zmluvy a budd riadne prihlaseni do Socidine] poistovne. Zhotovite!
sa zaroven zavazuje overit skutoCnost, Ze jeho subdodavaieiia neporusuji zakaz
neiegélneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalngj
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o nelegdlnegj praci®).

6.4.2 Objednavatel zabezpedi wvykonanie poucenia zhotovitelom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO v termine odovzdania
staveniska. Zhotovitel zabezpeli vykonanie poudenia vSetkych zamestnancov
subdodavatefov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO v termine najneskdr 3
dni pred diiom ich nastupu na stavenisko.

6.4.3 Objednavater vyhotow zapls 0 vykonam poucenla urceneho okruhu zamestna "cov

pracovnych dnl pred preberamm stavemska
odovzdat menowty zoznam osob ‘a. ewciencn
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Socidinej poistovne. Objednavatel pre tieto -osoby a motorové . vozidla - zabezpedi
povalenie vstupu do predmetnych objektov.

6.5 Objednavatel sa zavazuje vytvorit vBetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podia
tejto zmluvy riadne a véas vykonaf. Objedndvatel sa zavdzuje po celG dobu platnosti tejto
zmluvy so zhotovitefom spolupracoval a poskytovat mu vSetku potrebnli dostupnd
dokumentdciu a potrebni suéinnost v rozsahu newhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitela
podla tejto zmiuvy.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje obvyklym spdsobom viest stavebny dénm’k,: ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podia bodu 6.7 tohto ¢lanku zmluvy na stavbe.

6.7 Zhotovitel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budd koordinovat v3etky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy a vwkonavat zapisy v stavebnom denniku za zhotovitela:

6.8 Objednavatel urCuje za zodpovednych pracovnikov, ktori si oprévneni vykondvaf zépisy
v stavebnom denniku, sG opravneni vykonavat technicky dozor, odovzdat stavenisko
zhotovitelfovi, preberat dielo alebo ucelené éasti diela, vyjadrovat sa k poZiadavkam
zhotovitela v stavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov a rokovat
vo veciach technickych:

6.9 Zmeny v zodpovednych osobach, je kaZda zmluvna strana povinné nahiasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo drfia uskutotnenia zmeny, pricom takdto zmena sa zaznamend do
stavebného dennika 2zmluvnou stranou, ktora ju uskutothuje anie je podmienend
uzatvorenim pisomného dodatku k tejto zmluve.

6.10 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela, vratane kontroly wyroby
v priestoroch zhotovitela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so
svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel oprévneny poZadovat, aby
zhotovitel odstranit zistené nedostatky vzniknuié vadnym vykonavanim diela a dielo dalej
vykonaval spésobom dohodnutym vtejto zmiuve. Takto zistené nedostatky zapiSe
objednédvatel do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky
v uréenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

6.11 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu
Skodlivé materialy, ktoré ohrozujli hygienu, zdravie os0b a Zivotné prostredie. Pri realizacii
predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny pouZif iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na
zamyslany el v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky
& 0 posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych
predpisov.

6.12 Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi posiupovat v silade so zakonom ¢. 79/2015
Z.z. oodpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich pravnych
predpisov. Zhotovitel sa prevzatim {vznikom) odpadu stava jeho drZitefom a vlastnikom.

6.13 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolivek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu plnenia s doésledkom omeSkania
a prediZenia 8asu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoznujd vykonanie diela dohodnutym sposobom alebo v dohodnutom &ase, je zhotovitel
povinny to pisomne oznamit bez zbytocného odkladu objednévatelovi.

6.14 Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie ucelenej ¢asti diela, alebo
riadne zhotoveného diela najneskér Styri pracovné dni pred dfiom zacatia preberacieho
konania. Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne av&as
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

odovzdané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Gpinym ukongenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. V pripade odovzdania ucelenej éasti diela je podkladom
pre odovzdanie preberaci protokol s vyznafenym Eiastkovym prevzatim. V pripade odovzdania
celého diela je podkladom pre odovzdanie preberaci protokol svyznatenym ucelenym
prevzatim. '

Objednavate! vyhotovi o odovzdani a prevzati zhotoveného diela preberaci protokol
s vyznatenym ucelenym prevzatim, ktory podpiSu oprdvheni zastupcovia oboch zmluvnych
stran uvedeni v bode 6.7 a 6.8 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preberacli protokcl s wvyznatenym d&iastkovym prevzatim a
preberaci protokol s vyznaenym ucelenym prevzatim bude obsahovat najmé:

a) predmet a Gislo tejto zmluvy,

b) stpis zistenych vad a nedorobkov,

¢) dohodu o spdsobe a terminoch odstranenia vad a nedorobkov, ktoré na tento ucéel urdi
objednavatel,

d) supis cdovzdanych dokiadov - atesty, pasporty a certifikaty platné na Gzemi SR, pripadne
ZAapisnice a osvedtenia o vykonanych skiskach pouZitych materidloch,

e) konstatovanie, 7e diiom odovzdania a prevzatia diela ako celku zaéina plynat zdruéna
doba a uréenie terminu skon&enia zaruénej dobyi.

Zhotovite! je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi véetky atesty, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skiSkach a meraniach, dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia, v ktorej st zaznamenané vietky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani diela
oproti pévodne predloZzene] projektovej dokumentacii, navod na prevadzku a Gdrzbu
zariadenia a vSetky dalSie doklady sivislace so zhotovovanim diela. ,

Clanok VIL.
Vlastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinalezi od zadiatku zhotovovania diela
objednavatelovi.

Odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi na zakiade protokolu podta bodu 3.4 ¢lanku il
tejto zmluvy znasa nebezpedenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpetenstvo Skody na
zhotovovanom diele prechadza na objednavatela aZ diiom riadneho odovzdania vykonaného
diela ako celku objednavatelovi.

Clanok VIIL.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaruéna doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
a nezodpoveda Géelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpeéenstvo
Skody na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela
v zaruénej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane financnych strat),
ktora vznikla objedndvatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel sa zaruéuje potas zaruénej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruénid dobu na
dielo platia prisiudné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v platnom
zneni. Zaruénd doba je medzi zmluvnymi stranami dohodnuta v dizke 5 rokov a zacina plynat

1 Neplati pre preberaci protokol s vyznatenym Giastkovym prevzatim
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8.4

85

8.6

8.7

8.8

8.9
8.10

2.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

okamihom prechodu nebezpefenstva Skody na diele na objednavatela (podpisanim
preberacieho protokolu s vyznacenym ucelenym prevzatim).

Potas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpoveda podmienkam zmluvy, STN
a eurdpskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté vdosledku neodborného zasahu alebo
neodborného uZivania zo strany objednavatefa alebo tretich osob.

Zarucna doba sa predlZuje o poéet kalenddrnych dni, pogas ktorych nebol predmet zmluvy
plne funkény po dobu dihsiu neZ 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spdsobend vadou
v zaruénej dobe, riadne oznamenou objednavatefom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovane] vady predmetu zmiuvy ma objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo dia doruenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZiuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urdit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dni
a zhotovite! je povinny tato lehotu dodrZat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje
dihdiu lehotu na odstrédnenie vady, zmiuvné strany sa dohodni na primeranej lehote pre
odstranenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodni na dihdej lehote, plati 15 driova lehota
pre odstranenie vady.

Reklamacia objednavatefa musi byt podand vyluCne pisomne avzdruénej dobe, inak je
neplatna.

Reklamacia musi obsahovat oznadenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovani vadu odstranit

v primeranom termine uréenom objednévatefom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude zna$at zmluvna strana, ktora bude netispesna v spore. -

.Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba

(napr. subdodavate! zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstrafiuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.8
¢lanku IIL. tejto zmluvy na viastné naklady.

Ak zhotovite! neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny
po pisomnej vyzve adresovanej zhotovitefovi vykonat odstranenie vdd samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dna dorugenia faktdry o ich wvyidétovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto éldnku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitefa za
daisie vady, resp. na zhotovitelom poskytnuti zaruku.

Reklamaciu mozno uplatnit do posledného diia zaruénej doby, pricom i reklamacia odosiana
prostrednictvom postového podniku v posledny defi zaruénej doby zhotovitelovi, sa povazuie
za vas uplatnend.

Clanok IX.
Néhrada skody

Zmiuvnd strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu

tym spdsobenu druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi.prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaze, Ze
poruSenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vyluéujlcimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych strén je opravnend poZadovat od druhej zmiuvnej strany ndhradu Skody
v celom rozsahu &} v pripade, Ze ide o porudenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord
sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje Cinnosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoSlo k poSkodeniu objektov cbjednavatela
a uZ zrealizovanych prdc, ako ani k poSkodeniu majetku tretich osdb nachadzajliceho sa
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9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

111

11.2

11.3

114

v mieste plnenia tejto zmluvy., Za vzniknutd Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Skody, ktoré spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednéavatefa alebo
na majetku tretich oséb, je povinny zhotovitel odstrénit na svoje naklady v primeranych
terminoch uréenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody sposobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
oséb v lehote uréenej objedndvatelom v pisomnej vyzve, je objedndvatel opravneny tieto
skody odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhraditf objednavatelovi vietky néklady
s tym slvisiace na zaklade osobitne] faktlry vystavenej objedndvatelom, ktorej lehota
splatnosti je do 30 dni od jej preukazateihého dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukdze, Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona o nelegalnej praci a objednavatelovi bola v tejto
stivislosti zo strany prisluSnych orgdnov uicZend pokuta alebo akdkolvek ind sankcia,
zavéazuje sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akukol’vek ind sankciu, ako
aj akikolvek §kodu, ktord mu v tejto slvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukaZe, Ze zhotovitel porugii povinnost uvedent v bodoch 12.10 a 12.11
¢lanku XIi. tejio zmluvy v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalgj len ,z8kon o registri partnerov
verejného sektora®), alebo subdodavatelia zhotovitela porusili povinnost v zmysle bodu 12.12
¢lanku XIl. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto slvislosti zo strany prisiusnych organov
uioZenad pokuta alebo akdkolvek ina sankeia, zavizuje sa zhotovitel nahradit objednavatefovi
tito pokutu alebo akikolvek ind sankciu, ako aj aklikolvek Skodu, ktord mu v tejto sivislosti
vZnikne.

Clanok X.
Okolnosti vwluéujlice zodpovednost (vy3Sia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za éiastoéné alebo (plné neplinenie zmluvnych povinnosti je
wylliCena, ak sa tak stalo v ddsledku okolnosti vyluéujlicich zodpovednost podfa § 374 a nasl.
Obchodnéhe zakonnika.

Podmienkou vyiGéenia zo zodpovednosti je, Ze dotknutd zmluvnd strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druht zmluvnii stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vy$Sej moci.
Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vyS$iu moc, vyuzije vietko svoie Usilie na napravu
situdcie a na odstranenie pri€iny svojej neschopnosti pinit zmluvu v éo najva¢Som rozsahu
a v primeranom ¢ase. Dodacie lehoty a vietky ostatné lehoty sa po dobu trvania vysSej moci
predizuji o dobu jej pdsobenia. Zmluvnd strana, kiord sa odvoldva na vy3Siu moc, bez
zbytoéného odkladu oznami druhej strane jej zanik.

Ak je trvanie vy55ej moci dlhSie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnd novy termin plnenia
pisomnym dodatkom ktejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené
naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeskania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel’ opravneny
fakturovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedengj
v &lanku IV. tejto zmluvy za kazdy aj zadaty defi ome$kania.

V pripade omeSkania Ghrady fakttry objednavatelom je zhotovitel oprévneny fakturovat Grok
z omeskania vo vyske 0,05 % z diZzngj Siastky za kaZdy aj zacaty defi omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zisteny pri preberacom konani v termine uréenom v
preberacom protokole svyznatenym CcCiastkovym prevzatim alebo v preberacom protokole
s vyznaéenym ucelenym prevzatim, je objedndvatel opravneny fakturovat zhotovitelovi
zmiuvnd pokutu vo vwske 100,- Eur (siovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zaaty defi omeskania
a kazdu jednotlivid vadu.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovanQd vadu, ktora sa prejavila v zarucnej
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12.1
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12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

12.8

dobe do 15 dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dih3ej lehote, je objednavatel
opravneny, poénic driom nasledujdcim po uplynuti iehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zaGaty den
omeskania a za kazdu jednotlivi vadu osobitne.

Vpripade poruSenia zakazu fajenia, prindSania a poZivania alkoholickych n&pojov
a omamnych latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel' povinny uhradit zmluvni pokutu
vo vySke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdého zamestnanca zhotovitela porugujliceho
uvedené zakazy a za kazZdé porusenie.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.4.1 a 6.4.3 &lanku VL. tejto zmluwy, je
zhotovitel' povinny uhradit zmiuvn( pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur} za
kazdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela, ktory
vykonaval prace v objekie objednavatela a ktory bol zamestnany nelegalne alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto &lanku zmluvy je do 30 dni odo diia
preukazatelného doruenia prislusnej faktGry druhej zmluvnej strane, Platby za ne budd

P

uhradzané vylucne bezhotovostne na bankové Géty uvedené na faktirach.

Cidnok XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni iejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri vwkonavani prac podla tejto zmiuvy dedrziavat vSetky nariadenia,
predpisy a pokyny objednavatela.

Zhotovite! zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov v silade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na wkon niektorych
pracovnych &innosti. Zhotovitel je povinny dodrZiavat nariadenie viady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, nariadenie vlady
SR ¢. 115/2006 Z. z. 0 minimélnych zdravoinych a bezpeénostnych poZiadavkach na echranu
zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskor§ich pravnych
predpisov a dodrZiavat d'alSie prdvne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a sdstavne zabezpecovat kontrolu
dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi
ochrannymi pomdckami na vykondvanie &innosti podfa tefto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel so sthlasom objednavaiela zabezpetuje pinenie jednotlivich casti
zmluvy prostrednictvom subdodavatefov, je povinny povinnostami, vyplyvajlicimi mu z tejto
zmluvy, preukazateine zaviazat i svojich subdodavatefov, pritom vS8ak nesie voéi
objednavatelovi rovnakl zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel preukézatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatela
o zdkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskdch a staveniskach, ktoré nesuvisia
s realizaciou diela, bez vedomia a slhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitefa a jeho
subdodavatelov m6zu pouZivat iba vyznacené a uréené pristupové cesty a priestory
staveniska alebo pracoviska.

Zamestnanci zhotovitelfa st povinni reSpektovat vyznaéené zakazy fajéenia a zakaz prindsania
a poZivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatefa.

Zhotovitel je povinny oznaéit pracovny odev viastnych zamestnancov nazvom firmy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podiefajlce sa na
vykonavani diela je povinny zabezpedit potrebnu starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
apod.) viastnymi Gkonmi ana vlastné naklady pri reSpektovani vieobecne zavdznych
predpisov.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prisiusnych ustanoveni zakona
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&. 185/2015 Z, z. autorsky zakon v platnom zneni, zhotovitel udefuje objednavatelovi Easovo,
vecne a miestne neobmedzent licenciu (sihlas) na pouZitie diela spdsobmi uvedenymiv § 19
autorského zakona, pricom odplata za poskytnutie licencie je zahrnuta v cene za vykonanie
diela.

12.9 Zhotowtei‘ je povmny pn plnenl predmetu zmluvy dodr2|ava1; usta ovenla 2' ' ona c 122/2013

12:10 v : n_
,,reglster
reglstrl”‘ '

tomte pripa ,e_vocl objednavatefow akukal\:ek nahradu sko y-alebo sankeie. N

Clanok XIIL.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

13.1 Porudenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstlipit od zmluvy. Pravo odstipit od zmluvy vznika tiez
ak je vo&i jednej zo zmluvnych stran vyhidasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo
zmluvnych stran vstipila do likvidacie.

13.2 QOdstlipenie je mozné aj od iastoéne splnenegj zmluvy.

13.3 V pripade podstatného porudenia tejto zmluvy je odstupujlica strana opravnena od zmluvy
odstipit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytodného odkladu po tom, o sa
o tomto poruseni dozvedeia.

13.4 Zmluvné strany oznaéuji porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasu
objednavatela, a to z dévodov spoéivajlcich na jeho strane (. j. na strane zhotovitela)

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tefto zmluvy,

¢) ak zhotovitel wykonava dielo vrozpore stechnickymi normami atechnickou
dokumentaciou,

d) ak zhotovitel meska z dévodov spoéivajlcich na jeho strane s odovzdanim diela/ucelenej
gasti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela porusi zakaz nelegalneho rzamestnavania
v zmysie zakona o nelegalnej praci a bodu 6.4.1 ¢idnku VL. tejto zmluvy,

f) ak nastanu okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.10 élanku XII. tejto zmiuvy,

g) ak je objednavatel vomeskani s dhradou opravnene aspréavne vystavenej faktlry
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15.5

15.6
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zhotovitefa po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti fakttry.

V pripade, Ze dbjde k porudeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznadili ako podstatné,
platia pri odstlpeni od zmluvy pravidla upravené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Oznamenie o odstlpeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujdcej zmliuvnej
strany a nadobuda Uéinnost diiom jeho doruéenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmiuve.

V pripade odstipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dotasného prerudenia plnenia z dévodu
poruSenia zmluvy, zaplati zmluvnd strana porusitela druhej zmiuvnej strane vSetky
preukazané naklady a skody, ktoré jej z tohto ddvodu vzniknd.

Ak opravnena zmluvna strana nevyuZije pravo odstipit od zmiuvy, vznika porusujicej
zmluvnej strane povinnost pristlpit na primerand zmenu zmluvy v tej Casti, ktord bola
porusenim dotknutid a uhradit spdsoben( Skodu, ktord wvznikla v stvislosti s poruSenim
zavazku. Opravnena zmluvna strana moze docasne prerusit plnenie svojich zavazkov aZ do
doby, pokym peorusujlica zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nespini a
nedohodne zmenu zmiuvy z dévodu do¢asného prerusenia.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podla tejto zmluvy sa povazZuje
v konkrétnom pripade za splnend diom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tdto
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom poStového podniku vrati
dorucéovand zasielka ako nedorucena alebo nedoruditeind z akéhokolvek dovodu, povaZuje sa
takato zasielka za dorucend difiom, v ktorom postovy podnik vykonal jej doru¢ovanie {usiloval
sa o dorucenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej zdsielky); pre dorucovanie je
rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v cianku |. tejto zmiuvy.

Clanok XV.
Zaveretné ustanovenia

Prava a povinnostt zmluvnych stran, ktoré nie sii upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najmi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni
neskordich pravnych predpisov.

VSetky spory, ktoré vznikn( z plnenia tejto zmluvy budd zmluvné strany rieSit predovSetkym
dohodou avzajomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predloZeny
na rozhodnutie prisiudnému stdu v zmysle ustanoveni zakona &. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa mbdZe urobit ien formou chronologicky odislovanych
p:somnych dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovat dodatky k zmluve
si opravnené len Statutarne organy oboch zmluvnych strén.

Tato zmiuva je vywhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kaZzda zo zmluvnych stran obdrZi po
dve vyhotovenia,

Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania Statutdrnymi orgdnmi oboch zmiluvnych
stran a Ucinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1
Obéianskeho zakonnika.

Nakolko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich pravnych predpisov, zmluvné strany sihlasia s tym,
7e rmluva a danové doklady suvisiace so zmiuvou budd zverejnené takym spbsobom, ktory
pre povinne zverejiiované zmluvy ukiada zdkon o slobodnom pristupe k informaciam vo
svojom ust. § 5a a § 5b. Za tym Ucelom zhotovitel udeluje objednavatefovi sGhlas na
vykonanie potrebnych (konov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.
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15.7 Zmluvné strany potvrdzujl, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne avaine, urgite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne newyhodnych podmienok a na znak sihlasu so
zmiuvou k nej pripajajld svoje podpisy.

15.8 Priloha ¢&. 1: Vykaz vymer.

V Bratislave, dna 14, J6L 207 V Leviciach, dna 3.7.2017.
Objednavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, Steel OK, spol. s r.0.

STATNY PODNIK

Ing. Dghiel Kvockra Ing. FrantiSek Skvarka
generalny riaditel Statngho podniku konatef

ZoD ¢, 2047/2310/3516 14



Priloha &. 1 zmluvy &, 2017/2310/3516

SVD G-N, -amedzenie zatekania do strojovai objcktov_

rekonstrukcia poklopov

Cenovi ponuka - vykaz vymer

Vypracovanie tealizaénej projektovej dokumentdcie

1ks

22 900,00 €

22 900,00 €

Injektaz dilataénych Skir 13,50 m| 345,00 €/m 4 657,50 €
Opravy devastovanych beténovych konstrukeii 250,00 m| 97,00€/m | 24250,00€
VSTUPNY OTVOR, POSUVNY POKLOP
cca.6160mm x 1550mm
demontiz poklopu 2 ks 2 780,00 € 5560,00 €
vyroba nového poklopu 2 ks 1019200 € | 20384,00€
ochrm}a neprekrytého otvoru voti klimatickym 2 ks 1 482,00 € 2 964,00 €
podmienkam
rckonStrukcia stavebnej casti 2 ks 4077,00€ 8 154,00 €
VSTUPNY OTVOR, POSUVNY POKLOP
- M 2. 4000mm x 1230m
demontaZ poklopu 2ks 195700 € 3914,00€
vyroba nového poklopu 2 ks 7177.00 € 14 354,00 €
;L:;z:m neprekrytého otvoru voti klimatickym 2 ks © 104,00 € 2 088,00 €
rekonStrukcia stavebnej Casti 2 ks 2871,00€ 5 742,00 €
VSTUPNY OTVOR, POSUVNY POKLOP
PRAVY MUR (POHLAD PO
VODE), cca. 4000mm x 1240mm
demontaz poklopu 1 ks 192400 € 1924.00€
vyroba novéhe poklopu 1ks 7 053,00 € 7 053,00 €
ochrana neprekrytého otvoru vodi klimatickym
ki) | ks 1026,00€ 1026.00€
rckontrukcia stavebnej asti 1 ks 2821,00€ 2 821,00€
VSTUPNY OTVOR, POSUVNY POKLOP
TREDNE MURY,
cca. 3450mm x 1240mm
demont4Z poklopu 2 ks 1852,00€ | 3704,00€
vyroba nového poklopu 2ks 6792,00€ | 13584,00€
nchrap:. n;p;lrequteho otvoru veti klimatickym 2 ks 988,00 € 1 976,00 €
rekongtrukcia stavebnej asti 2 ks 2717,00€ 5434,00 €
MONTAZNY OTVOR, POKLOP TABULOVY, HORNA
VODA, _TREDOWE. MURY A
* |PRAVY M
( POHLCAD PO VODE) 3340x2340mm
demontiZ peklopu 5ks 1 728,00 € 8 640,00 €
repasia jestvujaceho poklopu 5ks 6 337,00€ | 31 685,00€
ochrar;:a neprekrytého otvoru vodi klimatickym S ks 923,70 € 461850 €
podmienkam
rekon§trukcia siavebnej casti Sks 253500€ | 12675,00€
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“[MONTAZNY OTVOR, POKLOP TABULOVY. [N

DOLNA VODA 2030x1930mm
demontdZ poklopu 2ks 1209,00€ 2418,00€
repasia jestvujticcho poklopu 2ks 4 434,00 € B 868,00 €
ochnn}a neprekrytého otvoru vo&i klimatickym i 645,00 € 1290,00 €
podmienkam ¢
rekonStrukcia stavebncj Sasti 2ks 1774,00€ 3 548,00€
10 VSTUPNY OTVOR, POKLOP TABULOVY,
" |DOLNA VODA, 1240x1040mm
demontaZ poklopu 2ks 596,00 € 1192,00€
vyroba nového poklopu 2ks 2 186,00 € 4372,00€
ggl;;li:l; ngg;ckryteho otvoru vo&i klimatickym 7 ks 318,00 € 636,00 €
rekonstrukcia stavebnej Casti 2ks 874,00 € 1748,00€
|L [VSTUPNY OTVOR, POKLOP TABUEOVY, -
* |DOLNA VODA, 1160x960mm
demontaz poklopu 2 ks 278,00 € 556,00 €
v{roba nového poklopu 2ks 1021,00€ | 2042,00€
ochrar.xa neprekrytého otvoru vofi klimatickym 2 ks 148,00 € 296,00 €
podmienkam
rekonSirukcia stavebnej asti 2 ks 408,00 € 816,00 €
- MONTAZNY OTVOR, POKLOP TABULOVY
" |DOLNA VODA 2630x1740mm
demontéZ poklopu 2ks 1312,00€ 2624,00€
repasia jestvujiceho poklopu 2ks 4 809,00 € 9618,00€
ochral‘la neprekrytého otvoru vogi klimatickym ks 700,00 € 1 400,00 €
podmienkam :
rekonSirukcia slavebnej casti 2ks 192400 € 384800 €
MONTAZNY OTVOR, POKLOP TABULOVY, [N
13.
DOLNA VODA, 3320x2340mm
demontiZ poklopu 2ks 1 882,00 € 3 764,00 €
repasia jestvujiiceho poklopu 2ks 6900,00€ | 13 800,00€
ochrana neprekrytého otvoru voéi klimatickym
podimietlars 2ks 1 004,00 € 2 008,00 €
rekongtrukcia stavebnej asti 2ks 2 760,00 € 5 520,00 €
14. |Vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia (DSV) 22 ks 524,00 € 11528,00€

V Leviciach, diia 3.7.2017.

Zhotovitel:

Steel OK, spol. s r.o.

Ing. FrantiSek Skvarka
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