
ZMLUVA O DIELO č. 1100076324/2017/5400/045 
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 

 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme „ŽSR“ 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu   

 Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky 
a obstarávania 

- vo veciach technických: Ing.Ján Zmitko, vedúci SMSÚ ŽTS TO Jesenské 

Stavebný dozor:     Ing.Ján Zmitko, vedúci SMSÚ ŽTS TO Jesenské 

IČO:     31 364 501 

IČ DPH: SK 2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC SWIFT: 

VÚB, a.s. 
SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
SUBASKBX 

Adresa pre doručovanie písomností: ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia ŽTS, 

M.R.Štefánika 295/2, 960 02  Zvolen 

Objednávateľ je platcom DPH.                            

(ďalej ako „objednávateľ”) 

a                                                          

                                                             
Zhotoviteľ: TEMPRA, s.r.o. 
Sídlo: 29.augusta 53/5535, 974 01 Banská Bystrica 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.3104/S 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Kováčik - konateľ spoločnosti 
Daniel Šopov - konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Kováčik - konateľ spoločnosti 

- vo veciach technických: Ing. Peter Kováčik - konateľ spoločnosti 

IČO:     31 639 607 

DIČ: 2020477030 

IČ DPH: SK2020477030 

Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC SWIFT: 

VÚB, a.s. Zvolen 
SK66 0200 0000 0012 2653 4659 
SUBASKBX 

Adresa pre doručovanie písomností: TEMPRA, s.r.o. 
29.augusta 53/5535, 974 01 Banská Bystrica 

Zhotoviteľ je platcom DPH.                             

(ďalej ako „zhotoviteľ”)             
   
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „A16151 

Výhybňa Podrečany, rekonštrukcia ŽZ (železničného zvršku)“.  



Článok I. 

 Predmet  zmluvy 

 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa rekonštrukciu železničného zvršku vo Výhybni 
Podrečany (ďalej len „dielo“). 

 

1.2. Bližšia špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1 – Ocenený zoznam položiek (ďalej len „príloha 
č.1“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za neho cenu 
v zmysle článku III. tejto zmluvy.  

 

1.4. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa 
ktorých bude dielo realizované. V týchto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne 
špecifikovaný a ich poradie záväznosti je nasledovné: 
1.4.1 Vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov  
1.4.2 Zápisnica z obhliadky, ktorá sa konala dňa 20.03.2017 

 

1.5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela. 

 
Článok II. 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 

2.1. Miestom výkonu diela je: SMSÚ ŽTS TO Jesenské Výhybňa Podrečany. 
 
2.2. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný začať s plnením predmetu zmluvy až (i) na základe písomnej 

výzvy objednávateľa na začatie plnenia predmetu zmluvy, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná 
v závislosti na finančných možnostiach objednávateľa a (ii) odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje dielo vykonať do 90 dní odo dňa odovzdania staveniska. 

 
2.3. Lehota na vykonanie diela sa môže predĺžiť len formou písomného dodatku k tejto zmluve, a to 

(okrem prípadu podľa bodu 2.7) len v nasledovných prípadoch: 
2.3.1 potreba vykonania naviacprác 
2.3.2 neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa 

 
2.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1, zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 3.6. tejto zmluvy.  Ak nastane okolnosť pre 
predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.2. lehota plnenia podľa bodu 2.2. sa automaticky (bez 
potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím 
súčinnosti zhotoviteľovi. 

 
2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý 

zhotoviteľ najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie 
plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.2. písm. (i) predloží objednávateľovi na schválenie. Po 
schválení bude harmonogram postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť 
a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať 
s vykonávaním diela pred schválením harmonogramu postupu prác zo strany objednávateľa. 

 
2.6. Zhotoviteľ je povinný v harmonograme postupu prác jednoznačne a zreteľne vyznačiť aspoň tri 

čiastkové termíny plnenia, t.j. sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za 
splnený, ak sú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu 
sankcionovateľného míľnika a bezprostredne s ním súvisia, a to v kvalite podľa projektovej 
dokumentácie. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí stavebný dozor objednávateľa 
zápisom v stavebnom denníku. 

 
2.7. Zhotoviteľ má právo na posun termínu plnenia uvedeného v bode 2.2. tohto článku  okrem 

prípadov podľa bodu 2.3. aj v prípade vzniku okolnosti vyššej moci, t. j. v prípade výskytu 
prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ 
nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 
prekonal a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa 



nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, 
ako ani zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. Termín plnenia 
sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej dĺžka bude 
preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi. 

 
2.8. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti 

vyššej moci, o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku 
výskytu tejto prekážky nebude možné, ako aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vyvinúť všetko potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto 
zmluvy v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci. 

 
2.9. Právo na posunutie termínu plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ 

zhotoviteľ najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vzniku výskytu tejto prekážky túto 
skutočnosť neoznámi objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu. 

 
2.10. Pokiaľ v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci dôjde k posunutiu termínu o viac ako 30 

kalendárnych dní, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 
 
2.11. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri zhotovovaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme, je zhotoviteľ 
povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie 
zhotovovania diela tak, aby bol príslušný termín plnenia uvedený v bode 2.2 tohto článku 
dodržaný. Tieto opatrenia je zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie 
ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch 
pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa, alebo sa tieto opatrenia ukážu ako 
nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania 
diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami 
znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou 
zhotoviteľovi a/alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe 
tejto zmluvy. 

 
2.12. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela primeranú súčinnosť tak, aby dielo mohlo byť 

vykonávané v termínoch podľa harmonogramu postupu prác 
 

Článok III. 

Cena 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasne splnený predmet zmluvy zaplatiť celkovú cenu vo 
výške: 

3.1.1 cena bez DPH ............... 124.898,40 EUR 

3.1.2 DPH ...............................   24.979,68 EUR 

3.1.3 cena spolu s DPH .......... 149.878,08 EUR    

(cena bez DPH slovom: jednostodvadsaťštyritisícosemstodeväťdesiatosem eur  
40/100  eurocentov)) 

Zmluvná cena je dohodnutá ako cena bez DPH. V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa DPH 
bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov. 

 
3.2 V cene podľa bodu 3.1.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo 

v súvislosti so splnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov 
okrem prípadu uhradenia naviacprác podľa bodu 3.4. 

 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek celkovej ceny diela podľa prílohy č. 1 - . 

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky 
položky, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie 
diela a to aj v tom prípade, kde by to z popisu prác a technických špecifikácií zvlášť nevyplývalo, 
a to najmä ale nielen:  

3.3.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, 
prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie 



prác, 
3.3.2. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, 

cestovné a iné vedľajšie výdavky,  
3.3.3. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela 

potrebných materiálov a dodávok,  
3.3.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie 

plochy, 
3.3.5. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 
3.3.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 
3.3.7. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou  
3.3.8. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných 

a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a 
materiálov, 

3.3.9. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 
3.3.10. skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

a internými predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, 
3.3.11. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a 

následného overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpis ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v 
podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné 
náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby vykonávajúce dielo spĺňali 
predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť 

3.3.12. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne 
plnenie predmetu zmluvy. 

 
3.4 K zvýšeniu zmluvnej ceny môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác. Za naviacpráce sa 

považujú doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula 
dodatočne z nepredvídateľných okolností, ktorú nemohli zmluvné strany vopred predvídať, a 
celková hodnota stavebných prác nepresiahne 15 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, 
ak doplňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na splnenie tejto zmluvy a  

a. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, 
aby to verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané 
ťažkosti, alebo 

b. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú 
nevyhnutné na splnenie tejto zmluvy. 

 
3.5 Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa ani objednávateľa na 

vykonanie prác, ktoré bolo možné objektívne predvídať v čase predloženia cenovej ponuky 
zhotoviteľa, pričom môže ísť napríklad o naviacpráce, ktoré vyplynuli z nedostatočného 
preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa pred podpisom tejto zmluvy, 
z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb a pod. Všetky 
takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

 
3.6 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce až po doručení písomného 

pokynu zo strany stavebného dozora objednávateľa. Po vykonaní naviacprác zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah 
vykonaných naviacprác, odsúhlasených zo strany stavebného dozora objednávateľa a cena za 
naviacpráce určená podľa bodu 3.7 tohto článku, a návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie 
diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác s odôvodnením vrátane presného výpočtu na dni. 
V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku, je objednávateľ povinný návrh dodatku oprávnenou 
osobou podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku. Právo zhotoviteľa na 
zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti dodatku a nárok na úhradu 
ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku IV nižšie.  

 
3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác v cenovom návrhu, 

ktorý bude predmetom dodatku podľa bodu 3.6  bude rovnaká ako jednotková cena položiek 
uvedených v prílohe č. 1, najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej za tieto položky. V prípade 
ak cenový návrh naviacprác bude obsahovať nové položky, ktoré  nie sú ocenené v prílohe č. 1, 
jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, t.j. cenu za 
ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva 
resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu 
uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi 



preukázať. V prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným spôsobom 
nepreukáže, cena naviacprác sa určí o 20 % nižšia ako cena podľa cenníka, ktorý zhotoviteľ 
použil pri oceňovaní položiek v prílohe č. 1.  

 
3.8 V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v prílohe č. 1 príp. ich vykonania 

v rozsahu menšom ako je uvedený v prílohe č. 1 sa celková cena diela uvedená v bode 1.1. 
tohto článku automaticky znižuje o finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek resp. 
hodnotu časti nevykonaných položiek. 

 
3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že 10 % z ceny za realizáciu diela bez DPH uvedenej v bode 3.1.1. 

tohto článku bude tvoriť zádržné určené na zabezpečenie práva na riadne a včasné zhotovenie 
diela a na riadne a včasné odstránenie vád diela. Jeho aplikácia je ďalej uvedená v článku IV. 
bod 4.2 tejto zmluvy.  

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

4.1 Cenu za vykonané dielo uvedenú v bode 3.1.1 tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 
postupne na základe mesačných faktúr, ktorých prílohou bude odsúhlasený a potvrdený súpis 
vykonaných prác zo strany stavebného dozora objednávateľa. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru 
len za skutočne zrealizované práce v príslušnom mesiaci. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 
preddavky na cenu diela. 

 
4.2 Z každej faktúry sa uplatní zádržné vo výške 10 % z jej hodnoty bez DPH. Nárok na uvoľnenie 

zádržného vzniká zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú má právo zhotoviteľ 
doručiť objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu a v prípade prevzatia diela 
s drobnými vadami a nedorobkami po podpísaní zápisu o odstránení drobných vád 
a nedorobkov podľa článku V. bod 5.8 tejto zmluvy oprávnenou osobou objednávateľa.   

 
4.3 Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej podobe na e-mailovú adresu e-

faktura.dodavatel@zsr.sk, pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr 
zhotoviteľ získa na stránke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach 
nasledovne:  

 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,  
OR Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 
 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,  
Účelové stredisko – Účtovné centrum Zvolen 
M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 
 

4.4 Prílohou každej faktúry vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie je odsúhlasený 
a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany stavebného dozora objednávateľa. 

 
4.5 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú 
je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  

 
4.6 Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá 

príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 
 
4.7 Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať: 
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 názov diela 

 predmet úhrady 

 IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 

 číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 

 čiastku k úhrade spolu 

 splatnosť faktúry 
Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 

 
4.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, 

pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej 
a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 
4.9  Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade 

faktúry zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej 
faktúry na e-mailovej adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk.  

 
4.10 Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto 
nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH 
daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového 
priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 
4.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je závislou osobou voči objednávateľovi 

v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči 
objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť 
a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný 
uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR, za každé takéto porušenie. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1 Zhotoviteľ dielo vykoná len na základe písomnej objednávky objednávateľa (formou písomnej 
výzvy, odovzdania staveniska zo strany objednávateľa, iného písomného oznámenia).  
 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 
vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

 
5.3 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú 

na výkon diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi 
objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 
výkone diela dodržať všetky relevantné platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce 
sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, 
interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zhotovené dielo 
bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované príslušnými technickými 
a bezpečnostnými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi 
objednávateľa a touto zmluvou. 

 
5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 

zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 
známe, že je po záručnej dobe alebo po dobe jeho použiteľnosti  prípadne ak zo záručnej doby 
(ktorú má zhotoviteľ od svojho dodávateľa) uplynulo viac ako 20 % (resp. 20 % času 
odporúčanej doby použiteľnosti). Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podkladmi a touto zmluvou.  

 

5.5 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: ŽSR, 
OR Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen (Jana Tuhárska), bezodkladne po ukončení 
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prác na diele. Dielo objednávateľ prevezme v mieste vykonania diela na základe preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť zrealizovaného diela a jeho 
súčasťou budú aj doložené preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle právnych 
predpisov, noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Súčasťou preberacieho protokolu 
musí byť aj súpis vykonaných prác a vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Ak 
objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených 
vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. 

 
5.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie. 
 
5.7 Dňom odovzdania a prevzatia diela sa dielo považuje za vykonané. 

 
5.8 Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Jana Tuhárska, t.č. 045/229 4321, 

mobil : 0903/445 307, e-mail : tuharska.jana@zsr.sk.  
 

5.9 Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s drobnými vadami 
a nedorobkami nebrániacimi riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a ktoré zhotoviteľ odstráni 
v lehote dohodnutej zmluvnými stranami a uvedenej v zozname vád a nedorobkov tvoriaceho 
prílohu preberacieho protokolu. Po vykonaní kontroly odstránenia vád a nedorobkov sa vyhotoví 
zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa. 

 
5.10 Stavebným dozorom objednávateľa je:  

Ing.Ján Zmitko, t.č. 047/229 5433, mobil : 0903/256048, e-mail : zmitko.jan@zsr.sk. 
 
5.11 Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Stanislav Polóny. Zhotoviteľ sa zaväzuje že stavbyvedúci 

bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 
 
5.12 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

 
5.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky 

objednávateľa. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie staveniska 
v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, stavenisko riadne označí 
(primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona), a tiež v oblasti staveniska vytýči 
polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené 
s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  

 
5.14  O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.  

 
5.15 Každý pracovník zhotoviteľa musí mať v čase vykonávania pracovnej činnosti v mieste plnenia 

platné doklady podľa bodu 5.14.1 až 5.14.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo 
prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 5.14.1 až 5.14.3. alebo 
ak platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol. Najneskôr pred 
odovzdaním a prevzatím staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi nasledovné 
dokumenty, ak ich už nepredložil v rámci súťaže: 

 
5.14.1 Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 

predpisu ŽSR Z 2. 
5.14.2 Doklad pracovníkov zhotoviteľa o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre 

zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť 
na pracoviskách ŽSR  a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 
459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 
Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/  

5.14.3 Povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR v zmysle predpisu Z 9 
„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR. 

 
5.16 Osoba, ktorá stavenisko za zhotoviteľa preberá, ako aj všetci pracovníci zhotoviteľa, ktorí sa na 

stavenisku počas celej realizácie diela budú pohybovať, musia mať oprávnenie na vstup do 
koľajiska. Uvedené oprávnenie sú tieto osoby povinné mať vždy pri sebe, a na požiadanie 
objednávateľa, resp. osoby konajúcej v jeho mene, oprávnenie kedykoľvek predložiť. 
Objednávateľ je oprávnený, kedykoľvek počas vykonávania diela, si túto skutočnosť preveriť, aj 
opakovane. 
 



5.17 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál 
ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ 
povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia 
originálu. 

 
5.18 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca 

s dennými zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor 
objednávateľa a ostatné osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona 
obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je 
povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. 
Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto 
zmluvy. 

 
5.19 Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na 
dôležité záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo 
zašle kópiu záznamu elektronicky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany 
navzájom potvrdzujú, že toto ustanovenie sa v žiadnom prípade nevzťahuje na zápisy 
naviacprác do stavebného denníka. 

 
5.20  V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. 

Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele. 

 
5.21 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela 

dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať 
odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

 
5.22 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 
preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny 
a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 
ŽSR“. 

 
5.23 Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez 
uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na diele. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti 
a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne 
oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto 
dohody tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ 
oprávnený postupovať podľa čl. X bod 10.2.6 tejto zmluvy. 

 
5.24 Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov 

bezpečnostnému technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad 
v stanovenej forme a čase. 

 
5.25 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu 

vykonávania diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez 
predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 
akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím 
preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela. 

 
5.26 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, 

ktorým je Bc. František Slamka. Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 



5.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že demontovaný materiál, ktorý sa nemá ďalej využiť pri vykonávaní 
diela, objednávateľovi  protokolárne odovzdá v mieste výkonu diela.  

 
5.28 Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu odstrániť zo 

staveniska všetky zostávajúce zariadenia zhotoviteľa, prebytočný materiál a odpad, ktorého je 
pôvodcom. Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je 
objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady 
zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. 
Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti 
s odstránením alebo predajom vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa 
predchádzajúcej vety vrátený zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako náklady 
objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy na úhradu.    

 
5.29 Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne 

formou doporučeného listu. 
 

Článok VI. 

Zodpovednosť za vady 

 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 
podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych 
predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, 
zariadenia a iné komponenty diela dáva zhotoviteľ takú záruku akú dáva výrobca zariadenia 
najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto zmluvy, ktorým objednávateľ dielo od 
zhotoviteľa prevzal. Pre vylúčenie pochybností platí, že vo vzťahu k vadám diela o ktorých 
objednávateľ mal vedomosť pri preberaní diela a napriek takýmto vadám sa rozhodol dielo 
prevziať (bod 5.8), plynie záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami až 
podpísaním zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie v zmysle bodu 5.8 posledná veta. 

 
6.2 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí 

objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii 
uvedie, že ide o takúto vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad, a popíše ako sa prejavuje. 
Písomnú reklamáciu zašle objednávateľ na kontaktnú e-mailovú adresu tempra@tempra.sk. 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním 
e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová správa objednávateľa odoslaná. Ak 
zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu 
odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 00421 905 219 270 s následným písomným 
potvrdením. Reklamovanú vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne najneskôr do 5 dní 
odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom za predpokladu, že si oprava nevyžaduje 
zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota presahuje 5 dní. V prípade, ak si oprava 
vady bude vyžadovať zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota je dlhšia ako 5 dní 
alebo poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa – zabezpečenie výluky bude lehota na 
odstránenie vady vzájomne písomne dohodnutá medzi zodpovedným zástupcom objednávateľa 
a zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie 
je možné s istotou určiť kto za vadu zodpovedá. Ak sa v priebehu odstraňovania vady alebo po 
odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu 
účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ vady 
v dohodnutej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo 
prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa 
na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

 
6.3 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie 

odklad, bude objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu 
ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje aj zaslanie e-mailovej správy na 
kontaktnú e-mailovú adresu tempra@tempra.sk. Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý 
pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola 
e-mailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa 
predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na 
číslo uvedené v bode 6.2, s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je povinný písomne sa 



vyjadriť k reklamácii do 10 dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto 
skutočnosť považovať za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 
objednávateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne na inej lehote. V prípade, že 
zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo 
prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa 
na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

 
6.4 Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo 

alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto 
zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, 
alebo jej časti za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 
mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných komponentov diela, v trvaní záruky 
akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy. 

 
7.2 Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou 
úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

 
7.3 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, 

alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu 
majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne 
zhotoviteľ. 

 
7.4 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá zhotoviteľ. 
 

 

Článok VIII. 

Sankcie 

 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.2 tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto 
zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 100,00 EUR za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 
8.2 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác v lehote 

podľa bodu 2.5, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj 
začatý deň omeškania. 

 
8.3 V prípade nedodržania niektorého zo sankcionovateľných míľnikov v harmonograme postupu 

prác podľa  bodu 2.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z ceny prác, najmenej však 200,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania, 
ktoré mali byť po sankcionovateľný míľnik vykonané a vykonané neboli. Zhotoviteľ sa 
nedostane do omeškania s plnením sankcionovateľného míľnika v prípade, ak mu nebola 
poskytnutá riadna súčinnosť zo strany objednávateľa v termínoch/lehotách dohodnutých v tejto 
zmluve resp. v interných predpisoch objednávateľa (poskytnutie výluk, súhlasov a pod.). 
O dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti sa posunie termín čiastkového 
plnenie – sankcionovateľný míľnik. 

 
8.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať 

objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
8.5 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle bodov 6.2 alebo 6.3 tejto 

zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 



3.1.1 tejto zmluvy za každý i začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý i začatý deň 
omeškania. 

 
8.6 V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy.  
 
8.7 Ak sa pri, alebo v súvislosti s vykonávaním diela pohybuje v koľajisku osoba, ktorá sa na 

mieste nevie preukázať oprávnením na vstup do koľajiska, objednávateľ má právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každé takéto porušenie.  

 
8.8 Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady 

podľa bodov 5.14.1 a/alebo 5.14.2 alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový 
platný doklad vydaný nebol, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy za každého jedného pracovníka, pri ktorom došlo 
k porušeniu povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 5.13 prvá a druhá veta, najmenej však 
500,00 EUR za každé takéto porušenie 

 
8.9 Ak zhotoviteľ neumožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov 

bezpečnostnému technikovi objednávateľa, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, najmenej však 100,00 EUR 
za každé takéto porušenie.  

 
8.10 Ak zhotoviteľ nezabezpečí v stanovenej forme a čase odstránenie nedostatkov zistených 

bezpečnostným technikom objednávateľa, ktoré sú následkom porušenia bezpečnostných 
predpisov, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny 
uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť 
takéto nedostatky odstrániť. 

 
8.11 V prípade, že zhotoviteľ  nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými 
predpismi objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z ceny uvedenej 
v bode 3.1.1. tejto zmluvy najmenej však 1.000,00 EUR za každé takéto porušenie. 

 
8.12 V prípade, že v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 
a/alebo plynulosti dopravy na dráhe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 3 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 3 000,00 
EUR za každé takéto ohrozenie alebo narušenie. 

 
8.13 V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 5.22 tejto zmluvy, z dôvodov na strane zhotoviteľa, 
zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celkovej ceny 
diela uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 3 000,00 EUR.  

 
8.14  Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 10.4 tejto zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý 
jednotlivý prípad. 
 

8.15 Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 10.5 nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za 
subdodávateľa, ktorý nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný 
predmet plnenia bude plniť sám, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.16 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych 
subdodávateľov v lehote podľa bodu 10.6, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.17 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov 
o subdodávateľovi v lehote podľa bodu 10.11, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 
 



8.18 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných 
údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra 
partnerov verejného sektora najneskôr do päť 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných 
údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
50 EUR za každý aj začatý deň omeškania.   
 

8.19 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných 
údajov o subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, ktorý bol ku dňu podpísania tejto zmluvy 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra 
partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 10 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov 
alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR 
za každý aj začatý deň omeškania.   
 

8.20 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že na plnení predmetu 
zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený 
v zozname subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely 
overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.   
 

8.21 Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa bodu 
11.3 druhá veta, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 
EUR. 
 

8.22 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že sa stal po podpísaní tejto 
zmluvy partnerom verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
právneho úkonu, na základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý aj 
začatý deň omeškania.    
 

8.23 V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa článku XII. bod 12.9. tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny uvedenej v 
bode 3.1.1. tejto zmluvy, najmenej však 3 000,00 EUR za porušenie niektorej z týchto 
povinností. 

 
8.24 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť objednávateľovi 

prípadnú škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 
 
8.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia 
tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % 
z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je 
dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je 
dotknuté. 

 
8.26 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 
 
8.27 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy 

sú ceny bez DPH. 
 
8.28 Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške 

vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 
 

Článok IX. 

Prechod  nebezpečenstva škody a vlastníctva 

 

9.1 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v súlade s touto zmluvou.  

 
9.2 Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ; vlastnícke právo 



k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovávaného do diela a 
zaobstaraného zhotoviteľom prechádza v momente ich zabudovania do diela na objednávateľa. 

 

 

Článok X. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

10.1  Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 
 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 
potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, 
neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
samotného zhotoviteľa.  

 
10.3 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú 

uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len 
„zoznam priamych subdodávateľov“). 

 
10.4 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 

priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej 
žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky 
údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí 
zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti 
o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ 
v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas 
objednávateľa so subdodávateľom.  

 
10.5 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 

príslušnú časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za 
subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 10.4 žiadosti o náhradu vyhovieť 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi 
oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu 
subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe tejto 
zmluvy riadne a včas. 

 
10.6 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo 
dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). 
Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. Na požiadanie 
objednávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým 
subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu 
príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti. 

 
10.7 Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predložil objednávateľovi písomný a neodvolateľný 

súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 
subdodávateľov s poskytnutím a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 10.9 
tohto článku (ďalej len „súhlas so spracovaním osobných údajov“). 

 
10.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia 

nového subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom 
priamych subdodávateľov. 

 
10.9  Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto 
súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti 
súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do 
uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá 
súhlas dáva. 

 
10.10 Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa 



bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť 
prípadnú škodu, ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany 
štátnych orgánov. 

 
10.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. 
 
 

Článok XI. 

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

11.1 Ak bol zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register 
partnerov verejného sektora“), zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú 
zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz 
z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných 
údajov alebo výmazu.     

 

11.2 Ak bol subdodávateľ v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú 
zmenu zapísaných údajov o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz 
subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora,  a to najneskôr do 10 dní odo dňa  
vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  

 
11.3 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má 

podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname 
subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia či je 
subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ 
podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je 
povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového 
subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zákona o registri partnerov 
s dostatočným vysvetlením.  

 
11.4  Ak sa zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto zmluvy, zaväzuje sa túto 

skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
právneho úkonu, na základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal.  

 

 

Článok XII. 

Ukončenie zmluvy 

 

 

12.1. Zmluva môže zaniknúť:  

12.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných 
záväzkov a pohľadávok,  

12.1.2. písomným odstúpením od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

 
12.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej 

zmluvnej strany okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti: 

12.2.1. zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani po dodatočne stanovenom termíne zo strany 
objednávateľa, 

12.2.2. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika 
o viac ako 15 dní, 

12.2.3. zhotoviteľ  nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi 



objednávateľa, 
12.2.4. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol 
predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, 
ktorú možno od neho požadovať,  

12.2.5. v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 
a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo 
narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy na dráhe, 

12.2.6. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 5.21 článku V. tejto zmluvy, 

12.2.7. ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 60 dní, 
12.2.8. ak sa objednávateľ dostane do omeškania s poskytnutím súčinnosti o viac ako 30 dní. 

Objednávateľ sa nedostane do omeškania ak neposkytnutie súčinnosti včas vzniklo 
v dôsledku vzniku okolnosti vyššej moci, t. j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala 
nezávisle od vôle objednávateľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ nemožno 
rozumne predpokladať, že by objednávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil 
alebo prekonal a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. 

 
12.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z týchto dôvodov:  

12.3.1. zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 
zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, 

12.3.2. v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu 
zhotoviteľa, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov 
zhotoviteľa alebo by ohrozili vykonanie diela, 

12.3.3. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom, v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy. 

 
12.4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 12.2 a 12.3 tohto článku odstúpiť 

od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je 
v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo 
strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní 
zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 
s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 
Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
12.5. Zhotoviteľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 12.2 tohto článku odstúpiť od tejto 

zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, 
ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. 
Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek 
povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne 
upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 
s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
12.6. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným 

spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z 
ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od 
zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ 
po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 
ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, 
ak sa vyžaduje. 

 
12.7. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 
zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 
zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do 
momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním 
a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa 



podľa bodu 12.9. tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo 
voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, 
ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 
zmluvy.  

 
 
 

12.8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane.  
 

12.9. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
12.9.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

nedokončením diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné 
opatrenia,  

12.9.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj 
podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti  
a podklady potrebné pre prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, 
certifikátov, revízií a pod., 

12.9.3. opustiť stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu12.9.1., 
12.9.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie diela.  
 
 
 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť 
právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný 
slovenský súd. 

 
13.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 
 

13.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za 
doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka 
adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; 
ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená 
druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 
 

13.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 
 

13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 
 

13.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 
vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie. 
 

13.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
          Príloha č. 1 – Ocenený zoznam položiek  

           Príloha č. 2 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci          

v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie     

           Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov 

 
13.8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 



 
 
 
 

13.9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 12.07.2017 V ........................dňa........................ 
  
V mene objednávateľa: V mene zhotoviteľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

  
 
 
 
 

 

  
Ing. Pavol Bulla v.r. 
riaditeľ kancelárie GR ŽSR  
 

Ing. Peter Kováčik v.r. 
konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
Daniel Šopov v.r. 

 konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

 

 



Príloha č. 1 – Ocenený zoznam položiek            

Pč. Popis MJ Množstvo 
Jednotková 
cena v € bez 

DPH 

Celková cena 
v € bez DPH  

1. 

Orezanie koncov koľajových polí na rošte 
rozbrusovačkou alebo pílou na rošte (odstránenie 
pálených koncov koľajníc, zriadenie protiľahlosti 
stykov). 

rez 88          10,90 €           959,20 €  

2. 

Vyrezanie neidetfikovateľných zvarov 
a defektoskopických vád v užitom koľajovom rošte 
s koľajnicami tv.49E1 s následným zvarením koľajníc 
na rošte  - manipulácia s koľajnicami, rezanie 
a zváranie koľajníc. 

vada 40        339,80 €      13 592,00 €  

3. 
Výmena zvierok v koľaji na podkladniciach rebrových 
včetne dodávky nového materiálu - zvierky ŽS4. 

ks 3 356            2,35 €        7 886,60 €  

4. 
Výmena gumových podložiek na betonových podvaloch 
včetne dodávky nového materiálu gumové podložky 
tv.49 E1.  

ks 1678            1,70 €        2 852,60 €  

5. 
Defektoskopická kontrola koľajníc tv.49E1 na 
koľajovom rošte. 

m 1100            0,20 €           220,00 €  

6. 

Vytrhanie koľajových polí a koľajových rozvetvení vo 
výhybni Podrečany, naloženie, preprava a vyloženie na 
manipuločnom priestranstve v žst.Tomášovce ( včetne 
demontáže): 

        

 KP tv.T na drevených podvaloch, „c“  m 446          20,70 €        9 232,20 €  

 KP tv.T na betónových podvaloch, „c“  m 8          28,40 €           227,20 €  

výhybka č.2 JS49 1:9-300 dr. ks 1     1 390,20 €        1 390,20 €  

výhybka č.3 JT6° - I.typ dr. ks 1     1 320,00 €        1 320,00 €  

výhybka č.4 JT7° - I.typ dr. ks 1     1 320,00 €        1 320,00 €  

7. 
Zriadenie koľajového lôžka (vrátane dodávky 
materiálu). 

m
3
 800          47,80 €      38 240,00 €  

8. 

Výmena 50ks podvalov na rošte betónových za 
drevené včetne dodávky kompletného nového 
materiálu (drevené podvaly o dl. 2,60 m, gumené 
a polyetylénové podložky, drobný upevňovací materiál) 
– výbehy z výhybiek č.1 ( 20 ks  pred výmenovým 
stykom, 2 x15 ks za spoločnými podvalmi koncových 
stykov). 

ks 50        167,80 €       8 390,00 €  

9. 

Naloženie novovkladaných KP z manipulačného 
priestranstva žst.Tomášovce na podvozky, ich presun, 
pokládka a zaspojkovanie v koľaji č.3 výh. Podrečany 
(dodávateľ zabezpečí dočasne použitý spojovací 
materiál koľ. stykov): 

           

49E1/SB8,“d“  m 469          36,40 €      17 071,60 €  

49E1/drevo,“d“  m 12          32,90 €           394,80 €  

10. 
Úprava geometrickej polohy koľaje č.3  včetne výbehov 
(3x strojné prepracovanie ) dl.3x550m 

m 1650            6,60 €      10 890,00 €  

11. 

Zriadenie  bezstykovej koľaje (koľajnice tv.49 E1)  
v celkovej dĺ. 481m  s ochraným polom ku vč. 1  

        

predpokladaný celkový počet zvarov tv.49 E1  ks 40        272,80 €      10 912,00 €  

 
Celkom bez DPH v EUR:                                                                                                        124.898,40 EUR 
Sadzba DPH:                                                                                              20 % 
Výška DPH:                                                                                              24.979,68 EUR 
Celková cena vrátane DPH v EUR:                                                                                         149.878,08 EUR



Príloha č. 2 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie    

 
- Podklad pre vypracovanie –  

PÍSOMNEJ DOHODY  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

 v skrátenej forme “ŽSR“ 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako objednávateľ) 

Zhotoviteľ: 

              TEMRPA, s.r.o. 

 29.augusta 53/5535, 974 01 Banská Bystrica 

 (ďalej ako zhotoviteľ ) 

 

1. Predmet Písomnej dohody je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov 
iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a stavebných prác: „A16151 

Výhybňa Podrečany, rekonštrukcia ŽZ (železničného zvršku)“, podľa Zmluvy o dielo č. 
1100076324/2017/5400/045 zo dňa ......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi objednávateľom v zastúpení:  

 

a zhotoviteľom:   

TEMRPA, s.r.o., 29.augusta 53/5535, 974 01 Banská Bystrica 

V zastúpení:  Ing. Peter Kováčik - konateľ spoločnosti 
  Daniel Šopov - konateľ spoločnosti 

 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 

v zmluve. 

 

 



2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 

počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade 

s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 

dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, 

ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 
pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 



 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 
predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. 
Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s 
realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 
požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 
dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 
zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov 
ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo 
do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a 
overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR   Z 2 
v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 
zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 
ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 
„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 
štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, 
organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) 
zodpovedal skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 
Z. z.  a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom 
sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch 
počas vykonávania zmluvných činností,  



k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 
m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch 

ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo 
železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 
svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné 
podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných 
podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými 
úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné 
počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov 

(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ 
požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych 
podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov 
subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov 
musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 
subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 
posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 

činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 

dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa 
interných predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie 
prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od 
zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej 



koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade 
s príslušnými internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 

stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 

zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či 

ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli 

riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k 

ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 

komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k 

porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a 

prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí 

mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 

uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s 
hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné 
práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na 
bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené 
a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby 
technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a 
technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 
59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho 
oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom 
oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 
147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle 
Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác 
prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi 
pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú 
pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 



e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať 
pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by 
mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + 
obchádzacie vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). 
Preto zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia 
pod napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV 
a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. 
Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a 

obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa 

priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, 

zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu 

EE príslušnej VOJ)  o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať)  a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 
jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 
zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, 
ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer 
cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre 
jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako 
aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle 
predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným 
za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 
(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 
výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné 
bezpečnostné opatrenia (napr.  vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 
zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

 



3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                           Stanislav Polóny                                                      

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:            Stanislav Polóny 

c) zodpovedný za prípravu staveniska:                            Stanislav Polóny 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou: Stanislav Polóny 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň 

zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d)  „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 

požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj 
kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 
zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ 
rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné 
činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a 
predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych 
podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, 
výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný 



rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným 
a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP 
na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho 
a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou 
formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 

koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako 

jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 

zamestnávateľom. 

 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas 
prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom 
sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na 
poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu 
zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim 
zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti 
dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo 
môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 
majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu 
ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne 
dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 
zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác 
pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.  

 

 



6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. 

podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                     V .............................. dňa ............... 

 

 

 

........................................................    ......................................................... 
podpis za objednávateľa      Ing. Peter Kováčik - konateľ spoločnosti
  
 
 
 
        ......................................................... 
        Daniel Šopov - konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3  - Zoznam priamych subdodávateľov 

Poradové 

číslo 

Obchodné meno / názov 

subdodávateľa 

Údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel na 

realizácii 

zákazky v % 

Predmet subdodávky 

1. TSS GRADE, a.s. 

Ing. Dušan Chovanec - predseda predst. 

Ing. Marek Choma - člen predstavenstva 

Ing. Branislav Gábriš - člen predstavenstva 

35 802 723 13,00% 
Podbíjačka ASP 08-275  

Stroj na úpravu štrkového lôžka PUŠL 71 

2. PK Doprastav, a.s. 

Ing. Milan Čerešňák - predseda predst. 

Ing. Miroslav Kurica - člen predst. 

Ing. Stanislav Kotrčka - člen predst. 

35 697 814 12,50% Kamenivo na koľajové lôžko 

3. ATB - Slovakia, spol s r.o. Tibor Bartók - konateľ 36 636 541 11,00% 
Žeriavy - trhanie, manipulácia a pokládka koľajových polí, 

kolesové rýpadlo - nakladač, nákladné vozidlá 

4. JUSO s.r.o. 
Mgr. Juraj Sorád - konateľ 

Ing. Monika Sorádová - konateľ 
36 627 283 9,00% 

Rušeň + vozne plošinové - preprava koľ.polí, 

Rušeň + vozne SaV + Chopperdozátor - dovoz kameniva  

5. Koľajové a výškové práce, s.r.o.  Ing. Štefan Žilavý - konateľ 46 907 386 4,00% Regenerácia koľajových polí 

 


