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NAVRH

Zmluva o dielo €C....ccvevees [ovennrnnenn.
uzatvorena podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastipeny:

Zastupca na rokovanie
0 veciach zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

e - mail

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny organ:
Zapis v registri:

Zastupca na rokovanie
0 veciach zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

e - mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(dalej len ,,zmluva®)

I.ZMLUVNE STRANY

Regionalny trad verejného zdravotnictva vo Vranove nad
Toplou

Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Toplou

RNDr. Ludmila Rosiarova — regionalna hygieni¢ka

RNDr. Ludmila Rosiarova — regiondlna hygienicka
Bundzak Maros, Ing. Biz Marek

17335787

2020635881

Statna pokladnica

SK14 8180 0000 0070 0013 5003
vt.riaditel@uvzsr.sk

Reinter s.r.o.

Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné

Ing. Jaroslav Pcola

Obchodny register, OS PreSov, oddiel Sro, vlozka ¢islo:
23983/P

Ing. Adriana Simonova, 0902 998 821, simonova@reinter.sk
Jan Kas$sai, 0902 998 845, kassai@reinter.sk

46 005 218

2023187309

SK2023187309

VUB, a.s.

SK32 0200 0000 0028 5159 6059

0903 631 831

pcola@reinter.sk

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a v ramci cenovej ponuky zo dna
28.09.2021 predlozenej vo verejnom obstaravani vykonanom Vv zmysle §117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani, pod nazvom Administrativna budova - stavebné upravy

a udrZiavacie prdce.
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2.3

3.1

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

44

Stavebné prace budu realizované podl'a projektovej dokumentacie spracovanej Ing. Vladimirom
Pavtikom, autorizovanym stavebnym inzinierom. Stavebné prace budu realizované na zaklade
Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav a udrziavacich prav zo dia 02.07.2021.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel sa zavédzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatela dielo ,,ddministrativna _budova - stavebné upravy a udriiavacie prdce*
v rozsahu stavebnych uprav vo vymene elektroinstalacie, vymene okien a dveri, rekonstrukecii
socialnych zariadeni a d’alSich prac v zmysle projektovej dokumentécie a Vykazu vymer.

Zhotovitel’ vykona dielo podla:

predloZenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zaviznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela, v plnom rozsahu sutaznych podkladov,

rozpod¢tu diela vratane ostatnych nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy, ktory
vyhotovil zhotovitel’ (cenova ponuka vypracovana dina 28.09.2021) ako Prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy.

Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesionalnej urovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnl
zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zdkony, prdvne predpisy a
normy platné na tizemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

Objednavatel sa zavézuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt
cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré moézu mat zasadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.

1V. CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. bode 3.1
Prevzatie staveniska: do 7 dni od vystavenia objednavky objednavatel'om
Odovzdanie staveniska: najneskor do 31.10.2021

Povinnost’ zhotovitel'a zhotovit' dielo sa povazuje za splnent protokolarnym odovzdanim
a prevzatim celého diela.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pre zabezpeCenie riadneho a v€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel pozaduje a
objednavatel' sa zavédzuje odovzdat zhotovitelovi projektovu dokumentaciu potrebni na
zacCatie vystavby, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov
inzinierskych sieti pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

V.CENADIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. bodu 3.1 je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, je dolozena polozkovitou kalkulaciou rozpoctu diela vratane
ostatnych nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajuce zo zmluvy, ktori vyhotovil zhotovitel’ a
tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitel'a zavézna a predstavuje
sumu.

cena bez DPH: 120 468,51 €
DPH 20%: 24 093,70 €
cena vratane DPH 144 562,21 €

(Slovom: stostyridsat’styritisicpat'stoSest'desiatdvaeur a dvadsatjedencentov )

Cena diela podl'a bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer podla
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré st pre zhotovitel'a pri zhotoveni tohto diela
Zavazne.

Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na zaklade zavéznych
jednotkovych cien a skutocne zrealizovanych dodavok a préc, odstihlasenych a potvrdenych
technickym dozorom objednavatel’a.

Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
Vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného
zhotovenia stavby a zabezpeceni ostatnych zaviazkov zhotovitel'a z tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizicie diela nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konstrukcii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazda zmena vopred
odsuhlasena projektantom, technickym dozorom objednavatel'a a zaznamenana v stavebnom
denniku.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlicha
predchadzajucemu odsthlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez
odsuhlasenia nie je mozné ekvivalent pouZzit’ resp. zabudovat'.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, buda po predchadzajucom odstuhlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu urcenu nasledovne:

5.8.1 ak p6jde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového
rozpoctu,
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

5.8.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouZije sa individualna kalkulacia s pouzitim trovne rézie a
zisku ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi finanéné preddavky ani zalohy na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude Zhotovitel'ovi uhradena na zaklade 1 zaverecnej faktiry po kompletnom
zhotoveni diela zhotovitel'om a prevzati diela objednavatel'om.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat overitelnym spoésobom. Podkladom pre vystavenie
faktiry je supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitel'a, odsuhlaseny a
podpisany objednavatel'om. Supis vykonanych prac je sucastou faktiry, musi byt zostaveny
prehladne, priom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznalenie, ktoré je v sulade s
ocenenym popisom podla zmluvy. Sucastou faktiry je takisto zistovaci protokol. Pripadné
zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit’ a na poziadanie uviest’ oddelene.

Zhotovitel’ je povinny vystavit’ fakturu za zhotovenie diela najneskor do piateho pracovného
dna v mesiaci nasledujiceho po dni odovzdania staveniska zhotovitel'om (dni zhotovenia diela).

Lehota splatnosti faktary za vykonané prace je 30 dni odo dia jej doru¢enia objednavatelovi.
Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, Zze vzhl'adom na skuto¢nost, Ze objednavatel je subjektom
verejného prava podla § 261 ods. 3 Obchodného zakonnika je lehota splatnosti faktary v sulade
s ustanovenim § 340b Obchodného zakonnika anie je vhrubom nepomere K pravam
a povinnostiam zhotovitel'a podl'a ustanovenia § 369d Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ dorucenej faktary. Faktara musia obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, ako aj nalezitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj udaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktary,

¢) forma uhrady,

d) oznacenie penazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktury,

f) prilohou faktury bude dodaci list — stipis dodanych prac za fakturované obdobie s vyzna¢enim
jednotkovej ceny za fakturovana polozku (s DPH a bez DPH), pocet jednotiek, celkova cena (s
DPH a bez DPH), zist'ovaci protokol.

V pripade, ze faktara nebude obsahovat’ poZzadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie
resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynat nova lehota splatnosti dorucenim
opravenej faktary objednavatel'ovi.

Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

8.2

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v Case jeho
odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpovedd
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na niu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo difia odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca déva ini zaru¢ni dobu uvedenu v zaru¢nom
liste, plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel odovzda zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim
zaru¢nej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel’ sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstrainovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatela alebo nastupcu
a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnua reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitel'a podrla ¢l. L. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpecit' ich
odstranenie na naklady zhotovitel’a.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a

predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti stavu v akom bola navrhovana projektovou
dokumentaciou.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstrdnenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

VIll. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo $kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho
predmetu plnenia.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby

zhotovitel’ mohol na nom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stuc¢asne
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8.4
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi aj stavebné povolenie a
projektova dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti, organov Statnej
spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykonavat stavebné prace.

Objednavatel’ presne vymedzi hranice staveniska.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach v suvislosti s realizaciou
stavebnych prac, obstar4 a uhradi tieto prace zhotovitel’.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch obstarava zhotovitel a znasa aj
pripadné poplatky.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ zabezpe¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Néklady na tihradu spotrebovanych energii hradi objednédvatel’ a st sucastou zmluvnej ceny
podla ¢l. V tejto zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel’ povinny respektovat’.

Ak sa stavebny dozor objednavatel’a na preverenie prac v ur¢enej lehote nedostavi, hoci bol na
to riadne vyzvany, je objednavatel’ povinny uhradzat’ naklady dodatocného odkrytia, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa vsak pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne,
znasa naklady dodatocného odkrytia zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny prizvat’ stavebny dozor objednavatela na kontrolu najma tychto prac:

- na kontrolu rozvodov instalacii pred zakrytim,

- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii, podl'a vrstiev predpisanych projektom a
vyslovit’ sthlas pre realizaciu d’alSej vrstvy,

Zhotovitel’ sa zavézuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela, resp. stavebny

dozor objednavatela k Gcasti na skuSkach. O vykonanych skuskach vedie zhotovitel’ zdiznam v
stavebnom denniku.
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94

95

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v stlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a § 28 vyhlasky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Objednavatel a stavebny dozor objednavatel’a je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak
zistia, ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel
opravneny dozadovat' sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym sposobom. Ak tak zhotovitel’
neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruSeniu zmluvy, je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit’.

Stavebny dozor objednavatela méze na zaklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy
poziadat’ zhotovitel'a o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas
jeho zabudovania.

Zhotovitel’ zabezpe¢i ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava stavebny dozor objednéavatel'a alebo iny zodpovedny zastupca objednavatel’a a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel’, resp. stavebny dozor objednavatel'a ma pocas realizacie diela pravo priebeznej
kontroly, pravo upozornit’ zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo
pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. stavebny dozor objednédvatel'a na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dovodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
realizacie zvolad objednavatel’ alebo stavebny dozor s tym, Ze ich presny termin mu bude
pisomne oznameny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzda dokoncené dielo v zmysle projektovej dokumenticie a spiSe s
objednavatel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie dicla.

Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, ze v preberacom
protokole

- v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
V spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpeCenstvo Skody na
objednavatel’a.
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9.9

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

Zhotovitel odovzdd objedndvatelovi najneskdr v cCase doruCenia vyzvy zhotovitela
k odovzdaniu a prevzatiu diela podl'a ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné k uzivaniu
stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zakon ¢. 133/2013 Z.z.

0 stavebnych  Vvyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni
neskorsich predpisov a zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych pozZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov

V zneni neskorsich predpisov.

9.9.2  Osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii.

9.9.3  Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvdzany).

9.9.4  Stavebné denniky (montazne denniky).

9.9.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

9.9.5 Zarucné listy, navody na pouzivanie vsetkych dodanych zariadeni v slovenskom jazyku

a doklady o zaskolent obsluhy.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v ¢l. III bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela vratane DPH podl'a ¢l. V bod 5.1
za kazdy kalendarny dent omeskania.

Ak objednavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované Uroky z omeskania vo vySke rovnajucej sa sadzbe podl'a § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad v Case podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvni
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny defi omeskania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a ¢I. VII bod 7.6, zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny deni omeskania.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska s
odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati

diela.

Lehota splatnosti faktary, ktorymi sa uplatituju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta.
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11.2

11.3

114

11.5

11.6

121

12.2

131

13.2

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné
na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zaviazkového vzt'ahu, je zodpovedna za Skodu
sposobenu druhe;j strane.

Zmluvna strana, ktord sposobila Skodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze Skoda bola spésobena okolnostou vylucujiicou
zodpovednost’.

Ak vznikne skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat,, zhotovitel' odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich os6b alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tato Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele sposobeni vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

X11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy. Odstipenie
sa oznamuje doporu¢enym listom s i€¢inkom ku ditu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuji:

12.2.1 porusenie povinnosti Zhotovitel'a zabezpecit’ jeho zapis v registri partnerov verejného
sektora pocas celej doby realizacie stavebnych prac,

12.2.2 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitel'ovi,

12.2.3 vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane urcéenej
lehote neodstranil (¢1. VIII, bod 8.18),

12.2.4 omeskanie objednavatel’a pri plneni si svojich finan¢nych zavéizkov vyplyvajucich mu
Z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XI11. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednavatel’ podl'a potreby.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju, ze obchodné a technické informaécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou
poskytnutia informacii podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
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13.3

13.4

141

14.2

14.3

144

145

14.6

147

Zhotovitel' prehlasuje, Zze k datumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapisany V registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora v zneni neskorSich predpisov, pricom sa zavdzuje, ze zapis v registri bude aktivny
minimalne pocas celej doby realizacie diela, az po uplné finan¢né vysporiadanie zhotovitel'a
a objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli na zakaze postupenia pohladavok veritela podla § 524 a nasl.
ustanoveni Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len
,» ObC. zakonnik*) bez predchadzajticeho sthlasu dlznika. Pravny tkon, ktorym budi postupené
pohladavky veritel'a v rozpore s dohodou dlznika podla predchadzajicej vety bude podla § 39
Ob¢. zakonnika neplatny.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou, nadobuda uéinnost dent nasledujuci po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav.

Menit’ alebo dopliiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, len formou pisomnych o¢islovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budua riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinné dnom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela, za predpokladu Ze dodatok
bol spravou z kontroly vykonanej Poskytovatel'om schvaleni bez zisteni.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia zavazku vyplyvajiuceho
z tejto zmluvy nedohodnl, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom
SR.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet

Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel’ a
jednu zhotovitel’.

Vo Vranove nad Toplou dia...................... Vo dia

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

RNDr. Ludmila Rosiarova — regionalna hygienicka Ing. Jaroslav P¢ola, konatel” spolo¢nosti
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