



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika  
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
IČO: 00156621  
DIČ: 2021291382  
konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Prešovský samosprávny kraj  
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika  
konajúci: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja  
IČO: 37870475  
DIČ: 2021626332

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

### Preambula

- (A) Neuplatňuje sa.
- (B) Dňa 30.11.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO1-SC11-2016-11 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej ako „NFP“) v rámci prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, investičnej priority 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov, špecifického cieľa 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;

- (C) Dňa 24.2.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302010F390 dňa 1.3.2017
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 30.5.2017

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 30.5.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými

stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce

Kód projektu v ITMS2014+ : 302011F390

Miesto realizácie projektu : Krásny Brod okr. Medzilaborce  
Rokytovec okr. Medzilaborce  
Malá Poľana okr. Stropkov

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO1-SC11-2016-11

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie  
(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 155 739,38 EUR (slovom: štyri milióny stopäťdesiatpäť tisíc stotridsaťdeväť eur, tridsaťosem centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 947 952,41 EUR (slovom: tri milióny deväťstoštyridsaťsedem tisíc deväťstopäťdesiatdva eur, štyridsaťjeden centov, čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 207 786,97 EUR (slovom: dvestosedem tisíc sedemstoosemdesiatšesť eur, deväťdesiatšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) Neuplatňuje sa.
  - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Neuplatňuje sa.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať

v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa a zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorom došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
  - odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicke budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronicke správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
  - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je

objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- Neuplatňuje sa.
  - Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
  - Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
  - Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).



## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa

zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
  - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
  - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
  - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny

Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo

usmernení uvedených v Právných dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj

z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadala o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschválil predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký

posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

## **7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzatvorenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
  - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty;

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí



NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu         |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu  |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Prešove, dňa:

Podpis: .....

MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
    - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

**Certifikačný orgán** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí** - iniciatíva financovaná z osobitných rozpočtových prostriedkov a z cielených investícií z Európskeho sociálneho fondu na doplnenie a posilnenie podpory poskytovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zameriava sa na podporu zamestnanosti mladých ako súčasť cieľa Investovanie do rastu zamestnanosti;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia** alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odrzkadľujú skutočné

dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho OP nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schwálených oprávnených výdavkov;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;



**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných

pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity

Projekt od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho**

**námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo  **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia,. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiacia a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak

Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
  - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
  - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1



všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3      OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 ZVO postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 € podľa postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu

uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.
5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
  - b) Ex-ante kontrolu pred podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) Ex-post kontrolu,

- d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- Ex-post kontrolu,
  - Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a dorúčením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
  - Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41

zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,

- h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

- 23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
- 24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

- 1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,

- c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
  3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
  4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
  5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplnujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. Neuplatňuje sa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:



- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
  4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
    - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
    - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého

z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj



v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na

podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na

požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonával; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu

konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) neuplatňuje sa;
- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
- xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.

- xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových

- pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overení účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo



čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného,

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
  - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
  - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
- f) zálohom môžu byť:
  - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
  - a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je

povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
  - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a najneskôr do 31. decembra 2023,



- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3

Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty VÚC**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### **4. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### **5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

#### **6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce**

##### **a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

##### **b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### **7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;

- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním.

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.



8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním.

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

## ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce
<b>Kód projektu:</b>	302011F390
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302010F390
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
<b>Kategórie regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK488180000000700 0375533	Štátna pokladnica	14.6.2017	31.12.2028
Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK488180000000700 0375533	Štátna pokladnica	14.6.2017	31.12.2028

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Medzilaborce	Krásny Brod
2.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Medzilaborce	Rokytovce
3.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stropkov	Malá Poľana

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa



## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	41
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2016
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2019

### 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
-----------------	----------------------------	-----------------------------	----------

#### Hlavné aktivity projektu

- 302F39000001 - Rekonštrukcia cesty II/575 a mostných objektov
- 302F39000002 - Audit bezpečnosti komunikácie

#### Podporné aktivity projektu

<b>Podporné aktivity:</b>	Podporné aktivity
<b>Popis podporných aktivít:</b>	dočasný pútač
<b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

### 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0016	<b>Merná jednotka:</b>	km
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	8,0130
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302F39000001 - Rekonštrukcia cesty II/575 a mostných objektov		
		<b>Cieľová hodnota</b>	8,013
<b>Typ aktivity:</b>	302010011R014 - D. RIUS_bez UMR_Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302F39000002 - Audit bezpečnosti komunikácie		
		<b>Cieľová hodnota</b>	8,013
<b>Kód:</b>	P0868	<b>Merná jednotka:</b>	EUR
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	2 863 309,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302F39000001 - Rekonštrukcia cesty II/575 a mostných objektov		
		<b>Cieľová hodnota</b>	2 863 309
<b>Typ aktivity:</b>	302010011R014 - D. RIUS_bez UMR_Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302F39000002 - Audit bezpečnosti komunikácie		
		<b>Cieľová hodnota</b>	0

### 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	8,0130	Nie	UR	Maximálna hodnota
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	2 863 309,0000	Áno	N/A	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37870475
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	4 155 739,38 €

#### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	
<b>Typ aktivity:</b>	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)	<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302F39000001 - Rekonštrukcia cesty II/575 a mostných objektov	<b>4 151 647,38 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce = 4 050 319,98 EUR ; Stavebný dozor = 40 800,00 EUR ; Projektová dokumentácia = 53 279,40 EUR ; Autorský dohľad = 2448,00 EUR ; Posúdenie vplyvov na ŽP = 4 800,00 EUR	4 151 647,38 €
<b>Typ aktivity:</b>	302010011R014 - D. RIUS_bez UMR_Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (LDR)	<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302F39000002 - Audit bezpečnosti komunikácie	<b>3 492,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby Poznámka: Bezpečnostný audit = 3 492,00 EUR,	3 492,00 €

#### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Podporné aktivity:</b>	302F390P0001 - Podporné aktivity	<b>600,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	518 - Ostatné služby Poznámka: Dočasný pútač 1x600 EUR	600,00 €

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

**Celková výška oprávnených výdavkov:** 4 155 739,38 €

**Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:**

<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	3 947 952,41 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	207 786,97 €

## HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa: .....

Názov prijímateľa: .....

Názov projektu: .....

Kód projektu /ITMS2014+/: .....

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup> začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity<sup>2</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....<sup>3</sup>

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR<sup>4</sup>.

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> prijímateľa: .....

<sup>1</sup> Uveďte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

<sup>2</sup> Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

<sup>3</sup> Uveďte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

<sup>4</sup> Uveďte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

<sup>5</sup> Nehodiace sa prečiarknite



## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Prešovský samosprávny kraj							
<b>Názov projektu:</b>	Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce							
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch							
<b>Špecifický cieľ</b>	1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému							
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	10,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH nie</b>

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>	<b>Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	3 375 266,65	3 375 266,65	4 050 319,98	4 050 319,98	<b>3 847 803,98</b>	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	44 399,50	44 399,50	53 279,40	53 279,40	<b>50 615,43</b>	0,00
Autorský dozor	021 Stavby	súbor	1,00	2 040,00	2 040,00	2 448,00	2 448,00	<b>2 325,60</b>	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	34 000,00	34 000,00	40 800,00	40 800,00	<b>38 760,00</b>	0,00
Odborné vyjadrenie k posúdeniu vplyvov na ŽP	021 Stavby	súbor	1,00	4 000,00	4 000,00	4 800,00	4 800,00	<b>4 560,00</b>	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>3 459 706,15</b>	<b>4 151 647,38</b>	<b>4 151 647,38</b>	<b>3 944 065,01</b>	<b>0,00</b>

Hlavná aktivita č. 2		Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany - Raslavice							
Audit bezpečnosti komunikácie	021 Stavby	súbor	1,00	2 910,00	2 910,00	3 492,00	3 492,00	3 317,40	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>2 910,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>3 317,40</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>3 462 616,15</b>	<b>4 155 139,38</b>	<b>4 155 139,38</b>	<b>3 947 382,41</b>	<b>0,00</b>
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>3 463 116,15</b>	<b>4 155 739,38</b>	<b>4 155 739,38</b>	<b>3 947 952,41</b>	<b>0,00</b>

## SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20160005  
**Stavba:** II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

JKSO:  
 Miesto: Prešovský samosprávny kraj

KS: 2112  
 Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ:  
 PSK  
 Zhotoviteľ:  
 Projektant:  
 Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:  
 IČO DPH:  
 IČO:  
 IČO DPH:  
 IČO:  
 IČO DPH:

Poznámka:

				Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtov			3 375 266,65	3 375 266,65	0,00
Materiál			1 987 621,32	1 987 621,32	0,00
Montáž			1 387 645,34	1 387 645,34	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00	0,00	0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 375 266,65</b>	<b>3 375 266,65</b>	<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 375 266,65	675 053,33	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>4 050 319,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: <span style="float: right;">Pečiatka</span>

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: <span style="float: right;">Pečiatka</span>

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: <span style="float: right;">Pečiatka</span>

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: <span style="float: right;">Pečiatka</span>



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20160005

**Stavba:** II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: PSK

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, Bz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>3 375 266,65</b>	<b>4 050 319,98</b>	<b>4 050 319,98</b>	<b>0,00</b>
01	Rekonštrukcia cesty II/575 - Rekonštrukcia vozovky	1 781 240,06	2 137 488,07	2 137 488,07	0,00
02	Rekonštrukcia mostného objektu 575-015	104 777,03	125 732,44	125 732,44	0,00
03	Rekonštrukcia mostného objektu 575-016	41 486,14	49 783,37	49 783,37	0,00
04	Rekonštrukcia mostného objektu 575-017	95 324,92	114 389,90	114 389,90	0,00
05	Rekonštrukcia mostného objektu 575-018	65 597,98	78 717,58	78 717,58	0,00
07	Rekonštrukcia mostného objektu 575-020	1 120 858,81	1 345 030,57	1 345 030,57	0,00
09	Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov	165 981,71	199 178,05	199 178,05	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 375 266,65</b>	<b>4 050 319,98</b>	<b>4 050 319,98</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 01 - Rekonštrukcia cesty II/575 - Rekonštrukcia vozovky**

JKSO:	KS: 2112
Miesto: Prešovský samosprávny kraj	Dátum: 1.4.2016
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2	IČO:
Zhotoviteľ:	IČO DPH:
Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA	IČO:
Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová	IČO DPH:
Poznámka:	IČO:
	IČO DPH:

		Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Náklady z rozpočtu	1 781 240,06	1 781 240,06	0,00	
Materiál	1 247 572,48	1 247 572,48	0,00	
Montáž	533 667,58	533 667,58	0,00	
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 781 240,06</b>	<b>1 781 240,06</b>	<b>0,00</b>	
DPH základná 20,00% z	0,00	0,00	0,00	
znižená 20,00% z	1 781 240,06	356 248,01	0,00	
<b>Cena s DPH v EUR</b>	<b>2 137 488,07</b>	<b>2 137 488,07</b>	<b>0,00</b>	

MJ 1 [m2]:	55 136,000 ZRN/MJ 1:	32,31	Rozpočet/MJ 1:	32,31
MJ 2 [m]:	8 013,000 ZRN/MJ 2:	222,29	Rozpočet/MJ 2:	222,29

**Projektant**

  
  
  
  

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Spracovateľ**

  
  
  
  

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Objednávateľ**

  
  
  
  

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Zhotoviteľ**

  
  
  
  

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 01 - Rekonštrukcia cesty II/575 - Rekonštrukcia vozovky**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 247 572,48</b>	<b>533 667,58</b>	<b>1 781 240,06</b>	<b>1 781 240,06</b>	<b>0,00</b>
01 - Zemné práce	29 411,40	29 228,46	58 639,86	58 639,86	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00	3 433,87	3 433,87	3 433,87	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00	1 149,60	1 149,60	1 149,60	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	27 119,82	3 007,23	30 127,05	30 127,05	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	18 025,71	18 025,71	18 025,71	0,00
0108 - Povrchové úpravy terénu	2 291,59	3 612,04	5 903,63	5 903,63	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	46 756,86	42 099,24	88 856,10	88 856,10	0,00
0201 - Zlepšovanie základovej pôdy	506,94	101,16	608,10	608,10	0,00
0204 - Pilóty	46 249,92	41 998,08	88 248,00	88 248,00	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	8 002,15	97 019,65	105 021,79	105 021,79	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch	607,13	67 376,41	67 983,54	67 983,54	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00	23 265,95	23 265,95	23 265,95	0,00
0509 - Doplnujúce práce	7 395,02	6 377,29	13 772,30	13 772,30	0,00
11 - Betonárske práce	63 098,60	31 695,32	94 793,92	94 793,92	0,00
1102 - Múry	63 098,60	31 695,32	94 793,92	94 793,92	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe	859,00	4 198,20	5 057,20	5 057,20	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	859,00	4 198,20	5 057,20	5 057,20	0,00
22 - Práce na pozemných komunik	1 073 533,28	298 550,53	1 372 083,81	1 372 083,81	0,00
2201 - Podkladné vrstvy bez spojiva	87 357,79	35 721,24	123 079,03	123 079,03	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asf	874 271,15	122 164,58	996 435,73	996 435,73	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	111 904,35	112 303,18	224 207,52	224 207,52	0,00
2299 - Presuny hmôt	0,00	28 361,53	28 361,53	28 361,53	0,00
31 - Hydromelioračné práce	25 911,20	30 876,18	56 787,38	56 787,38	0,00
3121 - Spevnené plochy	25 911,20	30 876,18	56 787,38	56 787,38	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>1 781 240,06</b>	<b>1 781 240,06</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 01 - Rekonštrukcia cesty II/575 - Rekonštrukcia vozovky**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj      Dátum: 1.4.2016  
 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2      Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič  
 Zhotoviteľ:      Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>1 781 240,62</b>	<b>1 781 240,62</b>	<b>0,000</b>
<b>01 - Zemné práce</b>								<b>58 639,861</b>	<b>58 639,861</b>	<b>0,000</b>
<b>0102 - Odkopávky a prekopávky</b>								<b>3 433,874</b>	<b>3 433,874</b>	<b>0,000</b>
1	K	01020101010120	Odstránenie ornice s priemern. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	628,004	0,000	0,966	606,652	606,652	0,000
		odhumu1	(481*1,2+1071*1,2+(100+150+98+5+5+4+490+87+49+38+370+28)*1,5)*0,1		399,840					
		odhumus	(122,04+308,6+429,01+21,91+173,17+168+107,2+1+91+49,14+51,01)*1,5*0,1		228,164					
			Súčet		628,004					
2	K	01020400010020	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1 355,982	0,000	2,085	2 827,222	2 827,222	0,000
		odkop	"odkopanie krajniceš. 0,75m" 1443*0,282		406,926					
		odkop3	"odkop. krajnice š. 1,5m a v mieste kam. prísypu" 856*0,456+(481*1,2+1071*1,2)*0,3		949,056					
			Súčet		1 355,982					
<b>0103 - Hĺbené vykopávky</b>								<b>1 149,600</b>	<b>1 149,600</b>	<b>0,000</b>
3	K	01030102010020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	400,000	0,000	2,874	1 149,600	1 149,600	0,000
		jama_1	"odkop pre MP prah dl.100+100m" 2,0*m2**200		400,000					
<b>0104 - Konštrukcie z hornín</b>								<b>30 127,051</b>	<b>30 127,051</b>	<b>0,000</b>
4	K	01040202000020	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	660,350	0,000	4,554	3 007,234	3 007,234	0,000
		nasyp	"násyp pod rozšírenie krajnic"856*0,35+1443*0,25		660,350					
5	M	5834530700	Štrkodrva 0- 63 n	t	2 827,337	9,592		27 119,817	27 119,817	0,000
			krajnica*1,01*1,15*1,67+nasyp*1,01*1,15*1,67		2 827,337					
<b>0106 - Premiestnenie</b>								<b>18 025,710</b>	<b>18 025,710</b>	<b>0,000</b>
6	K	01060202010230	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	349,327	0,000	1,396	487,660	487,660	0,000
		zahumus1	"dovoz materiálu na zahumusovanie z odhumusovania" (99,79+148,2+98,32+86,85+89,89+48,55+38,15+170+28)*1,5)*0,1		121,163					
			"dovoz materiálu z odhumusovania" odhumus		228,164					
			Súčet		349,327					
7	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 390,259	0,000	3,145	13 807,365	13 807,365	0,000
			"čistenie priekop" priekop2*0,3		2 355,600					
			odkop		406,926					
			odkop3		949,056					
			jama_1		400,000					
			odhumu1-zahumus1		278,677					
			odvozcelkom		4 390,259					
8	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 780,518	0,000	0,297	2 607,814	2 607,814	0,000
			odvozcelkom*2		8 780,518					
9	K	01060700070030	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	628,004	0,000	1,788	1 122,871	1 122,871	0,000
			"naloženie ornice po odhumusovaní" odhumus+odhumu1		628,004					
<b>0108 - Povrchové úpravy terénu</b>								<b>5 903,626</b>	<b>5 903,626</b>	<b>0,000</b>
10	K	01080501020110	Rozprestrtie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm	m2	3 493,270	0,000	0,361	1 261,070	1 261,070	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
			zahumus1/0,1		1 211,630					
			"na zahumusovanie sa použije celý objem z odhumusovania ...tejto figury"odhumus/0,1		2 281,640					
		osev	Súčet		3 493,270					
11	K	010805030200pc1	Výsev trávniku hydroosevom, vrátane dodávky semena	m2	3 493,270	0,656	0,673	4 642,556	4 642,556	0,000
		osev			3 493,270					
<b>02 - Práce špeciálneho zakladania</b>								<b>88 856,099</b>	<b>88 856,099</b>	<b>0,000</b>
0201 - Zlepšovanie základovej pôdy								608,099	608,099	0,000
12	K	27020421030040	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	72,000	0,016	1,405	102,312	102,312	0,000
			(200/5)*1,8		72,000					
13	M	2860017900	HDPE rúra 110mm	m	73,080	6,921		505,787	505,787	0,000
			(200/5)*1,8		72,000					
0204 - Pilóty								88 248,000	88 248,000	0,000
14	K	02040661010110	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 čast' hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	960,000	48,177	43,748	88 248,000	88 248,000	0,000
			8*6*20		960,000					
<b>05 - Búracie práce a demolácie</b>								<b>105 021,791</b>	<b>105 021,791</b>	<b>0,000</b>
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií								67 983,539	67 983,539	0,000
15	K	05030162022530	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	8 991,000	0,000	3,189	28 672,299	28 672,299	0,000
		živ	7395+"navýšenie z dôvodu preplátovania"1201+395		8 991,000					
16	K	05030164032410	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	8 556,000	0,000	1,564	13 381,584	13 381,584	0,000
		kamenivo	7184+992+380		8 556,000					
17	K	05030407002400	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	14,000	0,000	13,970	195,580	195,580	0,000
18	K	05030407002410	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásmicou, -0,04200t	m	1 851,000	0,328	9,866	18 869,094	18 869,094	0,000
19	K	05030507002410	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, (2ks zn./1stĺpiku...pre opätovnú montáž) -0,08200t	ks	2,000	0,000	10,666	21,332	21,332	0,000
20	K	05030507002420	Odstránenie značky, smerové koly zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	ks	641,000	0,000	10,666	6 836,906	6 836,906	0,000
21	K	05030507002430	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol, (2ks zn./1stĺpiku...pre opätovnú montáž) -0,00400t	ks	4,000	0,000	1,686	6,744	6,744	0,000
0508 - Doprava vybúraných hmôt								23 265,949	23 265,949	0,000
22	K	05080200022400	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7 502,418	0,000	1,536	11 523,714	11 523,714	0,000
		sut	živ*0,45+frezovanie*0,102+kamenivo*0,4		7 502,418					
23	K	05080200032409	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	30 009,672	0,000	0,325	9 753,143	9 753,143	0,000
			živ*0,45*4+frezovanie*0,102*4+kamenivo*0,4*4		30 009,672					
24	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	102,309	0,000	19,442	1 989,092	1 989,092	0,000
		hmoty	23,717+0,49+77,742+(0,164+0,016)*2		102,309					
0509 - Doplnujúce práce								13 772,303	13 772,303	0,000
25	K	05090362033110	Frezovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	334,000	0,159	5,512	1 894,114	1 894,114	0,000
		frezovanie	334		334,000					
26	K	05090462012400	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	139,000	2,097	2,137	588,526	588,526	0,000
			139		139,000					
27	K	05090462042400	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	847,000	8,324	5,005	11 289,663	11 289,663	0,000
			430+310+107		847,000					
<b>11 - Betonárske práce</b>								<b>94 793,918</b>	<b>94 793,918</b>	<b>0,000</b>
1102 - Múry								94 793,918	94 793,918	0,000
28	K	11020901031610	Múry a valy z betónu prostého tr. C 12/15	m3	54,000	69,371	5,204	4 027,050	4 027,050	0,000
			"podkl.bet. pod MP prah" 1,8*0,15*200		54,000					
29	K	11020902071610	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	m3	380,000	94,450	7,549	38 759,620	38 759,620	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
			"MP prah" 1,9*200	380,000						
30	K	11020911011610	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	597,760	3,285	16,815	12 014,976	12 014,976	0,000
			debmu_1_1	597,760						
31	K	11020911011620	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	597,760	0,000	10,008	5 982,382	5 982,382	0,000
			debmu_1_1	597,760						
32	K	11020921061610	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	8,474	971,254	677,442	13 971,050	13 971,050	0,000
			(1,219*20)-(0,7953*20)	8,474						
33	K	11020921061620	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	15,906	834,120	425,709	20 038,840	20 038,840	0,000
			0,7953*20	15,906						
<b>21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov</b>								<b>5 057,200</b>	<b>5 057,200</b>	<b>0,000</b>
<b>2125 - Doplnujúce konštrukcie</b>								<b>5 057,200</b>	<b>5 057,200</b>	<b>0,000</b>
34	K	21250106000010	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.st(pikov 2 m zvodidlo ocelové jednoduché (vrátane uchytenia)	m	200,000	4,295	20,991	5 057,200	5 057,200	0,000
			"žb prah" 200	200,000						
<b>22 - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách</b>								<b>1 372 083,811</b>	<b>1 372 083,811</b>	<b>0,000</b>
<b>2201 - Podkladné vrstvy bez spojiva</b>								<b>123 079,032</b>	<b>123 079,032</b>	<b>0,000</b>
35	K	22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11 771,000	2,716	0,799	41 375,065	41 375,065	0,000
			"typ3 s vývodnými vrstvami"(7184+2300)+(992+915)+380	11 771,000						
36	K	22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8 556,000	3,598	0,931	38 750,124	38 750,124	0,000
			"typ3"7184+992+380	8 556,000						
37	K	22010201011010	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	797,262	0,000	10,773	8 588,904	8 588,904	0,000
			š.1,5m" krajnica 856*0,456"m2+"š.0,75m"1443*0,282"m2"	797,262						
38	K	22010204000060	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	13 729,500	1,792	0,711	34 364,939	34 364,939	0,000
			(1880+200)*1,5+(8013*2-1880)*0,75	13 729,500						
<b>2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>								<b>996 435,728</b>	<b>996 435,728</b>	<b>0,000</b>
39	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	77 970,500	0,267	0,032	23 313,180	23 313,180	0,000
			intravil+intravil*0,3	15 302,300						
			typ2_1+typ2_1*0,3	44 686,200						
			typ3*2	17 982,000						
			Súčet	77 970,500						
40	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	8 991,000	0,445	0,087	4 783,212	4 783,212	0,000
			typ3	8 991,000						
41	K	220303300300pc	Pneumatrysk 1 kg/m2	m2	34 374,000	0,268	0,032	10 312,200	10 312,200	0,000
			typ2_1	34 374,000						
42	K	22030640013010	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2	3 531,300	6,377	1,048	26 219,903	26 219,903	0,000
			intravil*0,3	3 531,300						
43	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm (vr.prac.škár)	m2	8 991,000	8,155	1,250	84 560,355	84 560,355	0,000
			typ3	8 991,000						
44	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm (vr.prac.škár)	m2	46 145,000	9,991	1,344	523 053,575	523 053,575	0,000
			typ2_1	34 374,000						
			intravil "intravilán" 11771	11 771,000						
			Súčet	46 145,000						
45	K	22030640013420	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8 991,000	9,514	1,443	98 514,387	98 514,387	0,000
			typ3	8 991,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
46	K	22030640013450	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	8 991,000	14,271	1,865	145 078,776	145 078,776	0,000
			typ3		8 991,000					
47	K	220306400134pc	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10 312,200	6,454	0,996	76 825,890	76 825,890	0,000
			typ2_1*0,3		10 312,200					
48	K	22030744030130	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z rohože utkanej zo sklenených vlákien	m2	1 217,500	2,430	0,670	3 774,250	3 774,250	0,000
			465+592+107*1,5		1 217,500					
2225 - Doplnujúce konštrukcie								224 207,523	224 207,523	0,000
49	K	22250362010010	Osadenie a montáž zvodidla ocelového so zabaranením stĺpkov pri vz. 2m	m	1 072,000	1,322	9,096	11 168,096	11 168,096	0,000
			"cestné"136+40+132+364+177+24+98+12+12+44+33		1 072,000					
50	K	22250362010030	Osadenie a montáž zvodidla ocelového so zabaranením stĺpkov pri vz. 4m	m	608,000	1,183	5,643	4 150,208	4 150,208	0,000
			98+28+92+84+168+138		608,000					
51	M	5534695310	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia N2, komplet	m	608,000	30,316		18 432,128	18 432,128	0,000
			608		608,000					
52	M	5534695320	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	1 272,000	56,664		72 076,608	72 076,608	0,000
			"žb prah" 200		200,000					
			"cestné" 1072		1 072,000					
			Súčet		1 272,000					
53	K	22250362010290	Priplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	24,000	33,294	64,584	2 349,072	2 349,072	0,000
			15+2+7		24,000					
54	K	22250464000010	Osadenie smerového kola s vykpaním, s odhadom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	821,000	4,496	10,892	12 633,548	12 633,548	0,000
			801+20		821,000					
55	M	4044201000	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2	ks	821,000	8,135		6 678,835	6 678,835	0,000
56	K	22250464000020	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	90,000	0,611	0,757	123,120	123,120	0,000
			Zvoznatový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr. 2		90,000	7,676		690,840	690,840	0,000
57	M	4044201020	Opätovné osadenie cestnej zvislej dopravnej značky (4ks) na stĺpik (2ks), vrátane zabetónovania stĺpika	ks	2,000	6,819	9,721	33,080	33,080	0,000
58	K	222506710600pc	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	22 885,500	0,014	0,086	2 288,550	2 288,550	0,000
			(44+138+105)*3+7981+7968+6075,5		22 885,500					
60	K	22250776000020	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,625	0,006	0,932	14,656	14,656	0,000
			"prechod pre chodcov"2,5*6,25		15,625					
61	K	22250776011010	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pružkov šírky 150 mm	m	16 523,000	0,300	0,150	7 435,350	7 435,350	0,000
			(44+138+105)*2+7981+7968		16 523,000					
62	K	22250776020110	Vodorovné značenie krytu striekané farbou s reflexnou úpravou deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 362,500	0,240	0,130	2 354,125	2 354,125	0,000
			(44+138+105)+(756+511+300+406+260+766+85+708+160+241)+(1182+170+262+283+348+307+662+73+143+335)*0,5		6 362,500					
63	K	22250776031010	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod., s reflexnou úpravou	m2	15,625	1,466	3,934	84,375	84,375	0,000
64	K	22251161020110	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	11,000	5,076	2,858	87,274	87,274	0,000
65	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	36,960	3,247		120,009	120,009	0,000
66	K	22251161020130	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.	m2	11,000	8,691	5,430	155,331	155,331	0,000
67	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	44,440	5,217		231,843	231,843	0,000
68	K	22251593008020	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. 100- 200 mm, -0,25200t	m2	12 057,150	0,000	1,571	18 941,783	18 941,783	0,000
			nanos "zrezanie krajnic" 8013*2*0,9-(856*1,5)-(1443*0,75)		12 057,150					
69	K	22251594008120	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	7 852,000	0,000	8,171	64 158,692	64 158,692	0,000
			priekop2 7852		7 852,000					
2299 - Presuny hmôt								28 361,528	28 361,528	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
70	K	22992203001010	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	28 192,374	0,000	1,006	28 361,528	28 361,528	0,000
<b>31 - Hydromelioračné práce</b>								<b>56 787,382</b>	<b>56 787,382</b>	<b>0,000</b>
<b>3121 - Spevnené plochy</b>								<b>56 787,382</b>	<b>56 787,382</b>	<b>0,000</b>
71	K	31210103010010	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	1 489,920	17,391	13,568	46 126,433	46 126,433	0,000
"kamenný prísyp fr. 0-300" (481*1,2+1071*1,2)*0,6+(481*1,2+1071*1,2)*0,2					1 489,920					
72	K	31210103010190	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg. Priplatok k cene za urovanie líca zahádzky	m2	2 483,333	0,000	4,293	10 660,949	10 660,949	0,000
1490/0,6					2 483,333					



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 02 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-015**

JKSO: Prešovský samosprávny kraj  
Miesto: Prešovský samosprávny kraj

KS: 2141  
Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

				Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu			104 777,03	104 777,03	0,00
Materiál			49 843,03	49 843,03	0,00
Montáž			54 934,00	54 934,00	0,00
Ostatné náklady			0,00	0,00	0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>104 777,03</b>	<b>104 777,03</b>	<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	104 777,03	20 955,41	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>125 732,44</b>	<b>125 732,44</b>	<b>0,00</b>

MJ 1 [m2]: 93,000 ZRN/MJ 1: 1 126,63 Rozpočet/MJ 1: 1 126,63

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 02 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-015**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>49 843,03</b>	<b>54 934,00</b>	<b>104 777,03</b>	<b>104 777,03</b>	<b>0,00</b>
01 - Zemné práce	0,00	11 808,50	11 808,50	11 808,50	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00	612,79	612,79	612,79	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00	5 867,58	5 867,58	5 867,58	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00	210,70	210,70	210,70	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	519,35	519,35	519,35	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	4 598,08	4 598,08	4 598,08	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	1 342,07	685,51	2 027,57	2 027,57	0,00
0202 - Vrty	1 112,85	579,92	1 692,77	1 692,77	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcie	229,21	105,59	334,80	334,80	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	848,98	16 630,80	17 479,78	17 479,78	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	355,43	10 393,24	10 748,66	10 748,66	0,00
0502 - Vybúranie konštrukcií a demoliácie	15,13	947,05	962,18	962,18	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch	0,00	933,05	933,05	933,05	0,00
0504 - Odstránenie konštrukcií vodníc	0,00	54,36	54,36	54,36	0,00
0508 - Doprava vybraných hmôt	0,00	2 329,37	2 329,37	2 329,37	0,00
0509 - Doplnujúce práce	478,42	1 973,74	2 452,16	2 452,16	0,00
11 - Betonárske práce	12 683,73	9 482,41	22 166,14	22 166,14	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych	5 589,49	3 336,92	8 926,41	8 926,41	0,00
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych	6 391,01	590,81	6 981,82	6 981,82	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	703,23	1 299,06	2 002,28	2 002,28	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00	4 255,62	4 255,62	4 255,62	0,00
13 - Omietkárské práce	14 132,39	9 399,61	23 532,00	23 532,00	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií	3 454,60	2 469,40	5 924,00	5 924,00	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	10 677,78	6 930,22	17 608,00	17 608,00	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe	11 969,13	2 913,24	14 882,38	14 882,38	0,00
2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie	1 836,58	1 836,46	3 673,04	3 673,04	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	10 132,56	1 076,78	11 209,34	11 209,34	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciách	4 823,70	1 123,21	5 946,91	5 946,91	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltu	1 456,15	206,92	1 663,07	1 663,07	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	3 367,55	916,29	4 283,84	4 283,84	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách	2 097,39	1 974,85	4 072,24	4 072,24	0,00
3221 - Spevnené plochy	2 097,39	1 974,85	4 072,24	4 072,24	0,00
61 - Izolačné práce	1 945,65	915,88	2 861,52	2 861,52	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	1 945,65	915,88	2 861,52	2 861,52	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>104 777,03</b>	<b>104 777,03</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 02 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-015**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj      Dátum: 1.4.2016  
 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2      Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič  
 Zhotoviteľ:      Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>104 777,026</b>	<b>104 777,026</b>	<b>0,000</b>
<b>01 - Zemné práce</b>								<b>11 808,499</b>	<b>11 808,499</b>	<b>0,000</b>
<b>0102 - Odkopávky a prekopávky</b>								<b>612,788</b>	<b>612,788</b>	<b>0,000</b>
1	K	01020600020210	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	38,000	0,000	16,126	612,788	612,788	0,000
nanos					38					
					38,000					
<b>0103 - Hĺbené vykopávky</b>								<b>5 867,578</b>	<b>5 867,578</b>	<b>0,000</b>
2	K	01030102020020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	50,700	0,000	4,743	240,470	240,470	0,000
stroj					169*0,3					
					50,700					
3	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,700	0,000	0,743	37,670	37,670	0,000
stroj					50,700					
4	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	118,300	0,000	39,368	4 657,234	4 657,234	0,000
rucne					169*0,7					
					118,300					
5	K	01030102021119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	118,300	0,000	7,880	932,204	932,204	0,000
rucne					118,300					
<b>0104 - Konštrukcie z hornín</b>								<b>210,701</b>	<b>210,701</b>	<b>0,000</b>
6	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	68,100	0,000	3,094	210,701	210,701	0,000
zasyp					1,2*(9+8,5)*0,9+0,6*(11+12,5)+1,2*(9+8,5)*0,9+0,6*(11,5+15,5)			68,100		
<b>0106 - Premiestnenie</b>								<b>519,348</b>	<b>519,348</b>	<b>0,000</b>
7	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,900	0,000	3,145	436,841	436,841	0,000
prebyt					(stroj+rucne)-zasyp+nanos			138,900		
8	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	277,800	0,000	0,297	82,507	82,507	0,000
prebyt2					prebyt*2			277,800		
<b>0106 - Premiestnenie</b>								<b>4 598,084</b>	<b>4 598,084</b>	<b>0,000</b>
9	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	118,300	0,000	31,577	3 735,559	3 735,559	0,000
rucne					118,300					
10	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	118,300	0,000	7,291	862,525	862,525	0,000
rucne					118,300					
<b>02 - Práce špeciálneho zakladania</b>								<b>2 027,570</b>	<b>2 027,570</b>	<b>0,000</b>
<b>0202 - Vrty</b>								<b>1 692,770</b>	<b>1 692,770</b>	<b>0,000</b>
11	K	02020175020050	Rýčnosťne diamantové vrtanie zvisle povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	10,800	103,042	53,696	1 692,770	1 692,770	0,000
"kotvenie rímky"18*0,3*2					10,800					
<b>0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií</b>								<b>334,800</b>	<b>334,800</b>	<b>0,000</b>
12	K	020603440201pc	Kotvy lepené	ks	36,000	6,367	2,933	334,800	334,800	0,000
"kotvenie rímky, vrátane skúšky lepenej kotvy" (9+9)*2					36,000					
<b>05 - Búracie práce a demolácie</b>								<b>17 479,780</b>	<b>17 479,780</b>	<b>0,000</b>
<b>0501 - Búranie konštrukcií</b>								<b>10 748,661</b>	<b>10 748,661</b>	<b>0,000</b>
13	K	05010105002200	Búranie nosných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	39,000	9,061	219,967	8 932,092	8 932,092	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
			10+29					39,000		
14	K	05010604002210	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, -0,26400t	m2	93,000	0,022	19,511	1 816,569	1 816,569	0,000
			<b>0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže</b>					962,181	962,181	0,000
15	K	05020131000020	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	93,000	0,000	5,594	520,242	520,242	0,000
16	K	05020907002240	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	41,000	0,369	10,410	441,939	441,939	0,000
			<b>0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií</b>					933,045	933,045	0,000
17	K	05030162022430	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	85,000	0,000	10,977	933,045	933,045	0,000
			"hr. cca 20cm" 85					85,000		
			<b>0504 - Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch</b>					54,360	54,360	0,000
18	K	05040102001040	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnanimy vykonaných na sucho	m3	9,000	0,000	6,040	54,360	54,360	0,000
			zahadzka (12+6)*0,5					9,000		
			<b>0508 - Doprava vybúraných hmôt</b>					2 329,373	2 329,373	0,000
19	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	156,402	0,000	8,926	1 396,044	1 396,044	0,000
			sut					93,6+24,552	118,152	
			živica					38,25	38,250	
			Súčet					156,402		
20	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	625,608	0,000	0,607	379,744	379,744	0,000
			sut*4+živica*4					625,608		
21	K	05080200022300	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	7,527	0,000	10,148	76,384	76,384	0,000
			hmoty					7,527	7,527	
22	K	05080200022390	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	30,108	0,000	0,205	6,172	6,172	0,000
			hmoty*4					30,108		
23	K	05080388012200	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	118,152	0,000	3,227	381,277	381,277	0,000
			sut					118,152		
24	K	05080388012210	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	7,527	0,000	11,924	89,752	89,752	0,000
			hmoty					7,527		
			<b>0509 - Doplnujúce práce</b>					2 452,160	2 452,160	0,000
25	K	05090605012031	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	316,000	1,514	6,246	2 452,160	2 452,160	0,000
			81+235					316,000		
			<b>11 - Betonárske práce</b>					22 166,136	22 166,136	0,000
			<b>1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb</b>					8 926,414	8 926,414	0,000
26	K	11050302071010	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	19,600	90,851	11,558	2 007,216	2 007,216	0,000
			19,3+0,3					19,600		
27	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	74,800	4,678	10,907	1 165,758	1 165,758	0,000
28	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	74,800	0,083	6,408	485,527	485,527	0,000
29	K	11050321061020	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,800	834,120	477,038	1 048,926	1 048,926	0,000
30	K	11050321071010	Výstuž mostných krídiel, stien zo zváraných sietí	t	1,100	1 159,870	205,064	1 501,427	1 501,427	0,000
31	K	11050602071010	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	5,500	97,232	33,748	720,390	720,390	0,000
32	K	11050611011010	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	30,000	7,453	15,402	685,650	685,650	0,000
33	K	11050611011020	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	30,000	0,000	3,748	112,440	112,440	0,000
34	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,800	938,963	559,887	1 199,080	1 199,080	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
<b>1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb</b>								6 981,820	6 981,820	0,000
35	K	110802020610pc	Mostné konštrukcie dosiek , betón vylahčený	m3	21,000	241,090	15,019	5 378,289	5 378,289	0,000
36	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	12,000	4,355	6,035	124,680	124,680	0,000
deb				10*2		12,000				
37	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	12,000	0,000	3,512	42,144	42,144	0,000
deb				12,000						
38	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	1,100	1 159,870	146,227	1 436,707	1 436,707	0,000
<b>1120 - Podkladné konštrukcie</b>								2 002,284	2 002,284	0,000
39	K	11200101061010	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	105,400	6,672	12,325	2 002,284	2 002,284	0,000
lomovy				105,400						
<b>1199 - Presuny hmôt</b>								4 255,618	4 255,618	0,000
40	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	509,228	0,000	8,357	4 255,618	4 255,618	0,000
<b>13 - Omietkárské práce</b>								23 532,000	23 532,000	0,000
<b>1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií</b>								5 924,000	5 924,000	0,000
41	K	13071513001132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	24,000	16,459	9,541	624,000	624,000	0,000
42	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	17,000	44,975	16,025	1 037,000	1 037,000	0,000
43	K	13071613001232	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou	m2	93,000	9,730	1,270	1 023,000	1 023,000	0,000
44	K	13071613001331	Vyrovnávanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	81,000	17,162	22,838	3 240,000	3 240,000	0,000
<b>1309 - Vonkajšie povrchy stien</b>								17 608,000	17 608,000	0,000
45	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	152,000	18,387	7,613	3 952,000	3 952,000	0,000
46	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	53,000	48,679	12,321	3 233,000	3 233,000	0,000
47	K	13091513001351	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	235,000	20,351	19,649	9 400,000	9 400,000	0,000
48	K	130915130013pc	Ochrana proti hydraulickému oteru	m2	11,000	47,317	45,683	1 023,000	1 023,000	0,000
<b>21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov</b>								14 882,375	14 882,375	0,000
<b>2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie</b>								3 673,036	3 673,036	0,000
49	K	21200116000010	Výpin za ťaženie a protimrazové kúty so zhutnením z kameniva drveného alebo ťažšieho	m3	114,350	16,061	16,060	3 673,036	3 673,036	0,000
1,5*(21+23,5)+0,8*(28,5+31)				114,350						
<b>2125 - Doplnujúce konštrukcie</b>								11 209,339	11 209,339	0,000
50	K	21250106020111	Zvodidlo oceľové zábradelné H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí (D+M, vrátane kotvenia)	m	42,000	230,120	13,047	10 213,014	10 213,014	0,000
51	K	21250422040020	Výplň dilatačných škár z odlahčených plastov, hr. nad do 30 mm (polystyrén)	m2	7,840	11,536	6,327	140,046	140,046	0,000
15,6*2*0,2+0,8*4*0,5				7,840						
52	K	21250424030010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia pružným tmelom	m	67,000	0,491	1,695	146,462	146,462	0,000
53	K	21250424040080	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	57,000	5,714	6,196	678,870	678,870	0,000
24*33				57,000						
54	K	21250906000010	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	1,000	1,216	12,466	13,682	13,682	0,000
55	M	1323101000	Tyč oceľová prierezu L 20x20x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 5235.JRG1	t	0,020	863,231		17,265	17,265	0,000
0,89*22,2*0,001				0,020						
<b>22 - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách</b>								5 946,907	5 946,907	0,000
<b>2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>								1 663,068	1 663,068	0,000
56	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	172,000	0,267	0,032	51,428	51,428	0,000
86*2				172,000						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
57	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	86,000	7,288	1,117	722,830	722,830	0,000
58	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	86,000	9,110	1,225	888,810	888,810	0,000
<b>2225 - Doplnujúce konštrukcie</b>								<b>4 283,839</b>	<b>4 283,839</b>	<b>0,000</b>
59	K	22250362010010	Osadenie a montáž zvodidla ocelového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	48,000	1,322	9,096	500,064	500,064	0,000
4*12				48,000					2 719,872	0,000
60	M	5534695320	Čestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	48,000	56,664		2 719,872	2 719,872	0,000
"pred a za mostom" 4*12				48,000						
61	K	22250362010290	Priplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	4,000	33,294	64,584	391,512	391,512	0,000
62	K	22251083016220	Tesnenie dilatčných skar zatievkou pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	112,000	1,458	1,517	333,200	333,200	0,000
13*2+21*2+20+2*12				112,000						
63	K	22251161020110	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	18,000	5,076	2,858	142,812	142,812	0,000
64	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	60,480	3,247		196,379	196,379	0,000
<b>32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel</b>								<b>4 072,238</b>	<b>4 072,238</b>	<b>0,000</b>
<b>3221 - Spevnené plochy</b>								<b>4 072,238</b>	<b>4 072,238</b>	<b>0,000</b>
65	K	322103090100pc	Zhotovenie zahádzky z kamenných blokov z terénu, hmotnosti jednotlivých blokov do 80 kg (opätovné zriadenie rozobratej zahádzky)	m3	9,000	0,000	8,444	75,996	75,996	0,000
zahádzka				9,000						
66	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	105,400	16,665	12,028	3 024,242	3 024,242	0,000
lomovy 12*2*1,1+2*9+13*2+4*1+31				105,400						
67	K	312106060100pc	Hrádzka drevená jednoduchá - dočasná	m	27,000	12,626	23,374	972,000	972,000	0,000
"dočasná ohrádzka na usmernenie toku počas výstavby" 27				27,000						
<b>61 - Izolačné práce</b>								<b>2 861,521</b>	<b>2 861,521</b>	<b>0,000</b>
<b>6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti</b>								<b>2 861,521</b>	<b>2 861,521</b>	<b>0,000</b>
68	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	138,480	0,000	2,500	346,200	346,200	0,000
9+10+11+12+2,2*0,6*4+12*1,6*2+12*2,2*2				138,480					551,366	0,000
69	K	61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	169,860	0,432	2,814	551,366		
92+2*9*1,5+2*2,43+39+14*0,5				169,860						
70	M	6283321719	Natavovacie pásy k izolácii mostov	m2	195,339	8,371		1 635,183	1 635,183	0,000
71	K	61010103020010	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	38,720	3,843	2,368	240,490	240,490	0,000
"napr. nopová fólia" 1,6*12,1*2				38,720						
72	M	2837751505	Fólia na detaily fólia na detaily, 1,5mm, š. 1,05m (21m2)	m2	46,464	1,900		88,282	88,282	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 03 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-016**

JKSO: Prešovský samosprávny kraj  
Miesto: Prešovský samosprávny kraj

KS: 2141  
Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

				Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu			41 486,14	41 486,14	0,00
Materiál			20 396,44	20 396,44	0,00
Montáž			21 089,70	21 089,70	0,00
Ostatné náklady			0,00	0,00	0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>41 486,14</b>	<b>41 486,14</b>	<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	41 486,14	8 297,23	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>49 783,37</b>	<b>49 783,37</b>	<b>0,00</b>

MJ 1 [m2]:	200,000 ZRN/MJ 1:	207,43	Rozpočet/MJ 1:	207,43
MJ 2 [m]:	6,000 ZRN/MJ 2:	6 914,36	Rozpočet/MJ 2:	6 914,36

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 03 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-016**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>20 396,44</b>	<b>21 089,70</b>	<b>41 486,14</b>	<b>41 486,14</b>	<b>0,00</b>
01 - Zemné práce	521,41	1 613,71	2 135,12	2 135,12	0,00
0101 - Prípravné práce	423,10	818,40	1 241,50	1 241,50	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00	128,42	128,42	128,42	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00	324,65	324,65	324,65	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	98,31	86,02	184,33	184,33	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	125,63	125,63	125,63	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	130,60	130,60	130,60	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	223,83	4 072,60	4 296,44	4 296,44	0,00
0202 - Vrtý	122,22	1 435,62	1 557,84	1 557,84	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukc	101,61	2 636,98	2 738,60	2 738,60	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	38,06	1 038,31	1 076,37	1 076,37	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	38,06	923,86	961,92	961,92	0,00
0508 - Doprava vybraných hmôt	0,00	114,45	114,45	114,45	0,00
11 - Betonárske práce	1 626,02	2 060,14	3 686,16	3 686,16	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych	529,39	419,20	948,59	948,59	0,00
1108 - Vodovonné nosné konštrukcie ir	311,04	84,21	395,25	395,25	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	785,59	193,12	978,71	978,71	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00	1 363,61	1 363,61	1 363,61	0,00
13 - Omietkárské práce	14 757,11	8 960,69	23 717,80	23 717,80	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	14 757,11	8 960,69	23 717,80	23 717,80	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe	18,01	1 077,47	1 095,48	1 095,48	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	18,01	1 077,47	1 095,48	1 095,48	0,00
22 - Práce na pozemných komunik	1 604,31	910,49	2 514,80	2 514,80	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	1 604,31	910,49	2 514,80	2 514,80	0,00
31 - Hydromelioračné práce	347,82	357,22	705,04	705,04	0,00
3121 - Spevnené plochy	347,82	357,22	705,04	705,04	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách	1 259,87	909,32	2 169,19	2 169,19	0,00
3221 - Spevnené plochy	1 259,87	909,32	2 169,19	2 169,19	0,00
61 - Izolačné práce	0,00	89,75	89,75	89,75	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	0,00	89,75	89,75	89,75	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>41 486,14</b>	<b>41 486,14</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 03 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-016**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj      Dátum: 1.4.2016  
 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2      Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič  
 Zhotoviteľ:      Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>41 486,143</b>	<b>41 486,143</b>	<b>0,000</b>
<b>01 - Zemné práce</b>								<b>2 135,123</b>	<b>2 135,123</b>	<b>0,000</b>
<b>0101 - Prípravné práce</b>								1 241,500	1 241,500	0,000
1	K	01010401040020	Ovvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	25,000	16,924	32,736	1 241,500	1 241,500	0,000
"dočasné zatrubnenie potoka" 25					25,000					
<b>0102 - Odkopávky a prekopávky</b>								128,420	128,420	0,000
2	K	01020800070410	Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m3	10,000	0,000	12,842	128,420	128,420	0,000
hradza					10,000					
<b>0103 - Hĺbené vykopávky</b>								324,649	324,649	0,000
3	K	01030102020020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	30,240	0,000	4,743	143,428	143,428	0,000
stroj 33,6*0,9					30,240					
4	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,240	0,000	0,743	22,468	22,468	0,000
stroj					30,240					
5	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,360	0,000	39,368	132,276	132,276	0,000
rucne 33,6*0,1					3,360					
6	K	01030102021119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,360	0,000	7,880	26,477	26,477	0,000
rucne					3,360					
<b>0104 - Konštrukcie z hornín</b>								184,327	184,327	0,000
7	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,400	0,000	3,094	22,896	22,896	0,000
z 7,4					7,400					
8	M	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	14,354	6,849		98,311	98,311	0,000
z*1,01*1,15*1,67					14,354					
9	K	01040702070010	Zemné hrádze privodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1 až 4	m3	10,000	0,000	6,312	63,120	63,120	0,000
hradza "dočasné prehradenie toku zo zeminy z výkopu" 10					10,000					
<b>0106 - Premiestnenie</b>								125,630	125,630	0,000
10	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,600	0,000	3,145	105,672	105,672	0,000
prebyt stroj+rucne					33,600					
11	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,200	0,000	0,297	19,958	19,958	0,000
prebyt2 prebyt*2					67,200					
<b>0106 - Premiestnenie</b>								130,597	130,597	0,000
12	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	3,360	0,000	31,577	106,099	106,099	0,000
rucne					3,360					
13	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,360	0,000	7,291	24,498	24,498	0,000
rucne					3,360					
<b>02 - Práce špeciálneho zakladania</b>								<b>4 296,436</b>	<b>4 296,436</b>	<b>0,000</b>
<b>0202 - Vrty</b>								1 557,840	1 557,840	0,000
14	K	02020175020010	Vrty pre injektáž vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V	m	60,000	2,037	23,927	1 557,840	1 557,840	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
"vrty pre dobetonávkú rímsy" 0,15*200*2					60,000					
<b>0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií</b>								<b>2 738,596</b>	<b>2 738,596</b>	<b>0,000</b>
15	K	020606180000pc2	Sanácia - injektáž proti vode (na zastavenie prísakov v trhlinách)	m	17,900	1,923	77,377	1 419,470	1 419,470	0,000
16	K	02061081020020	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	283,500	0,237	4,416	1 319,126	1 319,126	0,000
cistenie 210+73,5					283,500					
<b>05 - Búracie práce a demolácie</b>								<b>1 076,366</b>	<b>1 076,366</b>	<b>0,000</b>
<b>0501 - Búranie konštrukcií</b>								<b>961,918</b>	<b>961,918</b>	<b>0,000</b>
17	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	4,200	9,061	219,967	961,918	961,918	0,000
buranie "rímsa" 4,2					4,200					
<b>0508 - Doprava vybraných hmôt</b>								<b>114,448</b>	<b>114,448</b>	<b>0,000</b>
18	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnávaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	10,080	0,000	8,926	89,974	89,974	0,000
sut buranie*2,4					10,080					
19	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	40,320	0,000	0,607	24,474	24,474	0,000
sut*4					40,320					
<b>11 - Betonárske práce</b>								<b>3 686,158</b>	<b>3 686,158</b>	<b>0,000</b>
<b>1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb</b>								<b>948,588</b>	<b>948,588</b>	<b>0,000</b>
20	K	11050602071010	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	2,100	97,232	33,748	275,058	275,058	0,000
21	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	10,500	7,453	15,402	239,978	239,978	0,000
22	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	10,500	0,000	3,748	39,354	39,354	0,000
23	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - rímsy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,263	938,963	559,887	394,198	394,198	0,000
<b>1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb</b>								<b>395,248</b>	<b>395,248</b>	<b>0,000</b>
24	K	11080202051010	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 20/25	m3	3,700	80,533	15,019	353,542	353,542	0,000
"dobetónávka vypadnutých častí" 1,6+2,1					3,700					
25	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, zhotovenie bez nábehov	m2	3,000	4,355	6,035	31,170	31,170	0,000
deb_1 3					3,000					
26	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	3,000	0,000	3,512	10,536	10,536	0,000
deb_1 3,000					3,000					
<b>1120 - Podkladné konštrukcie</b>								<b>978,710</b>	<b>978,710</b>	<b>0,000</b>
27	K	11200301031510	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	11,340	69,276	17,030	978,710	978,710	0,000
"podklad pod dlažbu z lom. kameňa" 75,6*0,15					11,340					
<b>1199 - Presuny hmôt</b>								<b>1 363,612</b>	<b>1 363,612</b>	<b>0,000</b>
28	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	163,170	0,000	8,357	1 363,612	1 363,612	0,000
<b>13 - Omietkárské práce</b>								<b>23 717,800</b>	<b>23 717,800</b>	<b>0,000</b>
<b>1309 - Vonkajšie povrchy stien</b>								<b>23 717,800</b>	<b>23 717,800</b>	<b>0,000</b>
29	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	108,300	18,387	7,613	2 815,800	2 815,800	0,000
84+24,3					108,300					
30	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	120,800	48,679	12,321	7 368,800	7 368,800	0,000
84+36,8					120,800					
31	K	13091513001351	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	290,900	20,351	19,649	11 636,000	11 636,000	0,000
210+80,9					290,900					
32	K	130915130013pc	Ochrana proti hydraulickému oteru	m2	20,400	47,317	45,683	1 897,200	1 897,200	0,000
<b>21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov</b>								<b>1 095,480</b>	<b>1 095,480</b>	<b>0,000</b>
<b>2125 - Doplnujúce konštrukcie</b>								<b>1 095,480</b>	<b>1 095,480</b>	<b>0,000</b>

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
33	K	212504250000pc	Tesnenie vodotesným pásom na dodatočné tesnenie škár "dilatacie medzi oporu a kridlom+ odtrhnute cast"17,9+17,9	m	35,800	0,503	30,097	1 095,480	1 095,480	0,000
								2 514,799	2 514,799	0,000
<b>22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>								<b>2 514,799</b>	<b>2 514,799</b>	<b>0,000</b>
2225 - Doplnujúce konštrukcie								2 514,799	2 514,799	0,000
34	K	22250162010010	Osadzovanie zábradlia ocelového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	31,300	1,766	29,089	965,762	965,762	0,000
35	M	55346672pc	Zábradlie, lankové, vrátane povrchovej úpravy	m	31,613	49,000		1 549,037	1 549,037	0,000
<b>31 - Hydromelioračné práce</b>								<b>705,040</b>	<b>705,040</b>	<b>0,000</b>
3121 - Spevnené plochy								705,040	705,040	0,000
36	K	31210103010010	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	20,000	17,391	13,568	619,180	619,180	0,000
37	K	31210103010190	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg. Priplatok k cene za urovanie líca zahádzky	m2	20,000	0,000	4,293	85,860	85,860	0,000
<b>32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel</b>								<b>2 169,191</b>	<b>2 169,191</b>	<b>0,000</b>
3221 - Spevnené plochy								2 169,191	2 169,191	0,000
38	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	75,600	16,665	12,028	2 169,191	2 169,191	0,000
<b>61 - Izolačné práce</b>								<b>89,750</b>	<b>89,750</b>	<b>0,000</b>
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti								89,750	89,750	0,000
39	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	35,900	0,000	2,500	89,750	89,750	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 04 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-017**

JKSO: Prešovský samosprávny kraj  
Miesto: Prešovský samosprávny kraj

KS: 2141  
Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

				Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Náklady z rozpočtu			95 324,92	95 324,92	0,00	
Materiál			37 956,34	37 956,34	0,00	
Montáž			57 368,57	57 368,57	0,00	
Ostatné náklady			0,00	0,00	0,00	
<b>Cena bez DPH</b>			<b>95 324,92</b>	<b>95 324,92</b>	<b>0,00</b>	
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	
znižená	20,00%	z	95 324,92	19 064,98	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>114 389,90</b>	<b>114 389,90</b>	<b>0,00</b>	

MJ 1 [m2]: 71,000 ZRN/MJ 1: 1 342,60 Rozpočet/MJ 1: 1 342,60

<b>Projektant</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 04 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-017**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>37 956,34</b>	<b>57 368,57</b>	<b>95 324,92</b>	<b>95 324,92</b>	<b>0,00</b>
01 - Zemné práce	0,00	18 536,84	18 536,84	18 536,84	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00	725,67	725,67	725,67	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00	9 499,73	9 499,73	9 499,73	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00	321,16	321,16	321,16	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	772,10	772,10	772,10	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	7 218,18	7 218,18	7 218,18	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	1 043,83	533,17	1 577,00	1 577,00	0,00
0202 - Vrty	865,55	451,05	1 316,60	1 316,60	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcie	178,28	82,12	260,40	260,40	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	731,71	16 554,89	17 286,60	17 286,60	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	416,56	11 459,77	11 876,33	11 876,33	0,00
0502 - Vybúranie konštrukcií a demoliácie	14,02	792,75	806,78	806,78	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch	0,00	691,55	691,55	691,55	0,00
0504 - Odstránenie konštrukcií vodníc	0,00	36,24	36,24	36,24	0,00
0508 - Doprava vybraných hmôt	0,00	2 332,24	2 332,24	2 332,24	0,00
0509 - Doplnujúce práce	301,14	1 242,33	1 543,46	1 543,46	0,00
11 - Betonárske práce	9 707,79	8 989,60	18 697,38	18 697,38	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych	5 906,23	3 383,79	9 290,02	9 290,02	0,00
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie	3 157,04	296,64	3 453,68	3 453,68	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	644,52	1 190,60	1 835,11	1 835,11	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00	4 118,57	4 118,57	4 118,57	0,00
13 - Omietkárské práce	9 500,64	6 586,46	16 087,10	16 087,10	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií	2 208,14	1 587,66	3 795,80	3 795,80	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	7 292,51	4 998,79	12 291,30	12 291,30	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe	11 364,42	2 957,93	14 322,34	14 322,34	0,00
2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie	2 033,64	2 033,52	4 067,16	4 067,16	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	9 330,77	924,41	10 255,18	10 255,18	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciách	1 543,31	366,22	1 909,52	1 909,52	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltu	1 134,44	161,20	1 295,65	1 295,65	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	408,87	205,01	613,88	613,88	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách	1 988,62	1 913,79	3 902,41	3 902,41	0,00
3221 - Spevnené plochy	1 988,62	1 913,79	3 902,41	3 902,41	0,00
61 - Izolačné práce	2 076,03	929,70	3 005,73	3 005,73	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	2 076,03	929,70	3 005,73	3 005,73	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>95 324,92</b>	<b>95 324,92</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 04 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-017**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj      Dátum: 1.4.2016  
 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2      Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič  
 Zhotoviteľ:      Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>95 324,918</b>	<b>95 324,918</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Zemné práce</b>								<b>18 536,837</b>	<b>18 536,837</b>	<b>0,000</b>
<b>0102 - Odkopávky a prekopávky</b>								<b>725,670</b>	<b>725,670</b>	<b>0,000</b>
1	K	0102060020210	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	45,000	0,000	16,126	725,670	725,670	0,000
nanos					45					
<b>0103 - Hĺbené vykopávky</b>								<b>9 499,729</b>	<b>9 499,729</b>	<b>0,000</b>
2	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	79,590	0,000	8,370	666,168	666,168	0,000
stroj					265,3*0,3			79,590		
3	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	79,590	0,000	0,743	59,135	59,135	0,000
stroj								79,590		
4	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	185,710	0,000	39,368	7 311,031	7 311,031	0,000
rucne					265,3*0,7			185,710		
5	K	01030102021119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	185,710	0,000	7,880	1 463,395	1 463,395	0,000
rucne								185,710		
<b>0104 - Konštrukcie z hornín</b>								<b>321,157</b>	<b>321,157</b>	<b>0,000</b>
6	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	103,800	0,000	3,094	321,157	321,157	0,000
zasyp					0,8*(8+9+9+10)+(3*4+3)*5			103,800		
<b>0106 - Premiestnenie</b>								<b>772,104</b>	<b>772,104</b>	<b>0,000</b>
7	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	206,500	0,000	3,145	649,443	649,443	0,000
prebyt (stroj+rucne)-zasyp+nanos								206,500		
8	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	413,000	0,000	0,297	122,661	122,661	0,000
prebyt2 prebyt*2								413,000		
<b>0106 - Premiestnenie</b>								<b>7 218,177</b>	<b>7 218,177</b>	<b>0,000</b>
9	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	185,710	0,000	31,577	5 864,165	5 864,165	0,000
rucne								185,710		
10	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	185,710	0,000	7,291	1 354,012	1 354,012	0,000
rucne								185,710		
<b>02 - Práce špeciálneho zakladania</b>								<b>1 576,999</b>	<b>1 576,999</b>	<b>0,000</b>
<b>0202 - Vrty</b>								<b>1 316,599</b>	<b>1 316,599</b>	<b>0,000</b>
11	K	02020175020050	rybnostne diamantove vrtanie zvisle povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	8,400	103,042	53,696	1 316,599	1 316,599	0,000
"kotvenie rímasy"14*0,3*2								8,400		
<b>0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií</b>								<b>260,400</b>	<b>260,400</b>	<b>0,000</b>
12	K	020603440201pc	Kotvy lepené	ks	28,000	6,367	2,933	260,400	260,400	0,000
"kotvenie rímasy, vrátane skúšky lepenej kotvy" (7+7)*2								28,000		
<b>05 - Búracie práce a demolácie</b>								<b>17 286,599</b>	<b>17 286,599</b>	<b>0,000</b>
<b>0501 - Búranie konštrukcií</b>								<b>11 876,325</b>	<b>11 876,325</b>	<b>0,000</b>
13	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	45,800	9,061	219,967	10 489,482	10 489,482	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
			9,5+36,3	45,800						
14	K	05010604002210	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, -0,26400t	m2	71,000	0,022	19,511	1 386,843	1 386,843	0,000
<b>0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže</b>								806,776	806,776	0,000
15	K	05020131000020	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	71,000	0,000	5,594	397,174	397,174	0,000
16	K	05020907002240	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	38,000	0,369	10,410	409,602	409,602	0,000
<b>0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií</b>								691,551	691,551	0,000
17	K	05030162022430	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	63,000	0,000	10,977	691,551	691,551	0,000
			"hr. cca 20cm" 63	63,000						
<b>0504 - Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch</b>								36,240	36,240	0,000
18	K	05040102001040	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnanimy vykonaných na sucho	m3	6,000	0,000	6,040	36,240	36,240	0,000
			zahadzka (12)*0,5	6,000						
<b>0508 - Doprava vybraných hmôt</b>								2 332,243	2 332,243	0,000
19	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnanim, na vzdialenosť do 1000 m	t	157,014	0,000	8,926	1 401,507	1 401,507	0,000
			sut	128,664						
			zivica	28,35						
			Súčet	157,014						
20	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	628,056	0,000	0,607	381,230	381,230	0,000
			sut*4+zivica*4	628,056						
21	K	05080200022300	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	5,867	0,000	10,148	59,538	59,538	0,000
			hmoty	5,867						
22	K	05080200022390	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	23,468	0,000	0,205	4,811	4,811	0,000
			hmoty*4	23,468						
23	K	05080388012200	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	128,664	0,000	3,227	415,199	415,199	0,000
			sut	128,664						
24	K	05080388012210	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	5,867	0,000	11,924	69,958	69,958	0,000
			hmoty	5,867						
<b>0509 - Doplnujúce práce</b>								1 543,464	1 543,464	0,000
25	K	05090605012031	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	198,900	1,514	6,246	1 543,464	1 543,464	0,000
			54,8+144,1	198,900						
<b>11 - Betonárske práce</b>								18 697,384	18 697,384	0,000
<b>1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb</b>								9 290,020	9 290,020	0,000
26	K	11050302071010	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	23,300	90,851	11,558	2 386,130	2 386,130	0,000
			22,9+0,4	23,300						
27	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	82,400	4,678	10,907	1 284,204	1 284,204	0,000
28	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	82,400	0,083	6,408	534,858	534,858	0,000
29	K	11050321061020	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,700	834,120	477,038	917,811	917,811	0,000
30	K	11050321071010	Výstuž mostných krídiel, stien zo zváraných sietí	t	1,100	1 159,870	205,064	1 501,427	1 501,427	0,000
31	K	11050602071010	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	6,200	97,232	33,748	812,076	812,076	0,000
32	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	24,600	7,453	15,402	562,233	562,233	0,000
33	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	24,600	0,000	3,748	92,201	92,201	0,000
34	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,800	938,963	559,887	1 199,080	1 199,080	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
<b>1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb</b>								3 453,682	3 453,682	0,000
35	K	110802020610pc	Mostné konštrukcie dosiek , betón vylahčený	m3	8,700	241,090	15,019	2 228,148	2 228,148	0,000
36	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	3,600	4,355	6,035	37,404	37,404	0,000
		deb	1,2*2*0,1*2*7,5	3,600						
37	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	3,600	0,000	3,512	12,643	12,643	0,000
		deb		3,600						
38	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	0,900	1 159,870	146,227	1 175,487	1 175,487	0,000
<b>1120 - Podkladné konštrukcie</b>								1 835,110	1 835,110	0,000
39	K	11200101061010	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	96,600	6,672	12,325	1 835,110	1 835,110	0,000
		lomovy		96,600						
<b>1199 - Presuny hmôt</b>								4 118,572	4 118,572	0,000
40	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	492,829	0,000	8,357	4 118,572	4 118,572	0,000
<b>13 - Omietskárske práce</b>								16 087,100	16 087,100	0,000
<b>1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií</b>								3 795,800	3 795,800	0,000
41	K	13071513001132	Reprofilácia podhlavov sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	11,000	16,459	9,541	286,000	286,000	0,000
42	K	13071513001134	Reprofilácia podhlavov sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	8,800	44,975	16,025	536,800	536,800	0,000
43	K	13071613001232	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou	m2	71,000	9,730	1,270	781,000	781,000	0,000
44	K	13071613001331	Vyrovnávanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	54,800	17,162	22,838	2 192,000	2 192,000	0,000
<b>1309 - Vonkajšie povrchy stien</b>								12 291,300	12 291,300	0,000
45	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	79,300	18,387	7,613	2 061,800	2 061,800	0,000
46	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	35,700	48,679	12,321	2 177,700	2 177,700	0,000
47	K	13091513001351	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	144,100	20,351	19,649	5 764,000	5 764,000	0,000
48	K	130915130013pc	Ochrana proti hydraulickému oteru	m2	24,600	47,317	45,683	2 287,800	2 287,800	0,000
<b>21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov</b>								14 322,341	14 322,341	0,000
<b>2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie</b>								4 067,161	4 067,161	0,000
49	K	21200116000010	Výplň za ťopami a protimrazové kúty so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	126,620	16,061	16,060	4 067,161	4 067,161	0,000
			5,2*2*0,8+2*5*0,5*0,8+1,8*(2*10+2*7)+1,8*(14*0,5+25*0,5+7*0,5+13*0,5)	126,620						
<b>2125 - Doplnujúce konštrukcie</b>								10 255,180	10 255,180	0,000
50	K	21250106020111	Zvodidlo oceľové zábradelné H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí (D+M, vrátane kotvenia)	m	39,000	230,120	13,047	9 483,513	9 483,513	0,000
51	K	21250422040020	Výplň dilatčných škár z odľahčených plastov, hr. nad do 30 mm (polystyrén)	m2	6,520	11,536	6,327	116,467	116,467	0,000
			12,3*2*0,2+0,8*0,5*4	6,520						
52	K	21250424030010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia pružným tmelom	m	60,000	0,491	1,695	131,160	131,160	0,000
			60	60,000						
53	K	21250424040080	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	44,000	5,714	6,196	524,040	524,040	0,000
			18*26	44,000						
<b>22 - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách</b>								1 909,524	1 909,524	0,000
<b>2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>								1 295,646	1 295,646	0,000
54	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	134,000	0,267	0,032	40,066	40,066	0,000
			67*2	134,000						
55	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	67,000	7,288	1,117	563,135	563,135	0,000
56	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	67,000	9,110	1,225	692,445	692,445	0,000



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
<b>2225 - Doplnujúce konštrukcie</b>								<b>613,878</b>	<b>613,878</b>	<b>0,000</b>
57	K	22251083016220	Tesnenie dilatčných škar zatiekou pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	105,000	1,458	1,517	312,375		
					14*2+20*2+12*2+13			105,000		
58	K	22251161020110	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	16,000	5,076	2,858	126,944	126,944	0,000
59	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	53,760	3,247		174,559	174,559	0,000
<b>32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel</b>								<b>3 902,408</b>	<b>3 902,408</b>	<b>0,000</b>
<b>3221 - Spevnené plochy</b>								<b>3 902,408</b>	<b>3 902,408</b>	<b>0,000</b>
60	K	322103090100pc	Zhotovenie zahádzky z kamenných blokov z terénu, hmotnosti jednotlivých blokov do 80 kg (opätovné zriadenie rozobratej zahádzky)	m3	6,000	0,000	8,444	50,664	50,664	0,000
					zahadzka			6,000		
61	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárováním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	96,600	16,665	12,028	2 771,744	2 771,744	0,000
					lomovy	13*1,1*2+4*1+1*2*9+2*8*1+30		96,600		
62	K	312106060100pc	Hrádzka drevená jednoduchá - dočasná	m	30,000	12,626	23,374	1 080,000	1 080,000	0,000
					"dočasná ohrádzka na usmernenie toku počas výstavby" 30			30,000		
<b>61 - Izolačné práce</b>								<b>3 005,726</b>	<b>3 005,726</b>	<b>0,000</b>
<b>6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti</b>								<b>3 005,726</b>	<b>3 005,726</b>	<b>0,000</b>
63	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	129,580	0,000	2,500	323,950	323,950	0,000
					8+10+10+9+2,2*0,6*4+11,5*1,5*2+12*2,2*2			129,580		
64	K	61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	183,200	0,432	2,814	594,667	594,667	0,000
					75+12,7*2*1,5+2*7,5*0,8+38,1+14*0,5+13			183,200	1 763,602	0,000
65	M	6283321719	Natavovacie pásy k izolácii mostov	m2	210,680	8,371		1 763,602		
66	K	61010103020010	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	38,100	3,843	2,368	236,639	236,639	0,000
					"napr. nopová fólia" 12,7*1,5*2			38,100		
67	M	2837751505	Fólia na detaily fólia na detaily, 1,5mm, š. 1,05m (21m2)	m2	45,720	1,900		86,868	86,868	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 05 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-018**

JKSO:  
Miesto: Prešovský samosprávny kraj

KS: 2141  
Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ:  
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:  
Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Jana Vadovičová

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
------------------------------	--------------------------------

Náklady z rozpočtu	65 597,98	65 597,98	0,00
Materiál	32 014,81	32 014,81	0,00
Montáž	33 583,17	33 583,17	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>65 597,98</b>	<b>65 597,98</b>	<b>0,00</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	65 597,98	13 119,60	13 119,60	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>78 717,58</b>	<b>78 717,58</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	------------------	------------------	-------------

MJ 1 [m2 NK]: 99,000 ZRN/MJ 1: 662,61 Rozpočet/MJ 1: 662,61

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 05 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-018**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>32 014,81</b>	<b>33 583,17</b>	<b>65 597,98</b>	<b>65 597,98</b>	<b>0,00</b>
01 - Zemné práce	0,00	6 164,47	6 164,47	6 164,47	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00	483,78	483,78	483,78	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00	3 007,83	3 007,83	3 007,83	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00	186,26	186,26	186,26	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	201,16	201,16	201,16	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	2 285,44	2 285,44	2 285,44	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	1 043,83	533,17	1 577,00	1 577,00	0,00
0202 - Vrty	865,55	451,05	1 316,60	1 316,60	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcie	178,28	82,12	260,40	260,40	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	469,62	12 193,66	12 663,28	12 663,28	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	239,00	7 559,23	7 798,23	7 798,23	0,00
0502 - Vybúranie konštrukcií a demoliácia	13,36	785,20	798,56	798,56	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch	0,00	867,42	867,42	867,42	0,00
0508 - Doprava vybraných hmôt	0,00	2 085,50	2 085,50	2 085,50	0,00
0509 - Doplnujúce práce	217,26	896,30	1 113,56	1 113,56	0,00
11 - Betonárske práce	12 585,00	5 730,15	18 315,15	18 315,15	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych	4 595,63	2 513,64	7 109,28	7 109,28	0,00
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie	7 895,96	1 191,72	9 087,67	9 087,67	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	93,41	172,55	265,96	265,96	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00	1 852,25	1 852,25	1 852,25	0,00
13 - Omietkárské práce	11 459,02	5 788,74	17 247,76	17 247,76	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštr.	8 022,94	3 538,33	11 561,26	11 561,26	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	3 436,08	2 250,42	5 686,50	5 686,50	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe	3 154,52	1 632,99	4 787,51	4 787,51	0,00
2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie	377,95	377,92	755,87	755,87	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	2 776,57	1 255,06	4 031,64	4 031,64	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciách	1 444,17	263,06	1 707,22	1 707,22	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltu	1 134,44	161,20	1 295,65	1 295,65	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	309,72	101,86	411,58	411,58	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách	536,33	729,37	1 265,70	1 265,70	0,00
3221 - Spevnené plochy	536,33	729,37	1 265,70	1 265,70	0,00
61 - Izolačné práce	1 322,33	547,57	1 869,89	1 869,89	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	1 322,33	547,57	1 869,89	1 869,89	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>65 597,98</b>	<b>65 597,98</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 05 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-018**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>65 597,979</b>	<b>65 597,979</b>	<b>0,000</b>
<b>01 - Zemné práce</b>								<b>6 164,466</b>	<b>6 164,466</b>	<b>0,000</b>
<b>0102 - Odkopávky a prekopávky</b>								483,780	483,780	0,000
1	K	01020600020210	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	30,000	0,000	16,126	483,780	483,780	0,000
nanos					30					
					30,000					
<b>0103 - Hĺbené vykopávky</b>								3 007,830	3 007,830	0,000
2	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	25,200	0,000	8,370	210,924	210,924	0,000
stroj					84*0,3					
					25,200					
3	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,200	0,000	0,743	18,724	18,724	0,000
stroj										
					25,200					
4	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	58,800	0,000	39,368	2 314,838	2 314,838	0,000
rucne					84*0,7					
					58,800					
5	K	01030102021119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	58,800	0,000	7,880	463,344	463,344	0,000
rucne										
					58,800					
<b>0104 - Konštrukcie z hornín</b>								186,259	186,259	0,000
6	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,200	0,000	3,094	186,259	186,259	0,000
zasyp					60,2					
					60,200					
<b>0106 - Premiestnenie</b>								201,158	201,158	0,000
7	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,800	0,000	3,145	169,201	169,201	0,000
prebyt (stroj+rucne)-zasyp+nanos										
					53,800					
8	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	107,600	0,000	0,297	31,957	31,957	0,000
prebyt2 prebyt*2										
					107,600					
<b>0106 - Premiestnenie</b>								2 285,439	2 285,439	0,000
9	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	58,800	0,000	31,577	1 856,728	1 856,728	0,000
rucne										
					58,800					
10	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	58,800	0,000	7,291	428,711	428,711	0,000
rucne										
					58,800					
<b>02 - Práce špeciálneho zakladania</b>								<b>1 576,999</b>	<b>1 576,999</b>	<b>0,000</b>
<b>0202 - Vrty</b>								1 316,599	1 316,599	0,000
11	K	02020175020050	rybnostne diamantove vrtanie zvisle povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	8,400	103,042	53,696	1 316,599	1 316,599	0,000
"kotvenie rímky"14*0,3*2										
					8,400					
<b>0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií</b>								260,400	260,400	0,000
12	K	020603440201pc	Kotvy lepené	ks	28,000	6,367	2,933	260,400	260,400	0,000
"kotvenie rímky, vrátane skúšky lepenej kotvy" (7+7)*2										
					28,000					
<b>05 - Búracie práce a demolácie</b>								<b>12 663,280</b>	<b>12 663,280</b>	<b>0,000</b>
<b>0501 - Búranie konštrukcií</b>								7 798,232	7 798,232	0,000
13	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	26,200	9,061	219,967	6 000,534	6 000,534	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
			9,7+16,5	26,200						
14	K	05010604002220	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 300 mm, -0,50600t	m2	73,000	0,022	24,604	1 797,698	1 797,698	0,000
<b>0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže</b>								798,562	798,562	0,000
15	K	05020131000020	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	73,000	0,000	5,594	408,362	408,362	0,000
16	K	05020907002240	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	36,200	0,369	10,410	390,200	390,200	0,000
<b>0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií</b>								867,422	867,422	0,000
17	K	05030162022430	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	73,000	0,000	10,977	801,321	801,321	0,000
			"hr. cca 20cm"73	73,000						
18	K	05030302022400	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, 0,14500t	m	36,200	0,000	1,826	66,101	66,101	0,000
<b>0508 - Doprava vybúraných hmôt</b>								2 085,504	2 085,504	0,000
19	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	132,668	0,000	8,926	1 184,195	1 184,195	0,000
			sut	99,818						
			živica	32,85						
			Súčet	132,668						
20	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	530,672	0,000	0,607	322,118	322,118	0,000
			sut*4+živica*4	530,672						
21	K	05080200022300	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	11,230	0,000	10,148	113,962	113,962	0,000
			hmoty	5,981+5,249		11,230				
22	K	05080200022390	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	44,920	0,000	0,205	9,209	9,209	0,000
			hmoty*4	44,920						
23	K	05080388012200	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	99,818	0,000	3,227	322,113	322,113	0,000
			sut	99,818						
24	K	05080388012210	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	11,230	0,000	11,924	133,907	133,907	0,000
			hmoty	11,230						
<b>0509 - Doplnujúce práce</b>								1 113,560	1 113,560	0,000
25	K	05090605012031	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	143,500	1,514	6,246	1 113,560	1 113,560	0,000
			70+73,5	143,500						
<b>11 - Betonárske práce</b>								18 315,148	18 315,148	0,000
<b>1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb</b>								7 109,275	7 109,275	0,000
26	K	11050302071010	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	16,491	90,851	11,558	1 688,827	1 688,827	0,000
			(8,37+4,02)*0,62*1+(3,18+2,79+4,04)*0,88*1	16,491						
27	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	48,000	4,678	10,907	748,080	748,080	0,000
28	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	48,000	0,083	6,408	311,568	311,568	0,000
29	K	11050321061010	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,040	971,266	776,237	69,900	69,900	0,000
30	K	11050321061020	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,400	834,120	477,038	524,463	524,463	0,000
31	K	11050321071010	Výstuž mostných krídiel, stien zo zvarovaných sietí	t	0,700	1 159,870	205,064	955,454	955,454	0,000
32	K	11050602071010	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	7,100	97,232	33,748	929,958	929,958	0,000
33	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	20,000	7,453	15,402	457,100	457,100	0,000
34	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	20,000	0,000	3,748	74,960	74,960	0,000
35	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,900	938,963	559,887	1 348,965	1 348,965	0,000
<b>1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb</b>								9 087,670	9 087,670	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
36	K	110802020610pc	Mostné konštrukcie dosiek , betón vylahčený	m3	23,100	241,090	15,019	5 916,118	5 916,118	0,000
37	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	12,000	4,355	6,035	124,680	124,680	0,000
		deb	12	12,000						
38	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	12,000	0,000	3,512	42,144	42,144	0,000
		deb		12,000						
39	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	1,300	1 159,870	146,227	1 697,926	1 697,926	0,000
40	K	11080321061010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných trámov, pr.do 12 mm, z ocele značky 10505	t	0,800	958,357	675,146	1 306,802	1 306,802	0,000
		"doplnenie výstuže nosníkov" 0,8		0,800						
1120 - Podkladné konštrukcie								265,958	265,958	0,000
41	K	11200101061010	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	14,000	6,672	12,325	265,958	265,958	0,000
		lomovy		14,000						
1199 - Presuny hmôt								1 852,245	1 852,245	0,000
42	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	221,640	0,000	8,357	1 852,245	1 852,245	0,000
13 - Omietkárske práce								17 247,763	17 247,763	0,000
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií								11 561,263	11 561,263	0,000
43	K	13071513001132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	28,000	16,459	9,541	728,000	728,000	0,000
44	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	21,000	44,975	16,025	1 281,000	1 281,000	0,000
45	K	13071513001135	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, do hr.100 mm	m2	21,000	222,241	58,962	5 905,263	5 905,263	0,000
46	K	13071613001232	Reprofilácia podlah a mostovky sanačnou maltou	m2	77,000	9,730	1,270	847,000	847,000	0,000
47	K	13071613001331	Vyrovnávanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	70,000	17,162	22,838	2 800,000	2 800,000	0,000
1309 - Vonkajšie povrchy stien								5 686,500	5 686,500	0,000
48	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	30,000	18,387	7,613	780,000	780,000	0,000
49	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	22,000	48,679	12,321	1 342,000	1 342,000	0,000
50	K	13091513001351	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	74,000	20,351	19,649	2 960,000	2 960,000	0,000
51	K	130915130013pc	Ochrana proti hydraulickému oteru	m2	6,500	47,317	45,683	604,500	604,500	0,000
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov								4 787,506	4 787,506	0,000
2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie								755,871	755,871	0,000
52	K	21200116000010	Výplň za oporami a protimrazové ktny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	23,532	16,061	16,060	755,871	755,871	0,000
		1,11*10,6*2		23,532						
2125 - Doplnujúce konštrukcie								4 031,635	4 031,635	0,000
53	K	21250206000010	Osadenie zadržacia ůcetovená na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	36,100	1,766	29,110	1 114,624	1 114,624	0,000
54	M	55346671pc	Zábradlie, vertikálna výplň, výška do 110 cm, vrátane kotvenia	m	36,100	70,000		2 527,000	2 527,000	0,000
55	K	21250422040020	Výplň dilatčných škár z odľahčených plastov, hr. nad do 30 mm (polystyrén)	m2	3,040	11,536	6,327	54,304	54,304	0,000
		0,62*1*2+0,9*1*2		3,040						
56	K	21250424030010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia pružným tmelom	m	25,000	0,491	1,695	54,650	54,650	0,000
57	K	21250424040080	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	21,000	5,714	6,196	250,110	250,110	0,000
58	K	21250906000010	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	1,000	1,216	12,466	13,682	13,682	0,000
59	M	1323101000	Týč oceľová prierezu L 20x20x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 5235JRG1	t	0,020	863,231		17,265	17,265	0,000
		0,89*22*0,001		0,020						
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách								1 707,224	1 707,224	0,000
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí								1 295,646	1 295,646	0,000
60	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	134,000	0,267	0,032	40,066	40,066	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
67*2				134,000						
61	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	67,000	7,288	1,117	563,135	563,135	0,000
62	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	67,000	9,110	1,225	692,445	692,445	0,000
2225 - Doplnujúce konštrukcie								411,578	411,578	0,000
63	K	22251083016220	Tesnenie dilatacyjnych skar zatevkou pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	37,000	1,458	1,517	110,075	110,075	0,000
64	K	22251161020110	Osadenie priekop. žlábu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	16,000	5,076	2,858	126,944	126,944	0,000
65	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	53,760	3,247		174,559	174,559	0,000
32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel								1 265,702	1 265,702	0,000
3221 - Spevnené plochy								1 265,702	1 265,702	0,000
66	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	14,000	16,665	12,028	401,702	401,702	0,000
lomovy 1*1+13*1				14,000						
67	K	312106060100pc	Hrádzka drevená jednoduchá - dočasná	m	24,000	12,626	23,374	864,000	864,000	0,000
"dočasná ohrádzka na usmernenie toku počas výstavby" 24				24,000						
61 - Izolačné práce								1 869,891	1 869,891	0,000
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti								1 869,891	1 869,891	0,000
68	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	65,000	0,000	2,500	162,500	162,500	0,000
69	K	61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	117,400	0,432	2,814	381,080	381,080	0,000
(7+(0,3+0,4+0,5)*2)*11+7*1,1+7*0,9				117,400						
70	M	6283321719	Natavovacie pásy k izolácii mostov	m2	135,010	8,371		1 130,169	1 130,169	0,000
71	K	61010103020010	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	23,100	3,843	2,368	143,474	143,474	0,000
"napr. nopová fólia" 1,1*10,5*2				23,100						
72	M	2837751505	Fólia na detaily fólia na detaily, 1,5mm, š. 1,05m (21m2)	m2	27,720	1,900		52,668	52,668	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 07 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-020**

JKSO: Prešovský samosprávny kraj  
 Miesto: Prešovský samosprávny kraj

KS: 2141  
 Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:  
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
 IČO DPH:

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:  
 IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

IČO:  
 IČO DPH:

Poznámka:

		Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>1 120 858,81</b>	<b>0,00</b>
Materiál		550 839,24	0,00
Montáž		570 019,57	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 120 858,81</b>	<b>0,00</b>
DPH základná	20,00% z 0,00		0,00
znižená	20,00% z 1 120 858,81		224 171,76
<b>Cena s DPH v EUR</b>		<b>1 345 030,57</b>	<b>0,00</b>

MJ 1 [m2 NK]: 904,000 ZRN/MJ 1: 1 239,89 Rozpočet/MJ 1: 1 239,89

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 07 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-020**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky	Neoprávnené
				bez DPH	výdavky bez DPH
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>550 839,24</b>	<b>570 019,57</b>	<b>1 120 858,81</b>	<b>1 120 858,81</b>	<b>0,00</b>
01 - Zemné práce	9 854,18	19 648,18	29 502,36	29 502,36	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00	3 071,44	3 071,44	3 071,44	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	9 796,70	2 972,61	12 769,30	12 769,30	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00	519,94	519,94	519,94	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	2 686,88	2 686,88	2 686,88	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	821,70	821,70	821,70	0,00
0108 - Povrchové úpravy terénu	57,49	90,61	148,09	148,09	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	111 065,97	120 325,83	231 391,81	231 391,81	0,00
0201 - Zlepšovanie základovej pôdy	177,87	97,48	275,35	275,35	0,00
0201 - Zlepšovanie základovej pôdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - Vrty	48 440,04	25 242,49	73 682,53	73 682,53	0,00
0204 - Pilóty	62 437,39	56 697,41	119 134,80	119 134,80	0,00
0205 - Steny	0,00	37 859,12	37 859,12	37 859,12	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukc	10,67	429,33	440,00	440,00	0,00
13 - Omietkárske práce	298,08	373,35	671,43	671,43	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konšt	298,08	373,35	671,43	671,43	0,00
15 - Montáže prefabrikovaných ko	1 659,80	9 302,20	10 962,00	10 962,00	0,00
1508 - Vodovodné nosné konštr.pre mc	1 659,80	9 302,20	10 962,00	10 962,00	0,00
91 - Montáž silnoprúdových rozvo	314,06	2 300,35	2 614,41	2 614,41	0,00
9104 - Vedenia nadzemné NN	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
9108 - Káble Cu	194,11	667,63	861,73	861,73	0,00
9112 - Prístroje istiace	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
9113 - Stykače, relé, istiace transforr	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
9120 - Svietidlá a osvetľovacie zariad	119,96	590,00	709,96	709,96	0,00
9122 - Uzemňovacie a bleskozvodné v	0,00	420,51	420,51	420,51	0,00
9130 - Nezaradené	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00
9199 - Presuny hmôt	0,00	9,21	9,21	9,21	0,00
92 - Montáž slaboprúdových rozvo	33,48	366,52	400,00	400,00	0,00
9202 - Vedenia vonkajšie,káblové (mie	33,48	366,52	400,00	400,00	0,00
15 - Montáže prefabrikovaných ko	8 808,78	6 977,98	15 786,75	15 786,75	0,00
1502 - Múry	8 808,78	6 977,98	15 786,75	15 786,75	0,00
03 - Lešenárske práce	1 494,01	4 005,57	5 499,58	5 499,58	0,00
0305 - Ochranné konštrukcie	1 494,01	4 005,57	5 499,58	5 499,58	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	5 792,12	108 788,01	114 580,13	114 580,13	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	1 147,17	60 719,98	61 867,14	61 867,14	0,00
0502 - Vybúranie konštrukcií a demont	314,91	12 292,53	12 607,44	12 607,44	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch	0,00	1 525,52	1 525,52	1 525,52	0,00
0504 - Odstránenie konštrukcií vodníc	0,00	363,10	363,10	363,10	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00	16 023,33	16 023,33	16 023,33	0,00
0509 - Doplňujúce práce	4 330,04	17 863,56	22 193,60	22 193,60	0,00
11 - Betonárske práce	86 933,80	59 985,98	146 919,78	146 919,78	0,00
1101 - Základy	2 407,13	359,46	2 766,59	2 766,59	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych	55 696,30	29 146,99	84 843,29	84 843,29	0,00
1108 - Vodovodné nosné konštrukcie ir	28 525,46	3 238,53	31 763,99	31 763,99	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	304,91	563,25	868,16	868,16	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00	26 677,75	26 677,75	26 677,75	0,00
13 - Omietkárske práce	174 031,90	101 769,98	275 801,88	275 801,88	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konšt	97 710,40	65 755,48	163 465,88	163 465,88	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	76 321,50	36 014,50	112 336,00	112 336,00	0,00

21 - Špeciálne práce pri výstavbe	94 657,80	120 295,99	214 953,79	214 953,79	0,00
2120 - Podkladné.a vedľajšie konštruk	1 542,32	2 210,45	3 752,77	3 752,77	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	93 115,48	118 085,54	211 201,02	211 201,02	0,00
22 - Práce na pozemných komunik	39 361,14	9 555,70	48 916,83	48 916,83	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asf	12 790,43	1 817,49	14 607,93	14 607,93	0,00
2204 - Kryty dláždené chodníkov kom	1 033,61	157,38	1 190,98	1 190,98	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	25 537,10	7 580,83	33 117,92	33 117,92	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách	526,91	549,64	1 076,55	1 076,55	0,00
3221 - Spevnené plochy	526,91	549,64	1 076,55	1 076,55	0,00
61 - Izolačné práce	14 653,41	4 616,73	19 270,14	19 270,14	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	14 653,41	4 616,73	19 270,14	19 270,14	0,00
84 - Práce maliarske, natieračské	1 353,80	1 157,58	2 511,38	2 511,38	0,00
8401 - Nátery	1 353,80	1 157,58	2 511,38	2 511,38	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>1 120 858,81</b>	<b>1 120 858,81</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 07 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-020**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj      Dátum: 1.4.2016  
 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2      Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič  
 Zhotoviteľ:      Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>1 120 858,812</b>	<b>1 120 858,812</b>	<b>0,000</b>
<b>01 - Zemné práce</b>								<b>29 502,356</b>	<b>29 502,356</b>	<b>0,000</b>
<b>0102 - Odkopávky a prekopávky</b>								<b>3 071,437</b>	<b>3 071,437</b>	<b>0,000</b>
1	K	01020200020020	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	246,610	0,000	2,956	728,979	728,979	0,000
					"odstránenie násypu prístupovej cesty (premostenie)" nasyp		246,610			
					odkop2		246,610			
2	K	01020200020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,661	0,000	0,842	20,765	20,765	0,000
					odkop2*0,1		24,661			
3	K	01020400020020	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	17,363	0,000	2,600	45,144	45,144	0,000
					"výkop po obslužnú cestu pri oporách a po ukončení rekonštrukcie dať späť:" 12.08*(0.35+0.5)		10,268			
					prístup "prístupová cesta (dočasné premostenie) - výkop:" 1,65*4,3		7,095			
					Súčet		17,363			
4	K	01020400020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,080	0,000	0,798	2,458	2,458	0,000
					(odkop+prístup)*0,3		3,080			
5	K	01020600030010	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	253,000	0,000	7,100	1 796,300	1 796,300	0,000
					ostrov2		253,000			
6	K	01020600030190	Priplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 4	m3	126,500	0,000	3,777	477,791	477,791	0,000
					ostrov2*0,5		126,500			
<b>0103 - Hĺbené vykopávky</b>								<b>9 484,995</b>	<b>9 484,995</b>	<b>0,000</b>
7	K	01030102020020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	895,500	0,000	4,743	4 247,357	4 247,357	0,000
					stroj "O1+O5" (360+635)*0,9		895,500			
8	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	268,650	0,000	0,743	199,607	199,607	0,000
					stroj*0,3		268,650			
9	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	99,500	0,000	39,368	3 917,116	3 917,116	0,000
					rucne "O1+O5" (360+635)*0,1		99,500			
10	K	01030102021119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	99,500	0,000	7,880	784,060	784,060	0,000
					rucne		99,500			
11	K	01030201020650	Hĺbenie kábrovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	85,000	0,000	3,963	336,855	336,855	0,000
					"VO"55+30		85,000			
<b>0104 - Konštrukcie z hornín</b>								<b>12 769,302</b>	<b>12 769,302</b>	<b>0,000</b>
12	K	01040202020030	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	246,610	0,000	2,463	607,400	607,400	0,000
					nasyp "prístupová cesta" 2,84*(4,3+2*0,5*0,5)+7,96*4,3+1,25*159		246,610			
13	M	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	478,351	8,794		4 206,619	4 206,619	0,000
					nasyp*1,01*1,15*1,67		478,351			
14	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	490,745	11,391		5 590,076	5 590,076	0,000
					ostrov2*1,01*1,15*1,67		490,745			
15	K	01040401020150	Ručný zásyp nezap. kábrovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	85,000	0,000	1,515	128,775	128,775	0,000
					"VO"55+30		85,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
16	K	01040402070020	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	776,000	0,000	2,882	2 236,432	2 236,432	0,000
zasyp			"O1+O5" 268+508		776,000					
<b>0104 - Konštrukcie z hornín</b>								519,943	519,943	0,000
17	K	01040201020100	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	17,363	0,000	0,905	15,714	15,714	0,000
			"výkop po obslužnú cestu pri oporách a po ukončení rekonštrukcie dat' späť" odkop		10,268					
			"terén po odstáení prístupovej cesty do pôvodného stavu" prístup		7,095					
			Súčet		17,363					
18	K	01040202000010	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	253,000	0,000	1,993	504,229	504,229	0,000
ostrov2			"ŠD - ostrov pod PIŽMO a pod uloženie tankového mosta" 11,5*22		253,000					
<b>0106 - Premiestnenie</b>								2 686,882	2 686,882	0,000
19	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	718,610	0,000	3,145	2 260,028	2 260,028	0,000
prebyt			(stroj+rucne)-zasyp+ostrov2+odkop2		718,610					
20	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 437,220	0,000	0,297	426,854	426,854	0,000
prebyt2			prebyt*2		1 437,220					
<b>0106 - Premiestnenie</b>								821,703	821,703	0,000
21	K	01060202010130	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	26,126	0,000	1,896	49,535	49,535	0,000
			"výkop po obslužnú cestu pri oporách a po ukončení rekonštrukcie dat' späť" odkop		10,268					
			"prístupová cesta (dočasné premostenie) - výkop-do pôvodného stavu:" prístup		7,095					
			zahumusovanie*0,1		8,763					
			Súčet		26,126					
22	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	99,500	0,000	7,291	725,455	725,455	0,000
rucne					99,500					
23	K	01060700070030	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	26,126	0,000	1,788	46,713	46,713	0,000
			odkop+prístup		17,363					
			zahumusovanie*0,1		8,763					
			Súčet		26,126					
<b>0108 - Povrchové úpravy terénu</b>								148,094	148,094	0,000
24	K	01080501020110	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm	m2	87,630	0,000	0,361	31,634	31,634	0,000
zahumusovanie			0,25*3,14*(5,5*5,7+5,6*6+4,3*5,4+4,6*5,1)		87,630					
25	K	010805030200pc	Výsev trávniku hydroosevom na hľušinu, vrátane dodávky semena	m2	87,630	0,656	0,673	116,460	116,460	0,000
zahumusovanie					87,630					
<b>02 - Práce špeciálneho zakladania</b>								231 391,806	231 391,806	0,000
<b>0201 - Zlepšovanie základovej pôdy</b>								275,352	275,352	0,000
26	K	02010309060120	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	42,000	2,499	2,321	202,440	202,440	0,000
			"drenážne rúrky f100 za oporam" 21+21		42,000					
27	M	2861052500	Rúrka odpadová rovná z PVC D 110x2,2mm	m	42,000	1,736		72,912	72,912	0,000
			"drenážne rúrky f100 za oporam" 21+21		42,000					
<b>0201 - Zlepšovanie základovej pôdy</b>								0,000	0,000	0,000
<b>0202 - Vrty</b>								73 682,534	73 682,534	0,000
28	K	02020175020050	Rýchlostné diamantové vrtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	470,100	103,042	53,696	73 682,534	73 682,534	0,000
			"vrty pre ukotvenie konzôl - opory 1 a 5 f50mm, 2x72=144ks " 2*6*12*0,75		108,000					
			"vrty f40mm pre kotevný prvok ríms" 0.85*213*2		362,100					
			Súčet		470,100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>0204 - Pilóty</b>								119 134,800	119 134,800	0,000
29	K	02040661010110	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	1 296,000	48,177	43,748	119 134,800	119 134,800	0,000
"záverný múrik + krídla opôr" 12*(4*4*4+21+23)					1 296,000					
<b>0205 - Steny</b>								37 859,120	37 859,120	0,000
30	K	020501320100pc	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m (D+M)	m2	295,000	0,000	98,000	28 910,000	28 910,000	0,000
stetovnc2 "O1 a O5" 137+158					295,000					
31	K	02050432010010	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	295,000	0,000	30,336	8 949,120	8 949,120	0,000
stetovnc2					295,000					
<b>0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií</b>								440,000	440,000	0,000
32	K	020606180000pc2	linjektáž spojivom cementovým	m3	2,000	5,333	214,667	440,000	440,000	0,000
"injektáž pod oporu 1:" 2					2,000					
<b>13 - Omietkárske práce</b>								671,427	671,427	0,000
<b>1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií</b>								671,427	671,427	0,000
33	K	130715130011pc	Spojovacie mostíky hr.1,5 mm	m2	52,525	5,675	7,108	671,427	671,427	0,000
"spojovacie mostíky 1.5mm" 0.5*0.79+0.92*1.2*6+1.96*11.4+1.64*11.4+0.58*3.85*2					52,525					
<b>15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií</b>								10 962,000	10 962,000	0,000
<b>1508 - Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby</b>								10 962,000	10 962,000	0,000
34	K	1508020200pc	Zdvíhanie mostných polí (komplet), vr.prenájmu 48ks lisov	kpl	1,000	1 659,802	9 302,198	10 962,000	10 962,000	0,000
<b>91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení</b>								2 614,411	2 614,411	0,000
<b>9104 - Vedenia nadzemné NN</b>								440,000	440,000	0,000
35	K	910401020500pc	Stožiar oceleový žiarovo zinkovaný prírubový ST 280/76P (D+M)	ks	1,000	0,000	440,000	440,000	440,000	0,000
"VO"1					1,000					
<b>9108 - Káble Cu</b>								861,734	861,734	0,000
36	K	910801010100pc	Kábel CYKY 3x1,5, uložený voľne (D+M)	m	10,000	0,000	0,730	7,300	7,300	0,000
"VO"10					10,000					
37	K	910801010100pc1	Kábel CYKY 3x4 (ulož vo výkope 55m v chráničke 60m) (D+M)	m	115,000	0,000	1,520	174,800	174,800	0,000
"VO"115					115,000					
38	K	9108010101pc	Ochrana jestvujúcich káblov NN zakopaním	m	40,000	0,000	10,000	400,000	400,000	0,000
39	K	91089000000440	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	55,000	0,000	1,555	85,525	85,525	0,000
"VO"55					55,000					
40	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	1,925	12,436		23,939	23,939	0,000
41	M	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	ks	385,000	0,442		170,170	170,170	0,000
<b>9112 - Prístroje istiace</b>								4,000	4,000	0,000
42	K	9112040101pc	Istič v10A/1/B (D+M)	ks	1,000	0,000	4,000	4,000	4,000	0,000
"Dozbrojenie jestv. rozvádzača RVO (práce na jestv. el. zariadení) - VO"1					1,000					
<b>9113 - Stykače, relé, istiace transformátorčky</b>								25,000	25,000	0,000
43	K	9113010101pc	Stýkač inštalačný 20A/1/ 230V (D+M)	ks	1,000	0,000	25,000	25,000	25,000	0,000
"Dozbrojenie jestv. rozvádzača RVO (práce na jestv. el. zariadení) - VO"1					1,000					
<b>9120 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia</b>								709,955	709,955	0,000
44	K	912002020420pc	Svietidlo LED BGP621 1xECO59/740 ORF7 (Philips) (D+M)	ks	1,000	0,000	550,000	550,000	550,000	0,000
"VO"1					1,000					
45	K	912002020423pc	Svorkovnica stožiarová GURO (D+M)	ks	1,000	0,000	40,000	40,000	40,000	0,000
"VO"1					1,000					
46	M	3160303900pc	Výložník V1T-15-76 zinkový (D+M)	ks	1,000	119,955		119,955	119,955	0,000
<b>9122 - Uzemiňovacie a bleskozvodné vedenia</b>								420,510	420,510	0,000
47	K	912202010100pc.1	Zemniaci pásik FeZn 30x4 uloží vo výkope (D+M)	m	310,000	0,000	1,053	326,430	326,430	0,000
"VO: vo výkope60+30m a v betóne 220m*60+30+220					310,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
48	K	912202010106pc	Svorka na zemiaci pásik bleskozvodová (D+M)	ks	40,000	0,000	2,352	94,080	94,080	0,000
					"VO"10+30	40,000				
9130 - Nezaradené								144,000	144,000	0,000
49	K	9130060000pc	Oživenie skúšky	hod	4,000	0,000	12,000	48,000	48,000	0,000
					"VO"4	4,000				
50	K	9130060000pc1	Revízia elektro	mer.	8,000	0,000	12,000	96,000	96,000	0,000
					"VO"8	8,000				
9199 - Presuny hmôt								9,212	9,212	0,000
51	K	91999100016010	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	30,708	0,000	0,300	9,212	9,212	0,000
92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení								400,000	400,000	0,000
9202 - Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete)								400,000	400,000	0,000
52	K	9202010305pc	Ochrana jestvujúcich káblov oznamovacích zakopaním	m	40,000	0,837	9,163	400,000	400,000	0,000
15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií								15 786,751	15 786,751	0,000
1502 - Múry								15 786,751	15 786,751	0,000
53	K	15020601000110	Montáž prefabrikovaného obklad. dielca oporných múrov z betónu želez. hmot. do 5t	ks	62,000	6,029	112,548	7 351,774	7 351,774	0,000
					"ostrov pod PIŽMO a pre podopretie tankového mosta: oporná betónová stena tvaru L" 62	62,000				
54	M	59385007pc	Dielec tvar L, stenové dielce	ks	62,620	134,701		8 434,977	8 434,977	0,000
03 - Lešenárske práce								5 499,580	5 499,580	0,000
0305 - Ochranné konštrukcie								5 499,580	5 499,580	0,000
55	K	03050413000010	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo siete z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	1 030,000	0,572	3,214	3 899,580	3 899,580	0,000
56	K	030505000200pc	Záchytné striešky nad jestvujúcou lávkou (zriadenie a odstránenie)	m	50,000	18,097	13,903	1 600,000	1 600,000	0,000
05 - Búracie práce a demolácie								114 580,128	114 580,128	0,000
0501 - Búranie konštrukcií								61 867,142	61 867,142	0,000
57	K	05010101002200	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pätky z betónu želez., hm. do 5 t, - 3,48000t	ks	110,350	0,000	142,419	15 715,937	15 715,937	0,000
					bzvodič/4	48,350				
					"ostrov pod PIŽMO a opretie tankového mostu- podpera 3 v rieke Laborec: oporná betónová stena tvaru L" 62	62,000				
					Súčet	110,350				
58	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	124,410	9,061	219,967	28 493,373	28 493,373	0,000
					"O1,5 P2,3,4, rímsa, obrubník, krídla, čelá nosníkov, škáry" 0,21+2+1,2+1,1+0,5+8+59+12,9+15,4+1,7+22,4	124,410				
59	K	05010604002210	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, - 0,26400t	m2	904,000	0,022	19,511	17 657,832	17 657,832	0,000
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže								12 607,435	12 607,435	0,000
60	K	05020131000020	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	978,300	0,000	5,594	5 472,610	5 472,610	0,000
61	K	05020341110040	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceleového do 10 m	ks	3,000	0,000	58,297	174,891	174,891	0,000
62	K	05020901002200	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, bez odpadového potrubia rigolových, -0,08500t	ks	14,000	0,000	21,438	300,132	300,132	0,000
63	K	05020907002240	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t	m	190,000	0,369	10,410	2 048,010	2 048,010	0,000
64	K	05020907002270	Odstránenie alebo zvodičového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, - 0,05400t	m	192,000	1,275	22,638	4 591,296	4 591,296	0,000
65	K	05020907002280	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivito do 20 kg, -0,08000t	ks	8,000	0,000	2,562	20,496	20,496	0,000
					"odvodňovacie tvarovky" 8	8,000				
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií								1 525,521	1 525,521	0,000
66	K	05030162022520	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	759,800	0,000	1,953	1 483,889	1 483,889	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
			"hr. cca 12-15cm" 759,8	759,800						
67	K	05030166022410	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	32,000	0,000	1,301	41,632	41,632	0,000
			"dočasné premostenie-podopretie pod tankové premostenie"panel	32,000						
<b>0504 - Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch</b>								363,102	363,102	0,000
68	K	05040102001030	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	7,260	0,000	33,502	243,225	243,225	0,000
			zahadzka lomovy2*0,2	7,260						
69	K	05040102002020	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	7,260	0,000	16,512	119,877	119,877	0,000
			zahadzka	7,260						
<b>0508 - Doprava vybraných hmôt</b>								16 023,328	16 023,328	0,000
70	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	777,337	0,000	8,926	6 938,510	6 938,510	0,000
			sut "betóny" 298,584+238,656	537,240						
			živica 240,097	240,097						
			Súčet	777,337						
71	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3 109,348	0,000	0,607	1 887,374	1 887,374	0,000
			sut*4+živica*4	3 109,348						
72	K	05080200022300	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	238,676	0,000	10,148	2 422,084	2 422,084	0,000
			hmoty 87,034+13,056*0,5"panel-50%obrátk."+48,35*2,452"bet.zvodidlo"+62*0,85*0,5"50%obrátk.L"+3*0,070"stožiar"	238,676						
73	K	05080200022390	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	954,704	0,000	0,205	195,714	195,714	0,000
			hmoty*4	954,704						
74	K	05080388012200	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	537,240	0,000	3,227	1 733,673	1 733,673	0,000
			sut	537,240						
75	K	05080388012210	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	238,676	0,000	11,924	2 845,973	2 845,973	0,000
			hmoty	238,676						
<b>0509 - Doplnujúce práce</b>								22 193,600	22 193,600	0,000
76	K	05090605012031	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	2 860,000	1,514	6,246	22 193,600	22 193,600	0,000
			1120+1740	2 860,000						
<b>11 - Betonárske práce</b>								146 919,782	146 919,782	0,000
<b>1101 - Základy</b>								2 766,588	2 766,588	0,000
77	K	11010301031010	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	32,600	71,518	7,826	2 586,614	2 586,614	0,000
			"podkladný betón" 32,6	32,600						
78	K	11010311011010	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	19,400	3,899	2,708	128,176	128,176	0,000
			"podkladný betón" 19,4	19,400						
79	K	11010311011020	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	19,400	0,000	2,670	51,798	51,798	0,000
			"podkladný betón" 19,4	19,400						
<b>1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb</b>								84 843,290	84 843,290	0,000
80	K	11050402071010	Mostné stĺpy, podpory zo železového betónu tr C 30/37	m3	3,100	90,851	11,558	317,468	317,468	0,000
			"podpera 2, 3, 4 priečle-dobetónovanie" 2,4	2,400						
			"rozšírenie priečlí" 0,7	0,700						
			Súčet	3,100						
81	K	11050411011010	Debnenie mostných konštrukcií-stĺpov a podpôr plochy do 0,90m2, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	30,150	4,668	10,879	468,742	468,742	0,000
			"podpera 2, 3, 4 (debnenie)-reprofilácia" (0.26*1.2+2*0.92*0.25+1.2*0.92)*5+0.91*1.2+2*0.92*0.91+1.2*0.92	13,250						
			"podpera 2, 3, 4 priečle-dobetónovanie" 10,9	10,900						
			"rozšírenie priečlí" 6	6,000						
			debpodpier Súčet	30,150						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
82	K	11050411011020	Debnenie mostných konštrukcií-stĺpov a podpôr plochy do 0,90m2, výšky do 20 m, odstránenie debpodpíer	m2	30,150	0,096	6,675	204,146	204,146	0,000
83	K	11050421061010	Výstuž mostných stĺpov, podpôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,166	971,266	776,237	290,085	290,085	0,000
			"rozšírenie priečli" (12*5+106)*0,001		0,166					
84	K	11050421061020	Výstuž mostných stĺpov, podpôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,157	834,120	477,038	205,852	205,852	0,000
			"rozšírenie priečli"(135++22,44)*0,001		0,157					
85	K	11050202071010	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	143,100	90,851	11,558	14 654,728	14 654,728	0,000
			"opora 1-reprofilácia" 0,1		0,100					
			"opora 1-dobetónovanie" 0,1		0,100					
			"záverný múrik " 142,9		142,900					
			Súčet		143,100					
86	K	11050211011010	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	115,200	4,625	11,181	1 820,851	1 820,851	0,000
			"opora 1-reprofilácia" 0,4		0,400					
			"opora 5-reprofilácia" 0,3		0,300					
			"opora 1-dobetónovanie" 0,2		0,200					
			"záverný múrik " 114,3		114,300					
			Súčet		115,200					
87	K	11050211011020	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	115,200	0,116	7,344	859,392	859,392	0,000
			"opora 1" 0,4		0,400					
			"opora 1-dobetónovanie" 0,2		0,200					
			"opora 5" 0,3		0,300					
			"záverný múrik " 114,3		114,300					
			Súčet		115,200					
88	K	11050221061020	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	15,700	834,120	477,038	20 585,181	20 585,181	0,000
			"záverný múrik opôr 1 a 5" 7,4+8,3		15,700					
89	K	11050302071010	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	59,000	90,851	11,558	6 042,131	6 042,131	0,000
			"krídla" 59		59,000					
90	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	103,500	4,678	10,907	1 613,048	1 613,048	0,000
			"krídla" 103,5		103,500					
91	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	103,500	0,083	6,408	671,819	671,819	0,000
			"krídla" 103,5		103,500					
92	K	11050321061010	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	2,568	971,266	776,237	4 487,588	4 487,588	0,000
			(591+478+550+432+129+123+140+125)*0,001		2,568					
93	K	11050321061020	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	2,825	834,120	477,038	3 704,021	3 704,021	0,000
			3,34-0,5148		2,825					
94	K	11050602071010	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	71,700	97,232	33,748	9 391,266	9 391,266	0,000
95	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	170,600	7,453	15,402	3 899,063	3 899,063	0,000
96	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	170,600	0,000	3,748	639,409	639,409	0,000
97	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	10,000	938,963	559,887	14 988,500	14 988,500	0,000
								31 763,991	31 763,991	0,000
<b>1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb</b>								31 763,991		
98	K	110802020610pc	Mostné konštrukcie dosiek , betón vylahčený	m3	98,500	241,090	15,019	25 226,737	25 226,737	0,000
			"spádový betón - vylahčený LC20/28"98,5		98,500					0,000
99	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	7,875	4,355	6,035	81,821	81,821	0,000
			deb "spádový betón - vylahčený"10,5*0,15*5		7,875					
100	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	7,875	0,000	3,512	27,657	27,657	0,000
			deb		7,875					
101	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	2,100	1 159,870	146,227	2 742,804	2 742,804	0,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
102	K	11080302071010	Mostné nosné konštrukcie nosníky rámové, trámové alebo oblúkové zo železového betónu tr. C 30/37	m3	24,500	91,326	16,014	2 629,830	2 629,830	0,000
			"Dobetonávka čiel:" 2,1		2,100					
			"Škály: " 22,4		22,400					
			Súčet		24,500					
103	K	11080311011610	Debneme nosnych konstr.mostov, čiel mostných konštrukcií všetkých rozmerov - zhotovenie	m2	21,800	3,238	40,204	947,036	947,036	0,000
			"Dobetonávka čiel" 21,8		21,800					
104	K	11080311011620	Debneme nosnych konstr.mostov, čiel mostných konštrukcií všetkých rozmerov - odstránenie	m2	21,800	0,000	4,959	108,106	108,106	0,000
			"Dobetonávka čiel" 21,8		21,800					
			<b>1120 - Podkladné konštrukcie</b>					<b>868,163</b>	<b>868,163</b>	<b>0,000</b>
105	K	11200101061010	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	45,700	6,672	12,325	868,163	868,163	0,000
			lomovy+lomovy2		45,700					
			<b>1199 - Presuny hmôt</b>					<b>26 677,750</b>	<b>26 677,750</b>	<b>0,000</b>
106	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	3 192,264	0,000	8,357	26 677,750	26 677,750	0,000
			<b>13 - Omietkárské práce</b>					<b>275 801,880</b>	<b>275 801,880</b>	<b>0,000</b>
			<b>1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií</b>					<b>163 465,880</b>	<b>163 465,880</b>	<b>0,000</b>
107	K	13071513001132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	870,000	22,789	13,211	31 320,000	31 320,000	0,000
			1740*0,5		870,000					
108	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstvy hr.50 mm	m2	522,000	50,873	18,127	36 018,000	36 018,000	0,000
			1740*0,3		522,000					
109	K	13071613001231	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	904,000	23,746	5,599	26 527,880	26 527,880	0,000
110	K	13071613001331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	1 740,000	17,162	22,838	69 600,000	69 600,000	0,000
			<b>1309 - Vonkajšie povrchy stien</b>					<b>112 336,000</b>	<b>112 336,000</b>	<b>0,000</b>
111	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	112,000	25,459	10,541	4 032,000	4 032,000	0,000
			1120*0,1		112,000					
112	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstvy hr.50 mm	m2	784,000	64,639	16,361	63 504,000	63 504,000	0,000
			1120*0,7		784,000					
113	K	13091513001351	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	1 120,000	20,351	19,649	44 800,000	44 800,000	0,000
			<b>21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov</b>					<b>214 953,792</b>	<b>214 953,792</b>	<b>0,000</b>
			<b>2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie</b>					<b>3 752,770</b>	<b>3 752,770</b>	<b>0,000</b>
114	K	21200116000010	Výplň za oporami a protimrazové kľmy so zhutnením z kameniva drveného alebo raženého	m3	25,000	16,061	16,060	803,025	803,025	0,000
			"O1+O5" 11+14		25,000					
115	K	21200218001010	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	1,320	864,237	1 370,418	2 949,745	2 949,745	0,000
			"drenážne kanálíky" 0.5*0.5*0.07*8+0.6*0.6*0.05*14+0.1*0.05*(81.65+2.65+81.75+2.5-0.5*6-0.6*14+4*7.11)		1,320					
			<b>2125 - Doplnujúce konštrukcie</b>					<b>211 201,022</b>	<b>211 201,022</b>	<b>0,000</b>
116	K	21250106020111	Zvodidlo ocelové zábradelné H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí (D+M, vrátane kotvenia)	m	182,000	230,120	13,047	44 256,394	44 256,394	0,000
117	K	21250206000010	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	182,000	1,766	29,110	5 619,432	5 619,432	0,000
118	M	55346671pc	Zábradlie, vertikálna výplň, výška do 110 cm, vrátane kotvenia	m	182,000	70,000		12 740,000	12 740,000	0,000
119	K	212503200000pc	Odvodňovač mostovky, vrátane potrubia a odvodň. tvaroviek (komplet)	ks	14,000	147,825	272,175	5 880,000	5 880,000	0,000
			"závesné odvodňovacie potrubie DN100, priame: 12m, odvodňovač 14ks" 14		14,000					
120	K	212509060000pc	Osadenie a dodanie doplnkových ocelových konštrukcií - plechy	kg	1 055,040	0,185	1,915	2 215,584	2 215,584	0,000
			"Ložiská: ocelové plechy+nerezové" 208,81+846,23		1 055,040					
121	K	212509060000pc1	Osadenie a dodanie doplnkových ocelových konštrukcií - kotvenie	kg	10 743,090	0,159	1,641	19 337,562	19 337,562	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
			" ukotvenie konzol" (1000+1103+367.2+767+61.5)*2		6 597,400					
			" kotevný prvok stožiara" 7,09		7,090					
			" kotevný prvok rímsy" 4138,6		4 138,600					
			Súčet		10 743,090					
122	K	212503200000pc2	Odvodňovacia tvarovka (komplet)	ks	8,000	28,157	51,843	640,000	640,000	0,000
123	K	21250422040020	Výplň dilatčných škár z odľahčených plastov, hr. nad do 30 mm (polystyrén)	m2	16,750	11,536	6,327	299,205	299,205	0,000
			"pružná vložka v dilatčnej škáre" 4*(0,8+2,51)+0,6*(1,1+1,5+1,6+1,65)		16,750					
124	K	21250424030010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia pružným tmelom	m	3 314,195	0,491	1,695	7 244,830	7 244,830	0,000
125	K	21250424040080	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	18,500	5,714	6,196	220,335	220,335	0,000
			"dilatčné škáry opora - krídla šírka 500mm" 12,3		12,300					
			"pracovné škáry - opory šírka 300mm" 6,2		6,200					
			Súčet		18,500					
126	K	212504250000pc	Asfaltový mostný záver (komplet)	m	57,500	108,107	83,893	11 040,000	11 040,000	0,000
127	K	212504250000pc2	Kryt dilatčnej škáry z plechu na rímse(komplet vrátane povrchovej úpravy)	m	15,000	1,453	87,147	1 329,000	1 329,000	0,000
			"oplechovanie chodníkov: 181.19*5*0.001=906kg" 15		15,000					
128	K	212510060200pc	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca typu PÍŽMO, vr.odstránenia a oceleového nosníka na zdvíhanie nos.konštrukcie	m3	3 018,000	8,552	24,708	100 378,680	100 378,680	0,000
<b>22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>								<b>48 916,830</b>	<b>48 916,830</b>	<b>0,000</b>
<b>2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>								<b>14 607,925</b>	<b>14 607,925</b>	<b>0,000</b>
129	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,3 kg/m2	m2	1 510,800	0,267	0,032	451,729	451,729	0,000
			755,4*2		1 510,800					
130	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	755,400	7,288	1,117	6 349,137	6 349,137	0,000
131	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	755,400	9,110	1,225	7 807,059	7 807,059	0,000
<b>2204 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov</b>								<b>1 190,983</b>	<b>1 190,983</b>	<b>0,000</b>
132	K	22040145010010	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	32,000	0,665	4,918	178,656	178,656	0,000
			panel "dočasné premostenie-podopretie pod tankové premostenie" 2*1*16		32,000					
133	M	5938113600	Prefabrikát cestný železobetónový IZD 37/10 200x100x15	ks	16,160	62,644		1 012,327	1 012,327	0,000
			"dočasné premostenie-podopretie pod tankové premostenie" 2*8		16,000					
<b>2225 - Doplnujúce konštrukcie</b>								<b>33 117,922</b>	<b>33 117,922</b>	<b>0,000</b>
134	K	22250356020020	Osadenie zvodnic betónovo jednostranného výšky 800 mm, spájanie pomocou voľného zámku	m	301,600	0,000	12,811	3 863,798	3 863,798	0,000
			"ochrana výkopu pri zemných prácach, 2x preložit" 23*2		46,000					
			"ochrana pri oprave prvej polovice mosta: (pri oprave druhej polovice sa polovičná dĺžka preloží)"170,4+(170,4/2)		255,600					
			betzvod		301,600					
135	M	5921600800	Betónové zvodidlo H=800 mm jednostranné	ks	48,350	380,545		18 399,351	18 399,351	0,000
			"ochrana výkopu pri zemných prácach, 2x preložit" 23		23,000					
			"ochrana pri oprave prvej polovice mosta: (pri oprave druhej polovice sa polovičná dĺžka preloží)"170,4		170,400					
			bzvodidlo		193,400					
136	K	22251083016220	Tesnenie dilatčných škár zatievkou pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	472,000	1,458	1,517	1 404,200	1 404,200	0,000
137	K	22251161020110	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	43,100	5,076	2,858	341,955	341,955	0,000
138	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	144,816	3,247		470,218	470,218	0,000
139	K	22251284005110	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	400,000	0,000	0,920	368,000	368,000	0,000
140	M	2861100200pc	chráničky f63mm (zabetónované v rímsach)	m	408,000	13,800		5 630,400	5 630,400	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
141	K	222517840100pc	Šachta zavliekacia	ks	6,000	21,696	418,304	2 640,000	2 640,000	0,000
<b>32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel</b>								<b>1 076,554</b>	<b>1 076,554</b>	<b>0,000</b>
<b>3221 - Spevnené plochy</b>								<b>1 076,554</b>	<b>1 076,554</b>	<b>0,000</b>
142	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	9,400	16,665	12,028	269,714	269,714	0,000
lomovy				"za kridlami" 9,4				9,400		
143	K	322107080200pc	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa do 200 mm (uloženie rozobratej pod mostom)	m2	36,300	10,200	12,027	806,840	806,840	0,000
lomovy2				"pod mostom - opätovné uloženie" 36,3				36,300		
<b>61 - Izolačné práce</b>								<b>19 270,140</b>	<b>19 270,140</b>	<b>0,000</b>
<b>6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti</b>								<b>19 270,140</b>	<b>19 270,140</b>	<b>0,000</b>
144	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	165,000	0,000	2,500	412,500	412,500	0,000
				"záverný múrik " 60,3				60,300		
				"kridla" 96+8,7				104,700		
				Súčet				165,000		
145	K	61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 359,400	0,432	2,814	4 412,612	4 412,612	0,000
146	M	6283321719	Natavovacie pásy k izolácii mostov	m2	1 563,310	8,371		13 086,468	13 086,468	0,000
147	K	61010103020010	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	160,000	3,843	2,368	993,760	993,760	0,000
				"napr. nopová fólia O1+O5" 79+81				160,000		
148	M	2837751505	Fólia na detaily fólia na detaily, 1,5mm, š. 1,05m (21m2)	m2	192,000	1,900		364,800	364,800	0,000
<b>84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia</b>								<b>2 511,375</b>	<b>2 511,375</b>	<b>0,000</b>
<b>8401 - Nátery</b>								<b>2 511,375</b>	<b>2 511,375</b>	<b>0,000</b>
149	K	840108080102pc	Nátery epoxidechtové betonovej konštrukcie	m2	167,425	8,086	6,914	2 511,375	2 511,375	0,000
				"epoxydechtový náter nad železnicou: " 27.3*4.5+11.55*0.32*2*5+15.23*0.1*5				167,425		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 09 - Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov**

JKSO: Prešovský samosprávny kraj  
Miesto: Prešovský samosprávny kraj

KS: 2112  
Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

				Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
<b>Náklady z rozpočtu</b>				<b>165 981,71</b>	<b>165 981,71</b>	<b>0,00</b>
Materiál				48 998,97	48 998,97	0,00
Montáž				116 982,74	116 982,74	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>165 981,71</b>	<b>165 981,71</b>	<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	
znížená	20,00%	z	165 981,71	33 196,34	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>199 178,05</b>	<b>199 178,05</b>	<b>0,00</b>
<b>v EUR</b>						

**Projektant**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 09 - Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>48 998,97</b>	<b>116 982,74</b>	<b>165 981,71</b>	<b>165 981,71</b>	<b>0,00</b>
01 - Zemné práce	614,51	42 792,06	43 406,57	43 406,57	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00	23 195,54	23 195,54	23 195,54	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	417,71	1 111,68	1 529,39	1 529,39	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00	18 282,93	18 282,93	18 282,93	0,00
0108 - Povrchové úpravy terénu	196,80	201,90	398,70	398,70	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	7,33	35 059,75	35 067,08	35 067,08	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	7,33	23 883,71	23 891,04	23 891,04	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch	0,00	2 452,24	2 452,24	2 452,24	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00	8 723,80	8 723,80	8 723,80	0,00
11 - Betonárske práce	28 128,55	15 773,46	43 902,01	43 902,01	0,00
1102 - Múry	690,97	791,57	1 482,54	1 482,54	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych	21 958,95	12 426,66	34 385,61	34 385,61	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	2 145,48	527,42	2 672,90	2 672,90	0,00
1125 - Doplnujúce konštrukcie	3 333,16	2 027,80	5 360,97	5 360,97	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách	6 409,90	6 741,46	13 151,36	13 151,36	0,00
3221 - Spevnené plochy	6 409,90	6 741,46	13 151,36	13 151,36	0,00
67 - Montáž zámočnických konštru	236,33	863,92	1 100,25	1 100,25	0,00
6710 - Podlahy	236,33	863,92	1 100,25	1 100,25	0,00
22 - Práce na pozemných komunik	8 005,56	11 971,20	19 976,76	19 976,76	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	8 005,56	210,93	8 216,49	8 216,49	0,00
2299 - Presuny hmôt	0,00	11 760,27	11 760,27	11 760,27	0,00
22 - Práce na pozemných komunik	4 855,22	1 948,96	6 804,19	6 804,19	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	4 855,22	1 948,96	6 804,19	6 804,19	0,00
27 - Montážne práce na plynovodc	658,00	562,86	1 220,86	1 220,86	0,00
2703 - Kanalizácie	29,18	7,56	36,74	36,74	0,00
2720 - Podkladné konštrukcie	628,82	555,30	1 184,12	1 184,12	0,00
31 - Hydromelioračné práce	83,55	1 269,09	1 352,64	1 352,64	0,00
3126 - Dokončovacie práce	83,55	1 269,09	1 352,64	1 352,64	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>165 981,71</b>	<b>165 981,71</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

**Objekt: 09 - Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov**

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>165 981,708</b>	<b>165 981,708</b>	<b>0,000</b>
<b>01 - Zemné práce</b>								<b>43 406,566</b>	<b>43 406,566</b>	<b>0,000</b>
<b>0103 - Hĺbené vykopávky</b>								<b>23 195,542</b>	<b>23 195,542</b>	<b>0,000</b>
1	K	01030102020020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	266,000	0,000	4,743	1 261,638	1 261,638	0,000
			vyk		665			665,000		
			vyk*0,4					266,000		
2	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	266,000	0,000	0,743	197,638	197,638	0,000
			vyk*0,4		266,000					
3	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	399,000	0,000	39,368	15 707,832	15 707,832	0,000
			rucne		399,000					
			vyk*0,6					399,000		
4	K	01030102021119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	399,000	0,000	7,880	3 144,120	3 144,120	0,000
			vyk*0,6		399,000					
5	K	01030201021102	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,800	0,000	50,593	394,625	394,625	0,000
			ryha		7,8			7,800		
6	K	01030201021119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,800	0,000	10,114	78,889	78,889	0,000
			ryha		7,800					
7	K	01030202020020	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	280,000	0,000	7,837	2 194,360	2 194,360	0,000
			ryha2		280			280,000		
8	K	01030202020090	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	280,000	0,000	0,773	216,440	216,440	0,000
			ryha2		280,000					
<b>0104 - Konštrukcie z hornín</b>								<b>1 529,392</b>	<b>1 529,392</b>	<b>0,000</b>
9	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	253,000	0,000	3,094	782,782	782,782	0,000
			zas		253			253,000		
10	K	01040501070010	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,000	0,000	13,156	328,900	328,900	0,000
			obsyp		"obsyp rúry nového priepustu"25			25,000		
11	M	5833716100	Štrkopiesok 0-22 b	t	48,492	8,614		417,710	417,710	0,000
<b>0106 - Premiestnenie</b>								<b>18 282,932</b>	<b>18 282,932</b>	<b>0,000</b>
12	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	399,000	0,000	31,577	12 599,223	12 599,223	0,000
			rucne		399,000					
13	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	742,070	0,000	3,145	2 333,810	2 333,810	0,000
			prebytok		(vyk-zas)+ryha+ryha2+nanos*0,3			742,070		
14	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 484,140	0,000	0,297	440,790	440,790	0,000
			prebytok*2		1 484,140					
15	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	399,000	0,000	7,291	2 909,109	2 909,109	0,000
			rucne		399,000					
<b>0108 - Povrchové úpravy terénu</b>								<b>398,700</b>	<b>398,700</b>	<b>0,000</b>
16	K	010805030200pc	Výsev trávniku hydrosevom na hlušinu, vrátane dodávky semena	m2	300,000	0,656	0,673	398,700	398,700	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
<b>05 - Búracie práce a demolácie</b>								<b>35 067,079</b>	<b>35 067,079</b>	<b>0,000</b>
0501 - Búranie konštrukcií								23 891,040	23 891,040	0,000
17	K	05010104002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, - 2,20000t	m3	282,000	0,026	84,694	23 891,040	23 891,040	0,000
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií								2 452,242	2 452,242	0,000
18	K	05030604012410	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	12,000	0,000	44,694	536,328	536,328	0,000
19	K	05030604022410	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	13,000	0,000	147,378	1 915,914	1 915,914	0,000
0508 - Doprava vybúraných hmôt								8 723,797	8 723,797	0,000
20	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	671,940	0,000	11,415	7 670,195	7 670,195	0,000
sut					671,94		671,940			
21	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 687,760	0,000	0,392	1 053,602	1 053,602	0,000
sut*4					2 687,760					
<b>11 - Betonárske práce</b>								<b>43 902,012</b>	<b>43 902,012</b>	<b>0,000</b>
1102 - Múry								1 482,538	1 482,538	0,000
22	K	11020901041610	Múry a valy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,800	76,793	5,196	639,514	639,514	0,000
"bet.prah" 7,8					7,800					
23	K	11020911011610	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	28,000	3,285	16,815	562,800	562,800	0,000
deb3 "bet.prah"28					28,000					
24	K	11020911011620	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	28,000	0,000	10,008	280,224	280,224	0,000
deb3					28,000					
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb								34 385,611	34 385,611	0,000
25	K	11050202071010	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	178,300	90,851	11,558	18 259,525	18 259,525	0,000
"čelo" 117+61,3					178,300					
26	K	11050211011010	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	528,500	4,625	11,181	8 353,471	8 353,471	0,000
deb1 341,5+187					528,500					
27	K	11050211011020	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	528,500	0,116	7,344	3 942,610	3 942,610	0,000
deb1					528,500					
28	K	11050221071010	Výstuž mostných opôr zo zváraných sietí	t	2,806	1 159,870	205,064	3 830,005	3 830,005	0,000
(1814+992)*0,001					2,806					
1120 - Podkladné konštrukcie								2 672,897	2 672,897	0,000
29	K	11200301031510	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	30,970	69,276	17,030	2 672,897		
"podklad pod vtok. nádržku a čelo" 26,5					26,500					
"podklad pod dlažbu z lom. kameňa" (44,7)*0,1					4,470					
Súčet					30,970					
1125 - Doplnujúce konštrukcie								5 360,966	5 360,966	0,000
30	K	11250301071510	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	25,400	92,530	27,801	3 056,407	3 056,407	0,000
"vtok. nádrž" 25,4					25,400					
31	K	11250311011520	Debnenie stien šacht kanalizačných pravouhlych alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	135,000	1,840	9,065	1 472,175	1 472,175	0,000
deb2 135					135,000					
32	K	11250321070021	Výstuž šacht kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,673	1 091,385	145,441	832,384	832,384	0,000
(673)*0,001					0,673					
<b>32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel</b>								<b>13 151,358</b>	<b>13 151,358</b>	<b>0,000</b>
3221 - Spevnené plochy								13 151,358	13 151,358	0,000
33	K	32210408010010	Rovnanina z lomového kameňa triedeného, s vykľinovaním škár a dutín úlomkami kameňa	m3	168,200	33,680	24,766	9 830,617	9 830,617	0,000
rovn 168,2					168,200					
34	K	32210408010090	Príplatok k cenám za vypracovanie líc	m2	420,500	0,000	4,847	2 038,164	2 038,164	0,000
rovn/0,4					420,500					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
35	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárováním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	44,700	16,665	12,028	1 282,577	1 282,577	0,000
					44,7	44,700				
<b>67 - Montáž zámočnických konštrukcií</b>								<b>1 100,250</b>	<b>1 100,250</b>	<b>0,000</b>
<b>6710 - Podlahy</b>								<b>1 100,250</b>	<b>1 100,250</b>	<b>0,000</b>
36	K	671001000000pc	Montáž kanálových krytov- osadenie a dodávka mreže vtok. nádržky	kg	440,100	0,537	1,963	1 100,250	1 100,250	0,000
					88,02*5	440,100				
<b>22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>								<b>19 976,762</b>	<b>19 976,762</b>	<b>0,000</b>
<b>2225 - Doplnujúce konštrukcie</b>								<b>8 216,490</b>	<b>8 216,490</b>	<b>0,000</b>
37	K	22251384010060	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800 mm	m	12,000	0,000	7,089	85,068	85,068	0,000
38	M	2861106200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 800	m	13,200	182,982		2 415,362	2 415,362	0,000
39	K	222513840100pc	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 1200mm	m	14,000	0,000	8,990	125,860	125,860	0,000
40	M	28611063pc	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 1200	m	15,400	363,000		5 590,200	5 590,200	0,000
<b>2299 - Presuny hmôt</b>								<b>11 760,272</b>	<b>11 760,272</b>	<b>0,000</b>
41	K	22992203001010	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	1 078,924	0,000	10,900	11 760,272	11 760,272	0,000
<b>22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>								<b>6 804,185</b>	<b>6 804,185</b>	<b>0,000</b>
<b>2225 - Doplnujúce konštrukcie</b>								<b>6 804,185</b>	<b>6 804,185</b>	<b>0,000</b>
42	K	22250162010010	Osadzovanie zábradlia ocelového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	67,000	1,766	29,089	2 067,285	2 067,285	0,000
					zabr 67	67,000				
43	M	5534667280	Zábradlie, vertikálna výplň, výška do 110 cm, vrátane povrchovej úpravy	m	67,670	70,000		4 736,900	4 736,900	0,000
<b>27 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplo</b>								<b>1 220,856</b>	<b>1 220,856</b>	<b>0,000</b>
<b>2703 - Kanalizácie</b>								<b>36,738</b>	<b>36,738</b>	<b>0,000</b>
44	K	27031176040050	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	6,000	4,863	1,260	36,738	36,738	0,000
<b>2720 - Podkladné konštrukcie</b>								<b>1 184,118</b>	<b>1 184,118</b>	<b>0,000</b>
45	K	27201391000010	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	40,700	13,663	11,763	1 034,838	1 034,838	0,000
					"stabilizácia zo ŠD" 40,7	40,700				
46	K	27201392000010	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,000	14,547	15,309	149,280	149,280	0,000
					"piesčité štrk pod potrubie priepustu" 5	5,000				
<b>31 - Hydromelioračné práce</b>								<b>1 352,640</b>	<b>1 352,640</b>	<b>0,000</b>
<b>3126 - Dokončovacie práce</b>								<b>1 352,640</b>	<b>1 352,640</b>	<b>0,000</b>
47	K	312602110080pc	Prečistenie potrubia jestvujúcich priepustov	m	140,900	0,593	9,007	1 352,640	1 352,640	0,000
					nanos 140,9	140,900				



## Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležitá finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ <sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.  Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 %  V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>2</sup></p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie</p>

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	<p>bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.</p>
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť <sup>3</sup>		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia  V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na	25 %

	modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>5</sup>	vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>6</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>9</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. <sup>7</sup>  Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy  plus  hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol	Hodnota zníženia rozsahu

<sup>5</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

<sup>6</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

<sup>7</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		znižený rozsah zákazky.	Plus  25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>8</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>9</sup>	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky  V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>8</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

<sup>9</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.



	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>10)</sup> )		
26	Porušenie povinnosti <sup>11)</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>10)</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

<sup>11)</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.