



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26
 poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom : Račianska 153/A, P. O. BOX 1,
 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
 IČO : 00156621
 DIČ : 2021291382
 konajúci : Gabriela Matečná, ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Prešovský samosprávny kraj
 sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
 Slovenská republika
 konajúci : MUDr. Peter Chudík, predseda
 IČO : 37870475
 DIČ : 2021626332

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Preambula

- (A) Neuplatňuje sa.
- (B) Dňa 30.11.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO1-SC11-2016-11 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej ako „NFP“) v rámci prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, investičnej priority 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov, špecifického cieľa 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;

- (C) Dňa 27.02.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302010F198 dňa 28.02.2017
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 30.05.2017.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 30.05.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými

stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov
Kód projektu v ITMS2014+ : 302011F198
Miesto realizácie projektu : Demjata, Fulianka, Kapušany, Tulčík
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO1-SC11-2016-11
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os : 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita : 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ : 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom
- 2.4 a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.5 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.6 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.7 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
- 2.8 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.9 Neuplatňuje sa.
- 2.10 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 5 832 202,44 EUR (slovom: päť miliónov osemstotridsaťdvatisíc dvestodva eur a štyridsaťštyri centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 5 540 592,32 EUR (slovom: päť miliónov päťstoštyridsaťtisíc päťstodeväťdesiatdva eur a tridsaťdva centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 291 610,12 EUR (slovom: dvestodeväťdesiatjedentisíc šesťstodesať eur a dvanásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) Neuplatňuje sa.
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Neuplatňuje sa.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať

v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa a zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je

objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- Neuplatňuje sa.
 - Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
 - Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa

zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
 - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
 - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny

Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo

usmernení uvedených v Právných dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa

posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadala o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký

posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzatvorenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty;

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ
PODMIENKY

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zasláním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - iniciatíva financovaná z osobitných rozpočtových prostriedkov a z cielených investícií z Európskeho sociálneho fondu na doplnenie a posilnenie podpory poskytovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zameriava sa na podporu zamestnanosti mladých ako súčasť cieľa Investovanie do rastu zamestnanosti;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odrzkadľujú skutočné

dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho OP nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schwálených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných

pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity

Projekt od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia,. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiacia a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak

Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právny úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právny nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1

všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 ZVO postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 € podľa postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu

uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.
5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Ex-post kontrolu,

- d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- Ex-post kontrolu,
 - Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a dorúčením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41

zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,

- h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

- 23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
- 24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

- 1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,

- c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
 3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
 4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
 5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplnujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. Neuplatňuje sa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
 4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého

z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj

v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na

podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na

požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu

konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) neuplatňuje sa;
- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
- xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.

- xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových

- pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo

čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného,

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je

povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3

Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;

- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovanych výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním.

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním.

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PRÍLOHA Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - PREDMET PODPORY NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov
Kód projektu:	F198
Kód ŽoNFP:	NFP302010F198
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK928180000000700 0375517	Štátna pokladnica	21.6.2017	31.12.2023

Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK928180000000700 0375517	Štátna pokladnica	21.6.2017	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Demjata
2.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Fulianka
3.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Kapušany
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Tulčík

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	41
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
-----------------	----------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302F19800002 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany - Raslavice
2. 302F19800003 - Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany - Raslavice
3. 302F19800001 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany
4. 302F19800004 - Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	náklady na veľkoplošný dočasný pútač (výroba, preprava, osadenie)
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0016	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	13,4160
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302F19800002 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany - Raslavice		5,383
Typ aktivity:	302010011R014 - D. RIUS_bez UMR_Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302F19800003 - Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany - Raslavice		5,383
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302F19800001 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany		1,325
Typ aktivity:	302010011U014 - D. UMR_Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302F19800004 - Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany		1,325

Kód:	P0868	Merná jednotka:	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	119 762,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302F19800002 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany - Raslavice		
		119 762	
Typ aktivity:	302010011R014 - D. RIUS_bez UMR_Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302F19800003 - Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany - Raslavice		
		0	
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302F19800001 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany		
		0	
Typ aktivity:	302010011U014 - D. UMR_Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302F19800004 - Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany		
		0	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	13,4160	Nie	UR	Súčet
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	119 762,0000	Áno	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
		Výška oprávnených výdavkov:	5 832 202,44 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302F19800002 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany - Raslavice	4 097 458,04 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce = 3 995 534,4 EUR ; Stavebný dozor = 45 742,5 EUR ; Projektová dokumentácia = 52 265,92 EUR ; Autorský dohľad = 3 915,22 EUR	4 097 458,04 €
Typ aktivity:	302010011R014 - D. RIUS_bez UMR_Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (LDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302F19800003 - Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany - Raslavice	3 755,70 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	3 755,70 €
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302F19800001 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany	1 729 464,40 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce = 1 694 512,06 EUR ; Stavebný dozor = 11 257,5 EUR ; Projektová dokumentácia = 22 517,57 EUR ; Autorský dohľad = 1 177,27 EUR.	1 729 464,40 €
Typ aktivity:	302010011U014 - D. UMR_Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (LDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302F19800004 - Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany	924,30 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	924,30 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	
Podporné aktivity:	302F198P0001 - Podporné aktivity	Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	600,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	5 832 202,44 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	5 540 592,32 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	291 610,12 €

PRÍLOHA Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uveďte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uveďte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uveďte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

PRÍLOHA Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - ROZPOČET PROJEKTU



Rozpočet projektu

Príloha č. 4 - Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Prešovský samosprávny kraj								
Názov projektu:	Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov								
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch								
Špecifický cieľ	1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 412 093,38	1 412 093,38	1 694 512,06	1 694 512,06	1 609 786,46	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	18 764,64	18 764,64	22 517,57	22 517,57	21 391,69	0,00
Autorský dozor	021 Stavby	súbor	1,00	981,06	981,06	1 177,27	1 177,27	1 118,41	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	9 381,25	9 381,25	11 257,50	11 257,50	10 694,63	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 441 220,33	1 729 464,40	1 729 464,40	1 642 991,19	0,00
Hlavná aktivita č. 2	Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany - Raslavice								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	3 329 612,00	3 329 612,00	3 995 534,40	3 995 534,40	3 795 757,68	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	43 554,93	43 554,93	52 265,92	52 265,92	49 652,62	0,00
Autorský dozor	021 Stavby	súbor	1,00	3 262,68	3 262,68	3 915,22	3 915,22	3 719,46	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	38 118,75	38 118,75	45 742,50	45 742,50	43 455,38	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					3 414 548,36	4 097 458,04	4 097 458,04	3 892 585,14	0,00
Hlavná aktivita č. 3	Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany								
Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany	021 Stavby	ks	1,00	770,25	770,25	924,30	924,30	878,09	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					770,25	924,30	924,30	878,09	0,00
Hlavná aktivita č. 4	Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany - Raslavice								
Audit bezpečnosti komunikácie - úsek Kapušany - Raslavice	021 Stavby	ks	1,00	3 129,75	3 129,75	3 755,70	3 755,70	3 567,92	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					3 129,75	3 755,70	3 755,70	3 567,92	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					4 859 668,69	5 831 602,44	5 831 602,44	5 540 022,32	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Veľkoplošný dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	2,00	500,00	1 000,00	1 200,00	600,00	570,00	600,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					1 000,00	1 200,00	600,00	570,00	600,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					1 000,00	1 200,00	600,00	570,00	600,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					4 860 668,69	5 832 802,44	5 832 202,44	5 540 592,32	600,00

Hlavná aktivita č. 1 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj		
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	MACURA M.		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		3.1.2017	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 745 931,58	8	Práce nadčas	13	VRN 1 0,00
2	Montáž 631 899,50	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 12 509,88	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3 0,00
4	Montáž 15 347,35	11		16	VRN 4 0,00
5	"M" Dodávky 1 252,40			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 5 152,67			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 412 093,38	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 1 412 093,38
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 1 412 093,38 282 418,68
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 694 512,06
		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 3.1.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2758A	II-545 KAPUSANY	1 412 093,38	282 418,68	1 694 512,06	0,00	1 412 093,38	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 Modernizácia cesty II/545	498 814,64	99 762,93	598 577,57	0,00	498 814,64	0,00	0,00	0,00
011	SO 01.1 Úsek I	215 249,49	43 049,90	258 299,39	0,00	215 249,49	0,00	0,00	0,00
012	SO 01.2 Úsek II	174 563,73	34 912,75	209 476,48	0,00	174 563,73	0,00	0,00	0,00
013	SO 01.3 Úsek III	109 001,42	21 800,28	130 801,70	0,00	109 001,42	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001	119 160,77	23 832,15	142 992,92	0,00	119 160,77	0,00	0,00	0,00
3	SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002	360 532,39	72 106,48	432 638,87	0,00	360 532,39	0,00	0,00	0,00
4	SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003	424 552,42	84 910,48	509 462,90	0,00	424 552,42	0,00	0,00	0,00
6	SO 06 Rekonštrukcia priepustov	9 033,16	1 806,63	10 839,79	0,00	9 033,16	0,00	0,00	0,00
061	SO 06.1 Priepust č.1 v km 1,192	4 760,98	952,20	5 713,18	0,00	4 760,98	0,00	0,00	0,00
062	SO 06.2 Priepust č.2 v km 1,236	4 272,18	854,44	5 126,62	0,00	4 272,18	0,00	0,00	0,00
Celkom		1412093,38	282418,68	1 694 512,06	0,00	1 412 093,38	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj		
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Víťaz výberového konania		
Spracoval	MACURA M.		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		03.01.2017	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	745 931,58	8	Práca nadčas		0,00	13	VRN 1		0,00
2		Montáž	631 899,50	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	12 509,88	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	VRN 3		0,00
4		Montáž	15 347,35	11			0,00	16	VRN 4		0,00
5	"M"	Dodávky	1 252,40					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	5 152,67					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 412 093,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 412 093,38
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 1 412 093,38		282 418,68
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 694 512,06
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Modernizácia cesty II/545	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj		
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	MACURA M.		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		03.01.2017	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	327 722,20	8	Práca nadčas	0,00	13	VRN 1		0,00
2		Montáž	170 807,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	VRN 3		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	VRN 4		0,00
5	"M"	Dodávky	284,51				17	VRN 5		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		498 814,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				23	Súčet 7, 12, 19-22		498 814,64			
				24	DPH 20,00 % z 498 814,64		99 762,93			
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		598 577,57			
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty						
Dátum a podpis				Pečiatka						
26	Dodávky zadávateľa			0,00						
27	Kízavá doložka			0,00						
28	Zvýhodnenie + -			0,00						

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Modernizácia cesty II/545	EČO	
Názov časti	SO 01.1 Úsek I	Miesto	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Víťaz výberového konania		
Spracoval	MACURA M.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.01.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	141 642,71	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	73 322,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	284,51				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		215 249,49	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		215 249,49
Objednávateľ				E		24	DPH 20,00 % z 215 249,49		43 049,90
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		258 299,39
Zhotoviteľ						Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.1 Úsek I

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	141 927,213	73 322,273	215 249,486	1 868,214	1 540,701
1	Zemné práce	4 389,037	36 262,144	40 651,181	158,813	1 538,558
4	Vodorovné konštrukcie	185,286	133,435	318,721	20,661	0,000
5	Komunikácie	111 375,119	6 160,325	117 535,444	1 521,931	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12,894	126,336	139,230	0,365	0,000
8	Rúrové vedenie	6 201,731	2 346,534	8 548,265	22,276	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 763,146	26 530,330	46 293,476	144,169	2,143
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 763,169	1 763,169	0,000	0,000
	Celkom	141 927,213	73 322,273	215 249,486	1 868,214	1 540,701

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.1 Úsek I

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

215 249,486

1 Zemné práce

40 651,181

1	113106614	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m ² , -0,26000t "chodník-vyburanie a spätna oprava" 22,0	m ²	22,000	1,141	25,102
				22,000		
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t "pripojka" 104,0*2 "UV" 1,5*1,5*18 Súčet	m ²	248,500	11,147	2 770,030
				208,000		
				40,500		
				248,500		
3	1131531101	Vyfrézovanie asfaltového podkladu pre osadenie trvalého dopravného gombíka	ks	126,000	5,585	703,710
4	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo, obrubníkov stojatých 0,145 t	m	426,000	1,854	789,804
5	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t "chodník-vyburanie a spätna oprava" 22,0	m ²	22,000	0,660	14,520
				22,000		
6	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	248,500	16,028	3 982,958
7	113153320	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t "konštr. č.2" 1728 Súčet	m ²	1 728,000	3,605	6 229,440
				1 728,000		
				1 728,000		
8	113153410	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t "konštr. č.1" 5497	m ²	5 497,000	2,089	11 483,233
				5 497,000		
9	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo, obrubníkov stojatých 0,145 t "jestv.+okolo UV - na skl." 355,0+71,0 Súčet	m	426,000	1,854	789,804
				426,000		
				426,000		
10	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³ "pripojka" 104,0*2,8*1,0 "vpust" 1,8*1,5*1,5*18 Súčet	m ³	364,100	7,958	2 897,508
				291,200		
				72,900		
				364,100		
11	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3 364,1*0,3	m ³	109,230	0,785	85,746
				109,230		
12	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m "pripojka" 104,0*2,8*2 "vpust" 1,8*1,5*4*18	m ²	776,800	5,725	4 447,180
				582,400		
				194,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.1 Úsek I

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				776,800		
13	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	776,800	3,221	2 502,073
14	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	92,906	4,113	382,122
		"vykop-nasyp" 364,1-281,694		82,406		
		"priekopa" 70*0,15		10,500		
		Súčet		92,906		
15	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	650,342	0,411	267,291
		92,906*7		650,342		
16	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	92,906	0,762	70,794
17	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	283,799	3,046	864,452
		"vykop-nasyp" (364,1-281,694)*1,5		123,609		
		"priekopa" 70*0,15*1,5		15,750		
		"podkl. vrstvy" 22*0,240+248,5*0,560		144,440		
		Súčet		283,799		
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	281,694	3,176	894,660
		"pripojka" 104,0*2,8*1,0-104*1,0*0,6-104*1,0*0,1		218,400		
		"UV" 1,8*1,5*1,5*18-1,8*3,14*0,3*0,3*18-0,5*0,5*0,1*18		63,294		
		Súčet		281,694		
19	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	55,052	13,360	735,495
		"pripojky od UV" 104,0*1,0*0,6-104,0*3,14*0,15*0,15		55,052		
		Súčet		55,052		
20	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	t	94,702	6,591	624,181
21	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	226,000	0,403	91,078
		"konštr. č.3" 226,0		226,000		
		Súčet		226,000		
4		Vodorovné konštrukcie				318,721
22	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,400	26,854	279,282
		"pripojka od UV" 104*1,0*0,1		10,400		
		Súčet		10,400		
23	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,450	87,642	39,439
		"pod UV" 0,5*0,5*0,1*18		0,450		
		Súčet		0,450		
5		Komunikácie				117 535,444

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.1 Úsek I

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	226,000	4,591	1 037,566
		"UV a pripojky+konštr. č.3" 226,0		226,000		
		Súčet		226,000		
25	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,000	3,569	78,518
		"spätna uprava chodníka" 22		22,000		
26	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	226,000	15,478	3 498,028
27	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	33,405	68,940	2 302,941
		" pri výmene chodníkových obrubníkov " 170*0,3*0,25*2,62		33,405		
28	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	226,000	9,606	2 170,956
		"konštr. č.3"226,0		226,000		
29	572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m2	51,000	8,427	429,777
		" pri výmene chodníkových obrubníkov " 170*0,3		51,000		
30	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	226,000	0,467	105,542
31	573231110	Pneumatrysk	m2	7 225,000	0,203	1 466,675
		"konštr. č.1" 5497		5 497,000		
		"konštr. č.2" 1728,0		1 728,000		
		Súčet		7 225,000		
32	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	9 405,000	0,304	2 859,120
		"konštr. č.1" 5497,0		5 497,000		
		"konštr. č.2" 1728,0*2		3 456,000		
		"konštr. č.3" 226,0*2		452,000		
		Súčet		9 405,000		
33	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7 451,000	11,253	83 846,103
		"konštr. č.1" 5497,0		5 497,000		
		"konštr. č.2" 1728,0		1 728,000		
		"konštr. č.3" 226,0		226,000		
		Súčet		7 451,000		
34	577144361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 954,000	9,946	19 434,484
		"konštr. č.2" 1728,0		1 728,000		
		"konštr. č.3" 226,0		226,000		
		Súčet		1 954,000		
35	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	22,000	13,897	305,734
		"chodník+spätna uprava" 22,0		22,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.1 Úsek I

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 139,230

36	627456210	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m ²	m ²	42,000	3,315	139,230
		70*0,6		42,000		

8 Rúrové vedenie 8 548,265

37	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	104,000	0,900	93,600
38	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	113,672	9,027	1 026,117
		104*1,093		113,672		

39	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	36,000	6,857	246,852
		36		36,000		

40	2863102200	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/60°	ks	36,540	6,691	244,489
		36*1,015		36,540		

41	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	18,000	52,504	945,072
		18		18,000		

42	5922376000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - horná skruž 450/195	ks	18,000	9,299	167,382
----	------------	--	----	--------	-------	---------

43	5922378000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	ks	18,000	26,758	481,644
----	------------	--	----	--------	--------	---------

44	5922375000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - dno s kalovým prehlbením 450/300	ks	18,000	19,454	350,172
----	------------	---	----	--------	--------	---------

45	5922470200	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	18,000	15,806	284,508
----	------------	-----------------------------	----	--------	--------	---------

46	5922377000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - stredová skruž 450/570	ks	18,000	23,864	429,552
----	------------	---	----	--------	--------	---------

47	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	18,000	21,143	380,574
		18		18,000		

48	5524232000	Vtková mreža 500X500 mm s rámom	ks	18,000	113,734	2 047,212
----	------------	---------------------------------	----	--------	---------	-----------

49	5534034522	Kalový kôš pre uličnú vpust', výsoky PE-HD, h=575mm, DN 450	ks	18,000	26,656	479,808
----	------------	---	----	--------	--------	---------

50	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	13,000	73,327	953,251
----	-----------	--	----	--------	--------	---------

51	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	69,672	418,032
----	-----------	--	----	-------	--------	---------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 46 293,476

52	911332113	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	m	73,050	6,932	506,383
		60+"nabehy" 8,8+4,25		73,050		

53	5534695310	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia N2, komplet	m	73,050	30,785	2 248,844
----	------------	---	---	--------	--------	-----------

Cena za komplet vrátane zvodnice, strmeňa, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranením po 3,80m.

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.1 Úsek I

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73,05				73,050		
54	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	2,000	99,393	198,786
55	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	15,740	283,320
8+8+2				18,000		
56	4044790601	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka fluorescenčená zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2	ks	6,000	163,492	980,952
57	4044799444	Z3b „Vodiaca tabuľa“, II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom, rozmer 750x750, iné dopravné zariadenia	ks	8,000	68,037	544,296
8				8,000		
58	4044778000	A1a „Zákruta vpravo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	30,708	30,708
59	4044778030	A1b „Zákruta vľavo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	30,708	30,708
60	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik s viečkom	ks	6,000	38,588	231,528
61	914431111	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	ks	2,000	112,461	224,922
"preložka jestv." 1,0+"nove" 1				2,000		
62	4045794931	Dopravné zrkadlo proti námraze a oroseniu kruh, celkový priemer 1200mm	ks	1,000	1 472,446	1 472,446
63	4044777008	Stĺpik pre dopravné zrkadlo	ks	1,000	66,006	66,006
64	915711110	Vodorovné značenie krytu striekané farbou dvozož. hr.2-3mm, deliacich čiar šírky 125 mm	m	634,000	1,472	933,248
"V1a" 481				481,000		
" V2b " 153				153,000		
Súčet				634,000		
65	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvozož.farbou hr.2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	1 546,000	2,427	3 752,142
"V4" 1379+167				1 546,000		
66	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	634,000	0,161	102,074
67	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	1 546,000	0,317	490,082
68	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	135,000	14,398	1 943,730
"V6a" (8,5+8,5+9,5)*4,0				106,000		
" V13 " 29				29,000		
Súčet				135,000		
69	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	135,000	0,595	80,325
70	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	2 180,000	0,158	344,440
634+1546				2 180,000		
71	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	135,000	1,487	200,745

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.1 Úsek I

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Výřaz výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
72	915920003	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm 46+80	ks	126,000	2,318	292,068
				126,000		
73	4045794865	Trvalý retroreflexný dopravný gombík KATAMARAN - liatinový, dopravný (do vozovky), rozmery reflexného prvku: 10x5x1,2cm	ks	126,000	25,615	3 227,490
74	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou "UV+cesta" 71,0+131,0 "nabehovy" 224,0 Súčet	m	426,000	9,018	3 841,668
				202,000		
				224,000		
				426,000		
75	5921954540	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm 202*1,01	ks	204,020	6,145	1 253,703
				204,020		
76	5921954410	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ 224*1,01	ks	226,240	6,960	1 574,630
				226,240		
77	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm 762 "os cesty	m	762,000	1,818	1 385,316
				762,000		
78	9197262222	Zálievka asfaltom okolo dopravného gombíka za studena	ks	126,000	2,640	332,640
79	1116361100	Asfaltová zálievka AZ v sudoch do 250kg 126*3*0,001	t	0,378	752,284	284,363
				0,378		
80	919726711	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm "os cesty " 762,0 Súčet	m	762,000	1,500	1 143,000
				762,000		
				762,000		
81	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm 29,0	m	29,000	6,762	196,098
				29,000		
82	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm "UV+pripojky" 1,5*3*18+104*2	m	289,000	13,535	3 911,615
				289,000		
83	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, poklopov a mreží. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 "UV+Š" 13+6	ks	19,000	41,117	781,223
				19,000		
84	938902201	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu do 0, 15 m3/m	m	70,000	4,134	289,380
85	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. "konštr. č.1" 5497 "konštr. č.2" 1728,0 Súčet	m2	7 225,000	0,025	180,625
				5 497,000		
				1 728,000		
				7 225,000		
86	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	32,000	10,352	331,264
87	966641111	Odstránenie dopravného zrkadla a demontáž zrkadlovej časti, vrátane stĺpika alebo konzoly, -0,18700t	ks	1,000	31,813	31,813

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.1 Úsek I

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"preložka" 1		1,000		
88	971052331	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m ² , do 150 mm, -0,03400t	ks	18,000	10,385	186,930
		"zaustenie kanal. pripoj. do jestv. kanal." 18		18,000		
89	979071131	Očistenie vybúraných dlažbových kociek mozaikových, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m ²	22,000	3,113	68,486
		"jestv. zamkova dl." 22,0		22,000		
90	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 455,678	1,560	2 270,858
		"asf. frez." 5497*0,127+1728*0,254		1 137,031		
		"asf. vybur." 248,5*0,450		111,825		
		"obrubniky+vyb. otvoroch" 426*0,145+18*0,034		62,382		
		"podkl. vrstvy" 22*0,240+248,5*0,560		144,440		
		Súčet		1 455,678		
91	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	15 714,207	0,330	5 185,688
		"asf. frez." (5497*0,127+1728*0,254)*9		10 233,279		
		"asf. vybur." 248,5*0,450*24		2 683,800		
		"obrubniky+vyb. otvoroch" (426*0,145+18*0,034)*24		1 497,168		
		"podkl. vrstvy" (22*0,240+248,5*0,560)*9		1 299,960		
		Súčet		15 714,207		
92	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	62,382	5,077	316,713
		"obrubniky+vyb. otvoroch" 426*0,145+18*0,034		62,382		
93	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	111,825	40,619	4 542,220
		"asf. vybur." 248,5*0,450		111,825		
99		Presun hmôt HSV				1 763,169
94	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1 867,764	0,944	1 763,169

Celkom

215 249,486

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Modernizácia cesty II/545	EČO	
Názov časti	SO 01.2 Úsek II	Miesto	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	MACURA M.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.01.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	118 050,70	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	56 513,03	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		174 563,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		174 563,73
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 174 563,73		34 912,75
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		209 476,48
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.2 Úsek II

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	118 050,703	56 513,028	174 563,731	2 389,759	1 098,131
1	Zemné práce	12 459,638	28 607,966	41 067,604	906,427	971,333
2	Zakladanie	905,219	470,442	1 375,661	0,325	0,000
5	Komunikácie	70 147,767	6 605,118	76 752,885	1 386,766	0,000
8	Rúrové vedenie	24,712	44,968	69,680	0,411	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 513,367	18 526,212	53 039,579	95,831	126,798
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 258,322	2 258,322	0,000	0,000
Celkom		118 050,703	56 513,028	174 563,731	2 389,759	1 098,131

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.2 Úsek II

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

174 563,731

1

Zemné práce

41 067,604

1	113152150	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 200 mm 0,508 t "pri chodniku" 118,0	m ²	118,000	13,050	1 539,900
				118,000		
2	113152250	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m ²	306,000	8,226	2 517,156
3	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	306,000	16,030	4 905,180
4	113153320	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t "konštr. č.2" 1715,0 Súčet	m ²	1 715,000	3,605	6 182,575
				1 715,000		
				1 715,000		
5	113153410	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t "konštr. č.1" 1173,0	m ²	1 173,000	2,089	2 450,397
				1 173,000		
6	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³ 473*0,2	m ³	94,600	1,083	102,452
				94,600		
7	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³ "vymena podl." 533 Súčet	m ³	533,000	3,002	1 600,066
				533,000		
				533,000		
8	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 533,0*0,3	m ³	159,900	0,855	136,715
				159,900		
9	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m "vykop" 533 Súčet	m ³	533,000	3,194	1 702,402
				533,000		
				533,000		
10	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 533*7	m ³	3 731,000	0,302	1 126,762
				3 731,000		
11	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín "vymena podložia-konštr. č.3" 533,0	m ³	533,000	2,501	1 333,033
				533,000		
12	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b 533,0*1,7	t	906,100	11,569	10 482,671
				906,100		
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	533,000	0,686	365,638
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "vykop" 533*1,5	t	1 091,820	3,047	3 326,776
				799,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.2 Úsek II

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Výřaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"podkl. vrstvy" 306*0,560		171,360		
		"nanos na krajnici" 960*0,126		120,960		
		Súčet		1 091,820		
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	759,600	0,403	306,119
		"konštr. č.3+pod krajnicou" 348,0*1,2+160*1,4		641,600		
		"dlažba pri chodniku" 118,0		118,000		
		Súčet		759,600		
16	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	473,000	1,441	681,593
17	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	473,000	3,541	1 674,893
18	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	473,000	0,747	353,331
19	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	14,616	9,283	135,680
		473 * 0,0309		14,616		
20	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	473,000	0,305	144,265
2 Zakladanie						1 375,661
21	289971222	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 5 do 1 : 2, 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	966,000	0,502	484,932
		"pod vymenu podložia" 966,0		966,000		
22	6936654900	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 300	m2	985,320	0,904	890,729
		966 * 1,02		985,320		
5 Komunikácie						76 752,885
23	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	382,800	4,592	1 757,818
		"konštr. č.3" 348,0*1,1		382,800		
		Súčet		382,800		
24	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	342,000	3,570	1 220,940
		"pri chodniku" 118		118,000		
		"pod krajnicou" 160*1,4		224,000		
		Súčet		342,000		
25	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	348,000	15,480	5 387,040
26	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	348,000	9,608	3 343,584
		"konštr. č.3" 348,0		348,000		
27	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	385,500	2,542	979,941
		257*1,5		385,500		
28	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	64,000	10,941	700,224
		64,0		64,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.2 Úsek II

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vízaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c 64 * 1,7	t	108,800	8,931	971,693
				108,800		
30	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	348,000	0,467	162,516
31	573231110	Pneumotrysk	m ²	2 888,000	0,203	586,264
		"konštr. č.1" 1173,0		1 173,000		
		"konštr. č.2" 1715,0		1 715,000		
		Súčet		2 888,000		
32	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	5 299,000	0,304	1 610,896
		"konštr. č.1" 1173,0		1 173,000		
		"konštr. č.2" 1715,0*2		3 430,000		
		"konštr. č.3" 348,0*2		696,000		
		Súčet		5 299,000		
33	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	3 236,000	11,254	36 417,944
		"konštr. č.1" 1173,0		1 173,000		
		"konštr. č.2" 1715,0		1 715,000		
		"konštr. č.3" 348,0		348,000		
		Súčet		3 236,000		
34	577144361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	2 063,000	9,947	20 520,661
		"konštr. č.2" 1715,0		1 715,000		
		"konštr. č.3" 348,0		348,000		
		Súčet		2 063,000		
35	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ²	m ²	118,000	13,898	1 639,964
		"pri chodniku" 118,0		118,000		
36	5921952680	Zámková dlažba hr.6 cm 118*1,01	m ²	119,180	12,195	1 453,400
				119,180		
8		Rúrové vedenie				69,680
37	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	69,680	69,680
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				53 039,579
38	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceleového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	471,400	10,581	4 987,883
		"zvod.H1+nabehy" 408+4+12+4+8,8*3+4,25*4		471,400		
39	5534695320	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	471,400	57,548	27 128,127
		<i>Cena za komplet vrátane zvodnice, držiaka, zadného pásu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranením po 1,90m.</i>				
40	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	12,000	99,405	1 192,860
41	912291111	Osadenie smerového kola s vykopaním alebo vyvrtaním, s odhadom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	15,000	15,628	234,420
42	4044201000	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2	ks	15,000	8,262	123,930

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.2 Úsek II

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	27,000	1,389	37,503
44	4044201020	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.2	ks	27,000	7,796	210,492
45	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	14,000	15,742	220,388
		2+1+4+1+2+1+1+1+1		14,000		
46	4044790601	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka fluorescenčena zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2	ks	2,000	163,512	327,024
47	4044782140	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	54,182	54,182
48	4044782320	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	4,000	42,076	168,304
49	4044787760	C6b „Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,000	52,608	52,608
50	4044787790	C6c „Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	2,000	52,608	105,216
51	4044782070	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	4,000	31,788	127,152
52	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik s viečkom	ks	6,000	38,593	231,558
53	915711110	Vodorovné značenie krytu striekané farbou dvozož. hr.2-3mm, deliacich čiar šírky 125 mm	m	385,000	1,473	567,105
		"V1a" 385		385,000		
		Súčet		385,000		
54	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvozož.farbou hr.2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	867,000	2,427	2 104,209
		"V4" 714+153		867,000		
55	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	385,000	0,161	61,985
56	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	867,000	0,317	274,839
57	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	42,000	14,400	604,800
		"V6a" 10,5*4,0		42,000		
		Súčet		42,000		
58	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	42,000	0,595	24,990
59	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	1 252,000	0,158	197,816
		385+867		1 252,000		
60	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	42,000	1,487	62,454
61	917762112	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	271,000	9,023	2 445,233
		"cestny" 252		252,000		
		"nabehovy" 19		19,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.2 Úsek II

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				271,000		
62	5921954540	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	257,065	6,145	1 579,664
252*1,01				254,520		
63	5921954410	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	ks	19,382	6,961	134,918
19*1,01				19,190		
64	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna	m2	290,000	3,525	1 022,250
290,0				290,000		
65	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíč. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	410,000	1,818	745,380
410 "os cesty				410,000		
66	919726711	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	410,000	1,500	615,000
"os cesty " 410				410,000		
Súčet				410,000		
67	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 888,000	0,025	72,200
"konštr. č.1" 1173,0				1 173,000		
"konštr. č.2" 1715,0				1 715,000		
Súčet				2 888,000		
68	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, - 0,12600t	m2	960,000	0,851	816,960
96/0,1				960,000		
69	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	139,000	10,353	1 439,067
70	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 092,293	1,560	1 703,977
"asf. frez." 1173*0,127+1715*0,254+306*0,508+118*0,508				799,973		
"podkl. vrstvy" 306*0,560				171,360		
"nanos na krajnici" 960*0,126				120,960		
Súčet				1 092,293		
71	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9 830,637	0,330	3 244,110
"asf. frez."						
(1173*0,127+1715*0,254+306*0,508+118*0,508)*9				7 199,757		
"podkl. vrstvy" 306*0,560*9				1 542,240		
"nanos na krajnici" 960*0,126*9				1 088,640		
Súčet				9 830,637		
72	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5,838	19,745	115,271
"zvod.-skl. SSC" 139*0,042				5,838		
73	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5,838	0,977	5,704

99

Presun hmôt HSV

2 258,322

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.2 Úsek II

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2 389,759	0,945	2 258,322

Celkom

174 563,731

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Modernizácia cesty II/545	EČO	
Názov časti	SO 01.3 Úsek III	Miesto	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	MACURA M.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.01.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	68 028,79	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	40 972,63	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		109 001,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				23	Súčet 7, 12, 19-22		109 001,42			
				24	DPH 20,00 % z 109 001,42		21 800,28			
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				E Prípochty a odpochty						
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa		0,00			
Dátum a podpis				Pečiatka						
				27	Kízavá doložka		0,00			
				28	Zvýhodnenie + -		0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.3 Úsek III

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	68 028,793	40 972,631	109 001,424	1 960,770	773,388
1	Zemné práce	9 842,522	26 299,047	36 141,569	767,111	753,826
2	Zakladanie	1 320,897	685,640	2 006,537	0,472	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	173,054	66,063	239,117	21,309	0,000
5	Komunikácie	49 751,780	3 685,853	53 437,633	1 066,843	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 940,540	8 379,179	15 319,719	105,035	19,562
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 856,849	1 856,849	0,000	0,000
	Celkom	68 028,793	40 972,631	109 001,424	1 960,770	773,388

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.3 Úsek III

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 109 001,424

1 Zemné práce 36 141,569

1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t "vjazdy" 25,0	m2	25,000	1,325	33,125
				25,000		
2	113152250	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	394,000	8,251	3 250,894
3	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	394,000	16,078	6 334,732
4	113153320	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t "konštr. č.2" 1271,0 Súčet	m2	1 271,000	3,616	4 595,936
				1 271,000		
				1 271,000		
5	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty "dl. priekopa" 20*1,5*0,15	m3	4,500	34,125	153,563
				4,500		
6	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 172*0,2	m3	34,400	1,086	37,358
				34,400		
7	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 "vymena podl." 437 Súčet	m3	437,000	3,011	1 315,807
				437,000		
				437,000		
8	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 437,0*0,3	m3	131,100	0,858	112,484
				131,100		
9	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 "priepusty na vjazdoch+čela" 14,5*1,8*1,0+2,4*0,6*0,6*6 "priekopa" 163 Súčet	m3	194,284	7,983	1 550,969
				31,284		
				163,000		
				194,284		
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3 194,284*0,5	m3	97,142	0,787	76,451
				97,142		
11	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m "vykop" 437,0+194,284 Súčet	m3	631,284	3,203	2 022,003
				631,284		
				631,284		
12	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 631,284*7	m3	4 418,988	0,303	1 338,953
				4 418,988		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.3 Úsek III

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	437,000	2,509	1 096,433
		"vymena podložia-konstr. č.3" 437,0		437,000		
14	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	742,900	11,603	8 619,869
		437,0*1,7		742,900		
15	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	631,284	0,688	434,323
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 187,128	3,056	3 627,863
		"vykop" 631,284*1,5		946,926		
		"podkl. vrstvy" 394*0,560		220,640		
		"nanos na krajnici" 155,25*0,126		19,562		
		Súčet		1 187,128		
17	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,172	3,152	44,670
		"priepusti" 14,5*1,8*1,0-14,5*3,14*0,3*0,3-14,5*1,8*0,3		14,172		
18	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	24,092	6,976	168,066
		14,172*1,7		24,092		
19	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	587,800	0,404	237,471
		"konstr. č.3" 454,0*1,2		544,800		
		"vjazdy" 43,0		43,000		
		Súčet		587,800		
20	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	172,000	1,445	248,540
21	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	172,000	3,552	610,944
22	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	172,000	0,750	129,000
23	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	5,315	9,310	49,483
		172 * 0,0309		5,315		
24	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	172,000	0,306	52,632
2		Zakladanie				2 006,537
25	289971222	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 5 do 1 : 2, 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 405,000	0,503	706,715
		"pod vymenu podložia"1405		1 405,000		
26	6936654900	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geofílex 300	m2	1 433,100	0,907	1 299,822
		1405 * 1,02		1 433,100		
4		Vodorovné konštrukcie				239,117
27	451577878	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkodrvy	m2	131,600	1,817	239,117
		" priekopa" 94,0*1,4		131,600		
5		Komunikácie				53 437,633

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.3 Úsek III

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	585,400	4,605	2 695,767
		"konštr. č.3" 454,0*1,1		499,400		
		"vjazdy 2x20cm" 43,0*2		86,000		
		Súčet		585,400		
29	564931211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	43,000	2,375	102,125
		"vjazdy" 43		43,000		
30	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	454,000	15,526	7 048,804
31	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	454,000	9,636	4 374,744
		"konštr. č.3" 454,0		454,000		
32	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	110,250	2,550	281,138
		147*0,75		110,250		
33	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	28,000	10,973	307,244
		28,0		28,000		
34	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	47,600	8,958	426,401
		28 * 1,7		47,600		
35	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	454,000	0,469	212,926
36	573231110	Pneumatrysk	m2	1 271,000	0,204	259,284
		"konštr. č.2" 1271,0		1 271,000		
		Súčet		1 271,000		
37	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	3 450,000	0,305	1 052,250
		"konštr. č.2" 1271,0*2		2 542,000		
		"konštr. č.3" 454,0*2		908,000		
		Súčet		3 450,000		
38	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 725,000	11,286	19 468,350
		"konštr. č.2" 1271,0		1 271,000		
		"konštr. č.3" 454,0		454,000		
		Súčet		1 725,000		
39	577144361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 725,000	9,976	17 208,600
		"konštr. č.2" 1271,0		1 271,000		
		"konštr. č.3" 454,0		454,000		
		Súčet		1 725,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 319,719
40	912291111	Osadenie smerového kola s vykopaním alebo vyvrtaním, s odhodom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	11,000	15,674	172,414

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.3 Úsek III

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Výřaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	4044201000	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2	ks	11,000	8,286	91,146
42	4044635000	Mobilné svetelné sig. zariadenie - semafor	ks	1,000	676,226	676,226
43	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	15,788	110,516
		1+4+1+1		7,000		
44	4044782140	P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	54,342	54,342
45	4044782320	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	4,000	42,201	168,804
46	4044782070	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	31,882	63,764
47	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik s viečkom	ks	4,000	38,707	154,828
48	915711110	Vodorovné značenie krytu striekané farbou dvozož. hr.2-3mm, deliacich čiar šírky 125 mm	m	258,000	1,477	381,066
		"V2b" 158		158,000		
		" V3 " 50*2		100,000		
		Súčet		258,000		
49	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvozož.farbou hr.2-3mm vodiach prúžkov šírky 250 mm	m	414,000	2,434	1 007,676
		"V4" 359+55		414,000		
50	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	258,000	0,162	41,796
51	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiach prúžkov šírky 250 mm	m	414,000	0,318	131,652
52	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	672,000	0,159	106,848
		258+414		672,000		
53	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	6,000	288,900	1 733,400
54	919513112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 mm	m	14,500	47,796	693,042
		2,5+6+6		14,500		
55	5922111000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50 Ms 50xdĺ.100xhr.steny 5cm	ks	14,645	30,472	446,262
		14,5 * 1,01		14,645		
56	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna	m2	240,000	3,536	848,640
		240,0		240,000		
57	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	207,000	1,823	377,361
		207"os cesty		207,000		
58	919726711	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	207,000	1,504	311,328
		"os cesty " 207		207,000		
		Súčet		207,000		
59	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	56,400	14,455	815,262

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 01 Modernizácia cesty II/545

Časť: SO 01.3 Úsek III

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Výřaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" priekopa" 94,0*0,3*2		56,400		
		Súčet		56,400		
60	5922761501	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x8	ks	379,760	2,322	881,803
		56,4/0,5/0,3*1,01		379,760		
61	935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	94,000	8,495	798,530
62	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	315,840	3,307	1 044,483
		94 * 3,36		315,840		
63	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 271,000	0,025	31,775
		"konštr. č.2" 1271,0		1 271,000		
		Súčet		1 271,000		
64	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, - 0,12600t	m2	155,250	0,854	132,584
		207*0,75		155,250		
65	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	763,188	1,565	1 194,389
		"asf. frez." 394*0,508+1271*0,254		522,986		
		"podkl. vrstvy" 394*0,560		220,640		
		"nanos na krajnici" 155,25*0,126		19,562		
		Súčet		763,188		
66	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 868,688	0,331	2 273,536
		"asf. frez." (394*0,508+1271*0,254)*9		4 706,874		
		"podkl. vrstvy" 394*0,560*9		1 985,760		
		"nanos na krajnici" 155,25*0,126*9		176,054		
		Súčet		6 868,688		
67	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	20,100	19,804	398,060
		"panely+dl. priekopa" 25*0,408+4,5*2,2		20,100		
68	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	80,400	0,943	75,817
		20,1*4		80,400		
69	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,100	5,093	102,369
		"panely+dl. priekopa" 25*0,408+4,5*2,2		20,100		
99		Presun hmôt HSV				1 856,849
70	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1 960,770	0,947	1 856,849

Celkom

109 001,424

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	Ing. Čurlík Ján		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		31.01.2017	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	42 375,93	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	73 178,63	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 398,31	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 207,91	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		119 160,77	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		119 160,77
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 119 160,77		23 832,15
Objednávateľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		142 992,92
				E		Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ		Pečiatka		27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	42 375,926	73 178,627	115 554,553	421,412	379,404
1	Zemné práce	1 746,419	5 508,730	7 255,149	3,577	76,325
2	Zakladanie	45,751	17,879	63,630	0,961	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	11 008,496	4 006,771	15 015,267	67,576	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	12 728,626	8 337,149	21 065,775	123,502	0,000
5	Komunikácie	9 689,571	1 644,139	11 333,710	215,625	0,000
8	Rúrové vedenie	214,675	69,337	284,012	0,068	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 942,388	49 313,919	56 256,307	10,103	303,079
99	Presun hmôt HSV	0,000	4 280,703	4 280,703	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 398,305	2 207,910	3 606,215	1,663	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 398,305	2 207,910	3 606,215	1,663	0,000
	Celkom	43 774,231	75 386,537	119 160,768	423,075	379,404

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

115 554,553

1 Zemné práce

7 255,149

1	113152250	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 1,0 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m ²	163,800	6,675	1 093,365
		"most" 7,65*12		91,800		
		" pred a za mostom " 3*12*2		72,000		
		Súčet		163,800		
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	16,000	1,875	30,000
		" obrubníky " 8*2		16,000		
3	113307144	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 150 do 200 mm -0,450 t	m ²	72,000	11,272	811,584
		" obaľované kamenivo pod vozovkovými vrstvami "				
		" pred a za mostom " 3*12*2		72,000		
4	115001106	600	m	90,000	50,994	4 589,460
		30*3		90,000		
5	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	120,000	3,593	431,160
		5*24		120,000		
		Súčet		120,000		
6	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	4,746	23,730
		5		5,000		
7	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	30,000	9,195	275,850
		" dočasné preloženie chráničky na moste " 10*3		30,000		

2 Zakladanie

63,630

8	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	15,086	1,171	17,666
		" obalenie drenážneho potrubia " 22/7*0,1*1,2*20*2		15,086		
9	69366513001	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m ²	15,388	1,006	15,480
		15,086 * 1,02		15,388		
10	273311113	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 8/10	m ³	0,400	76,209	30,484
		" podkladný betón pod drenážnú rúrku " 0,2*0,05*20*2		0,400		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

15 015,267

11	317122111	Osadenie zvislého dielca prefabr. mostovej rímsy, hmotnosti jednotlivo do 1 t	ks	10,000	31,845	318,450
		" rímsové prefabrikáty "				
		" A 2000/750/110" 9		9,000		
		" B 1100/750/110" 1		1,000		
		Súčet		10,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	317171111	Montážna konzola čiastočne prefabrikovanej rímasy z ocelových tyčí prierezu I č.12, dĺžky do 500 mm	ks	20,000	24,324	486,480
		" rímsovú prefabrikáty "				
		" A 2000/750/110" 9		9,000		
		" B 1100/750/110" 1		1,000		
		Súčet		10,000		
13	5932106200	Mostný prefabrikát rímsový 2000/750/110	ks	9,090	118,090	1 073,438
		9		9,000		
14	5932106110	Mostný prefabrikát rímsový 110/750/110	ks	1,000	833,243	833,243
15	317321119	Rímasy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	8,911	135,096	1 203,840
		" dobetonávka ríms C35/45 " 2,14*0,218*(9,1+10)		8,911		
16	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	7,261	23,469	170,408
		" dobetonávka ríms C35/45 "				
		(9,1+10)*(0,217+0,065)+2,14*0,219*2*2		7,261		
17	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	7,261	3,849	27,948
		" dobetonávka ríms C35/45 "				
		(9,1+10)*(0,217+0,065)+2,14*0,219*2*2		7,261		
18	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	1,773	1 534,641	2 720,918
		1,773		1,773		
19	55320001	Ocelový mat.pre kotv.rímasy	kg	231,000	3,286	759,066
		" K1 " 4,62*50		231,000		
		Súčet		231,000		
20	334323128	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	15,675	105,161	1 648,399
		" dobetonávka opôr " 0,5*0,95*16,5*2		15,675		
21	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	16,500	16,231	267,812
		" dobetonávka opôr " 0,5*16,5*2		16,500		
22	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	16,500	7,660	126,390
		" dobetonávka opôr " 0,5*16,5*2		16,500		
23	334361316	Výstuž mostných pilierov priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	1,881	1 346,389	2 532,558
		" dobetonávka opôr " 0,5*0,95*16,5*2*0,12		1,881		
24	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	20,100	31,706	637,291
		" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 9+11,1		20,100		
		Súčet		20,100		
25	5534610001	Zábradlie ocelové so zvislou výplňou , vč. konečnej povrchovej úpravy	m	20,100	87,284	1 754,408
		20,1		20,100		
26	388994111	Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm v otvorenom výkope	m	57,300	7,934	454,618
		" chráničky v rímse " 3*(9,1+10)		57,300		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Výřaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Ćurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Ā.	Kód položky	Popis	MJ	Mnořstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
4		Vodorovné konštrukcie				21 065,775
27	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo ťezozového betónu tr. C 30/37 "betónová nosná doska " $7,675 * ((0,42 + 0,35) * 0,5 * 2,4 + (0,35 + 0,46) * 0,5 * 6,25 + (0,46 + 0,34) * 0,5 * 5,15 + (0,34 + 0,396) * 0,5 * 2,4)$	m3	49,108	109,384	5 371,629
28	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov "betónová nosná doska " $0,45 * (7,392 + 7,957) + 0,5 * (16,325 + 16,404) + 16,2 * 5,86$	m2	118,204	10,669	1 261,118
29	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie "betónová nosná doska " $0,45 * (7,392 + 7,957) + 0,5 * (16,325 + 16,404) + 16,2 * 5,86$	m2	118,204	3,606	426,244
30	421361116	Výřtuř mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele ř značky 10505 $(0,608942 + 0,800621) * 1,1$	t	1,551	1 677,395	2 601,640
31	421361316	Výřtuř mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele ř značky 10505 $(1,5589 + 1,085033 + 2,465381) * 1,1$	t	5,620	1 566,076	8 801,347
32	421361411	Výřtuř mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zvaraných sietí $0,772032$	t	0,772	1 341,192	1 035,400
33	428381211	Kĺb zo ťezozového betónu vrubový Freyssinetov s debnením, nosnosti do 50 t "vrubový kĺb " 16,2*2	m	32,400	24,024	778,378
34	451475121	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm "pod kotviace platne zábradlia " $0,25 * 0,25 * (6 + 5)$	m2	0,688	48,814	33,584
35	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste "drenáž v konštr. vozovky " 0,05*0,1*8*2	m3	0,080	2 246,800	179,744
36	457571000	Drenážny betón - obetonovanie drenážnej rúrky "mosty" 0,3*0,3*20*2 SúĀet	m3	3,600	160,192	576,691
5		Komunikácie				11 333,710
37	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhĀením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm "chodníky pred a za mostom " (12+20+10+10)	m2	52,000	3,157	164,164
38	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veř. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm "vozovkové vrstvy pred oporou " 3*12*2	m2	72,000	6,574	473,328
39	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm "vozovkové vrstvy pred oporou " 3*12*2 SúĀet	m2	72,000	4,606	331,632

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍĽAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	72,000	9,714	699,408
		" podkladné vrstvy pod konštrukciu vozovky pred a za mostom " 3*12*2		72,000		
41	567931111	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	99,000	13,590	1 345,410
		" prechodový klin pred a za mostom " 3*16,5*2		99,000		
42	567941111	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	99,000	16,755	1 658,745
		" prechodový klin pred a za mostom " 3*16,5*2		99,000		
43	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	72,000	0,472	33,984
		" podkladné vrstvy pod konštrukciu vozovky pred a za mostom " 3*12*2		72,000		
44	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	72,000	0,546	39,312
		" vozovkové vrstvy pred oporou " 3*12*2		72,000		
45	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	326,998	0,307	100,388
		" vozovkové vrstvy mosta " 7,689*11,9*2		182,998		
		" vozovkové vrstvy pred oporou " 3*12*2*2		144,000		
		Súčet		326,998		
46	577134261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	163,499	9,093	1 486,696
		" vozovka na moste = vrchná " 11,9*7,689		91,499		
		" vozovka pred a za mostom " 3*12*2		72,000		
		Súčet		163,499		
47	5771342611	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	163,499	10,474	1 712,489
		" vozovka na moste = vrchná " 11,9*7,689		91,499		
		" vozovka pred a za mostom " 3*12*2		72,000		
		Súčet		163,499		
48	5771844211	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	72,000	18,484	1 330,848
		" vozovka pred a za mostom " 3*12*2		72,000		
49	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	52,000	14,053	730,756
		" chodníky pred a za mostom " (12+20+10+10)		52,000		
50	59229013801	Zámková dlažba 6 cm, svetlosivá	m2	53,040	23,125	1 226,550
		52 * 1,02		53,040		
8		Rúrové vedenie				284,012
51	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	40,000	0,340	13,600
		20*2		40,000		
52	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	41,200	4,143	170,692

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	8999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7 " pre vyustenie drenážnej rúrky " 0,45*2*2	m	1,800	32,233	58,019
				1,800		
54	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.	m	1,800	23,167	41,701
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				56 256,307
55	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo 2	ks	2,000	1,405	2,810
				2,000		
56	4044201050	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	2,000	8,190	16,380
57	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 2,5+2+2+2,5+2,5+3+2,5	m	17,000	5,167	87,839
				17,000		
58	59219546601	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY 17 * 1,01	ks	17,170	2,531	43,457
				17,170		
59	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou 3+3+3+6	m	15,000	7,090	106,350
				15,000		
60	59229030601	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá 15 * 1,01	ks	15,150	6,892	104,414
				15,150		
61	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením " záverný múrik a prechodový klin " 12*2 " začiatok úpravy prechodového klinu " 12*2 Súčet	m	48,000	5,032	241,536
				24,000		
				24,000		
				48,000		
62	919726173	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 25 mm " záverný múrik a prechodový klin " 12*2 " začiatok úpravy prechodového klinu " 12*2 Súčet	m	48,000	2,246	107,808
				24,000		
				24,000		
				48,000		
63	919726184	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm "tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " (9,1+10)*2 Súčet	m	38,200	3,393	129,613
				38,200		
				38,200		
64	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm " chodníky = LA " 2,5*4 " vozovka " 12*2+4 Súčet	m	38,000	4,348	165,224
				10,000		
				28,000		
				38,000		
65	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm " chodníky = betón pod LA " 2,5*4	m	10,000	26,573	265,730
				10,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	931941211	Osadenie dilatčných záverov, bez dodania záveru, krytu dilatčnej škáry z plechu hr. do 2 mm	m	32,400	29,260	948,024
		16,2*2		32,400		
		Súčet		32,400		
67	55391530002	Krycí plech oceľový vč. konečnej povrchovej úpravy a trvalo pružnej zálievky	m	32,400	28,239	914,944
		16,2*2		32,400		
68	9319611151	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m ²	23,328	4,617	107,705
		" pružná vložka medzi dobetonávkou záverných múrikov a prechodovým klinom " 0,72*16,2*2		23,328		
		Súčet		23,328		
69	931994121	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov mikrotenovým gumeným profilom	m	25,980	2,982	77,472
		"tesnenie medzi rímsovými prefabrikátmi " (0,11+0,75)*4*2		6,880		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 9,1+10		19,100		
		Súčet		25,980		
70	931994142	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl 4,0 cm2	m	25,980	7,991	207,606
		"tesnenie medzi rímsovými prefabrikátmi " (0,11+0,75)*4*2		6,880		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 9,1+10		19,100		
		Súčet		25,980		
71	931994151	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	25,980	1,642	42,659
		"tesnenie medzi rímsovými prefabrikátmi " (0,11+0,75)*4*2		6,880		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 9,1+10		19,100		
		Súčet		25,980		
72	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m ²	124,335	6,242	776,099
		" betónová doska - hydroizolácia " 7,675*16,2		124,335		
73	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	54,000	4,320	233,280
		9*2+18*2		54,000		
74	948101411	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca typu PIŽMO	t	22,320	187,238	4 179,152
		0,124*5*18*2		22,320		
75	948101421	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m typu PIŽMO	t	22,320	119,631	2 670,164
		22,32		22,320		
76	948101439	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia typu PIŽMO	t	44,640	46,248	2 064,511
		22,32		22,320		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	22,000	5,356	117,832
		" kotvenie zábradlia " 2*(5+6)		22,000		
78	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	22,000	10,264	225,808
		" kotvenie zábradlia " 2*(5+6)		22,000		
79	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	50,000	12,379	618,950
		" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/230 mm " 50		50,000		
80	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	124,451	235,193	29 270,004
		" nosná konštrukcia " (0,5+0,35)*16,2*7,648		105,313		
		" rímsy " 2,285*0,25*7,648*2		8,738		
		" chodníky pred a za mostom " (12+20+10+10)*0,2		10,400		
		Súčet		124,451		
81	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,739	72,249	125,641
		" liate asfalty z chodníkov "				
		" rímsy " 2,285*7,648*2*0,02		0,699		
		" pred a za mostom " (12+20+10+10)*0,02		1,040		
		Súčet		1,739		
82	966005211	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	20,000	24,991	499,820
		10*2		20,000		
83	971056014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	168,000	1,358	228,144
		" otvor pre prestup drenážneho potrubia krídlom opory " 42*2*2		168,000		
84	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	301,002	9,166	2 758,984
		" nosná konštrukcia " (0,5+0,35)*16,2*7,648*2,4		252,751		
		" rímsy " 2,285*0,25*7,648*2*2,4		20,971		
		" chodníky pred a za mostom " (12+20+10+10)*0,2*2,4		24,960		
		" obrubníky " 8*2*0,145		2,320		
		Súčet		301,002		
85	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	7 224,048	0,623	4 500,582
		301,002		301,002		
86	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	79,034	1,577	124,637
		"asfalty na skládku správcu "				
		"most" 7,65*12*0,508		46,634		
		" pred a za mostom " 3*12*2*0,45		32,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				79,034		
87	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km "most" 7,65*12*0,508 " pred a za mostom " 3*12*2*0,45 Súčet	t	711,306 46,634 32,400 79,034	0,334	237,576
88	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m "zabr.na skládku správcu " 20*0,025	t	0,500 0,500	10,421	5,211
89	979084119	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m 0,5	t	4,500 0,500	0,213	0,959
90	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné " nosná konštrukcia " 0,5*16,5*7,9*2,4	t	156,420 156,420	5,134	803,060
91	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné "asfalty " "most" 7,65*12*0,508 " pred a za mostom " 3*12*2*0,45 Súčet	t	79,034 46,634 32,400 79,034	41,075	3 246,322
99	Presun hmôt HSV					4 280,703
92	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	421,412	10,158	4 280,703
PSV	Práce a dodávky PSV					3 606,215
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					3 606,215
93	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena " prechodový klin a záverný múrik " 1*12*2 " betónová doska - hydroizolácia " 7,675*16,2 Súčet	m2	148,335 24,000 124,335 148,335	0,180	26,700
94	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 148,335 * 0,0003	t	0,045 0,045	1 442,531	64,914
95	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena " záverný múrik a prechodový klin " 0,72*16,5*2	M2	23,760 23,760	0,220	5,227
96	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 23,76 * 0,00035	t	0,008 0,008	1 442,531	11,540
97	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením " prechodový klin a záverný múrik " 1*12*2 " betónová doska - hydroizolácia " 7,675*16,2	m2	196,085 24,000 124,335	3,333	653,551

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vízaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" izolácia ríms " 2,5*(9,1+10)		47,750		
		Súčet		196,085		
98	6283315800	Pás ťažký asfaltový Sklobit STS 40 a	m2	225,498	4,779	1 077,655
		196,085 * 1,15		225,498		
99	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	36,000	3,609	129,924
		" záverný múrik a prechodový klin " 0,72*12,5*2*2		36,000		
100	6283315800	Pás ťažký asfaltový Sklobit STS 40 a	m2	43,200	4,779	206,453
		36 * 1,2		43,200		
101	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	124,335	10,782	1 340,580
		" betónová doska - hydroizolácia " 7,675*16,2		124,335		
102	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	35,165	2,550	89,671

Celkom

119 160,768

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj		
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	Ing. Čurlík Ján		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		31.01.2017	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	164 264,39	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	181 540,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 379,51	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 438,68	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	460,05				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 449,07				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		360 532,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		360 532,39
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 360 532,39		72 106,48
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		432 638,87
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	164 264,391	181 540,698	345 805,089	510,116	306,361
1	Zemné práce	121,635	2 054,074	2 175,709	0,000	97,554
2	Zakladanie	5 681,853	80 412,010	86 093,863	5,627	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	23 438,729	6 524,039	29 962,768	99,550	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	24 212,092	9 285,300	33 497,392	174,804	0,000
5	Komunikácie	7 777,866	703,171	8 481,037	120,578	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	63 952,795	24 664,859	88 617,654	55,594	0,000
8	Rúrové vedenie	52,090	36,016	88,106	0,028	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	39 027,331	52 744,766	91 772,097	53,936	208,807
99	Presun hmôt HSV	0,000	5 116,463	5 116,463	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 379,505	6 438,677	11 818,182	5,480	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	4 683,513	5 962,429	10 645,942	5,438	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	695,992	476,248	1 172,240	0,042	0,000
M	Práce a dodávky M	460,051	2 449,069	2 909,120	0,093	0,000
25-M	Povrch. úprava strojov a zariadení	460,051	2 449,069	2 909,120	0,093	0,000
	Celkom	170 103,947	190 428,444	360 532,391	515,689	306,361

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕľaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 345 805,089

1 Zemné práce 2 175,709

1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t " chodník - demontáž a spätná montáž bez dodávky dlažby " 0,5*1,3*2	m ²	1,300	3,155	4,102
				1,300		
2	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t "most" 8,5*25,8 " asfaltové vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2 Súčet	m ²	270,300	4,274	1 155,262
				219,300		
				51,000		
				270,300		
3	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2	m ²	51,000	16,005	816,255
				51,000		
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,3	m ³	15,300	3,189	48,792
				15,300		
5	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,3	m ³	107,100	0,301	32,237
				15,300		
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,3	m ³	15,300	0,760	11,628
				15,300		
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,56	t	28,560	3,042	86,880
				28,560		
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2	m ²	51,000	0,403	20,553
				51,000		

2 Zakladanie 86 093,863

9	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m " obalenie drenážneho potrubia " 22/7*0,1*1,2*(14+15)	m ²	10,937	1,156	12,643
				10,937		
10	69366513001	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300 10,937 * 1,02	m ²	11,156	0,994	11,089
				11,156		
11	273311113	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 8/10 " podkladný betón pod drenážnú rúrku " 0,2*0,05*(13+14)	m ³	0,270	75,253	20,318
				0,270		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 12 mm -0.00001t "spriah. doska-kotevne trny = vlepená časť " 20*25,8*10,6*11	cm	60 165,600	1,425	85 735,980
				60 165,600		
13	278311082	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, vodostavebného V4 T50 C 20/25, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3 " kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK = zálievka " 0,75*0,2*0,4*8*2	m3	0,960	139,135	133,570
				0,960		
14	2783110821	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, C 35/45, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3 " kapsa pre kotviace laná v spriahajúcej doske " 0,2*0,9*0,4*8*2	m3	1,152	156,478	180,263
				1,152		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				29 962,768
15	317122111	Osadenie zvislého dielca prefabr. mostovej rímsy, hmotnosti jednotlivo do 1 t " rímsové prefabrikáty " " A 2000/750/110" 24 " B 1000/750/110" 2 " C 1920/750/110" 2 " D 1000/400/110" 4 Súčet	ks	32,000	31,446	1 006,272
				24,000		
				2,000		
				2,000		
				4,000		
				32,000		
16	317171111	Montážna konzola čiastočne prefabrikovanej rímsy z oceľových tyčí prierezu l č.12, dĺžky do 500 mm " rímsové prefabrikáty " " A 2000/750/110" 24 " B 1000/750/110" 2 " C 1920/750/110" 2 " D 1000/400/110" 4 Súčet	ks	64,000	24,019	1 537,216
				24,000		
				2,000		
				2,000		
				4,000		
				32,000		
17	5932106200	Mostný prefabrikát rímsový 2000/750/110 24	ks	24,000	116,609	2 798,616
				24,000		
18	5932106192	Mostný prefabrikát rímsový 1920/750/110	ks	2,000	822,792	1 645,584
19	593210610040	Mostný prefabrikát rímsový 1000/400/110	ks	4,000	822,792	3 291,168
20	5932106100	Mostný prefabrikát rímsový 1000/750/110 2	ks	2,000	822,792	1 645,584
				2,000		
21	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií " dobetónávka ríms C35/45 " 29*(0,23*2,19-0,05*0,1*0,5)+29*(0,24*0,94-0,05*0,1*0,5)	m3	21,005	133,402	2 802,109
				21,005		
22	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie " dobetónávka ríms C35/45 " 29*(0,23+0,3)+29*(0,24+0,05)+0,23*2,19*2+0,24*0,94*2	m2	25,239	23,175	584,914
				25,239		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				25,239		
23	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	25,230	3,800	95,874
25,23				25,230		
24	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	3,580	1 515,392	5 425,103
2,39+1,1902				3,580		
25	55320001	Oceľový mat.pre kotv.rimsy	kg	624,060	3,245	2 025,075
" K1 " 4,6*101				464,600		
" K2 " 4,69*34				159,460		
Súčet				624,060		
26	334323128	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	11,616	103,842	1 206,229
" dobetonávka časti starých záverných múrikov pod MZ " 0,3*1,6*12,1*2				11,616		
27	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	9,180	15,542	142,676
" dobetonávka časti starých záverných múrikov pod MZ " 0,3*(1,6*2+12,1)*2				9,180		
28	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	9,180	7,564	69,438
" dobetonávka časti starých záverných múrikov pod MZ " 0,3*(1,6*2+12,1)*2				9,180		
29	334361326	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	1,394	1 329,501	1 853,324
" dobetonávka časti starých záverných múrikov pod MZ " 0,3*1,6*12,1*2*0,12				1,394		
30	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	28,760	31,308	900,418
" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 28,76				28,760		
Súčet				28,760		
31	5534610001	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej povrchovej úpravy	m	28,760	86,189	2 478,796
28,76				28,760		
32	388994111	Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm v otvorenom výkope	m	58,000	7,834	454,372
" chráničky v rímse " 2*29				58,000		
4	Vodorovné konštrukcie					33 497,392
33	421321119	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 35/45	m3	65,326	114,672	7 491,063
" betónová spriahajúca doska " (10,6*0,23+0,25*0,376)*25,8				65,326		
34	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	32,770	10,535	345,232
" betónová spriahajúca doska " (0,175+0,25+0,376)*25,8+0,23*10,6*2+0,25*0,376*2				25,730		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" kapsa pre kotviace laná v spriahajúcej doske " 0,2*(0,9*2+0,4)*8*2		7,040		
35	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	32,770	3,561	116,694
		" betónová spriahajúca doska " (0,175+0,25+0,376)*25,8+0,23*10,6*2+0,25*0,376*2		25,730		
		" kapsa pre kotviace laná v spriahajúcej doske " 0,2*(0,9*2+0,4)*8*2		7,040		
36	421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	2,088	1 546,433	3 228,952
		25,8*10,6*2,5*1,1*0,001		0,752		
		" spriahajúce trne " 25,8*10,6*20*0,25*0,888*1,1*0,001		1,336		
		Súčet		2,088		
37	421361411	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	5,956	1 324,369	7 887,942
		25,8*10,6*19,8*1,1*0,001		5,956		
38	421371121	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek z predp. betónu, káble z ocel. pramencov pevn. do 1800 MPa D Lp 15,5	t	1,426	1 892,712	2 699,007
		" laná monostrand 15,7 mm/1860 MPa " (1,5*2+27)*24*1,8*0,001		1,296		
39	421372411	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, uloženie káblov dĺžky nad 30 do 60 m pre silu do 500 kN	ks	24,000	76,295	1 831,080
		24		24,000		
40	421373121	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, osadenie kotvových alebo podkladných dosiek hmotn. jednotlivo do 20 kg	ks	48,000	8,004	384,192
		24,000*2		48,000		
41	5539530601	Kompaktná kotva PROJSTAR CK-1/K pre kotvenie nesúdržného lana MONOSTRAND 15,2-15,7 mm	ks	48,000	35,490	1 703,520
42	421373122	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, osadenie oceľových deviátorov , hmotn. jednotlivo do 100 kg	ks	16,000	45,630	730,080
		16		16,000		
43	5539530603	Oceľový deviátor - atyp , hmotn. 51,3 kg , vč. konečnej povrchovej úpravy	ks	16,000	86,189	1 379,024
44	421374113	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, rúrky pre zväzky drôtov hladké, dodanie, príprava, osadenie vrátane odvzdušn., vnútor. priemeru nad 50 do 75 mm	m	208,000	10,669	2 219,152
		" HDPE chránička 56/50 mm " 26*8		208,000		
45	421376131	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, jednostr. napnutie zväzkov drôtov so zakotvením kábla kuželíkom dĺžky 30-60 m pre silu do 500 kN	ks	24,000	40,793	979,032
		24		24,000		
46	421378113	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, zainjektovanie rúrok cementovým mliekom alebo maltou vnútorného priemeru nad 50 do 75 mm	m	208,000	2,463	512,304
		26*8		208,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Výřaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Ćurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Ā.	Kód položky	Popis	MJ	Mnořstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	423355112	Debnenie nosných konštr.mostov, truhlíkovo nosných konštrukcií všetkých tvarov - stratené " dobetónávka ríms C35/45 " 29*(0,3)+29*(0,05)	m2	10,150	37,981	385,507
48	428355002	OĀistenie lořiska mosta a ochranný náter 5*2	ks	10,000	35,490	354,900
49	451475121	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelaĀná prvá vrstva hr. 10 mm " pod kotviace platne zábradlia " 0,35*0,25*17 " pod kotviace platne zábradľového zvodidla " 0,35*0,4*15*2 SúĀet	m2	5,688	48,202	274,173
50	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste " drenáž v konštr. vozovky " 0,05*0,1*(24*2+8,7)+0,05*0,5*0,5*3*2	m3	0,359	2 218,618	796,484
51	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm " pod odvodňovacie tvarovky " 0,5*0,5*3*2 " pod deviátory " 0,6*0,3*8*2 SúĀet	m2	4,380	40,880	179,054
5 Komunikácie						8 481,037
52	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm " kamenná dlařba " 1,05*2*2*1,1 " odvedenie vody zo spevnených plôĀ za mostom " 10*0,8 SúĀet	m2	12,620	3,564	44,978
53	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm " podkladné vrstvy pod konštrukciu vozovky pred a za mostom " 3*8,5*2	m2	51,000	9,592	489,192
54	567931111	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretím, vlhĀením, zhutnením, ošetrením vodou, po zhutnení hr. 200 mm " prechodový klín pred a za mostom " 3*10,5*2	m2	63,000	13,419	845,397
55	567941111	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretím, vlhĀením, zhutnením, ošetrením vodou, po zhutnení hr. 250 mm " prechodový klín pred a za mostom " 3*10,5*2	m2	63,000	16,545	1 042,335
56	573111110	Postrek asfaltový infiltraĀný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 " podkladné vrstvy pod konštrukciu vozovky pred a za mostom " 3*8,5*2	m2	51,000	0,466	23,766
57	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 " most " 25,8*8,0*2 " vozovka pred a za mostom " 3*8,5*2	m2	514,800	0,303	155,984

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vízaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				514,800		
58	577134261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	231,900	8,979	2 082,230
		" vozovka na moste = vrchná " 25,8*8,0		206,400		
		" vozovka pred a za mostom " 3*8,5		25,500		
		Súčet		231,900		
59	5771342611	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	231,900	10,343	2 398,542
		" vozovka na moste = spodná " 25,8*8,0		206,400		
		" vozovka pred a za mostom " 3*8,5		25,500		
		Súčet		231,900		
60	5771844211	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	51,000	18,252	930,852
		" vozovka pred a za mostom " 3*8,5*2		51,000		
61	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	4,620	23,214	107,249
		" kamenná dlažba " 1,05*2*2*1,1		4,620		
62	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	1,300	16,332	21,232
		" chodník - demontáž a spätná montáž bez dodávky dlažby " 0,5*1,3*2		1,300		
63	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	10,000	33,928	339,280
		" odvedenie vody zo spevnených plôch za mostom " 10		10,000		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					88 617,654
64	622661324	Náter betónu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DI	m2	965,940	11,959	11 551,676
		" podhľad " " podhľad NK mosta " 10,85*25,8		279,930		
		Medzisúčet		279,930		
		" steny " " steny NK mosta " 1,8*2*5*25,8+1,65*1,7*4*2*4		554,160		
		" opory " (22,5*2,5+27*2,8)		131,850		
		Medzisúčet		686,010		
		Súčet		965,940		
65	627471132	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	195,951	58,055	11 375,935
		" podhľad NK mosta " 10,85*25,8*0,7		195,951		
66	627471134	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	83,979	179,038	15 035,432
		" podhľad NK mosta " 10,85*25,8*0,3		83,979		
		Súčet		83,979		
67	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	548,808	49,235	27 020,562
		" steny NK mosta " 1,8*2*5*25,8*0,8+1,65*1,7*4*2*4*0,8		443,328		
		" opory " (22,5*2,5+27*2,8)*0,8		105,480		
		Súčet		548,808		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
68	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	137,202	156,712	21 501,200
		" steny NK mosta " 1,8*2*5*25,8*0,2+1,65*1,7*4*2*4*0,2		110,832		
		" opory " (22,5*2,5+27*2,8)*0,2		26,370		
		Súčet		137,202		
69	627471431	Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	35,000	19,640	687,400
70	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	89,000	16,241	1 445,449
8		Rúrové vedenie				88,106
71	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	29,000	0,293	8,497
		14+15		29,000		
72	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	29,290	1,037	30,374
		14+15		29,000		
73	8999121011	Montáž ocelových chráničiek D 120x7	m	0,900	31,829	28,646
		" pre vyustenie drenážnej rúrky " 0,45*2		0,900		
74	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.	m	0,900	22,877	20,589
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				91 772,097
75	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceleového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	8,000	10,564	84,512
76	55346953201	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	8,000	57,457	459,656
		<i>Cena za komplet vrátane zvodnice, držiaka, zadného pásu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranením po 1,90m.</i>				
77	911333112	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stĺpikov 2 m zvod. zábradlie oceleové jednoduché	m	64,000	27,189	1 740,096
		32*2		64,000		
78	5539153400	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m	m	64,000	250,429	16 027,456
79	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	1,387	5,548
		2*2		4,000		
80	4044201050	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	4,000	8,088	32,352
81	917862112	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	7,002	84,024
		" okolo kamennej dlažby " (2+1)*2*2		12,000		
82	59229030601	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	12,120	6,806	82,489
		12 * 1,01		12,120		
83	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	66,000	4,969	327,954
		" pred a za kobercovým MZ " 8,0*2*2		32,000		
		" záverný múrik a prechodový klin " 8,5*2		17,000		
		" začiatok úpravy prechodového klinu " 8,5*2		17,000		
		Súčet		66,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
84	919726173	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	34,000	2,218	75,412
		" záverný múrik a prechodový klin " 8,5*2		17,000		
		" začiatok úpravy prechodového klinu " 8,5*2		17,000		
		Súčet		34,000		
85	919726184	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 30 mm	m	116,000	3,350	388,600
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 29*2+29*2		116,000		
		Súčet		116,000		
86	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,000	4,293	72,981
		8,5*2		17,000		
87	931941211	Osadenie dilatčných záverov, bez dodania záveru, krytu dilatčnej škáry z plechu hr. do 2 mm	m	33,400	28,893	965,026
		"prekrytie MZ v mieste ríms " (2,5+1,2)*2		7,400		
		" prechodový klin pred a za mostom a opora " 13*2		26,000		
		Súčet		33,400		
88	55391530001	Krycí plech vč. rámu vč. konečnej povrchovej úpravy na odraznom pruhu mosta	m	7,400	86,189	637,799
		"prekrytie MZ v mieste ríms " (2,5+1,2)*2		7,400		
89	55391530002	Krycí plech ocelový vč. konečnej povrchovej úpravy a trvalo pružnej zálievky	m	26,000	27,885	725,010
		" prechodový klin pred a za mostom a opora " 13*2		26,000		
90	931941311	Osadenie dilatčných záverov, bez dodania záveru, pohyblivého, ocel. časti šírky dilatácie do 60 mm	m	26,000	117,807	3 062,982
		" kobercové mostné závery " 13*2		26,000		
91	43785800003	Zariadenie dilatčné kobercový mostný záver s min. pohybom +/- 30 mm	m	26,000	517,135	13 445,510
		13*2		26,000		
92	9319611151	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	28,000	4,559	127,652
		" pružná vložka medzi dobetónávkou záverných múrikov a betónovou spriahajúcou doskou " 0,4*12,5*2		10,000		
		" pružná vložka medzi dobetónávkou záverných múrikov a prechodovým klinom " 0,72*12,5*2		18,000		
		Súčet		28,000		
93	931994121	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov mikrotenovým gumeným profilom	m	140,400	2,945	413,478
		"tesnenie medzi rímsovými prefabrikátmi " (0,11+0,75)*13*2+(0,11+0,4)*2*2		24,400		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 29*2+29*2		116,000		
		Súčet		140,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
94	931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl 4,0 cm2	m	140,400	7,891	1 107,896
		"tesnenie medzi rímsovými prefabrikátmi " (0,11+0,75)*13*2+(0,11+0,4)*2*2		24,400		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 29*2+29*2		116,000		
		Súčet		140,400		
95	931994151	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	140,400	1,621	227,588
		"tesnenie medzi rímsovými prefabrikátmi " (0,11+0,75)*13*2+(0,11+0,4)*2*2		24,400		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 29*2+29*2		116,000		
		Súčet		140,400		
96	936941111	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg	ks	6,000	26,122	156,732
		3*2		6,000		
97	553001002	Dodávka podpovrch.odvodňovača vč. príslušenstva	kus	6,000	151,463	908,778
		3*2		6,000		
98	936941311	Príplatok k cene za predĺženie rúrky odvodňovača o 1 m, vrátane dodania rúrky	ks	6,000	30,072	180,432
99	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	279,930	6,164	1 725,489
		" betónová doska - hydroizolácia " 25,8*10,85		279,930		
100	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	279,930	8,807	2 465,344
		" podhlady "				
		" podhlad NK mosta " 10,85*25,8		279,930		
		Súčet		279,930		
101	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	686,010	8,389	5 754,938
		" steny "				
		" steny NK mosta " 1,8*2*5*25,8+1,65*1,7*4*2*4		554,160		
		" opory " (22,5*2,5+27*2,8)		131,850		
		Súčet		686,010		
102	943944123	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 6 do 9 kPa	m3	828,000	1,197	991,116
		3*23*12		828,000		
103	943944293	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia od 6 do 9 kPa	m3	828,000	0,548	453,744
		828		828,000		
104	943944823	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení nad 6 do 9 kPa	m3	828,000	0,713	590,364
		828		828,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
105	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m 1*23*12	m2	276,000	1,129	311,604
				276,000		
106	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m 276	m2	276,000	1,222	337,272
				276,000		
107	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m 276	m2	276,000	0,793	218,868
				276,000		
108	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st. 33*2	m	66,000	4,266	281,556
				66,000		
109	945953111	Montáž zaveseného lešenia pracovného a podporného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m 29*2	m	58,000	49,386	2 864,388
				58,000		
110	959941111	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/30/130 mm " kotvenie ocelových deviátorov " 2*8*2	ks	32,000	3,857	123,424
				32,000		
111	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm "zabradlie " 4*17	ks	68,000	5,151	350,268
				68,000		
112	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm " kotvenie zábradľového zvodidla " 2*15*2	ks	60,000	5,289	317,340
				60,000		
113	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm " kotvenie zábradľového zvodidla " 2*15*2	ks	60,000	10,135	608,100
				60,000		
114	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm " kotvenie rímsy - lepená kotva 24/230 mm " 101+34	ks	135,000	12,224	1 650,240
				135,000		
115	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,4000t "rímsy" 29*(1,3*0,21+0,21*0,152+1,25*0,2+0,2*0,167) "spádový betón " 10,6*(0,175+0,24)*0,5*25,8 " odbúranie časti starých záverných múrikov " 0,3*1,6*12,1*2 Súčet	m3	85,424	232,232	19 838,186
				17,061		
				56,747		
				11,616		
				85,424		
116	966005211	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t 29*2	m	58,000	24,677	1 431,266
				58,000		
117	971052671	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 750 mm, -2,40000t	m3	0,960	236,802	227,330

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK " 0,75*0,2*0,4*8*2		0,960		
118	971056014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	84,000	1,340	112,560
		" otvor pre prestup drenážneho potrubia krídlom opory " 42*2		84,000		
119	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	207,322	9,051	1 876,471
		"rimсы" 29*(1,3*0,21+0,21*0,152+1,25*0,2+0,2*0,167)*2,4		40,947		
		"spádový betón " 10,6*(0,175+0,24)*0,5*25,8*2,4		136,193		
		" odbúranie časti starých záverných múrikov " 0,3*1,6*12,1*2*2,4		27,878		
		" kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK " 0,75*0,2*0,4*8*2*2,4		2,304		
		Súčet		207,322		
120	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	4 975,728	0,615	3 060,073
		207,322		207,322		
121	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	68,656	1,557	106,897
		"most" 8,5*25,8*0,254		55,702		
		" asfaltové vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,254		12,954		
		Súčet		68,656		
122	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	617,904	0,330	203,908
		"most" 8,5*25,8*0,254		55,702		
		" asfaltové vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,254		12,954		
		Súčet		68,656		
123	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	1,450	10,290	14,921
		"zabr.+zvod" (29*2)*0,025		1,450		
124	979084119	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	13,050	0,208	2,714
		1,45		1,450		
125	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	207,322	3,270	677,943
		"rimсы" 29*(1,3*0,21+0,21*0,152+1,25*0,2+0,2*0,167)*2,4		40,947		
		"spádový betón " 10,6*(0,175+0,24)*0,5*25,8*2,4		136,193		
		" odbúranie časti starých záverných múrikov " 0,3*1,6*12,1*2*2,4		27,878		
		" kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK " 0,75*0,2*0,4*8*2*2,4		2,304		
		Súčet		207,322		
126	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	207,322	5,070	1 051,123

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"rimsy" 29*(1,3*0,21+0,21*0,152+1,25*0,2+0,2*0,167)*2,4		40,947		
		"spádový betón " 10,6*(0,175+0,24)*0,5*25,8*2,4		136,193		
		" odbúranie časti starých záverných múrikov "				
		0,3*1,6*12,1*2*2,4		27,878		
		" kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK " 0,75*0,2*0,4*8*2*2,4		2,304		
		Súčet		207,322		
127	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	68,656	40,560	2 784,687
		" asfalty "				
		"most" 8,5*25,8*0,254		55,702		
		" asfaltové vrstvy v mieste prechodového klinu "				
		3*8,5*2*0,254		12,954		
		Súčet		68,656		
99		Presun hmôt HSV				5 116,463
128	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	510,116	10,030	5 116,463
PSV		Práce a dodávky PSV				11 818,182
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				10 645,942
129	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	302,930	0,177	53,619
		" prechodový klin a záverný múrik " 1*11,5*2		23,000		
		" betónová doska - hydroizolácia " 25,8*10,85		279,930		
		Súčet		302,930		
130	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,091	1 424,437	129,624
		302,93 * 0,0003		0,091		
131	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	16,560	0,217	3,594
		" záverný múrik a prechodový klin " 0,72*11,5*2		16,560		
132	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,006	1 424,437	8,547
		16,56 * 0,00035		0,006		
133	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	791,460	3,291	2 604,695
		" prechodový klin a záverný múrik " 1*11,5*2		23,000		
		" betónová doska - hydroizolácia " 25,8*10,85		279,930		
		" izolácia ríms " 29*(2,1+1,1)		92,800		
		Súčet		395,730		
134	6283315800	Pás ťažký asfaltový Sklobit STS 40 a	m2	910,179	4,719	4 295,135
		791,46 * 1,15		910,179		
135	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	33,120	3,564	118,040
		" záverný múrik a prechodový klin " 0,72*11,5*2*2		33,120		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
136	6283315800	Pás ťažký asfaltový Sklobit STS 40 a 33,12 * 1,2	m2	39,744	4,719	187,552
				39,744		
137	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva "betónová doska - hydroizolácia " 25,8*10,85	m2	279,930	10,647	2 980,415
				279,930		
138	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	103,812	2,550	264,721
783 Dokončovacie práce - nátery						1 172,240
139	783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidechtové základné - 35µm "zábradlie" 28,76*2*1,1 Súčet	m2	63,272	2,913	184,311
				63,272		
				63,272		
140	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm "zábradlie" 28,76*2*1,1	m2	63,272	15,614	987,929
				63,272		
M Práce a dodávky M						2 909,120
25-M Povrch. úprava strojov a zariadení						2 909,120
141	250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m "zábradlie" 28,76*2*1,1	m2	63,272	31,692	2 005,216
				63,272		
142	250040321	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m "zábradlie" 28,76*2*1,1	m2	63,272	14,286	903,904
				63,272		
Celkom						360 532,391

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	Ing. Čurlík Ján		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		31.01.2017	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	206 998,51	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	202 092,72	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 608,92	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	6 640,84	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	507,84				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 703,60				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		424 552,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				23	Súčet 7, 12, 19-22		424 552,42			
				24	DPH 20,00 % z 424 552,42		84 910,48			
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				E Prípochty a odpochty						
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa		0,00			
Dátum a podpis				Pečiatka						
				27	Kízavá doložka		0,00			
				28	Zvýhodnenie + -		0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	206 998,505	202 092,720	409 091,225	836,346	516,472
1	Zemné práce	124,094	2 790,571	2 914,665	0,000	319,860
2	Zakladanie	6 284,965	84 085,402	90 370,367	16,816	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	24 773,434	7 017,326	31 790,760	96,362	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	43 305,465	16 331,226	59 636,691	173,848	0,000
5	Komunikácie	16 738,953	3 873,284	20 612,237	425,949	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	73 008,090	26 332,057	99 340,147	60,467	0,000
8	Rúrové vedenie	43,654	33,627	77,281	0,025	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	42 719,850	53 254,058	95 973,908	62,879	196,612
99	Presun hmôt HSV	0,000	8 375,169	8 375,169	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 608,915	6 640,841	12 249,756	5,669	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	4 840,615	6 115,091	10 955,706	5,622	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	768,300	525,750	1 294,050	0,046	0,000
M	Práce a dodávky M	507,840	2 703,603	3 211,443	0,103	0,000
25-M	Povrch. úprava strojov a zariadení	507,840	2 703,603	3 211,443	0,103	0,000
	Celkom	213 115,260	211 437,164	424 552,424	842,118	516,472

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Výfaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

409 091,225

1 Zemné práce

2 914,665

1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t " montážne spevnené plochy " 300 " prístupová komunikácia " 80*3 Súčet	m2	540,000	1,317	711,180
				300,000		
				240,000		
				540,000		
2	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t " chodník - demontáž a spätná montáž bez dodávky dlažby " 1*1,5*2	m2	3,000	3,149	9,447
				3,000		
3	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t "most" 8,5*26,515 " asfaltové vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2 Súčet	m2	276,378	4,267	1 179,305
				225,378		
				51,000		
				276,378		
4	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2	m2	51,000	15,979	814,929
				51,000		
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,3	m3	15,300	3,184	48,715
				15,300		
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,3	m3	107,100	0,301	32,237
				15,300		
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,3	m3	15,300	0,759	11,613
				15,300		
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,56	t	28,560	3,037	86,737
				28,560		
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením " podkladné vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2	m2	51,000	0,402	20,502
				51,000		

2 Zakladanie

90 370,367

10	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m " obalenie drenážneho potrubia " 22/7*0,1*1,2*10,5*2	m2	7,920	1,154	9,140
				7,920		
11	69366513001	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	8,078	0,992	8,013

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		7,92 * 1,02		8,078		
12	273311113	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 8/10	m3	0,210	75,131	15,778
		" podkladný betón pod drenážnú rúrku " 0,2*0,05*10,5*2		0,210		
13	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 12 mm -0.00001t	cm	62 726,400	1,424	89 322,394
		"spriah. doska-kotevne trny = vlepená časť " 20*26,4*10,8*11		62 726,400		
14	278311082	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, vodostavebného V4 T50 C 20/25, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3	m3	5,040	138,908	700,096
		" kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK = zálievka " 0,75*0,2*0,4*14*2*3		5,040		
15	2783110821	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, C 35/45, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3	m3	2,016	156,223	314,946
		" kapsa pre kotviace laná v spriahajúcej doske " 0,2*0,9*0,4*14*2		2,016		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				31 790,760
16	317122111	Osadenie zvislého dielca prefabr. mostovej rímsy, hmotnosti jednotlivo do 1 t	ks	35,000	31,395	1 098,825
		" rímsové prefabrikáty "				
		" A 2000/750/110" 27		27,000		
		" B 1500/750/110" 3		3,000		
		" C 840/750/110" 2		2,000		
		" D 1290/750/110" 1		1,000		
		" E 1150/750/110" 1		1,000		
		" F 1000/750/110" 1		1,000		
		Súčet		35,000		
17	317171111	Montážna konzola čiastočne prefabrikovanej rímsy z oceľových tyčí prierezu I č.12, dĺžky do 500 mm	ks	70,000	23,980	1 678,600
		" rímsové prefabrikáty "				
		" A 2000/750/110" 27		27,000		
		" B 1500/750/110" 3		3,000		
		" C 840/750/110" 2		2,000		
		" D 1290/750/110" 1		1,000		
		" E 1150/750/110" 1		1,000		
		" F 1000/750/110" 1		1,000		
		Súčet		35,000		
18	5932106200	Mostný prefabrikát rímsový 2000/750/110	ks	27,270	116,419	3 174,746
		27		27,000		
19	5932106150	Mostný prefabrikát rímsový 1500/750/110	ks	3,000	821,453	2 464,359
20	5932106084	Mostný prefabrikát rímsový 840/750/110	ks	2,000	821,453	1 642,906
21	5932106129	Mostný prefabrikát rímsový 1290/750/110	ks	1,000	821,453	821,453
22	5932106115	Mostný prefabrikát rímsový 1150/750/110	ks	1,000	821,453	821,453

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍĽAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	5932106100	Mostný prefabrikát rímsový 1000/750/110	ks	1,000	821,453	821,453
24	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	24,459	133,184	3 257,547
		" dobetónávka ríms C35/45 " 32*(0,23*2,19-0,05*0,1*0,5)+32,2*(0,24*1,1-0,05*0,1*0,5)		24,459		
25	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	29,443	23,137	681,223
		" dobetónávka ríms C35/45 " 32*(0,23+0,3)+32,2*(0,24+0,1)+0,23*2,19*2+0,24*1,1*2		29,443		
		Súčet		29,443		
26	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	29,443	3,794	111,707
		29,443		29,443		
27	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	4,450	1 512,926	6 732,521
		4,45037		4,450		
28	55320001	Oceľový mat.pre kotv.rímsoy	kg	800,000	3,239	2 591,200
		" Z1 " 5,0*80		400,000		
		" Z2 " 5,0*80		400,000		
		Súčet		800,000		
29	334323128	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	5,520	103,673	572,275
		" dobetónávka časti starých záverných múrikov pod MZ " 0,4*0,6*11,5*2		5,520		
30	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,160	15,517	157,653
		" dobetónávka časti starých záverných múrikov pod MZ " 0,4*(0,6*2+11,5)*2		10,160		
31	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,160	7,552	76,728
		" dobetónávka časti starých záverných múrikov pod MZ " 0,4*(0,6*2+11,5)*2		10,160		
32	334361326	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,662	1 327,338	878,698
		" dobetónávka časti starých záverných múrikov pod MZ " 0,4*0,6*11,5*2*0,12		0,662		
33	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	31,600	31,257	987,721
		" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 31,6		31,600		
		Súčet		31,600		
34	5534610001	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej povrchovej úpravy	m	31,600	86,049	2 719,148
		31,6		31,600		
35	388994111	Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm v otvorenom výkope	m	64,000	7,821	500,544
		" chráničky v rímse " 2*32		64,000		

4

Vodorovné konštrukcie

59 636,691

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍŤAZ výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	421321119	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 35/45	m3	56,320	114,486	6 447,852
		"betónová spriahajúca doska " (10,805*0,19+0,505*0,16)*26,395		56,320		
37	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	44,168	10,518	464,559
		"betónová spriahajúca doska " (0,19+0,35+0,505)*26,395+0,19*10,8*2+0,16*0,505*2		31,848		
		"kapsa pre kotviace laná v spriahajúcej doske " 0,2*(0,9*2+0,4)*14*2		12,320		
38	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	44,168	3,555	157,017
		"betónová spriahajúca doska " (0,19+0,35+0,505)*26,395+0,19*10,8*2+0,16*0,505*2		31,848		
		"kapsa pre kotviace laná v spriahajúcej doske " 0,2*(0,9*2+0,4)*14*2		12,320		
39	421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	4,749	1 543,917	7 332,062
		26,4*10,8*10,7*1,1*0,001		3,356		
		"spriahajúce trne " 26,4*10,8*20*0,25*0,888*1,1*0,001		1,393		
		Súčet		4,749		
40	421361411	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zvaraných sietí	t	6,210	1 322,214	8 210,949
		19,8*26,4*10,8*1,1*0,001		6,210		
41	421371121	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek z predp. betónu, káble z ocel. pramencov pevn. do 1800 MPa D Lp 15,5	t	1,718	1 837,444	3 156,729
		"laná monostrand 15,7 mm/1860 MPa " (1,5*2+28)*28*1,8*0,001		1,562		
42	421372411	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, uloženie káblov dĺžky nad 30 do 60 m pre silu do 500 kN	ks	28,000	76,170	2 132,760
43	421373121	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, osadenie kotvových alebo podkladných dosiek hmotn. jednotlivo do 20 kg	ks	56,000	7,991	447,496
		28,000*2		56,000		
44	5539530601	Kompaktná kotva PROJSTAR CK-1/K pre kotvenie nesúdržného lana MONOSTRAND 15,2-15,7 mm	ks	56,000	35,432	1 984,192
45	421373122	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, osadenie oceľových deviátorov , hmotn. jednotlivo do 100 kg	ks	84,000	45,555	3 826,620
46	5539530602	Oceľový deviátor - atyp , hmotn. 89,1 kg , vč. konečnej povrchovej úpravy	ks	84,000	146,789	12 330,276
47	5539570001	Tyč závitová M 24 mm	ks	84,000	22,271	1 870,764
		0,5*42*4		84,000		
48	3111221030	Matica 6 hranná M24 - nerez, DIN 934, STN 02 1401, ISO 40 32	ks	336,000	0,474	159,264
		42*4*2		336,000		
49	3112602030	Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 24- nerez, DIN 988, STN 02 1702	ks	672,000	0,223	149,856

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		42*4*2*2		672,000		
50	421374113	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, rúrky pre zväzky drôtov hladké, dodanie, príprava, osadenie vrátane odvzdušň., vnútor. priemeru nad 50 do 75 mm	m	378,000	10,652	4 026,456
		" HDPE chránička 56/50 mm " 27*14		378,000		
51	421376131	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, jednostr. napnutie zväzkov drôtov so zakotvením kábla kuželíkom dĺžky 30-60 m pre silu do 500 kN	ks	28,000	40,726	1 140,328
52	421378113	Výstuž predpínacia mostných konštr. - dosiek, zainjektovanie rúrok cementovým mliekom alebo maltou vnútorného priemeru nad 50 do 75 mm	m	378,000	2,459	929,502
		27*14		378,000		
53	423321111	Zabetónovanie s debnením a oddebnením, pozdĺžnych škár medzi nosníkmi	m3	0,810	255,919	207,294
		" škáry medzi medzifahými priečnikmi " 0,05*0,75*10,8*2		0,810		
54	423355112	Debnenie nosných konštr. mostov, truhlíkov nosných konštrukcií všetkých tvarov - stratené	m2	12,820	37,919	486,122
		" dobetonávka ríms C35/45 " 32*0,3+32,2*0,1		12,820		
55	428355002	Očistenie ložiska mosta a ochranný náter	ks	42,000	35,432	1 488,144
		7*2*3		42,000		
56	451475121	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	m2	5,880	48,124	282,969
		" pod kotviace platne zábradlia " 0,35*0,25*16		1,400		
		" pod kotviace platne zábradľového zvodidla " 0,35*0,4*16*2		4,480		
		Súčet		5,880		
57	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,489	2 215,008	1 083,139
		" drenáž v konštr. vozovky " 0,05*0,1*(25,7*2+8,2*2)+0,05*0,5*0,5*6*2		0,489		
58	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	32,400	40,813	1 322,341
		" pod odvodňovacie tvarovky " 0,5*0,5*6*2		3,000		
		" pod deviátory " (0,25+0,45)*0,5*2*42		29,400		
		Súčet		32,400		
5		Komunikácie				20 612,237
59	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	594,000	3,124	1 855,656
		" montážne spevnené plochy " 300*1,1		330,000		
		" prístupová komunikácia " 80*3*1,1		264,000		
		Súčet		594,000		
60	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	36,400	3,558	129,511
		" kamenná dlažba " 2*1*2*1,1		4,400		
		" odvedenie vody zo spevnených plôch za mostom " 20*2*0,8		32,000		
		Súčet		36,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm " podkladné vrstvy pod konštrukciu vozovky pred a za mostom " 3*8,5*2	m2	51,000	9,577	488,427
62	567931111	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhutnení hr. 200 mm " prechodový klin pred a za mostom " 3*10,5*2	m2	63,000	13,397	844,011
63	567941111	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhutnení hr. 250 mm " prechodový klin pred a za mostom " 3*10,5*2	m2	63,000	16,518	1 040,634
64	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 " podkladné vrstvy pod konštrukciu vozovky pred a za mostom " 3*8,5*2	m2	51,000	0,466	23,766
65	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 " most " 26,4*8,0*2 " vozovka pred a za mostom " 3*8,5*2*2 Súčet	m2	524,400	0,303	158,893
66	577134261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm " vozovka na moste = vrchná " 26,4*8,0 " vozovka pred a za mostom " 3*8,5 Súčet	m2	236,700	8,964	2 121,779
67	5771342611	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm " vozovka na moste = spodná " 26,4*8,0 " vozovka pred a za mostom " 3*8,5 Súčet	m2	236,700	10,326	2 444,164
68	5771844211	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm " vozovka pred a za mostom " 3*8,5*2	m2	51,000	18,222	929,322
69	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm " montážne spevnené plochy " 300 " prístupová komunikácia " 80*3 Súčet	m2	540,000	5,656	3 054,240
70	5938123100	Cestný panel 22 IZD 3/828, dĺ.3000xš.2000xhr.220mm " panely v odpise " 540/6*0,2	ks	18,180	330,914	6 016,017
71	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10 " kamenná dlažba " 2*1*2*1,1	m2	4,400	23,177	101,979
72	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 " chodník -demontáž a spätná montáž bez dodávky dlažby " 1*1,5*2	m2	3,000	16,306	48,918

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	40,000	33,873	1 354,920
		" odvedenie vody zo spevnených plôch za mostom " 20*2		40,000		
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				99 340,147
74	622661324	Náter betónu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DI	m2	801,980	11,940	9 575,641
		" podhlády "				
		" podhlád NK mosta " 10,8*25,1		271,080		
		" priečniky " 10,15*1,2*2		24,360		
		Medzisúčet		295,440		
		" steny "				
		" steny NK mosta " (0,5*2*7+0,4*2)*25,1+0,45*1,2*2*6*6		234,660		
		" opory " (2,7*10,4+2,7*2,5*0,5*2)*2		69,660		
		" priečniky " 0,5*(10,15+1,2)*2*2		22,700		
		" podpery " 4,8*(0,75+0,5)*2*7*2+(0,5+0,3)*1,2*6*2		179,520		
		Medzisúčet		506,540		
		Súčet		801,980		
75	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	162,648	57,961	9 427,241
		" podhlád NK mosta " 10,8*25,1*0,6		162,648		
76	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	157,152	178,747	28 090,449
		" podhlád NK mosta " 10,8*25,1*0,4		108,432		
		" priečniky = 2x 50 mm " 10,15*1,2*2*2		48,720		
		Súčet		157,152		
77	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	315,222	49,155	15 494,737
		" steny NK mosta "				
		(0,5*2*7+0,4*2)*25,1*0,6+0,45*1,2*2*6*0,6		140,796		
		" opory " (2,7*10,4+2,7*2,5*0,5*2)*2*0,7		48,762		
		" podpery " 4,8*(0,75+0,5)*2*7*2*0,7+(0,5+0,3)*1,2*6*2*0,7		125,664		
		Súčet		315,222		
78	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	214,018	156,457	33 484,614
		" steny NK mosta "				
		(0,5*2*7+0,4*2)*25,1*0,4+0,45*1,2*2*6*0,4		93,864		
		" opory " (2,7*10,4+2,7*2,5*0,5*2)*2*0,3		20,898		
		" priečniky = 2x 50 mm " 0,5*(10,15+1,2)*2*2*2		45,400		
		" podpery " 4,8*(0,75+0,5)*2*7*2*0,3+(0,5+0,3)*1,2*6*2*0,3		53,856		
		Súčet		214,018		
79	627471431	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	55,000	19,608	1 078,440
80	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	135,000	16,215	2 189,025

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8		Rúrové vedenie				77,281
81	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	21,000	0,293	6,153
		10,5*2		21,000		
82	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	21,210	1,036	21,974
		21 * 1,01		21,210		
83	8999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	m	0,900	31,777	28,599
		" pre vyustenie drenážnej rúrky " 0,45*2		0,900		
84	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.	m	0,900	22,839	20,555
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				95 973,908
85	911333112	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stĺpkov 2 m zvod. zábradlie oceľové jednoduché	m	68,000	27,145	1 845,860
		34*2		68,000		
86	5539153400	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m	m	68,000	250,022	17 001,496
87	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	1,385	5,540
		2*2		4,000		
88	4044201050	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	4,000	8,074	32,296
89	917862112	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	6,990	83,880
		" okolo kamennej dlažby " (2+1)*2*2		12,000		
90	59229030601	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	12,120	6,795	82,355
		12 * 1,01		12,120		
91	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	65,000	4,960	322,400
		" pred a za kobercovým MZ " 8,0*2*2		32,000		
		" záverný múrik a prechodový klin " 8,0*2		16,000		
		" začiatok úpravy prechodového klinu " 8,5*2		17,000		
		Súčet		65,000		
92	919726173	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zalievku, š. 10 mm, hĺ. 25 mm	m	33,000	2,214	73,062
		" záverný múrik a prechodový klin " 8,0*2		16,000		
		" začiatok úpravy prechodového klinu " 8,5*2		17,000		
		Súčet		33,000		
93	919726184	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zalievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	m	128,400	3,345	429,498
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 32*2+32,2*2		128,400		
		Súčet		128,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
94	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,000	4,286	72,862
		8,5*2		17,000		
95	931941211	Osadenie dilatčných záverov, bez dodania záveru, krytu dilatčnej škáry z plechu hr. do 2 mm	m	28,400	28,846	819,226
		"prekrytie MZ v mieste ríms " (2,3+1,1)*2		6,800		
		" prechodový klin pred a za mostom a opora " 10,8*2		21,600		
		Súčet		28,400		
96	55391530001	Krycí plech vč. rámu vč. konečnej povrchovej úpravy na odraznom pruhu mosta	m	6,800	86,049	585,133
		"prekrytie MZ v mieste ríms " (2,3+1,1)*2		6,800		
97	55391530002	Krycí plech oceľový vč. konečnej povrchovej úpravy a trvalo pružnej zálievky	m	21,600	27,839	601,322
		" prechodový klin pred a za mostom a opora " 10,8*2		21,600		
98	931941311	Osadenie dilatčných záverov, bez dodania záveru, pohyblivého, ocel. časti šírky dilatácie do 60 mm	m	24,000	117,616	2 822,784
		" kobercové mostné závery " 12*2		24,000		
99	43785800003	Zariadenie dilatčné kobercový mostný záver s min. pohybom +/- 30 mm	m	24,000	516,293	12 391,032
		12*2		24,000		
100	9319611151	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	25,760	4,551	117,234
		" pružná vložka medzi dobetónávkou záverných múrikov a betónovou spriahajúcou doskou " 0,4*11,5*2		9,200		
		" pružná vložka medzi dobetónávkou záverných múrikov a prechodovým klinom " 0,72*11,5*2		16,560		
		Súčet		25,760		
101	931994121	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov mikrotenovým gumovým profilom	m	154,200	2,940	453,348
		"tesnenie medzi rímsovými prefabrikátmi " (0,11+0,75)*15*2		25,800		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 32*2+32,2*2		128,400		
		Súčet		154,200		
102	931994142	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2	m	154,200	7,878	1 214,788
		"tesnenie medzi rímsovými prefabrikátmi " (0,11+0,75)*15*2		25,800		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 32*2+32,2*2		128,400		
		Súčet		154,200		
103	931994151	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	154,200	1,619	249,650
		"tesnenie medzi rímsovými prefabrikátmi " (0,11+0,75)*15*2		25,800		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou a medzi prefa a monolitom rímsy " 32*2+32,2*2		128,400		
		Súčet		154,200		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
104	936941111	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg 6*2	ks	12,000 12,000	26,080	312,960
105	553001002	Dodávka podpovrch.odvodňovača vč. príslušenstva 6*2	kus	12,000 12,000	151,216	1 814,592
106	936941311	Príplatok k cene za predĺženie rúrky odvodňovača o 1 m, vrátane dodania rúrky	ks	12,000	30,023	360,276
107	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu "betónová doska - hydroizolácia " 26,4*10,8	m2	285,120 285,120	6,154	1 754,628
108	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov " podhlady " " podhľad NK mosta " 10,8*25,1 " priečniky " 10,15*1,2*2 Súčet	m2	295,440 271,080 24,360 295,440	8,792	2 597,508
109	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien " steny " " steny NK mosta " (0,5*2*7+0,4*2)*25,1+0,45*1,2*2*6*6 " opory " (2,7*10,4+2,7*2,5*0,5*2)*2 " priečniky " 0,5*(10,15+1,2)*2*2 " podpery " 4,8*(0,75+0,5)*2*7*2+(0,5+0,3)*1,2*6*2 Súčet	m2	506,540 234,660 69,660 22,700 179,520 506,540	8,375	4 242,273
110	943944123	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 6 do 9 kPa 5*25*12	m3	1 500,000 1 500,000	1,195	1 792,500
111	943944293	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia od 6 do 9 kPa	m3	1 500,000	0,547	820,500
112	943944823	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení nad 6 do 9 kPa	m3	1 500,000	0,712	1 068,000
113	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m 2*25*12	m2	600,000 600,000	1,127	676,200
114	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	600,000	1,220	732,000
115	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	600,000	0,792	475,200
116	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st. 36*2	m	72,000 72,000	4,259	306,648
117	945953111	Montáž zaveseného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m 32*2	m	64,000 64,000	49,306	3 155,584

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
118	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	64,000	5,143	329,152
		"zabradlie " 4*16		64,000		
119	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	64,000	5,280	337,920
		" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*16*2		64,000		
120	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	64,000	10,118	647,552
		" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*16*2		64,000		
121	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	160,000	12,204	1 952,640
		" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/230 mm " 80*2		160,000		
122	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	75,694	231,854	17 549,957
		" odbúranie časti starých záverných múrikov " 0,4*0,6*11,5*2		5,520		
		"rímsy" 0,4*32+0,3*32,155		22,447		
		"spadovy bet." 1,8*26,515		47,727		
		Súčet		75,694		
123	966005211	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	64,155	24,637	1 580,587
		32+32,155		64,155		
124	971052671	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 750 mm, -2,40000t	m3	5,040	236,417	1 191,542
		" kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK " 0,75*0,2*0,4*14*2*3		5,040		
125	971056002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	5 040,000	0,475	2 394,000
		" kotviace skrutky deviátorov " 30*4*6*7		5 040,000		
126	971056007	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	750,000	0,795	596,250
		" vyvrtanie otvoru v priečniku pre predpínacie laná " 25*10*3		750,000		
127	971056014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	84,000	1,338	112,392
		" otvor pre prestup drenážneho potrubia krídlom opory " 42*2		84,000		
128	976092312	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, bez odpad. potrubia obrubníkových, -0,08500t	ks	12,000	47,547	570,564
		" odvodňovače " 6*2		12,000		
129	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	193,761	9,036	1 750,824
		" odbúranie časti starých záverných múrikov " 0,4*0,6*11,5*2*2,4		13,248		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"rimsy" (0,4*32+0,3*32,155)*2,4		53,872		
		"spadovy bet." 1,8*26,515*2,4		114,545		
		" kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK " 0,75*0,2*0,4*14*2*3*2,4		12,096		
		Súčet		193,761		
130	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	4 650,264	0,614	2 855,262
		193,761		193,761		
131	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	70,200	1,555	109,161
		"most" 8,5*26,515*0,254		57,246		
		" asfaltové vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,254		12,954		
		Súčet		70,200		
132	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	631,800	0,329	207,862
		"most" 8,5*26,515*0,254		57,246		
		" asfaltové vrstvy v mieste prechodového klinu " 3*8,5*2*0,254		12,954		
		Súčet		70,200		
133	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	1,604	10,273	16,478
		"zabr.+zvod" (32+32,155)*0,025		1,604		
134	979084119	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	14,436	0,208	3,003
		1,604		1,604		
135	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	193,761	3,265	632,630
		" odbúranie časti starých záverných múrikov " 0,4*0,6*11,5*2*2,4		13,248		
		"rimsy" (0,4*32+0,3*32,155)*2,4		53,872		
		"spadovy bet." 1,8*26,515*2,4		114,545		
		" kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK " 0,75*0,2*0,4*14*2*3*2,4		12,096		
		Súčet		193,761		
136	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	193,761	5,062	980,818
		" odbúranie časti starých záverných múrikov " 0,4*0,6*11,5*2*2,4		13,248		
		"rimsy" (0,4*32+0,3*32,155)*2,4		53,872		
		"spadovy bet." 1,8*26,515*2,4		114,545		
		" kapsa pre kotviace laná v mostovkovej doske pôvodnej NK " 0,75*0,2*0,4*14*2*3*2,4		12,096		
		Súčet		193,761		
137	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	70,200	40,494	2 842,679
		" asfalty "				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"most" 8,5*26,515*0,254		57,246		
		" asfaltové vrstvy v mieste prechodového klinu "				
		3*8,5*2*0,254		12,954		
		Súčet		70,200		
99		Presun hmôt HSV				8 375,169
138	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	836,346	10,014	8 375,169
PSV		Práce a dodávky PSV				12 249,756
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				10 955,706
139	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	308,120	0,177	54,537
		" prechodový klin a záverný múrik " 1*11,5*2		23,000		
		" betónová doska - hydroizolácia " 26,4*10,8		285,120		
		Súčet		308,120		
140	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,092	1 422,119	130,835
		308,12 * 0,0003		0,092		
141	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	16,560	0,217	3,594
		" záverný múrik a prechodový klin " 0,72*11,5*2		16,560		
142	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,006	1 423,454	8,541
		16,56 * 0,00035		0,006		
143	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	821,480	3,286	2 699,383
		" prechodový klin a záverný múrik " 1*11,5*2		23,000		
		" betónová doska - hydroizolácia " 26,4*10,8		285,120		
		" izolácia ríms " 32*2,1+32,2*1,1		102,620		
		Súčet		410,740		
144	6283315800	Pás ťažký asfaltový Sklobit STS 40 a	m2	944,702	4,711	4 450,491
		821,48 * 1,15		944,702		
145	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	33,120	3,558	117,841
		" záverný múrik a prechodový klin " 0,72*11,5*2*2		33,120		
146	6283315800	Pás ťažký asfaltový Sklobit STS 40 a	m2	39,744	4,711	187,234
		33,12 * 1,2		39,744		
147	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	285,120	10,630	3 030,826
		" betónová doska - hydroizolácia " 26,4*10,8		285,120		
148	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	106,833	2,550	272,424
783		Dokončovacie práce - nátery				1 294,050
149	783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidechtové základné - 35µm	m2	69,960	2,908	203,444

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 31.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"zábradlie" 31,8*2*1,1		69,960		
		Súčet		69,960		
150	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	69,960	15,589	1 090,606
		"zábradlie" 31,8*2*1,1		69,960		

M Práce a dodávky M 3 211,443

25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 3 211,443

151	250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	69,960	31,641	2 213,604
		"zábradlie" 31,8*2*1,1		69,960		
152	250040321	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	69,960	14,263	997,839
		"zábradlie" 31,8*2*1,1		69,960		

Celkom 424 552,424

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Rekonštrukcia priepustov	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj		
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	MACURA M.		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		03.01.2017	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 570,56	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	4 279,52	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	123,16	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	59,92	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 033,16	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Dátum a podpis		Pečiatka		D		Celkové náklady	
						23	Súčet 7, 12, 19-22	9 033,16	
Objednávateľ		Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 9 033,16	1 806,63	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 839,79	
Zhotoviteľ		Dátum a podpis		Pečiatka		E		Prípochty a odpochty	
						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Rekonštrukcia priepustov	EČO	
Názov časti	SO 06.1 Priepust č.1 v km 1,192	Miesto	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	MACURA M.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	03.01.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 625,81	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	2 047,32	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	58,93	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	28,91	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 760,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		4 760,98
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 4 760,98		952,20
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		5 713,18
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 06 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 06.1 Priepust č.1 v km 1,192

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 3.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 625,811	2 047,324	4 673,135	46,678	3,300
1	Zemné práce	0,000	430,090	430,090	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 898,684	1 016,286	2 914,970	29,488	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	71,447	35,730	107,177	7,212	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	655,680	517,606	1 173,286	9,978	3,300
99	Presun hmôt HSV	0,000	47,612	47,612	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	58,934	28,914	87,848	0,101	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	58,934	28,914	87,848	0,101	0,000
	Celkom	2 684,745	2 076,238	4 760,983	46,780	3,300

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 06 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 06.1 Priepust č.1 v km 1,192

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 3.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 673,135

1

Zemné práce

430,090

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 "čelo priep." 8,0*3,0*1,1	m3	26,400	8,370	220,968
				26,400		
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	13,200	0,743	9,808
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "preb. zemina" 26,4-16,56 "nanos-prepusty" 12,0*0,3 "nanos-priekopa" 18,0*0,2 Súčet	m3	17,040	4,118	70,171
				9,840		
				3,600		
				3,600		
				17,040		
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 17,04*2	m3	34,080	0,405	13,802
				34,080		
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,040	0,762	12,984
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 17,04	t	17,040	3,000	51,120
				17,040		
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 26,4-8,0*2,1*0,2-8,0*0,9*0,9	m3	16,560	3,094	51,237
				16,560		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 914,970

8	334313128	Mostné opory z prostého betónu tr C 30/37 "zaklad " 8,0*0,9*0,8 "driek" 8,0*1,3*0,7 Súčet	m3	13,040	100,650	1 312,476
				5,760		
				7,280		
				13,040		
9	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie " čelo" 8,0*2,0*2+0,8*1,2*2+1,3*0,7*2 Súčet	m2	35,740	15,806	564,906
				35,740		
				35,740		
10	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	35,740	7,460	266,620
11	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m "priep. č.1" 8,0 Súčet	m	8,000	30,876	247,008
				8,000		
				8,000		
12	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy 8,0	m	8,000	60,000	480,000
				8,000		
13	553100000	Kotevný materiál zábradlia 5*3,14	kg	15,700	2,800	43,960
				15,700		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 06 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 06.1 Priepust č.1 v km 1,192

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 3.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
4		Vodorovné konštrukcie				107,177
14	451311611	Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 16/20 vo vrstve hr. do 100 mm " priep. č. 1-čelo" 9,2*1,75*0,1	m2	1,610	8,525	13,725
				1,610		
15	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm "čelo priep." 9,2*1,75*0,1	m3	1,610	25,426	40,936
				1,610		
16	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku " priep. č.1" 1,0*1,5+17,0*1,4	m2	25,300	1,784	45,135
				25,300		
17	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm "stĺpiky-zabradlie" 0,2*0,2*5	m2	0,200	36,905	7,381
				0,200		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 173,286
18	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo 2	ks	2,000	1,368	2,736
				2,000		
19	4044201050	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	2,000	7,976	15,952
20	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	1,000	0,522	0,522
21	4044799474	Z4a „Smerovacia doska ľavá“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia 100 * 0,01	ks	1,000	24,000	24,000
				1,000		
22	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľf. veľk. " dlažby- pri vtoku" 1,0*1,5 " priekopa" 17,0*0,3*2 Súčet	m2	11,700	14,191	166,035
				1,500		
				10,200		
				11,700		
23	5922761501	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x8 11,7/0,5/0,3*1,01	ks	78,780	2,280	179,618
				78,780		
24	935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	17,000	8,340	141,780
25	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30 17 * 3,36	ks	57,120	3,247	185,469
				57,120		
26	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 15 do 0,30 m3/m	m	18,000	1,865	33,570
27	938902210	Čistenie priepustov od nánosu	m	12,000	10,800	129,600
28	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm " kotvenie zábradlia-stĺpiky" 5*4 Súčet	ks	20,000	5,035	100,700
				20,000		
				20,000		
29	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	1,500	84,720	127,080

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 06 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 06.1 Priepust č.1 v km 1,192

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 3.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" priep. č.1-vtokove čelo" 2,0*1,5*0,5		1,500		
		Súčet		1,500		
30	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	3,300	10,148	33,488
		1,5*2,2		3,300		
31	979084119	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	79,200	0,205	16,236
		3,3*24		79,200		
32	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,300	5,000	16,500
99		Presun hmôt HSV				47,612
33	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	46,678	1,020	47,612
PSV		Práce a dodávky PSV				87,848
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				87,848
34	711112001	izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,640	0,215	5,083
		"čela-priep.č.1" 8,0*2,6+0,8*0,9*2+1,0*0,7*2		23,640		
		Súčet		23,640		
35	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,005	1 404,784	7,024
		15,689009009009 * 0,00035		0,005		
36	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	47,280	0,495	23,404
		23,64*2		47,280		
37	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,080	621,105	49,688
		47,28 * 0,0017		0,080		
38	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,101	26,225	2,649

Celkom

4 760,983

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II-545 KAPUŠANY	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Rekonštrukcia priepustov	EČO	
Názov časti	SO 06.2 Priepust č.2 v km 1,236	Miesto	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ	Vítaz výberového konania		
Spracoval	MACURA M.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	03.01.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 944,75	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	2 232,20	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	64,23	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	31,01	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 272,18	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		4 272,18
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 4 272,18		854,44
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		5 126,62
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 06 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 06.2 Priepust č.2 v km 1,236

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 3.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 944,749	2 232,195	4 176,944	32,256	4,780
1	Zemné práce	7,159	505,973	513,132	0,881	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 737,014	1 073,994	2 811,008	28,170	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	53,577	32,185	85,762	3,197	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	146,999	587,142	734,141	0,008	4,780
99	Presun hmôt HSV	0,000	32,901	32,901	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	64,225	31,007	95,232	0,109	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	64,225	31,007	95,232	0,109	0,000
	Celkom	2 008,974	2 263,202	4 272,176	32,365	4,780

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 06 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 06.2 Priepust č.2 v km 1,236

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 3.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 176,944

1 Zemné práce

513,132

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 "čelo a vtok. jama." 5,0*5,4*1,1	m3	29,700	8,370	248,589
				29,700		
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlo horniny 3 29,7*0,5	m3	14,850	0,743	11,034
				14,850		
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "preb. zemina" 29,7-13,2 "nanos-prepusty" 12,0*0,3 Súčet	m3	20,100	4,118	82,772
				16,500		
				3,600		
				20,100		
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 20,1*2	m3	40,200	0,405	16,281
				40,200		
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,100	0,762	15,316
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 20,1*1,5	t	30,150	3,000	90,450
				30,150		
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 29,7-16,5	m3	13,200	3,094	40,841
				13,200		
8	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "zasyp okolo vtok. jamy" 2,3*2,25*0,1	m3	0,518	1,333	0,690
				0,518		
9	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n 0,518 * 1,7	t	0,881	8,126	7,159
				0,881		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 811,008

10	334313128	Mostné opory z prostého betónu tr C 30/37 "čelo-zaklad " 3,4*0,8*0,9+"driek" 3,4*1,85*0,7 "vtokova jama" 2,1*2,3*0,4+2,3*1,85*0,4+1,9*1,3*2*0,4 Súčet	m3	12,461	100,650	1 254,200
				6,851		
				5,610		
				12,461		
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie " čelo" 3,4*2,65*2+0,8*0,9*2+1,85*0,7*2 "vtokova jama" 2,25*2,3+2,3*1,7*2++1,5*1,85+1,9*1,3*2 Súčet	m2	42,760	15,806	675,865
				22,050		
				20,710		
				42,760		
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	42,760	7,460	318,990
13	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m 3,4+2,3	m	5,700	30,876	175,993
				5,700		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 06 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 06.2 Priepust č.2 v km 1,236

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 3.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	5,700	60,000	342,000
		5,7		5,700		
15	553100000	Kotevný materiál zabradlia	kg	15,700	2,800	43,960
		5*3,14		15,700		
4		Vodorovné konštrukcie				85,762
16	451311511	Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	1,500	7,645	11,468
		"čelo" 1,5		1,500		
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,789	26,445	20,865
		"čelo a vtok. jama" 3,4*0,9*0,1+2,1*2,3*0,1		0,789		
18	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	1,500	2,005	3,008
		"čelo" 1,5		1,500		
19	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,200	36,905	7,381
		"stĺpiky-zabradlie" 0,2*0,2*5		0,200		
20	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	1,500	28,693	43,040
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				734,141
21	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,000	1,368	2,736
		2		2,000		
22	4044201050	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	2,000	7,976	15,952
23	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	1,000	0,522	0,522
24	4044799474	Z4a „Smerovacia doska ľavá“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	1,000	24,000	24,000
		100 * 0,01		1,000		
25	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	6,800	4,802	32,654
		3,4*2		6,800		
26	931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl 4,0 cm2	m	10,000	7,626	76,260
		"tesnenie medzi čelom a jestv. konštr." 5,0*2		10,000		
		Súčet		10,000		
27	938902210	Čistenie priepustov od nánosov	m	12,000	10,800	129,600
28	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	20,000	5,035	100,700
		" kotvenie zábradlia-stĺpiky" 5*4		20,000		
		Súčet		20,000		
29	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	1,600	84,720	135,552
		"vtok-opory" 2,0*0,8*2*0,5		1,600		
		Súčet		1,600		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II-545 KAPUŠANY

Objekt: SO 06 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 06.2 Priepust č.2 v km 1,236

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Výřaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 3.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t "doska vybur.0,5m" 3,5*0,3*0,5	m3	0,525 0,525	229,028	120,240
31	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m 1,6*2,2+0,525*2,4	t	4,780 4,780	10,148	48,507
32	979084119	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m 4,78*24	t	114,720 114,720	0,205	23,518
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,780	5,000	23,900
99 Presun hmôt HSV						32,901
34	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	32,256	1,020	32,901
PSV Práce a dodávky PSV						95,232
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						95,232
35	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena "čelo+vtok. jama" 3,4*3,6+2,3*2,25+2,2*1,8*2 Súčet	m2	25,335 25,335 25,335	0,215	5,447
36	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sdoch 16,8139189189189 * 0,00035	t	0,006 0,006	1 404,784	8,429
37	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla 25,335*2	m2	50,670 50,670	0,495	25,082
38	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sdoch do 250kg 50,67 * 0,0017	t	0,086 0,086	621,105	53,415
39	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,109	26,225	2,859

Celkom

4 272,176

Hlavná aktivita č. 2 - Rekonštrukcia cesty II/545 úsek Kapušany - Raslavice

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KAPUS_RASLAVICE

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		3 329 612,00	3 995 534,40
SO 01	Rekonštrukcia cesty II / 545	2 590 764,31	3 108 917,17
SO 01.1	Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 0,330-2,400	1 108 807,13	1 330 568,56
SO 01.2	Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 2,400-3,425	267 214,56	320 657,47
SO 01.3	Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 3,425-4,550	635 240,56	762 288,67
SO 01.4	Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 5,372-6,305	579 502,06	695 402,47
SO-02	Rekonštrukcia mostného objektu 545-008	55 134,85	66 161,82
SO-03	Rekonštrukcia mostného objektu 545-010	81 822,24	98 186,69
SO-04	Rekonštrukcia mostného objektu 545-015	257 950,42	309 540,50
SO-05	Rekonštrukcia priepustov	125 687,36	150 824,83
SO 05.1	Priepust č.1 v km 0,740	3 806,42	4 567,70
SO 05.2	Priepust č. 2 v km 1,025	3 213,94	3 856,73
SO 05.3	Priepust č.3 v km 1,170	2 691,44	3 229,73
SO 05.4	Priepust č.4 v km 1,385	23 502,21	28 202,65
SO 05.5	Priepust č. 5 v km 1,660	2 901,44	3 481,73
SO 05.6	Priepust č. 6 v km 2,570	12 550,62	15 060,74
SO 05.7	Priepust č. 7 v km 3,525	16 080,41	19 296,49
SO 05.8	Priepust č. 8 v km 3,940	48 107,19	57 728,63
SO-05.9	Priepust č. 9 v km 4,505	12 833,69	15 400,43
SO 06	Bodová závada pri obci Fulianka	218 252,82	261 903,38
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 329 612,00	3 995 534,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.1 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 0,330-2,400

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 108 807,13
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 108 807,13
---------------------	---------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 108 807,13	221 761,43

Cena s DPH	v EUR	1 330 568,56
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.1 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 0,330-2,400

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 108 807,13
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	156 074,71
D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	9 208,83
D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	23 478,69
D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	69 660,00
D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	741 730,90
D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	17 124,00
D7 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	91 530,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 108 807,13

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.1 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 0,330-2,400

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 108 807,13

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

156 074,71

1	K	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	68,275	55,00	3 755,13
2	K	05020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	m	507,800	7,00	3 554,60
3	K	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m3	1 034,000	32,00	33 088,00
4	K	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m3	77,000	3,00	231,00
5	K	05030302	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	317,000	8,00	2 536,00
6	K	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení z dielcov prefabrikovaných	m	930,770	12,00	11 169,24
7	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	6 345,942	4,00	25 383,77
8	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	6 345,942	0,50	3 172,97
9	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	17 700,000	3,20	56 640,00
10	K	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	4 136,000	4,00	16 544,00

D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE

9 208,83

11	K	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1 740,800	0,90	1 566,72
12	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	870,400	0,78	678,91
13	K	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	4 352,000	0,80	3 481,60
14	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	4 352,000	0,80	3 481,60

D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

23 478,69

15	K	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	870,400	1,10	957,44
16	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	1 194,000	2,34	2 793,96
17	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 064,400	1,00	2 064,40
18	K	01060201.1	Premiestnenie vodorovné	m3	1 194,000	5,00	5 970,00
19	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	670,600	1,95	1 307,67
20	K	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	1 740,800	0,80	1 392,64
21	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	670,600	0,78	523,07

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	10 432,000	0,70	7 302,40
23	K	01080401	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v zárezoch	m2	1 232,100	0,70	862,47
24	K	01080402	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	435,200	0,70	304,64

D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍČÍ **69 660,00**

25	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	3 870,000	18,00	69 660,00
----	---	----------	---	----	-----------	-------	-----------

D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍČÍ **741 730,90**

26	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	53 631,000	0,50	26 815,50
27	K	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikroberce	m2	18 054,000	5,50	99 297,00
28	K	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový beton modif.	m2	17 700,000	10,20	180 540,00
29	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón modif. VMT	m2	17 877,000	10,30	184 133,10
30	K	22040317	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	325,000	25,00	8 125,00
31	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	2 281,000	55,00	125 455,00
32	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	50,000	12,00	600,00
33	K	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	60,000	6,00	360,00
34	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,000	70,00	140,00
35	K	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	4,000	18,00	72,00
36	K	22250857	Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek	m	327,000	24,00	7 848,00
37	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	1 548,500	21,00	32 518,50
38	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	18 054,000	4,00	72 216,00
39	K	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	18 054,000	0,20	3 610,80

D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍ **17 124,00**

40	K	22250762	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové	ks	155,000	30,00	4 650,00
41	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	6 237,000	2,00	12 474,00

D7 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE **91 530,00**

42	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1 130,000	81,00	91 530,00
----	---	----------	--	----	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.2 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 2,400-3,425

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	267 214,56
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	267 214,56
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	267 214,56	53 442,91

Cena s DPH	v EUR	320 657,47
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.2 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 2,400-3,425

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	267 214,56
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	82 714,67
D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	1 917,10
D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	4 169,80
D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	13 104,00
D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	127 348,61
D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	10 802,00
D7 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	2 114,38
D8 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	25 044,00
D9 - SVIETIDLÁ A OSVETĽOVACIE ZARIADENIA - DOPRAVNÉ ZNAČKY SVETELNÉ	15 000,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	267 214,56

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.2 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 2,400-3,425

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

267 214,56

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

82 714,67

1	K	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	101,100	55,00	5 560,50
2	K	05020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	m	389,000	7,00	2 723,00
3	K	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m3	638,000	32,00	20 416,00
4	K	05030302	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	47,000	8,00	376,00
5	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	2 979,370	4,00	11 917,48
6	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	2 979,370	0,50	1 489,69
7	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	10 010,000	3,20	32 032,00
8	K	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	2 050,000	4,00	8 200,00

D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE

1 917,10

9	K	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	362,400	0,90	326,16
10	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	181,200	0,78	141,34
11	K	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	906,000	0,80	724,80
12	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	906,000	0,80	724,80

D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

4 169,80

13	K	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	181,200	1,10	199,32
14	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	116,000	2,34	271,44
15	K	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	30,000	8,00	240,00
16	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	327,200	1,00	327,20
17	K	01060201.1	Premiestnenie vodorovné	m3	161,300	5,00	806,50
18	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	100,700	1,95	196,37
19	K	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	362,400	0,80	289,92
20	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	100,700	0,78	78,55
21	K	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 538,000	0,70	1 076,60
22	K	01080401	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v zárezoch	m2	232,000	0,70	162,40

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	745,000	0,70	521,50

D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC 13 104,00

24	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	728,000	18,00	13 104,00
----	---	----------	---	----	---------	-------	-----------

D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC 127 348,61

25	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	10 010,000	0,50	5 005,00
26	K	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón modif.	m2	10 010,000	10,20	102 102,00
27	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	88,000	55,00	4 840,00
28	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	27,000	12,00	324,00
29	K	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	2,000	6,00	12,00
30	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	10,000	70,00	700,00
31	K	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	6,000	18,00	108,00
32	K	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	47,000	22,00	1 034,00
33	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	531,200	21,00	11 155,20
34	K	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,000	66,41	66,41
35	K	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	10 010,000	0,20	2 002,00

D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC 10 802,00

36	K	22250762	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové	ks	127,000	30,00	3 810,00
37	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3 496,000	2,00	6 992,00

D7 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE 2 114,38

38	K	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	21,100	17,19	362,71
39	K	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	11,000	17,97	197,67
40	K	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	222,000	7,00	1 554,00

D8 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE 25 044,00

41	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	124,000	81,00	10 044,00
----	---	----------	--	----	---------	-------	-----------

D9 - SVIETIDLÁ A OSVETĽOVACIE ZARIADENIA - DOPRAVNÉ ZNAČKY SVETELNÉ 15 000,00

42	K	92050305	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače-meteostanica	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.3 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 3,425-4,550

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	635 240,56
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	635 240,56
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	635 240,56	127 048,11

Cena s DPH	v EUR	762 288,67
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.3 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 3,425-4,550

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	635 240,56
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	78 602,70
D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	9 254,27
D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	65 039,93
D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	35 154,00
D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	414 152,40
D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	9 886,00
D55 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCI	6 561,60
D7 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	956,66
D8 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	15 633,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	635 240,56

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.3 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 3,425-4,550

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

635 240,56

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

78 602,70

1	K	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	73,800	55,00	4 059,00
2	K	05020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	m	284,000	7,00	1 988,00
3	K	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m3	563,000	32,00	18 016,00
4	K	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení z dielcov prefabrikovaných	m	54,900	12,00	658,80
5	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	3 360,200	4,00	13 440,80
6	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	3 360,200	0,50	1 680,10
7	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	9 300,000	3,20	29 760,00
8	K	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	2 250,000	4,00	9 000,00

D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE

9 254,27

9	K	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1 945,200	0,90	1 750,68
10	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	972,600	0,78	758,63
11	K	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	4 215,600	0,80	3 372,48
12	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	4 215,600	0,80	3 372,48

D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

65 039,93

13	K	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	972,600	1,10	1 069,86
14	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	948,900	2,34	2 220,43
15	K	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13,600	8,00	108,80
16	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	962,500	1,00	962,50
17	K	01060201.1	Premiestnenie vodorovné	m3	962,500	5,00	4 812,50
18	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	287,800	1,95	561,21
19	K	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	2 347,000	20,00	46 940,00
20	K	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	1 945,200	0,80	1 556,16
21	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	287,800	0,78	224,48

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	4 500,000	0,70	3 150,00
23	K	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	1 643,900	0,70	1 150,73
24	K	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	3 261,800	0,70	2 283,26

D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍCI **35 154,00**

25	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	1 953,000	18,00	35 154,00
----	---	----------	---	----	-----------	-------	-----------

D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍCI **414 152,40**

26	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	28 179,000	0,50	14 089,50
27	K	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikroberce	m2	9 486,000	5,50	52 173,00
28	K	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový beton modif.	m2	9 300,000	10,20	94 860,00
29	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón modif. VMT	m2	9 393,000	10,30	96 747,90
30	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	1 568,000	55,00	86 240,00
31	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	25,000	12,00	300,00
32	K	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	37,000	6,00	222,00
33	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	13,000	70,00	910,00
34	K	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	18,000	18,00	324,00
35	K	22250857	Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek	m	121,000	24,00	2 904,00
36	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žlabky z betónových tvárnic	m	1 218,000	21,00	25 578,00
37	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	9 486,000	4,00	37 944,00
38	K	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	9 300,000	0,20	1 860,00

D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC **9 886,00**

39	K	22250762	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové	ks	90,000	30,00	2 700,00
40	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	3 593,000	2,00	7 186,00

D55 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍ **6 561,60**

41	K	12210105	Spevnené plochy pätky, opevnenie z lomového kameňa	m2	240,000	27,34	6 561,60
----	---	----------	--	----	---------	-------	----------

D7 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE **956,66**

42	K	02010101	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	9,500	17,19	163,31
43	K	02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	5,000	17,97	89,85
44	K	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	100,500	7,00	703,50

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D8 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE

15 633,00

45	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	193,000	81,00	15 633,00
----	---	----------	--	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.4 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 5,372-6,305

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	579 502,06
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	579 502,06
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	579 502,06	115 900,41

Cena s DPH	v EUR	695 402,47
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.4 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 5,372-6,305

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	579 502,06
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	114 045,97
D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	4 953,80
D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	14 963,86
D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	48 636,00
D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	387 515,43
D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	5 580,00
D7 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	3 807,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	579 502,06

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545

Časť: SO 01.4 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 5,372-6,305

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

579 502,06

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

114 045,97

1	K	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	36,600	55,00	2 013,00
2	K	05020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	m	411,500	7,00	2 880,50
3	K	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	1,000	25,00	25,00
4	K	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m3	1 339,000	32,00	42 848,00
5	K	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m3	36,600	10,00	366,00
6	K	05030302	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	443,500	8,00	3 548,00
7	K	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení z dielcov prefabrikovaných	m	1 099,500	12,00	13 194,00
8	K	05080200	Doprava vyburaných hmôt	t	2 738,549	4,00	10 954,20
9	K	05080201	Náklady za skládkovanie vyburaných hmôt	t	2 738,549	0,50	1 369,27
10	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	9 190,000	3,20	29 408,00
11	K	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	1 860,000	4,00	7 440,00

D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE

4 953,80

12	K	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	826,200	0,90	743,58
13	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	413,100	0,78	322,22
14	K	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 430,000	0,80	1 944,00
15	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	2 430,000	0,80	1 944,00

D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

14 963,86

16	K	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	413,100	1,10	454,41
17	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	1 244,300	2,34	2 911,66
18	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 657,400	1,00	1 657,40
19	K	01060201.1	Premiestnenie vodorovné	m3	1 244,300	5,00	6 221,50
20	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	97,300	1,95	189,74
21	K	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	826,200	0,80	660,96

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	97,300	0,78	75,89
23	K	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	3 746,000	0,70	2 622,20
24	K	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	243,000	0,70	170,10

D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍČ **48 636,00**

25	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	2 702,000	18,00	48 636,00
----	---	----------	---	----	-----------	-------	-----------

D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍČ **387 515,43**

26	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	27 845,700	0,50	13 922,85
27	K	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikroberce	m2	9 373,800	5,50	51 555,90
28	K	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový beton modif.	m2	9 190,000	10,20	93 738,00
29	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón modif. VMT	m2	9 281,900	10,30	95 603,57
30	K	22040317	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	312,000	25,00	7 800,00
31	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 200,000	55,00	66 000,00
32	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	11,000	12,00	132,00
33	K	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	31,000	6,00	186,00
34	K	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	456,000	22,00	10 032,00
35	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	m	435,500	21,00	9 145,50
36	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	9 373,800	4,00	37 495,20
37	K	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,000	66,41	66,41
38	K	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	9 190,000	0,20	1 838,00

D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC **5 580,00**

39	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 790,000	2,00	5 580,00
----	---	----------	--	---	-----------	------	----------

D7 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE **3 807,00**

40	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	47,000	81,00	3 807,00
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-02 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-008

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				55 134,85
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				55 134,85
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	55 134,85	11 026,97
Cena s DPH		v	EUR	66 161,82

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-02 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-008

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	55 134,85
D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	6 514,00
D3 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	26,70
D4 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	905,14
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	26 078,29
D6 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	2 886,00
D7 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍC	1 251,50
D8 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	3 776,46
D9 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	6 328,88
D10 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	2 860,00
D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	2 241,88
D12 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	2 266,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 134,85

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-02 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-008

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

55 134,85

D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

6 514,00

1	K	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	6,000	75,00	450,00
2	K	05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej	m2	73,000	2,00	146,00
3	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	125,000	4,00	500,00
4	K	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	65,000	14,00	910,00
5	K	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	29,000	8,00	232,00
6	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	29,000	18,00	522,00
7	K	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	60,000	3,00	180,00
8	K	05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	hod	10,000	195,00	1 950,00
9	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	250,000	3,20	800,00
10	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	152,000	4,00	608,00
11	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	152,000	0,50	76,00
12	K	05090500	Jadrové vŕtanie	ks	4,000	35,00	140,00

D3 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE

26,70

13	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	89,000	0,30	26,70
----	---	----------	--	----	--------	------	-------

D4 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

905,14

14	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	6,000	4,69	28,14
15	K	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	23,000	8,00	184,00
16	K	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	68,000	7,00	476,00
17	K	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	1,000	70,00	70,00
18	K	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	21,000	7,00	147,00

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALŇÍC

26 078,29

19	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	9,000	97,00	873,00
20	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	35,000	21,00	735,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	2,000	1 100,00	2 200,00
22	K	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	16,000	91,00	1 456,00
23	K	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	2,000	1 100,00	2 200,00
24	K	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	22,000	21,00	462,00
25	K	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	29,000	210,00	6 090,00
26	K	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	2,000	429,68	859,36
27	K	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	12,000	9,37	112,44
28	K	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	17,000	6,25	106,25
29	K	21250425	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia mostné závery podpovrchové	m	20,000	500,00	10 000,00
30	K	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	36,000	27,34	984,24

D6 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

2 886,00

31	K	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	17,000	8,00	136,00
32	K	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	m2	125,000	22,00	2 750,00

D7 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALŇÍC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍ

1 251,50

33	K	22020110	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix cementom	m2	25,000	22,00	550,00
34	K	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	25,000	0,70	17,50
35	K	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m2	57,000	12,00	684,00

D8 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALŇÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

3 776,46

36	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	247,000	0,50	123,50
37	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón modif. VMT	m2	247,000	10,30	2 544,10
38	K	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	3,000	15,62	46,86
39	K	22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elasticou zálievkou	m	46,000	3,00	138,00
40	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,000	70,00	140,00
41	K	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	8,000	22,00	176,00
42	K	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	32,000	19,00	608,00

D9 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

6 328,88

43	K	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	23,000	76,56	1 760,88
44	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	10,000	81,00	810,00
45	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	96,000	38,00	3 648,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m	5,000	22,00	110,00

D10 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE

2 860,00

47	K	02010521	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho	m3	26,000	110,00	2 860,00
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------

D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE

2 241,88

48	K	13071212	Vonkajšie povrchy podhládov, postrek, náter muriva hydrofobizačným roztokom	m2	2,000	10,94	21,88
49	K	13071613	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia vodor. plôch maltou sanačnou	m2	36,000	37,00	1 332,00
50	K	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	24,000	37,00	888,00

D12 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

2 266,00

51	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	206,000	11,00	2 266,00
----	---	----------	--	----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-03 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-010

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				81 822,24
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				81 822,24
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	81 822,24	16 364,45

Cena s DPH	v	EUR	98 186,69
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-03 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-010

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	81 822,24
D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	10 227,30
D3 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE	17,10
D4 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	809,52
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	37 785,58
D6 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	5 138,00
D7 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍC	1 661,10
D8 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	6 665,88
D9 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	5 412,88
D10 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	4 070,00
D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	6 052,88
D12 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	3 982,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 822,24

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-03 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-010

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

81 822,24

D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

10 227,30

1	K	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	10,000	75,00	750,00
2	K	05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej	m2	108,000	2,00	216,00
3	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	201,000	4,00	804,00
4	K	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	108,000	14,00	1 512,00
5	K	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	38,000	8,00	304,00
6	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	38,000	18,00	684,00
7	K	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	74,000	3,00	222,00
8	K	05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	hod	17,000	195,00	3 315,00
9	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	399,000	3,20	1 276,80
10	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	223,000	4,00	892,00
11	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	223,000	0,50	111,50
12	K	05090500	Jadrové vŕtanie	ks	4,000	35,00	140,00

D3 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE

17,10

13	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	57,000	0,30	17,10
----	---	----------	--	----	--------	------	-------

D4 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

809,52

14	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	8,000	4,69	37,52
15	K	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	23,000	8,00	184,00
16	K	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	46,000	7,00	322,00
17	K	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	1,000	70,00	70,00
18	K	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	28,000	7,00	196,00

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALŇÍC

37 785,58

19	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	24,000	97,00	2 328,00
20	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	47,000	21,00	987,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	t	4,000	1 100,00	4 400,00
22	K	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	20,000	91,00	1 820,00
23	K	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	2,000	1 100,00	2 200,00
24	K	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	11,000	21,00	231,00
25	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	38,000	110,00	4 180,00
26	K	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	2,000	429,68	859,36
27	K	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	32,000	9,37	299,84
28	K	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	22,000	6,25	137,50
29	K	21250425	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia mostné závery podpovrchové	m	28,000	500,00	14 000,00
30	K	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	232,000	27,34	6 342,88

D6 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

5 138,00

31	K	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	128,000	8,00	1 024,00
32	K	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	m2	187,000	22,00	4 114,00

D7 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍ

1 661,10

33	K	22020110	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix cementom	m2	33,000	22,00	726,00
34	K	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	33,000	0,70	23,10
35	K	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m2	76,000	12,00	912,00

D8 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

6 665,88

36	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	353,000	0,50	176,50
37	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón modif. VMT	m2	353,000	10,30	3 635,90
38	K	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	4,000	15,62	62,48
39	K	22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elasticou zálievkou	m	103,000	3,00	309,00
40	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,000	70,00	140,00
41	K	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	84,000	22,00	1 848,00
42	K	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	26,000	19,00	494,00

D9 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

5 412,88

43	K	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	23,000	76,56	1 760,88
44	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	8,000	81,00	648,00
45	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	75,000	38,00	2 850,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m	7,000	22,00	154,00

D10 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE

4 070,00

47	K	02010521	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho	m3	37,000	110,00	4 070,00
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------

D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE

6 052,88

48	K	13071212	Vonkajšie povrchy podhládov, postrek, náter muriva hydrofobizačným roztokom	m2	2,000	10,94	21,88
49	K	13071613	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia vodor. plôch maltou sanačnou	m2	95,000	37,00	3 515,00
50	K	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	68,000	37,00	2 516,00

D12 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

3 982,00

51	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	362,000	11,00	3 982,00
----	---	----------	--	----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-04 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-015

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	257 950,42
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	257 950,42

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	257 950,42	51 590,08

Cena s DPH	v EUR	309 540,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-04 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-015

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	257 950,42
D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	46 354,50
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	106 515,37
D6 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	32 956,00
D7 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍ	3 768,00
D8 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	3 831,68
D9 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	647,12
D10 - MUROVANIE A MURÁRSKE PRÁCE	42,97
D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	25 624,28
D12 - KLADENIE OSTATNÝCH DLÁŽKOVÝCH KRYTÍN	12 712,50
D13 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	25 498,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	257 950,42

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-04 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-015

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

257 950,42

D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

46 354,50

1	K	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	137,000	75,00	10 275,00
2	K	05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej	m2	1 017,000	2,00	2 034,00
3	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	889,000	4,00	3 556,00
4	K	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	153,000	8,00	1 224,00
5	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	306,000	18,00	5 508,00
6	K	05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	hod	75,000	195,00	14 625,00
7	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 795,000	3,20	5 744,00
8	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	753,000	4,00	3 012,00
9	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	753,000	0,50	376,50

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALŇÍC

106 515,37

10	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	92,000	97,00	8 924,00
11	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	188,000	21,00	3 948,00
12	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	13,000	1 100,00	14 300,00
13	K	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	17,000	91,00	1 547,00
14	K	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	32,000	21,00	672,00
15	K	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	2,000	1 100,00	2 200,00
16	K	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidla ocelové	m	154,000	210,00	32 340,00
17	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	154,000	110,00	16 940,00
18	K	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	12,000	429,68	5 156,16
19	K	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatáčn. zariadenia, tesnenie dilatáčnych škár	m	46,000	9,37	431,02
20	K	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatáčn. zariadenia, výplň dilatáčnych škár	m2	3,000	6,25	18,75
21	K	21250426	Doplňujúce konštrukcie dilatáčn. zariadenia mostné závery povrchové	m	31,000	500,00	15 500,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	166,000	27,34	4 538,44

D6 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

32 956,00

23	K	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	m2	1 498,000	22,00	32 956,00
----	---	----------	--	----	-----------	-------	-----------

D7 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍ

3 768,00

24	K	22251284	Doplňujúce konštrukcie , kábelovody z rúr plastových	m	308,000	12,00	3 696,00
25	K	22010303	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu , kamenivo drvené	m3	4,000	18,00	72,00

D8 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

3 831,68

26	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 604,000	0,50	802,00
27	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón modif. VMT	m2	69,000	10,30	710,70
28	K	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	13,000	15,62	203,06
29	K	22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	154,000	3,00	462,00
30	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	2,000	70,00	140,00
31	K	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	8,000	22,00	176,00
32	K	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	14,000	19,00	266,00
33	K	22040317	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dláždic betonových	m2	26,000	25,00	650,00
34	K	22250549	Doplňujúce konštrukcie, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	12,000	35,16	421,92

D9 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

647,12

35	K	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	2,000	76,56	153,12
36	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	13,000	38,00	494,00

D10 - MUROVANIE A MURÁRSKE PRÁCE

42,97

37	K	12040102	Priečky, steny výplňové, deliace, z tehál a tvárnic nepálených plných	m2	1,000	42,97	42,97
----	---	----------	---	----	-------	-------	-------

D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE

25 624,28

38	K	13071212	Vonkajšie povrchy podhládov, postrek, náter muriva hydrofobizačným roztokom	m2	12,000	10,94	131,28
39	K	13071613	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia vodor. plôch maltou sanačnou	m2	497,000	37,00	18 389,00
40	K	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	192,000	37,00	7 104,00

D12 - KLADENIE OSTATNÝCH DLÁŽKOVÝCH KRYTÍN

12 712,50

41	K	73020303	Syntetické , z plastmalty epoxidovej	m2	1 017,000	12,50	12 712,50
----	---	----------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

D13 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

25 498,00

42	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	2 318,000	11,00	25 498,00
----	---	----------	--	----	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice
Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 05.1 - Priepust č.1 v km 0,740

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 806,42
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 806,42
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 806,42	761,28

Cena s DPH	v EUR	4 567,70
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.1 - Priepust č.1 v km 0,740

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 806,42
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	522,00
D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE	7,20
D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE	140,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	1 446,22
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	446,00
D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	663,00
D7 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	582,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 806,42

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.1 - Priepust č.1 v km 0,740

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 806,42

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

522,00

1	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	5,000	18,00	90,00
2	K	05080200	Doprava vybraných hmôt	t	4,000	4,00	16,00
3	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybraných hmôt	t	4,000	0,50	2,00
4	K	05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	23,000	18,00	414,00

D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE

7,20

5	K	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	24,000	0,30	7,20
---	---	----------	--	----	--------	------	------

D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE

140,00

6	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	m	4,000	35,00	140,00
---	---	----------	---	---	-------	-------	--------

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

1 446,22

7	K	11050213	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie zabudované	m2	6,000	27,00	162,00
8	K	11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	1,000	74,22	74,22
9	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	11,000	110,00	1 210,00

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

446,00

10	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m	22,000	18,00	396,00
11	K	31260212	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnych šachtách	m3	2,000	25,00	50,00

D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE

663,00

12	K	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov maltou sanačnou	m2	17,000	39,00	663,00
----	---	----------	--	----	--------	-------	--------

D7 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

582,00

13	K	84010110	Náter oceľových konštrukcií, farba polyuretánová	m2	10,000	12,50	125,00
14	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	23,000	11,00	253,00
15	K	84010810	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný polyuretánový náter	m2	17,000	12,00	204,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice
Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 05.2 - Priepust č. 2 v km 1,025

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 213,94
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 213,94
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 213,94	642,79

Cena s DPH	v EUR	3 856,73
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.2 - Priepust č. 2 v km 1,025

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 213,94
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	342,00
D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	9,00
D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE	420,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	1 761,44
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	360,00
D6 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	321,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 213,94

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.2 - Priepust č. 2 v km 1,025

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

3 213,94

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

342,00

1	K	05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	19,000	18,00	342,00
---	---	----------	--	----	--------	-------	--------

D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE

9,00

2	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	30,000	0,30	9,00
---	---	----------	--	----	--------	------	------

D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE

420,00

3	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	m	12,000	35,00	420,00
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

1 761,44

4	K	11050213	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie zabudované	m2	19,000	27,00	513,00
5	K	11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	2,000	74,22	148,44
6	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	10,000	110,00	1 100,00

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

360,00

7	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m	20,000	18,00	360,00
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------

D6 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

321,50

8	K	84010110	Náter oceľových konštrukcií, farba polyuretanová	m2	9,000	12,50	112,50
9	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	19,000	11,00	209,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice
Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 05.3 - Priepust č.3 v km 1,170

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 691,44
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 691,44
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 691,44	538,29

Cena s DPH	v EUR	3 229,73
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.3 - Priepust č.3 v km 1,170

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 691,44
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	252,00
D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	9,00
D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE	315,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	1 516,44
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	345,00
D6 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	254,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 691,44

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.3 - Priepust č.3 v km 1,170

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

2 691,44

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

252,00

1	K	05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	14,000	18,00	252,00
---	---	----------	--	----	--------	-------	--------

D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE

9,00

2	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	30,000	0,30	9,00
---	---	----------	--	----	--------	------	------

D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE

315,00

3	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	m	9,000	35,00	315,00
---	---	----------	---	---	-------	-------	--------

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

1 516,44

4	K	11050213	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie zabudované	m2	14,000	27,00	378,00
5	K	11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	2,000	74,22	148,44
6	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	9,000	110,00	990,00

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

345,00

7	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m	15,000	18,00	270,00
8	K	31260212	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnych šachtách	m3	3,000	25,00	75,00

D6 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

254,00

9	K	84010110	Náter oceľových konštrukcií, farba polyuretánová	m2	8,000	12,50	100,00
10	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	14,000	11,00	154,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice
Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 05.4 - Priepust č.4 v km 1,385

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 502,21
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	23 502,21
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 502,21	4 700,44

Cena s DPH	v EUR	28 202,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.4 - Priepust č.4 v km 1,385

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 502,21
D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	4 635,50
D3 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	1 611,75
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	1 320,00
D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	680,00
D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	11 041,70
D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	4 088,26
D8 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	125,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 502,21

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.4 - Priepust č.4 v km 1,385

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 502,21

D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

4 635,50

1	K	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	22,000	55,00	1 210,00
2	K	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	70,000	3,00	210,00
3	K	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	70,000	2,50	175,00
4	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	13,000	18,00	234,00
5	K	05030604	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových	m	13,000	120,00	1 560,00
6	K	05080200	Doprava vybraných hmôt	t	277,000	4,00	1 108,00
7	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybraných hmôt	t	277,000	0,50	138,50

D3 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

1 611,75

8	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	120,000	4,69	562,80
9	K	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	35,000	8,00	280,00
10	K	01060205	Premiestnenie, vodorovné na medziskládku a späť	m3	35,000	4,00	140,00
11	K	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	35,000	17,97	628,95

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

1 320,00

12	K	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	20,000	66,00	1 320,00
----	---	----------	---------------------------------	----	--------	-------	----------

D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

680,00

13	K	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	85,000	8,00	680,00
----	---	----------	--	----	--------	------	--------

D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC

11 041,70

14	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	13,000	18,00	234,00
15	K	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m3	11,000	0,70	7,70
16	K	22251386	Dopňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	24,000	450,00	10 800,00

D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC

4 088,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	18,000	85,00	1 530,00
18	K	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	54,000	17,19	928,26
19	K	22040617	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	30,000	25,00	750,00
20	K	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	11,000	80,00	880,00

D8 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

125,00

21	K	84010110	Náter ocelových konštrukcií, farba polyuretanová	m2	10,000	12,50	125,00
----	---	----------	--	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice
Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 05.5 - Priepust č. 5 v km 1,660

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 901,44
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 901,44
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 901,44	580,29

Cena s DPH	v EUR	3 481,73
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.5 - Priepust č. 5 v km 1,660

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 901,44
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	360,00
D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	7,50
D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE	420,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	1 304,44
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	327,00
D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	200,00
D7 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	282,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 901,44

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.5 - Priepust č. 5 v km 1,660

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

2 901,44

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

360,00

1	K	05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	20,000	18,00	360,00
---	---	----------	--	----	--------	-------	--------

D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE

7,50

2	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	25,000	0,30	7,50
---	---	----------	--	----	--------	------	------

D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE

420,00

3	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	m	12,000	35,00	420,00
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

1 304,44

4	K	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	1,000	66,00	66,00
5	K	11050213	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie zabudované	m2	20,000	27,00	540,00
6	K	11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	2,000	74,22	148,44
7	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	5,000	110,00	550,00

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

327,00

8	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m	14,000	18,00	252,00
9	K	31260212	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnych šachtách	m3	3,000	25,00	75,00

D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC

200,00

10	K	22040617	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	8,000	25,00	200,00
----	---	----------	---	----	-------	-------	--------

D7 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

282,50

11	K	84010110	Náter oceľových konštrukcií, farba polyuretánová	m2	5,000	12,50	62,50
12	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	20,000	11,00	220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice
Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 05.6 - Priepust č. 6 v km 2,570

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 550,62
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 550,62
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 550,62	2 510,12

Cena s DPH	v EUR	15 060,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.6 - Priepust č. 6 v km 2,570

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 550,62
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	1 710,00
D2 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE	840,00
D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	4 263,62
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	1 736,00
D5 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	2 262,00
D6 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	1 739,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 550,62

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.6 - Priepust č. 6 v km 2,570

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

12 550,62

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

1 710,00

1	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	7,000	18,00	126,00
2	K	05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	88,000	18,00	1 584,00

D2 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE

840,00

3	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	m	24,000	35,00	840,00
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------

D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALNÍC

4 263,62

4	K	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	9,000	66,00	594,00
5	K	11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	1,000	74,22	74,22
6	K	11050311	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné	m2	10,000	17,19	171,90
7	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	3,000	97,00	291,00
8	K	11050612	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov	m2	30,000	18,75	562,50
9	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	1,000	1 100,00	1 100,00
10	K	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	7,000	210,00	1 470,00

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

1 736,00

11	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m	12,000	18,00	216,00
12	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	40,000	38,00	1 520,00

D5 - OMIETKARSKÉ PRÁCE

2 262,00

13	K	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov maltou sanačnou	m2	58,000	39,00	2 262,00
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------

D6 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

1 739,00

14	K	84010110	Náter ocelových konštrukcií, farba polyuretánová	m2	6,000	12,50	75,00
15	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	88,000	11,00	968,00
16	K	84010810	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný polyuretánový náter	m2	58,000	12,00	696,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice
Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 05.7 - Priepust č. 7 v km 3,525

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 080,41
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	16 080,41
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	16 080,41	3 216,08

Cena s DPH	v EUR	19 296,49
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.7 - Priepust č. 7 v km 3,525

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	16 080,41
D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	3 451,00
D3 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	1 231,90
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	660,00
D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	520,00
D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	6 108,30
D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	3 959,21
D8 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	150,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 080,41

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.7 - Priepust č. 7 v km 3,525

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 080,41

D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

3 451,00

1	K	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	12,000	55,00	660,00
2	K	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	70,000	3,00	210,00
3	K	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	70,000	2,50	175,00
4	K	05030604	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových	m	13,000	120,00	1 560,00
5	K	05080200	Doprava vybraných hmôt	t	188,000	4,00	752,00
6	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybraných hmôt	t	188,000	0,50	94,00

D3 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

1 231,90

7	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	85,000	4,69	398,65
8	K	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	32,000	8,00	256,00
9	K	01060205	Premiestnenie, vodorovné na medziskládku a späť	m3	32,000	4,00	128,00
10	K	02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	25,000	17,97	449,25

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

660,00

11	K	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	10,000	66,00	660,00
----	---	----------	---------------------------------	----	--------	-------	--------

D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

520,00

12	K	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	65,000	8,00	520,00
----	---	----------	--	----	--------	------	--------

D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC

6 108,30

13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	14,000	18,00	252,00
14	K	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m3	9,000	0,70	6,30
15	K	22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	13,000	450,00	5 850,00

D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC

3 959,21

16	K	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	18,000	85,00	1 530,00
----	---	----------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	59,000	17,19	1 014,21
18	K	22040617	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	15,000	25,00	375,00
19	K	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	13,000	80,00	1 040,00

D8 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

150,00

20	K	84010110	Náter ocelových konštrukcií, farba polyuretanová	m2	12,000	12,50	150,00
----	---	----------	--	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice
Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov
Časť: **SO 05.8 - Priepust č. 8 v km 3,940**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	48 107,19
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	48 107,19
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	48 107,19	9 621,44

Cena s DPH	v EUR	57 728,63
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.8 - Priepust č. 8 v km 3,940

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	48 107,19
D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	13 297,50
D3 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	6 273,30
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	8 960,00
D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	2 770,00
D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	6 332,07
D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	9 462,00
D8 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	1 012,32
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 107,19

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 05.8 - Priepust č. 8 v km 3,940

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 107,19

D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

13 297,50

1	K	2 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	82,000	55,00	4 510,00
2	K	3 05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	90,000	10,00	900,00
3	K	4 05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	90,000	3,00	270,00
4	K	5 05030604	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových	m	11,000	350,00	3 850,00
5	K	6 05080200	Doprava vybraných hmôt	t	685,000	5,00	3 425,00
6	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybraných hmôt	t	685,000	0,50	342,50

D3 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

6 273,30

7	K	8 01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	260,000	9,37	2 436,20
8	K	9 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	45,000	8,00	360,00
9	K	10 01060205	Premiestnenie, vodorovné na medziskládku a späť	m3	45,000	4,00	180,00
10	K	11 01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok záťažné	m2	40,000	9,37	374,80
11	K	12 02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	170,000	17,19	2 922,30

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

8 960,00

12	K	13 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	17,000	66,00	1 122,00
13	K	14 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	8,000	97,00	776,00
14	K	15 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	22,000	21,00	462,00
15	K	16 11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	2,000	1 100,00	2 200,00
16	K	14 21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	20,000	220,00	4 400,00

D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

2 770,00

17	K	17 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	173,000	8,00	1 384,00
18	K	18 61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	m2	63,000	22,00	1 386,00

D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC

6 332,07

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	19 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	17,000	18,00	306,00
20	K	20 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m3	15,000	0,70	10,50
21	K	21 22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	11,000	546,87	6 015,57

D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC **9 462,00**

22	K	22 11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	64,000	85,00	5 440,00
23	K	23 11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	154,000	18,00	2 772,00
24	K	24 22040617	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	50,000	25,00	1 250,00

D8 - OMIETKARSKÉ PRÁCE **1 012,32**

25	K	25 13030204	Vnútorne povrchy stien, omietka hrubá zatrená z malty cementovej	m2	72,000	14,06	1 012,32
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice
Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO-05.9 - Priepust č. 9 v km 4,505

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	12 833,69
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 833,69
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 833,69	2 566,74

Cena s DPH	v EUR	15 400,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO-05.9 - Priepust č. 9 v km 4,505

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 833,69
D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	374,50
D3 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	280,20
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	1 097,00
D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	360,00
D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	5 850,00
D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	3 730,49
D8 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	1 054,00
D9 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	87,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 833,69

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO-05 - Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO-05.9 - Priepust č. 9 v km 4,505

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

12 833,69

D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

374,50

1	K	05010102	Búranie konštrukcií základov, kamenných	m3	5,000	65,00	325,00
2	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	11,000	4,00	44,00
3	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	11,000	0,50	5,50

D3 - VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

280,20

4	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	15,000	4,69	70,35
5	K	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	15,000	8,00	120,00
6	K	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	5,000	17,97	89,85

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALNÍC

1 097,00

7	K	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	4,000	66,00	264,00
8	K	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	8,000	91,00	728,00
9	K	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	5,000	21,00	105,00

D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

360,00

10	K	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	45,000	8,00	360,00
----	---	----------	--	----	--------	------	--------

D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC

5 850,00

11	K	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	13,000	450,00	5 850,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC

3 730,49

12	K	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	22,000	85,00	1 870,00
13	K	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	71,000	17,19	1 220,49
14	K	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	8,000	80,00	640,00

D8 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

1 054,00

15	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	23,000	38,00	874,00
----	---	----------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m	10,000	18,00	180,00

D9 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

87,50

17	K	84010110	Náter ocelových konštrukcií, farba polyuretanová	m2	7,000	12,50	87,50
----	---	----------	--	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 06 - Bodová závada pri obci Fulianka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	218 252,82
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	218 252,82

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	218 252,82	43 650,56

Cena s DPH	v EUR	261 903,38
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 06 - Bodová závrada pri obci Fulianka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	218 252,82
D0 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	21 237,96
D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	7 379,88
D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	22 593,07
D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	31 795,44
D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC	88 204,00
D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	5 373,20
D7 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	1 248,07
D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	37 165,00
D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	3 256,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	218 252,82

ROZPOČET

Stavba: II/545 Kapušany - Raslavice

Objekt: SO 06 - Bodová závrada pri obci Fulianka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Prešovský Samosprávny Kraj, Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

218 252,82

DO - DEMOLAČNÉ PRÁCE

21 237,96

1	K	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	2,884	55,00	158,62
2	K	05020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	m	180,000	7,00	1 260,00
3	K	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m3	398,500	32,00	12 752,00
4	K	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m3	77,000	3,00	231,00
5	K	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení z dielcov prefabrikovaných	m	20,600	12,00	247,20
6	K	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	12,000	24,00	288,00
7	K	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	9,000	15,00	135,00
8	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	493,634	4,00	1 974,54
9	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	993,000	3,20	3 177,60
10	K	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	253,500	4,00	1 014,00

D2 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE

7 379,88

11	K	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	772,000	0,90	694,80
12	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	386,000	0,78	301,08
13	K	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	3 990,000	0,80	3 192,00
14	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	3 990,000	0,80	3 192,00

D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

22 593,07

15	K	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	386,000	1,10	424,60
16	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	2 141,000	2,34	5 009,94
17	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 527,000	1,00	2 527,00
18	K	01060201.1	Premiestnenie vodorovné	m3	2 231,000	5,00	11 155,00
19	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	52,000	1,95	101,40
20	K	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	772,000	0,80	617,60
21	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	142,000	0,78	110,76
22	K	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 750,100	0,70	1 225,07

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	909,000	0,70	636,30
24	K	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	1 122,000	0,70	785,40

D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC 31 795,44

25	K	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	90,000	1,56	140,40
26	K	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrava	m3	43,000	18,00	774,00
27	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	495,610	18,00	8 920,98
28	K	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	1 227,170	0,70	859,02
29	K	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m2	1 177,170	12,00	14 126,04
30	K	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	15,500	450,00	6 975,00

D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC 88 204,00

31	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	4 437,180	0,50	2 218,59
32	K	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikroberce	m2	1 726,610	5,50	9 496,36
33	K	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový beton modif.	m2	1 860,750	10,20	18 979,65
34	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový beton modif. VMT	m2	1 709,680	10,30	17 609,70
35	K	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	230,000	80,00	18 400,00
36	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	180,000	55,00	9 900,00
37	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	46,000	70,00	3 220,00
38	K	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	6,000	18,00	108,00
39	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	219,100	21,00	4 601,10
40	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	866,750	4,00	3 467,00
41	K	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	1 018,000	0,20	203,60

D6 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC 5 373,20

42	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	2 686,600	2,00	5 373,20
----	---	----------	--	---	-----------	------	----------

D7 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH 1 248,07

43	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,500	81,00	121,50
44	K	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia z betónu prostého	m3	7,900	90,00	711,00
45	K	12250105	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov z lomového kameňa	m3	15,200	27,34	415,57

D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE 37 165,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	2 195,000	3,00	6 585,00
47	K	02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	1 390,000	22,00	30 580,00

D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE

3 256,20

48	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	40,200	81,00	3 256,20
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------

PRÍLOHA Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - FINANČNÉ OPRAVY
ZA PORUŠENIE PRAVIDIEL A POSTUPOV OBSTARÁVANIA

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie</p>

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	<p>bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.</p>
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	<p>predkladanie ponúk</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³ 		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	<p>Neurčenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na	25 %

	modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol	Hodnota zníženia rozsahu

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		znižený rozsah zákazky.	Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰⁾)		
26	Porušenie povinnosti ¹¹⁾ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰⁾ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹⁾ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.