D3 Kysucké Nové Mesto — Os€adnica - Vypracovanie environmentalnych §tadii

Priloha €. 5 k Vyzve

' *00911669*

Zmluva o dielo

D3 Kysucké Nové Mesto — OScadnica — Vypracovanie environmentalnych stadii

uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsfch predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik") a ustanovenia § 56 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom ohstaravani a ¢ zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

&islo objednavatela: A{H/‘JOM/D bt~

Zmluvné strany

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidio:

Zapis v obch.reg.:
Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych
- vo veciach finanénych

- vo veciach technickych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

Tel. €.

(dalej len ,objednavatel*)

a

Zhotovitefl:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapis v obch.reg.:

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych
- vo veciach finanénych
- vo veciach technickych
ICO:

DIC

neskorsich predpisov (dalej len ,ZVG")

{dalej len ,zmluva®)

¢islo zhotovitela: 7847-00

Narodna diafniéna spolo€nost), a.s.

Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, VioZka &. 3518/B
predstavenstvo, zastupene:

Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

Ing. Milo$ Vicena, Clen predstavenstva

35919001
2021937775
SK 2021937775

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4, Bratislava —mestska ¢ast Nové Mesto 8§32 03
zapisana v Obchodnom registri Okresného sddu Bratislava |,
oddiel: Sa, vlozka ¢&islo: 378/B

predstavenstvo

fng. Igor Jakubik, predseda predstavenstva a generalny riaditef
Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekon. riaditel
Ing. Jozef Harvancik, €len predstavenstva a vyrobny riaditel

31 322 000
2020524770



an

D3 Kysucke Nové Mesto — Oscadnica — Vypracovanie environmentalnych studii

Prilcha €. 5 k Vyzve

IC DPH: SK2020524770
Bankove spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

Tel. €.

(dale

len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel dalej len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo len ,zmluvna strana®)

Preambula

Tato zmluvu uzatvaraju objednavatel a zhotovitel ako vysledok realizacie verejného obstaravania podla
§ 117 zakona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

1.1

12

1.3

2.1

2.2

Cl. 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a v sitaznych podkiadoch pre objednavatela dielo, ktorym je:

D3 Kysucké Nove Mesto — O3¢adnica — Vypracovanie environmentalnych stadii (dalej len
»dielo* alebo ,,predmet zmluvy*) a zavazok objednavatefa dielo, resp. jeho ¢ast dokonéené
riadne a v&as prevziat' a zaplatit za vykonanie diela dohodnuti cenu v stlade s &l. 5 tejto zmluvy.

Blizsia Specifikacia diela je uvedena v prilohe €.1 Opis predmetu zakazky a 1a Zakladné
naleZitosti environmentalnych Sstudii ako suéast Vyzvy, ktory ako Priloha &1 a1a tvori
neoddelitefnu sucast tejto zmiuvy.

Za ucelom vylu¢enia pochybnosti, zmluvné strany tymto deklarujl, Ze pojem ,dielo® pouzivany
v zmluve predstavuje ktorikolvek &ast' diela v zmysie bodu 1.1 tohto &lanku zmluvy.

Cl. 2
Sposob pinenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo v ramci dohodnutej ceny podla bodu 5.1 &l. 5 zmluvy
v tase, mieste, frekvencii a sposobom zohladfujuc pozadovany rozsah a nalezitosti v stlade
s prilohou & 1 Opis predmetu zédkazky a Prilohou &.1a Zakladné nélezitosti na vypracovanie
k Vyzve.

Na lgely preukazania riadneho a v&asného vykonania diela spocivajuceho vo vypracovani
environmentalnych Studii {dalej len ,envircnmentalne $stadie") zhotovitel vypracuje v sulade
s pritohou ¢. 1 Opis predmetu zakazky a Prilohou ¢.1a Zakladneé naleZitosti na vypracovanie
a objednavatelovi doda:

V tlacengj forme — v pozadovanom rozsahu a kvalite:

2.2.1 Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin 10x

2.2.2 Hlukova §tudia 10x

2.2.3 Vibraéna stidia 10x

224 Emisna stadia 10x

2.2.5 Projekt monitoringu vplyvu stavby na Zivotné prostredie 10x
226 Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy 10x

2.2.7 CD/DVD nosi¢ v editovatelnej forme 2x

2.2.8 CD/DVD nasi¢ v needitovatelne] forme 2x
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2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

2.2.9 Mapové prilohy (samostatne ku kazdej studii) v mierke 1:10 000 (1:5 000) 10x

Jednotlivé stddie podla tohto €lanku musia obsahovat nalezitosti uvedené v prilohe €. 1 Opis
predmetu zakazky av prilohe ¢.1a Zakladné naleZitosti na vypracovanie envircnmentalnych
stadii

Zhotavitel zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov, za chrozenie
bezpetnosti v mieste plnenia a vsetky pripadné Skody, zavinené svojou ¢&innostou. Pri
uskutoChovani prac je povinny dodrziavat vsetky sulvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpedénosti pri praci, o bezpe&nosti technickych zariadeni a pod.

Zhotovitel zodpovedd za vybavenie pristupov a zarovefn si zabezpe&i vstupy na pozemky
{(vratane chranenych uzemi).

Cl. 3
Podklady a spolupdsobenie objednavatela a spoésob plnenia zhotovitela

Objednavatel poskytne zhotovitelovi po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy nasledujuce podklady
uvedené v prilohe &.1 Opis predmetu zakazky

3.1.1. Dokumentacia pre stavebné povolenie {Zdruzenie D3 Kysucké Nové Mesto — Os¢adnica
— Dopravoprojekt + Valbek, 08/2010)

3.1.2. Dokumentacia na ponuku {Zdruzenie D3 Kysucké Nové Mesto — O38&adnica -
Dopravoprojekt + Valbek, 03/2011)

3.1.3. Pravoplatné uzemné rozhodnutie €.j. 640/07 zo dna 28.09.2007

3.1.4. Pravoplatné rozhodnutie o predizeni platnosti Uzemného rozhodnutia & s: ObU-ZA-
QVBP2/B/2013/00619-3/Pal zo dfia 11.07.2013

3.1.5. Pravoplatné rozhodnutie o predizeni platnosti uzemnéha rozhodnutia &.: OU-ZA-OVBP2-
2018/035579-3/Pal zo dfha 29.11.2018

3.16. Oznamenie ozmene navrhovanej cinnosti podta prilohy 8a zakona £ 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie ( Dopravoprojekt,02/2013)

3.1.7. Vyjadrenie MZP SR k oznameniu o zmene navrhovanej ¢innosti 8a ¢. 4973/2013 -3.4/ml
zo dfia 29.04.2013

3.1.8. Zaverecneé stanovisko MZP SR pre navrhovanu &innost ,Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto
— Skalité" zo dha 3.11.2000

3.1.9. Migracna stadia (HBH Projekt, 09/2020)

3.1.10. Predbezny vystup z posudenia suladu projektu D3 Kysucké Nove Mesto — O5€adnica

3.1.11. Oznamenie o zmene navrhovanej &innosti D3 Kysucké Nové Mesto — Cadca, Bukov, |l.
profil (Dopravoprojekt,2021)

3.1.12. Rozsah hodnotenia pre zmenu navrhovane] ¢innosti, ,Useky Dialnice D3 Kysucké Nové
Mesto — O$&adnica a Dialnice D3 O%&adnica — Cadca, Bukov il. profil* &islo: 7076/2021-
6.6/rc-RH

3.1.13. Smerové a vyskové vedenie

3.1.14. Plochy trvalych a do¢asnych zaberov, umiestnenie deponii

3.1.15. Koncept technického rieSenia mostov a krizovatiek

3.1.16. Trasa, parametre mostnych objekiov a tunelov, systém odvodnenia

Objednavatel sa zavazuje, Ze polas vykonavania predmetu zmiluvy poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupgsobenie, a to najmé poskytovanim upresfiujticich alebo
doplfujucich Gdajov alebo nevyhnutnych padkladov potrebnych na vykonanie predmetu zmluvy
v stlade s touto zmiuvou. Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v tomto
bode 3.2 zmiuvy v lehote a spdsobom dohodnutem obidvoma zmluvnymi stranami.

V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budd uskutodfiovat rokovania medzi zhotovitelom
acbjednavatelom, a to na =zaklade potreby a podla dohody medzi zhotovitelom
a objednavatefom. Zhotovitel je povinny objednavatela informovat’ o rozpracovanosti diela, na
pravidelnych rokovaniach, ktoré organizuje zhotovitel podla ustanoveni tohto ¢lanku a na zaklade
aktualnej potreby rie$enia é&iastkovych problémov. V pripade potreby je opravneny zvolat
rokovanie aj cbjednavatel.
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3.4

3.5

3.6

3.7

4.1.4

4.1.5

4.1.6

3.3.1 Zhotovite! je povinny dorugit objednavatelovi pozvanku na pracovne rokovanie vratane
podrobného programu pracovneho rokovania a zatastnenych osdéb za zhotovitela.
Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit' na pracovnom rokovani U¢ast osdb pedla bodu
3.6 tohto &lanku zmiuvy. Zhotovitel je povinny pozvanku podfa predchadzajucej vety
dorudit objednavatefovi minimalne 5 dni vopred, pricom berie na vedomie, ze objednavatel
je opravneny navrhovany termin pracovného rokovania posunat najviac o 5 dni.

3.3.2 Zhotovitel' je povinny po&as pracovnych rokovant informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

3.3.3 Z kazdeho pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zapis (dalej len ,zapis
z pracovneho rokovania®), ktory je podkladom v zmysle bodu 3.4 tohto &lanku. Zhotovitel
je povinny zapis z pracovnhého rokovania dorucit objednavatefovi do 5 dni odo dna
uskutofnenia pracovného rokovania na odsuhlasenie. Objednavatel je nasledne
opravneny do 5 dni odo diia doruéenia zapisu z pracovneho rokovania uviest' a dorudit
zhotovitelovi svoje pisomne pripomienky k zapisu z pracovneho rokovania. V pripade, ak
objednavatel k uvedenému zapisu z pracovného rokovaniu zhotovitelovi nedorudi svoje
pripomienky v stanovenej lehote podla predchadzajucej vety, ma sa za to, Ze ohjednavate!
pripomienky nema. Zhotovitel je povinny do 3 dni po doruéeni pisomnych pripomienok
objednavatela k zapisu z pracovneého rokovania zapracovat pripomienky objednavatela
a dorutit objednavatelovi opraveny zapis z pracovného rokovania.

Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi cbjednavatefa, a to najma pripomienkami
z pracovnych rokovani ako aj dalsimi pisomnymi pripomienkami objednavatela.

Zhotovitel zvola uvodné pracovné rokovanie najneskér do 10 pracovnych dni od nadobudnutia
G&innosti zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na vykonavanie plnenia predmetu zakazky podla prilohy . 3
Zoznam cElenov pracovnej skupiny, ktorého uviedel vo svojej ponuke a pripadne aktualizoval
v ramci poskytnutia sucinnosti v ramci verejného obstaravania pred podpisom tejto zmluvy, ako
tlena pracovnej skupiny. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, aby v pripade dofasnej nepritomnosti
Jednotlivych &lenov pracovnej skupiny v zmysle Prilohy €. 3 Zoznam ¢&lenov pracovnej skupiny
objednavatelovi pisomne najneskér jeden defi vopred oznamenej nepritomnosti niektorého ¢lena
pracovnej skupiny, urgil, ktory z ostatnych &lenov pracovne] skupiny, spifiajuci pozadovant
odbornu spdsobilost, v pripade tejto nepritomnosti ho bude zastupovat.

Pre vyluéenie akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze akakolvek komunikacia
{(Ustna a pisomna) medzi zhotovitelom a objednavatelom bude realizovana v slovenskom jazyku
a zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmiuvy komunikovat v slovenskom jazyku.

Cl. 4
Cas plinenia, priebeh a spésob odovzdania a preberania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo riadne v stlade s touto zmluvou a sutaznymi podkladmi.
Zhotovitel sa zavazuje dorudit’ dielo do sidla objednavatela nasledovne:

Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie drevin
do 90 dni odo dna pedpisu zmluvy a v zmysle prilohy €. 1 k Zmluve

Hlukova studia

do 90 dni odo dfia podpisu zmluvy a v zmysle prilohy &. 1 k Zmluve
Vibraéna studia

do 90 dni odo dha pedpisu zmluvy a v zmysle prilohy €. 1 k Zmluve
Emisna stadia

do 90 dni odo dha pedpisu zmluvy a v zmysle prilohy €. 1 k Zmluve

Projekt monitoringu vplyvov na vybrané zlozky zivotného prostredia
do 90 dni odo dfha podpisu zmluvy a v zmysle prilohy €. 1 k Zmluve

Posudenie rizik stvisiacich so zmenou klimy
do 80 dni odo dfa podpisu zmluvy a v zmysle prilohy €. 1 k Zmluve

Zhotovitel je povinny dorucit v terminoch uvedenych v tomto bode 4.1 zmliuvy objednavatelovi
dielo bez vad. Pojem ,dielo bez vad" pre udely tejto zmluvy znamena dielo, ktore splha
kvantitativhe a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejtc zmluve a v sitaznych podkladoch a zaroven
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42

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

49

410

4.11

5.1

je v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzem{ Slovenskej republiky
ako aj technickymi normami a predpismi, a s0 v Aom zapracované pripomienky objednavatela
Z pracovnych rokovani, uvedené v zapise z pracovnych rokovani v zmysie bodu 3.3 tejto zmiuvy.

DAom dorucenia diela na adresu sidla objednavatela sa zadina preberacie konanie. V pripade
osobneho doruéenia diela do sidla objednavatela, obe zmluvne strany podpisu protokol o zacati
preberacieho konania. Protokol o zaati preberacieho konania podpisu oschy opravnené na
rokovanie vo veciach technickych a kaZda zmluvng strana prevezme jedno vyhotovenie tohto
protokolu o zadati preberacieho konania.

Polas preberacieho konania je objednavatel povinny skontrolovat diele a v pripade, ak ma dielo
Zjavné vady, oznamit' zhotovitefovi tato skuteénost.

Preberacie konanie je skon¢ené dfom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom
a zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutoénost, ze dielo nema v def
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady, alebo skutoCnost uvedenu v prvej casti vety
badu 4.8 tohto &lanku,

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do 1 mesiaca odo dita doruéenia
diela objednavateiovi, ak nenastanu skutofnosti uvedené v bode 4.6. tohto &lanku. Preberaci
protokot sa vyhotovi v dvoch rovnopisech, z ktorych jeden obdrzi objednavatel a druhy zhatovitel.
Preberacl protokol sa vyhotovi pre spravu zviast.

Ak objednavatel poCas preberacieho konania zisti skutocnost, Zze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tuto skutocnost zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 4.5 tohto &lanku (dalej len ,oznamenie o zjavnych vadach").
Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote, ktord uréi objednavatel v pisomnom oznameni
o zjavnych vadach.

Odo dna odoslania oznamenia o zjavnych vadach podla bodu 4.6, lehota uvedena v bode 4.5
tohto &lanku neplynie. Odo diia dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim
zhotovitefa, Ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla
objednavatela, plynie lehota uvedena v bode 4.5 tohto ¢lanku dalej, pricom sa jej dizka sugasne
prediZzuje o 10 kalendarnych dni (dalej len ,predizené preberacie konanie'). V pripade, ak
dorutené opravene dielo v zmysle predchadzajuceho bodu bude obsahovat zjavné vady,
objednavatel je opravneny postupovat v zmysle bodu 4.6 a 4.7 prvej vety tohto ¢lanku a to aj
opakovane, aZ pokial nenastane skutofnost, Ze dielo nebude mat zjavné vady.

Ak objednavatel potas predizeného preberacieho konania zisti, ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skutoéne odstrdnene a dielo uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel vyhotovl preberaci protokal a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podla bodu 4.4
tohto Elanku.

Na ucely tejto zmluvy sa defi podpisania preberacieho protokelu obidvoma zmluvnymi stranami
povaZuje za def odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a suasne aj za defi prevzatia
diela objednavatelom od zhotovitefa.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podla tohto élanku, objednavatel pisomne vyzve
zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni diela, a to ku diu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na zaklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vylugujlice zodpovednost zhotovitela sa
nepovazuje omeskanie zhotovitela s vyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy sposobené
organmi verejnej moci, resp. organmi Uzemne] samospravy a inymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omeskanie nebolo spésobené konanim alebo opomenutim zhotovitela.

CL5
Cena diela, platobné a fakturaéné podmienky

Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto zmluve, vratane vietkych
nakladov na riadne vykananie diela, je uréend dohodou zmluvnych stran v sulade so zakoenom
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o cenach®} a vyhlasky
Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach a su v nej zahrnuté
vietky naklady (napriklad, no nie vyluéne, mzdové naklady, naklady na spravne poplatky a ingé
nevyhnutng finang¢né plnenia vodi viastnikom pozemkov, naklady spojené so zabezpedenim



D3 Kysucke Nove Mesto — O8&adnica — Vypracovanie environmentalnych &tadis Prileha ¢. 5 k Vyzve

5.2

5.3

5.4

5.5

bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, naklady na udrzbu monitorovace] siete, naklady na
zabezpetenie technického vybavenia), Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
tucelom riadneho vykonania diela, ako aj naklady na opravy, Upravy a korekcie diela. Cena podla
prifatej ponuky zhotovitela predstavuje:

Cena za Inventarizaciu a spolotenské ohodnotenie drevin v EUR bez DPH: 7 545,00
Sadzba DPH 20%: 1 509,00

Cena za Inventarizaciu a spolocenské ohodnotenie drevin v EUR s DPH: 9 054,00
Slovom: devéttisicpatdesiattyri eur nula centov

Cena za Hlukovu $tadiu v EUR bez DPH: 6 150,00
Sadzba DPH 20%: 1 230,00

Cena za Hlukovi stadiu v EUR s DPH: 7 380,00
Slovom: sedemtisictristoosemdesiat eur nula centov

Cena za Vibratnu $tadiu v EUR bez DPH: 2 209,00
Sadzba DPH 20%:; 44180

Cena za Vibraénu tadiu v EUR s DPH: 2 650,80
Slovom: dvetisicdest'stopatdesiat eur osemdesiat centov

Cena za Emisnu $tadiv v EUR bez DPH: 5 455,00
Sadzba DPH 20%: 1 091,00

Cena za Emisna stadiu v EUR s DPH: 6 546,00
Slovom: Sesttisicpét'stostyridsatiest eur nula centov

Cena za Projekt monitoringu vplyvov na vybrané zlozky zivotného prostredia v EUR bez DPH:
7 060,00

Sadzba DPH 20%: 1 412,00

Cena za Projekt monitoringu vplyvov na vybrané zlozky Zivotného prostredia v EUR s DPH:;

8 472,00

Slovom: osemtisicstyristosedemdesiatdva eur nula centov

Cena za Postdenie rizik suvisiacich so zmenou klimy v EUR bez DPH: 3 910,00
Sadzba DPH 20%: 782,00

Cena za Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy v EUR s DPH: 4 692,00
Slovom: Styritisiceststodevatdesiatdva eur nula centov

Celkovad cena za vykonanie diela: D3 Kysucké Nové Mesto — OSéadnica — Vypracovanie
environmentalnych stadii v EUR bez DPH: 32 329,00

Sadzba DPH 20%: 6 465,80

Celkova cena za vykonanie diela v EUR s DPH: 38 794,80

Slovom: tridsatosemtisicsedemstodevéatdesiatstyri eur osemdesiat centov

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako suéet sucinov jednotkovych sadzieb a po&tu hodin.
Specifikacia ceny prac tvori neoddelitefna siéast tejto zmluvy ako Priloha &. 2 — Tabulka &. 1
Navrh na plnenie kritéria a Priloha &. 2 — Tabulka &. 2 Specifikacia ceny.

Prijaté jednotkové ceny uvedené v prilohe ¢. 2 - Tabulka &. 2 Specifikdcia ceny prac zmluvy su
zavazné, stanovené v sulade s ponukou zhotovitela a pevné pogas trvania zmluvy.

Fakturacia sa uskutoéni pre kazdu studiu samostatne. Zhotovitel vyhatovi iastkovy faktiru za
kazdu Studiu samostatne podla ¢&l. 5, bedu 5.1, €l. 4, bodu 4.1 a &l. 2 bedu 2.2 na zaklade
preberacieho protokolu, podpisaného oboma zmluvnymi stranami v silade s ¢l. 4 tejto zmluvy.

Na ucely fakturacie podfa bodu 5.2 sa za def dodania povazuje den podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami podla élanku 4 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktury je tridsat’ kalendarnych dni odo dria jej doporuéengho dorucenia do sidla
objednavatela.

Faktura musi obsahovat’ obligatérne nalezitosti podfa § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov. Na fakture musi byt uvedené &islo zmiuvy,
dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, &islo
stavby 1017. Ak faktura nebude obsahovat vyiSie uvedené udaje alebo ak bude obsahovat
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nespravne tdaje, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi spolu s oznagenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry sa
prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynit dilom nasledujucim po dni doporuéeného
dorucenia opravenej, alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatelna v Gase uzatvorenia tejto zmiuvy
(dalej len .naviac prace” alebo ,menej prace*) je mozné vykonat bud uzatvorenim dodatku
k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015
Z. z. overgjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakenov v zneni neskorsich
predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas
objednavatela s naviac alebo menej pracami alebo pisomna poZiadavka objednavatela na naviac
alebo menej prac. Cenu prislusného diela podla tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit,
ak naviac prace alebo menej prace budd mat na fiu preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 5.6 tohto ¢lanku prace budu ocenené podla jednotkovych
cien uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 5.6 tohto ¢lanku a nemoznosti ocenenia naviac prac
podla bodu 5.7 tohto ¢lanku, budy tieto ocenené v reZzime ekonomicky opravnenych nakladov
podla zakona o cenach,

Faktura sa povazuje za uhradenu difiom pripisania sumy na Ucet zhotovitefa uvedeny podia bodu
5.10 tohto Elanku.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote siedmych (7) kalendarnych dnf odo dita nadobudnutia aéinnosti
tejto zmluvy doporucene dorudit prislusnou bankou, pobotkau zahranitnej banky alebo
zahranicnou bankou (dalej len ,banka"} potvrdenl finanénd identifikaciu zhodni s udajmi
uvedenymi v tejto zmluve, ktora bude obsahovat udaje o majitelovi U¢tu (nazov, adresa, krajina,
ICO, IC DPH) ako aj Gdaje o banke (nazov, adresa, krajina, kod banky, ¢islo U&tu, IBAN a SWIFT
kod}, Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit' tento uget, identifikaciu nového G&tu, v prospech ktorého
sa budu pripisovat’ vsetky platby, ktoré je objednavatel podla zmiuvy alebo v slvislosti s jej
pinenim povinny hradit zhotovitelovi, je povinny oznamit objednavatelavi bezodkladne primerane
rovnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Cl.e
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury podla €l 5 tejto zmluvy, zavazuje sa
objednavatel zaplatit' zhotovitelovi drok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZznej &iastky za kazdy
den omesgkania.

V pripade omeskania zhotovitefa s dorucenim ktorejkolvek z vyssie uvedenych stadii v sulade
s ¢l 4 tejto zmluvy, zavazuje sa zhotovitel zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2
% z ceny prislusnej $tidie bez DPH uvedenej v ¢l. 5 tejto zmluvy za kazdy def omeskania, a to
az do odovzdania diela bez vad.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejtc zmluve, inG ako povinnost
uvedenu v bode 9.1 ¢l. 9 tejto zmluvy a v bode 7.5 &1. 7 tejto zmluvy, alebo ak porusi zmiuvu inak
ako je to uvedené v ostatnych bodoch tohto Clanku, zavazuje sa zaplatit objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 200,- EUR {slovom: dvesto eur} za kazdy den, pokial perusenie povinnosti trva,
a to za kazdé taketo porusenie samostatne, a to aj za opakované porusenie povinnosti.

Zhotovitel sa zavézuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu aj za:

a) porusenie povinnosti zhotovitela uvedene] v bode 9.12 &l. 9 tejto zmluvy zabezpedit vykonat
dielo prostrednictvom ¢&lenov pracovnej skupiny a nemenit élenov pracovnej skupiny bez
piscmného suhlasu objednavatela, a to zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: patsto
eur), a to za kazdeé porusenie povinnosti,

b) za porusenie akejkclvek povinnosti uvedenej v bode 3.3 &l. 3 tejto zmiuvy, a to zmluvni pokutu
vo vyske 500,- EUR (slovom: pafsto eur), a to za kazdé poruéenie povinnosti,

Zhotovitel sa tymto zav&zuje zmiuvne pokuty uhradif objednavatelovi v lehote 30 dni odo dina
doru¢enia pisomne] vyzvy na jej Ghradu. Zmiuvné pokuty v zmysle tohto &lanku je
objednavatel opravneny ulozit’ zhotovitelovi opakovane. Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle
tohto clanku zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti, ktord bola zabezpetena zmluvnou
pokutou. Objednavatel ma popri zmluvnej pokute narok na nahradu skody v pingj vyske
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spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitera, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta. pricom
zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu $kody.

Pre vyluCenie pochybnosti zmluvné strany deklaruji, 2e zmluvné pokuty uplatnené
objednavatelom voci zhotovitelovi je mozné kumulovat, tj. Ze uplatnenim jednej zmluvnej pokuty
objednavatelom nie je dotknuté pravo objednavatela na uplatnenie akejkolvek inej zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy.

V pripade vzéajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapogéitané v stlade s ustanoveniami
§358 a nasl. Obchodného zakonnika.

ClL7
Zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela bude postupovat' s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia v$eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a (ginnych
v Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujlce sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmiuve a v sutaznych
podkladoch a zavdzuje sa, Ze bude mat vlastnosti uréené v tejto zmiuve a v sataznych
podkladoch a ze bude bez vad.

Ak pri vykonavani diela zhotovitelom vzniknd nejasnosti tykajice sa viastnosti diela alebo
spbsobu jeho vykenavania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje pri ich rieSeni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi
Z pracovnych stretnuti {bod 3.3, 3.4 &l. 3 tejto zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaruénej dobe, kiora zacina
plynat’ ditom nasledujucim po dni, v ktorom bal preberaci protokel podpisany zmluvnymi stranami
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy, a konéi uplynutim troch rokov odo dia podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje dorucit zhotovitelovi pisomné oznamenie o vade diela bezodkladne
po jej zisteni (dalej len ,0zndmenie o vade®). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje
naklady v lehote 10 dni od dorutenia oznamenia o vade alebo v inej lehote uréenej
objednavatefom v pisomnom oznameni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady“).
V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady,
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny diela —z ceny
prislugdnej Casti diela bez DPH. Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvnl pokutu objednavatelovi
zaplatit v lehote 30 dni odo dia deruéenia pisomnej vyzvy na jej uhradu. Zaplatenim zmluvnej
pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit' vady diela. Zhotovitel sa zavazuje pripadné
zvySenie nakladov stavebnych prac vzniknutych v priebehu realizacie stavebnych prac, ktorého
pricinou bude vada dieta, uhradit bez zbytotného odkladu po oznameni vady a vydislenia vysky
zvysenych nakiadov stavebnych prac spdsobenych vadou diela objednavatelom. Objednavatel
sa zavdzuje zhotovitelovi pisomne potvrdit’ skutoCnost, Ze vada diela bola odstranena, az po jgj
skutoénom odstraneni.

CL8
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpe&enstvo §kody na diele, autorské prava

NebezpecCenstvo skody na diele, resp. jeho &asti a vlastnicke pravo k dielu, resp. jeho &asti
a k zabudovanym zariadeniam, prechadza na objednavatefa dfiom podpisania preberacieho
protokelu oboma zmluvnymi stranami podla &lanku 4 tejto zmluvy alebo podla bodu 10.12 &l 10
tejto zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spifia naleZitosti autorského diela podla zakona ¢ 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,autorsky zakon®), zhotovitel udeluje bezodplatne
objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle €l. 4 tejto zmluvy alebo v zmysle bodu 10.12 ¢&l.
10 tejto zmiuvy licenciu podla § 65 autorského zakona, a to vyhradnd, necbmedzeny (bez
¢asoveho a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona
{vratane pouzitia diela aleho jeho Casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho Sasti
s inym dielom), tak aby objednavatel dielo mohol pouzivat na vlastnd potrebu, a za tymto uéelom
ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie Uloh objednavatela na Useku rozvoja,
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pripravy, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii, resp. vykon svojej podnikatel'skej ¢innosti.
Objednavatel je tieZ oprévneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnit organom
a organizaciam statnej spravy a Uzemnej samospravy pripadne inym subjektom pre pinenie ich
tloh vo véeobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje diom prevzatia diela v zmysle
¢l. 4 tejto zmluvy alebo v zmysle bodu 10.12 €1.10 tejto zmluvy objednavatefovi sihlas na
postupenie licencie a suhlas, aby objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouzite diela
(sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

V pripade, Ze pred prevzatim diela podla ¢&l. 4 tejto zmluvy alebo podia bodu 10.12 &L 10 tejto
zmiuvy objednavatel odsuhlasil ¢ast' diela alebo ind dokumentéciu v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, ustanovenie bodu 8.2 tohto &lanku sa pouZije primerane, pri¢om zhotovitel udeluje
objednavateflovi vy&sie uvedené prava driom podpisania prislusného zapisu o odsuhlaseni éasti
diela alebo inej dokumentacie ochoma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze objednavatel je opravineny pocas preberacieho kenania
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy poskytnut’ akdkolvek dokumentaciu alebo jej ast dorudenu mu
zhotovitefom v sllade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, aviak vyluéne za uéelom
skontrolovania dorucenej dokumentacie alebo jej asti, a to na ¢as potrebny na jej skontrolovanie
bez moznosti jej dalSieho pouZitia a Sirenia tretimi osobami, s &im zhotovitel podpisanim tejto
zmluvy slhlasf. Postupom podla predchadzajucej vety nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela
za pripadne vady dokumentacie alebo jej Casti pedla zmiuvy.

CL9
Ostatné ustanovenia

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich osob, ktory je potrebny na vykonanie diela,
zhotovitel zabezpeci na svoje naklady sich vlastnikmi poskytnutie prisluinych sthlasov
a uzatvorenie dohdd za podmienok uvedenych v prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a u¢innych v Slovenske] republike. Finan&né naroky tretich osdb s tymto
suvisiace znaa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektoru z jeho €asti nepouzit bez suhlasu objednavatela na
iné ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia asobitnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouZit skutoénost, Ze vykonal dielo na referencie. Musi viak pritom
chranit opravnené zaujmy objednévatela. Ustanovenia osobitnych vechecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a uginnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Cast predmetu pinenia podla tejto zmluvy moéze odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi
uvedenému v zozname subdodavatelov, ktori tvori Prilohu & 4 tejto zmluvy. Suhlas
objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom subdodévatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.

Ak sa na poskytovatela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejneho sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora"), potom je poskytovatel, ako aj jeho subdodavatelia, povinny dodrzat tdto povinnost po
celd dobu trvania tejto ramcovej dohody, pricom poskytovatel sa zavazuje zabezpetit' spinenie
tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade porusenia povinnosti poskytovatela podfa
predchadzajucej vety je cbjednavatel opravneny od zmluvy odstipit v okamihu, &o sa o tomto
poruseni dozvedel, Ak v suvislosti s porudenim vyssie uvedenej povinnosti uloZi prislu$ny argan
objednavatelovi akukolvek sankciu, poskytovatel je povinny tuto sankciu mu v pinej vyske
nahradit.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit' subdodavatela uvedeného v prilohe zmluvy
vyluéne na zaklade dodatku k tejto zmluve. Novy subdodavatel musi spifiat’ povinnost zapisu
v registrt partnerov verejneho sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora,
v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.
Objednavatel ma pravo odmietnut podpisat dodatok a poZiadat' zhotovitela o uréenie iného
subdodavatela, ak ma na to zavazné ddvody {(napr. ak novy subdedavatel nie je zapisany
v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora,
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v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva,
nekvalitne realizovane prace konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich stavbach,
nesplnenie podmienok pre vymenu subdedavatela atd). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednavatela podfa predchadzajice] vety bezodkladne vyhoviet anavrhnat iného
subdodavatela, pritom tento subdodavatel musi spifiat’ povinnost zapisu v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato
povinnost zo zakeona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 4 k tejto zmluve obsahuje aktualne a Upiné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Udaje podla § 41 ods. 3 ZVO sl udaje o véetkych znamych
subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do
prisludného registra a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje"). Zmenu Udajov akéhokolvek
aktualneho subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi,
pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit
dodatok k zmluve. V pripade nespinenia povinnosti zhotovitefa v zmysle predchadzajlicej vety
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy neoznameny zmeneny
udaj, ako aj nahradu Skody, ktora cbjednavatelovi v tejto slvislosti vznikne. V dodatku k zmiuve,
ktorym sa meni povodny subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest aktuaine a tplné Udaje
noveho subdodavatefa.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok u¢asti podfa § 33 ZVO inou osobou, je
povinny pri plneni zmluvy skutogne pouZivat zdroje osoby, ktorej postavenie wvyuzil
na preukazanie finanéného a ekonomickeho postavenia. V pripade, ak zhotovitef preukazoval
spinenie podmienok ucasti podfa § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni zmluvy skutotne
pouZivat kapacity osoby, ktorej sposobilost vyuziva na preukazanie technickej spasobilosti alebo
odbornej sposobilosti.

Zhotovitel sa zavézuje spinit predmet plnenia podla tejto zmluvy prostrednictvom osdb
uvedenych v Prilohe &. 3 tejto zmluvy (dalej len ,¢len alebo Elenovia pracovne] skupiny"}. Zmenit
¢lena pracovne] skupiny pocas trvania zmluvy je mozné len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom objednavatela, pricom objednavatel si vyhradzuje prave nesthlasit s vymenou ¢&lena
pracovnej skupiny bez udania dévodu. Novy &len pracovnej skupiny musi spifat totozné
podmienky tykajuce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodrzania ustanoveni ZVO.

V pripade vzniku udalosti, ze zhotovitel nebude moct vykonat dielo niektorym z &lenov pracovnej
skupiny zhotovitefa, ato z nahlych objektivnych dévodov (napr. smit, uraz &lena pracovnej
skupiny), je zhotovitel povinny v lehote do siedmych (7) pracovnych dni zabezpetit na dand
konkrétnu poziciu absentujdceho ¢lena pracovnej skupiny nahradnika, ktery musi spifat’ totozné
podmienky ucasti ako pbvodny &len pracovnej skupiny. V lehote uvedenej v predchadzajlcej vete
je zhotovitel zaroven povinny dorutit objednavatefovi pisomny navrh vymeny Clena pracovne]
skupiny s uvedenim mena nahradnika ako nového ¢Elena pracovne] skupiny a pripojenim
dokladov preukazujucich, ze novy &len pracovnej skupiny spifia totozné podmienky Uéasti ako
povodny Clen pracovnej skupiny.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze nebude v slvislosti s predmetam zmluvy v slvislosti s vykonavanim
ginnosti, ktora je predmetom zmiuvy zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky upravujicimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj
pravnymi predpismi Eurdpskej dnie, ato najmd vrozpore so zakonom & 82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplineni niektorych zakonov (dalej
len ,zakon o nelegalne] praci®), v spojeni so zakonom &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni
neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, zakonom &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 461/2003 Z. z. 0 socialnom poisteni v zneni
neskorsich predpisov, zakonom ¢. 404/2011 2. z. o pobyte cudzincov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, zakonom &. 480/2002 Z. z. ¢ azyle a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu
a Rady 2009/62/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovujud minimalne normy pre sankcie
a opatrenia voci zamestnavatelom S$tatnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrziavaju na tzemi clenskych Statov.

V pripade, Zze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.). porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu,
ktorl objednavatelovi na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel
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9.13

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude
objednavatefovi ulozena pokuta, ktord objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej nahradu
u zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje tuto pokutu objednavatelovi nahradit.

Zmluvné strany sa dohodii, Ze pisomna kemunikécia podra tejto zmluvy alebo v sUvislosti s touto
Zzmluvou sa bude doruCovat doporucéene postou, kuriérom alebo osobne ak tato zmluva
neustanovuje inak. Za deft dorucenia sa povaZuje cefl prevzatia pisamnosti. V pripade, ak
adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za defi doruéenia sa povazuje def odmietnutia prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v UloZznej lehote na poste, za den
doruCenia sa povaZuje posledny def Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati
odosielatelovi s oznacenim posty ,adresat neznamy" alebo ,adresat sa odstahoval* alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za def dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi

¢l. 10
Zanik zmluvy

Tato zmiluva zanikne okrem spinenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,def zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo zich poruseria druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmiuvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat’ pisomnua formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila} a jeho U¢inky nastavajd diiorm dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzZite pisomne odstipit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitelom. Na uely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmiuvy zo
strany zhoteovitela povaZuje najma:

10.4.1  ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach
v lehote uvedenej v El. 4, bod 4.6, druha veta tejtoc zmluvy,

10.4.2 porusenie &l. 11, bod 11.3 tejto zmluvy,

10.4.3 ak sa preukaZe, Ze zhotovitel v rdmci vergjneho obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto zmluvy, predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
nelpine alebo skrestené udaje,

10.4.4  ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dévodov na strane objednavatela alebo z dévodov inych skutoénosti, kioré zhotovite!
nemoho! predvidat v €ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezite] starostlivosti,
ktord mozno od neho poZzadovat,

10.4.5 nesplnenie povinnosti zhotovitela uvedenej v €l. 9, bod 9.1 tejto zmluvy,

10,46 akjezrejmé, ze z ddvodov na strane zhotovitefa dielo, resp. jeho East nebude vykonané
vias alebo riadne,

10.4.7  ak zhotovitel porusi ktori:kofvek z povinnosti podla bodov 9.7 a2 9.13 &l 9 tejto zmluvy,

10.4.8 v dalSich pripadoch upravenych v tejto zmluve,

10.4.9 v daliich pripadoch upravenych v ZVQO.

V pripade nepodstatného poruenia zmiuvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstipit po
marnom uplynuti primeranej iehoty, stanovene| v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou v zmysle
predchadzajlcej vety je 10 dni.

Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy avzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodnéhe
zakonnika.

Objednavatel je tieZz opravneny okamzite odstapit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhiaseny konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dovodna obava, ze pinenie zavazkov zhotovitela podla
tejto zmluvy je vazne ohrozené.
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10.8

10.9

V pripade, ak nastant pravne skutoénosti majluce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat' v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majlca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit' tieto skutotnosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dia, kedy tieto skuto€nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu
spdsobend objednavatelovi v dosledku porudenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo
odstipit od zmluvy. Za akikolvek ind zmenu sa pavazuje aj zmena bankového spojenia
zhotovitela, pricom K tejto informacii predloZi aj potvrdenie prislusnej banky.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia ddvodu. Vypoved musi mat' pisomnu
formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynit prvym diiom kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved deruéena do sidla
zhotovitela.

10.10 V pripade vypovede zmluvy podla bodu 10.9 tohto Zlanku ma zhotovitel narok, aby mu

objednavatel zaplatil alikvotnl Cast ceny diela uvedenu v €lanku 5 tejto zmluvy, zodpovedajiicu
riadne a vtas vykonanym pracam na diele ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné
a fakturaéné podmienky primerane platia ustancvenia &lanku 5 tejto zmluvy.

10.11 V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatefa, je objednavatel opravneny zvolit’ si

jeden z nasledovnych postupov:

10.11.1 zmluvné strany nebudd povinné vratit si plnenia poskytnuté im pred cdstipenim od
zmluvy druhou zmiluvnou stranou a nebudd opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto pripade
budu zmluvné strany postupovat podlia bodu 10.12 tohte &lanku,

10.11.2 poZadovat vratenie uz dodanych plneni.

10.12 V pripade ukon&enia zmluvy v zmysle tohto &lanku, pokial z jeho ustanoveni nevyplyva nie¢o iné,

11.2

11.4

ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v lehote dvoch tyZdrov odo diia ukon&enia zmiuvy
odovzdal dielc doru€enim do jeho sidla, resp. tie ¢asti diela, z ktorych povahy vyplyva iny sposob
dodania, tymto inym spasobom dodania, a to v stave zodpovedajlicemu rozpracovaniu diela ku
dnu ukonéenia zmluvy, o zmiuvne strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok
zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho &asti nie je odstipenim od zmluvy dotknuty.

¢I. 11
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené vtejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a (ginnych v Slovenskej republike.

Zmluvy je mozné menit a dopitat len na zaklade &islovanych, opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada
zhotovitel, musi obsahovat dovod uzavretia tohto deodatku a v pripade zmeny ceny diela aj
zdévodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opacnom pripade sa ma za to, Zze
k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Zze objednavatel je povinny
pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v sttlade s ustanovenim § 18 ZV0. Zhotovitel je
opravneny predloZit objednavatelovi navrh dodatku k zmluve najneskér tri tyzdne pred dhom
dorugenia diela podfa &l. 4 tejtc zmluvy. V opaénom pripade sa ma za to, Ze dodatok nebol
predioZeny.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s trefou osobou na prevzati jehc zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z teito zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela.

V pripade, ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, i€astnici na strane zhotovitefa
sa nemdzu zmenit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa. Porusenie
povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povazuje za podstatne porusenie zmluvy
a opraviluje objednavatela od zmluvy okamzite odstupit. Narok objednavatefa na nahradu $kody
tym nie je dotknuty.
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11.5  Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmiuvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy

1.6

11.8

11.9

ajej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spdésobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky .

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych dva (2) su uréené pre objednavatela
a dva (2) pre zhotovitefa.

Zmiuva nadoblda platnost dhom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uginnost
nadobudne dfom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom
Uradom viady Slovenskej republiky v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 Obd&ianskeho zakonnika
avsutlade sustanovenim § 5a ods. 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
kinformaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni

neskorsich predpisov.

Zmiuvne strany prehlasuju, ze sa s obsahom zmluvy cboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim viastnoruénym
podpisom.

Neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 — Opis predmetu zakazky

Pritoha €. 1a — Zakiadne nalezitosti pre vypracovanie

Priloha &. 2 — Tabulka &. 1 Navrh na plnenie kritéria
Tabulka &. 2 Specifikacia ceny

Priloha €. 3 — Zoznam &lenov pracovnej skupiny

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok

11.10 Sacastou zmluvy su sutazné podklady objednavatela aich prilohy, ponuka zhotovitela

a vysvetlenie sutaznych podkiadov. V pripade, ak vysvetlenia sitaznych podkladov menia alebo
dopinaju ustanovenia zmiuvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost
a platia vysvetlenia sutaznych podkladov.

V Bratislave, dfia 24.09.2021 vV JRATUAVE  gna 12 OKI 101
Za zhotovitela; Za objednavatela:
DOPRAVOPROHEKT,a.s. Narodna dfafniéna spoiecnost, a.s.
Ing. Igor Jakubik Ina. g Tlapa
predseda predstavenstva predseda predstavenswva
' DOPRAVOPROJEKT, as. Narodna’diatniéna spoloénost, a.s.
Ing. Maran#sutka Ing. A0S A 1cena

podpreasgda predstavenstva Clgn predstavenstva
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OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Vypracovanie environmentalnych stadii pre stavbu D3 Kysucké Nové Mesto - Oséadnica:
1. Inventarizacia a spolofenské ohodnotenie drevin

Hlukova studia

Vibraéna stadia

Emisna Stadia

Projekt monitoringu vplyvov na vybrane zlozky Zivotného prostredia

Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy

Qe

{dalej len ,environmentalne stadie”)

Rozsah stavby

Diafnica D3 Kysucké Nové Mesto - O3¢adnica je v nadvdznosti na predchadzajuce Useky navrhnutd ako
stvorpruhovd, smerovo rozdelend komunikacia kategdrie D 24,5/100 {80). Parametre rieSeného Useku
vyhovujl navrhovej rychlosti 100 km/hod takmer na celom Gseku trasy. Vynimkou je len oblast oproti
Dunajovu a koniec Gseku pri O8¢adnici, kde vzhfadom na konfiguraciu terénu (horske Gzemie) v sulade
s STN 73 6101 bolo moZné pouiit niZsie technické parametre a navrhovi rychlost zniZit na 80 km/hod.
Trasa dialnice je prevaine vedena v tesnom subehu s jestvujucou cestou I/11. V stiesnenych pomeroch
vo viacerych Gsekoch stavby sa cesta 1/11 prekladd a dialnica D3 vyuZiva cestné teleso jestvujlcej cesty
I/11.

Dokumentdcia pre stavebné povolenie bude spracovand s odélenenim odpotivadla a SSUD O3¢adnica
{t.J. skratenie useku vratane Uprav technického rieSenia stavebnych objektov dotknutych odélenenim).
SSUD Oicadnica a pravostranné odpocivadlo O3¢adnica boli v rdmci stavby diafnice D3 O$¢adnica —
Cadca, Bukov, 2.profil rieSené v samostatnej ¢asti PD.

Predmet zakazky

Predmetom zakazky je vypracovanie environmentalnych studii:
Inventarizacia a spolocenské chodnotenie drevin
Hiukova stadia
Vibraéna studia

1

2

3

4. Emisna §tudia
5. Projekt monitoringu vplyvov na vybrané zloZky Zivotného prostredia
6

Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy

a ich zapracovanie do dokumentécie pre stavebné povolenie pre stavbu D3 Kysucké Nové Mesto —
O3¢adnica. Zhotovitel je povinny spolupracovat v priebehu vypracovdavania jednotlivych
environmentalnych studii so zhotovitefom dokumentacie DSP. Sufastou zadkarzky je koordindcia
spoluprace, vzajomna komunikacia, vymena informdcii a zdielanie vysledkov z prieskumov so
zhotovitefom dokumentdcie DSP. Zhotovitel je povinny sa ziéastiiovat pracovnych rokovaniv priebehu
spracovania dokumentacie DSP (aj po odovzdani finalnych verzii environmentalnych studii), pokial to
mbzie byt pre spracovanie a vyhodnotenie vysledkov tychto studii relevantné,

Zhotovitel je povinny zohladnit a zapracovat do jednotlivych environmentdlnych Stadii poZiadavky z
predbezného postdenia sdladu projektov D3 pre dialni¢ny Usek D3 Kysucké Nové Mesto — O3cadnica.
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Environmentalne 3tudie je potrebné vypracovat vzmysle platnej prislusnej legislativy, platnych
technickych noriem a metodickych priruciek {v pripade ak sd spracované pre dani oblast).

Zadavacie podklady

Podklady poskytnuté vitaznému uchadzacovi pred zagatim:

Dokumentacia pre stavebné povolenie {Zdruzenie D3 Kysucké Nové Mesto — Oscadnica —
Dopravoprojekt + Valbek, 08/2010)

Dokumentacia na ponuku (ZdruZenie D3 Kysucké Nové Mesto — Gs¢adnica — Dopravoprojekt +
Valbek, 03/2011)

Pravoplatné Uzemné rozhodnutie ¢.j. 640/07 zo dria 28.09.2007

Pravoplatné rozhodnutie o predizeni platnosti dzemného rozhodnutia & s: ObU-ZA-
OVBP2/B/2013/00619-3/P4l zo diia 11.07.2013

Pravaplatné rozhodnutie o predizeni platnosti dzemného rozhodnutia &.: OU-ZA-QVBP2-
2018/035579-3/Pal zo dria 29.11.2018

Oznamenie ozmene navrhovanej Cinnosti podfa prilohy 8a zédkona ¢. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie ( Dopravoprojekt,02/2013)

Vyjadrenie MZP SR k oznameniu o zmene navrhovanej tinnosti 8a ¢.4973/2013 -3.4/ml zo diia
29.04.2013

Zaveredné stanovisko MZP SR pre navrhovanu €innost ,Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto —
Skalité” zo dna 3.11.2000

Migracna Stadia (HBH Projekt, 09/2020)

Predbeiny vystup z posidenia suladu projektu D3 Kysucké Nové Mesto — QO3¢adnica
Ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti D3 Kysucké Nové Mesto — Cadca, Bukov, Il profil
{Dopravoprojekt,2021)

Rozsah hodnotenia pre zmenu navrhovanej ¢innosti, ,Useky Diafnice D3 Kysucké Nové Mesto
- D3¢adnica a Diafnice D3 O%¢adnica — Cadca, Bukov 1. profil” ¢islo: 7076/2021-6.6/rc-RH

s Smerové a vyskove vedenie

+ Plochy trvalych a docasnych zaberov, umiestnenie depdnii

¢+ Koncept technického riesenia mostov a kriZovatiek

e Trasa, parametre mostnych objektov a tunelov, systém odvodnenia
ROZSAH DIELA

Environmentdlne Studie je potrebné vypracovat v zmysle Prilohy &.1a

1. Inventarizacia a spolofenské ohodnotenie drevin bude spracovand v zmysle zidkona ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny a Vyhlagky MZP SR ¢, 24/2003 Z. z. a v zmysle
prilohy ¢. 1a

2. Hlukova stidia bude vypracovand v stlade so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o achrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom zneni, a Viyhlasky MZ SR &, 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujl podrobnosti o pripustnych hodnotdch hiuku, infrazvuku a vibrécii
v plathom zneni s ndvrhom G€innych protihlukovych opatreni; a v zmysle pritohy &. 1a

3. Vibracéna Studia bude vypracovana v sulade so zakonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom zneni, a Vyhlagky MZ SR €. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
v platnom zneni;

4. Emisna Studia, vratane prachovych castic, bude spracovanad vsulade so zdkonom
137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v platnom zneni a s Vyhlagkou MZP SR €. 244/2016 Z. z. o kvalite
ovzdusia v platnom zneni s navrhom Uéinnych opatreni a v zmysle prilohy €. 1a
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5. Projekt monitoringu bude spracovany podla TP 050 {pdvodne TP 13/2011) Prirucka
monitoringu vplyvu cestnych komunikacii na Zivotné prostredie a v zmysle prilohy &. 1a

6. Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy bude spracovana vsulade s ,Stratégia
adaptdcie Slovenskej republiky na nepriaznivé désledky zmeny klimy — aktualizacia 2018".
Dokument je dostupny na webovom sidle: (zdroj:https://www.minzp.sk/files/odbor-
politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia. pdf).

Pri vypracovani dokumentu je potrebné postupovat podfa metodického usmernenia
Ministerstva dopravy a vystavby SR: ,Metodicka prirucka posudzovania dopadov zmeny
klimy na velké projekty v sektore doprava”. Dokument je dostupny na webovom sidle:
(zdroj:https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/metodika-posudenia-
klimatickych-zmien) a v zmysle prilohy €. 1a

1. Inventarizacia a spolocenské ochodnotenie drevin

Vypracovanu inventarizaciu odavzda Objednavatefovi do 90 dni od podpisu zmluvy na zapracovanie
do diela (rozpodet, situacie, sprievodna sprava a iné).

Zhotovitel ma za povinnost vypracovat vyjadrenie o zapracovani do diela DSP. Vyjadrenie zhotovitefa
inventarizacie drevin k dielu bude pritozené do asti E2 Doklady

2. Hlukova studia

Vypracovanu Hlukov( 3tidiu odovzdd Objednavatelovi na zapracovanie do diela v termine do 90 dni
od podpisu zmiuvy

Zhotovitel ma za povinnost vypracovat vyjadrenie o zapracovani do diela DSP. Vyjadrenie zhotovitela
Hlukovej studie k dielu bude priloZené do Casti E2 Doklady

3. Vibracéna studia

Vypracovant Vibracnua stadiu odovzda Objednavatefovi na zapracovanie da diela v termine do 90 dni
od podpisu zmluvy.

Zhotovitel ma za povinnost vypracovat vyjadrenie o zapracovani do diela DSP. Vyjadrenie zhotovitela
Vibracnej stidie k dielu bude priloZené do Casti E2 Doklady

4. Emisna stadia

Vypracovanu studiu cdovzda Objednavatefovi do 90 dni od podpisu zmluvy na zapracovanie do diela.
Zhotovitel ma za povinnost vypracovat vyjadrenie o zapracovani do diela DSP. Vyjadrenie zhotovitela
Emisnej 3tldie k dielu bude priloZené do asti E2 Doklady

5. Projekt monitoringu vplyvov na vybrané zlozky zivotného prostredia

Vypracovany projekt monitoringu odovzda Objednévatefovi do 90 dni od podpisu zmluvy na
zapracovanie do diela (rozpocet, situdcie, sprievodnd sprava a iné).

Zhotovitel ma za povinnost vypracovat vyjadrenie o zapracovani do diela DSP. Vyjadrenie zhotovitela
projektu maonitoringu k dielu bude priloZené do ¢asti E.2 doklady.

6. Posldenie rizik sdvisiacich so zmenou klimy

Pre finalizaciu $tudie bude potrebné:
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- Identifikacia mostnych objektov nad trvalymi & chéasnymi vodnymi tokmi. Informécie o
maximalnej vefkosti povodne na aku je most konStruovany (napr. Q10Q) popripade i o
zostavajlcej volnej vyske nad hladinou takej povodne.

- Identifikacia Casti trasy prechadzajucich Gzemim s vyskytom geodynamickych javov a popis
opatreni na prevenciu ich aktivacie, respektive k ochrane stavby a bezpeénosti prevadzky.

- ldentifikdcia €asti trasy prechadzajucich Uzemim s povodriovym rizikom.

- |dentifikdcia Casti trasy prechadzajucich lesom.

- Informacie o pldnovanom systéme meteorologického / klimatického monitoringu - ak sa prvky
tejto infradtruktary {Cidla, automatické meracie stanice a pod.) a ich umiestnenie uZ stfastou
projektove] dokumentacie.

Vypracované Posudenie odovzda Objednavatelovi do 90 dni od podpisu zmluvy na zapracovanie
do diela (rozpodet, situdcie, sprievodna sprava a iné).

Zhotovitel ma za povinnost vypracovat vyjadrenie o zapracovani do diela DSP. Vyjadrenie
zhotovitela posudenia rizik k dielu bude priloZzené do ¢asti E2 Doklady
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Zakladne nalezitosti environmentalnych studii

1.

Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie drevin

Pocet vsetkych zasiahnutych drevin a ich parametrov po spresneni majetkovej hranice trvalého
a docCasneho zaberu objektov celého useku stavby.

Lokality vyrubu je potrebné podrobne popisat, vratane informacii o druhu pozemku podra stavu
registra CKN, charakteru drevin - cestna zele#, sprievodna vegetacia vodnych tokov — brehové
porasty, vetrolam, stromoradie, vegetacia v chranenych uzemiach a pod.
Brehové porasty roz€lenit na dreviny, ktoré rasti medzi brehovymi ¢iarami (v korytdch vodnych
tokov), na pobreinych pozemkoch (pobreZnymi pozemkami v zdvislosti od druhu opevnenia brehu
a druhu vegetdcie pri vodohospoddrsky vyznamnom vodnom toku su pozemky do 10 m od brehovef
Ciary o pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej Ciary, pri ochrannej hrddzi vodného toku do
10 m od vzdusnej a navodnej péity hradze} a v inundaénych Gzemiach.

- Poznamka: Inundacné iizemie je uzemie prilahlé k vodnému toku, ktoré je pocas povodni
zvycajne zaplavovane vodou vyliatou z koryta. Rozsah inundaéného dzemia uréuje okresny trad
vyhlgskou. SVP, §. p., ako spravca vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov vypracovdva
pre lokalitu leZiacu pri neohrddzovanom vodnom toku ndvrh na urlenie rozsahu inundacného
uzemia a predkladd ho okresnému Uradu. Ak je to potrebné, SVP, s. p., navrhuje aj zmenu
rozsahu inunda¢ného (zemia. V pripade, Ze vodny tok nema schvilené inundatné Gzemie
dotknuté dreviny budi zaradené medzi ostatna zelen.

Pri jednotlivych lokalitdch uvadzat nasledovné (daje:

- Nazov lokality alebo poradové Cislo

- K.

- Umiestnenie lokality (intravilan/extravilan)

- Sihlas na vyrub v zmysle zékona €. 364/2004 Z. z. o vodach, €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny, €.135/1961 Z. z. o pozemnych komunikaciach

- Stuper ochrany (v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny)

Pri brehovych porastoch (medzi brehovymi iarami) doplnit:

- Riegny kilometer dotknutého vadného toku (zadiatok a koniec lokatity vyrubu)
- Sprdvca vodneho toku

Pri cestnej zeleni doplnit:

- Trieda a . cesty
- Spravca cesty
- Cestny spravny organ

Inventarizicia aspoloenské ohodnotenie drevin bude obsahovat sprievodnl spravu
s vyhodnotenim inventarizovanych drevin as vypoftom spalofenskej hodnoty ako podklad
k ziadosti o povolenie vyrubu drevin rastucich mimeo lesa.

Sprievodnd sprava bude €lenena na samostatné kapitoly ako podklad pre povolenie:

- na vyrub drevin rasticich mimo lesa podla zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskoriich predpisov,

- na vyrub drevin rasticich vkorytach vodnych tokov, brehovych porastov a porastov
v inundaénych uzemiach, organu $tatnej vodnej spravy podla zdkona €. 364/2004 Z. z o vodach
v zneni neskarsich predpisov,
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- na vyrub cestnej zelene, na ktoru je potrebné poziadat o suhlas na vyrub cestny spravny orgdn
podia § 14 ods. 3 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidach v zneni neskorich
predpisov.

Lokality s vyskytom drevin uréenych na vyrub sa zakreslia do situacie M 1:10 000 {M 1:5 000, M 1:2
000}.

Vypocet spoloéenskej hodnoty drevin, na ktoré sa vyiaduje sthlas na vyrub podlfa zikona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov je potrebné vypocitat
podla tohto zakona a vyhlasky ¢. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskoriich predpisov. Vypoditana spolo¢enskd hodnota sa upravi
prirazkovym indexom podla prilohy ¢.35 k vyhladke.

Vypocet spolocenskej hodnoty sa vykond samostatne pre kazdy strom a skupinu krov (nie
hromadne podla parametru obvodu drevin).

Pri vypocitanej spolofenskej hodnote drevin na vyrub ktorych vydéva povolenie orgdn stétnej
vodnej spravy a cestny spravny organ sa uvedie, Ze tato spolofenska hodnota ma iba informativny
charakter.

Z dévodu zvy3enia miery presnosti inventarizacie drevin, je nevyhnutné na uréenie lokality v teréne
a vycislenie jej plochy vyuzivat ruéné zariadenia pre zber GIS dat s udavanou presnostou GNSS 1-4
m. ktoré zobrazuju v redlnom {ase situdciu predmetnej stavby strvalym a doasnym zaberom
ploch.

2. Hlukova $tudia

Obsah dokumentacie:

» zddvodnenie Stadie, strucny popis posudzovanéhe Useku a stuped pripravy, pre ktory je $tudia
uréena,

+ prehfad predoslych studii a pouZitych podkladov tykajucich sa hlukovej zataZe posudzovaného
Useku,

* pouiita metedika vypoctu, zdkladné nastavenie modelu a vstupné data ovplyviujuce vysledky
vypoctu spolu s popisom pouzitého softvéru pre vypocet,

* stanovenie a posudenie su€asnej avyhladovej hlukovej zétaze z cestnej dopravy meranim
a predikciou (postup a pofiadavky v stlade s TP 066 Stanovenie hlukovej zataZe spdsobovane]
dopravou po cestnych komunikdciach),

* stanovenie hlukovej zataZe minimélne pre:

a) pbvodny (aktudlny — v roku spracovania Stadie) stav cestnych komunikdcii v sledovanom
Gzemi (tzv. nulovy variant — bez realizacie navrhovanej &innosti),

b) aktualny stav s realizaciou navrhovane]j Cinnasti v posudzovanej oblasti,

c) stav s realizaciou navrhovanej cestnej komunikacie vo vyhlade 10 rokov po predpokladanom
spusteni do prevadzky s uvaZzovanim protihlukovych opatreni a bez nich,

» posudenie hladin hluku z cestnej dopravy(maobilné zdroje hiuku), stacionarnych zdrojov hluku na
chranené uzemie existujlcej zastavby, ako aj planovanej (napr. IBV v meste Krasno nad Kysucou,
¢ast na KaluZiach.

* posddenie hlukovej situdcie - hygienické limity,

+ predikcia hlukového zataZenia pocas vystavby (s ohladom na dostupné ddaje),

* stanovenie hlukovej zétaZe z dopravy pre navrh protihlukovych opatreni,

= navrh protihlukovych opatreni ak vplyvom zameru bude vo vonkajiom chranenom priestore
zistené prekraCovanie pripustnych hodnét uréujucej velic¢iny pre hluk z pozemnej dopravy podfa
Vyhlagky Ministerstva zdravotnictva SR &. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizéciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostred;,

* navrhnut protihlukové opatrenia s preukdzanim ich predpokladanej dcinnosti, v etape vystavby
aj v etape prevadzky
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= posudit Gcinnost navrhnutych protihlukovych stien, a to najma v sdvislosti s daldim zdrojom
hluku v dotknutom Gzemi (napr. viakovy doprava)

« kritérid na ndvrh a realizaciu protihfukovych opatreni v zmysle TP 052 Névrh a posGdenie
protihlukovych opatreni pre cestné komunikacie,

* vyhodnotenie sdvisu medzi navrhom protihlukovych stien aich moinym vplyvom na kolizie
vidakov

* zaverecné zhodnotenie

* vypracovanie hlukovej studie bude v zmysle aktudlne platnej legislativy, technickych noriem
a predpisov.

3. Vibracna stidia

Vypracovat v silade so zékonom ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia v platnom zneni, a Vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotéch hluku, infrazvuku a vibracii v platnom zneni

4. Emisna studia

Obsah dokumentacie pre Emisnu $tudiu bude tvorit:

+ zdévodnenie Studie, popis posudzovaného Useku a stuper pripravy, pre ktory je $tddia
uréena,

+ prehlad predoslych studii a podkladov tykajlcich sa emisii a imisnej zéta?e posudzovaného
useku,

+ parametre nevyhnuté pre overitelnost vysledkov modelovania {matematicky model, vy3kovy
model, zdroj emisnych faktorov, metadika, rozptylové parametre, veterna ruZica atd’)

* rozptylovy model vypracovany na zaklade hmotnostnych tokov vypocitanych miniméine pre
tieto latky:

a) Suspendované castice PM10 so zahrnutim resuspenzie z povrchu vozovky aoterov
brzdového obloZenia, vozovky a pneumatik

b) Suspendované fastice PM2,5 so zahrnutim resuspenzie z povrchu vozovky a oterov
brzdového obloZenia, vozovky a pneumatik

c) Benzo[a]pyren so zahrnutim resuspenzie zpovrchu vozovky a oterov brzdového
obloZenia, vozovky a pneumatik

d) NO2 (samostatne priemerné ro{né a maximalne hodinové hmotnostné toky pre vypocet
priemernych roénych, resp. Spi¢kovych hodinavych imisnych prispevkov)

e} NOx {len v pripade existencie osobitne chranenych tzemi alebo inych citlivych
ekosystémov do vzdialenosti 500 m od posudzovane]j komunikacie),

f) CO (v pripade vysoko podlimitnych hodnét slovné hodnotenie),

* vyhodnotenie priemernych rofnych imisnych koncentracii $kodlivin, vratane prachovych
tastic,
* vyhodnotenie minimalne pre:

a) aktudlny stav v sledovanom Gzemi bez vplyvu zameru (tzv. nulovy variant — bez realizacie
navrhovanej &innosti),

b) aktudlny stav s realizaciou navrhovanej innosti v sledovanom tzemi,

c) stav srealizéciou navrhovanej cestnej kamunikacie vo vyhfade 10 rokov po
predpokladanom spusteni do prevadzky a tiez vratane kumulativheho vplyvu s ostatnou
cestnou dopravou,

» zhodnotenie imisného zataZenia pre etapu vystavby (s ohladom na dostupné Odaje),

= navrh zmierfujucich alebo kompenzaénych opatreni ako s(cast rozptylove] tidie v pripade,
ak vplyvom zameru bude vyhodnotené zhorienie podmienok pre plnenie imisného limitu

«  zdverelné zhodnotenie,
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» emisnu 3tadiu vypracovat v zmysle aktualne platnej legislativy, technickych noriem
a predpisov.

5. Projekt monitoringu vplyvov na vybrané zlozky Zivotného prostredia

V Projekte monitoringu bude navrhnuty racionalny rozsah monitoringu, na zaklade ktorého bude
mozné preukazat vplyvy stavby na Zivotné prostredie a O¢innost zmierfiujlcich opatreni. V kaZdej
oblasti budu uvedené zloZky, prvky, parametre, ktoré sa zistuju, limity platnych predpisov,
frekvencie sledovania {periodicita), di*ka merania, navrh monitorovacich bodov, GPS suradnice
navrhnutych monitorovacich bodov, (¢el navrhnutych monitorovacich bodov, metodika merania,
spdsob vyhodnocovania, atd' Projekt monitoringu bude obsahovat sumarizaéni tabulku pre vietky
navrhované zlozky, s uvedeni poltov merani pre jednotlivé merné jednotky a vyslednym siétom
merani. Navrhované monitorovacie lokality budd zakreslené do situdcie v M 1:10000 (1:5000).
Monitoring bude navrhnuty pre nasledujice obdobia: rok pred zaciatkom stavby, pofas trvania
vystavby a rok po uvedeni stavby do prevadzky.

Sacastou projektu monitoringu bude aj navrh operativheho monitoringu vybranych zloziek
Zivotného prostredia,

Projekt monitoringu bude spracovany podla TP 050 (pévodne TP 13/2011] Priruéka monitoringu
vplyvu cestnych komunikacii na Zivotné prostredie a bude v stulade so Zavereénym stanoviskom
a tieZ musi reflektovat vysledky vietkych prieskumov spracovanych v ramci DSP a podla prisluine
platnych legislativnych predpisov. V zmysle TPQ50 bude poiadované osvedfenie o odbornej
sposobilosti pre kaidu zlozku zvlast s minimainou diikou odbornej praxe 3 roky.

6. Posudenie rizik savisiacich so zmenou klimy

Vychodiskovym dokumentom pre vypracovanie Stidie je ,Stratégia adaptdcie Slovenske] republiky

na nepriaznivé dosledky zmeny klimy — aktualizacia 2018”. Dokument je dostupny na webovom

sidle: {zdroj:https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-

zmenu-klimy-aktualizacia.pdf).

Pri vypracovani dokumentu je potrebné postupovat podla metodického usmernenia Ministerstva

dopravy a vystavby SR: ,Metodicka priruc¢ka posudzovania dopadov zmeny klimy na velké projekty

v sektore doprava”. Dokument ie dostupny na webovom sidle:

(zdroj:https://www.opii.gov.sk/metadicke-dokumenty/metodika-posudenia-klimatickych-zmien),

Do dokumentu Posldenie rizik stvisiacich so zmenou klimy bude zapracovany vypofet mnoistva

emisii CO2 a ostatnych emisii vznikajtcich pri realizacii projektu a ich porovnanie so situaciou pred

realizaciou projektu, ktory bude vypracovany v ramci environmentdlnej studie €. 4 Emisnd $tadia.

Samostatnou sucastou bude mapova priloha: Mapa zranitefnosti projektu voéi postidenym rizikam

klimatickych zmien, v mierke 1:10 000, ktora bude obsahovat nasledovné néleZitosti:

- Prehfadna situdcia projektu so zaznalenymi rizikovymi oblastami/bodmi (zosuvné oblasti,
mostne objekty,...)

- Rizikové oblasti/body oznalené kétami s prislusnym slovnym popisom, respektive nazvom
stavebnych objektov

-V mape voli tymto vyssie uvedenym rizikovym oblastiam znazornené rizikové klimatické javy
{rizikoveé klimatické javy definované v zadanej metodike — Modul €. 1}

- Prehfadnd legenda, rozpiska.



NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

Priloha £. 2 k Vyzve

D3 Kysucké Nové Mesta — OS&adnica — Viypracovanie environmentalnych studi

Identifikacia uchadzada:

Obchodné meno: DOPRAVOPRCJEKT, a.s.

Sidlo/miesto podnikania: Komindrska 141/2,4, Bratislava ~mestska Zast Nové Mesto 832 03
1CO: 31322000

Kontaktn osoba: T

Tel. &.:

E-mail:

Navrh na plnenie kritéria:

Tahulka .1

Kriterium Cena v € bez DPH

20% DPH v €

Cena v €s DPH

Cena za cely predmet

2329,00
zakazky 323

6 465,80

38 794,80

Poznamka:
Uchadzaé uvedie skutoénost, &i je/nie je platitelom DPH:

V Bratislave dfa 24.09.2021

Som/Nje som platitefom DPH.

Ing. Igor .lawkunik, predseda

predstavenstvaa deneralny riaditel

Ing. Martin Suthe, podpredseda

predstavenstva a sxonomincky riaditel
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D3 Kysuckeé Nove Mesto — O8adnica — Vypracovanie environmentalnych stddi

Priloha €.4 k \lyzve

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V stilade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel poZzaduje od
uspesneho uchadzada, aby najneskér v ase uzavretia zmluvy uviedol:

1.

udaje vsetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchadné meno, sidlo, iICO, zapis do
pristusného obchodného registra

2. udaje o osabe opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa

pobytu, datum narodenia.

3. uvedenie predmetu subdodavky

4. podiel zakazky zabezpetovany subdodavatelom.

P.C. Subdodavatef Udaje o osobe Predmet podiel podiel
opravnenej konat subdodavky subdodavok subdodavok
za subdodavatela v %* v EUR

bez DPH**

Obchodné meno: Hlukova studia
INZINIERSKE
SLUZBY, spol. s r.o. Vibratna studia
Sidlo: Komenského Emisna 5tadia
19, 036 01 Martin

1 ICO: 45633771
Zapis do prislus.
obchod. registra:
Okresného stdu
Zilina
Vlozka €.: 53131/L
VODNE ZDROJE Projekt
SLOVAKIA s.r.o. monitoringu vod
Radlinského 9 o
811 07 Bratislava PosUdenie rizik

2. 130 34 114 173 sUvisiacich so
OR Okresného stidu zmenou klimy
Bratislava |, oddiel
Sro, vlozka €.11437/B

\/ Bratislave dria 24.09.2021

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca:

Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva

Podpis: ............

Podpis: ..............

* *k

, " uchadza¢ zodpoveda za spravne uvedeny padiet zmluvnej hodnoty

v % resp. v EUR bez DPH.




