Cislo zmluvy SP: 23830-6/2021-BA

Zmluva o dielo

na zhotovenie projektovej dokumentécie, inZiniersku ¢innost’ a odborny autorsky dohfad na

stavbu

»S0cidlna pois t'ovia, pobo €ka PreSov — stavebné Upravy*

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

Tel.:

e-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Tel.:

e-mail:

Clanok |
Zmluvné strany

Socialna poistovna
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Ing. Juraj Kacer
generdlny riaditel Socialnej poistovne

Statna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA

30807484
2020592332

JEGON, s.r.o.
S. Kukuru 12,
071 01 Michalovce

Ing. Jozef Gonos, konatel

Tatra banka, a.s.

SK59 1100 0000 0026 2674 6153
TATRSKBX

36200336

SK2020040220

2020040220

056/643 3457

jegon@jegon.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |, oddiel: Sro vlozka ¢.: 11823/V

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok Il
Vychodiskové podklady

2.1. Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie
projektovej dokumentacie, inZiniersku ¢innost a odborny autorsky dohlad na stavbu:

»Socialna pois t'ovia, pobo €ka PreSov — stavebné Gpravy*

— zhotovenie projektovej
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3.1.

dokumentécie, inZinierska €innost a odborny autorsky dohfad na stavbe (dalej len
.zmluva®) su sutazné podklady a ponuka zhotovitela zo dfia 25. 06. 2021, predlozena
do verejnej sutaze vyhlasenej vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 135/2021 dia
08.06. 2021 pod znackou 29018-WYS v ramci zadavania podlimitnej zdkazky podla

zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*).

Clanok 11l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vypracovat a dodat projektovu
dokumentéaciu, vykonat inziniersku ¢&innost a odborny autorsky dohfad na stavbu
»S0cialna pois t'ovia, pobo €ka PreSov — stavebné Upravy“ — zhotovenie projektovej
dokumentécie, inZinierska €innost a odborny autorsky dohfad na stavbe v rozsahu:

3.1.1. Projekt skutkového stavu (pasport stavby) a zdigitalizovanie existujlucej
stavebno — architektonickej Casti (kompletné pddorysy vratane Specifikacie
povrchovych  Uprav, oznacenia a druhu miestnosti, rezy, pohfady) vratane
zabudovanych ¢asti interiéru. Stavebno-architektonicka cast bude
spracované v mierke 1:50 na zaklade:

o fyzického merania skutkového stavu,
e geodetického zamerania existujuceho objektu (polohopis a vy3kopis).

3.1.2. Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby spracovana podfa prilohy ¢&. 3
Sadzobnika UNIKA 2019 pre navrhovanie cien projektovych préac
a inZinierskych c¢innosti vratane rozpoctu a vykazu vymer pre kazdy objekt
samostatne (spracovany tak, aby sa dal pouZit pre vyber zhotovitela stavby
podla zdkona o verejnom obstaravani, t. j. neuvadzat konkrétneho vyrobcu
a typ, ale len technické parametre materialu alebo vyrobku). Realizaény projekt
musi obsahovat aj vSetky poZiadavky stanovené v prilohe ¢. 2 Obsah a rozsah
projektu stavby prikladaného k Ziadosti o stavebné povolenie podfa 8 9
vyhlasky MZPSR ¢&. 453/2000 Z. z. (k § 58 stavebného zakona) Sadzobnika
UNIKA 2019

3.1.3. InZinierska ¢innost — prerokovanie projektovej dokumentécie s dotknutymi
orgadnmi v priebehu a v zavere spracovania projektu; vybavenie kladnych
stanovisk dotknutych organov vzmysle 8 140a zakona ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len ,stavebny zakon")
v zneni neskorSich predpisov (vratane odbornych posudkov, stanovisk a
rozhodnuti), potrebnych pre vydanie stavebného povolenia resp. ohlasenia
stavebnych Uprav alebo udrziavacich prac, pripadne dokladov potrebnych ako
podklad pre Ziadosti o uvedenie zariadeni do prevadzky; sacinnost po dobu
vydania pravoplatného stavebného povolenia, pripadne ohlasenia
stavebnych Udprav alebo udrZiavacich prac; zapracovanie poZiadaviek
dotknutych organov a stavebného Uradu do projektovej dokumentécie vratane
rozpo&tu a vykazu vymer. Ziadost o vydanie stavebného povolenia, pripadne
ohlasenie stavebnych Uprav bude podavat’ objednavatel.

3.1.4.0dborny autorsky dohfad na stavbu musi byt vykonany v rozsahu prilohy &. 4
Sadzobnika UNIKA 2019 pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti a vykon koordinatora dokumentacie z hladiska zaistenia bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri praci vzmysle ustanoveni nariadenia vliady Slovenskej

republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko (dalej len ,nariadenie €. 396/2006 Z. z.“).

Odborny autorsky dohfad na stavbu bude zabezpeceny v nasledovnom rozsahu:



3.2.

3.3.

3.4.

poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatelskej

dokumentécie,

ucast na stavebnom konani,

UCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

pravidelna u€ast na kontrolnych droch,

zabezpecenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené

stavebnym povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost

vystavby,

posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky z pohladu

dodrZzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich

Gdajov a ukazovatelov,

evidencia vSetkych odsuhlasenych zmien projektu pocas vystavby,

vyjadrenie k poZiadavkam zhotovitela stavby o va&Sie mnoZstvo vyrobkov

a vykonov oproti schvélenej projektovej dokumentacii a vykazu vymer, resp.

vzniknuté pocas vystavby,

sledovanie postupu vystavby z technického hladiska,

Ucast na operativnych poradach vedenia stavby,

ucast na kontrolnych poradach zastupcov Statutarnych organov ucastnikov
vystavby,

vykonavanie Uprav planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu,

ktory obsahuje informacie o BOZP, ktoré je potrebné zohladnovat pri dalSich

pracach v désledku pripadnych zmien v priebehu prac,

Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti vratane komplexného

vyskuSania,

uéast na kolaudatnom konani aspolupraca so stavebnikom

(objednévatelom) pri uplatfiovani poziadaviek vyplyvajucich z kolauda¢ného

konania.

Stavbou sa rozumie prevadzkova budova Sociélnej poistovne, pobocka PreSov,
Masarykova 1, 080 01 PreSov, evidovana v katastralnom Gzemi PreSov na liste

v

vlastnictva €. 3247 ako administrativna budova, sUpisné cislo 2700, na pozemku
parcelné &islo 3814, druh pozemku zastavané plochy a nadvoria o vymere 1121 m?
a prifahly pozemok parcelné &islo 3861/2, druh pozemku zastavané plochy a nadvoria
o vymere 190 m?.

Projektovd dokumentécia pre realizaciu stavby bude spracovana v nasledujucej
objektovej skladbe:

" SO 01 Vytah - rekonstrukcia

= SO 02 Kotolfia — rekonStrukcia-udrziavacie prace

. SO 03 Atrium - stavebné Gpravy

= SO 04 Sanéacia suterénneho muriva,

= SO 05 Fasada - rekonstrukcia

= SO 06 Spevnené plochy

" SO 07 RieSenie pultu strdZznej sluzby
. SO 08 Vzduchova clona

Projektova dokumentacia pre na realizaciu stavby bude rieSit v jednotlivych objektoch

najma:

3.4.1 SO 01 Vytah — rekonStrukcia

demontéz existujuceho vytahu,



dodavku a montaz nového vytahu, pricom v projekte budi zadefinované
parametre vytahovej Sachty, poZiadavky na parametre vytahu a ostatné
technické poZiadavky.

Technoldgia vytahu musi spifat’ poZiadavky noriem STN EN 81-20 a EN 81-
50. Riadiaci systém vytahu musi obsahovat monitorovaci systém vytahu,
autodiagnostiku a zniZenu spotrebu so systémom Stand bay,

pripadna kabeldZ pre napojenie zariadenia na obojsmernt komunikaciu pre
pripad poruchy, pokial si to technoldgia vyZaduje,

stavebné dpravy vytahovej Sachty ako napr.. vybaranie pdvodnych
beténovych néraznikov v priehlbni vytahovej Sachty, rozbitie pbvodnej
betonovej protivahy, vybdranie Sachtovych dveri vSetkych nastupisk,
protiprasny nater priehlbne vytahu, kone&na Upravu prahu, osteni a nadprazi
po osadeni novych Sachtovych dveri vSetkych néstupisk, vymalovanie
vytahovej Sachty, LED osvetlenie nastupisk na stene,

navrh odvetrania vytahovej Sachty v zmysle platnych predpisov vratane
opatreni na eliminovanie prehrievania vytahovej Sachty a strojovne
umiestnenej v hlave vytahu tak, aby teplota v podstreSnom priestore bola
znizend na max .+40°C (teplota pri ktorej je garantovana funk&énost
vytahov),

Opatrenia na eliminovanie prehrievania navrhnut tak, aby boli nezavislé
od komplexného odvetrania &tria ato pre pripad, kedy by boli objektové
prace obstardvané a realizované samostatne. Odvetranie Sachty musi byt
spifat protipoZiarne predpisy a projekt musi byt prerokovany s ORHaZzZz,

elektrickd inStalaciu - privodny kébel rozvodu elektrickej energie
k rozvadzacu vytahu, vratane reviznej spravy,

preverenie existujiceho stavu osvetlenia vytahovej Sachty av pripade
potreby navrh rekonstrukcie osvetlenia po celej vySke. Nastupiskd budud
osvetlené LED lampami na stene,

odvoz a likvidaciu starého vytahu s prisluSenstvom, nenavratnych obalov
z noveho vytahu a stavebného odpadu, vratane poplatkov za uloZenie
odpadov,

upratovanie a Cistenie stavby po€as montaze.

Obsah projektu: cast architektura,

technoldgia vytahu,

silnopradové rozvody a osvetlenie,
odvetranie a vzduchotechnika,
poZiarna ochrana.

3.4.2 SO 02 Kotol na — rekonStrukcia — udrziavacie prace

Projekt bude rieSit nasledovné:

vymenu 4 ks atmosférickych kotlovza plynové stacionarne kotly,
s kondenzacnou technoldgiou o celkovom vykurovacom vykone 39 + 370 kW
(pri teplote 80/60 C),

Gpravu komina, vyvloZzkovanie jedného prieduchu nerezovou vloZzkou
s prisluSnymi nerezovymi dymovodmi,

navrh zabezpelenia kazdého kotla (expanzia, poistny ventil)
podla platnych noriem,

vymena 4 ks viacotackovych zdvojenych Cerpadiel a 1 ks viacotackoveho
4



Cerpadla za elektronické s EC motormi s plynulou regulaciou vykonu,
- vymenu 3 ks 3-cestnych regulacnych ventilov MIX,
- vymenu a doplnenie prislusnych armatdr na potrubia,

- hydraulické prepojenie kotlov narozdefovag, zberat s néatermi
a tepelnou izol4ciou,

- vymenu zariadenia udrZiavania tlaku a dopinania systému,

- hydraulické vyregulovanie celej vykurovacej sustavy a termostatizacia,

- vymenu systému MaR so systémom schopnym komunikovat cez internet,
- dalSie prace v dotknutych profesiach:

a) MaR + ELI kotolne - predpokladany rozsah Uprav:

- Opravu v rozvodoch MaR a ELI kotolne,

- Upravu zapojeni v rozvodoch ELI a MaR podfa poziadaviek
navrhovanej technolégie v rozvadzaci kotolne RMDTK,

- navrh obnovy riadiaceho systému Johnson Controls, ktory zabezpeci
aj dalSie sluzby vriadeni predmetnych technolégii (po pripojeni
na internet a pomocou grafickej nadstavby umozni vzdialeni spravu
zariadeni atechnoldgii, zabezpeli ukladanie trendov, signalizaciu
poruchovych stavov, zasielanie SMS sprav resp. mailov o poruchovych
stavoch a pod.). Riadiaci systém musi byt od spolo¢nosti Johnson
Controls z dévodu kompatibility a existujiceho komunikaéného
prepojenia s riadiacim systémom VZT a tieZz z dévodu vazieb na silové
a ovladacie obvody v existujucom rozvadzaci kotolne,

- nové kablové rozvody pre silové napojenie a ovladanie k novym
zariadeniam kotolne s vyuZitim existujacich k&blovych tras.

b) Plyn:

- demontaz rozvodov plynu pre 4 kotly GA 200 od akumulaéného
potrubia a navrh novych rozvodov pre nové kotly vratane vsetkych
potrebnych armatur,

- vzhladom k nutnosti dodrzat vstupny tlak 5 kPa, preverit typ
existujuceho regulatora tlaku plynu av pripade potreby navrhnat
vymenu regulatora.

c)  Zdravotechnika:
- doplnit 2 krycie mrieZky na podlahové vpuste v kotolni,
- doplnit napojenie Upravne vody a vyvod odboc¢ky pre udrzbu kotolne.

d)  Architektonicko-stavebna Cast

- vyspravky po demontdZi starej technoldgie ( predpoklad cca 15 %
plochy ),

- vyblranie nevyuzZitych  starych zakladov pod kotlami a Uprava
podlahovej naslapnej vrstvy,

- vymalovanie priestorov kotolne,

- v pripade potreby vymena dveri do kotolne vratane stavebnych Uprav,

- UOprava kominového telesa, ak bude nutna,

- odvoz alikvidaciu  technologickych  &asti s prisluSenstvom,
nenavratnych obalov z novej technoldgie a stavebného odpadu,
vratane poplatkov za uloZenie odpadov,

Obsah projektu:

vykurovanie (vratane technolégie kotolne, bilancii spotreby tepla a paliva,),
architektura,
rozvody plynu,



zdravotechnika,

silnopradoveé rozvody a osvetlenie,
meranie a regulacia,

poZiarna ochrana,
vzduchotechnika ak je potrebna,

3.4.3 SO 03 Atrium — stavebné Upravy

Projekt bude rieSit nasledovné:

- navrh opatreni vratane sulvisiacich stavebnych prac na zniZenie tepelnej
zataze v letnom obdobi v priestoroch atrii prestreSenych polykarbonatovymi
doskami, v priestoroch presvetlenych svetlikmi a vo vybranych priestoroch
najvysSieho podlazia so streSnymi oknami (Skoliaca/prednaskova miestnost,
kancelarie),

- kontrolu a posudenie jestvujacich vetracich a chladiacich jednotiek z hladiska
ich funk&nosti a technického stavu, v pripade potreby navrh ich vymeny,
pripadné doplnenie chladiacich jednotiek v priestoroch atrii a vybranych
priestoroch  najvy3Sieho podlaZzia  (Skoliaca/prednaskova  miestnost,
kancelarie),

- v prednaskove] miestnosti kontrolu a posudenie jestvujucich parapetnych
vetracich a chladiacich jednotiek, osadenych za obkladom a odvodovych
ventildtorov osadenych vo vrchole strechy, z hladiska ich funkénosti
a technického stavu a pripadny navrh nového rieSenia, alebo ich vymeny,
pripadne navrh rieSenia chladenia klimatizacnymi jednotkami

- doplnenie jednotiek pre ofukovanie prestreSeni atrii o chladenie, ¢im dojde
k zniZzeniu potreby chladenia priestoru vestibulu. Sucasne navrh Uprav
a sprevadzkovanie nasévania cerstvého vzduchu z vonkajSieho priestoru
do tychto jednotiek, aby bolo moZné ich pouZivat na pretlakové vetranie
oboch priestorov atrii. Pre tieto jednotky je potrebné doplnit rieSenie
automatickej regulacie o novua funkciu (chladenie v lete),

- kontrolu technického stavu VZT zariadeni a v pripade potreby navrh novych
zariadeni,

- dalSie prace v dotknutych profesiach:

a) MaR VZT - predpokladany rozsah Uprav:

- doplnenie chladenia pomocou priamych vyparnikov vtroch VZT
jednotkach oboch priestorov atrii si vyZzaduje Upravy v rozvodoch MaR,

- vexistujucich 2 rozvadzacoch pre riadenie aregulaciu tychto VZT
zariadeni ( RMDT4.1 pre VZT vstupného vestibulu a RMDT4.2 pre
VZT atria v zdzemi) zrealizovat Upravy v zapojeni v rozvodoch MaR
podla poziadaviek doplhovanej technoldgie,

- navrh obnovy riadiaceho systému Johnson Controls, ktory zabezpeci
aj dalSie sluzby vriadeni predmetnych technolégii (po pripojeni
na internet a pomocou grafickej nadstavby umozni vzdialent spravu
zariadeni a technoldgii, zabezpeci ukladanie trendov, signalizaciu
poruchovych stavov, zasielanie SMS sprav resp. mailov o poruchovych
stavoch a pod.),

- riadiaci systém musi byt od spolo¢nosti Johnson Controls z dévodu
kompatibility a existujiceho komunikaéného prepojenia s riadiacim
systémom kotolne a tiez z dévodu véazieb na silové a ovladacie obvody
v existujucich rozvadzacoch VZT,

b)  ElektroinStalacia:
- navrh kablovych rozvodov pre napojenie novych VZT a chladiacich
jednotiek z najbliz8ieho vhodného rozvadzaca,



- navrh  novych ké&blovych rozvodov pre riadenie, ovliadanie
a signalizaciu k novym zariadeniam chladenia,

- silové napojenie priamych vyparnikov  chladenia z dévodu
predpokladanych vacésich elektrickych prikonov,

- posudenie  kapacity rozvadzacov, silnopradovych  rozvodov
k rozvadzacom a pripadny navrh na ich doplnenie a rozSirenie.

c) Stavebna Cast

- okrem navrhu stavebnych Gprav bude rieSit dalSie stavebné prace ako
napr. sekanie drazok, otvorov, vyspravky, pripadné stavebné Upravy
pre osadenie jednotiek vinteriéri a exteriéri, pripadnd demontaz
a montéz podhladov, malovanie a pod.,

- odvoz alikvidaciu technologickych  Casti s prisluSenstvom,
nenavratnych obalov z novej technologie a stavebného odpadu,
vratane poplatkov za uloZenie odpadov,

d)  Zdravotechnika
- pripadné odvedenie kondenzu.

Obsah projektu: architektura,

statické posudenie v pripade potreby,
zdravotechnika,

silnoprudové rozvody a osvetlenie,
meranie a regulacia,

poziarna ochrana,

vzduchotechnika a chladenie.

3.4.4 SO 04 Sanacia suterénneho muriva
Projekt bude rieSit nasledovné:

realizaciu sond podfa ur€enia projektanta,
posudenie a névrh izolovania suterénneho muriva proti vode a zemnej

vihkosti z juhovychodnej, juhozapadnej a severozipadnej strany objektu
vratane suivisiacich stavebnych préac.

Obsah projektu (profesie): architektura.

3.4.5 SO 05 Fasada — rekonStrukcia

Projekt bude rieSit nasledovné:

rekonstrukciu zateplenia &asti juhovychodnej fasady v dizke. cca 27 m
(na hranici s pozemkami parc. €. 3876, 3877/1, 3877/5 - doplnenie tepelnej
izolacie vratane povrchovej Upravy a dorieSenia detailov, demontdZz markizy
nad zadnym vstupom, navrh nového prekrytia markizy, o istenie
a povrchovu Gpravu ocelovej konstrukcie markizy, osadenie markizy,
rekonstrukciu streSnych zvodov vratane lapaca necistot, Uprav okapového
chodnika a sadovych Uprav,

pripadna upravu rozvodov elektroinStalacie pre osvetlenie vratane vymeny
exteriérovych svietidiel,

pripadnu Upravu bleskozvodu.

Obsah projektu: architektura,

poziarna ochrana,
silnoprudové rozvody a osvetlenie
bleskozvod

3.4.6 SO 06 Spevnené plochy

Projekt bude rieSit nasledovné:



- rekonStrukciu spevnenych pléch na pozemku parc. €. 3861/2, k. U. PreSov
vratane Upravy schodov a kvetinacov,

- navrh pristreSku pre odpadové hospodarstvo,

- navrh oplotenia.

Obsah projektu: architektdra

3.4.7 SO 07 RieSenie pultu straznej sluzby

Projekt bude rieSit nasledovné:

- architektonicky navrh nového uzatvoreného preskleného pultu straznej
sluzby pre 2 osoby bez stropu vratane vSetkych stavebnych aprav.
Presklenie bude rieSené od podlahy s min. vyskou 2000 mm,

- navrh vykurovania a vetrania priestoru strdznej sluzby,

- pripadnd  Upravu rozvodov pre silnopriudové rozvody, osvetlenie,
Struktarovanu kabelaz, kamerovy systém, elektrickl poZiarnu signalizaciu
a telefony.

Obsah projektu: architektura,
silnoprudové rozvody a osvetlenie,
slabopruadové rozvody a Strukturovana kabelaz,
elektricka zabezpec€ovacia signalizacia,
kamerovy systém,
elektricka poZiarna signalizacia.

3.4.8 SO 08 Vzduchova clona

Projekt bude rieSit nasledovné:

- demontdZz a likvidaciu existujucej vzduchovej clony v zadveri nad
exteriérovymi dverami,

- dodavku amontdZ 2 ks vzduchovej clony v zadveri nad exteriérovymi
a interiérovymi dverami,

- elektricky rozvod pre 1 ks vzduchovej clony.

Obsah projektu (profesie): architektura,
silnoprudové rozvody a osvetlenie.

3.5. Obsah projektovej dokumentacie pre realiziciu stavby podfla bodu 3.1.2:

Sprievodné sprava

Suhrnna technickd sprava

Celkova situacia stavby —kdpia katastralnej mapy

Dokumentacia stavebnych objektov podla vy3Sie uvedenej objektovej skladby,

vypracovand v rozsahu vsSetkych potrebnych profesii. Ak je to potrebné, sucastou

projektu bude aj energetické hodnotenie budovy podfa & 4a zakona

€. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov aozmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

F. Projekt organizacie vystavby, vratane projektu organizacie dopravy a projektovej
dokumentécie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle Nariadenia viady
Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. Nariadenie vlady Slovenskej republiky
o minimalnych bezpecénostnych zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko (dalej
iba ,nariadenie €. 396/2006 Z. z.")

H. Celkové naklady stavby - vykaz vymer a poloZzkovy rozpolet ku kazdej Casti

(profesii), rekapitulacia a kryci list rozpo¢tu kazdého objektu, rekapitulacia a kryci

list rozpoctu stavby (vSetky objekty spolu)

mow»

3.6. V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi pred expedovanim definitivhu verziu projektovej
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

dokumentécie uvedenej v clanku 1l bode 3.1.2 zmluvy na odsuhlasenie
objednavatelovi, objednavatel ma pravo do 15 dni od zapisnicného odovzdania
predmetu zmluvy projektovi dokumentaciu vratane rozpoctu avykazu vymer
pripomienkovat a zhotovitel m& povinnost bezplatne opodstatnené pripomienky
zapracovat do projektovej dokumentacie (vratane rozpoctu a vykazu vymer) v lehote
do 15 dni, pokial sa obe zmluvné strany nedohodnu inak. Objednavatel v takom
pripade vréati ihned faktiru zhotovitelovi. Ten ju mdZe opatovne vystavit aZz po
predloZeni a odsuhlaseni dopracovanej projektovej dokumentécie objednavatelom,
o ¢om bude vyhotoveny zapis, ktory bude zaroven podkladom pre Uhradu faktury.

Projektové dokumentécie zhotovitel vypracuje adoda vramci zmluvnej ceny
nasledovne:

3.7.1  projektovd dokumentéciu skutkového stavu podla bodu 3.1.1 tohto clanku
zmluvy v 4 tlaCenych vyhotoveniach a v digitadlnej forme 1x na CD/DVD nosici
v stboroch pdf, dwg

3.7.2  projektovu dokumentéciu pre realizaciu stavby podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku
zmluvy v 10-ich tlaenych vyhotoveniach, poloZkovy rozpocet a vykaz vymer
v dvoch tlagenych vyhotoveniach. Kompletnd projektova dokumentacia bude
dodand aj v digitalnej forme 1x na CD/DVD nosi¢i - vykresova Cast' v subore
pdf a dwg; ostatné dokumenty vo forméte doc, xIs,

3.7.3 na poZiadanie objednavatela zhotovitel doda dalSie vyhotovenia projektovej
dokumentécie uvedenej v bode 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy v poZadovanom
pocte za osobitnl Uhradu podfa cennika reprografickych prac.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
narealiziciu predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na zhotovenie predmetu zmluvy potrebné.

Pri plneni predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat ustanovenia tejto
zmluvy, bude sa riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami zmluvnych stran.
Zhotovitel sa zavéazuje konzultovat navrhované rieSenia a predloZit na konzultaciu
a schvalenie kone¢nu pracovnu verziu projektovej dokumentacie objednavatelovi.
Objednéavatel sa zavazuje, Zze max. do 10 pracovnych dni od dodania konecnej
pracovnej verzie projekt odsuhlasi, alebo bude pripomienkovat.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dokon€eny predmet zmluvy/jeho ucelent cast,
zaplatit zan zhotovitefovi dohodnutd cenu a poskytnut zhotovitefovi dohodnuté
spolupbsobenie.

Projektovd dokumentacia bude vypracovanad v sulade so stavebnym zakonom,
vSeobecne zavaznymi predpismi a normami, ktoré sa vztahuju na predmet zmluvy.

Pri spracovani projektovej dokumentacie a v jej zmenach zhotovitel zohladhuje
v3eobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla
zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a 8 2 az 4 nariadenia
€. 396/2006 Z. z.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prislusnej projektovej dokumentacii
musia byt platne certifikované, schvalené na dovoz a predaj v Slovenskej republike,
resp. v ramci Eurépskej Unie a budi vyhovovat platnym medzinarodnym norméam, STN
a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom, resp. musia byt v stlade so zdkonom
€. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na
trhu a ozmene adoplneni niektorych zakonov, musia byt v sulade s vyhlaSkou
Ministerstva vnuatra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v
zneni neskorsich predpisov.



3.14.

3.15.

4.1

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v procese verejného obstaravania na vyber zhotovitela
stavebnych prac bude vramci vysvetlovania sutaznych podkladov poskytovat
su¢innost objednavatelovi, t. j., Ze vlehote do 3 dni od pisomnej Ziadosti
objednavatela poskytne pisomne odpovede na otazky uchadzaCov smerujuce k
projektovej dokumentacii a vykazu vymer, v pripade potreby sa z(¢astni vyhodnotenia
ponuk za ucelom posudenia ekvivalentnosti navrhov uchadzacov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na vlastné naklady odstrani vSetky nedostatky v projektovej
dokumentécii pre realizaciu stavby vratane rozpoctov a vykazov vymer, ktoré budu
zZistené v priebehu procesu verejného obstaravania na zhotovitela stavby, najneskér
do 10 dni od ich doru¢enia objednavatefom.

Clanok IV
Termin a miesto dodania

Miestom dodania predmetu zmluvy uvedenom v ¢lanku Il bodoch 3.1.1 az 3.1.3 je
Socialna poistovna, odbor investicii a spravy majetku, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava.

Miestom vykonu predmetu zmluvy uvedenom v ¢lanku Il bodoch 3.1.4 je Socialna
poistovia, pobocka PreSov, Masarykova 1, 080 01 PreSov.

Zhotovitel doda predmet zmluvy, Specifikovany v ¢lanku Il tejto zmluvy nasledovne:

4.3.1. projektovi dokumentaciu skutkového stavu Specifikovandv bode 3.1.1
do 4 tyZd nov od 0 €innosti zmluvy

4.3.2. projektovi dokumentéciu pre realiziciu stavby Specifikovani v bode 3.1.2
a inziniersku ¢innost Specifikovanu v bode 3.1.3 do 18 tyzd fiov (vratane doby
potrebnej na schvélenie objednavatelom) od dodania projektovej dokumentacie
skutkového stavu,

4.3.3. odborny autorsky dohlad stavby Specifikovany v bode 3.1.4 bude zhotovitel
vykondvat v ase od terminu odovzdania staveniska aZz do skon&enia
stavebnych prac potvrdenych odovzdavacim a preberacim protokolom (bez vad
a nedorobkov). V pripade, ak bude potrebné kolaudacné konanie odborny
autorsky dohlfad bude vykonavany az do vydania kolaudaéného rozhodnutia
a vyznacenia jeho pravoplatnosti.

Koordinatora dokumentécie z hfadiska BOZP bude zhotovitel vykonavat
od terminu odovzdania staveniska aZz do zapisni€ného odovzdania a prevzatia
stavby.

Pod dodanim predmetu zmluvy podla ¢lanku Ill bodov 3.1.1. a 3.1.2 sa rozumie riadne
vypracovanie a dodanie projektovych dokumentécii zhotovitefom a ich prevzatie
objednavatelom. Pod dodanim predmetu zmluvy podla ¢lanku Il bodu 3.1.3 sa
rozumie dodanie originalov stanovisk dotknutych organov (rozsah dotknutych organov
musi byt vopred odkonzultovany na prislusnom stavebnom drade), vratane
zapracovania podmienok dotknutych organov (SPP distriblcia a. s., inSpekény organ
a pod.) do projektovej dokumentécie avykazu vymer. Pod vykonanim predmetu
zmluvy podlfa ¢lanku Il bodov 3.1.4 sa rozumie riadne vykonavanie povinnosti
Specifikovanych vtomto bode. Dokladom o splneni predmetu zmluvy uvedenom
v bodoch 3.1.1 - 3.1.3 je prislusna zapisnica o odovzdani a prevzati odsuhlaseného
predmetu zmluvy/jeho Casti, potvrdena zastupcami oboch zmluvnych stran. Dokladom
osplneni  predmetu zmluvy uvedenom vbode 3.1.4 je zapisnica o odovzdani
a prevzati stavby , resp. pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie, ktoré poskytne
objednavatel.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednévatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom
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4.6.

51

5.2

53

omeskania alebo prediZenia éasu plnenia podla bodu 4.3 tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel dokoné&i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel po vzajomnej dohode prevezme predmet zmluvy zépisniéne
skor.

Clanok V
Cena za predmet zmluvy
Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéach
v zneni neskorsich predpisov.

Celkova zmluvna cena za predmet zmluvy je dohodnuta nasledovne:

5.2.1. Zmluvna cena v EUR bez DPH 68.980,00
5.2.2. 20 % sadzba DPH v EUR 13.796,00
5.2.3. Celkova zmluvna cena v EUR s DPH 82.776,00

Slovom: OsemdesiatdvatisicsedemstosedemdesiatSest eur s DPH.

Cenova kalkulacia tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Zhotovitef je platcom DPH, uvedie celkovl cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH bude
Uctovana v aktualnej sadzbe podfa vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase zdanite/ného plnenia.

Celkovéa zmluvna cena uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku je ¢lenen& nasledovne:

5.3.1 cena za dodavku projektovej dokumentacie skutkového stavu podfa ¢&lanku 1l

bodu 3.1.1

cena bez DPH 7.500,00 EUR
20% DPH 1.500,00 EUR
Cena s DPH 9.000,00 EUR

Slovom: Devattisic eur s DPH.

5.3.2 cena za dodavku projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby podfla ¢lanku

Il bodu 3.1.2

cena bez DPH 47.980,00 EUR
20% DPH 9.596,00 EUR
Cena s DPH 57.576,00 EUR

Slovom: Patdesiatsedemtisicpat'stosedemdesiatSest eur s DPH.

5.3.3 cena za inZiniersku ¢innost podfa ¢lanku Il bodu 3.1.3
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cena bez DPH 4.500,00 EUR
20% DPH 900,00 EUR

Cena s DPH 5.400,00 EUR

Slovom: PattisicStyristo eur s DPH.

5.3.4 cena za odborny autorsky dohfad stavby a vykon koordinatora dokumentécie
z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podfa ¢lanku Il
bodu 3.1.4 celkom

cena bez DPH 9.000,00 EUR
20% DPH 1.800,00 EUR
Cena s DPH 10.800,00 EUR

Slovom: Desattisicosemsto eur s DPH.

z toho :

a) pre objekt SO 01 Vytah — rekonStrukcia

cena bez DPH 1.000,00 EUR
20% DPH 200,00 EUR
Cena s DPH 1.200,00 EUR

Slovom: Jedentisicdvesto eur s DPH.

b) pre objekt SO 02 Kotolria — rekonstrukcia-udrzZiavacie prace

cena bez DPH 1.500,00 EUR
20% DPH 300,00 EUR
Cena s DPH 1.800,00 EUR

Slovom: Jedentisicosemsto eur s DPH.

c) pre objekt SO 03 Atrium — stavebné Gpravy

cena bez DPH 1.500,00 EUR
20% DPH 300,00 EUR
Cena s DPH 1.800,00 EUR

Slovom: Jedentisicosemsto eur s DPH.

d) pre objekt SO 04 Sanéacia suterénneho muriva,

cena bez DPH 1.000,00 EUR
20% DPH 200,00 EUR
Cena s DPH 1.200,00 EUR

Slovom: Jedentisicdvesto eur s DPH.

e) pre objekt SO 05 Fasada — rekonStrukcia
cena bez DPH 2.000,00 EUR
20% DPH 400,00 EUR

12



5.4

55

5.6

Cena s DPH 2.400,00 EUR

Slovom: DvetisicStyristo eur s DPH.

f) pre objekt SO 06 Spevnené plochy

cena bez DPH 1.000,00 EUR
20% DPH 200,00 EUR
Cena s DPH 1.200,00 EUR

Slovom: Jedentisicdvesto eur s DPH.
g) pre objekt SO 07 RieSenie pultu strdZznej sluzby

cena bez DPH 500,00 EUR
20% DPH 100,00 EUR
Cena s DPH 600,00 EUR

Slovom: Sest'sto eur s DPH.
h) pre objekt SO 08 Vzduchova clona

cena bez DPH 500,00 EUR
20% DPH 100,00 EUR
Cena s DPH 600,00 EUR

Slovom: Sest'sto eur s DPH.

Zmluvnd cena uvedend v tomto bode zahffia vSetky néklady zhotovitela, potrebné
na vypracovanie, dodanie a vykonanie predmetu zmluvy a jeho odovzdanie v zmysle
¢lanku 11l bodu 3.7 zmluvy, vratane odplaty za licenciu a zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za to, Ze nim vypracovana kalkulacia ceny je v sulade s rozsahom prac
potrebnych na zhotovenie celého predmetu zmluvy. V cene je premietnuty aj inflacny
narast predpokladany pocCas realizidcie plnenia predmetu zmluvy. Zmluvna cena
uvedenda v bode 5.3.3 tohto ¢lanku zmluvy zahffia pripadné kolky a spravne poplatky
za podanie Ziadosti o vydanie stanovisk, posudeni, rozhodnuti okrem poplatku
za ziadost o vydanie stavebného povolenia, resp. ohldsenia stavebnych Uprav.
V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté vSetky dane, cla, poplatky, platby vyberané
v ramci uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi, ako
aj iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitelovi nevznikne narok na Uhradu dodatocnych nékladov, ktoré si nezapocital
do ceny za predmet zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel mé pravo znizit zmluvna cenul/jej Cast
0 hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatelom voci zhotovitelovi podla ¢lanku
VIII tejto zmluvy. Zhotovitel je vtakom pripade povinny vystavit najblizSiu faktdru,
znizenu o uplatnent zmluvnd pokutu, resp. objednavatel znizi vySku zadrzného
0 zmluvnu pokutu.

Pokial v priebehu spracovania projektu stavby objednavatel bude poZadovat prace
nad rozsah dohodnuty v tejto zmluve, ktoré bude potrebné zapracovat do projektovej
dokumentécie a ktoré budld mat vplyv na cenu atermin plnenia, zmluvné strany
dodatkom k tejto zmluve upravia predmet plnenia, cenu atermin plnenia vo vazbe
na zmenu predmetu plnenia za podmienky, Ze dodatok bude v sulade s § 18 zkona
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5.7

6.1.
6.2.

0 verejnom obstaravani.

Projektovd dokumentacia vypracovana vramci predmetu tejto zmluvy, sa stava
vlastnictvom objednavatela po jej riadnom odovzdani/prevzati diiom Ghrady faktury.
Tymto nie s obmedzené prava zhotovitela, ktoré mu vyplyvaju z prisluSnych
ustanoveni zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.

Clanok VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.
Cena za vykonané prace a dodavky bude fakturovana nasledovne:

6.2.1. jednorazovo vo vySke 100 % z ceny predmetu zmluvy vratane DPH dohodnutej
v ¢lanku V v bode 5.3.1 tejto zmluvy za dodavku projektovej dokumentacie
skutkového stavu podfa ¢lanku 11l bodu 3.1.1. Dokladom o splneni predmetu
zmluvy a podkladom na Uhradu faktury bude zapisnica o odovzdani a prevzati
projektovej dokumentécie skutkového stavu.

6.2.2.a) jednorazovo vo vySke 85 % z ceny predmetu zmluvy vratane DPH dohodnutej
v ¢lanku V vbodoch 5.3.2 a5.3.3 tejto zmluvy za dodavku projektovej
dokumentécie pre realizaciu stavby podfa ¢lanku 11l bodu 3.1.2 a inZiniersku
¢innost' podla ¢lanku 11l bodu 3.1.3 zmluvy. Dokladom o splneni predmetu
zmluvy a podkladom na Uhradu faktary bude zépisnica o odovzdani a prevzati
projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby, stanovisk, posudkov
a rozhodnuti dotknutych organov potrebnych pre vydanie stavebného
povolenia, resp. ohlasenia stavebnych Gprav, alebo potrebnych pre budlce
uvedenie technologickych ¢asti do prevadzky.

b) zvySné zadrzné vo vySke 15% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane
DPH dohodnutej v ¢lanku V v bodoch 5.3.2 a5.3.3 tejto zmluvy uhradi
objednavatel zhotoviteflovi po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia, resp. vydania ohlasenia stavebnych Uprav, a to zniZzené o pripadné
naklady na odstranenie vad predmetu zmluvy objednévatelom, alebo o iné
naroky objednavatela voci zhotovitelovi, na ktoré objednavatefovi vznikol
narok; zadrzné méze byt pouzité na uhradu nakladov na odstranenie vad, na
ndhradu zmluvnych pokut dohodnutych v tejto zmluve, inych pokut, Skody
spOsobenej v dosledku konania/nekonania zhotovitela, alebo dhradu
akychkolvek narokov objednévatela,

6.2.3. jednorazovo vo vySke 100% ceny predmetu zmluvy vratane DPH dohodnutej
v ¢lAnku V v bode 5.3.4 tejto zmluvy za odborny autorsky dohfad na stavbu a
vykon koordinatora dokumentécie z hladiska zaistenia bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pripraci, po odovzdani a prevzati stavby, resp. po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na stavbu. Podkladom na uUhradu
faktary bude zapisnica o0 odovzdani a prevzati stavby, resp. kolaudacné
rozhodnutie, ktoré je objednavatel povinny zhotovitelovi poskytnut do 10 dni od
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

V pripade realizovania stavby po Castiach /objektoch bude jednorazovo uhradena
cena za odborny autorsky dohlad na stavbe a vykon koordinatora dokumentécie
prislichajuca kazdému objektu podlfa bodu 5.3.4 pism. a) aZz h) po realizovani
toho ktorého objektu.

Ak sa realizcia stavby/alebo jej Casti (objektu) nebude z akychkolvek dévodov
realizovat, zhotovitel nema narok na zmluvnu cenu tejto ¢asti predmetu zmluvy,
ani na jej alikvotnu Cast.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Faktary vystavené zhotovitefom budld objednavatelovi predlozené vo finanénom
objeme a ¢leneni podla ¢lanku V bodu 5.3 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je najneskér do 30 dni od jej doru€enia do podatefne
objednéavatela.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktoru
ma voci zhotovitelovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
zhotovitelovi voci objednavatelovi. Zapoc€et pohfadavok méze objednavatel uplatnit' pri
Uhrade faktary zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu faktaru zaslat listinne poStou a su€asne v textovo
Citatefnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailovl adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Takto predloZzen& faktdra
nesmie byt vo forme obrazku, ale musi byt strojovo Citateln4. Zhotovitel vyhlasuje,
Ze obsah faktury poslanej poStou alebo doru€enej do podatelne objednavatela sa bude
zhodovat s faktirou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovi adresu
objednavatela. Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Socidlna poistovia,
Ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

Zhotovitelom predloZzena faktira ako darnovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
s ustanovenim § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty.
Neoddelitelnou prilohou faktury bude doklad o spineni zmluvy v zmysle ¢lanku IV bodu
4.4 zmluvy. Chybajuca priloha je dévodom na vréatenie faktury.

V pripade, ak faktdra vyhotovena zhotovitefom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nedpiné Uudaje,
objednavatel méa pravo vratit’ ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je
povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novu, opravenud, resp. doplnenu
faktdru s novou lehotou splatnosti a zaslat' ju aj v elektronickej podobe na e-mailova
adresu objednavatela.

Clanok VI
Zaruénéa doba a zodpovednos t za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny a dodany podla
podmienok zmluvy a Ze poc€as zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy, technickych noriem, v3eobecne zavaznych pravnych predpisov a pokynov
objednavatela v stlade so stanoviskami dotknutych organov a povoleni stavebnych
aradov. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednavatelovi zanedbanim
povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa
zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré projektovd dokumentacia ma v Case jej
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani dokumentécie
zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il v bode 3.1.2 je 5 rokov
a zacina plynat odo dna zapisni¢éného odovzdania tejto €asti predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle 8 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel' preberie zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. 8§ 429 aZz § 431 Obchodného zékonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej
doby sp6sobily na zmluvny G€el a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentécie, Ze pocas
zaru¢nej doby ma objednavatel pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
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8.3
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8.5

odstranit vady v projektovej dokumentacii, a to bez zbytoéného odkladu, najneskér do
7 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, ak sa obe zmluvné strany
nedohodnd inak. Objednavatel pripadnd reklamaciu vady projektovej dokumentacie
uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou. Pripadné Skody, ktoré by z tohto
dbévodu vznikli objednavatelovi podas vystavby, bude hradit zhotovitel, ktory sa
zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli sp6sobené pouZzitim
podkladov poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odborne;j
starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela
upozornil a objednavatel na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel tieZ nezodpoveda za
vady spbsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak
zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani
pisomne trval, alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zhotovitel bude zodpovedat v plnom rozsahu za to, Ze vykaz vymer, ktory predlozil ako
sucast’ projektovej dokumentécie Specifikovanej v ¢lanku Il bode 3.1.2, predstavuje
skutoCny rozsah poZadovanych prac objednavatefom aje v plnom sulade s ostatnou
dokumentéciou, ato vykresovou c¢astou, technickou spravou ainymi Castami
projektovej dokumentacie. Pripadné Skody, ktoré by ztohto dévodu vznikli
objednéavatelovi po€as vystavby, bude hradit’ zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje ich
uhradit.

Clanok Vil
Zmluvné pokuty a urok z omeSkania

V pripade omeSkania zhotovitela so splnenim predmetu zmluvy v dohodnutych
terminoch podla ¢lanku IV bodov 4.3.1 a 4.3.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
uplatnit si narok na zmluvna pokutu vo vySke 0,1 % zo zmluvnej ceny dohodnutej
v ¢lanku V bodoch 5.3.1 a 5.3.2. a) tejto zmluvy za kazdy deri omeskania. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze takato zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat’ (30)
dni odo dia jej uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstrdnenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych do 15 dni od prevzatia predmetu zmluvy avad zistenych pocas zaruc€nej
doby v termine dohodnutom podrla ¢lanku VII bodu 7.6 tejto zmluvy, je objednévatel
opravneny uplatnit si narok na zmluvni pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy den
omeskania a za kazda vadu. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu zaplati
objednévatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dia jej uplatnenia objednavatelom.

V pripade, ak v dbsledku preukazanych nedostatkov a vad projektovej dokumentéacie
na realiziciu stavby déjde k zvySeniu zmluvnej ceny na zhotovenie stavby je
objednavatel opravneny uplatnit' si ndrok na zmluvna pokutu vo vySke 50 % z ceny
takto vzniknutych naviac prac. Zhotovitel sa zavéazuje, Ze takato zmluvnl pokutu
zaplati objednavatelovi najneskdr do tridsat (30) dni odo drfa jej uplatnenia
objednavatelom.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit si narok na drok z omeSkania maximalne vo vyske uréenej
nariadenim vlady ¢€. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vlady €. 303/2014 Z. z.. Objednavatel sa
zavazuje, Ze takyto urok z ome3kania zaplati zhotovitelovi najneskér do tridsat’ (30) dni
odo dfia dorucenia jeho vyuc¢tovania na zéklade faktury.

Ak zhotovitel spésobil poruSenim povinnosti objednévatelovi Skodu, objednavatel je
opravneny pozadovat jej nadhradu. Za Skodu sa povaZuju aj straty spbésobené
nemoznostou pouZitia predmetu zmluvy/jej ucelenej Casti na dojednany ucel v
dosledku vadného (chybného) plnenia zhotovitela, ako i sankcie, penale a pokuty
uloZené Statnymi organmi alebo tretimi osobami v désledku vad predmetu zmluvy, ako
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aj naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v désledku vad predmetu zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti zo zavazkového vztahu jednou zo zmluvnych stran, je
tdto zmluvna strana povinna nahradit Skodu tym spésobend druhej zmluvnej strane,
ibaze preukdze, Ze poruSenie tejto povinnosti bolo spdsobené okolnostami
vylu€ujucimi zodpovednost.

Skoda sa nahradza v peniazoch, resp. uvedenim do predoslého stavu, ak oto
opravnena zmluvna strana poZiada a ak to je mozné a obvyklé. Za Skodu sa povazuje
tieZz ujma, ktora posSkodenej zmluvnej strane vznikla tym, Ze musela vynalozit ndklady
v ddésledku porusenia povinnosti druhej zmluvnej strany.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanikne narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

Vsulade s 8§ 364 Obchodného zakonnika objednavatel aj zhotovitel suhlasia
so zapocitanim vzajomnych pohladavok. Objednavatel je opravneny zapocitat
zmluvné pokuty podfa tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej ceneljej €asti, resp. ich
uplatnit zo zadrzného.

Clanok IX

Osobitné ustanovenia

Zhotovitel (v pripade skupiny dodavatefov kazdy c&len skupiny dodéavatefov), jeho
subdodéavatelia a subdodavatelia podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“), ktori su uvedeni v prilohe &. 2 tejto zmluvy musia byt
vsulade s § 11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani zapisani v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, pokial sa na
nich tato povinnost vztahuje. Objednavatel neuzatvori tato zmluvu so zhotovitelom, ak
v ase uzatvorenia zmluvy nebude mat zhotovitel, jeho subdodéavatelia alebo
subdodéavatelia podfa zdkona o registri partnerov verejného sektora splnenu
podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora (pokial s ohfadom na § 2 ods.
2 z&kona o registri partnerov verejného sektora p6jde o partnera verejného sektora)
alebo ak zhotovitelovi bude uloZzeny zakaz UcCasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona
0 verejnom obstaravani.

Objednavatel méze podla 8§ 19 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani odstupit
od zmluvy, ak zhotovitel v Ease uzatvorenia dohody nebol zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora,
alebo ak mu bol pravoplatne uloZzeny zakaz uc€asti podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona
0 verejnom obstaravani.

Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel vyuZit subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny pri uzatvoreni zmluvy predloZit' objednavatelovi zoznam subdodéavatelov, ktory
obsahuje udaje o vSetkych znamych subdodavateloch zhotovitela v Case uzatvorenia
tejto zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu
€. 2 k tejto zmluve a obsahuje okrem uvedenych udajov podiel plnenia zo zmluvy v %
a struc¢ny opis €asti zmluvy, ktord bude predmetom subdodéavky.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdodéavatelovi, ktory je uvedeny vprilohe & 2 ktejto zmluve najneskér
do 3 pracovnych dni odo dna uskuto€nenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu

uvedenu v zahlavi zmluvy.
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V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednévatelovi Udaje o navrhovanom novom subdodavatelovi a 0 osobe opravnenej
konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Na nového subdodavatela sa vztahuje povinnost byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora podfa zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Zmena nového subdodavatela sa vykona zapisom o zmene prilohy €. 2 k zmluve, ktory
nadobudne platnost diiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
strdn a ucinnost’ dfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v registri; vzor zapisu
0 zmene prilohy €. 2 k zmluve tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve; osobami opravnenymi
konat' vo veciach zmeny prilohy €. 2 k zmluve vratane podpisu zapisu o zmene prilohy
€. 2 k zmluve su: za zhotovitela: Ing. Jozef Gonos, konatel a za objednéavatela: riaditel
odboru investicii a spravy majetku.

Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za plnenie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednévatelovi zalatie
akéhokolvek sudneho, rozhodcovskeho, exekucného, konkurzného,
reStrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v suvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritefov zhotovitela podal proti nemu navrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukoncenie.

Pod vy$S8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekézok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podfa zmluvy, bude
povinna zmluvna strana zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné nesplnenie
zavazkov podfa zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktor( pdsobili tieto
okolnosti.

Objednavatel sa zavazuje zabezpelit zamestnancom zhotovitela pocas
vypracovavania predmetu zmluvy primerany pristup do priestorov objednavatela, ktoré
slvisia s vypracovanim predmetu zmluvy za UCasti zodpovedného zamestnanca
objednéavatela.

Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia su povinni
zachovat micanlivost o v3etkych dovernych informaciach, ktoré su uvedené v tejto
zmluve av jej prilohdch, a/alebo, ktoré budi uvedené v jej dodatkoch a prilohach
a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v savislosti so zmluvou alebo
s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy, resp. ktoré sulvisia s predmetom
plnenia, s tdajmi, ktoré podliehaju ochrane podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu
aRady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani
osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto uUdajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (GDPR) a zakona €. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych (dajov aozmene a doplneni niektorych zakonov, s udajmi
o klientoch a obchodnych partneroch objednéavatela, s tdajmi z informa¢ného systému
objednéavatela, ktoré suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

9.10.1 ak je poskytnutie informéacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zéklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na z&klade povinnosti
uloZenej postupom podfa vSeobecne zavazného pravneho predpisu (napr.
zakon ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych z&konov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov);

9.10.2 ak je informacia verejne dostupné z iného dévodu ako je porusenie povinnosti
mi¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informéacie, ktoré uz su v den
podpisania zmluvy verejne zndme alebo ktoré je mozné uz v def podpisania
tejto zmluvy ziskat z beZne dostupnych informacnych prostriedkov;
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9.14

9.15
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.10.3 ak sa jedna o informéacie, ktoré sa stand po podpisani zmluvy verejne
znamymi, alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat z beZne dostupnych
informacnych prostriedkov;

9.10.4 ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov), ktori st bud
viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti alebo, ak sa voci
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou mi¢anlivosti;

9.10.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknutda zmluvna strana ucastnikom;

9.10.6 ak je informécia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sU povinné zachovavat micanlivost o vSetkych dbvernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukonceni u&innosti
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze doverné informécie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouZziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumozZnia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju clenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni
poradcovia zmluvnych stran, ktori si ohfadne im spristupnenych informécii viazani
povinnostou mi¢anlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druhd zmluvnl stranu o porudeni
povinnosti mi€anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budud ochranovat déverné informacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochranuju vlastné déverné informéacie rovnakého
druhu, vZzdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvu je moZné menit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v sulade
s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby Specifikovana v ¢lanku 11l bode 3.1.2
(dalej len ,projektova dokumentacia“ alebo ,autorské dielo”) je autorskym dielom podla
zékona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov a vztahuju sa
naf ustanovenia tohto zdkona (dalej len ,autorsky zakon").

Majetkoveé prava autora k dielu (dalej len ,majetkové prava“) vykonava na zaklade tejto
zmluvy v sulade s autorskym zédkonom vo svojom mene a ha svoj Ucet objednavatel.

V pripade, ak budld na vyhotovenie autorského diela pouZité prvky, ktoré su
samostatnymi dielami chranenymi autorskym pravom podla autorského zékona (dalej
len ,samostatné diela“), autor sam zodpoveda za pripadné poruSenie osobnostnych
a majetkovych prav autorov samostatnych diel. Autor tymto vyhlasuje, Zze ma
vysporiadané vSetky osobnostné a majetkové prava suvisiace s autorskym dielom
alebo jeho Castou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na zhotovenie a dodanie projektovej
dokumentécie aZe ju vypracuju osoby opravnené na projektovd cinnost v zmysle
zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit ,autorské dielo” nadobuda objednavatel
v den, kedy mu je ,autorské dielo”, resp. ¢ast autorom odovzdana. PouZivanie diela
zahfia vykon vSetkych majetkovych prav.

Prava k, na, zalebo inak tykajuce sa projektovej dokumentacie vytvorenej
zhotovitefom alebo nim poverenou tretou osobou (napr. subdodéavatel, SZCO a pod.)

s s

¢i zamestnancom zhotovitela, po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy, v celom rozsahu,
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9.22

9.23

9.24

9.25

resp. v rozsahu pripustnom podla platnych predpisov, patria objednévatelovi, resp. ich
zhotovitel bezodplatne prevadza na objednavatefa dfiom a¢innosti  zmluvy.
Objednavatel je opravneny prava pouZzivat v najva¢som moznom pripustnom rozsahu
a to najma:

a) zverejnit, utajit alebo znicit autorské dielo,

b)  oznadit ho vlastnym ndzvom objednavatela,

c) spracovat, dokoncit, zmenit, upravit alebo vykonat iné zdsahy do autorského
diela vratane opravnenia vykonat akékolvek Upravy a zmeny v autorskom diele,

d) spajat autorské dielo s inymi autorskymi dielami,

e) pouZit autorské dielo alebo jeho &asti na vytvorenie nového diela,

f) kopirovat, vyhotovit rozmnoZeninu, pouzit' a Sirit dielo (distribuovat) na
akychkolvek nosi¢och, verejne rozSirovat original autorského diela alebo jeho
rozmnozeninu alebo uvadzat dielo na verejnosti akymkolvek spésobom,

g) verejne vykonat autorské dielo, zverejnit a rozSirovat prevodom vlastnickeho
prava, vypoZi¢anim, ngmom,

h)  uvadzat autorské dielo na verejnosti akymkolvek spésobom

)] udelit suhlas na pouZitie autorského diela akymkolvek tretim osobam,

)] registrovat autorské dielo v osobithom registri alebo udelit suhlas na tato
registraciu tretej osobe,

k)  akymkolvek inym sp6sobom pouZzit autorské dielo v celom rozsahu majetkovych
prav, ktoré inak prislichaju autorovi v zmysle ustanoveni Autorského zakona.

Zhotovitel udeluje objednavatefovi podla § 70 autorského zakona vyhradnu licenciu
na pouzitie projektovej dokumentécie. Objednavatel je opravneny na zaklade tejto
vyhradnej licencie na pouZitie projektovej dokumentacie v neobmedzenom rozsahu
poCas celej doby trvania majetkovych prav k autorskému dielu, ato akymkolvek
sposobom podla § 19 ods. 4 autorského zakona, ako aj spbésobom, ktory je v Case
nadobudnutia Gcinnosti zmluvy technicky mozny a pravne pripustny a inym spdsobom
potrebnym pre vykonavanie innosti objednavatela a naplnenia u¢elu zmluvy a podla
osobitnych predpisov vyhradna licenciu na pouzivanie autorského diela, a to vzdy
Vo vecne auzemne neobmedzenom rozsahu, bez naroku na osobitn odmenu
(tzn. bezodplatne), s pravom poskytnat' sublicenciu tretej osobe, tak aby tieto tretie
osoby mohli nadobudnut, vykonavat prava v obdobnom rozsahu ako objednéavatel,
ato na Cas trvania majetkovych prav k autorskému dielu. Zhotovitel suhlasi s tym,
Ze objednavatel nie je povinny takto udelenu licenciu vyuZivat.

Ak zhotovitel vykonanim autorského diela, alebo c¢asti poveril tretiu osobu,
alebo zamestnanca je zhotovitel povinny zabezpecit, aby mu tato tretia osoba, resp.
zamestnanec udelila vyhradna licenciu na jeho pouZitie v rozsahu rovnakom ako je
uvedené v bodoch 9.20 a 9.21 tohto ¢lanku zmluvy a tak, aby ju (resp. sublicenciu) bol
opravneny udelit objednavatelovi, resp. previest ju na objednavatela v sulade s touto
zmluvou. Zaroven je zhotovitel povinny zabezpe€it, aby mu tretia osoba, resp.
zamestnanec udelil prehlasenie, Ze si nebude uplatfiovat autorské prava po celt dobu
trvania autorskych prav v pripade, ak objednavatel bude pocas Zivotnosti stavby
realizovat na stavbe stavebné prace a udrZiavacie prace nad ramec § 33 ods. 7
autorskéeho zakona.

Zhotovitel tymto udeluje objedndvatelovi suhlas na pouZitie diel tretich oséb
a zamestnancov podfa bodu 9.23. Zhotovitel zodpoveda za poruSenie prav inej osoby,
t. j. subdodavatela z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva v désledku
pouZitia autorského diela objednavatefom.

V pripade, Ze si akakolvek tretia strana, vratane zamestnancov zhotovitela
alebo subdodéavatelov, uplatni akykolvek nérok proti objednévatelovi z titulu poruSenia
autorskych prav tejto tretej osoby alebo akékolvek iné naroky v akejkolvek suvislosti
so zmluvou, zhotovitel sa zavazuje poskytnat objednévatelovi akukolvek a vSetku
acinnd  pomoc auhradit akékolvek vSetky naklady, ktoré vznikli/vznikna
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9.26

9.27

9.28

9.29

9.30

9.31

10.1.

10.2.

10.3.

objednavatelovi v suvislosti s uplatnenim vySSie uvedeného naroku tretej osoby a
nahradit objednavatelovi akukolvek avSetku Skodu, ktora mu vznikne v doésledku
uplatnenia vysSie uvedeného naroku tretej osoby, a to v plnej vySke a bez akéhokolvek
obmedzenia.

Zhotovitel prehlasuje v mene svojom a v mene tretich oséb (ak budd poverené
zhotovenim diela/alebo jeho ¢€asti v zmysle bodu 9.23), Ze po celd dobu trvania
majetkovych prav k autorskému dielu si nebude uplathovat autorské prava, ato
ani v pripade, ak objednavatel bude pocas Zivotnosti stavby realizovat na stavbe
stavebné prace a udrziavacie prace nad ramec § 33 ods. 7 autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouZitie diela v rozsahu licencie (sublicencia) a/alebo je opravneny licenciu zmluvou
postupit. O postupeni Licencie a o osobe postupnika je Nadobudatel povinny
informovat autora bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zaniku objedndvatela, prechadzaju vsetky
prava v zmysle €l. IX bodov 9.16 aZ 9.26 na pravneho nastupcu objednéavatefla.

Odplata za udelenu vyhradnu licenciu na pouZitie autorského diela je zahrnuta v cene
diela podfa ¢lanku V tejto zmluvy.

Zaplatenim ceny za predmet zmluvy podla ¢lanku V tejto zmluvy vyhradna licencia
v zmysle tohto ¢lanku zmluvy prechadza na objednavatela bez dalSich finanénych
narokov zhotovitela.

Zhotovitel pri podpise zmluvy predloZi poistna zmluvu preukazujicu, Ze ma uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobend pri vykone povolania. Minimalny limit
poistenia zodpovednosti za Skodu spbsobend pri vykone povolania sa pozaduje
500 000 (slovom: pétstotisic EUR), so spoluucastou pre jednotlivy vyskyt poistnej
udalosti nie vy3Sou ako 5 000 EUR (slovom: pattisic EUR). Poistenie zodpovednosti za
Skodu pri vykone povolania bude kryt zodpovednost Zhotovitela za Skody v suvislosti
s dodanym dielom pocas trvania zmluvy (vratane zaru¢nych déb a déb zodpovednosti
za skryté vady). Uradne overena kopia uvedenej poistenej zmluvy tvori prilohu ¢&. 4
tejto zmluvy.

Clanok X
Skon €enie zmluvy
Zmluva moze skongit:
a) splnenim v dohodnutej dobe,
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
c) vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,
d) odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah mdZze byt skonceny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 3 mesacnej vypovednej
lehote, ktora zacina plynat prvym dnfom kalendarneho mesiaca nasledujdceho
po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit:
10.3.1. v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné
poruSenie zmluvy sa povaZzuje:

- omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy uvedenom v ¢lanku Il
bode 3.1.1, 3.1.2 a3.1.3 oviac ako 30 dni od dohodnutého terminu
plnenia podfla ¢lanku IV bod 4.3, zhotovitelovi vznika narok na uhradu len
skutoéne vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom,
znizenych o vysku zmluvnej pokuty,
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy uvedeny v bode ¢lanku Il 3.1.1,
3.1.2, v dohodnutom rozsahu a kvalite,

- ak zhotovitel nebude pinit predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il bode 3.1.4
v dohodnutom rozsahu a kvalite,

10.3.2. v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zmluvna strana nesplni
svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord& mu na to bola
poskytnuta,

10.3.3. v pripade opakovaného poruSenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie
dvakrat a viackrat,

10.3.4. z dévodov uvedenych v tejto zmluve,
10.3.5. podfa § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Odstupeniu objednavatela od zmluvy musi predchddzat upozornenie zhotovitela
na neplnenie povinnosti a na moznost ukoncenia tejto zmluvy odstupenim.

Zhotovitel mbdZe od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak je objednavatel v omeSkani
s Uhradou riadne vystavenej faktary podla tejto zmluvy po dobu dlhSiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktdry, skon&eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moZnost ukoncenia tejto
zmluvy odstipenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto&nené pisomnou formou a bude u¢inné driom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela ani inak
neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej ¢asti inému
subjektu a nepostupi ast’ alebo celkova vysku svojich pohladavok na tretiu osobu.

Objednavatel je povinny v pripade jeho odstipenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi
skuto€ne vynaloZené naklady spojené so zacatim a realizaciou predmetu zmluvy podla
stavu jeho rozpracovanosti. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany,
ktorej vznikla Skoda v désledku poruSenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je
tymto dotknuty.

VSetky pisomnosti podla tejto zmluvy a suavisiace s touto zmluvou (dalej len
pisomnosti) sa povaZzuju za dorucené aj ich bezdévodnym neprevzatim zhotovitelom
ku dru ich riadneho doru€enia do sidla zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.
Pisomnosti je mozZno dorucovat zhotovitefovi aj elektronickymi prostriedkami na adresu
na zasielanie pisomnosti elektronickymi prostriedkami uvedent v tejto zmluve.
Pisomnost sa povaZuje za doru€enu treti den od jej odoslania, aj ked ju adreséat
neprecital v zmysle § 105 zakona €. 160/2015 Z. z. (Civilny sporovy poriadok).

Clanok Xl
Zavere éné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla 8 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000
Z.z. oslobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a dopifaju niektoré zékony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit’ tato zmluvu ako aj jednotlivé faktary vyplyvajlice z tejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Gcinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav vedenom Uradom vilady Slovenskej republiky.

Zmluvu mozno menit a dopifat formou pisomnych dodatkov, ktoré budd jej
neoddelitelnou sucastou. Pisomna zmena subdodavatela zhotovitela podfa ¢lanku IX
bodu 9.5. tejto zmluvy sa vykona zapisom o zmene prilohy k zmluve, ak nebude
vrozpore sustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani a europskou
legislativou.

Skon&enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce
zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahradu Skody vzniknutej
poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat
aj po ukonceni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

Neoddelitefnou st¢astou tejto zmluvy su:

priloha €. 1: cenova kalkulacia,

priloha €. 2: zoznam subdodavatelov,

priloha €. 3: vzor zapisu o zmene prilohy €. 2 ,Zoznam subdodavatelov”
priloha €. 4: poistna zmluva — Gradne overena kopia

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, zdkona o verejnom obstaravani, zakona ¢&. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov, ostatnymivSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budi rieSit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa strany nedohodli, budl postipené na rozhodnutie vecne
a miestne prislusnému sadu.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len scasti
alebo neskér stratia platnost, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni.
Na miesto neplatnych ustanoveni sa pouZzije Uprava, ktora sa €o najviac priblizuje
zmyslu a Ucelu tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvnu
stranu.

11.10. Zmluvné strany vyhlasujd, Zze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vble, zmluva

nebola uzatvorend vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sudcasne
vyhlasuja, Ze si ju riadne adésledne precitali, jej obsahu a pravnym a¢inkom
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

Bratislava, dra Michalovciach, dnha 23.09.2021

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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Ing. Juraj Kacer
generalny riaditel
Socialnej poistovne

Ing. Jozef Gonos
konatel JEGON s.r.o0.
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Priloha €. 1 k zmluve €. 23830-6/2021-BA

CENOVA KALKULACIA
JEGON s.r.0. Michalovce k zakazke , Socialna pois tovina, pobo ¢ka PreSov — stavebné
Gpravy*
. Cenav € . Cenav€
P.c Predmet zmluvy bez DPH DPH 20% s DPH
Cena za dodavku projektovej dokumentacie
1 skutkového stavu pod/a ¢lanku IIl bodu 3.1.1 7 500,00 1 500,00 9 000,00
zmluvy
Cena za dodavku projektovej dokumentacie
2 pre realiz&ciu stavby pod/a ¢lanku Il bodu 47 980,00 9 596,00 57 576,00
3.1.2 zmluvy
Cena za inziniersku ¢innost pod/a ¢lanku IlI
3 bodu 3.1.3 zmluvy 4 500,00 900,00 5 400,00
Cena za odborny autorsky dohlad stavby a
vykon koordintora dokumentécie z hladiska
zaistenia bezpecénosti a ochrany zdravia pri
& praci podfa ¢lanku Il bodu 3.1.4 zmluvy 2 CUBL 1L 000 LOEL000
spolu (sucet poloZiek a) az h) uvedenych
nizSie v tejto cenovej kalkulacii)
Z toho (tzn. z p. €. 4):
a) Pre objekt SO 01 Vytah — rekonsStrukcia
pod/a ¢lanku V bodu 5.3.4 pism. 1 000,00 200,00 1 200,00
a)zmluvy
b) Pre objekt SO 02 Kotolha —
rekonsStrukcia — udrziavacie prace podfa 1 500,00 300,00 1 800,00
clanku V bodu 5.3.4 pism. b) zmluvy
c) Pre objekt SO 03 Atrium — stavebné
Upravy pod/fa ¢lanku V bodu 5.3.4 pism. 1 500,00 300,00 1 800,00
¢) zmluvy
d) Pre objekt SO 04 Sanacia suterénneho
muriva pod/fa ¢lanku V bodu 5.3.4 pism. 1 000,00 200,00 1 200,00
d) zmluvy
e) Pre objekt SO 05 Fasada —
rekonstrukcia pod/a ¢lanku V bodu 5.3.4 2 000,00 400,00 2 400,00
pism. e) zmluvy
f)  Pre objekt SO 06 Spevnené plochy
pod/a ¢lanku V bodu 5.3.4 pism. f) 1 000,00 200,00 1 200,00
zmluvy
g) Pre objekt SO 07 RieSenie pultu straznej
sluzby pod/a ¢lanku V bodu 5.3.4 pism. 500,00 100,00 600,00
g) zmluvy
h) Pre objekt SO 08 Vzduchova clona
podfa ¢lanku V bodu 5.3.4 pism. h) 500,00 100,00 600,00
zmluvy
Celkové cena za predmet zmluvy
S v EUR s DPH (sucet poloziek p.¢.1 az 4) 68 980,00 | 13 796,00 | 82776,00

V Michalovciach, dna 23.09.2021

Ing. Jozef Gonos, konatel

meno a priezvisko, funkcia, podpis*

*Podpis uchadzaca, jeho Statutarneho organu alebo iného zastupcu uchadzaca, ktory je opravneny konat' v mene uchadzaca
v zavazkovych vztahoch v stlade s dokladom o opravneni podnikat, t. j. pod/a toho, kto za uchadzaca kona navonok. V pripade
skupiny dodavatelov podpis kazdého clena skupiny dodavatefov alebo osoby opravnenej konat' v danej veci za ¢lena skupiny
dodavate/ov.
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Priloha €. 2 k zmluve ¢&. 23830-6/2021-BA

ZOZNAM SUBDODAVATE OV

QEGON, S.I.0.
S; Kukuru 12, 071 01 Michalovce
ICO: 36200336

Na uskutoéneni plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentacie, inZiniersku
¢innost’ a odborny autorsky dohlad na stavbu ,Socialna pois tovna, pobo ¢ka PreSov —
stavebné Gpravy"

a) sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet zmluvy o dielo uskutonime
vlastnymi kapacitami.*

b) sabudd-podielat-nastedovii-subdodavatelia™

Meno
a priezvisko
alebo obchodné a rl}/tlai?/iosko
meno alebo P ’ Podiel
P nazov X LR oo plnenia zo
Y p ' ICO a datum Predmet subdodavok
¢. | subdodavatela. narodenia 0soby zmluvy o
Adresa sidla opravnenei konat dielo v %
alebo miesta P bd dJ' )
podnikania za subdodavatela
subdodavatela.
1.
2.
3

V Michalovciach, dna 23.09. 2021

Ing. Jozef Gonos,
konatel JEGON s.r.0.**

* Nehodiace sa preciarknite

**Podpis uchadzaca, jeho Statutarneho organu alebo iného zastupcu uchadzacéa, ktory je opravneny konat
v mene uchadzaca v zavazkovych vztahoch v sulade s dokladom o opravneni podnikat, t. j. pod/a toho, kto
za uchadzaca kona navonok. V pripade skupiny dodavatefov podpis kazdého clena skupiny dodavatefov alebo
osoby opravnenej konat’v danej veci za ¢lena skupiny dodavatefov
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Priloha €. 3 k zmluve &. 23830-6/2021-BA

ZAPIS
O ZMENE PRILOHY &. 2 ,Zoznam subdodavate Fov*
k zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentacie, inZiniersku ¢innost a odborny
autorsky dohlad na stavbu
»Socialna pois t'ovia, pobo €ka PreSov — stavebné Gpravy*
uzatvorenej podla 8§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,zmluva“) medzi:

zhotovitefom JEGON, s.r.o., S. Kukuru 12, 071 01 Michalovce, 1CO: 36200336

(dalej len ,zhotovitel*) a

objednavatelom Socialna pois tovra, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
ICO: 30807484 (dalej len ,,objednavatel*)

V sulade s ¢l. IX bodom 9.5 zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spdsobe zmeny
prilohy €. 2 k zmluve, zmluvné strany v zastUpeni ich opravnenymi zastupcami podpisuju
tento zapis, ktorym sa meni priloha €. 2 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov”, ktora tvori
prilohu k tomuto z4pisu.

Dovod potreby uskuto&nenia zmeny prilohy €. 2 k zmluve ,Zoznam subdodavatefov*:

Tento zapis je heoddelitefnou sucastou zmluvy.

Tento zapis nadobuda platnost diom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innost diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri
zmluv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Nadobudnutim G¢innosti tohto zéapisu sa v celom rozsahu meni znenie prilohy €. 2 k zmluve
,Z0znam subdodavatelov*.

Michalovce, dia ................... Bratislava, dfia ...................
Za zhotovitela: Za objednavatela:
opravnena osoba riaditel odboru investicii
Ing. Jozef Gonos a spravy majetku

konatel JEGON s.r.o.

Priloha:
Priloha €. 2 k zmluve — Zoznam subdodavatelov
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Priloha €. 4 k zmluve €. 23830-6/2021-BA

POISTNA ZMLUVA

Poistny certifikat €. 36200336 (uid:536200336) Allianz-Slovenskéa poistoviia, a.s.
zo dna 30. 03. 2021

Cislo poistnej zmluvy: 491 100 641
Zaciatok poistenia:  01. 04. 2021
Koniec platnosti certifikatu: 31. 03. 2022
Uzemna pbsobnost: SR

Poistna suma/Limit zodpovednosti: 100.000,00 EUR
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