

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP), v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu:

“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“ (Časť č. 2)

Číslo objednávateľa:/6431/2021

Číslo zhotoviteľa: AP/2021/290/001

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR)
zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení.

Štatutárny orgán:

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC

Bankové spojenie:

IBAN:

Štátna pokladnica,

SK44 8180 0000 0070 0013 5433

IČO :

000 033 28

DIČ :

2021067785

Telefón:

+421 415074613, 7277 200

Fax:

+421 415074616

e-mail:

beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ SSC IVSC Žilina
Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne

Ing. Stanislav Lališ, nám. úseku investičnej prípravy,
Ing. Danko Vráblová, odd. prípravy stavieb
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK81111000000002626740907
IČO :	35860073
DIČ :	2020289953
IČ DPH :	SK2020289953
Telefón:	02/59308261
Fax:	02/59308260
e-mail:	info@amberg.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ a generálny riaditeľ
Mgr. Roman Belokur – prokurista a vedúci oddelenia obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Ivan Brigant – prokurista a riaditeľ divízie projekcie a inžinieringu
- vo veciach ekonomických: Ing. Jana Šoltésová – prokuristka a finančná riaditeľka

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods.4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podľa § 66 ods. 7 nadlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

Čl. 1

PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

ďalej len “dielo”) a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 5 zmluvy.

Čl. 2

ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1** Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s TP MDPT SR (MDV SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 019, v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území SR.
- 2.2** Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v súťažných podkladoch a ich prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

- 2.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 5 tejto zmluvy v nasledujúcom počte vyhotovení:
- 12x DSP – tlačенá forma
 - 6x DSP - digitálna forma na CD
 - 10x DP (DRS) – tlačенá forma
 - 6x DP (DRS) v digitálnej forme na CD nosiči
 - 3x ocenený rozpočet v tlačenej forme - pre obstarávateľa v súlade s (TP 019)
 - 3x ocenený rozpočet v digitálnej forme na CD nosiči – pre obstarávateľa
 - 6x naviac záber pozemkov
 - 6x naviac koordinačné situácie
 - 6x naviac Ortofotomapa stavby pre potreby obstarávateľa
 - 6x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
 - 2x originály pre právne úkony , potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti , listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách
- 2.4** Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

Čl. 3

PODKLADY A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 3.1** Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zvolá prvý výrobný výbor do 20 kalendárnych dní od podpisu ZoD. Zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektovej dokumentácie v priebehu jej spracovania s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská konzultovať s objednávateľom. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečí aj odsúhlasenie objektov prekládok inžinierskych sietí s vlastníckmi, správcami jednotlivých objektov.

DSP(v podrobnostiach DRS), DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia, ohlásenia stavby), opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu.

V DRS žiadame samostatne spracovať v technickej správe jednotlivých objektov plnenie podmienok stavebných povolení jednotlivých objektov. V prípade zmeny, doložiť súhlasné stanovisko dotknutej organizácie

Projekty inžinierskych sietí - odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.

- 3.2** Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.3** Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 4

TERMÍN PLNENIA DIELA

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania s objednávateľom v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme na adresu objednávateľa:

SSC IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina,

termín dodania:

- DSP: 7 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľom
- DP(DRS): 6 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do:
01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

- 4.2** Dňom doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočností, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávatelom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 4.3** Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku.
- 4.4** Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto článku. Preberací protokol vyhotovuje zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.
- 4.5** Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 4.6** Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávateľa – IVSC Žilina, plyní lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 4.7** Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 4.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia.
- 4.8** V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.9** Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávatelovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávatelom od zhotoviteľa.
- 4.10** Zhotoviteľ predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie objednávatelovi do 15 dní od účinnosti zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu s objednávatelom na záverečnom prerokovaní.

Čl. 5

CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, na základe prijatej ponuky zhotoviteľa.

5.2

Časť 2:

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
5.2.5	Vypracovanie dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	188 750,00	37 750,00	226 500,00
5.2.6	Vypracovanie dokumentácie na ponuku DP v podrobnostiach(DRS) realizáciu stavby	58 550,00	11 710,00	70 260,00
5.2.7	Výkon autorského dozoru (AD)	21 888,00	4 377,60	26 265,60
5.2.8	Vytyčovací práce	8 700,00	1 740,00	10 440,00
5.2.9	Cena celkom	277 888,00	55 577,60	333 465,60

Zmluvná cena diela bez DPH v EUR: 277 888,00

DPH 20% v EUR: 55 577,60

Zmluvná cena diela vrátane DPH v EUR: 333 465,60

slovom: Tristotridsaťtritisícštyristošesťdesiatpäť 60/100 EUR s DPH

Úhrada zmluvnej ceny bude nasledovná:

Všetky stupne PD dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6/2008 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológií v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3 nasledovne:

- Faktúra za DSP vrátane jej kladných odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami bude uhradená: 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia
- Faktúra za DP(DRS) bude uhradená: 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného ver. obstarávania
- Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby
- Faktúra za Vytýčovací práce (VP) bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby

Zpracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1.

- 5.3** Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy. Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi.
- 5.4** Splatnosť faktúry je do **60** kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do podateľne SSC, IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme,

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín”**.

jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.

- 5.5** Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6** Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, DIČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.
- 5.8** Zhotoviteľ môže fakturovať len tie časti PD podľa Špecifikácie ceny diela, ktoré boli skutočne vykonané a dodané objednávateľovi.

Čl. 6 SANKCIE

- 6.1** V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela z dôvodu na strane zhotoviteľa v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.
- 6.2** V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur (slovom Jednosta Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 6.3** V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 6.1 a 6.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 Eur (slovom Jednostopäťdesiat Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 6.4** V prípade zistenia zjavných väd diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.5 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela
- 6.5** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania
- 6.6** Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.7** O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 6.8** V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.9** V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol riadiaceho orgánu (MDV SR), ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy.

Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 7.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 7.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a bude bez väd.

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

- 7.3** Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 3.1 článku 3).
- 7.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu 60 mesiacov.
- 7.5** Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 7.6** Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom, resp. do ukončenia záručnej lehoty stavby, v čase realizácie stavby, v tom prípade ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.

Čl. 8 ZÁNİK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

- 8.1** Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2** V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3** Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4** Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy,
 - b) postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy
 - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
 - d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.5** V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 8.6** Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.7** Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.

- 8.8** V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má objednávatel' nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 8.9** V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávatel' zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.10** Objednávatel' je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 8.11** Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zákona o VO.
- 8.12** Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávatel'a s naviac službami alebo písomná požiadavka objednávatel'a na naviac služby. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak naviac služby budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13** V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku naviac služby budú ocenené podľa cenovej ponuky zhotoviteľa.
- 8.14** V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac služieb podľa bodu 8.13 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 8.15** Zmena zmluvy musí byť písomná.

Čl. 9 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1** Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 9.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ani niektorú jeho časť nepoužiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3** Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávatel'a. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávatel'ovi všetky podklady, ktoré mu objednávatel' poskytol na vykonanie diela podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 9.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávatel' vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.6** Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín”**.

objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

9.7 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO od tejto zmluvy:

- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
- b) ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
- c) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
- d) ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS

Týmto ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.

9.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.

9.9 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

9.10 Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

9.11 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

Čl. 10 SUBDODÁVATELIA

10.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedení v prílohe č.2 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“.

10.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.

10.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č.2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

10.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.3 tohto článku.

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

- 10.5** Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny, resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia), sa tieto uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 10.6** Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 2), podľa potreby, najneskôr však k 30. 06. a k 31. 12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.

ČI. 11 KLÚČOVÍ ODBORNÍCI

- 11.1** Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci (príloha č.3 ZoD)
- 11.2** V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

ČI. 12 VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 12.1** Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 12.2** V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.
- 12.3** Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

ČI. 13 OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 13.1** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 13.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

- 13.3** Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými osobami oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Zhotoviteľ môže požiadať aj o zmenu kľúčových odborníkov, požiada objednávateľa o súhlas so zmenou a predloží Dodatok k zmluve s príslušnými dokladmi. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 13.4** Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 13.5** Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby (verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 13.6** Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 13.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, platnými EN, STN a ďalšími súvisiacimi predpismi.
- 13.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním navrhnuté dielo bude realizovateľné v zmysle zákona č.50/1976 Zb .o územnom pláne a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v záujme zodpovedajúcej kvality diela navrhne na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MVR SR č.162/2013 Z.z.
- 13.9** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny,
Príloha č. 2 - Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
Príloha č. 3 - Zoznam kľúčových odborníkov
Príloha č. 4 - Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie
- 13.10** Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 13.11** Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

Zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín”**.

platí k časti č. 1 a č. 2

Podklady a požiadavky na vypracovanie

Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek pre stavbu: „**I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín**“

1. Identifikačné údaje:

1.1

- | | |
|-------------------------------|---|
| - názov | I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín |
| - miesto (okres, kraj) | Trenčín, Trenčiansky kraj |
| - katastrálne územie | Trenčín |

1.2 Stavebník:

- | | |
|---------------------------|---|
| - názov | Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení,
Investičná výstavba a správa ciest Žilina |
| - adresa | Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina |
| - nadriadený orgán | Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Námestie slobody 1, 813 71 Bratislava |

2. Určenie dokumentácie:

2.1

- | | |
|--------------------------|--|
| - predmet stavby: | mostný objekt ev. č. 000061-056 v orientačnom km 124,111 cesty
I/61
mostný objekt ev. č. 000061-055 v orientačnom km 123,936 cesty
I/61 |
|--------------------------|--|

- **navrhovaná kategória:**

projektant prehodnotí a posúdi možnosť rozšírenia mosta do maximálnej šírky podľa STN a v zmysle platnej legislatívy vyhlášky 532/2002 Z.z. s ohľadom na priestorové možnosti, existujúci stav, súlad s územným plánom / Zmenami a doplnkami č.4 Územného plánu Mesta Trenčín, požiadavkami Mesta Trenčín a s Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja a požiadavkami Trenčianskeho samosprávneho kraja.

- do projektovej dokumentácie vyriešiť a zapracovať budúcu križovatku (v časti terajších schodísk, ktoré v súčasnosti slúžia pre chodcov),

- treba dopracovať sčítanie dopravy, kapacitné posúdenie križovatiek a ich návrh na výhľad 20 rokov , TP, Kapacitné posúdenie križovatky, zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, nehodovosť a pod..

Dopravný prieskum a kapacitné posúdenie požadujeme zabezpečiť v súlade s TP 16/2015 Výpočet kapacít pozemných komunikácií a kapacitné posúdenie výkonnosti križovatky tak, aby bola preukázaná kapacita vo výhľadovom období 20 rokov v zmysle čl. 3.6.1, STN 736110/Z1.

Výkon a vyhodnotenie smerového dopravného prieskumu na križovatkách za účelom zaznamenania všetkých križovatkových pohybov a určenie rannej a popoludňajšej špičkovej hodiny.

Kapacitné posúdenie súčasného stavu križovatky v zmysle TP 102 Výpočet kapacít pozemných komunikácií na výhľadový dopravný scenár +20 rokov.

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: „**I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín**“.

2.2 Druh stavby:

- **stavebná úprava: jestvujúcich mostných objektov č. 056 a 055,**
riešenie inžinierskych sietí umiestnených na a aj v moste (po obvode staveniska) v zmysle platnej legislatívy

2.3 Účel a ciele stavby:

- navrhnuť výmenu nosnej konštrukcie a opravu spodnej stavby (riešiť podľa odporúčaného variantu č. „3“)
„Diagnostického prieskumu“: „Komplexná diagnostika I/61 most č. 61- 056, Trenčín“ vypracovanej firmou PONTEX, spol. s r.o. č. z. 12 19800 z roku 2012
- konečnú objektovú skladbu odsúhlasí spracovateľ projektovej dokumentácie s objednávateľom
- v PD to zaradiť ako samostatný stavebný objekt riešenie návrhu križovatky v časti terajších schodísk
- rieka Váh je výhľadovo sledovaná ako vodná cesta
- v čase spracovania ponuky uchádzač preverí u správcov existujúcich inžinierskych sietí v okolí (Verejné osvetlenie v správe mesta Trenčín, verejný vodovod v správe TVK, a.s., STL plynovod (strategický plynovod) v správe SPP- Distribúcia, a.s., telekomunikačné káble v správe T-Com, a.s., a iných správcov), elektrický kábel VN 22 kV podzemný, NN kábel podzemný v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.
- projektant vypracuje PD a ocení potrebný rozsah prekládok v najnevyhnutejšom rozsahu potrebných pre vydanie ÚR, SP, realizačného projektu a dokladov, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a budúce odovzdanie do správy správcom sietí a do majetku príslušným subjektom

2.4 Umiestnenie stavby:

- cesta I/61, km 124,111 v kat. území Trenčín, MO 61-056,
- premostovaná prekážka – rieka Váh, účelové komunikácie, cesta II/507, železničná trať Trenčín Chynorany
- cesta I/61, km 123,936 v kat. území Trenčín, MO 61-055
- premostovaná prekážka – miestna komunikácia
- umiestnenie stavby je jednoznačné t.j. stavebné úpravy existujúceho MO

2.5 Rozsah stavby:

- MO ev. č. 061 – 056 v km 124,111 cesty 061
- počet polí – 8
- MO ev. č. 061 – 055 v km 123,936 cesty 061
- počet polí – 1
- obojstranné chodníky pre peších – projektant preverí možnosť realizácie a navrhnuť ich šírku v zmysle STN
- obojstranné cyklistické komunikácie – projektant preverí možnosť realizácie navrhnuť ich šírku v zmysle STN
- železobetónové rímsové – súčasť nosnej konštrukcie
- dilatačné škáry sú prekryté povrchovými dilatačnými závermi
- odvodňovače (68 kusov) sú osadené na moste 0000061-0,56 po oboch krajoch vozovky

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

- ďalšie údaje o MO, rozsah porúch sú popísané v texte správy o diagnostike č. z. 12 19800 z 12/2012, ktorú vypracovala firma PONTEX, spol. s r.o. pod č. z. 12 19800 z 12/2012 (nosná konštrukcia, mostné podpery).

2.6 Orientačné charakteristiky územia:

- intravilán (centrum starého mesta), premostovaná prekážka – rieka Váh, železničná trať, účelové komunikácie, cesta II/507, miestna komunikácia, predpoklad inžinierskych sietí v okolí a na MO – verejné osvetlenie, telekomunikačné káble, vodovod DN 160, STL plynovod DN 250, VN kábel 22 kV podzemný a NN kábel podzemný, funkčné a nefunkčné káble – preverí zhotoviteľ PD u príslušných správcov a vlastníkov v rámci spracovania PD

3. Podklady a údaje:

3.1 Podklady:

- správa o diagnostike mosta s doporučeným technickým riešením (variant“3“), CD
- pôvodná PD mostného objektu 061-056 bude zapožičaná len výhercovi verejnej súťaže po podpise ZoD,
- pôvodná PD mostného objektu 061-055 nie je k dispozícii

4. Požiadavky:

4.1 Všeobecné požiadavky:

Požadované stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované v duchu požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - príloha č. 2 Technických podmienok (TP 019) Dokumentácia stavieb ciest vydaných MDV a RR SR Sekciou dopravnej infraštruktúry .

Základný rozsah dokumentácie:

Obsah a štruktúra Zámeru musí byť vypracovaná podľa prílohy č. 9 zák. NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v platnom znení.

Zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (**doporučujeme preveriť**) podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v platnom znení.

Podľa § 22 Zámer zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení, podľa ods. 6: Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočných prípadoch upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.

Základný rozsah dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) určuje príloha č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona NR SR č. 260/2007 Z. z., v platnom znení a s novelou zákona NR SR č. 218/2019 Z. z. o verejných prácach. Zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. eur.

Zhotoviteľ zabezpečí:

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica - vyhlásenia orgánu zodpovedného za monitorovanie sústavy NATURA 2000 (tzv. deklarácia Natura 2000).

- vypracuje:
- dendrologický prieskum drevín a ich spoločenské ohodnotenie
- spracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohy č. 5, 6 (časti týkajúce sa DÚR) 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14 **Technických podmienok „Dokumentácia stavieb ciest“** (TP 019) a príslušné technické a právne predpisy a STN normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby
- spracovateľ zapracuje:
- do dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia všetky opodstatnené požiadavky a podmienky získané v rámci spracovania predmetnej dokumentácie a podmienky protokolov štátnej alebo rezortnej expertízy
- do dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie
- začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona o životnom prostredí (proces EIA, upravený v zákone NR SR č. 24/2006 Z. z.) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov
- v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby minimalizoval na životné prostredie
- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov
- prieskumy spracovať v zmysle (TP 019) a ostatných príslušných predpisov a platných noriem
- podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum spracovať pre DSP v zmysle TP 7/2008, platného geologického zákona a vykonávacej vyhlášky a ostatných príslušných predpisov a noriem
- pri vypracovaní hlukového merania (je to existujúci most) a ak sa preukáže, že sú prekročené prípustné hodnoty hladiny hluku, je potrebné vypracovať protihlukové opatrenia v zmysle príslušných predpisov a noriem
- geodetické práce spracovať podľa TP, prílohy č. 8 pre DSP, bodu F, s overením v zmysle zákona NR SR č. 215/95 Z. z. o geodézii a kartografii v platnom znení
- mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov v zmysle (TP 019) prílohy č. 8
- minimalizovať dočasné zábery
- zabezpečenie príslušných vyjadrení k DÚR a DSP a 1 x dodať originály vyjadrení objednávateľovi,
- spracovanie pokladov potrebných pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov
- rozsah vyvolaných investícií navrhnuť v súlade s § 18 zák. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s obstarávateľom
- riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody, tu si dovoľím len upozorniť - V zmysle § 3, ods. 4 vyhlášky 22/2001 Váh v Trenčíne patrí k vodným cestám určeným na splavnenie a patrí medzi výhľadovo sledované vodné cesty. Patrí do úseku medzi riečnymi kilometrami (rkm) 240 (Žilina) – 70 (Sereď), na ktorom bude mať plavebná dráha parametre príslušné triedam Va a Vb platnej Klasifikácie vodných ciest (Podľa Dohody AGN)
- Spracovať statický výpočet mostov v zmysle TP 104/2016, ktorý musí byť súčasťou DSP, DRS
- Vypracovať zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok v zmysle TP 104/2016, (bod. 2.10), tieto výpočty musia byť súčasťou DSP, DRS
- Uvedené výpočty sú potrebné pri preberaní diela od zhotoviteľov
- návrh opatrení vyplývajúcich z prieskumov
- archeologický prieskum
- všetky vstupy na pozemky pre výkon geodetických prác, IGHP a pod. si zabezpečí zhotoviteľ DSP

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

4.2 Konkrétne požiadavky:

- navrhnuť šírkové usporiadanie MO a pri návrhu prestavby je nutné ho preveriť na základe platnej legislatívy, dodržať odstupové vzdialenosti v zmysle § 6 vyhlášky 532/2002 Z .z. vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- prestavba MO musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy STN (napr. musí byť navrhnutá na Q 100 ročné) a v súlade s vyjadrením správcu toku
- prestavbou MO odstrániť poruchy citované v správe o diagnostike č.z.12 19800 z 12/2012 (prestavba hornej časti objektov ako aj spodnej časti objektov)
- požadujeme zohľadniť a preveriť možnosť rozvojových aktivít mesta Trenčín (pri ceste I/61 Trenčín, v zmysle prerokováanej Zmeny a doplnku č. 4 územného plánu Mesta Trenčín
- do riešenia mostných objektov je potrebné zahrnúť pripojovacie / odpojovacie vetvy budúcej križovatky s plánovaným mestským prieťahom (návrh nájazdových rámp križovatkových vetiev), v zmysle prerokováanej Zmeny a doplnku č. 4 územného plánu Mesta Trenčín
- pri šírkovom návrhu riešenia mostného objektu rešpektovať parametre komunikácie v zmysle prerokováanej Zmeny a doplnku č. 4 územného plánu Mesta Trenčín. V mieste jestvujúcich a plánovaných križovatiek na potrebnú dĺžku doplniť rozšírenie na umiestnenie odbočovacích pruhov a dopravného tieňa,
- preveriť možnosť realizácie obojstranného chodníka pre peších. Šírku chodníka navrhnuť v zmysle STN, kapacitu overiť dopravným prieskumom
- preveriť možnosť realizácie obojstranných cyklistických pruhov ma moste
- vytvoriť napojenie chodníkov pre peších na ZÚ na jestvujúce chodníky na Bratislavskej ul., na pravom brehu Váhu na Ul. Ľudovíta Stárka (schodisko), na pravom brehu Váhu na korunu hrádze (obojstranne), na ľavom brehu Váhu na korunu hrádze (schodisko obojstranne), na KÚ pripojenie na jestvujúce chodníky. Pri riešení chodníkov v maximálnej miere uplatniť debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- vytvoriť napojenie chodníkov pre cyklistov rampami na pravom brehu Váhu na korunu hrádze (obojstranne), na ľavom brehu Váhu na Vážsku cyklotrasu (obojstranne), na KÚ pripojenie na jestvujúce, prípadne plánované cyklistické trasy
- pri riešení zohľadniť potrebu preložky premostovanej železničnej trate Trenčín – Chynorany. Samotná preložka železničnej trate nie je predmetom obstarávania. Koordináciu so spracovateľom projektovej dokumentácie preložky železničnej trate zabezpečí Mesto Trenčín
- do návrhu riešenia zahrnúť zmeny polohy mostnej opory medzi ochrannou hrádzou Váhu a prekladanou železničnou traťou Trenčín – Chynorany
- napojenie komunikácie I/61 na ZÚ a KÚ je súčasťou riešenia PD. Začiatok riešeného úseku je v križovatke s MK Veľkomoravská. Koniec riešeného úseku je v križovatkovom bode č. 3521A00415 (v tomto mieste je navrhnutá úprava križovatky s doplnením krátkeho BUS pruhu)
- zohľadniť pripomienky Trenčianskeho samosprávneho kraja ako budúceho správcu investičnej akcie (mostných objektov)
- pri návrhu mosta rešpektovať najmä STN 736110, STN 736201, TP085 a TP048 MDaV SR

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

- zábradlia na moste je potrebné riešiť mestského charakteru, v atraktívnom dizajne, s možnosťou osadenia kvetináčov pre vzrastlejšiu zeleň (kry) – napr. vytvorením ník pre väčšie kvetináče, možnosťou zavesenia kvetináčov z vonkajšej strany zábradlí a podobne. Návrh riešenia bude odsúhlasený s Mestom Trenčín
- obsahom PD je aj návrh preložiek inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu
- návrh verejného osvetlenia bude vypracovaný v súlade s Pasportom verejného osvetlenia Mesta Trenčín
- navrhnuť rezervné chráničky – pozdĺžne, aj priečne v predpoliach mosta
- všetky stupne projektovej dokumentácie v rozpracovanosti konzultovať s Mestom Trenčín
- akceptovať súvisiace rozhodnutia a stanoviská SSC-IVSC Žilina, zároveň zosúladiť s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
- DÚR zapracovať všetky podmienky z protokolov (štátnej, rezortnej expertízy)
- DÚR bude riešiť obchádzkové trasy (zvážiť možnosť prestavby po polovičkách pod dopravou), riešiť prekládky inžinierskych sietí
- spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi
- odpady zatriediť v zmysle platnej legislatívy. Vyšpecifikovať množstvo a druh odpadu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Spôsob zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadu navrhnuť v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch. Určiť a odsúhlasiť navrhnuté lokality skládok s vlastníkom pozemku a s príslušným odborom životného prostredia.
- do nákladov stavby zahrnúť aj prípadné poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov
- využívanie zemníkov, dočasných skládok odsúhlasiť s vlastníkmi pozemkov a orgánmi miestnej samosprávy mesta Trenčín a príslušnej štátnej správy,
- vypracovať a odsúhlasiť s príslušným Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4.3 Nároky na spracovanie dokumentácie:

- dokumentáciu spracovať v rozsahu, primerane, členení podľa cit. „Technických podmienok“ SSC
- zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí, ich zakres a overenie správnosti so správcom na jednom výtlačku účelovej mapy a 1 x dodať originály vyjadrení správcov inžinierskych sietí: (STL plynovod, vodovod DN 200, verejné osvetlenie, elektrické vedenie VN a NN a ostatné, ktoré zatiaľ neboli identifikované)
- určenie majetkovej hranice v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie
- geometrický plán (trvalé a dočasné zábery, vecné bremená) – v prípade potreby
- spracovať geometrické plány v mierke koordinačnej situácie (trvalé zábery, zábery do jedného roka, dočasné zábery, vecné bremená) – v prípade potreby
- geometrické plány a výkaz výmer pre GP, spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

- zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv – v prípade potreby
- podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov – v prípade potreby
- novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo – v prípade potreby
- predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Overené geometrické plány na príslušnom Okresnom úrade- katastrálnom odbore budú súčasťou všetkých parciel DSP
- dokumentáciu pre majetkovo-právne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s útvarom majetkovo-právnym IVSC Žilina
- vypísať v stave právnom a v stave C-KN, zvlášť pre každý stavebný objekt, číslo, kultúru a plochu záberu parcely, pre trvalý, dočasný a dočasný záber do 1 roka, v prípade potreby
- zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku
- spracovať predpokladaný postup organizácie výstavby (POV)
- spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov
- riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami
- spracovať a s príslušným dopravným inšpektorátom odsúhlasiť projekt dočasného dopravného značenia (obchádzkové trasy, obmedzenia, regulácie dopravy počas výstavby) a projekt trvalého dopravného značenia a doložiť doklad o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom
- predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov a geodetických prác
- spracovanie dokumentácie v digitálnej forme /dwg/ bez blokácie
- spracovať dokumentáciu pre ŽSR, odsúhlasenie dokumentácie s dotknutými zložkami ŽSR, zabezpečiť súhrnné stanovisko ŽSR GR Bratislava a záväzné stanovisko z Ministerstva dopravy aj s overenou PD, stanoviská doložiť v dokladovej časti

4.4 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov:

- spracovať prieskumy adekvátne rozsahu a nevyhnutnosti pre návrh technického riešenia (v súlade s prílohou č. 10 časť I.),
- účelové mapovanie v rozsahu podľa (TP 019),
- dopravno-inžinierske údaje a podklady,
- hlukové meranie,
- emisná štúdia,
- korózný prieskum,
- podrobný inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum je potrebné realizovať v zmysle STN 73 0090 Zakladanie stavieb – Geologický prieskum pre stavebné účely, v zmysle zákona NR SR č. 569/2007 Z.z. Zákon o geologických prácach („geologický zákon“) v znení neskorších predpisov,
- prieskum životného prostredia, dendrologický posudok,
- prieskum technického stavu opôr pod vodnou hladinou (dokladovať fotodokumentáciou),
- archeologický a pyrotechnický prieskum

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

- prípadne ďalšie prieskumy.

4.5 Náležitosti dokumentácie:

- základné náležitosti podľa prílohy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a 14 **Technických podmienok „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 019**,
- základný rozsah - obsah dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) určuje príloha č.2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona NR SR č. 260/2007 Z. z. v platnom znení zákona NR SR 218/2019 Z. z.. Zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako „5 mil. eur“,
- **pri spracovaní PD rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: Slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy,**

4.6 Spôsob a lehoty prerokovania:

- zhotoviteľ bude pravidelne zvolávať výrobné výbory, na ktorých sa budú koordinovať projektové práce. Vstupný výrobný výbor zvolá do 10 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD
- odsúhlasenie šírkového usporiadania na moste s objednávatelom
- odsúhlasenie objektivej skladby s objednávatelom
- prerokovanie Zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- prerokovanie DÚR, DSP, DP (DRS) v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou, správcami inžinierskych sietí a ostatnými budúcimi správcami (vlastníkmi) objektov stavby (**písomné stanoviská pre vydanie územného rozhodnutia a následne pre vydanie** stavebného povolenia na hlavičkovom papieri) s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok zabezpečí spracovateľ – žiadame dodať aj 2 x na CD – vyjadrenia v formáte Pdf a vypracované žiadosti na príslušné stavebné úrady vo Worde
- v DÚR, DSP žiadame samostatne spracovať v sprievodnej správe, plnenie podmienok Rozhodnutia z posudzovania vplyvov na životné prostredie, protokolu o vykonaní štátnej, rezortnej expertízy a záverov územného rozhodnutia resp. zdôvodnenie ich neplnenia
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane vyjadrenia, resp. stanoviska o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy – doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie, resp. opätovné predloženie ďalšieho stupňa PD
- zakreslenie jednotlivých sietí s overením správcu do situácie stavby bude tvoriť prílohu sprievodnej správy DSP v sade 1.,2.,3.,
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávatelom
- odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a zabezpečenie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom
- požadujeme účasť zhotoviteľa pri príprave stavby, na prerokovaní Zámeru, dokumentácie v rámci územného konania, stavebného konania, štátnej expertízy a iných rokovaní, na rokovaniach s verejnosťou a na odovzdaní staveniska
- **kompletnú** dokumentáciu Zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku, ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DP (DRS)) v koncepte (vrátane všetkých záver. vyjadrení) predloží zhotoviteľ obstarávateľovi na pripomienkovanie 1 mesiac pred termínom dodania dokumentácie na dobu 25 pracovných dní v dvoch vyhotoveniach. Dokumentácia na stavebné povolenie musí rešpektovať Rozhodnutie z posudzovania vplyvov na životné prostredie, Protokol o vykonaní rezortnej expertízy (vydáva MDV SR) a územné rozhodnutie.

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

- pripomienky zhotoviteľ dopracuje do Zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, DSZ, DÚR, DSP a DP (DRS) vrátane opodstatnených pripomienok z prerokovania PD s dotknutými účastníkmi, do termínu plnenia dodávky,
- všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní
- platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č. 6/2008 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológií a obstaraní služieb v pôsobnosti rezortu, prílohy č. 3
- platby za Zámer (posudzovanie vplyvov na ŽP), DSZ, DÚR, DSP, DP (DRS) vrátane jej kladných odsúhlasení, s dotknutými orgánmi a organizáciami, budú uhradené 90% prislúchajúcej čiastky po jej doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po vydaní Rozhodnutia z posudzovania vplyvov na životné prostredie (Zámer), Protokolu zo štátnej expertízy (DSZ), vydaní právoplatného územného rozhodnutia (DÚR), po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia(DSP), po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby (DP(DRS))
- splatnosť faktúr do 30 dní od ich doručenia obstarávateľovi
- cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle (TP 019), príl.č.11, zväzku 4
- vytyčovací sieť, vytyčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečnych rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska, alebo do 21 dní, na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, v plnej hodnote.
- v prípade vady z viny projektanta PD, zaplatí projektant zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 10% z nákladov, ktoré vada objednávateľovi spôsobila pri uskutočňovaní stavby,
- rozsah prác autorského dozoru požadujeme v rozsahu (TP 019), prílohy č. 12
- výkon AD bude plynúť od začatia výstavby až do ukončenie výstavby
- výkon autorského dozoru bude uhradený priebežne max. do výšky 90%, spravidla v ¼ ročných platbách, pričom 10% zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:

- v zmysle príl. č. 2 „TP – SSC 03/2006.“
- digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (so vstupom) - (.doc, .xls, .dwg a GP v dgn)
- Špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať v členení (cena bez DPH, DPH, cena celkom)
- dokumentácie Zámeru vplyv na ŽP, DSZ, DÚR, DSP, DP(DRS) (po zväzkoch a po objektoch stavby – vrátane prieskumov)
- autorský dozor (po objektoch stavby)
- vytyčenie obvodu staveniska, odovzdanie vytyčené siete, pevných smerových a výškových bodov
vytyčenie obvodu staveniska, vytyčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov, bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek

4.8 Počet výťažkov

- 10 x Zámer tlačенá forma + 6 x v digitálnej forme na CD nosiči
- 6 x DSZ - tlačенá forma
- 6 x DSZ - digitálna forma na CD
- 12 x DÚR - tlačенá forma
- 6 x DÚR - digitálna forma na CD
- 12 x DSP – tlačенá forma
- 6 x DSP - digitálna forma na CD
- 10 x DP (DRS) – tlačенá forma
- 6 x DP (DRS) v digitálnej forme na CD nosiči
- 3 x ocenený rozpočet v tlačenej forme - pre obstarávateľa v súlade s (TP 019)

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčenie obvodu staveniska, vytyčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

- 3 x ocenený rozpočet v digitálnej forme na CD nosiči – pre obstarávateľa
- 6 x navyše záber pozemkov
- 6 x navyše koordinačné situácie
- 6 x navyše Ortofotomapa stavby pre potreby obstarávateľa
- 6 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
- 2 x originály pre právne úkony , potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti , listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Cenová špecifikácia predmetu zákazky - rekapitulácia

Časť č. 1:	Cena v € bez DPH	20% DPH	Cena v € s DPH
Zámer 24/2006 Z.z. posudzo. vplyvov na ŽP (príloha č. 2)	6 350,00 €	1 270,00 €	7 620,00 €
Dokumentácia stavebného zámeru DSZ (príloha č. 3)	9 300,00 €	1 860,00 €	11 160,00 €
Dokumentácia stavebného zámeru DÚR (príloha č. 4 a č.10)	114 450,00 €	22 890,00 €	137 340,00 €
Časť č. 2:			
Dokumentácia na stavebné povolenie DSP (príloha č.5, č.11)	188 750,00 €	37 750,00 €	226 500,00 €
Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) (príloha č.6)	54 950,00 €	10 990,00 €	65 940,00 €
Dokumentácia na ponuku (DP) (príloha č. 7 <u>bez prílohy č.6</u>)	3 600,00 €	720,00 €	4 320,00 €
Autorský dozor (príloha č.8)	21 888,00 €	4 377,60 €	26 265,60 €
Vytyčovací práce (príloha č.9)	8 700,00 €	1 740,00 €	10 440,00 €
Ponuková cena spolu za časť č. 1:	130 100,00 €	26 020,00 €	156 120,00 €
Ponuková cena spolu za časť č. 2:	277 888,00 €	55 577,60 €	333 465,60 €

Za objednávateľa:

V Bratislava, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Zámer 24/2006 Z.z.

	Časti dokumentácie	Cena spolu
	Zámer v zmysle zákonu 24/2006 o posudovaní vplyvov na životné prostredie...Príloha č. 9 k zákonu č. 24/2006	6 350,00 €
	PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU	6 350,00 €
	DPH 20 %	1 270,00 €
	PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU	7 620,00 €

Slovom:

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Príloha č. 3

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Špecifikácia dokumentácie stavebného zámeru

	Časť dokumentácie	Cena spolu
	Dokumentácia stavebného zámeru	
A	Sprievodná správa	400,00 €
B	Technická správa	1 200,00 €
C	Ekonomická správa	7 000,00 €
D	Výkresy	500,00 €
E	Doklady	200,00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		9 300,00 €
DPH 20 %		1 860,00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		11 160,00 €

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

Ing. Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Príloha č.4

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Klasifikácia produkcie :

	Časti dokumentácie	Cena spolu
A	Sprievodná správa	400,00 €
B	Technická správa	400,00 €
C	Výkresy	33 600,00 €
D	Dokumentácia pre ŽSR	800,00 €
E	Podklady a prieskumy	74 600,00 €
F	Doklady	100,00 €
G	Rozpočet	600,00 €
H	Záber pozemkov	500,00 €
J	Vplyv stavby na životné prostredie	1 950,00 €
K	Projekt monitoringu	1 500,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH	114 450,00 €
	DPH 20 %	22 890,00 €
	Navrhovaná cena	137 340,00 €

Slovom:

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifyných tried

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

	Časti dokumentácie	Cena spolu
A	Sprievodná správa	400,00
B1	Prehľadná situácia	300,00
B2	Celková situácia stavby	300,00
B3	Pozdĺžny rez	400,00
B.4	Ortofotomapa	400,00
B.5	Vizualizácia	500,00
C1	Koordinačný výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN)	600,00
C2	Dopravné značenie celej stavby	900,00
D	Písomnosti a výkresy objektov	121 000,00
E	Doklady	200,00
F	Dokumentácia meračských prác	3 500,00
G	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie	3 300,00
H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF	1 500,00
I	Dokumentácia prieskumov	49 500,00
J	Dokumentácia pre ŽSR	500,00
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	500,00
N	Vplyv stavby na životné prostredie	1 950,00
O	Orientačný rozpočet	600,00
P	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	1 200,00
T	Ostatné projektové práce, návrh projektu organizácie výstavby	1 200,00
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		188 750,00
DPH 20 %		37 750,00
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		226 500,00

Slovom:

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

DP vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

		Časť dokumentácie	Cena spolu
Zväzok 3		Technicko-kvalitatívne podmienky	
		Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP)	100,00
		Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne (ZTKP)	1 200,00
Zväzok 4		Cenová časť	
		Celkový popis predmetu obstarávania	500,00
		Celkový výkaz výmer	800,00
		Súpis agregovaných položiek	500,00
		Teoretické ocenenie stavby	500,00
Zväzok 5		Dokumentácia (DRS) - (príloha č.5)	0,00
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU			3 600,00 €
DPH 20 %			720,00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU			4 320,00 €

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

Ľ Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarify tried

Zväzok 5 : Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

	Časti dokumentácie	Cena spolu
A	Sprievodná správa	500,00 €
B1	Prehľadná situácia	300,00 €
B2	Celková situácia stavby	500,00 €
B3	Pozdĺžny rez	500,00 €
B4	Ortofotomapa	500,00 €
B5	Vizualizácie	1 000,00 €
C1	Koordinačný výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN)	800,00 €
C2	Dopravné značenie celej stavby	1 200,00 €
D	Písomnosti a výkresy objektov	42 000,00 €
E	Doklady	200,00 €
F	Dokumentácia meračských prác	1 000,00 €
I	Dokumentácia prieskumov (kópie prieskumov s DSP + doporučené prieskumy z DSP)	2 000,00 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	500,00 €
N	Vplyv stavby na životné prostredie	1 950,00 €
O	Rozpočet	800,00 €
T	Ostatné projektové práce, návrh projektu organizácie výstavby	1 200,00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		54 950,00 €
DPH 20 %		10 990,00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		65 940,00 €

Slovom:

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Výkon autorského dozoru (AD)

	Časti dokumentácie	Cena spolu
	Výkon činnosti autorského dozoru (AD) - počet hodín*(576 hodín)	21 888,00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		21 888,00 €
DPH 20 %		4 377,60 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		26 265,60 €

Slovom:

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifyných tried

Vytyčovacie práce

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	Vytýčenie obvodu staveniska	750,00 €
2	Vytýčenie pevných smer. a výš. bodov a osi cesty po 25 m	750,00 €
3	Zriadenie vytyčovacej siete	7 200,00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		8 700,00 €
DPH 20 %		1 740,00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		10440

Vytyčovacie práce budú odovzdané a prevzaté od Projektantka Objednávateľom pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi stavby !

Slovom:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSCIng. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Časť "C" - Písomnosti a výkresy objektov DÚR

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	Cena spolu
C	objekty cesty	2 600,00 €
	objekty mostov	25 200,00 €
	ostatné objekty(demolácie, veget. úpravy, oporné a zárubné múry, protihlukové steny a po.)	2 000,00 €
	prekládky a ochrana inžinierskych sietí	2 300,00 €
	iné objekty súvisiace s výstavbou	1 500,00 €
Časť "C" bez DPH s p o l u		33 600,00 €
DPH 20 %		6 720,00 €
PONU KOVÁ CENA S DPH SPOLU		40 320,00 €

poznámka: úplny rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávatelom

Časť "E" - Dokumentácia prieskumov DÚR

Číslo	Druh prác	Cena spolu
E	Podklady a prieskumy potrebné pre spracovanie dokumentácie	
	inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín (dendrologický prieskum)	1 500,00 €
	inžiniersko geologický a hydrologický prieskum	20 000,00 €
	korózný a geoelektrický prieskum	1 200,00 €
	hlukové meranie	1 200,00 €
	emisná štúdia	600,00 €
	seizmický prieskum	600,00 €
	archeologický prieskum	1 200,00 €
	architektonická štúdia	1 200,00 €
	pedologický prieskum	1 000,00 €
	pyrotechnický prieskum	600,00 €
	dopravno inžinierske údaje (prípadne prieskum)	45 400,00 €
	ďalšie doplňujúce informácie potrebné pre spracovanie dokumentácie	100,00 €
Časť "E" bez DPH s p o l u		74 600,00 €
DPH 20 %		14 920,00 €
PONU KOVÁ CENA S DPH SPOLU		89 520,00 €

Kompletný zoznam prieskumov stanoví projektant podľa potreby

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov DSP

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	Cena spolu
D	objekty cesty	30 000,00 €
	objekty mostov	80 000,00 €
	ostatné objekty(demolácie, veget. úpravy, oporné a zárubné múry, protihlukové steny a po.)	4 000,00 €
	prekládky a ochrana inžinierskych sietí	5 000,00 €
	iné objekty súvisiace s výstavbou	2 000,00 €
Časť "D" bez DPH s p o l u		121 000,00 €
DPH 20 %		24 200,00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		145 200,00 €

poznámka: úplný rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávatelom

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov DSP

Číslo	Druh prác	Cena spolu
I	Podklady a prieskumy potrebné pre spracovanie dokumentácie	
	inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín (dendrologický prieskum)	1 500,00 €
	inžiniersko geologický a hydrologický prieskum	35 000,00 €
	korózny a geoelektrický prieskum	800,00 €
	hlukové meranie	2 500,00 €
	emisná štúdia	800,00 €
	seizmický prieskum	600,00 €
	pedologický prieskum	1 200,00 €
	dopravno inžinierske údaje (prípadne prieskum)	7 000,00 €
	ďalšie doplňujúce informácie potrebné pre spracovanie dokumentácie	100,00 €
Časť "I" bez DPH s p o l u		49 500,00 €
DPH 20 %		9 900,00 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		59400

Kompletný zoznam prieskumov stanoví projektant podľa potreby

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Zoznam kľúčových odborníkov

"I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín" - časť č. 2

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Ľuboslav Nagy	Hlavný inžinier projektu a Zodpovedný projektant pre cestnú časť	zamestnanec
Ing. Konštantín Kundrát, CSc.	Zodpovedný projektant pre mostnú časť	zamestnanec
doc. RNDr. Eva Paudlášová, PhD.	Špecialista na posúdenie vplyvov na životné prostredie	subdodávateľ
doc. RNDr. Martin Bednarík, PhD.	Inžiniersky geológ	subdodávateľ
Ing. Jozef Debnár	Autorizovaný geodet	subdodávateľ
Ing. Jozef Čížik	Odborník pre cenovú časť	zamestnanec

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSCIng. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

“I/61 Most č. 61 - 055, 056, Trenčín” - časť č. 2

Príloha č. 2

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Predpokladaný podiel subdodávok z celého predmetu plnenia v %
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 9 811 07 Bratislava IČO: 34 114 173	Ing. Simona Žajdlíková Broškovňová 2 811 03 Bratislava dátum nar.: 6.7.1974	životné prostredie inžinierskogeologický prieskum	15,8 %
GEOMAD s.r.o. Vlkanovská 23/3 976 31 Vlkanová IČO: 47 418 397	Ing. Jozef Debnár Vlkanovská 23/3 976 31 Vlkanová dátum nar.: 28.10.1954	geodézia	6,5 %