

## Zmluva o dielo

na vypracovanie Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu:

### “/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“ (Časť č.1)

Číslo objednávateľa: ...../6431/2021

Číslo zhotoviteľa: 7828-00

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

#### Objednávateľ

**Obchodné meno:**  
Sídlo:

**Slovenská správa ciest**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ( právny nástupca je MDV SR ) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení.

**Štatutárny orgán:**

**Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC**

Bankové spojenie:  
IBAN:

Štátna pokladnica,  
SK44 8180 0000 0070 0013 5433

IČO :  
DIČ :  
Telefón:  
Fax:  
e-mail:

000 033 28  
2021067785  
+421 415074613, 7277 200  
+421 415074616  
[beata.bulejcikova@ssc.sk](mailto:beata.bulejcikova@ssc.sk)

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ SSC IVSC Žilina  
Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Mgr., Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne  
Ing. Stanislav Lališ, nám. úseku investičnej prípravy  
Ing. Danko Vráblová, odd. prípravy stavieb
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

#### Zhotoviteľ

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 141/2,4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 03  
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B  
predstavenstvo

Štatutárny orgán:

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: “/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín“.

V zastúpení: Ing. Igor Jakubík,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Martin Šutka,  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.  
Ing. Jozef Harvančík,  
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie: Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.  
Ing. Stanislav Bukovinský, riaditeľ divízie Bratislava I

Bankové spojenie: VUB, a.s.  
IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012  
IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770  
IČ DPH: SK 2020524770  
Telefón: 02/ 50234 111  
Fax: 02/555 74 396  
mail: [bukovinsky@dopravoprojekt.sk](mailto:bukovinsky@dopravoprojekt.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods.4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podľa § 66 ods. 7 nadlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

### Čl. 1

#### PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu:

**“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

ďalej len “dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 5 zmluvy.

### Čl. 2

#### ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s TP MDPT SR (MDV SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 019, v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území SR.
- 2.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v súťažných podkladoch a ich prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 5 tejto zmluvy v nasledujúcom počte vyhotovení:
  - 10 x Zámer tlačenej formy + 6 x v digitálnej forme na CD nosiči
  - 6 x DSZ - tlačenej formy
  - 6 x DSZ - digitálna forma na CD
  - 12 x DÚR - tlačenej formy
  - 6 x DÚR - digitálna forma na CD

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín“.**

- 2.4 Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

### Čl. 3

#### PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 3.1 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zvolá prvý výrobný výbor do 20 kalendárnych dní od podpisu ZoD. Zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektovej dokumentácie v priebehu jej spracovania s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská konzultovať s objednávateľom. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečí aj odsúhlasenie objektov prekládok inžinierskych sietí s vlastníkmi, správcami jednotlivých objektov.

DSZ bude dodaná vrátane dokladovej časti, obzvlášť stanovisko EI, Natura 2000.

**Vypracovanie Zámeru (EIA) s náležitosťami v zmysle zákona 24/2006 Z.z. posudzovanie vplyvov na životné prostredie.**

**Základný rozsah dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) určuje príloha č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona NR SR č. 260/2007 Z. z., v platnom znení a s novelou zákona NR SR č. 218/2019 Z. z. o verejných prácach. Zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. eur.**

Zhotoviteľ zabezpečí:

**Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica - vyhlásenia orgánu zodpovedného za monitorovanie sústavy NATURA 2000 (tzv. deklarácia Natura 2000).**

- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

### Čl. 4

#### TERMÍN PLNENIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania s objednávateľom v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme na adresu objednávateľa:

**SSC IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina,**

- termín dodania:
- **Zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie:** do 4 mesiacov od účinnosti ZoD,
- DSZ, DÚR: 4 mesiace od písomného vyzvania objednávateľom,

Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

- 4.2 Dňom doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 4.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a

- zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku.
- 4.4** Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto článku. Preberací protokol vyhotovuje zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.
- 4.5** Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 4.6** Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávateľa – IVSC Žilina, plynie lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 4.7** Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 4.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia.
- 4.8** V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.9** Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 4.10** Zhotoviteľ predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie objednávateľovi do 15 dní od účinnosti zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu s objednávateľom na záverečnom prerokovaní.

## Čl. 5 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, na základe prijatej ponuky zhotoviteľa.

### 5.2 Časť 1:

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	Cena v € DPH 20%	Cena v € s DPH
5.2.1	Vypracovanie Zámeru 24/2006 Z.z. posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA)	1 320,00	264,00	1 584,00
5.2.2	Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)	13 630,89	2 726,18	16 357,07
5.2.3	Vypracovanie dokumentácie územného rozhodnutia (DÚR)	77 409,27	15 481,85	92 891,12
5.2.4	<b>Cena celkom</b>	92 360,16	18 472,03	110 832,19

Zmluvná cena diela bez DPH v EUR: 92 360,16

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín“**.

DPH 20% v EUR: 18 472,03  
**Zmluvná cena diela vrátane DPH v EUR: 110 832,19**

slovom: jednostodesaťtisícdivestotridsaťdva celých a devätnásť stotín eura

Úhrada zmluvnej ceny bude nasledovná:

Všetky stupne PD – dokumentácie na *Zámer (posudzovanie vplyvov na životné prostredie)*, stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), , vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR nasledovne:

- Faktúra za *Zámer (posudzovanie vplyvov na ŽP)*, DSZ, DUR bude uhradená po odsúhlasení 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po vydaní záverečného rozhodnutia, rezortnej alebo štátnej expertízy, územného rozhodnutia.

Zpracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1.

- 5.3** Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy. Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi.
- 5.4** Splatnosť faktúry je do **60** kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do podateľne SSC, IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 5.5** Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6** Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, DIČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.
- 5.8** Zhotoviteľ môže fakturovať len tie časti PD podľa Špecifikácie ceny diela, ktoré boli skutočne vykonané a dodané objednávateľovi.

## Čl. 6 SANKCIE

- 6.1** V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela z dôvodu na strane zhotoviteľa v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.
- 6.2** V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur (slovom Jednosta Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 6.3** V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 6.1 a 6.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín“**.

vo výške 150 Eur (slovom Jednostopäťdesiat Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.

- 6.4 V prípade zistenia zjavných väd diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.5 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela
- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania
- 6.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 6.8 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.9 V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol riadiaceho orgánu (MDV SR), ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy.

## **Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA**

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a bude bez väd.
- 7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 3.1 článku 3).
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu 60 mesiacov.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 7.6 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom, resp. do ukončenia záručnej lehoty stavby, v čase realizácie stavby, v tom prípade ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.

## **Čl. 8 ZÁNİK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY**

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín“**.

- vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3** Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4** Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy,
  - b) postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy
  - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
  - d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.5** V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 8.6** Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.7** Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 8.8** V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 8.9** V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.10** Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 8.11** Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zákona o VO.
- 8.12** Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac službami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac služby. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak naviac služby budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13** V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku naviac služby budú ocenené podľa cenovej ponuky zhotoviteľa.
- 8.14** V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac služieb podľa bodu 8.13 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 8.15** Zmena zmluvy musí byť písomná.

## Čl. 9 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1** Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 9.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ani niektorú jeho časť nepoužiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3** Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 9.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.6** Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 9.7** Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO od tejto zmluvy:
- ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
  - ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
  - od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
  - ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS
- Týmto ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
- 9.8** Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
- 9.9** Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 9.10** Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: "I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín".



so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 9.11** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

## **ČI. 10 SUBDODÁVATELIA**

- 10.1** Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedení v prílohe č.2 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“.
- 10.2** Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 10.3** Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č.2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Súhlas objednávateľa nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 10.4** Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.3 tohto článku.
- 10.5** Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny, resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia), sa tieto uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 10.6** Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 2), podľa potreby, najneskôr však k 30. 06. a k 31. 12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.

## **ČI. 11 KĹÚČOVÍ ODBORNÍCI**

- 11.1** Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať tieto kľúčoví odborníci ( príloha č.3 ZoD)
- 11.2** V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

## **ČI. 12 VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE**

- 12.1** Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 12.2** V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín“**.

oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelennej licencie.

- 13.3** Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

## **ČI. 13 OSOBITNÉ USTANOVENIA**

- 13.1** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 13.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 13.3** Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými osobami oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Zhotoviteľ môže požiadať aj o zmenu kľúčových odborníkov, požiada objednávateľa o súhlas so zmenou a predloží Dodatok k zmluve s príslušnými dokladmi. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 13.4** Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 13.5** Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 13.6** Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 13.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, platnými EN, STN a ďalšími súvisiacimi predpismi.
- 13.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním navrhnuté dielo bude realizovateľné v zmysle zákona č.50/1976 Zb .o územnom pláne a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a v záujme zodpovedajúcej kvality diela navrhne na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MVR SR č.162/2013 Z.z.

**13.9** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny,
- Príloha č. 2 - Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
- Príloha č. 3 - Zoznam kľúčových odborníkov
- Príloha č. 4 - Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie

**13.10** Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.  
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

**13.11** Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

.....  
Ing. Ivan Rybárik  
generálny riaditeľ SSC

.....  
Ing. Igor Jakubík  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....  
Ing. Martin Šutka  
podpredseda predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

platí k časti č. 1 a č. 2

Príloha č.4 k ZoD

**Podklady a požiadavky na vypracovanie**

Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek pre stavbu: „**I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín**“

**1. Identifikačné údaje:**

**1.1**

- **názov** *I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín*
- **miesto (okres, kraj)** *Trenčín, Trenčiansky kraj*
- **katastrálne územie** *Trenčín*

**1.2 Stavebník:**

- **názov** Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení,  
Investičná výstavba a správa ciest Žilina
- **adresa** Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- **nadriadený orgán** Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  
Námestie slobody 1, 813 71 Bratislava

**2. Určenie dokumentácie:**

**2.1**

- **predmet stavby:** mostný objekt **ev. č. 000061-056** v orientačnom km 124,111 cesty I/61  
mostný objekt **ev. č. 000061-055** v orientačnom km 123,936 cesty I/61

- **navrhovaná kategória:**

projektant prehodnotí a posúdi možnosť rozšírenia mosta do maximálnej šírky podľa STN a v zmysle platnej legislatívy vyhlášky 532/2002 Z.z. s ohľadom na priestorové možnosti, existujúci stav, súlad s územným plánom / Zmenami a doplnkami č.4 Územného plánu Mesta Trenčín, požiadavkami Mesta Trenčín a s Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja a požiadavkami Trenčianskeho samosprávneho kraja.

- do projektovej dokumentácie vyriešiť a zapracovať budúcu križovatku ( v časti terajších schodísk, ktoré v súčasnosti slúžia pre chodcov),
- treba dopracovať sčítanie dopravy, kapacitné posúdenie križovatiek a ich návrh na výhľad 20 rokov , TP, Kapacitné posúdenie križovatky, zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, nehodovosť a pod..

Dopravný prieskum a kapacitné posúdenie požadujeme zabezpečiť v súlade s TP 16/2015 Výpočet kapacít pozemných komunikácií a kapacitné posúdenie výkonnosti križovatky tak, aby bola preukázaná kapacita vo výhľadovom období 20 rokov v zmysle čl. 3.6.1, STN 736110/Z1.

Výkon a vyhodnotenie smerového dopravného prieskumu na križovatkách za účelom zaznamenania všetkých križovatkových pohybov a určenie rannej a popoludňajšej špičkovej hodiny.

Kapacitné posúdenie súčasného stavu križovatky v zmysle TP 102 Výpočet kapacít pozemných komunikácií na výhľadový dopravný scenár +20 rokov.

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: "**I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín**".

## 2.2 Druh stavby:

- **stavebná úprava: jestvujúcich mostných objektov č. 056 a 055,**  
riešenie inžinierskych sietí umiestnených na a aj v moste (po obvode staveniska) v zmysle platnej legislatívy

## 2.3 Účel a ciele stavby:

- navrhnuť výmenu nosnej konštrukcie a opravu spodnej stavby (riešiť podľa odporúčaného variantu č. „3“)  
„Diagnostického prieskumu“: „Komplexná diagnostika I/61 most č. 61- 056, Trenčín“ vypracovanej firmou PONTEX, spol. s r.o. č. z. 12 19800 z roku 2012
- konečnú objektovú skladbu odsúhlasí spracovateľ projektovej dokumentácie s objednávateľom
- v PD to zaradiť ako samostatný stavebný objekt riešenie návrhu križovatky v časti terajších schodísk
  - rieka Váh je výhľadovo sledovaná ako vodná cesta
  - v čase spracovania ponuky uchádzač preverí u správcov existujúcich inžinierskych sietí v okolí ( Verejné osvetlenie v správe mesta Trenčín, verejný vodovod v správe TVK, a.s., STL plynovod ( strategický plynovod ) v správe SPP- Distribúcia, a.s., telekomunikačné káble v správe T-Com, a.s., a iných správcov ), elektrický kábel VN 22 kV podzemný, NN kábel podzemný v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.
- projektant vypracuje PD a ocení potrebný rozsah prekládok v najnevyhnutejšom rozsahu potrebných pre vydanie ÚR, SP, realizačného projektu a dokladov, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a budúce odovzdanie do správy správcov sietí a do majetku príslušným subjektom

## 2.4 Umiestnenie stavby:

- cesta I/61, km 124,111 v kat. území Trenčín, MO 61-056,
- premostovaná prekážka – rieka Váh, účelové komunikácie, cesta II/507, železničná trať Trenčín Chynorany
- cesta I/61, km 123,936 v kat. území Trenčín, MO 61-055
- premostovaná prekážka – miestna komunikácia
- umiestnenie stavby je jednoznačné t.j. stavebné úpravy existujúceho MO

## 2.5 Rozsah stavby:

- MO ev. č. 061 – 056 v km 124,111 cesty 061
- počet polí – 8
- MO ev. č. 061 – 055 v km 123,936 cesty 061
- počet polí – 1
- obojstranné chodníky pre peších – projektant preverí možnosť realizácie a navrhne ich šírku v zmysle STN
- obojstranné cyklistické komunikácie – projektant preverí možnosť realizácie navrhne ich šírku v zmysle STN
- železobetónové rímasy – súčasť nosnej konštrukcie
- dilatačné škáry sú prekryté povrchovými dilatačnými závermi
- odvodňovače (68 kusov) sú osadené na moste 0000061-0,56 po oboch krajoch vozovky

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

- ďalšie údaje o MO, rozsah porúch sú popísané v texte správy o diagnostike č. z. 12 19800 z 12/2012, ktorú vypracovala firma PONTEX, spol. s.r.o. pod č. z. 12 19800 z 12/2012 (nosná konštrukcia, mostné podpery).

## 2.6 Orientačné charakteristiky územia:

- intravilán (centrum starého mesta), premostovaná prekážka – rieka Váh, železničná trať, účelové komunikácie, cesta II/507, miestna komunikácia, predpoklad inžinierskych sietí v okolí a na MO – verejné osvetlenie, telekomunikačné káble, vodovod DN 160, STL plynovod DN 250, VN kábel 22 kV podzemný a NN kábel podzemný, funkčné a nefunkčné káble – preverí zhotoviteľ PD u príslušných správcov a vlastníkov v rámci spracovania PD

## 3. Podklady a údaje:

### 3.1 Podklady:

- správa o diagnostike mosta s doporučeným technickým riešením (variant“3“), CD
- pôvodná PD mostného objektu 061-056 bude zapožičaná len výhercovi verejnej súťaže po podpise ZoD,
- pôvodná PD mostného objektu 061-055 nie je k dispozícii

## 4. Požiadavky:

### 4.1 Všeobecné požiadavky:

Požadované stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované v duchu požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - príloha č. 2 Technických podmienok (TP 019) Dokumentácia stavieb ciest vydaných MDV a RR SR Sekciou dopravnéj infraštruktúry .

#### Základný rozsah dokumentácie:

Obsah a štruktúra Zámeru musí byť vypracovaná podľa prílohy č. 9 zák. NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v platnom znení.

Zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (**doporučujeme preveriť**) podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v platnom znení.

Podľa § 22 Zámer zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení, podľa ods. 6: Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočných prípadoch upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.

**Základný rozsah dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) určuje príloha č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona NR SR č. 260/2007 Z. z., v platnom znení a s novelou zákona NR SR č. 218/2019 Z. z. o verejných prácach. Zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. eur.**

#### Zhotoviteľ zabezpečí:

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

**Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica - vyhlásenia orgánu zodpovedného za monitorovanie sústavy NATURA 2000 (tzv. deklarácia Natura 2000).**

- vypracuje:
- dendrologický prieskum drevín a ich spoločenské ohodnotenie spracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohy č. 5, 6 (časti týkajúce sa DÚR) 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14 **Technických podmienok „Dokumentácia stavieb ciest“** (TP 019) a príslušné technické a právne predpisy a STN normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby
- spracovateľ zapracuje:
- do dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia všetky opodstatnené požiadavky a podmienky získané v rámci spracovania predmetnej dokumentácie a podmienky protokolov štátnej alebo rezortnej expertízy
- do dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie
- začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona o životnom prostredí (proces EIA, upravený v zákone NR SR č. 24/2006 Z. z.) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov
- v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby minimalizoval na životné prostredie
- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov
- prieskumy spracovať v zmysle (TP 019) a ostatných príslušných predpisov a platných noriem
- podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum spracovať pre DSP v zmysle TP 7/2008, platného geologického zákona a vykonávacej vyhlášky a ostatných príslušných predpisov a noriem
- pri vypracovaní hlukového merania (je to existujúci most) a ak sa preukáže, že sú prekročené prípustné hodnoty hladiny hluku, je potrebné vypracovať protihlukové opatrenia v zmysle príslušných predpisov a noriem
- geodetické práce spracovať podľa TP, prílohy č. 8 pre DSP, bodu F, s overením v zmysle zákona NR SR č. 215/95 Z. z. o geodézii a kartografii v platnom znení
- mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom NR SR č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov v zmysle (TP 019) prílohy č. 8
- minimalizovať dočasné zábery
- zabezpečenie príslušných vyjadrení k DÚR a DSP a 1 x dodať originály vyjadrení objednávateľovi,
- spracovanie pokladov potrebných pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov
- rozsah vyvolaných investícií navrhnuť v súlade s § 18 zák. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s obstarávateľom
- riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody, tu si dovoľím len upozorniť - V zmysle § 3, ods. 4 vyhlášky 22/2001 Váh v Trenčíne patrí k vodným cestám určeným na splavenie a patrí medzi výhľadovo sledované vodné cesty. Patrí do úseku medzi riečnymi kilometrami (rkm) 240 (Žilina) – 70 (Sereď), na ktorom bude mať plavebná dráha parametre príslušné triedam Va a Vb platnej Klasifikácie vodných ciest (Podľa Dohody AGN)
- Spracovať statický výpočet mostov v zmysle TP 104/2016, ktorý musí byť súčasťou DSP, DRS
- Vypracovať zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok v zmysle TP 104/2016,( bod. 2.10), tieto výpočty musia byť súčasťou DSP, DRS
- Uvedené výpočty sú potrebné pri preberaní diela od zhotoviteľov
- návrh opatrení vyplývajúcich z prieskumov
- archeologický prieskum
- všetky vstupy na pozemky pre výkon geodetických prác, IGHP a pod. si zabezpečí zhotoviteľ DSP

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

#### 4.2 Konkrétne požiadavky:

- navrhnuť šírkové usporiadanie MO a pri návrhu prestavby je nutné ho preveriť na základe platnej legislatívy, dodržať odstupové vzdialenosti v zmysle § 6 vyhlášky 532/2002 Z .z. vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- prestavba MO musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy STN ( napr. musí byť navrhnutá na Q 100 ročné) a v súlade s vyjadrením správcu toku
- prestavbou MO odstrániť poruchy citované v správe o diagnostike č.z.12 19800 z 12/2012 (prestavba hornej časti objektov ako aj spodnej časti objektov)
- požadujeme zohľadniť a preveriť možnosť rozvojových aktivít mesta Trenčín (pri ceste I/61 Trenčín, v zmysle prerokovávanej Zmeny a doplnku č. 4 územného plánu Mesta Trenčín
- do riešenia mostných objektov je potrebné zahrnúť pripojovacie / odpojovacie vetvy budúcej križovatky s plánovaným mestským prieťahom (návrh nájazdových rámp križovatkových vetiev), v zmysle prerokovávanej Zmeny a doplnku č. 4 územného plánu Mesta Trenčín
- pri šírkovom návrhu riešenia mostného objektu rešpektovať parametre komunikácie v zmysle prerokovávanej Zmeny a doplnku č. 4 územného plánu Mesta Trenčín. V mieste jestvujúcich a plánovaných križovatiek na potrebnú dĺžku doplniť rozšírenie na umiestnenie odbočovacích pruhov a dopravného tieňa,
- preveriť možnosť realizácie obojstranného chodníka pre peších. Šírku chodníka navrhnuť v zmysle STN, kapacitu overiť dopravným prieskumom
- preveriť možnosť realizácie obojstranných cyklistických pruhov ma moste
- vytvoriť napojenie chodníkov pre peších na ZÚ na jestvujúce chodníky na Bratislavskej ul., na pravom brehu Váhu na Ul. Ľudovíta Stárka (schodisko), na pravom brehu Váhu na korunu hrádze (obojstranne), na ľavom brehu Váhu na korunu hrádze (schodisko obojstranne), na KÚ pripojenie na jestvujúce chodníky. Pri riešení chodníkov v maximálnej miere uplatniť debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- vytvoriť napojenie chodníkov pre cyklistov rampami na pravom brehu Váhu na korunu hrádze (obojstranne), na ľavom brehu Váhu na Vážsku cyklotrasu (obojstranne), na KÚ pripojenie na jestvujúce, prípadne plánované cyklistické trasy
- pri riešení zohľadniť potrebu preložky premostovanej železničnej trate Trenčín – Chynorany. Samotná preložka železničnej trate nie je predmetom obstarávania. Koordináciu so spracovateľom projektovej dokumentácie preložky železničnej trate zabezpečí Mesto Trenčín
- do návrhu riešenia zahrnúť zmeny polohy mostnej opory medzi ochrannou hrádzou Váhu a prekladanou železničnou traťou Trenčín – Chynorany
- napojenie komunikácie I/61 na ZÚ a KÚ je súčasťou riešenia PD. Začiatok riešeného úseku je v križovatke s MK Veľkomoravská. Koniec riešeného úseku je v križovatkovom bode č. 3521A00415 (v tomto mieste je navrhnutá úprava križovatky s doplnením krátkeho BUS pruhu)
- zohľadniť pripomienky Trenčianskeho samosprávneho kraja ako budúceho správcu investičnej akcie ( mostných objektov)
- pri návrhu mosta rešpektovať najmä STN 736110, STN 736201, TP085 a TP048 MDaV SR

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **"I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín"**.



- zábradlia na moste je potrebné riešiť mestského charakteru, v atraktívnom dizajne, s možnosťou osadenia kvetináčov pre vzrastlejšiu zeleň (kry) – napr. vytvorením ník pre väčšie kvetináče, možnosťou zavesenia kvetináčov z vonkajšej strany zábradlí a podobne. Návrh riešenia bude odsúhlasený s Mestom Trenčín
- obsahom PD je aj návrh preložiek inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu
- návrh verejného osvetlenia bude vypracovaný v súlade s Pasportom verejného osvetlenia Mesta Trenčín
- navrhnúť rezervné chráničky – pozdĺžne, aj priečne v predpoliach mosta
- všetky stupne projektovej dokumentácie v rozpracovanosti konzultovať s Mestom Trenčín
- akceptovať súvisiace rozhodnutia a stanoviská SSC-IVSC Žilina, zároveň zosúladiť s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
- DÚR zapracovať všetky podmienky z protokolov (štátnej, rezortnej expertízy)
- DÚR bude riešiť obchádzkové trasy (zvážiť možnosť prestavby po polovičkách pod dopravou), riešiť prekládky inžinierskych sietí
- spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi
- odpady zatriediť v zmysle platnej legislatívy. Vyšpecifikovať množstvo a druh odpadu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Spôsob zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadu navrhnúť v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch. Určiť a odsúhlasiť navrhnuté lokality skládok s vlastníkom pozemku a s príslušným odborom životného prostredia.
- do nákladov stavby zahrnúť aj prípadné poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov
- využívanie zemníkov, dočasných skládok odsúhlasiť s vlastníkmi pozemkov a orgánmi miestnej samosprávy mesta Trenčín a príslušnej štátnej správy,
- vypracovať a odsúhlasiť s príslušným Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

#### 4.3 Nároky na spracovanie dokumentácie:

- dokumentáciu spracovať v rozsahu, primerane, členení podľa cit. „Technických podmienok“ SSC
- zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí, ich zakreslenie a overenie správnosti so správcom na jednom výtlačku účelovej mapy a 1 x dodať originály vyjadrení správcov inžinierskych sietí: ( STL plynovod, vodovod DN 200, verejné osvetlenie, elektrické vedenie VN a NN a ostatné, ktoré zatiaľ neboli identifikované)
- určenie majetkovej hranice v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie
- geometrický plán (trvalé a dočasné zábery, vecné bremená) – v prípade potreby
- spracovať geometrické plány v mierke koordinačnej situácie (trvalé zábery, zábery do jedného roka, dočasné zábery, vecné bremená) – v prípade potreby
- geometrické plány a výkaz výmer pre GP, spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

- zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv – v prípade potreby
- podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov – v prípade potreby
- novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo – v prípade potreby
- predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Overené geometrické plány na príslušnom Okresnom úrade- katastrálnom odbore budú súčasťou všetkých parciel DSP
- dokumentáciu pre majetkovo-právne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s útvarom majetkovo-právnym IVSC Žilina
- vypísať v stave právnom a v stave C-KN, zvlášť pre každý stavebný objekt, číslo, kultúru a plochu záberu parcely, pre trvalý, dočasný a dočasný záber do 1 roka, v prípade potreby
- zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku
- spracovať predpokladaný postup organizácie výstavby (POV)
- spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov
- riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami
- spracovať a s príslušným dopravným inšpektorátom odsúhlasiť projekt dočasného dopravného značenia (obchádzkové trasy, obmedzenia, regulácie dopravy počas výstavby) a projekt trvalého dopravného značenia a doložiť dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom
- predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov a geodetických prác
- spracovanie dokumentácie v digitálnej forme /dwg/ bez blokácie
- spracovať dokumentáciu pre ŽSR, odsúhlasenie dokumentácie s dotknutými zložkami ŽSR, zabezpečiť súhrnné stanovisko ŽSR GR Bratislava a záväzné stanovisko z Ministerstva dopravy aj s overenou PD, stanoviská doložiť v dokladovej časti

#### 4.4 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov:

- spracovať prieskumy adekvátne rozsahu a nevyhnutnosti pre návrh technického riešenia (v súlade s prílohou č. 10 časť I.),
- účelové mapovanie v rozsahu podľa (TP 019),
- dopravno-inžinierske údaje a podklady,
- hlukové meranie,
- emisná štúdia,
- korózy prieskum,
- podrobný inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum je potrebné realizovať v zmysle STN 73 0090 Zakladanie stavieb – Geologický prieskum pre stavebné účely, v zmysle zákona NR SR č. 569/2007 Z.z. Zákon o geologických prácach („geologický zákon“) v znení neskorších predpisov,
- prieskum životného prostredia, dendrologický posudok,
- prieskum technického stavu opôr pod vodnou hladinou (dokladovať fotodokumentáciou),
- archeologický a pyrotechnický prieskum

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

- prípadne ďalšie prieskumy.

#### 4.5 Náležitosti dokumentácie:

- základné náležitosti podľa prílohy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a 14 **Technických podmienok „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 019**,
- základný rozsah - obsah dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) určuje príloha č.2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona NR SR č. 260/2007 Z. z. v platnom znení zákona NR SR 218/2019 Z. z.. Zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako „5 mil. eur“,
- **pri spracovaní PD rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: Slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy,**

#### 4.6 Spôsob a lehoty prerokovania:

- zhotoviteľ bude pravidelne zvolávať výrobné výbory, na ktorých sa budú koordinovať projektové práce. Vstupný výrobný výbor zvolá do 10 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD
- odsúhlasenie šírkového usporiadania na moste s objednávateľom
- odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom
- prerokovanie Zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- prerokovanie DÚR, DSP, DP (DRS) v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou, správcami inžinierskych sietí a ostatnými budúcimi správcami (vlastníkmi) objektov stavby (**písomné stanoviská pre vydanie územného rozhodnutia a následne pre vydanie** stavebného povolenia na hlavičkovom papieri) s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok zabezpečí spracovateľ – žiadame dodať aj 2 x na CD – vyjadrenia v formáte Pdf a vypracované žiadosti na príslušné stavebné úrady vo Worde
- v DÚR, DSP žiadame samostatne spracovať v sprievodnej správe, plnenie podmienok Rozhodnutia z posudzovania vplyvov na životné prostredie, protokolu o vykonaní štátnej, rezortnej expertízy a záverov územného rozhodnutia resp. zdôvodnenie ich neplnenia
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane vyjadrenia, resp. stanoviska o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy – doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie, resp. opätovné predloženie ďalšieho stupňa PD
- zakreslenie jednotlivých sietí s overením správcu do situácie stavby bude tvoriť prílohu sprievodnej správy DSP v sade 1.,2.,3.,
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom
- odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a zabezpečenie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správny orgánom
- požadujeme účasť zhotoviteľa pri príprave stavby, na prerokovaní Zámeru, dokumentácie v rámci územného konania, stavebného konania, štátnej expertízy a iných rokovaní, na rokovaniach s verejnosťou a na odovzdaní staveniska
- **kompletnú** dokumentáciu Zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku, ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DP (DRS)) v koncepte (vrátane všetkých záver. vyjadrení) predloží zhotoviteľ obstarávateľovi na pripomienkovanie 1 mesiac pred termínom dodania dokumentácie na dobu 25 pracovných dní v dvoch vyhotoveniach. Dokumentácia na stavebné povolenie musí rešpektovať Rozhodnutie z posudzovania vplyvov na životné prostredie, Protokol o vykonaní rezortnej expertízy (vydáva MDV SR) a územné rozhodnutie.

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

- pripomienky zhotoviteľ dopracuje do Zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, DSZ, DÚR, DSP a DP (DRS) vrátane opodstatnených pripomienok z prerokovania PD s dotknutými účastníkmi, do termínu plnenia dodávky,
- všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní
- platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č. 6/2008 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológií a obstaraní služieb v pôsobnosti rezortu, prílohy č. 3
- platby za Zámer (posudzovanie vplyvov na ŽP), DSZ, DÚR, DSP, DP (DRS) vrátane jej kladných odsúhlasení, s dotknutými orgánmi a organizáciami, budú uhradené 90% prislúchajúcej čiastky po jej doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po vydaní Rozhodnutia z posudzovania vplyvov na životné prostredie ( Zámer), Protokolu zo štátnej expertízy (DSZ), vydaní právoplatného územného rozhodnutia (DÚR), po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia(DSP), po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby (DP(DRS))
- splatnosť faktúr do 30 dní od ich doručenia obstarávateľovi
- cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle (TP 019 ), príl.č.11, zväzku 4
- vytyčovací sieť, vytyčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečnych rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska, alebo do 21 dní, na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, v plnej hodnote.
- v prípade vady z viny projektanta PD, zaplatí projektant zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 10% z nákladov, ktoré vada objednávateľovi spôsobila pri uskutočňovaní stavby,
- rozsah prác autorského dozoru požadujeme v rozsahu ( TP 019 ), prílohy č. 12
- výkon AD bude plynúť od začatia výstavby až do ukončenie výstavby
- výkon autorského dozoru bude uhradený priebežne max. do výšky 90%, spravidla v ¼ ročných platbách, pričom 10% zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

#### 4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:

- v zmysle príl. č. 2 „TP – SSC 03/2006.“
- digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (so vstupom) - ( .doc, .xls, .dwg a GP v dgn )
- Špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať v členení (cena bez DPH, DPH, cena celkom)
- dokumentácie Zámeru vplyv na ŽP, DSZ, DÚR, DSP, DP(DRS) (po zväzkoch a po objektoch stavby – vrátane prieskumov)
- autorský dozor (po objektoch stavby)
- vytyčenie obvodu staveniska, odovzдание vytyčené siete, pevných smerových a výškových bodov vytyčenie obvodu staveniska, vytyčenie a odovzдание pevných smerových a výškových bodov, bodov osi cesty ( VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek

#### 4.8 Počet výtlačkov

- 10 x Zámer tlačaná forma + 6 x v digitálnej forme na CD nosiči
- 6 x DSZ - tlačaná forma
- 6 x DSZ - digitálna forma na CD
- 12 x DÚR - tlačaná forma
- 6 x DÚR - digitálna forma na CD
- 12 x DSP – tlačaná forma
- 6 x DSP - digitálna forma na CD
- 10 x DP ( DRS) – tlačaná forma
- 6 x DP ( DRS) v digitálnej forme na CD nosiči
- 3 x ocenený rozpočet v tlačenej forme - pre obstarávateľa v súlade s (TP 019)

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčenie obvodu staveniska, vytyčenie a odovzдание pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“.**

- 3 x ocenený rozpočet v digitálnej forme na CD nosiči – pre obstarávateľa
- 6 x navyše záber pozemkov
- 6 x navyše koordinačné situácie
- 6 x navyše Ortofotomapa stavby pre potreby obstarávateľa
- 6 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
- 2 x originály pre právne úkony , potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti , listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách

Zabezpečenie spracovateľa Zámeru v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na stavbu: **“I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín“**.

**Zoznam kľúčových odborníkov**

"I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín" - časť č. 1

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Peter Božík	Hlavný inžinier projektu (HIP)	HIP
Ing. Ján Mišák	Zodpovedný projektant pre cestnú časť	cesty
Ing. Martin Moravík	Zodpovedný projektant pre mostnú časť	mosty
Ing. Ján Longa	Špecialista na posúdenie vplyvov na životné prostredie	životné prostredie
RNDr. Anna Grenčíková	Inžiniersky geológ	geológia
Ing. Branislav Vávra	Autorizovaný geodet	geodézia
Ing. Alena Ažaltovičová	Odborník pre cenovú časť	ceny

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Ivan Rybárik  
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Igor Jakubík  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.Ing. Martin Šutka  
podpredseda predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Údaje o osobe opätuvnenej konat' za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Predpokladaný podiel subdodávok z celého predmetu plnenia v %
DATETS, s.r.o. Račianske nvyto 1/D Bratislava 831 02 IČO: 35 731 311	Juraj Pivčan Pečianska 27 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka dátum narodenia: 07.05.1958	Informačný systém	do 3,00
EDWIN s.r.o. Košická 5590/56 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 IČO: 31 393 331	Ing. Vladimír Piš Dunajská 7509/48 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto dátum narodenia: 12.06.1959	Vedenia NN / Vedenia VN	do 5,00
Ing. Ľubomír Šimlovič ELCONI Riazanská 68 831 02 Bratislava - Nové Mesto IČO: 32142421	Ing. Ľubomír Šimlovič Riazanská 68 831 02 Bratislava - Nové Mesto dátum narodenia: 01.11.1956	Slaboprúdové a optické vedenia Vedenia ZSR	do 5,00
SKARTLAN Engineering, s.r.o. Rosinská 8542/32 Žilina 010 08 IČO: 51 012 103	Ing. Branislav Ondrejka Tatranská 3111/9 010 08 Žilina dátum narodenia: 11.07.1984	Ekonómická správa DIP smerový prieskum DIP profilový prieskum	do 25,00
DPP Žilina, s.r.o. Kornhárska 2A Bratislava - mestská časť Nové mesto 831 04 IČO: 50 391 348	Mgr. Daniela Sklenárová Hilboká cesta 8376/20C Žilina 010 01 dátum narodenia: 02.02.1971 Mgr. Kristína Mlčhňová Bátorová Tále 1222/15 Bojnice 972 01 dátum narodenia: 31.01.1988	IGHP	do 5,00
KORAL, s.r.o. Nad Medzou 1992/2 Spišská Nová Ves 052 01 IČO: 36 169 641	RNDr. Jozef Komon P. Jilemnického 2528/21 Spišská Nová Ves 052 01 dátum narodenia: 02.05.1951 RNDr. Slavomír Daniel za Kašielcom 1327/5 Smižany 053 11 dátum narodenia: 09.03.1965	Korónny a geoelektrický prieskum Pyrotechnický prieskum Seizmický prieskum	do 5,00
AA TERRA ANTIQUA s.r.o. Karádžicova 8/A Bratislava 821 08 IČO: 36 642 991	Róbert Flika Mlilana Rastislava Štefánika 5562/43 Rimavská Sobota – Sobotka 979 01 dátum narodenia: 21.11.1973	Archeologický prieskum	do 3,00

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

## Cenová špecifikácia predmetu zákazky - rekapitulácia

Časť č. 1:	Cena v € bez DPH	20% DPH	Cena v € s DPH
Zámer 24/2006 Z.z. posudzo. vplyvov na ŽP (príloha č. 2 )	1,320.00 €	264.00 €	1,584.00 €
Dokumentácia stavebného zámeru DSZ (príloha č. 3 )	13,630.89 €	2,726.18 €	16,357.07 €
Dokumentácia stavebného zámeru DÚR (príloha č. 4 a č.10 )	77,409.27 €	15,481.85 €	92,891.12 €
Časť č. 2:			
Dokumentácia na stavebné povolenie DSP (príloha č.5, č.11 )	- €	- €	- €
Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) (príloha č.6 )	- €	- €	- €
Dokumentácia na ponuku (DP) (príloha č. 7 bez prílohy č.6 )	- €	- €	- €
Autorský dozor ( príloha č.8 )	- €	- €	- €
Vytyčovací práce ( príloha č.9 )	- €	- €	- €
<b>Ponuková cena spolu za časť č. 1:</b>	<b>92,360.16 €</b>	<b>18,472.03 €</b>	<b>110,832.19 €</b>
<b>Ponuková cena spolu za časť č. 2:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Za objednávateľa:

V Bratislava, dňa

Ing. Ivan Rybárik  
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

Ing. Igor Jakubík  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.Ing. Martin Šutka  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.



„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

## Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Zámer 24/2006 Z.z.

	Časti dokumentácie	Cena spolu
	Zámer v zmysle zákonu 24/2006 o posudovaní vplyvov na životné prostredie...Príloha č. 9 k zákonu č. 24/2006	1,320.00 €
	PONUKOVÁ CENA <b>BEZ DPH</b> SPOLU	1,320.00 €
	DPH 20 %	264.00 €
	PONUKOVÁ CENA <b>S DPH</b> SPOLU	1,584.00 €

## Slovom:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

V Bratislave dňa

Ing. Ivan Rybárik  
generálny riaditeľ SSCIng. Igor Jakubík  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.Ing. Martin Šutka  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

**Príloha č. 3**

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

**Špecifikácia dokumentácie stavebného zámeru**

	Časť dokumentácie	Cena spolu
	<b>Dokumentácia stavebného zámeru</b>	
<b>A</b>	Sprievodná správa	61.60 €
<b>B</b>	Technická správa	123.20 €
<b>C</b>	Ekonomická správa	6,256.14 €
<b>D</b>	Výkresy	6,661.95 €
<b>E</b>	Doklady	528.00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		13,630.89 €
DPH 20 %		2,726.18 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		16,357.07 €

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Ivan Rybárik  
generálny riaditeľ SSC

V Bratislave dňa

Ing. Igor Jakubík  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Martin Šutka  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

Príloha č.4

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Klasifikácia produkcie :

	Časti dokumentácie	Cena spolu
A	Sprievodná správa	880.00 €
B	Technická správa	1,760.00 €
C	Výkresy	23,865.67 €
D	Dokumentácia pre ŽSR	919.60 €
E	Podklady a prieskumy	42,944.00 €
F	Doklady	1,320.00 €
G	Rozpočet	2,640.00 €
H	Záber pozemkov	880.00 €
J	Vplyv stavby na životné prostredie	880.00 €
K	Projekt monitoringu	1,320.00 €
	Navrhovaná cena bez DPH	77,409.27 €
	DPH 20 %	15,481.85 €
	Navrhovaná cena	92,891.12 €

Slovom:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Ivan Rybárik  
generálny riaditeľ SSC

V Bratislave dňa

Ing. Igor Jakubík  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Martin Šutka  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

„ I/61 Most č. 61 - 055, 0,56 Trenčín “

**Časť "C" - Písomnosti a výkresy objektov DÚR**

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	Cena spolu
C	objekty cesty	3,080.00 €
	objekty mostov	440.00 €
	ostatné objekty( demolácie, veget. úpravy, oporné a zárubné múry, protihlukové steny a po.)	2,650.00 €
	prekládky a ochrana inžinierskych sietí	10,774.67 €
	iné objekty súvisiace s výstavbou	6,921.00 €
<b>Časť "C" bez DPH s p o l u</b>		<b>23,865.67 €</b>
DPH 20 %		4,773.13 €
<b>PONU KOVÁ CENA S DPH SPOLU</b>		<b>28,638.80 €</b>

poznámka:úplny rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávatelom

**Časť "E" - Dokumentácia prieskumov DÚR**

Číslo	Druh prác	Cena spolu
E	Podklady a prieskumy potrebné pre spracovanie dokumentácie	
	inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín (dendrologický prieskum)	1,320.00 €
	inžiniersko geologický a hydrologický prieskum	21,300.00 €
	korózny a geoelektrický prieskum	1,654.00 €
	hlukové meranie	1,100.00 €
	emisná štúdia	880.00 €
	seizmický prieskum	1,000.00 €
	archeologický prieskum	1,000.00 €
	architektonická štúdia	3,750.00 €
	pedologický prieskum	1,500.00 €
	pyrotechnický prieskum	500.00 €
	dopravno inžinierske údaje ( prípadne prieskum)	4,620.00 €
	ďalšie doplnujúce informácie potrebné pre spracovanie dokumentácie	4,320.00 €
<b>Časť "E" bez DPH s p o l u</b>		<b>42,944.00 €</b>
DPH 20 %		8,588.80 €
<b>PONU KOVÁ CENA S DPH SPOLU</b>		<b>51,532.80 €</b>

Kompletný zoznam prieskumov stanoví projektant podľa potreby

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

V Bratislave, dňa

Ing. Igor Jakubík  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.Ing. Ivan Rybárik  
generálny riaditeľ SSCIng. Martin Šutka  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.