

389/2021

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** **Národný ústav detských chorôb**
Sídlo organizácie: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Štatutárny orgán: MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ
IČO: 00 607 231
DIČ : 2020848368
IČ DPH: SK 2020848368
Bankové spojenie:
IBAN:
Zriadený: Zriaďovacou listinou zo dňa 18.12.1990 č. j. 1841/1990-A/III-2 s účinnosťou od 1.1.1991 v znení neskorších rozhodnutí

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. **Názov:** **AGAMA, s.r.o.**
Sídlo: Na Sitine 3374/24
Štatutárny orgán: Marián Mikóczy
Zapísaná v: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 10849/B
IČO: 35688807
DIČ: 2020309214
IČ DPH: SK2020309214
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvné strana“.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo s názvom **Úprava dispozície priestorov v bloku D – 2 PP pre vytvorenie COVID oddelenia v NÚDCH** (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu za Dielo.
- 2.2 Požadovaná úroveň a rozsah spracovania: Dielo bude realizované v rozsahu výkazu výmer, ktorý je prílohou č. 2 k tejto Zmluve. Realizácia bude prebiehať v zmysle podmienok Objednávateľa tak, aby nenarušila funkčnú prevádzku areálu nemocnice. Pred samotným začatím stavebných prác sa vykoná obhliadka dotknutých priestorov a odsúhlasí sa rozsah prác /výkaz výmer/.
- 2.4. Návrh a realizácia musí byť najmä v súlade s:
- vyhláškou č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia;
 - zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - nariadením vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté

k Dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Zároveň potvrdzuje, že je plne oboznámený so svojimi povinnosťami a špecifickými požiadavkami Objednávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

- 2.6. Lokalizácia: Komplex budov v správe Objednávateľa, - 2. PP, miestnosti č. 2.01, 2.09, 2.11, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29.
- 2.7. Poskytnuté podklady:
- Písomne spracované zadanie užívateľa;
 - Projektová dokumentácia;
 - Obhliadka priestorov;
 - Výkaz výmer.

Článok III. KVALITA DIELA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN, v súlade s projektovou dokumentáciou, požiadavkami Objednávateľa a výkazom výmer pri realizácii stavby a ostatnými dokumentmi vyhotovený v súvislosti s Dielom a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení. Pri výbere materiálov a výkone prác musí zohľadňovať aj skutočnosť, že Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
- 3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 3.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie a samotnú realizáciu kompletného Diela.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy **59 907,08 EUR bez DPH** (ďalej len „Cena za Dielo“).
- Pri Cene za Dielo sa uplatní režim prenosu daňovej povinnosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať Cenu za Dielo po dodaní celého Diela bez väd a nedorobkov, čo bude potvrdené písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela bez väd. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený po dodaní celého Diela vystaviť faktúru v maximálnej hodnote 95 % z celkovej ceny Diela. 5 % je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po uplynutí skúšobnej prevádzky v trvaní 14 dní odo dňa odovzdania Diela. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené technickým dozoram a zástupcom Objednávateľa. **Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru v maximálnej hodnote 95 % z celkovej ceny Diela do piateho pracovného dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k odovzdaniu Diela.**

- 4.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – **výkaz výmer**. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia miesta výkonu Diela, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 4.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 4.6 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 4.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť znova odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- 4.8 Cenu za Diela dohodnutú v Zmluve bude možné meniť, resp. Zmluvu akokoľvek upravovať iba v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého Zhotoviteľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Článok V. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do dvoch (2) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Nedodržanie uvedeného termínu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 5.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. Uhradením náhrady škody nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.
- 5.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil,

alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práca je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje technický dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 5.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 5.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 5.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 5.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VI. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia predmetu Zmluvy je budova v správe Objednávateľa , a to blok D, - 2. PP miestnosti 2.01, 2.09, 2.11, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29.

Článok VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. IV., bod 4.1.

7.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy;

- b) Zhotoviteľ je povinný **jednotlivé riešenia vopred skonzultovať s vopred určeným zamestnancom Objednávateľa** a to podľa odborného zamerania riešenia (napríklad nemocničný epidemiológ a hygienik, vedenie PTO, a pod.);
- c) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov (ak ich využije) spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
 - navrhovaného subdodávateľa,
 - predmety subdodávok,
 - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- d) Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti v priestoroch NÚDCH budú dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim, ktorý bude zameraný na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich prevenciu vzniku a šírenia mikroorganizmov vyvolávajúcich nešpecifické nozokomiálne nákazy;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Objednávateľa;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia alebo ich zamestnanci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- g) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Odpady je Zhotoviteľ v priestoroch Objednávateľa povinný prenášať v uzavretých vreciach alebo nádobách, aby sa zabránilo prašnosti;
- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Objednávateľa mimo miesta výkonu práce a prístupových trás;
- i) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- j) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovanej práci spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi vydanými Objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom;
- o) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- p) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- q) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v každom prípade postupovať tak, aby nebola ohrozená plynulá prevádzka Objednávateľa a nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
- r) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mali jeho pracovníci primeraný pracovný odev a obuv, **kde bude zreteľné označenie Zhotoviteľa**. Objednávateľ si vyhradzuje právo nepustiť pracovníka, ktorého odev nebude spĺňať uvedené. Taktiež si vyhradzuje právo nepustiť pracovníka alebo vykázať z priestorov Objednávateľa pracovníka, ktorý by vzhľadom na svoj zdravotný stav, stav odevu alebo správanie mohol ohroziť prostredie zdravotníckeho zariadenia. Uvedené nepochybenie alebo vykázanie pracovníka bude považované za prekážku na strane Zhotoviteľa a nemá vplyv na harmonogram prác a stanovené termíny.
- s) Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- t) Komunikačné koridory do iných podlaží musia zachované počas celej doby realizácie Diela;
- u) Zhotoviteľ je povinný vypracovať **skúšobný plán a plán užívania verejnej práce podľa zákona o verejných prácach**.
- v) Čas vykonávania prác musí zodpovedať VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ako aj skutočnosti, že Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. **Čas vykonávania prác obmedzuje Objednávateľ nasledovne:**
- Hlučné práce a doprava materiálu v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 hod.
 - Ostatné nehlučné stavebné práce v pracovných dňoch od 07:00 do 20:00 hod.
 - V sobotu od 07:00 do 19:00 hod.
 - V dňoch pracovného pokoja platí zákaz vykonávať stavebné práce.
- 7.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, vzniká Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.4 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 7.5 Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

Článok VIII. Technický dozor a stavebný denník

- 8.1 Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa: | _
- 8.2 Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela.
- 8.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy
- 8.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe počas výkonu Diela, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny technického dozoru predložené technickým dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať technický dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k Dielu.

Článok IX.

Odobzkanie a prevzatie Diela

- 9.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 9.2 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa písomným protokolom o odobzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a technickým dozorom.
- 9.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odobzdaných podkladov, výkazu výmer, projektovej dokumentácie a zadania Objednávateľa, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 9.4 Pripravenosť Diela na odobzkanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 9.5 tohto článku Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný k odobzdvaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odobzkanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť častí Diela najmä:
 - a) Kópiu Stavebného denníka,
 - b) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - c) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - d) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - e) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov.
- 9.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 9.5 pripravené na odobzkanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

- 9.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 9.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok X.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 9.10 Zástupca Objednávateľa sa v dohodnutých časoch zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 9.11 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané s súlade ustanovením článku III. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní **60 mesiacov** v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 písmeno b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy došlo k odovzdaniu diela bez vád alebo k odstráneniu vád uvedených v preberacom protokole.
- 10.2 Plnenie má vady ak:
10.2.1 nie je dodané v dohodnutej kvalite,
10.2.2 vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 10.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 10.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bez zbytočného dokladu po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch (3) dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do piatich (5) dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 10.6 Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 10.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 10.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

- 10.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 10.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 10.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 10.12 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 10.13 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- 13.1.3 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektach Objednávateľa, podľa článku VII tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 13.1.4 Za porušenie inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 13.1.5 V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvnú pokutu v sume udelenej sankcie podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej

práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmenej však v sume 5.000,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.

- 13.1.6 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 7.2.c) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z Ceny za Dielo za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 13.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia, ktoré majú význam pre trvanie zmluvného vzťahu alebo, ktorými sú uplatňované sankcie budú zasielané doporučeným listom, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

a)

za Objednávateľa:

a)

- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok XV. TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Platnosť tejto zmluvy sa skončí aj:
- 15.2.1 Písomnou dohodou oboch zmluvných strán;
 - 15.2.2 Odstúpením od zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy druhej

zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. V súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy sa zmluvné strany odchyľne od ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že po odstúpení od nej niektorou zmluvnou stranou, sa plnenie, poskytnuté na jej základe jednou zmluvnou stranou a prijaté druhou zmluvnou stranou, nebude vracaať.

15.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ Zhotoviteľom v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- b) opakované porušenie záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa na viac ako 30 dní;
- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) omeškanie s odovzdaním Diela o viac ako 30 dní;
- g) porušenie bodu 7.2.c) Zmluvy,
- h) porušenie požiadaviek podľa článku II a III tejto Zmluvy;
- i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

15.4 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.5 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

Článok XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

- a) Príloha 1 – Projektová dokumentácia
- b) Príloha 2 – výkaz výmer
- c) Príloha 3 – hygienicko – epidemiologický režim
- d) Príloha 4 – zoznam subdodávateľov

15.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

15.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku k Zmluve.

15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa

V Bratislave, dňa **8. NOV. 2021**

.....
Národný ústav detských chorôb
MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ

V, dňa



AGAMIA, S.R.O.

Na Sitine 24, 841 04 Bratislava

IČO: 35-688-807

DPH: SK2020309214

....., konateľ

Dodávka komponentov EPS-HSP BOSCH, montáž, oživenie EPS+HSP v rekonštruovanom priestore COVID zóny -2, v NÚDCH, Limbová 1.

REKAPITULÁCIA				DODÁVKA	MONTÁŽ	SPOLU
ROZVODNÉ VEDENIE						
DODÁVKA			837,09			
MONTÁŽ				740,16		
DOPRAVA			20,00			
ROZVODNÉ VEDENIE - SPOLU			857,09	740,16		1 597,25
ELEKTRICKÁ POZIARNA SIGNALIZÁCIA						
DODÁVKA			501,07			
MONTÁŽ				357,88		
DOPRAVA			20,00			
ELEKTRICKÁ POZIARNA SIGNALIZÁCIA - SPOLU			521,07	357,88		878,95
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POZIARU						
DODÁVKA			376,79			
MONTÁŽ				457,47		
DOPRAVA			20,00			
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POZIARU - SPOLU			396,79	457,47		854,26
ODBYTOVÁ CENA BEZ DPH						
			1 774,95	1 555,51		3 330,46
DPH 20%						
						666,09
ODBYTOVÁ CENA S DPH						
						3 996,55

Dodávka komponentov EPS-HSP BOSCH, montáž, oživenie EPS+HSP po modernizácii priestore COVID zóny -2, v NÚDCH, Limbová 1.

ROZVODNÉ VEDENIE

Položka	Názov	MJ	Cena	Množstvo	Dodávka	Montáž
MONTÁŽ						
1	Montáž káblovej príchytky UDF 8	ks	0,35	90		31,05
2	Montáž káblovej príchytky UDF 10	ks	0,35	90		31,05
3	Montáž kotvy GSO	ks	0,86	180		154,80
4	Kábel s požiarou odolnosťou 1x2x0,8 v rúrkach, lištách, na povrchu	m	1,15	250		287,50
5	Kábel s požiarou odolnosťou 2x1,5 v rúrkach, lištách, na povrchu	m	1,15	100		115,00
6	Kábel s požiarou odolnosťou 2x2,5 v rúrkach, lištách, na povrchu	m	1,15	80		92,00
7	Montáž strmeňovej príchytky UKO1/22-28	ks	0,58	20		11,51
8	Rozobratie plechového stropu na chodbe	kpl	17,25	1		17,25
DODÁVKA						
1	Inštalčná krabica PMKO E90	ks	44,05	2	88,09	
2	Kábel s požiarou odolnosťou 1x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1	m	0,81	250	201,25	
3	Kábel s požiarou odolnosťou 2x1,5 B2ca-s1,d1,a2	m	1,75	100	174,80	
4	Kábel s požiarou odolnosťou 2x2,5 B2ca-s1,d1,a2	m	1,86	120	223,56	
5	Káblová príchytká UDF 8 s požiarou odolnosťou	ks	0,18	80	14,72	
6	Káblová príchytká UDF 10 s požiarou odolnosťou	ks	0,21	90	18,63	
7	Kotva rozťažna GSO M6x40 s požiarou odolnosťou	ks	0,35	180	62,10	
8	Strmeňová príchytká UKO1/22-28	ks	1,47	20	29,44	
9	Podružný materiál	%	8,17	3	24,50	
ROZVODNÉ VEDENIE - SPOLU					837,09	740,16

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Položka	Názov	MJ	Cena	Množstvo	Dodávka	Montáž
DODÁVKA						
1	opticko dymový hlásič FAP-425-O-R	ks	49,34	7	345,35	
2	pätica hlásiča MS 400B	ks	4,30	7	30,11	
3	Štítok pod päťicu hlásiča TP4 400	ks	0,43	7	2,98	
4	manuálny tlačidlový hlásič FMC-210-DM-G-R	ks	45,74	1	45,74	
5	konvenčný maják SOL-LX-C-RF-W-S, EN54-23	ks	76,90	1	76,90	

MONTÁŽ						
1	Uvedenie systému požiarnej ústredne do prevádzky, naprogramovanie, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	230,00	1		230,00
2	Montáž automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	6,90	7		48,30
3	Montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	2,99	7		20,93
4	Montáž tlačítkového hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	5,75	1		5,75
5	Montáž majáku, sirény, zapojenie, preskúšanie	ks	6,90	1		6,90
6	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	46,00	1		46,00
ELEKTRICKÁ POZIARNA SIGNALIZÁCIA - SPOLU						501,07

HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

DODÁVKA						
Položka	Názov	MJ	Cena	Množstvo	Dodávka	
1	LBC3086/41 - reproduktor stropný 6W/100V, keramická svorkovnica s tepelnou poisťou, biele prevedenie. Certifikačný EN 54-24	ks	35,88	7	251,16	
2	LBC3081/02 kovový kryt pre reproduktor	ks	13,02	7	91,13	
3	LB7-UC06E - reproduktor skrinkový 6W/100V, keramická svorkovnica s tepelnou poisťou, biele prevedenie. Certifikačný EN 54-24	ks	34,50	1	34,50	
MONTÁŽ						
1	Montáž, zapojenie, uvedenie do činnosti rozhlasovej ústredne, východisková revízia	ks	207,00	1		207,00
2	Meranie zrozumiteľnosti, vystavenie protokolu	ks	126,50	1		126,50
3	Montáž reproduktorovej skrine do 10W	ks	7,13	8		57,04
4	Zhotovenie otvoru pre stropný reproduktor	ks	2,99	7		20,93
5	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	46,00	1		46,00
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - SPOLU bez DPH						376,79
						457,47

ROZPOČET

Akcia: Vytvorenie Covid oddelenia, NÚDCH, Limbová 1; 831 01 Bratislava
VZDUCHOTECHNIKA

Č.POL.	POPIS	J.M.	POČET	J.CENA	C.CENA
1	Ventilator CVAB-4000/400 Ecowatt + príslušenstvo	ks	1	2 274,00 €	2 274,00 €
2	Filtračná kazeta 400	ks	1	312,00 €	312,00 €
3	TH d400/1000	ks	2	182,40 €	364,80 €
4	spätná klapka d400	ks	1	69,60 €	69,60 €
5	vyfukovy kus d400	ks	1	31,20 €	31,20 €
6	tanierovy ventil d200	ks	7	15,00 €	105,00 €
7	tanierovy ventil d160	ks	4	12,96 €	51,84 €
8	tanierovy ventil d125	ks	1	10,32 €	10,32 €
9	ohybná hadica d160	ks	1	31,80 €	31,80 €
10	ohybná hadica d125	ks	1	24,60 €	24,60 €
11	ohybná hadica d100	ks	1	19,80 €	19,80 €
12	dverová mrieška 400x200	ks	1	80,40 €	80,40 €
13	potrubny boxd200-d160/400	ks	7	33,60 €	235,20 €
14	potrubny box 160-125/400	ks	4	32,40 €	129,60 €
15	potrubny box 125-100/400	ks	1	32,40 €	32,40 €
16	SPIRO d315 + Tvarovky + príslušenstvo	ks	10	73,20 €	732,00 €
17	SPIRO d315 + Tvarovky + príslušenstvo	ks	8	50,40 €	403,20 €
18	SPIRO d315 + Tvarovky + príslušenstvo	ks	6	38,40 €	230,40 €
19	SPIRO d315 + Tvarovky + príslušenstvo	ks	11	30,00 €	330,00 €
20	SPIRO d315 + Tvarovky + príslušenstvo	ks	3	22,80 €	68,40 €
21	SPIRO d315 + Tvarovky + príslušenstvo	ks	3	22,80 €	68,40 €
22	propoziarna izolacia	ks	6	75,60 €	453,60 €
23	izolacia	ks	2	78,00 €	156,00 €
24	montáž	ks	1	3 600,00 €	3 600,00 €
25	doprava a manipulácia	ks	1	360,00 €	360,00 €
26	spustenie+ zarezulovanie do prevádzky	ks	1	1 020,00 €	1 020,00 €
spolu bez DPH				11 194,56 €	

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia

Sadzby DPH
A
20%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby
SO-102 - Blok D	59 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	59 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	59 907,08				
DPH 0% z	0,00				
Celkom v EUR					

B
0%

Cena
59 907,08
59 907,08
11 981,42
0,00
71 888,50

Krycí list stavby

Stavba NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 2.11.2021

Odberateľ: Národný ústav detských chorôb

IČO: 00607231 DIČ: 2020848368

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: AGAMA, s.r.o.

IČO: 35 688 807 DIČ: 2020309214

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	7 716,49	0,00	7 716,49			
PSV	39 334,97	3 719,74	43 054,71	Komplet. činnosť		0,00
MONT	8 774,98	0,00	8 774,98	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	360,90	0,00	360,90			
Spolu			59 907,08	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťaženie podmienky dopravy		0,00
Sťaženie výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		59 907,08
				DPH 20% z	59 907,08	11 981,42
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		71 888,50

Odberateľ

Dodávateľ



Rozpočet NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia / SO-102 - Blok D

Krycí list rozpočtu

Stavba NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia

Objekt SO-102 - Blok D

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 2.11.2021

Odberateľ: Národný ústav detských chorôb

IČO: 00607231

DIČ: 2020848368

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: AGAMA, s.r.o.


IČO: 35 688 807

DIČ: 2020309214

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	7 716,49	0,00	7 716,49		0
PSV	39 334,97	3 719,74	43 054,71	Komplet. činnosť	0,00
MONT	8 774,98	0,00	8 774,98	HZS	0,00
OST					
VN	360,90	0,00	360,90		
Spolu			59 907,08	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	59 907,08
				DPH 20% z	11 981,42
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	71 888,50

Odberateľ

Dodávateľ


AGAMA, S.R.O.
 Na Síene 24, 841 04 Bratislava
 IČO: 35 688 807
 IČ DPH: SK2020309214

Rozpočet NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia / SO-102 - Blok D

--

Rozpočet

Odberteľ: Národný ústav detských chorôb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: AGAMA, s.r.o.

Dátum: 26. 10. 2021

Zákazka NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia

Objekt SO-102 - Blok D

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	SuP
		Práce HSV							
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	317160156.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,00	30,48	121,92		0	
	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárníc hladkých hrúbky 500 mm	m2	1,16	73,82	85,26		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				207,18		0	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	4113910..p	Sanácia stropov a prievlakov uhlíkovými lamelami lepených na povrch - montáž	m	4,50	19,59	88,16		0	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				88,16		0	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	150,00	1,55	232,50	0,000	0,012	
	612401191.S	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	12,00	3,44	41,28	0,003	0,037	
	612401291.S	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	10,00	4,19	41,90	0,009	0,087	
	612401391.S	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	6,00	11,79	70,74	0,030	0,182	
	612425939...1	Omiетка vápenná/vápennocementová vnútorného/vonkajšieho ostenia/hadpražia okenného alebo dverného, štuková (postrek+jadro+štuk), náter/malba	m2	19,67	15,80	310,82		0	
	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omiетки 8 až 12 mm	m	12,76	2,71	34,58		0	
	632450473	Spádový poter , spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 100 mm	m2	2,00	126,49	252,98	0,205	0,41	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				984,80		0,73	0
9		OSTÁTNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	271,91	3,91	1 063,16	0,002	0,522	
	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	217,04	5,67	1 230,61	0,000	0,011	
	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	34,90	2,78	97,01		0	
	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,72	24,68	67,20		0	
	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	2,30	6,09	14,01		0	
	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	3,00	0,77	2,31		0	
	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,94	20,62	81,24		0	
	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných pevných alebo otvárateľných, akejkoľvek plochy -0,025 t	m2	58,55	38,09	2 230,25		0	
	972054491.S	Vybúranie otvoru v stropoch a kienbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,08	236,72	19,88		0	
	974031185.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	4,60	10,78	49,59		0	
	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,00	9,60	57,60		0	
	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,00	6,73	40,38		0	
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,00	13,98	83,88		0	

Rozpočet NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia / SO-102 - Blok D

979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	180,00	0,48	86,40		0	
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	6,00	9,69	58,14		0	
979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	120,00	1,09	130,80		0	
979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné"	t	6,00	154,67	928,02		0	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				6 240,48		0,53	0
99	PRESUNY HMÔT							
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,91	33,12	195,87		0	
99	PRESUNY HMÔT				195,87		0	0
	Práce HSV				7 716,49		1,260	0
	Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej (ref. štandard Aquafin 2K)	m2	17,77	15,53	276,03		0	
711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej (ref. štandard Aquafin 2K)	m2	21,58	16,55	357,22		0	
998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	614,100	0,0309	19,00		0	
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				652,25		0	0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	79,00	2,73	215,67	0,000	0,002	
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	35,70	1,29	46,05		0	
283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	34,68	1,50	52,02		0	
283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,20	1,92	19,58		0	
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	323,154	0,0165	5,33		0	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				338,65		0	0
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721140906.S	Oprava odpadového potrubia lialinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	ks	2,00	192,42	384,84	0,047	0,095	
721140912.S	Oprava odpadového potrubia lialinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,00	15,91	15,91	0,001	0,001	
721171209.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené	m	6,00	42,19	253,14	0,003	0,015	
721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté	m	5,00	18,43	92,15	0,002	0,008	
721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	3,00	13,11	39,33	0,000	0,001	
721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	8,50	12,93	109,91	0,000	0,004	
721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,00	2,60	7,80		0	
721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,00	2,88	2,88		0	
721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,00	4,26	8,52		0	
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	22,50	0,81	18,23		0	
998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	904,520	0,0124	11,19		0	
998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	904,520	0,0062	5,60		0	
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				949,50		0,12	0
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,00	18,43	184,30	0,004	0,039	
722131914.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	ks	1,00	32,19	32,19	0,005	0,005	
722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,00	16,81	16,81	0,001	0,001	

Rozpočet NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia / SO-102 - Blok D

722171132.S	Potrubie plasthlinikové D 20 mm	m	35,00	16,12	564,20	0,004	0,139	
722171133.S	Potrubie plasthlinikové D 26 mm	m	34,00	22,42	762,28	0,006	0,199	
722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	14,00	7,47	104,58		0	
722190405.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	1,00	9,85	9,85		0	
722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	4,00	2,72	10,88		0	
722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,00	2,17	2,17		0	
551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2, niklovaná mosadz	KUS	1,00	4,78	4,78		0	
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,00	4,00	8,00		0	
551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz	KUS	2,00	6,40	12,80		0	
722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,00	4,37	4,37		0	
551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4, niklovaná mosadz	KUS	1,00	16,61	16,61		0	
722221320.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	2,00	5,28	10,56		0	
551190001100.S	Spätnná klapka vodorovná závitová 5/4, PN 10, pre vodu, mosadz	kus	2,00	8,70	17,40	0,001	0,002	
722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,00	13,49	13,49		0	
722290226.S	Tiaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	79,00	1,53	120,87	0,000	0,014	
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	79,00	1,07	84,53	0,000	0,001	
998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 314,555	0,0093	21,48		0	
998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	2 314,555	0,0062	14,32		0	
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				2 016,47		0,4	0
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,00	51,56	103,12	0,001	0,001	
642380000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,00	67,23	134,46		0	
725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,00	51,56	103,12		0	
552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	ks	2,00	251,00	502,00		0	
725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,00	28,41	85,23	0,001	0,002	
642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	3,00	44,75	134,25		0	
725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	2,00	43,01	86,02	0,000	0,001	
642610000400.S	Sprchová vanička keramická štvorcová rozmer 900x900 mm	ks	2,00	143,91	287,82		0	
725245172.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej štvordielnej s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm rohová,	ks	1,00	29,53	29,53	0,000	0	
552230000p...p	Sprchová zástena (900+900)x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, rožný vstup, 4-dielna (2xposuvné krídlo, 2xfix)	ks	2,00	295,95	591,90		0	
725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,00	5,63	11,26	0,000	0	
554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,00	23,39	46,78		0	
725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	8,00	5,81	46,48	0,000	0,002	
551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2 - 3/8, s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	8,00	5,33	42,64		0	
725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,00	10,56	31,68	0,000	0	
551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,00	85,38	256,14		0	
725849201...1S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, vrátane sprchového setu	ks	2,00	20,62	41,24		0	
5514500029...p	Batéria sprchová nástenná páková - set (batéria nástenná páková, ručná sprcha, tyč s nastaviteľným držiakom ručnej sprchy a hlavovou sprchou)	ks	2,00	132,45	264,90		0	
725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,00	2,88	8,64	0,000	0	

Rozpočet NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia / SO-102 - Blok D

551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	kus	3,00	20,62	61,86	0,001	0,002	
725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,00	5,16	10,32	0,000	0	
551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,00	18,16	36,32		0	
998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	%	2 827,574	0,0031	8,75		0	
998725292.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	2 827,574	0,0010	2,92		0	
725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY				2 927,38		0,01	0
763	DREVOSTAVBY							
763111132	KNAUF Priečka s jednoduchou konštrukciou zo stojok W111 hrúbky 100 mm s izoláciou, jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKBI 1x 12,5 mm	m2	7,80	37,35	291,33	0,028	0,219	
763112134	KNAUF Priečka s oceľovou jednoduchou podkonštrukciou W112 hrúbky 150 mm s izoláciou dvojrvtvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKBI 2 x 12,5 mm	m2	31,80	52,35	1 664,73	0,052	1,656	
763123132	KNAUF Predsadená stena W625 s CW profilom hrúbky 112,5 mm s izoláciou, jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKBI 1x 12,5 mm	m2	8,55	25,75	220,16	0,016	0,136	
763112113	KNAUF Priečka s oceľovou jednoduchou podkonštrukciou W112 hrúbky 125 mm s izoláciou dvojrvtvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKBI 2 x 12,5 mm	m2	38,44	47,66	1 832,05	0,045	1,718	
763112133	KNAUF Priečka s oceľovou jednoduchou podkonštrukciou W112 hrúbky 125 mm s izoláciou dvojrvtvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKBI 2 x 12,5 mm	m2	43,52	52,73	2 294,81	0,051	2,233	
763115614.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	17,19	55,56	954,85	0,057	0,98	
763132810.S	Montáž zavesenej dvojrvtvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhľad	m2	10,56	18,99	200,52	0,002	0,025	
590180001100.S	Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	4,22	0,62	3,46		0	
590180001200.S	Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	33,79	1,28	43,25		0	
763132820.S	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre SDK podhľad, zavesená dvojrvtvová konštrukcia	m2	35,20	4,11	144,65	0,000	0,014	
590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	36,96	2,57	94,97		0	
763135075	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Gyplex Alba biela	m2	86,33	28,06	2 422,42		0	
763138202.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	7,73	27,12	209,64		0	
763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	91,71	3,20	293,48		0	
763139621.S	Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu, jednoduché opláštenie, -0,01131t	m2	35,20	0,92	32,38		0	
76313969...p	Demontáž roštu SDK podhľadu, -0,0180 (plochy pre montáž rozvodov v podhľade)	m2	10,56	3,20	33,79		0	
76313969...p	Demontáž svietidiel podhľadu -0,01	kus	14,00	5,16	72,24		0	
998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	10 850,296	0,0144	156,84		0	
763	DREVOSTAVBY				10 965,37		6,98	0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
76763...D1	M+D vchodové dvere plastové 1600/2100	kus	1,00	1 135,00	1 135,00		0	
76763...D2	M+D vedľajšie vchodové dvere plastové 1600/2100	kus	1,00	1 032,09	1 032,09		0	
76763...D3	M+D drevené dvere 800x1970mm,1-krídl., otvár.,plné, hladké so zosilneným rámom +oceľová oblá zárubeň CgU, kovanie 2xrozeta, 2xkľučka+2xštitky - brúsený nerez, mech. záмок, 2xokop. p	kus	4,00	246,44	985,76		0	
76763...D4	M+D drevené dvere 900x1970mm,1-krídl., otvár.,plné, hladké so zosilneným rámom +oceľová oblá zárubeň CgU, kovanie 2xrozeta, 2xkľučka+2xštitky - brúsený nerez, mech. záмок, 2xokop. p	kus	2,00	256,75	513,50		0	
76763...D5	M+D drevené dvere 600x1970mm,1-krídl., otvár.,plné, hladké so zosilneným rámom +oceľová oblá zárubeň CgU, kovanie 2xrozeta, 2xkľučka+2xštitky - brúsený nerez, mech. záмок, 2xokop. p	kus	2,00	236,14	472,28		0	
76764...PD1	M+D požiar.hličník. celozasklená stena 1800x2600mm,3-krídl. (1xnadsvetlík-fix+ 2-krídl. dvere otvár.), interiér, EI-C 45/D1, sklo číre, bezpečnostné, 2xsamozatvárač s koordin. zatvá	kus	2,00	2 367,75	4 735,50		0	
998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8 606,000	0,0134	115,36		0	

Rozpočet NÚDCH, BA-NM- Vytvorenie COVID oddelenia / SO-102 - Blok D

998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	8 606,000	0,0062	53,24		0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				9 042,73		0	0
769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
769010	Vzduchotechnika (rozpis viď príloha)	kpl	1,00	11 194,56	11 194,56		0	
769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				11 194,56		0	0
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
781445100.1	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu, z keramických obkladov s HT technológiou, vrátane špárovania, hliníkových systémových prvkov rohov a kútov, tmelenia (reprez. lep	m2	65,00	23,20	1 508,00		0	
5978651...1	Keramický obklad s vysokou samočistiacou a baktériocídnou schopnosťou (ref. standard Agrob Buchtal Chroma Plural)	m2	65,00	16,16	1 049,75		0	
998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 480,400	0,0268	66,42		0	
998781292.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	2 480,400	0,0072	17,90		0	
781	OBKLADY KERAMICKÉ				2 642,07		0	0
784	MALBY							
784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	95,82	0,39	37,37		0	
784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	36,04	0,89	32,08		0	
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	307,51	0,12	36,90		0	
784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	150,00	1,04	156,00	0,000	0,006	
784441110.1	Maľby latexové umývateľné tónované trojnásobné s penetráciou, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m (ref. štandard JUPOL LATEX MATT)	m2	307,51	6,71	2 063,38		0	
784	MALBY				2 325,73		0,01	0
	Práce PSV				43 054,71		7,520	0
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010	Elektroinštalácia - silnoproud (rozpis viď. projektová dokumentácia)	kpl	1,00	5 444,52	5 444,52		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5 444,52		0	0
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH PRÁCI							
229330317	Dodávku a montáž EPS, (rozpis viď. príloha)	kpl	1,00	3 330,46	3 330,46		0	
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH PRÁCI				3 330,46		0	0
	Montážne práce				8 774,98		0,000	0
	VEDĽAJŠIE NÁKLADY							
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY							
R/RE59	HSZ, Ostatné, Revízia	subor	1,00	257,79	257,79		0	
0004201	Dočasné deliace konštrukcie pre oddelenie a uzatvorenie pracovného priestoru a ochranu ostatných priestorov od špiny a prachu s integrovanými dvomi otvormi (montáž, demontáž, od	kpl	1,00	103,11	103,11		0	
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY				360,90		0,000	0
	VEDĽAJŠIE NÁKLADY				360,90		0,000	0
	Celkom v EUR				59 907,08		8,780	0



NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

HER-DOD-2018

Hygienicko – epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach

Účinnosť od: 03.09.2018 do:

Vydanie: 1

	Meno/ Pracovná funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval (spracovateľ):	nemocničný epidemiológ a hygienik	3.9.2018	
Posúdil:	manažérka kvality	3.9.2018	
Schválil:	generálny riaditeľ	3.9.2018	



NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB

Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

1. Účel

Účelom tejto inštrukcie je stanovenie hygienicko – epidemiologických zásad pre všetky pracoviská NÚDCH pri vykonávaní stavebnej a rekonštrukčnej činnosti na pracoviskách v NÚDCH. Určený je pre zhotoviteľa / subdodávateľa daných prác resp. pri danej činnosti.

2. Rozsah platnosti

Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa vykonávajúcich v priestoroch NÚDCH akúkoľvek stavebnú a rekonštrukčnú činnosť na pracoviskách NÚDCH.

Použité skratky:

HER	Hygienicko-epidemiologický režim
NÚDCH	Národný ústav detských chorôb

3. Hygienicko – epidemiologické zásady

3.1 Zamestnanci zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa sú povinní:

- denne dodržiavať osobnú hygienu vrátane nosenia čistého pracovného odevu pred začatím pracovnej činnosti;
- dodržiavať hygienu rúk, t.j. mechanickú očistu a hygienickú dezinfekciu rúk pri opustení staveniska;
- zdržiať sa iba v priestoroch staveniska, voľný pohyb zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa po zdravotníckom zaradení je zakázaný;
- stravovať sa, piť a prezliekať na stavenisku, kde sú zamestnancom pre tieto účely vyhradené priestory;
- povinne, v prípade výskytu infekčného ochorenia o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa. Zamestnanec nesmie nastúpiť do zamestnania, pokiaľ má hnačkové alebo akútne respiračné ochorenie;**
- udržiavať stavenisko a okolie staveniska v poriadku a čistote;
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ostatných priestorov NÚDCH** s výnimkou staveniska;
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ovzdušia ostatných priestorov NÚDCH;
- po ukončení denných prác musí byť stavenisko riadne upratané a sanované, najmä horizontálne plochy;
- po ukončení denných prác musí byť okolie staveniska riadne upratané a sanované tak, aby nedochádzalo k nečisteniu ostatných priestorov NÚDCH;
- na sanáciu a dezinfekciu musia byť použité prostriedky určené v dezinfekčnom programe NÚDCH;

3.2 Zhotoviteľ/subdodávateľ zhotoviteľa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických zásad. Ich nedodržiavanie je považované za podstatné porušenie zmluvy.

3.3 Stavebná a rekonštrukčná činnosť sa vykonáva v zmysle zásad platnej legislatívy a len za podmienok dodržania týchto hygienicko – epidemiologických zásad.

Druh dokumentu	Hygienicko-epidemiologický režim	Označenie:	HER-DOD-2018
Názov dokumentu:	Hygienicko – epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach	Vydanie/Výťažok:	1/1
		Počet strán:	2/ 2

Tento dokument je duševným vlastníctvom Národného ústavu detských chorôb. Každé postúpenie dokumentu alebo jeho časti tretím osobám bez povolenia predstavuje porušenie firemného tajomstva a je postihované, ako porušenie pracovnej disciplíny.

3.9.2018 13:12

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov