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Zmluva o dielo ¢. 002/2019/1S

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni podla
zakona €. 569/2007 Z. z. O geologickych pracach (Geologicky zakon) v platnom zneni medzi:

Objednavatel:
Nazov:

Miesto podnikania:
Statutarny organ:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

IBAN:

Osoby opravnené konat vo veciach technickych:

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:
Zastupca vo veciach

organiza¢no-technickych:

ICo:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis v OR:

(dalej len ,zhotovitel")

Slovensky hydrometeorologicky tstav
Jeséniova 17, 833 15
RNDr. Martin Benko, PhD. - generalny riaditel
Prispevkova organizécia zriadend MZP SR, Gplné znenie zriadovacej
listiny bolo vydané Rozhodnutim ministra Zivotného prostredia
Slovenskej republiky z 12. juna 2006 ¢. 23/2006 — 1.6.
00156884
2020749852
SK2020749852

Statna pokladnica
7000391672/8180

SK 19 8180 0000 0070 0039 1672
Ing. Eugen Kullman, PhD.
RNDr. Jan Gavurnik

COMBIN-GEOVRTY, 385 sond

Veduci ¢len skupiny dodévatelov: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Clen skupiny dodavatefov: GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.0.

Bystricka 901, 966 81 Zarnovica

spoloénost’ s ru¢enim obmedzenym

Ing. Vladimir Gallo, konatel

RNDr. Jozef Saly

31631134

2020478229

SK2020478229

VUB as.

SK: 58 0200 0000 0021 9624 6422

Okresny sud Banska Bystrica, oddiel: Sro, viozka ¢.: 2800/S

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

1.1 Objednévatel vyhlasil ozndmenim ¢. 17992-MSS, zverejnenym vo Vestniku verejného obstaravania
¢. 247 dna 17.12.2018 verejnu sUtaz na realizaciu zakazky ,Rekonstrukcia a budovanie monitorovacich
objektov podzemnej vody (385 sond)” (dalej len ,verejné obstaravanie”) v sllade so zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskor3ich predpisov. Objednavatel méa zéujem na
realizaciu zakazky ziadat' nenévratny financny prispevok z fondov Eurdpskej Gnie v ramci projektu



.Skvalitnenie monitorovacich sieti podzemnej a povrchovej vody”. Na z&klade vysledkov vyhodnotenia
verejného obstaravania bola vybrand ponuka zhotovitela ako Uspe3ného uchadzaca. Na zaklade tejto
skuto¢nosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli a v stilade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmiuvu.

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy (dalej len ,Zmluva”) je zavazok zhotovitela vyhotovit pre
objednévatela riadne a vfas geologické dielo (dalej len ,Dielo”) ,Rekon3trukcia a budovanie
monitorovacich objektov podzemnej vody (385 sond)” za podmienok uvedenych v tejto Zmluve, na
lokalitach a s predpokladanymi hibkami sond podra Prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy a technickej épecifikacie
podla Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy. Predmetom tejto Zmluvy je taktiez zavdzok zhotovitela dodat
objednavatelovi vietky s tym sulvisiace doklady tykajice sa realizacie Diela a jeho kvality. Zoznam
subdodavatelov tvori Prilohu & 3 tejto Zmluvy.
2.2 Zhotovitel vykona Dielo v rdmci realizacie projektu ,Skvalitnenie monitorovacich sieti podzemnej
a povrchovej vody” vramci Operacného programu Kvalita zZivotného prostredia, v nasledovnom
rozsahu:

« vytylenie miesta rekonstruovaného (nového) pozorovacieho objektu — sondy za Ucasti

zastupcu a autorizovaného hydrogeoléga objednavatela,
« zabezpecenie povoleni a rozhodnuti na realizéciu diela v sulade s platnymi vieobecne
zavaznymi predpismi podla bodu 6.14 (inZinierska ¢innost),

« zabezpecenie suhlasov dotknutych vlastnikov, v si¢innosti s objednavatelom,

» likvidacné prace na mernom objekte,

« vrtné prace na mernom objekte a zabudovanie merného objektu,

+ terénne Gpravy okolia merného objektu do pévodného stavu pred vrtnymi pracami,

« kratkodoba Cerpacia skiska na rekonstruovanom mernom objekte,

« geodetické zameranie rekonstruovaného merného objektu,

» zaverecna sprava (vratane popisu realizovanych prac, pre kazdy objekt samostatne)
2.3 Dielo bude realizované na zéklade zakona &. 569/2007 Z.z. o geologickych pracach (geologicky
zakon) v zneni neskorsich predpisov, § 2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude realizované na
pozemkoch tretich oséb. Oprévnenie na vstup zhotovitela na predmetné pozemky za Ucelom realizacie
Diela sa bude spravovat’ ustanoveniami § 29 a 30 zdkona ¢. 569/2007 Z. z., § 11 zékona ¢. 201/2009 Z. z.
ako aj suhlasmi dotknutych vlastnikov. Sthlasy dotknutych vlastnikov zariadi zhotovitel, v sicinnosti s
objednavatelom.
24 Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit' pre objednéavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v stlade so svojou predloZzenou ponukou, podla
technickej 3pecifikacie podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy, etapovite na zaklade obojstranne dohodnutého
harmonogramu prac a podia pokynov objednavatela, v sulade s technologickymi postupmi prac
zhotovitela, pisomne odstihlasenymi objednavatelom (etapy realizacie prac, v stlade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s bezpeénostnymi
predpismi a odovzdat zhotovené Dielo objednéavatelovi v zodpovedajucej kvalite.
2.5 Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v stlade s touto Zmluvou prevziat' a zaplatit' za Dielo
dohodnutd cenu podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou Diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii Diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.
2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania Diela
(povahou a stavom lokality a stavom pozorovacich objektov - sond, ktoré predstavuju predmet



Zmluvy, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami). Lokalizicie pozorovacich
objektov — sond - v stiradnicovom systéme JTSK st Prilohou €. 1 tejto Zmluvy.

2.8 Zavazok zhotovit' Dielo bude splneny odovzdanim Diela zhotoviteflom ajeho prevzatim
objednavatelom t. j. podpisanim preberacich protokolov na vietkych 385 pozorovacich objektov -
sond a prevzatim zaverecnej spravy (podla bodu 2.2 tejto Zmluvy),

2.9  Zmluvné strany beru na vedomie a redpektuju, Ze zakazka, ohladom ktorej sa uzatvara Zmluva, je
financovana z fondov EU, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly procesu verejného
obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatelského organu pod
Riadiacim orgadnom.

Clanok I11.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Dielo zrealizuje riadne a véas a to do 36 mesiacov odo dfa Géinnosti
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zaéne s realizaciou Diela do 10 dni odo dfia
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy; o tom bezodkladne vyda objednévatelovi pisomné vyhlasenie.
3.2 Zhotovitel je povinny a zavézuje sa najneskor do terminu podfa bodu 3.1 tejto Zmluvy toto Dielo
riadne vykonat' a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo objednavatelovi.
Ak zhotovitel pripravi Dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednéavatel Dielo prevziat aj
v skorsie ponuknutom termine. Ak by bolo Dielo vykonané svadami bréniacimi jeho riadnemu
a bezpe¢nému uzivaniu , objednavatel nie je povinny Dielo prevziat.

3.3 Zhotovitel' vypracuje harmonogram postupu prac na zaklade konzulticie so objednévatelom.
Harmonogram bude obsahovat’ postupové (priebezné) terminy realizicie Diela ainformovania
objednavatela o postupe prac. Kpostupovym terminom realizacie Diela bude v harmonograme
priradeny zoznam pozorovacich objektov - sond, ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat' k prisludnému
postupovému terminu realizacie Diela. Zhotovitel je povinny predloZit vypracovany harmonogram na
prerokovanie objednavatelom najneskér do 2 mesiacov od G¢innosti zmluvy. Harmonogram postupu
prac nadobudne platnost  a zavaznost' pre obe strany po jeho prerokovani a podpise objednavatelom.
Ak zhotovitel zmedkéd uvedenli lehotu, alebo zo spravania sa zhotovitela bude zrejmé, ze
harmonogram nebude v tejto lehote vypracovany, alebo objednéavatel harmonogram nepodpise, ma
objednavatel pravo harmonogram vypracovat sam, priom zavaznym sa stane po jeho doruéeni
zhotovitelovi. Porusenie lehoty zhotovitelom na vypracovanie harmonogramu a jeho predlozenie
objednavatelovi je dévodom na okamzité odstipenie objednavatela od zmluvy.

34  Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela, ktord spdsobuje skiz pri plneni Diela
s ohladom na schvaleny Harmonogram postupu prac a ktorda méZe spdsobit omeskanie zhotovitela
s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto &lanku.

Clanok IV.
CENA

4.1V stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou ¢. 87/1999 Z. z. sa zmluvné strany
dohodli, ze cena za vykonané Dielo je dohodnutou pevnou cenou, ktord nie je mozné zvysit ani pri
zmene vstupnych nakladov. Dohodnuta cena za Dielo je vo vy3ke:

Cena bez DPH: 4 857 895,83 EUR
DPH: 971 579,17 EUR
Cena celkom vriatane DPH: 5829 475,00 EUR

(dalej len ,cena”)



4.2 K fakturovanej cene bude G¢tovana DPH v stlade s pravnymi predpismi.

4.3 Cena Diela je stanovena na zaklade vitaznej cenovej ponuky zhotovitela v procese verejného
obstaravania realizovaného objednavatefom a zahffia vietky naklady zhotovitela na riadne
zhotovenie predmetu plnenia Zmluvy a platia po celt dobu pinenia.

44 V zmluvnej cene Diela si zahrnuté vietky priame aj nepriame néklady zhotovitela spojené so

zhotovenim Diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii zhotovitela,

ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane dodavatelskej dokumentacie, revizii, skigok, a testov a

certifikatov a dalSich obdobnych nakladov a réZii, ktoré st potrebné na kompletnd realizaciu vietkych

zmluvnych vykonov a na vykonanie Diela.

4.5 V pripade, ak sa zhotovitel, ktory nie je platitefom DPH pocas plnenia Zmluvy stane platitefom

DPH, tato skutocnost’ nie je dévodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet Zmluvy a cena sa

nezvysuje o prislusna sadzbu DPH.

4.6 V pripade rozhodnutia objednavatela o znizeni rozsahu Diela oproti rozsahu Diela vymedzeného

technickou Specifikaciou, pri znizeni celkovej ceny Diela sa bude vychadzat z cenovej ponuky

zhotovitela a dohody zmluvnych stran.

4.7 V pripade, ak zhotovitel vykoné prace pri realizacii Diela v rozpore s touto Zmluvou ¢i préace

uloZené spravnymi, pripadne inymi prislusnymi organmi, ako désledok nekvalitného vykonania prac, za

ktoré zhotovitel zodpoveda, nema zhotovitel prévo na zaplatenie tychto dodato¢ne vykonanych préac.

48 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

48.1 do ceny Diela zodpovedne aUplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie

predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok

482  pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze podas doby vykonavania Diela nie

je povolena Ziadna zmena cien, s vynimkou odévodnenych a objednavatefom vopred odsuhlasenych

zmien, za podmienok vyplyvajlcich zo Zakona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov,

483 do ceny Diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky potrebné pre Gplné, riadne a odborné

vykonanie Diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretefom na vykony a

vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

484  uvsetkych poloZiek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vietkych sdvisiacich vykonov

adinnosti aZe vnich st zahrnuté vietky pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie,

kompletacné a iné prace a materialy,

485 mu je celkom a podrobne zndmy rozsah Diela, a Ze (i) nebude G¢tovat Ziadne nepredvidatelné

vydaje a prace naviac, s vynimkou odévodnenych a objednavatelom vopred odsdhlasenych zmien, za

podmienok vyplyvajicich zo Zékona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorgich
predpisov (i) kedZe porozumel zadaniu predmetu Diela vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich
overil, pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné..

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cenu za vykonanie Diela dohodnutti v zmysle Cl. IV Zmluvy je objednavatel povinny zhotovitelovi
zaplatit' postupne, pozadu, na zéklade jednotlivych &iastkovych faktdr vystavenych zhotovitelom a
dorucenych objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel neposkytne zhotovitelovi
Ziadne preddavky ani zalohové platby.

5.2 Faktary budl vystavené kvartalne, k poslednému diu prisludného kalendarneho kvartalu, na
zaklade protokolu podfa bodu 6.24 tejto Zmluvy; fakturovat sa mézu len sondy, u ktorych nie je
v protokole uvedena vada, resp. je potvrdené odstranenie vietkych vad a nedorobkov. Zhotovitel
moze vystavit' prvd faktdru aZ na zaklade objednavatefom potvrdeného sipisu skutoéne vykonanych
prac bez vyhrad adodavok za uplynulé obdobie k poslednému dfiu v mesiaci, v ktorom objem
dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 20% celkovej ceny Diela. Zavere¢n( faktdru vystavi po



protokolarnom prevzati celého Diela ,Rekonstrukcia a budovanie monitorovacich objektov podzemne;j
vody (385 sond)” pricom objem dodanych prac a dodavok musi byt minimélne 15% zostéavajlcej ceny
Diela.
53 Zhotovitel' je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Zhotovitel sa zéaroven
zavazuje, Zze umozni objednavatelovi na jeho Ziadost' preskimanie nakladov na zhotovenie Diela
a povoli ich overenie osobami uréenymi objednavatelom bezodkladne po tom, ako o to objednévatel
poziada.
54  Lehota splatnosti faktur je 60 dni od dria ich dorucenia objednavatelovi.
5.5  Faktary bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira
musi mat" nasledujlice nalezitosti vzmysle § 74 zakona ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni;
- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
- (islo faktury,
- oznacenie Diela,
- nazov projektu a ITMS kod projektu,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktdry,
- oznacenie pefnazného Ustavu a ¢islo Gc¢tu, na ktory sa ma platit,
- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
- pediatku a podpis objednavatela a autorizovaného hydrogeoléga objednavatela
- miesto a nazov Diela, evidenc¢né ¢islo sondy
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti — kryci list faktury, stpis vykonanych prac,
rekapitulaciu CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou lokalitu pred rekonstrukciou
a lokalitu po rekonstrukcii sondy v po¢te minimalne 5 digitalnych fotografii pre kazdd
fakturovant sondu. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s cenovou ponukou zhotovitela.
- Neoddelitelnou prilohou faktdry je protokol o odovzdani aprevzati kazdej sondy
samostatne, podpisany opravnenou osobou za zhotovitela, autorizovanym
hydrogeolégom objednavatela a opravnenou osobou za objednavatela.
5.6 Ak faktira nebude obsahovat vy3Sie uvedené naleZitosti bod 5.5 Zmluvy, alebo k nej nebudui
priloZzené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit' fakturu spat
zhotovitelovi. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut” diiom doruéenia riadne opravenej alebo
doplnenej faktiry objednavatelovi.
5.7 V pripade, ze splatnost faktlry pripadne na der pracovného volna, alebo pracovného pokoja, bude
sa za def splatnosti faktlry povazovat nasledujici pracovny def.
5.8 Zhotovitel je povinny vystavovat' jednotlivé faktury prehladne, poradie poloZiek a ich oznagenie
musi byt v stlade s harmonogramom prac.
5.9 Po riadnom odovzdani a prevzati Diela v zmysle Cl. VI. Zmluvy sa zhotovitel zavdzuje vystavit
koneénu vyGctovaciu faktaru, v ktorej zhotovitel uvedie pohladévky a zdvazky vzniknuté v savislosti s
vykonanim Diela. Zaverecnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit' az po protokolarnom prevzati
vietkych 385 sond. Po vystaveni zaverecnej faktdry nie je zhotovitel opravneny vystavit
objednavatelovi Ziadnu dal3iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele
pred odovzdanim Diela objednéavatelovi. Uhradenim zdverecnej faktary objednavatelom zhotovitelovi
sa povazuju vietky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do
jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.
5.10 Zhotovitel' je povinny zaplatit' cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel podla tejto
Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na néklady zhotovitela vykond, ako i zmluvné pokuty, na
z&klade faktiry objednéavatela, ktorej splatnost je 30 dni od jej vystavenia objednavatelom.
5.11 Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zapocet pohladavok méZe objednévatel uplatnit pri Uhrade faktdry zhotovitela.



5.12  Zhotovitel, ak je platitefom dane z pridanej hodnoty, predlozi objednavatelovi doklad o
registracii platitefa dane z pridanej hodnoty pri podpisani Zmluvy. Fakttru vystavi s udajom
obsahujucim DPH iba za predpokladu, Ze bol v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti platitelom DPH.
Zhotovitel sa zarovedl zavazuje v Case trvania zmluvného vztahu pisomne oznamit objednévatelovi
datum zrusenia registracie za platitela DPH a to bezodkladne po tomto datume. V pripade, ze
zhotovitel' vystavi objednavatefovi fakturu, ktord bude obsahovat dafi v &ase, ked nebude Jjej
platitelom a nasledne sprévca dane v zmysle § 35 zakona ¢ 511/1992 Zb. o sprave dani a poplatkov v
zneni neskorsich predpisov vyrubi objednavatelovi pokutu z neopravnene odpocitanej dane, zhotovitel
sa zavazuje zaplatit' objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske pokuty vyrubenej dafiovym Uradom
vratane dodatocne vyrubenej dane z tohto titulu, a to najneskér do 10 dni odo dia dorucenia
vyUctovania zmluvnej pokuty zhotovitelovi.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania so zaplatenim akejkolvek faktury, je
zhotovitel opravneny pozadovat od objednavatela zaplatenie 0,03 % Groku z ome&kania z dlznej sumy
za kazdy den omeskania.

5.14 Platby medzi objednéavatelom a zhotovitelom budl realizované bezhotovostnym platobnym
stykom v prospech Gctu zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Faktdra sa povaiuje za
zaplatenu okamihom odpisania fakturovanej ¢iastky z G¢tu objednavatela v prospech uétu zhotovitela.
5.15 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nie st u neho dané podmienky rucenia objednavatela za dan z pridanej
hodnoty v zmysle § 69 ods. 14 v spojeni s § 69b zékona & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze vykona v3etko, aby u neho tieto podmienky nenastali. O vzniku, alebo
hrozbe vzniku takychto podmienok bude zhotovitel bezodkladne informovat objednavatela. Ak
objednavatel zisti u zhotovitela podmienky ruéenia objednévatela za DPH alebo odévodnent hrozbu
ich vzniku, je opravneny zadrzat' Ghradu faktir a to do vysky mozného rucenia. Ak vyiku ruéenia nie je
mozné spolahlivo zistit, je objednavatel opravneny zadrzat celd fakturovand sumu. Pripadné naroky z
plnenia objednavatela zdévodu rucenia je objednavatel opravneny jednostranne zapoditat’
s pohladavkami zhotovitela. Vznik rucenia objednéavatela za DPH zhotovitela, ako aj splnenie
ktorejkolvek z podmienok v zmysle § 69 ods. 14 pism. a) alebo b) alebo c) zékona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty je dévodom na okamZité odstipenie od Zmluvy.

5.16 Objednavatel si vyhradzuje pravo vyzvat Gspeiného uchadzaca ako zhotovitela na zloZenie
realizacnej zaruky (dalej ,kaucia”), tj. zabezpeky na zrealizovanie Diela, riadne splnenie svojich
zavazkov a na riadne uskuto¢nenie predmetu Zmluvy. Na zabezpecenie kvality realizovaného Diela je
Zhotovitel povinny do 10 dni odo diia prevzatia tejto vyzvy Objednavatela poskytnut’ kauciu formou
poukazania penaznych prostriedkov na ti¢et Objednavatela alebo formou vystavenia bankovej zaruky.

5.17 Kaucia bude slizit' na garanciu vecného, finanéného a ¢asového plnenia realizacie, odovzdanie
prislusnych dokladov a certifikdtov, dodrzanie kvality Diela, odstranenie vad, dodrzanie zmluvnych
podmienok a vymozitelnost’ zmluvnych pokut a sankcii.

5.18 Kaucia je stanovenéd vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH.

5.19 Objednavatel je povinny vratit' kauciu resp. jej zostatok v lehote splatnosti zaveredne; faktary.

520 Objednavatel je opravneny pouZit kauciu na Ghradu splatnych zavizkov zhotovitela voci
objednavatelovi vzniknutych v stvislosti s touto Zmluvou, najmé, avidak nielen, na Ghradu nakladov
potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel riadne avéas vady neodstrani, na Ghradu Skody
sposobenej zhotovitelom objednavatelovi, na Ghradu zmluvnych pokdt a sankcii, na nahradu pokut,
ktoré budu udelené objednévatelovi prislusnymi $tatnymi alebo inymi organmi v désledku skuto¢nosti,
za ktoré zodpoveda zhotovitel.

5.22 Ak zhotovitel bude kauciu realizovat' formou bankovej zaruky, jej text ako aj uréenie vystavujlcej
banky podlieha schvéleniu objednavatefom. Bankova zéruka bude vystavena na sumu podla bodu
5.18, s Casom trvania do diia 31.01.2023, pri¢om prilohou Ziadosti o plnenie z bankovej zaruky bude
len pisomné vyhlasenie objednavatela, Ze zhotovitel nesplnil svoj zavizok podla bodu 5.20 tejto
Zmluvy s vycislenim vzniknutej pohladavky. Ak déjde k predéasnému ukonéeniu Zmluvy pred riadnym
vykonanim Diela, bankova zaruka zanika v lehote 6 mesiacov od datumu ukonéenia Zmluvy.



Clanok VI.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

6.1 Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania Diela su v rozeahu uvedenom v tejto Zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

zastupca objednavatela 1 - Ing. Eugen Kullman, PhD.  ..cimecinecci.

zastupca objednavatela 2 - RNDr. Jan Gavurnik -

zastupca objednavatela 3 - Ing. Ivan Machara (ZA) TP
zastupca objednavatela 4 - Mgr. Robert Chriastel' (BB) ..o
zastupca objednavatela 5 - Ing. Dorota SIMonova(KE) ..o,
autorizovany hydrogeolég objednavatela

zastupca zhotovitela Ing. Vladimir Gallo
RNDr. Jozef Saly

6.2 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo. Zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednéavatela poverit’ realizaciou Diela, alebo
jeho ¢asti, tretiu osobu.

6.3 Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat Cast Diela subdodévatelom, je povinny pri podpise Zmluvy
predloZit zoznam subdodavatelov a uviest Udaje o vietkych znamych subdodavateloch, udaje
o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Uvedeni subdodavatelia pri tom musia spifiat podmienky Géasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 a neexistencie dévodov na vylicenie podia § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Preukazanie splnenia uvedenych podmienok u jednotlivych
subdodavateloch zabezpedi zhotovitel k podpisu Zmluvy. V pripade nesplnenia podmienok uUcasti
osobného postavenia u subdodavatela je zhotovitel povinny do 15 dni od podpisu Zmluvy nahradit’
subdodévatela subdodavatelom spifiajicim podmienky Géasti podfa § 32 ods. 1 zékona. Zoznam
subdodavatelov zadefinovanych pri podpise Zmluvy, s uvedenim predmetu a rozsahu subdodavok, sa
stane Prilohou & 3 Zmluvy.

6.4 Zhotovitel je povinny vykonat a oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu udajov zo
zoznamu subdodavatelov uvedenych pri podpise Zmluvy najneskér do 5 dni od zistenia tejto zmeny.
Zmena Udajov neméze mat’ za nasledok neplnenie podmienky Ucasti osobného postavenia.

6.5 Zhotovitel, ak bude mat' zdujem zadat' urcity podiel predmetu Zmluvy daldiemu subdodavatelovi,
ktory nebol definovany vzozname pri podpise Zmluvy, resp. ak bude mat zaujem zmenit
subdodévatela, uvedeného v zozname pri podpise Zmluvy, pocas plnenia predmetu Zmluvy, moze tak
urobit  az po odsuhlaseni‘objednavatelom. Zmenu subdodavatela oznami objednavatelovi najneskér 5
kalendarnych dni pred vykonanim zmeny. Novy subdodavatel musi spiiiat podmienky uvedené v § 32
ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat' dévody na vylicenie podla § 40 ods.
6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani. Doplnenie subdodavatela, resp. zmena
dodavatela sa po odsuhlaseni objednavateflom zapise do zoznamu subdodévatelov, ktory je prilohou
Zmluvy.

6.6 Zhotovitel, skér ako zac¢ne s realizaciou prac zabezpedi podklady pre realizaciu v stlade s platnou
legislativou vratane suhlasov vlastnikov resp. spravcov pozemkov, na ktorych sa jednotlivé
rekonstrukcie sond vykonaju. Sdhlas vlastnikov resp. spravcov pozemkov, na ktorych sa jednotlivé
rekonstrukcie sond vykonaju obsahuje okrem sthlasu na realizéciu prac (rekonstrukcia sond) aj sthlas s
vykonom monitorovania podzemnych véd na rekonstruovanych sondach po dobu 15 rokov od



podpisu sthlasu. V oddvodnenych pripadoch, najméa pokial vlastnikom / spréavcom nehnutelnosti s
umiestnenou sondou je subjekt verejnej spravy, Statny podnik alebo iny obdobny subjekt,
objednavatel mdze akceptovat' aj kratdiu dobu sthlasu, ak tato kratsia doba vyplyva z pravneho
predpisu, interného predpisu alebo charakteru ¢innosti daného subjektu. Pripadné finanéné naroky
vlastnika resp. spravcu pozemku v suvislosti s obmedzenim jeho prav na pozemku nad ramec beznej
odplaty za umiestneny monitorovaci objekt po¢as doby realizacie Diela zna$a zhotovitel Diela. Daléie
pripadné financné naroky vlastnika resp. spravcu pozemku v stvislosti s obmedzenim jeho prav na
pozemku po prebrati monitorovacieho objektu idd na tarchu objednavatela.

6.7 Zhotovitel poveri riadenim préc na Diele pracovnikov spiﬁajdcich odbornu spésobilost’ v zmysle
zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané ¢innosti vo
vystavbe. Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat vietky prace prostrednictvom oséb s potrebnou
kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat vylu¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaj
poziadavkam na technickd spésobilost’ pouZivania vratane vykonania potrebnych odbornych skugok,
ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduja. Stroje a zariadenia, ktoré st v nevyhovujicom
technickom stave (napr. budl znecistené od mazacich tukov a oleja), alebo k nim chybaji platné
doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podfa
platnych vieobecne zéavéznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat’
pri pracach podla tejto Zmluvy ani ich vnasat do priestoru rekonstrukcie a je povinny ich na zéklade
pokynu objednavatela bezodkladne odstranit z miesta vykonu diela.

6.8 Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitelovi zastavit' realizaciu
Diela podla tejto Zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii Diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej
Skody na Diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie Diela.
O dobu zastavenia prac podlia tohto bodu sa predlZuje doba realizicie Diela podfa bodu 3.1 tejto
Zmluvy.

6.9 Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie Diela.
Objednavatel je povinny vznik dovodu na zastavenie realizicie Diela zhotovitelovi preukézat.

6.10 Zhotovitel je povinny miesto realizcie Diela udrZiavat, vhodne zabezpedit a v pripade potreby aj
oplotit. Zhotovitel je povinny udrziavat’ na pracovisku poriadok a &istotou, ako aj odstrafovat odpady
a necistoty vzniknuté z jeho prac a odistit’ vozidld vchadzajlce na cestu. Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady zabezpecit' zékonnym spésobom odstranenie odpadov, ktoré st vysledkom jeho
¢innosti resp. sdvisia s vykonanim Diela a zodpoveda za ¢istotu a poriadok na objekte realizacie Diela.
Zhotovitel' sa zavézuje predloZit objednavatelovi doklad o zakonnom odstraneni odpadov na
vyZiadanie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze niektoré monitorovacie objekty si umiestnené na
chranenych Gzemiach, v lesoch alebo inych Uzemiach s osobitnou ochranou alebo starostlivostou.

6.11 Ak v dosledku konania zhotovitela, pri plneni zévézkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, vznikne
objednavateflovi povinnost' nahradit $kodu na zdravi alebo majetku tretich osb spbsobend
zhotovitelom, resp. jeho konanim pri realizcii Diela, zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatelovi
pind vysku takto vynaloZenych nakladov.

6.12 Ak konanie zhotovitela v suvislosti s realizaciou Diela ma za nasledok porugenie predpisov
tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia, predpisov bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
predpisov o poZiarnej ochrane, pripadne uloZenie sankénych opatreni a pokdt aj inymi organmi podla
prislusnych pravnych predpisov, zhotovitel je povinny uhradit objednévatelovi ulozent vysku pokuty.
6.13 Objednavatel bude informovat zhotovitela o prebiehajicom konani, ktorého vysledkom méze byt
ulozenie sankcie objednavatelovi a zarovefi umozni zhotovitelovi v konani sa vyjadrit a branit” svoje
prava alebo opravnené zaujmy. Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, ak ho o to zhotovitel
poZiada, aby zhotovitel' viedol, pripadne sa z(¢astioval na vietkych rokovaniach smerujucich k
vybaveniu narokov tretich oséb voci objednavatelovi na nahradu $kody, ktord by nasledne mal
zhotovitel nahradit’ objednavatelovi.

6.14 Zhotovitel je povinny zabezpecit vietky rozhodnutia verejnych organov na vykonanie Diela,
suhlasy prevadzkovatelov sieti (elektrické vedenia, vodovody, plynovody a pod.) a zodpoveda za to, ze
priebeh prac zhotovitela nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.



6.15 Objednéavatel a autorizovany hydrogeolég objednéavatela je opravneny kontrolovat Dielo v
kazdej faze jeho realizacie. Zhotovitel je povinny na vyzvanie objednavatela, alebo autorizovaného
hydrogeoléga objednavatela priebezne informovat objednéavatela, alebo autorizovaného
hydrogeoldga objednavatela o stave a realizacii Diela.
6.16 Zhotovitel je povinny zulastiiovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatelom.
Objednéavatel zvola koordinaénd poradu pisomnou formou aspofi 5 (pat) dni vopred. Pokial sa
zhotovitel z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si plnohodnotni nahradu.
6.17 Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie Diela.
6.18 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednéavatela najmenej pat’ pracovnych dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu monitorovacich objektov — sond, podla obojstranne odsthlaseného
harmonogramu postupu prac. Termin obhliadky urci objednavatel.
6.19 Zhotovitel je povinny odo dila zacatia geologickych prac na kazdej sonde viest’ geologicky dennik
pre kazdli sondu samostatne. Geologicky dennik je dokladom o priebehu vykonavaného Diela.
Zhotovitel do geologického dennika zapisuje vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie Zmiuvy,
najma Udaje o ¢asovom postupe prace a ich akosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
6.20 Zhotovitel je povinriy na poziadanie predkladat geologicky dennik k nahliadnutiu
objednévatelovi, alebo autorizovanému hydrogeolégovi objednavatela v beznych pracovnych
hodindch na mieste vykonu Diela. Zhotovitel na poZiadanie objednavatela vyhotovi a doruci
objednévatelovi kopie alebo sken geologického dennika v lehote 3 (troch) dni od dorucenia Ziadosti.
6.21 Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné hmoty a vyrobky, oproti hmotam
a vyrobkom predpokladanym v technickej Specifikécii tvoriacej prilohu tejto zmluvy, bez sihlasu
opravneného zastupcu objednavatela, alebo autorizovaného hydrogeologa objednavatela.
6.22 Zhotovitel sa zavazuje najmenej pat’ pracovnych dni pred odovzdanim kaZdej sondy (Casti Diela),
vyzvat objednévatela na jeho prevzatie, a to zapisom do geologického dennika a pisomnym
oznamenim, alebo e-mailom adresovanym vietkym menovanym podla bodu 6.1, ze cast’ Diela je
pripravena k odovzdaniu. Termin prevzatia kazdej sondy (asti Diela) urci objednavatel.
6.23 K datumu prevzatia kazdého objektu zhotovitel vypracuje a odovzda 1 exemplar zaverecnej
spravy v pisomnej forme o vykonanych pracach pre kazdi sondu samostatne. K datumu prevzatia
vietkych 385 sond zhotovitel vypracuje a odovzda 5 exemplarov sihrnnej zéverecnej spravy (4 v
pisomnej forme a 1 v digitadlnej forme na prenosnom médiu) o vykonanych pracach, ktoré budd pre
kazdd sondu obsahovat’ (v pisomnej a grafickej forme) najmaé:

o fotodokumentécia povodného merného objektu — sondy,

e strucny geologicky a hydrogeologicky popis lokality,

e popis realizovanych vrtnych prac,

¢ geologicky profil vrtu,

¢ rozhodnutia podla bodu 6.14,

e slhlas vlastnika resp. spravcu pozemku,

o fotodokumentacia nového merného objektu — sondy,

e meracskd spravu o polohopisnom a vyskopisnom zamerani merného objektu — sondy vratane

mapovej dokumentacie,

e vysledky realizovanej kratkodobej cerpacej skisky na rekonstruovanej sonde,
Miestom dodania tychto zéverecnych sprav je sidlo objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.
6.24 O odovzdani a prevzati Diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspofi v 3tyroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran podlia bodu 6.1 tohto clanku Zmiuvy,
ktoré sa kolaudéacie a preberacieho konania ztcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati Diela okrem
zakladnych udajov o Diele bude obsahovat aj:

¢ zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis zistenych vad a nedorobkov,
dohodu o lehotéch na odstranenie vad a nedorobkov,
supis odovzdanych dokladoyv,



e datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
6.25 K odovzdaniu a prevzatiu Diela dojde aj v pripade, Zze v protokole o odovzdani a prevzati Diela
budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulému,
bezpelnému a riadnemu uZivaniu a prevadzke Diela. V takomto pripade objednéavatel v protokole
uvedie terminy odstranenia vad a nedorobkov. Po ich odstraneni sa protokol doplni o potvrdenia
oboch stran o odstraneni uvedenych vad a nedorobkov uvedenim datumu, mien a podpisov
opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
6.26 Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie Diela, ak mé Dielo také vady, ktoré brania
plynulému, bezpecnému a riadnemu uzivaniu veci, ako veci bez vady. O odmietnuti prevziat' Dielo
objednéavatel vyhotovi zdznam do zépisnice o odovzdani a prevzati Diela s uvedenim terminu a
podmienok odstranenia vad.
6.27 V pripade pred¢asného ukonéenia Zmluvy (napr. odstupenie) zhotovitel vyzve objednévatela na
spisanie preberacieho protokolu v lehote nie kratsej ako 5 pracovnych dni anie dlhsej ako 10
pracovnych dni ohladom tych casti Diela, ktoré si realizované a ktoré do momentu predcasného
ukoncenia Zmluvy neboli predmetom prevzatia objednéavatelom; vratane, ale nie len, k materialom,
zariadeniam, sUciastkam, prislusenstvu, dokumentécii a informéaciam, ktoré st nevyhnutne potrebné na
dokonéenie Diela. Ak zhotovitel nespini povinnost podla prvej vety tohto bodu v uvedenej lehote, je
objednavatel opravneny jednostranne prevziat Dielo a vSetky miesta Diela, nebezpecenstvo znasa
zhotovitel.
6.28 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze uhradi objednavatefovi v pinej wvySke 3kodu, ktord wvznikne
objednavatelovi v désledku pripadného omeskania podla bodu 3.1 a 3.2 tejto Zmluvy s vynimkou
omeskania vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spdsobenu objednavatelovi sa povaZuje akakolvek
sankcia alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknutad a uloZend objednavatelovi
ako désledok omeskania s plnenim zhotovitela podla tejto Zmluvy.
6.29 Ak zhotovitel nevykona Dielo véas, mé& objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,03 % z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty deri omeskania.
6.30 Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie Diela uvedenych v
harmonograme postupu prac Specifikovaného v ¢lanku lll. bod 3.3. tejto Zmluvy, ma objednavatel
narok na zmluvnud pokutu vo vyske 500 € za kaZdy def omeskania.
6.31 Ak zhotovitel nezacne odstrafiovat’ objednavateflom oznament vadu véas, ma objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 33,- EUR za kazdl vadu a kaZdy zacaty dert omeskania az do
jej odstranenia.
6.32 Objednavatel ma pravo v stcinnosti so zhotovitelom kontrolovat, &i sa v mieste vykonu Diela
nepohybuju osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamnych alebo psychotropnych latok. V pripade
pozitivneho nélezu je zhotovitel povinny zabezpecit' okamzity odchod takejto osoby z miesta vykonu
Diela a zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu 300 € za kazdu tak(to osobu aza kazdy pripad.
Zhotovitel vo svojich zmluvnych a inych dokumentoch je povinny zabezpecit moznost vyssie uvedenej
kontroly.
6.33 Zhotovitel je povinny miesto vykonu Diela ajeho okolie vypratat” a dat” do pdévodného stavu
najneskor do dia odovzdania predmetného monitorovacieho objektu objednavatelovi. Ak nie je dobre
mozné dat” miesto do pévodného stavuy, alebo len s nepomernymi tazkostami, zhotovitel da miesto do
stavu  zodpovedajiceho  predchadzajicemu  spdsobu  uzivania  aurCenia;  pripadnu
skodu/znehodnotenie, ktoré nebolo nevyhnutné na Gcely tejto Zmluvy znasa zhotovitel. V pripade
porudenia povinnosti podla tohto bodu, okrem ustanovenia druhej vety za bodkociarkou, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy den
omeskania.

Clanok VII.
PRECHOD VLASTNICKYCH PRAV

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k jednotlivym uz zrealizovanym ¢astiam Diela, k
zrealizovanému Dielu, bude patrit objednavatelovi momentom jeho vytvorenia. Nebezpecenstvo



Skody prejde na objednévatela a2 dplnym odovzdanim a prevzatim danej Casti Diela t. j. podpisanim
preberacieho protokolu zmluvnymi stranami.

7.2V pripade predasného ukonéenia Zmluvy (napr. odstlpenie) prechddza na objednavatela
vlastnicke pravo k Dielu, resp. jeho ¢asti, momentom zruenia Zmluvy. Nebezpeenstvo $kody
prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim Diela t. J. podpisanim preberacieho protokolu
obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok VIII.
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY, POZIADAVKY NA KVALITU

8.1 Zhotovitel zodpoveda4 za vady Diela.
8.2 Dielo ma vady, ak nie je vykonané v stlade platnymi STN, vyhlaskami a predpismi v ¢ase realizacie
Diela, v stlade s dodanou technickou $pecifikaciou, ako aj vlastnostami vymienenymi touto Zmluvou.
8.3 Vadou sa rozumie najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych dodanou
technickou 3pecifikaciou, touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami a predpismi.
8.4 Zhotovitel sa zavdzuje, 7e Dielo bude mat pocas zaruénej doby vlastnosti vymienené touto
Zmluvou.
8.5 Zaru¢na lehota na Dielo je 24 mesiacov a zacina plyndt odo dfia odovzdania a prevzatia kazde]
Casti Diela (pozorovacieho objektu — sondy) samostatne.
8.7 Oznamenie reklamovanych vad (reklamacia) bude vykonana pisomne v lehote spravidla 14 dni od
ich zistenia. Prekrocenie tejto lehoty nebude mat negativny ucinok na prava objednavatela.
Ustanovenia § 562 ods. 2 a3 Obchodného zékonnika sa nepouziju. Reklamacia musi obsahovat’
oznacenie vady (miesto, dotknutu ¢ast Diela) a popis, ako sa vada prejavuje.
8.8 V pripade vadného plnenia, alebo vad pocas zarucnej doby, ak vada nebola riadne a véas
odstranena postupom podla tejto Zmluvy, ma objednévatel pravo uplatnit si niektory z tychto
narokov, resp. ich kombinaciu v nasledovnom poradi:

a) odstranenie vad opravou (ak su vady opravitelné) zhotovitelom, resp. na jeho naklady,

b) dodanie chybajliceho mnozstva,
) znizenie ceny o zlavu, ktora zodpoveda znizeniu hodnoty v désledku vad,
d) odstupit" od Zmluvy celkom alebo z &asti.

Objednavatel je opravneny vyber naroku oznamit zhotovitelovi do 14 dni od oznamenia vady, resp. po
marnom uplynuti terminov dohodnutych podfa tejto Zmluvy. Pri uplatneni narokov je objednavatel
opravneny uréit’ zhotovitelovi lehotu na plnenie, inak je zhotovitel povinny spinit’ narok v primeranej
lehote. Uplatneny nérok je objednavatel opravneny menit' len po méarnom uplynuti urcenej, resp.
primeranej lehoty. Po uplynuti 14 dni sa uplatni narok urceny Gcastnikom, ktorého prejav véle
s vyberom néaroku ddjde druhému déastnikovi ako prvy; ustanovenia predchédzajlcich viet platia
obdobne, pricom pravo zmeny vybraného naroku patri len objednavatelovi.

89 Vady a nedorobky zistené v priebehu realizicie Diela sa uvedd v geologickom denniku s
uvedenim terminu a postupu ich odstranenia. Po ich odstraneni sa v geologickom denniku uvedie
termin a spésob ich Uplného odstranenia.

8.10 Zhotovitel je povinny pinit normy a technické podmienky projektu. Zavézuje sa, e v technickej
dokumentacii uvedie technické normy, podra ktorych bolo Dielo realizované, pokial sa nejedn& o
standardizované diely.

8.11  Zhotovitel zodpoveda za pouzitie bezchybného materialu, za dohodnutd kvalitu vykonavaného
Diela, ktoré musi spifiat najvyssie kvalitativne poZiadavky, zodpovednost najnoviej technickej praxi a
musi bezchybne fungovat. Pripadné konitrukéné zmeny navrhnuté zhotoviteflom po uzavreti Zmluvy
smu byt vykonané len na zéklade pisomného suhlasu objednavatela.

8.12 Finanéné naroky objednéavatela vzniknuté v stvislosti s narokmi z vad si objednavatel méze
uspokojit' najmé jednym z nasledovnych spésobov:

a) zapocitanim z ceny Diela, pokial eéte nebola uhradens objednavatelom v plnom rozsahu,.

b) plnenim z kaucie,



¢) vystavenim faktlry za vynalozené naklady zhotovitelovi, pricom faktura je splatné ihned po doruceni
zhotovitelovi.

8.13  Zo zaruky su vyli¢ené skody na Diele alebo zariadeniach, ktoré boli spésobené chybnou alebo
nedbanlivou obsluhou, nevhodnymi prevadzkovymi prostriedkami vratane udalosti mimo vplyvu
zhotovitela a inymi negativnymi vplyvmi na strane objednavatela.

Clanok IX.
VYSSIA MOC

9.1 Na ucely tejto Zmluvy sa za vy3Siu moc povazuji pripady, ktoré su nepredvidatelné a pri
vynalozZeni vSetkeho rozumne ocakavaného Usilia zmluvnymi stranami neodvrétitelné, napr. vojna,
mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, nepriaznivé klimatické podmienky, neudelenie sthlasu vlastnika
resp. uzivatela pozemku podla bodu 6.6 tejto Zmluvy atd’

9.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoZnym do 2 (dvoch) mesiacov od vyskytnutia sa vy3sej
moci, strana, ktoréa sa bude chciet’ odvolat’ na vy$siu moc poziada druhi stranu o Gpravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy&3iu
moc, pravo odstupit od Zmluvy. Uéinky odstlpenia nastanti diiom dorucenia ozndmenia.

¢l X
ZMLUVNA POKUTA

10.1 Zmluvné pokuty uvedené v tejto Zmluve su stanovené dohodou zmluvnych stran. Mozu byt
uplatnené z dévodov porudenia povinnosti zmluvnych stréan, vyplyvajlcich pri vykone Diela. Ich
uplatnenie nema vplyv na prévo pozadovat' u druhej strany nahradu $kody a u$lého zisku, uplatnenie
prava na odstipenie od Zmluvy a pouzitia akejkolvek inej sankcie stanovenej aplikovatelnym
zakonom, alebo zmluvnymi dokumentmi.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel neza¢ne s vykonom Diela podla élanku Il
bod 3.1 Zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 1000,- € za kazdy den
omeskania.

10.3 V pripade porudenia viacerych zmluvnych povinnosti sa zmluvné pokuty séitavaji. Zmluvné
pokuty st splatné v lehote 30 dni odo dfia dorucenia ich vytétovania a budd splnené pripisanim
penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na Gcet druhej strany Objednavatel ma tiez pravo
odpocitat zmluvnid pokutu z ceny Diela, resp. z nasledujucej platby a/alebo zadrzného.

104  Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia Diela alebo jeho ¢asti,
na ktoru sa vztahuje sankcia. Ak nie je zmluvna pokuta zaplatena v¢as, mé objednavatel narok na trok
z omeskania vo vyske 0,03 % z oneskorenej platby za kazdy defi omeskania.

Clanok XI.
BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVIA, POZIARNA OCHRANA
A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

11.1  Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac podla Zmluvy v plnom rozsahu preukazatelne
oboznamit' svojich zamestnancov resp. akékolvek osoby, subjekty zhotovitela nachadzajice sa na
mieste vykonu Diela s: .
a) predpismi a pravidlami v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia, poZiarnej ochrany a
ochrany zivotného prostredia, platnymi na Gzemi SR,
b) internymi pravidlami platnymi u zhotovitela pre bezpeénost a ochranu zdravia, poziarnu
ochranu a ochranu Zivotného prostredia, ktoré akokolvek suvisia s predmetom Zmluvy bez
ohladu na fakt, & sd v zmluvnych dokumentoch vyslovne spomenuté alebo nie a
zabezpecit ich bezvyhradné dodrZiavanie po celt dobu platnosti Zmiuvy.



11.2 Podas realizacie Diela sa zhotovitel zavézuje, Ze vietci pracovnici, resp. iné osoby podielajuce sa
na realizacii Diela bud( naleZite zaskoleni a pouéeni o dodrziavani platnych predpisov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a platnych predpisov o poziarnej ochrane. Zaroven sa zavézuje, Ze bude dbat,
zabezpedovat a zodpovedat za dodrziavanie uvedenych predpisov. V celom rozsahu zodpoveda za
dodrziavanie bezpe¢nostnych, ako aj vietkych stanovenych predpisov pocas vykonu Diela.
113  Zhotovitel je povinny na pozZiadanie objednavatela poskytnGt objednavatelovi doklady
preukazujlice, Ze zamestnanci zhotovitela a jeho subdodévatelia, ktori vykonavaju Dielo, dostali
potrebné informacie a pokyny na zaistenie bezpecnosti zdravia pri praci.
114 V pripade zabezpecenia vykonu prac aj prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel povinny
zabezpedit' u svojich subdodavatelov nasledovné :

- &kolenie bezpecnosti pri praci,

- ozndmenie Ucasti subdodavatelov s uvedenim obchodného mena a podielu

vykonavanych préc v pisomnej forme minimélne 1 defi pred nastupom na prace.
115  Zhotovitel predloZi na poziadanie objednavatelovi fotokopie opravneni pre vykon Cinnosti na
vyhradenych technickych zariadeniach, pripadne iné opravnenia potrebné pre vykon ¢innosti, vratane
opravneni subdodavatelov a zodpoveda za to aby uvedené Cinnosti vykonévali osoby odborne
sposobilé.
116 Zhotovitel sa zavizuje, Ze nepouzije pri vykone Diela nevhodné a zdraviu $kodlivé materialy,
ktoré ohrozuji hygienu, zdravie oséb alebo péékodzujﬁ zZivotné prostredie. Pri vykondvani Diela je
zhotovitel povinny pouzit iba stavebny vyrobok vhodny na pouzitie na Diele na zamyslany ucel.
117  Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady odstranit' v priebehu prac nim sposobené zavady a
¢kody na Zivotnom prostredi zistené prisludnymi 3tatnymi kontrolnymi organmi a uhradit financné
sankcie a pokuty uloZzené v suvislosti so zistenymi zadvadami a spésobenymi Skodami.

Clanok XIL.
USTANOVENIA O NELEGALNEJ PRACI

12.1 Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- ku diu podpisania tejto Zmluvy nie je evidovany v Zozname fyzickych a pravnickych osob,
ktoré porusili zakaz nelegalneho zamestnavania vedenom Narodnym inSpektoratom prace,

- ku dfiu podpisania tejto Zmluvy neporusil zdkaz nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona

¢ 82/2005 Z. z. onelegélnej praci anelegdlnom zamestnavani aozmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o nelegélnej praci®),

- pocas plnenia tejto Zmluvy sa zavézuje plnit' vietky povinnosti v zmysle vieobecne zavaznych
pravnych predpisov tak, aby neporusil zakaz nelegéineho zamestnavania ako ho vymedzuje
Zakon o nelegélnej praci v platnom zneni.

12.2  Zhotovitel sa zavizuje objednavatelovi (SHMU) nahradit 3kodu, ktoré objednavatelovi vznikne,
vratane sankcii a pokut, ktoré budd objednavatelovi uloZzené z dévodu, ze objednavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy a v zmysle Zakona o nelegalne;
praci. V pripade, ak sa vyhlasenia zhotovitela uvedené v bode 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy ukazu ako
nepravdivé, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 10 000 €.
Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel je
opravneny neprijat pracu alebo sluZbu, ktori zhotovitel dodava alebo poskytuje prostrednictvom
fyzickej osoby, ktori nelegalne zamestnava. V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel dodava alebo
poskytuje pracu alebo sluzbu prostrednictvom fyzickej osoby, ktori nelegalne zamestnava, alebo
zhotovitel na poziadanie objednévatela neposkytne objednéavatefovi bezodkladne doklady a osobné
udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych objednévatelovi zhotovuje Dielo, povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy a v takom pripade je objednévatel opravneny od Zmluvy odstipit.



€L X,
UKONCENIE ZMLUVY

13.1 Zmluvné strany maju pravo ukoncit tito Zmluvu :
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstdpenim od Zmluvy z dévodov uvedenych v tejto Zmluve alebo
v Obchodnom zakonniku,
¢) vypovedou zo strany objednavatela. Vypovedna lehota je dva mesiace a zaéina plynat
prvym dfiom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucena

zhotovitelovi.

13.2  Za zavainé porusenie Zmluvy zo strany zhotovitela, ktoré zakladé pravo objednavatela na
odstapenie od Zmluvy sa okrem inych dévodov uvedenych v tejto Zmluve povazuje:

a)

b)
0

d)

e)

J)
k)

)

prekrocenie terminov zhotovenia Diela resp. jeho casti o viac ako 30 dni podlia ¢asového
harmonogramu,

odmietnutie, zlyhanie alebo neschopnost’ nalezZite riadit’ a vykonavat' Dielo,

odmietnutie, zlyhanie alebo neschopnost zabezpecit' realizaciu Diela dostatoénym poctom
pracovnikov, kvalifikovanych robotnikov, vhodnych materidlov alebo dodrzanim prislusnych
harmonogramoy,

odmietnutie, zlyhanie alebo neschopnost bez doévodnej priciny zabezpedit platby
subdodavatelom v lehote splatnosti,

podstatné porusenie zakonov, prikazov, nariadeni alebo pravidiel prislusiného verejného
organu ohladom Diela alebo jeho vykonu,

konanie spdsobom, ktory je priamo zmluvnymi dokumentmi povazované za podstatné
porudenie Zmluvy.

ak bude zhotovitel z dbvodov spodivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v €lanku Ill bod 3.1. tejto Zmluvy,

ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela uvedenému v
harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu plnenia,

ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného ciastkového terminu realizacie préc, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v geologickom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednévatela (uvedenej
napr. v geologickom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
urenom zastupcom objednévatela (uvedenom napr. v geologickom denniku),

ak zhotovitel nezacne prace v lehote uvedenej v ¢lanku Il bod 3.1 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost uvedent v élénku
VI. tejto Zmluvy napriek tomu, Zze bol zastupcom objednavatela pisomne upozorneny na
predchadzajlce porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. Zmluvy,

ak zhotovitel porusi povinnost’ podla bodov 6.3 - 6.5 tejto Zmluvy,

m) z iného dévodu vyslovne uvedeného v tejto Zmluve.
133 Z ddévodov uvedenych v predchadzajicom bode tohto ¢lanku Zmluvy objednavatel méze aj
dorucit’ zhotovitelovi pisomné ozndmenie 3Specifikujice charakter porusenia zmluvnej povinnosti a
pozadovanu napravu. Zhotovitel bude mat patnast (15) kalendarnych dni odo dna dorucenia
oznamenia za Ucelom napravy ktoréhokolvek porusenia, pokial Zmluva v osobitnom pripade
nestanovuje inak. Kedykolvek po uplynuti tejto lehoty, ak zhotovitel nevykona népravu, objednévatel
bez ujmy na inych pravach alebo napravnych prostriedkoch méze prijat nasledné opatrenia:

a)

b)
0

uzavriet’ zmluvu s tretou stranou za Ucelom dokonéenia celého Diela alebo ktorejkolvek

Jjeho Casti vratane dodania pracovnikov, materialu a zariadenia, ktoré bude objednavatel

povazovat za potrebné pre dokoncenie rozsahu prac zhotovitela;
prijat iné opatrenia potrebné pre ndpravu daného porusenia povinnosti;
dorucit’ ozndmenie zhotovitelovi o odstipeni od Zmluvy.



134 Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany objednavatela sa povaZuje odmietnutie, zlyhanie
alebo neschopnost platit’ zhotovitelovi v dohodnutych lehotach bez opodstatnenej priciny viac ako 60
dni po lehote splatnosti po predchadzajicom pisomnom upozorneni.
13.5 Ukoncenim Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej $kody, uilého zisku, zmluvnej pokuty, prév na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajdcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zévdznych pravnych predpisov
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast Diela, ktora bola do odstdpenia zrealizovana, a
inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku
Zmluvy odstupenim.
13.6 Objednavatel mdze odstipit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatelom,
alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny
zrealizovat Dielo vcas a riadne.
13.7 V pripade odstipenia od Zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dojde k
odstipeniu od Zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, mé objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory Dielo zrealizuje.
13.8 V pripade odstipenia od Zmluvy z d6évodu porudenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel
narok na nahradu $kody spésobenl omeskanim realizacie Diela oproti terminu ukoncenia realizacie
Diela uvedeného v tejto Zmluve.
13.9 Bez ohladu na dévod jednostranného ukonéenia Zmluvy alebo stranu, ktora sa rozhodla Zmluvy
jednostranne ukonéit, ak déjde jednostrannému ukonceniu Zmluvy, zhotovitel ku dfiu dorucenia
jednostranného ukoncenia Zmluvy, pokial nebude objednévatefom instruovany inak, vykona
nasledovné kroky:

a) okamzite zastavi préce,

b) bez zbyto¢ného odkladu zredukuje svoj persondl, sluzby a nesplnené zéavézky za dcelom

minimalizacie nakladov na ukoncenie,

¢) bez zbytoéného odkladu ukonci vietky objednéavky a subdodévatelské Zmluvy,
Zhotovitel nasledne podla bodu 6.27 tejto Zmluvy odovzdé objednéavatelovi Gplne alebo Ciastocne
ukoncené Dielo.
13.10 Ak objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o ukonceni spoluprace s
niektorym zo subdodavatelov zhotovitela v désledku porusovania ustanoveni Zmluvy, je zhotovitel
povinny toto rozhodnutie reSpektovat a nahradit takého subdodavatela inym akceptovatelnym
objednévatelom v lehote ur¢enej objednavatefom.
13.11 Bez ohladu na dévod odstipenia od Zmluvy alebo stranu, ktora odstipila od Zmluvy, celkova
suma zaplatena zhotovitelovi nepresiahne dohodnutt cenu Diela za vykonané prace redukovanu o
sumu uZ vykonanych platieb, sankcii, alebo zrazok wvzniknutych v sdvislosti s inym ustanovenim
zmluvnych dokumentov.
13.12 V pripade odstipenia od Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, objednévatel’ nevyplati, ak
neddjde k inej dohode, zhotovitelovi uZ Ziadnu platbu, az do Uplného ukoncenia Diela akymkolvek
spésobom. Po prevzati Diela bude zhotovitelovi zaplateny rozdiel medzi dohodnutou cenou Diela za
vykonané préace a vietkymi nakladmi a $kodami vzniknutymi objednévateflovi v désledku porusenia
podmienok Zmluvy zhotovitelom, vratane aplikovatelnych zmluvnych pokut.
13.13 V pripade odstipenia od Zmluvy z dévodov na strane objednévatela, ma zhotovitel narok na
thradu ¢asti ceny podla vykonanych préc, Ciastkové Ghrady podla clanku IV. tejto Zmluvy sa zapocitaju
na narok zhotovitela. V pripade, Ze &iastkové Uhrady prevySuji narok zhotovitela, je zhotovitel povinny
rozdiel vratit.
13.14 Objednéavatel je opravneny odstipit od tejto Zmluvy bez akychkolvek sankcii v pripade, ked
Ziadost o nenéavratny finanény prispevok (dalej len ,NFP”) nebude poskytovatelom NFP schvalena a
vysledky administrativnej finanénej kontroly verejného obstaravania poskytovatefom NFP neumozriujd



financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych
postupov.

Clanok XIV.
KONTROLA, AUDIT / OVERENIE NA MIESTE

141 Zhotovitel sa zavédzuje, Ze umoiZni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a ES a tejto Zmluvy. Objednavatel je pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste
povinny najmé preukazat’ opravnenost’ vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia
NFP v zmysle Zmluvy o NFP.
14.2  Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost’ oséb zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a
zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania
na mieste.
143 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste moézZu vykonat
kontrolu/audit/overovanie realizacie Diela kedykolvek poéas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanl skutocnosti
uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o cas trvania tychto skutoénosti.
144 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat' do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov

objednavatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) poZadovat od objednévatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a ind

potrebnu dokumentéciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné

doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady suvisiace s

Projektom v zmysle pozZiadaviek opréavnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na

mieste,

¢) oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania

na mieste,

d) vyhotovovat  képie  Gdajov a  dokladov, ak sdvisia s predmetom

kontroly/auditu/overovania na mieste.
14.5 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR, objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény

organ a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a ES.

146 Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v
lehote stanovenej opravnenymi osobami na wvykon kontroly/auditu/overovania na mieste.
Objednavatel je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste informaciu o spineni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
splneni.
14.7 Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim Diela
a tiez kedykolvek pocas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnit’ opravnenym osobam
vSetku potrebnu sucinnost’.



¢l. Xv.
PLATNOST A UCINNOST ZMLUVY

15.1 Tato Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania opravnenymi zéstupcami zmluvnych stran a
Gcinnost za nasledovnych podmienok:
a) Zmluva bude zverejnena podla § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni, a
b) poskytovatel NFP (sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom - v éase podpisu Zmluvy
Slovenska agentura Zivotného prostredia) schvali Ziadost' o nenéavratny finanény prispevok, a
¢) poskytovatel NFP (sprostredkovatelsky organ pod riadiacim orgadnom - v ¢ase podpisu Zmluvy
Slovenska agentdra Zivotného prostredia) uskutodni administrativnu kontrolu verejného
obstaravania a doruci objednavatelovi spravu z kontroly bez zisteni nedostatkov, z ¢oho vyplynie
pripustenie vydavkov suvisiacich s verejnym obstaravanim do financovania v stlade so Zmluvou o
poskytnuti nenavratného financného prispevku.
15.2 Objednéavatel bude listom informovat poskytovatela o dorucéeni spréavy z kontroly (aj v pripade, Ze
by spava z kontroly obsahovala zistené nedostatky) v lehote 10 dni od doruéenia tejto spravy z
kontroly.
15.3 Ak sprava z kontroly bude obsahovat' zistené nedostatky finanéného charakteru, obsahom listu
podla bodu 15. 2. tohto élanku bude informacia, Ze Zmluva zanika, a teda ku driu dorucenia tohto listu
zhotovitelovi Zmluva zanika s Ucinkami ex tunc.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie sa stanovené touto Zmluvou sa riadia
Obchodnym zékonnikom a suvisiacimi predpismi v platnom zneni.
16.2 Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.
16.3 Prédva a povinnosti tejto Zmluvy prechadzaji aj na pripadnych pravnych néstupcov oboch
zmluvnych stran.
16.4 Obe zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vietky zmeny Udajov dbleZitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej zmluvnej strany.
16.5 Sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

a) Priloha¢.1 — Lokality (polohopis) a predpokladané hibky 385 pozorovacich objektov -

sond tvoriacich predmet zmluvy,
b) Priloha €. 2 — Technicka 3pecifikacia rekonstrukénych prac,
¢) Priloha €. 3 = Zoznam subdodéavatelov.

16.6 Tato Zmluva je vyhotovena v 6 (Siestich) vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi po jej
podpise po 5 (pét) vyhotoveni a zhotovitel obdrZi jeden rovnopis.

16.7 V pripade, ak sa akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢i nedc¢innym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavézuju dohodou nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby ostal
zachovany obsah, zdmer a (el sledovany Zmluvou.

1.8 V3etka koreSpondencia vedend v suvislosti s touto Zmluvou sa bude uskutoériovat formou
doporucenych listov, faxov alebo elektronickej mailovej komunikacie, pricom bude adresovana
nasledovne :

Korespondencia adresovana objednavatelovi:
Nazov: Slovensky hydrometeorologicky Ustav
sidlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

kontaktna osoba: RNDr. Jan Gavurnik

telefén:



mail:

KoreSpodencia adresovana zhotovitelovi:

Obchodné meno: Skupina dodéavatelov: COMBIN-GEOVRTY, 385 sond

sidlo: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0. Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
kontaktna osoba: Ing. Vladimir Gallo

telefon:

Fax:

mail:

16.9 Zmluvné strany berl na vedomie, ze tato Zmluva sa uzatvara na ucely implementacie projektu
.Skvalitnenie monitorovacich sieti podzemnej a povrchovej vody” z Operacného programu Kvalita
Zivotného prostredia OP KZP v programovom obdobi 2018 - 2023.

16.10 Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnd sGcinnost na plnenie
zavazkov z tejto Zmluvy.

16.11 Tato Zmluva je uzatvarand v sulade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, o zhotovitel berie na vedomie.

16.12 Kazda cast’ NFP je finan¢nym prostriedkom vyplatenym zo $tatneho rozpo¢tu SR. Na kontrolu a
vladny audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za porudenie
financnej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v pravnych predpisoch EU a SR (najma zékon &
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolocenstva v zneni
neskordich predpisov, zékon ¢ 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy v zneni
neskorsich predpisov, zakon ¢. 440/2000 Z. z. o spravach financnej kontroly v zneni neskorsich
predpisov, zdkon ¢ 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom audite v zneni neskordich
predpisov).

16.13 Zmluvné strany prehlasujd, ze si Zmluvu riadne preditali a potvrdzujd, Ze Zmluva je zrozumitelna
a urcita a vyjadruje ich skuto¢nd, slobodnt a vaznu volu, nie je uzatvorend v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu ju tymto vlastnorucne podpisuju.

&) _
v M. i
V Bratislave clnazs[“‘(T nn V Bratislave dia......cc........ 7/\4 4
Objednavatel: Zhotovitel:
RNDr. Martin Benko, PhD. | Ing. Viadimir Gallo, konatel

generalny riaditel veduci &len skupiny dodavatelov



Priloha €. 1 Lokality (polohopis) a predpokladané hibky 385 pozorovacich objektov — sond tvoriacich
predmet zmluvy

por. &. | CISLO | PREDPOKLADANA HLBKA | LOKALITA KRAJ OKRES
8 | do 20 metrov RECA Bratislavsky kraj Senec
42 | do 20 metrov TRNAVA-HRNCIAROVCE Trnavsky kraj Trnava
44 | do 20 metrov OPQJ Trnavsky kraj Trnava
45 [ 20 - 80 metrov ZLKOVCE-RATKOVCE Trnavsky kraj Hlohovec
46 | do 20 metrov CIFER Trnavsky kraj Trnava
68 | do 20 metrov BA DEVINSKA NOVA VES Bratislavsky kraj Bratislava IV
75 | do 20 metrov STUDIENKA-VYCHOD Bratislavsky kraj Malacky
76| 20 - 80 metrov LAKSARSKA NOVA VES Bratislavsky kraj Malacky
81 | do 20 metrov SENICA N/MYJAVOU Trnavsky kraj Senica
85 | do 20 metrov STUDIENKA-JUH Bratislavsky kraj Malacky
86 | do 20 metrov MALACKY-BOR Bratislavsky kraj Malacky
98 | do 20 metrov PLAVECKY PETER Bratislavsky kraj Malacky
99 | do 20 metrov SAJDIKOVE HUMENCE Trnavsky kraj Senica
102 | do 20 metrov BERNOLAKOVO-LUKY Bratislavsky kraj Senec
103 [ do 20 metrov BERNOLAKOVO-ZAPAD Bratislavsky kraj Senec
112 | do 20 metrov JELKA Trnavsky kraj Galanta
115 | do 20 metrov PUSTE ULANY Trnavsky kraj Galanta
126 [ do 20 metrov VELKE ULANY Trnavsky kraj Galanta
129 | do 20 metrov DIAKOVCE Nitriansky kraj Sala
133 | 20 - 80 metrov KOCURICE Trnavsky kraj Piestany
139 | do 20 metrov HORNE VODERADY Trnavsky kraj Piestany
174 | do 20 metrov LEDNICKE ROVNE Trendiansky kraj Plchov
185 | do 20 metrov POVAZANY Trenéiansky kraj Nové Mesto nad Vahom
186 | do 20 metrov ZEMIANSKE LIESKOVE Trenciansky kraj Trencin
203 | do 20 metrov SULEKOVO-TEREZA DVOR Trnavsky kraj Hlohovec
207 | do 20 metrov BRESTOVANY Trnavsky kraj Trnava
213 | do 20 metrov SERED-MALY HAJ Trnavsky kraj Galanta
223 | do 20 metrov SUROVCE-VAROV SUR Trnavsky kraj Trnava
232 | do 20 metrov SERED Trnavsky kraj Galanta
235 | do 20 metrov SALA Nitriansky kraj Sala
236 | do 20 metrov ZIHAREC Nitriansky kraj Safa
238 | do 20 metrov NEDED Nitriansky kraj Sala
241 | do 20 metrov KAVA-LANDOR Nitriansky kraj Komarno
250 | do 20 metrov NESVADY Nitriansky kraj Komdrno
272 | do 20 metrov BANOVCE N.BEB.-BISKUPICE Trenciansky kraj Banovce nad Bebravou
273 | do 20 metrov VELKE CHLIEVANY Trenciansky kraj Banovce nad Bebravou
274 | do 20 metrov DOLNE NASTICE Trenciansky kraj Banovce nad Bebravou
277 | do 20 metrov CHYNORANY Trenéiansky kraj Partizanske
280 | do 20 metrov BOSANY Trentiansky kraj Partizanske
281 | do 20 metrov TOPOLCANY-PARK Nitriansky kraj Topoléany
282 | do 20 metrov TOPOLCANY Nitriansky kraj Topoltany




285 | do 20 metrov NITRIANSKA STREDA Nitriansky kraj Topolany
287 | do 20 metrov PRESELANY Nitriansky kraj Topoltany
290 | do 20 metrov KONIAROVCE Nitriansky kraj Topol€any
300 | do 20 metrov NITRA-MIKOV DVOR Nitriansky kraj Nitra

301 | do 20 metrov VELKE JANIKOVCE Nitriansky kraj Nitra

302 | do 20 metrov DOLNE KRSKANY Nitriansky kraj Nitra

304 | do 20 metrov IVANKA PRI NITRE Nitriansky kraj Nitra

305 | do 20 metrov IVANKA PRI NITRE Nitriansky kraj Nitra

307 | do 20 metrov CERNIK Nitriansky kraj Noveé Zamky
308 | do 20 metrov KOMJATICE Nitriansky kraj Nové Zamky
309 | 20 - 80 metrov RASTISLAVICE Nitriansky kraj Nové Zamky
318 | do 20 metrov TEPLICKA N. VAHOM Zilinsky kraj Zilina

334 | do 20 metrov LIPTOVSKY MIKULAS Zilinsky kraj Liptovsky Mikulas
352 | do 20 metrov MACHULINCE Nitriansky kraj Zlaté Moravce
359 | do 20 metrov MELEK Nitriansky kraj Nitra

364 | do 20 metrov ULANY NAD ZITAVOU Nitriansky kraj Nové Zamky
365 | 20 - 80 metrov SURANY-KOSTOLNY SEK Nitriansky kraj Nové Zamky
369 | do 20 metrov SELICE Nitriansky kraj Sala

375 | do 20 metrov DVORY NAD ZITAVOU Nitriansky kraj Nové Zamky
377 | do 20 metrov NOVE ZAMKY-SEVER Nitriansky kraj Nové Zamky
379 | do 20 metrov NOVE ZAMKY-JUH Nitriansky kraj Nové Zamky
380 | do 20 metrov NESVADY-ANALA Nitriansky kraj Komarno

381 | 20 - 80 metrov ZEMNE Nitriansky kraj Nové Zamky
383 | do 20 metrov NESVADY Nitriansky kraj Komarno

384 | 20 - 80 metrov HURBANOVO-VELKY KONKOL Nitriansky kraj Komarno

415 | do 20 metrov KYSUCKY LIESKOVEC Zilinsky kraj Kysucké Nové Mesto
423 | do 20 metrov CIERNE Zilinsky kraj Cadca

428 | do 20 metrov TURZOVKA Zilinsky kraj Cadca

433 | do 20 metrov TVRDOSIN-KRASNA HORKA Zilinsky kraj Tvrdosin

443 | do 20 metrov TURANY Zilinsky kraj Martin

467 | do 20 metrov BLAZOVCE Zilinsky kraj Turtianske Teplice
483 | do 20 metrov LIPTOVSKY MIKULAS Zilinsky kraj Liptovsky Mikul
508 | do 20 metrov IZA Nitriansky kraj Komarno

518 | do 20 metrov BUC Nitriansky kraj Komarno

527 | 20 - 80 metrov BATOROVE KOSIHY Nitriansky kraj Komarno

542 | 20 - 80 metrov KVETNA Nitriansky kraj Levice

557 | do 20 metrov BINA-OBEC Nitriansky kraj Nové Zamky
708 | do 20 metrov BA-LETISKO Bratislavsky kraj Bratislava Il
710 | 20 - 80 metrov BA-KUJOVICOVO HRADLO Bratislavsky kraj Bratislava Ill
712 | do 20 metrov BA-VAJNORY IHRISKO Bratislavsky kraj Bratislava lll
713 | do 20 metrov BA-VAJNORY-STRKOVISKO Bratislavsky kraj Bratislava Il
720 | do 20 metrov BA-VAJNORY-LETISKO Bratislavsky kraj Bratislava lll
721 | 20 - 80 metrov BA-PESTOVATELSKA Bratislavsky kraj Bratislava Il
722 | 20 - 80 metrov BA-POSEN Bratislavsky kraj Bratislava |l
724 | do 20 metrov BA-PRIEVOZ Bratislavsky kraj Bratislava Il




728 | do 20 metrov BA-GRASSALKOVICOVA Z. Bratislavsky kraj Bratislava |
Banskobystricky
753 | do 20 metrov ZVOLEN kraj Zvolen
Banskobystricky
755 | do 20 metrov ZVOLEN kraj Zvolen
Banskobystricky
765 | do 20 metrov HLINIK NAD HRONOM kraj Ziar nad Hronom
803 | do 20 metrov BIELOVCE-IPEL Nitriansky kraj Levice
804 | do 20 metrov BIELOVCE-OBEC Nitriansky kraj Levice
806 | do 20 metrov VYSKOVCE NAD IPLOM Nitriansky kraj Levice
820 | do 20 metrov SALKA Nitriansky kraj Nové Zamky
Banskobystricky
821 | do 20 metrov MALA CALOMUA kraj Velky Krti$
Banskobystricky
823 | do 20 metrov MALA CALOMIJA kraj Velky Krtid
Banskobystricky
858 | do 20 metrov MALINEC kraj Poltar
Banskobystricky
877 | do 20 metrov ZOLNA kraj Zvolen
908 | do 20 metrov PLESIVEC-NOVY HAMOR KoSicky kraj RoZfava
923 | do 20 metrov SLAVEC Kosicky kraj Roifhava
Banskobystricky
927 | do 20 metrov VCELINCE kraj Rimavska Sobota
977 | do 20 metrov PLAVNICA Presovsky kraj Stara Lubovia
978 | do 20 metrov BUSOVCE PreSovsky kraj KeZmarok
984 | do 20 metrov SVIT Presovsky kraj Poprad
1000 | do 20 metrov POPRAD Presovsky kraj Poprad
1011 | do 20 metrov SENA Kosicky kraj Kosice Il
1029 | 20 - 80 metrov NIZNA HUTKA-KOMOCOV Kosicky kraj Kosice-okolie
1076 | do 20 metrov NIZNA MYSLA-SAJKOV Kosicky kraj Kosice IV
1090 | do 20 metrov MEDZEV Kosicky kraj Kosice-okolie
1097 | do 20 metrov MALA IDA Kosicky kraj Kosice-okolie
1105 | do 20 metrov LEVOCSKE LUKY Presovsky kraj Levoéa
1111 | do 20 metrov VELKY SARIS PreSovsky kraj Presov
1121 | do 20 metrov KOSICE Kosicky kraj Kosice IV
1122 | do 20 metrov KOSICE-KRASNA Kosicky kraj KoSice IV
1126 | do 20 metrov TRSTENE PRI HORNADE Ko3icky kraj Kosice-okolie
1129 | do 20 metrov SPISSKA NOVA VES Kosicky kraj Spisskd Nova Ves
1142 | do 20 metrov UDAVSKE Predovsky kraj Humenné
1152 | do 20 metrov VELKE SLEMENCE Kosicky kraj Michalovce
1156 | do 20 metrov VRANOV NAD TOP.-HENCOVCE Prefovsky kraj Vranov nad Toplou
1163 | do 20 metrov HRIADKY Kosicky kraj Trebisov
1164 | do 20 metrov HOROVCE Kosicky kraj Michalovce
1165 | do 20 metrov TRHOVISTE Kosicky kraj Michalovce
1170 | do 20 metrov STRAZSKE Kosicky kraj Michalovce
1205 | do 20 metrov KRALOVSKY CHLMEC Kosicky kraj Trebisov
1209 | do 20 metrov BOTANY-KOLONIA Kosicky kraj Trebiov
1215 | do 20 metrov VOJANY Kosicky kraj Michalovce
1226 | do 20 metrov DRUZSTEVNA P.H.-M.VIESKA Kosicky kraj Kosice-okolie




1227 | do 20 metrov DRUZSTEVNA P.H.-M.VIESKA Kosicky kraj KoSice-okolie
1230 | 20 - 80 metrov MICHALOVCE-STRANANY KoSicky kraj Michalovce
1238 | 20 - 80 metrov STRETAVKA Kosicky kraj Michalovce
1240 | 20 - 80 metrov JOVSA KoSicky kraj Michalovce
1248 | do 20 metrov BUNKOVCE Kosicky kraj Sobrance
1249 | do 20 metrov OSTROV KoSicky kraj Sobrance
1250 | 20 - 80 metrov POROSTOV Kosicky kraj Sobrance
1251 | do 20 metrov BLATNA POLIANKA KoSicky kraj Sobrance
1252 | do 20 metrov TASULA Ko3icky kraj Sobrance
1257 | 20 - 80 metrov PTRUKSA Kogicky kraj Michalovce
JABLONOV NAD
1258 | do 20 metrov TURNOU/HRUSOV/ Kosicky kraj RoZnava
1273 | 20 - 80 metrov DUBRAVKA Ko3icky kraj Michalovce
1285 | do 20 metrov MALCICE Kodicky kraj Michalovce
1291 | do 20 metrov PETRIKOVCE Ko3icky kraj Michalovce
1313 | do 20 metrov DUBINNE Predovsky kraj Bardejov
1320 | do 20 metrov MICHALOVCE-TOPOLANY KoSicky kraj Michalovce
1325 | 20 - 80 metrov BANOVCE NAD ONDAVOU Kosicky kraj Michalovce
1331 | 20 - 80 metrov RUSKA Kosicky kraj Michalovce
1332 | do 20 metrov IZKOVCE Kosicky kraj Michalovce
1334 | 20 - 80 metrov LEKAROVCE KoSicky kraj Sobrance
1336 | do 20 metrov ROVNE PreSovsky kraj Humenné
1337 | do 20 metrov TIBAVA Kosicky kraj Sobrance
1338 | 20 - 80 metrov BESA Kosicky kraj Michalovce
1339 | 20 - 80 metrov CICAROVCE Kosicky kraj Michalovce
1341 | 20 - 80 metrov PRIBENIK Kosicky kraj Trebisov
1344 | do 20 metrov MICHALANY Kosicky kraj TrebiSov
1347 | do 20 metrov MINOVCE Presovsky kraj Stropkov
1350 | do 20 metrov KOSKOVCE PreSovsky kraj Humenné
1353 | 20 - 80 metrov VOJKA Kosicky kraj Trebisov
1354 | 20 - 80 metrov KAPUSIANSKE KLACANY Ko3icky kraj Michalovce
1355 | 20 - 80 metrov VELKE SLEMENCE Kosicky kraj Michalovce
1373 | 20 - 80 metrov STARY SMOKOVEC Presovsky kraj Poprad
1375 | do 20 metrov VELKA LOMNICA PreSovsky kraj Kezmarok
1435 | do 20 metrov BA-DOSTOJEVSKEHO RAD Bratislavsky kraj Bratislava |
1438 | do 20 metrov BA-KAMENNE NAMESTIE Bratislavsky kraj Bratislava |
1439 | do 20 metrov BA-RACIANSKE MYTO Bratislavsky kraj Bratislava IlI
1440 | do 20 metrov BA-RIAZANSKA ULICA Bratislavsky kraj Bratislava IlI
1442 | do 20 metrov BA-NOVE ZAHRADY Bratislavsky kraj Bratislava Il
1443 | 20 - 80 metrov BA-SPORTOVA HALA Bratislavsky kraj Bratislava Ill
1444 | do 20 metrov BA-SLIMAK Bratislavsky kraj Bratislava lll
1445 | do 20 metrov BA-GASTANOVY HAIIK Bratislavsky kraj Bratislava Ill
1446 | do 20 metrov BA-KRASNANY PEKNA CESTA Bratislavsky kraj Bratislava [11
1448 | 20 - 80 metrov BA-PUCHOVSKA CESTA Bratislavsky kraj Bratislava Il
2002 | do 20 metrov HOLIC Trnavsky kraj Skalica




2019 | do 20 metrov TOMKY Trnavsky kraj Senica

2035 | do 20 metrov BA-ZAHORSKA BYSTRICA Bratislavsky kraj Bratislava IV

2049 | do 20 metrov SENEC Bratislavsky kraj Senec

2065 | 20 - 80 metrov RUZINDOL Trnavsky kraj Trnava

2090 | do 20 metrov ZAHORSKA VES Bratislavsky kraj Malacky

2095 | do 20 metrov GAJARY Bratislavsky kraj Malacky

2108 | do 20 metrov ZALESIE Bratislavsky kraj Senec

2110 | do 20 metrov NOVA DEDINKA Bratislavsky kraj Senec

2118 | do 20 metrov SLADKOVICOVO Trnavsky kraj Galanta

2119 | do 20 metrov GALANTA Trnavsky kraj Galanta

2146 | do 20 metrov HORNA STREDA Trenciansky kraj Nové Mesto nad Vahom

2171 | do 20 metrov HOROVCE Trenciansky kraj Puchov

2210 | do 20 metrov GALANTA-NEBOJSA Trnavsky kraj Galanta

2220 | do 20 metrov SALA-DUSLO Nitriansky kraj Sala

2225 | do 20 metrov SALA-VECA Nitriansky kraj 3ala

2227 | do 20 metrov ANDOVCE Nitriansky kraj Nové Zamky

2244 | do 20 metrov VRBOVA N/V-V.KINDES Nitriansky kraj Komarno

2248 | do 20 metrov NESVADY Nitriansky kraj Komarno

2264 | do 20 metrov NITRIANSKE SUCANY Trenciansky kraj Prievidza

2283 | do 20 metrov CHRABRANY Nitriansky kraj Topol€any

2284 | do 20 metrov CHRABRANY Nitriansky kraj Topoltany

2288 | do 20 metrov PRESELANY Nitriansky kraj Topol€any

2322 | do 20 metrov VARIN Zilinsky kraj Zilina

2366 | do 20 metrov SURANY Nitriansky kraj Nové Zamky

2371 | do 20 metrov BANOV Nitriansky kraj Nové Zamky

2374 | do 20 metrov PALARIKOVO Nitriansky kraj Nové Zamky

2414 | do 20 metrov KYSUCKE NOVE MESTO Zilinsky kraj Kysucké Nové Mesto

2435 | do 20 metrov PARNICA Zilinsky kraj Dolny Kubin

2530 | do 20 metrov PATINCE Nitriansky kraj Komarno

2535 [ do 20 metrov KOMARNO - KOLOZ Nitriansky kraj Komarno

2537 | do 20 metrov KOMARNO-ZAMOCKA PUSTA Nitriansky kraj Koméarno

2538 | do 20 metrov KOMARNO-KOMOCIN Nitriansky kraj Komarno

2607 | do 20 metrov KAMENICNA Nitriansky kraj Komérno

2631 | do 20 metrov HORNY STAL-ZEL.STANICA Trnavsky kraj Dunajskd Streda

2658 | 20 - 80 metrov OHRADY Trnavsky kraj Dunajska Streda

2703 [ do 20 metrov BA-SPRINCLOV MAJER Bratislavsky kraj Bratislava Il

2707 | do 20 metrov BA-ZA DYNAMITKQU Bratislavsky kraj Bratislava l11

2715 | do 20 metrov BA-TRNAVKA Bratislavsky kraj Bratislava I|

2726 | do 20 metrov BA-PALENISKO Bratislavsky kraj Bratislava Il

2731 | do 20 metrov BA-VRAKUNA Bratislavsky kraj Bratislava Il

2795 | do 20 metrov BA-JANIKOV DVOR Bratislavsky kraj Bratislava V

2796 | do 20 metrov BA-JAROVCE Bratislavsky kraj Bratislava v
Banskobystricky

2893 | do 20 metrov SLOVENSKA LUPCA kraj Banskd Bystrica

3018 | do 20 metrov KOSICE-SACA Kosicky kraj Kosice II




3022 | do 20 metrov KOSICE-KRASNA Ko3icky kraj Kosice IV
3024 | do 20 metrov VALALIKY-BUZICE Kosicky kraj Kosice-okolie
3027 | do 20 metrov GECA Ko3icky kraj Koice-okolie
3037 | do 20 metrov KOSICKE OLSANY Kosicky kraj Kosice-okolie
3063 | do 20 metrov ROZKOVANY PreSovsky kraj Sabinov
3080 | do 20 metrov SENA Kosicky kraj Kosice-okolie
3085 | do 20 metrov HRHOV Kosicky kraj Roinava
3093 | do 20 metrov MOLDAVA NAD BODVOU Kodicky kraj Kosice-okolie
3097 | do 20 metrov MALA IDA Kosicky kraj Kogice-okolie
3125 | do 20 metrov NIZNA MYSLA Kodicky kraj Kosice-okolie

3139 | do 20 metrov CABINY-SUKOV PreSovsky kraj Medzilaborce
3148 | do 20 metrov DLHE N/ CIROCHOU Predovsky kraj Snina
3150 | do 20 metrov HAZIN NAD CIROCHOU Predovsky kraj Humenné
3168 | do 20 metrov HUMENNE PreSovsky kraj Humenné
3188 | do 20 metrov HUMENNE Presovsky kraj Humenné
3191 | do 20 metrov MICHALOVCE-BETLENOVCE Kosicky kraj Michalovce
3196 | do 20 metrov ZBINCE Kosicky kraj Michalovce
3200 | do 20 metrov HRUSOQV KoSicky kraj Trebigov
3223 [ do 20 metrov KOLINOVCE KoSicky kraj Spisska Nova Ves
3242 | do 20 metrov UBREZ Kosicky kraj Sobrance
3277 | do 20 metrov TREBISOV-OLSINA Kosicky kraj Trebiov
3284 | do 20 metrov MALCICE KoSicky kraj Michalovce
3345 | do 20 metrov STROCIN Presovsky kraj Svidnik
3346 | do 20 metrov STROPKQOV-SITNIK Presovsky kraj Stropkov
3357 | do 20 metrov VELKE TRAKANY Kosicky kraj Trebidov
4022 | 20 - 80 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava |
4024 | 20 - 80 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava |
4029 | 20 - 80 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava |
4301 | 20 - 80 metrov RUZINDOL Trnavsky kraj Trnava
4601 | 150 - 350 metrov PLESIVEC K-19 Kosicky kraj RoZnava
4602 | 20 - 80 metrov PLESIVEC AK-2 Kosicky kraj RoZhava
4606 | 150 - 350 metrov GEMERSKA HORKA Ko3icky kraj RoZnava
5010 | 90 - 130 metrov CHORVATSKY GROB N-10 Bratislavsky kraj Senec
5036 | 150 - 350 metrov SLOVANY N-36 Zilinsky kraj Martin
Banskobystricky
5039 | 90 - 130 metrov HORNE ZAHORANY Z 1 kraj Rimavskd Sobota
5047 | 20 - 80 metrov BESENQV N-47 Nitriansky kraj Nové Zamky
5049 | 20 - 80 metrov GRASSALKOVICOVA Z. N-49 Bratislavsky kraj Bratislava |
5082 | 90 - 130 metrov RESICA Kosicky kraj Kosice-okolie
5083 | 90 - 130 metrov DOLNE CHLEBANY Nitriansky kraj Topol€any
5084 | 90 - 130 metrov CABAJ CAPOR Nitriansky kraj Nitra
5085 | 90 - 130 metrov LASTOMIR KosSicky kraj Michalovce
Banskobystricky
5116 | 150 - 350 metrov DETVA-KOSTOLNA VN-16 kraj Detva
5134 | 150 - 350 metrov KUSIN VN-34 Kodicky kraj Michalovce
5150 [ 90 - 130 metrov SVATY ANTON Banskobystricky Banskd Stiavnica




kraj

Banskobystricky

5151 | 90 - 130 metrov PROCHOT kraj Ziar nad Hronom
Banskobystricky

5152 | 90 - 130 metrov SENOHRAD kraj Krupina

5153 | 90 - 130 metrov MALE KRSKANY Nitriansky kraj Levice

5215 | 20 - 80 metrov JARABINA SMH - 3 Presovsky kraj Stara Lubovia

5216 | 20 - 80 metrov LUBOV. KUPELE SMH - 6 Presovsky kraj Stara Luboviia

5220 | 90 - 130 metrov LIVOV P-20 Presovsky kraj Bardejov

5221 | 90 - 130 metrov OLEJNIKQV P-21 Presovsky kraj Sabinov

5222 | 150 - 350 metrov CHMINIAN.JAKUBOVANY P-22 Predovsky kraj Presov

5223 | 90 - 130 metrov VYSNE RASLAVICE P-23 PresSovsky kraj Bardejov

5224 | 150 - 350 metrov DLHA LUKA P-24 Presovsky kraj Bardejov

5225 | 90 - 130 metrov HAZLIN P-25 PreSovsky kraj Bardejov

5231 | 90 - 130 metrov ZUBEREC P 31 Zilinsky kraj Tvrdoin

5232 | 90 - 130 metrov TURCIANSKA STIAVNICKA Zilinsky kraj Martin

5314 | 20 - 80 metrov NOVE MESTO N/VAH. M-14 Trentiansky kraj Nové Mesto nad Vahom

5362 | 150 - 350 metrov PARTIZANSKA LUPCA M-62 Zilinsky kraj Liptovsky Mikulas

5365 | 90 - 130 metrov LIPTOVSKY JAN M-65 Zilinsky kraj Liptovsky Mikulas

5368 | 90 - 130 metrov KRAL.LEHOTA-SVARIN M-68 Zilinsky kraj Liptovsky Mikulag

5369 | 150 - 350 metrov HYBE M-69 Zilinsky kraj Liptovsky Mikulas
Banskobystricky

5382 | 150 - 350 metrov LUCATIN M-82 kraj Banska Bystrica
Banskobystricky

5383 | 90 - 130 metrov NEMECKA M-83 kraj Brezno
Banskobystricky

5385 | 90 - 130 metrov DOLNA LEHOTA M-85 kraj Brezno
Banskobystricky

5387 | 50 - 130 metrov PODBREZOVA M-87 kraj Brezno

5397 | 20 - 80 metrov VYSNY SLAVKOV M-97 Presovsky kraj Levoca

5427 | 150 - 350 metrov DRIENOVEC M-127 Kosicky kraj Kosice-okolie

5430 | 90 - 130 metrov DOBSINA-D.LAD.JASK.M-130 Kosicky kraj Roinava
Banskobystricky

5431 | 90 - 130 metrov DOBSINA-D.L.JASK.M-131 kraj Brezno
Banskobystricky

5435 | 90 - 130 metrov GEMERSKY JABLONEC kraj Rimavska Sobota

5436 | 90 - 130 metrov CAVOI Trendiansky kraj Prievidza

5513 | 20 - 80 metrov KUNERAD K-13 Zilinsky kraj Zilina
Banskobystricky

5519 | 90 - 130 metrov BRUSNO K-19 kraj Bansk4 Bystrica

5525 | 90 - 130 metrov ZIAR K-25 Zilinsky kraj Liptovsky Mikulas

5536 | 20 - 80 metrov NALEPKOVO K-36 Kosicky kraj Gelnica

5539 [ 90 - 130 metrov KAVECANY K-39 Kosicky kraj Kosice |

5542 | 90 - 130 metrov PRIBYLINA K-42 Zilinsky kraj Liptovsky Mikulas

5545 | 90 - 130 metrov M.TRNA Kosicky kraj Trebidov

5546 | 90 - 130 metrov SLAVOSOVCE KoSicky kraj Roifava
Banskobystricky

5547 | 90 - 130 metrov CINOBANA kraj Poltar

6022 | 20 - 80 metrov SURANY Nitriansky kraj Nové Zamky

6023 | do 20 metrov I1ZA Nitriansky kraj Komarno




6024 | do 20 metrov MOCA Nitriansky kraj Komarno
6026 | do 20 metrov KRAVANY Nitriansky kraj Komarno
6027 | do 20 metrov BA-JAROVCE Bratislavsky kraj Bratislava V
6030 | do 20 metrov BA-CUNOVO Bratislavsky kraj Bratislava V
6304 | do 20 metrov SACUROQV Predovsky kraj Vranov nad Toplou
7121 | do 20 metrov BA - PETRZALKA Bratislavsky kraj Bratislava V
7125 | do 20 metrov PETRZALKA Bratislavsky kraj Bratislava V
7131 | do 20 metrov PETRZALKA Bratislavsky kraj Bratislava V
7142 | do 20 metrov PETRZALKA Bratislavsky kraj Bratislava V
7144 | do 20 metrov PETRZALKA Bratislavsky kraj Bratislava V
7146 | do 20 metrov RUSOVCE Bratislavsky kraj Bratislava V
7148 | do 20 metrov CUNOVO Bratislavsky kraj Bratislava V
7157 | do 20 metrov JAROVCE Bratislavsky kraj Bratislava V
7163 | do 20 metrov CUNOVO Bratislavsky kraj Bratislava V
7166 | do 20 metrov PETRZALKA Bratislavsky kraj Bratislava V
7167 | do 20 metrov PETRZALKA Bratislavsky kraj Bratislava V
7181 | do 20 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava |
7182 | do 20 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava |
7183 | do 20 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava |
7185 | do 20 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava |
7187 | do 20 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava I|
7188 | do 20 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava I|
7425 | do 20 metrov MUZLA Nitriansky kraj Nové Zamky
7501 | do 20 metrov IVANKA PRI DUNAJI Bratislavsky kraj Senec
7525 | do 20 metrov IVANKA PRI DUNAJ| P-4 Bratislavsky kraj Senec
7746 | do 20 metrov GALANTA Trnavsky kraj Galanta
7752 | do 20 metrov VAHOVCE Trnavsky kraj Galanta
7757 | do 20 metrov VAHOVCE Trnavsky kraj Galanta
7779 | do 20 metrov SOPORNA Trnavsky kraj Galanta
7803 | do 20 metrov SALA-HETMEN Nitriansky kraj Sala
7811 | do 20 metrov ZIHAREC Nitriansky kraj Sala
7833 | do 20 metrov VELKY OSTROV Nitriansky kraj Komarno
8062 | 20 - 80 metrov NEDED Nitriansky kraj Sala
Banskobystricky
8401 | do 20 metrov RIMAVSKA SEC kraj Rimavska Sobota
8905 | 20 - 80 metrov HORNY SMOKOVEC SH-7 PreSovsky kraj Poprad
8906 | 20 - 80 metrov STARA LESNA LH-6 Presovsky kraj KeZmarok
8907 | 20 - 80 metrov TATRANSKA LOMNICA LH-8 Presovsky kraj Poprad
9014 | do 20 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava |
9016 | do 20 metrov BRATISLAVA Bratislavsky kraj Bratislava |
9101 | do 20 metrov BORSKY MIKULAS Trnavsky kraj Senica
9102 | do 20 metrov DEVINSKE JAZERO Bratislavsky kraj Bratislava IV
9103 | do 20 metrov LIPTOVSKY PETER Zilinsky kraj Liptovsky Mikulas
9104 | do 20 metrov CADCA-PRI MENIARNI Zilinsky kraj Cadca

9105

do 20 metrov

DOLNY KUBIN-PORUBA-GACEL

Zilinsky kraj

Dolny Kubin




Banskobystricky

9106 | do 20 metrov RAKYTOVCE-KREMNICKA kraj Banskd Bystrica

9107 | do 20 metrov BUDIMIR Kosicky kraj Ko3ice-okolie

9108 | do 20 metrov RUDNIK Kosicky kraj Kosice-okolie

9109 | do 20 metrov CHONKOVCE Kosicky kraj Sobrance

9111 | do 20 metrov HORENICKA HORKA Trenciansky kraj Plchov

9118 | do 20 metrov BENKOVCE Presovsky kraj Vranov nad Toplou

9112 | do 20 metrov DOLNE KOCKOVCE Trenciansky kraj Puchov

9113 | do 20 metrov JASENOVE Zilinsky kraj Zilina

9114 | do 20 metrov POPRAD-SPISSKA SOBOTA Predovsky kraj Poprad

9115 | do 20 metrov DUNAJSKA STREDA Trnavsky kraj Dunajska Streda

9116 | do 20 metrov TON Nitriansky kraj Komarno

9117 | do 20 metrov PODVYSOKA Zilinsky kraj Cadca

Banskobystricky

9201 90 - 130 metrov BOTTOVO kraj Rimavskd Sobota

9202 | 90 - 130 metrov MALA CAUSA Trenéiansky kraj Prievidza

9203 | 90 - 130 metrov BOBROV Zilinsky kraj Néamestovo

9204 | 90 - 130 metrov NITRIANSKE PRAVNO Trenciansky kraj Prievidza

9205 | 90 - 130 metrov ORAV.BIELY POTOK P11 Zilinsky kraj Tvrdosin
600691 | do 20 metrov DVORNIKY Trnavsky kraj Dunajska Streda
600692 | do 20 metrov DVORNIKY Trnavsky kraj Dunajskd Streda
600693 | 20 - 80 metrov DVORNIKY Trnavsky kraj Dunajska Streda
601191 | do 20 metrov QLDZA Trnavsky kraj Dunajska Streda
601192 | 20 - 80 metrov OLDZA Trnavsky kraj Dunajska Streda
601195 | 20 - 80 metrov OLDZA Trnavsky kraj Dunajska Streda
601291 | do 20 metrov TOMASOV-VLKY Bratislavsky kraj Senec
601292 | do 20 metrov TOMASOV-VLKY Bratislavsky kraj Senec
601293 | 20 - 80 metrov TOMASOV-VLKY Bratislavsky kraj Senec
601391 | do 20 metrov KALINKOVO Bratislavsky kraj Senec
601392 | 20 - 80 metrov KALINKOVO Bratislavsky kraj Senec
601393 | 20 - 80 metrov KALINKOVO Bratislavsky kraj Senec
601591 | 20 - 80 metrov DUNAJSKA LUZNA-KOSARISKA Bratislavsky kraj Bratislava Il
601592 | 20 - 80 metrov DUNAJSKA LUZNA-KOSARISKA Bratislavsky kraj Bratislava Il
601593 | 20 - 80 metrov DUNAJSKA LUZNA-KOSARISKA Bratislavsky kraj Bratislava II
601691 | 20 - 80 metrov ROVINKA Bratislavsky kraj Bratislava II
601692 | 20 - 80 metrov ROVINKA Bratislavsky kraj Bratislava Il
605990 | do 20 metrov CALOVEC - KAMENICNA Nitriansky kraj Komarno
720092 | 20 - 80 metrov BA-POD.BISKUPICE Bratislavsky kraj Bratislava Il
720291 | do 20 metrov BRATISLAVA VLCIE HRDLO Bratislavsky kraj Bratislava Il
720292 | do 20 metrov BRATISLAVA VLCIE HRDLO Bratislavsky kraj Bratislava Il
724191 | 20 - 80 metrov KVETOSLAVOV Trnavsky kraj Dunajska Streda
724192 | 20 - 80 metrov KVETOSLAVOV Trnavsky kraj Dunajska Streda
724891 | 20 - 80 metrov SAMORIN-CILISTOV Trnavsky kraj Dunajska Streda
724892 | 20 - 80 metrov SAMORIN-CILISTOV Trnavsky kraj Dunajska Streda
724893 | 90 - 130 metrov SAMORIN-CILISTOV Trnavsky kraj Dunaijska Streda




Priloha &. 2 - Technicka $pecifikcia rekon3trukénych prac

Opis predmetu zakazky
Poty a predpokladané hibky sond :

- 269 sond s hibkou do 20 metrov (268 na pévodnej lokalite + 1 nova lokalita)
-67 sond s hibkou 20 — 80 metrov (67 na pdvodnej lokalite)

-38 sond s hibkou 90 - 130 metrov (25 na pdvodnej lokalite + 13 nova lokalita)
-11 sond s hibkou 150 — 350 metrov (11 na povodnej lokalite)

Predpokladané hibky sond (hibky mernych objektov pred rekonstrukciou) su uvedené
Tabulke €. 1 nasledujlcej za tymto opisom .

Suéastou prac bude lokalizacia objektu v teréne, hydrogeologicky prieskum (vytycenie miesta
rekonétruovaného merného objektu v teréne), rekonétrukcia/vybudovanie monitorovacieho
objektu - sondy, podfa parametrov uvedenych v Technickej $pecifikacii, ziskanie suhlasu
vlastnika/spravcu pozemku (s vybudovanim a umiestnenim merného objektu a néaslednym
vstupom na pozemok za Ucelom merania, Udrzba a prevadzkovanie objektu), Uprava terénu a
nadzemnej ¢asti rekonstruovaného objektu, odstranenie starého merného objektu sondy po
odvitani rekonétruovaného merného objektu a po vyjadreni zastupcu SHMU, vypracovanie
technickej spravy.

Technicka $pecifikacia prac:

Pripravné prace

Pripravné prace zabezpecuje zhotovitel prac, pricom sa riadi prislu$nou platnou legislativou
najmé Zakonom & 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (Geologicky zakon), nakolko prace
spadaju pod regionalny geologicky vyskum.

Sondy budd realizované na zaklade zakona & 569/2007 Zz. o geologickych pracach
(geologicky zakon) v zneni neskorsich predpisov a na zéklade pravne zavaznych pisomnych
stihlasov vlastnikov (spravcov) pozemkov.

Suéastou pripravnych prac je zhotovitefom vybaveny pravne zéavazny pisomny suhlas vlastnika
(spravcu) pozemku s vybudovanim a umiestnenim merného objektu.

St&astou pripravnych prac je zhotovitelom vybaveny pravne zévazny pisomny suhlas vlastnika
(sprévcu) pozemku pre nasledny vstup na pozemok za Ucelom merania, Udrzby a
prevadzkovania objektu v zmysle zakona €. 569/2007 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, § 29 a §
30, zékona ¢ 201/2009 Z.z. § 10 a § 11, zékona 364/2004 Zz. v zneni neskorsich predpisov § 4 a
dotknutych organizacii platny pocas doby 15 rokov od Géinnosti sthlasu vlastnika; s vynimkou
ak podla osobitnych predpisov alebo pravidiel organov verejnej spravy je mozny vztah na
kratéiu dobu miniméalne v3ak na 5 rokov.

Pravne zavizny suhlas s vlastnikom pozemku, popisany vyssie, zabezpedi zhotovitel a je
neoddelitelnou sti¢astou merného objektu. Podklady, formu a obsah sahlasu doda SH MU.

Na povodnych lokalitach, s ohfadom na zabezpecenie homogenity dlhodobych radov merani,
sa bude jednat o vyty¢enie miesta rekonstruovaného merného objektu v teréne
autorizovanym hydrogeolégom a zastupcom SHMU vo vzdialenosti maximalne do 50 metrov
od starého merného objektu (pri problémoch s podkladmi a sthlasmi dotknutych subjektov vo
vzdialenosti nad 50 metrov po dohode so zastupcom SHMU, pocet tychto objektov viak
nesmie presiahnut 10% z celkového poctu realizovanych sond).



Na novych lokalitach sa bude jednat o vytycenie merného objektu v teréne autorizovanym
hydrogeolégom a zastupcom SHMU s orientaciou na podzemné vody vo zvodnenych
horizontoch stanovenych zastupcom SHMU.

Stéastou pripravnych prac je lokalizacia objektu v teréne za Gcasti autorizovaného
hydrogeologa zhotovitela a zastupcu SHMU. Za odsuhlasenie miesta vrinych prac zodpoveda
zamestnanec SHMU.

Zabezpe&enie vyjadreni a sthlasov dotknutych organizacii k existencii sieti (elektrina, vodovod,
kanalizacia, produktovod, podzemné telekomunikatné a radiové zariadenia, podzemné
plynarenské zariadenia).

Realizacia prac, technické parametre vrtov
Realiz4cia prac bude mat nasledovné etapy:

. odvftanie rekonitruovaného merného objektu - sondy na pozadovani hibku
odpovedajicu pévodnému objektu resp. az po narazenie podzemnej vody, pricom
minimalny stipec podzemnej vody bude 3,0 metre, moznost merania hladiny podzemnej
vody.

- odvftanie nového merného objektu — sondy na pozadovanu hibku az po narazenie
podzemnej vody, pricom minimalny stipec podzemnej vody bude 3,0 metre, moznost
merania hladiny podzemnej vody.

- sUbor karotaznych merani za i¢elom overenia litologickych zmien v sonde

- zabudovanie merného objektu — sondy,

- odpieskovanie sondy,

- kratkodoba Eerpacia skdska na mernom objekte,

- Uprava terénu a nadzemnej asti rekonstruovaného objektu,

. odstranenie starého merného objektu sondy po odvitani rekonstruovaného merného
objektu a po vyjadreni zastupcu SHMU,

- vypracovanie technickej spravy a prebratie objektu.

Hibka vrtov: sondy s hibkou podrfa bodu 1 a tabulky &1. Hibka po narazeni a ustéleni
hladiny podzemnej vody musi vykazovat vodny stipec o vyske minimalne 3,0 metre a
kone¢na hibka vrtu musi byt osthlasena zastupcom SHMU, osadenia kalnika,

Spbsob vitania: narazovo-totivé s minimalnym pouZzitim maziv a materidlov ovplyvriujucich
kvalitu vody,

Popis vynasaného materidlu: zhotovitel pocas vrtnych prac popisuje vynasany material s
hlbkovou presnostou 0,1 m,

Udaje o hladine podzemnej vody: zhotovitel pocas vrtnych prac zapisuje Udaje o narazenej
hladine podzemnej vody,

Priemer vrtu: min. 300 mm,

Karotasne merania: cielom, prostrednictvom sdboru karotdZnych merani, je overenie
horninového rozhrania (litologickych zmien), pritokov vody do vrtu, overenie smeru a sklonu
vrstiev a overenie existujlcich kavernien v blizkosti vrtu. Realizacia suboru karotaznych merani
umoznuje stanovenie realnych fyzikdlnych vlastnosti horninového prostredia. Ich

.

vyhodnotenim je mozné velmi presne urcit' porozitu hornin jednotlivych hibkovych horizontov,




mernt hmotnost, zvodnenie kolektora, umiestnenie perforacie a pod. Vykonanie karotaznych
merani sa pozaduje pre 11 sond s hlbkou 150 - 350 metrov.

Paznica: Z nemaké&eného PVC-U - polyetylénova s nizkym obsahom plasticizérov s certifikatom
spifiajtcim kritéria pre vzorkovanie kvality podzemnej vody, hrabka paznice minimaine 8 mm,
pri vacsich hibkach na postdeni autorizovanym hydrogeolégom , odolna vodi mechanicko-
chemickym vplyvom, priemer minimalne 200 mm, vy3ka polyetlénovej paznice po zabudovani
vrtu 40 cm nad terénom,

Perforacia paZnice: perforacia umiestnena v hibke zvodného horninového prostredia,
perforacia musi byt umiestnena tak, aby bola vzdy 0,5 metra pod dihodobou minimalnou
hladinou podzemne;j vody (Gdaj doda SHMU), perforovany Usek paznice dizky miniméaline 3,0
metre, pri vadsich hibkach na postdeni autorizovanym hydrogeologom , perforacia
strbi-nova, percento perforacie 15-20 %,

Kalnik: hiboky 1 m pod dolnym okrajom perforécie, dno paZnice je uzavreté pevnym uzaverom,

Obsyp: v rozsahu kalnika vyvftanym materialom, v rozsahu perforacue a 1 m nad fou $tréikom
3/6 mm, ilové tesnenie od 10 cm nad povrchom terénu az do hibky 1,5 m pod terénom, pod
nim az k obsypu perforacie bude obsyp vyvitanym materialom,

Ochrana paZnice: ocelova chrani¢ka priemer min. 324 mm do hibky 1 m pod terén a 1 m nad
terén, upevnenie chranicky beténovym blokom kruhového priemeru, vonkajsi priemer 60 cm z
beténovych skruzi rozmerov : vnatorny priemer 50 cm, vySka skruze 60 cm, hrdbka steny
skruze 5cm, priestor medzi ocelovou chranickou a skruZou sa vyplni betonom, ocelova
chrani¢ka obojstranne pozinkovana ponorenim, hribka pozinkovania minimalne 120 mikronov
a viac, odvftanie 2 horizontalnych vetracich dier na paznici vo vzdialenosti 25 cm od vrchnej
hrany paznice , priemer 10 mm, dizka 100 mm, symetricky umiestnenych po obvode paznice,
odvrtanie jednej inétala¢nej diery na osadenie automatického pristroja vo vzdialenosti 5 cm od
vrchnej hrany paznice, priemer 8mm (obréazok ¢. 1),

Uzavretie vrtu: ocelova capica, vyska 15 cm (obrazok ¢. 2,3,4), hrabka plechu 4mm,
uzamkynanie na jednotny visiaci zamok so zohladnenim a ochranou osadeného
automatického pristroja, farba ¢apice ervena (praskova, vypalovana farba),

Oznaéenie vrtu: ¢islo objektu SHMU, dolny okraj pisma vo vzdialenosti 40 cm od vrchnej hrany
paznice, nastrek ¢ervenou farbou, alebo samolepiaca cervend folia odolna vodi UV Ziareniu,

vyska cislic 10 cm

Odpieskovanie vrtu: az do koneéného vycistenia sondy, zhotovitel zapisuje vynasany material,

Cerpacia skiigka: minimalne 6 hodin alebo po ustalent hladinu, po jej ukonceni stdpacia skaska
do dosiahnutia pévodnej hladiny, nasledne vypocet koeficientu filtracie vhodnou metodou,

Orienta¢ny stipik: vysoky 2,0 m nad terénom, zabezpeleny prot| nahodnému alebo
svojvolnému vyvrateniu privarenim k paznici a zabeténovanim. Stipik je z ocelovej rurky
priemer 50 mm s tabulkou 300 x 200 mm so skosenymi rohmi, v rohoch tabulky 4 otvory
priemer 3 mm na osadenie informacnej tabule (doda SHMU), néter stipika bielou farbou
(praskova, vypalovana farba), 200 mm pruhy modrej a Zltej farby (samolepiace félie odolné
vodi UV Ziareniu), alebo nastrek modrou a Zltou farbou, vzdialenost' orientacného stipika od
ocelovej chranicky bude od 5 cm do 20 ¢cm v zavislosti od osadeného automatického pristroja



(vzdialenost uréi zastupca SHMU pri lokalizacii miesta rekonitruovaného merného objektu v
teréne), obrazok ¢. 5

Osadenie informacnej tabule na orientaénom stipiku: osadenie na tabulke 300x200 mm,
tvoriacej sUcast’ orientacného stlpika. Prichytenie v4 rohoch skrutkami a nalepenim

informacnej tabule lepidlom na béze MS polymérov (napr: Mamut), orientané tabule
a skrutky doda SHMU.

Odstranenie starého vrtu a terénne Upravy: odstranenie starého merného objektu (sondy) po
odvftani rekonstruovaného merného objektu a po vyjadreni zastupcu SHMU. Odstranenie
starého vrtu bude predstavovat odstranenie ocelovej chranicky starého vrtu, odstranenie
paznice starého vrtu do hibky min. 1,5 m pod terénom, zatampénovanie starého vrtu a Gprava
okolia starého vrtu. Pri rekon$truovanom mernom objekte sa pozZaduje Uprava okolia
rekonstruovaného vrtu.

Zameranie sond: vyskopisné zameranie odmerného bodu a terénu v okoli sondy v systéme Balt
p.v. s presnostou + 1cm, polohopisné zameranie sondy v systéme JTSK s 3.stupfiom presnosti
podla STN 73 04 15, ¢l. 39.

Prilozené obrazky ¢ 6, 7 dokumentuju typové zabudovania sondy s hibkou do 20 m p. t. a
sondy s hlbkou 100 m.p.t.

Odovzdavanie vysledkov prac

Zhotovitel odovzda sondy po ukonceni vietkych prac, preberajci je povereny zastupca SHMU
pre prislusny Usek, preberajici proces je uzavrety obojstranne podpisanym preberacim
protokolom. Negativny vrt, alebo vrt preukazne nespifiajici technicki $pecifikaciu
objednavatela pre vrt sa nepovazuje za zrealizovany, zrekonstruovany objekt a objednavatel si
vyhradzuje pravo jeho opéatovnej realizacie.

K datumu prevzatia pozorovacich sond zhotovitel vypracuje zaverecn( spravu o vykonanych

pracach, pre kazdl pozorovaciu sondu, samostatne a bude obsahovat’ (v pisomnej a grafickej

forme) najma:

- Udaje o skuto¢ne dosiahnutej hibke sondy,

- (daje o realizovanom hornom a dolnom ohraniceni filtra sondy, dizke kalnika, priemere
sondy,

- (daje o realizovanom priemere vitania, pouzitom obsype a tesneni sondy s hibkovym
vyznacenim zabudovania tesnenia a perforacie,

- popis vyna$aného materialu po jednotlivych vrstvach s hibkovou presnostou 0,1 m,

- Udaje o narazenej hladine podzemnej vody,

- udaje o realizovanej Cerpacej skiske s vyznacenou zavislostou ¢asu, cerpaného mnozstva a
zniZenia hladiny a pouZitej metdde vypoctu koeficientu filtracie,

- doplniujice Gdaje o pouzitej vrtnej stiprave, datume prac a mene vrtmajstra,

- meradsku spravu o polohopisnom a vyskopisnom zamerani sondy,

- fotodokumentacia (vynasaného materidlu, miesta odstranenia starého objekty,
rekonstruovaného objektu).

ZavereCna sprava bude vypracovana pre kaidy objekt samostatne v slovenskom jazyku,
odovzdand v papierovej forme v 5 vyhotoveniach a v elektronickej forme na elektronickom
nosici v 2 vyhotoveniach.



Po ukonceni prac, odovzdani a prevzati vietkych objektov objednévatelom, zhotovitel
vypracuje suhrnnd zaverecnt spravu v papierovej forme v 3 vyhotoveniach a na elektronickom
nosici v 2 vyhotoveniach. Sdhrnna zéverena sprava bude obsahovat’ komplexnu informéciu o
technickych parametroch vietkych zrekonstruovanych/novovybudovanych objektoch, sihrnnu
tabulku v xIs, ktora bude obsahovat : Cislo objektu, lokalita, siradnica x.y. v JTSK, geodeticky
zamerana nadmorska vyika odmerného bodu- okraj chranicky, perforacia od/do, hibka vrtu,
geologicky profil v dizke perforécie, vysledky ¢erpacej skisky - cerpané mnoiZstvo a zniZenie,
rozmiestnenie objektov na mape (1:250 000).

Zéaru¢nd lehota je 60 mesiacov, zacina plynut odo dna odovzdania a prevzatia vietkych
objektov.

Sondy musia odpovedat’ narodnej legislative a platnym technickym normam:
- Zakon 364/2004 Z. z. (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov

- Zakon 569/2007 Z.z. (geologicky zékon) v zneni neskorsich predpisov,

- Zakon 201/2009 Z.z. (o tatnej hydrologickej sluzbe a $tatnej meteorologickej sluzbe)
- Vyhlagka MZP SR 221/2005

- STNEN 14969:2007,

- STN 75 1500:2000,

- STN 75 1510:2000,

- STN 75 1520:2002,

- OTN ZP 3203:1999,

- OTN ZP 3110:2002,

- OTN ZP 3111:2002,

- OTN ZP 3101:2005,

- OTN ZP 3102:2005,

- OTN ZP 3201:2005,

- OTN ZP 3202:2005.

V pripade ak je v tomto opise predmetu zakazky odkaz na normu v zmysle slovenského
pravneho poriadku, uchadza¢ méze predlozit aj iné rovnocenné doklady vydané v inom
¢lenskom $tate Eurdpskej Gnie.



Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

Por. Subdodavatel’ za subdodévatela
"7 (Ndzov subdoddvatela) (Meno, priezvisko, adresa

Osoba opravnena konat Struény opis ¢asti zmluvy,

ktora bude predmetom

pobytu, ddtum narodenia) subdodavky

Ing. Rozélia Gergelyova Hydrogeologicky prieskum,

Machova 7 g : i s
1. CAD-ECO a.s. 821 06 Bratislava Cerpacie sk’usky,vka!rota?ne
merania, zaverecna sprava
Nar.
Realizacia sond,
Mgr. Matus Kluz hydrogeologicky prieskum,
Oremburska 2320/15 rekonstrukcia/vybudovanie
2. HydroGEP, s.r.o. 974 01 Banska Bystrica monitorovacieho objektu -
nar. sondy, Cerpacie skusky,

zéverelnd sprava

Ing. Jozef Hajcik

Ing.Jozef Hajcik-geologicko- Brvniste ¢. 91 .

’ . Real

* | prieskumné préce 018 12 Brvniste Ealizacis S0
nar.

za Zhotovitela

podpis

meno
funkcia

datum

za Objednavatela

podpis

meno
funkcia
datum

Skupina dodévatelov: COMBIN-GEOVRTY, 385 sond
Veduci &ermrskupiny dodavatelov: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.

Ing. Vladimir Gallo
konatel/veduci ¢len skupiny na zéklade plnej moci

Q 11 Wl

Slovensky hydrometeorologicky tstav

RNDr. Martin Benko, PhD.
generalny riaditel

25 OKT. 2071




Qcenenie predmetu zdkazky
Verejny obstaravaterl;

Slovensky hydrometeorologicky astav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Predmet zikazky:

Rekonétrukcia a budovanie monitorovacich objektov podzemnej vody (385 sond)

Osloveny:

Vedtici skupiny: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.ro.,
Kysihybelskd 29, 969 01 Banské Stiavnica

Skupina doddvatelov: COMBIN-GEOVRTY, 385 sond

A ) C D E | F T & T H 1 J | K
Cinin Cena za predpokiadané
MnoZstvo | Mernd (ﬁ:)m mnozstvo MJ
¥ Opis - polozka MJ | jednotka (EUR)
O
(MJ) .
bez DPH SDPamHa DPH s DPH bez DPH DPH s DPH

A B [ D E E E/QOx F E+CG ExC /100 x F 1#J

1. |Pripravné prace *
VytyGenie miesta
rekondtruovaného/novovybudovaného
mermého objektu v teréne
autorizovanym hydrogeolégom za
Gdasti zastupcu SHMU, ziskanie pravne
2 8vizneho pisomiriého sGhiasy ks 308 000,001 61 600,00 369 600,00
viastnika (spravcu) pozemku s
vybudovanim a umiestnenim memého
objektu, ziskanle vyjadrenl a suhlasov
dotknutych organizacii
Ziskanie pravne zavézného pisomného
sUhlasu viasinika (spravcu) pozemku so
vstupom na pozemok za (éelom
merania, Udriby a prevadzkovania ks 46 200,00 924000 55 440,00
objektu s SHMU stanovenou dobou
platnosti.

2. |Realizécia prac *
Sonda s hibkou do 20 m ks 912 464,14| 182 492,83 1084 956,97
Sonda s hibkou 20 - 80 m ks 943 209,25 188 641,85 1131851,10
Sonda s hibkou 90 - 130 m ks 1684 279,66| 316 855,93 1901 135,59,
Sonda s hlbkou 150 - 350 m ks 1028 497,80 205 699,56 1234 197,38
[Odstrinecia startho mamého objeidu ks 35244,98|  7049,00 4220398
sondy

Cena celkom 4 857 895,83 5 829 475,00

Ceny je potrebné zaokrihlovaf na 2 desatinné miesta.

Ak uchadzag nie je platcom DPH, upozomi na tito skutoénost, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. Celkova zmiuvna cena v EUR vratane DPH, ktorou sa rozumie celkova

konecna zmluvna cena za predmet zékazky v EUR, t. j. cena, ktord bude

et vereiny ¢

bstardvatel zaplatit za ponikané pinenie predmetu zakazky, v rozsahu podfa opisu

predmetu zékazky. Celkova zmiuvna cena je uvedena v tabulke pod textom v eurach (€) a kalkulovand vratane aktuaine platnej vySky DPH, colnych sadzieb, poistného,
dopravnych nakladov a vietkych nakladov stvisiacich s realizaciou slusby Ak uchadzaé nie je platcom DPH, upozomi na tito skutoénost, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH
0%. Vyhodnocovana bude koneéna celkova zmiuvna cena, teda cena, ktort verejny obstaravatel skutodne uhradi za predmet zakazky a fo bez ohladu na to, &i je uchadzaom

platca alebo nepiatca DPH.

y/Predavajlci:

(Meno a podpis osoby ktord vypracovala cenovi
uku) RNDr. Jozef Saly

Datum vypracovania/predioZenia cenovej ponuky:
[26:3.2019 |




