
  

DRUHÁ ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. 15/17/1313/2 

(ďalej len „2. ČZoD“) 

uzavretá zmysle § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade  

s § 88 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení účinnom do 17.04.2016 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a platnou 

Rámcovou dohodou č. 44/13/1313 zo dňa 16.08.2013.  

 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnicka osoba 

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, 

vložka číslo: 312/B 

Štatutárny  orgán:                    Mgr. Martin Erdössy generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

– vo veciach zmluvných:  Ing. Jozef Veselka, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR 

– vo veciach technických:  Ing. Ivan Štecko, zástupca riaditeľa odboru investorského 

GR ŽSR pre riadenie prípravy, plánu a cien                                              

IČO:  31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

Tel. č., e-mail:  +421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk 

 

a 

 
Zhotoviteľ:    Združenie „RDS“ v zastúpení:  

Vedúci člen združenia: 

Obchodné meno:   REMING CONSULT a.s. 

Sídlo:     Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Právna forma:   akciová spoločnosť,  zapísaná v Obchodnom registri: 

Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, Vložka číslo 

1532/B 

Štatutárny orgán:   predstavenstvo 

     Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 

     Ing. Slavomír Podmanický ml., člen predstavenstva 

     Ing. Branislav Hudák, člen predstavenstva 
Osoby oprávnené rokovať: 

- vo veciach zmluvných:  Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ 
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- vo veciach technických:  

IČO:     35 729 023 

IČ DPH:    SK 2020250958 

DIČ:      2020250958 

Bankové spojenie:     

IBAN:      

BIC/SWIFT kód:    

Tel. č.:     +421 2 5556 6161 

Fax:     +421 2 5556 6144 

e-mail:     reming@reming.sk 

 

Člen združenia: 

Obchodné meno:   DOPRAVOPROJEKT a. s. 

Sídlo:  Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 3 

Právna forma:  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 378/B 

Štatutárny orgán:   predstavenstvo 

   Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  

   predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. 

   Ing. Igor Jakubík,  

   podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s. 

IČO:   31 322 000    

IČ DPH:   SK2020524770 

DIČ:   2020524770 

IBAN:    

Banka:     

BIC/SWIFT kód:    

Kontaktná osoba:     Ing. arch. Beáta Durdíková 

Tel.:   +421 2 50234 287 

Fax:   +421 2 50234 506 

e-mail:   durdikova@dopravoprojekt.sk     

internetová adresa:   www.dopravoprojekt.sk  

  

Preambula  

Táto 2. ČZoD sa uzatvára na základe a v čase platnej Rámcovej dohody č. 44/13/1313 zo dňa 

16.08.2013 v zmysle § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní (ide o zákazku zadávanú  

na základe rámcovej dohody).  

 

Článok 1 

Predmet 2. ČZoD 

 

1.1. Predmetom 2. ČZoD je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu 

(ďalej len „PD“) pre „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“ –  

projektová dokumentácia (od Bánovce nad Ondavou (žkm 30,951) – do Humenné (žkm 

64,498) v dĺžke 33,547 km) v členení: dokumentácia pre stavebné povolenia  

so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami a súvisiace 

inžinierske činnosti.  

mailto:reming@reming.sk
mailto:durdikova@dopravoprojekt.sk
http://www.dopravoprojekt.sk/
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Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto 2. ČZoD a v rozsahu 

súťažných podkladov a ponuky (vrátane ceny), vypracuje a dodá, resp. zabezpečí: 

1.1.1. Dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) s vydanými 

právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov. 

1.1.1.1. Vypracovať a dodať DSP v súlade s platnými TSI v jednotlivých 

architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch 

tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona,  zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia  pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a iných právnych noriem na zaistenie ochrany 

zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase 

prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti 

na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR a na získanie 

stavebných povolení. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa 

UNIKA. Technická správa prevádzkového súboru alebo stavebného 

objektu musí obsahovať samostatnú prílohu s výpisom komponentov 

interoperability, parametrov a prvkov subsystémov v zmysle aktuálneho 

predpisu ŽSR R2. 

1.1.1.2. Rozsah, obsah a skladba DSP musí zodpovedať UNIKA -  prílohe č. 3 

„Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností 

v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby“, 

výkonová fáza č. 3. Jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je 

podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR a MDV SR v zmysle 

interných predpisov.  

1.1.1.3. DSP musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok 

záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného 

prostredia. 

Požaduje sa, aby súčasťou DSP boli  aj nasledovné časti: 

− riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v zmysle § 40b vyhlášky 

MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov, 

− vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 

ohrození a návrh ochranných opatrení v zmysle § 4 zákona NR SR 

č.124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

− vypracovaný spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej 

prevádzke (Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podklad v 

zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko). 

− „Plán užívania verejnej práce“ v zmysle § 12 ods. 1) písm. a) bod 6) 

zák. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 

predpisov a kontrolný a skúšobný plán v zmysle § 12 ods.1 písm, a) 

bod 3) a 7) zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov. 

 Projekt dopravnej technológie 
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 Projekt nakladania s vyzískaným odpadom  

 Projekt pre riadenie kvality 

 Výkupový elaborát  

 Geodetická dokumentácia  

 Energetické výpočty 

 Ekonomické hodnotenie, ktoré musí obsahovať aj: 

 analýzu nákladov a výnosov 

 finančnú analýzu (V prípade projektov generujúcich príjmy, 

stručne popísať hlavné závery analýzy diskontného cash flow 

(DCF) a vyjadrenie odhadovanej finančnej čistej súčasnej hodnoty 

ENPV odhadovanej finančnej miery návratnosti ERR z neho 

vyplývajúcej (s alebo bez pomoci fondov EÚ)) 

 socio–ekonomickú analýzu - v závere popisu doplniť: zároveň 

v rozsahu  požiadaviek Stavebného zámeru  (ako príloha podľa 

UNIKA časť B. Súhrnné riešenie stavby), 

  výsledky ekonomickej analýzy v zmysle nasledujúcich 

indikátorov: 

Miera ekonomickej vnútornej    

návratnosti   

ERR   

    

Čistá súčasná hodnota 

Udajte použitú diskontnú sadzbu pre 

finančnú a ekonomickú analýzu 

ENPVa 

a

V 

  

    

podiel výnosov/nákladov B/C   

 

Uveďte spôsob ocenenia uplatnený pri finančnej a ekonomickej analýze. 

Uveďte základné východiská  rizikovej analýzy. 

1.1.1.4. Nakoľko konkrétny typ zabezpečovacieho zariadenia bude známy až  

po vyhlásení víťaza príslušného obstarávania, definovať iba všeobecne známe 

vlastnosti s tým, že ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby. 

1.1.2. IČ, ktorá musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA bod 3.3.1. 

„Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých 

výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby“ súhrnne v rozsahu 

výkonovej fázy č. 3  UNIKA, avšak zároveň v prislúchajúcom rozsahu pre stupeň 

DSP. O výkone IČ bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa priebežne tak, že 

z vykonávanej korešpondencie, ktorá má vplyv na zmeny technického riešenia 

stavby, zašle Objednávateľovi jednu kópiu na vedomie v elektronickej forme 

PDF. 

Okrem iného bude jej obsahom prerokovanie stupňa DSP so zainteresovanými 

odbornými zložkami Objednávateľa v súlade s Metodickým postupom  

pre investorskú činnosť na ŽSR.  

IČ bude pozostávať najmä z týchto činností:   

 vypracovanie návrhu na začatie stavebných konaní, podanie žiadostí o stavebné 

povolenia, účasť na stavebných konaniach, 

 zabezpečenie vydania Odborného posudku ŽSR a Schvaľovacieho rozhodnutia 

MDV SR, s účinným spolupôsobením Objednávateľa, 
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 zabezpečenie vydania stavebných povolení pre stavbu v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, vrátane zabezpečenia ich právoplatnosti, 

 zabezpečenie predbežného súhlasu na odňatie poľnohospodárskeho pôdneho  

fondu a lesného pôdneho fondu, a zabezpečenie odňatia pôdy z PPF a LPF,  

 kompletné prerokovanie PD s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej 

správy a samosprávy, s dotknutými fyzickými a právnickými osobami, 

s dotknutými zložkami Objednávateľa, počas projektových prác,  

 zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe požiadaviek 

Objednávateľa, počas projektových prác, 

 zabezpečenie usporiadania cestnej siete pri vykonaní zmien v cestnej sieti  

z dôvodu modernizácie železničnej trate (najmä spracovanie a podanie žiadosti 

na usporadúvanie cestnej siete, účasť na rokovaniach o usporiadaní cestnej 

siete a zabezpečenie vydania príslušných rozhodnutí, vypracovanie zmlúv 

(ZoBZ, riadne zmluvy) o prevode vlastníckeho práva alebo správy časti 

pozemnej komunikácii a pod.), zabezpečenie ich podpísania a príslušného 

zápisu do katastra nehnuteľností, 

 zabezpečenie stanovísk doporučení a koordinačných činností voči iným 

stavbám,  

 zabezpečenie činností spojených s operatívnym aktualizovaním podkladov 

a vyjadrení, 

 zabezpečenie geodetických a majetkovoprávnych podkladov potrebných 

k vydaniu stavebných povolení (preukázanie vzťahu k pozemku): 

 geodetický elaborát (geometrické plány a výkupové elaboráty), 

 snímky z katastrálnej mapy celého úseku podľa katastrálnych území, 

 v celkovej situácii zakresliť hranice železničného pozemku, obvodu dráhy 

(v zmysle § 3 zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov), 

 výpisy z listu vlastníctva (ďalej len „LV“), pozemkovej knihy (ďalej  

len „PK“), železničnej knihy (ďalej len „ŽK“),  

 majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej len „MPV“). 

Pod MPV nehnuteľností potrebných pre stavbu sa rozumie vysporiadanie: 

a) pozemkov zabratých pre stavbu trvalým záberom mimo hranice pozemku 

ŽSR, 

b) stavieb cudzích vlastníkov nachádzajúcich sa na trvalých záberoch, 

c) dodatočných trvalých záberov po realizácii stavby, 

d) budúce zmluvy na zriadenie vecného bremena na inžinierske siete ŽSR 

a inžinierske siete cudzích neželezničných správcov, 

e) dočasných záberov na dobu kratšiu ako 1 rok, 

f) dočasných záberov nad 1 rok, 

g) budúce zmluvy na zriadenie vecného bremena pre inžinierske siete ŽSR 

a inžinierske siete cudzích neželezničných správcov  obmedzením 

vlastníckeho práva vyvlastnením. 

 

V rámci inžinierskej činnosti sa pod majetkovoprávnymi podkladmi k vydaniu 

stavebného povolenia rozumie vysporiadanie pozemkov formou riadnych kúpnych 

zmlúv alebo právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení. Zriadenie vecného bremena 

k pozemkom, na ktorých budú umiestnené inžinierske siete, je potrebné riešiť vo 
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fáze stavebného povolenia formou zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena, resp. obmedzením vlastníckeho práva vyvlastnením. 

V  prípadoch na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

uzatvorenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s vlastníkom 

nehnuteľností s výslovným dojednaním práva predmetnej stavby, pričom zmluva 

o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy musí obsahovať úplnú budúcu kúpnu zmluvu, 

primerané zmluvné pokuty za porušenie povinnosti uzatvoriť budúcu kúpnu 

zmluvu a ďalšie náležitosti, ktoré Objednávateľ uvedie v predchádzajúcom 

písomnom súhlase. 

Pod pojmom „Elaborát MPV“ sa rozumie: 

1) Geometrický plán (ďalej len „GP“). 

2) Zoznam listín, ktorými Objednávateľ nadobudol vlastníctvo k nehnuteľnostiam 

v rámci GP,  resp. zriadenie vecného bremena  v rámci GP. 

3) Originály dokladov, ktorými Objednávateľ nadobudol vlastníctvo 

k nehnuteľnostiam v rámci GP,  resp. boli zriadené vecné bremená.  

3.1) Kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, Rozhodnutia 

o vyvlastnení, Rozhodnutia o obmedzení vlastníckeho práva a pod. 

3.2)  Rozhodnutia o povolení vkladu. 

4) Informatívny výpis z LV. 

V rámci MPV sa činnosť skončí odovzdaním kúpnej zmluvy po vklade  

do katastra nehnuteľností s informatívnym výpisom z LV, zmluvy o vecnom 

bremene s preukázateľným zápisom do LV, v prípade vyvlastnenia pozemkov 

zápisom vyvlastňovacieho rozhodnutia do katastra nehnuteľností a zoznamom 

vysporiadaných parciel podľa geometrického plánu a katastrálneho územia 

s uvedením čísla parcely, podielu, mena predávajúceho a spôsobu vysporiadania. 

1.1.3. Prerokovanie DSP s Objednávateľom: 

Okrem prerokovania stupňa DSP v zmysle stavebného zákona Objednávateľ 

požaduje, aby stupeň DSP bol prerokovaný s kompetentnými odbornými zložkami 

ŽSR a to:  

 v úvode projektových prác 

 v priebehu projekčných prác  

 v závere projektových prác 

Dopracovanú DSP Objednávateľ požaduje predložiť na záverečné vyjadrenie 

kompetentným odborným zložkám ŽSR.  Zhotoviteľ zvolá konferenčné 

prerokovanie daného stupňa PD, kde prerokuje so zástupcami kompetentných 

odborných zložiek ŽSR  jednotlivé pripomienky ich vyjadrení, a spracuje zápis 

z tohto rokovania, kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej 

jednotlivej pripomienke. Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný 

všetkým účastníkom rokovania a bude súčasťou dokladovej časti. Takto 

prerokovaná PD bude predložená na schválenie na odborom expertízy GR ŽSR.  

Odsúhlasenie DSP zo strany Objednávateľa bude zabezpečené posudzovacím 

a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť 

na ŽSR a ďalších interných predpisov ŽSR vydaním dokumentu o schválení DSP 

s pripomienkami, ktorých splnenie je záväzné pre Zhotoviteľa.   

1.2. Požiadavky na stavebno-technické riešenie  

Podkladovými materiálmi sú: „Všeobecné zásady a technické požiadavky  

na modernizované trate ŽSR rozchodu 1435 mm“ (ďalej len „ŽSR Ž11“) použiť primerane 
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k navrhovaným parametrom,  Všeobecné technické požiadavky pre kvalitu stavieb (ďalej 

len „VTPKS“), ktoré zohľadňujú špecifiká pre prípravu a realizáciu stavieb ŽSR.  Oba 

materiály upozorňujú na súvisiace právne normy, TSI, EN, STN, TNŽ a iné predpisy ŽSR 

v procese prípravy, realizácie stavieb na dráhe, určujú práva a povinnosti účastníkov 

stavebného procesu od prípravy až do uvedenia stavby do užívania. PD musí byť 

vypracovaná v súlade s ustanovením § 4 zákona NR SR č.124/2006 Z. z.  o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, s dôrazom na vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 

a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení proti nim nielen počas realizácie 

stavby, ale aj v čase používania, kontroly a údržby stavby. 

1.2.1. Členenie stavby na UČS, odbory, PS a SO je nutné navrhnúť a rešpektovať podľa 

požiadavky Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby  

č. 13358/2012/O420 zo dňa 12.10.2012  „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad 

Ondavou - Humenné“.  

Členenie stavby môže byť zmenené na základe spresnení aktuálneho stavu PD 

(právoplatnej DÚR) najneskôr v tomto stupni DSP.  

1.2.2. Požiadavky na komplexné riešenie predmetnej stavby uvedené v  predmete  

2. ČZoD je možné v rámci projektových prác na stupni DSP primerane korigovať 

len v preukázateľne odôvodnených prípadoch na základe ich prerokovania 

a odsúhlasenia zástupcami kompetentných odborných zložiek ŽSR a predovšetkým 

odborom expertízy GR ŽSR, ktorý bude v  stupni DSP zabezpečovať posudzovací 

a schvaľovací proces v zmysle interných predpisov ŽSR a MDV SR.  

1.2.3. Objednávateľ si vyhradzuje primerane doplniť, resp. spresniť požiadavky  

na stavbu, ktorých potreba doplnenia a spresnenia  vznikne počas rokovaní a prác 

na stupni DSP. 

1.3. Záväzné predpisy, dokumenty a východiskové podklady. 

Objednávateľ požaduje, aby pri vypracovaní každého stupňa DSP boli rešpektované: 

 Právne predpisy EÚ a SR 

 Slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 Technické normy železníc 

 Technické špecifikácie interoperability 

 Platné predpisy ŽSR 

 Vyhlášky UIC 

 Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR 

 Záväzný pokyn pre investorskú prípravu stavby č. 13358/2012/O420 zo dňa 12.10.2012  

„ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“. 

Osobitne uvedené dokumenty a podklady, ktoré je potrebné rešpektovať a zohľadniť  

pri plnení predmetu 2. ČZoD: 

 Podmienky používania, príp. navrhovania alebo projektovania vydané výrobcami alebo 

dodávateľmi použitých komponentov. 

 Riešenie riadiaceho systému dispečerskej riadiacej techniky, vrátane doplnenia 

riadiaceho stanovišťa v RSE Košice. 

 Riešenie existujúceho oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia na podmienky 

elektrifikovanej trate. 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť DSP vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
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1.5. Objednávateľ sa zaväzuje predmet 2. ČZoD prevziať  a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú 

cenu  v zmysle článku 3 tejto 2. ČZoD. 

 

Článok 2 

Čas plnenia 2. ČZoD 

 

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné lehoty:  

2.1.1. Dodanie DSP do 7 mesiacov od účinnosti tejto 2. 

ČZoD 

2.1.2. Dodanie schvaľovacieho rozhodnutia (DSP)  do 2 mesiacov od dodania DSP 

2.1.3. Dodanie právoplatných stavebných povolení do 5 mesiacov od doručenia  

schvaľovacieho rozhodnutia DSP 

2.1.4. Inžinierska činnosť  priebežne 

2.2. Zmluvné lehoty uvedené v 2. ČZoD sú lehoty najneskoršie prípustné a neprekročiteľné 

s výnimkou: 

2.2.1. Vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).  

2.2.2. V prípade zmien a rozsahu podľa pokynov Objednávateľa, ktoré mali 

preukázateľný a nesporný vplyv na lehoty plnenia. 

2.2.3. Vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak 

neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa. 

2.2.4. Ak vplyvom tretej osoby, vládnych alebo miestnych správnych orgánov (ich 

konaním, nekonaním, alebo ich akýmkoľvek priamym alebo nepriamym vplyvom) 

dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu konaniu (nedodržaniu 

zákonných lehôt) a tým zabránia Zhotoviteľovi v riadnom plnení predmetu tejto  

2. ČZoD za podmienky, že vzniknutú situáciu nespôsobil hoc aj čiastočne 

zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne písomne upovedomiť 

Objednávateľa o tejto skutočnosti s predložením dôkazov o jeho konaní v danej 

veci vrátane informácií o aktivitách smerujúcich k odstráneniu okolností alebo 

skutočností, negatívne ovplyvňujúcich (ne)dodržanie lehôt.  

2.3. Lehoty plnenia sa  predĺžia o dobu preukázaného zdržania podľa bodu 2.2. tejto 2. ČZoD. 

2.4. Ak Zhotoviteľ mešká podľa zmluvného termínu, bude Objednávateľ žiadať náhradu škody 

v zmysle § 373  Obchodného zákonníka, pričom 2. ČZoD zostáva v platnosti. Tým nie je 

dotknuté právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

2.5. V prípade prerušenia predmetu plnenia 2. ČZoD z dôvodov idúcich na ťarchu 

Objednávateľa budú vykonané práce a služby odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti 

a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa odsúhlasených zo strany 

Objednávateľa. 

 

Článok 3 

Zmluvná cena 
 

3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 
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3.2. Cena je uvedená v členení ako cena maximálna okrem správnych a iných poplatkov 

a MPV: 

3.2.1. Cena bez DPH 901 800,00 eur 

3.2.2. DPH 180 360,00 eur 

3.2.3. Cena spolu s DPH 1 082 160,00 eur 

3.2.4. Cena správnych a iných poplatkov              26 000,00 eur 

3.2.5. Cena celkom vrátane DPH 1 108 160,00 eur 

3.3. Cena celkom je stanovená na základe Oceneného výkazu položiek – cena diela celkom, 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 2. ČZoD ako Príloha č.1. Príloha č. 1 k 2. ČZoD musí 

byť zhodná s prílohou č. 1 k Rámcovej dohode č. 44/13/1313. Cena diela celkom  

podľa článku 3 tejto 2. ČZoD je nemenná aj v takom prípade, ak sa akýmkoľvek spôsobom 

zvýšia celkové rozpočtové náklady stavby. To znamená, že z dôvodu zvýšenia 

investičných nákladov stavby nie je možná zmena ceny. Cena správnych a iných poplatkov 

je cenou predbežnou. Konečná výška poplatkov bude spresnená podľa skutočne 

preukázaných nákladov. Konečná cena za MPV bude spresnená podľa skutočného počtu 

vlastníkov na základe písomného návrhu Zhotoviteľa na zmenu ceny odsúhlaseného 

Objednávateľom.  

3.4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť: 

3.4.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  

3.4.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu 2. ČZoD zo strany Objednávateľa 

v súlade s článkom 11 bod 11.10. tejto 2. ČZoD, ak toto rozšírenie v čase 

zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať, 

3.4.3. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu 2. ČZoD, resp. činností 

uvedených v Ocenenom výkaze položiek zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu 

v priebehu prác ako nepotrebné, 

3.4.4. v dôsledku spresnenia skutočne preukázaných nákladov na správne a iné poplatky, 

3.4.5. v dôsledku spresnenia skutočného počtu vlastníkov. 

3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

3.6. V zmluvnej cene nie je zahrnutý výkon Objednávateľa a fakturácia za tento výkon bude 

v súlade s Metodickým pokynom generálneho riaditeľa ŽSR k evidovaniu nákladov a 

výnosov ŽSR súvisiacich s projektmi financovanými v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku medzi MDV SR a Objednávateľom. 

 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

4.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok. 

4.2. Financovanie predmetu 2. ČZoD:  

4.2.1. Predmet 2. ČZoD by mal byť financovaný z Kohézneho fondu EÚ (programové 

obdobie 2014 – 2020) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra 2014 – 2020 (Prioritná os 5 – Železničná infraštruktúra  

(mimo TEN-T CORE). 
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4.2.2.  DPH bude hradená z vlastných zdrojov Objednávateľa. DPH bude vypočítaná 

a fakturovaná v zmysle  zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov. 

4.3. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru: 

4.3.1. dňom dodania a po kontrole DSP, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými 

orgánmi a organizáciami vo výške 100% z dohodnutej ceny za DSP. Z uvedenej 

čiastky na faktúre bude zadržaná čiastka vo výške 30% z dohodnutej ceny za DSP. 

4.3.1.1. Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 15% z dohodnutej ceny 

za DSP vzniká Zhotoviteľovi dňom vydania schvaľovacieho rozhodnutia 

a doručenia Zhotoviteľovi. 

4.3.1.2. Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 15% z dohodnutej ceny 

za DSP vzniká Zhotoviteľovi dňom vydania stavebného povolenia 

s nadobudnutím právoplatnosti a doručenia. 

4.3.2. dňom dodania právoplatného stavebného povolenia vo výške 100% za IČ pre DSP. 

4.3.3. dňom dodania príslušných záverečných správ, resp. po dodaní príslušnej   

dokumentácie vo výške 100% z ceny jednotlivých prieskumov a geodetických 

zameraní. 

4.3.4. za prípravné práce predchádzajúce majetkoprávnemu vysporiadaniu 35% 

z dohodnutej ceny po zistení skutočného počtu vlastníkov schváleného oprávneným 

zástupcom Objednávateľa, 55% z dohodnutej ceny dňom ukončenia a odovzdania 

elaborátu MPV, zostávajúcich 10% z dohodnutej ceny po MPV naviac záberov po 

realizácii stavby. 

4.3.5. na refakturáciu finančnej čiastky za správne a iné poplatky, týkajúcich sa predmetu 

tejto 2. ČZoD podľa skutočne dokladovaných nákladov potvrdených 

Objednávateľom. 

4.3.6. dňom vypracovania a dodania, resp. zabezpečenia a poskytnutia nevymenovaného 

v predchádzajúcich odstavcoch vo výške 100% z dohodnutej ceny  

za nevymenované v predchádzajúcich odstavcoch. 

4.4. V súlade s platnými daňovými zákonmi a výškou finančného limitu z prostriedkov EÚ a 

štátneho rozpočtu, na základe súhlasu Objednávateľa vznikne Zhotoviteľovi právo vystaviť 

faktúru k 31.10. príslušného roku na rozpracovanosť DSP v zmysle bodu 4.3.1. článku 4 

tejto 2. ČZoD vo výške skutočnej rozpracovanosti DSP. Z uvedenej čiastky na faktúre 

bude zadržaná čiastka vo výške 30 % z odsúhlasenej skutočnej rozpracovanosti za DSP. 

4.4.1. Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 15% z odsúhlasenej skutočnej 

rozpracovanosti za DSP vzniká Zhotoviteľovi dňom vydania schvaľovacieho 

rozhodnutia a doručenia Zhotoviteľovi.  

4.4.2. Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 15% z odsúhlasenej skutočnej 

rozpracovanosti za DSP vzniká Zhotoviteľovi dňom vydania stavebného povolenia 

s nadobudnutím právoplatnosti a doručenia Objednávateľovi. 

4.5. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený rozsah rozpracovanosti. 

Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia a odsúhlasenia 

Objednávateľom (vyznačenia dátumu doručenia a dátumu odsúhlasenia, podpisu 

kompetentného zamestnanca Objednávateľa na odsúhlasenie). Faktúra za rozpracovanosť 

DSP podľa bodu 4.4. článku 4 tejto 2. ČZoD je splatná do 60 kalendárnych dní odo dňa jej 
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doručenia a odsúhlasenia Objednávateľom (vyznačenia dátumu doručenia a dátumu 

odsúhlasenia, podpisu kompetentného zamestnanca Objednávateľa na odsúhlasenie). 

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere 

k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa podľa  

§ 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu 

plnenia záväzku.  

4.6. Lehota splatnosti zadržanej čiastky v zmysle bodu 4.3.1.1. a 4.4.1. článku 4 tejto 2. ČZoD 

je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia príslušného schvaľovacieho rozhodnutia 

Objednávateľovi a doručenia žiadosti Zhotoviteľa o uvoľnenie zadržanej čiastky 

Objednávateľovi. 

4.7. Lehota splatnosti zadržanej čiastky v zmysle bodu 4.3.1.2 a 4.4.2.  článku 4 tejto 2. ČZoD 

je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia stavebného povolenia s nadobudnutím 

právoplatnosti a doručenia žiadosti Zhotoviteľa o uvoľnenie zadržanej čiastky 

Objednávateľovi. 

4.8. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v piatich 

vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi.  

Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, 

bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, 

v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej 

faktúry. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia 2. ČZoD zmeniť, vynechať alebo pridať 

požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry. 

4.9. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí 

obsahovať: 

 názov diela, 

 predmet úhrady, 

 IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa, 

 číslo 2. ČZoD,   

 vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi, 

 fakturovanú čiastku, 

 zadržanú čiastku (ak je stanovená v článku 4 tejto 2. ČZoD), 

 čiastku k úhrade bez DPH, 

 čiastku DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 splatnosť faktúry slovom (tak, ako je stanovená v článku 4 tejto 2. ČZoD), 

 splatnosť zadržanej čiastky slovom (tak ako je stanovená v článku 4 tejto 2. ČZoD), 

Penalizačná faktúra musí obsahovať: 

 predmet penalizácie, 

 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať 

aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v eur. 

4.10. V prípade zistenia vád a nedorobkov má Objednávateľ  právo zadržať finančné prostriedky 

z  predloženej faktúry v čiastke do výšky 10% z ceny predloženej faktúry, a to až  

do doby odstránenia vád a nedorobkov. Konkrétnu výšku zadržanej čiastky určí 

zodpovedný pracovník Objednávateľa do 10 dní odo dňa predloženia faktúry 

Objednávateľovi. Zodpovedný pracovník Objednávateľa písomne oznámi Zhotoviteľovi 
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dôvod, požadovanú nápravu a zadržanú čiastku v absolútnom vyjadrení. Na zadržanú 

čiastku sa nevzťahuje splatnosť uvedená na faktúre, z ktorej bola zadržaná. Splatnosť 

zadržanej čiastky je  60 kalendárnych dní odo dňa písomného potvrdenia o vykonaní 

požadovanej nápravy zodpovedným pracovníkom Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

4.11. V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané služby odúčtované  

podľa skutočne vykonaných prác do dňa ich zastavenia a zdokladovania zo strany  

Zhotoviteľa. 

4.12. Peňažný záväzok sa na účely tejto 2. ČZoD považuje splnený dňom, v ktorom bola 

príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany v prospech 

bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany. 

4.13. Ak bude Zhotoviteľ (resp. ktorýkoľvek člen Združenia „RDS“) zverejnený v Zozname 

platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH  

č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi 

faktúrovanú dohodnutú cenu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú  

na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe 

preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/ štvrťrok čestným 

vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola v lehote splatnosti 

uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení 

DPH. 

4.14. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto 2. ČZoD predložil Objednávateľovi „Prehlásenie pre účely 

posúdenia obchodného partnera“ o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. 

n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu 

súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR  

v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  

v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a 

to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 

 

Článok 5 

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky 
 

5.1. Podpisom tejto 2. ČZoD Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že vypracuje a predloží DSP, 

ktorá bude vypracovaná osobami majúcimi oprávnenia na vypracovanie DSP v zmysle 

platnej legislatívy, platných predpisov a bude v súlade s predpismi EÚ. 

5.2. Zhotoviteľ dodá požadovaný stupeň DSP, vrátane prerokovania rozpracovanej 

dokumentácie, ako aj v závere projektových prác s dotknutými orgánmi štátnej správy  a 

zložkami ŽSR. Pre výkon rezortnej expertízy Zhotoviteľ predloží dátovú časť rozpočtu 

DSP vo formáte xls. 

 DSP 6 súprav, z toho 2 súpravy s oceneným položkovitým rozpočtom a 4 súpravy bez 

rozpočtu + 2x na elektronickom nosiči dát. 

 Elaboráty z prieskumov 2 súpravy + 2x na elektronickom nosiči dát. 

 Elaborát z MPV 2 súpravy (2x originál doklady) musí obsahovať (GP, kúpne zmluvy 

s rozhodnutím o povolení návrhu na vklad a vyvlastňovacieho rozhodnutia, zoznam 

zmlúv,  informatívny výpis z LV a pod.)  + 1x na elektronickom nosiči dát.  

    Súpravy potrebné pre svoju IČ si Zhotoviteľ zabezpečí sám. 
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5.3. PD bude dodaná aj v digitálnej podobe v tvare výkresov DGN (Micro station), resp. DWG 

(AutoCAD): 

5.3.1. V súradnicovom systéme JTSK 03 a vo výškovom  systéme Balt po vyrovnaní 

(Bpv). 

5.3.2. Každý charakteristický bod trasy musí byť určený v súradniciach. 

5.3.3. Vytyčovacie výkresy železničného spodku, železničného zvršku, inžinierskych 

sieti, komunikácií v M 1:500, mosty a iné umelé objekty v M 1:100. 

5.3.4. Koordinačnú situáciu celej stavby v M 1:1000. 

5.4. Zhotoviteľ za zaväzuje vypracovať PD podľa zásad EÚ, zmysle platnej legislatívy  

v Slovenskej republike, Technických špecifikácií interopereability (TSI), technických 

predpisov, platných slovenských technických noriem (STN, STN EN,STN ISO, atď.), 

technických noriem železníc (TNŽ) a VTPKS, vyhlášok UIC, rezortných predpisov  

(MDV SR)  a predpisov platných pre  ŽSR, ktoré sa týkajú akejkoľvek problematiky tejto 

stavby. Zhotoviteľ vypracuje DSP  aj v zmysle  zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (napr. §4, §13, §18), s dôrazom na vyhodnotenie neodstrániteľných 

nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení proti nim 

nielen počas realizácie stavby, ale aj v čase používania, kontroly a údržby stavby, zákona 

NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 396/2006 Z. z.  

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, NV SR  

č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov, NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,  

NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  

na pracovisko, NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci, NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,  ako i ďalšie vydané 

nariadenia vlády, vyhlášky (vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach  

s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností, vyhlášky č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.2 

08/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických 

zariadeniach, bezpečnostné predpisy a technické normy na zaistenie ochrany zdravia, 

bezpečnosti práce a technických zariadení, platné v čase prípravy predmetnej stavby, 

zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov). 

5.5. V DSP budú rešpektované závery  vyplývajúce z pracovných porád a vyjadrení dotknutých  

orgánov. 

5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

5.6.1. V priebehu projektových prác predložiť Objednávateľovi, minimálne však  

jedenkrát za 30 dní správu o aktuálnom stave projektových prác. 

5.6.2. V priebehu projektových prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 

minimálne však  jedenkrát za 30 dní. Pracovné porady sa uskutočňujú  v sídle 
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Zhotoviteľa, prípadne po vzájomnej dohode s Objednávateľom u Objednávateľa. 

Záznam z pracovných porád vyhotoví Zhotoviteľ. Účastníkmi pracovných porád 

budú najmä Zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a poverení 

zástupcovia Objednávateľa s plným právom pripomienkovať a definitívne 

odsúhlasovať navrhované riešenia.  

5.6.3. Prizývať Objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami 

s dostatočným predstihom.  

5.6.4. Počas vypracovávania bude DSP priebežne prerokovaná s kompetentnými 

odbornými zložkami ŽSR a po záverečnom vyjadrení kompetentných odborných 

zložiek k DSP a konferenčnom prerokovaní bude predložená na odborné posúdenie 

a schválenie v zmysle interných predpisov ŽSR a MDV SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného odborného 

posudku a schvaľovacieho rozhodnutia DSP. 

5.6.5. Predložiť Objednávateľovi do 14 dní od nadobudnutia účinnosti 2. ČZoD finančný 

plán v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia 2. ČZoD 

a predkladať Objednávateľovi každý štvrťrok aktualizovaný finančný plán 

v termíne k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Finančný plán musí byť 

predložený v listinnej aj elektronickej podobe a musí zahŕňať všetky čiastky  

za predmet ČZoD v členení podľa jednotlivých položiek Oceneného výkazu 

položiek - cena diela celkom, splatné v súlade s 2. ČZoD podľa platobných 

podmienok stanovených v článku 4 2. ČZoD (vrátane uvoľnenia zadržaných 

čiastok, predpokladanej výšky rozpracovanosti, atď.). 

5.7. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu DSP všetkých priamych 

subdodávateľov projektových prác Zhotoviteľa. Zhotoviteľ smie pre práce použiť len 

takých subdodávateľov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s porovnateľnými projektmi a 

v minulosti už také odborne, vecne, kvalitne, v stanovených termínoch a pri dodržaní 

pôvodne kalkulovaných nákladov stavby projektovali a vykonávali inžiniersku činnosť.  

5.7.1. Zhotoviteľ nesmie vykonať celý predmet plnenia 2. ČZoD iba prostredníctvom 

subdodávateľov. Ak má Zhotoviteľ v úmysle zadať vykonanie časti predmetu 

plnenia subdodávateľom, ich uvedenie bude tvoriť Zoznam priamych 

subdodávateľov - Prílohu č. 3 k 2. ČZoD (ďalej len „Zoznam priamych 

subdodávateľov“). Ak Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie tejto 2. ČZoD 

prostredníctvom subdodávateľa, Objednávateľovi zodpovedá rovnako, akoby túto 2. 

ČZoD plnil sám. 

5.7.2. V prípade každého priameho subdodávateľa Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi  

spolu so Zoznamom priamych subdodávateľov aj písomný a neodvolateľný súhlas 

osoby oprávnenej konať za priameho subdodávateľa s poskytnutím a spracovaním 

osobných údajov. Súhlas so pracovaním osobných údajov musí obsahovať najmä 

údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah 

osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracovanie 

osobných údajov musí byť platný aspoň do doby uplynutia platnosti a účinnosti  

2. ČZoD. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva.  

Ak Zhotoviteľ poskytol alebo poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby 

oprávnenej konať za priameho subdodávateľa bez predloženia súhlasu a  

s náležitosťami podľa tohto odseku, je povinný Objednávateľovi nahradiť prípadnú 

škodu, ktorá by mu tým vznikla vrátane prípadných sankcií uložených  

zo strany štátnych orgánov. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi 

akúkoľvek zmenu údajov o priamom subdodávateľovi najneskôr do 5 pracovných 
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dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedel. Zhotoviteľ je povinný vo všetkých zmluvách 

uzatvorených s priamymi  subdodávateľmi v súvislosti s plnením 2. ČZoD zaviazať 

priamych subdodávateľov k povinnosti nahlasovať mu akúkoľvek zmenu údajov  

v zmysle tohto bodu, a to bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku 

zmeny. 

5.7.3. V prípade, že priamy subdodávateľ zhotoviteľa stratí v čase poskytovania predmetu  

2. ČZoD spôsobilosť vykonávať činnosť, na ktorú s nim uzatvoril Zhotoviteľ 

zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne 

požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky 

predložil údaje, že priamy subdodávateľ už opätovne spĺňa § 32 ods. 1 ZoVO. Ak 

pôvodný priamy subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa § 32 ods. 1 ZoVO, 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi nového priameho subdodávateľa spôsobom 

uvedeným podľa bodu 5.7.4.1. článku 5 tejto 2. ČZoD. 

5.7.4. Počas plnenia 2. ČZoD môže dôjsť k zmene priameho subdodávateľa napr.  

v dôsledku jeho zániku, odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon 

činnosti predmetu plnenia 2. ČZoD, a pod. 

5.7.4.1. Ak počas plnenia 2. ČZoD dôjde k zmene priameho subdodávateľa, 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny Zoznam 

priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

zmluvy s priamym subdodávateľom a písomný a neodvolateľný súhlas 

osoby oprávnenej konať za priameho subdodávateľa s poskytnutím a 

spracovaním osobných údajov. Uvedené platí aj v prípade rozšírenia počtu 

priamych subdodávateľov. Predloženie aktualizovaného Zoznamu 

priamych subdodávateľov v súlade s touto 2. ČZoD sa nepovažuje  

za zmenu resp. dodatok k tejto 2. ČZoD. Aktuálny zoznam bude v rozsahu 

meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, 

identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo, predmet subdodávok, podiel plnenia v %, ktorým sa 

priamy subdodávateľ podieľa na predmete plnenia 2. ČZoD a údaje o osobe 

oprávnenej konať za priameho subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ spolu s týmto aktuálnym 

zoznamom predloží aj kópiu zmluvy s priamym subdodávateľom, ktorý bol 

zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, pričom anonymizuje 

ustanovenia týkajúce sa zmluvnej ceny. Zároveň predloží čestné 

vyhlásenie, že priamy subdodávateľ, ktorý bol zmenený oproti 

predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 ZoVO; 

tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie 2. ČZoD. 

5.7.4.2. Za účelom overenia podmienky podľa § 32 ods. 1 ZoVO Objednávateľ  

v zmysle § 152 ods. 4 a 5 ZoVO si vyžiada od Úradu pre verejné 

obstarávanie údaje zapísané v zozname hospodárskych subjektov.  

V prípade potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie, že tieto údaje nie sú 

zapísané v zozname hospodárskych subjektov, Objednávateľ si vyhradzuje 

právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu predložil úradne overené 

kópie originálov dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO do 30 dní  

odo dňa doručenia písomnej požiadavky. 

5.7.5. Zhotoviteľ, každý priamy subdodávateľ vrátane nového priameho subdodávateľa 

doplneného do Zoznamu priamych subdodávateľov, ako aj každý subdodávateľ  
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v ďalšom rade, ktorý je v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“) 

partnerom verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora aspoň po celú dobu trvania 2. ČZoD.  

5.7.6. Ak Objednávateľ kedykoľvek v priebehu doby trvania tejto 2. ČZoD zistí, že 

subdodávateľ Zhotoviteľa v ktoromkoľvek rade nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, hoci ako partner verejného sektora má túto povinnosť, takýto 

subdodávateľ sa nesmie ďalej podieľať na plnení tejto 2. ČZoD a Zhotoviteľ je 

povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo bezodkladne najneskôr do 30 

kalendárnych dní predložiť Objednávateľovi na schválenie nového subdodávateľa 

spôsobom podľa bodu 5.7.4.1. článku 5 tejto 2. ČZoD. Ak subdodávateľ 

Zhotoviteľa stratí v čase plnenia predmetu tejto 2. ČZoD spôsobilosť vykonávať 

činnosť, na ktorú s ním Zhotoviteľ uzatvoril zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia 

povinnosti byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to kedykoľvek 

počas celej doby trvania tejto 2. ČZoD, Zhotoviteľ je povinný postupovať primerane 

v zmysle predošlej vety tohto bodu. 

5.7.7. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu 

zapísaných údajov o jeho osobe, jeho priamych subdodávateľoch alebo 

subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade alebo svoj výmaz alebo výmaz týchto 

subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní  

od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  

5.7.8. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu  

2. ČZoD sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol 

uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predložil pred podpisom  

2. ČZoD pre účely identifikácie, či subdodávateľ uvedený v zozname je partnerom 

verejného sektora, a to najneskôr 5 dní pred začatím poskytovania plnenia zo strany 

tohto subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný spolu s 

oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového 

subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora podľa relevantných 

ustanovení § 2 ZRPVS s dostatočným vysvetlením. 

5.8. Ak bude Objednávateľ trvať na riešeniach a postupoch, ktoré bude Zhotoviteľ považovať 

za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budú v rozpore s všeobecne záväznými 

predpismi, či platnými technickými normami, zbavuje sa tento zodpovednosti  

len v prípade, ak bolo také rozhodnutie písomne potvrdené Objednávateľom, a to 

s výslovným zamietnutím stanoviska Zhotoviteľa, ktoré je objednávateľ povinný potvrdiť 

aj so zamietnutím v primeranej lehote. 

5.9. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní  DSP v štádiu rozpracovanosti,  

pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich  správnych konaniach. 

5.10. Odovzdanie a prevzatie: 

5.10.1. Predmet plnenia tejto 2. ČZoD je splnený riadnym dodaním diela okamihom 

podpísania preberacieho protokolu a uskutočnením všetkých dohodnutých  

zmluvných služieb Objednávateľovi.  

5.10.2. Za čiastočné plnenie predmetu 2. ČZoD sa pokladá dodanie jednotlivých 

prieskumov a geodetických podkladov predložením príslušných záverečných správ, 

resp. po dodaní príslušnej dokumentácie.  
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5.10.3. Za čiastočné plnenie predmetu 2. ČZoD sa pokladá dodanie DSP, jej prerokovanie, 

odsúhlasenie na pravidelných pracovných poradách, ďalej prerokovanie 

rozpracovanej dokumentácie  s dotknutými orgánmi štátnej správy a ŽSR, vrátane  

zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a zapracovania pripomienok  

zo záverečného a konferenčného prerokovania dokumentácie a  vydanie 

schvaľovacieho rozhodnutia a zabezpečenie vydania stavebných povolení.  

5.10.4. Prevzatie predmetu 2. ČZoD alebo jeho časti  môže byť odmietnuté pre vady a to až 

do ich  odstránenia. Platí aj pre MPV. 

5.11. Odsúhlasenie jednotlivých častí PD a/alebo technického  riešenia Objednávateľom 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne 

a prevádzkyschopné vypracovanie PD, za jej úplnosť a za súlad so všetkými platnými 

právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami 

a posledným stavom techniky.  

5.12. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi písomne do 14 dní odo dňa podpisu 2. ČZoD mená, 

adresy a telefónne čísla hlavného inžiniera projektu, projektantov jednotlivých profesií 

a subdodávateľov pre jednotlivé profesie svojej činnosti.  

5.13. O čiastkových výsledkoch plnenia predmetu 2. ČZoD informuje Zhotoviteľ Objednávateľa 

priebežne, najmä o odchýlkach voči Harmonogramu inžiniersko-projektových činností a 

navrhuje Objednávateľovi riešenie. 

5.14. Dielo sa bude považovať za odovzdané po podpísaní dielčích preberacích protokolov 

a záverečného protokolu o ukončení a kompletnom dodaní diela. 

5.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané  

na verejnosť budú obsahovať informácie podľa  Prílohy č. 2 k tejto 2. ČZoD. 

5.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch podľa 

článku 1 tejto 2. ČZoD informácie podľa Prílohy č. 2 k tejto 2. ČZoD. 

5.17. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie 2. ČZoD zmeniť obsah a formu informácií 

požadovaných podľa článku 5 bodu 5.15. a 5.16. tejto 2. ČZoD. 

 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady a záruky 

 

6.1. Zhotoviteľ  zodpovedá za úplnosť a vecnú správnosť všetkých podkladov, ktoré vypracuje, 

ako aj za vhodnosť týchto podkladov pre zriadenie plánovaných objektov, komunikácií a 

napojení sietí na predmetných pozemkoch. V rámci dohodnutých výkonov je Zhotoviteľ 

povinný Objednávateľa podrobne informovať a poskytovať mu poradenstvo vo veci 

všetkých záležitostí, týkajúcich sa vykonania jeho úloh. 

6.2. Záručná doba na dodaný predmet tejto 2. ČZoD je do doby 5 rokov od ukončenia 

realizácie stavby. 

6.3. V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu spracovania  dokumentácie zistí nezrovnalosti  

v poskytnutých podkladoch  a skutkovom stave, je povinný na tieto Objednávateľa  

upozorniť, avšak je povinný skutkový stav rešpektovať a zohľadniť ho v dokumentácií.  

Ak Zhotoviteľ nezistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave 

a spôsobí tým Objednávateľovi škodu, nesie za to zodpovednosť v zmysle zákonov. 

6.4. Ak Objednávateľ prevezme vadný predmet 2. ČZoD, má právo na  dodatočné bezplatné 

odstránenie vady. 
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6.5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez  zbytočného odkladu vady predmetu  

2. ČZoD odstrániť, i keď  neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie  

náklady až do rozhodnutia o reklamácii Zhotoviteľ. 

6.6. Ak je vada, ktorá ovplyvňuje použiteľnosť  predmetu 2. ČZoD zavinená Zhotoviteľom, je 

Zhotoviteľ povinný  uhradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373  a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

6.7. Zvýšené  náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu vád DSP znáša 

v plnom rozsahu Zhotoviteľ podľa tejto 2. ČZoD. 

6.8. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu, všetky grafické, písomné, výpočtové a iné dokumenty, 

výstupy a výsledky v častiach, alebo v celku plnenia predmetu tejto 2. ČZoD sa stávajú 

majetkom Objednávateľa po pripísaní dohodnutých cien príslušných dielčich plnení  

na účet Zhotoviteľa. 

6.9. Po prechode vlastníckych práv na Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie použiť vyhotovené 

dielo podľa tejto 2. ČZoD pre iného zákazníka.  

6.10. Zodpovednosť za vady diela, v zmysle tejto 2. ČZoD, budú strany riešiť podľa §§ 560-565 

Obchodného zákonníka. 

6.11. Oprávnenú reklamáciu vady diela vyhotoveného podľa tejto 2. ČZoD je Zhotoviteľ 

povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej  

do rúk zástupcu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady  

bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia 

reklamácie.  

6.12. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody, 

ak mu takáto škoda preukázateľne vznikla.  

6.13. V prípade naviac nákladov, ktoré vzniknú z titulu vád dodanej DSP (nezrovnalostí 

a nepresností v DSP), ktoré budú mať za následok zvýšené náklady  

na realizáciu stavebných prác, Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi všetky 

náklady na realizáciu stavebných prác, ktoré vznikli z uvedeného titulu. 

6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť Objednávateľa na rozpoznateľné a zjavné vady v DSP, 

v sprievodnej dokumentácií a technických podkladoch, ktoré mu Objednávateľ predložil 

ako súčasť zadania. V prípade opomenutia tohto záväzku zodpovedá Zhotoviteľ za všetky 

prípadné omeškania s plnením, vady, škody a pod., ktoré vzniknú v súvislosti s týmito 

chybami zadania a nemôže si voči Objednávateľovi uplatňovať žiadne nároky z tohto 

dôvodu. 

 

Článok 7 

Zmluvné pokuty 
 

7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v  článku 2 tejto 2. ČZoD je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  

zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto 2. ČZoD za každý deň omeškania 

z dohodnutej ceny tej časti plnenia, ktorá je v omeškaní. 

7.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na úroky 

z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

7.3. Nároky Zhotoviteľa na úroky z omeškania podľa predchádzajúceho bodu 7.2. nevzniknú, 

pokiaľ Objednávateľ   (nie z vlastného zavinenia) neobdržal  na svoj účet finančné 

prostriedky Európskej únie a/ alebo štátneho rozpočtu  určené na úhradu faktúr 
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Zhotoviteľovi podľa článku 4 tejto 2. ČZoD. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v takom 

prípade nebude od Objednávateľa požadovať alebo vymáhať úroky z omeškania, ani 

požadovať, vymáhať či uplatňovať iné nároky vyplývajúce, vychádzajúce či opierajúce sa 

o omeškanie. 

7.4. V prípade dodania predmetu tejto 2. ČZoD s vadami, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny tej časti plnenia, ktorá obsahuje vadu. 

Túto pokutu však Zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie od Objednávateľa. 

7.5. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto 2. ČZoD hradí povinná strana 

nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti 

škoda, ktorú možno vymáhať samostatne a nezávisle od toho, či využila svoje právo na 

odstúpenie od zmluvy alebo nie.. 

7.6. Ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi v lehote podľa bodu 4.14. článku 4 tejto  

2. ČZoD akúkoľvek zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 

prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003  

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

7.7. Ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o priamom 

subdodávateľovi najneskôr v lehote podľa  bodu 5.7.2. článku 5 tejto 2. ČZoD, je povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň 

omeškania.  

7.8. Ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi v lehote podľa bodu 5.7.3. článku 5 tejto  

2. ČZoD údaje o tom, že priamy subdodávateľ už opätovne spĺňa požiadavky uvedené  

v § 32 ods. 1 ZoVO, alebo ak v prípade, že pôvodný priamy subdodávateľ do uvedenej 

doby opätovne nespĺňa § 32 ods. 1 ZoVO a Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi nového 

priameho subdodávateľa spôsobom uvedeným podľa bodu 5.7.4.1. článku 5 tejto 2. ČZoD 

alebo nezačne s plnením tejto časti predmetu plnenia 2. ČZoD sám, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

7.9. Ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi v lehote podľa bodu 5.7.4.1. článku 5 tejto  

2. ČZoD aktuálny Zoznam priamych subdodávateľov obsahujúci všetky požadované údaje 

spolu so súhlasom, kópiou zmluvy a čestným vyhlásením uvedenými v danom bode tejto 

2. ČZoD, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za 

každý aj začatý deň omeškania. 

7.10. Ak Zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 32 

ods. 2 ZoVO v lehote podľa bodu 5.7.4.2. článku 5 tejto 2. ČZoD, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

7.11. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 5.7.6. článku 5 tejto 2. ČZoD, je povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % zo zmluvnej ceny uvedenej 

v bode 3.2.1. článku 3 tejto 2. ČZoD. 

7.12. Ak Zhotoviteľ písomne neoznámi Objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o 

svojej osobe v registri partnerov verejného sektora alebo svoj výmaz z registra partnerov 

verejného sektora najneskôr v lehote podľa bodu 5.7.7. článku 5 tejto 2. ČZoD, je povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % zo zmluvnej ceny uvedenej 

v bode 3.2.1. článku 3 tejto 2. ČZoD. 

7.13. Ak Zhotoviteľ písomne neoznámi Objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o 

svojich priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ďalšom rade, ktorí sú zapísaní 



 

 

20 

 

v registri partnerov verejného sektora, alebo výmaz týchto subdodávateľov  

z registra partnerov verejného sektora v lehote podľa bodu 5.7.7. článku 5 tejto 2. ČZoD, je 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % zo zmluvnej ceny 

uvedenej v bode 3.2.1. článku 3 tejto 2. ČZoD. 

7.14. Ak Zhotoviteľ písomne neoznámi Objednávateľovi, že na plnení predmetu 2. ČZoD sa má 

podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname 

subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predložil pred podpisom tejto 2. ČZoD pre účely 

identifikácie či subdodávateľ je partnerom verejného sektora, a to najneskôr 5 dní pred 

začatím poskytovania plnenia zo strany tohto subdodávateľa, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.2.1. 

článku 3 tejto 2. ČZoD. 

7.15. Ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa 

s dostatočným vysvetlením podľa bodu 5.7.8. článku 5 druhá veta tejto 2. ČZoD, je 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % zo zmluvnej ceny 

uvedenej v bode 3.2.1. článku 3 tejto 2. ČZoD. 

 

 

Článok 8 

Riešenie sporov 

 

8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto 2. ČZoD majú  

nasledujúcu  prioritu: 

8.1.1. 2. ČZoD,  

8.1.2. Rámcová dohoda č. 44/13/1313 zo dňa 16.08.2013,  

8.1.3. súťažné podklady, 

8.1.4. ponuka (vrátane ceny), 

8.1.5. požiadavky na stavebno-technické riešenie, 

8.1.6. všeobecné technické podmienky. 

8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna  

zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu 2. ČZoD. 

8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na  území SR. Spory bude 

rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.  

 

Článok 9 

Ostatné práva a povinnosti 
 

9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom  jazyku a musia 

rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú 

označované  v slovenskom jazyku. 

9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde  k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 

týkajúce sa  predmetu 2. ČZoD tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto 2. ČZoD. 
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9.3. Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o ním vyhotovenom 

diele podľa tejto 2. ČZoD, ani údaje s ktorými príde do styku počas realizácie stavby 

podľa PD ním vyhotovenej podľa tejto 2. ČZoD, ako aj údaje o Objednávateľovi, 

nákladoch stavby a pod. Výnimku z týchto záväzkov tvorí len fotografická dokumentácia 

alebo iná všeobecná technická dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné 

reklamné účely na základe tejto 2. ČZoD. 

9.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej, alebo nedokončenej činnosti, ktorá je 

predmetom diela podľa tejto 2. ČZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu 

Objednávateľa. 

9.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu  Objednávateľa postúpiť pohľadávky 

z tejto 2. ČZoD na tretiu osobu.  

9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom 

prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne 

zhotovenie a odovzdanie predmetu 2. ČZoD.  

9.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 

údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb  

na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon  

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov) a EÚ a tejto 2. ČZoD.  

9.9. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle tejto 2. ČZoD. 

9.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít  

2. ČZoD, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu. 

9.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa 

kedykoľvek od účinnosti tejto 2. ČZoD až do 31.12.2028. Uvedená doba môže byť 

automaticky predĺžená v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a 

Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde 

a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)  

č. 1083/2006, o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle 

oznamuje kontrolný subjekt Objednávateľovi  minimálne 5 dní pred začatím kontroly. 

9.12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené:  

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to 

súvisí s predmetom kontroly/auditu, 

b) požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, alebo iné doklady potrebné pre 

výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s 2. ČZoD  v zmysle požiadaviek 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, 
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c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

9.13. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ. 

9.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti  2. ČZoD písomne 

oznámiť Objednávateľovi počet zamestnancov, vrátane pracovného 

zaradenia/špecializácie, konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude 

potrebné zamestnať týchto pracovníkov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči 

Objednávateľovi z tejto 2. ČZoD. Objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov  

od nadobudnutia účinnosti ČZoD tieto informácie písomne postúpi na MDV SR.  

MDV SR na základe týchto informácií v spolupráci s MPSVR SR oznámi 

Objednávateľovi meno kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí zaškolenie potrebných 

zamestnancov. Objednávateľ je povinný oznámiť  Zhotoviteľovi  túto informáciu a  

Zhotoviteľ môže v prípade potreby zamestnať takto zaškolených zamestnancov. 

V prípade, že Zhotoviteľ  má alebo vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom 

splnenia zmluvných záväzkov voči Objednávateľovi, písomne oznámi túto skutočnosť 

Objednávateľovi, ktorý následne túto informáciu postúpi MDV SR. 

9.15. Zhotoviteľ musí pripraviť podrobný časový harmonogram inžiniersko-projektových 

činností v listinnej podobe, pokrývajúci fázu projektovania, ktorý bude vychádzať 

z harmonogramu  predloženého v RD. Zhotoviteľ predloží tento podrobný časový 

harmonogram Objednávateľovi na schválenie do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia 

účinnosti tejto 2. ČZoD.  

 

Článok 10 

Odstúpenie od 2. ČZoD 

 

10.1. Od 2. ČZoD  možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje 2. ČZoD a § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané 

služby. 

10.2. Odstúpenie od 2. ČZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

10.3. Obidve zmluvné strany môžu od 2. ČZoD odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana 

poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení 2. ČZoD alebo ustanovení príslušných 

právnych predpisov, a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti z druhej 

strany, pričom oprávnená strana po prvom preukázateľnom porušení povinností písomne 

upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 

predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi  

od 2. ČZoD, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.  Po druhom 

porušení povinnosti,  oprávnená strana už len zašle oznámenie v písomnej forme 

o odstúpení od 2. ČZoD.    

10.4. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov  

a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od 2. ČZoD najneskôr 14 dní  

po  vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom. 

10.5. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto 2. ČZoD aj v prípade: 

10.5.1. zverejnenia Zhotoviteľa (resp. ktoréhokoľvek z členov Združenia „RDS“) 

v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

10.5.2. dôvodov uvedených v § 19 ZoVO, 
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10.5.3. ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o priamom 

subdodávateľovi najneskôr v lehote podľa  bodu 5.7.2. článku 5 tejto 2. ČZoD, 

10.5.4. ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi v lehote podľa bodu 5.7.3. článku 5 

tejto 2. ČZoD údaje o tom, že priamy subdodávateľ už opätovne spĺňa 

požiadavky uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO,  alebo v prípade, že pôvodný priamy 

subdodávateľ do uvedenej doby opätovne nespĺňa § 32 ods. 1 ZoVO, Zhotoviteľ 

nepredloží Objednávateľovi nového priameho subdodávateľa spôsobom 

uvedeným podľa bodu 5.7.4.1. článku 5 tejto 2. ČZoD alebo nezačne s plnením 

tejto časti predmetu plnenia 2. ČZoD sám, 

10.5.5. ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi v lehote podľa bodu 5.7.4.1. článku 5 

tejto 2. ČZoD aktuálny Zoznam priamych subdodávateľov obsahujúci všetky 

požadované údaje spolu so súhlasom, kópiou zmluvy a čestným vyhlásením 

uvedenými v danom bode tejto 2. ČZoD, 

10.5.6. ak Zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v 

§ 32 ods. 2 ZoVO v lehote podľa bodu 5.7.4.2. článku 5 tejto 2. ČZoD, 

10.5.7. ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 5.7.6. článku 5 tejto 2. ČZoD, 

10.5.8. ak Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi každú zmenu zapísaných 

údajov o svojej osobe v registri partnerov verejného sektora alebo svoj výmaz  

z registra partnerov verejného sektora najneskôr v lehote podľa bodu 5.7.7. 

článku 5 tejto 2. ČZoD, 

10.5.9. ak Zhotoviteľ písomne neoznámi Objednávateľovi každú zmenu zapísaných 

údajov o svojich priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ďalšom 

rade, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo výmaz týchto 

subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora v lehote podľa bodu 

5.7.7. článku 5 tejto 2. ČZoD, 

10.5.10. ak Zhotoviteľ písomne neoznámi Objednávateľovi, že na plnení predmetu  

2. ČZoD sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol 

uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predložil pred podpisom 

tejto 2. ČZoD pre účely identifikácie či subdodávateľ je partnerom verejného 

sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany tohto subdodávateľa, 

10.5.11. ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi čestné vyhlásenie nového 

subdodávateľa s dostatočným vysvetlením podľa bodu 5.7.8. článku 5 druhá veta 

tejto 2. ČZoD, 

10.6. Odstúpenie od tejto 2. ČZoD v prípadoch uvedených v bode 10.3. a 10.5. nadobúda 

účinnosť dňom jeho doručenia druhej strane. 

10.7. Služby a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od 2. ČZoD sa vyúčtujú  

podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 

10.8. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto 2. ČZoD ktoroukoľvek zmluvnou 

stranou, Zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto 2. ČZoD  

fakturovať Objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu 

preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena 

rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode 

o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom. 

10.9. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od 2. ČZoD, zostávajú každej dotknutej strane 

zachované práva na náhradu škody. 
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Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku  

a musia rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR.  

11.2. Pokiaľ v tejto 2. ČZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán 

sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

11.3. Zmeny a doplnky tejto 2. ČZoD je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované  

podľa poradia. 

11.4. K návrhom dodatkov k tejto 2. ČZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne  

v lehote do 30 dní od doručenia  návrhu dodatku druhej strane. 

11.5. Táto 2. ČZoD je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých  šesť obdrží 

Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.  

11.6. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto 2. ČZoD neplatnými, právne 

neúčinnými, alebo nevykonateľnými,  nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť 

ostatných ustanovení. V takom prípade sú zmluvné strany povinné nahradiť neplatné 

neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia právne prípustnou úpravou nahradiť novými 

ustanoveniami tak, aby novou úpravou bol dosiahnutý hospodársky účel sledovaný 

neplatnými, právne neúčinnými alebo nevykonateľnými ustanoveniami. Do nadobudnutia 

účinnosti novej úpravy budú strany postupovať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi tak,  aby práva a povinnosti podľa tejto 2. ČZoD bolo možné plniť. 

11.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe   

požadovať, aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo. 

11.8. Práva a povinnosti prevzaté s uzavretím tejto 2. ČZoD prejdú na prípadných právnych  

nástupcov, s povinnosťou prevziať tieto práva a povinnosti v rovnakom rozsahu. 

11.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto 2. ČZoD  svojim podpisom. 

Súčasne vyhlasujú, že si túto 2. ČZoD prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo  

za jednostranne  nevýhodných podmienok.  

11.10. Túto 2. ČZoD možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených  

v § 18 ZoVO. 

11.11. Táto 2. ČZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka až dňom doručenia Správy 

z kontroly (ďalej len „Správa“) v zmysle dokumentu „Príručka pre realizáciu verejného 

obstarávania“ – Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 z MDV SR 

Objednávateľovi. Objednávateľ v deň doručenia Správy oznámi Zhotoviteľovi mailom, 

že 2. ČZoD daným dňom nadobudla účinnosť. Zhotoviteľ bezodkladne mailom oznámi 

Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.  

11.12. Neoddeliteľnou súčasťou 2. ČZoD sú nasledujúce zmluvné prílohy:  

Príloha č. 1  (k 2. ČZoD) – Ocenený výkaz položiek  

Príloha č. 2  (k 2. ČZoD) – Publicita a informovanosť   

Príloha č. 3  (k 2. ČZoD) – Zoznam priamych subdodávateľov 
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V Bratislave dňa  16.8.2017 V Bratislave dňa  

 

 Za REMING CONSULT a.s. 

 konajúceho v záležitostiach členov  

 „Združenia RDS“, ako vedúci člen združenia: 

 

 

 

 

 
..............................................................  .....................................................................  
Mgr. Martin Erdössy    Ing. Slavomír Podmanický 

generálny riaditeľ ŽSR                         predseda predstavenstva  

 a generálny riaditeľ a.s. 
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Príloha č. 1 (k 2. ČZoD) - Ocenený výkaz položiek 

 

 

/doplní Zhotoviteľ/ 

 

........ tabuľka (Excel) .... 
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Príloha č. 2 (k 2. ČZoD) - Publicita a informovanosť 
 

 

 

Horizontálne prevedenie 

 

 
 

 

 

 

Vertikálne prevedenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 (k 2. ČZoD)  - Zoznam priamych subdodávateľov 

 

 

  P. č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu  

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia (ak nebolo 

pridelené identifikačné 

číslo) 

Predmet subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis 

v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba konať  

za subdodávateľa  
(nie je potrebné uviesť  

pre subdodávateľa dodávajúceho  

len tovar) 

meno a 

priezvisko 

adresa 

pobytu 

dátum 

narodenia 

          

          

          

 

 

Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ uvedený v zozname priamych subdodávateľov spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 ZoVO. 

 

 

 

Dátum: ..........................       Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa: ........................ 

 

 


