UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO C.UPJS-630/2021
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)
Clanok I.

Zmluvné strany

1.0bjednavatel’

Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768

IC DPH: SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova

technickych: Kamil Zelenak

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

¢. uctu: 7000078360/8180

IBAN: SK7381800000007000078360

SWIFT: SPSRSKBA

(dalej len ,objednavatel”)

2.Zhotovitel: (dopini uchadzac)

Obchodné meno: Elektromont KoSice s.r.o.
Sidlo: Slovenska 16, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Ing. Ivan Drozdy, MBA

ICO: 52 045 391

DIC: SK2120880740

IC DPH: 2020880740

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. lvan Drozdy, MBA
technickych: Ing. lvan Drozdy, MBA
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfha a.s.

C. ustu: 099/5154817796

IBAN: SK19 0900 0000 0051 5481 7796
SWIFT GIBASKBX

Obchodna spolo¢nost zapisana v OR OS Kosice |. oddiel: Sro, ¢&. v. 45093/V
(dalej len ,zhotovitel)

(d'alej len ,zmluvné strany*)



Clanok IL.
Podklady pre uzavretie zmluvy

Tato zmluva je uzatvorena v sulade s § 117 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor8ich predpisov s nazvom predmetu: ,Bleskozvodna sustava na
sklenikoch v Botanickej zahrade*“.

Clanok III.
Pravne predpisy

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ust. zakona ¢. 18/1996
Z.z. ocenach vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zak. ¢. 18/1996 Z. z.*) a vyhlaskou
Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhlaska €. 87/1996
Z.z.") aust. zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani® ) a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi
predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela dodat a namontovat bleskozvodovu sustavu
do velkého sklenika a prilahlych sklenikov, vratane zabezpeCenia a vykonania odbornej
prehliadky a odbornej skusky podla ust. vyhl. & 508/2009 Z.z. a ostatnych suvisiacich pravnych
predpisov a platnych noriem. Bleskozvodova sustava pozostava z nasledovnych casti:

zachytavacie tycCe,
zvody,

uzemnenie.

2. Rozsah predmetu plnenia:

a) na hlavnhom skleniku bude umiestnenych 18 zvodov, ktoré budu tvorené gulatinou, ktora
bude vedena po ocelovej konstrukcii sklenika cez vylozniky. Kazdy zvod bude mat
samostatnu uzemrovaciu sustavu.

b) na prifahlych sklenikoch budu umiestnené 2x 3ks zvodov.

BlizSia Specifikacia dodavok a prac je uvedena v Prilohe €. 1 k zmluve ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

3. Predmet tejto zmluvy zahffa i vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
likvidaciu odpadu, zaru¢né listy a navody na obsluhu, revizne spravy v slovenskom jazyku,
certifikaty a atesty, ostatné doklady suvisiace s predmetom plnenia.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthnom mene, na vlastné naklady a na vlastnu
zodpovednost.

5. Objednavatel sa zavazuje ze dokonCené dielo prevezme na zaklade pisomného zapisu
o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela
a objednavatela s odtlackom peciatky oboch zmluvnych stran a po jeho prevzati zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v zmysle tejto zmluvy. Pisomny zapis o0 odovzdani a prevzati diela je
suc€astou nasledne zhotovitelom vystavenej a objednavatelovi riadne (na adresu sidla uvedenu
v €l. |. tejto zmluvy) doru€enej faktury.

6. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat predmet tejto zmluvy v bezchybnom stave a v kvalite
I. akostnej triedy po odskusani s uvedenim do prevadzky. Predmet zmluvy musi byt dodany
a vyhotoveny podla platnych STN, EN a vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na
predmet zmluvy, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.



Clanok V.
Termin a miesto plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy su skleniky v areéli Botanickej zahrady UPJS v Kosiciach,
Manesova 23, a to velky sklenik a prifahlé skleniky.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:

a) termin prevzatia staveniska najneskér do 3 pracovnych dni po nadobudnuti U€innosti tejto
zmluvy,

b) termin ukon&enia a odovzdania diela do 90 dni odo dfa ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon€enim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade pisomného zapisu podla ods. 5 ¢l. IV. tejto zmluvy.

Za splnenie terminu, Specifikovaného v ods. 2. pism. b) tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie
a prevzatie diela, na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory bude
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine v pripade, ak zhotovitel riadne
ukondci dielo pred dohodnutym terminom.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutoénosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spbsobit’
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade, ak po€as realizacie diela nastanu skutoCnosti charakterizované ako vysSia moc,
v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoZzniuju zhotovitelovi pokradovat v realizacii diela
alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa tato doba
nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocas trvania tychto skutocnosti
zhotovitel nie je v omedkani.

Clanok VL.
Cena za predmet zmluvy

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zadkona ¢&. 18/1996 Z. z., vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z., podla rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami podla Prilohy €. 1, ktora tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy. Cena
dohodnuta je stanovena:

Celkova cena bez DPH: 44 580,66 €
DPH 20 %: 8 916,13 €
Celkova cena s DPH: 53 496,79 €

Slovom: PatdesiattritisicStyristodevatdesiatSest Eue a 79 eurocentov

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela bez DPH a vo fakture uvedie 0 € DPH. Zarover zhotovitel
na fakturu uvedie text: ,prenesenie darnovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.©

V cene diela su obsiahnuté aj dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskuto&nenim
predmetu zmluvy, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycCistenie
zariadenia staveniska a nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok VIL.
Financovanie

Podkladom pre uhradu faktary bude supis vykonanych dodavok a prac potvrdeny
objednavatelom. Zhotovitel je povinny fakturovat cenu diela podfa ust. ods. 1 a 2 ¢lanku VI.
tejto zmluvy.



&

Zmluvné strany sa dohodli, Zze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dha jej
dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. I. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi Ziadne preddavky, zalohove platby, ani iné plnenia na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpedi, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti
daniového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktiru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. I. tejto zmluvy.

Zhotovitel zavazuje prilozit' k fakture polozkovity supis vykonanych prac a dodavok, vystaveny

v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s poloZkami prac uvedenymi
v rozpocte, priCom supis vykonanych prac a dodavok musi byt vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
v sulade s rozpoctom, ktory je sucCastou tejto zmluvy. V pripade, Ze doSlo k zmene
mnozstiev vykonanych prac upravenych dodatkom k tejto zmluve, musia byt’ ,upravené”
prace vykazaneé na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k tejto zmluve;

— supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIII.
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav potrebnych pre realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Povereni zamestnanci objednavatela budi mat pravo pristupu ku
vSetkym tymto dokumentom v pracovnom ¢ase pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory
bol vypracovany za uc¢elom realizacie diela, tato strana zistenu chybu alebo vadu okamzite oznami
druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za objednavatela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

Kamil Zelenak, t. &.: + za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

Ing. Ivan Drozdy, MBA, t. €.: +
b) za objednavatefla:

osoba poverena vykonom funkcie BOZP:

Ing. Ivan Vitko, t. €.: +

Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatoCne
kvalifikovani tak, aby boli kompetentni a kvalifikovani vykonavat' uréené povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych nie je opravneny dopifiat alebo menit akékolvek
zmluvné dokumenty prisluchajuce k tejto zmluve v€itane tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach, ktoré su
alebo sa mézu vyskytnut’ poCas beznej prevadzky objektu Botanickej zahrady, o preventivnych
opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia a o postupe v pripade
poZiaru.

V pripade prerudenia prac z dovodu na strane objednavatela bude termin ukonéenia a odovzdania
diela upraveny pisomnym dodatkom k tejto zmluve.



8.

10.

11.

12.

13.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel do zapisniéného odovzdania diela zhotovitelom.

Clanok IX.
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat s nalezitou odbornou starostlivostou,
Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac podla €l. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy. Zhotovitefom
vykonané dielo bude dalej v sulade:

a) s poziadavkami na najvySSiu akost stanovenymi prisluSnymi zavaznymi smernymi STN,
pricom za najvy3Siu akost’ zmluvné strany povaZzuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouZitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroven je aj
pravne sposobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou udrovriou akosti, ktora objednavatelovi umozni riadne a neruSené uzivanie
zhotoveného diela minimalne po dohodnutu zarucnu dobu,

c) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpecénosti a zdravia pri
praci a poziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zhotovitel zabezpedi podla ust. § 44 zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon) odborné vedenie uskutoCriovania
stavebnych uprav kvalifikovanou osobou a primerané technické vybavenie.

Odpady, ktoré vzniknu uskutoéhovanim stavebnych prac budu zneskodriované v sulade so
zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitelovi sa zakazuje uskladriovat’ stavebny material na verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny pri uskutoChovani stavebnych uprav dbat na to, aby svojou €innostou
nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii vocCi tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

Objednavatel oboznami pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o platnych
predpisoch BOZP ao protipoziarnych predpisoch platnych v Case vykonavania diela
v priestoroch a objektoch UPJS.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku Botanickej zahrady, ktoré vzniknu alebo mdzu vzniknut pocas beznej prevadzky, o
preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia a o postupe
v pripade poZiaru.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa zhotovitel do zapisniéného odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel zabezpecCi, ze jeho zamestnanci a osoby sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vopred uréenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it dielo, ktoré prevezme a bude realizovat prace proti
kradezi, poskodeniu alebo zni¢eniu.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budu
vykonavat prace na zhotovovanom diele, ato pri odovzdani staveniska.
Odovzdanie staveniska bude zaznamenané v stavebnom, resp. montaznom denniku
a potvrdené podpismi oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie prac nahlasit kazdu zmenu svojich zamestnancov (resp.
zamestnancov subdodavatela), ktori budu prace realizovat aviest na stavbe zoznam
pritomnych zamestnancov, ktori budu prace realizovat.



14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu svojich zamestnancov, v plnom rozsahu dodrziavat
ust. zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a ostatnych suvisiacich pravnych a osobitnych
predpisov.

Zhotovitel diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok
objednavatela ani riadny chod prace. Zhotovitel zabezpeci a uskladni stavebny material tak,
aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite
avsulade s platnymi STN, EN, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek
materialy, Casti a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mdzu byt
zhotovitelom pouZité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pévodnych materialov, Casti
a zariadeni uvedenych v tejto zmluve v ¢ase plnenia tejto zmluvy bola ukonéena. O tejto
skutocnosti zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych
skuto€nosti a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany
uzavru dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nesmie zadat’ tretim osobam vyhotovenie celého diela.
Objednavatel dielo v rozsahu podla €l. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy prevezme ako celok.

Pre odovzdanie diela zabezpedi zhotovitel naslednd dokumentaciu:

a) Ccasti stavebného resp. montazneho dennika, v ktorych su uvedené fakturované prace
a dodavky,

b) fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované,

c) atesty a certifikaty pouzitych materialov,

d) revizne spravy v sulade s ust. vyhl. €. 508/2009 Z.z.

e) doklady o uloZeni odpadu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze inym zhotovitelom objednavatefa umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby strpi realizaciu iného diela na stavenisku z dévodu, Ze objednavatel
v priebehu realizacie diela bude pre plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto
zmluvy, zabezpecovat ich plnenie inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej zmluvy.

Clanok X.
Stavebny resp. montazny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny resp. montazny dennik (dalej
len ,SD“ resp. ,MD") o pracach, ktoré vykonava, az do dfia odovzdania a prevzatia diela na
zaklade pisomného zapisu v zmysle ods. 4 ¢l. IV. tejto zmluvy.

V SD resp. MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

- datum,

- pocasie (teplota, vihkost a iné relevantné klimatické podmienky);

- Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

Objednavatel je povinny obsah SD resp. MD sledovat' a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat
v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia zapisu zhotovitela do SD resp. MD.

Zapisy v SD resp. MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluZia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

SD resp. MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, pri€om original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva
a druha képia objednavatelovi.

Clanok XI.
Zaruky



10.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 36 mesiacov,
pricom tato zarucna doba zacina plynut diiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi na
zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prebrati diela v zmysle ods. 5 €. IV. tejto zmluvy. Na
material a zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zaruéné listy, sa vztahuje zaruC¢na doba podfa tychto zaru€nych listov. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli
sa tym vSeobecna zaru¢na doba tohto odseku.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v pisomnom zapise o odovzdani a prevzati diela
v zmysle ods. 5 &l. IV. tejto zmluvy vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady a nedorobky, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela budd uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia diela
s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zaroveri povazZovany za
reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel méze odmietnut prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich
charakteru a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti technickému zadaniu.

Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbytoéného odkladu, najneskdr do konca
zarucnej lehoty.

Zhotovitel sa zavazuje vady v zaru€nej dobe odstranit v dohodnutych lehotach. Reklaméacia vad
bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamaénom konani.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela poZadovat
a povinnost’ zhotovitela poskytnut’ bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela pocas
zarucnej lehoty.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatocnej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené poCas zaru¢nej doby odstrariovat.

Clanok XiIL.
Sankcie

V pripade omeSkania objednavatefa s Uhradou opravnene vystavenej faktury so vSetkymi
pozadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla ¢lanku VII. ods. 2 tejto zmluvy, je
zhotovitel opravneny uctovat objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy
za kazdy aj zaCaty dert omeskania az do zaplatenia.

Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s ukonCenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine,
zhotovitel sa zavazuje, ze uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 35,- EUR za kazdy
aj zaCaty den omes&kania a vadu.

V pripade opakovaného vyskytu tej istej vady diela a v zavislosti od jej charakteru a rozsahu ma
objednavatel pravo na:

a) zfavu z ceny diela vo vyske 10 % z celkovej ceny diela alebo,

b) odstupenie od zmluvy.



Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho Cinnostou pocCas realizacie diela na
objednavatelovom objekte a jeho vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody
ohlasit objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pdévodného stavu. Pri
Uplnom znic¢eni musi zhotovitel zni¢enu vec alebo zariadenie nahradit novou vecou toho istého
typu. Pri ur€ovani Skody bude objednavatel vychadzat z ceny veci v Case poskodenia.

Clanok XIlI.
Odstupenie od zmluvy

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzZite odstupit’ od tejto zmluvy pri podstatnom

poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla

zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Zze za podstatné poruSenie

povinnosti budu povazovat’:

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajucej niektory z doévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel je v omeskani s riadnym ukoncCenim diela o viac ako 30 kalendarnych dni, okrem
pripadu, ak je ddvodom omeskania dévod podfa €l. V ods. 7 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania
diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na
strane zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitelovi su€innost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoru si
zhotovitel vopred vyZiadal pisomne,

b) objednavatel je v omeSkani s uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako
30 kalendarnych dni.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dbvodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia odstupenia vypratat' a vycistit stavenisko, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Sucasne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbytoéného odkladu
splnit’ akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstupeni od zmluvy, tykajuci
sa ochrany Zivota alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpecnost na stavbe.

V pripade ukon&enia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér v lehote
podla ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy, vratit objednavatelovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plneni
tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre objednavatela vyhotovené alebo
pre neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Tdto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi
dodatkami, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a nadobudnuti ucinnosti stavaju jej
nedelitelnou sucastou, pokial tieto nebudu vrozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom
obstaravani.

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit bez nového verejného obstaravania dodatkom
k tejto zmluve, avSak maximalne do 15 % hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. VI
ods. 1 tejto zmluvy.

Tuto zmluvu je objednavatel opravneny zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve
pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:



a) vznikne dévodna potreba Upravy ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol
z dbvodu, ze Cast predmetu zmluvy sa pocas plnenia zmluvy prejavila ako ¢ast predmetu
zmluvy, ktoru nie je potrebné k spineniu predmetu zmluvy zrealizovat;

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej Casti diela Specifikovaného v €l. IV tejto zmluvy, ktora
je nevyhnutna pre spinenie predmetu zmluvy, avs$ak nie je zahrnuta v tejto zmluve, nakolko
ju poskytuje jej pévodny dodavatel a zmena dodavatela nie je mozna z ekonomickych alebo
technickych dévodov, pricom ide najma o poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdsobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnd duplicitu nakladov, priCom hodnota
vSetkych opravnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty pévodnej zmluvy podla €&l. VI ods. 1
tejto zmluvy,

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
naleZzitej starostlivosti predvidat,

d) nastane potreba dojednat’ medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia z dévodov:

- vzniku skuto&nosti definovanych ako vysSia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
- nepriaznivého pocasia po¢as realizacie predmetu zmluvy,

e) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, osobe podra &l. VIl ods. 3 zmluvy, zmena Cisla bankového
uctu a pod.).

Clanok XV.
VyssSia moc

Za vy$8iu moc sa povaZzuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora nie
je zavisla od vole zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana
tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku
tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podfa tejto zmluvy prekazka vyssSej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a $pecifikovat povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vy$Sej moci. Oznamenie musi byt
podané pisomne a bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni po tom, o zmluvna strana
ziskala vedomost o prekazke vysSej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po€as doby trvania prekazky tvoriace;j
vysSiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla plnit' svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie désledkov
pdsobenia prekazky vys§dej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla zmluvy, a to
najma vyvinut' potrebné usilie na minimalizaciu omeSkania s plnenim zmluvnych povinnosti
dotknutych prekazkou vysSej moci.

Bezodkladne po skonceni trvania prekazky vysSej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dia
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady Slovenskej
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v plathom a u¢innom zneni.



Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto¢nost vplyv na platnost a vymahatefnost zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat’ €o najblizsi pravny vyznam a u€inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa budu
snazit' riesit hfadanim mozZnosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne,
ze takto nedéjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému sudu SR.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vSetkych
skutoCnostiach, ktoré su rozhodujuce pre pinenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma
zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencéne;j
adresy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zaloZeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za doruené aj v pripade,
ak sa doporucena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za doru¢enu driom, ked bola odosielatelovi listova
zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, €i fyzickym natlakom, zmluvu si riadne
precitali, jej obsahu porozumeli, povazuju ho za jednoznacny, ur€ity a zrozumitelny a na znak
suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy a rozpo&et

Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZiarmi na pracovisku/stavenisku

V KoSiciach dfia ..................... V KoSiciach dfiia .........cccocovveviennnnene.
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Ing. lvan Drozdy, MBA prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatel rektor
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Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo

Specifikacia predmetu zmluvy a rozpoéet

Rozpocet
Material Pocet | Jednotka Jednotkova cena Cena
Gulatina AIMgSi priem. 8mm (1kg = 7,4m) 113,9 kg 511€ 582,03 €
Gulatina FeZn priem. 10mm(1kg = 1,61m) 56,8 kg 2,00 € 113,60 €
SkuZobna svorka SZ 38 ks 1,28 € 48,64 €
Svorka SS 204 ks 0,50 € 102,00 €
Svorka SJ02 66 ks 1,32 € 87,12 €
Zemniace tyce nddstavcové ZT2,0 300 ks 18,72 € 5616,00 €
DEHNiso vyloznik Rd7-10 (50) L 1030 NIRO-2 -
vrd)t/ane montaz”néiw fnateridlu 91 ks 27,30¢€ 16134,30¢€
DEHNiso vyloZnik Rcz7-l10 L 1030'/,\IIRO-2 vrdtane % ks 28,44 € 2730,24 €
montazZného materidlu
JT2000 18 ks 12,55 € 225,90 €
JT1500 8 ks 9,62 € 76,96 €
Ochranny ndter spojov a svoriek v zemi 6,6 / 25,30 € 166,98 €
Material Spolu 25 883,77 €
Podruzny materidl 5 % 1294,19 €
Material Celkom 27 177,96 €
Praca Pocet | Jednotka Jednotkova cena Cena
Vykop jamy pre hibkovy uzemfiova¢ 7,5 m3 70,00 € 525,00 €
Montaz zemniacich tyci 300 ks 15,50 € 4 650,00 €
Montaz svoriek SJ02 66 ks 2,36 € 155,76 €
Pripojenie a quze?lli::lf’térlm\r/nI):eZn priem. 10mm 56,8 ke 240€ 136,32 €
Montdaz DEHNiso Vy::])f;cl)k_;v_ Rd7-10 (50) L 1030 591 ks 341¢€ 201531 €
Montdaz DEHNiso vyloZznik Rd7-10 L 1030 NIRO-2 96 ks 3,26 € 312,96 €
MontdZ a uloZenie Gulatiny AIMgSi priem. 8mm 113,9 ke 3548 € 404117 €
(1kg =7,4m)
Montaz zachytdvacich tyci JT2000 18 ks 3,42 € 61,56 €
Montaz zachytdvacich tyci JT1500 8 ks 3,29 € 26,32 €
Montaz skusobnych svoriek SZ 38 ks 2,42 € 91,96 €
Montaz svoriek SS 204 ks 2,39 € 487,56 €
Spatna Uprava terénu 7,5 m3 24,00 € 180,00 €
Montazna plosina 148 hod 24,00 € 3552,00 €
Nater spojov a svoriek v zemi 66 ks 0,88 € 58,08 €
Revizia 1 kpl 280,00 € 280,00 €
Celkom cena prace 16 574,00 €
Pridruzené prace 5 % 828,70 €
Cena prace 17 402,70 €
CENA CELKOM bez DPH 44 580,66 €
CENA CELKOM s DPH 53 496,79 €

V KoSiciach dfa ceeeeeveveeeeeeeeeeeeeennn,

Vypracoval: Ing. lvan Drozdy, MBA
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Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

DOHODA
o podmienkach zabezpeéenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - ObcCianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel: (doplni uchadzac)

Obchodné meno: Elektromont KoSice s.r.o.
Sidlo: Slovenska 16, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Ing. lvan Drozdy, MBA

ICO: 52045391

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vdeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) na
pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Bleskozvodna sustava na sklenikoch
v Botanickej zahrade" uzatvorenej medzi objednavatefom a zhotovitelom, priCom tato dohoda je jej
neoddelitelnou sucastou.

CL3
VSeobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitela
Zhotovitel je zodpovedny najma:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust. zakona
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov (dalej ,zak. €. 124/2006 Z. z.“) ust. zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej , zak. €. 314/2001 Z. z.*) a ostatnych suvisiacich predpisov,

ako aj bezpelnych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
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organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

za kvalifikaciu, odbornu spésobilost’ a zdravotnu spésobilost’ svojich zamestnancov a fyzickych osdb/
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych &innosti pre objednavatela;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov s predpismi o BOZP
v sulade s ust. § 7 z&k. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak. &. 314/2001 Z. z. svojim technikom
BOZP a OPP;

za bezpeCnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov podla
predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a
prostriedky osobného zabezpecenia proti padu (dalej ,O0PP®) podla platnych pravnych predpisov
o OOPP;

za pracovné urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpec&nosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov a nebezpeénych latok
pouzivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade jednorazového vstupu stavebnych
mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za
preukazatelné oboznamenie tychto subdodavatelov s rizikami na pracovisku (stavenisku),
s podmienkami bezpecného pohybu na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami vykonu ich &innosti
zaroven za preukazatelné informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny
koordinovat ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl 4
Povinnosti zhotovitel'a

Tri pracovné dni pred zaCatim prace na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktori
budi vykonavat prace na zhotovovanom diele a zabezpecit vtermine dohodnutom
s objednavatelom u&ast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov na vstupnom
oboznameni a pouceni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela (na zéklade e-mailovej komunikacie
s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spdsobilosti zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov na vykon €innosti s vySSim rizikom v zmysle § 16 a prilohy €. 1a) k zak. ¢. 124/2006
Z. z.; predlozit k nahliadnutiu aktualny zaznam zo Skolenia a oboznamovania svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatefov z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom BOZP a OPP;
predlozit objednavatelovi zoznam nebezpednych latok, ktoré bude pri svojich €innostiach pouzivat
a skladovat' v priestoroch objednavatefa a dohodnut podmienky ich pouZivania a skladovania;
elektronicky poskytnut’ karty bezpe&nostnych udajov k pouzZivanym a skladovanym nebezpecnym
latkam, pri€om uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouZivania;

c) zistit nebezpelenstvd a ohrozenia z innosti, ktoré bude v priestoroch ana pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat posudenie rizik na vykonavané ¢innosti podfa ust. § 6 ods. 1
pism. c) zak. &. 124/2006 Z. z., bezpelné pracovné postupy, pritom zohladnit' vSetky hladiska, ktoré
mdzu viest k pracovnym urazom alebo inym poSkodeniam zdravia z prace u svojich zamestnancov,
zamestnancov subdodavatela, zamestnancov objednavatela, uviest opatrenia na eliminaciu rizik,
posudenie rizik predlozit objednavatelovi;

d) predlozit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorSich predpisov (dalej ,vyhl. €. 147/2013 Z. z.%).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitnych internych
predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny,

b) na poZiadanie objednavatela predlozZit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych prehliadok a
odbornych skusok technickych zariadeni a pracovnych prostriedkov umiestnenych a pouZzivanych
na mieste vykonu prace u objednavatela;

c) dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok, zakaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku) objednavatela, zakaz
prinasania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko)
objednavatefla;

d) pri vykone pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, pri pouzivani vertikalnej komunikacie,
t. j. konStrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna ploSina) dodrziavat
ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;

e) zabezpelit, aby vSetky pouZzivané konStrukcie na zvySovanie pracoviska boli v bezchybnom
technickom stave, v sulade s plathymi pravnymi predpismi a technickymi normami bezpecne
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zmontovang, upravované, uvedené do prevadzky alebo demontované vyhradne osobou s platnym
osvedcenim leSenara;

f)  zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikaciou bol zabezpec€eny v sulade s
platnymi predpismi a presvedcit sa o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych krytov a uzaverov;

g) Vv suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poZiaru dodrziavat' ust.
vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov (dalej ,vyhl. ¢. 121/2002
Z. z.") v plnom rozsahu, zabezpe it a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych
sa méze cCinnost vykonavat v zmysle platnych a acinnych pravnych predpisov, prislusnych
technickych noriem a poziadaviek objednavatela;

h) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon ¢innosti s rizikom vzniku poziaru minimalne 3 pracovné
dni pred zacatim ich realizacie;

i) pred zacatim &innosti s rizikom vzniku poziaru urlit potrebny pocet zamestnancov pre zriadenie
protipoziarnej asistencnej hliadky, zabezpedit absolvovanie odbornej pripravy protipozZiarnej
asistencnej hliadky svojim technikom PO a v sulade s vyhl. €. 121/2002 Z. z. poziadat objednavatela
0 povolenie na vykon tychto ¢innosti;

j)  zabezpecit kontrolu miesta vykonu cinnosti s rizikom poziaru, kontrolu pracoviska a prilahlych
priestorov v priebehu vykonu ¢innosti, pri preruseni a po ich skon€eni do uplynutia doby, pocas ktorej
hrozi nebezpelenstvo vzniku poZziaru.

CL5
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia Ulohy
na spolo¢nom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, ze méze byt ohrozena ich bezpeénost
alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri prevencii, priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia
¢innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta. Dohoda urgi, kto z nich je povinny vytvorit
podmienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia zamestnancov na spolo€nom pracovisku a v
akom rozsahu.

Zhotovitel ajeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného ohrozenia,
preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na
vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je zhotovitel povinny
poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom a zastupcom zamestnancov pre bezpe&nost
a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

CL6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz fajéenia na pracoviskach a vo vSetkych vnutornych a vonkajSich priestoroch
objednavatefa;

c) dodrziavat bezpeé&nost premavky na vnutornych a vonkajsich komunikaciach objednavatefla;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecénosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na pracovisku
(stavenisku) objednavatela zaCat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko) vybavené
a zabezpecené v zmysle platnych a uc€innych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch objednavatela,
pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené pristupové komunikacie;

g) udrziavat vyClenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade s bezpeénostnymi,
pozZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatefne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat' platné predpisy BOZP a OPP pri
pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu zodpovedat za oblast
BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia el. energie a vody, ur€ené objednavatefom pri prevzati
pracoviska (staveniska);

j) uskladnovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne urcil
objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpecit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela, vratane
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fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a podiela sa na realizacii diela spolu so zhotovitelom; pri
zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach, elektromontaznych pracach alebo
elektroindtalaCnych pracach na diele je zhotovitel povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami
s viditelnym oznacdenim obchodného mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné
vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak to ostatné OOPP neumoziuju (napr. pri zvaracskych
pracach), alebo ak pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na
elektrickej instalacii pod napatim alebo pri praci vo vySke pri pouziti prostriedkov osobného
zabezpecenia proti padu);

[) zabezpecit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom zhotovitela;

m) zabezpecCit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov, tieto doklady
je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny predlozit v pripade vykonavania
kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejnej spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii, zaistit
umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek, zaistit bezpecny
prechod pre chodcov, pripadne zabezpecit bezpecné ohradenie pracoviska (staveniska) po celej jeho
dizke az do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné uvedenie do bezpedného stavu (v zmysle
projektovej dokumentacie a platnych a ucinnych pravnych predpisov);

0) po ukonceni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zabradlia) do
pbévodného stavu;

p) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonceni realizacie diela a uviest pracovisko
(stavenisko) do poévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred za¢atim prac alebo do stavu podla
projektu, v pripade, ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedenej suvislosti méze byt zhotovitelovi
zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude vyplatena az po vypratani pracoviska
(staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do objednavatefom pozadovaného stavu;

q) vykonavat prace takym spésobom, aby nebola spdsobena Skoda na majetku objednavatela alebo
tretich osob;

r) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovani v zmluve, projektovej dokumentacii,
v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych suvisiacich dokumentoch
a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

CL7
DalsSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpelenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia Zivota

alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpelenstvo, pripadne hrozbu vzniku
takéhoto nebezpelenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osOb alebo spésobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit tuto udalost bezodkladne urenému zamestnancovi objednavatela a podla moznosti
upozornit vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené;

c) zabezpedit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu zivota alebo zdravia a podla
moznosti podielat sa na odstranovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku Urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela a sledovania

urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poSkodenia zdravia vratane poskytnutia
prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu povinnost podla
ust. § 17 zak. &. 124/2006 Z. z. vodi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti bezodkladne
oznamit aj objednavatelovi (veducemu useku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cielom zabezpedit
objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej skupine
zabezpecit dostatocny pocet vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitefla o vykonanie dychovej skusky pri

kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov

zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na zabezpecenie krvnej skusky

v pripade pozitivneho vysledku znaSa zhotovitel.
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CL.8
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a u€innych pravnych predpisov a poziadaviek
objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich
subdodavatelov podiefajucich sa na pracach pre objednavatela, a to najma za dodrziavanie zakona ¢.
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorSich predpisov, zak. & 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni niektorych
zdkonov, zak. €.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak.
€. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technolégie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vSetky zlozky zivotného prostredia (voda, péda, ovzdusie, rastlinstvo, zivo€ichy) budd hygienicky
nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost uUniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pddy,
podzemnych a povrchovych vdd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri vykone €innosti
alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a postupy na dekontaminaciu
znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpecit' jej vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami
a dohodnut spbésob nahlasenia uniku uvedenych latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu
a mnozstva.

CL9
Sankcie

V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tato skutocnost
upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené porusenie zaznamenaju do stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny nariadit’ preruSenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za Skodu
vzniknutu z dévodu preruSenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne poruSujucu osobu a za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podla tejto dohody

ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 €, ak nie je v tejto dohode uvedené inak.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok objednavatela na nahradu Skody v rozsahu

prevysujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt zakazany

vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu, ktord sposobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postipeny na preSetrenie

prisluSnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za poZitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri vykonavani
prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poZiti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skudka) zamestnanca zhotovitela, objednavatefl
natrvalo zakdZe zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela
a zaroven bude voci zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vySke 500,00 EUR za kazdé jednotlivé
porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova skuska),
mdze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpeCena veducim
zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania dychovej skusky, naklady
na vykonanie krvnej skisky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo skusky na
poZitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami objednavatela, alebo
sa odmietne podrobit odberu krvi €i lekarskemu vySetreniu za uelom zistenia poZitia alkoholickych
napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo svojvolne opusti pracovisko v &ase
vykonavania tejto skusky, povaZuje sa to za pozitivhu skusku a postupuje sa v zmysle ods. 7 pism. a)
tohto ¢ldnku dohody. Objednavatefl je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do
vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitela. O takomto preruseni prace musi
byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknutt z dévodu prerusenia prac,
ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie predpisov

v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty alebo inych sankcii

zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, zhotovitel je

povinny nahradit objednavatelovi $kodu spésobenu uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vysSke
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zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zzivotného prostredia zo strany zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi 8kodu tym spbsobenu v celom rozsahu.

Cl.10
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami a ustanoveniami v nej
obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost’ a u€innost diiom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy podfa ¢l. 2
tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podfa €l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli o do obsahu i rozsahu, neuzatvorili
ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, ¢i fyzickym natlakom, dohoda
vyjadruje ich volu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V KoSiciach dha.........cccccoveennnneee. V KoSiciach dfia .......ccccceeeeeeeiinnes
Za zhotovitela: Za objednavatera:
Ing. Ivan Drozdy, MBA prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatefl rektor
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