

ZMLUVA O DIELO

Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu

„I/68 Šarišské Michaľany - Prešov, rekonštrukcia cesty“

Číslo objednávateľa: 1902/6300/2021/T-01/21

Číslo zhotoviteľa: 2139-00

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

IČO :
DIČ :
Telefón:
Fax:
e-mail:

000 033 28
2021067785
+421 55 7277 200
+421 55 7277 225
lucia.tothova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ SSC IVSC Košice
Ing. Gabriela Mareková, Ing. Ján Šťastný
úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Akciová spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 3355/B
Predstavenstvo v zastúpení:
Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva
Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Telefón:

35 889 853
2021 835 013
SK2021 835 013
02/48 291 486, 222

e-mail: Alfa04@alfa04.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Fürst
- vo veciach technických: Ing. Gabriel Petřvalský, Ing. Katarína Táboorská,
PhDr. Mária Kocianová

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- HIP: Ing. Gabriel Petřvalský
- cestná časť: Ing. Marek Goláb, Ing. Mikuláš Čopák, Ing. Pavol Dlugoš
- mostná časť: Ing. Igor Masaryk, Ing. Roman König, Ing. Ivan Drajčík,
Ing. Ján Kopčák
- životné prostredie: RNDr. Ivan Pirman

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podľa § 66 ods.7 zákona o VO, verejná súťaž.

Čl. 1

PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: **Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu**

„I/68 Šarišské Michalčany - Prešov, rekonštrukcia cesty“ (ďalej len „dielo“)

a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 5 zmluvy.

Čl. 2

ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s TP MDPT SR (MDV SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ Technické podmienky TP 019, v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území SR.
- 2.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v súťažných podkladoch a ich prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 5 tejto zmluvy v nasledujúcom počte vyhotovení:
- o dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
 - v tlačenej forme **8 vyhotovení**
 - v digitálnej forme na CD (USB/externý disk) nosiči vo formáte (1 x v dwg, dgn, doc, 2 x v pdf) **3 vyhotovenia**
 - 3D animácia v digitálnej forme **2 vyhotovenia**

- o dokumentácia na ponuku (DP)
 - v tlačenej forme **5 vyhotovení**
 - v digitálnej forme na CD (USB/externý disk) nosiči vo formáte (1 x v dwg, dgn, doc, 2 x v pdf) **3 vyhotovenia**
 - o navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
 - prehľadná situácia **5 vyhotovení**
 - Koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy (KN-C parcely) **2 vyhotovenia**
 - Sprievodná správa **2 vyhotovenia**
 - Ortofotomapa **2 vyhotovenia**
 - Cituácia so zakreslenými siet'ami s overením správcov **2 vyhotovenia**
- 2.4 Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

Čl. 3

PODKLADY A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 3.1 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávatel'om (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávatel'a alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 3.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávatel'a informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávatel'om spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ zvolá rokovanie s objednávatel'om do 2 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2 Objednávatel' sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávatel'a a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.3 Objednávatel' poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 4

TERMÍN PLNENIA DIEĽA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať dielo v rozsahu a obsahu podľa čl.1, čl.2 tejto zmluvy na adresu objednávatel'a – IVSC Košice, Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice, takto:
- 4.1.1 DSP : do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
 - 4.1.2 DP/DRS : do 5 mesiacov od písomnej výzvy objednávatel'a
- 4.2 Dňom doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávatel'a sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávatel'om zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 4.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatel'om a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávatel' skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku.
- 4.4 Objednávatel' sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa

doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto článku. Preberací protokol vyhotovuje zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.

- 4.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 4.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávateľa – IVSC Košice, plyní lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 4.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 4.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia.
- 4.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 4.10 Zhotoviteľ predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie objednávateľovi do 15 dní od účinnosti zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu každej časti s objednávateľom v termíne 14 dní pred termínom dodania príslušnej časti dokumentácie.

Čl. 5

CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 5.2 Cena diela v EUR:

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
5.2.1	Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)	222 365,00	44 473,00	266 838,00
5.2.2	Vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DP/DRS)	156 290,00	31 258,00	187 548,00

5.2.3	Výkon autorského dozoru na stavbe (AD)	13 832,00	2 766,40	16 598,40
5.2.4	Cena celkom	392 487,00	78 497,40	470 984,40

Slovom: štyristosedemdesiatštyri tisícdeväťstoosemdesiatštyri eur a štyridsať centov s DPH ;

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.2.

- 5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.4 Splatnosť faktúry je do **šesťdesiat** kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do podateľne SSC, IVSC Košice, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 5.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.7 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Projektové dokumentácie stavebného povolenia (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) ktorá vyhovuje dokumentácii na realizáciu stavby (DRS) budú uhradené nasledovne:
 - 5.7.1 Dokumentácia stavebného povolenia (DSP)
 - 5.7.1.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
 - 5.7.1.2 10% z dohodnutej ceny po vydaní právoplatného stavebného povolenia, alebo do 36 mesiacov po odovzdaní a prevzatí DSP
 - 5.7.2 Dokumentácia na ponuku (DP) vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
 - 5.7.2.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
 - 5.7.2.2 10% z dohodnutej ceny po uskutočnení procesu VO na dodávateľa stavebných prác alebo do 36 mesiacov po odovzdaní a prevzatí DP vrátane DRS, ak v tejto lehote nebol uskutočnený proces VO.
 - 5.7.3 Výkon autorského dozoru (AD)

Faktúry za výkon autorského dozoru vystaví dodávateľ k 31.12. príslušného roku realizácie stavby na základe potvrdenia skutočného výkonu autorského dozoru stavebným dozorom a po dodaní záverečnej správy o priebehu stavby.

Čl. 6 SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť

- objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom Jednosta eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 6.1 až 6.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 Eur (slovom jednostopäťdesiat eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 6.4 V prípade zistenia zjavných väd diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.7 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela
- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 6.8 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.9 V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol Riadiaceho orgánu (MDV SR), ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy.

Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 3.2 článku 3).
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu piatich rokov.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 7.6 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu u zhotoviteľa aj počas výkonu Autorského dozoru, resp. do ukončenia Záručnej lehoty stavby v čase realizácie stavby v prípade, ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.

Čl. 8 ZÁNÍK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou

- alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy,
 - b) postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy
 - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
 - d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 8.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 8.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 8.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.10 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 8.11 Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zákona o VO.
- 8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa alebo písomná požiadavka objednávateľa. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia navyše služieb podľa aktuálneho sadzovníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti (spravidla UNIKA), budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

- 8.14 V prípade, že výkon autorského dozoru nezačne do piatich rokov od účinnosti predmetnej zmluvy, bude cena (hodinová sadzba) za výkon autorského dozoru určená podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti (spravidla UNIKA)
- 8.15 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 9 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ani niektorú jeho časť nepoužiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.6 Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 9.7 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO od tejto zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
 - b) ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
 - c) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
 - d) ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS
- Týmto ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
- 9.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
- 9.9 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov

verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

- 9.10 Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

Čl. 10 SUBDODÁVATELIA

- 10.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľa známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 10.2 Objávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa § 11 zákona o VO.

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

- 10.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o VO, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.
- 10.4 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 10.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 10.2 tejto zmluvy.
- Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm.b) zákona o VO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so

subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať služby až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.

- 10.6 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 10.7 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa na základe uzavretého dodatku k zmluve.
- 10.8 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.7 tohto článku.

ČI. 11

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 11.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 11.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

ČI. 12

OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
 - a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 12.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 12.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 12.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 12.8 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny
Príloha č. 3 – Príloha č. 1 a č. 6 k časti B.1 Opis predmetu zákazky - Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie a výkon Autorského dozoru

Za objednávateľa:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Ivan Rybárik 
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva

Predmet zmluvy:

Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu

„I/68 Šarišské Michaľany - Prešov, rekonštrukcia cesty“

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch diela	Druh prác konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	ENVICONSULT spol. s r.o. Obežná 7, 010 08 Žilina IČO 31 604 528	3,5	Životné prostredie	RNDr. Ivan Pirman	Karminová 17 010 03 Žilina	6.6.1955

Dátum: 9.7.2021

.....
Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

Špecifikácia ceny celkom

Predmet	Celkom cena v €	
Navrhovaná cena za DSP bez DPH		222 365,00
Navrhovaná cena za DP(DRS) bez DPH		156 290,00
Navrhovaná cena za výkon AD bez DPH		13 832,00
Navrhovaná cena celkom bez DPH		392 487,00
DPH 20%		78 497,40
Navrhovaná cena celkom s DPH		470 984,40

Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku DSP bez DPH	110,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku DP(DRS) bez DPH	110,00

Poznámka: nezasahovať/nemeniť obsahu tabuľky

Dátum: 9.7.2021

Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
Alfa 04 .a.s

Špecifikácia ceny dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)

Názov časti dokumentácie		Medzisúččet v €	Cena celkom v €
DSP			222 365,00
A	Sprievodná správa		
B1	Prehľadná situácia M 1 : 50 000		
B2	Celková situácia stavby		
B3	Pozdĺžny rez		
B4	Ortofoto mapa		
C1	Koordináčny výkres M 1:500		
C2	Dopravné značenie celej stavby M 1 : 500		
D	Písomnosti a výkresy objektov		
	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch		
	011-00 Rekultivácia opustených úsekov cesty I/68		
	051-00 Vegetačné úpravy cesty I/68		
	101-00 Rekonštrukcia cesty I/68		
	102-00 Križovatka Gregorovce		
	103-00 Križovatka Veľký Šariš		
	105-00 Preložka cesty III/543002 v križovatke Gregorovce		
	106-00 Preložka cesty III/543011 v križovatke Veľký Šariš		
	107-00 Preložka cesty III/543001 v križovatke Veľký Šariš		
	108-00 Prístupové cesty v katastri obce Šarišské Michal'any		
	109-00 Prístupové cesty v katastri obce Gregorovce		
	110-00 Prístupové cesty v katastri mesta Veľký Šariš		
	201-00 Most cez Veľký potok v km 1,000 cesty I/68		
	202-00 Most cez Gregorovský potok v km.2,250 cesty I/68		
	206-00 Most na vetve križovatky Gregorovce nad cestou I/68		
	207-00 Most na vetve križovatky V.Šariš nad cestou I/68		
	208-00 Most na vetve križovatky Gregorovce cez Gregorovský potok		
	209-00 Most na vetve križovatky Gregorovce (cesta III/5432) cez Gregor. Potok		
	212-00 Most cez Veľký potok na prístupovej ceste v k.ú. Gregorovce		
	220-00 Zárubný múr vľavo v km 4,100 cesty I/68		
	231-00 Úprava Gregorovského potoka		
	501-00 Cestná kanalizácia		
	502-00 Preložka dažďovej kanalizácie - Šariš park		
	503-00 Preložka splaškovej kanalizácie - Šariš park		
	510-00 Rekonštrukcia meliorácií		
	520-00 Preložka vodovodu DN 350		
	521-00 Preložka vodovodu DN 700		

	522-00	Preložka vodovodu DN 800	
	523-00	Ochrana vodovodu DN 700	
	524-00	Ochrana vodovodu DN 800	
	525-00	Preložky jestvujúcich vodovodov do DN 350	
	526-00	Ochrana jestvujúcich vodovodov do DN 400	
	601-00	Preložka VN vedení	
	610-00	NN prípojka k ČS cestnej kanalizácie	
	621-00	Verejně osvetlenie križovatka Veľký Šariš	
	651-00	Preložka miestnych káblov T-com	
	661-00	Preložka diaľkového kábla T-com	
	622-00	Preložka optického kábla T-com	
	701-00	Preložka VTL plynovodu v km	
	702-00	Preložka VTL plynovodu v km	
	703 -00	Preložka STL plynovodu v km (pre Šariš park)	
E	Doklady		
F	Dokumentácia meračských prác		
G	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie		
H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF		
I	Dokumentácia podkladov a prieskumov		
	Dopravno-inžiniersky prieskum		
	Pedologický prieskum		
	Dendrologický prieskum, spol.ohodnotenie drevín		
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov		
	Archeologický prieskum – stanovisko KPÚ SR		
	Emisná štúdia		
	Hluková štúdia		
	Dokumentácia CBA		
	3D animácia		
J	Zmena navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006		
K	Plán BOZP		
O	Orientačný rozpočet		
	Celková cena DSP bez DPH		222 365,00
	DPH 20%		44 473,00
	Celková cena DSP s DPH		266 838,00
	Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku DSP bez DPH		110,00

Dátum: 9.7.2021

Ing. Juraj Ruš
predseda predstavenstva
Alfa 04 .a.s

Stavba: I/68 Šarišské Michaľany – Prešov, rekonštrukcia cesty
 Špecifikácia ceny dokumentácie na ponuku DP(DRS)

Príloha č.2b

Názov časti dokumentácie		Medzisúčtet v €	Cena celkom v €
Dokumentácia na ponuku - Zväzok 5 - DRS		X	152 440,00
A	Sprievodná správa		
B1	Prehľadná situácia M 1 : 50 000		
B2	Celková situácia stavby		
B3	Pozdĺžny rez		
B4	Ortofotomapa		
C1	Koordinátny výkres M 1:500		
C2	Dopravné značenie celej stavby M 1 : 500		
D	Pisomnosti a výkresy objektov		
	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch		
	011-00 Rekultivácia opustených úsekov cesty I/68		
	051-00 Vegetačné úpravy cesty I/68		
	101-00 Rekonštrukcia cesty I/68		
	102-00 Križovatka Gregorovce		
	103-00 Križovatka Veľký Šariš		
	105-00 Preložka cesty III/543002 v križovatke Gregorovce		
	106-00 Preložka cesty III/543011 v križovatke Veľký Šariš		
	107-00 Preložka cesty III/543001 v križovatke Veľký Šariš		
	108-00 Prístupové cesty v katastri obce Šarišské Michaľany		
	109-00 Prístupové cesty v katastri obce Gregorovce		
	110-00 Prístupové cesty v katastri mesta Veľký Šariš		
	201-00 Most cez Veľký potok v km 1,000 cesty I/68		
	202-00 Most cez Gregorovský potok v km.2,250 cesty I/68		
	206-00 Most na vetve križovatky Gregorovce nad cestou I/68		
	207-00 Most na vetve križovatky V.Šariš nad cestou I/68		
	208-00 Most na vetve križovatky Gregorovce cez Gregorovský potok		
	209-00 Most na vetve križovatky Gregorovce (cesta III/5432) cez Gregor. Potok		
	212-00 Most cez Veľký potok na prístupovej ceste v k.ú. Gregorovce		
	220-00 Zárubný múr vľavo v km 4,100 cesty I/68		
	231-00 Úprava Gregorovského potoka		
	501-00 Cestná kanalizácia		
	502-00 Preložka dažďovej kanalizácie - Šariš park		
	503-00 Preložka splaškovej kanalizácie - Šariš park		

	510-00	Rekonštrukcia meliorácií	
	520-00	Preložka vodovodu DN 350	
	521-00	Preložka vodovodu DN 700	
	522-00	Preložka vodovodu DN 800	
	523-00	Ochrana vodovodu DN 700	
	524-00	Ochrana vodovodu DN 800	
	525-00	Preložky jestvujúcich vodovodov do DN 350	
	526-00	Ochrana jestvujúcich vodovodov do DN 400	
	601-00	Preložka VN vedení	
	610-00	NN prípojka k ČS cestnej kanalizácie	
	621-00	Verejné osvetlenie križovatka Veľký Šariš	
	651-00	Preložka miestnych káblov T-com	
	661-00	Preložka diaľkového kábla T-com	
	622-00	Preložka optického kábla T-com	
	701-00	Preložka VTL plynovodu v km	
	702-00	Preložka VTL plynovodu v km	
	703 -00	Preložka STL plynovodu v km (pre Šariš park)	
E		Doklady - aktualizácia	
F		Dokumentácia meračských prác	
I		Dokumentácia doplňujúcich prieskumov	
		Dopravno-inžiniersky prieskum	
		IGHP	
		Pedologický prieskum	
		Dendrologický prieskum, spol.ohodnotenie drevín	
		Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov	
		Dokumentácia na ponuku - Zväzok 4 Cenová časť	
		Popis predmetu obstarávania	
		Výkaz výmer	
		Položkový súpis prác	
		Ocenený súpis prác (sada č.1 a sada č.2)	
		Celková cena DP(DRS) bez DPH	156 290,00
		DPH 20%	31 258,00
		Celková cena DP(DRS) s DPH	187 548,00
		Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku DP(DRS) bez DPH	110,00

Dátum: 9.7.2021

ing. Juraj Fuš
predseda predstavenstva
Alfa 04 .a.s

Špecifikácia ceny autorského dozoru (AD)

		Názov časti dokumentácie	Predpokladaný počet hodín	hodinová sadzba v €	Cena celkom v €
		Autorský dozor (AD)			
1.		Výkon AD	496		
2.		Účasť na kontrolných dňoch	88		
3.		Predpokladané zmeny technického riešenia	120		
4.		Záverečná správa AD	24		
		Celková cena DSP bez DPH			13 832,00
		DPH 20%			2 766,40
		Celková cena DSP s DPH			16 598,40

* Rozsah hodín na výkon AD uvedený v prílohe je stanovený na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou obstarávateľa – stavebným

Dátum: 9.7.2021

Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
Alfa 04 .a.s

**Podklady a požiadavky na vypracovanie
dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej
súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru
(AD) pre stavbu**

I/68 Šarišské Michaľany – Prešov, rekonštrukcia cesty

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba

- názov : **I/68 Šarišské Michaľany – Prešov, rekonštrukcia cesty**
- miesto : Prešovský samosprávny kraj, okres Sabinov, Prešov
- katastrálne územia : Šarišské Michaľany , Gregorovce, Veľký Šariš

1.2 Stavebník (objednávateľ)

- názov : Slovenská správa ciest Bratislava
org.zložka Investičná výstavba a správa ciest Košice
- adresa : Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice
- nadriadený orgán : MDaV SR

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE

2.1 Predmet

- druh pozemnej komunikácie : cesta I. triedy č.68
- funkčná trieda: B1
- kategória : C 22,5/80

2.2 Druh stavby

- stavebná úprava : - rekonštrukcia

2.3. Účel a cieľ stavby

Účelom stavby je z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva, zníženie hlukovej záťaže.

Cieľom stavby je prestavba cesty na štvorprúdovú komunikáciu s výstavbou dvoch mimoúrovňových križovatiek. Navrhovaným riešením dôjde k zvýšeniu kapacity komunikácie, zlepšeniu plynulosti dopravy, bezpečnosti účastníkov cestnej prevádzky a životného prostredia.

2.4. Umiestnenie stavby

Cesta I/68 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v smere juh - sever (Milhošť, št. hranica SR/MR - Košice - Prešov - Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom, št. hranica SR/PR). Na území Poľskej republiky pokračuje cesta pod označením „ štátna cesta č. 87". Táto cesta má na území Slovenskej republiky aj Poľskej republiky nadregionálny význam. V predmetnom území tvorí základný komunikačný systém.

Navrhovaná stavba je situovaná v extravilánovej časti obcí Šarišské Michaľany , Gregorovce, Veľký Šariš .

2.5 Predpokladaný rozsah stavby

Predmetná stavba na svojom začiatku v extraviláne obce Šarišské Michaľany nadväzuje na pripravovanú stavbu „ I/68 Sabinov, preložka cesty" (DSP, Dopravoprojekt 01/2010), na svojom konci na v súčasnosti realizovanú stavbu stavbu „R4 Prešov – severný obchvat (NDS a.s.) . Predpokladaná celková dĺžka je 5,100 km .

Rozsah stavby je definovaný územným rozhodnutím - Rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby

č. OÚ-PO-OVBP2-2015/22597/90265/ŠSS-ST zo dňa 24.8.2015

v rozsahu objektovej skladbe pôvodnej DUR bez objektov celkovo alebo čiastkovo zahrnutých do stavby R4 Prešov – severný obchvat

Predpokladaná objektová skladba :

010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch v km 0,0 – 5,1

011-00 Rekultivácia opustených úsekov cesty I/68 v km 0,0 – 5,1
051-00 Vegetačné úpravy cesty I/68 v km 0,0 – 5,1
101-00 Rekonštrukcia cesty I/68 v km 0,0 – 5,1
102-00 Križovatka Gregorovce
103-00 Križovatka Veľký Šariš
105-00 Preložka cesty III/543002 v križovatke Gregorovce
106-00 Preložka cesty III/543011 v križovatke Veľký Šariš v km 0,0 – 0,150
107-00 Preložka cesty III/543001 v križovatke Veľký Šariš
108-00 Prístupové cesty v katastri obce Šarišské Michaľany
109-00 Prístupové cesty v katastri obce Gregorovce
110-00 Prístupové cesty v katastri mesta Veľký Šariš
201-00 Most cez Veľký potok v km 1,000 cesty I/68
202-00 Most cez Gregorovský potok v km.2,250 cesty I/68
206-00 Most na vetve križovatky Gregorovce nad cestou I/68
207-00 Most na vetve križovatky V.Šariš nad cestou I/68
208-00 Most na vetve križovatky Gregorovce cez Gregorovský potok
209-00 Most na vetve križovatky Gregorovce (cesta III/5432) cez Gregor. potok
212-00 Most cez Veľký potok na prístupovej ceste v k.ú. Gregorovce
220-00 Zárubný múr vľavo v km 4,100 cesty I/68
231-00 Úprava Gregorovského potoka
501-00 Cestná kanalizácia v km 0,0 – 5,1
502-00 Preložka dažďovej kanalizácie - Šariš park
503-00 Preložka splaškovej kanalizácie - Šariš park
510-00 Rekonštrukcia meliorácií
520-00 Preložka vodovodu DN 350 v km 0,0 – 5,1
521-00 Preložka vodovodu DN 700
522-00 Preložka vodovodu DN 800
523-00 Ochrana vodovodu DN 700
524-00 Ochrana vodovodu DN 800
525-00 Preložky jestvujúcich vodovodov do DN 350
526-00 Ochrana jestvujúcich vodovodov do DN 400
601-00 Preložka VN vedení v km 0,0 – 5,1
610-00 NN prípojka k ČS cestnej kanalizácie
621-00 Verejné osvetlenie križovatka Veľký Šariš
651-00 Preložka miestnych káblov T-com
661-00 Preložka diaľkového kábla T-com
622-00 Preložka optického kábla T-com
701-00 Preložka VTL plynovodu
702-00 Preložka VTL plynovodu
703 -00 Preložka STL plynovodu(pre Šariš park)

2.6 Charakteristika územia

Navrhovaná preložka prechádza katastrálnym územím obce Šarišské Michaľany, Gregorovce a mesta Veľký Šariš. Posudzovaný úsek cesty medzi Šarišskými Michaľanami a Prešovom patrí k Spišsko – šarišskému medzihoriu, podcelku Šarišské podolie.

Trasa cesty vedie väčšinou okrajom aluviálnej nivy rieky Torysa. Čiastočne je trasa vedená svahom kvartérnej terasy pri Šarišských Michaľanoch a čiastočne svahom tvoreným paleogénnymi horninami v oblasti Dúbravy pri Prešove. Predmetné územie nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO), nenachádza sa v pásme hygienickej ochrany a ani v sústave chránených území Natura 2000 .

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Predchádzajúce štúdie a ostatné dokumentácie stavby

- Štúdia realizovateľnosti Mníšek nad Popradom – Prešov
<https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti>
- I/68 Šarišské Michaľany - Prešov , rekonštrukcia cesty – DUR,DSZ (IKP 10/2009)
súčasť doplnených súťažných podkladov
- I/68 Šarišské Michaľany - Prešov , rekonštrukcia cesty – podrobný geologický prieskum
(Geokontakt 10/2019) súčasť doplnených súťažných podkladov

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská štátnej správy

- Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby I/68 Šarišské Michaľany - Prešov , rekonštrukcia cesty č. Výst.1294/2010 vydaného mestom Veľký Šariš dňa 26.7.2010
- Rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat č. OÚ-PO-OVBP2-2015/22597/90265/ŠSS-ST zo dňa 24.8.2015
- Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia líniovej stavby I/68 Šarišské Michaľany - Prešov , rekonštrukcia cesty č. 3559/2016 vydaného mestom Veľký Šariš dňa 6.10.2016

3.3 Dopravno - inžinierske údaje

- odkaz na dostupné zdroje - výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015
- Štúdia realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov 2017

4. POŽIADAVKY

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

Dokumentácia na stavebné povolenie musí byť spracovaná podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 (TP 03/2006) – príloha č. 2, vydaných MDPaT SR Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006, prístupné na www.ssc.sk.

- obsah dokumentácie :

Obsah dokumentácie je daný Technickými podmienkami TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb ciest a to prílohou č.8 - pre dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP)

- Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné normy, technické a právne predpisy. Musí byť ekonomické z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby.

- Spracovateľ zapracuje do dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie

- Začlenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnuť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,

- Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov

4.2 Nároky na dokumentáciu:

- a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie
- b) stavebné úpravy navrhnuť tak, aby sa minimalizovali trvalé a dočasné zábery pozemkov
- c) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili
- d) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13 zákona č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a odsúhlasiť s objednávatelom
- e) vykonať statické posúdenie priepustov, mostov, chráničiek a pod.
- f) posúdiť stabilitu cestného telesa
- g) návrh opatrení, vyplývajúcich z aktualizácie iných prieskumov
- h) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami
- i) navrhnuť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, vybúraného materiálu, stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- j) odpadové hospodárstvo – kategorizácia odpadov, bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD
- k) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov

- l) navrhnuť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách,
- m) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) osobou oprávnenou v zmysle platnej legislatívy
- n) navrhnuť harmonogram organizácie výstavby (POV)
- o) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy),
- p) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu a pozemnoknižného katastra (právnny stav),
- q) geometrický plán trvalého a dočasného záberu vypracovať a dodať v programe Microstation v7 alebo v8 s možnosťou pre import do informačného systému ESID system,
- r) **vypracovať podklady pre zmenu navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z.,**
- s) **zabezpečiť stanovisko OÚ ŽP či je potrebné stavbu posudzovať v zmysle zákona 24/2006 a zabezpečiť vyhlásenie k NATURA 2000**

4.3 Základné parametre

- navrhovaná kategória ciest 22,5/80 s plynulým napojením na jestvujúce jazdné pruhy
- cestné vybavenie navrhnuť v zmysle platných STN a STN EN

4.4 Požiadavky na zabezpečenie merania a prieskumov

- dopravno-inžiniersky prieskum – výsledky sčítania dopravy z r.2015 a ŠR I/68 Mníšek n/P – Prešov poskytne objedávateľ
- dendrologický prieskum
- Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov
- pedologický prieskum
- archeologický prieskum – zabezpečiť stanovisko KPÚ SR
- hluková štúdia
- emisnú štúdiu

4.5 Náležitosti dokumentácie

Základne náležitosti dokumentácie spracovať podľa **Technických podmienok TP 019 (TP 03/2006)**
Dokumentácia stavieb ciest: príloha č.8

4.6 Spôsob a lehoty prerokovania

- odsúhlasenie objektovej skladby stavby s objedávateľom,
- odsúhlasenie smerového vedenia trasy cesty a návrhu križovatiek s objedávateľom,
- odsúhlasenie návrhu úprav mostných objektov s objedávateľom,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií aj predstaviteľmi obcí za účasti objedávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa §18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon, v znení neskorších zmien a doplnkov,
 - odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov, doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie (vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa vlastnej legislatívy),
 - zakreslenie jednotlivých sietí s overením správcu do situácie stavby – bude tvoriť prílohu sprievodnej správy DSP v sade č.1,2
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objedávateľom,
- odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným ODI PZ a doloženie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,
- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie,
- projektovú dokumentáciu DSP predloží zhotoviteľ objedávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov pred termínom dodania na dobu 21 dní v dvoch vyhotoveniach. v prípade neúplnosti

objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré spracovateľ dopracuje v čo najkratšom čase, ktorý neovplyvní zmluvný termín dodania dokumentácie

- GP na dočasný záber vypracovať až po zápise GP trvalého záberu evidenčným spôsobom
- na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa,
- požaduje sa účasť zhotoviteľa na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaníach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.
- koncept PD zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní

4.7 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

- kompletná dokumentácia v digitálnej forme v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (formát dgn., dwg., textové správy vo formáte doc.)
- druh reprografickej metódy sa neurčuje
- dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach)
- projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 (TP 03/2006 – príloha č. 2)

4.8 Počet výtlačkov dokumentácie

- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
 - v tlačenej forme **7 vyhotovení**
 - v digitálnej forme na CD nosiči v formáte (1xdwg, dgn , doc , 2x v pdf) **3 vyhotovenia**
- navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
 - Prehľadná situácia **5 vyhotovení**
 - Koordináčna situácia na podklade katastrálnej mapy (KN-C parcely) **2 vyhotovení**
 - Spríevodná správa **2 vyhotovení**
 - Ortofotomapa **2 vyhotovení**
 - Celková situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov **2 vyhotovenia**

4.9 Ostatné požiadavky

- predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie do 15 dní od účinnosti zmluvy o dielo,
- pre účely prieskumných prác a geodetických prác si vstupy na pozemky zabezpečiť zhotoviteľ,
- odporúča sa osobná obhliadka trasy stavby pred podaním cenovej ponuky za spoluúčasti obstarávateľa
- ortofotomapu poskytnie SSC na základe licenčnej zmluvy pre danú stavbu,
- pre účely ocenenia /špecifikácie ceny/ OFM, je nutné uvažovať s nákladmi na tlač OFM

Vypracoval : Ing. Šťastný Ján č.t. 051-7582028

**Rozsah prác autorského dozoru
na stavbu
I/68 Šarišské Michal'any – Prešov, rekonštrukcia cesty**

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba

- názov : I/68 Šarišské Michal'any – Prešov, rekonštrukcia cesty
- miesto : Prešovský samosprávny kraj, okres Sabinov, Prešov
- katastrálne územia : Šarišské Michal'any , Gregorovce, Veľký Šariš

1.2 Stavebník (objednávateľ)

- názov : Slovenská správa ciest Bratislava
org.zložka Investičná výstavba a správa ciest Košice
- adresa : Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice
- nadriadený orgán : MDaV SR

Rozsah : občasný výkon AD pre stavbu I/68 Šarišské Michal'any- Prešov, rekonštrukcia cesty

Autorský dozor : stavebno – technický výkon zodpovedá v etape realizácie stavby odbornému autorskému dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Obsahom stavebno – technického výkonu autorského dozoru v súlade so „Smernicou SSC Bratislava na zabezpečenie výkonu AD“ je nasledovné:

- účať na odovzdaní stavby zhotoviteľovi stavby,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, technických normách,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- účať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumu so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných a baraných pilót, atď.,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle príkazu GR č. 8/2005,
- na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24h.,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z.
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- je povinný odsúhlasiť DSRS,

- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

Predpokladaný čas plnenia 03/2025 – 10/2027 (31 mesiacov)

Požiadavky na plnenie výkonu AD sú nasledovné :

Rozsah hodín na výkon AD uvedený v prílohe č.2 Špecifikácia ceny " , ktorý je stanovený na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou obstarávateľa – stavebným dozorom. V prípade zvýšenia rozsahu výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek obstarávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS, resp. z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k ZoD .

Úhrada dodatočne požadovaných prác zo strany obstarávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín autorského dozoru nad rámec pôvodnej ZoD je možná až po podpise Dodatku k ZoD na úpravu rozsahu predmetu plnenia a úpravu ceny.

Predpokladaný počet hodín výkonu AD:

Výkon AD	16 hod. za mesiac x 31 mesiacov	496 hod.
Účasť na KD	1x za štvrťrok (11 x 8 hodín)	88 hod.
Predpokladané zmeny technického riešenia		120 hod.
Záverečná správa AD		24 hod.
Spolu :		728 hod.